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EDITAL Nº 005/2017 
CONCORRÊNCIA - CESAN 

 

Pelo presente EDITAL DE CONCORRÊNCIA, a COMPANHIA ESPÍRITO 

SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna 

público para conhecimento dos interessados que receberá às 09:00 horas do dia 22 

(vinte e dois) de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), na sala de reuniões da 

CESAN, situada na Av. Governador Bley, 186, 3º andar, Centro – Edfº. BEMGE, 

Vitória-ES, documentação e propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO 

MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, obedecendo rigorosamente às especificações 

técnicas, instruções e anexos que integram o presente Edital de CONCORRÊNCIA.  

As OBRAS E SERVIÇOS ora licitados objetivam atender à solicitação da GERÊNCIA 

DE OBRAS da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e 

serão contratados sob a forma de execução indireta e no regime de "EMPREITADA 

POR PREÇO UNITÁRIO", através do tipo de licitação "MENOR PREÇO GLOBAL". 

Esta CONCORRÊNCIA é regida pela Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, 

observando-se, no que couber, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, Lei 

Complementar Estadual nº 618, de 10/01/2012, o Decreto nº 2460-R, de 05/02/2010, 

a Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, que dispõe sobre a responsabilização 

objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional e estrangeira, com vigência a partir de 28/01/2014 e o 

Decreto Estadual nº 3727-R, de 10/12/2014, que regulamenta, no âmbito do Poder 

Executivo Estadual, os dispositivos da Lei Federal nº 12.846/2013. 

CESAN 

PROTOCOLO 
 

Nº 2017.011266 
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SEÇÃO 1 
CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL 

 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS  
1.1 A CESAN fornecerá aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério, 

sejam considerados indispensáveis ao pleno conhecimento desta CONCORRÊNCIA.  
1.2 Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos desta CONCORRÊNCIA serão atendidos mediante 

solicitação por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a 
entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados para o endereço abaixo, 
informando o “Nº DO EDITAL” e assunto “PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS”:  

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN. 

ENDEREÇO : Av. Governador Bley, nº 186, 3º andar, Edfº BEMGE, Centro.  

CIDADE : Vitória - Estado do Espírito Santo.  

CEP. : 29010-150  

TELEFONE : 0XX (27) 2127-5119 - FAX: 0XX (27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br. 

 a -  A CESAN responderá às questões formuladas através de carta circular, publicada no site da licitação, 
divulgada a todos os interessados que tenham adquirido os documentos da CONCORRÊNCIA, até 03 
(três) dias úteis antes da data marcada para apresentação das propostas.  

b -  Decaíra do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, 
ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciaram esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

c- Não serão levadas em consideração pela CESAN, tanto na fase de classificação como na fase posterior 
à adjudicação dos serviços, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido 
formulados por escrito e devidamente protocolados.  

1.4 A CESAN poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões nos presentes documentos da 
CONCORRÊNCIA, caso em que procederá sua divulgação através dos meios de comunicação utilizados 
nesta licitação, bem como encaminhará o inteiro teor das alterações a todos os interessados que tenham 
adquirido os documentos desta CONCORRÊNCIA através de carta circular, publicada no site da licitação, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a 
formulação da proposta. 

1.5 Não serão consideradas propostas apresentadas após a hora e data convencionadas para a abertura das 
mesmas, bem como propostas feitas por fax ou telegrama, sendo que o horário a ser considerado pela 
Comissão será o do relógio protocolo da CESAN, localizado na Av. Governador Bley, 186, Ed. BEMGE, 2º 
andar, Centro, Vitória - ES. 

1.5.1  Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serão recebidos através de via postal, desde que 
estejam à disposição da Comissão de Licitação no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatório. 

1.6   A CESAN poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, total 
ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.  

1.7 Caso as datas previstas para realização de eventos da CONCORRÊNCIA sejam declaradas feriado ou ponto 
facultativo, e não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e hora previstos.  

1.8   As propostas deverão ser elaboradas com observância das condições expressas nesta CONCORRÊNCIA e 
seus anexos. 

1.9  As OBRAS E SERVIÇOS a serem ofertados deverão atender às especificações e métodos constantes no 
CADERNO DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DA CESAN – dentro outros no  ANEXO X – 
NORMAS E INSTRUÇÕES, deste Edital.  

1.9.1  No caso de inexistência de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados 
com vistas à qualidade das OBRAS E SERVIÇOS licitados, e não havendo conflitos com as especificações 
constantes do Edital, deverão ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:  

ASME   -  AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS  

AWWA -  AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION  

ASTM  -   AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS  

DIN      -   DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN  

ISO      -   INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION  

1.10   Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, podendo o Presidente desta convocar 
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissão no julgamento das propostas.  
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2.    CONDIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO  

2.1 Para atendimento dos objetivos desta CONCORRÊNCIA, as proponentes poderão subcontratar outras 
empresas para a execução de parte das OBRAS E SERVIÇOS, sendo que esta subcontratação não poderá 
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado: 

a) A aceitação de subcontratada, bem como sua substituição, dependerá sempre de autorização prévia por 
parte da Fiscalização da CESAN. 

b) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratação deverá apresentar, com 30 (trinta) dias de 
antecedência do início da subcontratação, a indicação expressa das OBRAS E SERVIÇOS que caberão 
à subcontratada. 

c) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral 
pela execução das OBRAS E SERVIÇOS. 

d) Não será permitido faturamento em nome das subcontratadas. 

e) No caso de subcontratação a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar Termo de 
Compromisso, Público ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existência da 
subcontratação, devendo constar no mínimo as seguintes informações: 

 Razão social das empresas envolvidas; 

 Objeto da subcontratação (que só poderá ser parcial), prazo de duração dos contratos; 

 Declaração expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsável pela totalidade das 
obrigações assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigência não importar limites a 
responsabilidade advinda do exercício das atribuições legais da subcontratada e de seus profissionais 
na execução do CONTRATO. 

2.2  A CESAN não aceitará proposta apresentada por consórcio ou grupo de firmas ou qualquer outra 
modalidade de interdependência entre as firmas licitantes.  

2.3 Não será admitida a participação nesta CONCORRÊNCIA de firmas que:  

a) Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de 
contratar com a CESAN;  

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;  

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, haja alguém que seja  empregado ou 
dirigente da CESAN; 

d) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

e) Empresa isoladamente ou  em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

f)   Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma; 

g) Hipóteses do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

2.4 É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou 
informações que deveriam constar originalmente da proposta.   

 
3.    PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
3.1   As  propostas deverão ser apresentadas em 02 (dois) envelopes  lacrados, os quais deverão conter as 

seguintes indicações:  

          a -     No centro dos 02 (dois) envelopes:  

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

ENDEREÇO : Av.  Governador Bley, 186, 3º andar, Edfº. BEMGE  

CIDADE: Vitória - Estado do Espírito Santo  

CEP: 29010-150  

b- No canto superior esquerdo a identificação de cada envelope como segue:  

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA - CESAN Nº 005/2017 

NOME DA  PROPONENTE................................................ 

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇOS  

 EDITAL DE CONCORRÊNCIA - CESAN Nº 005/2017 

NOME DA PROPONENTE................................................. 

 
Caso de envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverão conter a seguinte mensagem: 



 

AAB / CPE 005/2017                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                                 4 

 

  

ATENÇÃO 
OS DOCUMENTOS SÓ PODERÃO SER ABERTOS PELA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 
 
3.2 Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentação de habilitação e das propostas contidos 

nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em 
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legíveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN 
que integram a Comissão de Licitação, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através 
de publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

 
4.  RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DO ENVELOPE "B"- 

PROPOSTA DE PREÇO 
4.1  No dia, hora e local estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA, a Comissão de Licitação instalará a sessão 

pública para o recebimento dos Documentos para Habilitação e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual 
abertura das propostas, obedecendo à seguinte ordem de trabalho:  

a) Identificação pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente 
credenciados, conforme modelo constante no  ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital, 
inclusive com poderes para exercer o direito de preferência estabelecido na Lei Complementar 123/2006, 
caso queira exercê-lo. Serão admitidos, no máximo, 02 (dois) representantes credenciados por empresa; 

b) Recebimento dos envelopes "A" e "B" , atendidas as exigências do subitem 3.1. Os envelopes "B", 
lacrados, serão rubricados pelos Membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.  

OBSERVAÇÃO:  

 A falta da credencial não constitui motivo para inabilitação da licitante, ficando porém o licitante não 
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatório em nome da representada, inclusive quanto ao 
exercício do direito de preferência. 

 
4.2   ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

a) Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitação serão abertos e uma via do seu conteúdo será 
rubricada pelos Membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes;  

b) A Comissão de Licitação examinará os documentos constantes dos envelopes "A", julgando liminarmente 
inabilitados os proponentes cujos documentos não atendam ao estabelecido no Item 3 – documentos que 
compõem a Proposta a ser apresentada das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste Edital, devolvendo-lhes, 
fechados, os envelopes "B", desde que não haja recurso, ou após a denegação deste;  

c) Não havendo inabilitação de qualquer proponente, a reunião de abertura dos envelopes "B" poderá ser 
realizada no mesmo dia. Caso tal não ocorra, a Comissão estabelecerá o dia, hora e local da nova 
reunião;  

d) Havendo inabilitação de alguma proponente, poderão ser adotados os seguintes procedimentos:  

1. Estando ausente representante de alguma licitante, a sessão será suspensa para cumprimento do 
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDIÇÕES GERAIS deste Edital. 

2. A licitante dispõe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serão observados os 
procedimentos constantes do item 12 das CONDIÇÕES GERAIS deste Edital. 

3. Se houver desistência expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sessão poderá 
prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sessão, procedendo-se à devolução do envelope 
“B”, fechado, contra recibo ou via “AR”. 

e) Esgotados os procedimentos recursais  e persistindo  a inabilitação, a firma inabilitada terá sua respectiva 
proposta, envelope “B”, devolvido  fechado, contra recibo. 

4.3   ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO  
4.3.1 As disposições quanto ao credenciamento dos representantes, número de representantes credenciados e 

rotina para exame das propostas são as mesmas estabelecidas para a sessão de recebimento das propostas 
e abertura dos envelopes "A".  

4.3.2 No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-ão a Comissão de Licitação e os licitantes habilitados, 
em sessão pública, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:  

a) Verificação da autenticidade dos envelopes "B";  

b) Abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissão de Licitação e as 
proponentes rubricarão todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.  
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4.3.3  Das reuniões de recepção de documentos e de propostas e de abertura das propostas serão lavradas atas 
circunstanciadas que mencionarão todos os proponentes, com a transcrição dos respectivos preços globais, 
registradas as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento 
da CONCORRÊNCIA. A ata será assinada pelos Membros da Comissão de Licitação e pelos representantes 
das proponentes.  

 
5.     ADJUDICAÇÃO  
5.1   Após a homologação do resultado da licitação pela CESAN a adjudicação das OBRAS E SERVIÇOS objeto 

desta CONCORRÊNCIA se efetivará através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de 
acordo com o modelo constante no ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO, deste Edital, que define os 
direitos e obrigações da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte este Edital e seus anexos,  
independentemente de transcrição.  

5.2  A empresa vencedora será convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocação, oportunidade em que se 
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos no subitem 3.1.1 das CONDIÇÕES 
ESPECÍFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se esta não aceitar ou 
não retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN poderá convocar, na ordem de 
classificação, as licitantes remanescentes para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente das sanções administrativas previstas 
nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alterações.  

5.3  Até 05 (cinco) dias após a data de eficácia do CONTRATO, a CONTRATADA se obriga a apresentar ao 
fiscalizador do CONTRATO da CESAN  ou à Divisão de Contratos e Convênios – R-DCC, a caução de garantia de 
execução do CONTRATO na modalidade escolhida, que posteriormente será encaminhada pela R-DCC  à 
Coordenadoria de Assuntos Jurídicos para análise.  

 
6.  MEDIÇÕES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E TRIBUTAÇÃO  
6.1 Os pagamentos serão efetuados preferencialmente na praça de Vitória-ES, em um dos seguintes Bancos: 

BANESTES, Banco Santander, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação à 
CESAN,  de  notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela 
Fiscalização da CESAN. 

6.2 O período de medição será mensal, entre os dias 16 do mês anterior a 15 do mês corrente, e a 
documentação pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) deverá ser entregue e protocolada na 
CESAN, até o dia 25 do mês corrente, para pagamento até o dia 16 do mês seguinte. 

6.2.1 A análise e validaçõa dos cálculos das medições dos Boletins de Medições de Serviços dar-se-á até o dia 15 
de cada mês em conjunto com a CESAN, para o fechamento do período mensal, no padrão da 
documentação solicitada. 

6.2.2 As notas fiscais protocoladas na CESAN após o dia 25, terão seus pagamentos postergados por cada dia de 
atraso na entrega da documentação e nota fiscal, sem a incidência de juros ou correção monetária, ou seja, 
sem ônus a CESAN. 

6.3 Deverá ser emitido boletim de medição e nota fiscal específica para cada município de realização do objeto 
contratual (valor inicial P0). 

6.3.1 Quando houver reajustamento, também deverá ser emitida nota fiscal específica por município. 
6.4 As notas fiscais, após conferidas, visadas e processadas serão liberadas para pagamento. 
6.5 Quando do pagamento das notas fiscais de serviço, a CESAN fará as retenções de: 
6.5.1 ISSQN para os devidos municípios conforme legislação municipal, e observância  da Lei Complementar 

nº116/2003. 
6.5.1.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a mão de obra, 

materiais e/ou equipamento utilizados na execução dos serviços, a base de cálculo do referido 
ISSQN poderá ser reduzida conforme legislação municipal vigente. 

6.5.2 INSS a alíquota de 11% (onze por cento) ou 3,5(três e meio por cento) caso a empresa esteja desonerada, 
do valor bruto de cada nota fiscal para a seguridade social, em atendimento à legislação pertinente, quando 
ocorra cessão de mão de obra ou empreitada.  
6.5.2.1  Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a utilização de 

materiais e/ou equipamentos na execução dos serviços, conforme art. 126 da Instrução Normativa 
nº971/2009, a CESAN fará a retenção de 11% (onze por cento) ou 3,5(três e meio por cento) caso a 
empresa esteja desonerada,  sobre: 

I. O percentual previsto na clausula de condições específicas: “fórmula de reajuste e composição do 
contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos serviços), em obediência ao art. 121, da Instrução 
Normativa nº971/2009 da Previdência Social, ou; 

II. Na falta do percentual previsto na alínea “I”, 50% (cinqüenta por cento) do valor bruto dos 
serviços, em obediência ao Inciso I, do art. 122, da Instrução Normativa nº971/2009 da Previdência 
Social. 
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6.5.2.2  Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa jurídica isenta (art. 149 da IN INSS 
971/2009) esta retenção não será realizada. 

6.5.2.3   Quando da emissão da nota fiscal, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção a título de 
“RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condições do parágrafo 6.5.2 ou 6.5.2.1, quando 
pertinente. 

6.5.2.4   O destaque do valor retido deverá ser demonstrado após a descrição dos serviços prestados, como 
parcela dedutível apenas para produzir efeito no ato da quitação da nota fiscal, ou seja, não deverá 
ser deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a fim de 
que não se altere a base de cálculo de qualquer tributo que incida sobre  o valor bruto. 

6.5.2.5     Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN poderá encaminhar cópia da GPS à 
CONTRATADA após solicitação formal. 

6.5.2.6     A Divisão de Contratos e Convênios da CESAN poderá alterar as condições estabelecidas para 
retenção de INSS em casos excepcionais, quando o serviço for prestado na área de construção civil, 
ou quando este ferir a legislação tributária em vigor. 

6.5.3 Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de segurança coletivo ou 
individual) que prevê a abstenção da retenção de tributos federais, o pagamento das notas fiscais ficam 
condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentação da Certidão de Objeto e Pé referente ao 
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medições, e com validade hábil. 

6.6 Os pagamentos de notas fiscais de serviço (ou conjunta), ficam condicionados à apresentação, pela 
CONTRATADA, dos seguintes documentos: 

a) CND(ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributários federais e à divida ativa da união, 
em todas as medições; ; 

b) Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medições; 
c) CNDT (Certidão negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medições; 

d) Declaração de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medições, conforme 
modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008; 

e)  CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador ;  
f)     Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medição apenas, e quando 

pertinente; 
g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referente às 

informações dos empregados envolvidos nos serviços tomados pela CESAN - GFIP/RE, do mês de 
execução dos serviços ou do mês imediatamente anterior. Quando da emissão da última nota fiscal 
deverá ser apresentada incondicionalmente a  guia do próprio mês de execução dos serviços; 

h) Cópia da GPS em concomitância com o relatório da GFIP; 
i)     Relação de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento; 
j)   comprovante de pagamento de salários, vale transporte e vale refeição; 
k) Comprovante de inscrição da matrícula CEI na primeira medição, para obras civis, quando pertinente; 

6.7 Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à CONTRATADA para 
correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da data do 
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.  

6.8 A CESAN poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela 
CONTRATADA em decorrência de inadimplemento do contrato.  

6.9 Os valores correspondentes às notas fiscais vencidas e não pagas pela CESAN na forma contratual, sofrerão 
a incidência de juros de mora na base de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em 
atraso, limitada a sua aplicação ao valor total desta, embasados no Código Civil Brasileiro. Os pagamentos 
das multas de mora serão efetuadas pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentação de nota de débito 
contendo o número do CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes. 

6.10 Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuição 
de melhoria) após a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos preços ora contratados, 
facultará às partes a sua revisão para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo, observado a 
legislação vigente. 

6.11 A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais poderá ser antecipado em relação ao cronograma 
original,  observado os critérios estabelecidos na sua Resolução nº 4521, de 19/01/2005. 

6.11.1 Neste caso, a CONTRATADA deverá formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITAÇÃO DE 
ANTECIPAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO XI – RELAÇÃO DE 
MODELOS deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento. 

6.12 O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, será efetuado no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme memória de cálculo constante do MODELO 
DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO – ANEXO XI– RELAÇÃO 
DE MODELOS do Edital. 

6.13 As demais condições para a antecipação do pagamento encontram-se insertas na Resolução da Diretoria da 
CESAN antes mencionada. 

6.14 Na hipótese de ocorrência de Reclamações Trabalhistas ou Ações Judiciais relacionadas aos SERVIÇOS 
objetos da presente licitação, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como RESPONSÁVEL 
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SUBSIDIÁRIA, serão deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem 
contratual, a totalidade dos gastos incorridos no período, para a promoção da defesa ou acompanhamento do 
processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diárias, custo hora dos empregados da CESAN e 
valor dos honorários advocatícios e outros por ela eventualmente pagos. 

6.15 À exceção de determinação judicial, os pagamentos e/ou créditos originários desta licitação serão realizados 
em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cessão a terceiros, 
conforme faculta o Código Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes. 

6.16 A falta de comprovação de regularidade quanto às obrigações previdenciárias e trabalhistas, implicará na 
retenção dos pagamentos devidos pela CESAN até que seja regularizada a situação.  

 
7.    CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
7.1   A caução de garantia de execução do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia à CESAN quanto ao 

fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao 
CONTRATO a ela adjudicado.  

7.2 Até 05 (cinco) dias após a data de eficácia do CONTRATO, a CONTRATADA apresentará a caução de 
garantia de execução do CONTRATO no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do 
instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Depósito Bancário, Seguro-Garantia ou Fiança Bancária. 

7.2.1  Sempre que houver acréscimo de valor ou concessão de reajuste, deverá ser feito o correspondente reforço 
de garantia. 

7.2.2  A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja 
enquadrada no disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8.666/93 com a nova redação da Lei 9.648, de 
27/05/98. 

7.3  O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição do 
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVIÇOS.  

7.4  A caução de garantia de execução do CONTRATO será restituída mediante requerimento da 
CONTRATADA, após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVIÇOS. 

7.5 Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser 
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos 366, 
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  Preferencialmente, o Banco fiador 
deverá ter filial em Vitória, Estado do Espírito Santo.  

7.6 Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela CESAN, deverá a CONTRATADA reapresentar a 
modalidade de caução por essa escolhida, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a CESAN 
dos créditos da CONTRATADA, enquanto não efetivado tal reforço da garantia, o valor a ela correspondente.  

7.7 Na hipótese de a caução de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorarão as regras 
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observações do MODELO DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA, 
integrante do  ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB – 
Instituto de Resseguros do Brasil. 

7.7.1 O prazo mínimo de validade da Carta de Fiança Bancária corresponderá ao prazo global do CONTRATO, 
nos termos do que dispõe o item 6 das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital, acrescido de 90 (noventa) 
dias. 

 
8.    CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS  
8.1 Todas as OBRAS E SERVIÇOS em desacordo com as especificações técnicas, assim como as falhas e/ou 

vícios de construção verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverão 
ser refeitos. Neste caso, o prazo para recuperação daquelas falhas será determinado pela CESAN e sua 
inobservância implicará aplicação das penalidades previstas nesta CONCORRÊNCIA.  

8.2 A eventual reprovação das OBRAS E SERVIÇOS em qualquer fase de sua execução não implicará alteração 
dos prazos nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.  

8.3 Os prazos de início de etapas de execução e de conclusão admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do CONTRATO e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, devendo ser 
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra 
algum dos seguintes motivos:  
1. Alteração do projeto ou especificações pela CESAN;  
2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do CONTRATO;  
3. Interrupção da execução do CONTRATO ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

CESAN;  
4. Aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no Item 11;  
5. Impedimento de execução do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em 

documento contemporâneo à sua ocorrência;  
6. Omissão ou atraso de providências a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de 

que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execução do CONTRATO, sem prejuízo das 
sanções legais aplicáveis aos responsáveis.  
OBSERVAÇÕES:  
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1. Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito.  

2. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou caso fortuito, cessarão os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes em relação às OBRAS E SERVIÇOS contratados.  

8.4 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de força maior, 
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos às OBRAS E SERVIÇOS contratados, deverá 
comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existência daqueles motivos, devidamente 
comprovados, indicando a alteração de prazo pretendida.  

8.5 O comunicado sobre força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação ou não 
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.  

8.6  Constatada a interrupção da execução das OBRAS E SERVIÇOS por motivo de força maior, o prazo 
estipulado no CONTRATO deverá ser prorrogado pelo período razoavelmente necessário à retomada das 
OBRAS E SERVIÇOS.  

8.7  Qualquer dúvida com respeito a esta prorrogação de prazos será esclarecida e devidamente acordada entre 
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solução para ambas as partes. Entretanto, se a 
retomada das OBRAS E SERVIÇOS, por motivo de força maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias, 
a CESAN poderá rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVIÇOS, tudo mediante 
comunicação por escrito à CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal rescisão 
ou cancelamento, a CESAN poderá, a seu critério, contratar a execução das OBRAS E SERVIÇOS 
necessários ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais 
adequada, observada a legislação vigente.  

8.8 As OBRAS E SERVIÇOS somente serão recebidos pela CESAN após o atendimento de todas as condições 
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto nas Normas 
Internas CESAN ENG.002.04.2013 – RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
EMISSÃO DE ATESTADO TÉCNICO e ENG/CA/049/01/2008 – CADASTRO TÉCNICO DE SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA constantes do ANEXO X – NORMAS E INSTRUÇÕES, deste Edital. Caso 
haja necessidade da Administração em revisar as Normas, as mesmas deverão ser acatadas pela licitante, 
ocorrendo custos extras os mesmos deverão ser pactuados. 

8.9 A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades e 
obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro.  

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
9.1 As sanções administrativas decorrentes de inadimplência das obrigações contratuais encontram-se 

disciplinadas na legislação  que rege esta licitação. 
9.2 O atraso injustificado na execução do CONTRATO sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de 

mora, nas seguintes condições: 
a) Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor 

total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não executado pelo particular, caso o contrato 
encontre-se parcialmente executado; 

b) A multa moratória será aplicada até o limite de 10 (dez) dias úteis. Ultrapassado esse prazo sem que o 
particular regularize seu atraso injustificado, poderá a CESAN rescindir o contrato e cumulativamente 
aplicar as penalidades previstas no item 9.3; 

c) A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato 
e/ou aplique outras sanções. 

9.3  A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 
a) Advertência por escrito; 
b) multa compensatória, no montante de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor total reajustado do 

contrato, ou sobre o saldo reajustado não executado pelo particular, caso o contrato encontre-se 
parcialmente executado; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CESAN; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a CESAN 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”. 

9.3.1  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item poderão ser aplicadas juntamente com a penalidade 
de multa.  

9.4  Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela CESAN poderão ser 
descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderão ainda ser descontados da 
garantia prestada pela contratada, se houver. 

9.5  Na aplicação do conceito “Insuficiente” por 3 (três) avaliações subseqüentes ou 4 (quatro) alternadas, deverá 
ser aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor do somatório das Notas Fiscais correspondente aos 
períodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente (vide ANEXO X – NORMAS E INSTRUÇÕES - 
Norma Interna INS.004.01.2016 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E 
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INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) e que resultou na aplicação desta 
penalidade. 

9.6  Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do 
licitante contratado, poderá a CESAN promover a cobrança judicial da diferença. 

9.7  As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a 
ampla defesa e o contraditório. 

9.8      Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração 
pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, será objeto de 
imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual 
anticorrupção. 

 
10.      RESCISÃO  
10.1 O CONTRATO poderá ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas 

posteriores alterações.  
 

11. SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS  
11.1  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões 

que se fizerem nas OBRAS E SERVIÇOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, desde 
que dentro do escopo contratado, atualizado nos termos da Lei. 

11.1.1 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes. 

11.2 As supressões ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante a elaboração de 
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolução nº 5.304/2011, de 14/09/2011, da 
Diretoria da CESAN.   

11.3 No caso de supressão das OBRAS E SERVIÇOS, se a CONTRATADA já houver adquirido materiais para 
aplicação nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressão, pagar-lhe-á a CESAN, 
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos preços de aquisição, regularmente comprovados, os quais 
passarão à propriedade da CESAN. 

11.3.1 Os valores dos materiais serão aferidos pela Divisão de Orçamento e Custos (E-DOC), devidamente 
comprovados para pagamento, sendo cabíveis as devidas comparações entre as pesquisas de mercados, a 
Tabela de Preços da Cesan, a Planilha da Licitação e a nota fiscal da contratada, a fim de balizar e respaldar 
o menor preço de aquisição para o material a ser pago a contratada. 

11.4 O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1, 
também abrange a possibilidade de se incluírem itens não previstos nas Planilhas de Preços, desde que 
afetos ao objeto contratado.   

11.5 Os preços unitários não contemplados na planilha contratual poderão ser aqueles constantes na Tabela de 
Preços de Serviços da CESAN – ANEXO IX deste Edital, referente à mesma data base contratual, devendo 
aplicar-se-á o mesmo percentual de desconto concedido, pela empresa contratada, para os serviços 
correlatos/compatíveis na Tabela de Preços de Serviços da CESAN – ANEXO IX. Caso ocorra mais de um 
serviço correlatos/compatíveis, será o maior percentual de desconto entre eles. 

11.6 No caso, da inexistência de serviços correlatos, aplicar-se-á o mesmo percentual de desconto médio 
concedido na licitação, pela empresa contratada ao valor do serviço da Tabela de Preços de Serviços da 
CESAN – ANEXO IX. Esclarecendo que o desconto médio será estabelecido com o percentual apurado entre 
valor orçado e o valor efetivamente contratado. 

11.7 Os serviços não constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Preços de Serviços da CESAN, terão 
seus custos apurados e negociados com base nos preços de mercado. Esclarecendo que os preços dos 
referidos serviços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12(doze) meses. 

11.7.1 A CONTRATADA deverá apresentar a composição de custo do preço para análise e aprovação da CESAN 
através da Divisão de Orçamento e Custos (E-DOC), utilizando-se os parâmetros abaixo descritos na 
elaboração nas Planilhas de Preços que balizam as licitações da CESAN. 
BDI de Serviços de Engenharia de 26,19% (vinte e seis vírgula dezenove por cento),  BDI de Serviços de 
Terceiros de 21,60% (vinte e um vírgula sessenta por cento),  
BDI para Materiais de 15,28% (quinze vírgula vinte e oito por cento) e  
Encargos Sociais de 157,27% (cento e cinquenta e sete vírgula vinte e sete por cento).  

11.7.2 Na elaboração da composição de custos supracitada, os preços unitários dos insumos básicos (mão-de-obra, 
materiais e equipamentos) obedecerão aos seguintes parâmetros: 
a) Mão-de-Obra: Serão considerados os preços unitários referenciados à mesma  categoria profissional 

vinculadas ao SINDUSCON-ES, Sindicatos de Classes e/ou da pesquisa de mercado, de acordo com 
critérios estabelecidos pela Cesan. 

b) Material: Será realizada pesquisa de mercado dos preços unitários atualizado. 
c) Equipamento: Será realizada pesquisa de mercado dos preços unitários atualizado, considerando a 

modalidade de locação ou aquisição. 
 
12.    RECURSOS  
12.1   Conforme estabelecido  no art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 



 

AAB / CPE 005/2017                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                                 10 

 

 
13. FISCALIZAÇÃO  
13.1  A Fiscalização poderá a qualquer tempo solicitar a substituição de pessoas da equipe da CONTRATADA, 

mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem custos 
adicionais para a CESAN.  

13.2 Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalização promoverá uma conferência preliminar da 
documentação prevista na cláusula de pagamento e demais pertinentes, ficando a cargo da A-DFI, a 
conferência final e validação dos documentos, objetivando a liberação para pagamento. A discriminação dos 
documentos necessários, conforme se segue: 
a) Verificação da data de emissão e de validade do CRF do FGTS, da CND relativa aos tributos federais e à 

dívida ativa da união emitida pela SRF/PGFN e da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
b) Verificação da data do comprovante de inscrição da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto sobre 

Serviços) no(s) Município(s) onde os serviços serão executados. 
c) Verificação da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), se 

relativa ao mês anterior ou ao próprio mês de execução dos  serviços e se devidamente quitada.  Na 
hipótese da Guia de ISSQN se referir ao mês anterior da execução dos serviços, deverá a ela ser 
anexada cópia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento deverá representar o percentual 
aplicável aos serviços, em conformidade com o Código Tributário do Município onde foram realizados. 
Confirmar se os serviços foram executados em um ou mais Município, verificando o recolhimento distinto 
do ISSQN para cada Município onde foram executados os serviços; 

d) Verificação se o objeto do serviço constante da Anotação de Responsabilidade Técnica corresponde aos 
dados do CONTRATO; 

e) Verificação se a medição e faturamento estão a preços iniciais; 
f)   Verificação se no campo "Descrição dos Serviços", no anverso da nota fiscal  consta o número do 

CONTRATO, período de medição e descrição do objeto; 
g) Anotação (a ser promovida pela Fiscalização) no verso da nota fiscal, do número de empregados da 

CONTRATADA e/ou de subcontratada,  que estiveram alocados para execução dos serviços descritos no 
anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados deverá manter relação com o constante da 
Relação de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Informações a Previdência Social), da CONTRATADA e subcontratada, se for o caso. 

h) Verificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social (GFIP) e respectiva Relação de Empregado (RE), se refere ao mês anterior ou ao 
próprio mês de execução dos serviços e se devidamente quitada, com o código de recolhimento 150; 

i)   Verificação de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos serviços 
descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao próprio mês de execução dos serviços ou se relativo ao 
mês anterior.  A GFIP e a GPS deverão estar correlacionada com a nota fiscal; 

j)   Verificação da GPS concomitante com a GFIP;  
k) Verficação da listagem de funcionários na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos; 

l)   Verificação do comprovante de encerramento de matricula CEI na ultima medição, quando pertinente. 
m) Comprovante de pagamento de salários, vale transporte e vale refeição. 
n) Apresentar nota fiscal eletrônica legível de fornecimento de material e/ou equipamento, para 

comprovação junto ao agente financeiro. 
o) Apresentar nota fiscal eletrônica legível de aquisição de material e/ou equipamento, referente à execução 

dos serviços desde que tenham sido utilizados como insumos básicos nos serviços para comprovação 
junto à CESAN, quando necessário.  

13.3 Quando do recebimento da última nota fiscal, a Fiscalização promoverá uma conferência preliminar da 
documentação a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se 
referirão obrigatoriamente ao mês da execução dos serviços.  As Certidões Negativas relativas aos Tributos 
Federais(CND conjunta), FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverão estar 
vigentes à data prevista para pagamento dos serviços, os quais deverão ser conferidos e validados pela A-
DFI. 

13.4 A CONTRATADA deverá manter atualizada junto à Fiscalização da CESAN a “Relação de Empregados dos 
Serviços”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/função, nº da 
carteira profissional e horário da jornada de trabalho.  A CESAN poderá a qualquer momento solicitar a 
apresentação de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para 
verificar o cumprimento da legislação sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a 
existência de vínculo empregatício. 

13.4.1 Não serão admitidos na execução dos serviços pessoas sem vínculo empregatício com a CONTRATADA, 
conforme o caso. 

13.5  O desempenho da execução das OBRAS E SERVIÇOS realizados pela CONTRATADA será avaliado de 
acordo com os critérios estabelecidos nas normas INS.004.01.2016 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
PRESTADORES DE SERVIÇOS E INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, 
ENG/CA/049/01/08 – CADASTRO TÉCNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA constantes 
do ANEXO X – NORMAS E INSTRUÇÕES, deste Edital. 
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13.5.1 A Fiscalização durante a execução das OBRAS E SERVIÇOS irá fiscalizar a empresa CONTRATADA de 
acordo com as Prescrições Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como o Caderno de 
Procedimentos Padrões de Obras, além do Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN. 

Notas:  

1. Caso a Administração necessite revisar as Prescrições Técnicas e/ou Procedimentos Operacionais 
da CESAN, durante a vigência do CONTRATO, a fiscalização da CESAN deverá comunicar à 
CONTRATADA, através de ofício e/ou Diário de Obras, devendo tais alterações serem acatadas 
pela CONTRATADA. Se as alterações interferirem nas composições de custos dos SERVIÇOS 
contratados e/ou Tabela de Preços de Serviços da CESAN, os mesmos deverão ser repactuados. 

2. Quando houver divergência entre as Prescrições Técnicas do Caderno de Prescrições Técnicas 
da CESAN e as Prescrições Específicas anexas deste Edital, prevalecerão as Prescrições 
Específicas contidas no ANEXO VI do Edital. 

3. Quando os SERVIÇOS forem pagos por m³,  ficará a critério da Fiscalização da CESAN determinar 
a espessura ideal para se executar os serviços, mesmo que a Prescrição Técnica da CESAN 
indique uma espessura diferente da solicitada pela fiscalização da CESAN.  

 
13.6  A CONTRATADA deverá cumprir o DECRETO Nº 2460-R DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 – Lei de 

Execução Penal, que disciplina a organização e funcionamento da Administração Pública do Estado do 
Espírito Santo, para fins de absorção da mão-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias contratuais 
e conveniais da Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes às OBRAS E SERVIÇOS. 

13.6.1 A CONTRATADA deverá manter atualizada junto à Fiscalização da CESAN a “Relação da mão-de-obra 
destinada ao serviço em cumprimento ao DECRETO Nº 2460-R”, contendo os dados pessoais, tais como: 
nome da mão-de-obra advinda do sistema prisional, cargo/função, nº da carteira profissional e horário da 
jornada de trabalho.  A CESAN poderá a qualquer momento solicitar a apresentação de outros documentos 
da mão-de-obra da CONTRATADA, para verificar o cumprimento do DECRETO.  

 
14.      DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO  
14.1  O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta CONCORRÊNCIA será o da Comarca de 

Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo. 
14.2  Todos os anexos integrantes deste instrumento convocatório são necessários e suficientes para uma 

adequada formulação de propostas pelos interessados e para o cumprimento das obrigações contratuais 
vindouras. 

14.3  A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos deste edital. 
14.4  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 
14.5  As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação.  
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SEÇÃO 2 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL 

 
1. OBJETO  
1.1 O EDITAL Nº  005/2017 - CONCORRÊNCIA - CESAN, suas especificações técnicas, instruções e anexos 

fornecem os elementos indispensáveis à apresentação de propostas para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. 

1.1.1 As OBRAS E SERVIÇOS consistem basicamente em:  

 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E REDES PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCETO OS TUBOS DE FERRO FUNDIDO, CUJO 
FORNECIMENTO SERÁ DA CESAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
(MACROMEDIDORES, VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - VRP’S, REGISTROS), BEM COMO 
A CONFECÇÃO DE SUAS CAIXAS, TELEMETRIA E TELECOMANDO E SERVIÇOS AFINS 
NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DOS DISTRITOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE E SETORIZAÇÃO 
DE REDES DE ABASTECIMENTO, PESQUISA DE VAZAMENTO NÃO VISÍVEL E RELATÓRIOS DE 
AVALIAÇÃO DE PERDAS CONFORME ITENS PREVISTOS NA PLANILHA DE PREÇOS. 

1.2 As OBRAS E SERVIÇOS previstos neste Edital serão executados de acordo com o que consta no  ANEXO I 
– PLANILHAS DE PREÇOS, no ANEXO IV – PROJETO BÁSICO, no ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, no ANEXO VI – PRESCRIÇÕES TÉCNICAS, no ANEXO VII – LISTA DE PROJETOS,  no 
ANEXO VIII – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS 
PELA CONTRATADA, no ANEXO IX – TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA CESAN e no ANEXO X – 
NORMAS E INSTRUÇÕES do presente Edital.  

1.3 As OBRAS E SERVIÇOS ora licitados objetivam  atender  à  solicitação da  GERÊNCIA  DE OBRAS da 
CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e serão contratados sob a forma de execução 
indireta e no regime de "EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO", através do tipo de licitação "MENOR 
PREÇO GLOBAL".  

1.4 Para perfeita formulação da proposta, a empresa interessada poderá realizar Visita Técnica no período de  
01/08/2017 a 03/08/2017, das 08:30 às 16:30 horas, ao local onde serão executados as OBRAS E 
SERVIÇOS, a qual deverá contar com a participação do representante técnico da empresa credenciada pelo 
licitante.  

1.5 A Visita Técnica não é obrigatória, porém caso haja interesse da CONTRATADA, esta deverá agendar na 
GERÊNCIA DE OBRAS – E-GOB, situada na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/nº- Edifício Cricaré, localizado no 
Centro Operacional de Carapina – Jardim Limoeiro – Serra –ES, através do telefone: (27) 22127-5435, com 
sª Edna Thompson, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis do inicio do período disponível no 
subitem 1.4 acima. 

1.5.1  Caso não haja algum agendamento, a CESAN estará desobrigada a comparecer ao local da Visita Técnica. 
1.6 A CESAN, através da GERÊNCIA DE OBRAS, expedirá a Declaração de Participação da Visita Técnica, 

ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, constante deste Edital, a qual fará parte integrante dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope “A”; 

1.7 Caso a empresa interessada em participar da licitação julgue desnecessária sua presença na Visita Técnica, 
deverá emitir e anexar aos Documentos de Habilitação – Envelope “A”, a Declaração de Não 
Participação da Visita Técnica, conforme ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, constante deste Edital, 
devidamente assinada pelo responsável técnico e o proprietário da empresa, onde conste seu total 
conhecimento e conformidade com as condições e local de prestação das OBRAS E SERVIÇOS, 
confirmando não ter participado da Visita Técnica por não necessitar de nenhuma outra informação 
complementar para elaboração de sua proposta, além das constantes do processo licitatório. 

1.8 Para todos os efeitos, considerar-se-á que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e do 
escopo das OBRAS E SERVIÇOS, das condições que possam afetar sua execução, dos materiais e 
equipamentos necessários, dos acessos aos locais onde os mesmos serão realizados, não podendo a 
CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) local(is) e as 
condições pertinentes ao objeto deste Edital. 

 
2. FONTE DE RECURSOS  
2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta CONCORRÊNCIA provêm de 

recursos do OGU, conforme Termo de Compromisso nº 0350.819-82 e Código do Empreendimento 
A.CAR.OG.16.03. 

 
3. DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA 
3.1 ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
3.1.1 Os documentos que constarão do Envelope "A" de habilitação, devidamente atualizados, serão os seguintes:  
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a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,  em se tratando de 
sociedades comerciais e,  no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores;  

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;  

c) Publicação do balanço do último exercício anual, já exigível, acompanhado das respectivas 
demonstrações financeiras, que possibilite a apuração dos dados abaixo relacionados. Se a empresa 
não estiver obrigada à publicação, deverá apresentar cópia autenticada do balanço assinado pelo 
responsável legal e pelo contador registrado no órgão profissional competente, com indicação do 
número registro. Quando se tratar de empresa recém formada, que ainda não fechou o primeiro balanço 
anual, o balanço inicial é o que deve ser apresentado. Caso a proponente tenha optado pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido, previsto no artigo 13, da Lei 8541/92, não mantendo 
escrituração contábil, deverá anexar cópia da Declaração Simplificada de Rendimento e Informações 
apresentada à Receita Federal e do Livro de Registro de Inventário relativos ao último exercício social 
exigível, em substituição ao balanço patrimonial. No caso de microempresa, empresa de pequeno porte 
e microempreendor individual, nos termos da Lei Complementar Estadual 618/2012, deverá apresentar 
dados capazes de oferecer subsídio à avaliação dos dados abaixo relacionados:  
c.1) Índice de Liquidez Corrente igual ou maior que  1,00 , estabelecido pela fórmula: 

ILC =    _Ativo Circulante_ 
             Passivo Circulante 
 
c.2)  Índice de Endividamento sobre o Ativo Total menor ou igual a 0,50, estabelecido pela fórmula:   

IEAT =   Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
                        Ativo Total 
 
c.2.1) Índice de Endividamento sobre Participação de Capital de Terceiro menor ou igual a 1,00, 

estabelecido pela fórmula: 
IEPCT =   Passivo Circulante + Passivo exigível a longo prazo 

                    Patrimônio Líquido 
 

c.3)  Capacidade  Financeira Líquida (CFL) com o valor de no mínimo 10% do valor total orçado da 
obra. 
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 
A Capacidade financeira líquida será obtida através da seguinte fórmula: 
CFL =   CFM – 10% Va 
Onde: 
Va =  Valor residual dos contratos em andamentos de qualquer natureza, bem como dos novos 

contratos assinados ou a serem assinados; com Órgão ou Entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta, nas esferas Municipal, Estadual e Federal, bem como Entidades 
Privadas (podendo informar somente o valor residual) independentes de homologação, 
conforme relacionados no ANEXO XI – MODELO DE RELAÇÃO DETALHADA DAS 
OBRAS E VALOR RESIDUAL. 

 
CFM =  Capacidade Financeira Máxima. 
 
CFM =  (AC + RLP + IF + IP) – (PC + ELP)   
Onde: 
AC = Ativo Circulante. 
RLP= Realizável a longo prazo. 
IF= Imobilizado financeiro (Investimentos). 
IP= Imobilizado Permanente. 
PC=  Passivo Circulante. 
ELP= Exigível a longo prazo. 
 

c.4) DFI =  Disponibilidade Financeira Imediata, igual ou superior a R$ 170.000,00 (cento e 
setenta mil reais). 
A comprovação desta disponibilidade financeira imediata poderá ser por um dos seguintes meios : 
 Através do Balanço Patrimonial, com os valores registrados no Ativo Circulante, a título de 

Disponibilidade Imediata (Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras ou outros valores que 
tenham características de resgate imediato) ou 

 Por documento emitido por Entidade Financeira ou Bancária, declarando que o licitante 
está habilitado a obter financiamento, empréstimo ou disponibilização imediata de valor 
equivalente (em papel timbrado da Entidade, com identificação, qualificação e 
reconhecimento de firma do responsável pela emissão do documento) ou 

 Carta de Crédito emitida por Entidade Bancária. 
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c.5) Índice de Liquidez Geral (ILG), igual ou maior que 1,00, estabelecido pela fórmula: 

ILG = AC + A não C / PC + P não C  
 
Onde: 
ILG=   Índice de Liquidez Geral   
AC = Ativo Circulante. 
A não C= Ativo não Circulante 
PC=  Passivo Circulante. 
P não C= Passivo não Circulante.  
 

d) Comprovação de que o capital social integralizado ou Patrimônio Líquido da empresa até a data de 
recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
reais); 

d.1) A comprovação acima citada deverá ser feita através do Balanço Patrimonial ou alteração contratual, 
esta última devidamente registrada; 

e) Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa 
jurídica e válida na data fixada para a sessão de abertura da licitação. Caso a certidão não possua 
prazo de validade no próprio documento deverá ser apresentado, conjuntamente, o ato normativo do 
ente federativo ou tribunal que informe o respectivo prazo. Na ausência de tal ato normativo, será 
considerado o prazo de 30 dias corridos. 

OBS.: No caso de certidão positiva de recuperação judicial, a licitante deverá juntar certidão 
emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica 
e financeiramente a participar do presente certame. 

f)       Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943); 

g) Prova de inscrição no CNPJ;   

h) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente. 
Relativamente à Fazenda Federal deverá ser apresentada a Certidão Negativa de Débitos relativos aos 
tributos federais e à dívida ativa da união emitida pela da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e/ou 
Receita Federal; 

i)       Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado;  

j)       Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO XI – 
RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital; 

k) Declaração de Situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no 
ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital; 

l)       Declaração de que irá utilizar em seu quadro de pessoal mão-de-obra advinda do sistema prisional em 
atendimento ao DECRETO Nº 2460-R, a ser aplicado na execução das OBRAS E SERVIÇOS o(s) 
qual(is) se responsabilizará(ão) pela execução dos trabalhos;  

m) Certificado de registro e quitação da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de 
Engenharia,  Arquitetura e Agronomia -  CREA; 

n) Declaração de que possui em seu quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e 
regular(es) perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizará(ão) pela execução dos trabalhos;  

o) Termo de Compromisso do profissional indicado na letra anterior, conforme modelo constante no 
ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital; 

p) Prova de regularização do referido profissional junto ao CREA, através de Certidão comprovando sua 
inscrição e quitação anual com o Órgão; 

q) Prova de vinculação do responsável técnico com a licitante;  

q.1) O referido profissional poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro permanente da empresa 
licitante, na condição de empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua 
vinculação com a empresa até a data da apresentação dos documentos de habilitação, através de 
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviços ou Ficha de Registro de Empregado, quando 
este não fizer parte do Contrato Social da firma proponente. 

r) O profissional responsável técnico pela execução das OBRAS E SERVIÇOS deverá possuir atestado(s) 
de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado e as 
respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA), que comprovem a aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto licitado.  

 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 100 MM. 

 BOOSTER COM POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 15 CV. 
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 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÕES DE ADUTORAS E REDES COM DIÂMETRO 

ACIMA DE 50 MM. 

 ANÁLISE OPERACIONAL DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESENVOLVIDA 

POR MEIO DE SOFTWARE DE MODELAGEM HIDRÁULICA. 

 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS 

CONFORME PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA ABENDE, ENVOLVENDO, 

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA DE HASTE DE ESCUTA, GEOFONE E CORRELACIONADOR DE 

RUÍDOS DE VAZAMENTOS. 

 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS EM SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA OU OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SETORES DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SETORIZAÇÃO). 

 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEMETRIA E TELECOMANDO. 

s) Comprovação de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentação de Atestado(s) 
em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando a execução de serviços de características semelhantes, de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores a:   

 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL 100 MM, NA 

QUANTIDADE MÍNIMA DE 1.000 METROS. 

 BOOSTER COM POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 15 CV, NA QUANTIDADE MÍNIMA DE 01 

UNIDADE. 

 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÕES DE ADUTORAS E REDES COM DIÂMETRO 

ACIMA DE 50 MM, NA QUANTIDADE MÍNIMA DE 30 UNIDADES. 

 ANÁLISE OPERACIONAL DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESENVOLVIDA POR 

MEIO DE SOFTWARE DE MODELAGEM HIDRÁULICA. 

 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS 

CONFORME PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA ABENDE, ENVOLVENDO, 

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA DE HASTE DE ESCUTA, GEOFONE E CORRELACIONADOR DE 

RUÍDOS DE VAZAMENTOS. 

 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS EM SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA OU OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SETORES DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SETORIZAÇÃO). 

 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEMETRIA E TELECOMANDO.” 

Notas:  

1. As comprovações solicitadas acima poderão ser efetuadas em tantos CONTRATOS quanto 
dispuser a proponente e terem sido executados em  qualquer época. 

2. Não serão aceitos atestados técnicos de execução de obras contratadas pela CESAN, 
fornecidos por terceiros, por motivo de subcontratações e/ou subrogações, não formalizadas 
e/ou aprovadas pela CESAN. Nos demais casos, a CESAN poderá diligenciar para a obtenção 
de esclarecimentos e ratificações junto aos órgãos e entidades expedidoras do atestado.  

t)       Declaração de participação da Visita Técnica, fornecida pela GERÊNCIA DE OBRAS,   conforme 
modelo constante no ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, desta CONCORRÊNCIA. 

u) Declaração de  não participação da Visita Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo 
constante no ANEXO  XI – RELAÇÃO DE MODELOS, desta CONCORRÊNCIA.  

Obs: A não apresentação da declaração de participação ou não da Visita Técnica, conforme modelos 
constantes no ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, desta CONCORRÊNCIA, ocasionará a 
inabilitação do licitante. 

v) Declaração de Atendimento às condições para fornecimento de materiais, conforme modelo 
constante no ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital; 

w) Declaração de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual 
(quando couber), conforme modelo constante no ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital; 

As comprovações solicitadas acima poderão ser efetuadas em tantos CONTRATOS quanto 
dispuser a proponente, e terem sido executados em  qualquer época. 

OBSERVAÇÕES:  
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1. Os documentos referenciados acima deverão ser apresentados através de cópia autenticada por 
cartório competente  ou em cópia simples, exibindo-se os originaispara que estas sejam 
autenticadas por membro da Comissão de Licitação .  

2. Caso as certidões expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal não tragam consignados os 
respectivos prazos de validade e estes não sejam do conhecimentoda Comissão de Licitação, esta 
considerará como máximos os prazos vigentes no Estado do Espírito Santo e Município de Vitória, 
90 (noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.  

3. Os documentos referenciados sob as letras “a”, “b” e “f” poderão ser, a critério da proponente, 
substituídos pelo Certificado de Inscrição no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devendo a 
parte declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme modelo constante no ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital. 

4. Caso o órgão emitente da documentação de regularidade relativa à habilitação esteja em greve, 
desde que comprovada pela licitante, será permitida a participação no certame sem a referida 
documentação, condicionando, no entanto, a contratação em definitivo, à apresentação de 
documento probante da regularidade, quando do retorno às atividades normais do órgão expedidor. 

5. Comprovação de regularidade fiscal da microempresa, empresa de pequeno porte e 
microempreendor individual (letras “e”, “g”, “h” e “i”) deste subitem: 

5.1 A comprovação de regularidade fiscal da microempresa, empresa de pequeno porte e 
microempreendor individual somente será exigida para efeito de assinatura do CONTRATO. 

5.2 A microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendor individual, por ocasião da 
participação neste certame, deverá apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo apresentando alguma restrição. 

5.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da CESAN, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

5.4 Em caso de atraso por parte dos órgãos competentes para emissão de certidões negativas de 
débito ou certidões positivas com efeito de negativas, o licitante poderá apresentar à CESAN 
outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente 
nos termos dos Artigos 151 e 156 do Código Tributário Nacional, bem como a prova de 
protocolo do pedido da certidão comprobatória. Neste caso o licitante terá o prazo de 10 (dez) 
dias para apresentar certidão comprobatória de regularidade fiscal, prazo este que poderá ser 
prorrogado única e exclusivamente por motivo relacionado à impossibilidade do órgão 
responsável em emitir a certidão, o que deve ser comprovado pelo licitante. 

5.5 A não regularização da documentação prevista nas letras “e”, “g”, “h” e “i” do subitem 3.1.1 no 
prazo previsto no subitem 5.3 acima implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital, procedendo-se à convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do CONTRATO, ou à revogação 
do procedimento licitatório. 

3.1.2  Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados, não serão aceitos quaisquer 
protocolos, exceto na situação apresentada no subitem 5.4 das OBSERVAÇÕES acima. 

3.1.3 A CESAN se reserva o direito de proceder diligências e extrair certidões para averiguar a veracidade das 
informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação 
a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Comissão, além de 
incorrer nas sanções previstas neste Edital.  

 
3.2 ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO  
3.2.1  A proposta que constará do envelope "B" deverá conter:  

a) Carta Resumo da Proposta de Preço, de acordo com o modelo constante do ANEXO III, deste Edital;  

b) Planilha de preços impressa, gerada pelo programa de Proposta Eletrônica de Preços “PEP CESAN”,  
devidamente rubricada com os custos unitários e totais das OBRAS E SERVIÇOS ofertados, 
discriminados no ANEXO I –  PLANILHA DE PREÇOS deste Edital, acompanhada do CD-R contendo a 
planilha de preços gerada pelo programa “PEP CESAN”; 
 

OBSERVAÇÕES: 

1.   O programa “PEP CESAN” gera um código de segurança (na proposta impressa) para 
validação da proposta enviada no CD-R. Portanto, deve-se ter atenção na gravação do CD-R 
e impressão da proposta, para garantir a equivalência das mesmas. 

2.   O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN – 
http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/instrucoes/proposta-eletronica-de-precos/. 

http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/instrucoes/proposta-eletronica-de-precos/
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3.   Qualquer dúvida ou informações sobre a utilização do programa, além daquelas contidas no 
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-5119 ou através do e-mail 
licitacoes@cesan.com.br. 

4.  Se no curso do certame licitatório o valor da licitação ou seus itens forem alterados e for 
disponibilizada uma nova versão da planilha do PEP, o licitante deve, antes de fazer o 
download da nova versão da planilha, excluir a versão antiga da planilha do PEP e limpar o 
“cache” de seu navegador. 

3.2.2  O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data de sua apresentação.  

3.2.3  As proponentes serão obrigadas a fornecer cotação para todos os itens indicados pela CESAN e constantes 
da PLANILHA DE PREÇOS anexada a este Edital, sob pena de desclassificação.  

3.2.4 O não atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrerá na desclassificação da proposta. 
 
4. PREÇOS 
4.1 O valor global do orçamento da CESAN para  a  execução  das  OBRAS E SERVIÇOS previstos  nesta  

licitação é de R$ 3.571.062,52 (três milhões, quinhentos e setenta e um mil, sessenta e dois reais e 
cinquenta e dois centavos) referenciados ao mês de MARÇO/ 2017. 

 
4.2 Nos preços unitários e totais de cada serviço proposto estão incluídos: 

   Materiais em geral, exceto os que serão fornecidos pela CESAN; 

   Mão de obra especializada ou não; 

   Transportes e deslocamentos em geral; 

   Testes dos serviços executados, conforme normas da ABNT; 

   Limpeza, varredura e lavagem dos locais de trabalho; 

   Seguros em geral; 

   Equipamentos e ferramentas necessários; 

   Encargos sociais, inclusive os complementares, tais como, uniforme, equipamentos de proteção 
individual, vale transporte, alimentação conforme legislação, demais obrigações previstas em acordo 
coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 – Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, 
taxa de aprovação, licenciamento e liberação de serviços resultantes da execução das OBRAS E 
SERVIÇOS; 

   Responsabilidade pelos danos causados diretamente à CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução das OBRAS E SERVIÇOS; 

   Reparos de interferências (rede de água, drenagem, gás, telefonia e outros); 

   BDI composto de: 

 Administração central; 

 Administração local (Despesas previstas na cláusula OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA que não 
sejam pagas através da planilha de preços);  

 Impostos previstos por lei; 

 Lucro. 
OBSERVAÇÕES:  

 Na Composição de Custos deverão estar relacionados todos os insumos necessários à execução dos 
serviços, não sendo permitida a utilização da unidade “verba” para nenhum dos insumos. 

 Os serviços normalmente serão executados no horário normal não sendo necessária hora extra 
constantemente, exceto quando for executar interligações, paralisações do Sistema e para 
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar 
trabalhos aos sábados,domingos e feriados e fora do horário normal, os custos serão de 
responsabilidade da CONTRATADA sem ônus para a CESAN. 

4.3 A eventual inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere à CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do CONTRATO 
ou restringir a regularização e o uso das OBRAS E SERVIÇOS.  

4.4 Nas Reclamações Trabalhistas ou nas Ações Judiciais relacionadas às OBRAS E SERVIÇOS objeto da 
presente licitação, em que o Juízo de Primeira Instância decida pela procedência dos pedidos constantes na 
petição inicial, com a condenação da CESAN, a CESAN fará de imediato a retenção dentre os créditos 
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuído à 
condenação. Este valor poderá ser revisto pela CESAN, através de solicitação da CONTRATADA à unidade 
Fiscalizadora do CONTRATO, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade. 

4.5  Os preços propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessárias à execução total das 
OBRAS E SERVIÇOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificações e anexos contidos neste 
Edital, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, inclusive eventuais aumentos, aditamentos salariais ou 
outros benefícios e obrigações provenientes de Lei, Dissídio, Convenção ou Acordo Coletivo, bem 
como sentença judicial. 

mailto:licitacoes@cesan.com.br
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*        O termo “Interligações” se refere ao ato de ligar uma rede de água nova a outra rede já existente 
e em carga (com água).  

 
**     O termo “Paralisações” do sistema refere-se aos dias programados pela CESAN para paralisação 

geral de determinado sistema de abastecimento de água para manutenção, ou seja, quando 
ocorre a interrupção do fornecimento de água por determinado período possibilitando a 
execução de intervenções nas redes de distribuição. Normalmente grandes paralisações 
ocorrem aos finais de semana e nessas datas são concentrados diversos serviços. 

 
5. AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
5.1 O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas e posterior adjudicação, observados os 

dispositivos constantes do art. 45, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações, é o de "MENOR PREÇO 
GLOBAL". 

5.1.1 Aplica-se no julgamento das Propostas de Preços as exceções previstas na Lei Complementar Estadual nº 
618/2012, em relação à microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendor individual. 

5.2 A análise e julgamento das propostas serão realizadas em 02 (duas) fases: 
 a - FASE ELIMINATÓRIA  

Serão eliminadas as propostas que:  
a.1) Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras de forma a permitir a 

perfeita identificação quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVIÇOS licitados;  
a.2) Contiverem qualquer limitação ou condição divergente desta CONCORRÊNCIA;  
a.3) Apresentarem preços unitários superiores aos estabelecidos na PLANILHA DE PREÇOS da CESAN – 

ANEXO I, deste edital;  
a.4) Apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA;  
a.5) Deixarem de apresentar preços unitários e totais por item da PLANILHA DE PREÇOS – ANEXO I, 

deste edital;  
a.6 ) Propostas que apresentarem, com as eventuais correções procedidas pela Comissão de Licitação, 

conforme observação a seguir, um valor total maior do que o valor máximo orçado pela CESAN. Para 
esse efeito o valor global máximo aceito pela CESAN é de de R$ 3.571.062,52 (três milhões, 
quinhentos e setenta e um mil, sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) referenciados 
ao mês de MARÇO/ 2017. 

a.7)  Proposta que apresentar preço global manifestamente inexeqüível, ou seja, proposta cujo valor global 
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a -  Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 

orçado pela CESAN, ou  
b - valor orçado pela CESAN. 
OBSERVAÇÕES:  
1.  Nos casos em que a Comissão de Licitação constate a existência de erros numéricos nas 

propostas, serão procedidas as correções necessárias para apuração dos preços globais, 
obedecidas as seguintes disposições:  

1.1 Havendo divergência entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado 
por extenso, prevalecerá este último;  

1.2 Havendo preços unitários diferentes para as OBRAS E SERVIÇOS de igual especificação, 
mesmo em fases distintas às OBRAS E SERVIÇOS, a Comissão de Licitação fará a correção, 
prevalecendo o de menor valor unitário;  

1.3 Havendo divergência nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preços 
unitários, a Comissão de Licitação procederá à correção dos subtotais, mantidos os quantitativos 
e os preços unitários da proposta;  

1.4 Havendo cotação de preços unitários com mais de duas casas decimais, a Comissão procederá 
ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.  

b -   FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 
b.1) Será considerada vencedora da CONCORRÊNCIA a proponente que, satisfeitas as exigências desta 

CONCORRÊNCIA, tenha apresentado a proposta de “MENOR PREÇO GLOBAL. 
b.2) Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa, empresa de pequeno 

porte e microempreendor individual e houver proposta apresentada por microempresa, empresa de 
pequeno porte e microempreendor individual igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor 
proposta, situação denominada por empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 
a)   A microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendor individual mais bem 

classificada poderá, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) após a convocação pela Comissão 
de Licitação, nos termos estabelecidos da Lei Complementar Estadual 618/2012, apresentar 
nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 
5.2 desta Seção, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena 
de preclusão; 

b)   Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendor 
individual, na forma da letra anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que 
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porventura se enquadrem na hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 

c)   No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno 
porte e microempreendor individual que se encontre nos intervalos estabelecidos nesta condição, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta; 

d)   A Comissão de Licitação colherá em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas) 
a contar da intimação do resultado do julgamento das propostas, as propostas da  
microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendor individual que tenha interesse em 
exercer seu direito de preferência, caso a microempresa, empresa de pequeno porte e 
microempreendor individual melhor classificado no certame não comprove sua regularidade fiscal 
ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados. 

b.3) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

b.4) As propostas serão classificadas pelos seus preços globais crescentes, ou seja, a primeira 
classificada será a de “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

b.5) No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio 
em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.  

5.3   A CESAN poderá desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem 
direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de 
fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrativa.  

 
6. PRAZO E EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
6.1  A vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses, contada a partir da data de eficácia do CONTRATO. 
6.2  Por data de eficácia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as 

condições precedentes e suspensivas a seguir discriminadas: 
I –  Publicação do extrato do CONTRATO no Diário Oficial pela CESAN; 
II –  Emissão da Ordem de Início de Serviço pela CESAN, para obras e serviços de recursos da 

OGU/Governo Federal, deverá estar condicionada a emissão da Autorização do Início das Obras (AIO) 
pelo Ministério das Cidades, caso ultrapasse o prazo de 3 (três) meses, a CESAN deverá analisar os 
preços a serem contratados, objetivando o reequilíbrio dos preços a menor, caso necessário; 

III – Prazo de mobilização de 15 (quinze) dias, contados após a emissão da Ordem de Início de Serviço pela  
CESAN. 

6.3  Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei nº 
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito. 

 
7. FÓRMULA DE REAJUSTE E COMPOSIÇÃO DO CONTRATO 
7.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1 (um) ano a partir da data do orçamento da CESAN 

ou da data do último reajustamento, admitindo-se, entretanto, o reajustamento após esse período. Na 
oportunidade, serão utilizados para efeito de reajustamento, os índices setoriais compatíveis com o objeto 
licitado, aplicando-se a seguinte fórmula: 

R = Vf  x [(S1 – S0) x 0,32  +  (M1 – M0) x 0,48 +  (E1 – E0) X 0,20] 

                     S0                             M0                            E0 

Sendo: 
 
R = Valor do reajustamento procurado; 
Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato (P0); 
S = Índice da coluna 1 - (Índice nacional de custo da construção – mão de obra);     
M = Índice da coluna 2 – (Índice nacional de custo da construção – materiais); 
E = Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA16EP-DI) Máquinas, aparelhos e equipamentos (1416650). 
Índice com indicador “1” = Relativo ao mês anterior ao de concessão do reajustamento; 
Índice com indicador “0” = Relativo ao mês anterior à proposta apresentada à CESAN. 
Data base do orçamento da CESAN = março/2017. 

 
7.2 O reajustamento de preços observará aos seguintes critérios: 
 a) Atingimento integral do percentual acumulado de execução físico da obra para o período apurado da data 

base do contrato, conforme cronograma físico financeiro, anexo V. 
 b) Quando a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o período de execução de uma etapa, o 

reajuste desta etapa será calsulado pro rata tempore-die, aplicando-se este reajuste somente para os dias 
transcorridosdepois da data prevista para o reajustamento. 

 c) Ocorrendo atraso ou antecipação na execução do Cronograma da obra, atribuível a exclusivamente à 
Contratada, o reajuste obedecerá as seguintes condições: 
I. no caso de atraso de obra: 
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a- o reajuste será concedido após a implementação da(s) parcela(s) em atraso, obedecendo-se ao índice 
apurado no mês previsto no Cronograma Físico-Financeiro inicial, na forma do item 7.1; 
b- se no momento da concessão do reajustamento, este índice apurado sofrer deflação, prevalecerá este 
para fins de aplicação do reajuste;  
II. no caso de antecipação da obra, o reajuste será concedido na forma do item 7.1; 
d) Ocorrendo prorrogação regular da obra, na forma da Lei 8.666/93, sem que ocorra culpa exclusiva da 
Contratada, deverá ser reformulado o seu Cronograma Físico Financeiro e aprovado pela Cesan,  conforme 
previsto no item 7.1; 
e) A concessão do reajuste de acordo com o inciso I, não eximirá a Contratada das sanções contratuais e 
legais cabíveis. 

            f) A posterior recuperação do atraso  não ensejará a atualização dos índices no período em que ocorrer a 
mora. 

7.3 Os índices acima serão retirados da Revista Conjuntura Econômica editada pela Fundação Getúlio 
Vargas. 

7.4 As notas fiscais de reajustamentos deverão ser apresentadas distintamente das notas fiscais das 
 OBRAS, SERVIÇOS ou fornecimento a que se refiram. 
 
8. FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
8.1 A Fiscalização das OBRAS E SERVIÇOS objeto desta licitação ficará a cargo da GERÊNCIA DE OBRAS – 

E-GOB, através da DIVISÃO DE OBRAS OPERACIONAIS – E-DOP da CESAN. 

8.2  A Fiscalização durante a execução das OBRAS E SERVIÇOS avaliará a empresa CONTRATADA de acordo 
com os critérios estabelecidos nas Normas INS.004.01.2016 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
PRESTADORES DE SERVIÇOS E INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
e  ENG/CA/049/01/2008 – CADASTRO TÉCNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
constantes do ANEXO X – NORMAS E INSTRUÇÕES, deste Edital. 

8.3 A Fiscalização durante a execução das OBRAS E SERVIÇOS irá fiscalizar a empresa CONTRATADA de 
acordo com as Prescrições Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como o Caderno de 
Procedimentos Padrões de Obras, além do Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN. 

Notas:  

1. Caso a Administração necessite revisar as Prescrições Técnicas e Procedimentos Operacionais da 
CESAN, durante a vigência do CONTRATO, a fiscalização da CESAN deverá comunicar à 
CONTRATADA, através de ofício e/ou Diário de Obras, devendo tais alterações serem acatadas 
pela CONTRATADA. Se as alterações interferirem nas composições de custos dos SERVIÇOS 
contratados e/ou Tabela de Preços de Serviços da CESAN, os mesmos deverão ser repactuados. 

2. Informamos que quando houver divergência entre as Prescrições Técnicas do Caderno de 
Prescrições Técnicas da CESAN e as Prescrições Específicas anexas deste Edital, prevalecerão 
as Prescrições Específicas contidas no ANEXO VI do Edital. 

3. Quando os SERVIÇOS forem pagos por m³,  ficará a critério da Fiscalização da CESAN determinar 
a espessura ideal para se executar os serviços, mesmo que a Prescrição Técnica da CESAN 
indique uma espessura diferente da solicitada pela fiscalização da CESAN. 

 
Vitória (ES), 20 de julho de 2017. 
 

EDITAL elaborado pela DIVISÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS/GERÊNCIA DE LOGÍSTICA, com base nas 
informações fornecidas pela GERÊNCIA DE OBRAS. 
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COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA - CARIACICA 

PEP: A.CAR.OG.16.03 
DIAGRAMA DE REDE: 5002144 

REQUISIÇÃO DE COMPRA: 10054884 
DATA BASE CESAN: MARÇO DE 2017 

 
BDI SERVIÇOS DE ENGENHARIA 26,19% 

BDI SERVIÇOS DE TERCEIROS 21,60% 
BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS 15,28% 

ENCARGOS SOCIAIS 157,27%                                                                                                                                                                                                                                                         
SEM DESONERAÇÃO DA MÃO DE OBRA 

 

SERVIÇO 
 

TXTBREVE QTD. UMB 
CUSTO 

UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

       CANTEIRO DE OBRAS         87.160,95 

       CANTEIRO DE OBRAS 
    

87.160,95 

7010100020 - BARRACAO ABERTO PARA GUARDA DE TUBOS 30,00 M2 124,78 3.743,40 
7010100050 - BARRACAO PARA REFEITORIO 18,00 M2 366,06 6.589,08 
7010100070 41598 PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE ENERGIA 1,00 UN 1.741,80 1.741,80 
7010100080 95635 PADRAO DE ENTRADA PROVISORIO DE AGUA 1,00 UN 126,15 126,15 
7010100100 - TAPUME TELHA METAL E=0,50MM H=2,00M 70,00 M 100,56 7.039,20 
7010100110 74209/1 PLACA OBRA PAD CESAN E AGENTE FINANCEIRO 24,00 M2 369,14 8.859,36 
7010100120 - FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP 10 PESSOAS 1,00 UN 1.533,51 1.533,51 
7010100130 - FILTRO ANAEROBICO PRE-MOLDADO CAP 10 PES 1,00 UN 1.284,34 1.284,34 
7010100140 - SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP 10 PESSOAS 1,00 UN 2.148,39 2.148,39 
7010100150 73847/1 CONTAINER ESCRITORIO DE 6,0X2,4M C/ BANH 24,00 UNM 507,71 12.185,04 
7010100160 73847/1 CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M C/ BANH 4,00 UNM 507,71 2.030,84 
7010100170 73847/1 CONTAINER DEPOSITO MAT 6,0X2,4M S/ BANH 12,00 UNM 507,71 6.092,52 
7010100180 - CONTAINER SANIT/VESTIARIO DE 6,0X2,4M 12,00 UNM 737,87 8.854,44 
7010100190 - MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M 6,00 UN 500,36 3.002,16 
7010100200 - DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M 6,00 UN 500,36 3.002,16 
7010100220 - SANITARIO HIDRAULICO PORTATIL 12,00 UNM 1.577,38 18.928,56 

       
ADMINISTRAÇÃO LOCAL         165.584,00 

       7249000005 - ADMINISTRACAO LOCAL SAA N. ROSA PENHA 100,00 UN 1.655,84 165.584,00 

       
SERVIÇOS COMERCIAIS         64.420,90 

       SERVIÇOS TÉCNICOS     
    

4.072,50 
7029000001 - VIST CAMPO POR VARREDURA COM LACRACAO 250,00 UN 16,29 4.072,50 

       LIGAÇÕES PREDIAIS    
    

60.348,40 

7200100130 - LIG PRED AGUA DN 20, C/ TE, S/PAVIMENTO 60,00 UN 212,28 12.736,80 
7200100140 - LIG PRED AGUA DN 20, C/ TE, ASFALTO 30,00 UN 500,16 15.004,80 
7200100160 - LIG PRED AGUA DN 20, C/ TE, BLOCO 10,00 UN 357,68 3.576,80 
7200100170 - PADRAO 1A-CAIXA TERMOPLASTICA HIDROM ¾" 40,00 UN 239,98 9.599,20 
7200100190 - PADRAO 1C-CAVALETE PVC HIDROMETRO ¾" 60,00 UN 199,26 11.955,60 
7209000001 - SUPRESSAO RAMAL PRED DN <= 3/4", C/ OBST 80,00 UN 93,44 7.475,20 

       
ADUTORA DN 150         599.983,38 

       ESGOTAMENTO 
  

    
 

1.113,00 
7060100010 73891/1 ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ATE 10M3/H 140,00 HRS 7,95 1.113,00 

       FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS   
   

16.469,25 
7070100120 5970 FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE 9,00 M2 92,91 836,19 
7070100230 - CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA 1,00 M3 520,67 520,67 
7070100520 - BASE 80X60X40CM REDE DN150 A 400-RIO 15,00 UN 448,43 6.726,45 
7070100480 - PILAR 40X20CM REDE DN150 A 250-RIO 23,00 M 267,02 6.141,46 
7030100820 - FURO EM ROCHA DN 32MM/50CM C/ ENCH GROUT 32,00 UN 70,14 2.244,48 

       INTERLIGAÇÕES 
    

33.764,88 
7190100010 - INTERLIGACAO DE REDE ATE DN 100 4,00 UN 339,58 1.358,32 
7190100050 - INTERLIGACAO DE REDE  DN 600 A DN 700 2,00 UN 16.203,28 32.406,56 

       ASSENTAMENTO 
    

125.888,00 
7250350090 - REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV S/F 571,00 M 47,83 27.310,93 
7250350100 - REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO S/F 733,00 M 103,54 75.894,82 
7250400030 - REDE DE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 150 85,00 M 266,85 22.682,25 

       FUNDIÇÃO E SOLDAGEM             
 

    
 

2.357,10 
7180100010 - PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO 90,00 KG 26,19 2.357,10 

       DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POÇOS DE VISITA                 
 

62.436,42 
7089000004 - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 1,30X1,30X2,00M 2,00 UN 4.360,19 8.720,38 
7089000017 - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 1,50X1,50X2,50M 1,00 UN 5.701,91 5.701,91 
7089000018 - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 2,20X1,20X2,50M 2,00 UN 6.455,62 12.911,24 
7089000022 - CAIXA ALV. DIM. INT. 2,55X1,70X2,50M-GER 1,00 UN 9.875,49 9.875,49 
7089000023 - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 3,00X3,00X2,50M 2,00 UN 12.613,70 25.227,40 

       MATERIAIS - BDI 15,28%         357.954,73 

7220100010 - TUBO FOFO K7 AGUA PB JE NBR7675 DN 150MM 1.348,00 M 220,78 297.611,44 
7220100160 - TUBO FOFO K9 AGUA PB JE NBR7675 DN 100MM 12,00 M 187,97 2.255,64 
7220250020 - TOCO FOFO K9 PF16 AGUA DN 80 0,51A1,50M 3,00 UN 293,89 881,67 
7220250070 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 100 0,51A1,50M 2,00 UN 358,21 716,42 

7220250130 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 150 0,51A1,50M 3,00 UN 554,61 1.663,83 
7220250610 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 600 0,51A1,50M 5,00 UN 3.458,03 17.290,15 
7220300080 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 100 0,51A1,50M 2,00 UN 305,26 610,52 
7220300090 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 100 1,51A2,50M 5,00 UN 508,76 2.543,80 

7220300120 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 100 4,51A5,80M 1,00 UN 1.180,32 1.180,32 
7220300130 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 150 ATE 0,50M 1,00 UN 153,48 153,48 
7220300140 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 150 0,51A1,50M 2,00 UN 460,45 920,90 
7221000030 - CAP FOFO JGS AGUA DN 150MM 1,00 UN 146,49 146,49 

7221000640 - CURVA 22 FOFO JGS AGUA DN 150MM 3,00 UN 280,24 840,72 
7221000800 - CURVA 45 FOFO JGS AGUA DN 150MM 4,00 UN 297,76 1.191,04 
7221000960 - CURVA 90 FOFO JGS AGUA DN 150MM 1,00 UN 343,93 343,93 
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7221001130 - LUVA FOFO JGS AGUA DN 100MM 1,00 UN 187,88 187,88 
7221001140 - LUVA FOFO JGS AGUA DN 150MM 9,00 UN 297,76 2.679,84 
7221001740 - TE FOFO BBB JGS AGUA DN 150X100 MM 1,00 UN 401,26 401,26 

7221200860 - CURVA 90 FOFO FF PN-10/16  AGUA DN 80MM 3,00 UN 172,44 517,32 
7221203520 - RED CONC FOFO PN-10 AGUA DN 200X150MM 1,00 UN 391,10 391,10 
7221205210 - TE FOFO FFF PN-10/16 AGUA DN 150X50MM 2,00 UN 467,72 935,44 
7221205220 - TE FOFO FFF PN-10/16 AGUA DN 150X80MM 3,00 UN 487,10 1.461,30 

7221205230 - TE FOFO FFF PN-10/16 AGUA DN 150X100MM 2,00 UN 505,59 1.011,18 
7221205560 - TE FOFO FFF PN-10 AGUA DN 600X200MM 1,00 UN 8.511,55 8.511,55 
7221206650 - JUNTA DESM TRAV AXI FOFO PN-10 DN 100 2,00 UN 373,32 746,64 
7221206660 - JUNTA DESM TRAV AXI FOFO PN-10 DN 150 1,00 UN 622,21 622,21 

7221400630 - LUVA DE CORRER FOFO JM AGUA DN 100MM 5,00 UN 511,62 2.558,10 
7221400640 - LUVA DE CORRER FOFO JM AGUA DN 150MM 6,00 UN 736,69 4.420,14 
7222000010 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN-10/16 DN 50 8,00 UN 8,34 66,72 
7222000020 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN-10/16 DN 80 15,00 UN 7,31 109,65 

7222000030 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10/16 DN 100 6,00 UN 13,25 79,50 
7222000040 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10/16 DN 150 16,00 UN 24,12 385,92 
7222000050 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 200 1,00 UN 47,31 47,31 
7222000120 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 600 2,00 UN 167,52 335,04 

7222000310 - PARAFUSO ACO GALV 16 X 80MM C/PORCA 120,00 UN 3,91 469,20 
7222000320 - PARAFUSO ACO GALV 20 X 90MM C/PORCA 120,00 UN 7,12 854,40 
7222000350 - PARAFUSO ACO GALV 27 X 120MM C/PORCA 40,00 UN 16,03 641,20 
7222500010 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 50 2,00 UN 315,73 631,46 

7222500030 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 100 2,00 UN 455,12 910,24 
7222500040 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 150 1,00 UN 629,78 629,78 

       
REDES DE DISTRIBUIÇÃO         398.395,39 

       SERVIÇOS PRELIMINARES     
   

4.915,83 
7030100550 - DEMOLICAO MECANICA CONCRETO ARMADO 3,00 M3 255,11 765,33 
7030100560 73616 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO SIMPLES/CICLOP 15,00 M3 276,70 4.150,50 

       ESGOTAMENTO 
  

    
 

3.180,00 
7060100010 73891/1 ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ATE 10M3/H 400,00 HRS 7,95 3.180,00 

       INTERLIGAÇÕES 
    

56.540,52 
7190100010 - INTERLIGACAO DE REDE ATE DN 100 128,00 UN 339,58 43.466,24 
7190100020 - INTERLIGACAO DE REDE DN 150 4,00 UN 1.423,17 5.692,68 
7190100030 - INTERLIGACAO DE REDE  DN 200 A DN 300 1,00 UN 7.381,60 7.381,60 

       ASSENTAMENTO 
    

271.920,99 
7259000001 - LOCAL, CORTE, CAPEAMENTO REDE ATÉ DN 100 60,00 UN 131,98 7.918,80 
7259000002 - LOCAL, CORTE, CAPEAMENTO REDE DN 150 1,00 UN 473,69 473,69 
7250100010 - REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV 1.713,00 M 45,42 77.804,46 
7250100040 - REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 PARALELO 41,00 M 86,22 3.535,02 
7250100020 - REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 ASFALTO 652,00 M 93,19 60.759,88 
7250100050 - REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 S/PAV 449,00 M 62,50 28.062,50 
7250100060 - REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 ASFALTO 391,00 M 110,28 43.119,48 
7250100090 - REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 S/PAV 69,00 M 83,44 5.757,36 
7250100100 - REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 ASFALTO 313,00 M 132,10 41.347,30 
7250350170 - REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV S/F 50,00 M 62,85 3.142,50 

       FUNDIÇÃO E SOLDAGEM             
 

    
 

10.734,17 
7180100010 - PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO 43,00 KG 26,19 1.126,17 
7180200010 - CONEXOES EM FERRO FUNDIDO DN ATE 400MM 200,00 KG 19,46 3.892,00 
7180200020 - CONEXOES EM FERRO FUNDIDO DN ACIMA 400MM 200,00 KG 28,58 5.716,00 

       DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POÇOS DE VISITA                 
 

39.214,61 
7089000004 - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 1,30X1,30X2,00M 3,00 UN 4.360,19 13.080,57 
7089000011 - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 1,80X1,30X2,00M 4,00 UN 6.533,51 26.134,04 

       MATERIAIS - BDI 15,28%         11.889,27 
7222500010 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 50 1,00 UN 315,73 315,73 
7222500020 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 80 1,00 UN 396,68 396,68 
7222500030 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 100 1,00 UN 455,12 455,12 

7222500040 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 150 1,00 UN 629,78 629,78 
7222500050 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10 CAB DN 200 1,00 UN 1.307,56 1.307,56 
7222500060 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10 CAB DN 250 2,00 UN 1.795,26 3.590,52 
7220060220 - LUVA CORRER PVC JE NBR5647 DN 50/DE 60 20,00 UN 9,68 193,60 

7220060230 - LUVA CORRER PVC JE NBR5647 DN 75/DE 85 6,00 UN 20,49 122,94 
7220060240 - LUVA CORRER PVC JE NBR5647 DN 100/DE 110 6,00 UN 37,16 222,96 
7220060150 - EXTREM PVC BF JE NBR5647 DN 100/DE 110MM 2,00 UN 113,13 226,26 
7220060130 - EXTREM PVC BF JE NBR5647 DN 50/DE 60MM 2,00 UN 53,25 106,50 

7220060140 - EXTREM PVC BF JE NBR5647 DN 75/DE 85MM 2,00 UN 90,04 180,08 
7221201900 - EXTREM FOFO JGSF PN-10/16 AGUA DN 150MM 2,00 UN 279,10 558,20 
7221201910 - EXTREM FOFO JGSF PN-10 AGUA DN 200MM 2,00 UN 371,54 743,08 
7221201920 - EXTREM FOFO JGSF PN-10 AGUA DN 250MM 4,00 UN 511,10 2.044,40 

7222000010 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN-10/16 DN 50 2,00 UN 8,34 16,68 
7222000020 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN-10/16 DN 80 2,00 UN 7,31 14,62 
7222000030 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10/16 DN 100 2,00 UN 13,25 26,50 
7222000040 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10/16 DN 150 2,00 UN 24,12 48,24 

7222000050 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 200 2,00 UN 47,31 94,62 
7222000060 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 250 4,00 UN 58,05 232,20 
7222000310 - PARAFUSO ACO GALV 16 X 80MM C/PORCA 20,00 UN 3,91 78,20 
7222000320 - PARAFUSO ACO GALV 20 X 90MM C/PORCA 40,00 UN 7,12 284,80 

       
SETORIZAÇÃO           1.579.069,11 

       SERVIÇOS TÉCNICOS     
    

1.087.228,76 
7279000004 - ANALISE/ACOMPANHAMENTO ISOLAMENTO SETOR 6,00 MES 39.247,74 235.486,44 
7279000005 - EQUIPE TECNICA PARA ISOLAMENTO DE SETOR 12,00 MES 20.164,41 241.972,92 

7279000006 - ESCAV HIDRAULICA SOBRE PNEUS C/ OPERADO 150,00 DIA 1.076,40 161.460,00 
7279000007 - ESTACAO PITOMETRICA - EP DN 1" 7,00 UN 632,48 4.427,36 
7279000008 - PESQUISA E DETECCAO DE VAZAM NAO VISIVEL 155,00 KM 840,65 130.300,75 
7279000009 - MEDICAO PRESSAO PERIODO CONTINUO 7 DIAS 200,00 UN 856,27 171.254,00 
7279000010 - MEDICAO VAZAO PERIODO CONTINUO 7 DIAS 40,00 UN 1.414,89 56.595,60 
7279000011 - ATUAL. DE CADAS UNID SIST AGUA EXC 15KM 9,00 KM 225,07 2.025,63 
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7279000012 - CALIBR UNID DE S.A.A CADASTR EXCED 15KM 9,00 KM 403,85 3.634,65 
7279000013 - ANALISE OPER  SETOR S.A.A. EXCED A 15KM 9,00 KM 925,69 8.331,21 
7279000014 - READEQ. ANALISE OPER. EXIST. EM SOFTWARE 155,00 KM 462,84 71.740,20 

       PAVIMENTAÇÃO 
    

21.476,70 
7210100010 - RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO 180,00 M2 6,13 1.103,40 
7210100040 - RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO 90,00 M 9,42 847,80 
7210100060 - RETIRADA PAVIMENTO PAVI-S 90,00 M2 6,59 593,10 
7210100130 - RECOMPOSICAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDO 90,00 M2 24,33 2.189,70 
7210100150 - RECOMPOSICAO PAVIMENTO PAVI-S 90,00 M2 28,37 2.553,30 
7210100220 73710 BASE EM SOLO BRITA 36,00 M3 126,08 4.538,88 
7210100230 - PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C) 180,00 M2 1,90 342,00 
7210100240 - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO 9,00 M3 1.034,28 9.308,52 

       INTERLIGAÇÕES 
    

8.208,54 
7199000001 - INTERLIG CX ABRIGO TRANSMISSSOR PRESSAO 18,00 UN 456,03 8.208,54 

       PROJ. ÁGUA OU ESGOTO/COMPLEMENTARES       
  

54.180,79 
7270100060 - PROJETO HIDRAULICO REDE AGUA - A1 1,00 KM 2.218,34 2.218,34 
7279000015 - RELATORIO DIARIO DE SERVICOS 119,00 UN 13,83 1.645,77 
7279000016 - RELATORIO AVALIACAO DAS ACOES DE PERDA 1,00 UN 9.825,32 9.825,32 
7279000017 - RELAT. AVALIAÇÃO INICIAL E FINAL POR DMC 18,00 UN 2.249,52 40.491,36 

       INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO E ELETROMECÂNICAS 
  

407.974,32 
7279000018  - MEDICAO DE PRESSAO INSTANTANEA 135,00 UN 120,98 16.332,30 

7279000019  - LEVANT DA CURVA DE VELOC PONTO MEDICAO 9,00 UN 359,98 3.239,82 
7279000020  - MED VAZAO REGIS C/MED PITOT DE 48 A 72 H 9,00 UN 1.038,48 9.346,32 
7279000021  - FORN INSTAL UTR PONTO MEDICAO/GSM-GPRS 18,00 UN 21.058,66 379.055,88 

       
MACROMEDIÇÃO, VRP         242.845,48 

       SERVIÇOS TÉCNICOS     
    

29.939,38 
7279000022 - SERV ENG, ESTUDO E PRE-OPERACAO DE VRP 10,00 UN 2.043,31 20.433,10 
7279000023 - CONFIGURACAO, START-UP E COMISSIONAMENTO 4,00 UN 2.376,57 9.506,28 

       INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO E ELETROMECÂNICAS 
  

22.313,52 

7169000072  - MONT E INST MAT HIDR VRP-ADUTORA DN 150 1,00 UN 4.051,20 4.051,20 
7169000073  - MONT E INST MAT HIDR VRP-N.R.DA PENHA I 1,00 UN 3.038,40 3.038,40 
7169000074  - MONT E INST MAT HIDR VRP-N.R.DA PENHA II 1,00 UN 2.025,60 2.025,60 
7169000075  - MONT E INST MAT HIDR VRP-SANTA LUZIA 1,00 UN 1.519,20 1.519,20 

7169000076  - MONT E INST MAT HIDR VRP-SANTA HELENA 1,00 UN 1.519,20 1.519,20 
7169000077  - FORN MONT E INST MAT HIDR VRP-N. REPUBLI 1,00 UN 5.349,12 5.349,12 
7169000078  - MONT E INST MAT HIDR VRP-SAO JOAO BATIST 1,00 UN 1.519,20 1.519,20 
7169000079  - MONT E INST MAT HIDR DMC 1-N.R. DA PENHA 1,00 UN 3.291,60 3.291,60 

       DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POÇOS DE VISITA                 
 

88.240,58 

7089000012  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 2,60X1,50X2,50M 1,00 UN 7.882,97 7.882,97 
7089000013  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 1,60X1,50X2,50M 1,00 UN 5.881,52 5.881,52 
7089000014  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 3,00X1,90X2,50M 1,00 UN 9.701,28 9.701,28 
7089000015  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 1,90X1,50X2,50M 1,00 UN 6.453,67 6.453,67 

7089000016  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 2,00X1,20X2,50M 1,00 UN 6.102,09 6.102,09 
7089000017  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 1,50X1,50X2,50M 1,00 UN 5.701,91 5.701,91 
7089000018  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 2,20X1,20X2,50M 1,00 UN 6.455,62 6.455,62 
7089000019  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 2,80X1,95X2,50M 2,00 UN 9.404,00 18.808,00 

7089000020  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 2,20X1,50X2,50M 1,00 UN 7.130,11 7.130,11 
7089000021  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 1,50X1,40X2,50M 1,00 UN 5.507,00 5.507,00 
7089000024  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 2,60X1,80X2,50M 1,00 UN 8.616,41 8.616,41 

       PAVIMENTAÇÃO 
    

13.593,60 
7210100010 - RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO 160,00 M2 6,13 980,80 
7210100220 73710 BASE EM SOLO BRITA 32,00 M3 126,08 4.034,56 
7210100230 - PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C) 160,00 M2 1,90 304,00 
7210100240 - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO 8,00 M3 1.034,28 8.274,24 

       MATERIAIS - BDI 15,28%         88.758,40 
7220020010 - TUBO PVC 15 PB JEI NBR5647 DN 50/DE 60 12,00 M 13,33 159,96 
7220020020 - TUBO PVC 15 PB JEI NBR5647 DN 75/DE 85 24,00 M 26,68 640,32 
7220020030 - TUBO PVC 15 PB JEI NBR5647 DN 100/DE 110 36,00 M 44,92 1.617,12 
7220060030 - ADAPT PVCXFOFO JE NBR5647 DN 100/DE 110 4,00 UN 71,66 286,64 
7220060100 - CURVA 90 PVC PB JE NBR5647 DN 50/DE 60 4,00 UN 13,10 52,40 
7220060130 - EXTREM PVC BF JE NBR5647 DN 50/DE 60MM 4,00 UN 53,25 213,00 
7220060140 - EXTREM PVC BF JE NBR5647 DN 75/DE 85MM 1,00 UN 90,04 90,04 
7220060150 - EXTREM PVC BF JE NBR5647 DN 100/DE 110MM 6,00 UN 113,13 678,78 
7220060230 - LUVA CORRER PVC JE NBR5647 DN 75/DE 85 2,00 UN 20,49 40,98 
7220060240 - LUVA CORRER PVC JE NBR5647 DN 100/DE 110 6,00 UN 37,16 222,96 
7220060370 - TE RED PVC BBB JE DN 75X50/DE 85X60MM 1,00 UN 55,03 55,03 
7220060380 - TE RED PVC BBB JE DN 100X50/DE 110X60MM 2,00 UN 99,55 199,10 
7220200020 - TOCO FOFO K9 FF10 AGUA DN 80 0,51A1,50M 1,00 UN 340,97 340,97 
7220200130 - TOCO FOFO K9 FF10 AGUA DN 150 ATE 0,50M 1,00 UN 341,80 341,80 
7220250035 - TOCO FOFO K9 PF16 AGUA DN 80 2,51A3,50M 1,00 UN 741,36 741,36 
7220250070 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 100 0,51A1,50M 2,00 UN 358,21 716,42 
7220250130 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 150 0,51A1,50M 4,00 UN 554,61 2.218,44 
7220250160 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 150 3,51A4,50M 2,00 UN 1.475,49 2.950,98 
7220250250 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 250 0,51A1,50M 2,00 UN 976,44 1.952,88 
7220300020 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 80 0,51A1,50M 2,00 UN 246,81 493,62 
7220300030 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 80 1,51A2,50M 2,00 UN 411,36 822,72 
7220300090 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 100 1,51A2,50M 1,00 UN 508,76 508,76 
7220300140 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 150 0,51A1,50M 2,00 UN 460,45 920,90 
7220300160 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 150 2,51A3,50M 2,00 UN 1.074,37 2.148,74 
7220300270 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 250 1,51A2,50M 1,00 UN 1.342,96 1.342,96 
7220300290 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 250 3,51A4,50M 1,00 UN 2.417,34 2.417,34 
7221000940 - CURVA 90 FOFO JGS AGUA DN 80MM 1,00 UN 159,23 159,23 
7221000950 - CURVA 90 FOFO JGS AGUA DN 100MM 2,00 UN 210,18 420,36 
7221000960 - CURVA 90 FOFO JGS AGUA DN 150MM 2,00 UN 343,93 687,86 
7221001140 - LUVA FOFO JGS AGUA DN 150MM 5,00 UN 297,76 1.488,80 
7221001290 - RED FOFO PB JGS AGUA DN 150 X 80MM 2,00 UN 183,11 366,22 
7221001420 - RED FOFO PB JGS AGUA DN 400 X 250MM 2,00 UN 767,49 1.534,98 
7221001700 - TE FOFO BBB JGS AGUA DN 100X80 MM 1,00 UN 281,83 281,83 
7221001710 - TE FOFO BBB JGS AGUA DN 100X100 MM 1,00 UN 299,34 299,34 
7221001750 - TE FOFO BBB JGS AGUA DN 150X150 MM 1,00 UN 401,26 401,26 
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7221200870 - CURVA 90 FOFO FF PN-10/16  AGUA DN 100MM 2,00 UN 200,88 401,76 
7221201870 - EXTREM FOFO JGSF PN-10/16 AGUA DN 50MM 3,00 UN 124,44 373,32 
7221201880 - EXTREM FOFO JGSF PN-10/16 AGUA DN 80MM 1,00 UN 144,00 144,00 
7221201900 - EXTREM FOFO JGSF PN-10/16 AGUA DN 150MM 3,00 UN 279,10 837,30 
7221202170 - EXTREMIDADE FOFO PF PN-10/16 AGUA DN 80 2,00 UN 151,10 302,20 
7221202180 - EXTREMIDADE FOFO PF PN-10/16 AGUA DN 100 3,00 UN 193,77 581,31 
7221202190 - EXTREMIDADE FOFO PF PN-10/16 AGUA DN 150 2,00 UN 314,66 629,32 
7221202210 - EXTREMIDADE FOFO PF PN-10 AGUA DN 250 2,00 UN 568,88 1.137,76 
7221203460 - RED CONC FOFO PN-10/16 AGUA DN 80X50MM 2,00 UN 149,32 298,64 
7221205190 - TE FOFO FFF PN-10/16 AGUA DN 100X80MM 1,00 UN 340,44 340,44 
7221205230 - TE FOFO FFF PN-10/16 AGUA DN 150X100MM 2,00 UN 505,59 1.011,18 
7221205240 - TE FOFO FFF PN-10/16 AGUA DN 150X150MM 1,00 UN 574,21 574,21 
7221206650 - JUNTA DESM TRAV AXI FOFO PN-10 DN 100 2,00 UN 373,32 746,64 
7221206660 - JUNTA DESM TRAV AXI FOFO PN-10 DN 150 2,00 UN 622,21 1.244,42 
7221400690 - LUVA DE CORRER FOFO JM AGUA DN 400MM 2,00 UN 3.568,49 7.136,98 
7222000010 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN-10/16 DN 50 14,00 UN 8,34 116,76 
7222000020 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN-10/16 DN 80 13,00 UN 7,31 95,03 
7222000030 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10/16 DN 100 20,00 UN 13,25 265,00 
7222000040 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10/16 DN 150 15,00 UN 24,12 361,80 
7222000060 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 250 4,00 UN 58,05 232,20 
7222000310 - PARAFUSO ACO GALV 16 X 80MM C/PORCA 320,00 UN 3,91 1.251,20 
7222000320 - PARAFUSO ACO GALV 20 X 90MM C/PORCA 102,00 UN 7,12 726,24 
7222500010 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 50 3,00 UN 315,73 947,19 
7222500020 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 80 3,00 UN 396,68 1.190,04 
7222500030 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 100 7,00 UN 455,12 3.185,84 
7222500040 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 150 1,00 UN 629,78 629,78 
7222500060 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10 CAB DN 250 1,00 UN 1.795,26 1.795,26 
7229000015 - FILTRO TIPO Y DN=50 MM 2,00 UN 308,04 616,08 
7229000016 - FILTRO TIPO Y DN=80 MM 1,00 UN 511,91 511,91 
7229000017 - FILTRO TIPO Y DN=100 MM 2,00 UN 699,71 1.399,42 
7229000018 - FILTRO TIPO Y DN=150 MM 2,00 UN 1.203,06 2.406,12 
7229000022 - HIDROMETRO VELOCIMETRO DN 50 1,00 UN 1.392,55 1.392,55 
7229000020 - JUNTA GIBAULT FOFO DN 80 1,00 UN 124,69 124,69 
7229000026 - UNIAO TUBOS SEM RETENCAO AXIAL DN 50 2,00 UN 103,75 207,50 
7229000023 - UNIAO TUBOS SEM RETENCAO AXIAL DN 150 2,00 UN 218,22 436,44 
7229000029 - UNIAO TUBOS SEM RETENCAO AXIAL DN 250 3,00 UN 309,98 929,94 
7229000027 - VALV REDUTORA PRESSAO FOFO FF-10 DN 50 2,00 UN 2.880,84 5.761,68 
7229000028 - VALV REDUTORA PRESSAO FOFO FF-10 DN 80 1,00 UN 3.404,88 3.404,88 
7229000025 - VALV REDUTORA PRESSAO FOFO FF-10 DN 100 2,00 UN 4.197,80 8.395,60 
7229000024 - VALV REDUTORA PRESSAO FOFO FF-10 DN 150 1,00 UN 8.801,67 8.801,67 

       
BOOSTER VILA PROGRESSO POT=2,0 CV       101.988,75 

       SERVIÇOS TÉCNICOS     
    

739,24 
7020100100 - LOCACAO OBRA SEM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 40,00 M2 11,15 446,00 
7020100020 - CADASTRO DA OBRA CIVIL LOCALIZADA 1,00 UN 293,24 293,24 

       SERVIÇOS PRELIMINARES 
    

111,80 
7030100430 - PLACA SINALIZACAO TRANSITO EM CAVALETE 20,00 UND 1,09 21,80 
7030100440 - TELA TAPUME CONTINUO PARA SINALIZACAO 40,00 M 2,25 90,00 

       PAVIMENTAÇÃO 
    

3.208,08 
7210100010 - RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO 32,00 M2 6,13 196,16 
7210100220 73710 BASE EM SOLO BRITA 7,00 M3 126,08 882,56 
7210100230 - PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C) 32,00 M2 1,90 60,80 
7210100240 - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO 2,00 M3 1.034,28 2.068,56 

       FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS   
   

2.052,83 
7070100120 5970 FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE 10,00 M2 92,91 929,10 
7070100200 - ARMADURA CA-50 60,00 KG 9,88 592,80 
7070100240 - CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA 1,00 M3 530,93 530,93 

       FUNDIÇÃO E SOLDAGEM             
 

    
 

235,71 
7180100010 - PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO 9,00 KG 26,19 235,71 

       DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POÇOS DE VISITA                 
 

6.533,51 
7089000011  - CAIXA ALVEN. DIM. INT. 1,80X1,30X2,00M 1,00 UN 6.533,51 6.533,51 

       INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS/HIDRAULICAS                  
 

59.417,49 
7160100010 73834/1 MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT ATE 10CV 2,00 UN 234,11 468,22 
7169000080 - FORN E INST ABRIGO METAL VILA PROGRESSO 1,00 UN 9.682,21 9.682,21 
7169000081 - MONT E INST MAT HIDR BOOSTER V. PROGRESS 1,00 UN 1.756,92 1.756,92 
7169000082 - FORN CONEXOES ROSCAVEIS BOOSTER V. PROGR 1,00 UN 8.272,28 8.272,28 
7169000083 - FORN EXEC INST ELET BOOSTER V. PROGRES 1,00 UN 11.494,91 11.494,91 
7169000084 - FORN EXEC INST AUTOM BOOSTER V PROGRESSO 1,00 UN 27.742,95 27.742,95 

       MATERIAIS - BDI 15,28%         29.690,09 
7220250170 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 150 3,51A5,80M 4,00 UN 1.874,55 7.498,20 
7220300180 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 150 4,51A5,80M 5,00 UN 1.780,39 8.901,95 
7220100010 - TUBO FOFO K7 AGUA PB JE NBR7675 DN 150MM 6,00 M 220,78 1.324,68 

7220300140 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 150 0,51A1,50M 1,00 UN 460,45 460,45 
7220300150 - TOCO FOFO K9 PP AGUA DN 150 1,51A2,50M 2,00 UN 767,40 1.534,80 
7220250130 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 150 0,51A1,50M 2,00 UN 554,61 1.109,22 
7221400640 - LUVA DE CORRER FOFO JM AGUA DN 150MM 3,00 UN 736,69 2.210,07 

7221205240 - TE FOFO FFF PN-10/16 AGUA DN 150X150MM 1,00 UN 574,21 574,21 
7221001750 - TE FOFO BBB JGS AGUA DN 150X150 MM 1,00 UN 401,26 401,26 
7221206660 - JUNTA DESM TRAV AXI FOFO PN-10 DN 150 1,00 UN 622,21 622,21 
7221001290 - RED FOFO PB JGS AGUA DN 150 X 80MM 2,00 UN 183,11 366,22 

7221000800 - CURVA 45 FOFO JGS AGUA DN 150MM 1,00 UN 297,76 297,76 
7221000960 - CURVA 90 FOFO JGS AGUA DN 150MM 1,00 UN 343,93 343,93 
7220060020 - ADAPT PVCXFOFO JE NBR5647 DN 75/DE 85 2,00 UN 45,06 90,12 
7220060110 - CURVA 90 PVC PB JE NBR5647 DN 75/DE 85 2,00 UN 30,59 61,18 

7220060230 - LUVA CORRER PVC JE NBR5647 DN 75/DE 85 2,00 UN 20,49 40,98 
7222500040 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 150 1,00 UN 629,78 629,78 
7222520180 - VALV RET FECH RAP ISO 2531 PN 10 DN150MM 1,00 UN 1.598,07 1.598,07 
7222800010 - VENT TRIP FOFO AGU ISO PN-10/16 DN 50 1,00 UN 1.223,96 1.223,96 

7222000320 - PARAFUSO ACO GALV 20 X 90MM C/PORCA 36,00 UN 7,12 256,32 
7222000040 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10/16 DN 150 6,00 UN 24,12 144,72 
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BOOSTER ITANHENGA POT=60,0 CV       331.614,56 

       SERVIÇOS TÉCNICOS     
    

449,34 
7020100100 - LOCACAO OBRA SEM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 14,00 M2 11,15 156,10 
7020100020 - CADASTRO DA OBRA CIVIL LOCALIZADA 1,00 UN 293,24 293,24 

       SERVIÇOS PRELIMINARES 
    

2.134,81 
7030100210 - LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 300,00 M2 0,87 261,00 
7030100560 73616 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO SIMPLES/CICLOP 2,00 M3 276,70 553,40 
7030100520 73899/1 DEMOLICAO DE ALVEN LAJOTA/TIJOLO/BLOCO 13,00 M3 85,13 1.106,69 
7030100630 - RETIRADA COBERT TELHA FIBROCIM C/ REPROV 26,00 M2 8,22 213,72 

       MOVIMENTO DE TERRA         
   

1.061,29 
7040100010 93358 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M 0,50 M3 73,77 36,89 
7040100060 73962/4 ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M 2,00 M3 15,61 31,22 
7040100210 73964/6 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 2,00 M3 55,95 111,90 
7040100350 74010/1 CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA) 68,00 M3 2,01 136,68 
7040100380 - TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA 1.020,00 MK 0,73 744,60 

       FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS   
   

19.571,52 
7070100120 5970 FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE 68,00 M2 92,91 6.317,88 
7070100200 - ARMADURA CA-50 550,00 KG 9,88 5.434,00 
7070100210 - ARMADURA CA-60 112,00 KG 10,37 1.161,44 
7070100330 - CONCRETO USINADO FCK 250 KG/CM2 BOMBEADO 18,00 M3 369,90 6.658,20 

       ALVENARIA 
     

1.800,26 
7090100080 - ALVENARIA BLOCO CONCR E=10CM APARENTE 29,00 M2 56,76 1.646,04 
7090100180 - ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCR E=10CM 1,20 M2 128,52 154,22 

       COBERTURA 
     

6.971,40 
7130100070 - COBERTURA TELHAS CANALETE 90, C/ MADEIR 45,00 M2 154,92 6.971,40 

       PISOS E REVESTIMENTOS 
    

4.936,96 
7100100140 - REBOCO PAULISTA ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 58,00 M2 30,35 1.760,30 
7100100170 - CHAPISCO INT/EXT ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 58,00 M2 6,07 352,06 
7100100120 - EMBOCO ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:9 58,00 M2 29,51 1.711,58 
7100100320 - PINT ESMALTE SINT PAREDE/TETO 2 DEMAOS 58,00 M2 19,19 1.113,02 

       PAVIMENTAÇÃO 
    

14.729,97 
7210100280 - PAVIMENTACAO EM BLOCOS ARTIC/INTER E=8CM 170,00 M2 71,37 12.132,90 
7210100320 - MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM 19,00 M 46,46 882,74 
7210100450 - PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 7,00 M2 142,25 995,75 
7210100550 - SARJETA EM CONCRETO 19,00 M 37,82 718,58 

       FUNDIÇÃO E SOLDAGEM             
 

    
 

17.265,31 
7180100010 - PECAS EM CHAPAS/PERFIL/BARRA EM ACO 139,00 KG 26,19 3.640,41 
7180100020 - TUBOS E CONEXOES FLANGEADOS EM ACO 355,00 KG 38,38 13.624,90 

       INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO E ELETROMECÂNICAS 
  

160.901,81 
7160100050 73834/4 MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 50A100CV 2,00 UN 1.123,75 2.247,50 
7169000085 - MONT E INST MAT HIDR BOOSTER ITANHENGA 1,00 UN 3.523,32 3.523,32 
7169000086 - FORN INST MANOMETRO 1/2" 4,00 UN 434,51 1.738,04 
7169000087 - FORN E INST DO ABRIGO SUB ELET ITANHENGA 1,00 UN 5.706,00 5.706,00 
7169000088 - FORN EXEC INST ELET BOOSTER ITANHENGA 1,00 UN 125.490,39 125.490,39 
7169000089 - FORN EXEC INST AUTOM BOOSTER ITANHENGA 1,00 UN 22.196,56 22.196,56 

       MATERIAIS - BDI 15,28%         101.791,89 
7220250430 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 400 0,51A1,50M 3,00 UN 1.915,87 5.747,61 
7220250330 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 300 2,51A3,50M 1,00 UN 2.573,17 2.573,17 
7220250310 - TOCO FOFO K9 PF10 AGUA DN 300 0,51A1,50M 1,00 UN 1.223,85 1.223,85 
7220200280 - TOCO FOFO K9 FF10 AGUA DN 250 2,51A3,50M 1,00 UN 2.221,49 2.221,49 
7220020020 - TUBO PVC 15 PB JEI NBR5647 DN 75/DE 85 12,00 M 26,68 320,16 
7220200430 - TOCO FOFO K9 FF10 AGUA DN 400 ATE 0,50M 1,00 UN 1.187,88 1.187,88 
7221201650 - CARRETEL COMPLETO FOFO PN-10 AGUA DN 300 1,00 UN 1.290,65 1.290,65 
7221201660 - CARRETEL COMPLETO FOFO PN-10 AGUA DN 400 1,00 UN 2.030,19 2.030,19 
7221200930 - CURVA 90 FOFO FF PN-10  AGUA DN 400MM 1,00 UN 2.151,08 2.151,08 
7229000030 - UNIAO TUBOS SEM RETENCAO AXIAL DN 400 2,00 UN 677,84 1.355,68 
7221206950 - JUNTA DESM TRAV AXI FOFO PN-25 DN 300 2,00 UN 2.986,62 5.973,24 
7221200910 - CURVA 90 FOFO FF PN-10 AGUA DN 300MM 3,00 UN 1.176,34 3.529,02 
7221400340 - CURVA 90 FOFO JM AGUA DN 300MM 1,00 UN 1.736,40 1.736,40 
7221206510 - JUNCAO FOFO FFF PN-10 AGUA DN 300X300MM 1,00 UN 2.711,96 2.711,96 
7221200620 - CURVA 45 FOFO FF PN-10 AGUA DN 300MM 1,00 UN 1.315,53 1.315,53 
7229000031 - VALV BORB BI ISO FF10 MAN AGUA DN 300 2,00 UN 7.979,46 15.958,92 
7229000032 - VALV BORB BI ISO FF10 MAN AGUA DN 400 2,00 UN 10.079,73 20.159,46 
7222500010 - VALV GAV CT FOFO EMB FF10/16 CAB DN 50 1,00 UN 315,73 315,73 
7222800010 - VENT TRIP FOFO AGU ISO PN-10/16 DN 50 1,00 UN 1.223,96 1.223,96 
7222520060 - VALV RET FOFO SIMP PORT FF10 DN300MM 3,00 UN 8.261,28 24.783,84 
7222000310 - PARAFUSO ACO GALV 16 X 80MM C/PORCA 8,00 UN 3,91 31,28 
7222000320 - PARAFUSO ACO GALV 20 X 90MM C/PORCA 140,00 UN 7,12 996,80 
7222000330 - PARAFUSO ACO GALV M24 X 120MM C/PORCA 112,00 UN 11,57 1.295,84 
7222000010 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN-10/16 DN 50 2,00 UN 8,34 16,68 
7222000040 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10/16 DN 150 4,00 UN 24,12 96,48 
7222000070 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 300 13,00 UN 66,63 866,19 
7222000090 - ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 400 8,00 UN 84,85 678,80 

       COMPLEMENTAÇÃO SAA NOVA ROSA DA PENHA - CARIACICA 3.571.062,52 
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ANEXO I 
PLANILHA DE PREÇOS PARA  

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 
 
 
 

 
OBSERVAÇÃO: 
 
A PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDA 
ATRAVÉS DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS – PEP” DA CESAN,  
DISPONIBILIZADO NO SITE http://www.cesan.com.br/site/portal-de-
licitacoes/instrucoes/proposta-eletronica-de-precos/. 
  
AS INFORMAÇÕES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DESTE EDITAL. 

  
 
  

http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/instrucoes/proposta-eletronica-de-precos/
http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/instrucoes/proposta-eletronica-de-precos/


 

AAB / CPE 005/2017                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                                 29 

 

 

ANEXO II  
MINUTA DE CONTRATO   

 
 
CONTRATO Nº ...../...... 
REF.: EDITAL Nº  005/2017 DE CONCORRÊNCIA - CESAN  

 
 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS QUE ENTRE 
SI FAZEM A COMPANHIA 
ESPÍRITO SANTENSE DE 
SANEAMENTO - CESAN E A 
EMPRESA........................................ 

 
 
Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE 

SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador 

Bley, 186, 3º andar, Centro – Edfº BEMGE, Vitória - ES, inscrita no C.N.P.J sob nº 

28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus 

Diretores Presidente e de ...................................................., respectivamente, os Srs. 

....................................... e ..............................................................., e a 

empresa.........................., com sede ........................ inscrita no CNPJ  sob o nº 

..............., a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

...................................... (qualificação, identidade, CPF e residência), firmam o presente 

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À 

COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA 

ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, cujo processo está 

protocolado na CESAN sob o nº 2017.011266, aprovado pela Diretoria da CESAN em 

sua reunião nº _____, de ___/___/___, e homologado pelo Conselho de Administração 

da CESAN, através de Deliberação nº ______/_____, de ___/___/___, sujeitando-se as 

contratantes às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observando-se, no 

que couber, a Lei  Complementar Estadual nº 618/2012,  Decreto nº 2460-R, de 

05/02/2010, a Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, que dispõe sobre a 

responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 

atos contra a administração pública, nacional e estrangeira, com vigência a partir de 

28/01/2014 e o Decreto Estadual nº 3727-R, de 10/12/2014, que regulamenta, no 
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âmbito do Poder Executivo Estadual, os dispositivos da Lei Federal nº 12.846/2013 e 

as seguintes cláusulas:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  
 
1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de empreitada por preços unitários, a EXECUÇÃO 

DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.  

 
1.1.1 As OBRAS E SERVIÇOS consistem basicamente em: 

 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA E REDES PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCETO OS TUBOS DE FERRO FUNDIDO, CUJO 
FORNECIMENTO SERÁ DA CESAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
(MACROMEDIDORES, VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO - VRP’S, REGISTROS), BEM COMO 
A CONFECÇÃO DE SUAS CAIXAS, TELEMETRIA E TELECOMANDO E SERVIÇOS AFINS 
NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DOS DISTRITOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE E SETORIZAÇÃO 
DE REDES DE ABASTECIMENTO, PESQUISA DE VAZAMENTO NÃO VISÍVEL E RELATÓRIOS DE 
AVALIAÇÃO DE PERDAS CONFORME ITENS PREVISTOS NA PLANILHA DE PREÇOS. 

 
1.2 As OBRAS E SERVIÇOS previstos neste CONTRATO serão executados de acordo com o que consta no 

ANEXO I – PLANILHAS DE PREÇOS, no ANEXO IV – PROJETO BÁSICO, no ANEXO V – 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI – PRESCRIÇÕES TÉCNICAS, no ANEXO VII – 
LISTA DE PROJETOS, no ANEXO VIII – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E 
ESTOCAGEM DE MATERAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX – TABELA DE PREÇOS DE 
SERVIÇOS DA CESAN e no ANEXO X – NORMAS E INSTRUÇÕES, do Edital que a este integra.  

 
1.3 Na execução das OBRAS E SERVIÇOS a CONTRATADA estará obrigada a observar todas as condições 

estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigações constantes da CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA. 

 
1.4 Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVIÇOS ora 

contratados serão efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, após 
rubricados pelas partes contratantes, passam a integrá-lo como se nele transcritos: 

a - EDITAL Nº  005/2017 DE CONCORRÊNCIA - CESAN e seus anexos;  

b - carta proposta da CONTRATADA, datada de ....../...../.... e seus anexos.  

 
1.5 As demais condições que envolvem o OBJETO deste CONTRATO são aquelas constantes do ITEM 1 das 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital, que a este integra. 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS  
 
2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta CONCORRÊNCIA provêm de 

recursos do OGU, conforme Termo de Compromisso nº 0350.819-82 e Código do Empreendimento 
A.CAR.OG.16.03. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS  
 
3.1 O valor global para execução das OBRAS E SERVIÇOS é de R$ __________________ 

(_____________________) referenciado ao mês .........................../...................... 
 
3.2 Nos preços unitários e totais de cada serviço proposto estão incluídos: 

 Materiais em geral, exceto os que serão fornecidos pela CESAN. 

 Mão-de-obra especializada ou não; 

 Transportes e deslocamentos em geral; 

 Teste dos serviços executados, conforme normas da ABNT; 

 Limpeza, varredura e lavagem dos locais de trabalho; 

 Seguros em geral; 

 Equipamentos e ferramentas necessários; 
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 Encargos sociais, inclusive os complementares, tais como, uniforme, equipamentos de proteção 
individual, vale transporte, alimentação conforme legislação, demais obrigações previstas em acordo 
coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 – Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, 
taxa de aprovação, licenciamento e liberação de serviços resultantes da execução das OBRAS E 
SERVIÇOS;Responsabilidade pelos danos causados diretamente à CESAN ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução das OBRAS E SERVIÇOS; 

 Reparos de interferências (rede de água, drenagem, gás, telefonia e outros); 

 BDI composto de: 

 Administração central; 

 Administração local (Despesas previstas na CLÁUSULA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA que 
não sejam pagas através da planilha de preços); 

 Impostos previstos por lei; 

 Lucro. 

OBSERVAÇÕES: 

 Na Composição de Custos deverão estar relacionado todos os insumos necessários à execução das 
OBRAS E SERVIÇOS, não sendo permitida a utilização da unidade “verba” para nenhum dos insumos. 

 Os serviços normalmente serão executados no horário normal não sendo necessária hora extra 
constantemente, exceto quando for executar interligações, paralisações do Sistema e para 
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em CONTRATO. Caso necessite realizar 
trabalhos aos sábados, domingos e feriados e fora do horário normal, os custos serão de 
responsabilidade da CONTRATADA sem ônus para a CESAN. 

 Os preços propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessárias à execução total 
das OBRAS E SERVIÇOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificações e anexos 
contidos neste Edital, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, inclusive eventuais aumentos, 
aditamentos salariais ou outros benefícios e obrigações provenientes de Lei, Dissídio, 
Convenção ou Acordo Coletivo, bem como sentença judicial. 

 
3.3 As demais condições que envolvem os PREÇOS deste CONTRATO são aquelas constantes do ITEM 4 das 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital, que a este integra. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 
 

4.1  A vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses, contada a partir da data de eficácia do CONTRATO. 
 
4.2  Por data de eficácia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as 

condições precedentes e suspensivas a seguir discriminadas: 
 

I –  Publicação do extrato do CONTRATO no Diário Oficial pela CESAN; 
II –  Emissão da Ordem de Início de Serviço pela CESAN, para obras e serviços de recursos da 

OGU/Governo Federal, deverá estar condicionada a emissão da Autorização do Início das Obras (AIO) 
pelo Ministério das Cidades, caso ultrapasse o prazo de 3 (três) meses, a CESAN deverá analisar os 
preços a serem contratados, objetivando o reequilíbrio dos preços a menor, caso necessário; 

III – Prazo de mobilização de 15 (quinze) dias, contados após a emissão da Ordem de Início de Serviço pela  
CESAN. 

 

4.3  Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei nº 
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito. 

 
4.4 As demais condições que envolvem os PRAZOS E CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DAS OBRAS E 

SERVIÇOS deste CONTRATO são aquelas constantes do ITEM 8 das CONDIÇÕES GERAIS e ITEM 6 das 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital,  que a este integra. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTOS  
 
5.1 As condições para os PAGAMENTOS são as constantes no ITEM 6 das CONDIÇÕES GERAIS do Edital 

que a este integra.    
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CLÁUSULA SEXTA - CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
6.1 Até 05 (cinco) dias após a data de eficácia do CONTRATO, a CONTRATADA apresentará ao Gestor e 

Fiscalizador do CONTRATO da CESAN  ou a Divisão de Contratos e Convênios – R-DCC, como garantia da 
fiel execução deste CONTRATO, ............................. correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global 
contratado ............................................., .........................., por todo o período de vigência do CONTRATO, 
acrescido de 90 (noventa) dias e observadas as demais disposições constantes do MODELO que integra a 
RELAÇÃO DE MODELOS – ANEXO XI, do Edital que a este integra. 

 
6.2 Ocorrendo alteração do preço contratual originariamente fixado,por força de revisão, reajuste, acréscimos e 

decréscimos, prorrogações dentre outras hipóteses previstas em lei e neste CONTRATO, competirá à 
CONTRATADA a oferta de nova garantia (ou endosso) de execução de CONTRATO, readequada ao preço e 
prazo contratual atualizado. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSIÇÃO DO CONTRATO 
 
7.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1 (um) ano a partir da data base contratual 

(apresentação de propostas à CESAN). Na oportunidade, serão utilizados para efeito de reajustamento, os 
índices setoriais compatíveis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte fórmula: 

R = Vf  x [(S1 – S0) x 0,32  +  (M1 – M0) x 0,48 +  (E1 – E0) X 0,20] 

                      S0                             M0                           E0 
 
Sendo: 
R = Valor do reajustamento procurado; 
Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato (P0); 
S = Índice da coluna 1 - (Índice nacional de custo da construção – mão de obra);     
M = Índice da coluna 2 – (Índice nacional de custo da construção – materiais); 
E = Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA16EP-DI) Máquinas, aparelhos e equipamentos (1416650). 
Índice com indicador “1” = Relativo ao mês anterior ao de concessão do reajustamento; 
Índice com indicador “0” = Relativo ao mês anterior à proposta apresentada à CESAN. 
Data base do orçamento da CESAN = março/2017. 
 

7.2 O reajustamento de preços observará aos seguintes critérios: 
 a) Atingimento integral do percentual acumulado de execução físico da obra para o período apurado da data 

base do contrato, conforme cronograma físico financeiro, anexo V. 
 b) Quando a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o período de execução de uma etapa, o 

reajuste desta etapa será calsulado pro rata tempore-die, aplicando-se este reajuste somente para os dias 
transcorridosdepois da data prevista para o reajustamento. 

 c) Ocorrendo atraso ou antecipação na execução do Cronograma da obra, atribuível a exclusivamente à 
Contratada, o reajuste obedecerá as seguintes condições: 
I. no caso de atraso de obra: 
a- o reajuste será concedido após a implementação da(s) parcela(s) em atraso, obedecendo-se ao índice 
apurado no mês previsto no Cronograma Físico-Financeiro inicial, na forma do item 7.1; 
b- se no momento da concessão do reajustamento, este índice apurado sofrer deflação, prevalecerá este 
para fins de aplicação do reajuste;  
II. no caso de antecipação da obra, o reajuste será concedido na forma do item 7.1; 
d) Ocorrendo prorrogação regular da obra, na forma da Lei 8.666/93, sem que ocorra culpa exclusiva da 
Contratada, deverá ser reformulado o seu Cronograma Físico Financeiro e aprovado pela Cesan,  conforme 
previsto no item 7.1; 
e) A concessão do reajuste de acordo com o inciso I, não eximirá a Contratada das sanções contratuais e 
legais cabíveis. 

            f) A posterior recuperação do atraso  não ensejará a atualização dos índices no período em que ocorrer a 
mora. 

 
7.3 Os índices acima serão retirados da Revista Conjuntura Econômica editada pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

7.4 As notas fiscais de reajustamentos deverão ser apresentadas distintamente das notas fiscais das 
 OBRAS, SERVIÇOS ou fornecimento a que se refiram. 
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CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
8.1 As condições para a SANÇÕES ADMINISTRATIVAS são as constantes no ITEM 9 das CONDIÇÕES 

GERAIS do Edital,  que a este integra. 
 

 

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 A Fiscalização das OBRAS E SERVIÇOS objeto deste CONTRATO ficará a cargo da GERÊNCIA DE 

OBRAS – E-GOB, através da DIVISÃO DE OBRAS OPERACIONAIS – E-DOP da CESAN. 
 
9.2  A Fiscalização durante a execução das OBRAS E SERVIÇOS avaliará a empresa CONTRATADA de acordo 

com os critérios estabelecidos nas Normas INS.004.01.2016 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
PRESTADORES DE SERVIÇOS E INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
e  ENG/CA/049/01/2008 – CADASTRO TÉCNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
constantes do ANEXO X– NORMAS E INSTRUÇÕES, deste Edital. 

 
9.2.1  A Fiscalização durante a execução das OBRAS E SERVIÇOS irá fiscalizar a empresa CONTRATADA de 

acordo com as Prescrições Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como o Caderno de 
Procedimentos Padrões de Obras, além do Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN. 

 
Notas:  

1. Caso a Administração necessite revisar as Prescrições Técnicas e Procedimentos Operacionais da 
CESAN, durante a vigência do CONTRATO, a fiscalização da CESAN deverá comunicar à 
CONTRATADA, através de ofício e/ou Diário de Obras, devendo as alterações serem acatadas pela 
CONTRATADA. Se as alterações interferirem nas composições de custos dos SERVIÇOS 
contratados e/ou Tabela de Preços de Serviços da CESAN, os mesmos deverão ser repactuados. 

2. Informamos que quando houver divergência entre as Prescrições Técnicas do Caderno de 
Prescrições Técnicas da CESAN e as Prescrições Específicas anexas deste Edital, prevalecerão 
as Prescrições Específicas contidas no ANEXO VI do Edital. 

3. Quando os SERVIÇOS forem pagos por m³,  ficará a critério da Fiscalização da CESAN determinar 
a espessura ideal para se executar os serviços, mesmo que a Prescrição Técnica da CESAN 
indique uma espessura diferente da solicitada pela fiscalização da CESAN. 

  
9.4 As demais condições para a FISCALIZAÇÃO são as constantes no ITEM 13 das Condições Gerais do 

Edital, que a este integra. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CESAN  
 
10.1 A CESAN se obriga a:  

1. Prestar à CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitadas. 

2. Responsabilizar-se pela Fiscalização e acompanhamento das OBRAS E SERVIÇOS objeto do 
CONTRATO. 

3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma estipulada na CLÁUSULA QUINTA deste 
CONTRATO. 

4. Dirimir dúvidas, quando necessário. 

5. Analisar e aprovar, em tempo hábil, cronograma e planejamento de execução das obras/serviços 
apresentados pela CONTRATADA. 

6. Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados, para 
execução das OBRAS E SERVIÇOS inerentes a este CONTRATO, respeitados os critérios de sigilo 
aplicáveis. 

7. Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução das OBRAS E SERVIÇOS para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. 

8. Fornecer os projetos e as especificações técnicas referentes aos serviços contratados. 

9. Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA no que diz respeito à movimentação e destinação final 
dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra. 
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10. Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito ao cumprimento do DECRETO 
2460-R, de 05 de fevereiro de 2010. 

11. Em atendimento ao Decreto 2460-R/2010, a CESAN deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contados a partir do requerimento formulado pela CONTRATADA, apresentar a relação dos 
trabalhadores aptos à contratação. Visando ao cumprimento dessa obrigação, a CESAN, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pela CONTRATADA, solicitará à 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS - a relação dos trabalhadores aptos à contratação, 
considerando a quantidade e os serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem contratados, 
devendo a SEJUS fornecer por escrito a relação solicitada, assim como as respectivas contas para os 
depósitos dos salários dos trabalhadores, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 
solicitação, nos termos do art. 37 da Lei nº 7210/84. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
11.1 É obrigação da CONTRATADA executar as OBRAS E SERVIÇOS para a CESAN, obedecendo aos 

Projetos, Prescrições Técnicas, Caderno de Prescrições Técnicas de Serviços da CESAN, o Caderno de 
Procedimentos Padrões de Obras, às CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS do Edital de 
CONCORRÊNCIA, seus anexos, bem como aos detalhes e instruções fornecidos pela CESAN, no decorrer 
da execução do CONTRATO, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o 
presente CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele não transcritos. 
 

11.2 O planejamento de execução dos serviços constantes neste Edital também deverá considerar o relatório 
CESAN Nº C-045-000-80-5-RT-0009 (RELATORIO TÉCNICO – SETOR NOVA ROSA DA PENHA 
DIAGNÓSTICO, ANÁLISE OPERACIONAL E SETORIZAÇÃO DO SISTEMA- VOLUME I) elaborado de 
forma a apresentar o diagnóstico das intervenções propostas e orientar o contratado quanto a 
complementação dos serviços priorizando o isolamento unitário dos Distritos de Medição e Controle (DMC) e 
das zonas de pressão, considerando o mínimo de obras de melhoria suficiente para a implantação efetiva dos 
setores. O Relatório mencionado segue como ANEXO VII deste Edital. 
 

11.3 Todas as obrigações da CONTRATADA abaixo deverão ser obedecidas sem nenhum ônus para a CESAN, 
devendo estar consideradas nos preços unitários ou no BDI. 
 

11.4 Manter durante a execução do CONTRATO, todas as condições de Habilitação e Classificação exigidas no 
Edital que a este integra. 

 
11.5 Quando da apresentação da Nota Fiscal das OBRAS E SERVIÇOS executados, a CONTRATADA deverá 

fornecer toda a documentação legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao mês anterior à execução 
das OBRAS E SERVIÇOS, cabendo a Gerência Financeira e Contábil da CESAN conferir estes documentos. 

 
11.6 Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e reforço de Caução de Garantia inicial. 
 

11.7 Fazer comparecer  representante da empresa  credenciado, sempre que convocado, ao local e na data a 
serem estabelecidos pela fiscalização, para exame e esclarecimento de qualquer problema relacionado à 
execução do objeto contratado. 
 

11.8 Preservar o sigilo das informações que serão disponibilizadas pela CESAN para execução do objeto 
contratado. 

 
11.8.1 Não fazer uso ou revelação, sob qualquer justificativa, a respeito de informações, dados, processos, 

fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de 
propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços conforme 
Declaração de Confidencialidade, ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS do Edital. 
 

11.8.2 A CONTRATADA deverá apresentar em até cinco dias úteis, contados a partir da emissão da Ordem de 
Início dos Serviços – OIS, a Declaração de Confidencialidade exigida no subitem 11.7.1 acima, 
devidamente assinada. 

 
11.9 Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente à CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do CONTRATO. 
 



 

AAB / CPE 005/2017                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                                 35 

 

11.10 Pagar aos seus empregados, até o quinto dia útil do mês subseqüente à prestação dos serviços, a 
remuneração indicada na sua proposta e apresentar à CESAN todos os comprovantes exigidos, 
independentemente do pagamento mensal da CESAN. 
 

11.11 A CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente CONTRATO, de 
tudo dando ciência à CESAN, respondendo integralmente por sua omissão. 
 

11.12 Cumprir com zelo, perfeição, higiene, eficiência e pontualidade as OBRAS E SERVIÇOS a serem 
contratados, em consonância com as normas e padrões aplicáveis. 
 

11.13 Conhecer, adotar/atender as recomendações do Manual Ambiental da CESAN. 
 

11.14 Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veículos durante a execução do presente CONTRATO. 
 

11.15 Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativos à lavratura de Autos de infração à legislação de 
Meio Ambiente, postura, trânsito e outras aplicáveis, decorrentes das atividades afetas a esse contrato, se 
suportados pela CESAN, serão descontados dos pagamentos devidos à CONTRATADA ou da(s) garantia(s) 
oferecida(s), ou ainda, poderão ser cobrados judicialmente. Nesses casos, a CONTRATADA autoriza a 
CESAN, desde já, de forma irrevogável e irretratável, a descontar ou compensar créditos futuros que venha a 
ter, ou cobrar por meio de Notificação para Pronto Pagamento no valor correspondente. 
 

11.16 Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários 
advocatícios resultantes de ações judiciais que a CESAN for compelida a responder, no caso dos serviços 
prestados por força de contrato, que violarem direitos de terceiros. 

 
11.17 A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos e prazos estabelecidos nos Artigos do DECRETO Nº 

2460-R, de 05 de fevereiro de 2010, apresentando toda a documentação exigida até a data da emissão da 
Ordem de Início de Serviço – OIS. O não cumprimento desta obrigação, por parte da empresa 
CONTRATADA, importará em aplicação das penalidades cabíveis para a espécie e na possibilidade de 
rescisão do contrato, considerando o parágrafo único do Art. 5º do Decreto 2.460-R/2010. 

 
11.17.1 Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administração Pública, o CONTRATADO, nos 

termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a contratação de mão-de-obra necessária à execução 
da obra ou serviço advinda do sistema penitenciário estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da 
mão-de-obra total para a execução do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei nº 7210/84. 

11.17.2 Para tanto, deverá o CONTRATADO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da 
assinatura do CONTRATO, formular pedido por escrito à CESAN, onde especificará a quantidade e os 
serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem contratados. 

11.17.3 No prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento formulado pelo 
CONTRATADO, onde especificará a quantidade e os serviços que serão prestados pelos trabalhadores a 
serem contratados, a CESAN se obriga a apresentar a relação dos trabalhadores aptos à contratação. 

11.17.4 Visando ao cumprimento da obrigação acima mencionada, a CESAN, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, solicitará à SECRETARIA DE 
ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS - a relação dos trabalhadores aptos à contratação, considerando a 
quantidade e os serviços que serão prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS 
fornecer por escrito a relação solicitada, assim como as respectivas contas para os depósitos dos salários 
dos trabalhadores, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da solicitação, nos termos do art. 
37 da Lei nº 7210/84. 

11.17.5  O atraso na formalização da contratação da mão-de-obra mencionada, por culpa exclusiva da CESAN ou 
da SEJUS, não ensejará qualquer gravame ou penalidade ao CONTRATADO. O não cumprimento dessa 
obrigação, por parte do CONTRATADO, importará em rescisão do contrato firmado com a Administração 
Pública, sem prejuízo das demais conseqüências previstas na Lei nº 8666/93. 
 

11.18 Apresentar no período de mobilização, antes do início efetivo da obra, contados a partir da emissão da 
Ordem de Início dos Serviços - OIS, o Cronograma Físico Financeiro em software específico, (quando for o 
caso), com o planejamento detalhado de execução da obra/serviços, considerando as informações do 
relatório mencionado no item 9.2 e compatível com o prazo contratual e atendendo às regras básicas de 
Segurança e Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.), conforme ANEXO X – REGRAS E 
INSTRUÇÕES desse Edital. 
 

11.19 A elaboração do cronograma e do planejamento deverá priorizar a execução dos serviços previstos para os 
Boosters Itanhenga, Vila Progresso e da Adutora DN 150mm na Rodovia BR 101, dimensionando um 
quantitativo de equipes e frentes de serviços capazes de cumprir o cronograma e o planejamento acordado 
dentro do prazo estabelecido no contrato, considerando os meses finais exclusivamente para a conclusão 
dos estudos e emissão dos relatórios técnicos. 
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11.19.1 O não cumprimento do item 11.18,  dá à CESAN o direito de reter a 1ª medição até que seja cumprido 

integralmente o solicitado. 
 

11.20 O Cronograma Físico Financeiro deverá ser protocolizado no sistema de protocolo da Cesan até o fim do 
prazo estabelecido na OIS para mobilização, e deverá ser submetido à análise e aprovação da Gerência e 
Fiscalização do Contrato, ficando como Cronograma Definitivo para fins de Gerenciamento do Contrato,  
Avaliação de Desempenho e Concessão de Reajustamento. 
 

11.20.1 No caso da Contratada não apresentar o Cronograma Físico Financeiro até o prazo estabelecido do item 
11.20, será considerado como Cronograma Definitivo o Anexo V do Edital, para fins de Gerenciamento do 
Contrato,  Avaliação de Desempenho e Concessão de Reajustamento. 
 

11.21 Promover a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – do presente contrato no CREA, o registro no 
Cartório de Títulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e 
o cadastramento na Prefeitura para fins de execução da obra em casos e locais que exijam tal 
documentação. 

 
11.22 Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeição técnica das obras, refazendo às suas expensas 

as OBRAS E SERVIÇOS não aceitos pela Fiscalização. 
 

11.23 Manter um Diário de Obras atualizado diariamente, com informações confiáveis, de acordo com os critérios a 
serem definidos pela Fiscalização. 

 
11.24 Cumprir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e 

posturas municipais, em especial as de segurança pública. 
 

11.25 A CONTRATADA, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a segurá-lo contra os riscos de 
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e 
previdenciárias ou correlatas em vigor no País, cumprir as normas regulamentares e administrativas 
aplicáveis à segurança, higiene e medicina do trabalho. 

 
11.26 Os serviços a serem executados estão geograficamente dispersos pela região de abrangência do contrato. O 

tipo de transporte a ser utilizado para deslocamento da equipe, dos materiais e ferramentas necessários para 
execução de obras e serviços até o local da execução dos mesmos ficará a cargo da CONTRATADA desde 
que atendendo às Normas de Segurança vigentes e de forma que a logística de deslocamento não interfira 
na produtividade da equipe. Qualquer deslocamento de equipe(s) entre as frentes de obra e/ou canteiro NÃO 
implicará em custo adicional à CESAN. 

 
11.27 O canteiro de obra e a área de vivência deverão ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
11.28 Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de segurança 

individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 
 

11.29 Suprir-se de equipamentos de informática para seu planejamento, fornecendo todas as informações 
necessárias à execução da programação e controle dos serviços, observando padrões definidos pela 
Fiscalização, bem como elaboração de Relatório de Controle. Disponibilizar informações do andamento das 
obras através da internet, em site específico para esse fim, disponibilizando informações e fotos, atualizando 
o mesmo a cada 15 dias.  

O não cumprimento deste item dá a CESAN o direito de reter a 1ª medição até que seja cumprido 
integralmente o solicitado. 

 
11.30 O canteiro da CONTRATADA deverá ser no local onde se realizarão os serviços. O mesmo deverá ser 

dotado de telefone, computador e internet, para facilitar a comunicação. Deverá ter uma área com 
capacidade para armazenar materiais fornecidos pela CESAN. 

 
11.31 O responsável pela Coordenação de obras deverá estar de posse de telefone celular, inclusive sábados, 

domingos e feriados. 
 

11.32 Manter no local das obras, desde o início dos serviços até o seu final, um Engenheiro credenciado, com 
poderes para representá-la amplamente junto à CESAN, inclusive para receber e expedir correspondência 
relativa à execução do CONTRATO. Na falta ou impedimento ocasional desse Engenheiro, deverá haver um 
preposto para substituí-lo, incumbindo a CONTRATADA de submeter o currículo de ambos para aprovação 
prévia da CESAN. 
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11.33 Após a realização dos serviços, os locais das obras deverão ser entregues limpos e desimpedidos de todo 
entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentação, além da limpeza descrita acima, se 
necessário, deverá ser executada varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses serviços deverão 
estar inclusos nos preços unitários e totais dos serviços precedentes. 

 
11.34 Nos serviços de movimentação de terra para abertura de valas, deverá ser observada a existência de 

interferências com redes/dutos/etc, visando evitar possíveis danos. Na ocorrência de danos inevitáveis, 
independentemente do fornecimento do cadastro pela CESAN, os custos referentes aos reparos (materiais e 
serviços) de redes de água, esgoto e drenagem, ligações prediais de água e esgoto, deverão estar inclusos 
nos preços unitários e totais dos serviços de assentamento. 

 
11.35 Executar os serviços obedecendo às seguintes instruções específicas: 

 
a) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidráulicos por inépcia de montagem ou 

assentamento, será de responsabilidade da CONTRATADA por período de 5 (cinco) anos após a entrada 
em operação; 

b) Na montagem das tubulações e após os trabalhos diários, será exigida a colocação de saco plástico 
resistente em sua extremidade de forma a evitar a entrada de materiais e/ou animais; 

c) Durante a execução da obra, qualquer dano causado a redes e tubulações existentes, deverá ser 
reparado pela CONTRATADA sem ônus para a CESAN; 

d) As estruturas de concreto deverão ser executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes, qualquer 
reparo necessário será de responsabilidade da CONTRATADA sem ônus para CESAN. 

e) É vedado à CONTRATADA executar manobras operacionais sem autorização da Fiscalização da Obra; 

f)   Os serviços deverão ser executados no horário normal, não sendo necessária hora extra, exceto quando 
forem necessárias paralisações do Sistema. 

 
11.35.1 ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS: Será obrigatório o escoramento de valas com mais de 1,25 metros 

(um metro e vinte e cinco centímetros) de profundidade. Qualquer prejuízo ou indenização decorrente de 
escoramento imperfeito ficará a cargo da CONTRATADA.  

 
11.35.2 ASSENTAMENTO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO: Os serviços serão medidos por metro de tubo assentado 

(m) e somente quando a rede estiver concluída, inclusive com pavimentação, quando for o caso, e aceita 
por parte da fiscalização.  
 

11.35.3 Os itens da planilha referentes à “REDES DE DISTRIBUIÇÃO” e “ADUTORAS” contemplam todos os 
serviços e equipamentos necessários para sua execução. O fornecimento dos tubos de PVC e de todas as 
conexões para assentamento das redes e adutoras serão pagos separadamente conforme itens previstos 
na planilha. Os TUBOS de Ferro Fundido serão fornecidos pela CESAN. 
 

11.35.3.1 Os custos da mão de obra de montagem e instalação das conexões já estão incluídos no 
assentamento das tubulações.  
 

11.35.3.2 O recobrimento das tubulações deverá ser de no mínimo 80 centímetros, a partir da geratriz 
superior dos tubos.  

 
11.35.3.3  A recomposição da vala deverá ser feita com material adequado (reaproveitamento ou de 

empréstimo) obedecendo aos seguintes procedimentos:  
 
 
a) Regularizar o fundo de vala com areia ou pó de pedra para evitar que o tubo esteja em contato com 

materiais pontiagudos que possam danificá-los. Os itens da planilha referentes à “REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO” e “ADUTORAS” já contemplam a recomposição do fundo da vala nas suas 
composições.  

b) A camada do reaterro ou aterro que envolve o tubo deverá ser executada com material devidamente 
selecionado e fortemente apiloado.  

c) As camadas restantes deverão ser lançadas com espessuras de no máximo 20 cm cada, tendo-se o 
cuidado de só lançar nova camada quando a anterior já tenha sido perfeitamente compactada.  

d) Não será permitido utilizar no reaterro, o material resultante de quebra de pavimento asfáltico.  
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11.35.4 O comprimento máximo de vala aberta nunca poderá ultrapassar a 60 metros, medidos a partir da última 
secção aterrada, e as valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, principalmente em locais de 
grande movimentação;  
 

11.35.5 A entrega do cadastro técnico das obras executadas deverá ocorrer à medida que as mesmas são 
executadas, conforme descrito na Norma Interna de Cadastro Técnico (ENG/CA/049/01/2008) em anexo ao 
Edital e é fator condicionante para liberação do pagamento;  

 
11.35.6 Toda intervenção como capeamento, isolamento e extensão de rede deve ser precedida da atualização de 

cadastro e croqui com as devidas amarrações que sustentem a alteração e atualização;  
 

11.35.7 Deverá ser utilizada fita subterrânea sobre o assentamento de todas as redes a fim de sinalizar as redes da 
CESAN quando de qualquer intervenção no solo, conforme especificação técnica dos itens de 
assentamento de redes. Em todo assentamento de rede a fita deverá ser colocada preferencialmente a 50 
centímetros da geratriz superior do tubo para resguardar as redes da CESAN a partir da identificação da 
fita quando de alguma intervenção no solo pela própria CESAN ou por terceiros.  
 

11.35.8 Para inclusão na medição, deverão ser entregues pela contratada no mínimo 03 (três) fotos de cada serviço 
executado no contrato para avaliação da fiscalização.  
 

11.35.9 Para o fechamento e aceitação da medição, a CONTRATADA deverá entregar todo o cadastro de redes de 
água, ligações, interligações executadas em conformidade com a Norma de Cadastro Técnico anexa a este 
Edital.  

 
11.35.10 Somente serão considerados para efeito de medição e remuneração da CONTRATADA, os serviços 

executados.  
 
11.35.11 Demais informações sobre os serviços planilhados não constantes neste tópico constam nas Prescrições 

Técnicas anexas ao Edital. 
 

11.35.12 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
 

11.35.12.1Para retirada de pavimento asfáltico, a CONTRATADA deverá utilizar equipamentos adequados tipo 
compressor ou máquina de corte de asfalto (nunca utilizar a retro-escavadeira); 
 

11.35.12.2A escavação da vala somente deverá ser iniciada após a remoção das placas de asfalto (via bota-fora em 
locais licenciados); 
 

11.35.12.3A pavimentação primária, ou seja, o aterro de areia ou solo brita deve ser realizada imediatamente após a 
conclusão dos serviços; 
 

11.35.12.4Em travessias de ruas movimentadas deverá ser feita a recomposição com bloco imediatamente após o 
serviço de fechamento da vala para posteriormente receber a camada de asfalto quando for o caso; 
 

11.35.12.5O prazo para finalização da recomposição de qualquer tipo de pavimentação, nos serviços de extensão 
de redes é de no máximo 05 (cinco) dias úteis após a conclusão do assentamento do trecho de rede 
projetado. 
 

11.35.12.6As recomposições em vias principais, ou com tráfego intenso, deverão ser executadas imediatamente 
após a conclusão dos serviços ou a critério da fiscalização. 
 

11.35.12.7A recomposição da pavimentação asfáltica deverá ser feita com utilização de equipamentos adequados a 
sua compactação (rolo compressor vibratório, placa vibratória, etc), observando o seguinte: 
 
a) Preparar o local que irá receber o asfalto, retirando o material inadequado e realizando seu bota fora 

em locais licenciados;  
b) A base deve ser regularizada com solo brita para atender a espessura especificada, isto é, camada de 

asfalto de 5 centímetros;  
c) Caso o local já tenha uma base de paralelepípedo, blocos articulados de concreto etc, a 

CONTRATADA deverá rebaixá-la ou elevá-la para que se tenha uma camada asfáltica de 5 cm.  
 

11.35.12.8A CONTRATADA deverá providenciar sem ônus adicionais à CESAN, as diversas reposições ou 
reconstruções necessárias, de modo, a tornar o executado igual ao que foi removido, até que não existam 
mais problemas, abatimentos, saliências ou imperfeições impróprias ao pavimento. 
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11.35.13 INTERLIGAÇÕES  

 
11.35.13.1As conexões necessárias para o serviço de interligação serão pagas separadamente, conforme itens 

específicos na planilha;  
 

11.35.13.2Os serviços de interligação de redes já contemplam a utilização de bombas de esgotamento, portanto os 
itens de esgotamento somente serão pagos mediante solicitação da fiscalização de um quantitativo 
excedente àquele previstos na composição de custo de interligações devido às condições do local de 
execução do serviço. 
 

11.35.13.3Não será permitido realizar interligações as vésperas de finais de semana e feriados, à exceção daquelas 
autorizadas pela Área Operacional envolvida.  
 

11.35.13.4Nos preços dos serviços de Interligação de redes estão inclusos movimento de terra, equipamentos, 
sinalização e bota fora em locais licenciados. A pavimentação será paga a parte, tanto a retirada quanto a 
recomposição.  
 

11.35.14 LIGAÇÕES DE ÁGUA  
 

11.35.14.1As ligações de água deverão ser executadas em conformidade com a Norma Interna 
ENG.LG.051.01.2009.  
 

11.35.14.2O colar de tomada somente será usado para ligações em redes que não PVC e com diâmetro acima de 
100mm, excluindo-se estes casos, deverá ser utilizado TÊ de serviço.  
 

11.35.14.3Os serviços de construção de padrão e cavaletes deverão ter garantia quanto a sua estanqueidade por 
um período de 60 (sessenta) dias.  
 

11.35.14.4Para o fornecimento e assentamento de Padrão ver Norma Técnica de Unidade de medição em anexo no 
Edital (Norma Interna COM.008.03.2015). 
 

11.35.15 VERIFICAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO E OUTRAS DISPOSIÇÕES  
 

11.35.15.1INSTALACAO DE ESTAÇÃO PITOMETRICA: Fornecimento e instalação de TAP´s (registro de derivação 
DN 1") utilizando equipamento apropriado para perfurar a rede em carga e cadastramento da Estação 
Pitométrica (EP) (desenho cadastral para amarração de EP, com no mínimo três pontos de referência).  
 
• Item 7279000007 - FORN E INST DE ESTAÇÃO PITOMETRICA - EP  
A medição se dará com a comprovação da instalação da EP no local, com seu funcionamento normal de  
operação e com a entrega do croqui de amarração do TAP. Este croqui deverá conter no mínimo o 
endereço de localização, amarração e foto da EP.  
 

11.35.15.2LEVANTAMENTO DA CURVA DE VELOCIDADE DO PONTO DE MEDIÇÃO  

 Item 7279000019 - LEVANT DA CURVA DE VELOC PONTO MEDIÇÃO 
A medição se dará com entrega dos dados de levantamento da curva de velocidade e seus parâmetros 
de cálculo. O ponto de medição (EP) deverá ser devidamente identificado.  
 

11.35.15.3MEDIÇÃO DE VAZÃO REGISTRADA COM MEDIDOR PITOT (DE 48 A 72 HORAS)  

 Item 7279000020 - MED VAZAO REGIS C/MED PITOT DE 48 A 72 H  
A medição se dará com entrega dos dados de medição de vazão.  
 

11.35.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO TIPO Y  
O filtro tipo Y será inserido à montante de Válvulas Redutoras de Pressão, conforme projetos, com o 
objetivo de remover sólidos grosseiros presente na rede e que possa prejudicar o bom funcionamento do 
dispositivo.  
Os Filtros Y serão medidos juntamente com o fornecimento do material hidráulico das VRP’s, conforme 
projeto, pois os mesmos já se encontram nas suas composições. 
 

11.35.17 PESQUISA E DETECÇÃO DE VAZAMENTO  
O serviço de pesquisa e detecção de vazamento será realizado pela CONTRATADA nos setores já 
ISOLADOS.  
A fiscalização definirá a prioridade de execução dos serviços de pesquisa e detecção de vazamentos a 
serem realizados pela CONTRATADA nos setores devidamente isolados.  
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11.35.17.1PESQUISA E DETECÇÃO DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS CONFORME PROCEDIMENTO ABENDE  
Execução de serviços de pesquisa e detecção de vazamentos conforme procedimentos estabelecidos 
pela ABENDE, envolvendo: Mobilização e deslocamento de equipe e equipamentos, medição de pressão, 
utilização de técnica de haste de escuta, técnica de geofonamento e técnica de correlacionador de ruídos 
de vazamentos, localização, confirmação e demarcação de pontos de vazamento conforme 
Procedimentos ABENDE, bem como fornecimento, manuseio, deslocamento para operação de 
equipamentos para locação de massa metálica e de rede.  
Estão incluídos no preço todos os custos diretos e indiretos, qualificação e certificação de mão-de-obra, 
bem como encargos sociais e BDI e adicional noturno para o percentual de rede a ser pesquisada no 
período noturno.  
O serviço de pesquisa e detecção efetuado nos ramais já está incluso no preço do quilômetro de rede 
pesquisado e deverá estar incluso no preço proposto pela CONTRATADA.  

 Item 7279000008 – PESQUISA E DETECÇÃO DE VAZAMENTO NÃO VISÍVEL   
A medição se dará por quilômetro de rede pesquisada, através da elaboração e entrega de relatório diário 
e medição atendimento do Índice de Acerto, conforme descrito a seguir.  
 

11.35.17.1.1 ÍNDICE DE ACERTO (IA)  
O índice de acerto será calculado pela seguinte relação: 
IA = Vazamentos Confirmados (VC) / Indícios Apontados (IT)  
IA = VC / IT, onde:  
VC = Vazamentos confirmados pela equipe de manutenção da CESAN  
IT = Indícios Totais Apontados pela CONTRATADA  
O resultado deverá ser maior ou igual a 75%.  
Caso o índice de acerto do Lote de Pesquisa mensal seja inferior a 75% os serviços serão reprovados e a 
pesquisa de vazamentos será refeita na sua totalidade, sem custos para CESAN e prorrogações de 
prazos.  
Entende-se como erro de demarcação aquele que for comprovado a uma distância maior do que um raio 
de 1,50m do ponto demarcado originalmente pela CONTRATADA.  
 

11.35.17.2RELATÓRIOS DE PESQUISA E DETECÇÃO DE VAZAMENTO  
Os Relatórios Diários com a descrição das atividades de pesquisa e detecção de vazamentos deverão ser 
elaborados diariamente conforme descrito anteriormente, e deverão ser entregues a fiscalização, até no 
máximo, o dia seguinte da realização da pesquisa.  

 item 7279000015 – RELATÓRIO DIÁRIO DE SERVIÇOS  
A medição se dará por Relatório Diário emitido e entregue a Fiscalização, contendo a descrição das 
atividades de pesquisa e detecção de vazamento.  
 

11.35.18 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBSETORES DE CONTROLE DE PRESSÃO  
As áreas de controle de pressão são aquelas que foram elencadas a partir do diagnóstico realizado em 
etapa anterior pela modelagem matemática, onde foram identificadas regiões de grande oscilação de 
pressão e, provavelmente, de alto índice de vazamentos.  
Serão implantados subsetores de VRP no sistema de distribuição, incluindo fornecimento, montagem e 
instalação dos equipamentos e obras nas redes de distribuição, visando a melhoria do sistema de 
abastecimento.  
Será realizado serviço de apoio técnico que consiste na realização de campanhas de medição de vazão e 
de pressão, para identificar a situação de abastecimento no subsetor antes e após a operação da VRP.  
Os subsetores de VRP implantados deverão ser pré-operados pela CONTRATADA, visando a obtenção 
das condições ótimas de funcionamento e desempenho, identificando o comissionamento ideal do 
subsetor de VRP para o período de verão e para período de inverno, distintamente.  
Deverá ser realizada a execução de serviços de pesquisa e detecção de vazamentos visíveis e não 
visíveis nos subsetores de VRP.  
Finalizadas as obras, deverá ser realizada a atualização cadastral do subsetor de VRP com todas as 
intervenções de campo executadas.  
A finalização dos serviços consiste na avaliação da implementação dos subsetores de VRP através da 
emissão de relatórios, comprovando a efetiva redução das perdas detectadas, tomando por base um 
comparativo com a situação inicial, além de apontar as causas caso o decaimento das perdas não ocorra, 
bem como a proposição de melhorias para o atendimento da meta de redução do índice de perdas reais.  
Os serviços a serem executados deverão contemplar, sem se limitar, as seguintes atividades:  
 

11.35.18.1SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DE MEDIÇÃO VAZÃO E PRESSÃO  
Os serviços de apoio técnico consistem em medições de vazão, pressão e perfil de consumo de 
consumidores especiais, necessários ao entendimento das reais condições de funcionamento do sistema 
de distribuição de água. Os serviços de apoio técnico de medição de vazão poderão ser realizados para 
verificação do dimensionamento da VRP. 
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Com base nas informações cadastrais e regras operacionais vigentes, previamente às medições, deverá 
ser feita a varredura operacional dos limites de setores e de zonas de pressão. Deverão ser varridos 
também os limites das áreas selecionadas como unidades para as quais serão realizadas medições de 
vazão. Visando a correta interpretação dos dados resultantes das campanhas de medição, todos os 
limites deverão ter sua estanqueidade verificada.  
As medições de vazão e pressão deverão ser executadas com os objetivos de avaliar as demandas de 
água, em termos de volume total e distribuição ao longo das 24 (vinte e quatro) horas do dia, por 07 (sete) 
dias consecutivos, de forma a se obter os perfis de consumo de cada área isoladamente. As medições de 
vazão e pressão, para cada subsetor de controle de pressão, deverão ser realizadas simultaneamente em 
todos os pontos selecionados.  
No caso das medições de vazão a metodologia de medição e os equipamentos a serem utilizados 
deverão proporcionar, em conjunto, exatidão de resultados adequados à análise das vazões mínimas 
noturnas. A proponente deverá explicitar no seu plano de trabalho a metodologia de medição e os 
equipamentos que pretenda utilizar para as medições objeto deste documento.  
Deverão ser levantados os perfis de consumo dos consumidores especiais. Para tanto a contratada 
poderá utilizar equipamentos registradores que utilizem saídas pulsadas do próprio medidor, ou 
conversores de sinais magnéticos, ou ainda medidores portáteis onde a exatidão dos medidores não 
atenda aos requisitos das medições.  
Ressalta-se que o TAP deverá ser instalado em caixa de abrigo a ser construída pela CONTRATADA nas 
dimensões estabelecidas conforme projeto, devendo ainda ser realizado o cadastramento da Estação 
Pitométrica (EP).  
Para cada subsetor de VRP deverá ser realizada, pelo menos, 02 (duas) medições de vazão, sendo uma 
antes do início de operação da VRP, que será denominada como “Medição de Vazão Inicial”, e deverá ser 
realizada na EP instalada na entrada do subsetor e outra após o início de operação da VRP, que será 
denominada como “Medição de Vazão Final”, a qual deverá ser feita através do macromedidor definitivo 
instalado junto a cada VRP.  
Assim como as medições de vazão, as medições de pressão deverão ser realizadas em dois períodos 
sendo um antes do início de operação da VRP e outro após o início de operação da VRP.  
As medições de pressão deverão ser realizadas em pontos distintos e a título de comparação, os pontos 
escolhidos para medição de pressão antes da operação da VRP deverão ser os mesmo para medição 
após a operação da VRP. Em cada período de medição poderão ser realizadas no máximo 07 (sete) 
medições de pressão por setor, sendo que a determinação da quantidade de pontos de medição de 
pressão ficará a cargo da fiscalização.  
Como ponto crítico para medições apenas de pressões, estima-se a necessidade de no mínimo 01 (uma) 
unidade por área de VRP, para os setores de maior extensão poderá ser determinado mais de um ponto 
crítico.  
Para a execução dos serviços de apoio técnico, de responsabilidade integral da Contratada, deverão ser 
elaboradas programações com a Fiscalização de modo a minimizar a possibilidade de falhas na execução 
dos trabalhos ou problemas com a regularidade de abastecimento da região.  
Todos os resultados das medições deverão ser apresentados em forma de relatório (digital e impresso), 
com fotografia do ponto com o equipamento de medição instalado, planilhas e gráficos de dados brutos e 
planilhas e gráficos de dados consistidos.  

 Item 7279000010 - MEDIÇÃO DE VAZÃO POR PERÍODO CONTÍNUO DE 7 (SETE) DIAS  

 Item 7279000009 - MEDIÇÃO DE PRESSÃO POR PERÍODO CONTÍNUO DE 7 (SETE) DIAS  
A medição se dará com a entrega das planilhas e dos gráficos gerados em cada medição de vazão e 
pressão em meio magnético e impresso. 
 

11.35.18.2IMPLANTAÇÃO DO SUBSETOR DE CONTROLE DE PRESSÃO COM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE VRP  
A contratada deverá realizar uma etapa inicial de levantamento de dados nos setores que serão isolados 
para controle de pressão com vistas a efetuar um diagnóstico da situação existente no sistema de 
distribuição de água através do levantamento de dados junto aos polos de manutenção de rede, através 
do SICAT (Sistema Integrado de Comercialização e Atendimento), e por meio de vistoria em campo, onde 
deverão ser levantadas as seguintes informações:  

 Descrição das áreas em estudo, com informações detalhadas sobre: extensão de redes, diâmetros, 
materiais e idade da tubulação, faixas de pressão, número de vazamentos por cavalete, ramal e rede nos 
últimos três meses.  

 
A CONTRATADA deverá realizar uma revisão do dimensionamento da VRP que será instalada na 
entrada do subsetor de controle de pressão.  
Os equipamentos dimensionados deverão atender as especificações mínimas apresentadas no anexo 
Especificações Técnicas mínimas para Válvula Redutora de Pressão (VRP).  
 
O equipamento para a redução e controle das pressões na rede de distribuição deverá atender os 
seguintes requisitos gerais:  
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 Manter a estabilidade das pressões a jusante da VPR ou nos pontos de controle nas várias situações de 
operação quotidianas, especialmente na condição de baixas vazões de consumo.  

 Manter a performance mesmo após a ocorrência de intermitência de abastecimento, decorrente de 
situações de contingências.  

 Apresentar características construtivas que resultem nas elevadas faixas de operação para enfrentar o 
problema de cavitação.  

 Assegurar a fácil e simples manutenção, além da possibilidade de acesso às peças de reposição no 
mercado nacional.  

 
Todos esses equipamentos deverão ser instalados em uma caixa de abrigo.  
O projeto será executado de tal forma que a confecção da caixa de abrigo e a instalação dos 
equipamentos na mesma permitam condições adequadas de acessibilidade aos equipamentos 
possibilitando assim o acompanhamento e realização de manutenção corretiva e preventiva; e permitam 
ações que requeiram a retirada dos equipamentos (VRP, macromedidores, filtro) da caixa de abrigo, caso 
seja necessário.  
A Caixa de Abrigo de VRP e do Macromedidor deverá ser executada conforme projeto.  
De posse dos projetos de instalação dos equipamentos para controle de pressão, da delimitação exata do 
subsetor de VRP, e de possíveis intervenções internas para melhoria do abastecimento serão iniciadas as 
obras de setorização e de instalação dos equipamentos na entrada dos setores de controle de pressão.  
As obras de setorização deverão seguir as prescrições descritas no item específico deste documento.  
A Contratada deverá verificar a estanqueidade de todos os setores após execução das obras de 
setorização.  
Após o isolamento dos subsetores de VRP deverá ser executado pela CONTRATADA o serviço de 
Pesquisa e Detecção dos Vazamentos Visíveis e Não Visíveis conforme item específico deste documento.  
 

11.35.18.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP)  
A CONTRATADA deverá fornecer as VRP's nas melhores condições do mercado, nas quantidades e 
qualidades especificadas pela CESAN. 
Deverão ser buscadas economias de escala e bons respaldos de garantia do produto. A Contratada 
deverá atestar as Garantias, oferecer Assistência Técnica e manter Peças de Reposição, por um período 
de, pelo menos, 24 (vinte e quatro) meses após o início da operação dos equipamentos em campo e 
aceite formal da fiscalização do contrato.  
As considerações anteriores de garantia, assistência técnica e peças de reposição valem também para os 
demais equipamentos ou órgãos acessórios requeridos na instalação, como, por exemplo, filtro Y e 
macromedidor.  
Toda instalação e regulagem das VRP’s deverão ser acompanhadas por profissionais da CESAN 
indicados pela fiscalização do contrato.  
 
A CONTRATADA deverá promover às suas expensas treinamento para operação e regulagem das VRP’s 
instaladas pelo contrato para no mínimo 10 (dez) empregados da CESAN das áreas de operação e 
manutenção da distribuição. O treinamento deverá ser agendado com a fiscalização do contrato com 
antecedência mínima de 30 dias de seu acontecimento. A fiscalização deverá disponibilizar sala de 
reuniões e lanche, para o caso de treinamentos internos nas dependências da CESAN e que ultrapassem 
à 4h de duração.  
Deverá ser apresentada e entregue a fiscalização a especificação e o catálogo do fabricante de todos os 
materiais adquiridos e instalados, sendo que todos os documentos deverão ser em Português ou originais 
com tradução para o Português.  
 
A CONTRATADA deverá providenciar a instalação das VRP's, sendo responsável por:  

 Inserção de pontos adequados para as medições de vazão e pressão necessárias.  

 Garantia da qualidade e da funcionalidade das obras implantadas, para o fim a que se destinam.  

 Seccionamento da rede existente com materiais e equipamentos necessários.  

 Instalação dos registros e "by-pass" em caixas de abrigo.  

 Fornecimento e acompanhamento da instalação da VRP e demais acessórios de acordo com as melhores 
técnicas.  

 Prolongamentos ou ajustes nas redes de distribuição para a definição do subsetor que se fizerem 
necessários.  

 Fornecimento e instalação de filtro tipo Y para serem inseridos à montante do macromedidor do subsetor de 
VRP com o objetivo de remover sólidos grosseiros presentes na rede e que possa prejudicar o bom 
funcionamento do medidor e da VRP.  

 
Todos os equipamentos deverão ser instalados em caixas de abrigo que deverão atender as seguintes 
condições mínimas:  

 Manter as paredes com afastamento suficiente que permita o acesso de ferramentas e pessoal para 
manutenção;  
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 A caixa deverá ser executada em altura suficiente que possibilite a entrada de pessoas para realizar 
manutenção dos equipamentos.  

 A distância da tubulação até o fundo da caixa deverá ser de no mínimo 3,5D (três vezes e meia o diâmetro 
da tubulação), possibilitando a retirada do Filtro Y para limpeza e manutenção.  

 Nos locais onde o lençol freático é elevado ou aflora, dotar a caixa da VRP com impermeabilização em 
todos os lados, inclusive no fundo, além disso, para todas as caixas o piso deverá ter uma inclinação que 
facilite o esgotamento da caixa por meio de bombeamento.  

 Nos locais onde o lençol é profundo e não corre risco de infiltrar na caixa da VRP não será necessário 
executar a impermeabilização da caixa, sendo assim deve-se dotar o fundo de dreno conforme projeto, 
para que em caso de entrada de água pela parte superior, esta possa ser absorvida pelo solo.  

 Quanto o posicionamento do registro do by-pass, o mesmo deve ficar dentro da caixa.  

 No local do registro do by-pass deverá ser colocada uma tampa de acesso do tipo TD-5. Para os casos em 
que esta configuração se tornar inviável do ponto de vista executivo, deverá ser executada uma caixa 
independente apenas com o registro do by-pass também com uma tampa de acesso.  

 Para os casos onde o local de instalação da VRP não for pavimentado, avaliar a possibilidade da caixa da 
VRP ser locada na calçada, praça pública ou algum local alternativo.  

 Dotar as caixas de tampão DN 600mm do tipo de trava automática e antiarrombamento.  

 Prever a sustentação adequada para tubulação, para a válvula e para by-pass que ficarão dentro das caixas 
de abrigo.  

Caso haja modificações durante a realização das obras, estas deverão ser apresentadas no As-Built das 
instalações das VRP’s, bem como a localização dos registros de by-pass que por ventura estiverem fora 
das caixas de abrigo das VRP’s.  
Os serviços e obras deverão atender às normas da CESAN e aos requisitos básicos descritos neste 
documento e em seus anexos e no CADERNO DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS E 
SERVIÇOS DA CESAN.  
 

11.35.18.3SERVIÇO DE PRÉ-OPERAÇÃO DOS SETORES DE VRP  
Após a instalação e ajustes de cada VRP, a CONTRATADA deverá realizar uma fase de pré-operação, 
onde estarão incluídos:  

 Calibração e ajustes do equipamento (VRP, macromedidor).  

 Avaliação das condições de pressão no subsetor e em pontos significativos para monitoramento.  

 Medição da recuperação do volume perdido com o controle das pressões no subsetor.  

 Operação e Manutenção de todos os equipamentos instalados.  

 Avaliação do nº de vazamentos em cavalete, ramal e rede durante o período de pré-operação e 
comparação com os valores levantados antes da implantação do setor de VRP para avaliar o seu 
decaimento.  

 
A fase de pré-operação deverá se estender por um período de no máximo 03 (três) meses após o início 
de funcionamento da VRP, com acompanhamento por técnicos da CESAN.  
Deverão ser apresentados relatórios parciais de pré-operação que serão emitidos mensalmente onde 
constarão basicamente:  

 Condições gerais da instalação dos equipamentos.  

 Comissionamento e regulagem do sistema.  

 Análise da influência do controle de pressão sobre as áreas limítrofes afetadas.  

 Análise da situação de abastecimento no(s) ponto(s) crítico(s).  

 Entrega de “Data Book”, contendo os mais relevantes elementos relacionados à implantação e manutenção 
de cada sistema.  

 Entrega das planilhas e de gráficos de medição de vazão e de pressão, com análise dos dados.  

 Avaliação da recuperação de vazão.  

 Avaliação da vazão mínima noturna e acompanhamento do Fator de Pesquisa.  

 Avaliação do decaimento do nº de vazamentos.  
 
Os equipamentos e a mão-de-obra para a realização das medições e calibrações serão de 
responsabilidade da CONTRATADA.  
As medições de vazão e pressão no local da VRP, durante a pré-operação, deverão ser feitas nos 
equipamentos implantados.  
A contratada deverá estudar e apresentar os comissionamentos distintos para a VRP para o período de 
Verão e para o período de Inverno, buscando otimizar o máximo a operação da VRP.  
Será entregue ainda por parte da contratada um manual de operação e manutenção (com 
recomendações quanto a manutenção preventiva e corretiva) dos setores de VRP, abordando todos os 
equipamentos instalados.  
 



 

AAB / CPE 005/2017                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                                 44 

 

A CONTRATADA deverá ainda realizar treinamento abordando todos os equipamentos instalados, de 
forma a deixar a Equipe Técnica da CESAN apta a dar a continuidade na operação e manutenção dos 
setores de VRP.  
Após o término do período de pré-operação, o setor deverá ser entregue para ser operado pelos Técnicos 
da CESAN mediante apresentação dos seguintes elementos:  

 Cadastro Técnico Atualizado, sendo uma cópia impressa e uma cópia em meio digital, nos padrões da 
CESAN.  

 Relatório Final de Controle de Pressão.  
Sendo assim durante o período de pré-operação a CONTRATADA deverá providenciar os itens descritos 
anteriormente, pois os Técnicos da CESAN só receberão os setores mediante apresentação dos 
mesmos.  
 
Após o prazo de pré-operação (máximo de 03 meses), caso a contratada atrase a entrega do setor para a 
CESAN, a mesma será responsável por dar continuidade a operação e a manutenção do mesmo sem 
entretanto receber por este serviço.  

 • item 7279000022 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTUDO E PRÉ-OPERAÇÃO DA VRP  
A etapa de pré-operação será medida mensalmente, até uma quantidade máxima de 3 (três) meses, 
mediante a entrega dos relatórios parciais de pré-operação. Esses relatórios deverão avaliados e 
aprovados pela Fiscalização.  
 

11.35.19 FORNECIMENTO DE CONEXÕES  
 

11.35.19.1Todas as conexões utilizadas no assentamento e interligação de redes de ferro fundido que não 
constarem nos itens unitários previstos na planilha, deverão ser listadas em cada serviço com 
identificação do fabricante e o pagamento será pelo equivalente em quilo (Kg) de acordo com o catálogo 
do fabricante de peça utilizada. Os itens serão pagos através dos códigos:  
7180200010 FORN CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DN ATÉ 400MM  
7180200020 FORN CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DN ACIMA 400MM.  
 

11.35.19.2Todas as conexões utilizadas no assentamento e interligação de redes de PVC deverão ser listadas em 
cada serviço e o pagamento dessas conexões ocorrerá conforme cada conexão utilizada segundo itens 
unitários previstos na planilha.  
 

11.35.19.3A montagem e o assentamento das diversas conexões está incluso nos preços unitários dos serviços 
listados na planilha.  
 
 

11.35.20 ESTUDOS E PROJETOS  
Os estudos e projetos relacionados a seguir apenas serão executados se autorizados pela CESAN, após 
a comprovação da sua real necessidade.  
Deverão ser elaborados os projetos executivos complementares, que correspondem aos projetos 
hidráulicos, estruturais e os projetos elétricos, conforme a necessidade da CESAN e apenas com a 
autorização da mesma. Todo projeto deverá ser elaborado conforme PO-APO/GP-001 – Elaboração de 
Projetos e Obras Blindados a Perdas e Prescrições Técnicas Projetos de Sistema de Abastecimento de 
Água (A-000-000-00-0-RT-0025), em sua ultima versão e de acordo com as normas da ABNT.  
Além disso, poderão ser solicitados realização de estudos de análise operacional através de software de 
modelagem matemática. 
Os projetos elaborados pelo contrato deverão ser compostos por memoriais descritivos e de cálculo, 
desenhos, orçamentos, esquemas, quantitativos e especificações técnicas dos materiais e equipamentos, 
seguindo as especificações técnicas de projeto da CESAN. Estes serão submetidos a análise e 
aprovação da Fiscalização.  
Os desenhos deverão ser gerados em CAD, em versão não inferior à 2000 e não superior à 2008, 
seguindo os padrões definidos pela CESAN, bem como serem padronizados nos formatos A1 e em 
escalas e espessuras de penas compatíveis com a clareza desejada.  
A medição se dará com a apresentação da planta nos seguintes formatos: Papel, uma cópia, devendo 
apresentar assinatura do profissional responsável pelo projeto, com seu respectivo CREA e arquivo 
magnético, gerado em CAD. Constará, dentre outras, as seguintes informações: inclusão da logomarca e 
informações da CONTRATADA, número do contrato, lista de material, inclusão de detalhes. 
 

11.35.20.1ANÁLISE OPERACIONAL DE SAA  
A descrição dos serviços contemplados nos itens que seguem constam nas Prescrições Técnicas deste 
Edital.  

 item 7279000011 – Atualização/Validação de cadastro unidades de SAA existentes em software de 
modelagem (setores que excederem 15km de rede): “por quilômetro” 
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 item 7279000012 – Calibração de unidades de SAA cadastradas em software de modelagem (setores que 
excederem 15km de rede): “por quilômetro”  

 item 7279000013 – Análise operacional de um setor do SAA em software de modelagem para diagnóstico e 
proposta que excederem 15km de rede: “por quilômetro”  

 Item 7279000014 – Readequação de análise operacional existente em software de modelagem para 
diagnóstico e proposta: “por quilômetro”  

 
11.35.21 SERVIÇOS DE TELEMETRIA E TELECOMANDO  

O item descreve o fornecimento de UTR`s (Unidades Terminais Remotas), que são quadros de controle e 
supervisão, montados com componentes eletro-eletrônicos, para a realização de monitoramento e 
comando remoto, a partir de um CCO - Centro de Controle Operacional, das variáveis hidráulicas e 
elétricas das EEAT – Estações Elevatórias de Água Tratada e dos pontos de pressão/ vazão/ nível 
previstos no projeto.  
Os detalhes com informações sobre os materiais e equipamentos e sobre a comunicação dos dados 
encontram-se no ANEXO VI - ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO do Edital que a este 
integra.  
Os itens descritos abaixo serão utilizados de acordo com a necessidade dos distritos de medição e 
controle dos Setores e conforme orientação da CESAN.  
 

11.35.21.1FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UTR`s (UNIDADES TERMINAIS REMOTAS) PARA PONTOS DE 
MEDIÇÃO (PRESSÃO, VAZÃO, VRP) POR GPRS  
 
A descrição dos serviços contemplados no item que segue consta nas Prescrições Técnicas deste Edital.  

 Item 7279000021 - FORN. INST. UTR PONTO DE MEDIÇAO / GPRS  
As UTRs deverão ser instaladas em poste galvanizado individual e atender as normas de ligação de 
energia da concessionária de energia local. O projeto do painel da UTR bem como os equipamentos 
projetados deverão ser aprovados pela fiscalização da Cesan antes do início da fabricação, bem como 
possuir a Anotação de Responsabilidade Técnica específica do projetista. 
 

11.35.22 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL E FINAL POR DMC  
A descrição dos serviços contemplados no item que segue consta nas Prescrições Técnicas deste Edital.  

 Item 7279000017 – Relatório de avaliação inicial e final por DMC  
 

11.35.23 RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE PERDAS  
A descrição dos serviços contemplados no item que segue consta nas Prescrições Técnicas deste Edital.  

 Item 7279000016 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE PERDAS  
 

11.35.24 VERIFICAÇÃO DO ISOLAMENTO E ESTANQUEIDADE DO SETOR  
O serviço de Medição de Pressão Instantânea será realizado para verificação do isolamento 
estanqueidade de cada setor ou sub-setor de abastecimento. 
Para a execução deste serviço os técnicos da CESAN deverão ser previamente informados, pois todo 
este serviço deverá ter o acompanhamento dos mesmos.  
A medição deste serviço se dará com a entrega de um mapa do setor ou sub-setor com o indicativo dos 
locais de medição de pressão e seus respectivos valores.  

 • item 7279000018 - MEDICAO DE PRESSAO INSTANTANEA  
Além da estanqueidade do setor, deverá ser verificada a estanqueidade da rede executada através dos 
itens de rede.  
 

11.35.25 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
A Contratada deverá garantir os equipamentos instalados contra qualquer defeito do projeto, material, 
fabricação, instalação e funcionamento (desempenho) por um período de dois anos do recebimento do 
equipamento pela CESAN, contados da data do início da operação do equipamento. Caso ocorram 
problemas que não possam ser solucionados pela contratada, a mesma deverá ressarcir integralmente a 
CESAN.  
Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros;  
Em caso de falhas, no período de garantia a contratada se obriga a efetuar a reposição imediata dos 
elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CESAN.  
Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto a 
contratada se obriga a substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CESAN.  
A contratada será responsável por qualquer problema na rede de abastecimento, ocasionado 
comprovadamente por mau funcionamento da Válvula Redutora de Pressão;  
Prazo para conserto dos equipamentos durante a garantia: 30 dias corridos, a contar da notificação feita 
pela CESAN a CONTRATADA.  
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Caso o período de conserto do equipamento seja superior a 30 dias corridos, deverá ser providenciado, 
por parte da CONTRATADA e sem ônus para a CESAN, a reposição do equipamento, enquanto o mesmo 
estiver em manutenção. 
 

11.36 Resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos: 
 
a) Os resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente 

de trabalho ou local de serviço deverão ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do 
limite do mesmo, de acordo com a legislação vigente pertinente nos níveis federal, estadual e municipal, 
incluindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10, Art. 27) e a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos (Lei 9.264, Art. 33) quanto à responsabilidade do gerador pelos seus resíduos e 
Resolução CONAMA 307/2002 em seu Art.10 (destinação de resíduos classe A.B.C.D); sendo proibido o 
armazenamento ou deposição em vias públicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida autorização do 
órgão competente; 

b) Os resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade (classe 4D – 
CONAMA 307/02), os de alto risco biológico e os resíduos radioativos deverão ser dispostos com o 
conhecimento e a aquiescência e auxílio de entidades especializadas públicas ou vinculadas e no campo 
de sua competência. 

c) Disponibilizar para a CESAN informações e documentações relativas à movimentação e destinação final 
dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO  
 
12.1 Em caso de divergência existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica 

estabelecido que este instrumento prevalecerá como regulador das OBRAS E SERVIÇOS ora contratados, 
substituindo toda e qualquer documentação anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRIBUTOS  
 
13.1 Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuição 

de melhoria) após a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos preços ora contratados, 
facultará as partes a sua revisão para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo, observada a 
legislação vigente.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO  
 
14.1 O CONTRATO poderá ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS  
 
15.1 As condições para as SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS são as constantes no ITEM 11 das CONDIÇÕES 

GERAIS do Edital,  que a este integra. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO  
 
16.1  Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, com renúncia 

expressa a qualquer outro para solução de quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO.  
 

 E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si e seus sucessores, em vias iguais e 
rubricadas para todos os fins de direito na presença das testemunhas abaixo firmadas.  
 
Vitória/ES,  

              
.............................................................. 
DIRETOR  PRESIDENTE  DA  CESAN 
CPF Nº ........................................ 

.................................................................. 
DIRETOR  DE .......................................... DA  CESAN 
CPF Nº ....................................... 

 
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA  
CPF N°   
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TESTEMUNHAS  
 
a)  
 
b) 
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ANEXO III 
CARTA RESUMO DA PROPOSTA 

 
Local, Data  
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
REF.:  EDITAL Nº  005/2017 – CONCORRÊNCIA – CESAN  

1 - Submetemos à  apreciação  de  V.Sªs. a nossa proposta relativa  à  CONCORRÊNCIA em epígrafe, assumindo  
inteira responsabilidade por quaisquer  erros que venham  a ser verificados na preparação da mesma e 
declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da CONCORRÊNCIA. 

2 -  O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVIÇOS é de R$ ..................... (por extenso), já 
incluídos BDI e encargos sociais. 

3 - A validade desta proposta é de ............. (.............) dias corridos, contados a partir  da data  de  sua 
apresentação (observar o mínimo de 60 dias).  

4 - O período de medição será mensal, entre os dias 16 do mês anterior a 15 do mês para pagamento até o dia 16 
do mês seguinte. 
 

4.1  A documentação pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, relatório fotográfico, cadastro técnico etc.) 
deverá ser entregue e protocolada na CESAN, até o dia 25 do mês corrente. 

 
4.2 As notas fiscais protocoladas na CESAN após o dia 25, terão seus pagamentos postergados por cada dia de 

atraso na entrega da documentação, sem a incidência de juros ou correção monetária. 
 
4.3 A Unidade tomadora das OBRAS E SERVIÇOS deverá registrar no sistema Financeiro as informações para 

pagamento, até o dia 30 (trinta) do mês corrente; 
 
4.4 Deverá ser emitido boletim de medição e nota fiscal específica para cada município de realização do objeto 

contratual (valor inicial P0). 
 
4.4.1 Quando houver reajustamento, também deverá ser emitida nota fiscal específica por município. 

 
4.5 As notas fiscais, após conferidas, visadas e processadas serão liberadas para pagamento. 
 
4.6    A falta de comprovação de regularidade quanto às obrigações previdenciárias e trabalhistas, implicará na 

retenção dos pagamentos devidos pela CESAN até que seja regularizada a situação. 

4.7 À exceção de determinação judicial, os pagamentos e/ou créditos originários dessa CONCORRÊNCIA serão 
realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cessão a 
terceiros, conforme faculta o Código Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes. 

5 -  A vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses, contada a partir da data de eficácia do CONTRATO. 

5.1  Por data de eficácia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as condições 
precedentes e suspensivas a seguir discriminadas: 

I –  Publicação do extrato do CONTRATO no Diário Oficial pela CESAN; 
II –  Emissão da Ordem de Início de Serviço pela CESAN, para obras e serviços de recursos da 

OGU/Governo Federal, deverá estar condicionada a emissão da Autorização do Início das Obras (AIO) 
pelo Ministério das Cidades, caso ultrapasse o prazo de 3 (três) meses, a CESAN deverá analisar os 
preços a serem contratados, objetivando o reequilíbrio dos preços a menor, caso necessário; 

III – Prazo de mobilização de 15 (quinze) dias, contados após a emissão da Ordem de Início de Serviço pela  
CESAN. 

5.2 Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei nº 
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito. 

6 - Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem 
necessários à perfeita execução das OBRAS E SERVIÇOS, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou 
aumentar a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalização da CESAN, dentro das condições 
contratuais.  

7 - Declaramos que, se vencedores desta licitação, disponibilizaremos para a CESAN máquinas, Equipamentos de 
Proteção Individual e de Sinalização, para a perfeita execução das OBRAS E SERVIÇOS. 
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8-     Declaramos que, se vencedores desta licitação, apresentaremos em até cinco dias úteis, contados a partir da 
emissão da Ordem de Início de Serviços – OIS, cronograma-físico da obra em software específico, 
planejamento detalhado de execução da obra/serviços, compatível com o prazo contratual e atendendo as 
regras básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme ANEXO X – 
NORMAS E INSTRUÇÕES nesse Edital. O não cumprimento deste item dá á CESAN o direito de reter a 1ª 
medição até que seja cumprido integralmente o solicitado. 

9 -  Na execução das OBRAS E SERVIÇOS observaremos rigorosamente as recomendações e instruções da 
Fiscalização da CESAN, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, 
de conformidade com as instruções, normas e padrões dessa CESAN.  

10- Declaramos que, se vencedor(es) desta licitação, manteremos à frente das OBRAS E SERVIÇOS, em regime 
de tempo integral, desde o seu início até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para 
nos representar amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondência relativa à 
execução das OBRAS E SERVIÇOS. Na falta ou impedimento desse profissional haverá um preposto para 
substituí-lo, incumbindo-os submeter o currículo de ambos à aprovação da CESAN.  

11 - Declaramos que temos conhecimento dos locais onde se desenvolverão as OBRAS E SERVIÇOS, bem como 
as eventuais dificuldades para a boa execução dos mesmos. 

12- Informamos que, se vencedor(es) desta licitação e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, deverá 
assiná-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispõem os atos constitutivos desta empresa, o(s) 
Senhor(es)...............(qualificação, identidade, CPF e endereço residencial).  

13 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execução do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de 
caução) observado o disposto no MODELO que integra o ANEXO XI – RELAÇÃO DE MODELOS, nos 
comprometemos a fornecê-la ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN ou à Divisão de Contratos e 
Convênios – R-DCC, dentro de 05 (cinco) dias após a data de eficácia do CONTRATO.  

13.1- Sempre que houver acréscimo de valor ou concessão de reajuste, deverá ser feito o correspondente reforço 
de garantia.  

OBSERVAÇÃO:  

Se a garantia for prestada através de Carta de Fiança Bancária, mister se faz a indicação do Banco Fiador.  

 

Atenciosamente,  

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE  

NOME DA PROPONENTE 
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ANEXO IV 
PROJETO BÁSICO 

1- OBJETO   

 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À 
COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA DO 
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. 

 

 O serviço consiste basicamente de: 
 

Item 
 

Especificação dos Serviços Unidade Quantidade 

01 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA M 3.700 Aprox. 

02 ADUTORA DN 150MM M 1.380 Aprox. 

03 BOOSTER POT > 60CV UND 2 

04 MACROMEDIÇÃO   

 
 

2- CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS 

      
As obras e serviços objetos da licitação serão executados de acordo com as Condições Específicas de Execução 
dos Serviços e/ou do Caderno de Prescrições Técnicas de Serviços da CESAN, a serem rigorosamente 
obedecidas, e nos quantitativos estimados e constantes da sua Planilha de Preços. 

3- FINALIDADE  

 
As obras e serviços a serem executados têm como finalidade a Complementação do Sistema de Abastecimento 
de Água de Nova Rosa da Penha do Município de Cariacica/ES. 

4- REFLEXOS POSITIVOS 

 
A execução da referida obra propiciará melhores condições de saúde para a população, evitando a 
contaminação e proliferação de doenças de veiculação hídrica. Ao mesmo tempo garante-se a preservação do 
meio ambiente através da responsabilidade com mananciais para abastecimento do referido município. 

5- POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MÃO DE OBRA 

 
A contratação desses serviços gerará de forma efetiva e direta, empregos com utilização de mão de obra local. 

 
6- FACILIDADE DE EXECUÇÃO 

Pelas características dos serviços a serem contratados, e considerando que a CESAN possui conhecimentos 
específicos sobre o assunto, e que também coordenará e gerenciará todo o trabalho a ser desenvolvido, não são 
previstas maiores dificuldades nos procedimentos de execução. 
 

 
7- NORMAS TÉCNICAS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Os profissionais que estiverem envolvidos nos serviços deverão trabalhar utilizando os equipamentos de 
proteção pertinentes, de acordo com as Normas da Associação Brasileira de Norma Técnicas – ABNT, Leis, 
Regulamentos e Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e administrativas 
aplicáveis as Normas de saúde, de Segurança Higiene e Medicina do Trabalho, de Segurança Pública e de 
Meio Ambiente. 
 
 



 

AAB / CPE 005/2017                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                                 51 

 

8- IMPACTO AMBIENTAL 

 
Pela natureza dos serviços não deverá ocorrer impacto ambiental na sua execução. 
Os impactos ambientais que por ventura ocorrerem, serão resolvidos imediatamente de acordo com a 
legislação ambiental vigente. 
 
 

9- PRAZO E CRONOGRAMA: 

 
A vigência do CONTRATO a ser firmado será de 12 (Doze) meses, contada a partir da data de eficácia do 
CONTRATO. 

 
Por data de eficácia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as condições 
precedentes e suspensivas a seguir discriminadas: 

 
I –  Publicação do extrato do CONTRATO no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo pela CESAN; 
II –  Emissão da Ordem de Início de Serviço pela CESAN, que deverá ocorrer até 30 (trinta) dias da data de 

publicação do extrato do CONTRATO; 
III – Prazo de mobilização de 15 (quinze) dias, contados após a emissão da Ordem de Início de Serviço pela 

CESAN. 
 

Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei nº 
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito. 
 
O cronograma físico financeiro encontra-se detalhado no ANEXO V do Edital, assim como as planilhas de 
serviços e preços no ANEXO I. 
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ANEXO V 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

VALOR : DATA BASE: mar/2017

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

1,10% 3,20% 6,20% 11,40% 15,40% 16,90% 16,00% 12,70% 8,60% 4,80% 2,60% 1,10%

% F ÍS IC O

1,10% 4,30% 10,50% 21,90% 37,30% 54,20% 70,20% 82,90% 91,50% 96,30% 98,90% 100,00%

VA LOR ES
M EN S A L 39,28 114,27 221,41 407,10 549,94 603,51 571,37 453,52 307,11 171,41 92,85 39,28 

R $ x 1.0 0 0

A C U M U LA D O 39,28 153,56 374,96 782,06 1.332,01 1.935,52 2.506,89 2.960,41 3.267,52 3.438,93 3.531,78 3.571,06 

  

M EN S A L

A C U M U LA D O

COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES

R$ 3.571.062,52

 MESES 
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ANEXO VI 

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

OBSERVAÇÃO.:  
 
AS PRESCRIÇÕES TÉCNICAS ESTÃO ANEXADAS E À DISPOSIÇÃO DOS LICITANTES 
NO SITE DA CESAN – http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/ COMO UM 
DOCUMENTO RELACIONADO NA SEÇÃO ESPECÍFICA DESTA LICITAÇÃO. 
 

http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/
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ANEXO VII 
LISTA DE PROJETOS 

 
Descrição Número 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS E 
LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0550 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS E 
LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0551 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS E 
LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0552 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS E 
LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0553 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS E 
LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0554 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS E 
LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0555 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS E 
LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0556 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS  
(ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0557 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS E 
LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0558 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS E 
LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0559 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS E 
LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0560 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS E 
LISTA DE MATERIAIS (ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0561 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS  
(ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0562 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS  
(ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0563 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS  
(ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0564 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS  
(ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0565 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- DETALHE DOS NÓS  
(ANO 2025) 

C-045-000-80-5-XX-0566 

BOOSTER ITANHENGA 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
FOLHA DE DADOS 

C-045-000-60-6-XX-0024 
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ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
APARELHOS POR LETRAS 

C-045-000-60-6-XX-0025 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
SIMBOLOGIAS 

C-045-000-60-6-XX-0026 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
NOTAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

C-045-000-60-6-XX-0027 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
ALIMENTAÇÃO DO CPL, MODEM E ALIMENTAÇÃO AUXILIAR DO 
MULTIMEDIDOR 

C-045-000-60-6-XX-0029 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
ALIMENTAÇÃO DO CPL, MODEM E ALIMENTAÇÃO AUXILIAR DO 
MULTIMEDIDOR 

C-045-000-60-6-XX-0029 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
ENTRADAS DIGITAIS 

C-045-000-60-6-XX-0030 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
ENTRADAS ANALÓGICAS 

C-045-000-60-6-XX-0031 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
INTERLIGAÇÃO DAS BORNEIRAS (01/02) 

C-045-000-60-6-XX-0032 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
INTERLIGAÇÃO DAS BORNEIRAS (02/02) 

C-045-000-60-6-XX-0033 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - LISTA 
DE MATERIAIS  

C-045-000-60-6-XX-0034 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ELÉTRICO - UNIFILAR, 
QUADROS DE CARGAS E PLANTA DE SITUAÇÃO 

C-045-000-60-6-XX-0014 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ELÉTRICO - 
APARELHOS POR LETRA, SIMBOLOGIA, LISTA DE PLAQUETAS, 
INTERLIGAÇÃO E BORNEIRAS 

C-045-000-60-6-XX-0015 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ELÉTRICO - DIAGRAMA 
UNIFILAR 

C-045-000-60-6-XX-0016 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ELÉTRICO - 
SUBSTAÇÃO ELÉTRICA, PLANTA BAISXA, VISTAS, CORTES, 
DETALHES E NOTAS 

C-045-000-60-6-XX-0016 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ELÉTRICO - 
SUBSTAÇÃO ELÉTRICA, PLANTA BAIXA, VISTAS, CORTES, 
DETALHES E NOTAS 

C-045-000-60-6-XX-0017 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ELÉTRICO - 
SUBSTAÇÃO ELÉTRICA, PLANTA BAIXA, CORTE AA, DETALHES E 
INDICAÇÃO DE CIRCUITOS 

C-045-000-60-6-XX-0018 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ELÉTRICO - CORTE BB, 
CORTE CC, DETALHES, DIAG. FUNC. DOS INV. DE FREQ E IND. DOS 
CIRCUITOS 

C-045-000-60-6-XX-0019 
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ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ELÉTRICO - LAYOUT 
DOS PAINEIS, QGD, CCM E UTR E SEUS DETALHES 

C-045-000-60-6-XX-0020 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ELÉTRICO (SPDA E 
ATERRAMENTO), PLANTA BAIXA, LAYOUT DO PAINEL BEP, 
DETALHES, SIMBOLOGIA E LM 

C-045-000-60-6-XX-0021 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ELÉTRICO (SPDA E 
ATERRAMENTO), VISTA A, DETALHES E LM 

C-045-000-60-6-XX-0022 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ELÉTRICO (SPDA E 
ATERRAMENTO), LISTA DE DOCUMENTOS 

C-045-000-60-6-XX-0023 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ESTRUTURAL - PLANTA 
DE FORMA DO ABRIGO R BASE METÁLICA 

C-045-000-60-4-XX-0002 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO ESTRUTURAL - 
ARMAÇÃO E BLOCOS DE ANCORAGEM 

C-045-000-60-4-XX-0003 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO HIDRÁULICO - PLANTA 
DE URBANIZAÇÃO E SITUAÇÃO 

C-045-000-60-5-XX-0047 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO HIDRÁULICO - PLANTA 
BAIXA E LM 

C-045-000-60-5-XX-0048 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO HIDRÁULICO - CORTE 
AA E BB E AMPLIAÇÕES 01 E 02 

C-045-000-60-5-XX-0049 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO HIDRÁULICO - 
ELEVAÇÃO 01 E 02 

C-045-000-60-5-XX-0050 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER ITANHENGA - PROJETO HIDRÁULICO - ITEM 15, 
16 E 18 E DETALHES 

C-045-000-60-5-XX-0051 

BOOSTER VILA PROGRESSO 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO ESTRUTURAL - 
PLANTA DE LOCAÇÃO, CAIXA DE MANOBRA E DETALHES 

C-045-000-60-4-XX-0069 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO ESTRUTURAL - 
DETALHEMENTO DO ABRIGO METÁLICO 

C-045-000-60-4-XX-0070 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO HIDRÁULICO - 
PLANTA BAIXA, CORTES AA E BB 

C-045-000-60-5-XX-0156 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO HIDRÁULICO - PL 
LOCALIZAÇÃO, DETALHES MONTAGEM, ABRIGO, BLOCOS DE 
ANCORAGEM E LM 

C-045-000-60-5-XX-0157 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO ELÉTRICO - 
UNIFILAR, QUADRO DE CARGAS, IMAGEM ESQUEMÁTICA, 
SIMBOLOGIAS E LM. 

C-045-000-60-6-XX-0254 
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ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO ELÉTRICO - 
PLANTA BAIXA, CORTES, DESCIÇÃO DOS CIRCUITOS E MATERIAIS 
E DETALHES 

C-045-000-60-6-XX-0255 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO ELÉTRICO - 
MALHA DE ATERRAMENTO, DETALHES, LISTA DE MATERIAIS E 
NOTAS 

C-045-000-60-6-XX-0256 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
FOLHA DE DADOS 

C-045-000-60-6-XX-0257 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
FOLHA DE DADOS 

C-045-000-60-6-XX-0258 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
APARELHOS POR LETRA 

C-045-000-60-6-XX-0259 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
SIMBOLOGIAS 

C-045-000-60-6-XX-0260 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
NOTAS TÉCNICAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

C-045-000-60-6-XX-0261 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
LISTA DE PLAQUETAS 

C-045-000-60-6-XX-0262 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
DIAGRAMA TRIFILAR (01/03) 

C-045-000-60-6-XX-0263 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
DIAGRAMA TRIFILAR (02/03) 

C-045-000-60-6-XX-0264 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
DIAGRAMA TRIFILAR (03/03) 

C-045-000-60-6-XX-0265 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
ALIMENTAÇÃO DO CPL, RÁDIO MODEM E ALIMENTAÇÃO AUXILIAR 
DO MULTIMEDIDOR 

C-045-000-60-6-XX-0266 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
ENTRADAS DIGITAIS 

C-045-000-60-6-XX-0267 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
ENTRADAS ANALÓGICAS 

C-045-000-60-6-XX-0268 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
DIAGRAMA FUNCIONAL - INVERSORES DE FREQUÊNCIA 

C-045-000-60-6-XX-0269 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
INTERLIGAÇÃO DAS BORNEIRAS (01/03) 

C-045-000-60-6-XX-0270 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
INTERLIGAÇÃO DAS BORNEIRAS (02/03) 

C-045-000-60-6-XX-0271 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
INTERLIGAÇÃO DAS BORNEIRAS (03/03) 

C-045-000-60-6-XX-0272 
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ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
LISTA DE MATERIAIS DETALHADA 

C-045-000-60-6-XX-0273 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
DETALHES DE COMPONENTES DOS PAINÉIS QDG BT  

C-045-000-60-6-XX-0274 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 

C-045-000-60-6-XX-0275 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA - SETOR NOVA ROSA DA 
PENHA - BOOSTER VILA PROGRESSO - PROJETO DE AUTOMAÇÃO - 
LISTA DE DOCUMENTOS 

C-045-000-60-6-XX-0276 

ADUTORA 150MM  

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO - CAMINHAMENTO 1 -PLANTAS E PERFIS 01/05 

A-045-000-50-5-XX-0433 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO - CAMINHAMENTO 1 -PLANTAS E PERFIS 02/05 

A-045-000-50-5-XX-0434 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO- CAMINHAMENTO 1 -PLANTAS E PERFIS 03/05 

A-045-000-50-5-XX-0435 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO -CAMINHAMENTO 1 -PLANTAS E PERFIS 04/05 

A-045-000-50-5-XX-0436 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO -CAMINHAMENTO 1 -PLANTAS E PERFIS 05/05 

A-045-000-50-5-XX-0437 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO -CAMINHAMENTO 2 -PLANTAS E PERFIS 01/03 

A-045-000-50-5-XX-0438 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO -CAMINHAMENTO 2 -PLANTAS E PERFIS 02/03 

A-045-000-50-5-XX-0439 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - PLANTA 
GERAL 

A-045-000-50-5-XX-0441 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - PLANTA 
PERFIL 01/03 

A-045-000-50-5-XX-0442 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - PLANTA 
PERFIL 02/03 

A-045-000-50-5-XX-0443 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - PLANTA 
PERFIL 03/03 

A-045-000-50-5-XX-0444 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - 
INTERLIGAÇÕES 01 E 02 

A-045-000-50-5-XX-0445 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - 
INTERLIGAÇÕES 03, 04, 05 E 06 

A-045-000-50-5-XX-0446 
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ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - DETALHE 
02 - TRAVESSIA AÉREA 

A-045-000-50-5-XX-0447 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - 
DETALHES DESCARGAS E VENTOSAS 

A-045-000-50-5-XX-0448 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - 
DETALHES VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO 

A-045-000-50-5-XX-0449 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO ESTRUTURAL - BLOCOS 
DE ANCORAGEM E PILARETES - FORMA E ARMAÇÃO PLANTA, 
CORTE, VISTAS E PERSPECTIVAS 

A-045-000-50-5-XX-0450 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - 
ARTICULAÇÃO PLANTA 356-761 

A-045-000-80-5-XX-0596 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - PLANTA 
ARTICULAÇÃO 356-762 

A-045-000-80-5-XX-0597 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - 
ARTICULAÇÃO 357-761 

A-045-000-80-5-XX-0598 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - 
ARTICULAÇÃO 357-762 

A-045-000-80-5-XX-0599 

ANÁLISE OPERACIONAL DO SISTEMA DE SANTA MARIA - ADUTORA 
150 (RODOVIA DO CONTORNO) - PROJETO HIDRÁULICO - DETALHE 
DOS NÓS 

A-045-000-80-5-XX-0600 

 
RELATÓRIO CESAN Nº C-045-000-80-5-RT-0009 (RELATORIO TÉCNICO – SETOR NOVA ROSA DA PENHA 
DIAGNÓSTICO, ANÁLISE OPERACIONAL E SETORIZAÇÃO DO SISTEMA- VOLUME I) 

 
 
 
 

 

 
 
 

OBSERVAÇÃO.:  
 
OS PROJETOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO SITE DA 
CESAN – http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/ COMO UM DOCUMENTO 
RELACIONADO NA SEÇÃO ESPECÍFICA DESTA LICITAÇÃO. 
 

http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/
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ANEXO VIII 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E 

ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA 
 

1. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

  Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão obedecer às Normas, Especificações e 

Métodos de Ensaio da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas em sua revisão mais 

atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas próprias ou de terceiros. 

 Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão conter de forma indelével a marca do seu 

fabricante, rastreabilidade e marcações conforme normas técnicas aplicáveis. 

 A aceitação dos materiais a serem utilizados na obra estará condicionada à inspeção pela unidade 

gerenciadora do CONTRATO. A aceitação citada acima não isenta a CONTRATADA da 

responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas após sua 

aplicação. 

 A aquisição dos materiais hidráulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverão ser de fornecedores 

pré-qualificados. A CESAN disponibilizará, quando necessário, o cadastro de seus fornecedores pré-

qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos. 

 A aquisição dos materiais hidráulicos e equipamentos que não forem pré-qualificados pela CESAN 

deverão ser precedidos de consulta a CESAN. 

 A CESAN fornecerá as especificações técnicas necessárias para materiais a serem utilizados nas 

OBRAS E SERVIÇOS, sempre procurando aqueles de melhor qualidade. 

 Os equipamentos e demais materiais deverão ser fornecidos conforme especificações fornecidas pela 

CESAN, em prescrições anexas. 

    A CONTRATADA deverá fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante, 

emitidos por laboratórios credenciados pelo INMETRO aptos a realização destes, indicados pela CESAN 

e sem ônus para a mesma, sempre que solicitado, tais como: 

o IPT (Instituto Pesquisa Tecnológica) 

o Falcão Bauer 

o Outras submetidas à aprovação da CESAN. 

  A CESAN, a seu critério, exigirá que todas as marcas de cada tipo de material que serão fornecidos pelas 

contratadas deverão possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT) emitido pela SABESP, sendo 

que para os materiais plásticos (PVC, PEAD, etc) e materiais ferrosos (tubos, conexões, válvulas, etc) 

esse atestado é obrigatório. 

2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS 

  Todo material destinado às obras deverá ser estocado de forma adequada, visando manter inalteradas 

suas características. 

 A Fiscalização terá livre acesso às áreas da CONTRATADA para inspecionar as instalações de 

armazenamento e estocagem dos materiais. 

 Não será permitido estocar tubos, peças e conexões ao longo dos trechos previstos para execução por 

um período superior a 48 h (quarenta e oito horas). 
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ANEXO IX 
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA CESAN 

 
 

 

 

 
OBSERVAÇÃO.: 
A TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA CESAN, ESTÁ ANEXADA E A DISPOSIÇÃO DOS 
LICITANTES NO SITE http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/ COMO UM DOCUMENTO 
RELACIONADO NA SEÇÃO ESPECÍFICA DESTA LICITAÇÃO 

 

 

http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/
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ANEXO X - NORMAS E INSTRUÇÕES 
 

Estes documentos encontram-se à disposição dos interessados no site da CESAN - 
http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/.  

 
 TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA CESAN 
 CADERNO DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DA CESAN 
 CADERNO DE PROCEDIMENTOS PADRÕES DE OBRAS 
 CADERNO DE PROJETOS PADRÕES 

 
 
http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/instrucoes/normas-e-prescricoes/ 
 

 REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS 
EM OBRAS E SERVIÇOS 

 NORMA INTERNA ENG.002.04.2013 – RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

 NORMA INTERNA INS.004.01.2016 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRESTADORES 
DE SERVIÇOS E INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN 
 NORMA INTERNA ENG/CA/049/01/2008 – CADASTRO TÉCNICO DE SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA* 
 NORMA INTERNA ENG/CA/050/01/2008 – CADASTRO TÉCNICO DE SISTEMAS DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO* 

 
*No conteúdo desse documento, onde se lê ENG/OB/019/03/2008, LEIA-SE ENG.002.04.2013.

http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/
http://www.cesan.com.br/site/portal-de-licitacoes/instrucoes/normas-e-prescricoes/
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ANEXO XI 
RELAÇÃO DE MODELOS 

 

 MODELO DE CARTA CREDENCIAL  
 

 MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA  
 

 MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  
 

 MODELO TERMO DE COMPROMISSO 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO Nº 2460-R 
 

 MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 
 

 MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA VISITA TÉCNICA 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DA VISITA TÉCNICA  
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

 MODELO DE RELAÇÃO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR RESIDUAL 
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O(S) REPRESENTANTE(S)  
ÀS SESSÕES DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

 
 
 
 

PROPONENTE                                              LOCAL E DATA 

 
  
 

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.  
 
 
 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E 
SERVIÇOS RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO 
DE CARIACICA/ES 

 
 
 
 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa ................................, vem, 

pela presente, informar a V.Sas. que o (s) Sr. (s)....................., Carteira (s) de Identidade 

nº........, é (são) pessoa (s) designada (s) por nós para acompanhar a CONCORRÊNCIA em 

epígrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, 

enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como 

exercer o direito de preferência na condição de ME ou EPP ou MEI (quando for o caso), 

conforme estabelece a Lei Complementar Estadual 618/2012.  

 
 
 
 
 
Atenciosamente  
 
 
....................................................................................................................... 
Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(ais) pela proponente 

(Nome da Proponente)  
 
 
 

Observação: A referência ao direito de preferência somente deverá ser mencionada caso a 

empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferência nesta licitação. 
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MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA  
(Utilizar papel timbrado do banco) 

 
 

CARTA DE FIANÇA Nº ______________                              VALOR: R$ __________________  
 
AFIANÇADA:  Nome, Endereço, Qualificação, CGC. 
 

BENEFICIÁRIA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.  
 
 

Pelo presente instrumento, o Banco.................,C.N.P.J ..........................................nº.........., com 

sede em......................, e por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e 

principal pagador, em caráter irrevogável e irretratável, da firma................(nome da afiançada), 

estabelecida à.............., até o valor máximo de R$ ...........(......), devidamente atualizado com 

base no Item 7 da SEÇÃO 2 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital de CONCORRÊNCIA - 

CESAN Nº 005/2017, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita execução do 

CONTRATO nº..........., a ser celebrado entre a empresa afiançada e a COMPANHIA ESPÍRITO 

SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J Nº 28.151.363/0001-47) tendo por objeto o 

especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.  

 

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia 

imputável à afiançada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorários de advogado, cláusula 

penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabíveis contra a afiançada.  

 

Obriga-se o fiador, independentemente de interferência ou autorização da afiançada, a depositar 

no Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, Agência Central, em nome da 

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogável de 

03  (três) dias contados a partir do recebimento da comunicação escrita contendo menção às 

cláusulas contratuais descumpridas pela empresa afiançada, as importâncias que tiverem de ser 

pagas em decorrência do aludido descumprimento, até o limite máximo estabelecido na presente 

Carta de Fiança.  

 

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos benefícios dos artigos 366, 827, 

835, 837 e 838 da Lei nº 10406/2002 – CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  

 

O prazo de validade da presente fiança é de ............ (por extenso) dias, contado da data de sua 

emissão. (vide observação letra "d").  

 

O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Carta de Fiança sujeitará o fiador  à 

multa, meramente compensatória de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido 

monetariamente, sem prejuízo das demais sanções legalmente previstas.  

 

Os signatários deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:  

 

I -  Estão estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal 

responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por força do 

disposto em determinações administrativas internas;  
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II - a presente Fiança acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigências da 

legislação, especialmente bancária, regulamentações e determinações do Banco Central do 

Brasil, aplicáveis à espécie;  

 

III - o valor da presente Fiança se contém dentro dos limites permitidos por pelo Banco Central 

do Brasil, sendo que nesta data, o Patrimônio Líquido deste Banco é de R$ 

_________________ (por extenso), compatível com o volume de fianças emitidas até a 

presente data;  

 

IV -  o Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fiança, não havendo 

nenhuma restrição atual à sua emissão.  

 

Fica eleito o Foro de Vitória, Estado do Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas 

com relação à presente Carta de Fiança.  

 

Local e Data  

Nome do Banco  

 

______________________________  

Nomes dos Signatários  

 

Testemunhas  

 

_________________________________  

 

_________________________________  

 

OBSERVAÇÕES:  

 

a - Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;  

 

b - registrar no Cartório de Títulos e Documentos;  

 

c -  acrescentar os respectivos números de identidade ou CPF e nomes legíveis às 

assinaturas das testemunhas;  

 

d - o prazo mínimo de validade da Carta de Fiança corresponderá ao prazo global do 

CONTRATO, nos termos do que dispõe o Item 6 das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO 

EDITAL, acrescido de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o §3º do art.73 da Lei 

8.666/93. 
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MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

 
 
 
 

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  005/2017 – CONCORRÊNCIA – CESAN.  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES 

 
 

 
Em atendimento à determinação do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "k" das 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabíveis 
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitação de nossa empresa para apresentar 
proposta objeto desta licitação.  
 
 
Declaramos ainda que não houve qualquer alteração no que pertine à qualificação técnica 
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.  

 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.  
 
 
 
 
 
Local e data  
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa  
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO  

 
 
 
LOCAL E DATA.  
 
 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  005/2017 – CONCORRÊNCIA – CESAN.  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES 

 
 

 
 
Eu, (nome do profissional).........................., portador da carteira do CREA nº ....................., 

declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa (razão social) para 

integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da 

licitação em referência.  

 
 
 
 
...............................................................  
Profissional  
(nome e assinatura)  
 
 
 
..............................................................  
Empresa (responsável - nome  
cargo e assinatura)  
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE  
CUMPRIMENTO DO DECRETO Nº 2460-R 

 
 

LOCAL E DATA.  
 
 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN  
 
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  005/2017 – CONCORRÊNCIA – CESAN.  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES 

 

 
 
..............................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA estar ciente do DECRETO Nº 

2460-R, de 05 de fevereiro de 2010, que dará cumprimento à Lei de Execução Penal e 

disciplina a organização e funcionamento da Administração Pública, para fins de absorção da 

mão-de-obra advinda do sistema prisional; que irá disponibilizar em seu quadro de 

pessoal esta mão-de-obra e se responsabilizará pela aplicabilidade da legislação e 

execução das OBRAS E SERVIÇOS objeto da licitação em referência.  

 
 
 
 
 
 
..............................................................  
Empresa (responsável - nome  
cargo e assinatura)  
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MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR  
PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
 
 
 
 

LOCAL E DATA 

 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  005/2017 – CONCORRÊNCIA – CESAN.  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES 

 

 
 
 
 

..............................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V 

do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz(es). 

 

 

 

..................................................................................................................... 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) pela Proponente. 
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MODELO DE  TERMO DE ACEITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO 

DE PRAZO DE PAGAMENTO 
 
 

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
Nº ___________________                                     VIGÊNCIA:  ____/____/_____     A     ____/____/_____ 
   
OBJETO: ___________________________________________________________________________ 

                ___________________________________________________________________________ 
 
CONDIÇÕES ORIGINAIS DE PAGAMENTO: ____________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO: _________________________________________________ 
 
 

DADOS DO TÍTULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO 
 
Nº NOTA  FISCAL: ____________    EMISSÃO: ____/____/____     VALOR  DE FACE:  R$ _______________ 
 
DATA PROGRAMADA PGTO: ____/____/____                           VALOR LÍQUIDO PAGTO: R$ _______________ 
 

 

ALTERAÇÃO A SER PROCEDIDA 
 
NOVA DATA DE PAGTO: ____/____/____             Nº DE DIAS ANTECIPADOS: ______ (_________________) 
 
VALOR A SER PAGO: R$ _______________ (______________________________________________) 
 
MEMÓRIA DE CÁLCULO: D = N X (I/30)X N 
 
N = R$ _______________        i = ______%        n = ______ dias      d =  R$ ___________________ 

 

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contábil/ Divisão 

de Finanças da CESAN e por outro a CONTRATADA ________________________________ representada 

pelo Sr. ____________________________________, na qualidade                                   de 

______________________________ tem entre si ajustada a ALTERAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO 

do título acima identificado, ficando acordado que para os demais títulos permanecem aa condições de 

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessário a formalidade legal 

de Termo Aditivo. 

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA dá quitação geral e irrestrita ao título acima 

identificado. 

 

Vitória, ______ de ___________________ de 200___. 

 

 

 

 § Representante da CESAN  Representante Legal da CONTRATADA 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL 
 
 
 

LOCAL, DATA.  
 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  005/2017 – CONCORRÊNCIA – CESAN. 
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES 

 

 
 
A empresa .........................................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................................., por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a) ................................................, portador(a) da cédula de identidade 
nº ......................, CPF nº ......................................, DECLARA sob as penas da lei, sem prejuízo das 
sanções previstas neste ato convocatório, que é ................ (microempresa ou empresa de pequeno 
porte ou microempreendedor individual), nos termos do enquadramento previsto na Lei 
Complementar Estadual 618/2012 e Lei Complementar 123/2006, cujos termos declara conhecer na 
integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
procedimento licitatório acima referenciado, realizado pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE 
SANEAMENTO – CESAN. 
 
Declara, outrossim, para fins do art. 3º, § 9º, da LC 123/06, que não auferiu faturamento acumulado nos 
meses do presente ano-calendário, acima dos limites previstos no art. 3º, incisos I e II da LC 123/06, 
permanecendo devidamente enquadrada, até a presente data, como ............................... 
(microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual). 
 
 
 
________, ______ de ________________________ de _____  

 

 

 

................................................................................................................................. 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) pela Proponente. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA VISITA TÉCNICA 

 
 
 

LOCAL E DATA 
 
 
 
NOME DA EMPRESA 
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  005/2017 – CONCORRÊNCIA – CESAN.  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES 

 
 

 
Declaramos que a empresa......................................................., inscrita no CNPJ nº..................., 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., visitou o local onde 

serão executadas as OBRAS E SERVIÇOS objeto da CONCORRÊNCIA acima citada, 

oportunidade em que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou 

indiretamente na execução dos serviços e nos seus respectivos preços unitários. 

 

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto desta CONCORRÊNCIA. 

 

 

 

............................................................................ 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis). 

GERÊNCIA DE OBRAS 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DA VISITA 

TÉCNICA 
 
 

 
LOCAL E DATA 

 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  

 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  005/2017 – CONCORRÊNCIA – CESAN.  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES 

 
 

 

Em atendimento à determinação do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "v" das 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste Edital da CESAN, declaramos não ter participado da visita 

técnica por não necessitarmos de nenhuma outra informação complementar para elaboração 
de nossa proposta, além das constantes do processo licitatório, confirmando total 
conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado. 

 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

 
 

 
 
LOCAL E DATA 

 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  005/2017 – CONCORRÊNCIA – CESAN.  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES 

 
 
 
 

Em atendimento à determinação do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “w” das 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste Edital da CESAN, declaramos que no caso de 
fornecimento de materiais iremos adquirir somente materiais que estejam de acordo com as 
normas e especificações da CESAN, inclusive quando a CESAN exigir que os materiais 
possuam Atestado de Conformidade Técnica SABESP. 
 
 
Declaramos ainda que submeteremos as aquisições à aprovação da unidade gerenciadora do 
CONTRATO para verificação do atendimento às exigências estabelecidas. 
 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 
 
.............................................................................................................. 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE 
 
 

 
 

LOCAL E DATA 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  005/2017 – CONCORRÊNCIA – CESAN.  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE NOVA ROSA DA PENHA, DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES 

  
 
 
 
 
 

..............................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, que não será divulgada a 

natureza ou o conteúdo de quaisquer informações de propriedade do CESAN, ou 

custodiadas pelo mesmo, em seus ambientes de atuação, à qual tenha acesso, salvo sob 

autorização formal e expressa do responsável pela informação, e reafirmo meu 

compromisso na guarda, manuseio ou utilização criteriosos destas informações. 

 
Este compromisso subsistirá mesmo após a extinção do vínculo entre as partes, pelos prazos 
previstos na legislação vigente. 

 

 

 

..................................................................................................................... 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) pela Proponente 

 



 

  AAB / CPE 005/2017                             ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                                  77 

 

 

MODELO DE RELAÇÃO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR 
RESIDUAL 

 
Demonstrativo do valor residual dos contratos mantidos com Órgãos ou Entidades de 
Administração Pública Direta e Indireta, na esfera Municipal, Estadual e Federal  e Órgãos ou 
Entidades Privadas, em andamento ou a serem assinados. 
 
 
CONTRATANTE 
OBRA/SERVIÇO 

DATA DA ASSINATURA 
DO CONTRATO 

VALOR DO 
CONTRATO 

VALOR 
RESIDUAL 

CORREÇÃO 
DO VALOR 

TOTAL VALOR 
RESIDUAL 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

TOTAL DO VALOR RESIDUAL...................................................................................................... ...............  

 
 
 

OBSERVAÇÕES: 

 
1) Para os contratos mantidos com Entidades Privadas poderá ser informado somente o Valor 

Residual. 
 

2) Na hipótese de não existência de obras, esta condição deverá ser preenchida no formulário. 
 
 
 
 
 
Local, data,  
 
............................................................................................................................................... 
Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(ais) pela proponente 

(Nome da Proponente) 

 
 

 
 
 
 


