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DEFINIÇÕES 
 

1. ARSI: Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do 

Espírito Santo 

 

2. CESAN: Sociedade de economia mista, enquadrada no regime Jurídico de 

Direito Privado Brasileiro, como uma Sociedade Anônima, instituída pela Lei 

Estadual n.º 2.282/1967, Contratante do Contrato de Concessão 

Administrativa. 

 
3. Concessão administrativa: Concessão de serviços e de obras públicas de 

que trata o § 2.º do art. 2.º da Lei Federal 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, que tem por objeto a prestação de serviços de construção, 

manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário do município 

de Vila Velha, durante o prazo estabelecido pelo Contrato. 

 

4. Concessionária: Sociedade de Propósito Específico responsável pela 

execução do Contrato, constituída pelas pessoas jurídicas, fundos de 

investimento e entidades de previdência complementar vencedoras da 

Concorrência. 

 
5. Contrato: O Contrato de Concessão celebrado entre a CESAN e a 

Concessionária. 

 

6. CCO: Centro de Controle Operacional 

 

7. EEE: Estação Elevatória de Esgoto 

 

8. ETE: Estação de Tratamento de Esgoto 

 

9. Operação Assistida no início do Contrato: O serviço de Operação Assistida 

no início do Contrato se caracteriza por um conjunto de atividades que 

permitam o treinamento e capacitação da equipe da Concessionária 
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responsável pelas atividades de operação e manutenção preventiva e 

corretiva, transferindo todo o conhecimento e experiência necessária para a 

operação dos equipamentos, sistemas ou plataformas de serviços que 

foram fornecidos pela CESAN. Abrange o período inicial de operação e 

manutenção e se desenvolve por um prazo previamente definido em 

contrato, em que é prestado todo o suporte necessário para a 

operacionalidade dos sistemas, proporcionando as condições ideais para 

transferência da tecnologia envolvida até que a Concessionária possa 

assumir integralmente as atividades com sua própria equipe. Neste período 

também podem ser realizados os ajustes finais necessários à plena 

operacionalização dos sistemas. 

 

10.  Operação de Desmobilização: O serviço de Operação de Desmobilização se 

caracteriza por um conjunto de atividades que permitam o treinamento e 

capacitação da equipe da CESAN ou de empresa por ela indicada, 

responsável pelas atividades de operação e manutenção preventiva e 

corretiva, transferindo todo o conhecimento e experiência necessária para a 

operação dos equipamentos, sistemas ou plataformas de serviços que serão 

entregues para a CESAN. Abrange o período final de operação e 

manutenção e se desenvolve por um prazo de 12 meses antes da data do 

término de vigência contratual, em que é prestado todo o suporte 

necessário para a operacionalidade dos sistemas, proporcionando as 

condições ideais para transferência da tecnologia envolvida para que a 

CESAN possa assumir integralmente as atividades com sua própria equipe. 

Neste período também podem ser realizados os ajustes finais necessários à 

plena operacionalização dos sistemas. 

 
11.  Serviços: são as atividades de operação e manutenção do Sistema de 

Esgotamento Sanitário a serem prestadas pela Concessionária a fim de 

atender as metas estabelecidas no Contrato. 
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12.  Sistema de Coleta: conjunto das instalações, equipamentos, redes, 

Estações Elevatórias e demais bens necessários à coleta do esgoto, 

conforme definições técnicas constantes deste Caderno de Encargos. 

 

13.  Sistema de Esgotamento Sanitário: conjunto de todos os Sistemas de 

Coleta e Tratamento, instalações, equipamentos, redes, Estações 

Elevatórias, Estações de Tratamento de Esgoto e demais bens necessários à 

prestação do Serviço no município de Vila Velha. 

 

14.  Sistema de Tratamento: conjunto das instalações, equipamentos, Estações 

de Tratamento de Esgoto e demais bens necessários ao tratamento do 

esgoto coletado, conforme definições técnicas constantes deste Caderno de 

Encargos. 

 
15.  Usuários: todas as pessoas físicas e jurídicas que sejam tomadoras diretas 

ou indiretas dos serviços prestados pela Concessionária à CESAN. 
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I. INTRODUÇÃO 

 
O presente documento tem por objetivo pontuar e descrever de forma clara e 

inequívoca as obrigações contratuais da Concessionária e eventuais obrigações da 

CESAN fornecendo parâmetros quantitativos e qualitativos relacionados ao conjunto 

dos serviços a serem prestados durante o período de concessão regido pelo contrato: 

obras, operação, manutenção, gerência e outros encargos gerais.  

 

As obrigações foram criteriosamente avaliadas e estabelecidas de forma a 

garantir a exequibilidade temporal, tecnológica e financeira. Assim sendo, os prazos 

foram previstos para atender as metas de expansão de ampliação do índice de 

cobertura, considerando as tecnologias disponíveis e necessárias para atender as 

especificidades deste projeto. 

 

Os encargos previstos neste documento orientaram a definição dos objetivos 

de controle e níveis de serviço requeridos, os quais foram materializados no Sistema 

de Indicadores de Desempenho, também anexo do Contrato. 

 
Dessa forma, esse documento apresenta as obrigações e responsabilidades da 

Concessionária, incluindo as obrigações de construção e operação dos sistemas de 

saneamento, bem como no apoio aos processos comerciais de leitura e instalação de 

hidrômetros.  
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II. OBRIGAÇÕES EM PROJETO E CONSTRUÇÃO 

 
As obrigações da Concessionária cobrem integralmente a elaboração do 

projeto, a execução das obras civis e a operação e manutenção dos Sistemas de 

Esgotamento do município de Vila Velha, de acordo com as condições estabelecidas 

neste Caderno de Encargos, no Edital e em conformidade com as especificações 

técnicas, exigências de operação e exigências ambientais definidas nos documentos de 

licitação.  

 

No que se refere às obras, as especificações incluem, mas não estão limitadas 

ao fornecimento de todos os serviços de engenharia e supervisão; suprimento de mão-

de-obra, canteiros de serviços e obras, materiais, equipamentos, inclusive os de 

automação, peças sobressalentes e acessórios; utilidades e suprimentos de 

construção; materiais temporários, estruturas e instalações; transporte (inclusive, sem 

limites, descarga e movimentação) e armazenamento. 

 

A Concessionária deverá executar todos os serviços e/ou fornecer todos os 

itens e materiais necessários para o cumprimento do escopo de projeto, construção, 

operação e manutenção do Sistema de Esgotamento. 

 

A Concessionária, sem prejuízo do disposto neste Caderno de Encargos, deverá 

ainda atender integralmente ao Manual Ambiental de Construção (MAC) anexo, tal 

como for atualizado pela CESAN de tempos em tempos, bem como as especificações e 

padrões técnicos constantes dos anexos específicos. 

 

1. Documentos Técnicos de Referência 

1.1. As características do Sistema de Esgotamento existente, em construção e a 

implantar, a área de abrangência do projeto e características tais como a dos 

corpos receptores e estudos populacionais estão indicados na Solução de 

Referência, Cadastros Técnicos de Água e Esgoto, Características das Estações e 

Memorial Descritivo dos Sistemas disponibilizados no site da CESAN.  
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1.2. A elaboração dos estudos e projetos, com as soluções técnicas a serem 

adotadas e propostas para atendimento às especificações técnicas será de 

inteira e única responsabilidade da Concessionária, de forma a propiciar a 

coleta, transporte, tratamento e disposição final dos efluentes e lodo gerado no 

município. 

 

1.3. Os elementos técnicos disponibilizados são apenas referenciais e exprimem o 

entendimento e soluções avaliadas pela CESAN para cumprimento do escopo.  

 

1.4. Cabe à Concessionária a análise dos Documentos Técnicos de Referência, 

adotando os elementos que considere adequados e suficientes ao seu partido 

de projeto, complementando e adequando aqueles que julgue necessários, de 

forma a elaborar a sua solução técnica a ser submetida à ciência e análise da 

CESAN, sempre em conformidade às Normas Técnicas e  prescrições  legais 

aplicáveis. A Concessionária deverá responder à eventuais questionamentos  da 

CESAN em até 10 dias úteis. 

 

2. Condições e Prazos para Início e Conclusão 

 

2.1. Sistemas de Coleta (redes, poços de visita, ramais de ligação domiciliar, 

coletores, estações elevatórias e linhas de recalque) 

 

i. Após a assinatura do contrato, a Concessionária deverá iniciar de imediato a 

elaboração do Plano de Escoamento dos Sistemas de Coleta, de forma a definir 

as Bacias e Sub-Bacias e entregá-lo no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias. O 

plano de escoamento deverá considerar o dimensionamento hidráulico para o 

final da concessão. 

 

ii. A Concessionária deverá incorporar o cadastro técnico de água e de esgoto da 

CESAN sobre cada Sub-Bacia definida no prazo de 90 (noventa) dias, 

consolidando as seguintes informações e especificações para cada uma destas: 
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a) área em hectares; 

b) número de ligações de água e esgoto, economias ativas e densidade em 

habitantes por hectares; 

c) comprimento de redes de coleta e elevatórias existentes e a implantar, bem 

como seus componentes; 

d) O cadastro de redes de água e esgoto deverá ser georreferenciado indicando o 

sistema de referência adotado. Os arquivos digitais deverão ser gerados em 

formatos compatíveis com as versões dos softwares utilizados na CESAN e em 

consonância com a Norma Interna de cadastro e arquivo técnico.  

e) Os projetos elaborados deverão ser entregues em meio digital e impresso, nos 

formatos indicados pela CESAN, com assinaturas dos responsáveis técnicos, e 

respectivas A.R.T. (anotação de responsabilidade técnica), conforme norma da 

CESAN para devido arquivamento no GED - Gerenciador de Documentos 

Eletrônicos adotado pela CESAN. No caso da utilização de assinatura digital a 

CESAN deverá comunicar a Contratada o procedimento a ser adotado e a 

necessidade do fornecimento do material em papel vegetal. 

f) O cadastro de unidades não lineares tais como poços de visita, caixas de 

passagem, curvas de inspeção e limpeza, válvulas, entradas e saídas de ETEs 

deverão conter dados alfanuméricos de acordo com o modelo de dados 

adotado no sistema GIS da CESAN. Além do georreferenciamento, as unidades 

deverão conter amarrações triangulares da testada do lote, esquina de 

quadras, postes, canteiros, meio fio e outros.  

g) Para cadastro das unidades lineares deverão ser fornecidas as  informações 

alfanuméricas contidas no sistema GIS da CESAN tais como diâmetro, material, 

extensão, cota inicial, cota final, profundidade e demais informações 

especificadas no modelo de dados. 

 

iii. A implantação dos Sistemas de Coleta deverá ser iniciada pelas Sub-Bacias que 

se apresentarem aptas, segundo os seguintes critérios: 
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a) urbanização com posse municipal regularizada; sem pendências fiscais e 

jurídicas; 

b) arruamento definido, com rede de drenagem implantada e 

preferencialmente pavimentado; 

c)  não se situarem em áreas de proteção aos mananciais ou de preservação 

ambiental. 

 

iv. A sequência de implantação deverá ser estabelecida pela Concessionária, 

levando-se em consideração a priorização das localidades que apresentam as 

maiores demandas. Deverão ser obrigatoriamente priorizadas a execução e 

conclusão das obras e serviços relacionados no Anexo – Obras da Cesan. Essa 

sequência de implantação deverá passar por um ciclo de validação com a 

CESAN com periodicidade trimestral. 

 

v. A CESAN resguarda o seu direito de solicitar estudos referentes à revisão de 

cronograma e demandar alterações no planejamento e implantação antes da 

periodicidade definida sempre que identificar potenciais inconsistências com o 

planejamento de seus investimentos, de outros órgãos públicos e instituições 

relacionadas, observados os parâmetros definidos neste Caderno de Encargos.  

 

vi. A proponente poderá se utilizar de estudos existentes ou novos estudos para 

pautar sua proposta de cronograma referencial de obras 

 
vii. Para elaboração de sua proposta, a Proponente deverá considerar as metas 

descritas no Anexo III – Metas e Indicadores de Desempenho, em especial as de 

número de ligações disponibilizadas e índices de ligações conectadas .  

 
viii. As redes a serem implantadas deverão atender às seguintes condições:  

a) novas redes somente poderão ser efetuadas em sub-bacias que possam ser 

interligadas a sistemas de tratamento com capacidade de receber os 

efluentes decorrentes da implantação;  
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b) As redes deverão ser projetadas de forma a contemplar soluções técnicas 

de coleta e tratamento de esgoto para todos os imóveis localizados nas 

bacias/sub-bacias, sendo admitidas soluções individuais para condições 

específicas a serem apresentadas e justificadas para aprovação pela CESAN. 

c) As redes implantadas somente serão contabilizadas quando apresentarem 

plena condição de operacionalização, desde a coleta até o tratamento e 

disposição final (ligação, elevatórias, linhas de recalque, coletores tronco, e 

ETE disponíveis) e também quando a Concessionária entregar o cadastro 

técnico de acordo com a Norma de Cadastro da CESAN; 

d) As solicitações para ligações deverão passar por estudo de viabilidade 

prévia ao seu atendimento, para verificar seu enquadramento frente aos 

critérios definidos pela ARSI. 

 

ix. O Plano de Início de Operação previsto no Contrato deverá conter 

minimamente o seguinte conteúdo: 

a) descrição da estrutura organizacional do grupo de trabalho encarregado do 

planejamento e execução dos serviços nominando os principais 

profissionais que conduzirão os trabalhos, assinalando a experiência destes 

em trabalhos similares;  

b) cronograma de implantação de redes, elevatórias e ETEs para os primeiros 

36 (trinta e seis) meses, detalhado por Sistema, contendo prazos de 

elaboração de projetos e licenciamentos;  

c) descrição de como pretende executar o trabalho nas frentes de serviço, 

destacando as atividades principais que serão desenvolvidas, a organização 

técnica, administrativa e logística que adotará, considerações sobre as 

dimensões e estrutura dos canteiros de obras;  

d) deverá descrever um “Plano de Comunicação e Ação Social” visando prestar 

todo o apoio necessário à população diretamente afetada pelas obras, de 

forma compatibilizada com o Manual Ambiental da Construção (MAC). 
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x. Como condição para contabilização das metas do Sistema de Mensuração de 

Desempenho, a Concessionária deverá atualizar continuamente as informações 

cadastrais das redes e seus componentes de água e esgoto da CESAN das Sub-

Bacias, conforme Norma de Cadastro Técnico da CIA, inserindo essas novas 

áreas no planejamento executivo de implantação dos Sistemas de Coleta. O 

cadastro final, As built, a ser entregue deverá estar em consonância com as 

convenções, simbologias e escalas determinadas no arquivo padrão do 

cadastro de redes estabelecido pela área de cadastro técnico da CESAN.  

 
xi. A Concessionária pode, a seu critério, decidir pela implantação de rede e/ou 

sistema de tratamento e disposição de esgotos em sub-bacias que excedam as 

metas de número de ligações disponibilizadas e índices de ligações conectadas 

descritas no Anexo III – Metas e Indicadores de Desempenho, desde que 

informado e aprovado pela CESAN com antecipação devida.  

 

2.2. Sistemas de Tratamento 

 

i. A Concessionária deverá iniciar a elaboração dos projetos dos Sistemas de 

Tratamento até o final do sexto ano de eficácia do contrato, de forma a definir 

as soluções técnicas apropriadas ao atendimento dos requisitos técnicos e 

ambientais aplicáveis a propiciar o total tratamento dos esgotos coletados nos 

Sistemas de Coleta, a disposição dos efluentes tratados nos corpos receptores e 

disposição final do lodo gerado;  

 

ii. A capacidade dos Sistemas de Tratamento deve contemplar o volume de 

esgoto a ser gerado até o prazo final da concessão, para isso a Concessionária 

deverá desenvolver os estudos populacionais adequados, levando em conta as 

condições mínimas de abrangência pré-determinadas para os Sistemas de 

Coleta;  
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iii. A Concessionária deverá se comprometer a tratar 100% do esgoto coletado 

desde o início do Contrato enquanto estiver operado as Estações de 

Tratamento de Esgoto. 

 
iv. A Concessionária deverá avaliar, com base nos critérios técnicos e ambientais, 

as efetivas viabilidades de aproveitamento das Estações de Tratamento 

existentes, elaborando o planejamento de implantação de novos sistemas de 

tratamento sob esta ótica; 

 
v. As atividades iniciais de desativação das ETEs existentes ficarão a cargo da 

Concessionária, que deverá tomar todas as medidas necessárias para não 

comprometer o cronograma de obras, incluindo a implantação da nova ETE 

e/ou estação elevatória que substituirá a ETE desativada. Estas atividades 

iniciais serão minimamente as seguintes: desvio de esgoto bruto; esvaziamento 

das unidades; remoção, desaguamento, tratamento e destinação do lodo; que 

devem constar de um Plano de desativação da ETE a ser encaminhado ao órgão 

gestor ambiental. Cabe ressaltar que as atividades mencionadas não isentam a 

Concessionária de atender a todos os requisitos técnicos e disposições legais. 

Após cumprimento das atividades iniciais, a ser certificado para cada ETE por 

meio de um Termo de Devolução, a recuperação da área da ETE, a qual inclui 

seu planejamento urbanístico para outras utilizações, ficará a cargo da CESAN, 

podendo a Concessionária propor formas de exploração de receitas 

alternativas, observadas as disposições do Contrato. 

 
vi. A implantação de novos sistemas de tratamento poderá ser efetuada em fases 

até atingir a configuração para final de plano, tendo em vista a evolução da 

demanda de volume de esgotos em função do crescimento populacional;  

 
vii. Entenda-se por final de plano, o ano de fim da concessão acrescido de 5 (cinco) 

anos; 

 
viii. A evolução da tecnologia de tratamento em função da evolução da demanda 

de volume e carga dos esgotos afluentes às ETE’s também poderá ser 
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implementada por etapas, desde que atenda sempre os requisitos mínimos 

estabelecidos para o licenciamento ambiental e critérios de outorga, conforme, 

mas não se limitando ao que está descrito no Anexo de Diretrizes Ambientais e 

no Anexo III – Metas e Indicadores de Desempenho. 

 
ix. Para todos sistemas de esgotamento sanitário, a Concessionária deverá prever 

a implantação em tempo hábil e propiciar o tratamento e disposição dos 

esgotos coletados em cumprimento aos requisitos do licenciamento ambiental 

e outorga, e será a responsável por danos ambientais decorrentes de falhas de 

projeto, de execução das obras ou de operação; 

 

x. Em todos os casos deverão ser observadas as Diretrizes para o Licenciamento 

Ambiental – Anexo II 

 

IMPORTANTE: o planejamento executivo de implantação das obras dos 

Sistemas de Coleta e Tratamento deverá contemplar os prazos necessários à 

elaboração e aprovação dos projetos e de licenciamentos/outorga requeridos por 

todos os órgãos reguladores (ambientais, municipais, estaduais e federais). 

 

 

 

 

III. OBRIGAÇÕES EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

1. Sistemas de Coleta (redes, poços de visita, ramais de ligação domiciliar, coletores, 

estações elevatórias e linhas de recalque) 

 

A Concessionária se responsabilizará pela operação e manutenção de todos os 

Sistemas de Coleta já implantados, em construção e a implantar, sob sua 

responsabilidade, nas condições de eficiência e desempenho constantes dos projetos 

aprovados, especificações e normas da CESAN e legislação aplicável, conforme as 
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normas enumeradas no item V e prescrições do item VIII - Condições de Eficiência e 

Desempenho.  

 

2. Sistemas de Tratamento 

 

A Concessionária se responsabilizará pela operação e manutenção de todos os 

Sistemas de Tratamento já implantados, em construção e a implantar sob sua 

responsabilidade, nas condições de eficiência e desempenho constantes dos projetos 

aprovados, especificações e normas da CESAN e legislação aplicável, conforme as 

normas enumeradas no item V e prescrições. 

 

IMPORTANTE: A definição do processo e da tecnologia de tratamento deverá 

levar em consideração os limites e condições estabelecidos para licenciamento e 

outorga dos sistemas junto ao órgão ambiental competente – conforme descrito no 

anexo de Diretrizes Ambientais. 

 



 

16 

 

IV. OBRIGAÇÕES DE APOIO À GESTÃO COMERCIAL DA CESAN 

 

Caberá à Concessionária desenvolver e executar um conjunto de ações 

buscando apoiar a gestão comercial da CESAN no município de Vila Velha, de acordo 

com o quanto descrito no contrato e no presente Anexo, bem como em observância às 

normas internas da CESAN e às Metas e Indicadores de Desempenho definidos no 

Anexo III do Contrato. 

 

Compreenderão o conjunto de ações de apoio à gestão comercial da CESAN 

os seguintes serviços: (i) Ativação da tarifa de esgoto; (ii) Substituição preventiva e 

corretiva do parque de hidrômetros; (iii) Lacração de hidrômetros; (iv) Medição de 

volume de esgoto em imóveis com fonte alternativa de abastecimento de água; (v) 

Tratamento de ocorrência grave de leitura; e (vi) Tratamento de ligações ativas ou  

inativas com irregularidades. 

 

1. Sistema de acompanhamento dos serviços da Concessionária 

 

Até a conclusão da fase de comissionamento prevista no Contrato, a 

Concessionária deverá adquirir ou desenvolver um Sistema de Apoio à Execução dos 

Serviços, garantindo acesso irrestrito aos empregados da CESAN, de forma 

ininterrupta, através da internet e/ou com transmissão de dados por WS e/ou FTP. 

Deverão ser disponibilizados login e senha de acesso individual, com perfis de acesso 

definidos pela CESAN.  

 

Para tanto, caberá à CESAN fornecer, em até 30 (trinta) dias, contados da 

emissão da Ordem de Serviço da Concessão, todos os dados e dar todo o suporte 

necessário para integração do seu Sistema Comercial com o sistema a ser desenvolvido 

pela Concessionária. 

 

A Concessionária, para fazer a conexão com o servidor corporativo da CESAN 

com o objetivo de executar transferência de arquivos e utilização do Sistema Comercial 
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da CESAN, deverá utilizar conexão com velocidade mínima de 10 Mbps, com 

transferência de arquivos via WS (WebService) e acesso ao Sistema Comercial da 

CESAN por meio de microcomputador compatível com os equipamentos e softwares 

instalados na CESAN. 

 

A viabilização, aquisição e manutenção das linhas físicas para transmissão e 

demais equipamentos, serão de responsabilidade da Concessionária. 

 

O Sistema de Apoio à Execução dos Serviços deverá permitir o 

acompanhamento do roteiro de trabalho de cada agente individualmente, em tempo 

real e prover a CESAN de relatórios de acompanhamento físico sobre os serviços 

executados e não executados, filtrados por localidade, por categoria do imóvel e/ou 

por ciclo de faturamento. 

 

Além disso, deverá permitir consultar o cliente, apresentando todas as 

informações disponibilizadas pela CESAN e o histórico de ações realizadas em uma 

mesma ligação, com as respectivas fotos da execução do serviço, bem como o acesso 

ao código de atividade econômico retornado pela equipe de campo para cada 

atividade, bem como aos dados referentes ao cadastro do cliente titular do imóvel. 

 

Os agentes de campo deverão utilizar dispositivos móveis que possibilitem a 

atualização dos sistemas de apoio à execução dos serviços em tempo real e também a 

redução de ações indevidas. O dispositivo móvel deverá possibilitar também a 

confirmação da execução das pesquisas de irregularidade no cliente correto, através 

da confirmação de dados como o número do hidrômetro ou matrícula e também a 

confirmação do georeferenciamento da matrícula com a localização do dispositivo 

móvel no momento da execução do serviço. 

 

 

2. Prestação dos Serviços de Apoio à Gestão Comercial da CESAN 
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Concluída a fase de comissionamento prevista no Contrato, a Concessionária 

dará início a prestação dos serviços de apoio à gestão comercial da CESAN, na área da 

concessão, de acordo com o quanto descrito no contrato e nas especificações abaixo, 

bem como em observância às normas internas da CESAN e às Metas e Indicadores de 

Desempenho definidos no Anexo III do Contrato. 

 

2.1. Ativação da tarifa de esgoto 

 

Caberá a Concessionária realizar a ativação das tarifas de esgoto no sistema 

comercial da CESAN sempre que: 

 

(i) Realizar uma nova ligação de esgoto; e 

(ii) Identificar unidades que possuam ligação de água ativa no sistema 

comercial e estejam conectadas ao sistema de esgoto e que, 

todavia, não possuam tarifa de esgoto ativa. 

 

Para tanto, a CESAN deverá garantir o acesso da Concessionária ao Sistema 

Comercial da CESAN, bem como a liberação para ativação das tarifas de esgoto. 

 

Caso a Concessionária identifica situações diversas das descritas acima que 

sejam ensejadoras de ativação de tarifa de esgoto, deverá solicitar a autorização prévia 

da CESAN para realização do serviço.  

 

 

2.2. Substituição preventiva e corretiva do parque de hidrômetros 

 

Em até um ano, contado do término da fase de comissionamento, deverá a 

Concessionária, de acordo com a base de dados fornecida pela CESAN, realizar a 

substituição preventiva de todos os hidrômetros classificados como “não conforme”, 

de acordo com a Norma CESAN COM.008.03.2015, inclusive aqueles que se tornarem 

“não conforme” durante este período. 
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Após a resolução de todas as não conformidades e durante todo o prazo de 

concessão, deverá ainda a Concessionária realizar a substituição preventiva e corretiva 

do parque de hidrômetros, mantendo a totalidade de hidrômetros instalados dentro 

da vida útil indicada na Norma Cesan COM.008.03.2015. 

 

A Concessionária deverá submeter à aprovação prévia da CESAN os lotes de 

hidrômetros a serem instalados pela Concessionária, que deverão ser certificados pelo 

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e aprovados em 

testes laboratoriais pela CESAN. 

 

A substituição preventiva e corretiva de hidrômetros deverá ser realizada em 

observância às Prescrições Técnicas previstas no Apêndice I deste Caderno de 

Encargos, aos Direitos do Consumidor (Lei Federal n° 8.078/90), à Lei Federal n.º 

11.445/07 e demais normas vigentes, bem como as condições estabelecidas abaixo: 

 
 

2.3. Lacração de hidrômetros 

 

Em até um ano, contado do término da fase de comissionamento, deverá a 

Concessionária, de acordo com a base de dados fornecida pela CESAN, realizar a 

lacração de todos os hidrômetros não lacrados. 

 

Ainda, a partir do segundo ano e durante todo o prazo da concessão, deverá a 

Concessionária manter a totalidade do parque de hidrômetros devidamente lacrados, 

tomando as providências necessárias sempre que identificados hidrômetros cujo lacre 

houver sido rompido. 

 

A lacração dos hidrômetros deverá ser realizada em observância às 

Prescrições Técnicas indicadas no Apêndice I a este Caderno de Encargos. 
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2.4. Medição de volume de esgoto em imóveis com fonte alternativa de 

abastecimento de água 

 
Caberá à Concessionária realizar, em até dois anos contados do término da 

fase de comissionamento, a confecção de padrão com instalação de medidores de 

volume de água para faturamento de esgoto em imóveis com fonte alternativa de 

abastecimento de água, conforme base de dados fornecida pela CESAN, de acordo com 

as diretrizes estabelecidas na Resolução ARSI n.º 11/2011. 

 

A identificação das unidades a serem objeto de instalação de medidores nos 

dois primeiros anos de concessão deverá ser realizada pela CESAN e fornecida à 

Concessionária. 

 

Após este prazo, e durante todo o prazo da concessão, caberá à 

Concessionária realizar a identificação das unidades com fonte alternativa de 

abastecimento de água, conforme os critérios determinados no Art. 4.º da Resolução 

ARSI n.º 008/2010, bem como a instalação de medidores nesses locais. 

 

As atividades de instalação e medição deverão ser realizadas em observância 

à Resolução ARSI n.º 11/2011, bem como Prescrição Técnica do Apêndice I, e demais 

normas vigentes,  

 

2.5. Tratamento de ocorrência grave de leitura 

 
A Concessionária deverá realizar atividades de tratamento de ocorrências 

graves de leituras identificadas pela CESAN e comunicadas à Concessionária que 

deverá executar no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, de acordo com as Prescrições 

Técnicas descritas no Apêndice I, para cada uma das ocorrências. 
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Para tanto, A CESAN disponibilizará à Concessionária as informações 

necessárias à execução dos serviços por meio de Ordens de Serviços (OS), via arquivo 

ou em planilha eletrônica, específica para cada demanda. 

 

A CESAN disponibilizará via web acesso à Concessionária as informações 

necessárias à execução dos serviços. 

 

2.6. Tratamento de ligações inativas ou com irregularidades 

 

A Concessionária deverá realizar atividades de pesquisa e retirada de 

irregularidades em ligações ativas ou inativas com irregularidades identificadas pela 

CESAN e comunicadas à Concessionária que deverá executar as atividades nos prazos e 

condições estabelecidas nas Prescrições técnicas do Apêndice I, deste Caderno de 

Encargos. 

 

Para tanto, A CESAN disponibilizará à Concessionária as informações 

necessárias à execução dos serviços específicando para cada irregularidade, assim 

considerada como qualquer interferência realizada por terceiros no hidrômetro, no 

ramal predial ou na rede pública, que resulte em prejuízo para a CESAN. 

 

A CESAN disponibilizará via web acesso à Concessionária para impressão dos 

mapas de localização das matrículas/imóveis para execução dos serviços. 

 

2.7. Condições Gerais de Materiais e Equipamentos 

 

Todos os materiais utilizados pela Concessionária deverão ser credenciados 

no INMETRO, quando aplicável, e obedecer às Normas, Especificações e Métodos de 

Ensaio da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas em sua revisão mais 

atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas próprias ou de terceiros. 
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Os materiais utilizados pela Concessionária deverão conter de forma indelével 

a marca do seu fabricante, rastreabilidade e marcações conforme normas técnicas 

aplicáveis. 

 

V. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 
1. Além das obrigações definidas no contrato, a Concessionária deverá observar e se 

adequar as seguintes determinações: 

 

1.1. A Concessionária estará sempre vinculada ao disposto neste documento, no 

contrato, no edital, a sua proposta e à legislação e regulamentação brasileiras, 

quanto à execução do objeto da concessão administrativa. 

 

1.2. É obrigatória a consulta à CESAN para a realização de qualquer ação que possa 

impactar o projeto de expansão da estrutura de saneamento básico do Espírito 

Santo. 

 
1.3. É obrigatória a consulta e a obtenção de expressa autorização da CESAN para a 

realização de qualquer ação que possa impedir ou dificultar a obtenção de 

licenças, alvarás e outras autorizações relacionadas ao projeto de expansão da 

estrutura de saneamento básico do Espírito Santo. 

 
1.4. É obrigatória a consulta à CESAN para a realização de qualquer ação que possa 

interferir na utilização dos serviços de saneamento básico pelos cidadãos do 

Estado do Espírito Santo. 

 
1.5. Existe na área da ETE Araçás, em pleno funcionamento, o laboratório de 

Controle da Qualidade dos Sistemas de Esgotamento Sanitário -SES - da 

CESAN, que está alocado no prédio administrativo e deve permanecer no local. 

Também na área do Pátio, existe um Parque Experimental para pesquisas em 

SES, contendo estrutura Piloto, laboratório e escritório em Conteineres que 

devem continuar ocupando o local por tempo indefinido. A instalação do 

laboratório e do Parque Experimental é de uso exclusivo da CESAN. 
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2. Documentação 

 

2.1. A Concessionária é responsável pela obtenção, perante os órgãos públicos 

municipais, estaduais e federais competentes, de todas as licenças, alvarás e 

autorizações necessárias ao regular desenvolvimento de suas atividades, 

arcando com todas as despesas relacionadas à implementação das providências 

determinadas pelas entidades públicas e privadas. 

 

2.2. O cumprimento e os custos decorrentes das condicionantes das Licenças, 

outorgas e demais autorizações em vigor e futuras são de responsabilidade 

exclusiva da Concessionária. 

 

2.3. Após o vencimento das licenças ambientais, outorgas, autorizações, alvarás e 

demais documentos vigentes para a operação, manutenção e expansão da 

estrutura do saneamento básico objeto do contrato, a Concessionária deverá 

providenciar  sua obtenção sob sua titularidade junto aos órgãos reguladores.  

 

2.4. O Anexo de Diretrizes Ambientais é o documento de referência para obtenção 

e manutenção do licenciamento e, todas as licenças obrigatórias nesse anexo 

deverão ser providenciadas e obtidas pela Concessionária. 

 

3. Certificações 

 

3.1. Após a assinatura do contrato a Concessionária deverá iniciar de imediato o 

processo de obtenção das certificações necessárias, obtendo-as nos seus 

respectivos prazos. 

 

3.2. É de responsabilidade da Concessionária manter todas as certificações 

necessárias dentro do seu período de validade, renovando-as sempre que 

preciso, incluindo mas não se limitando às certificações de Gestão de Qualidade 

e Ambientais, listadas a seguir: 



 

24 

 

 
3.3. Certificações referentes à Gestão de Qualidade: 

 

i. PQES – A concessionária deverá até o final do terceiro ano se enquadrar na 

categoria nível I de premiação e até final do sétimo ano deverá estar na categoria 

nível III troféu ouro”.. 

 

ii. ISO 9001 – Em Operação e Manutenção de Sistemas de Coleta e Tratamento de 

Esgotos ao final do terceiro ano do Contrato. 

 

iii. OHSAS 18001 ao final do terceiro ano do Contrato. 

 

3.4. Certificações ambientais: 

 

i. Certificação ambiental ISO 14001 ao final do terceiro ano do Contrato 

 

4. Legislação e Normas do Espírito Santo para operação de esgoto:  

 

4.1. A Concessionária deverá atender e observar à legislação nas esferas federal, 

estadual e municipal, bem como determinações e normas da ARSI. 

 

4.2. Em caso de surgimento de novas leis, resoluções e decretos relacionados à 

operação de esgoto, tanto na esfera federal estadual e municipal, a 

Concessionária deverá tomar as medidas necessárias para incorporar as 

modificações na legislação e se manter em conformidade legal. 

 

 

 

5. Responsabilidade Social 
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5.1. A Concessionária deverá, com o objetivo de manter a postura e 

responsabilidade mínimas que lhes são exigidas perante a sociedade capixaba, 

adotar as seguintes medidas: 

 

i. Não promover ações que demonstrem preferências partidárias, religiosas, 

raciais e sociais;  

 

ii. Reservar parte das vagas do quadro de contratação de funcionários para que 

sejam preenchidas por deficientes físicos ou mentais;  

 
iii. Reservar parte das vagas do quadro de contratação de funcionários, para que 

sejam preenchidas por ex-detentos das penitenciárias e presídios do Estado do 

Espírito Santo, de forma a contribuir com a reabilitação e a reinserção dessas 

pessoas na sociedade; 

 
iv. Aplicar melhores práticas de sustentabilidade na modernização e gestão do 

projeto de expansão de saneamento básico do estado do Espírito Santo; 

 
v. Cumprir as demais atividades de responsabilidade social nos limites fixados 

pela legislação.  

 

6. Manutenção e conservação das áreas internas e externas das unidades 

operacionais de coleta, recalque e tratamento de esgoto 

 
6.1. A manutenção e conservação do entorno das ETEs (cinturão verde), 

cercamento, vias internas e outros, devem obedecer as seguintes diretrizes: 

 
i. A faixa de acero entre a cerca e a cobertura vegetal (3 metros) deverá estar 

sempre limpa para se evitar a saída de animais da área para as vias públicas e 

terrenos limítrofes; 

 

ii. As estruturas físicas das EEE e ETEs (casa de operação, abrigo de painéis 

elétricos, reatores anaeróbios, tanques de aeração/decantação/flotação, 
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sistemas de centrifugação, adensadores, digestores, muros, portões, tampas 

metálicas/fibra, barriletes, outras deverão estar sempre pintadas e limpas e 

com sua manutenção preventiva, preditiva e corretiva sempre em dia; 

 

iii. O cercamento das áreas deverá estar sempre em perfeito estado de 

conservação; 

 

iv. As áreas operacionais deverão ser mantidas limpas, roçadas e/ou capinadas de 

acordo com a finalidade da vegetação existente, sem prejuízo a manutenção da 

proteção visual e/ou barreiras de contenção de odores já instaladas; 

 

v. As estruturas metálicas existentes (tampas, grades, cestos, barriletes, outras) 

deverão estar sempre protegidas contra a ação de ferrugem. Em casos onde 

esta proteção não seja mais possível, deverão ser substituídas. 

 
7.2.     Caberá à Concessionária instalar em unidades com maior risco de furto/roubo 

sistema de alarme de presença, monitoramento “on line”, ou outra forma de 

proteção a unidade operacional. 

 

 

 

VI. RESPONSABILIDADES DE EFICIÊNCIA E DESEMPENHO 

 
1. A Concessionária assume total responsabilidade pela operação, manutenção, 

reparos, reposição e renovação dos Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotos 

durante o período total do Contrato, de forma a atender a todos os requisitos de 

desempenho técnico e ambiental. 

 

2. A Concessionária deve atender os requisitos de desempenho, constantes dos 

Termos de Referência e Especificações Técnicas, em bases contínuas durante o 

período integral do Contrato. 
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3. Somente efluentes que tenham sido totalmente tratados de acordo com os 

requisitos e disposições legais vigentes para os efluentes poderão ser dispostos nos 

corpos receptores. 

 
4. A Concessionária será responsável pelo tratamento de todo o esgoto afluente às 

Estações de Tratamento, e deve operar essas Instalações de forma a atender os 

requisitos técnicos e disposições legais vigentes para os efluentes. 

 
5. A Concessionária deve processar todo o lodo produzido nas ETEs de forma a 

atender os requisitos legais para o transporte e destinação final do lodo. 

 

5.1. O lodo gerado pelas ETEs poderá ser destinado à unidade gerenciadora de lodo 

(UGL), a critério da CESAN. Caberá sempre à CESAN a prioridade para o 

tratamento do lodo. 

 

6. A destinação final de todos os resíduos resultantes dos processos de tratamento 

será de responsabilidade e ônus exclusivo da Concessionária. 

 
7. Se o afluente contém despejos inaceitáveis ou excede os parâmetros do afluente 

em uma ou mais variáveis, a Concessionária deve: 

 
7.1. empreender seus melhores esforços, consistentes com a prática corrente, para 

atender os requisitos de qualidade requeridos para os efluentes e limitar danos 

às ETEs, EEEs, redes coletoras e a terceiros; 

 

7.2. em até 24 horas, dar ciência ao órgão gestor ambiental e informar a CESAN de 

tal ocorrência e as ações tomadas e planejadas; 

 

7.3. desenvolver esforços consistentes com a prática corrente, que objetivem 

retornar o efluente à condição de atendimento aos requisitos, inclusive 

lançando mão das competências dos órgãos fiscalizadores ou empresas 

especializadas nessas práticas; 

 



 

28 

 

7.4. A Concessionária deve efetuar a manutenção preditiva, preventiva e corretiva 

das Instalações de acordo com sua expertise, os padrões da indústria, 

instruções dos fabricantes de equipamentos e manuais de operação e 

manutenção, de forma a obter, para cada equipamento, uma vida útil que 

corresponda em duração a (ou exceda) os indicados pelos fabricantes e 

coerente aos padrões da indústria; 

 
7.5. A Concessionária deve manter durante todo o tempo um estoque adequado de 

peças de reposição e deve preparar previsões anuais de utilização de peças de 

reposição, de acordo com a boa prática; 

 
7.6. Caso a Concessionária pretenda substituir algum equipamento das Instalações 

por algum de características técnicas iguais ou superiores, deverá apresentar 

uma versão do manual de operação e manutenção do novo equipamento para 

a CESAN. O conteúdo dos manuais deve ser consistente de forma a permitir 

que as Instalações sejam operadas e mantidas pelo CESAN no futuro; 

 
7.7. A Concessionária será responsável pela manutenção e segurança predial das 

Instalações de acordo com o Contrato e a Lei Aplicável; 

 
7.8. Em data não posterior a 3 (três) meses da Data de Eficácia do Contrato, a 

Concessionária preparará e submeterá à CESAN, para sua aprovação, um plano 

emergencial que descreva o procedimento: 

 

i. para ser implementado em caso de emergências ou condições anormais que 

possam surgir comprometendo a saúde/segurança ou passíveis de causar sério 

dano ambiental ou uma violação grave de leis/regulamentações 

nacionais/locais; 

 

ii. para assegurar a restauração de operação normais após tal incidente; 

 

iii. Uma versão atualizada do plano emergencial deverá ser submetida à CESAN em 

data não posterior a três meses antes da Data de Encerramento do Contrato.  
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7.9. A Concessionária é responsável pelo processamento, manuseio, estocagem, 

transporte e disposição final de todos os resíduos gerados nas EEEs, nas ETEs e 

redes coletoras, em locais adequados de acordo com a legislação ambiental.  

 

7.10. A Concessionária se obriga ainda a efetuar o monitoramento operacional e 

ambiental das instalações, manter o histórico com todas as alterações e 

intervenções emergenciais e/ou de rotina de manutenção, relatando toda e 

qualquer alteração dos sistemas originais. 

 

7.11. Os direitos autorais de todos os documentos e outros materiais contendo 

dados e informações fornecidas à CESAN pela Concessionária por este contrato 

permanecerão em poder da Concessionária ou, se os mesmos forem fornecidos 

à CESAN diretamente ou através da Concessionária por quaisquer terceiros, 

incluindo fornecedores de materiais, os direitos autorais desses materiais 

permanecerão em poder desses terceiros. 

 

 

 

 

ANEXO A. MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E PRÉ 

CONDICIONAMENTO 

 

 

 

O quadro seguinte estabelece com que periodicidades devem ser realizadas as 

coletas de amostras para realização das análises, teste e pesquisas de laboratório para 

as ETEs do tipo lodo ativado. 

 

Caso seja aplicada alguma tecnologia de tratamento que necessite de 

monitoramento de outros parâmetros, a tabela abaixo deverá ser atualizada conforme 

legislação vigente e ser aprovada formalmente pela CESAN.  
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NI PARÂMETRO 
Pontos de 

Amostragem na 

ETE 

Freqüência 

Mínima nas 

ETEs 

Frequência 

Mínima no 

CR 

6990002804 pH  Esgoto bruto e 

efluente final 

Diária Mensal 

6990002803 Temperatura Diária Mensal 

6990002808 DBO 

Esgoto bruto e 

efluente final 
Quinzenal 

Mensal 

6990002807 DQO Mensal 

6990002810 SST   

6990002832 SSV   

6990002836 TKN  

 Esgoto bruto e 

efluente final 
Mensal 

  

6990002839 NO3-N Mensal 

6990002840 NO2-N Mensal 

6990002837 NH4-N Mensal 

6990002805 
OXIGÊNIO 

DISSOLVIDO 
Efluente  Final semanal Mensal 

6990002806 Turbidez Efluente  Final 3x/semana Mensal 

6990002835 Óleos e graxas 
Esgoto bruto e 

efluente final 
quinzenal   

6990002842 Coliformes/E. Coli 
Esgoto bruto Semanal Mensal 

Saída do UV Semanal Mensal 

6990002841 Fosforo total 
Esgoto bruto e 

efluente final 
mensal Mensal 

6990002809 ST 
Esgoto bruto e 

efluente final 
mensal Mensal 

  Materiais Flutuantes 
Esgoto bruto e 

efluente final 
mensal  Mensal 

6990002811 Sólidos Sedimentáveis 
Esgoto bruto e 

efluente final 
mensal  Mensal 

6990002864 Surfactante 
Esgoto bruto e 

efluente final 
mensal  Mensal 

6990002856 
Carbono Organico 

Total 

Esgoto bruto e 

efluente final 
mensal  Mensal 

 

Análise da areia 
 

 6990002844 Granulometria Areia Semestral 
 

6990002845 
Percentagem de 

matéria orgânica 
Areia Semestral 

 
Sem NI 

Pesquisa 

Microscópica 
Tanque de aeração mensal 
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Para as ETEs com reatores anaeróbicos/UASB as periodicidades serão as 

seguintes: 

 

  

Reator  
Frequência mensal 

Alcalinidade, Coliformes termotolerantes, DBO, 
DQO, nitrogênio amoniacal, fósforo total, pH, sólidos 
suspensos totais, temperatura.   

Reator anaeróbio + 
tanque aerado 
Frequência mensal  

Surfactantes, Coliformes termotolerantes, DBO, DQO, 
Nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, óleos e graxas, 
oxigênio dissolvido, fósforo total, pH, sólidos 
sedimentáveis, sólidos suspensos totais, sólidos totais, 
temperatura.   

 

Os parâmetros e periodicidade das análises de corpo receptor em ETEs 

licenciadas/outorgadas serão definidas pelo órgão ambiental e deverão ser realizadas 

pela Contratada 

 

 

ANEXO B. RELATÓRIOS DOS RESULTADOS OPERACIONAIS E DE 

DESEMPENHO 

 

Considerações Iniciais  

 Deverão ser produzidos relatórios mensais para cada ETE, consolidados 

trimestralmente. Esses relatórios poderão ser auditados pela CESAN a qualquer tempo. 

 

Modelo 

 Os relatórios mensais deverão ser elaborados para cada ETE, englobando, 

minimamente, os itens relacionados no seguinte índice analítico: 
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15) CONCLUSÃO 

16) ANEXOS 

ANEXO 1 – PLANILHA DE MONITORAMENTO (e gráfico mensal de desempenho). 

ANEXO 2 – PARECER DE DESEMPENHO DA ETE (ou Emissário Submarino). 



 

33 

 

ANEXO 3 – PLANILHAS DE MANUTENÇÃO. 

ANEXO 4 – ATENDIMENTO AS CONDICIONANTES AMBIENTAIS. 
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VII. OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 

 
1. A Concessionária projetará, fabricará (inclusive aquisições associadas e/ou sub-

contratações), montará, instalará e concluirá as obras, efetuará a operação total 

dos Sistema de Esgotamento Sanitário, tudo isso com o devido cuidado, empenho 

e diligência, de acordo com o Contrato, inclusive corrigindo defeitos e 

inadequações verificadas no decorrer do Contrato. 

 

2. A Concessionária será responsável pela adequação, estabilidade, métodos 

executivos e segurança de todas as frentes de serviço.   

 
 

3. A Concessionária deverá obter em seu nome todas as permissões, aprovações, 

licenças de todas as autoridades governamentais locais, estaduais ou federais ou 

empreendimentos do serviço público que forem necessárias para o cumprimento 

do Contrato, inclusive, sem limites, permissões de entrada para todos os 

equipamentos importados pela Concessionária.  

 

A Concessionária será responsável pela obtenção de todas as licenças 

necessárias à implantação das Instalações, mesmo que em nome da CESAN; 

pelo cumprimento de todas as condicionantes nestas estabelecidas e pelos 

custos decorrentes.  

 

A Concessionária será responsável pelo cumprimento, ônus e encaminhamento 

dos controles das condicionantes junto aos órgãos fiscalizadores com envio de 

documentação pertinente com cópia para CESAN e do cumprimento dos 

requisitos estabelecidos no Manual Ambiental de Construção (MAC).  

 

Quaisquer revisões, adequações ou renovações das Licenças, bem como o 

cumprimento de todas as condicionantes serão de total responsabilidade e ônus 

da Concessionária e não ensejarão reequilíbrio no valor contratado e prazo final 

previsto. 
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4. A Concessionária cumprirá todas as normas em vigor. As normas incluirão todas as 

leis locais, estaduais, federais (CIPA, Medicina e Segurança do Trabalho, Meio 

Ambiente etc.) ou outras leis que influam na execução do Contrato e 

comprometam a Concessionária. 

 

5. A Concessionária indenizará e isentará a CESAN de todas e quaisquer 

responsabilidades, danos, reclamações, multas, penalidades e despesas de 

qualquer natureza originadas ou resultantes da violação dessas leis pela 

Concessionária ou seu pessoal, inclusive Sub-Contratados e seu pessoal. 

 
6. É responsabilidade da Concessionária pagar, dentro do prazo vigente, todas as 

multas operacionais decorrentes de sua operação. 

 

7. A Concessionária deverá disponibilizar para a CESAN as Solicitações de Serviços 

realizadas pelos usuários e comunicar imediatamente excepcionalidades. 

 
8. A Concessionária deverá encaminhar ao final de cada semestre contado da Data de 

Eficácia, uma cópia do inventário atualizado dos bens vinculados à Concessão. 

 

9. Projeto e Engenharia 

 

9.1. A Concessionária executará o projeto executivo e o trabalho de engenharia de 

acordo com as normas vigentes e as boas práticas da engenharia.  

 

9.2. A Concessionária será responsável por quaisquer discrepâncias, erros ou 

omissões nas especificações, desenhos e outros documentos técnicos que 

tenha preparado, tenham essas especificações, desenhos e outros documentos 

sido aprovados pela CESAN ou não, desde que tais discrepâncias, erros ou 

omissões não sejam devidos a informações inexatas fornecidas por escrito à 

Concessionária pela CESAN, ou em seu nome, durante a vigência do Contrato. 

 
9.3. A necessidade de relocação de parte das Instalações decorrentes de processos 

de desapropriações, posteriores ao encaminhamento do projeto à CESAN, e 
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que venham a acarretar ônus à Concessionária, serão custos adicionais a serem 

pagos pela Concessionária. Será de responsabilidade da CESAN apenas a 

declaração de que o terreno em questão se refere a uma área de utilidade 

pública. 

 
9.4. A Concessionária deverá enviar mensalmente à CESAN o As built das obras 

realizadas no período em software adequado para a atualização do cadastro 

técnico da CESAN, em conformidade com a Norma existente. Qualquer 

interferência encontrada como redes de água, elementos de redes ou redes de 

outras Concessionárias deverá ser encaminhadas em croqui elaborado para 

atualização cadastral contendo as informações básicas para posicionamento 

geográfico e identificação do tipo de rede tais como diâmetro, material, 

profundidade, amarração na quadra, matrícula do cliente em frente a 

intervenção, número do hidrômetro ou número da residência. Deverá ainda 

informar se a rede está em operação, desativada ou em execução. Nos reparos 

de eventuais rompimentos em  rede de água, as manobras que se fizerem 

necessárias deverão ser comunicadas através de croqui elaborado com as 

informações dos registros utilizados na cessação dos fluxos de água e os 

setores de abrangência dos elementos de rede. Os dados alfanuméricos 

mínimos para o cadastramento dos elementos não lineares devem ser 

informados conforme o modelo de dados do GIS da CESAN.   

 

10. Códigos e Padrões 

 

10.1. Sempre que forem feitas referências no Contrato a códigos e padrões segundo 

os quais o Contrato será executado, se aplicará a edição ou versão mais 

atualizada desses códigos e padrões, a menos que esteja de outra forma 

especificado. 

  

10.2. A execução das obras só poderá ser iniciada após ciência e eventuais 

recomendações da CESAN referentes ao projeto, cabendo à concessionária 

providenciar a documentação necessária para inicio das obras.  
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11.  Cuidados com os Sistemas de Saneamento  

 

11.1. A Concessionária será responsável pelo cuidado e custódia do Sistema de 

Esgotamento Sanitário ou de qualquer parte dos mesmos até a data de 

Conclusão do Contrato, devendo entregá-los à CESAN em perfeito estado de 

operação. A Concessionária também será responsável por quaisquer perdas ou 

danos ao Sistema de Esgotamento Sanitário causados pela Concessionária ou 

seus Sub-Contratados no curso de qualquer obra realizada, operação e 

manutenção. 

 

11.2. Será permitido à CESAN de acordo com a sua conveniência realizar 

visitas/auditorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário. É obrigação da 

Concessionária manter cópia das chaves dos acessos as unidades operacionais 

com a CESAN para o acesso a todas as unidades, principalmente aquelas onde 

não há funcionário efetivo (ex. elevatórias). 

 
11.3. A Concessionária será responsável por quaisquer perdas ou danos a qualquer 

Equipamento da CESAN, ou a qualquer outra propriedade da CESAN utilizado 

ou destinado à utilização para fins dos Sistemas de Saneamento. 

 

12. Infraestrutura de Telemetria, Telecomando e Automação  

 

12.1. A Concessionária, deverá montar um CCO em suas instalações. A supervisão do 

CCO, deverá abranger o controle dos processos de bombeamento de esgoto 

(EEE) quanto a ligar / desligar conjunto moto bombas, variar frequência dos 

inversores, monitorar vazão, nível do poço, status de bomba, grandezas 

elétricas e alarme em nível de extravasão, sem prejuízo de novas competências 

cabíveis ao CCO que venham ser adotadas pela CESAN no período da concessão 

em até 90 (noventa) dias após o final do período de comissionamento. 

 

12.2. A Concessionária deverá, por meio do CCO, transmitir todas as informações 

para o supervisório instalado no CCO da CESAN. Vale ressaltar que é de inteira 
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e exclusiva responsabilidade da Concessionária que os dados sejam compatíveis 

com os sistemas adotados pelas CESAN, em qualquer tempo. 

 

12.3. A segurança das informações e o pleno funcionamento do CCO é dever da 

Concessionária, leia-se pleno funcionamento como atendimento dos requisitos 

supracitados e funcionamento em tempo integral e ininterrupto.   

 

12.4. Caberá a Concessionária fornecimento, instalação e operação de todos 

hardware, software e forma de comunicação/transmissão necessários para a 

integração entre o CCO da Concessionária e o CCO e sistemas comerciais e 

administrativos da CESAN. 

 
12.5. As ocorrências operacionais na área de concessão que impliquem em 

paralisação de unidades operacionais ou intervenções no sistema coletor 

programados ou não devem ter um tratamento especial juntos à CESAN 

mantendo a informada das causas e providências tomadas. 

 

12.6. A Concessionária deverá elaborar toda documentação necessária para defesa 

apropriada referentes à reclamações provenientes da ARSI e outros órgãos 

públicos. 

 
12.7. A Concessionária deverá manter um assessoria de comunicação afim de prestar 

todo tipo de esclarecimento de ocorrências operacionais junto a opinião 

pública, incluindo a imprensa, trabalhando em perfeita integração e 

coordenação com a equipe da CESAN. A Concessionária deverá se 

responsabilizar  por qualquer declaração e/ou compromisso que efetuar sem a 

expressa autorização da CESAN.  

 
12.8. A Concessionária deverá manter um plantão operacional para atendimento às 

demandas operacionais nos sábados, domingos e feriados, e ter um esquema 

de atendimento para horário não comercial, mantendo integração e  

coordenação com o plantão operacional da CESAN. 
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13. Sistema de Informações e Call Center  

 

13.1. Durante o período de concessão a Concessionária deverá investir para que 

possua um sistema de informação compatível com os níveis de serviços 

esperados, observando o que segue: 

 

13.2. A Concessionária deverá manter Link de dados padrão SHDLC, sem acesso 

compartilhado por terceiros, dedicado, dentro velocidade mínima estabelecida 

pela CESAN e interligado ao Datacenter da CESAN, através de interface padrão 

ethernet usando protocolo TCP/IP compatível com a rede de dados e segurança 

da informação da Companhia. A Concessionária assumirá todos os custos 

referentes ao desenvolvimento de software para interface com o sistema 

comercial da CESAN. A Concessionária deverá adequar estes requisitos 

conforme as evoluções tecnológicas demandarem.  

 

13.3. Manter no(s) seu(s) Escritório(s) equipamentos e acessórios tais como: 

microcomputadores, impressoras, linhas de comunicação de dados que 

interliguem sua estrutura internamente e ao Data Center da CESAN, linhas 

telefônicas comuns, entre outros. 

 

13.4. Disponibilizar para os computadores que terão acesso a rede da CESAN: 

sistemas operacionais e softwares com as respectivas licenças, e com as últimas 

atualizações de segurança; proteção contra programas “mal-intencionados” 

(spyware, adware, malware e outros), com as ultimas atualizações de 

segurança do respectivo fabricante; proteção devida contra possíveis ataques 

de terceiros provenientes da internet ou uso indevido não autorizado. 

 

13.5. A Concessionária responsabilizar-se-á pela precisão e a veracidade dos novos 

dados inseridos que integrarão o cadastro da CESAN, gerados durante a 

concessão dos SERVIÇOS. A Concessionária será responsável por informar a 

CESAN a efetiva conexão do imóvel à rede de esgoto e a CESAN se manterá 

responsável pela atualização dos registros de natureza comercial. 
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13.6. Os empregados da Concessionária que venham ter acesso a rede da CESAN 

deverão assinar previamente o Termo de Responsabilidade para acesso aos 

recursos informatizados e a rede corporativa da CESAN. 

 
13.7. Caberá a CESAN manter escritório de atendimento e serviço telefônico para 

atender as demandas dos clientes na área de atuação da Concessionária. 

 
13.8. Caberá a CESAN receber através dos seus Escritórios de Atendimento, Serviço 

de Atendimento Telefônico e/ou protocolos (processos) as solicitação de 

serviços de esgoto no município de Vila Velha e repassar à  Concessionária 

aquelas que forem objeto de sua atuação. 

 

14.  Relacionamento da Concessionária com agência reguladora e com órgãos de defesa 

do consumidor e da justiça 

 

14.1. Na execução dos serviços a Concessionária deverá observar a legislação de 

proteção aos direitos do consumidor, especialmente as normas pertinentes ao 

Código de Defesa do Consumidor /Lei nº 8.078 de 11.09.90, alterado e 

consolidado, mormente aquelas previstas em seu artigo 42, sendo vedado 

qualquer tipo de constrangimento ao Cliente. 

 

14.2. A Concessionária deverá comparecer, sempre que convocada, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ao local designado pela CESAN, por meio 

de pessoa devidamente credenciada, para exame e esclarecimentos de 

quaisquer problemas relacionados com os serviços prestados pela 

Concessionária, inclusive para acompanhar preposto da CESAN em audiências 

perante o JUDICIÁRIO, PROCON e DECON.  

 

15.  Serviço Socioambiental 

 

15.1. Educação ambiental 
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i. A Concessionária deve planejar e executar os programas, projetos e/ou ações 

relacionados à educação ambiental, nas áreas de abrangência dos sistemas de 

esgoto que forem demandados pelo(s) órgão(ãos) ambiental(is), dentro dos 

prazos estabelecidos, no limites de sua área de concessão. As ações da 

Concessionária devem ser compatibilizadas com programa de ações da CESAN. 

ii. A Concessionária se responsabilizará pela execução, acompanhamento e 

avaliação destes programas/projetos, bem como dos custos advindos desses 

serviços, contratação de equipe técnica qualificada, reprodução de materiais e 

recursos didáticos e equipamentos necessários para o pleno desenvolvimento 

das ações.  

iii. Os programas e projetos executados pela Concessionária devem envolver as 

instituições educacionais, de nível fundamental, médio, superior e técnico 

tecnológico, do âmbito público e/ou privado, assim como comunidades, 

organizações governamentais e não-governamentais e empresas, visando 

garantir a continuidade e permanência no processo educativo, estimulando o 

fortalecimento de parcerias na formação de equipes que atuem como agentes 

multiplicadores. 

iv. A Concessionária deverá enviar relatórios trimestrais de execução e um 

consolidado anual, contendo evidências de execução dos Planos com análise 

qualitativas e quantitativas quanto aos indicadores e alcance das metas 

propostas. 

 

15.2. Atendimento aos clientes atingidos por sinistros: 

i. Caberá a Concessionária realizar o atendimento técnico social dos clientes 

atingidos por sinistros em decorrência da operação e manutenção dos sistemas 

de esgotamento sanitário, bem como  da implantação de novos 

empreendimentos, na área objeto de sua atuação,  e promover a indenização 

dos bens danificados destes clientes. 

ii. A Concessionária deverá apresentar relatórios mensais à CESAN informando a 

ocorrência de sinistros. 
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15.3. Planos de Comunicação Social e Mobilização Comunitária 

i. Na fase de implantação dos empreendimentos a Concessionária deverá 

elaborar e executar um “Plano de Comunicação Social e Mobilização 

Comunitária” visando sensibilizar a população sobre a importância dos 

empreendimentos, bem como minimizar os impactos decorrentes da execução 

das obras. Este Plano deverá envolver as comunidades na fase de elaboração e 

execução, de forma compatibilizada com o Manual Ambiental da Construção 

(MAC). A Concessionária deverá submeter a aprovação da CESAN os Planos de 

Comunicação Social por empreendimento, bem como constituir sistema de 

indicadores e monitoramento que acompanhem a execução dos 

referidos  Planos.  

ii. A Concessionária deverá enviar relatórios trimestrais de execução e um 

consolidado anual, contendo evidências de execução dos Planos com análise 

qualitativas e quantitativas quanto aos indicadores e alcance das metas 

propostas. 

 

16. Serviços de conexão intradomiciliar  

 

16.1. A Concessionária deverá executar os serviços de conexão intradomiciliar, 

utilizando estratégias de mobilização comunitária e educação ambiental, 

envolvendo no mínimo os clientes, as lideranças comunitárias dos bairros, os 

representantes das organizações governamentais e não governamentais locais, 

as escolas e demais equipamentos comunitários. A metodologia a ser utilizada 

pelo concessionário deverá ser previamente aprovada pela CESAN devendo ser 

compatível com metodologia adotada pela CESAN em outras áreas de atuação. 

  

16.2. A Concessionária poderá oferecer, a sua conta e risco, o serviço de ligação 

intradomiciliar, a ônus do cliente, quando autorizada pelo mesmo, após acordo 

do valor dos serviços, observada a necessidade de atendimento ao Anexo III - 

Metas e Indicadores de Desempenho. 
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17. Atendimento às demandas espontâneas da sociedade  

 
17.1. Caberá à Concessionária analisar e tratar todas as demandas e 

questionamentos oriundos de organizações governamentais e não 

governamentais e da imprensa. 

 

 

18. Responsabilidades da Concessionária em relação ao manejo dos resíduos sólidos 

gerados na manutenção e operação dos Sistema de Esgotamento Sanitário.  

 

18.1. A Concessionária deverá se responsabilizar pela destinação dos resíduos sólidos 

gerados pelo o Sistema de Esgoto Sanitário do Município de Vila Velha, em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Cesan e pela legislação 

aplicável. 

 

18.2. A Concessionária tem o dever de coletar, acondicionar e encaminhar à correta 

destinação final os resíduos sólidos e semi-sólidos gerados na operação e 

manutenção das unidades que compõem os Sistemas de Esgotamento 

Sanitários (SES) do Município de Vila Velha. 

 

18.3. A Concessionária deverá elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) para manejo dos resíduos gerados nos sistemas de esgotamento 

sanitários a serem operados pela Concessionária no prazo máximo de 60 dias 

após o início das atividades, contendo, no mínimo, o seguinte escopo: 

i. Tipos, origem, unidades geradoras e descrição dos resíduos; 

ii. Estimativa de quantidade gerada e composição física dos resíduos; 

iii. Procedimentos a serem adotados na coleta, acondicionamento, 

armazenamento, minimização, reuso, reciclagem e disposição final, conforme a 

classificação dos resíduos, indicando-se os locais e condições onde essas 

atividades serão implementadas; 
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iv. Estabelecimento de padrões relativos a geração e ao gerenciamento dos 

resíduos; 

v. Estabelecimento de metas e prazos para adequação dos procedimentos de 

gestão de resíduos; 

vi. Cooperação técnica e financeira entre a Concessionária e Instituições de 

Pesquisa; 

vii. Sistema integrado de informações estatísticas voltadas às ações relativas ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos; 

viii. Cronograma físico e financeiro de ações voltadas ao atendimento do PGRS 

durante a vigência do Contrato. 

 

18.4. Este PGRS irá nortear a Concessionária quanto ao correto manejo dos resíduos 

e em sua elaboração deverá levar em consideração os seguintes princípios 

básicos, hierarquizados na seguinte ordem: 

i. não geração de resíduos;  

ii. minimização da geração;  

iii. reutilização; 

iv. reciclagem; 

v. disposição final.  

 

18.5. A elaboração deverá ser coordenada por profissional com experiência 

comprovada no manejo de resíduos gerados em SES, e com acervo técnico 

compatível e alinhado com o objetivo deste Plano. O PGRS deverá ser analisado 

pela CESAN para a devida aprovação das ações necessárias a adequação do 

manejo de resíduos. Após a elaboração do PGRS e aprovação pela CESAN a 

Concessionária terá 30 (trinta) dias para adotar ações que evidenciem o início 

de sua implementação. 
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APÊNDICE I - PRESCRIÇÕES TÉCNICAS 

 

São consideradas ocorrências graves de leitura: 

 

Tipo Código Descrição Tratamento 

Grave 3 Hidrômetro retirado Reparo ou confecção de padrão 

Corretiva 4 Hidrômetro parado Substituição do hidrômetro 

Grave 5 HD soterado ou submerso Limpeza de caixa/reparo de padrão 

Corretiva 6 HD com vidro embaçado Substituição do hidrômetro 

Grave 7 Imovel fechado Confecção de novo padrão 

Grave 8 Abrigo trancado Confecção de novo padrão 

Corretiva 9 Mostrador ilegível Substituição do hidrômetro 

Grave 12 Hidrômetro violada Pesquisa de irregularidade 

Grave 14 HD de difícil acesso Confecção de novo padrão 

Grave 15 HD de difícil acesso com leitura Confecção de novo padrão 

Grave 20 Padrão não localizado Confecção de novo padrão 

Grave 21 Hidrômetro depredado Pesquisa de irregularidade 

Grave 22 Usuário não permitiu a leitura Confecção de novo padrão 

Grave 24 Aminal bravo Confecção de novo padrão 

Grave 27 HD em má posição Confecção de novo padrão 

Grave 28 Hidrômetro invertido Pesquisa de irregularidade 

Grave 34 Caixa enterrada profunda Confecção de novo padrão 

Grave 42 HD inclinado sem necessidade Confecção de novo padrão 

Grave 43 HD inclinado com necessidade Confecção de novo padrão 

Grave 44 Padrão irregular Confecção de novo padrão 

Grave 45 Com olhal-tampa HD fechada Confecção de novo padrão 
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DESCRIÇÃO: Substituição/instalação de hidrômetro  

 

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

Consiste em localizar o imóvel do cliente, verificar as condições de funcionamento do 

hidrômetro existente e, se for o caso, fazer a sua substituição, instalando no local, um 

hidrômetro na capacidade adequada ao perfil de consumo de cada instalação. 

 

2. CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 

 

O serviço deverá ser executado nas condições abaixo: 

 

 Retirada do hidrômetro quando existente. 

 Instalação do novo hidrômetro na capacidade informada na ordem de serviço, 

devidamente nivelado, isto é, com o mostrador paralelo ao plano horizontal, instalado no 

sentido correto do fluxo da água e perfeitamente lacrado, garantindo a sua inviolabilidade 

no padrão.  

 Para os casos de manutenção corretiva, hidrômetro existente não substituído em função 

de ter sido substituído recentemente e de apresentar funcionamento normal após 

verificação com passagem de água no sentido de fluxo e com justificativa para o baixo 

consumo. 

 Retirada de torneira e/ou te encontrados instalados no padrão após o hidrômetro.  

 Quando houver caixa termoplástica na parede, colocação do lacre com cordoaria de aço, 

garantindo a inviolabilidade da caixa de proteção do hidrômetro. 

 Entrega de folheto explicativo ao cliente, informando o motivo e data da substituição do 

hidrômetro, bem como, a leitura de retirada, o número e leitura do hidrômetro instalado 

e número do lacre. 

 Encontrado imóvel sem padrão de instalação do hidrômetro na capacidade informada 

pela CESAN, o mesmo deverá ser substituído de acordo com as especificações 

estabelecidas.  

 Padrão de instalação do hidrômetro totalmente estanque, sem nenhum vestígio de 

vazamento, ocasionado ou não pela execução do serviço. 

 Registro fotográfico, que deverá identificar o número, leitura e condições de instalação e 

lacração do hidrômetro existente antes de ser retirado do padrão, e o número, leitura, 

data e horário informada pelo dispositivo de coleta e coordenada geográfica, condições 

de instalação e lacração do hidrômetro instalado. 

 Devolução do arquivo com todos os dados da execução do serviço, tais como leitura de 

retirada e de instalação, número dos hidrômetros retirado e instalado, número do lacre, 

tipo do padrão, local de instalação, ocorrências de execução, executor, data de execução 

etc. 

 Atualização do SISTEMA COMERCIAL DA CESAN com a movimentação do hidrômetro 

retirado e instalado, lacre instalado ou lançamento das ocorrências de campo para os 

casos de não substituição do hidrômetro. 
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DESCRIÇÃO: Pesquisa e retirada de irregularidade 

 

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

Consiste em localizar o imóvel solicitado pela CESAN e executar a pesquisa nas instalações 

visando confirmar ou não a suspeita de irregularidade, compreendendo como pesquisa, a 

realização de vistoria no ramal, padrão de ligação de água, hidrômetro e instalações 

hidráulicas do imóvel, utilizando equipamentos apropriados como localizador de tubulação 

não metálica. Quando a suspeita for confirmada, corrigir as instalações hidráulicas, preencher 

o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) ou notificação, observadas as orientações da 

CESAN. Quando não for confirmada, preencher o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) 

informando que as instalações estão normais. 

 

2. CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 

 

O serviço deverá ser executado conforme abaixo: 

 Ligação de água pesquisada encontrando evidencias para a confirmação da irregularidade, 

ou, a confirmação que a instalação está normal sem irregularidade, mas com justificativa 

para o consumo. 

 Substituição do hidrômetro invertido, violado ou danificado, com instalação do novo de 

acordo com a capacidade informada no TOI, quando confirmada irregularidade no 

hidrômetro/padrão. 

 Regularização da ligação com a retirada da irregularidade, quando confirmada a 

irregularidade no ramal ou rede pública.  

 O hidrômetro que permanecer instalado deverá estar devidamente nivelado, isto é, com o 

mostrador paralelo ao plano horizontal, instalado no sentido correto do fluxo da água e 

perfeitamente lacrado, garantindo a inviolabilidade do hidrômetro no padrão. 

 Padrão de instalação do hidrômetro totalmente estanque, sem nenhum vestígio de 

vazamento, ocasionado ou não pela execução do serviço. 

 Quando houver caixa termoplástica na parede, colocação do lacre com cordoaria de aço, 

garantindo a inviolabilidade da caixa de proteção do hidrômetro. 

 Retirada de torneira e/ou “te” instalado no padrão após o hidrômetro. 

 Retirada de dispositivo eliminador ou bloqueador de ar instalado no padrão antes ou após 

o hidrômetro e sua entrega ao cliente. 

 Termo de Ocorrência de Irregularidade preenchido com todos os dados solicitados. 

 Recolhimento de toda a sobra de material e limpeza do local. 

 Registro fotográfico da fachada do imóvel com a manchete do dia do jornal local, bem 

como registro fotográfico de todas as etapas da pesquisa de irregularidade. 

 Devolução do arquivo com todos os dados da execução do serviço, tais como leitura e 

número do hidrômetro, número do lacre, tipo do padrão, local de instalação, ocorrências 

de execução, executor, data de execução etc. 

 Atualização do SISTEMA COMERCIAL DA CESAN com as informações da pesquisa de 

campo. 
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 DESCRIÇÃO: Assentamento/confecção de padrão 

 

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

Consiste no assentamento/confecção do padrão conformado informado na ordem de serviço, 

atendendo a Norma CESAN COM/LG/058/002/2012, com instalação do hidrômetro, 

interligação do padrão ao ramal predial e ao ramal do cliente, fixação e acabamento do padrão 

na calçada.  

 

2. CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 

 

O serviço será executado conforme abaixo: 

 Ramal predial localizado. 

 Padrão apropriado assentado/confeccionado conforme Norma CESAN 

COM/LG/058/002/2012. 

 Padrão interligado ao ramal predial e ao ramal do cliente. 

 Instalação das conexões e do hidrômetro na capacidade informada na OSH, devidamente 

nivelado, isto é, com o mostrador paralelo ao plano horizontal, instalado no sentido 

correto do fluxo da água e perfeitamente lacrado, garantindo a sua inviolabilidade no 

padrão. 

 Entrega ao cliente da chave própria de abertura da caixa. 

 Padrão de instalação do hidrômetro totalmente estanque, sem nenhum vestígio de 

vazamento, ocasionado ou não pela execução do serviço. 

 Reaterro com compactação. 

 Recomposição da calçada. 

 Registro fotográfico, que deverá identificar o número, leitura, condições de instalação e 

lacração do hidrômetro instalado e a fachada do imóvel.  

 Devolução do arquivo com todos os dados da execução do serviço, tais como número do 

hidrômetro e leitura de instalação, número do lacre, tipo do padrão, local de instalação, 

ocorrências de execução, executor, data de execução etc. 

 Ao final do serviço o hidrômetro e o lacre deverão estar incluídos no SISTEMA COMERCIAL 

DA CESAN. 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO: Supressão de ramal predial  

 

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

Consiste na retirada parcial do ramal predial, a partir da guia do meio fio, instalando 

dispositivo obstruidor, devidamente patenteado, na direção da via (rua) com as duas 

extremidades do ramal capeadas, com retirada do hidrômetro existente. 

 

2. CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 

 

O serviço será executado conforme abaixo: 
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 Ramal predial seccionado na direção da guia do meio fio. 

 Dispositivo obstruidor instalado no ramal em carga, a uma profundidade mínima de 1,00 

m a partir da linha da guia do meio fio, ou até encontrar a rede pública. 

 Ramal predial com extremidade capeada com união de polietileno e cap. 

 Constatado através da abertura de uma torneira alimentada diretamente pela rede de 

água da CESAN, que a vedação foi total. 

 Reaterro com compactação. 

 Registro fotográfico da situação encontrada, do ramal suprimido e do serviço executado. 

 Devolução do arquivo com todos os dados da execução do serviço, tais como número do 

hidrômetro e leitura de retirada, ocorrências de execução, executor, data de execução 

etc. 

 

 

 

DESCRIÇÃO: Religação de ramal predial 

 

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

Consiste no restabelecimento da ligação de água no ramal predial suprimido, com instalação 

do hidrômetro, resultando na normalização do fornecimento de água para o imóvel. 

 

2. CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 

 

O serviço será executado conforme abaixo: 

 Restabelecimento pleno do abastecimento de água do imóvel suprimido; 

 Constatado através da abertura de uma torneira alimentada diretamente pela rede de 

água da CESAN, que o ramal esta em carga;  

 Recomposição de pavimentação/revestimento conforme padrão anteriormente 

existentes. 

 Ligação totalmente estanque, sem nenhum vestígio de vazamento, ocasionado ou não 

pela execução do serviço. 

 Hidrômetro instalado conforme informado na ordem de serviço, devidamente nivelado, 

isto é, com o mostrador paralelo ao plano horizontal, instalado no sentido correto do 

fluxo da água e perfeitamente lacrado, garantindo a sua inviolabilidade no padrão. 

 Registro fotográfico da situação encontrada e do serviço executado. 

 Devolução do arquivo com todos os dados da execução do serviço, tais como número do 

hidrômetro e leitura de instalação, número do lacre, tipo do padrão, local de instalação, 

ocorrências de execução, executor, data de execução etc. 

 

 

 

DESCRIÇÃO: Lacração do hidrômetro 

 

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
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Consiste em localizar o imóvel do cliente, para verificar as condições de instalação e lacração 

do hidrômetro ao padrão e nos casos em que não houver lacre ou que o existente não estiver 

garantindo a inviolabilidade do hidrômetro ao padrão ou a numeração do lacre não estiver 

legível, executar a lacração do hidrômetro, informando o número do lacre instalado, as 

condições do padrão de instalação do hidrômetro e o código de atividade econômica do 

imóvel, mediante análise visual, conforme tabela da CESAN anexa. Este serviço esta vinculado 

a uma OSH específica para este fim. 

 

2. CONDIÇOES DE EXECUÇÃO 

 

O serviço será executado conforme abaixo: 

 Caso o lacre existente esteja garantindo a inviolabilidade do hidrômetro ao padrão, 

informar o seu número. 

 Caso o lacre existente não esteja garantindo a inviolabilidade do hidrômetro ao padrão ou 

não exista lacre, Instalação de lacre do hidrômetro de forma a garantir a inviolabilidade 

do hidrômetro ao padrão. 

 Informação do número do lacre da CESAN. 

 Informação das condições do padrão de instalação do hidrômetro. 

 Hidrômetro posicionado corretamente para o caso de estar inclinado indevidamente. 

 Informação do código de atividade econômica do imóvel, mediante análise visual, 

conforme tabela da CESAN anexa. 

 Registro fotográfico da situação encontrada e do serviço executado. 

 Entrega do folheto explicativo ao cliente. 

 Vinculado à execução de OSH emitida especificamente para este fim. 

 Devolução do arquivo com todos os dados da execução do serviço, tais como número do 

hidrômetro existente, leitura, número do lacre, tipo do padrão, local de instalação, código 

de ocupação do imóvel, ocorrências de execução, executor, data de execução etc. 

 Número do lacre incluído no SISTEMA COMERCIAL DA CESAN. 
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Condições gerais de execução dos serviços  

 
 
A) DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS 

 

Caminhamento (roteiro de leitura) 

Itinerário para os serviços de leitura de hidrômetros e/ou entrega de contas e outros serviços. 

 

Ciclo de leitura 

Uma das partes da subdivisão do município, realizada para agrupar as contas com mesmo 

vencimento e facilitar o trabalho de leitura e entrega de contas. 

 

Cronograma de faturamento 

Programação mensal das datas de execução das diversas fases do faturamento. 

 

DN – Diâmetro nominal 

Diâmetro nominal do hidrômetro, rede ou padrão de instalação do hidrômetro. 

 

Fornecimento de água a terceiros 

Cliente fornecendo água para outra economia que não faça parte de seu cadastro imobiliário. 

 

Irregularidade 

Qualquer interferência realizada por terceiros no hidrômetro, no ramal predial ou na rede 

pública, que resulte em prejuízo para a CESAN. 

 

Irregularidade na rede pública 

Interferência realizada diretamente na rede pública, fazendo com que o fluxo de água não 

passe pelo hidrômetro, para os casos de clientes já medidos. 

 

Irregularidade no hidrômetro/cavalete 

Interferência realizada diretamente no hidrômetro/padrão, como: 

• Cúpula furada com objetivo de parar a relojoaria; 

• Objeto introduzido nos orifícios de entrada/saída com objetivo de parar a turbina; 

• Violação do lacre com adulteração do kit de medição; 

• Retirada do hidrômetro do padrão de instalação; 

• Inversão do hidrômetro; 

• Danificação do hidrômetro; 

• Intervenção aparente no padrão antes do hidrômetro. 

 

Irregularidade no ramal 

Interferência realizada diretamente no ramal predial, como: 

• Ramal interligado antes e depois do hidrômetro (by-pass), fazendo com que o fluxo de água 

passe parcial ou totalmente por fora do medidor; 

• Derivação do ramal predial antes do hidrômetro; 

• Torneira instalada no ramal; 

• Ramal predial hidrometrado, interligado a outro ramal predial não hidrometrado. 
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Ligação ativa 

Ligação regular do imóvel à rede distribuidora de água e/ou coletora de esgoto com 

faturamento ativo. 

 

Ligação clandestina 

Ligação de imóvel a rede distribuidora de água e/ou coletora de esgoto sem autorização ou 

conhecimento da CESAN. 

 

Ligação cortada 

Ligação de água com abastecimento suspenso temporariamente em razão de inadimplência do 

cliente sem interrupção do faturamento. 

 

Ligação inativa 

Ligação de água que teve abastecimento suspenso através da supressão do ramal predial em 

razão de inadimplência ou a pedido do cliente permanecendo no cadastro da CESAN. 

 

OL – Ocorrência de leitura 

Anotação de uma determinada ocorrência que fuja a normalidade observada por ocasião da 

leitura mensal do hidrômetro. 

 

OSH – Ordem de Serviço de Hidrômetro 

Ordem de Serviço de Hidrômetro, documento em formato digital a ser utilizado no campo para 

preenchimento dos dados relativos a execução dos serviços. permitindo o acesso da CESAN 

para consulta 

 

Padrão de instalação de hidrômetro 

Conjunto de instalações hidráulicas e de alvenaria ou pré-moldadas construídas para 

acomodar o hidrômetro adequadamente. 

 

Pesquisa de Irregularidade 

Consiste na verificação detalhada de uma determinada ligação de água com suspeita de 

Irregularidade, a fim de se confirmar ou não a suspeita. 

 

Ramal do cliente 

Conjunto de tubulações e peças pertencente ao cliente, situado após o padrão de instalação 

do hidrômetro e a ele interligado. 

 

Ramal hidrometrado 

Ramal predial de água dotado de hidrômetro. 

 

Ramal predial de água 

Conjunto de tubulações e peças especiais, de propriedade da CESAN, situado entre a rede de 

distribuição de água e o padrão de ligação de água do imóvel (inclusive), destinado a 

interligação do ramal do cliente à rede pública de água. 

 

Referência 

Mês e ano ao qual se refere o faturamento. 
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Retirada da Irregularidade 

Consiste na retirada da irregularidade de uma ligação de água onde a suspeita foi confirmada. 

 

SISTEMA COMERCIAL DA CESAN - Sistema Integrado de Comercialização e Atendimento  

Sistema corporativo responsável por toda a gestão comercial da CESAN (cadastro, 

faturamento, arrecadação, hidrometria, atendimento ao público etc). 

 

Sequenciamento 

Ordenamento sequencial dos imóveis dentro de um encaminhamento. 

 

Substituição corretiva 

Substituição de hidrômetro devido a informação de uma ocorrência de leitura que impeça a 

geração do faturamento do consumo mensal do cliente pelo volume efetivamente medido.  

 

Substituição preventiva 

Substituição de hidrômetro em decorrência de critérios previamente estabelecidos de vida útil 

de instalação ou volume totalizado. 

 

Supressão de ramal predial 

Supressão do ramal predial de água com suspensão do abastecimento do cliente. 

 

Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI 

Formulário preenchido no campo, conforme regulação da ARSI, com os dados do serviço 

executado com numeração sequencial. 

 

 

B) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

01. Substituição/instalação de hidrômetro com 

02. Pesquisa e retirada de irregularidade 

03. Assentamento/confecção de Padrão  

04. Supressão de ramal predial 

05. Religação de ramal predial  

06. Lacração do hidrômetro 

 

 

C) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

A CESAN disponibilizará as informações necessárias à execução dos serviços em meio 

magnético e via Web. 

 

O prazo para execução dos serviços previstos será de 07 (sete) dias úteis, contados a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao envio dos serviços, exceto: 

 

 Substituição corretiva de hidrômetros de DN ≥ 1”, cujo prazo será de 01 (um) dia útil, 

contado a partir do primeiro dia útil seguinte ao envio dos serviços. 
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 Pesquisa de irregularidade que teve como origem a evidencia de irregularidade no 

hidrômetro ou intervenção aparente no cavalete, relatadas no ato da execução de 

uma OSH de substituição de hidrômetro, cujo prazo será de 01 (um) dia útil após o 

relato da evidência.  

 

 Religação de ramal predial, cujo prazo será de 24 (vinte e quatro) horas, contados a 

partir do envio do serviço. 

 

 Qualquer serviço apontado como especial, cujo prazo será de 24 (vinte e quatro) 

horas, contados a partir do envio do serviço. 

 

Para execução de uma OSH ou TOI, deverá ser observada as seguintes condições: 

 

Substituição e instalação de hidrômetros: 

 Hidrômetro interno e sem acesso para execução: confeccionar novo padrão na 

calçada; 

 Padrão interno danificado: confecção de novo padrão na calçada;  

 Padrão externo danificado: reparo ou confecção de novo padrão na calçada;  

 Constatação de evidencia de irregularidade no hidrômetro (inversão do hidrômetro, 

cúpula furada ou danificada, objeto introduzido nos orifícios de entrada ou saída, 

violação do dispositivo regulador) ou intervenção aparente no cavalete (torneira ou 

saída antes do hidrômetro): geração TOI para retirada da irregularidade.  

 Informação de suspeita de irregularidade: geração de TOI para pesquisa de 

irregularidade. 

 

Pesquisa e retirada de irregularidade: 

 Retirada de irregularidade com padrão interno: confeccionar novo padrão na calçada; 

 Impedimento de pesquisa de irregularidade: confeccionar novo padrão na calçada. 

 

Imediatamente após a conclusão de um serviço de supressão de ramal predial, é de 

responsabilidade da Concessionária, incluir a informação no dossiê do cliente no SISTEMA 

COMERCIAL DA CESAN. 

 

A execução dos serviços deverá observar o cronograma de faturamento da CESAN para cada 

um dos ciclos de leitura. A geração das ordens de serviço, a execução no campo e a devolução 

das informações para atualização do banco de dados do SISTEMA COMERCIAL DA CESAN, 

deverá acontecer dentro do intervalo compreendido entre as leituras, sendo que a geração 

dos lotes de serviços oriundos das rotinas internas acontecerá 05 (cinco) dias úteis após a 

leitura de cada ciclo e obrigatoriamente terá que ser encerado até o último dia útil anterior a 

geração do espelho de leitura da próxima referencia de faturamento para cada ciclo. Os 

serviços especiais com execução de 24 (vinte e quatro) horas e os serviços de supressão e 

religação de ramal predial não estão sujeitos a esta regra e poderão ser executados a qualquer 

momento.  
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A CONCESSIONARIA deverá disponibilizar meios de comunicação adequados para que as 

equipes de campo possam promover o retorno “on-line” dos serviços executados para sua 

base de dados.  

 

A devolução dos serviços executados se dará da seguinte forma: 

 

 Uma vez executado, a CONCESSIONARIA deverá devolver o serviço, com todos os 

dados da execução, em meio magnético e via Web, até as 22h00 (vinte e duas horas) 

do dia de sua execução. Este arquivo será específico com os dados para atualização do 

SISTEMA COMERCIAL DA CESAN. 

 

 Para o serviço que envolver a supressão do ramal, a CONCESSIONARIA deverá, 

imediatamente após a sua execução, registrar a ocorrência no SISTEMA COMERCIAL 

DA CESAN, na tela Dossiê do Cliente. 

 

Os arquivos com os serviços devolvidos, uma vez lidos, atualizarão imediatamente o banco de 

dados do SISTEMA COMERCIAL DA CESAN. As inconsistências nos dados que não permitirem a 

atualização do SISTEMA COMERCIAL DA CESAN deverão ser corrigidas no primeiro dia útil 

seguinte a notificação. Caberá também a CONCESSIONARIA verificar diariamente no SISTEMA 

COMERCIAL DA CESAN se as atualizações foram efetivadas corretamente.  

 

A CONCESSIONARIA assumirá toda a responsabilidade pelas informações de retorno da 

execução dos serviços. 

 

A CONCESSIONARIA assumirá todos os custos decorrentes da má execução dos serviços. 

 

Os serviços deverão ser executados conforme os requisitos da prescrição técnica estabelecida 

pela CESAN.. 

 

Quanto à execução da OSH e do TOI, a CONCESSIONARIA deverá ainda: 

 Ao final da execução de cada serviço, verificar a estanqueidade de toda a instalação 

não deixando nenhum vestígio de vazamento; 

 Preencher corretamente a OSH e o TOI com todos os dados necessários para 

inclusão/substituição dos hidrômetros no SISTEMA COMERCIAL DA CESAN, para 

atualização do número do lacre, para cobrança das penalidades ao cliente no caso de 

retirada de irregularidade e para apuração da medição de cada serviço; 

 Produzir registro fotográfico digital, com resolução de 1200 x 800 pixels, durante a 

execução dos serviços, que reproduza em todos os casos, a situação encontrada antes 

da execução de cada serviço e a situação após a conclusão dos serviços para cada um 

dos itens a serem medidos na OSH e TOI, vinculando o imóvel aos serviços executados. 

No caso de ausência ou impossibilidade de comprovação da execução do serviço pela 

foto, o serviço não será considerado executado para efeito de renumeração; 

 Restabelecer todas as condições iniciais do local, inclusive com recomposição da 

calçada e da pavimentação da rua quando for o caso; 

 Fazer a limpeza do local e recolher todo o material que sobrar, fazendo a sua correta 

destinação; 
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 Devolver o arquivo com todos os dados do(s) serviço(s) executado(s). 

 

Para os casos de vazamentos decorrentes da execução dos serviços, a CONCESSIONARIA terá 

os seguintes prazos para sua correção: 

 No mesmo dia, quando comunicada até as 16:00 horas; 

 Até as 10:00 horas do dia seguinte, quando comunicada após as 16:00 horas. 

 

Nestes casos, a CONCESSIONARIA deverá, imediatamente após a sua correção, registrar a 

ocorrência no SISTEMA COMERCIAL DA CESAN, na tela Dossiê do Cliente e promover o registro 

fotográfico do serviço executado. 

 

A garantia da execução dos serviços será de 90 (noventa) dias após a sua execução. Havendo 

necessidade de correção de algum serviço durante este período, o período de garantia se 

estenderá por novos 90 (noventa) dias contados a partir da data da correção.  

 

Nos casos em que a CESAN detectar em qualquer tempo, inconformidades nos materiais 

utilizados e/ou no produto final, a CONCESSIONARIA, depois de comunicada, deverá 

providenciar a correção do erro imediatamente. 

 

 


