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EDITAL

A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual,
com sede na Av. Governador Bley, n° 186, 3° andar, Centro - Ed. BEMGE, Vitéria, ES, CEP 29010-
150, torna publico que realizara licitagdo, conforme processo n° 2020.012997, que sera regida pela Lei
Federal n° 13.303/2016, pelo Regulamento de Licitacdes da CESAN, pelo Cédigo de Conduta e
Integridade da CESAN, pela Politica de Transac6es com Partes Relacionadas e Outras Situacfes de
Conflito de Interesse da CESAN, disponiveis no site www.cesan.com.br, pela Lei Federal n°
8.078/1990, pela Lei Complementar Estadual n° 618/2012, pela Lei Federal n°® 12.846/2013, pelo
Decreto Estadual n® 3.956-R/2016, que regulamenta, no ambito do Poder Executivo Estadual, os
dispositivos da Lei Federal n® 12.846/2013 e a Lei Complementar Estadual de n°® 879/2017.

1 DO OBJETO

1.1 A presente licitacdo visa a CONTRATAQ/:\NO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE
PROJETO BASICO E EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES.

2 DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1 Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo designados pela
Resolucdo da CESAN de n° 6217/2020, de 13/04/2020, mediante a insercdo e monitoramento
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitagbes-e” constante da pagina
eletrdnica do Banco do Brasil S.A (www.licitacoes-e.com.br).

3 DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

3.1 O Edital e seus anexos poderdo ser retirados junto a Comissdo Permanente de Licitac&o
(CPL) da CESAN, situada na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n°, Ed. Rio Castelo, Jardim
Limoeiro, Serra, ES, CEP 29164-018, de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 8:00 as 11:30 horas e
das 13:00 as 16:30 horas. Também se encontram disponiveis para download no site da
CESAN: www.cesan.com.br e no site www.licitacoes-e.com.br.

3.2 A CESAN fornecera aos LICITANTES, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a
seu critério, sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta licitagao.

4 DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As duvidas decorrentes da interpretacdo do Edital poderdo ser esclarecidas, desde que
encaminhadas para o endereco eletrénico da CPL da CESAN licitacoes@cesan.com.br, até 5
(cinco) dias Uteis antes da abertura da sesséo.

4.2 Os pedidos de esclarecimento deverdo ser respondidos em até 3 (trés) dias Uteis contados da
interposigao.

4.3 Na hipotese da CESAN ndo responder o pedido até a data fixada para a entrega das
propostas, a licitagdo podera ser adiada, convocando-se nova data para entrega das propostas
com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.
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As mensagens deverdo ser encaminhadas com o seguinte texto no campo assunto:
“ESCLARECIMENTOS LICITAGCAO CESAN”, informando o nimero e ano da licitagdo. As
consultas serdo respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no link
correspondente ao Edital, no campo “MENSAGENS”.

Qualquer LICITANTE podera impugnar o ato convocatério da presente licitacdo, até o 5°
(quinto) dia util anterior a data de abertura, nos termos do RLC e Lei 13.303/2016.

A CPL devera julgar e responder a impugnacao interposta em até 3 (trés) dias Uteis contados
da interposicéo.

Na hipétese da CESAN nao decidir a impugnacéo até a data fixada para a entrega das
propostas, a licitacdo podera ser adiada, convocando-se nova data para entrega das propostas
com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

As impugnacbes ao Edital deverdo ser dirigidas a CPL e protocoladas junto a CESAN, no
endereco situado na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n°, Ed. Rio Castelo, Jardim Limoeiro, Serra,
ES, CEP 29164-018, em dias Uteis, no horario de 8:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 16:30
horas.

As impugnacdes enviadas em nome de pessoa juridica deverdo ser acompanhadas de copia
do contrato social ou procuragdo, sempre com a documentacao de identificagéo do outorgado.

As impugnacdes apresentadas fora do prazo legal, apdcrifas sem qualificacdo e contatos da
impugnante (telefone e e-mail) e/ou subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou
nao identificado n&o serdo conhecidas.

Julgada procedente a impugnacdo, a decisdo serd registrada diretamente no site
www.licitacoes-e.com.br, no link correspondente ao Edital. Caso a impugnacéo seja julgada
improcedente, a CPL comunicara a decisdo diretamente ao LICITANTE, dando seguimento a
licitagdo.

DA DATA, DO HORARIO, DA FORMA DE REALIZACAO, DO MODO DE DISPUTA, DO
REGIME DE EXECUCAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA LICITACAO

As 09:00 horas do dia 15/12/2020, a sess&o publica sera aberta por comando da CPL.

A licitacdo sera realizada na forma ELETRONICA, por meio do endereco eletrdnico:
www.licitacoes-e.com.br, mediante condi¢cdes de segurancga - criptografia e autenticacao.

Modo de Disputa: ABERTO.
Regime de Execucdo: CONTRATACAO INTEGRADA

Critério de Julgamento: MENOR PRECO

DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DE PRESTACAO DO(S) SERVICO(S) E/OU OBRA
O prazo de vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL e o LOCAL DA PRESTAC;AQ DO(S)
SERVICO(S) E/OU OBRA estdo discriminados no item 4 do TERMO DE REFERENCIA -
ANEXO I.

DOS PRECOS E DA FONTE DE RECURSOS

O orcamento da CESAN e as condicOes referentes aos PRECOS estdo especificados no item
15 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1.
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Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta licitagdo estdo
especificados no item 5 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1.

DA PARTICIPACAO

Poderao participar desta Licitacdo os LICITANTES que atenderem as exigéncias constantes
deste Edital e de seus anexos.

A presente licitacéo é destinada a participacdo da AMPLA CONCORRENCIA.

Os LICITANTES interessados em participar desta licitacdo deverdo, ainda, dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas junto as agéncias do Banco do Brasil
S.A. sediadas no Pais.

8.3.1 As instrucdes para obtencdo da chave e senha de acesso estdo disponiveis na
cartiha do  fornecedor, disponivel no link: http://www.licitacoes-
e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf.

O credenciamento dos LICITANTES e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presun¢do de capacidade técnica
para realizagdo das transacdes inerentes a licitacéo.

Em se tratando de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor
Individual, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, para que essas possam
usufruir do tratamento diferenciado previsto no Capitulo V da referida Lei, € necessario, a
época do credenciamento, a declaragdo em campo proprio do sistema eletrdnico, identificando-
se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.

8.5.1 Ao credenciarem-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual no sistema Licitac6es-e, os LICITANTES declaram,
sob as penas da lei, que cumprem 0s requisitos legais para a qualificacdo como tal,
estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da
Lei Complementar n® 123/2006.

O LICITANTE, na condicdo de Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou
Microempreendedor Individual - MEI, optante pelo Simples Nacional, devera avaliar se o objeto
da presente licitacdo se enquadra em uma das vedagdes citadas nos incisos do Artigo 17 da lei
Complementar n°® 123/2006 e ndo se encontra ressalvado dentre as excecfes previstas no
Paragrafo Primeiro do citado artigo.

8.6.1 Constatando a vedacgdo, ndo podera beneficiar-se dessa opgdo e a proposta
apresentada ndo devera contemplar os beneficios tributarios do regime diferenciado.

8.6.2 Caso venha a ser contratado, estard sujeito a retencdo na fonte de tributos e
contribuigcbes sociais, na forma da legislacdo em vigor, independentemente de a
proposta, indevidamente, contemplar os beneficios tributarios do regime diferenciado,
obrigando-se, ainda, a apresentar a CESAN a solicitagdo de exclusdo do referido
regime, protocolada junto a Receita Federal, no prazo estipulado no artigo 30 da Lei
Complementar n® 123/2006.

8.6.3 O LICITANTE optante do SIMPLES, que ndo se enquadre em situacdo de vedacao
prevista no artigo 17 da Lei Complementar n® 123/2006, somente podera beneficiar-
se de tal condicdo se, com o valor ofertado em sua proposta, ndo vier a exceder o
limite de receita bruta anual, previsto no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006,
ao longo da vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

8.6.4 Se o LICITANTE optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta anual
previsto no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006 ao longo da vigéncia do
INSTRUMENTO CONTRATUAL, uma vez sendo contratado deverd providenciar,
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perante a Receita Federal do Brasil — RFB, sua exclusao obrigatéria do SIMPLES, no
prazo estipulado no artigo 30 da Lei Complementar n° 123/2006.

Aplicam-se no julgamento das propostas as excecdes previstas no artigo 50 da Lei
Complementar Estadual n® 618/2012, em relacdo as Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Microempreendedor Individual, assim definidas no Capitulo Il, da citada lei.

ApoOs a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual e houver
proposta apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor
Individual igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, situacdo denominada
por empate ficto, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem
classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocacdo, apresentar via
sistema nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto deste Pregao.

b) Se por motivo justificado, ndo for possivel a aplicacdo da regra contida na alinea anterior, a
Comissado devera informar, via “chat’, aos licitantes a data e hora em que ir4 declarar a
ocorréncia do empate e convocar a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual beneficiado para gozar de seu beneficio.

c) Nao ocorrendo a contratacdo da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, na forma da letra anterior, serdo convocadas as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese desta condigdo, na ordem
classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

d) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nesta condicdo, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

e) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem
classificada serd convocada para apresentar nova proposta via sistema no prazo maximo de
05 (cinco) minutos apés a solicitagdo da Comisséo sob pena de preclusao.

f) A comprovagdo de regularidade fiscal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual, somente sera exigida para efeito de assinatura do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

A Comissédo podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da LICITANTE na
categoria de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.

Na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos na condi¢cdo anterior, 0 objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

N&o poderdo participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo de obra, servigo
ou fornecimento as pessoas fisicas e juridicas enquadradas nos artigos 16 e 17 do
Regulamento de Licitagbes da CESAN.

Estéd impedida de participar de qualquer fase desta licitagdo, a pessoa juridica cujos titulares ou
sécios tenham, nos ultimos dezoito meses, prestado servigos a contratante na qualidade de
empregado ou trabalhador sem vinculo empregaticio, exceto se os referidos titulares ou sécios
forem aposentados.

Respeitadas as condi¢oes normativas préprias e as constantes deste Edital, sera permitida
subcontratacéo, desde que previsto no item 6 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO |.

Respeitadas as condicBes normativas préprias e as constantes deste Edital, poderéo participar
desta licitagdo empresas reunidas em consorcio, desde que previsto no item 7 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.
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DA PROPOSTA DE PRECO

O LICITANTE interessado em participar desta licitagdo devera, antes da abertura da sessao
publica, cadastrar sua proposta no sitio www.licitacoes-e.com.br. As instru¢cdes de acesso ao
sistema eletrénico podem ser obtidas no link
www.licitacoese.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf.

O encaminhamento da proposta pressupde que o LICITANTE esta ciente das condicdes
contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacéo.

O LICITANTE declarara no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente
os requisitos de habilitacdo exigidos, sujeitando se as sancdes legais na hipotese de
declaracéo falsa.

9.3.1 O LICITANTE que utilizar o campo de “informacbes adicionais” para registrar
qualquer informagdo que venha a identificar sua raz&o social ou nome fantasia no
referido campo tera sua proposta desclassificada antes da disputa de lances.

O LICITANTE sera responsavel por todas as transac¢des que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrbnico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a
CESAN e/ou provedor do sistema responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

No caso de participacdo de empresas em consorcio, 0 credenciamento e a operacdo do
sistema eletrénico deve ser realizada pela empresa lider do consércio.

Cabera ao LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante o processo
licitatorio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

O LICITANTE devera comunicar imediatamente ao BANCO DO BRASIL S.A. (provedor do
sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da
senha, para imediato bloqueio de acesso.

Até a abertura da sesséo, o LICITANTE poderd retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

A apresentacado da proposta implicara plena aceitacéo, por parte do proponente, das condi¢des
estabelecidas no Edital e seus anexos.

ApOs a divulgacdo do Edital, os LICITANTES deverdo encaminhar PROPOSTA DE PRECO
inicial com o valor global na moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico — www.licitacoes-e.com.br - quando,
entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de sua apresentacgéo.

O preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do LICITANTE, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
serd interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o LICITANTE
pleitear acréscimo apos a abertura da sesséo publica.
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Quaisquer elementos que possam identificar o LICITANTE importara na desclassificacao da
proposta, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

Ao cadastrar sua proposta o LICITANTE declara tacitamente que sua proposta foi elaborada
de maneira independente, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, e ainda que:

a) A proposta apresentada para participar da presente licitacdo foi elaborada de maneira
independente, e o conteddo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da presente licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitagcdo nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente licitagéo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

¢) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da presente licitacdo quanto a participar ou ndo da
referida licitacdo;

d) Que o conteldo da proposta apresentada para participar da presente licitagdo ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitacdo antes da adjudicacdo do objeto da
referida licitagéo;

e) Que o contelido da proposta apresentada para participar da presente licitacdo ndo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da CESAN antes da abertura oficial das propostas.

DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE, DA MEDICAO DO(S) SERVICO(S) E DA FORMA
DE PAGAMENTO.

Conforme item 9 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Conforme item 10 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1.

DA GARANTIA CONTRATUAL

A Garantia contratual sera exigida, se prevista e na forma apresentada no item 11 do TERMO
DE REFERENCIA — ANEXO I.

Na hip6tese da caucdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria, esta
devera ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renuncia aos beneficios
referidos nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL, conforme
modelo constante do ANEXO XI do Edital.

DA VISITA/REUNIAO TECNICA AO LOCAL DE PRESTACAO DO(S) SERVICO(S)

A LICITANTE podera/devera participar de visita/reunido técnica, desde que prevista e na
forma apresentada no item 8 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1.
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DOS SEGUROS

Sera exigido seguro, se previsto e na forma apresentada no item 11 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO 1.

DA OPERACIONALIDADE DA LICITAGAO

A licitagdo eletrbnica sera realizada em sesséo publica, por meio da INTERNET, mediante
condi¢des de segurancga - criptografia e autenticacdo - em todas as suas fases.

Os trabalhos serdo conduzidos por empregado da CESAN, formalmente designado, mediante
a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o portal “Licitacoes-e”
constante da pagina eletrénica do Banco do Brasil S.A.

Nos casos em que ocorram problemas de conex@o ou surjam dulvidas com relagdo ao site
“licitagcbes-e”, os LICITANTES deverao entrar em contato com o suporte técnico do “licitagdes-
e” através dos seguintes nimeros de telefone:

- Capitais e Regides Metropolitanas: Tel. 3003-0500
- Demais Localidades: Tel. 0800-729-0500
Caberd ao LICITANTE acompanhar as operaces no sistema eletrdnico durante a sessdo

publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de neg6cios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

No caso de desconexdo, cada LICITANTE deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conex&o ao sistema.

DA REFERENCIA DE TEMPO

Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus anexos, no aviso da licitagdo e
durante a sessao publica observardo obrigatoriamente o horéario de Brasilia/DF e, desta forma,
serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao certame.

DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECO E DA ETAPA COMPETITIVA

A partir do horario previsto neste Edital, a sessao publica na Internet sera aberta por comando
do COORDENADOR.

A CPL verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, observado o disposto no Art. 88,
inciso |, do RLC.

A desclassificacdo de proposta serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os LICITANTES.

O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pela CPL, sendo que
somente estas participardo da fase de lance.

Classificadas as propostas, a CPL dard inicio a fase competitiva, quando entdo os
LICITANTES poderéo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos LICITANTES deverdo estar conectados ao
sistema para participar da sessdo de lances. A cada lance ofertado o LICITANTE sera
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.
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O LICITANTE somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

Os lances ofertados seréo no valor total dos SERVICOS.

Durante a sessao publica, os LICITANTES serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema ndo identificara o autor dos lances aos demais
LICITANTES.

17.9.1 O tempo minimo entre lances dos licitantes em relagdo ao melhor lance da sala
devera ser de 03 (trés) segundos.

17.9.2 O valor minimo entre lances devera ser de 0,01% (um centésimo) percentual.

17.9.2.1 O valor minimo entre lances definido no item 17.9.2 consiste na
aplicacdo do percentual definido sobre a diferenca dos valores da melhor e da
segunda melhor proposta.

17.9.2.2 Ao iniciar a disputa do lote, o sistema calcula e apresenta esse intervalo para
envio de lances por parte dos licitantes.

O LICITANTE podera apresentar, durante a disputa, lances intermediarios.

17.10.1 Sao considerados lances intermediarios aqueles iguais ou superiores ao menor lance
ja ofertado e inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio LICITANTE.

17.10.2 O tempo minimo entre lances do proprio licitante em relacdo ao seu ultimo lance
deverd ser de 20 (vinte) segundos, quando este ndo for o melhor da sala.

N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados apos a abertura da secéo, sujeitando-se a
LICITANTE desistente as sanc¢des previstas neste Edital.

Durante a fase de lances, a CPL podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

O encerramento da etapa de lances da sessao publica sera iniciado por decisdo da CPL. O
sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o
gual sera automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

Encerrada a etapa de lances da sesséo publica e definida a melhor proposta, a CPL podera
negociar com o LICITANTE, via sistema eletrdnico, para que seja obtida melhor proposta. A
negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
LICITANTES.

No caso de desconexdo da CPL no decorrer da etapa de lances, se o0 sistema eletrénico
permanecer acessivel aos LICITANTES, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

Quando a desconexd@o da CPL persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo da
licitacdo na forma eletrdnica podera ser suspensa e reiniciada somente apds comunicacao aos
LICITANTES, no endereco eletrdnico utilizado para divulgacéo.

17.16.1 A CPL analisara e decidira acerca da possibilidade de suspender a licitacdo, caso
verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do
certame.

Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdo utilizados, na ordem em que se encontram
enumerados, 0s seguintes critérios de desempate, conforme artigos 55, Ill da Lei 13.303/2016
e 87, lll do RLC:
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| - disputa final, em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta fechada,
em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;

Il - exame do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que previamente instituido
sistema objetivo de avaliacao;

Il - os critérios estabelecidos no Art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2°
do Art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

IV - sorteio.

17.17.1 Entende-se por empate aquelas situagcbes em que as propostas apresentadas,
atendidas todas as condicbes estipuladas neste edital, contenham valores
exatamente iguais.

17.17.2 A disputa final citada no item 17.17, inciso |, sera realizada em ato continuo ao
encerramento da sessao de disputa de lances entre os LICITANTES empatados em
primeiro lugar.

17.17.3 Os LICITANTES que se encontrem na situacdo de empate poderdo, no prazo
decadencial de 10 (dez) minutos, apresentar um novo lance fechado por meio da
opgao “Enviar Lance de Desempate”, disponivel no resumo do lote da licitagéo, fora
da sala de disputa do Licitacbes-e.

17.17.4 Para fins de classificacéo final, sera sempre considerado o melhor lance dentre os
apresentados pelo LICITANTE, incluindo eventual lance de desempate.

17.17.5 Persistindo a situagdo de empate, passard a ser adotado o préximo critério de
desempate, afastada a possibilidade de uma nova rodada de apresentacdo de
propostas fechadas.

17.17.6 Caso persista 0 empate apds a aplicacdo de todos os critérios anteriores ao sorteio,
este Ultimo sera realizado em ato publico, mediante comunicacao formal do dia, hora
e local, feita com antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis, no préprio ambiente
eletrénico da licitagdo, no Chat de Mensagens do lote.

17.17.7 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que comparecam os licitantes, o
sorteio sera realizado a despeito das auséncias.

17.17.8 Em caso de empate nas demais colocacdes, sera observada a ordem cronoldgica dos
lances, tendo prioridade, em eventual convocacdo, o LICITANTE cujo lance tenha
sido recebido e registrado antes.

Definido o lance classificado em primeiro lugar, que ocorrerqd apds o término do tempo
aleatdrio, em existindo diferenca de pelo menos 10% entre o melhor lance e 0 subsequente, 0
Coordenador da disputa podera reiniciar a disputa entre os demais LICITANTES, para
definicdo das demais colocagdes.

Encerrada a etapa de lances, a CPL examinara a proposta classificada em 1° (primeiro) lugar
guanto a compatibilidade do pre¢o em relacdo ao estimado para contratagdo e verificara a
habilitacdo do LICITANTE conforme disposi¢des do Edital.

Os documentos de habilitagdo descritos no item 19, a Proposta Comercial — ANEXO I, a
Planilha de Precos — ANEXO IV e as Declara¢cdes contidas no ANEXO XI, deverdo ser
apresentados no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados do primeiro dia util posterior a
convocacao feita pelo Pregoeiro no sistema eletrdnico, facultando-se o envio por e-mail em
formato “.pdf”.

17.20.1 Quando aProposta Comercial e seus anexos e o0s documentos de
habilitagdo forem remetidos por meio eletronico (e-mail), a COMISSAO DE
LICITACAO poder4, se entender necesséario, solicitar a apresentacdo na forma

LCE 023/2020 PROCESSO: 2020.012997 11




17.21

17.22

18

18.1

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

original ou por copia, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados do primeiro dia Gtil
posterior a convocacao feita no sistema eletrénico e por e-mail.

17.20.1.1 A critério da CESAN a PROPOSTA COMERCIAL, seus ANEXOS e as
DECLARACOES contidas no ANEXO Xl poderdo ser assinados
eletronicamente mediante uso da certificagdo digital ICP Brasil.

17.20.2 Quando enviados por correio, devera ser utilizado o SEDEX, com REGISTRO para o
seguinte endereco, fazendo referéncia ao nimero desta licitacéo:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

ENDERECO : Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n°, Ed. Rio Castelo, Jardim Limoeiro.
CIDADE . Serra - Estado do Espirito Santo.

CEP 1 29164-018

17.20.3 Quando solicitado, devera o licitante fornecer o cédigo para rastreamento, sendo que
exclusivamente se atendidas estas condicBes o prazo de entrega sera considerado
atendido na data de postagem dos documentos.

17.20.4 Os e-mails ndo poderdo exceder 20 MB, incluindo os anexos. Caso ultrapasse este
tamanho, deverdo ser enviados tantos e-mails quanto necessérios.

17.20.5 Na hipotese de desclassificagdo do primeiro colocado e convocacdo dos demais
LICITANTES, na ordem de classificacdo, o prazo definido no subitem 17.19 sera
contado a partir do 1° (primeiro) dia Util subsequente a data da convocacgéo formal no
chat do respectivo lote.

17.20.6 A COMISSAO DE LICITACAO solicitara ao LICITANTE VENCEDOR o
preenchimento e envio da PLANILHA DE PRECOS detalhada em arquivo (.XLS),
conforme modelo disponibilizado no site da CESAN na sessdo especifica desta
licitagao.

Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o LICITANTE nao atender as
exigéncias habilitatérias, a CPL examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a
sua compatibilidade e a habilitacdo do LICITANTE, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracédo de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

17.21.1 Também nessa etapa a CPL podera negociar com o LICITANTE para que seja obtido
preco melhor. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais LICITANTES.

Na hipotese de aplicacéo da prerrogativa do subitem 17.20, o LICITANTE classificado devera
atender o inteiro teor do subitem 17.19.

17.22.1 A convocagdo serd realizada exclusivamente pelo licitagbes-e, em campo préprio
para o envio de mensagens do respectivo lote.

17.222 O prazo para a apresentacdo da referida documentacdo transcorrera
independentemente da expressa ciéncia da convocacao por parte do LICITANTE,
cabendo a ele o acompanhamento da licitagcdo pelo sistema eletrénico.

DA NEGOCIACAO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Apb6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, a CPL devera negociar, pelo
sistema eletrénico, com o LICITANTE que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar
condicdes diferentes daquelas previstas neste Edital.
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A negociacdo serda realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
LICITANTES.

A CPL anunciara o lance vencedor imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da
sessdo publica ou, quando for o caso, ap6s a negociacdo e decisdo acerca da aceitagdo do
lance de menor valor.

Seréa vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO.

Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu preco
aceito) com os requisitos do Edital, sera desclassificada caso:

18.5.1 Contenha vicios insanaveis;
18.5.2 Na&ao obedeca as especificacdes técnicas previstas no Edital;

18.5.3 Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento
estimado para a contratacdo, observado o sigilo previsto no art.34, caput da Lei n°®
13.303/2016;

18.5.4 N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando solicitado; ou

18.5.5 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que
insanavel.

A CPL poderéa realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do
LICITANTE que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
do orgcamento estimado pela CESAN, ou;

b) Valor do orgamento estimado pela CESAN.

A administracdo conferird ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.

O LICITANTE devera demonstrar que o valor da proposta € compativel com a execuc¢do do
objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composicdes do valor global.

A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo LICITANTE em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

Dos licitantes classificados na forma do subitem 18.7 cujo valor global da proposta for inferior
a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos seus incisos “a” e “b”, sera
exigida, para a assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL, prestacao de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no RLC, igual & diferenca entre o valor resultante do subitem

18.7 e o valor da correspondente proposta.

O valor global da proposta ndo podera ser superior ao orgamento estimado pela CESAN, de
modo que, quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orcamento estimado, a
CPL podera negociar com os LICITANTES condi¢cdes mais vantajosas.

A negociacdo podera ser feita com os demais LICITANTES, segundo ordem de classificacao,
guando o primeiro colocado, apés a negociacdo, for desclassificado por sua proposta
permanecer superior ao orgamento estimado.
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19 DA HABILITACAO JURIDICA, DA REGULARIDADE FISCAL, DA QUALIFICAGAO
TECNICA, DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

19.1 O LICITANTE devera apresentar a seguinte documentacao:
19.1.1 HABILITACAO JURIDICA

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais sendo que, no caso de sociedades
por acdes, deverd se fazer acompanhar da ata de eleicdo de seus
administradores;

b) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagcdo para
funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim
exigir.

19.1.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscricdo no CNPJ ou CPF;

b) Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentacdo da Certiddo
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniéo;

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico

(FGTS), mediante apresentacédo do Certificado de Regularidade do FGTS-
CRF, expedido pela Caixa Econémica Federal na sede da LICITANTE;

d) Demais exigéncias estabelecidas no item 12 do TERMO DE REFERENCIA -
ANEXO 1.

19.1.3 QUALIFICACAO TECNICA
a) Conforme exigido no item 12 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO |.
19.1.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Conforme exigido no item 12 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO |.

OBSERVACOES:

1. Caso o 6rgdo emitente da documentacdo de regularidade relativa a habilitacdo esteja em
greve, desde que comprovada pela LICITANTE, sera permitida a participagdo no certame
sem a referida documentagéo, condicionando, no entanto, a contratacdo em definitivo a
apresentacdo de documento probante da regularidade quando do retorno as atividades
normais do 6rgéo expedidor.

2. Comprovacdo de regularidade fiscal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual observara o seguinte:

2.1 A comprovacao de regularidade fiscal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual somente serdo exigidas para efeito de assinatura do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

2.2 A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, por
ocasido da participacdo neste certame, devera apresentar toda a documentagdo
exigida para fins de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo apresentando alguma
restricao.
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2.3 Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o LICITANTE for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, a critério da CESAN, para a regularizacdo da documentagdo, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

2.4 Em caso de atraso por parte dos 6rgdos competentes para emissdo de certidoes
negativas de débito ou certiddes positivas com efeito de negativas, o LICITANTE
podera apresentar a CESAN outro documento que comprove a extingdo ou suspenséo
do crédito tributario, respectivamente nos termos dos Artigos 151 e 156 do Cédigo
Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certiddo
comprobatoria. Neste caso o LICITANTE terd o prazo de 10 (dez) dias para apresentar
certiddo comprobatéria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado
Unica e exclusivamente por motivo relacionado a impossibilidade do 6rgéo responsavel
em emitir a certidéo, o que deve ser comprovado pelo LICITANTE.

2.5 A néo regularizagcdo da documentacdo de regularidade fiscal no prazo previsto no
subitem 2.3 acima implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital, procedendo-se a convocac¢do dos LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, ou a revogacédo do procedimento licitatdrio.

3. Para efeito de apresentacdo dos documentos e certidGes acima mencionados, ndo serdo
aceitos quaisquer protocolos, exceto na situacao apresentada no subitem 2.4 acima.

4. A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair certidGes para averiguar a
veracidade das informacbes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessério, estando sujeita a inabilitacdo o LICITANTE que apresentar documentos em
desacordo com as informacdes obtidas pela Comisséo de Licitagdo, além de incorrer nas
sancg0Oes previstas no Edital.

A ndo apresentacdo dos documentos citados neste item 19 podera implicar a desclassificacéo
da proposta e a aplicacdo de penalidades previstas no item 23 - San¢des Administrativas do
Edital.

Os documentos exigidos para habilitacdo deverdo estar com prazo de validade em vigor na
data de sua apresentacéo.

19.3.1 Caso os documentos relacionados neste item sejam apresentados sem indicacdo de
prazo de validade, serdo considerados, para o certame, validos por 90 (noventa) dias
a partir da data de sua emisséo.

19.3.2 A exigéncia do prazo de validade néo se aplica aos atestados de qualificagéo técnica.
O LICITANTE que alegar estar desobrigado da apresentacéo de qualquer um dos documentos
exigidos na fase habilitatéria devera comprovar esta condicdo por meio de certificado expedido

por 6rgdo competente ou legislacdo em vigor.

A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e proposta sujeitara o
LICITANTE as sanc¢des previstas neste Edital, no RLC e na Lei 13.303/2016.

Poderéo ser inabilitados os LICITANTES, desde que a irregularidade seja insanavel, que:
19.6.1 Na&o atenderem a todas as exigéncias deste Edital;

19.6.2 N&o apresentarem qualquer documento exigido neste item 19, ou os apresentarem
com adulteragéo ou falsificagéo.

A inabilitagcdo sera justificada pela CPL e impedird o LICITANTE de participar das fases
posteriores.
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Considerando que o processo de contratacdo objetiva a efetiva contratacéo, é facultado a CPL,
em qualquer fase da licitacdo, desde que néo seja alterada a substancia da proposta, adotar
medidas de saneamento destinadas a esclarecer informac®es, corrigir impropriedades na
documentacao de habilitagdo ou complementar a instru¢éo do processo.

DOS RECURSOS

Encerrada a etapa de lances, os LICITANTES deverédo consultar regularmente o sistema para
verificar se foi declarado vencedor.

A partir da DECLARACAO DE VENCEDOR, qualquer LICITANTE podera, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, apresentar recurso de forma motivada, com o registro de suas razoes.

20.2.1 O LICITANTE desclassificado antes da fase de disputa também podera interpor
recurso.

As razbes dos recursos deverao ser protocoladas junto 8 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, aos cuidados da CPL, em dias Uteis, no horario de 8:00 as
12:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, fazendo referéncia ao nimero deste certame, no
seguinte endereco:

ENDERECO : Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n° Ed. Rio Castelo, Jardim Limoeiro.
CIDADE . Serra - Estado do Espirito Santo.
CEP : 29164-018

Apresentado qualquer recurso valido, ficam os demais LICITANTES, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazdes em igual forma e prazo, que comecara a contar
do término do prazo do recorrente, estando assegurada vista dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.

Caberd a CPL receber, examinar e decidir a respeito dos recursos interpostos contra suas
decisdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, e, caso mantenha sua decisdo, encaminha-los
nesse mesmo prazo a Autoridade Competente, para a decisao final.

A apresentacdo de recurso sem a observancia da forma e do prazo estabelecidos nos itens
anteriores importard decadéncia desse direito, ficando a CPL autorizada a adjudicar o objeto ao
LICITANTE declarado vencedor.

Os recursos deverdo ser acompanhados de cOpia do contrato social ou procuragdo, sempre
com a documentacao de identificacdo do outorgado.

N&o serdo conhecidos o0s recursos apresentados fora do prazo efou subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo
LICITANTE.

O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

Os recursos apresentados fora do prazo legal, apécrifos, sem qualificacdo e contatos do
recorrente (telefone e e-mail) e/ou subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou
nao identificado no processo ndo serdo conhecidos.

Os arquivos eletrbnicos com textos das razdes, contrarrazbes e a decisdo da autoridade
competente serdo disponibilizados no site: www.licitacoes-e.com.br , no link correspondente
a este Edital.
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DO ENCERRAMENTO

Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a CESAN podera negociar
condi¢cdes mais vantajosas com o primeiro colocado.

Exaurida a negociacdo, o procedimento licitatério sera encerrado e encaminhado a Autoridade
Competente, que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;

b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

¢) Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade;

d) Declarar o processo deserto ou fracassado;

e) Adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar os autos ao 6rgao
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatario para assinatura do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Encerrada a licitagdo, a CPL divulgard no site www.licitacoes-e.com.br os atos de
adjudicacao do objeto e de homologacéo do certame.

E facultado a CESAN, quando a LICITANTE adjudicataria ndo cumprir as condicbes deste
Edital e seus anexos, ndo apresentar a garantia de execucdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, néo assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL ou ndo aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidas:

a) Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagbes previstas na Lei
13.303/2016 e neste Edital.

b) Convocar os LICITANTES remanescentes, ha ordem de classificacdo, para a celebracdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL nas mesmas condicdes ofertadas pelo LICITANTE
vencedor.

¢) Na hipotese de nenhum dos LICITANTES aceitarem a contratacdo nos termos do subitem
acima, a CESAN podera convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL nas condi¢cdes
ofertadas por estes, desde que o0 respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento
estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste
Edital.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a instadncia competente
podera adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatério.

DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

Ap6s o julgamento da proposta, a adjudicacdo do objeto e a homologacdo do resultado pela
Autoridade Competente, a CESAN e o LICITANTE vencedor firmardo INSTRUMENTO
CONTRATUAL especifico visando a execucdo do objeto desta licitacdo nos termos da
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - ANEXO II.

O LICITANTE vencedor sera convocado para assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL, para
0 que ter4 o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da convocacao, sob pena de
sofrer as penalidades previstas neste Edital e no art. 180, do RLC.

22.2.1 O prazo para assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, quando solicitado pelo LICITANTE vencedor durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela CESAN.
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22.2.2 A critério da CESAN o INSTRUMENTO CONTRATUAL poderda ser assinado
eletronicamente mediante uso da certificacao digital ICP Brasil, no mesmo prazo
estipulado no item 22.2.

A assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL estara condicionada:

a) A comprovacdo da habilitacdo do LICITANTE vencedor e a demonstracdo de sua
gualificacdo técnica, conforme item 19;

b) A apresentacédo do documento (contrato social ou documento equivalente ou procuracao por
instrumento publico ou particular, devidamente reconhecido em cartério) que habilite o seu
representante a assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL em nome da empresa. No caso
de instrumento particular, devera ser comprovada a capacidade de o signatario nomear
procurador, mediante apresentacdo de cépia do estatuto social ou contrato social em vigor,
e quando se tratar de sociedade an6nima, da ata de nomeacéo do signatario;

c) Avalidade da proposta.

Quando o LICITANTE vencedor for convocado e se recusar a assinar o INSTRUMENTO
CONTRATUAL, no prazo e condicdes estabelecidos, a CESAN instaurard processo
administrativo punitivo e convocard os LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a celebracdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL nas condi¢cdes ofertadas
pelo LICITANTE vencedor, inclusive quanto aos precos atualizados em conformidade com o
instrumento convocatorio.

Na hipétese de nenhum dos LICITANTES aceitar a contratagdo nos termos acima, a CESAN
poderd convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL nas condi¢cBes ofertadas por estes, desde que
0 respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo, inclusive
quanto aos precos atualizados nos termos do instrumento convocatoério.

O desenvolvimento e o pagamento dos servigos contratados deverdo obedecer a um ritmo que
satisfaca perfeitamente ao CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, a ser apresentado pelo
LICITANTE vencedor, necessariamente em conformidade com os modelos anexos a este
Edital, para aprovacéo pela CESAN.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

As sancfes que poderédo ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame e/ou aos
que forem contratados, conforme os casos, estdo previstas no item 20 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.

DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

Conforme item 13 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1.

DAS DISPOSICOES FINAIS

A LICITANTE devera examinar detidamente as disposicées contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentacdo da proposta de preco a submete a aceitagdo
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualquer pormenor.

25.1.1 No caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus anexos, prevalecerdo as
disposicfes do primeiro.
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Os precos unitarios e totais do(s) servico(s) ofertado(s) devera(ao) ser cotado(s) em reais com
apenas 02 (duas) casas decimais. Havendo cotacdo de precos unitarios e totais com mais de
duas casas decimais, a CESAN procedera ao truncamento do(s) mesmo(s), mantendo-se com
02 (duas) casas decimais.

O LICITANTE é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacfes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagBes nele contidas implicara a imediata
desclassificacdo da LICITANTE que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a
rescisdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, sem prejuizos das demais sancdes cabiveis.

A CESAN reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico
ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da proposta de preco ou da documentacéo
de habilitacdo, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer LICITANTE, caso
tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da
LICITANTE, sem que isto gere direito & indenizagdo ou ressarcimento de qualquer natureza.

E facultada a CPL, em qualquer fase da licitagéo, desde que néo seja alterada a substancia da
proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir
impropriedades na documentacéo de habilitacdo ou complementar a instru¢éo do processo.

Os casos omissos serdo resolvidos pela CPL, que poderd convocar empregados da CESAN
para assessora-la.

Quaisquer informagdes, com relagéo a este Edital e seus anexos, poderédo ser obtidas no site
da CESAN: www.cesan.com.br.

Na hipotese de ndo concluséo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta,
devera a LICITANTE, independente de comunicacao formal da CESAN, revalidar, por igual
periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatério.

Os INSTRUMENTOS CONTRATUAIS regidos pelo RLC poderdo ser alterados
qualitativamente e quantitativamente, por acordo das partes e mediante prévia justificativa da
autoridade competente, vedando-se alteragbes que resultem em violacdo ao dever de licitar,
conforme previsto nos artigos 136 a 145 do RLC.

A nulidade do processo licitatorio induz a nulidade do INSTRUMENTO CONTRATUAL, e néo
gera obrigacfes de indenizar.

A anulacdo ou revogacdo do processo licitatério depois de iniciada a fase de lances ou
propostas sera precedida de processo administrativo no qual sejam asseguradas as garantias
do contraditério e da ampla defesa, salvo no caso de manifestacao expressa e previa de todos
0s LICITANTES renunciando o direito de contestar o ato respectivo.

Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o INSTRUMENTO

CONTRATUAL vinculado a esta licitacao, fica eleito o Foro da cidade de Vitéria/ES, com
exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Vitéria, ES, 08 de Outubro de 2020
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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO
CONTRATACAO DE _EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E
EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E MONITORAMENTO
DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES.

2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

2.1 Necessidade de implantacdo de estrutura de reforco da barragem com novo sistema de
drenagem interna; execucao de vertedouro de emergéncia; impermeabilizacdo e tratamento das

fundacfes a fim de minimizar a perda e melhorar a condicdo de fluxo de agua pelo macico; e
adequacéao da barragem para atendimento a Lei Federal n°® 12.334/2010.

3 REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1 Of(s) servigco(s) sera(ao) contratado(s) pelo regime de contratacdo integrada.
3.2 O critério a ser utilizado na avaliagdo, julgamento das propostas e posterior adjudicacédo € o de

“menor prego”.

4 DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS E/OU OBRA

4.1 A vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL serd de 42 (QUARENTA E DOIS) MESES
contado a partir da data de sua eficacia, SENDO O PRAZO PARA A ELABORAGCAO DO
PROJETO BASICO E EXECUTIVO, E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
MELHORIAS DE 18 (DEZOITO) MESES, E O PRAZO DE MONITORAMENTO DE 24 (VINTE E
QUATRO) MESES APOS A CONCLUSAO DAS OBRAS E SERVICOS.

4.1.1 Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de
todas as condi¢des precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

I. Emissdo da Ordem de Inicio de Servico pela CESAN, que devera ocorrer em até 30
(trinta) dias corridos da data de assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL;

Il. Prazo de mobilizacdo de 15 (quinze) dias corridos, contados apés a emissao da
Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN.

4.1.2 ProrrogacgOes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas nos
art. 133 e seguintes do RLC, com as devidas justificativas por escrito.

4.2  Os servigos e/ou obras seréo realizados/prestados no municipio de Cariacica, ES.

5 DA FONTE DE RECURSOS

5.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos desta licitacdo provém da receita prépria
da CESAN, conforme Codigo do Empreendimento A.CAR.0G.19.02.
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SUBCONTRATACAO

Sera permitida SUBCONTRATACAO conforme modelo padréo abaixo:

Para atendimento dos objetivos desta licitacdo, as proponentes poderdo subcontratar outras
empresas para a execucao de parte dos servicos e/ou obras, sendo que esta subcontratacdo
nao podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado.

a) A aceitacdo de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de autorizagéo
prévia por parte da fiscalizacdo da CESAN.
b) E vedada a subcontratacio de empresa ou consorcio que tenha participado:
l. Do processo licitatério do qual se originou a contratagéo;
Il Direta ou indiretamente da elaboracéo de projeto basico ou executivo.

c) A empresa subcontratada devera atender, em relacdo ao objeto da subcontratacéo, as
exigéncias de qualificacao técnica impostas ao licitante vencedor.

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratacdo devera apresentar, com 30 (trinta)
dias de antecedéncia ao inicio da subcontratacéo, a indicagdo expressa dos
servigos e/ou obras que caberdo a subcontratada.

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta
e integral pela execugé&o dos servi¢os e/ou obras.

f) N&o seré permitido faturamento em nome das subcontratadas.

g) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA dever, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia
da subcontratacdo, devendo constar no minimo as seguintes informacgdes:

- Razao social das empresas envolvidas;
- Objeto da subcontratacéo (que s6 podera ser parcial), prazo de duragédo dos contratos;

- Declaracdo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responséavel pela totalidade
das obriga¢cBes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com a CESAN, devendo esta
exigéncia ndo importar limites a responsabilidade advinda do exercicio das atribui¢cdes legais
da subcontratada e de seus profissionais na execuc¢éo do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

CONSORCIO

Seréa permitido CONSORCIO conforme modelo padrdo abaixo:

E permitida a participagdo de consoércios, de acordo com o disposto no art. 51, do RLC,
constituidos por empresas nacionais ou por empresas nacionais e estrangeiras, que apresentem
os requisitos de habilitacdo dispostos neste Edital e que satisfagam integralmente as condi¢des e
exigéncias do Edital.

Na constituicdo de consércio, além do disposto no art. 51, do RLC, deverao ser atendidas as
seguintes exigéncias:

7.2.1 Indicagdo da empresa lider do consércio, que devera atender as seguintes condigbes de
lideranca:

a) Responsabilizar-se por todas as comunicagdes e informagdes do consorcio.
b) Administrar o INSTRUMENTO CONTRATUAL.

c) No consorcio de empresa brasileira e estrangeira, a lideranga cabera obrigatoriamente
a empresa brasileira.
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d) No caso de consoércio com empresa estrangeira a empresa lider sera responsavel por
todas as providéncias que forem necessarias para atender a legislagdo nacional nos
aspectos legais e de comércio exterior.

Apresentacdo dos documentos de habilitagdo descritos no item 19 do Edital por parte de
cada consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos
quantitativos de cada uma e, para efeito de qualificagcdo econdmico-financeira, o0 somatério
dos valores na proporgao de sua respectiva participagao.

A disponibilidade financeira prevista devera ser comprovada pelas consorciadas de forma
proporcional a participagdo no consorcio, com um acréscimo de 20% (vinte por cento) nos
montantes exigidos.

7.2.3.1 O acréscimo de que trata o item 7.2.3 ndo se aplica para os consércios compostos,
em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte assim definidas em
lei.

Apresentacdo de TERMO DE COMPROMISSO PUBLICO OU PARTICULAR DE
CONSTITUICAO EM CONSORCIO, subscrito pelas consorciadas, contendo a indicagao
da empresa lider responsavel pelo consorcio e as seguintes responsabilidades:

a) Compromisso e obrigagbes das consorciadas, dentre o0s quais 0 que cada
consorciada respondera, individual e solidariamente, pelas exigéncias de ordem fiscal
e administrativa pertinentes ao objeto da licitagao, até a concluséo final dos trabalhos
€ servigos que vierem a ser contratados com o consorcio.

b) Declaragéo expressa de responsabilidade solidaria, ativa e passiva, das consorciadas
pelos atos praticados sob o consoércio, em relagédo a licitagdo e, posteriormente, ao
eventual CONTRATO.

c) Compromisso de que o consoércio nao tera a sua composigédo ou constituicdo alterada
ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia expressa concordancia da CESAN.

d) Compromisso expresso de que o consoércio ndo se constitui, nem se constituira em
pessoa juridica distinta de seus membros, nem tera denominagao prépria ou diferente
das suas consorciadas.

e) Compromisso e a divisdo do escopo no fornecimento para cada uma das
consorciadas, individualmente, em relacdo ao objeto da licitagdo, bem como o
percentual de participagdo de cada uma em relagdo ao faturamento dos servigos
propostos.

f)  Observada a disposi¢cado contida no subitem 7.2.3, devera fazer parte integrante do
instrumento de consércio, uma relagcado contendo os itens da planilha de pregos cujos
servigos serao executados e faturados por cada uma das consorciadas.

A empresa consorciada fica impedida de participar, na mesma licitagédo, isoladamente ou
em mais de um consorcio.

O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, a constituicdo e o registro do consoércio, nos termos do compromisso
referido no subitem 7.2.3 acima.

O CONTRATO de consoércio devera ser arquivado no Orgéo de Registro do Comércio no
lugar de sua sede, devendo a certiddo de arquivamento ser publicada.

As empresas consorciadas deverdo estar cientes de que serdo solidariamente
responsaveis pela pratica dos atos previstos na Lei 12.846, de 1° de agosto de 2013,
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restringindo-se tal responsabilidade a obrigagdo de pagamento de multa e reparagao
integral de dano causado, nos termos do que dispde o § 2, do art. 4°, do referido diploma
legal.

VISITA TECNICA ou REUNIAO TECNICA

8.1 NAO OBRIGATORIA

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

9

b)

Para perfeita formulacdo da proposta a empresa interessada podera comparecer a Visita
Técnica que sera realizada no periodo compreendido entre a data de publicacdo do Edital até
2 (dois) dias Uteis antes do dia previsto para a abertura da licitacdo, ao local onde serdo
executados os servicos e/ou obras, a qual devera contar com a participacdo do representante
técnico da empresa credenciada pelo licitante.

A visita técnica ndo € obrigatdria, porém caso haja interesse da CONTRATADA, esta
deverd agendar previamente através do telefone: (27) 2127-5435, com Sr.2 Edna Thompson.
O agendamento devera ser solicitado até 5 dias Uteis antes do dia previsto para a abertura da
licitag&o.

Caso nédo haja nenhum agendamento a CESAN estara desobrigada a comparecer ao local da
visita técnica.

A CESAN, através da GERENCIA DE OBRAS - E-GOB, expedira QECLARA(;AO DE
PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA, conforme ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS,
constante do Edital, a qual fara parte integrante da proposta.

Caso a empresa interessada em participar da licitagéo julgue desnecessaria sua presenca na
visita técnica, devera emitir e anexar a proposta, a DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO
DA VISITA TECNICA, conforme ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, constante deste
Edital, devidamente assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da empresa,
onde conste seu total conhecimento e conformidade com as condi¢cfes e local de prestagéo
dos servigos e/ou obras, confirmando ndo ter participado da visita técnica por ndo necessitar
de nenhuma outra informagdo complementar para elaboracdo de sua proposta, além das
constantes do processo licitatério.

Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da
natureza e do escopo dos servicos e/ou obras, das condicdes que possam afetar sua
execucdo, dos materiais e equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde os
mesmos serdo realizados, ndo podendo a CONTRATADA alegar posteriormente a
insuficiéncia de dados e/ou informacfes sobre o(s) local(is) e as condi¢cdes pertinentes ao
objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE, MEDICAO DOS SERVICOS E FORMA DE PAGAMENTO

Critério de aceitabilidade:

A aceitabilidade do servico estd condicionado: a correta execucdo do objeto; ao
acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizacdo; aos relatérios de controle da
qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacfes devidamente interpretados,
caracterizando a qualidade do servico executado e aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e da CESAN.

Medicdes dos servicos e Forma de pagamento

9.1 Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitoria, ES, em um dos seguintes

bancos: BANESTES, Banco Santander, Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal, mediante
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a apresentacdo a CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras,
devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo da CESAN.

O periodo de medicdo sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a
documentacdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e
protocolada na CESAN, impreterivelmente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em até
30 dias contados da data da entrega da nota fiscal.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds o dia 25 do més corrente, terdo seus
pagamentos postergados em 15 dias contados do prazo de pagamento previsto no item 9.2.

Devera ser emitido boletim de medicéo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizacédo
do objeto contratual (valor inicial P0).

As notas fiscais, apos conferidas, visadas e processadas serdo liberadas para pagamento.

Conforme art. 170, paragrafo 4.°, incisos |, Il, lll e IV, do Regulamento das Licita¢cdes da CESAN,
serdo retidos os impostos e contribuicdes sociais (ISSQN, INSS, COFINS, PIS, CSSL e IR),
guando aplicdvel e de acordo com os critérios definidos na legislagdo pertinente. Caso seja
aplicavel, a empresa contratada devera destacar os valores na(s) nota(s) fiscal(is);

Para que ndo haja atrasos nos pagamentos, quando da emissdo da nota fiscal, fatura ou recibo,
a CONTRATADA devera alinhar junto com o setor de pagamentos da CESAN, o correto
destaque do valor dos impostos e/ou contribuigBes, base célculo, destaque e abatimento de
materiais e/ou equipamentos se a legislacao permitir, assim como a correta aliquota de retencao
para o municipio (ISSQN) onde a obra for executada.

Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar cépia do documento de
pagamento & CONTRATADA apés solicitagdo formal.

Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranca coletivo
ou individual) que prevé a abstencdo da retencdo de tributos ou contribuicdes sociais, 0
pagamento das notas fiscais fica condicionado, por parte da CONTRATADA, da apresentacao
de documento, parecer, ou certiddo referente ao processo que deu causa ao mandado,
obrigatoriamente em todas as medi¢des, e com validade habil, com respaldo do setor juridico da
CESAN.

O destaque do valor retido deverd ser demonstrado apos a descricdo dos servigos prestados,
como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitacao da nota fiscal, ou seja,
ndo deverd ser deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples
destaque a fim de que ndo se altere a base de célculo de qualquer tributo que incida sobre o
valor bruto.

Os pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a apresentagéo,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributarios federais e a divida ativa
da unido, em todas as medicdes;

b) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medic¢des;

c) CNDT (Certidao negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medicdes;

d) Declaracdo de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as
medi¢des, conforme modelo do anexo 1 da lei Complementar 123/2008;

e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medicdo apenas, e
quando pertinente;

g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referente as
informacdes dos empregados envolvidos nos servicos tomados pela CESAN - GFIP/RE, do
més de execuc¢do dos servicos ou do més imediatamente anterior. Quando da emissédo da
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Gltima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio més de
execucao dos servicos;

h) Cépia da DARF em concomitancia com o relatério da GFIP;

i) Relacdo de empregados que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

i) Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneracéo (salarios, férias, abonos, 13°, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e
vale refeicdo de todos os empregados alocados;

k) Comprovante de inscricdo da matricula CEl na primeira medicdo, para obras civis, quando
pertinente;

Ocorrendo erros na apresentagdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a
CONTRATADA para correcéo, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara
em postergacdo da data do pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, lhe forem
devidas pela CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do contrato.

Na hipétese de ocorréncia de Reclamacgfes Trabalhistas ou A¢Bes Judiciais em que a CESAN
for indicada pela parte ativa como responsavel subsidiaria e/ou solidaria, serdo deduzidos
mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem contratual, a totalidade dos
gastos incorridos no periodo, para a promog¢éo da defesa ou acompanhamento do processo, tais
como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos empregados da CESAN e
valor dos honoréarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

Nas Reclamactes Trabalhistas ou nas Ac¢des Judiciais relacionadas ao objeto do contrato, em
gue o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na peticdo
inicial, com a condenagdo da CESAN, esta fard de imediato a retencdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuido
a condenacdo. Este valor poderd ser revisto pela CESAN, quando o andamento do processo
trabalhista indicar esta necessidade.

Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e ndo pagas pela CESAN na forma
contratual, sofrerdo a incidéncia de juros de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por
cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicacdo ao valor total desta,
embasados no Cddigo Civil Brasileiro. Os pagamentos das multas de mora seréo efetuadas pela
CESAN em sua Tesouraria, contra apresentacdo de nota de débito contendo o nimero do
CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes.

Qualquer alteracéo, criagcdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou
contribuicdo de melhoria) apds a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente
nos pregos ora contratados, facultar4 as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por
mutuo e expresso acordo, observado a legislagao vigente.

A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais podera ser antecipado em relagdo ao
cronograma original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugdo n° 4521, de
19/01/2005.

Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido atraves do TERMO DE ACEITACAO
DE ANTNECIPA(;AO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO X| —
RELACAO DE MODELOS do Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme meméria de calculo
constante do MODELO DE TERMO DE ACEITAC;AO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE
PAGAMENTO — ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS do Edital.
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As demais condi¢cBes para a antecipacdo do pagamento encontram-se insertas na Resolucéo da
Diretoria da CESAN antes mencionada.

A excecdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa licitacdo
serdo realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade
de sua cessdo a terceiros, conforme faculta o Cddigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e
seguintes.

A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes previdenciarias e trabalhistas,
implicara na retencdo dos pagamentos devidos pela CESAN até que seja regularizada a
situacao.

DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

10.1 Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1 (um) ano a partir do dia, més e ano

da apresentacdo da proposta ou do dia, més e ano do Ultimo reajustamento, admitindo-se,
entretanto, o reajustamento apds esse periodo. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de
reajustamento, os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte
férmula:

R = Vf x [(S1L=S0)x 0,33 + (ML1—MO)x 0,64 + (EL—EO) X 0,03]
) MO EO

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato (PO0);

S = indice da coluna 1 - (indice nacional de custo da constru¢ido — mao de obra);

M = indice da coluna 2 — (indice nacional de custo da construgéo — materiais);

E = indice de Pregos ao Produtor Amplo (IPA16EP-DI) Maquinas, aparelhos e equipamentos
(1416650).

indice com indicador “1” = Relativo a0 més de concesséo do reajustamento;

indice com indicador “0” = Relativo ao més de apresentacéo da proposta & CESAN.

10.2 O reajustamento de precos observara aos seguintes critérios:

10.2.1 Atingimento integral do percentual acumulado de execucdo fisico da obra para o
periodo apurado da data base do contrato, conforme cronograma fisico financeiro, ANEXO V

10.2.2 Quando a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execugao
de uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die, aplicando-se este
reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o reajustamento.

10.2.3 Ocorrendo atraso ou antecipacdo na execucao do Cronograma da obra, atribuivel a
exclusivamente a Contratada, o reajuste obedecera as seguintes condi¢des:

I. nocaso de atraso de obra:

a- 0 reajuste serd concedido ap6s a implementacdo da(s) parcela(s) em atraso,
obedecendo-se ao indice apurado no més previsto no Cronograma Fisico-Financeiro
inicial, na forma do item 10.1;

b- se no momento da concessdo do reajustamento, este indice apurado sofrer deflacéo,
prevalecera este para fins de aplicacdo do reajuste;

Il. no caso de antecipacdo da obra, o reajuste sera concedido na forma do item 10.1.
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Ocorrendo prorrogacéo regular da obra, sem que ocorra culpa exclusiva da Contratada,

devera ser reformulado o seu Cronograma Fisico Financeiro e aprovado pela CESAN,
conforme previsto no item 10.1;

b-

A concessao do reajuste de acordo com o inciso |, ndo eximira a Contratada das

sanc¢@es contratuais e legais cabiveis.

C-

A posterior recuperacéo do atraso ndo ensejara a atualizagdo dos indices no periodo

€em que ocorrer a mora.

10.3  Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Econémica editada pela Fundacéao
Getulio Vargas.

11 DA GARANTIA CONTRATUAL E SEGUROS

11.1 GARANTIA CONTRATUAL

1111

11.1.2

11.1.3

11.14

1115

A CONTRATADA devera apresentar a CESAN a garantia de execuc¢ao contratual, no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apos a celebracdo do respectivo INSTRUMENTO
CONTRATUAL, sob pena de aplicagdo de multa.

A garantia apresentada devera contemplar todo o prazo de vigéncia do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, acrescido de mais 90 (noventa dias).

O atraso superior a 20 (vinte) dias para a apresentacdo da garantia a que se refere o
paragrafo anterior autoriza a CESAN a buscar a rescisdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

A caucdo inicial serd reforcada durante a execu¢éo dos servi¢os contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do INSTRUMENTO
CONTRATUAL (precos iniciais e reajustamentos se houver).

A garantia e seus refor¢cos poderéo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) Carta de Fianca Bancaria, conforme minuta constante do Edital;
b) Seguro-Garantia;

c) Caucao em dinheiro;

¢ No caso de Carta de Fianca Bancaria, esta deverd ser a critério da licitante, fornecida
por um banco localizado no Brasil, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacédo, por toda a duracdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, independente
de notificacdo da CESAN, sob pena de rescisdo contratual.

Além disso, a Carta de Fianca devera vir acompanhada de: cépia autenticada do
estatuto social do banco; copia autenticada da ata da assembléia que elegeu a Ultima
diretoria do banco; cépia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando
de procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da
carta de fianga. E conter expressamente renuncia aos beneficios referidos nos Art.
366, 827, 835, 837 e 838 do Cddigo Civil.

e No caso da opcdo pelo Seguro-Garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apélice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
CESAN, cobrindo o risco de quebra do INSTRUMENTO CONTRATUAL, devendo a
contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a duracdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, independente de notificacdo da CESAN, sob pena de rescisédo
contratual.

e No caso de opc¢do por Caucdo em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente
efetuar o depdsito no BANESTES, em conta de caucgéo vinculada a CESAN.
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11.1.6 A garantia prestada pela CONTRATADA Ihe sera restituida ou liberada apos o
recebimento definitivo do(s) servico(s).

No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o representante do mesmo a
oferecer caucdo garantia do INSTRUMENTO CONTRATUAL

11.2 SEGUROS
11.2.1 Seguro risco de engenharia

A Contratada devera providenciar as suas custas, seguro com coberturas basica,
especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15
(quinze) dias Uteis apos a assinatura do Contrato e antes da emissédo da Ordem
de Inicio de Servico e a apdlice de Risco de Engenharia, com as coberturas
previstas, tendo a CESAN como BENEFICIARIA, no valor da contratag&o.
O seguro deverd ter vigéncia sobre todo o periodo da execugdo do contrato,
estendendo-se a cobertura de no minimo por mais 03 (trés) anos apds a vigéncia
do contrato.
a.l) Coberturas Minimas
a.1.1) Cobertura Basica

Seguros para obras civis em construcao (OCC)

e Riscos inerentes a construgdo ou erro de execugdo ou de projeto e
sabotagens;

e Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda
de raio e alagamento, entre outros);

a.1.2) Coberturas Especiais

Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao-de-obra para servi¢cos noturnos
e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de
meios de transporte.

e Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve
patronal (lockout).

e Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

e Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando
finalizadas.

e Obras temporérias: cobre danos materiais causados exclusivamente a
barracdes e andaimes existentes no local da construgéo.

e Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo
decorrente de acidentes.

e Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais
causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos
pertinentes a obra.
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a.1.3) Coberturas Adicionais

e Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes
de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposi¢éo, reparo ou
retificacao.

¢ Responsabilidade civil: além de garantir indenizagdo para danos a terceiros,
cobre gastos com honorarios de advogados.

e Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucdo da obra por
empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na
prestacao de servigcos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

e Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade
do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle,
existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos
trabalhos de execucgéo ou testes.

a.1.4) Manutencao simples, ampla e garantia

e Manutencdo simples: garante danos causados aos bens decorrentes da
execucao dos trabalhos de acertos, ajustes e verificacdo realizados durante o
periodo de manutengéo.

e Manutengdo ampla: além da cobertura para manutencdo simples, ou seja, para
0s empreiteiros segurados, durante as operacdes realizadas por eles, no
periodo de manutenc¢do, garante danos verificados nesse mesmo periodo,
porém ocorridos na fase de construcdo ou instalacao.

e Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias
pelas quais o segurado é responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros
cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a obra.

e Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o
segurado vier a ser responsavel civimente, devido aos danos corporais
causados involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando
estiverem exclusivamente a seu servi¢co no canteiro de obras.

a.2) Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes:

e Numero completo da licitagcdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do
contrato;

e Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

e Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto
licitado;

e Nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

¢ Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).
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a.3) O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente
corregao no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorroga¢ao do prazo
contratual a vigéncia da apdlice devera ser prorrogada por igual periodo.

12 DA QUALIFICACAO FISCAL, TECNICA E ECONOMICO FINANCEIRA

12.1 QUALIFICAGAO FISCAL

12.1.1 Serao exigidas apenas as mencionadas no edital (regularidade FGTS e INSS).

12.2 QUALIFICAGCAO TECNICA

a)

b)

c)

d)

e.l)

f)

a)

Certificado de registro e quitacdo da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA;

Declaracéo de que possui, profissional(is) devidamente inscrito(s) e regular(es) perante o
CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(do) pela execuc¢éo dos trabalhos;

Termo de Compromisso do profissional indicado como responsavel técnico, conforme
modelo constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

Prova de regularizacdo do referido profissional junto ao CREA, através de Certiddo
comprovando sua inscri¢cdo e quitagdo anual com o Orgao;

Prova de vincula¢do do responséavel técnico com a licitante;

O referido profissional podera ser diretor, sécio ou fazer parte do quadro permanente da
empresa licitante, na condicAo de empregado ou contratado, devendo comprovar,
obrigatoriamente, sua vinculagdo com a empresa através de Carteira de Trabalho, Contrato
de Prestacdo de Servigcos ou Ficha de Registro de Empregado, quando este néo fizer parte
do Contrato Social da firma proponente. A comprovagédo efetiva do vinculo devera ocorrer
até a data da assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL, sob pena de decair do direito
de contratagao.

O profissional responséavel técnico pela execugédo das OBRAS E SERVICOS devera possuir
atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado e as respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que comprovem a aptidao para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto licitado

¢ BARRAGEM COM ALTURA DA CRISTA IGUAL OU SUPERIOR A 15 (QUINZE)
METROS

e REFORCO/RECUPERACAO ESTRUTURAL

Comprovacédo de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentacao de
Atestado(s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucdo de servicos de
caracteristicas semelhantes, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superiores a:

¢ BARRAGEM COM ALTURA DA CRISTA IGUAL OU SUPERIOR A 15 (QUINZE)
METROS
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Notas:

1. As comprovagBes solicitadas acima poderdo ser efetuadas em tantos
CONTRATOS quanto dispuser a proponente e terem sido executados em qualquer
época.

e Na&ao serdo aceitos atestados técnicos de execucado de obras contratadas pela
CESAN, fornecidos por terceiros, por motivo de subcontratacdes e/ou
subrogacdes, ndo formalizadas e/ou aprovadas pela CESAN. Nos demais
casos, a CESAN podera diligenciar para a obtencdo de esclarecimentos e
ratificagdes junto aos 6rgaos e entidades expedidoras do atestado.

12.3 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

12.3.1 Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da legislacéo em vigor, acompanhado do demonstrativo das contas de
lucros e prejuizos que comprovem possuir o interessado boa situacéo financeira;

12.3.1.1 No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual,
a apresentacdo dessa documentagdo servirq também para comprovacdo de enquadramento
nessa condicéo, de acordo com o art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14.12.2006.

12.3.1.2 A comprovacdo da boa situacdo financeira do LICITANTE sera baseada também na
obtenc&o de Iindices de Liquidez Geral (LG), de Solvéncia Geral (SG) e de Liquidez Corrente
(LC) resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa
gue apresentar resultado igual ou maior que 1,0, em todos os indices aqui mencionados:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

12.3.1.3 As empresas que apresentarem qualquer dos indices relativos a boa situacdo financeira
menor que 01 (um), deverao comprovar possuir patrimdnio liquido igual ou superior a 10% (dez
por cento) do valor de sua proposta.

13 DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

13.1 A celebrac@o de termos aditivos a este INSTRUMENTO CONTRATUAL, serd permitida nas
hipéteses e condic¢des previstas no RLC.
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13.2 DA MATRIZ DE RISCO

VI.

VII.

VIII.

A matriz de risco é o instrumento que define as responsabilidades do CONTRATANTE e do
CONTRATADO na execugdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL. Com base na matriz de
risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.

. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados

ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO — ANEXO VI

A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja
responsabilidade é do CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO -
ANEXO VII.

Constitui pega integrante do INSTRUMENTO CONTRATUAL, independentemente de
transcri¢cdo no instrumento respectivo, a MATRIZ DE RISCO — ANEXO VII.

O termo risco no INSTRUMENTO CONTRATUAL é designado como um evento ou uma
condicdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do
empreendimento. O risco € o resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser
ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere provavel prejuizo econdémico.

A analise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informagfes
da Matriz de Risco.

A CONTRATADA declara:

a) Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
INSTRUMENTO CONTRATUAL; e

b) Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacéo de sua proposta.

Para eventos supervenientes alocados na matriz de risco como de responsabilidade da
contratada, € vedada a celebracéo de aditivos que alterem essa condicao.

13.3 Darecomposicéo do equilibrio econémico-financeiro

Sempre que atendidas as condicdes do INSTRUMENTO CONTRATUAL e mantida as
disposicbes da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econdémico-
financeiro.

. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-

financeiro nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

14  SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

14.1 A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos e
supressdes que se fizerem nos SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
INSTRUMENTO CONTRATUAL, desde que dentro do escopo contratado, atualizado nos termos
da Lei n°® 13.303/2016 e do RLC.
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14.1.1 Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a
elaboracéo de Termo Aditivo ao instrumento contratual.

Na hipotese de supressao de obras, servicos ou bens, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local da execucdo, estes devem ser ressarcidos pela CESAN pelos custos
de aquisicao regularmente comprovados.

14.3.1 O ressarcimento sera devido somente para os materiais que tenham sido adquiridos com
autorizagdo expressa da fiscalizagdo da CESAN e estejam em quantitativos compativeis
com a fase de execucéo objeto de alteracédo, conforme art. 141 do RLC.

Caso haja Termo Aditivo de supressdo e/ou acréscimo, 0s servicos ndo considerados na
contratacéo terdo seus custos preferencialmente apurados de acordo com 0s precos praticados
na Tabela de Precos de Servicos da CESAN vigente na data de apresentacdo da proposta,
mantidas as disposi¢des descritas no Art. 136, 810° do RLC, devendo se aplicar o0 mesmo
percentual de desconto concedido pela CONTRATADA. O desconto sera estabelecido com o
percentual apurado entre o valor orgado e o valor efetivamente contratado.

Os servicos ndo considerados na contratacdo e nem constantes na Tabela de Precos de
Servicos da CESAN terdo seus custos apurados e negociados com base nos precos de
mercado, mantendo a mesma reducdo nos custos citados no subitem 14.4. Os pregos dos
referidos servigos serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.

14.5.1 A CONTRATADA devera apresentar a composicao de custos pra andlise e aprovagado
da CESAN, utilizando-se os pardmetros de BDI descritos na Resolu¢do TC n° 329/2019
do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo e encargos sociais de 157,27%
(cento e cinquenta e sete virgula vinte e sete por cento), também utilizados na Planilha
Orcamentéaria da CESAN.

Na elaboracdo da composicdo de custos supracitada, 0s precos unitarios dos insumos bésicos
(méo-de-obra, materiais e equipamentos) obedecerdo aos seguintes parametros:

a) Mao de Obra: serdo considerados os pre¢os unitarios referenciados & mesma categoria

profissional vinculada ao SINDUSCON-ES, Sindicatos de Classes e/ou da pesquisa de
mercado, de acordo com os critérios estabelecidos pela CESAN.

b) Material: serd realizada pesquisa de mercado dos precos unitarios atualizados.
c) Equipamento: sera realizada pesquisa de mercado dos precos unitarios atualizados,
considerando a modalidade de locacgéo ou aquisicao.

PRECOS

O valor estimado para a execucgao da obra/servigos sera SIGILOSO, observadas as condigdes
previstos no Art. 34, da Lei n® 13.303/16.

O orgamento foi obtido com base na Tabela de preco CESAN que utiliza valores referenciais do
SINAPI- CAIXA, SICRO, IOPES e em Cotagdes de mercado.

Nos pregos proposto estéo incluidos:
1. Materiais em geral, exceto os que serdo fornecidos pela CESAN.
2. Mao-de-obra especializada ou néo;

3. Transportes e deslocamentos em geral;
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4. Teste dos servicos executados, conforme normas da ABNT,;

5. Limpeza, varredura e lavagem dos locais de trabalho;

6. Seguros em geral;

7. Equipamentos e ferramentas necessarios;

8. Encargos sociais, inclusive os complementares, tais como, uniforme, equipamentos de
protecdo individual, vale transporte, alimentacdo conforme legislacdo, demais obrigacBes
previstas em acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento
da NR18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo), fiscais,
comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovacéo, licenciamento e liberacdo de
servicos resultantes da execucéo das obras e/ou servigos;

9. Responsabilidade pelos danos causados diretamente & CESAN ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuc¢éo das obras e/ou servicos;

10.Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);
11.BDI composto de:

e Administraco central;

¢ Impostos previstos por lei;

e Lucro.

OBSERVACOES:

= Caso necessite realizar trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario
normal, os custos seréo de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

= Os precos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessérias a
execucdo total dos SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as
especificacdes e anexos contidos neste Edital, cobrindo todos os custos de mao-de-obra,
inclusive eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios e
obrigacdes provenientes de Lei, Dissidio, Convenc¢éo ou Acordo Coletivo, bem como
sentenca judicial.

16 UTILIZACAO DE MAO-DE-OBRA CONFORME DECRETO ESTADUAL 4251-R/20189 E LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL DE N° 879 DE 26/12/2017

16.1 Na execucdo dos Servicos, a CONTRATADA estara sujeita ao disposto no Decreto Estadual
4251-R/2018 que regulamenta a Lei Complementar Estadual de n° 879 DE 26/12/2017, que
“Estabelece o Programa Estadual de Ressocializagcdo de Presos e Egressos do Sistema Prisional
do Espirito Santo - PROGRESSO/ES, e da outras providéncias”.

17  FISCALIZACAO/GERENCIAMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

17.1 A Fiscalizacdo dos SERVICOS objeto desta licitacdo ficara a cargo da Geréncia de Obras - E-
GOB da CESAN.
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Durante a execugéo dos servigos a CESAN fiscalizara a empresa CONTRATADA de acordo com
os art. 166 e seguintes do RLC, as prescri¢cdes técnicas da CESAN, normas técnicas vigentes,
bem como os critérios estabelecidos nas normas INS.004.01.2016 - AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES PARA APLICACAO DE
SANGCOES ADMINISTRATIVAS, NORMA INTERNA ENG.002.05.2018 — RECEBIMENTO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO, REGRAS
BASICAS DE SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM
OBRAS E SERVICOS, ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICO,
CADERNO DE PROJETOS PADROES, CADERNO DE PROCEDIMENTOS PADROES DE
OBRAS, MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN, constantes do ANEXO
X —NORMAS E INSTRUCOES, deste Edital.

A CONTRATADA esta obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizacdo, pela
CESAN, da execucédo das obras e servicos objeto do presente contrato, por funcionarios seus
elou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras, servicos e instalacdes,
bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto deste contrato, sem que
essa fiscalizacdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte da CESAN. O
exercicio da Fiscalizagdo nédo desobriga a CONTRATADA de sua total responsabilidade técnica
quanto as obras e servicos executados.

A execucdo das obras e servigcos serd acompanhada e fiscalizada por um representante da
CESAN especialmente designado, observado o que se segue:

a) o representante da CESAN anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucdo deste contrato, inclusive a observancia do prazo de execugcdo do mesmo, 0S
pagamentos dos salarios dos prestadores de servigos e cumprimento das obrigac¢des trabalhistas
e sociais determinando o que for necessario a regularizacédo das faltas ou defeitos observados;

b) o representante da CESAN atestara em registro préprio que as medicbes efetuadas
correspondem aos servicos efetivamente executados pela CONTRATADA;

c) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverao ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para ado¢do das medidas convenientes;

d) a existéncia da fiscalizacdo da CESAN de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade
da CONTRATADA na prestacéo dos servigcos a serem executados;

e) a CESAN podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou preposto da CONTRATADA
que venha causar embaraco a fiscalizacdo ou que adote procedimentos incompativeis com o
exercicio das funcdes que |he forem atribuidas, sem énus para a CESAN.

A CESAN reserva-se o direito de recusar as obras e servicos imperfeitos ou executados em
desacordo com as Normas e Padrdes em vigor, determinando a sua correcdo, as expensas da
CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizacdo. Nestes casos, quando necesséria a
interrupcdo do fornecimento de servicos, a CESAN podera exercer seu direito de regresso por
eventuais prejuizos.

A CONTRATADA obriga-se a manter no local das obras e servi¢os:

a) um livro de ocorréncias;

b) uma cépia do contrato e seus anexos;

¢) relacao dos empregados que ali prestam servigos;

d) copia do CEIl, o qual identifica a CONTRATADA pela sua denominacdo e pelo seu n° do
CNPJ;
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e) os projetos e alteracdes regularmente autorizados, bem como os documentos, desenhos e
detalhes de execuc¢do das obras e servicos;

f) as cadernetas de campo, o quadro-resumo, o grafico de ensaios, controle e os demais
documentos técnicos relativos as obras e servicos;

g) arquivo ordenado das notas de servicos, relatérios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra e servi¢os;

h) cronograma de execuc¢do, com atualizacdo permanente;

i) copia das folhas de avaliacdes e medicdes realizadas.

18 OBRIGACOES DA CESAN

18.1 Prestar a CONTRATADA todas as informacdes julgadas necessarias, quando solicitadas;

18.2 Responsabilizar-se pela Fiscalizagdo e acompanhamento dos SERVICOS objeto do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

18.3 Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA na forma estipulada no INSTRUMENTO
CONTRATUAL;

18.4 Dirimir duvidas, quando necessario;

18.5 Analisar e aprovar, em tempo habil, cronograma e planejamento de execuc¢do dos SERVICOS
apresentados pela CONTRATADA,;

18.6 Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente
credenciados, para execucdo dos SERVICOS inerentes ao INSTRUMENTO CONTRATUAL,
respeitados os critérios de sigilo aplicaveis;

18.7 Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo dos SERVICOS para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

18.8 Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito ao cumprimento do
DECRETO 4251-R/2018, quando for o caso.

19 OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1 E obrigacdo da CONTRATADA executar os servicos e/ou obra para a CESAN, obedecendo ao
edital de licitagdo, seus anexos, bem como aos detalhes e instru¢des fornecidos pela CESAN, no
decorrer da execucdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o INSTRUMENTO CONTRATUAL, para todos os
efeitos de direito, ainda que nele néo transcritos.

19.2 Todas as obrigacbes da CONTRATADA deverdo ser obedecidas sem nenhum 6nus para a
CESAN, devendo estar consideradas nos precos unitarios ou no BDI.

19.3 Manter durante a execucdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL todas as condi¢cbes de
habilitacéo e classificacdo exigidas no edital.

19.4 Na&o contratar ex-empregado da CESAN que tenha sido demitido antes do decurso de prazo de
dezoito meses, contados a partir da demissdo, conforme previsto na Lei n® 13.467, de 13 de
julho de 2017.

LCE 023/2020 PROCESSO: 2020.012997 36




O cesan
" GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

19.5 Preservar o sigilo das informacdes que serdo disponibilizadas pela CESAN para execugdo do
objeto contratado.

19.6 Nao fazer uso ou revelacdo, sob qualquer justificativa, a respeito de informacfes, dados,
processos, formulas, cédigos, cadastros, fluxogramas, diagramas logicos, dispositivos, modelos
ou outros materiais de propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em decorréncia da
prestacdo dos servicos efou obra conforme DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE,
ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS do Edital.

19.7 A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissao da
Ordem de Inicio dos Servicos — OIS ou assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL, a
Declaracéo de Confidencialidade exigida no subitem 19.6 acima, devidamente assinada.

19.8 Registrar as ocorréncias havidas durante a execucdo do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL, de tudo dando ciéncia a CESAN, respondendo integralmente por sua omisséo.

19.9 Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

19.10 Fazer comparecer representante da empresa credenciado, sempre que convocada, ao local e na
data a serem estabelecidos pela fiscalizacdo, para exame e esclarecimento de qualquer
problema relacionado a execuc¢éo do objeto contratado.

19.11 Cumprir com zelo, perfeicao, higiene, eficiéncia e pontualidade os servigos a serem contratados,
em consonancia com as normas e padrées aplicaveis.

19.12 Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a execucdo do presente
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

19.13 Responder de maneira absoluta e inescusével pela perfeicdo técnica dos servigos e/ou obras,
refazendo as suas expensas 0s servi¢cos e/ou obras ndo aceitos pela Fiscalizac&o.

19.14 Cumprir as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis,
regulamentos e posturas municipais, em especial as de seguranca publica.

19.15 O licitante devera reelaborar e apresentar a CESAN, por meio eletrbnico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como do detalhamento das Bonificacdes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais com 0s respectivos valores adequados ao
lance vencedor.

19.16 Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativos a lavratura de autos de infracdo a
legislagdo de meio ambiente, postura, trnsito e outras aplicaveis, decorrentes das atividades
afetas a esse INSTRUMENTO CONTRATUAL, se suportados pela CESAN, serdo descontados
dos pagamentos devidos a CONTRATADA ou da(s) garantia(s) oferecida(s), ou ainda, poderao
ser cobrados judicialmente. Nesses casos, a CONTRATADA autoriza a CESAN, desde ja, de
forma irrevogavel e irretratavel, a descontar ou compensar créditos futuros que venha a ter, ou
cobrar por meio de notificac&o para pronto pagamento no valor correspondente.

19.17 O cronograma devera ser submetido a andlise e aprovacédo da Fiscalizacdo da CESAN.

19.18 Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato;

19.19 Fornecer, em caso de aditamento do INSTRUMENTO CONTRATUAL, reforco da garantia
contratual.

19.20 A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente
até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento
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gue estiver sendo apresentado, ficando a liberacdo do pagamento vinculada a apresentacao dos
citados documentos, devidamente autenticados, cabendo a Fiscalizagdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL e a Geréncia Financeira e Contabil da CESAN conferir estes documentos.

19.21 A documentagdo acima referida devera vir acompanhada de Relatorio de Comprovagdo de
Adimpléncia de Encargos — RECAE e de declaracdo da CONTRATADA (conforme modelo
constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS), sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

19.22 Pagar aos seus empregados, até o 5° (quinto) dia atil do més subsequente a prestacdo dos
servicos, a remuneracdo indicada na sua proposta e apresentar a CESAN todos os
comprovantes exigidos, independentemente do pagamento mensal da CESAN.

19.23 Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e
honorarios advocaticios resultantes de aces judiciais que a CESAN for compelida a responder,
no caso dos servicos prestados por forca de INSTRUMENTO CONTRATUAL, que violarem
direitos de terceiros.

19.24 Até o fim do periodo de mobilizagdo, apés emissédo da OIS, a contratada deverd entregar ao
fiscal do INSTRUMENTO CONTRATUAL, por meio eletrbnico (arquivos com tamanho maximo
de 3,0 MB, no formato PDF, com resolu¢do méaxima de 300 dpi, formatacdo A4 e nomeados de
acordo com o tipo do documento), as seguintes informagdes e documentos inerentes a méo de
obra alocada no objeto da licitagéo:

a) Relacdo nominal de todos os empregados alocados na obra/servico, cépia da CTPS ou
contrato de trabalho (contendo, no minimo, a folha de qualificacdo civil, a folha onde se
encontra a assinatura e a fotografia do empregado e a folha onde se encontra registrado o
contrato de trabalho e suas eventuais alteragbes com a indicacdo precisa da funcéo
ocupada);

b) Documentacédo referente as regras basicas de seguranca e medicina do trabalho (PPRA;
LTCAT; PCMSO; PCMAT; Relagédo dos EPI's por cargo ou fungédo; ASO’s; treinamentos,
ficha de entrega de EPI's; ordem de servico de seguranca e medicina; plano de seguranca
do trabalho; relacdo nominal de todos os empregados e suas respectivas funcdes; relacdo
nominal dos cipeiros, titulares e suplentes ou aqueles designados; relacdo nominal, cargo e
curriculo dos profissionais pertencentes ao SESMT ou designado, etc.). Durante a execugao
do contrato devem ser fornecidas as atualizacbes destes documentos, conforme previsto
nas legislagdes especificas.

c) Apresentar, em caso de rescisdo contratual do empregado, na medicdo seguinte a
demissado, os PPP’s (perfis profissiograficos previdenciarios) e ao final da obra ou servico,
os PPP’s de todos os empregados.

19.25 Fornecer mensalmente, em meio eletrdnico (arquivos com tamanho méximo de 3,0 MB, no
formato PDF, com resolugdo maxima de 300 dpi, formatacdo A4 e nomeados de acordo com o
tipo do documento), os seguintes documentos:

a) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referente
as informacgdes dos empregados envolvidos nos servicos tomados pela CESAN - GFIP/RE,
do més de execucdo dos servigcos ou do més imediatamente anterior. Quando da emissdo
da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio més de
execucao dos servicos;

b) Cdpia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

c) Registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de remuneracao (salarios,
férias, abonos, 13°, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e vale refeicdo de todos
0s empregados alocados.

19.26 A CONTRATADA compromete-se a observar rigorosamente todas as prescri¢cdes relativas as
leis trabalhistas e previdencidrias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas
regulamentares e administrativas aplicaveis a seguranca, higiene e medicina do trabalho.
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19.27 Suprir seus empregados com uniformes condizentes com a atividade a ser desempenhada,
compreendendo pecas para todas as estacdes climaticas do ano, sem custo para 0 empregado,
bem como todos os materiais e adquirir equipamentos de protecdo individual e coletivo
adequado ao risco de cada atividade, orientando, treinando sobre o uso adequado, guarda e
conservagdo, substituindo imediatamente, quando danificado ou extraviado e exigir seu uso.

19.28 Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o
registro no Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS e o cadastramento na Prefeitura para fins de execucdo da obra em
casos e locais que exijam tal documentacao.

19.29 Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeicdo técnica das obras, refazendo as
suas expensas as obras e servicos ndo aceitos pela Fiscalizacéo.

19.30 Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informac8es confiaveis, de acordo com
os critérios a serem definidos pela Fiscalizacéo.

19.31 Cumprir as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis,
regulamentos e posturas municipais, em especial as de seguranga publica.

19.32 A CONTRATADA, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra
os riscos de acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis
trabalhistas e previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares
e administrativas aplicaveis a seguranca, higiene e medicina do trabalho.

19.33 O canteiro de obra e a area de vivéncia deverdo ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho
e Emprego.

19.34 Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos 0s materiais e adquirir equipamentos
de protecdo individual e coletivo adequado ao risco de cada atividade, orientando, treinando
sobre 0 uso adequado, guarda e conservacao, substituindo imediatamente, quando danificado
ou extraviado e exigir seu uso.

19.35 Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as
informacdes necesséarias a execug¢do da programacdo e controle dos servigos, observando
padrbes definidos pela Fiscalizagdo, bem como elaboragdo de Relatério de Controle.
Disponibilizar informag8es do andamento das obras através da internet, em site especifico para
esse fim, disponibilizando informacdes e fotos, atualizando o mesmo a cada 15 dias.

O nado cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicdo até que seja
cumprido integralmente o solicitado.

19.36 O canteiro da CONTRATADA devera ser no local onde se realizardo os servicos. O mesmo
deverd ser dotado de telefone, computador e internet, para facilitar a comunicacdo. Devera ter
uma area com capacidade para armazenar materiais fornecidos pela CESAN.

19.37 O responsavel pela Coordenacgdo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive
sabados, domingos e feriados.

19.38 Manter no local das obras, desde o inicio dos servicos até o seu final, um Engenheiro
credenciado, com poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para
receber e expedir correspondéncia relativa a execu¢cdo do CONTRATO. Na falta ou impedimento
ocasional desse Engenheiro, deverd haver um preposto para substitui-lo, incumbindo a
CONTRATADA de submeter o curriculo de ambos para aprovacao prévia da CESAN.

19.39 Apds a realizacdo dos servicos, os locais das obras deverdo ser entregues limpos e
desimpedidos de todo entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentacao,
além da limpeza descrita acima, se necessario, devera ser executada varredura e/ou lavagem.
Os custos relativos a esses servicos deverdo estar inclusos nos precos unitarios e totais dos
servicos precedentes.
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19.40 Nos servicos de movimentacdo de terra para abertura de valas, devera ser observada a
existéncia de interferéncias com redes/dutos/etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia
de danos inevitaveis, independentemente do fornecimento do cadastro pela CESAN, os custos
referentes aos reparos (materiais e servicos) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligacdes
prediais de dgua e esgoto, deverdo estar inclusos nos pre¢os unitérios e totais dos servigos de
assentamento.

19.41 Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou servigos técnicos especializados desenvolvidos
por profissionais autbnomos ou por empresas contratadas passam a ser propriedade
da CESAN, sem prejuizo da preservacdo da identificacdo dos respectivos autores e da
responsabilidade técnica a eles atribuida.

19.42 Executar os servicos obedecendo as seguintes instrucfes especificas:

a) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de
montagem ou assentamento, sera de responsabilidade da CONTRATADA por periodo de 5
(cinco) anos apés a entrada em operacéo;

b) Na montagem das tubulag8es e apds os trabalhos diarios, serd exigida a colocagdo de saco
plastico resistente em sua extremidade de forma a evitar a entrada de materiais e/ou animais;

c) Durante a execucéo da obra, qualquer dano causado a redes e tubulacdes existentes, devera
ser reparado pela CONTRATADA sem 6nus para a CESAN;

d) As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as Normas Técnicas
vigentes, qualquer reparo necessario sera de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus
para CESAN.

e) E vedado a CONTRATADA executar manobras operacionais sem autorizacdo da
Fiscalizac&o da Obra;

f) Os servigos deverdo ser executados no horario normal, ndo sendo necesséria hora extra,
exceto quando forem necessérias paralisa¢cdes do Sistema.

19.43 Residuos liquidos, soélidos e gasosos, lixo e entulhos:

a) Os residuos liguidos, soélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servico deverdo ser convenientemente tratados e/ou
dispostos e/ou retirados do limite do mesmo, de acordo com a legislagéo vigente pertinente
nos niveis federal, estadual e municipal, incluindo a Politica Nacional de Residuos Sélidos
(Lei 12.305/10, Art. 27) e a Politica Estadual de Residuos Soélidos (Lei 9.264, Art. 33) quanto
a responsabilidade do gerador pelos seus residuos e Resolu¢do CONAMA 307/2002 em seu
Art.10 (destinagdo de residuos classe A.B.C.D); sendo proibido o armazenamento ou
deposicdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida autorizacdo do 6rgéo
competente;

b) Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade
(classe 4D — CONAMA 307/02), os de alto risco bioldgico e os residuos radioativos deveréo
ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio de entidades especializadas
publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

c) Disponibilizar para a CESAN informag¢des e documentacdes relativas a movimentagéo e

destinacdo final dos residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou
gerados no canteiro.

20 SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 As seguintes sancdes poderdo ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame ou
aos que forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparacdo dos danos causados a
CESAN pelo infrator:
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20.1.1 Adverténcia, quando ocorrer:

a)

b)

Descumprimento das obrigacdes editalicias ou contratuais que nao acarretem prejuizos
para a CESAN;

Execucdo insatisfatéria ou pequenos transtornos aos servicos e/ou obras, desde que
sua gravidade ndo recomende a aplicacdo da suspensédo temporaria.

20.1.2 Multa, nos percentuais e condi¢des indicados abaixo:

a)

b)

c)

d)

e)

0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execucao dos servigos
elou obras, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servigo, em caso de
atraso superior em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execug¢do, sem
prejuizo da aplica¢do do subitem anterior;

5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:

c.l Em decorréncia da interposicdo de impugnacdes e/ou recursos meramente
procrastinatorios;

c.2 Em caso de recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente nos prazos previstos neste edital;

c.3 Pela ndo regularizacdo da documentagcdo de habilitacdo, nos termos do artigo 43,
§ 1° da Lei Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis pelo mesmo periodo, a pedido justificado da LICITANTE.

c.4 No caso de atraso na entrega da garantia contratual

15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial na execucao do objeto, ou rescisédo
do contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela inexecucéo total do contrato.

“ 0

20.1.2.1 As sangdes previstas nas alineas “c”, “d” e “e” do subitem 20.1.2, serao inicio
de indenizagdo caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento contratual, conforme
artigo 416 da Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil).

20.1.3 Suspenséao temporéaria de participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a CESAN,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

Apresentacdo de documentos falsos ou falsificados;

Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pelo Pregoeiro, ou na
hip6tese de apresentacdo destes em desacordo com as especificagcdes previstas nos
termos deste edital, que, para todos os efeitos, sera considerada como ndo entregue;
Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pelo Pregoeiro;

Recusa em assinar o contrato, dentro dos prazos estabelecidos pela CESAN;
Reincidéncia de execucéo insatisfatoria dos servigos contratados;

Atraso injustificado na execucéo dos servi¢cos, contrariando o instrumento contratual;

Reincidéncia na aplicacéo das penalidades de adverténcia ou multa;
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h) Irregularidades que ensejem a frustracao da licitacdo ou a rescisao contratual;
i) Condenacéo definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

j) Préatica de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacdo ou prejudicar a
execucdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem ndo possuir idoneidade para licitar e contratar
com a CESAN;

[) Quando constatada a ma-fé, acao maliciosa e premeditada em prejuizo a CESAN.

20.1.4 As sang0Oes previstas nos subitens 20.1.1 e 20.1.3, poderdo ser aplicadas juntamente com a

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

penalidade de multa.

A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual e ser4 executada apés regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) mediante quitacdo do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser
determinado pela autoridade competente;

b) mediante desconto no valor da garantia depositada para este contrato;

¢) mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA;

d) mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéo.

O atraso, para efeito de célculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de execucéo, se dia de expediente normal na CESAN, ou no primeiro
dia util seguinte.

Em despacho, com fundamentacdo sumaria, poderé ser relevado:

a) O atraso nado superior a 5 (cinco) dias; e

b) A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.

A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 177 do RLC.

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o contrato devera ser rescindido, exceto se houver interesse
justificado da CESAN em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias.

A sangao pecuniaria prevista na alinea “d” do subitem 20.1.2 ndo se aplica nas hipéteses de
rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com
outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato, bem assim realize a sua
fuséo, cisdo ou incorporacédo, em todos 0s casos sem que ocorra a prévia e expressa autoriza¢ao
da CESAN, formalizada por termo aditivo ao contrato, sofrera a rescisédo contratual e a aplicagéo
da penalidade de suspensédo temporéaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar com a CESAN, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que sejam
assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, com 0s meios e recursos que
Ihes séo inerentes.
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20.10Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentacéo dos
empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes cabiveis.

20.11Na aplicagdo do conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliacbes subsequentes ou 4 (quatro)
alternadas, deverd ser aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das Notas
Fiscais correspondente aos periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente (vide
ANEXO X - NORMAS E INSTRUCOES - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES PARA APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS) e que resultou na aplicacdo desta penalidade.

20.12Em conformidade com o disposto no art. 182, do Regulamento de Licitacdes da CESAN,
estendem-se os efeitos da sancéo de suspenséo do direito de licitar e impedimento de contratar
com a CESAN as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos celebrados ou
licitacBes realizadas, enquadre-se em um dos incisos do referido artigo.

20.13Sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administragdo publica na licitacdo ou na execucdo do contrato, nos termos da Lei Federal n°
12.846/2013, sera objeto de imediata apuracdo, observando-se o devido processo legal
estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupgéo.

21 RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

21.1 As obras e servicos serdo recebidos conforme a norma interna ENG.002.05.2018 -
RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO
TECNICO.

22 CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS
PELA CONTRATADA.

22.1 Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo obedecer as Normas,
Especificagbes e Métodos de Ensaios da ABNT (Associac@o Brasileira de Normas Técnicas em
sua revisdo mais atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas proprias ou de terceiros.

22.2 Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do
seu fabricante, rastreabilidade e marcag8es conforme normas técnicas aplicaveis.

22.3 A aceitagdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspecédo pela
unidade gerenciadora do Contrato. A aceitacdo citada acima ndo isenta a CONTRATADA da
responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apés sua
aplicacéo.

22.4 A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverdo ser de
fornecedores pré-qualificados. A CESAN disponibilizara quando necessario, o cadastro de seus
fornecedores pré — qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

22.5 A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que nao forem pré-qualificados pela
CESAN deveréo ser precedidos de consulta a CESAN.

22.6 A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de
material/fabricante, emitidos por laboratorios credenciados pelo INMETRO aptos a realizacéo
destes, indicado pela CESAN e sem 6nus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

¢ IPT (Instituto Pesquisa Tecnolégica)
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e OQutras submetidas a aprovacéo da CESAN.

22.7 A CESAN, a seu critério, exigird que todas as marcas de cada tipo de material que serao
fornecidos pelas contratadas deveréo possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT) emitido
pela SABESP. Sendo que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc.) e materiais ferrosos
(tubos, conexdes, valvulas, etc.) este atestado é obrigatério.

22.8 Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando a manter
inalteradas suas caracteristicas.

22.9 A fiscalizacdo terd livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagdes de
armazenamento e estocagem dos materiais.

22.10 Nao sera permitido estocar tubos, pegcas e conexdes ao longo dos trechos previstos para
execucao por um periodo superior a 48 horas
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ANEXO Il = MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO N° ......
REF.: LICITACAO CESAN N° 023/2020 - CESAN

CONTRATO DE EXECUGAO DE
SERVICOS, SOB O REGIME DE
EXECUGCAO INTEGRADA, QUE
ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E A
EMPRESA/CONSORCIO..........ccc........

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade
de economia mista estadual, sediada na Av. Governador Bley, 186, 3° andar, Ed. BEMGE, Centro,
Vitoria, ES, inscrita no C.N.P.J sob n° 28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato

representada  pelo ..o € PEIO ,
respectivamente, 0(a)(S) Sr(a)(S) «weveeervreerririreeeiiiieeeeen O PERPTRR ,
a empresa ......ooeeeeeeeeeeeeenns , sediada ........ccoeeevveennns inscrita no CNPJ sob o n° ............... , doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a) ......ccccceeeveiiieeeeeieeenenenen, (qualificacao),
firmam o presente CONTRATO, instruido no processo administrativo n°® 2020.012997, cujo resultado
foi aprovado pela Diretoria da CESAN em suareunidgon® _ ,de /| e homologado pelo
Conselho de Administracdo da CESAN, através de Deliberacdgon® [/  de [ | |

sujeitando-se as contratantes as disposi¢fes da Lei Federal n° 13.303/2016, do Regulamento de
Licitacdes da CESAN, do Cddigo de Conduta e Integridade da CESAN, da Politica de Transacfes com
Partes Relacionadas e Outras Situacdes de Conflito de Interesse da CESAN, disponiveis no site
www.cesan.com.br, da Lei Federal n°® 8.078/1990, da Lei Complementar Estadual n°® 618/2012, da Lei
Federal n°® 12.846/2013, e do Decreto Estadual n° 3.956-R/2016, que regulamenta, no ambito do Poder

Executivo Estadual, os dispositivos da Lei Federal n°® 12.846/2013 e da Lei Complementar Estadual de

n°® 879/2017 e as seguintes clausulas:

1 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

11 Constitui objeto do presente  CONTRATO a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE MELHORIAS E MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM
CARIACICA - ES.

1.2 Na execucdo dos SERVICOS a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condicdes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigacdes constantes da CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA.

1.3 Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, os SERVICOS ora
contratados seré@o efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, 0s
guais passam a integra-lo como se nele transcritos:

a) LICITACAO CESAN N° 023/2020 e seus anexos;

LCE 023/2020 PROCESSO: 2020.012997 45



http://www.cesan.com.br/

O cesan

21

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

51

5.2

5.3

54

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

b) PROPOSTA COMERCIAL da CONTRATADA, datada de ...... [....].... e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta licitacdo estdo
especificados no item 5 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1.

CLAUSULA TERCEIRA — PRECOS E REGIME DE EXECUGCAO

O valor global para execugcdo dos servicos € de R$
( ) referenciado a0 Mmés ..........cccoeeeevennnenn. Lo,

Os precos propostos incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execucdo total
dos SERVICOS, bem como seus lucros, conforme as especificacdes e anexos contidos no
Edital, cobrindo todos os custos de mé&o-de-obra, inclusive eventuais aumentos,
aditamentos salariais ou outros beneficios e obrigacdes provenientes de Lei, Dissidio,
Convencdo ou Acordo Coletivo, bem como sentenca judicial.

Constitui falta grave o ndo pagamento de salério, de vale-transporte e de auxilio alimentacdo
dos empregados na data fixada, o que poderd dar ensejo a rescisdo do CONTRATO, sem
prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis.

A CESAN pagard, pelos SERVICOS contratados e executados, 0 preco integrante da proposta
aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos, conforme
RLC e Lei 13.303/2016, observadas as disposi¢cdes contidas no item 15 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.

Os SERVICOS objeto deste CONTRATO sera(ao) executado(s) de forma indireta, pelo
Regime de Execucéo Integrada.

CLAUSULA QUARTA — PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DO(S)
SERVICO(S) E/OU OBRA

O prazo de vigéncia do CONTRATO e o LOCAL DE PRESTACAO DO(S) SERVICO(S) E/OU
OBRA estéo discriminados no item 4 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO |.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA CONTRATUAL E SEGUROS

A CONTRATADA devera apresentar a CESAN a garantia de execugdo contratual
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do CONTRATO, no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis apés a assinatura deste CONTRATO, no valor de R$ ...... (e ), na
modalidade de ...................

Ocorrendo alteragdo do preco contratual originariamente fixado, por forca de reviso, reajuste,
acréscimos e decréscimos, prorrogacdes dentre outras hipoteses previstas em lei e neste
CONTRATO, competira a CONTRATADA a oferta de nova garantia (ou endosso) de execucdo
de CONTRATO readequada ao preco e prazo contratual atualizado.

Na hipotese da caucao de garantia ser prestada mediante Carta Fianga Bancaria, esta devera
ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renuncia aos beneficios referidos
nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL.

A garantia contratual deve ser cumprida, se prevista e na forma apresentada no item 11 do
TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.
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A CONTRATADA devera apresentar a apolice de Seguro, se prevista e na forma apresentada
no item 11 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

CLAUSULA SEXTA — EXECUGAO DO OBJETO

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
CESAN, constitui-se parte integrante deste instrumento.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio dos
SERVICOS.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera expressar a programacéo das atividades e o
correspondente desembolso mensal do presente instrumento.

A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa, estabelecidas no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando-se a penalidades a titulo de multa,
incidente no percentual ndo realizado de cada etapa, conforme na CLAUSULA DECIMA
TERCEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.

O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO devera representar todas as ATIVIDADES da
planilha orgamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugao
da CONTRATADA.

Além das obrigacbes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA
CONTRATADA deste CONTRATO compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de
término de cada etapa, de acordo com 0 seu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

A CESAN poderd, respeitadas outras condigcbes contratuais, tendo presente o0 seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO DOS SERVICOS.

CLAUSULA SETIMA — CRITERIOS DE ACEITABILIDADE, MEDICAO DO(S) SERVICO(S) E
FORMA DE PAGAMENTO

Conforme item 9 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO .

CLAUSULA OITAVA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO
Conforme item 10 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

Somente ocorrera o reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO aprovado pela fiscalizagédo
da CESAN.

Em caso de atraso na execucdo dos SERVICOS atribuivel & CONTRATADA, os PRECOS
contratuais seréo reajustados pela formula estabelecida no item 10 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I, obedecendo-se 0s seguintes critérios:

8.3.1 Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos SERVICOS seriam realizadas de conformidade com o programado no
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

8.3.2 Se os indices diminuirem prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que os
SERVICOS forem executados.
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No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CESAN pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o
gue vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA NONA - DIREGAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

A direcdo técnica e administrativa dos SERVICOS, objeto deste CONTRATO, cabe a
CONTRATADA, a qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeicdo porventura
constatada na sua execucao.

A omissdo ainda que eventual da fiscalizacdo, no desempenho de suas atribuigcbes, nédo
eximira a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execucdo dos SERVICOS
contratados.

A CONTRATADA sera representada pelo “responsével técnico” indicado na proposta, o qual
dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu
nome, nos assuntos relativos aos SERVICOS contratados.

9.3.1 No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicio de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execucao dos SERVICOS, em se tratando de
responsével(is) técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva
capacitacdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente,
submetidos a andlise e aprovacéo do gestor do CONTRATO da CESAN.

9.3.2 A capacitagdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com o0s
critérios estabelecidos no Edital da licitacdo que originou este CONTRATO, e devera
ser, no minimo, igual a do substituido.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CESAN

Conforme item 18 do TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
Conforme item 19 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO |.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO/GERENCIAMENTO DO INSTRUMENTO
CONTRATUAL

12.1 Afiscalizacdo dos SERVICOS objeto desta licitagdo ficard a cargo da Geréncia de Obras - E-

12.2

GOB da CESAN.

As demais clausulas referentes a fiscalizacdo se encontram no item 17 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO |.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — SANGCOES ADMINISTRATIVAS

As sancdes administrativas se encontram disciplinadas no item 20 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO 1.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

A inexecucéo, total ou parcial, deste CONTRATO dara ensejo a sua rescisdo e acarretara as
consequéncias previstas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitacdes da CESAN.

Sem prejuizo de outras sang¢des constituem motivos para rescisdo deste CONTRATO, pela
CESAN:

a) O ndo cumprimento ou 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais;

b) O ndo cumprimento de prazos;

¢) O ndo cumprimento das condi¢Bes técnicas constantes das especificacdes e dos projetos;

d) O cumprimento irregular das especificagcdes, projetos ou prazos, o atraso injustificado no
inicio dos SERVICOS ou do fornecimento, a paralisagéo, a paralisagdo do fornecimento ou
dos SERVICOS, sem justa causa e prévia comunicacdo a CESAN;

e) A lentiddo na execucdo dos SERVICOS, que leve a CESAN a presumir sua ndo concluséo
no prazo contratual,

f) O atraso injustificado no inicio dos SERVICOS;
g) A paralisacdo dos SERVICOS, sem justa causa e prévia comunicacdo a CESAN,;

h) A subcontratagdo total dos SERVICOS e cessdo ou transferéncia total ou parcial deste
CONTRATO;

i) A subcontratacdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO, sem a prévia e expressa autorizacdo da CESAN;

j) A associacdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagéo, ndo
admitida neste CONTRATO ou no Edital que originou o mesmo;

k) A decretacdo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil,
I) A dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

m) A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a
juizo da CESAN, inviabilize ou prejudique a execucao deste CONTRATO;

n) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,;

0) A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

p) O descumprimento das determinacdes emanadas da fiscalizacéo, assim como as de seus
superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na execuc¢do dos SERVICOS;

r) Quebra de sigilo sobre as informacdes e documentos recebidos da CESAN para a
execucdo dos SERVICOS contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA, por forca do CONTRATO;

s) Razles de interesse publico;

t) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do CONTRATO;
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u) Quando a CONTRATADA ndo apresentar a apOlice de Seguro, conforme e quando
estabelecido no item 11 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I;

v) O descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal,

w) O ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentacdo dos empregados
na data fixada.

Constituem motivos para rescisdo deste CONTRATO pela CONTRATADA:

a) A nao liberacdo, por parte da CESAN, de area, local ou objeto para execucdo dos
SERVICOS ou fornecimentos, nos prazos contratuais;

b) A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da CESAN, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra;

¢) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela CESAN relativos aos
servigos ja recebidos e faturados, salvo nas hipéteses de calamidade publica, grave
perturbacéo da ordem interna ou guerra, assegurado neste caso, 8 CONTRATADA o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacao;

d) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do CONTRATO.

Nos casos relacionados nas alineas de “a” a “c” do subitem 14.3 a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo,
ainda, direito a:

a) Devolucéo da garantia prestada;

b) Pagamento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisédo do
CONTRATO, porventura ainda ndo pagos.

A rescisdo do CONTRATO, efetivada pela CESAN, com base no ajuste constante nas alineas
de “a” a “q” do subitem 14.2, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da
aplicacéo das sanc¢fes previstas neste CONTRATO e na lei:

a) Assuncdo imediata, pela CESAN, dos SERVICOS objeto deste CONTRATO, no estado e
no local em que se encontram, por ato proprio seu;

b) Ocupacéo e utilizagdo, pela CESAN, do local, instalagBes, equipamentos, materiais e
pessoal empregado na execucao dos servigos, indispensaveis a sua continuidade, os quais
serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente @8 CONTRATADA, mediante avaliacdo
prévia da CESAN;

¢) Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos, inclusive
multas aplicadas;

d) Retencdo dos créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados
pela CONTRATADA.

A rescisdo do CONTRATO por qualquer das partes ndo impedirA que a CESAN dé
continuidade a execucao dos SERVICOS, mediante contratacdo de terceiros.

A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou
de forca maior dard & CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia contratual e ao
recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servicos executados e aceitos.

Ocorrendo a rescisdao do CONTRATO, a CESAN constituira "Comisséo" para arrolamento da
situacdo dos servicos, no momento da sua paralisacdo e concedera prazo corrido de 48
(quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante.
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14.8.1 Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o0 seu representante ou nao
comparecendo o indicado para execucdo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o
respectivo arrolamento.

14.8.2 Em quaisquer das hipoteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério
de arrolamento feito.

Caso ndo convenha a CESAN exercer o direito de rescindir o CONTRATO, quando a acao ou
omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, podera suspender a execu¢éo do mesmo, a
seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execugao
dos servigcos, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA
cumpra integralmente a condi¢édo contratual infringida.

14.9.1 Na hipétese de ocorrer acréscimos nos precos dos SERVICOS, em consequéncia da
adocao das medidas mencionadas neste item, correrdo 0s mesmos por conta da
CONTRATADA e o respectivo valor podera ser descontado dos seus créditos ou da
garantia constituida.

CLAUSULA DNECIMA QUINTA - ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCOS E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.

Conforme item 13 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Apos a conclusdo dos SERVICOS contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento a
CESAN, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

Os SERVICOS concluidos poderédo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da CESAN,
pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicacédo escrita do contratado.

O termo circunstanciado citado no item anterior se deve, quando:

a) Os SERVICOS estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo
recebimento.

b) Os SERVICOS apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos,
relacionar os SERVICOS desconformes, explicando as razdes das inconsisténcias, dando
prazos para correcdo, que ndo poderdo ser superiores a 90 (noventa) dias.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢d@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a Ultima
e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

Para o recebimento DEFINITIVO dos SERVICOS, a CESAN designara uma comissdo com no
minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servicos e emitirdA TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

O RECEBIMENTO DEFINITIVO devera ocorrer em no maximo 90 (noventa) dias, contados a
partir do decurso do prazo de observagéo ou vistoria que comprove a adequac¢éo do objeto aos
termos desse CONTRATO.
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Sao condicBes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITO, a apresentacéo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND;

b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificacgbes do CREA/ES para a
elaboracéo do referido projeto e

¢) Manual de Ocupacéo, Manutencdo e Conservacéo da Obra.

A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislacdo em vigor e por este CONTRATO,
nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CESAN, dentro
dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado
neste CONTRATO.

A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o inicio dos prazos
previstos no artigo 618, do Cadigo Civil ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
que lhe sdo cometidas pela legislacdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias
legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CESAN, dentro dos prazos de garantia
e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado neste CONTRATO.

Apés a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela
CONTRATADA serd liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme
procedimentos descritos na clausula deste CONTRATO que trata de garantias.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

Conforme item 14 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS
A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente CONTRATO.

Os casos omissos neste CONTRATO serdo resolvidos pelas Leis 13.303/2016, o RLC e
demais legislacGes pertinentes.

A CONTRATADA devera informar imediatamente a CESAN quando ocorrer alteracdo do
endereco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de
correspondéncias, comunicados, notificacdes dentre outros.

18.3.1 O descumprimento deste item por parte da CONTRATADA implicara na presuncao
da efetividade da comunicagdo e consequente aceitacdo, sem qualquer objecéo, das
determinacbes emanadas pela CESAN, relacionadas com a execucdo do objeto
contratual.

Os documentos discriminados neste CONTRATO e 0s que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razéo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricdo e lhe
S&80 anexos.

Compete a CESAN dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos
integrantes deste Instrumento.

As partes considerardo completamente cumprido o CONTRATO no momento em que todas as
obrigac6es aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas
pela CESAN.
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18.6.1 Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucéo
deste CONTRATO, tal fato néo significa liberagdo ou desoneracdo a qualquer delas,
para o cometimento de outras.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitdria, Capital do Estado do Espirito Santo, com
rendncia expressa a qualquer outro, para solucdo de quaisquer questdes oriundas do presente
CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam 0 presente, por Si e seus sucessores, em vias
iguais e rubricadas para todos os fins de direito na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitoria/ES,

REPRESENTANTE LEGAL CESAN REPRESENTANTE LEGAL CESAN
XXXXX XXX XXXXXXXKXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXKKXXXX

CPF No XXX XXX XXXXXXXX CPF No XXX XXX XXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF No XXX XXX XXXXXXXX
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ANEXO Il - PROPOSTA COMERCIAL
LOCAL, DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITAGAO CESAN N° 023/2020
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E

EXECUTIVO, EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos SERVICOS objeto da licitagdo acima
referenciada, pelo valor de R$ ( ), para execucdo em
( ) dias consecutivos, conforme PLANILHA DE PRECOS anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a
taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
gue possam influir direta ou indiretamente no custo de execucéo dos servicos, e, ainda, as despesas
relativas a mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal (quando cabiveis), maquinas e equipamentos,

sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a CESAN.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucdes da fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde ja, a integral

responsabilidade pela perfeita realizag&o dos trabalhos, de conformidade com as especifica¢des.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECO é de _ ( ) dias

corridos, a contar da data de sua apresentagéo.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagcdo, nos comprometemos a assinar o
instrumento contratual no prazo determinado no documento de convocagéo, indicando para

esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°. expedida em

/I , Orgédo Expedidor , € CPF n° , como representante desta

Empresa, Telefone: (___ ) e E-mail:

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em
causa e nossa plena concordancia com as condicfes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus

anexos.

LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV - PLANILHA DE PRECOS e/ou CRITERIOS DE MEDIGAO

DATA DA PROPOSTA: ....[....[.... CONDIGCOES PAGAMENTO : 30 DIAS REAJUSTAVEL : NAO
VAL. PROPOSTA: 60 DIAS TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO FRETE : CIF

ALIQUOTA IPI ; 0,00

CNPJ PROPONENTE: RAZAO  SOCIAL DO | DADOS BANCARIOS DA PROPONENTE: LOTE 01
PROPONENTE: (BANCO/AGENCIA/CONTA CORRENTE)
(_.ﬁ'% PLANILHA DE ORCAMENTO
&
CESAN ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E

SERVICOS DE MELHORIAS E MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS
EM CARIACICA - ES

FASE DA OBRA QUANT. UNID. CUSTO TOTAL
PROJETOS 1 UN
PLANOS E RELATORIOS DE SEGURANCA DA 1 UN
BARRAGEM

CANTEIRO DE OBRAS 1 UN
SERVICOS PRELIMINARES 1 UN
REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS 1 UN
GALERIA DO TUNEL (APROX. 28M) 1 UN
GALERIA DE DESCARGA DE FUNDO E ALA 1 UN
(APROX. 24M)

INTERVENCOES NO EXTRAVASOR EXISTENTE 1 UN
- TULIPA

MOVIMENTO DE TERRA, INSTRUMENTAGAO, 1 UN
TRATAMENTOS DE SUPERFICIE E DRENAGEM

CORTINA DE VEDACAO 1 UN
VERTEDOURO DE EMERGENCIA 1 UN
RELATORIOS, PLANOS E SERVICOS 1 UN
SOCIOAMBIENTAIS

MONITORAMENTO 24 MES
ADMINISTRAGCAO LOCAL 100 UN

TOTAL DO ORCAMENTO
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NOTAS:

1. A quantidade informada no sistema do Banco do Brasil, em “DETALHES DO LOTE”, igual

a (um), significa que a licitante devera langar o valor total de seu lance para cada lote
constante deste ANEXO.

2. Os prec¢os unitarios e totais do(s) servigco(s) ofertado(s) devera(ao) ser cotado(s) em reais
com apenas 02 (duas) casas decimais. Havendo cotacédo de precos unitarios e totais com mais

de duas casas decimais, a CESAN procedera ao truncamento do(s) mesmo(s), mantendo-se
com 02 (duas) casas decimais.

, de de

Identificacdo e Assinatura do representante legal da empresa
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PLANILHA DE CRITERIOS DE MEDICAO

0

ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

CESAN
DE MELHORIAS E MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES
PERCENTUAL DE
ITEM ETAPA QUANT. UNID. PAGAMENTO
1 PROJETOS 1 UN 1,65%
1.1 Medir apds a conclusdo dos projetos basicos 50%
1.2 Medir apds a conclusdo dos projetos executivos 30%
1.3 Medir apds a entrega dos as-built 20%
2 PLANOS E RELATORIOS DE SEGURANCA DA BARRAGEM 1 UN 3,45%
Medir apds a conclusdo e entrega do Estudo de ruptura hipotética da barragem (Dam
2.1 32%
Break)
2.2 Medir apds a conclusdo do Plano de Ag¢do de Emergéncia - PAE prévio 11%
2.3 Medir apds a conclusdo do Plano de Agdo de Emergéncia - PAE final 11%
2.4 Medir apds a conclusdo do Plano de Seguranga da Barragem (PSB) prévio 18%
2.5 Medir apds a conclusdo do Plano de Seguranga da Barragem (PSB) final 18%
26 Medir apds a conclusdo do Plano de Monitoramento da Barragem e Reservatério (PM) 5%
) prévio 3
27 Medir apds a conclusdo do Plano de Monitoramento da Barragem e Reservatério (PM) 5%
) final ’
3 CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1,25%
3.1 Medir apds a conclusdo do canteiro 80%
3.2 Medir apds a desmobilizagdo do canteiro 20%
4 SERVICOS PRELIMINARES 1 UN 0,48%
4.1 Medir apds efetivamente executado 1 UN 100%
5 REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS 1 UN 4,13%
51 Medir apds conclusdo dos servigos preliminares, movimento terra, escoramentos e 25%
’ esgotamento. °
52 Medir apds conclusdo das fundagdes e estruturas, fechamento, pisos e revestimento, 25%
: impermeabilizacdo, esquadria, cobertura, guarda corpo. ?
Medir apds todo o fornecimento, montagem e assentamento de todos os materiais
5.3 P ~ B} 50%
hidraulicos (tubos, conexdes, valvulas, etc)
6 GALERIA DO TUNEL (APROX. 28M) 1 UN 3,25%
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Medir apds conclusdo dos servigos preliminares, movimento terra, escoramentos e

0,
6.1 esgotamento (exceto destinagdo de residuos) %
6.2 Medir apds conclusdo de 50% de transporte e destinagao final dos residuos 30%
6.3 Medir apds conclusdo de 100% de transporte e destinagdo final dos residuos 35%
Medir apds conclusdo da fundagdes e estruturas, pisos e revestimento,
6.4 . e a 30%
impermeabilizagdo.

7 GALERIA DE DESCARGA DE FUNDO E ALA (APROX. 24M) 1 UN 3,49%
71 Medir apds conclusdo dos servigos preliminares, movimento terra, escoramentos e 30%

’ esgotamento. ?
79 Medir apds conclusdo da fundag&es e estruturas, fechamento, pisos e revestimento, 70%

’ impermeabilizagdo. ?

8 INTERVENCOES NO EXTRAVASOR EXISTENTE - TULIPA 1 UN 3,15%
81 Medir apds conclusdo de 50% dos servigos preliminares, demoligdes e limpezas diversas 37%

’ no concreto. °
8.2 Medir apds conclusdo de 100% dos servigos preliminares, demoli¢des e limpezas diversas 37%

’ no concreto. °
83 Medir apds conclusdo de forma, armagdo, concretagem, fechamentos, recuperagao de 11%

’ concreto. 6
8.4 Medir apds conclusdo da impermeabilizagdo. 15%

MOVIMENTO DE TERRA, INSTRUMENTAGAO, TRATAMENTOS DE SUPERFICIE E
9 ! CAo, 1 UN 36,94%
DRENAGEM
9.1 Medir apds conclusdo dos servigos preliminares (demoli¢Ges e retiradas) 0,5%
9.2 Medir apds conclusdo dos servigos de movimento terra (exceto aterro com argila e 6%

’ destinagdo de residuos) ?
9.3 Medir apds conclusdo dos servigos de aterro com argila e compactagdo 9,5%
9.4 Medir apds conclusdo de transporte e destinagdo final dos residuos 3,5%
95 Medir apds conclusdo das fundagdes e estruturas do macigo (exceto enrocamento, 16.5%

’ aterro e gabido tipo caixa) 270
9.6 Medir apds conclusdo do enrocamento 10%
9.7 Medir apds conclusdo do aterro com areia e compactagdo 11%
9.8 Medir apds conclusdo do gabido tipo caixa 6%
9.9 Medir apds conclusdo dos servigos de drenagem 13%
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Medir apds conclusdo dos servigos de fornecimento, assentamento e instalagdo de

0,
9.10 instrumentacgdo e telemetria 20%
911 Medir apds conclusdo dos servigos de fechamento e tratamento de superficies (pintura, 2%
' grama, guarda corpo, etc) ?
10 CORTINA DE VEDAGAO 1 UN 19,14%
10.1  Medir apds conclusdo dos servigos preliminares 9,5%
10.2  Medir apds conclusdo da execugdo dos servigos geotécnicos 6,0%
. . = o . ’ -
10.3 Medir apds conclusdo de 50% da execugdo da cortina de injegdo para reforgo da 14,0%
barragem
. . x o . . A
104 Medir apds conclusdo de 100% da execugdo da cortina de inje¢do para reforgo da 14,0%
barragem
10.5  Medir apds conclusdo de 50% da execugdo da cortina de injegdo para reforgo da galeria 9,0%
10.6  Medir apds conclusdo de 100% da execugdo da cortina de injegdo para reforgo da galeria 9,0%
Medir apds conclusdo de 50% da execugdo da cortina de injegdo para reforgo do talude
10.7 . 12,0%
de jusante
Medir apds conclusdo de 100% da execugdo da cortina de injegdo para reforgo do talude
10.8 ) 12,0%
de jusante
10.9  Medir apds conclusdo da pavimentagdo, pinturas e sinalizagGes, etc 14,5%
11 VERTEDOURO DE EMERGENCIA 1 UN 10,22%
111 Medir apds conclusdo dos servigos preliminares e movimento terra 3,0%
11.2  Medir apds conclusdo da 30% da conclusdo das fundag&es e estruturas 30,0%
11.3 Medir apds conclusdo da 70% da conclusdo das fundagdes e estruturas 40,0%
11.4 Medir apds conclusdo da 100% da conclusdo das fundag@es e estruturas, alvenarias e 27 0%
' revestimentos e
12 RELATORIOS, PLANOS E SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS 1 UN 3,88%
12.1  Medir apds a conclusdo e entrega do Relatdrio de Controle Ambiental (RCA) prévio 26,0%
12.2  Medir apds a conclusdo e entrega do Relatério de Controle Ambiental (RCA) final 26,0%
12.3 Medir apds a conclusio e entrega do Plano de Recuperagédo de Area Degradada(PRAD) 9.5%
' prévio =27
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Medir apds a conclusio e entrega do Plano de Recuperagéo de Area Degradada(PRAD)
12.4 final 4,0%

Medir apds a conclusdo e entrega do Plano de Ambiental de Conservagdo e Uso do

[+

Entorno de Reservatdrio Artificial (PACUERA) prévio 17,5%

12.6 Medir apds a conclusdo e entrega do Plano de Ambiental de Conservagdo e Uso do 17.0%

’ Entorno de Reservatdrio Artificial (PACUERA) final mn

13 MONITORAMENTO 24 MES 3,10%
13.1  Medir mensalmente percentual sobre valor total do item 1 MES 0,129%

14 ADMINISTRAGAO LOCAL 100 UN 5,87%
14.1  Medir percentualmente conforme avango fisico da obra 1,00 UN 0,059%
TOTAL 100,00%

NOTA:

Os percentuais acima citados serdo medidos coforme executados mensalmente apds avaliagdo da fiscalizagdo, exceto quanto ao
fornecimento e assentamento de materiais e equipamentos hidraulicos/ elétricos/ eletromecdnicos que serdo medidos conforme
percentual limite determinado em seus respectivos itens, apos a entrega.
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ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBJETO:
ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES
MESES
12 ‘ 20 ’ 3 ’ 4° ‘ 52 ‘ 6° ’ 7° 8e 9° 10° 11° 12¢
I 0,58% 0,96% 1,82% 2,88% 4,13% 5,76% 7,58% 9,02% 9,70% 9,79% 9,60% 9,12%
% FiSICO
LA 0,58% 1,54% 3,36% 6,24% 10,37% 16,13% 23,72% 32,74% 42,44% 52,23% 61,83% 70,95%
13 ‘ 14° | 152 | 16° ‘ 17° ‘ 18° | 192 202 21° 22° 23° 24°
TR 7,39% 5,86% 4,70% 3,36% 2,21% 1,54% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17%
% FISICO
e 78,34% 84,20% 88,90% 92,26% 94,47% 96,00% 96,17% 96,34% 96,50% 96,67% 96,84% 97,00%
252 262 27° 28¢° 29¢° 302 31° 32¢ 33¢ 34 350 362
TR 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17%
% FiSICO
TR 97,17% 97,34% 97,50% 97,67% 97,84% 98,00% 98,17% 98,34% 98,50% 98,67% 98,84% 99,00%
37° ‘ 38 ‘ 392 ‘ 402 ‘ 41° ‘ 420
TR 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17%
% FISICO
ACUMULADO 99,17% 99,34% 99,50% 99,67% 99,84% 100,00%

LCE 023/2020 PROCESSO: 2020.012997

61




" GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ANEXO VI- CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

OBSERVACAO.:

O CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS ESTA ANEXADO E A DISPOSICAO
DOS LICITANTES NO SITE DA CESAN - http://www.cesan.com.br/portal/ COMO UM
DOCUMENTO RELACIONADO NA SECAO ESPECIFICA DESTA LICITACAO.
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ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS

ELABORAGAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
DE MELHORIAS E MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES

Materializacdo do

Responsabilidade

Item | Tipo de Risco Descricdo do Risco . Mitigacao Alocacéo
Risco Cesan | Contratada
Contratacéo integrada — responsabilidade da
. _ Aumento dos custos de ~solum;élo de engenhar[a d_a Contratgda; )
1 _ _ ) Inadequagao no desempenho dos servigos implantagéo e N&o pagamento se 0s niveis de servigo nao Contratada N
Risco de implantagdo | quanto a qualidade, quantidade e custo. inadequacio dos servicos forem atingidos;
quac GOS. Fornecimento das especificacdes e
detalhamentos nas etapas de projeto.
Administracéo se responsabilizara pelos
Atraso no cronograma. processos de desapropriagées (se for o caso).
Risco de ndo haver frentes liberadas para a Aumento dos custos. Estimar o custo da desapropriagdo e
5 Desapropriacéo/ Contratada iniciar ou executar o Atos de levantamento, realocagao, incluindo indenizag6es. Cesan .
Realocacéo empreendimento, fruto de desapropriacées, indenizacdo e demais Publicidade.
serviddes, desocupagao. executoérios da Possibilidade de aditivo de prazo e
expropriacao reajustamento decorrente do atraso nessa
atividade, e se for o caso, reequilibrio.
A};Lﬁgnqg groc;nggé?cr)r;a Analise cuidadosa antes da fase de proposta e
. . . Y na formalizag¢&o do contrato;
Anteprojeto/ Impgrfelgoes no Anteprojeto, ausencia de Erros na de“?f”?'”aQ"’m Prazo adequado no Edital para Contratada
3 . informacg0Oes e detalhamentos, e dos quantitativos/ . : s = Contratada X
Conformidade GOe: ' > d . realizar as investigacdes e elaboracédo da
quantitativos mal apurados. execucao dos Projetos de
engenharia previstos no c U proposta. .
edital. ontratagao integrada —_responsabllldade da
solucéo de engenharia da Contratada.
Contratacéo integrada — responsabilidade da
Proposicdes de inovag8es incopativeis com | Atraso no inicio das obras. solugéo de engenharia da Contratada;
4 Projeto/ a finalidade do empreendimento, e /ou Atraso ou modificag&o no Elaborag&o cuidadosa e tecnicamente Contratada .
Inovacéo causadora de danos na estrutura existente cronograma/ etapas. adequada dos Projetos.
ou entorno. Aumento dos custos. Apresentacéo de alternativas de solugfes de
problemas.
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Materializacdo do

Responsabilidade

ltem | Tipo de Risco Descricdo do Risco Ri Mitigacéo Alocacéo
20 Cesan | Contratada
Atraso no inicio das obras. | Contratacéo integrada — responsabilidade da
Atraso no cronograma/ solugéo de engenharia da Contratada;
etapas. Andlise e compatibilizagdo do Anteprojeto e
Caracteristicas ndo avaliadas corretamente Aumento dos custos. dos Projetos (na fase das propostas e durante
Anteproieto/ no anteprojeto. Existéncia de “vicios a vigéncia do contrato elaborac¢ao dos Projetos
5 Anélise epA\}aIia 0 N&o comparecimento a visita técnica e/ ou ocultos”, diferencas de Bésico e Executivo). Contratada X
& ndo conhecimento das caracteristicas e guantidades ou Comparecimento a visita técnica e
particularidades da obra. desconhecimento do conhecimento das caracteristicas e
anteprojeto, no ambito das particularidades da obra.
intervencdes realizadas Exame de todos os documentos técnicos que
desde a sua concepcao. Ihe sé@o concernentes
Risco de ocorrerem eventos na construgao Atraso no cronograma. S F d bilidade d
gue impegam o cumprimento do prazo ou Aumento nos custos. Contratagao integrada — responsabilidade da
gque aumentem 0s custos. Retrabalho. solucéo de engenhana da Cont_ratada;
Execucdes incopativeis com a finalidade do Perda da Qualidade. | d ST rlsrr]:o i en%enhke)\rla.lv_ "
empreendimento, e /ou causadora de revisdo quanto a " ano de acompan amento de obras ~'St0”as
Risco de Construgdo/ | danos na estrutura existente ou entorno. Remuneracéo devido a pe:ggltza:,ec;(laejgtjlvggd; ;ﬂg}sgtghzgﬁgzoegge
6 Montagem/ Inovagao tecnoldgica nas metodologias e existéncia de erros, p c]) eracio e n%anijten 50 da baF:ra em Contratada X
Implantagéo sistemas construtivos, com descumprindo | diferencas de quantidades A reF;entg 30 e execu go de alternagt]ivas; de
das normas, etc, incluindo equivocos na ou desconhecimento das p golu Ses deg roblemas
aplicacéo e especificagdo de materiais e | Execugfes/ Atividades, no b'I'dQ d probiet b
servigos. ambito das intervencdes Responsabilidade nas vistorias, bem como
Falha na realizacao das vistorias das obras realizadas desde a sua pRlb s I?]i ?;jioanscglrjr:zrs]tzssemgos que
€ Servicos. inicializacao.
Atraso no
Risco de escorregamentos e processos cronograma.Aumento dos O .
= . Contratacao integrada — responsabilidade da
correlatos, erosao/assoreamento, custos.Necessidade de solucdo de engenharia da
: P subsisténcia e colapsos de solos, solos tratamentos especiais com . o
! Risco Geologico expansivos. Risco de haver acréscimos nos | maior consumo de aco Coinr:\r/aet:t?aa,le:Shzae%?g ?g;péiauﬁgsrgig]ggs e | Contratada X
volumes dos servicos de movimentagdo de | e/ou concreto, ou ainda, 9ag %n egharié 9
terra . mudanca na técnica de 9 ’
construco prevista.
Acréscimos de servicos necessarios a:
Estabilizac¢&o de taludes (maior abatimento,
por exemplo). Contratacéo integrada — responsabilidade da
8 Risco Geotéchico Localizagdo das Jazidas Jazida de Atraso na construgéo. solugéo de engenharia da Contratada; . .
empréstimo; Aumento do dimensionamento Aumento do custo. Seguro risco de engenharia.
das fundacdes. Condi¢Ges de habilitacéo.
Deslizamentos e tombamentos de taludes e
corpo da barragem.
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Materializacdo do

Responsabilidade

ltem | Tipo de Risco Descricdo do Risco Ri Mitigacéo Alocacéo
isco Cesan | Contratada
Interrupgdo na prestagdo dos servicos = . Contratada devera propor planejamento da
. . . L A : Interrupgéo de pista e : . - " S
Risco de interrupgéo publicos essenciais tais como rodovias, ; - obra, inclusive logistico e simular condigbes
do tré . . : . fornecimento de energia, i
9 o trafego/ linhas transmisséao, fornecimento de agua, 4gua e etc operacionais. Contratada X
Interferéncias com etc. Atraso no crono réma de Contratacao integrada — responsabilidade da
Concessionarias Descontinuidade da prestacéo dos servigos -ronog solugdo de engenharia da Contratada;
. execucao e custo. - )
aos usuarios. Seguro risco de engenharia.
ML ICERED 02 B G Al el ey Aumento no prazo e Reequilibrio econdmico-financeiro
10 especificacdes de especificacdes de servigo, modificar ou p ot ; ' Cesan X
: ) custos. aditivo contratual (excepcional)
Servicos ampliar escopo.
Obsolescéncia Contratada ndo consegue atingir os
tecnoldgica, falta de requisitos de qualidade nos materiais e Retrabalhos. Contratagéo integrada — responsabilidade da
11 inovagao técnicae | equipamentos aplicados e/ ou na execugao Aumento de prazo. solucéo de engenharia da Contratada; Contratada X
deficiéncia de dos servigos. Aumento de custo. Seguro risco de engenharia
equipamentos Penalidades contratuais.
Avarias, perdas e danos decorrentes de
alaiies G eltyem Sl © e s Atraso nas obras. Contratacéo integrada — responsabilidade da
como enxurradas, escorregamentos, 5 . -
_ . desabamentos Atraso no cronograma/ solugéo de en_genhana da Cont_ratada,
Risco Fisicos de . ’ etapas. Seguro risco de engenharia.
12 - rompimentos/desmoronamentos de - Contratada X
construcéo " Aumento dos custos. Fiscalizacao eficiente.
servigos executados, vendaval, .
rovenientes de tempestades e/ou Prope_‘sso e Danos_ Atendimento as Normas (ABNT, Seguranga,
p . Materiais e/ ou Morais. Etc.)
enchentes com tempo de recorréncia de
até 50 anos.
Avarias, perdas e danos decorrentes de
acidentes de origem subita e imprevista Atraso nas obras. Contratacéo integrada — responsabilidade da
como enxurradas, escorregamentos, : . -
' o desabamentos Atraso no cronograma/ solucéo de en_genharla da Cont_ratada,
Risco Fisicos de . ’ etapas. Seguro risco de engenharia.
13 = rompimentos/desmoronamentos de - A e Cesan X
construcéo . Aumento dos custos. Fiscalizac&o eficiente.
servigos executados, vendaval, .
rovenientes de tempestades e/ou Prope_sso e Danos_ Atendimento as Normas (ABNT, Seguranca,
p PO . Materiais e/ ou Morais. Etc.)
enchentes com tempo de recorréncia acima
de 50 anos.
. . Risco de atraso de licenga/autorizacéo do | Atraso no inicio das obras. Admlr_nstragao, 0 HE €0 PR e o
RSEE (A7 L) orgao licenciador ambiental e/ou 6rgao Atraso no cronograma. clinalz] gleve [eEr Dies © SEllEE,
14 | Licengas Ambientais 9 R 9 9 ’ estimando custos. Cesan X
gestor da reserva biologica. Aumento dos custos.
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ltem

Tipo de Risco

Descri¢éo do Risco

Materializacdo do
Risco

Mitigacéo

Alocacéo

Responsabilidade

15

Risco Ambiental/
Licengas Ambientais

Risco de n&o atendimento de
condicionantes ambientais relativas as
solugdes de engenharia propostas, sua
execucao e desdobramentos relativos.

Atraso nas obras.
Aumento dos custos.
Multa e paralizagéo pelos
Orgéo fiscalizadores/
licenciadores.

A administrac@o deve acompanhar e notificar a
Contratada.
Contratagéo integrada — responsabilidade da
solucéo de engenharia da Contratada

Contratada

16

Risco Ambiental/
Licengas Ambientais

Necessidade de complementagdo de
estudos ambientais e suas implicacdes
decorrentes de proposi¢6es do contratado.

Atraso no cronograma.
Aumento dos custos.

A administragdo deve acompanhar a
Contratada, intervindo com os érgédos
fiscalizadores/ licenciadores, quando
necessario.
Contratacdo integrada — responsabilidade da
solugéo de engenharia da Contratada.
A contratada deve analisar cuidadosamente as
consequéncias ambientais das proposicoes.

Contratada

17

Riscos ligados
ao Patriménio
Historico, Artistico e
Cultural

Custos e atrasos associados a descobertas
arqueoldgicas ou outras interferéncias com
0 patriménio cultural.

Atraso no cronograma
Aumento dos custo

Administragdo, por meio do gerenciamento
ambiental, deve avaliar areas de relevancia
arqueoldgica, tornando publico o estudo.

Cesan

18

Risco dos Titulos
Minerarios

Existéncia de areas blogueadas a
exploracao

Atraso no cronograma
Aumento dos custos

Administracdo, por meio do gerenciamento
ambiental, deve avaliar areas passiveis de
blogueio, tornando publico o estudo.

Cesan

19

Risco Social

Problemas relacionados a interagcdo com a
comunidade (prévio)

Atraso no cronograma.
Aumento dos custos.

Processos e custas legais.

Programa sensibilizag&o/envolvimento
institucional com atores envolvidos;
A Administracdo devera elaborar estudos e
levantamentos, considerando a necessidades
de interagdo com as comunidades locais.

Cesan

20

Risco Social

Problemas relacionados a interacdo com a
comunidade relacionados ao
empreendimento.

Atraso no cronograma.
Aumento dos custos.

Processos e custas legais.

Programa sensibilizagéo/envolvimento
institucional com atores envolvidos;
A Contratada devera elaborar estudos e
levantamentos, considerando a necessidades
de interac@o com as comunidades locais.

Contratada

21

Risco no
Monitoramento

Erros em leituras/ execucéo de relatérios/
alocagéo equivocadas dos instrumentos/
necessidade e/ ou auséncia de
manutengao.

N&o cumprimento do
objeto (monitoramento).

Contratacéo integrada — responsabilidade da
solugéo de engenharia da Contratada;
Seguro risco de engenharia.
Elaborag&o apurada do Plano de

Monitoramento e Plano de Seguranca Nacional

de Barragem.

Contratada

Cesan | Contratada

X
X

X

X

X
X
X
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Materializagdo do Responsabilidade

ltem | Tipo de Risco Descricdo do Risco Mitigacéo Alocacéo

Risco Cesan | Contratada

Greves da equipe contratada, danos
materiais, pessoais e morais causados a
Responsabilidades | terceiros, incluindo nesta relagao a Cesan,

Civis a Contratada, bem como seus
administradores, empregados, e
subcontratados/Terceirizados.

Aumento dos custos,
Processo e Danos,
Atrasos de obra.

Responsabilidade Civil geral;

22 Seguro responsabilidade civil

Contratada X
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ANEXO VIII = ANTEPROJETO

- ANTEPROJETO
e TOMO A - Memorial Descritivo e Calculo
e TOMO B - Especificacédo Técnica
e TOMO C - Desenhos:

- Estudo Hidrolégico

- Estudos Geotécnicos

- Instrumentacéo

- Interferéncia

- Projeto de Drenagem

- Projeto de Pavimentacao
- Projeto de Terraplenagem
- Projeto Estrutural

- Projeto Geométrico

- Topografia

e TOMO D - Sintese

e LISTA DE PROJETOS

OBSERVACAO.:

O ANTEPROJETO ESTA ANEXADO E A DISPOSICAO DOS LICITANTES NO SITE DA CESAN -

http://www.cesan.com.br/portal/ COMO UM DOCUMENTO RELACIONADO NA SECAO
ESPECIFICA DESTA LICITACAO.
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ANEXO IX — DOCUMENTO TECNICO

FRACOES DO OBJETO EM QUE NAO HA LIBERDADE PARA INOVACAO
CONTRATACAO INTEGRADA DA LEI 13.303/16
A CONTRATADA devera desenvolver os projetos, mantendo as premissas, edificacées e/ ou equipamentos abaixo, que ndo poderio ser alteradas:

v Capacidade de reservac3o ao nivel maximo a que foi anteriormente projetado;
O Lancamento da descarga de fundo no corpo hidrico existente;
O acesso existente as unidades do IEMA pela crista do barramento.

NN

Extincdo do vertedouro existente (tulipa);

Observar que atualmente a crista da barragem permite o acesso as unidades do IEMA e, seja necessaria a interrupg¢do do fluxo de pessoas e veiculos
durante as obras, essa somente podera ser feita com autoriza¢do do 6rgao competente.
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ANEXO X — NORMAS E INSTRUCOES
Estes documentos encontram-se a disposicéo dos LICITANTES no site da CESAN:

= REGULAMENTO DE LICITACOES DA CESAN - http://www.cesan.com.br/portal

= CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE - https://www.cesan.com.br/governanca-
corporativa

= POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS E OUTRAS SITUACOES DE
CONFLITO DE INTERESSE DA CESAN - https://www.cesan.com.br/governanca-corporativa/ -
Politicas

= ENG.CA.049.01.2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA - https://www.cesan.com.br/portal — Instru¢cfes — Normas e Prescricdes — Vigentes

= MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS - https://www.cesan.com.br/portal —
Instrucdes — Normas e Prescricdes — Vigentes

= NORMA INTERNA ENG.002.05.2018 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO - https://www.cesan.com.br/portal —
Instrucdes — Normas e Prescri¢des — Vigentes

= REGRAS BASICAS DE SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS
EM OBRAS E SERVICOS - https://www.cesan.com.br/portal — Instru¢cbes — Normas e
Prescricbes — Vigentes

= NORMA INTERNA INS.OO4.91.2016 - AVALIA(;AQ DE DESEMPFNHO DE PRESTADORES
DE SERVICO E INSTRUCOES PARA APLICACAO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS -
https://www.cesan.com.br/portal — Instru¢ces — Normas e Prescri¢cdes — Vigentes

= PRESCRICAO TECNICA DOS SERVICOS- https://www.cesan.com.br/portal — Orgamentos
de Obras e Servigos — Prescri¢cdo Técnica dos Servi¢cos

= CADERNO DE PROCEDIMENTOS PADROES DE OBRAS - https://www.cesan.com.br/portal
— Obras e Projetos — Caderno de Procedimentos Padrbes de Obras

= CADERNO DE PROJETOS PADROES - https://www.cesan.com.br/portal — Obras e
Projetos — Caderno de Projetos Padrdes
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ANEXO XI - RELAGAO DE MODELOS

MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR E CONTRATAR
COM A CESAN

MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE Ne
879/2017

MODELO DECLARAGAO DE SITUAGAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO
MODELO DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (QUANDO FOR O CASO)

MODELO DE TERMO DE ACEITAGAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
(ENCAMINHAR CONFORME ESTABELECE O ITEM 9.16 DO TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I)

MODELO TERMO DE COMPROMISSO (ENCAMINHAR CONFORME ESTABELECE O ITEM 12.2, ALINEA “C”
DO TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I)

MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA (ENCAMINHAR CONFORME ESTABELECE O ITEM 11.1.5,
ALINEA “A” DO TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1)

MODELO DE DECLARAGCAO DE PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA (ENCAMINHAR
CONFORME ESTABELECE O ITEM 8.1.3 DO TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1)

MODELO DE DECLARAQAO DE NAO PARTICIPAQAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA
(ENCAMINHAR CONFORME ESTABELECE O ITEM 8.1.4 DO TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1)

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONFIDENCIALIDADE (ENCAMINHAR CONFORME ESTABELECE O
SUBITEM 19.6 DO TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1)

RELATORIO DE COMPROVACAO DE ADIMPLENCIA DE ENCARGOS — RECAE (ENCAMINHAR
CONFORME ESTABELECE O SUBITEM 19.21 DO TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1)

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)
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MODELO DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A CESAN

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITAGAO CESAN N° 023/2020

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E
EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES.

Para fins de participagédo nesta LICITACAO a(0) .....ccccevveveverveverereenerennes (NOME COMPLETO DA
EMPRESA LICITANTE), CNPJ NO , sediada(o)
............................................................................... (ENDERECO COMPLETO), DECLARA, de que
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a participacdo, habilitagcdo e contratacéo,
inclusive quanto ao disposto nos Arts. 16 e 17, do RLC; estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracéo para que produza seus efeitos de direito.

LOCAL, DD/MM/AAAA (DATA)
ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL

Nome
RG

CPF
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MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE Ne
879/2017

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITACAO CESAN N° 023/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORAGCAO DE PROJETO BASICO E
EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES.

............................................... , inscrito no CNPJ n°.........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(a)......cccccoeevveeiiiiiereennnnnn , portador(a) da Carteira de Identidade
R edoCPFN° ... , DECLARA estar ciente da a Lei Complementar

Estadual de n°® 879/2017, que “Estabelece o Programa Estadual de Ressocializagdo de Presos e
Egressos do Sistema Prisional do Espirito Santo - PROGRESSO/ES, e d& outras providéncias,
para fins de absor¢cdo da méo-de-obra advinda do sistema prisional; que ira disponibilizar em
seu quadro de pessoal esta mao-de-obra (quando for o caso) e se responsabilizarq pela

aplicabilidade da legislacéo e execucéo das obras e servicos objeto da licitacdo em referéncia.

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARAGAO DE SITUAGAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITAGAO CESAN N° 023/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E
EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA -ES.

............................................... , inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal, 0(a) Sr(a).....ccevereiiiieiiiiiiieeeeeenn, , portador(a) da Carteira de Identidade n°........ccccccevvvvvnnnnns e
do CPF n® ... , DECLARA que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz(es).

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE DECLARACAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.:

LICITAGAO CESAN N° 023/2020

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE PROJETO BASICO E

EXECUTIVO, EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA -ES.

(representante do LICITANTE), portador da Cédula de Identidade

RG n° e do CPF n° , como representante devidamente constituido de

(identificacéo do LICITANTE ou do Consércio), inscrita no CNPJ n°

, doravante denominado (LICITANTE / Consorcio), para fins do disposto no Edital da

presente Licitacdo, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro,

que:

@)

(b)

(©)

(d)

(e)

(f)

a proposta apresentada para participar da presente Licitagdo foi elaborada de maneira
independente (pelo LICITANTE / Consorcio), e o contetdo da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitacdo ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente licitagé@o, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

gue ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitagdo quanto a participar ou ndo da referida
licitacao;

gue o contetdo da proposta apresentada para participar da presente licitagdo nédo serd, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente licitacdo antes da adjudica¢céo do objeto da referida licitagdo;

qgue o conteudo da proposta apresentada para participar da presente licitacdo néo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do 6rgdo LICITANTE antes da abertura oficial das propostas; e

gue estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Municipio de , em de de

(assinatura do representante legal do LICITANTE / Consércio)
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITAGAO CESAN N° 023/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E
EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES.

A EMPIESA .evvvviiiiiiiiii i eeaeeee , inscrita no CNPJ sob 0 N ....ccooiviiiiiiiiiiiie, , por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(@) ......cccooeeeeeeeeiiiiiiiiiiieeee e, , portador(a) da
cédula de identidade n° ...................... LCPENO , DECLARA sob as penas da
lei, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste ato convocatério, que € ................ (microempresa ou

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual), nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar Estadual 618/2012 e Lei Complementar 123/2006, cujos termos
declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério
de desempate no procedimento licitatério acima referenciado, realizado pela COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

Declara, outrossim, para fins do art. 3°, § 92, da LC 123/06, que ndo auferiu faturamento acumulado
nos meses do presente ano-calendério, acima dos limites previstos no art. 3%, incisos | e Il da LC

123/06, permanecendo devidamente enquadrada, até a presente data, como

............................... (microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor

individual).

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

N° NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LIQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAQO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N° DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D =N X (I/30)X N

N=R$ i= % n= dias d=R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/ Divisao
de Finangas da CESAN e por outro a CONTRATADA
representada pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERACAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condi¢des de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessério a formalidade legal
de Termo Aditivo.
Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA da quitacdo geral e irrestrita ao titulo acima

identificado.

Vitoria, de de 20 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITAGAO CESAN N° 023/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E
EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES.

Eu, (nome do profissional).......................... , portador da carteira do .....(conselho) n°..................... ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicacdo pela empresa (razdo social) para integrar
a equipe técnica que se responsabilizard pela execucdo dos trabalhos objeto da licitacdo em

referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N° VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco, Qualificacdo, CGC.

BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

Pelo presente instrumento, o Banco................. WC NP n°.......... , com
sede eM........cccvvveeeenn. , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiancada),
estabelecida a.............. , até o valor maximo de R$ ........... (......), devidamente atualizado com
base no Item 11 do TERMO DE REFERENCIA - ANEXO | do PREGAO — CESAN N° 023/2019,
com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita execucdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL n°........... , a ser celebrado entre a empresa afiancada e a COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN (C.N.P.J N° 28.151.363/0001-47) tendo
por objeto o especificado no item 1 do TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiancada, inclusive o pagamento de multas, juros, honoréarios de advogado, clausula
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiancada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizacdo da afiancada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo — BANESTES, Agéncia Central, em nome da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN, no prazo improrrogavel de
03 (trés) dias contados a partir do recebimento da comunicacdo escrita contendo mencédo as
clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiangcada, as importancias que tiverem de ser
pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente
Carta de Fianca.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei n° 10406/2002 — CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianca € de ............ (por extenso) dias, contado da data de sua
emisséo. (vide observagéo letra “d”).

O nao cumprimento das obrigacdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o fiador a
multa, meramente compensatéria de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido
monetariamente, sem prejuizo das demais san¢@es legalmente previstas.

Os signatérios deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:
| - Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal

responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forca do
disposto em determinac¢fes administrativas internas;
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Il - a presente Fianca acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislagdo, especialmente bancaria, regulamentacdes e determinagdes do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie;

Il - o valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos por pelo Banco Central
do Brasil, sendo que nesta data, o Patrimbnio Liquido deste Banco é de R$
(por extenso), compativel com o volume de fiancas emitidas até a

presente data;

IV - 0 Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianca, ndo havendo
nenhuma restricdo atual & sua emissao.

Fica eleito o Foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer dlvidas suscitadas
com relacdo a presente Carta de Fianca.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatérios

Testemunhas

OBSERVACOES:
a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;
b-  registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

c- acrescentar os respectivos nimeros de identidade ou CPF e nomes legiveis as
assinaturas das testemunhas;

d- o prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do
INSTRUMENTO CONTRATUAL, nos termos do que dispde o item 4 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO |, acrescido de 90 (noventa) dias.
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MODELO DE DECLARACAO DE PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

LOCAL E DATA.
NOME DA EMPRESA
REF.: LICITAGAO CESAN N° 023/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E
EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES.

Declaramos qUE @ EMPIESa......uuueurruiiriiieiaieieeeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeeeanns , inscrita no CNPJ n°.................. , por
intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(@)........ccccceeeevvvvvireeeeenennn. , portador(a) da Carteira de
Identidade n°...............oceeeeee. e do CPF n® ...cccoveviiiiiiiien, , participou da visita/reunido técnica

referente ao objeto da licitacdo acima citada, oportunidade em que tomou conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos servicos e nos seus

respectivos precos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou conhecimento
de todas as informagfes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto desta

licitag&o.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis).
GERENCIA DE ........
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MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO PARTICIPAGCAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITAGAO CESAN N° 023/2020

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E
EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA - ES.

Em atendimento a determinacdo do Edital referenciado, declaramos néo ter participado da
visita/reunido técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informac¢do complementar para
elaboracdo de nossa proposta, além das constantes do processo licitatorio, confirmando total

conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DE DECLARAGCAO DE CONFIDENCIALIDADE

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITAGAO CESAN N° 023/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E
EXECUTIVO, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE MELHORIAS E
MONITORAMENTO DA BARRAGEM DUAS BOCAS EM CARIACICA -ES.

............................................... , inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante
legal 0(a) Sr(a)......ccevvvevvvvrvrnrnininrninnnn, , portador(a) da Carteira de Identidade n°...................o.o..... e
do CPF n® ... , DECLARA, que nao sera divulgada a natureza ou o contetdo de

quaisquer informacgdes de propriedade do CESAN, ou custodiadas pelo mesmo, em seus
ambientes de atuacdo, a qual tenha acesso, salvo sob autorizacdo formal e expressa do
responsavel pela informacéo, e reafirmo meu compromisso na guarda, manuseio ou

utilizacdo criteriosos destas informagoes.

Este compromisso subsistira mesmo apds a extingdo do vinculo entre as partes, pelos prazos

previstos na legislacéo vigente.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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RELATORIO DE COMPROVAGCAO DE ADIMPLENCIA DE ENCARGOS — RECAE

IDENTIFICACAO DO CONTRATO

1.1 | CONTRATANTE: CNPJ N°:
1.2 | CONTRATADO: CNPJ N°:
1.3 |OBJETO: (*) CEI n®:

1.4 | MES - REFERENCIA DO FATURAMENTO:

1.5 | MES - REFERENTE DA DOCUMENTAGAO:

DOCUMENTOSANEXOS
ENCARGOS TRABALHISTAS

Folha de pagamento mensal do pessoal alocado na prestacéo dos servigos, por contrato;
Comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como demais beneficios
previstos em legislagdo especifica, Convencgédo ou Acordo Coletivo de Trabalho.

ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIARIOS

Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com a autenticacdo mecénica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento
for efetuado pela Internet;

Guia da Previdéncia Social - GPS com a autenticacdo mecénica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando recolhimento for
efetuado pela Internet;

Relacdo dos Trabalhadores — RE;
Relacdo de Tomadores/Obras — RET;
Comprovante de Declaracéo a Previdéncia;

Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social.
ENCARGOS FISCAIS

Nota Fiscal do Més - Referéncia do Faturamento

Certiddo Negativa de Débitos de Tributos e Contribuigbes Federais
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual
Certiddo Negativa de Débito de Tributos Municipais

Declaro sob as penas da Lei, que a empresa encontra-se em situacdo de adimpléncia em
relagdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes sobre o
contrato acima referido conforme determinacdo contida na Lei Estadual n°. 5.383/97 e
Decreto n° 1.938 —R e copia dos comprovantes de pagamentos em anexo.

i) / /

NOME/CARGO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(*) nos casos de contratos de obra, de acordo com as normas estabelecidas na IN SRP n° 03/2005

art. 19 Ill.
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TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGCAO DOS SERVIGOS E DE CESSAO DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

Em conformidade com o disposto no edital, declaramos que executaremos os servi¢cos objeto desta
licitacdo a servigo da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA INTERESSADA], inscrita no CNPJ / MF sob

Outrossim, declaramos que cedemos a CESAN, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional,
todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servicos que viermos a realizar no
ambito do contrato decorrente desta licitacdo, incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo
de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos
profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da CESAN em relacao
aos citados servicos:

1 — A CESAN podera proceder quaisquer altera¢des que considerar necessérias, a seu exclusivo
critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente
de autorizacao especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n°
5.194/1966 e art. 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — A CESAN poderé indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que
considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada
evento deste tipo, ou mesmo néo indici-los ou anuncia-los se houver limitacdo de espac¢o ou tempo
na midia de divulgacdo, inclusive nas hipoteses de alteragcdo dos planos ou projetos e de
elaboracéo de planos ou projetos derivados — estes, conforme conceito da Lei n°® 9.610/1998, art. 5°,

inc. VIII, alinea “g”.

3 — A CESAN podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes técnicas que considerar
necessarias, sendo que a CESAN n&o nos remunerara por essa reutilizagéo.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos
ou projetos, ou em parte deles, a critério da CESAN: o teor da cessdo de direitos autorais e
autorizagdes desta clausula e, com destaque, a inscricao “PROPRIEDADE DA CESAN?”; e se for o
caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou
projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepcao dos trabalhos a serem feitos pelo
CONTRATADO, sejam tais autores empregados da CESAN ou néo.

Finalmente, comprometemo-nos a nao fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em
outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.
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