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EDITAL

A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual,
com sede na Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Centro - Ed. BEMGE, Vitéria, ES, CEP 29010-
150, torna publico que realizara licitagdo, conforme processo n2 2023.005557, que sera regida pela Lei
Federal n° 13.303/2016, pelo Regulamento de Licitagbes da CESAN, pelo Coédigo de Conduta e

Integridade da CESAN, pela Politica de Transagdes com Partes Relacionadas, disponiveis no site

www.cesan.com.br, pela Lei Federal n® 8.078/1990, pela Lei Complementar Estadual n® 618/2012,

pela Lei Federal n® 12.846/2013, pelo Decreto Estadual n® 3.956-R/2016, que regulamenta, no ambito

do Poder Executivo Estadual, os dispositivos da Lei Federal n® 12.846/2013, pela Lei Complementar
Estadual de n? 879/2017 e pela Lei Federal n? 13.709/2018 — Lei de Protecdo de Dados Pessoais.

1.1

2.1

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

DO OBJETO

A presente licitacdo visa a ~CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECL!GAO DE OBRAS E
SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO
NOVO, NESTE ESTADO.

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo designados pela
Resolucao da CESAN de n2 6502/2023, de 27/07/2023, mediante a insercdo e monitoramento
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitacdes-e” constante da pagina
eletrénica do Banco do Brasil S.A (www.licitacoes-e.com.br).

DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

O Edital e seus anexos poderdo ser retirados junto a Comissao Permanente de Licitacao
(CPL) da CESAN, situada na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n?, Ed. Rio Castelo, Jardim
Limoeiro, Serra, ES, CEP 29164-018, de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 8:00 as 11:30 horas e
das 13:00 as 16:30 horas. Também se encontram disponiveis para download no site da
CESAN: www.cesan.com.br e no site www.licitacoes-e.com.br.

A CESAN fornecera aos LICITANTES, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a
seu critério, sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta licitacéo.

DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCOES

As duvidas decorrentes da interpretacdo do Edital poderdo ser esclarecidas, desde que
encaminhadas para o endereco eletronico da CPL da CESAN licitacoes@cesan.com.br, até 5
(cinco) dias Uteis antes da abertura da sessao.

Os pedidos de esclarecimento deverao ser respondidos em até 3 (irés) dias Uteis contados da
interposigao.

Na hipotese da CESAN nao responder o pedido até a data fixada para a entrega das
propostas, a licitagao podera ser adiada, convocando-se nova data para entrega das propostas
com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.
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As mensagens deverdo ser encaminhadas com o seguinte texto no campo assunto:
“ESCLARECIMENTOS LICITACAO CESAN”, informando o nimero e ano da licitagdo. As
consultas serdo respondidas diretamente no site www.licitacoes-e.com.br, no link
correspondente ao Edital, no campo “"MENSAGENS".

Qualquer pessoa fisica ou juridica podera impugnar o ato convocatério da presente licitagao,
até o 52 (quinto) dia util anterior a data de abertura, nos termos do RLC e Lei 13.303/2016.

A CPL devera julgar e responder a impugnacao interposta em até 3 (irés) dias Uteis contados
da interposicao.

Na hipétese da CESAN ndo decidir a impugnacdo até a data fixada para a entrega das
propostas, a licitagao podera ser adiada, convocando-se nova data para entrega das propostas
com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

As impugnagbes ao Edital deverdo ser dirigidas a CPL e protocoladas junto a CESAN, no
endereco situado na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n2, Ed. Rio Castelo, Jardim Limoeiro, Serra,
ES, CEP 29164-018, em dias Uteis, no horario de 8:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 16:30
horas.

As impugnagbes enviadas em nome de pessoa juridica deverdo ser acompanhadas de cépia
do contrato social ou procuragéo, sempre com a documentagéo de identificacao do outorgado.

As impugnacdes apresentadas fora do prazo legal, apécrifas sem qualificacdo e contatos da
impugnante (CNPJ, razdo social, nome do representante legal, endereco, telefone e e-mail)
e/ou subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou nado identificado n&do seréo
conhecidas.

Julgada procedente a impugnacdo, a decisdo sera registrada diretamente no site
www.licitacoes-e.com.br, no link correspondente ao Edital. Caso a impugnagéo seja julgada
improcedente, a CPL comunicarad a decisdo diretamente ao LICITANTE, dando seguimento a
licitacao.

DA DATA, DO HORA~RIO, DA FORMA DE REALIZACAO, DO MODO DE DISPUTA, DO
REGIME DE EXECUCAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA LICITACAO

As 09h30min horas do dia 22/11/2023, a sess3o publica sera aberta por comando da CPL.

A licitacdo serd realizada na forma ELETRONICA, por meio do endereco eletronico:
www.licitacoes-e.com.br, mediante condigdes de seguranca - criptografia e autenticagéo.

Modo de Disputa: ABERTO.
Regime de Execucdo: CONTRATAGAO SEMI-INTEGRADA
Critério de Julgamento: MENOR PRECO.

DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DE PRESTAGCAO DAS OBRAS E SERVICOS
O prazo de vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL e o LOCAL DA PRESTAGCAO DAS

OBRAS E SERVICOS estio discriminados no item 4 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO
I

DOS PRECOS E DA FONTE DE RECURSOS

O orgamento da CESAN e as condi¢Oes referentes aos PRECOS estao especificados no item
15 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.
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Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta licitagdo estio
especificados no item 5 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

DA PARTICIPAGAO

Poderéo participar desta Licitacdo os LICITANTES que atenderem as exigéncias constantes
deste Edital e de seus anexos.

A presente licitacdo é destinada a participagdo da AMPLA CONCORRENCIA.

Os LICITANTES interessados em participar desta licitacdo deverao, ainda, dispor de chave de
identificagdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas junto as agéncias do Banco do Brasil
S.A. sediadas no Pais.

8.3.1 As instrugdes para obtencdo da chave e senha de acesso estdo disponiveis na
cartilha do fornecedor, disponivel no link: http://www.licitacoes-
e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf.

O credenciamento dos LICITANTES e de seu representante legal junto ao sistema eletronico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica
para realizacao das transacdes inerentes a licitagao.

Em se tratando de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor
Individual, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, para que essas possam
usufruir do tratamento diferenciado previsto no Capitulo V da referida Lei, é necessario, a
época do credenciamento, a declaragdo em campo proprio do sistema eletronico, identificando-
se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.

8.5.1 Ao credenciarem-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual no sistema Licitagdes-e, os LICITANTES declaram,
sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificagdo como tal,
estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da
Lei Complementar n® 123/2006.

O LICITANTE, na condicdo de Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou
Microempreendedor Individual - MEI, optante pelo Simples Nacional, devera avaliar se o0 objeto
da presente licitacdo se enquadra em uma das vedagdes citadas nos incisos do Artigo 17 da lei
Complementar n® 123/2006 e ndo se encontra ressalvado dentre as excecgdes previstas no
Paragrafo Primeiro do citado artigo.

8.6.1 Constatando a vedagdo, ndo podera beneficiar-se dessa opgdo e a proposta
apresentada nao devera contemplar os beneficios tributéarios do regime diferenciado.

8.6.2 Caso venha a ser contratado, estara sujeito a retencdo na fonte de tributos e
contribuicdes sociais, na forma da legislagdo em vigor, independentemente de a
proposta, indevidamente, contemplar os beneficios tributarios do regime diferenciado,
obrigando-se, ainda, a apresentar a CESAN a solicitacdo de exclusdo do referido
regime, protocolada junto a Receita Federal, no prazo estipulado no artigo 30 da Lei
Complementar n® 123/2006.

8.6.3 O LICITANTE optante do SIMPLES, que ndo se enquadre em situagdo de vedagao
prevista no artigo 17 da Lei Complementar n® 123/2006, somente podera beneficiar-
se de tal condicao se, com o valor ofertado em sua proposta, ndo vier a exceder o
limite de receita bruta anual, previsto no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006,
ao longo da vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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8.6.4 Se o LICITANTE optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta anual
previsto no artigo 32 da Lei Complementar n® 123/2006 ao longo da vigéncia do
INSTRUMENTO CONTRATUAL, uma vez sendo contratado devera providenciar,
perante a Receita Federal do Brasil — RFB, sua exclusdo obrigatéria do SIMPLES, no
prazo estipulado no artigo 30 da Lei Complementar n® 123/2006.

Aplicam-se no julgamento das propostas as excegbes previstas no artigo 50 da Lei
Complementar Estadual n® 618/2012, em relacdo as Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Microempreendedor Individual, assim definidas no Capitulo Il, da citada lei.

Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual e houver
proposta apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor
Individual igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, situagcdo denominada
por empate ficto, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem
classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocagdo, apresentar via
sistema nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que
serd adjudicado em seu favor o objeto deste Pregao.

b) Se por motivo justificado, nao for possivel a aplicagdo da regra contida na alinea anterior, a
Comissao devera informar, via “chat”, aos licitantes a data e hora em que ira declarar a
ocorréncia do empate e convocar a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual beneficiado para gozar de seu beneficio.

c) Nao ocorrendo a contratacdo da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, na forma da letra anterior, serdo convocadas as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese desta condi¢gdo, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

d) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nesta condigao, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

e) A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual mais bem
classificada sera convocada para apresentar nova proposta via sistema no prazo maximo de
05 (cinco) minutos apds a solicitacdo da Comissado sob pena de preclusao.

f) A comprovagédo de regularidade fiscal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual, somente sera exigida para efeito de assinatura do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

A Comissao poderd solicitar documentos que comprovem o enquadramento da LICITANTE na
categoria de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.

Na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos na condigdo anterior, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

N&o poderéo participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucédo de obra, servigo
ou fornecimento as pessoas fisicas e juridicas enquadradas nos artigos 16 e 17 do
Regulamento de Licitagbes da CESAN.

Esté4 impedida de participar de qualquer fase desta licitagéo, a pessoa juridica cujos titulares ou
sécios tenham, nos Ultimos dezoito meses, prestado servigos a contratante na qualidade de
empregado ou trabalhador sem vinculo empregaticio, exceto se os referidos titulares ou sécios
forem aposentados.
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Respeitadas as condiges normativas proprias e as constantes deste Edital, sera permitida
subcontratacdo, desde que previsto no item 6 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO .

Respeitadas as condi¢cdes normativas préprias e as constantes deste Edital, poderdo participar
desta licitagdo empresas reunidas em consdrcio, desde que previsto no item 7 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.

DA PROPOSTA DE PRECO

O LICITANTE interessado em participar desta licitagdo devera, antes da abertura da sessao
publica, cadastrar sua proposta no sitio www.licitacoes-e.com.br. As instrugcbes de acesso ao
sistema eletrbnico podem ser obtidas no link
www.licitacoese.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf.

O encaminhamento da proposta pressupde que o LICITANTE esta ciente das condigbes
contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao.

O LICITANTE declarara no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente
os requisitos de habilitacdo exigidos, sujeitando se as sangdes legais na hipbdtese de
declaracéo falsa.

9.3.1 O LICITANTE que utilizar o campo de “informagbes adicionais” para registrar
qualquer informagdo que venha a identificar sua razao social ou nome fantasia no
referido campo tera sua proposta desclassificada antes da disputa de lances.

O LICITANTE sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a
CESAN e/ou provedor do sistema responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

Cabera ao LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatério, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negoécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

O LICITANTE devera comunicar imediatamente ao BANCO DO BRASIL S.A. (provedor do
sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da
senha, para imediato bloqueio de acesso.

Até a abertura da sessdo, o LICITANTE podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

A apresentacao da proposta implicara plena aceitacao, por parte do proponente, das condigbes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

Apds a divulgagéo do Edital, os LICITANTES deverdo encaminhar PROPOSTA DE PRECO
inicial com o valor global na moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da
sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletronico — www.licitacoes-e.com.br - quando,
entao, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

O prazo de validade da proposta deverd ser de no minimo 90 (noventa) dias corridos, a
contar da data de sua apresentagéo.

O prego proposto serd de exclusiva responsabilidade do LICITANTE, n&o lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegagéo de erro, omissdo ou qualquer
outro pretexto.
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A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
serd interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o LICITANTE
pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

Quaisquer elementos que possam identificar o LICITANTE importara na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

Ao cadastrar sua proposta o LICITANTE declara tacitamente que sua proposta foi elaborada
de maneira independente, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal
Brasileiro, e ainda que:

a) A proposta apresentada para participar da presente licitagdo foi elaborada de maneira
independente, e o conteddo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da presente licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitagdo néo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da presente licitacdo quanto a participar ou ndo da
referida licitagcéo;

d) Que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente licitagdo néo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitagdo antes da adjudicagédo do objeto da
referida licitacao;

e) Que o contelido da proposta apresentada para participar da presente licitagdo ndo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da CESAN antes da abertura oficial das propostas.

DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE, DA MEDICAO DAS OBRAS E SERVICOS E DA
FORMA DE PAGAMENTO.

Conforme item 9 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1.

DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Conforme item 10 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

DA GARANTIA CONTRATUAL

A Garantia contratual sera exigida, se prevista e na forma apresentada no item 11 do TERMO
DE REFERENCIA — ANEXO I.

Na hipétese da caucao de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria, esta
devera ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renuncia aos beneficios
referidos nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL, conforme
modelo constante do ANEXO XI do Edital.

DA VISITA TECNICA AO LOCAL DE PRESTAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

A LICITANTE podera/devera participar de visita técnica, desde que prevista e na forma
apresentada no item 8 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.
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DOS SEGUROS

Sera exigido seguro, se previsto e na forma apresentada no item 11 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO 1.

DA OPERACIONALIDADE DA LICITAGAO

A licitacao eletronica sera realizada em sessao publica, por meio da INTERNET, mediante
condi¢des de segurancga - criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases.

Os trabalhos serdo conduzidos por empregado da CESAN, formalmente designado, mediante
a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o portal “Licitagbes-e”
constante da pagina eletrénica do Banco do Brasil S.A.

Nos casos em que ocorram problemas de conexdo ou surjam duvidas com relagdo ao site
“licitagbes-e”, os LICITANTES deverao entrar em contato com o suporte técnico do “licitagdes-
e” através dos seguintes nimeros de telefone:

- Capitais e Regides Metropolitanas: Tel. 4004-0001
- Demais Localidades: Tel. 0800-729-0001
Cabera ao LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessao

publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

No caso de desconexdao, cada LICITANTE devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

DA REFERENCIA DE TEMPO

Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus anexos, no aviso da licitagéo e
durante a sessao publica observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta forma,
serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacgéao relativa ao certame.

DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECO E DA ETAPA COMPETITIVA

A partir do horario previsto neste Edital, a sessao publica na Internet serd aberta por comando
do COORDENADOR.

A CPL verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, observado o disposto no Art. 88,
inciso |, do RLC.

A desclassificagcdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os LICITANTES.

O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pela CPL, sendo que
somente estas participarao da fase de lance.

Classificadas as propostas, a CPL dara inicio a fase competitiva, quando entdo os
LICITANTES poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico.

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos LICITANTES deveréo estar conectados ao
sistema para participar da sessdo de lances. A cada lance ofertado o LICITANTE sera
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.
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O LICITANTE somente podera oferecer lance inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

Os lances ofertados serdo no valor total das OBRAS ESERVICOS.

Durante a sessao publica, os LICITANTES serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema nao identificarda o autor dos lances aos demais
LICITANTES.

17.9.1 O tempo minimo entre lances dos licitantes em relagdo ao melhor lance da sala
devera ser de 03 (trés) segundos.

17.9.2 O valor minimo entre lances devera ser de 0,01% (um centésimo) percentual.

17.9.2.1 O valor minimo entre lances definido no subitem 17.9.2 consiste na
aplicacao do percentual definido sobre a diferenca dos valores da melhor e
da segunda melhor proposta.

17.9.2.2 Ao iniciar a disputa do lote, o sistema calcula e apresenta esse intervalo
para envio de lances por parte dos LICITANTES.

O LICITANTE podera apresentar, durante a disputa, lances intermediarios.

17.10.1 Séao considerados lances intermediarios aqueles iguais ou superiores ao menor lance
ja ofertado e inferiores ao Ultimo lance dado pelo préprio LICITANTE.

17.10.2 O tempo minimo entre lances do proprio licitante em relagcdo ao seu ultimo lance
devera ser de 20 (vinte) segundos, quando este nao for o melhor da sala.

Nao poderd haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da se¢éo, sujeitando-se a
LICITANTE desistente as sangdes previstas neste Edital.

Durante a fase de lances, a CPL podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

O encerramento da etapa de lances da sesséo publica sera iniciado por decisdo da CPL. O
sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

Encerrada a etapa de lances da sessao publica e definida a melhor proposta, a CPL podera
negociar com o LICITANTE, via sistema eletrdnico, para que seja obtida melhor proposta. A
negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
LICITANTES.

No caso de desconexdao da CPL no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrénico
permanecer acessivel aos LICITANTES, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

Quando a desconexao da CPL persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo da
licitagdo na forma eletrbnica podera ser suspensa e reiniciada somente apds comunicagao aos
LICITANTES, no endereco eletrdnico utilizado para divulgagéo.

17.16.1 A CPL analisard e decidira acerca da possibilidade de suspender a licitagdo, caso
verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do
certame.
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Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdo utilizados, na ordem em que se encontram
enumerados, 0s seguintes critérios de desempate, conforme artigos 55, 11l da Lei 13.303/2016
e 87, lll do RLC:

I - Disputa final, em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta fechada,
em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;

Il - Exame do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que previamente instituido
sistema objetivo de avaliagéo;

lIl - Os critérios estabelecidos no Art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 2°
do Art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

IV - Sorteio.

17.17.1 Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas,
atendidas todas as condigbes estipuladas neste edital, contenham valores
exatamente iguais.

17.17.2 A disputa final citada no subitem 17.17, inciso |, sera realizada em ato continuo ao
encerramento da sessé@o de disputa de lances entre os LICITANTES empatados em
primeiro lugar.

17.17.3 Os LICITANTES que se encontrem na situacdo de empate poderdo, no prazo
decadencial de 10 (dez) minutos, apresentar um novo lance fechado por meio da
opcao “Enviar Lance de Desempate”, disponivel no resumo do lote da licitagéo, fora
da sala de disputa do Licita¢des-e.

17.17.4 Para fins de classificagdo final, ser4 sempre considerado o melhor lance dentre os
apresentados pelo LICITANTE, incluindo eventual lance de desempate.

17.17.5 Persistindo a situagdo de empate, passard a ser adotado o préximo critério de
desempate, afastada a possibilidade de uma nova rodada de apresentacao de
propostas fechadas.

17.17.6 Caso persista 0 empate apds a aplicacao de todos os critérios anteriores ao sorteio,
este Ultimo serd realizado em ato publico, mediante comunicagédo formal do dia, hora
e local, feita com antecedéncia minima de 3 (irés) dias Uteis, no proprio ambiente
eletronico da licitagao, no Chat de Mensagens do lote.

17.17.7 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que comparegam os licitantes, o
sorteio serd realizado a despeito das auséncias.

17.17.8 Em caso de empate nas demais colocagdes, sera observada a ordem cronolégica dos
lances, tendo prioridade, em eventual convocagdo, o LICITANTE cujo lance tenha
sido recebido e registrado antes.

Definido o lance classificado em primeiro lugar, que ocorrerda apds o término do tempo
aleatério, em existindo diferenca de pelo menos 10% entre o melhor lance e o subsequente, o
Coordenador da disputa podera reiniciar a disputa entre os demais LICITANTES, para
definicdo das demais colocagées.

Encerrada a etapa de lances, a CPL examinaré a proposta classificada em 12 (primeiro) lugar
quanto a compatibilidade do prego em relacdo ao estimado para contratacdo e verificara a
habilitacao do LICITANTE conforme disposi¢cdes do Edital.

Os documentos de habilitagdo descritos no item 19, a Proposta Comercial — ANEXO I, a
Planilha de Precos — ANEXO IV e as Declaracoes contidas no ANEXO Xl, deverao ser
apresentados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados do primeiro dia util posterior a
convocacao feita pelo Pregoeiro no sistema eletronico, facultando-se o envio por e-mail em
formato “.pdf”.
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17.20.1 Quando aProposta Comercial e seus anexos e os documentos de
habilitagéo forem remetidos por meio eletrénico (e-mail), a COMISSAO DE
LICITACAO podera, se entender necessario, solicitar a apresentagcdo na forma
original ou por cépia, no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados do primeiro dia util
posterior a convocacao feita no sistema eletrénico e por e-mail.

17.20.1.1 A critério da CESAN a PROPOSTA COMERCIAL, seus ANEXOS e as
DECLARACOES contidas no ANEXO Xl poderdo ser assinados
eletronicamente mediante uso da certificacao digital ICP Brasil.

17.20.2 Quando enviados por correio, devera ser utilizado o SEDEX, com REGISTRO para o
seguinte endereco, fazendo referéncia ao nimero desta licitagado:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

ENDERECO :Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n?, Ed. Rio Castelo, Jardim Limoeiro.
CIDADE : Serra - Estado do Espirito Santo.

CEP : 29164-018

17.20.3 Quando solicitado, devera o licitante fornecer o cédigo para rastreamento, sendo que
exclusivamente se atendidas estas condi¢cées o0 prazo de entrega serd considerado
atendido na data de postagem dos documentos.

17.20.4 Os e-mails ndo poderdo exceder 20 MB, incluindo os anexos. Caso ultrapasse este
tamanho, deverao ser enviados tantos e-mails quanto necessarios.

17.20.5 Na hipétese de desclassificacdo do primeiro colocado e convocagcdo dos demais
LICITANTES, na ordem de classificagdo, o prazo definido no subitem 17.20 sera
contado a partir do 12 (primeiro) dia Util subsequente a data da convocacao formal no
chat do respectivo lote.

Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel, ou se o LICITANTE n&o atender as
exigéncias habilitatérias, a CPL examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a
sua compatibilidade e a habilitagdo do LICITANTE, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuragao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

17.21.1 Também nessa etapa a CPL podera negociar com o LICITANTE para que seja obtido
preco melhor. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais LICITANTES.

Na hipétese de aplicacdo da prerrogativa do subitem 17.20.5, o LICITANTE classificado
deverd atender o inteiro teor do subitem 17.20.

17.22.1 A convocacao serd realizada exclusivamente pelo licitacbes-e, em campo préprio
para o envio de mensagens do respectivo lote.

17.222 O prazo para a apresentagdo da referida documentagdo transcorrera
independentemente da expressa ciéncia da convocacado por parte do LICITANTE,
cabendo a ele 0 acompanhamento da licitacdo pelo sistema eletrénico.

DA NEGOCIAGAO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, a CPL deverd negociar, pelo
sistema eletronico, com o LICITANTE que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar
condicdes diferentes daquelas previstas neste Edital.
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A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
LICITANTES.

A CPL anunciard o lance vencedor imediatamente apds o encerramento da etapa de lances da
sessdo publica ou, quando for o caso, apds a negociacdo e decisdo acerca da aceitagao do
lance de menor valor.

Sera vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO.

Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu preco
aceito) com os requisitos do Edital, sera desclassificada caso:

18.5.1  Contenha vicios insanaveis;
18.5.2 Nao obedeca as especificacdes técnicas previstas no Edital;

18.5.3 Apresente preco manifestamente inexequivel ou permane¢a acima do or¢gamento
estimado para a contratagéo, observado o sigilo previsto no art.22, caput do RLGC;

18.5.4  Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando solicitado; ou

18.5.5 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que
insanavel.

A CPL podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do
LICITANTE que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
do orcamento estimado pela CESAN, ou;

b) Valor do orcamento estimado pela CESAN.

A administracdo conferira ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.

O LICITANTE devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a execugéo do
objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composi¢des do valor global.

18.9.1 Nao serdo admitidos pre¢os unitérios superiores ao estimado para cada item da
Planilha de Precos — ANEXO IV do Edital.

A andlise de exequibilidade da proposta nao considerara materiais e instalagbes a serem
fornecidos pelo LICITANTE em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

Dos licitantes classificados na forma do subitem 18.7 cujo valor global da proposta for inferior
a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos seus incisos “a” e “b”, sera
exigida, para a assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL, prestacao de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no RLC, igual a diferenca entre o valor resultante do subitem
18.7 e o valor da correspondente proposta.

O valor global da proposta ndo podera ser superior ao orcamento estimado pela CESAN, de
modo que, quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orgamento estimado, a
CPL podera negociar com os LICITANTES condigbes mais vantajosas.
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18.13 A negociagédo podera ser feita com os demais LICITANTES, segundo ordem de classificagéo,
quando o primeiro colocado, apés a negociacdo, for desclassificado por sua proposta
permanecer superior ao orgamento estimado.

19 DA HABILITAGAO JURiDJCA, DA REGULARIDADE FISCAL, DA QUALIFICAGCAO
TECNICA, DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

19.1 O LICITANTE devera apresentar a seguinte documentagéo:
19.1.1 HABILITACAO JURIDICA

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais sendo que, no caso de sociedades
por agdes, devera se fazer acompanhar da ata de eleicdo de seus
administradores;

b) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim
exigir;

19.1.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscricdo no CNPJ ou CPF;

b) Prova de regularidade com o INSS, mediante a apresentagdo da Certidao
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniéo;

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico

(FGTS), mediante apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS-
CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal na sede da LICITANTE;

d) Demais exigéncias estabelecidas no item 12 do TERMO DE REFERENCIA —
ANEXO .
19.1.3 QUALIFICAGAO TECNICA
a) Conforme exigido no item 12 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.
19.1.4 QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Conforme exigido no item 12 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

OBSERVAGCOES:

1. Caso o 6rgdo emitente da documentagéo de regularidade relativa a habilitacao esteja em
greve, desde que comprovada pela LICITANTE, sera permitida a participagdo no certame
sem a referida documentacdo, condicionando, no entanto, a contratagdo em definitivo a
apresentagao de documento probante da regularidade quando do retorno as atividades
normais do 6rgao expedidor.

2. Comprovagdo de regularidade fiscal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual observara o seguinte:

2.1 A comprovagao de regularidade fiscal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual somente serdo exigidas para efeito de assinatura do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, por
ocasiao da participagcdo neste certame, devera apresentar toda a documentagéo
exigida para fins de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo apresentando alguma
restricdo.

Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o LICITANTE for declarado vencedor do certame, prorrogavel por
igual periodo, a critério da CESAN, para a regularizacdo da documentagao, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

Em caso de atraso por parte dos érgaos competentes para emissdo de certiddes
negativas de débito ou certiddes positivas com efeito de negativas, o LICITANTE
podera apresentar a CESAN outro documento que comprove a extingdo ou suspensao
do crédito tributario, respectivamente nos termos dos Artigos 151 e 156 do Cddigo
Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certiddo
comprobatéria. Neste caso o LICITANTE tera o prazo de 10 (dez) dias para apresentar
certiddo comprobatoria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado
Unica e exclusivamente por motivo relacionado a impossibilidade do érgédo responsével
em emitir a certiddo, o que deve ser comprovado pelo LICITANTE.

A ndo regularizagdo da documentagdo de regularidade fiscal no prazo previsto no
subitem 2.3 acima implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas neste Edital, procedendo-se a convocagcdo dos LICITANTES
remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, ou a revogacéao do procedimento licitatorio.

3. Para efeito de apresentagdo dos documentos e certiddes acima mencionados, ndo seréo
aceitos quaisquer protocolos, exceto na situacao apresentada no subitem 2.4 acima.

4. A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair certidées para averiguar a
veracidade das informacdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitacdo o LICITANTE que apresentar documentos em
desacordo com as informagdes obtidas pela Comissédo de Licitagdo, além de incorrer nas
sangdes previstas no Edital.

A nao apresentacdo dos documentos citados neste item 19 podera implicar a desclassificagao
da proposta e a aplicacdo de penalidades previstas no item 23 - San¢6es Administrativas do

Edital.

Os documentos exigidos para habilitagcdo deverdao estar com prazo de validade em vigor na
data de sua apresentacéo.

19.3.1

19.3.2

Caso os documentos relacionados neste item sejam apresentados sem indicacdo de
prazo de validade, serdo considerados, para o certame, validos por 90 (noventa) dias
a partir da data de sua emissao.

A exigéncia do prazo de validade nao se aplica aos atestados de qualificagao técnica.

O LICITANTE que alegar estar desobrigado da apresentacao de qualquer um dos documentos
exigidos na fase habilitatéria devera comprovar esta condigdo por meio de certificado expedido
por 6érgao competente ou legislagdo em vigor.

A declaracgdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagéo e proposta sujeitara o
LICITANTE as sanc¢des previstas neste Edital, no RLC e na Lei 13.303/2016.

Poderéo ser inabilitados os LICITANTES, desde que a irregularidade seja insanavel, que:

19.6.1

Nao atenderem a todas as exigéncias deste Edital;
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19.6.2 Na&o apresentarem qualquer documento exigido neste item 19, ou os apresentarem
com adulteracéo ou falsificagéo.

A inabilitagdo sera justificada pela CPL e impedira o LICITANTE de participar das fases
posteriores.

Considerando que o processo de contratacao objetiva a efetiva contratagéo, é facultado a CPL,
em qualquer fase da licitagao, desde que nao seja alterada a substéancia da proposta, adotar
medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentacao de habilitagdo ou complementar a instru¢ao do processo.

DOS RECURSOS

Encerrada a etapa de lances, os LICITANTES deverao consultar regularmente o sistema para
verificar se foi declarado vencedor.

A partir da DECLARACAO DE VENCEDOR, qualquer LICITANTE podera, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, apresentar recurso de forma motivada, com o registro de suas razdes.

20.2.1 O LICITANTE desclassificado antes da fase de disputa também podera interpor
recurso.

As razées dos recursos deverao ser protocoladas junto 8 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, aos cuidados da CPL, em dias Uteis, no horario de 8:00 as
12:00 horas e das 13:00 as 16:30 horas, fazendo referéncia ao nimero deste certame, no
seguinte endereco:

ENDERECO : Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n%, Ed. Rio Castelo, Jardim Limoeiro.
CIDADE : Serra - Estado do Espirito Santo.
CEP : 29164-018

Apresentado qualquer recurso valido, ficam os demais LICITANTES, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazées em igual forma e prazo, que comegara a contar
do término do prazo do recorrente, estando assegurada vista dos elementos indispensaveis a
defesa dos seus interesses.

Cabera a CPL receber, examinar e decidir a respeito dos recursos interpostos contra suas
decisbes no prazo de 5 (cinco) dias uteis, e, caso mantenha sua decisdo, encaminha-los
nesse mesmo prazo a Autoridade Competente, para a deciséo final.

A apresentacao de recurso sem a observancia da forma e do prazo estabelecidos nos itens
anteriores importard decadéncia desse direito, ficando a CPL autorizada a adjudicar o objeto ao
LICITANTE declarado vencedor.

Os recursos deverado ser acompanhados de copia do contrato social ou procuragédo, sempre
com a documentacao de identificacdo do outorgado.

N&o serdo conhecidos o0s recursos apresentados fora do prazo e/ou subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou néo identificado no processo para responder pelo
LICITANTE.

O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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Os recursos apresentados fora do prazo legal, apocrifos, sem qualificagcdo e contatos do
recorrente (telefone e e-mail) e/ou subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou
néo identificado no processo ndo serdo conhecidos.

Os arquivos eletrénicos com textos das razbes, contrarrazdes e a decisdao da autoridade
competente serdo disponibilizados no site: www.licitacoes-e.com.br , no link correspondente
a este Edital.

DO ENCERRAMENTO

Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a CESAN podera negociar
condi¢cdes mais vantajosas com o primeiro colocado.

Exaurida a negociagdo, o procedimento licitatério sera encerrado e encaminhado a Autoridade
Competente, que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade;

Declarar o processo deserto ou fracassado;

Adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar os autos ao 6rgao
requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatério para assinatura do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Encerrada a licitagdo, a CPL divulgara no site www.licitacoes-e.com.br os atos de
adjudicacao do objeto e de homologacéao do certame.

E facultado a CESAN, quando a LICITANTE adjudicataria ndo cumprir as condigdes deste
Edital e seus anexos, nao apresentar a garantia de execucdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, nao assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL ou nao aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidas:

a) Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagbes previstas na Lei
13.303/2016 e neste Edital.

b) Convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragao do
INSTRUMENTO CONTRATUAL nas mesmas condigbes ofertadas pelo LICITANTE
vencedor.

c) Na hipotese de nenhum dos LICITANTES aceitarem a contratagdo nos termos do subitem
acima, a CESAN poderd convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL nas condigdes
ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento
estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste
Edital.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a instancia competente
podera adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatério.

DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

Apds o julgamento da proposta, a adjudicacado do objeto e a homologacgédo do resultado pela
Autoridade Competente, a CESAN e o LICITANTE vencedor firmarao INSTRUMENTO
CONTRATUAL especifico visando a execucdo do objeto desta licitacdo nos termos da
MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - ANEXO II.
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O LICITANTE vencedor sera convocado para assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL, para
0 que tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocacéao, sob pena de
sofrer as penalidades previstas neste Edital e no art. 180, do RLC.

22.21 O prazo para assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL poderéa ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, quando solicitado pelo LICITANTE vencedor durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela CESAN.

2222 A critério da CESAN o INSTRUMENTO CONTRATUAL poderd ser assinado
eletronicamente mediante uso da certificagdo digital ICP Brasil, no mesmo prazo
estipulado no item 22.2.

A assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL estaréa condicionada:

a) A comprovagdo da habilitacdo do LICITANTE vencedor e a demonstracdo de sua
qualificagéo técnica, conforme item 19;

b) A apresentacdo do documento (contrato social ou documento equivalente ou procuragao por
instrumento publico ou particular, devidamente reconhecido em cartério) que habilite o seu
representante a assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL em nome da empresa. No caso
de instrumento particular, devera ser comprovada a capacidade de o signatario nomear
procurador, mediante apresentagao de cépia do estatuto social ou contrato social em vigor,
e quando se tratar de sociedade andnima, da ata de nomeagéao do signatario;

c) A validade da proposta.

d) No caso de empresas em situacédo de recuperacao judicial, apresentacdo de copia do ato de
nomeacdo do administrador judicial ou se o administrador for pessoa juridica, o nome do
profissional responsével pela condugdo do processo e, ainda, declaragdo, relatério ou
documento equivalente do juizo ou do administrador, de que o plano de recuperacao judicial
esta sendo cumprido;

e) No caso de empresas em situagdo de recuperacdo extrajudicial deve ser apresentada
documentacdo de comprovagdo documental e que as obrigagdes do plano de recuperagéao
extrajudicial estdo sendo cumpridas.

Quando o LICITANTE vencedor for convocado e se recusar a assinar o INSTRUMENTO
CONTRATUAL, no prazo e condigbes estabelecidos, a CESAN instaurara processo
administrativo punitivo e convocara os LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificagao, para a celebracdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL nas condi¢des ofertadas
pelo LICITANTE vencedor, inclusive quanto aos pregos atualizados em conformidade com o
instrumento convocatorio.

Na hipotese de nenhum dos LICITANTES aceitar a contratagdo nos termos acima, a CESAN
podera convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL nas condigcdes ofertadas por estes, desde que
o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratagéo, inclusive
qguanto aos prec¢os atualizados nos termos do instrumento convocatério.

O desenvolvimento e o pagamento das obras e servi¢cos contratados deverdo obedecer a um
ritmo que satisfaca perfeitamente ao CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, a ser
apresentado pelo LICITANTE vencedor, necessariamente em conformidade com os modelos
anexos a este Edital, para aprovagao pela CESAN.

DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

As sangdes que poderao ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame e/ou aos
que forem contratados, conforme os casos, estdo previstas no item 20 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.

LCE 026/2023 PROCESSO: 2023.005557 18




0 cesan |
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

24

241

25

251

25.2

25.3

25.4

255

25.6

25.7

25.8

25.9

25.10

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

DOS ADITIVOS, DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DA
MATRIZ DE RISCO

Conforme item 13 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

DAS DISPOSICOES FINAIS

A LICITANTE devera examinar detidamente as disposicdes contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentagdo da proposta de pregco a submete a aceitacédo
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualquer pormenor.

25.1.1  No caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus anexos, prevalecerdo as
disposi¢des do primeiro.

Os precos unitarios e totais das obras e servigos ofertado(s) deveréa(ao) ser cotado(s) em reais
com apenas 02 (duas) casas decimais. Havendo cotacao de pregos unitarios e totais com mais
de duas casas decimais, a CESAN procedera ao truncamento do(s) mesmo(s), mantendo-se
com 02 (duas) casas decimais.

O LICITANTE ¢ responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagcbes nele contidas implicara a imediata
desclassificagdo da LICITANTE que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a
rescisdao do INSTRUMENTO CONTRATUAL, sem prejuizos das demais sangbes cabiveis.

A CESAN reserva a si o direito de revogar a presente licitagao por razdes de interesse publico
ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da proposta de preco ou da documentacao
de habilitacdo, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer LICITANTE, caso
tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da
LICITANTE, sem que isto gere direito a indenizagao ou ressarcimento de qualquer natureza.

E facultada a CPL, em qualquer fase da licitagdo, desde que nio seja alterada a substancia da
proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir
impropriedades na documentacgéo de habilitagdo ou complementar a instrugao do processo.

Os casos omissos serdo resolvidos pela CPL, que podera convocar empregados da CESAN
para assessora-la.

Quaisquer informagdes, com relacdo a este Edital e seus anexos, poderédo ser obtidas no site
da CESAN: www.cesan.com.br.

Na hipo6tese de nao conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da proposta,
devera a LICITANTE, independente de comunicagdo formal da CESAN, revalidar, por igual
periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatério.

Os INSTRUMENTOS CONTRATUAIS regidos pelo RLC poderdao ser alterados
qualitativamente e quantitativamente, por acordo das partes e mediante prévia justificativa da
autoridade competente, vedando-se alteragdes que resultem em violagdo ao dever de licitar,
conforme previsto nos artigos 136 a 145 do RLC.

A nulidade do processo licitatério induz a nulidade do INSTRUMENTO CONTRATUAL, e nao
gera obrigacdes de indenizar.
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25.11 A anulagdo ou revogagao do processo licitatério depois de iniciada a fase de lances ou
propostas sera precedida de processo administrativo no qual sejam asseguradas as garantias
do contraditorio e da ampla defesa, salvo no caso de manifestacdo expressa e previa de todos
os LICITANTES renunciando o direito de contestar o ato respectivo.

25.12 Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o INSTRUMENTO

CONTRATUAL vinculado a esta licitacao, fica eleito o Foro da cidade de Vitéria/ES, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Vitéria, ES, 12 de setembro de 2023.
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

CONTRAT!-\QZ\O DE EMPRESA PARA EXECUQZ\OI DE OBRAS E SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO, NESTE
ESTADO.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A contratacdo da execugdo de obras e servicos de extensdo do sistema de esgotamento
sanitario de Alto Rio Novo se justifica pela necessidade de promover a melhoria das condigbes
sanitarias e ambientais da regido, visando a preservacdo da saude publica e a prote¢éao do
meio ambiente.

Atualmente, o sistema de esgotamento sanitario em Alto Rio Novo ndo possui capacidade
suficiente para atender toda a demanda da populacdo. A adi¢cdo desse sistema é essencial
para garantir a correta coleta, tratamento e disposi¢éo final dos esgotos de forma adequada e
segura.

O objetivo da contratagdo das obras e servicos de ampliagdo do sistema de esgotamento
sanitario de Alto Rio Novo é viabilizar a expansdao e modernizagdo do sistema existente,
visando atingir uma cobertura sanitaria mais abrangente e eficiente. Dessa forma, busca-se
alcancar os seguintes objetivos: melhoria da salde publica e redugdo dos riscos de
contaminagéo do solo e dos recursos hidricos, contribuindo para a preservagdo da saude da
populagéo e prevengao de doengas relacionadas a falta de saneamento béasico adequado.

REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

As Obras e Servicos serdo contratados pelo regime de execucdao de contratacao semi-
integrada.

O critério a ser utilizado na avaliagao, julgamento das propostas e posterior adjudicagéo € o
de “menor preco”.

DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DE PRESTAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

A vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL sera de 36 (trinta e seis) meses sendo: 30
(trinta) meses para execucgdo das obras e servigcos e 06 (seis) meses de operagdo assistida
da ETE, contados a partir da data de eficacia do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

411 Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento
cumulativo detodas as condigdes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

I. Emissédo da Ordem de Inicio de Servico pela CESAN, que devera ocorrer
em até 30 (trinta) dias corridos da data de assinatura do INSTRUMENTO
CONTRATUAL;

Il. Prazo de mobilizacdo de 20 (vinte) dias corridos, contados apos a emissao da
Ordem de Inicio de Servico pela CESAN.

4.1.2 Prorrogacdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hip6teses previstas
nos art.133 e seguintes do RLC, com as devidas justificativas por escrito.

As obras e servicos serao realizados/prestados no municipio de Alto Rio Novo, neste Estado.
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FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos desta licitagao provém da receita propria
da CESAN conforme Cédigo do Empreendimento PEP E.ARN.0G.23.01.

SUBCONTRATACAO
Sera permitida SUBCONTRATACAO conforme modelo padrio abaixo:

Para atendimento dos objetivos desta licitagdo, as proponentes poderdo subcontratar outras
empresas para a execugao de parte das obras e servigos, sendo que esta subcontratagdo ndo
podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado. A subcontratacao é
limitada a obras e servigos secundarios e periféricos, sendo vedada para as parcelas que
servirdo de parametro para a analise da qualificagcdo técnica do contratado na fase de
habilitacao da licitacao.

a) A aceitagcdo de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de
autorizacaoprévia por parte do gestor do INSTRUMENTO CONTRATUAL da CESAN.

b) E vedada a subcontratagdo de empresa ou consércio que tenha participado:
I. Do processo licitatorio do qual se originou a contratagao;
Il. Direta ou indiretamente da elaboragao de projeto basico ou executivo.

c) A empresa subcontratada devera atender, em relagdo ao objeto da subcontratagéo, as
exigéncias de qualificacao técnica impostas ao LICITANTE vencedor.

d) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta)
dias de antecedéncia ao inicio da subcontratacdo, a indicacdo expressa das obras e
servigos quecaberdo a subcontratada.

e) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade
direta eintegral pela execugéo das obras e servigos.

f) N&o serd permitido faturamento em nome das subcontratadas.

g) No caso de subcontratacdo a CONTRATADA dever3, obrigatoriamente, apresentar Termo
de Compromisso, publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da
existéncia da subcontratagdo, devendo constar no minimo as seguintes informagdes:

- Razao social das empresas envolvidas;
- Objeto da subcontratacao (que sé poderd ser parcial), prazo de durag¢do dos contratos;

- Declaragdo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela
totalidade das obrigagbes assumidas no INSTRUMENTO CONTRATUAL com a
CESAN, devendo esta exigéncia ndo importar limites a responsabilidade advinda do
exercicio das atribuigbes legais da subcontratada e de seus profissionais na execugao
do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

CONSORCIO

N3o sera permitido CONSORCIO.

VISITA TECNICA NAO OBRIGATORIA

Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera comparecer a Visita
Técnica que sera realizada no periodo compreendido entre a data de publicacdo do Edital até
2 (dois) dias uteis antes do dia previsto para a abertura da licitagdo, ao local onde serdo
executadas as obras e servigos, a qual devera contar com a participagdo do representante
técnico da empresa credenciada pelo LICITANTE.
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A Visita Técnica nao é obrigatoria, porém caso haja interesse da CONTRATADA, esta
devera agendar previamente através do telefone: (27) 2127-5435, com Edna Leite
Thompson, no hordrio das 08h as 12h e das 13h as 17h. O agendamento devera ser
solicitado até 5 (cinco) dias Uteis antes do dia previsto para a abertura da licitagéo.

Caso ndo haja nenhum agendamento a CESAN estara desobrigada a comparecer ao local da
Visita Técnica.

A CESAN, através da GERENQIA DE OBRAS - E-GOB, expedira a QECLARAQZ\O DE
PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA, conforme ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS,
constante do Edital, a qual fara parte integrante da proposta.

Caso a empresa interessada em participar da licitagéo julgue desnecessaria sua presenga na
Visita Técnica, devera emitir e anexar a proposta a DECLARACAO DE NAO
PARTICIPACAO DA VISITATECNICA, conforme ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS,
constante do Edital, devidamente assinada pelo responsavel técnico e pelo representante
legal da empresa, onde conste seu total conhecimento e conformidade com as condigbes e
local de prestagéo dos servigcos e/ou obras, confirmando nao ter participado da visita/reunido
técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informacao complementar para elaboragéao de
sua proposta, além das constantes do processo licitatério.

8.5.1 Para todos os efeitos, considerar-se-4& que a CONTRATADA tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo dos servigos e/ou obras, das condi¢cdes que
possam afetar sua execucdo, dos materiais e equipamentos necessarios, dos
acessos aos locais onde os mesmos serdo realizados, ndo podendo a
CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes
sobre o(s) local(is) e as condi¢cdes pertinentes ao objeto do INSTRUMENTO
CONTRATUAL.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE, MEDICAO DAS OBRAS E SERVIGCOS E FORMA DE
PAGAMENTO

Critério de aceitabilidade:

A aceitabilidade das obras e servigcos esta condicionada: a correta execugdo do objeto; ao
acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizagdo; aos relatérios de controle da
qualidade contendo os resultados dos ensaios e determinacdes devidamente interpretados,
caracterizando a qualidade do servico executado e aos requisitos impostos pelas normas
vigentes da ABNT e da CESAN.

Medicoes das obras e servicos e Forma de pagamento:

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praca de Vitéria, ES, em um dos
seguintes bancos: BANESTES, Banco Santander, Banco do Brasil ou Caixa Econbmica
Federal, mediante a apresentacdo a CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem
emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo da CESAN.

O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, € a
documentacdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) deverd ser entregue e
protocolada na CESAN, impreterivelmente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em
até 30 dias contados da data da entrega da nota fiscal.

9.3.1 As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds o dia 25 do més corrente,
terdo seus pagamentos postergados em 15 dias contados do prazo de pagamento
previsto no subitem 9.3.
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Devera ser emitido boletim de medicdo e nota fiscal especifica para cada municipio de
realizagdo do objeto contratual.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

Conforme art. 170, paragrafo 4.% incisos I, Il, lll e IV, do Regulamento das Licitagbes da
CESAN, serao retidos os impostos e contribuigdes sociais (ISSQN, INSS, COFINS, PIS, CSSL
e IR), quando aplicavel e de acordo com os critérios definidos na legislacao pertinente. Caso
seja aplicavel, a empresa contratada devera destacar os valores na(s) nota(s) fiscal(is);

9.6.1 Para que ndo haja atrasos nos pagamentos, quando da emissdo da nota fiscal, fatura
ou recibo, a CONTRATADA devera alinhar junto com o setor de pagamentos da
CESAN, o correto destaque do valor dos impostos e/ou contribuicdes, base calculo,
destaque e abatimento de materiais e/ou equipamentos se a legislagdo permitir,
assim como a correta aliquota de retengéo para o municipio (ISSQN) onde as obras e
servicos foram executadas.

9.6.2 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar cépia do
documento de pagamento a CONTRATADA apés solicitagdo formal.

Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranca
coletivo ou individual) que prevé a abstencado da retengao de tributos ou contribuicdes sociais,
0 pagamento das notas fiscais fica condicionado, por parte da CONTRATADA, da
apresentacdo de documento, parecer, ou certiddo referente ao processo que deu causa ao
mandado, obrigatoriamente em todas as medigdes, e com validade habil, com respaldo do
setor juridico da CESAN.

O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descricdo dos servi¢os prestados,
como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagao da nota fiscal, ou seja,
ndo devera ser deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples
destaque a fim de que nao se altere a base de calculo de qualquer tributo que incida sobre o
valor bruto.

Os pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a apresentagéo,
pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) CND (ou positiva com feito de negativa) relativos a créditos tributarios federais e a divida
ativa da uniao, em todas as medicoes;

b) Certidao de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicoes;
c) CNDT (Certidao negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medicoes;

d) Declaracdo de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as
medigbes, conforme modelo do anexo 1 da Lei Complementar 123/2006;

e) CND de débitos municipais, do domicilio fiscal do prestador;

f) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢do apenas,
e quando pertinente;

g) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referente
as informagdes dos empregados envolvidos nos servigos tomados pela CESAN - GFIP/RE,
do més de execucao dos servicos ou do més imediatamente anterior. Quando da emissao
da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do proprio més de
execucao das obras e servicos;

h) Copia da DARF em concomitancia com o relatério da GFIP;

i) Relagado de empregados que atuam no INSTRUMENTO CONTRATUAL e resumo da folha
de pagamento;
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i) Arquivo Digital contendo o registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de
remuneragao (salarios, férias, abonos, 13%, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e
vale refeigcdo de todos os empregados alocados;

k) Comprovante de inscricdo da matricula CEIl na primeira medigao, para obras civis, quando
pertinente.

Ocorrendo erros na apresentagdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato
implicara em postergacao da data do pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para
a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, Ihe forem
devidas pela CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do INSTRUMENTO
CONTRATUAL.

Na hip6tese de ocorréncia de Reclamagodes Trabalhistas ou A¢des Judiciais em que a CESAN
for indicada pela parte ativa como responsével subsididria e/ou solidaria, serdo deduzidos
mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem contratual, a totalidade
dos gastos incorridos no periodo, para a promocao da defesa ou acompanhamento do
processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos empregados
da CESAN e valor dos honorérios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

Nas Reclamacoes Trabalhistas ou nas Ac¢des Judiciais relacionadas ao objeto do
INSTRUMENTO CONTRATUAL, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela
procedéncia dos pedidos constantes na peticdo inicial, com a condenagdo da CESAN, esta
fara de imediato a retencao dentre os créditos existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo
que de contrato diferente, até o valor atribuido a condenacéo. Este valor podera ser revisto
pela CESAN, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e nao pagas pela CESAN na forma
contratual, sofrerdo a incidéncia de juros de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por
cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicagdo ao valor total desta,
embasados no Codigo Civil Brasileiro. Os pagamentos das multas de mora serdo efetuadas
pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentacao de nota de débito contendo o nimero do
INSTRUMENTO CONTRATUAL e Notas Fiscais correspondentes.

Qualquer alteragao, criacao ou extingao de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou
contribuicdo de melhoria) apds a assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL, que reflita
comprovadamente nos pregos ora contratados, facultara as partes a sua revisdo para mais ou
para menos, por mutuo e expresso acordo, observado a legislacdo vigente.

A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais podera ser antecipado em relagdo ao
cronograma original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugdo n® 6322, de
14/06/2021.

9.16.1  Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE
ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo
constante no ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS do Edital, devendo ser
individual para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois)
dias Uteis, condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme~meméria de calculo
constante do MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE
PAGAMENTO — ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS do Edital.

As demais condi¢des para a antecipagdo do pagamento encontram-se insertas na Resolugéo
da Diretoria da CESAN antes mencionada.
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A excecdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa licitagao
serdo realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a
inaplicabilidade de sua cesséo a terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu
artigo 286 e seguintes.

A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigagbes previdenciarias e trabalhistas,
implicar4 na retengdo dos pagamentos devidos pela CESAN até que seja regularizada a
situacao.

A CESAN nao é contribuinte de ICMS conforme Parecer n°009/2012/SEFAZ-ES de
06/01/2012, portanto, o destaque do ICMS devera seguir as regras do Art. 155 da Const.
Federal e Convénio ICMS n? 93 de 17/09/2015.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1 (um) ano a partir da data limite de
apresentacdo da proposta ou do dia, més e ano do Ultimo reajustamento, admitindo-se,
entretanto,o reajustamento ap6s esse periodo. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de
reajustamento, os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte
féormula:

(51— S0) (M1 — MO0) (E1 — E0)
R=Vfx |———x0,17 + x0,73 +———

S0 MO o * 010

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato (P0);

S = indice da coluna 1 — (indice nacional de custo da construgdo — mao de obra);
M = indice da coluna 2 — (indice nacional de custo da construcdo — materiais);

E = indice de Precos ao Produtor Amplo (IPA16EP-DI) Maquinas, aparelhos e
equipamentos(1416650).

indice com indicador “1” = Relativo ao més de concessao do reajustamento;
indice com indicador “0” = Relativo a data limite de apresentagao da proposta & CESAN.

O reajustamento de precos observara aos seguintes critérios:

a) Atingimento integral do percentual acumulado de execucao fisico das obras e servigos para
o0 periodo apurado da data base do INSTRUMENTO CONTRATUAL, conforme
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

b) Quando a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o periodo de execugao de
uma etapa, o reajuste desta etapa sera calculado pro rata tempore-die, aplicando-se este
reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o reajustamento.

c) Ocorrendo atraso ou antecipacdo na execug¢do do Cronograma da obra, atribuivel a
exclusivamente &8 CONTRATADA, o reajuste obedecera as seguintes condicoes:

l. No caso de atraso das obras e servicos:

a- O reajuste sera concedido apos a implementagdo da(s) parcela(s) em atraso,
obedecendo-se ao indice apurado no més previsto no CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO inicial, na forma do subitem 10.1;

b- Se no momento da concessao do reajustamento, este indice apurado sofrer deflagao,
prevalecera este para fins de aplicagéo do reajuste;
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Il. No caso de antecipacao das obras e servicos, o reajuste sera concedido na forma
do subitem 10.1.

d) Ocorrendo prorrogacéo reqular da obra, sem que ocorra culpa exclusiva da CONTRATADA,
devera ser reformulado o seu CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO e aprovado pela
CESAN, conforme previsto no subitem 10.1;

e) A concessao do reajuste de acordo com o inciso I, ndo eximira a CONTRATADA das
sangdes contratuais e legais cabiveis.

f) A posterior recuperagédo do atraso ndo ensejara a atualizacado dos indices no periodo em
que ocorrer a mora.

Os indices acima seréo retirados da Revista Conjuntura Econémica editada pela Fundacao
Getulio Vargas.

GARANTIA CONTRATUAL E SEGUROS

A CONTRATADA deverd apresentar a CESAN a garantia de execucao contratual, até o inicio
da data de eficacia do respectivo INSTRUMENTO CONTRATUAL, sob pena de aplicacao de
multa.

A garantia apresentada devera contemplar todo o prazo de execucdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, acrescido de mais 90 (noventa dias). Havendo prorrogagdo de prazo
formalmente admitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar a modalidade de
caucao por essa escolhida, de forma a abranger o periodo de prorrogacao, retendo a CESAN
dos créditos da CONTRATADA, enquanto ndo efetivado tal reforgo da garantia, o valor a ela
correspondente.

O atraso superior a 20 (vinte) dias para a apresentagdo da garantia a que se refere o
paragrafo anterior autoriza a CESAN a buscar a rescisdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

A caucdo inicial sera reforcada durante a execug¢do dos servigcos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do INSTRUMENTO CONTRATUAL
(precos iniciais ereajustamentos se houver).

A garantia e seus refor¢os poderéo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) Carta de Fianca Bancaria, conforme minuta constante do Edital:

No caso de Carta de Fianca Bancdria, esta devera ser a critério da LICITANTE,
fornecida por umbanco localizado no Brasil, pelo prazo da dura¢do do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacdo, por toda a
duragdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, independente de notificagdo da CESAN,
sob pena de rescisdo contratual ressalvado os casos em que a duragcdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a
caucdo ser feita pelo prazo contratual.

Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente registrada em cartorio de registro
de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n? 6.015/73 e devera vir
acompanhada de: copia autenticada do estatuto social do banco; cépia autenticada da
ata da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco; cépia autenticada do
instrumento de procuragédo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de
firmas das assinaturas constantes da carta de fianga. E conter expressamente rendncia
aos beneficios referidos nos Art. 366, 827, 835, 837 e 838 do Cadigo Civil.
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b) Seguro-Garantia:
No caso da opgao pelo Seguro-Garantia o mesmo sera feito mediante entrega da
competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da
CESAN, cobrindo o risco de quebra do INSTRUMENTO CONTRATUAL, pelo prazo da
duragdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, devendo a contratada providenciar sua
prorrogagao, por todaa duragdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, independente de
notificacdo da CESAN, sob pena de rescisdo contratual.
A apdlice devera indicar a CESAN como beneficiaria e que o0 seguro garante o fiel
cumprimento das obrigagbes assumidas pela CONTRATADA no INSTRUMENTO
CONTRATUAL, inclusive as de natureza trabalhista e/ou previdenciaria, até o valor da
garantia fixada na apdlice.
Conter clausula adicional, que possua abrangéncia sobre as agbes trabalhistas e
previdenciarias, até 90 (noventa) dias apdés a finalizacdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
Nao sera aceita apolice que contenha clausulas contrarias aos interesses da CESAN.

c) Caucao em dinheiro:
No caso de opgcdo por Caucdao em dinheiro, o interessado devera obrigatoriamente
efetuar o deposito no BANESTES, pelo interessado, em conta de caugao vinculada a
CESAN.

A garantia prestada pela CONTRATADA Ihe sera restituida ou liberada apods o
recebimentodefinitivo das obras.

No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consorcio ou o representante do
mesmo a oferecer caugao garantia do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

SEGUROS
A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro risco de engenharia.

11.8.1 A CONTRATADA deverd providenciar, as suas custas, seguro com coberturas
basica, especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15
(quinze) dias (teis ap6s a assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL, com as
coberturas previstas, tendo a CESAN como BENEFICIARIA ,no valor da contratagéo.

11.8.2 O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execucao do INSTRUMENTO
CONTRATUAL.

a.1) Coberturas Minimas

a.1.1) Cobertura Basica
Seguros para obras civis em construgao (OCC)

« Riscos inerentes a construcdo ou erro de execugdo ou de
projeto esabotagens;

» Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de
granizo, quedade raio e alagamento, entre outros).

a.1.2) Coberturas Especiais

Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao-de-obra para
servigos noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana
para consertos ou fretamento de meios de transporte.

» Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve
ou grevepatronal (lockout).

» Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.
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» Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da
obra quandofinalizadas.

* Obras temporarias: cobre danos materiais causados
exclusivamente a barracées e andaimes existentes no local da
construgao.

* Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre
despesas com providéncias de emergéncia para conter as
consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes.

» Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos
morais causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a obra.

a.1.3) Coberturas Adicionais

* Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra
decorrentes de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante
reposicao, reparo ou retificagao.

» Responsabilidade civil: além de garantir indenizagao para danos a
terceiros,cobre gastos com honorarios de advogados.

» Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e
corporais causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da
execugcdo da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestacdo de servigos
durante o prazo de vigéncia da apdlice.

* Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda,
custédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugdo ou
testes.

a.1.4) Manutencao simples, ampla e garantia

* Manutencdo simples: garante danos causados aos bens
decorrentes da execugdo dos trabalhos de acertos, ajustes e
verificagcao realizados durante o periodo de manutencéo.

Manutengdo ampla: além da cobertura para manutengéo simples,
ou seja, para os empreiteiros segurados, durante as operagdes
realizadas por eles, no periodo de manutencdo, garante danos
verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase de
construgéo ou instalagéo.

Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as
quantias pelas quais o segurado € responsavel, referentes a
perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente
a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes as obras e
Servigos.

Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas
quais o segurado vier a ser responsavel civilmente, devido aos
danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a
seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu
servigo no canteiro de obras.

a.2) Na apolice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informagoes:

* Numero completo da licitagdo e do INSTRUMENTO CONTRATUAL ou,
quando se tratar de aditamento, o numero do INSTRUMENTO
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CONTRATUAL e do termo aditivo;
 Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

» Localidade do risco, destacando o nome da obra onde serd executado
0 objetolicitado;

* Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);
* Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).
a.3) O valor segurado deverd ser corrigido toda vez que incidir correspondente

correcdo no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacdo do
prazo contratual a vigéncia da apolice devera ser prorrogada por igual periodo.

QUALIFICACAO FISCAL, TECNICA E ECONOMICO FINANCEIRA

QUALIFICAGAO FISCAL

12.1.1  Serdo exigidas apenas as mencionadas no edital.

QUALIFICAGCAO TECNICA

a)

Certificado de registro da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;

Declaragao de que disponibilizara, profissional(is) devidamente inscrito(s) e regular(es)
peranteo CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(do) pela execugao dos trabalhos;

Termo de Compromisso do profissional indicado como responsavel técnico, conforme
modeloconstante no ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS, do Edital;

Prova de regularizagdo do referido profissional junto ao CREA, através de Certidao
comprovando sua inscrigdo com o Orgao;

Prova de vinculagédo ou compromisso futuro do responsavel técnico para com a LICITANTE;

e.1) O referido profissional podera ser diretor, socio ou fazer parte do quadro permanente
da empresa LICITANTE, na condicdo de empregado ou contratado, devendo
comprovar, obrigatoriamente, sua vinculagdo com a empresa, através de Carteira de
Trabalho, Contrato de Prestacdo de Servicos ou Ficha de Registro de Empregado,
guando este nadofizer parte do Contrato Social da firma proponente. A comprovagao
efetiva do vinculo devera ocorrer até a data da assinatura do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, sob pena dedecair do direito de contratacao.

O profissional responséavel técnico pela execucdo das obras e servicos deverd possuir
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) acompanhadas dos respectivos atestado(s) de responsabilidade
técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado e as
respectivas, que comprovem a aptidao para desempenho de atividade pertinente a:

> EXECUGAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, DN MAIOR OU IGUAL A 150 MM,
NA QUANTIDADE MINIMA DE 1500 METROS;

> EXECUGAO DE LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO, NA QUANTIDADE MiNIMA DE
400 UNIDADES;

» EXECUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM VAZAO MiNIMA
DE 5,0 L/S.

Comprovacdo de capacidade operacional da empresa LICITANTE, mediante a
apresentacao de Atestado(s) em nome da LICITANTE, emitidos pelo contratante titular,
obrigatoriamente pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugao
de servigos de caracteristicas semelhantes, de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superiores a:
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EXECUGAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, DN MAIOR OU IGUAL A 150 MM,
NA QUANTIDADE MINIMA DE 3.000 METROS;

EXECUGCAO DE LIGAGOES PREDIAIS DE ESGOTO, NA QUANTIDADE MiNIMA DE
800 UNIDADES;

EXECUGAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM VAZAO MINIMA
DE 5,0 L/S.

Notas:

1.

As comprovacoées solicitadas acima poderao ser efetuadas por meio do somatorio
de atestados, exceto os atestados de execucdao de ETE com vazao minima de 5,0
L/S.

» Nao serao aceitos atestados técnicos de execucido de obras contratadas pela
CESAN fornecidos por terceiros por motivo de subcontratacées e/ou
subrogacoées nao formalizadas e/ou aprovadas pela CESAN. Nos demais casos,
a CESAN podera diligenciar para a obtencao de esclarecimentos e ratificacées
junto aos orgaos e entidades expedidoras do atestado.

. Os atestados de capacidade técnica apresentados tanto pelo Responsavel Técnico

quanto pela empresa LICITANTE deverao possuir destaque em caneta lumicolor
naqueles servigos que a LICITANTE julgar atender as exigéncias constantes nas
alineas “f” e “g”.

. Os profissionais indicados pela LICITANTE para fins de comprovagido da

capacitacido técnica deverao participar da execugdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela CESAN.

12.3 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

12.3.1

12.3.2

Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, de acordo
com a Lei Federal n? 11.101/2005 e suas alteracdes, expedida pelo distribuidor ou
distribuidores judiciais da sede da pessoa juridica, com data de expedicdo nao
superior a 60 (sessenta) dias antes da data de abertura das propostas.

12.3.1.1 Sera permitida a participacdo de empresas em recuperacao judicial ou
extrajudicial, desde que apresentado o devido Plano de Recuperacéao, ja
homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua
viabilidade econdmico-financeira, inclusive, pelo atendimento a todos os
requisitos de habilitacdo econdmico-financeiras estabelecidos no edital.
Balango Patrimonial do ultimo exercicio social.

12.3.1.2 A LICITANTE deve apresentar certidao emitida pela instancia judicial
competente que certifique que a interessada esta apta econémica e
financeiramente a participar do procedimento licitatério.

Balango Patrimonial na forma da lei, do ultimo exercicio social exigivel, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, contendo os respectivos termos
de abertura e encerramento, devidamente submetidos a autenticacdo no 6rgéao
competente do registro do comércio.

12.3.2.1 As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escrituragéo Digital —
SPED, deverao comprovar a Escrituragdo Contabil Digital — ECD por meio
de recibo de entrega junto a Receita Federal do Brasil. Igualmente, deverao
apresentar o Balango Patrimonial do ultimo exercicio social exigivel.
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12.3.2.2 As empresas recém-constituidas, cujo Balango Patrimonial ainda ndo seja
exigivel, deverdo apresentar o Balango de Abertura, contendo carimbo e
assinatura do representante legal da empresa e do contador.

12.3.2.3 As empresas que estiveram inativas no ano anterior, deverdo apresentar
cébpia da declaragdo de inatividade entregue a Receita Federal,
apresentando o ultimo balango patrimonial que antecede a condi¢do de
inatividade.

Demonstracédo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social.

Nota: o Balango Patrimonial e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE)
deverao estar devidamente registrados na Junta Comercial ou devidamente extraidos
do SPED - Sistema Publico de Escrituracdo Contabil. Em se tratando de Sociedade
Simples constituida nos termos dos artigos 997 e 998 do Cddigo Civil, o Balango
Patrimonial devera estar registrado em Cartério de Registro Civil das Pessoas
Juridicas.

Declaragao de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administragao
Publica, vigentes na data da apresentagdo da declaragdo, conforme modelo
constante no ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS do edital.

12.3.4.1 Quando o objeto licitado for de servicos de engenharia, caso a LICITANTE
seja a atual prestadora dos mesmos servicos objeto da presente
licitacdo, o valor referente a esse INSTRUMENTO CONTRATUAL néo
devera ser considerado.

A LICITANTE devera apresentar o valor global acumulado para 12 (doze) meses dos
contratos vigentes.

Caso o valor total constante na declaragao de que trata o subitem 12.3.4 apresente
divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em
relacdo a receita bruta discriminada na Demonstracao de Resultado do Exercicio
(DRE), a LICITANTE devera apresentar as devidas justificativas juntamente com a
proposta”.

12.3.6.1 Se as justificativas n&o forem entregues concomitantemente a
documentagédo, a Comissdo Permanente de Licitagdo poderd fixar prazo
para a sua apresentagao.

Os documentos exigidos para fins de qualificacdo econdmico-financeira deverao
comprovar o seguinte:

12.3.7.1 indices de Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Solvéncia Geral
(ISG) iguais ou superiores a 1 (um), apurados a partir das seguintes
formulas:

ILG — Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Total
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

ISG
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Ativo Circulante
ILC =

Passivo Circulante

12.3.7.2 Patrimbnio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratagao.

12.3.7.3 Patrimbnio Liquido superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos
contratos firmados com a Administragéo Publica e com a iniciativa privada.

12.3.8 As condi¢des de Qualificagdo Econémico-Financeira estdo em consonéncia com o

Regulamento de Licitagbes da Cesan, legislacdo e precedentes de 6érgaos de
controle, inclusive orientagdes do Tribunal de Contas da Unido, conforme Acordao n®
1214/2013 — TCU — Plenario”.

12.3.9 Declaragdo da LICITANTE comprovando o fiel cumprimento das recomendacgdes

determinadas pelo art. 79, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal, isto €, que nao
utiliza trabalho de menores de 18 (dezoito) anos na execugédo de servigos perigosos
ou insalubres, nem de menores de 16 (dezesseis) anos para trabalho de qualquer
natureza.

13 DOS ADITIVOS, DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DA
MATRIZ DE RISCO

13.1 A celebragéo de termos aditivos a este INSTRUMENTO CONTRATUAL sera permitida nas
hipéteses e condigdes previstas no RLC.

13.2  Darecomposigéo do equilibrio econdmico-financeiro:

Sempre que atendidas as condi¢cdes do INSTRUMENTO CONTRATUAL e mantidas as
disposicoes da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econdmico-

financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

13.3 Da MATRIZ DE RISCO:

A MATRIZ DE RISCO é o instrumento que define as responsabilidades do
CONTRATANTE e do CONTRATADO na execucido do INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Com base na matriz de risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.

. A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos

relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitagdo, conforme estabelecido na
MATRIZ DE RISCO — ANEXO ViII.

A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja
responsabilidade é do CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO -
ANEXO VII.

Constitui peca integrante do INSTRUMENTO CONTRATUAL, independentemente de
transcri¢gdo no instrumento respectivo, a MATRIZ DE RISCO — ANEXO VIl.

O termo risco no INSTRUMENTO CONTRATUAL ¢ designado como um evento ou uma
condicdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do
empreendimento. O risco é o resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia
de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode
ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de
um determinado evento que gere provavel prejuizo econdmico.
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VI. A andlise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas
informagdes da MATRIZ DE RISCO.

VIl. Para eventos supervenientes alocados na MATRIZ DE RISCO como de responsabilidade
da CONTRATADA, ¢ vedada a celebragéo de aditivos que alterem essa condicao.

VIIl. A CONTRATADA declara:

a) Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
INSTRUMENTO CONTRATUAL; e

b) Ter levado tais riscos em considera¢do na formulagcio de sua proposta.

SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos e
supressdesque se fizerem nas obras e servigos até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
INSTRUMENTO CONTRATUAL, desde que dentro do escopo contratado, atualizado nos
termos da Lei n? 13.303/2016 e do RLC.

14.1.1  Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior,salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

As supressdes ou acréscimos referenciados serdao considerados formalizados mediante a
elaboracao de Termo Aditivo ao INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Na hipétese de supressao de obras, servicos ou bens, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local da execugao, estes devem ser ressarcidos pela CESAN pelos custos
deaquisicao regularmente comprovados.

14.3.1 O ressarcimento sera devido somente para os materiais que tenham sido adquiridos
com autorizagdo expressa da fiscalizacdo da CESAN e estejam em quantitativos
compativeis com a fase de execugao objeto de alteragcao, conforme art. 141 do RLC.

Caso haja Termo Aditivo de supressdo e/ou acréscimo, as OBRAS E SERVICOS néo
considerados na contratacdo terdo seus custos preferencialmente apurados de acordo com os
pregos praticados na Tabela de Pregos de Servigos da CESAN vigente na data de
apresentagdo da proposta, mantidas as disposicdes descritas no Art. 136, §10° do RLC,
devendo se aplicar o mesmo percentual de desconto concedido pela CONTRATADA. O
desconto sera estabelecido com o percentual apurado entre o valor orgado e o valor
efetivamente contratado.

As Obras e Servigos ndo consideradas na contratacdo e nem constantes na Tabela de Precos
de Servicos da CESAN terdo seus custos apurados e negociados com base nos precos de
mercado, mantendo a mesma redugdo nos custos citados no subitem 14.4. Os precos dos
referidos servigos serao fixose irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.

14.5.1 A CONTRATADA devera apresentar a composicdo de custos pra analise e
aprovagao da CESAN, utilizando-se os parédmetros de BDI descritos na na Resolugao
TC n? 366/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo e encargos
sociais conforme Planilha de Precos da CESAN, ANEXO IV do Edital.

Na elaboracao da composicao de custos supracitada, os precos unitarios dos insumos basicos
(mao-de-obra, materiais e equipamentos) obedecerdo aos seguintes parametros:

a) Mao de Obra: serdo considerados os precgos unitarios referenciados a mesma categoria
profissional vinculada ao SINDUSCON-ES, Sindicatos de Classes e/ou da pesquisa de
mercado, de acordo com os critérios estabelecidos pela CESAN.

b) Material: sera realizada pesquisa de mercado dos pre¢os unitarios atualizados.

c) Equipamento: sera realizada pesquisa de mercado dos precos unitarios atualizados,
considerando a modalidade de locagéo ou aquisi¢ao.
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PRECOS

O valor estimado para a execugao das obras sera sigiloso, observadas as condigcbes previstas
no Art. 34, da Lei n? 13.303/16.

O orgcamento foi obtido com base na Tabela de preco CESAN (referéncia SINAPI-CAIXA, DER,
CONSULTORIA DNIT) e cotacbes de mercado.

Nos precos propostos estéo incluidos:

Materiais em geral;

Mao-de-obra especializada ou néo;

Transportes e deslocamentos em geral;

Teste dos servicos executados, conforme normas da ABNT;
Limpeza, varredura e lavagem dos locais de trabalho;
Seguros em geral;

Equipamentos e ferramentas necessarios;

Encargos sociais, inclusive os complementares, tais como, uniforme, equipamentos de
protecdoindividual, vale transporte, alimentagdo conforme legislagdo, demais obrigacdes
previstas em acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao
cumprimento das Normas Regulamentadoras de Saude Seguranga do Trabalho, fiscais,
comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovagao, licenciamento e liberacédo
de servicos resultantes da execugao das OBRAS;

9. Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao das obras e servicos;

10. Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);
11. BDI composto de:

« Administracao central;

» Impostos previstos por lei;

e Lucro.

© N o g R~ 0=

OBSERVACOES:

= (Caso necessite realizar trabalhos aos sdbados, domingos e feriados e fora do horario
normal, os custos serdo de responsabilidade da CONTRATADA sem 06nus para a
CESAN.

=  Os precgos propostos pelos LICITANTES incluem, enfim, todas as despesas necessarias
aexecucgdo total das obras e servigos licitados, bem como seus lucros, conforme as
especificagdes e anexos contidos neste Edital, cobrindo todos os custos de mao-de-obra,
inclusive eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios e
obrigac6es provenientes de Lei, Dissidio, Convencdao ou Acordo Coletivo, bem
como sentenca judicial.

UTILIZAGCAO DE MAO-DE-OBRA CONFORME DECRETO ESTADUAL 4251-R/20189 E LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL DE N2 879 DE 26/12/2017

Na execucé@o das obras e servicos, a CONTRATADA estara sujeita ao disposto no Decreto
Estadual 4251- R/2018 que regulamenta a Lei Complementar Estadual de n® 879 DE
26/12/2017, que “Estabeleceo Programa Estadual de Ressocializagdo de Presos e Egressos
do Sistema Prisional do Espirito Santo - PROGRESSO/ES, e da outras providéncias”.
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FISCALIZACAO/GERENCIAMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

A Fiscalizacéo das obras e servicos objeto desta licitagdo ficara a cargo da Geréncia de Obras
(E-GOB) da CESAN.

Durante a execucao das obras e servicos a CESAN fiscalizard a empresa CONTRATADA de
acordo com os art. 166 e seguintes do RLC, as prescrigdes técnicas da CESAN, normas
técnicas vigentes, bem como os critérios estabelecidos nas normas constantes do ANEXO X -
NORMAS E INTRUCOES, do Edital:

* [INS.004.01.2016 — NORMA INTERNA DE~AVALIAQZ\O DE DESEMPENHO DE
PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES PARA APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS;

+ ADM.002.06.2021 — NORMA INTERNA DE RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO;

« ADM.050.00.2023 - NORMA INTERNA DE GESTAO DE SEGURANCA E SAUDE DO
TRABALHO DAS CONTRATADAS;

+ ENG.CA.050.02.2021 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO,

« PRESCRICAO TECNICA DOS SERVIGOS;

« CADERNO DE PROJETOS PADROES;

« CADERNO DE PROCEDIMENTOS PADROES DE OBRAS;

* MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN.

A CONTRATADA esta obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizacao, pela
CESAN,da execucao das OBRAS objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL, por funcionarios
seus e/ou prepostos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso as obras, servicos e
instalacbes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto do
INSTRUMENTO CONTRATUAL, sem que essa fiscalizagdo importe, a qualquer titulo, em
responsabilidade por parte da CESAN. O exercicio da Fiscalizagdo ndo desobriga a
CONTRATADA de sua total responsabilidade técnica quanto as OBRAS executados.

A execugdo das obras e servigos sera acompanhada e fiscalizada por um representante da
CESAN especialmente designado, observado o que se segue:

a) O representante da CESAN anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do INSTRUMENTO CONTRATUAL, inclusive a observancia do prazo de
execucdo do mesmo, o0s pagamentos dos salarios dos prestadores de servicos e
cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais determinando o que for necessario a
regularizagéo das faltas ou defeitos observados;

b) O representante da CESAN atestara em registro proprio que as medicdes efetuadas
correspondem aos servigos efetivamente executados pela CONTRATADA;

c) As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverao
ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para adogao das medidas convenientes;

d) A existéncia da fiscalizacdo da CESAN de nenhum modo diminui ou altera a
responsabilidade da CONTRATADA na prestacado dos servigos a serem executados;

e) A CESAN podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou preposto da
CONTRATADA que venha causar embarago a fiscalizacdo ou que adote procedimentos
incompativeis com o exercicio das fungdes que lhe forem atribuidas, sem énus para a
CESAN.

A CESAN reserva-se o direito de recusar as OBRAS imperfeitos ou executados em desacordo
com as Normas e Padrées em vigor, determinando a sua correcdo, as expensas da
CONTRATADA, dentro de prazos fixados pela fiscalizagdo. Nestes casos, quando necessaria
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a interrupgao do fornecimento de servigos, a CESAN podera exercer seu direito de regresso
por eventuais prejuizos.

A CONTRATADA obriga-se a manter no local das OBRAS:
a) Um livro de ocorréncias;
b) Uma cépia do INSTRUMENTO CONTRATUAL e seus anexos;

Relacao dos empregados que ali prestam servicos;

(2]
= - =

Cépia do CEl, o qual identifica a CONTRATADA pela sua denominagao e pelo seu n® do
CNPJ;

e) Os projetos e alteragbes regularmente autorizados, bem como os documentos, desenhos e
detalhes de execucgao das obras e servicos;

f) As cadernetas de campo, o quadro-resumo, o grafico de ensaios, controle e os demais
documentos técnicos relativos as obras e servigos;

g) Arquivo ordenado das notas de servigos, relatérios, pareceres e demais documentos
administrativos das obras e servicos;

h) Cronograma de execugao, com atualizagao permanente;

i) Copia das folhas de avaliagdes e medigcdes realizadas.

OBRIGACOES DA CESAN
Prestar a CONTRATADA todas as informacdes julgadas necessarias, quando solicitadas;

Responsabilizar-se pela Fiscalizacdo e acompanhamento das obras e servicos objeto do
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA na forma estipulada no INSTRUMENTO
CONTRATUAL;

Dirimir duvidas, quando necessario;

Analisar e aprovar, em tempo habil, cronograma e planejamento de execugado das obras e
servicos apresentados pela CONTRATADA;

Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados,
para execugdo das OBRAS inerentes ao INSTRUMENTO CONTRATUAL, respeitados os
critérios de sigilo aplicaveis;

Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo das obras e servicos para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
INSTRUMENTO CONTRATUAL;

Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito ao cumprimento
do DECRETO 4251-R/2018, quando for o caso.
OBRIGACOES DA CONTRATADA

E obrigagdo da CONTRATADA executar as OBRAS para a CESAN, obedecendo ao edital de
licitacdo, seus anexos, bem como aos detalhes e instru¢des fornecidos pela CESAN no
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decorrer da execucdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o INSTRUMENTO CONTRATUAL, para todos os
efeitos de direito,ainda que nele nao transcritos.

Todas as obrigagdes da CONTRATADA deverao ser obedecidas sem nenhum 6nus para a
CESAN,devendo estar consideradas nos precos unitarios ou no BDI.

Manter durante a execucdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL todas as condicdes de
habilitacaoe classificagdo exigidas no edital.

Nao contratar ex-empregado da CESAN que tenha sido demitido antes do decurso de prazo de
dezoito meses, contados a partir da demissdo, conforme previsto na Lei n? 13.467, de 13 de
julho de 2017.

Preservar o sigilo das informagdes que serdo disponibilizadas pela CESAN para execucao do
objeto contratado. Este compromisso subsistira mesmo ap6s a extingdo do vinculo entre as
partes, pelos prazos previstos na legislagcao vigente.

Nao fazer uso ou revelagdo, sob qualquer justificativa, a respeito de informacdes, dados,
processos,férmulas, codigos, cadastros, fluxogramas, diagramas l6gicos, dispositivos, modelos
ou outros materiais de propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em decorréncia da
prestagdo das obras e servicos, conforme DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE,
ANEXO Xl - RELACAODE MODELOS do Edital.

Apresentar em até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos
Servicos — OIS ou assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL, a Declaragdo de
Confidencialidade exigida no subitem 19.6 acima, devidamente assinada.

Registrar as ocorréncias havidas durante a execugcdo do presente INSTRUMENTO
CONTRATUAL,de tudo dando ciéncia a CESAN, respondendo integralmente por sua omisséo.

Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Fazer comparecer representante da empresa credenciado, sempre que convocada, ao local e
na data a serem estabelecidos pela fiscalizagdo, para exame e esclarecimento de qualquer
problema relacionado a execugéo do objeto contratado.

Cumprir com zelo, perfeigcao, higiene, eficiéncia e pontualidade as OBRAS a serem contratados,
emconsonancia com as normas e padrdes aplicaveis.

Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a execugdao do
presente INSTRUMENTO CONTRATUAL.

Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeicdo técnica das OBRAS, refazendo
as suas expensas as OBRAS nao aceitas pela Fiscalizacao.

Cumprir as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis,
regulamentos e posturas municipais, em especial as de seguranca publica.

Reelaborar e apresentar a CESAN, por meio eletrbnico, as planilhas com indicagao dos
quantitativos e dos custos unitéarios, bem como do detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais com os respectivos valores adequados ao lance
vencedor.

Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativos a lavratura de autos de infracdo a
legislagdo de meio ambiente, postura, transito e outras aplicaveis, decorrentes das atividades
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afetasa esse INSTRUMENTO CONTRATUAL, se suportados pela CESAN, serdo descontados
dos pagamentos devidos a CONTRATADA ou da(s) garantia(s) oferecida(s), ou ainda, poderao
ser cobrados judicialmente. Nesses casos, a CONTRATADA autoriza a CESAN, desde ja, de
forma irrevogavel e irretratavel, a descontar ou compensar créditos futuros que venha a ter, ou
cobrar pormeio de notificagdo para pronto pagamento no valor correspondente.

Submeter o cronograma para analise e aprovagao da Fiscalizacdo da CESAN.

Fornecer, em caso de aditamento do INSTRUMENTO CONTRATUAL, refor¢o da garantia
contratual.

Apresentar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim sucessivamente até o ultimo,
comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo
apresentado, ficando a liberagcdo do pagamento vinculada a apresentagdo dos citados
documentos, devidamente autenticados, cabendo a Fiscalizacdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL e a Geréncia Financeira e Contabil da CESAN conferir estes documentos.

A documentagé@o acima referida devera vir acompanhada de Relatério de Comprovacéao de
Adimpléncia de Encargos — RECAE e de declaragdo da CONTRATADA (conforme modelo
constante no ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS), sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

Pagar aos seus empregados, até o 5° (quinto) dia util do més subsequente a prestacdo dos
servigos, a remuneragdo indicada na sua proposta e apresentar a CESAN todos os
comprovantes exigidos, independentemente do pagamento mensal da CESAN.

Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e
honoréariosadvocaticios resultantes de a¢des judiciais que a CESAN for compelida a responder,
no caso dos servicos prestados por forca de INSTRUMENTO CONTRATUAL, que violarem
direitos de terceiros.

Até o fim do periodo de mobilizagéao, apds emissdo da OIS, a CONTRATADA devera entregar
ao fiscal do INSTRUMENTO CONTRATUAL, por meio eletrénico (arquivos com tamanho maximo
de 3,0 MB, no formato PDF, com resolugdo maxima de 300 dpi, formatacdo A4 e nomeados de
acordo com o tipo do documento), as seguintes informagdes e documentos inerentes a mao de
obra alocada no objeto da licitagdo:

a) Relagcdo nominal de todos os empregados alocados nas OBRAS, copia da CTPS ou contrato
de trabalho (contendo, no minimo, a folha de qualificacao civil, a folha onde se encontra a
assinatura e a fotografia do empregado e a folha onde se encontra registrado o contrato de
trabalho e suas eventuais altera¢cdes com a indicacao precisa da fungao ocupada);

b) Documentacao referente as regras basicas de seguranga e medicina do trabalho (PPRA;
LTCAT; PCMSO; PCMAT; Relagéao dos EPI's por cargo ou funcdo; ASQO’s; treinamentos,
fichade entrega de EPI’s; ordem de servigo de seguranca e medicina; plano de seguranca
do trabalho; relagdo nominal de todos os empregados e suas respectivas fungdes; relacao
nominaldos cipeiros, titulares e suplentes ou aqueles designados; relagdo nominal, cargo e
curriculo dos profissionais pertencentes ao SESMT ou designado, etc.). Durante a
execugdo do INSTRUMENTO CONTRATUALdevem ser fornecidas as atualizagbes destes
documentos, conforme previsto nas legislagdes especificas.

c) Apresentar, em caso de rescisdo contratual do empregado, na medicao seguinte a
demissdo, os PPP’s (perfis profissiograficos previdenciarios) e ao final das obras e
servigos, 0os PPP’s de todos os empregados.

Fornecer mensalmente, em meio eletrénico (arquivos com tamanho maximo de 3,0 MB, no
formatoPDF, com resolugdo maxima de 300 dpi, formatacédo A4 e nomeados de acordo com o
tipo do documento), os seguintes documentos:
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a) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referente
asinformagdes dos empregados envolvidos nos servigcos tomados pela CESAN - GFIP/RE,
do més de execugdo dos servigos ou do més imediatamente anterior. Quando da emissao
da ultima nota fiscal deverd ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio més de
execucao das obras e servicos;

b) Copia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

c) Registro do cartdo ponto e os demonstrativos de pagamento de remuneragéo (salarios,
férias,abonos, 139, clausulas convencionais, etc.), vale transporte e vale refei¢do de todos
0s empregados alocados.

Observar rigorosamente todas as prescricoes relativas as leis trabalhistas e previdenciarias ou
correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas aplicaveis a
seguranca, higiene e medicina do trabalho.

Suprir seus empregados com uniformes condizentes com a atividade a ser desempenhada,
compreendendo pecas para todas as estagbes climaticas do ano, sem custo para o
empregado, bem como todos os materiais e adquirir equipamentos de protecdo individual e
coletivo adequado ao risco de cada atividade, orientando, treinando sobre o uso adequado,
guarda e conservagao, substituindo imediatamente, quando danificado ou extraviado e exigir
Seu uso.

Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do INSTRUMENTO
CONTRATUAL no CREA, o registro no Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro
no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS e o cadastramento na Prefeitura para fins de
execucao da obra em casose locais que exijam tal documentacgéo.

Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfei¢cao técnica das OBRAS, refazendo as
suasexpensas as OBRAS nao aceitos pela Fiscalizagao.

Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informagdes confiaveis, de acordo com
oscritérios a serem definidos pela Fiscalizacao.

Cumprir as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis,
regulamentos e posturas municipais, em especial as de seguranca publica.

Comprometer-se, como Unica empregadora de seu pessoal, a segura-lo contra os riscos de
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrigdes relativas as leis trabalhistas
e previdencidrias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e
administrativas aplicaveis a seguranga, higiene e medicina do trabalho.

O canteiro de obra e a area de vivéncia deverdao ser conforme a NR-18 do Ministério do
Trabalho eEmprego.

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e adquirir equipamentos
de protecdo individual e coletivo adequado ao risco de cada atividade, orientando, treinando
sobre 0 uso adequado, guarda e conservagao, substituindo imediatamente, quando danificado ou
extraviadoe exigir seu uso.

Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as
informacgdes necessarias a execug¢do da programagado e controle dos servicos, observando
padrdes definidos pela Fiscalizagdo, bem como elaboragdo de Relatério de Controle.
Disponibilizar informagdes do andamento das obras através da internet, disponibilizando
informagdes e fotos, atualizando o mesmo diariamente.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que
seja cumprido integralmente o solicitado.
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O canteiro da CONTRATADA devera ser no local onde se realizarédo os servigos. O mesmo
deveraser dotado de telefone, computador e internet, para facilitar a comunicagcéo. Devera ter
uma area com capacidade para armazenar materiais fornecidos pela CESAN.

O responsavel pela Coordenacédo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive
sabados, domingos e feriados.

Manter no local das obras, desde o inicio dos servigos até o seu final, um Engenheiro
credenciado, com poderes para representd-la amplamente junto a CESAN, inclusive para
receber e expedir correspondéncia relativa a execugdao do INSTRUMENTO CONTRATUAL. Na
falta ou impedimento ocasional desse Engenheiro, devera haver um preposto para substitui-lo,
incumbindo a CONTRATADA de submeter o curriculo de ambos para aprovagédo prévia da
CESAN.

ApoOs a realizagdo dos servicos, os locais das obras deverdo ser entregues limpos e
desimpedidos de todo entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentagao,
além da limpeza descrita acima, se necessario, devera ser executada varredura e/ou lavagem.
Os custos relativos aesses servigos deverdo estar inclusos nos precos unitarios e totais dos
servigos precedentes.

Nos servicos de movimentagdo de terra para abertura de valas, devera ser observada a
existéncia de interferéncias com redes/dutos/etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia
de danos inevitaveis, independentemente do fornecimento do cadastro pela CESAN, os custos
referentes aosreparos (materiais e servicos) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligacdes
prediais de agua e esgoto, deverdo estar inclusos nos pregos unitarios e totais dos servigos de
assentamento.

Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou servicos técnicos especializados
desenvolvidos por profissionais autbnomos ou por empresas contratadas passam a
ser propriedadeda CESAN, sem prejuizo da preservagdo da identificacdo dos respectivos
autores e da responsabilidade técnica a eles atribuida.

Executar as obras e servigos obedecendo as seguintes instrugcdes especificas:

a) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de
montagem ou assentamento, sera de responsabilidade da CONTRATADA por periodo de
5 (cinco) anos apos a entrada em operacao;

b) Na montagem das tubulagdes e apo6s os trabalhos diarios, sera exigida a colocagcao de
saco plastico resistente em sua extremidade de forma a evitar a entrada de materiais e/ou
animais;

c) Durante a execugdo da obra, qualquer dano causado a redes e tubulagbes existentes,
devera ser reparado pela CONTRATADA sem 6nus para a CESAN;

d) As estruturas de concreto deverado ser executadas de acordo com as Normas Técnicas
vigentes, qualquer reparo necessario sera de responsabilidade da CONTRATADA sem
Onus para CESAN.

e) E vedado & CONTRATADA executar manobras operacionais sem autorizacdo da
Fiscalizagcao da Obra;

f) As obras e servigos deverdo ser executadas no horario normal, ndo sendo necessaria hora
extra, excetoquando forem necessarias paralisacdes do Sistema.

Residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos:

a) Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro
de obra, frente de trabalho ou local de servico deverdo ser convenientemente tratados e/ou
dispostos e/ou retirados do limite do mesmo, de acordo com a legislagéo vigente pertinente
nosniveis federal, estadual e municipal, incluindo a Politica Nacional de Residuos Sélidos
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(Lei 12.305/10, Art. 27) e a Politica Estadual de Residuos Solidos (Lei 9.264, Art. 33)
quanto a responsabilidade do gerador pelos seus residuos e Resolugdgo CONAMA 307/2002
em seu Art.10 (destinacdo de residuos classe A.B.C.D); sendo proibido o armazenamento
ou deposigao em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida autorizagdo do
6rgao competente;

Os residuos liquidos, sdlidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade
(classe4D — CONAMA 307/02), os de alto risco bioldgico e os residuos radioativos deverao
ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio de entidades especializadas
publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

Disponibilizar para a CESAN informagdes e documentagdes relativas a movimentagédo e
destinacao final dos residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou
geradosno canteiro.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

As seguintes san¢des poderao ser aplicadas aos LICITANTES que participarem do certame ou
aosque forem contratados, conforme o caso, sem prejuizo da reparag¢do dos danos causados a
CESANpelo infrator:

20.1.1  Adverténcia, quando ocorrer:

a) Descumprimento das obrigacdes editalicias ou contratuais que ndo acarretem
prejuizos para a CESAN;

b) Execucdo insatisfatéria ou pequenos transtornos as OBRAS, desde que sua
gravidade nao recomende a aplicagao da suspensao temporaria.

20.1.2  Multa, nos percentuais e condigdes indicados abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugdo das
obras e servicos, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

b) 10% (dez por cento) a incidir sobre a parcela inadimplente do servigo, em caso de
atrasosuperior em 50% (cinquenta por cento) do prazo inicial de execugao, sem
prejuizo da aplicacao do subitem anterior;

¢) 5% (cinco por cento) do valor do objeto licitado:

c.1 Em decorréncia da interposicao de impugnagdes e/ou recursos meramente
procrastinatorios;

c.2 Em caso de recusa em assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente nos prazos previstos neste edital;

c.3 Pela nédo regularizacdo da documentacdo de habilitagdo, nos termos do
artigo 43, §1° da Lei Complementar n° 123/2006, no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a pedido justificado da
LICITANTE;

c4 No caso de atraso na entrega da garantia contratual.

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial na execugédo do objeto, ou
rescisio do INSTRUMENTO CONTRATUAL, calculado sobre a parte
inadimplente;

e) 20% (vinte por cento) sobre o valor do INSTRUMENTO CONTRATUAL, pela
inexecucao total do INSTRUMENTO CONTRATUAL.

20.1.2.1 As sangdes previstas nas alineas “c”, “d” e “e” do subitem 20.1.2, serdo
inicio de indenizacdo caso haja prejuizos maiores pelo descumprimento
contratual,conforme artigo 416 da Lei 10.406/2002 (Codigo Civil).
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20.1.3 Suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar

com a CESAN, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, quando ocorrer:
a) Apresentacdo de documentos falsos ou falsificados;

b) Atraso na entrega dos documentos, sem as justificativas aceitas pela CPL, ou na
hipétese de apresentacédo destes em desacordo com as especificacdes previstas
nos termos do edital, que, para todos os efeitos, serd considerada como nao
entregue;

¢) Retirada da proposta, sem justificativas aceitas pela CPL;

d) Recusa em assinar o INSTRUMENTO CONTRATUAL, dentro dos prazos
estabelecidos pela CESAN;

e) Reincidéncia de execugado insatisfatéria dos servigos
contratados;

f) Atraso injustificado na execugdo dos servigos, contrariando o INSTRUMENTO
CONTRATUAL;

g) Reincidéncia na aplicacao das penalidades de adverténcia ou multa;
h) Irregularidades que ensejem a frustragédo da licitagdo ou a rescisédo contratual,

i) Condenacao definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

j) Pratica de atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitacdo ou prejudicar a
execucao do INSTRUMENTO CONTRATUAL;

k) Pratica de atos ilicitos que demonstrem nao possuir idoneidade para licitar e
contratar com a CESAN;

[) Quando constatada a ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em prejuizo a CESAN.

20.1.4 As sangdes previstas nos subitens 20.1.1 e 20.1.3, poderdo ser aplicadas
juntamente coma penalidade de multa.

A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual e serd executada apés regular
processo administrativo, observada a seguinte ordem:

a) Mediante quitacdo do valor da penalidade por parte da CONTRATADA em prazo a ser
determinado pela autoridade competente;

b) Mediante desconto no valor da garantia depositada para este INSTRUMENTO
CONTRATUAL;

c) Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA;

d) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugio.

O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte aodo vencimento do prazo de execugao, se dia de expediente normal na CESAN, ou
no primeiro dia util seguinte.

Em despacho, com fundamentagdo sumdria, podera ser relevado:

a) O atraso nao superior a 5 (cinco) dias; e

b) A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

A Multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o art. 177 do RLC.
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Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o INSTRUMENTO CONTRATUAL devera ser rescindido,
exceto se houver interesse justificado da CESAN em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias.

A sancgao pecuniaria prevista na alinea “d” do subitem 20.1.2 nido se aplica nas hip6teses de
rescisaocontratual que ndo ensejam penalidades.

A CONTRATADA que subcontrate, total ou parcialmente, o objeto contratado, associe-se com
outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do INSTRUMENTO CONTRATUAL,
bem assim realize a sua fusdo, cisdo ou incorporag¢do, em todos 0s casos sem que ocorra a
prévia e expressa autorizacdo da CESAN, formalizada por termo aditivo ao INSTRUMENTO
CONTRATUAL, sofrera a rescisdo contratual e a aplicacdo da penalidade de suspensao
temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratarcom a CESAN, pelo
prazo de até 2 (dois) anos.

As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que sejam
assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, com 0s meios e recursos que
Ihes séo inerentes.

Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagéo
dos empregados na data fixada, o que poderd dar ensejo a rescisdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL, sem prejuizo da aplicagdo das sancoes cabiveis.

Na aplicagao do conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagbes subsequentes ou 4 (quatro)
alternadas, devera ser aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das
Notas Fiscais correspondente aos periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente
(vide ANEXO X — NORMAS E INSTRUCOES - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES PARA APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS e que resultou na aplicagéo desta penalidade.

Em conformidade com o disposto no art. 182, do Regulamento de Licitagbes da CESAN,
estendem-se os efeitos da sangéo de suspensao do direito de licitar e impedimento de contratar
com a CESANas empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos celebrados ou
licitagbes realizadas,enquadre-se em um dos incisos do referido artigo.

Sem prejuizo da aplicacdo das sancgdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos lesivos a
administracdo publica na licitacdo ou na execucdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, nos
termos da Lei Federal n? 12.846/2013, sera objeto de imediata apuracdo, observando-se o
devido processo legal estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupgao.

RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

As obras e servicos serdo recebidos conforme a norma interna ADM.002.06.2021 -
RECEBIMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO.

CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS
PELA CONTRATADA

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo obedecer as Normas,
Especificagbes e Métodos de Ensaios da ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas em
sua revisdo mais atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas proprias ou de
terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverédo conter de forma indelével a marca do
seu fabricante, rastreabilidade e marcagbes conforme normas técnicas aplicaveis.
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A aceitagdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspegao pela
unidadegerenciadora do INSTRUMENTO CONTRATUAL. A aceitacao citada acima nao isenta
a CONTRATADA da responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se
ocorrerem problemas apéds sua aplicacao.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverédo ser de
fornecedores pré-qualificados. A CESAN disponibilizara quando necessério, o cadastro de
seus fornecedores pré-qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que ndo forem pré-qualificados pela
CESAN deverao ser precedidos de consulta a CESAN.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de
material/fabricante, emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagao
destes, indicado pela CESAN e sem 6nus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

» |IPT (Instituto Pesquisa Tecnolégica)
» Falcéo Bauer

» Outras submetidas a aprovacdo da CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que serao
fornecidos pelas contratadas deverdo possuir o Atestado de Pré-Qualificagdo (APQ) emitido
pela SABESP. Sendo que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc.) e materiais ferrosos
(tubos, conexoes, valvulas, etc.) este atestado é obrigatério.

Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando a manter
inalteradas suas caracteristicas.

A fiscalizacao tera livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagdes
dearmazenamento e estocagem dos materiais.

Nao sera permitido estocar tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para
execucao por um periodo superior a 48h (quarenta e oito horas).
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ANEXO Il - MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

CONTRATO N¢......
REF.: LICITACAO CESAN N2 026/2023 - CESAN

CONTRATO DE EXECUGCAO DE
OBRAS E SERVICOS, SOB O
REGIME _DE EXECUCAO
CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA,
QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN E A

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade
de economia mista estadual, sediada na Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Ed. BEMGE, Centro,
Vitdria, ES, inscrita no C.N.P.J sob n2 28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato

representada  Pelo  iivrecrrrnissrr e ———— € PElO e —————————— )
respectivamente, 0(2)(S) Sr(Q)(S) weurserrserrssmsrsssssssnnrsssnneas © trrrrrrrsssssmmeresresesessssssssssmssreseeesssssssssssnmsens , €
P =10 0] o] (=TT A K 1=To [F=To b= R inscrita no CNPJ sob o n? ............... , doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr(a) ..ccccueeeererssssmsrmssssnsnnanns (qualificacao),

firmam o presente CONTRATO, instruido no processo administrativo n? 2023.005557, cujo resultado
foi aprovado e homologado por ....... (indicar a autoridade competente)............. , Sujeitando-se as
contratantes as disposi¢des da Lei Federal n° 13.303/2016, do Regulamento de Licitagdes da CESAN,
do Cadigo de Conduta e Integridade da CESAN e da Politica de Transagbes com Partes Relacionadas,
disponiveis no site www.cesan.com.br, da Lei Federal n® 8.078/1990, da Lei Complementar Estadual
n® 618/2012, da Lei Federal n® 12.846/2013, do Decreto Estadual n® 3.956-R/2016, que regulamenta,
no ambito do Poder Executivo Estadual, os dispositivos da Lei Federal n® 12.846/2013, da Lei
Complementar Estadual de n? 879/2017, da Lei Federal n? 13.709/2018 — Lei de Prote¢do de Dados

Pessoais e as seguintes clausulas:

1 CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Constitui _objeto do presente  CONTRATO a COI:ITRATAQAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DE ALTO RIO NOVO, NESTE ESTADO.

1.2 Na execucdo das OBRAS E SERVICOS a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as
condi¢cOes estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigagcbes constantes da
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA.

1.3 Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E
SERVICOS ora contratados serdo efetuados em conformidade com os documentos a seguir
enumerados, 0s quais passam a integra-lo como se nele transcritos:

a) LICITACAO CESAN N2 026/2023 e seus anexos;

b) PROPOSTA COMERCIAL da CONTRATADA, datada de ...... [ceeeil ... € SEUS ANEXOS.
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CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta licitagdo estdo
especificados no item 5 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO .

CLAUSULA TERCEIRA — PRECOS E REGIME DE EXECUGCAO

O valor global para execucdo das obras e servicos é de R$
( ) referenciado a0 MES ...ceeveeecerrrsssncereanas Y ——

Os precos propostos incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execugao total
das OBRAS E SERVICOS, bem como seus lucros, conforme as especificagbes e anexos
contidos no Edital, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive eventuais aumentos,
aditamentos salariais ou outros beneficios e obrigacoes provenientes de Lei, Dissidio,
Convencao ou Acordo Coletivo, bem como sentenca judicial.

Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagéo
dos empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do CONTRATO, sem
prejuizo da aplicagdo das sangoes cabiveis.

A CESAN pagara, pelas OBRAS E SERVICOS contratados e executados, o preco integrante
da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos,
conforme RLC e Lei 13.303/2016, observadas as disposi¢cdes contidas no item 15 do TERMO
DE REFERENCIA - ANEXO I

As OBRAS E SERVICOS objeto deste CONTRATO sera(&o) executado(s) de forma indireta,
pelo Regime de Execucao Contratacdao Semi-Integrada.

CLAUSULA QUARTA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAGCAO DAS OBRAS E
SERVICOS

O prazo de vigéncia do CONTRATO e o LOCAL DE PRESTAQAO DAS OBRAS E
SERVICOS estéo discriminados no item 4 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

CLAUSULA QUINTA — GARANTIA CONTRATUAL E SEGUROS

A CONTRATADA deverd apresentar a CESAN a garantia de execugdo contratual
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do CONTRATO, até o inicio da data de
eficacia estabelecida no item 4 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I, no valor de R$ ...... (
....... ), na modalidade de ...................

Ocorrendo alteracao do preco contratual originariamente fixado, por forga de revisao, reajuste,
acréscimos e decréscimos, prorrogacoes dentre outras hipdteses previstas em lei e neste
CONTRATO, competira a CONTRATADA a oferta de nova garantia (ou endosso) de execugao
de CONTRATO readequada ao pre¢o e prazo contratual atualizado.

Na hip6tese da caugdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria, esta devera
ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renuncia aos beneficios referidos
nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL.

A garantia contratual deve ser cumprida, se prevista e na forma apresentada no item 11 do
TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

A CONTRATADA devera apresentar a apolice de Seguro, se prevista e na forma apresentada
no item 11 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1.
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CLAUSULA SEXTA - EXECUCAO DO OBJETO

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
CESAN, constitui-se parte integrante deste instrumento.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio das OBRAS E
SERVICOS.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO dever4 expressar a programagao das atividades e o
correspondente desembolso mensal do presente instrumento.

A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa, estabelecidas no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando-se a penalidades a titulo de multa,
incidente no percentual ndo realizado de cada etapa, conforme na CLAUSULA DECIMA
TERCEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera representar todas as ATIVIDADES da
planilha orgamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execugao
da CONTRATADA.

Além das obrigacdes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA
CONTRATADA deste CONTRATO compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de
término de cada etapa, de acordo com 0 seu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

A CESAN podera, respeitadas outras condicdes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO DAS OBRAS E SERVICOS.

CLAUSULA SETIMA - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE, MEDICAO DAS OBRAS E
SERVICOS E FORMA DE PAGAMENTO

Conforme item 9 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO 1.

CLAUSULA OITAVA - FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSIGAO DO CONTRATO
Conforme item 10 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

Somente ocorrera o reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar nao estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO aprovado pela fiscalizagao
da CESAN.

Em caso de atraso na execucdo das OBRAS E SERVICOS atribuivel a CONTRATADA, os
PRECOS contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no item 10 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO |, obedecendo-se os seguintes critérios:

8.3.1 Se os indices aumentarem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as
etapas das OBRAS E SERVICOS seriam realizadas de conformidade com o
programado no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

8.3.2 Se os indices diminuirem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
OBRAS E SERVICOS forem executados.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CESAN pagarda a
CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
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Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o
que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA NONA - DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

A direcao técnica e administrativa das OBRAS E SERVICOS, objeto deste CONTRATO, cabe
a CONTRATADA, a qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeigdo porventura
constatada na sua execugao.

A omissdo ainda que eventual da fiscalizacdo, no desempenho de suas atribuigdes, néo
eximira a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execucdo das OBRAS E
SERVICOS contratados.

A CONTRATADA sera representada pelo “responsavel técnico” indicado na proposta, o qual
dirigird os trabalhos e a representard legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu
nome, nos assuntos relativos as OBRAS E SERVICOS contratados.

9.3.1 No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execucdo das OBRAS E SERVICOS, em se tratando
de responsavel(is) técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva
capacitacdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente,
submetidos a andlise e aprovagéo do gestor do CONTRATO da CESAN.

9.3.2 A capacitacao técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os
critérios estabelecidos no Edital da licitacdo que originou este CONTRATO, e devera
ser, no minimo, igual & do substituido.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CESAN

Conforme item 18 do TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

Conforme item 19 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZAGAO/GERENCIAMENTO DO INSTRUMENTO
CONTRATUAL

A fiscalizacdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitacéo ficara a cargo da GERENCIA
DE OBRAS (E-GOB) da CESAN.

As demais clausulas referentes a fiscalizagdo se encontram no item 17 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

As sancbes administrativas se encontram disciplinadas no item 20 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO I.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

A inexecucao, total ou parcial, deste CONTRATO dara ensejo a sua rescisdo e acarretara as
consequéncias previstas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitacdes da CESAN.

Sem prejuizo de outras sangdes constituem motivos para rescisdo deste CONTRATO, pela
CESAN:

a) O ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de cldusulas contratuais;
b) O nao cumprimento de prazos;
c) O nao cumprimento das condigdes técnicas constantes das especificacdes e dos projetos;

d) O cumprimento irregular das especificacoes, projetos ou prazos, o atraso injustificado no

inicio das OBRAS E SERVICOS ou do fornecimento, a paralisacdo, a paralisagdo do
fornecimento ou dos SERVICOS, sem justa causa e prévia comunicacao a CESAN;

e) A lentidao na execucado das OBRAS E SERVICOS, que leve a CESAN a presumir sua nao
conclusdo no prazo contratual;

f) O atraso injustificado no inicio das OBRAS E SERVICOS;
g) A paralisagdo das OBRAS E SERVICOS, sem justa causa e prévia comunicagdao a CESAN;

h) A subcontratagédo total das OBRAS E SERVICOS e cesséao ou transferéncia total ou parcial
deste CONTRATO;

i) A subcontratacdo, ainda que parcial, e no que for permitido, das OBRAS E SERVICOS
objeto deste CONTRATO, sem a prévia e expressa autorizagdo da CESAN;

j) A associagdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao, nao
admitida neste CONTRATO ou no Edital que originou o mesmo;

k) A decretagao de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
I) A dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

m) A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a
juizo da CESAN, inviabilize ou prejudique a execucao deste CONTRATO;

n) O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

0) A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou o6rgédo/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

p) O descumprimento das determinacdes emanadas da fiscalizacao, assim como as de seus
superiores;

g) O cometimento reiterado de faltas na execugdo das OBRAS E SERVICOS;

r) Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da CESAN para a
execucao das OBRAS E SERVICOS contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA, por forca do CONTRATO;

s) Razdes de interesse publico;

t) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do CONTRATO;

u) Quando a CONTRATADA né&o apresentar a apolice de Seguro, conforme e quando
estabelecido no item 11 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO [;

v) O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal;

w) A préatica de atos que prejudiguem ou comprometam a imagem ou reputacdo da CESAN,
direta ou indiretamente;

x) O nao pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentagcdo dos empregados
na data fixada.
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Constituem motivos para rescisao deste CONTRATO pela CONTRATADA:

a) A nao liberacao, por parte da CESAN, de &rea, local ou objeto para execugcdo das OBRAS
E SERVICOS ou fornecimentos, nos prazos contratuais;

b) A suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da CESAN, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra;

c) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela CESAN relativos aos
servigos ja recebidos e faturados, salvo nas hipéteses de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado neste caso, a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacao;

d) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdao do CONTRATO.

Nos casos relacionados nas alineas de “a” a “¢” do subitem 14.3 a CONTRATADA serd
ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo,
ainda, direito a:

a) Devolugéo da garantia prestada;

b) Pagamento das obras e servicos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisao
do CONTRATO, porventura ainda nao pagos.

A rescisdo do CONTRATO, efetivada pela CESAN, com base no ajuste constante nas alineas
de “a” a “q” do subitem 14.2, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da
aplicagcao das sancgdes previstas neste CONTRATO e na lei:

a) Assuncao imediata, pela CESAN, das OBRAS E SERVICOS objeto deste CONTRATO, no
estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

b) Ocupacéo e utilizacdo, pela CESAN, do local, instalacdes, equipamentos, materiais e
pessoal empregado na execucdo das obras e servigos, indispensaveis a sua continuidade,
0s quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente a CONTRATADA, mediante
avaliagao prévia da CESAN;

c) Execucao, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos, inclusive
multas aplicadas;

d) Retencao dos créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados
pela CONTRATADA.

A rescisdo do CONTRATO por qualquer das partes ndo impedira que a CESAN dé
continuidade a execugédo das OBRAS E SERVICOS, mediante contratagao de terceiros.

A rescisao fundamentada por razbes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou
de forca maior dar& & CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia contratual e ao
recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) as obras e servigos executados e aceitos.

Ocorrendo a rescisdo do CONTRATO, a CESAN constituira "Comissao" para arrolamento da
situacdo das obras e servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de
48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante.

14.8.1  Vencido o prazo e n&o indicando a CONTRATADA o seu representante ou nao
comparecendo o indicado para execugdo dos trabalhos, a "Comissao" fara o
respectivo arrolamento.

14.8.2 Em quaisquer das hipéteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério
de arrolamento feito.
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Caso nao convenha a CESAN exercer o direito de rescindir o CONTRATO, quando a agao ou
omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, podera suspender a execugado do mesmo, a
seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execugao
das obras e servigos, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a
CONTRATADA cumpra integralmente a condi¢do contratual infringida.

14.9.1 Na hip6tese de ocorrer acréscimos nos pre¢cos das OBRAS E SERVICOS, em
consequéncia da adogao das medidas mencionadas neste item, correrdo 0S mesmos
por conta da CONTRATADA e o respectivo valor podera ser descontado dos seus
créditos ou da garantia constituida.

CLAUSAULA DECIMA QUINTA — DOS ADITIVOS, DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO E DA MATRIZ DE RISCOS.

Conforme item 13 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

Apos a conclusdo das OBRAS E SERVICOS contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento a CESAN, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

As OBRAS E SERVICOS concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
da CESAN, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicagdo escrita do
contratado.

O termo circunstanciado citado no item anterior se deve, quando:

a) As OBRAS E SERVICOS estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e assinado pelo
responsavel pelo recebimento.

b) As OBRAS E SERVICOS apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar as OBRAS E SERVICOS desconformes, explicando as razdes
das inconsisténcias, dando prazos para corre¢do, que nao poderdo ser superiores a 90
(noventa) dias.

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcoes
resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo das obras e servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

Para o recebimento DEFINITIVO das OBRAS E SERVICOS, a CESAN designard uma
comissdao com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara as obras e servicos e emitira
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a adequagéo do objeto aos termos
contratuais.

O RECEBIMENTO DEFINITIVO devera ocorrer em no maximo 90 (noventa) dias, contados a
partir do decurso do prazo de observac¢ao ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos
termos desse CONTRATO.

S&do condigbes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITO, a apresentacao pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND;
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b) Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificagbes do CREA/ES para a
elaboragéo do referido projeto e

¢) Manual de Ocupagéao, Manutengao e Conservagao da Obra.

A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nao exime a CONTRATADA das
responsabilidades que Ihe sdo cometidas pela legislagdo em vigor e por este CONTRATO,
nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CESAN, dentro
dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado
neste CONTRATO.

A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o inicio dos prazos
previstos no artigo 618, do Codigo Civil ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
que lhe sao cometidas pela legislacdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias
legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela CESAN, dentro dos prazos de garantia
e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado neste CONTRATO.

Apds a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela
CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme
procedimentos descritos na cldusula deste CONTRATO que trata de garantias.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

Conforme item 14 do TERMO DE REFERENCIA — ANEXO I.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS
A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente CONTRATO.

Os casos omissos neste CONTRATO serdo resolvidos pelas Leis 13.303/2016, o RLC e
demais legislagdes pertinentes.

A CONTRATADA devera informar imediatamente a CESAN quando ocorrer alteragdo do
enderegco comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de
correspondéncias, comunicados, notificagbes dentre outros.

18.3.1 O descumprimento deste item por parte da CONTRATADA implicara na presungéao
da efetividade da comunicacéo e consequente aceitagdo, sem qualquer objecao, das
determinagdes emanadas pela CESAN, relacionadas com a execugdo do objeto
contratual.

Os documentos discriminados neste CONTRATO e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricéo e lhe
S&0 anexos.

Compete a CESAN dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos
integrantes deste Instrumento.

As partes considerardo completamente cumprido o CONTRATO no momento em que todas as
obrigagOes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas
pela CESAN.

18.6.1 Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucgéo
deste CONTRATO, tal fato néo significa liberagdo ou desoneragao a qualquer delas,
para o cometimento de outras.
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CLAUSULA DECIMA NONA — PROTECAO DE DADOS

A CESAN e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural,
relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipéteses dos artigos 7° e/ou 112 da Lei n® 13.709/2018 as quais se submeterdo os
servigos, e para propésitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) O tratamento seja limitado as atividades necessdrias ao atingimento das finalidades de
execucdo do CONTRATO e do servigo contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em
cumprimento de obrigagao legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito;

c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria prestacao
do servico, esta sera realizada mediante prévia aprovacao da CESAN, responsabilizando-
se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que
opere outra hipétese legal de tratamento). Os dados assim coletados s6 poderdo ser
utilizados na execugdo dos servicos especificados neste CONTRATO, e em hipotese
alguma poderéo ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

d) Eventualmente, as partes podem ajustar que a CESAN serd responsavel por obter o
consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alinea ‘c’ acima;

e) Encerrada a vigéncia do CONTRATO ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos
dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento
dos Dados Pessoais disponibilizados pelo Contratante e, em no maximo 30 (trinta) dias,
sob instrugdes e na medida determinada pela CESAN, eliminara completamente os Dados
Pessoais e todas as cépias porventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo
quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigacédo
legal ou outra hipétese da LGPD.

A CONTRATADA cooperard com a CESAN no cumprimento das obrigagdes referentes ao
exercicio dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protegéo
de Dados em vigor e também no atendimento de requisicbes e determinagdes do Poder
Judiciario, Ministério Publico e Orgédos de controle administrativo.

A CONTRATADA compromete-se a tomar medidas de seguranga técnica e organizacional,
levando em conta os custos de implementagéo, contra o tratamento ndo autorizado ou ilegal de
dados pessoais, contra perda ou destruicdo acidental de dados pessoais e consequentemente
danos. A CONTRATADA reembolsara quaisquer perdas, custos, despesas, danos ou passivos
sofridos pela CESAN em resultado de qualquer infragao contratual ou passivos sofridos pelo
ndo cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares previstos na
Lei 13.709/2018 (LGPD), Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e nas demais Leis e
Regulamentos de Protecao de Dados em vigor e também no atendimento de requisigbes e
determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgédos de controle administrativo.

A CONTRATADA devera informar imediatamente a CESAN quando receber uma solicitacdo
de um Titular de Dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de responder
qualquer solicitagdo em relagcdo aos Dados Pessoais do solicitante ou de clientes da CESAN,
exceto de acordo com instrugdes documentadas da CESAN ou conforme exigido pela LGPD e
Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor.

A CONTRATADA garantir4 a colaboracdo com a CESAN para os casos em que houver a
necessidade de informar sobre o tratamento de dados pessoais.

Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste
CONTRATO, no Regulamento Interno de Licitagbes, Contratos e Convénios da CESAN e
também de acordo com a Lei 13.709/2018.
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20 CLAUSULA VIGESIMA - FORO

20.1  Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com
rendncia expressa a qualquer outro, para solugéo de quaisquer questdes oriundas do presente
CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento
com certificagdo digital no padrao da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-
BRASIL (art. 10, paragrafo 12 da MP 2200-2/2001).

Vitéria, ES, considera-se assinado o presente instrumento na data da Ultima assinatura digital
langada pelas partes.

REPRESENTANTE LEGAL CESAN REPRESENTANTE LEGAL CESAN
1.9,0,0.9,0,0.9,0,0.9,0,0.9,0,0.9,0,0,0 4 1.9,9,0.9,0,0.9,0,0.9,0,0.9,0,0.9,0,0,0 4
CPF N2 XXX XXX XXXXXXXX CPF N2 XXX XXX XXXXXXXX

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
$.9,0,0.9,0,0.9,0,0.9,0,0.9,0,0.9,0,0,0 4
CPF N2 XXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO Ill - PROPOSTA COMERCIAL
LOCAL, DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITACAO CESAN Ne 026/2023.
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo das OBRAS E SERVICOS objeto da licitagao
acima referenciada, pelo valor de R$ ( ), para execugao em
( ) dias consecutivos, conforme PLANILHA DE PRECOS anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a
taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucdo das obras e servicos, e, ainda, as
despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal (quando cabiveis), maquinas e
equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a CESAN.

Na execucdo das obras e servigos, observaremos rigorosamente as especificagcdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucbes da fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as especifica¢des.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECO é de __ ( ) dias
corridos, a contar da data de sua apresentagao. (no minimo 90 dias).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o
instrumento contratual no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para

esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n2. expedida em
_ | |, Orgao Expedidor , € CPF n® , como representante desta
Empresa, Telefone: (__ ) e E-mail: . Informamos também que a modalidade
de garantia de execucao contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
CONTRATO Sera ...c.ccceemeerrrmmeerrssmmeennas (carta de fianca bancaria, seguro-garantia ou caucédo em
dinheiro).

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em
causa e nossa plena concordancia com as condigbes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus
anexos.

LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV - PLANILHA DE PRECOS e/ou CRITERIOS DE MEDIGAO

DATA DA PROPOSTA: ..../[..../.... CONDIGOES PAGAMENTO : 30 DIAS REAJUSTAVEL : NAO
VAL. PROPOSTA: 90 DIAS TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO FRETE : CIF

ALIQUOTA IP1: 0,00

CNPJ PROPONENTE: RAZAO  SOCIAL DO | DADOS BANCARIOS DA PROPONENTE: LOTE 01
PROPONENTE: (BANCO/AGENCIA/CONTA CORRENTE)

PLANILHA DE PRECOS
ESPELHO

CESAN AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
i aenskinaiin ALTO RIO NOVO/ES

FASE DA OBRA QUANT. UNID.  PRECO
1 CANTEIRO DE OBRAS 1 UN
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 100 UN
3 ETE - URBANIZAGAO 1 UN
4 ETE - TRATAMENTO SECUNDARIO 1 UN
5 ETE - CASA DE OPERADOR 1 UN
6 ETE - CASA DO SOPRADOR 1 UN
7 ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR 1 UN
8 ETE - ELEVATORIA DE RECIRCULAGAO 1 UN
9 ETE - ELEVATORIA EMISSARIO TRATADO 1 UN
10 ETE - LEITO DE SECAGEM 1 UN
11 ETE - LEITO DE SECAGEM OPERACIONAL 1 UN
12 ETE - TUBULAGOES EXTERNAS 1 UN
13 ETE - DRENAGEM 1 UN
14 ETE - MEDIDOR DE VAZAO 1 UN
15 ETE - EMISSARIO FINAL 1 UN
16 TRAVESSIA MND - EMISSARIO FINAL 1 UN
17 ETE - INSTALAGOES ELETRICAS 1 UN
18 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEEB-A 1 UN
19 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEEB-B 1 UN
20 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEEB-CH 1 UN
21 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEEB-C2 1 UN
22 LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO EEEB-A 1 UN
23 EEEB-A - EXTRAVASOR 1 UN
24 LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO EEEB-B 1 UN
25 EEEB-B - EXTRAVASOR 1 UN
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26 LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO EEEB-C1 1 UN
27 EEEB-C1 - EXTRAVASOR 1 UN
28 LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO EEEB-C2 1 UN
29 TRAVESSIA MND - LINHA DE RECALQUE C2 1 UN
30 EEEB-C2 - EXTRAVASOR 1 UN
31 REDE BACIA A 1 UN
32 REDE BACIA B 1 UN
33 REDE BACIA C1 1 UN
34 REDE BACIA C2 1 UN
35 TRAVESSIA MND - REDE BACIA C2 1 UN
36 LIGAGOES PREDIAIS - BACIA A 462 UN
37 LIGAGOES PREDIAIS - BACIA B 776 UN
38 LIGAGOES PREDIAIS - BACIA C1 534 UN
39 LIGAGOES PREDIAIS - BACIA C2 814 UN
40 LIGAGOES INTRADOMICILIARES 776 UN
41 PROJETOS EXECUTIVOS 1 UN
42 OPERAGAO ASSISTIDA 6 MES

TOTAL - AMPLIAGAO DO SES DE ALTO RIO NOVO/ES

NOTAS:
1 - CODIGO DO EMPREENDIMENTO PEP : E.ARN.0G.23.01;
2 - A DATA BASE DE REFERENCIA DO ORGAMENTO E O MES DE JUNHO/2023;

3 - O ORCAMENTO FOI GERADO COM BASE NO SISTEMA REFERENCIAL DE PRECOS ADOTADO PELA CESAN, QUE SE
UTILIZA DAS TABELAS DE REFERENCIA DE PRECOS PUBLICAS DO SINAPI, DER-ES, CONSULTORIA DNIT, E DAS
COTAGOES DE MERCADO;

4 - PARA OS SALARIOS DA MAO DE OBRA UTILIZOU-SE AS CONVENGOES COLETIVAS DE TRABALHO VIGENTES E
BASES PUBLICAS (DNIT, SINAPI E DER-ES);

5 - A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 21,49% (TABELA 2 - 42 FAIXA). PARA
AQUISIGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS O BDI E DE 15,57%. ESSES PERCENTUAIS SEGUEM A RESOLUGAO Ne
366 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPIRITO SANTO (TCEES) PARA SERVIGOS DE
ENGENHARIA;

6 - PARA A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA MENSALISTA FOI UTILIZADO O
PERCENTUAL DE 72,46% CONFORME REFERENCIA SINAPI (MAIO/2023) E COM ACRESCIMO DOS ENCARGOS
COMPLEMENTARES;

7- PARA A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS SOBRE A MAO DE OBRA MENSALISTA DA FASE PROJETOS
FORAM UTILIZADOS OS PERCENTUAIS VARIAVEIS DA TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA DO DNIT -
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CONFORME RESOLUCAO DO DNIT N¢ 11/2020
E ATUALIZACOES, NA DATA BASE JANEIRO/2023;

8 - PARA A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES ADOTADA PARA MAO DE OBRA FOI UTILIZADO
O PERCENTUAL DE 157,27% CONFORME REFERENCIA DO CEOP - CONSEHO ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS;

9 - O ORGAMENTO NAO CONSIDEROU O REGIME DE DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
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PLANILHA DE CRITERIO DE MEDICAO

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO/ES

PERCENTUAL
QUANTIDADE  UNIDADE DE

PAGAMENTO

1 CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1,5900%
1.1 Medir ap6s a conclusao do canteiro e aprovagao da fiscalizagao 20,00%
1.2 Medir ap6s conclusao da obra e desmobilizagdo do canteiro 8,00%
1.3 Medir banheiro quimico apds execugao de 20% das redes coletoras 14,40%
1.4 Medir banheiro quimico apds execugao de 40% das redes coletoras 14,40%
1.5  Medir banheiro quimico apds execugao de 60% das redes coletoras 14,40%
1.6 Medir banheiro quimico apds execugao de 80% das redes coletoras 14,40%
17 Medir banheiro quimico apds execugdo de 100% das redes 14,40%

coletoras
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 100 UN 6,4300%
21 Medir percentualmente conforme avanco fisico do Investimento 0,0643%
3 ETE - URBANIZACAO 1 UN 2,5500%
31 Medir ap6s execugdo dos servigos preliminares, e aprovagao da 4.90%
: fiscalizagao. e
35 ;\_/Iedir_ apf’)s execugcdo do movimento de terra, e aprovagdo da 36.41%
iscalizacao.

33 I\_/Iedir_ apos execucdo ddas fundagdes e estruturas, e aprovagao da 0,75%
fiscalizagao.

34 Medir ap6s execugdo da pavimentgdo, piso cimentado, grama e 26.719%

’ meio feio, e aprovagao da fiscalizagao. e
35 I\_/Iedir_ ap(?s execucao de 50% do muro e portdo, e aprovagao da 12.85%

fiscalizagao.

Medir ap6és a conclusdo do muro e portdo, e aprovagido da
3.6 fiscalizagao. 12,85%
37 Medir ap6s montagem/ instalacdo das instalagbes de produgéo 0,53%

eletromecanicas, e aprovagao da fiscalizagao.
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Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacédo da

88 fiscalizagio da CESAN 5,00%
4 ETE - TRATAMENTO SECUNDARIO UN 18,6100%
Medir ap6s execugao dos servigos técnicos e movimento de terra, e
41 ~ IR 0,12%
aprovacao da fiscalizagao.
Medir apds execucdo das fundagdes e estruturas, e aprovagao da o
4.2 o 2,11%
fiscalizagao.
Medir apdés fornecimento, montagem e instalagdo do
43 TRATAMENTO SECUNDARIO COMPACTO com apresentagao 92 779%
’ das notas fiscais no canteiro de obras. Sera medido por etapas e
conforme nota V.
4.4 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5 00%
: fiscalizagdo da CESAN ee
5 ETE - CASA DE OPERADOR UN 0,6600%
5.1 Medir apos efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 100,00%
6 ETE - CASA DO SOPRADOR UN 0,4500%
6.1 Medir apos efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 95,00%
6.2 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5 00%
: fiscalizagdo da CESAN ee
7 ETE - TRATAMENTO PRELIMINAR UN 2,0000%
Medir apds execugdo dos servigos técnicos, preliminares e o
74 . = e 4,11%
movimento de terra, e aprovagao da fiscalizagao.
Medir apds execugao das fundagdes e estruturas, e aprovagao da o
7.2 fiscalizag&o. 38,57%
Medir ap6s execugdo da alvenaria e pisos e revestimentos, e
7.3 x AR 3,25%
aprovacao da fiscalizagao.
Medir apdés montagem/ instalagdo das instalagcbes de produgao o
7.4 A = R 31,39%
eletromecénicas, e aprovagao da fiscalizagao.
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Medir de acordo com os fornecimentos dos materiais hidraulicos no
7.5 canteiro de obras, inclusive com apresentagdo da nota fiscal e 17,68%
aprovagao da fiscalizagcdo

Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da

7.6 fiscalizagdo da CESAN 5,00%
8  ETE - ELEVATORIA DE RECIRCULACAO 1 UN 0,7600%
8.1 Medir apés efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 95,00%
8.0 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%
: fiscalizagdo da CESAN ere
9 ETE - ELEVATORIA EMISSARIO TRATADO 1 UN 0,8100%
9.1 Medir apés efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 95,00%
9.2 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacédo da 5.00%
: fiscalizagdo da CESAN ee
10 ETE - LEITO DE SECAGEM 1 UN 2,9100%
101 Medir ap6s execugao dos servigos técnicos e movimento de terra, e 4.249,
’ aprovacgao da fiscalizagdo. e
10.2 l\_/Ied|r_ apds execugao das fundagbes e estruturas, e aprovagao da 39,49%
fiscalizagao.
Medir apés execugdo da alvenaria, fechamento e pisos e
103 revestimentos, e aprovagao da fiscalizagao. 25,34%
10.4 Medir ap6s montagem/ instalagdo das instalagbes de produgédo 6.18%
’ eletromecénicas, e aprovagao da fiscalizagao. e
Medir ap6s execugdo dos servicos diversos, e aprovagdo da 11.00%
5 (]

fiscalizagao.

Medir de acordo com os fornecimentos dos materiais hidraulicos no
10.5 canteiro de obras, inclusive com apresentagdo da nota fiscal e 8,75%
aprovagao da fiscalizagéo

Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%
B (]

108 fiscalizagio da CESAN
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11 ETE - LEITO DE SECAGEM OPERACIONAL 1 UN 0,5200%
11.1  Medir apds efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagéo 95,00%
112 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5 00%

"©  fiscalizagdo da CESAN ee

12 ETE - TUBULACOES EXTERNAS 1 UN 0,7600%
12.1  Medir apds efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 95,00%
120 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%

©  fiscalizagdo da CESAN ere

13 ETE - DRENAGEM 1 UN 0,2200%
13.1  Medir apds efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 95,00%
13.2 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacédo da 5.00%

©  fiscalizagdo da CESAN ee

14  ETE - MEDIDOR DE VAZAO 1 UN 0,1100%
14.1  Medir apds efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagéo 95,00%
14.0 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%

"©  fiscalizagdo da CESAN ere

15 ETE - EMISSARIO FINAL 1 UN 3,1100%

Medir apds execucdo de 20% do emissario final, conforme projeto o
15.1 ) ~ BSE 20,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagao.
15.2 Medir apds execugédo de 40% do emissario final, conforme projeto 20.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
153 Medir apds execugédo de 60% do emissario final, conforme projeto 20.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagéo. e
Medir apds execucdo de 80% do emissario final, conforme projeto o
15.4 ) x I 20,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagao.
155 Medir ap6s execugao de 100% do emissario final, conforme projeto 15.00%

executivo e aprovagao da fiscalizagao.
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Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacéao da

158 fiscalizagio da CESAN 5,00%
16  TRAVESSIA MND - EMISSARIO FINAL 1 UN 0,4700%
161 Medir ap6s execugdo de 100% da travessia MND, conforme projeto 95.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. e
16.2 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacédo da 5.00%
"©  fiscalizagdo da CESAN e
17  ETE - INSTALACOES ELETRICAS 1 UN 1,7800%

Medir de acordo com os fornecimentos dos materiais elétricos da
17.1 ETE no canteiro de obras, inclusive com apresentacdo da nota 45,00%
fiscal e aprovagao da fiscalizagdo

Medir de apds a montagem e instalagdo dos materiais elétricos da
17.2 ETE no canteiro de obras, inclusive com apresentagdo da nota 50,00%
fiscal e aprovagéo da fiscalizagao

Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da

173 fiscalizagio da CESAN 5,00%
18  ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEEB-A 1 UN 2,1400%
Medir ap6s execucdo dos servigos técnicos e preliminares, e
18.1 X NS 1,09%
aprovacao da fiscalizagao.
Medir apds execucdo do movimento de terra e escoramento e o
18.2 p e e 9,65%
contengao, e aprovagao da fiscalizagdo.
183 Medir ap6s execugdo do esgotamento e dispositivos especiais, 2 799,
’ caixas e pogos de visita, e aprovagao da fiscalizagao. hese
18.4 Medir apds execugao das fundagdes e estruturas, e aprovagao da 12,02%

fiscalizagao.

Medir apds execucdo da cobertura, esquadrias e vidros,
18.5 fechamento, impermeabilizacdo e pisos e revestimentos, e 3,61%
aprovacgao da fiscalizagdo.

186 Medir apdés montagem/ instalagdo das instalagdes elétricas

prediais, telefonia e cabeamento, e aprovagéao da fiscalizagao. 3,44%
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Medir apés montagem/ instalagdo das instalagdes eletromecanicas

18.7 e hidraulicas, e aprovacao da fiscalizagao. 10,03%
Medir apdés execugdo da urbanizagdo e paisagismo, e aprovagao o
18.8 LG = 13,10%
da fiscalizagéo.
18.9 Medir apés execugdo das instalagdes hidro-sanitarias e servigos de 3789
’ fundigao e soldagem, e aprovagao da fiscalizagéo. e
Medir de acordo com os fornecimentos dos materiais hidraulicos no
18.10 canteiro de obras, inclusive com apresentagdo da nota fiscal e 35.569%
’ aprovagao da fiscalizagdo. Sera medido por etapas conforme nota mRre
18.11 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5 00%
: fiscalizagdo da CESAN ee
19  ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEEB-B UN 3,1300%
Medir apds execugdo dos servicos técnicos, preliminares e o
19.1 ; = e 3,24%
movimento de terra, e aprovagao da fiscalizagao.
Medir ap6s execugao do escoramento e contengédo, esgotamento e
19.2  dispositivos especiais, caixas e pogos de visita, e aprovagio da 3,30%
fiscalizagao.
193 Medir apds execugéo das fundagdes e estruturas, e aprovagao da 9749,
" fiscalizagao. e
Medir apds execugcdo da cobertura, esquadrias e vidros,
19.4 fechamento, impermeabilizacdo e pisos e revestimentos, e 2,74%
aprovacao da fiscalizagao.
195 Medir apdés montagem/ instalacdo das instalagdes elétricas 4.70%
’ prediais, telefonia e cabeamento, e aprovagao da fiscalizagao. Ee
196 Medir apés montagem/ instalagdo das instalagdes eletromecanicas 8 959,
’ e hidraulicas, e aprovacao da fiscalizagao. eore
19.7 Med_|r apbs execugao da urbanizagdo e paisagismo, e aprovagao 14,38%
da fiscalizagéo.
19.8 Medir apés execugao das instalagdes hidro-sanitarias e servigos de 2 589,
’ fundigao e soldagem, e aprovagao da fiscalizagéo. oee
Medir de acordo com os fornecimentos dos materiais hidraulicos no
19.9 canteiro de obras, inclusive com apresentacdo da nota fiscal e 46.079%
’ aprovagao da fiscalizagdo. Sera medido por etapas conforme nota mhre
V.
Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da o
1910 . % 5,00%
fiscalizagdo da CESAN
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20 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEEB-C1 UN 2,2600%
0.1 Medir apds execugdo dos servigos técnicos, preliminares e 5.459,
’ movimento de terra, e aprovagao da fiscalizagao. e
Medir ap6s execugao do escoramento e contengédo, esgotamento e
20.2 dispositivos especiais, caixas e pogos de visita, e aprovagao da 5,26%
fiscalizagao.
Medir apds execugao das fundagdes e estruturas, e aprovagao da o
20.3 fiscalizagao. 20,63%
Medir apds execugcdo da cobertura, esquadrias e vidros,
20.4 fechamento, impermeabilizacdo e pisos e revestimentos, e 4,21%
aprovagao da fiscalizacao.
20.5 Medir apdés montagem/ instalacdo das instalagdes elétricas 3 26%
’ prediais, telefonia e cabeamento, e aprovagéao da fiscalizagao. eure
20.6 Medir apés montagem/ instalagdo das instalagoes eletromecénicas 7 499,
’ e hidraulicas, e aprovacao da fiscalizagao. ese
Medir apds execugdo da urbanizagdo e paisagismo, e aprovagao o
20.7 da fiscalizagao. 9,60%
20.8 Medir apés execugdo das instalagdes hidro-sanitarias e servigos de 3 599
’ fundigdo e soldagem, e aprovagéao da fiscalizagao. oure
Medir de acordo com os fornecimentos dos materiais hidraulicos no
20.9 canteiro de obras, inclusive com apresentagdo da nota fiscal e 35.589%
’ aprovagao da fiscalizagdo. Sera medido por etapas conforme nota mere
V.
Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacéao da o
20.10 fiscalizagdo da CESAN 5,00%
21  ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO EEEB-C2 UN 1,9500%
211 Medir apds execugdo dos servicos técnicos, preliminares e 4,539
’ movimento de terra, e aprovagao da fiscalizagao. oo e
Medir ap6s execugao do escoramento e contengdo, esgotamento e
21.2  dispositivos especiais, caixas e pogos de visita, e aprovagdo da 5,65%
fiscalizagao.
213 Medir apds execugao das fundagdes e estruturas, e aprovagao da 11.53%%
" fiscalizagao. e
Medir ap6s execucdo de esquadrias e vidros, fechamento,
21.4 impermeabilizacdo e pisos e revestimentos, e aprovagdo da 2,83%
fiscalizagao.
LCE 026/2023 PROCESSO: 2023.005557 65




0 cesan |
GOVERNO, DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Medir apdés montagem/ instalacdo das instalacdes elétricas

21.5 prediais, telefonia e cabeamento, e aprovagéao da fiscalizagao. 3,78%
Medir apés montagem/ instalagdo das instalagdes eletromecénicas o
21.6 PN = A 6,99%
e hidraulicas, e aprovacao da fiscalizagao.
Medir ap6s execugéo da urbanizagdo e paisagismo e servigos de o
21.7 - = L 3,12%
fundigao e soldagem, e aprovagao da fiscalizagéo.
Medir de acordo com os fornecimentos dos materiais hidraulicos no
21.9 canteiro de obras, inclusive com apresentagdo da nota fiscal e 56.579%
’ aprovagao da fiscalizagdo. Sera medido por etapas conforme nota e
Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da
21.10 fiscalizagdo da CESAN 5,00%
22 LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO EEEB-A UN 0,6000%
Medir apds execugdo de 100% da linha de recalque, conforme o
221 : . ~ oo 95,00%
projeto executivo e aprovagao da fiscalizagao.
209 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%
©  fiscalizagdo da CESAN ere
23 EEEB-A - EXTRAVASOR UN 0,0300%
23.1  Medir apds efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 95,00%
Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacédo da
232 fiscalizacao da CESAN 5,00%
24  LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO EEEB-B UN 0,8300%
Medir apds execugdo de 100% da linha de recalque, conforme o
241 : : = A 95,00%
projeto executivo e aprovagao da fiscalizagao.
Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacéao da
24.2 fiscalizagdo da CESAN 5,00%
25 EEEB-B - EXTRAVASOR UN 0,0800%
25.1  Medir ap6s efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 95,00%
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250 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacéao da 5.00%
"©  fiscalizagdo da CESAN ere
26 LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO EEEB-C1 1 UN 0,1300%
6.1 Medir apds execugcdo de 100% da linha de recalque, conforme 95.00%
’ projeto executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacéao da
6.2 fiscalizacao da CESAN 5,00%
27 EEEB-C1 - EXTRAVASOR 1 UN 0,0300%
27.1  Medir ap6s efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 95,00%
270 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%
©  fiscalizagdo da CESAN ere
28 LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO EEEB-C2 1 UN 2,4400%
Medir ap6s execugdo de 20% da linha de recalque, conforme o
28.1 : . ~ ok 20,00%
projeto executivo e aprovagao da fiscalizagao.
280 Medir ap6s execugdo de 40% da linha de recalque, conforme 20.00%
’ projeto executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
Medir ap6s execugdo de 60% da linha de recalque, conforme
28.3 projeto executivo e aprovagao da fiscalizacao. 20,00%
28.4 Megir apds gxecugéo de ~80% Qa Iipha ~de recalque, conforme 20,00%
projeto executivo e aprovagao da fiscalizagao.
285 Medir apds execugdo de 100% da linha de recalque, conforme 15.00%
’ projeto executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
28.6 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5 00%
" fiscalizagdo da CESAN ee
29 TRAVESSIA MND - LINHA DE RECALQUE C2 1 UN 0,1100%
29.1  Medir apés efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 95,00%
299 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%

fiscalizagdo da CESAN
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30 EEEB-C2 - EXTRAVASOR 1 UN 0,0800%
30.1  Medir apds efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 95,00%
30.2 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5 00%

"©  fiscalizagdo da CESAN ee

31 REDE BACIA A 1 UN 4,3700%

Medir apés execugédo de 10% da da rede coletora, conforme projeto
31.1 . ~ SR 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagao.
31.0 Medir ap6s execugao de 20% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
31.3 Medir ap6s execugao de 30% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. e
Medir apés execugado de 40% da da rede coletora, conforme projeto
31.4 . ~ SR 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagao.
315 Medir ap6s execugao de 50% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
316 Medir ap6s execucao de 60% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. e
Medir apés execugédo de 70% da da rede coletora, conforme projeto o
31.7 - ~ SR 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagao.
31.8 Medir ap6s execucao de 80% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
31.9 Medir ap6s execucao de 90% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. e
31.10 Medir apés execugdo de 100% da da rede coletora, conforme 5.00%
’ projeto executivo e aprovagao da fiscalizagao. e
31.11 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%
: fiscalizagdo da CESAN ere

32 REDE BACIA B 1 UN 6,6400%

321 Medir apés execugédo de 10% da da rede coletora, conforme projeto 10,00%

executivo e aprovagao da fiscalizagao.
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Medir apés execugado de 20% da da rede coletora, conforme projeto

2.2 executivo e aprovagao da fiscalizagao. 10,00%
Medir ap6s execucéo de 30% da da rede coletora, conforme projeto o
323 : = SR 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagéo.
Medir apés execugado de 40% da da rede coletora, conforme projeto o
32.4 - = oS e 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagéo.
305 Medir apés execugado de 50% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
Medir ap6s execucéo de 60% da da rede coletora, conforme projeto o
32.6 : = IR 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagao.
Medir ap6s execugdo de 70% da da rede coletora, conforme projeto o
32.7 - = oS e 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagéo.
308 Medir apés execugado de 80% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
Medir ap6s execugao de 90% da da rede coletora, conforme projeto o
32.9 : = IR 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagao.
3210 Medir apés execugdo de 100% da da rede coletora, conforme 5.00%
’ projeto executivo e aprovagao da fiscalizagao. ee
32.11 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacédo da 5.00%
: fiscalizagdo da CESAN ere
33 REDE BACIA C1 UN 6,4100%
33.1 Medir ap6s execucao de 10% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. e
33.0 Medir apés execugado de 20% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
33.3 Medir ap6s execugao de 30% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
33.4 Medir ap6s execucao de 40% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagéo. e
335 Medir apés execugédo de 50% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
33.6 Medir ap6s execucao de 60% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
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Medir apés execugado de 70% da da rede coletora, conforme projeto

33.7 executivo e aprovagao da fiscalizagao. 10,00%
Medir ap6s execugao de 80% da da rede coletora, conforme projeto o
33.8 : = SR 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagéo.
33.9 Medir apés execugdo de 90% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. e
33.10 Medir apés execugdo de 100% da da rede coletora, conforme 5.00%
’ projeto executivo e aprovagao da fiscalizagao. ere
33.11 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%
: fiscalizagdo da CESAN ere
34 REDE BACIA C2 UN 8,4200%
Medir apés execugédo de 10% da da rede coletora, conforme projeto
34.1 . ~ SR 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagao.
34.0 Medir ap6s execugao de 20% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
34.3 Medir ap6s execugao de 30% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. e
Medir apés execugado de 40% da da rede coletora, conforme projeto o
34.4 - ~ SR 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagao.
345 Medir ap6s execugao de 50% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
34.6 Medir ap6s execucao de 60% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. e
Medir apés execugado de 70% da da rede coletora, conforme projeto o
34.7 . ~ SRR 10,00%
executivo e aprovagao da fiscalizagao.
34.8 Medir ap6s execugao de 80% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagao. mere
34.9 Medir ap6s execucao de 90% da da rede coletora, conforme projeto 10.00%
’ executivo e aprovagao da fiscalizagéo. e
34.10 Medir apés execugdo de 100% da da rede coletora, conforme 5.00%
’ projeto executivo e aprovagao da fiscalizagao. e
34.11 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%
: fiscalizagdo da CESAN ere
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35 TRAVESSIA MND - REDE BACIA C2 1 UN 0,1600%
35.1  Medir apds efetivamente executado e aprovado pela fiscalizagao 95,00%
35.0 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%

"© fiscalizagdo da CESAN ere

36 LIGACOES PREDIAIS - BACIA A 462 UN 2,0400%
36.1  Medir por unidade executada no periodo. 95,00%
36.2 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovacédo da 5.00%

© fiscalizagdo da CESAN ere

37 LIGACOES PREDIAIS - BACIA B 776 UN 3,2200%
37.1  Medir por unidade executada no periodo. 95,00%
37.0 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5 00%

©  fiscalizagdo da CESAN ee

38 LIGACOES PREDIAIS - BACIA C1 534 UN 2,2200%
38.1  Medir por unidade executada no periodo. 95,00%
38.0 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da 5.00%

"©  fiscalizagdo da CESAN ere

39 LIGACOES PREDIAIS - BACIA C2 814 UN 3,4500%
39.1  Medir por unidade executada no periodo. 95,00%
39.0 Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagéao da 5.00%

©  fiscalizagdo da CESAN e
40 LIGACOES INTRADOMICILIARES 776 UN 4,3700%
40.1  Medir por unidade executada no periodo. 95,00%
Medir apds comissionamento (testes operacionais) e aprovagao da
402 fiscalizagdo da CESAN 5,00%
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41 PROJETOS EXECUTIVOS 1 UN 0,6000%
Medir apds a entrega de todos os projetos executivos e aprovagao
411 O S ~ o . 70,00%
pela fiscalizagdo, com néo objecéo para sequenciar.
41.2  Medir apds entrega do As Built final e aprovagao pela fiscalizagéo 30,00%
42  OPERAGAO ASSISTIDA 6 MES 0,5500%
42,1 Medir por més de operacao assistida 0,09%
NOTAS:
| O pagamento dos servigos acima listados est4 condicionado a APROVAGAO DA FISCALIZACAO
I O valor total da proposta deve ser distribuido de acordo com os percentuais estabelecidos pela CESAN para cada
ETAPA. As licitantes ndo podem alterar estes percentuais.
m O cumprimento de cada ETAPA para medicdo deve obedecer e atender todas as especificagbes, metas e demais
condigcdes estabelecidas no EDITAL e todos os seus anexos.
v Os percentuais de servicos de engenharia acima citados serdo medidos conforme a execugdo e aprovagdo da
fiscalizagdo do contrato
Quanto aos fornecimentos dos materiais e equipamentos hidraulicos/ elétricos/ eletromecanicos da ETE e EEEB serao
Vv medidos conforme emissdo de notas fiscais e entrega na obra. O CONTRATADO devera apresentar Estrutura

Analitica de Projeto (EAP) com o cronograma de entrega e percentuais equivalentes das fases para aprovagao do
Gestor do Contrato.

AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO/ES 100,0000%
NOTAS:
1. A quantidade informada no sistema do Banco do Brasil, em “DETALHES DO LOTE”, igual

a (um), significa que a licitante devera lancar o valor total de seu lance para cada lote
constante deste ANEXO.

Os precos unitarios e totais da(s) obras e servico(s) ofertado(s) devera(ao) ser cotado(s)
em reais com apenas 02 (duas) casas decimais. Havendo cotacao de precos unitarios e totais
com mais de duas casas decimais, a CESAN procederd ao truncamento do(s) mesmo(s),
mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

, de de

Identificacdo e Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECU'QAO DE OBRAS E SERVICOS DE AMPLIAGAO
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO, NESTE ESTADO

VALOR: SIGILOSO
MESES
12 | 20 | 32 | 4 | 52 | 62 | 7° | 82 | 92
MENSAL 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,52% 1,55% 1,60% 1,65% 1,70%
% FISICO
ACUMULADO 0,60% 1,40% 2,40% 3,60% 5,12% 6,67% 8,27% 9,92% 11,62%
MESES
102 112 | 122 [ 132 [ 142 | 152 [ 162 | 172 | 182
MENSAL 1,85% 2,00% 2,30% 2,80% 3,00% 3,50% 4,93% 5,50% 5,80%
% FISICO
ACUMULADO 13,47% 15,47% 17,77% 20,57% 23,57% 27,07% 32,00% 37,50% 43,30%
MESES
192 | 202 | 212 | 220 | 23¢ | 240 | 252 | 262 | 270
MENSAL 6,00% 6,00% 5,80% 5,50% 4,80% 3,80% 3,50% 3,00% 2,80%
% FiSICO
ACUMULADO 49,30% 55,30% 61,10% 66,60% 71,40% 75,20% 78,70% 81,70% 84,50%
MESES
28° 29° | 30° | 312 | 320 | 33° | 342 | 352 | 36°
MENSAL 2,30% 2,00% 1,85% 1,70% | 1,70% | 1,65% | 1,60% | 1,50% | 1,20%
% FiSICO OPERACAOQ ASSISTIDA
ACUMULADO 86,80% 88,80% 90,65% 92,35% 94,05% 95,70% 97,30% 98,80% 100,00%

OBS : O cronograma acima é uma estimativa linear. A CONTRATADA deve apresentar em até 30 (trinta) dias corridos ap6s o recebimento da OIS o Cronograma Fisico-financeiro que sera analisado e aprovado
pela FISCALIZAGAO.
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ANEXO VI - CADERNO PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS

OBSERVACAO.:

O CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS ESTA ANEXADO E A DISPOSICAO
DOS LICITANTES NO SITE DA CESAN - http:/www.cesan.com.br/portal/ COMO UM
DOCUMENTO RELACIONADO NA SECAO ESPECIFICA DESTA LICITACAO.
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ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO

o CESAN MATRIZ DE RISCOS

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECU,QI:\O DE OBRAS E SERVIGCOS DE AMPLIAGAO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO, NESTE ESTADO

TR . e o Responsabilidade
Tipo de Risco Descrigéo do Risco Materializacao do Risco e Mitigacao e

Responsabilidades Responsabilidade Alocacag
Cesan Contratada
Contratag@o Semi-Integrada
— responsabilidade da
solugé@o de engenharia da
Inadequacgéo no desempenho Aumento dos custos de Contratada; Contratada
1 . . = dos servigos quanto a implantacao e inadequacao Nao pagamento se os X
Risco de implantagao qualidade, quantidade e custo. dos servigos. niveis de servigo nao forem Seguradora
atingidos; conforme
requisitos minimos do
projeto.
Risco e responsabilidade da
Contratada em elabqrar o pr_01eto, Contratagdo Semi-Integrada
executar as obras, instalacées e com responsabilidade da
operar com a qualidade e eficiéncia solugéopde engenharia
estabelecida conforme documentos = . . ~ L
5 da CESAN que integram o Edital, em es;‘;ﬁ;;%%%gs g::orjifli;/tggéo Descumprimento do contrato. |mplarc1;t:§te:gt§ dc;pe'\rl?a%ao da Contratada, X
esq[:je::easltgbl\::il\ggglal:i;Eg%i(siill'lll\go, da Contratada Atraso no cronograma pagamento dos servicos Seguradora.
CONTRATADA deve obedecer para ngrzc'Ecggfggméi?gﬁf}:goe“
elaboracgao dos projetos, execugao ¢ Contrato
das obras, instala¢coes, urbanizacao, ’
operacao e manutencao.
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Mudanca de Projeto a pedido de
outros drgaos

Mudanca de Projeto a pedido
de outros 6rgaos

Atraso no cronograma.
Aumento dos custos.

Consulta de possiveis
interferénciasdurante o
contrato

Contratada,
Seguradora.

Atraso na Legalizacdo de Areas,
desapropriacgoes, licengas
ambientais, alvaras

Atraso nos procedimentos das
licengas e alvaras, quando o
processo é de responsabilidade
da Contratada gerando custos
adicionais as obras/servigos

Atraso no cronograma.
Aumento dos custos.

Suspenséo temporaria do
contrato e/ou Prorrogagao
do prazo, com processo
previamente aprovado pela
CESAN. Aplicagao de
sangao administrativa
prevista em contrato, no
caso de ocorréncia de
atraso

A Contratada assumira,
integralmente e para
todos os efeitos, o risco
decorrente do atrazo da
obra.

Atraso nos procedimentos na
legalizagao de areas, licengas
ambientais, alvaras, quando
processo for de
responsabilidade da
Contratante, gerando custos
adicionais as obras/servigos

Atraso no cronograma.
Aumento dos custos.

Suspenséo temporaria do
contrato e/ou Prorrogagao
do prazo, com processo
previamente aprovado pela
CESAN.

A Contratante assumira,
integralmente e para
todos os efeitos, o risco
decorrente do atrazo da
obra.

Avaliagao insuficiente dos
documentos disponibilizados pela
CESAN e elaboragao de proposta

subdimensionada pela licitante.

Avaliagao superficial dos
documentos disponibilizados
pela CESAN

Possivel dificuldade da
Contratada em cumprir
adequadamente o contrato

Andlise criteriosa, pelas
licitantes, antes da
apresentagao das

propostas na licitagao;
elaboragao de projetos com
qualidade, que atendam as
metas e objetivos
estabelecidos; emprego de
tecnologias avangadas,
mas testadas com sucesso
em empreendimentos
operando, e utilizagéo
significativa de
equipamentos
industrializados, fabricados
com materiais e processos
com previsao de vida util
estabelecida no
MEMORIAL DESCRITIVO

Contratada,
Seguradora.
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Contratagao Semi-Integrada

com responsabilidade da

Inovacao e proposigao de novas
solucoes de projeto, ainda sem o
total dominio da Contratada.

determinado bem por outro

Contratada substitui

tecnologicamente mais
atualizado, sem que tenha
dominio de sua utilizagéo

Possivel dificuldade da
Contratada em cumprir
adequadamente o contrato.

solugao de engenharia,
implantacao e operagao da
Contratada. Nao
pagamento dos servigos
com inconformidades e/ou
execugao da Garantia de
Contrato.
Contratagao Semi-Integrada
com responsabilidade da
solugao de engenharia,

Contratada,
Seguradora.

Risco de ocorrem eventos ha
construcao que impecam o
cumprimento do prazo ou que
aumentem os custos. Falhas
construtivas e de operacao.

Possibilidade de atraso na
entrega e na ativagao do
Sistema

Atraso no cronograma,
aumento dos custos, retrabalho
e perda de qualidade.

implantacao e operagéo da
Contratada. Plano de
acompanhamento das
obras, montagem e

operacao. Nao pagamento

dos servigos com

inconformidades e/ou
execugao da Garantia de
Contrato.

Contratada,Seguradora.

Condigoes Geotécnicas/Sondagens
A CESAN disponibilizou sondagens
SPT.

Ocorréncia/ existéncia de solos
e/ ou rochas divergentes
daqueles constantes no
relatério de sondagem. Os
solos de primeira categoria,
aterro recente ou antigo, areia,
argila, pucara ou tabatinga nao
sdo considerados solos
divergentes, tendo suas
movimentegdes e servigos
sempre inclusos nas

obra.

estimativas Cesan de custo de

Atraso no cronograma
Aumento dos custos

Contratagao Semi-Integrada
com responsabilidade da
solugao de engenharia,
implantagao e operagéo da
Contratada. Disponibilidade
de sondagens geotécnicas
no local das instalagdes.

Aditivo de prazo e/ou

Contratada,
Seguradora.

CESAN

O Contratante podera modificar as

especificac6es ou ampliar o escopo.

Mudanca de Projeto

custos.

Aumento do prazo e dos

reequilibrio econémico-
financeiro

PROCESSO: 2023.005557

77

LCE 026/2023




@ cesan

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Uso de materiais /
equipamentos que nao

A Contratada ndo consegue
atingir os requisitos de
qualidade nos materiais

Contratagao Semi-Integrada
com responsabilidade da
solugao de engenharia,
implantagao e operagéo da

Obsolescéncia tecnologica, - ; = = Contratada,
10 deficiéncia dos equipamentos atgn_dem aos r_eqwsﬂos aphcad_os € na execugao dos Contratada. Nao_ Seguradora.
minimos de eficiéncia / servigos, resultando em pagamento dos servigos
qualidade retrabalho, aumento do prazo e | com inconformidades e/ou
aumento dos custos. execugao da Garantia de
Contrato.
Contratagao Semi-Integrada
com responsabilidade da
Risco fisico de construg_ao. Avarias, Possibilidade de_ atrsiso na Atraso na obra, no cronograma Contratada. Nao_ Contratada,
11 perdas e danos por acidentes ou entrega e na ativagao do e aumento dos custos pagamento dos servigos Sequradora
interrupcao dos servicos. Sistema ’ com inconformidades e/ou 9 ’
execugao da Garantia de
Contrato.
Ocorréncia de condi¢oes
climaticas que interferem na Aplicagdo de sancédo -
execugao dos servigos, cuja administrativa prevista em Air?[ggtr:trﬁcejﬁtgs:g:rl;a’
i . intensidade, duragao e Atraso no cronograma. contrato, no caso de . .
12 Condigoes Climaticas quantidade seja equivalente ao Aumento dos custos. ocorréncia de atraso e nao Ei%dc(zasrrgf]tzleéoasirgsrésgg
valor maximo de precipitagao entrega do objeto obra
com tempo de recorréncia de 5 contratual. ’
anos
Risco de nao obtencao da Licencas =
de Transito e de Uso de Faixa de Atraso no inicio das obras e/ou coi{g{sglaggﬁeio grﬁ?jé%te Contratada
13 Dominio em Rodovias do DER e na disponibilizagao dos Atraso no cronograma . P ’
ao periodo de atraso na Seguradora.

DNIT. Atrasos na obtencao de alvara
de obras na Prefeitura Municipal.

Servigos

obtengéo das licencas.
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14

Risco de nao obtencao da Licenca
de Instalacédo-LI e Licenca de
Operacao-LO nos prazos de 6 (seis)
meses e 4 (quatro) meses,
respectivamente, e apés a
documentacao estar totalmente de
acordo com o 6rgao de
licenciamento.

Atraso no inicio das obras e/ou
na disponibilizagao dos
servigos

Atraso no cronograma

Prorrogacao do prazo
contratual correspondente
ao periodo de atraso na
obtengéo das licencas.

CESAN

15

Risco de nao atendimento das
condicionantes ambientais

Atraso no inicio das obras e/ou
na
disponibilizagao dos servigos

Multa pelos érgaos
fiscalizadores

Contratagao Semi-Integrada
com responsabilidade da
Contratada para solucionar,
estando sujeita as clausulas
contratuais.

Contratada,
Seguradora.

16

Risco de Operacao e Manutencao.
Impericia, negligéncia, auséncia de
profissional capacitado causando
operacao e manutencao deficiente.

Auséncia de profissional
capacitado durante a operagao
/ manutengao do sistema

Nao atendimento das metas
estabelecidas, estando sujeito
a multa

Contratagao Semi-Integrada
com responsabilidade da
Contratada para solucionar.
N&o pagamento dos
Servigos e/ou execugao da
Garantia de Contrato.

Contratada,
Seguradora.

17

Fornecimento de energia elétrica

Auséncia de aquisigdo de
energia elétrica ou
aquisigao/consumo excessivo

Interrupgéo da prestagéao de
servigo por falta de
energia(atraso na aquisicao ou
fornecimento)

Auséncia de fornecimento de
energia elétrica na fase de
testes operacionais / operagao

Atraso no cronograma
Aumento dos custos

Alteragéo de Cronograma,
matendo o prazo final
determinado em contrato

Contratada,
Seguradora.
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18

Roubos, furtos ou extravios no
local da obra

Prejuizos gerados no canteiro
ou frentes de servigo até a
entrega da obra

Atraso no cronograma

Paralisagcao dos servigos
por falta de seguranga.
Necessidade de reforgo na
segurancga do canteiro de
obras e nas frente de
Servicos.

Risco da contratada,
gestao e seguranca da
obra e/ou seguro

19

Pavimentacao

Ocorréncia qualitativa ou
quantitativa de pavimento
divergente daquele que consta
nos elementos técnicos da
licitagao

Atraso no cronograma
Aumento dos custos

Remuneracgéao pelo tipo de
pavimento existente e
recomposicao realizada
pela contrata.

A Contratante assumira,
integralmente e para
todos os efeitos, o risco
decorrente da
ocorréncia qualitativa e
quantitaitva dos tipos de
pavimento.

20

Interferéncias / interligacoes

Remanejamento ou adequacgéao
dos servigos em razdo de
interferéncias previstas nos
elementos técnicos ou base
cadatral e/ ou encontradas in
loco.

Atraso no cronograma.

Solugéo técnica por conta
da contratada, desde que
previamente aprovada pela
CESAN, e o resultado
técnico e econémico
anteriormente proposto for
atingido integralmente

A Contratada assumira,
integralmente e para
todos os efeitos, o risco
decorrente da alteragao
dos projetos executivos.

21

Retrabalho na execugéao dos
servicos

Necessidade de nova execugao
de servigos ou parte destes
decorrentes de problemas
ocasionados pelas condigdes
climaticas, por recalque do solo
ou em desconformidade com o
especificado

Atraso no cronograma.

Atraso na execugao dos
servigos pelo retrabalho a
ser executado.
Necessidade de reparos
para evitar demandas de
clientes e orgaos de
controle.

Risco da contratada,
gestao e seguranga da
obra e/ou seguro

22

Mudancas tributarias

Mudanga na legislagao
tributaria e trabalhista que
aumente os custos da obra.

Aumento dos custos.

Recomposic¢ao do equilibrio
econdmico-financeiro

Responsabilidade da
contratada e contrante
pela condicao
especifica.
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Responsabilidade Civil

23

Responsabilidades Civis

Greves da equipe contratada,
danos materiais, pessoais e
morais causados a terceiros,
incluindo nesta relagéo a
Cesan, a Contratada, bem
como seus administradores,
empregados e subcontratados/
Tercerizados.

Processo e Danos, Atrasos de

Aumento dos custos,

obra.

geral e necessidade de
emissao de seguro
responsabilidade civil.
Danos nas redes de agua e
esgoto da CESAN deverao
ser reparados pela
Contratada.

Contratagéo semi-integrada
— responsabilidade da

Contratada e
Seguradora.

24

Implantacao das ligacoes
intradomiciliares

Necessidade de adequacao da
execugao conforme tratativas
junto aos clientes (horarios de

execucao, localizacdo da

instalacdes internas dos
clientes. Inadequagéao no
desempenho dos servigos

e custo.

Atraso no cronograma;

solucédo de engenharia da
Contratada;

infraestrutura). Condi¢des das

quanto a qualidade, quantidade

Aumento dos custos de
implantagéo e inadequagéo
dos servigos.

Nao pagamento se os
niveis de servigo nao forem
atingidos; conforme
prescricoes e Normas

Brasileiras.

Contratada
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ANEXO VIIl - PROJETOS

OBSERVACAO.:

0S PROJETOS ESTAO ANEXADOS E A DISPOSICAO DOS LICITANTES NO SITE DA CESAN -

http:/www.cesan.com.br/portal COMO UM DOCUMENTO RELACIONADO NA SEGCAO
ESPECIFICA DESTA LICITACAO.
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ANEXO IX - DOCUMENTO TECNICO

FRACOES DO OBJETO COM LIBERDADE PARA INOVAGAO
EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO, NESTE ESTADO

FRAGAO DESCRICAO RESTRICOES
ETE Tecnologia de tratamento e possibilidade de emprego materiais | Ser fornecida completa pelo fabricante e dimensionada com base nas especificagdes técnicas descritas no
diversos. memorial.
Atender aos esforgos atuantes durante a operagdo, para isso deverdo ser feitas verificagdes hidraulicas
relacionadas ao tipo de material que serd empregado, como por exemplo, estudo de transiente hidraulico.
" Possibilidade de emprego de outro material, alternativamente
Tubulagées

ao previsto no projeto.

Atender aos esforcos decorrentes do recobrimento (solo e pavimentagdo) e trafego (cargas moveis).

O material deve ser apropriado para condugdo de esgoto bruto, ter norma especifica na ABNT, possuir Atestado
de Capacidade Técnica, conforme definido pela CESAN.

Metotologia de Construgdao

Possibilidade de aplicar outras metodologias na execugdo das
obras e servigos.

Atender integralmente aos parametros hidrdulicos previstos em projeto. A Contratada deverd assumir a
responsabilidade técnica do novo método proposto.

Tragado/ Alinhamento

Possibilidade de alteragdo no alinhamento do coletor e também
para os trechos de interligagdes de redes. Em caso de aumento
na extensdo dos trechos alternativos, os custos decorrentes
deverdo ser assumidos pela contratada, sendo remunerada
apenas a extensdo e valores previstos na Tabela de Medicdo e
Faturamento.

Todas as interligagBes previstas, devem ter o efluente escoado pelo novo coletor.

Utilizagdo apenas de areas ndo particulares: vias e imével publico (praga).

Quanto a declividade: Atender aos parametros hidraulicos de velocidade minima e maxima do fluido na tubulagdo
(tensdo trativa); Permitir atender a vazdo maxima equivalente a do projeto original; Os pontos de inicio e fim do
coletor ndo podem ter sua cotas alteradas; Todas as redes previstas precisam ter suas interligagdes efetuadas em
cotas favordveis.

Os riscos/6nus decorrentes de interferéncias ficam inteiramente alocados ao contratado.

Possibilidade de emprego de outro material para construgdo

Atender aos esforgos atuantes durante a execugao.

Atender as cargas atuantes durante a operagdo.

economica para a CESAN.

ELEVATORIAS das unidades relacionadas, alternativamente ao previsto no
projeto. Garantir a eficiéncia e ponto de operagdo do sistema prevista em projeto.
OBS. GERAL As metodologias e os materiais empregados deverdo ser previamente aprovados pelo gestor do contrato da CESAN, podendo ser submetidos a andlise de viabilidade técnica e
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ANEXO X — NORMAS E INSTRUCOES

Estes documentos encontram-se a disposicao dos LICITANTES no site da CESAN:

2

2

REGULAMENTO DE LICITACOES DA CESAN — http:/www.cesan.com.br/portal

CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE - https:/www.cesan.com.br/qovernanca-
corporativa

POLITICA DE TRANSAQ()ES COM PARTES RELACIONADAS -
https://www.cesan.com.br/governanca-corporativa/ - Politicas

ENG.050.02.2021 - CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO -
https://www.cesan.com.br/portal — Instrucoes — Normas e Prescricoes — Vigentes

MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS - hitps://www.cesan.com.br/portal —
Instrucoes — Normas e Prescricoes — Vigentes

ADM.002.06.2021 — NORMA INTERNA DE RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO - https:/www.cesan.com.br/portal —
Instrucoes — Normas e Prescricoes — Vigentes

ADM.050.00.2023 - NORMA INTERNA DE GESTAO DE SEGURANCA E SAUDE DO
TRABALHO DAS CONTRATADAS - https:/www.cesan.com.br/portal — Instrucées —
Normas e Prescricoes — Vigentes

INS.004.01.2016 - NORMA INTERNA DE~AVALIA(;AO DE DESEMPENHO DE
PRESTADORES DE SERVICOS E INSTRUCOES PARA APLICACAO DE SANCOES
ADMINISTRATIVAS - hitps://www.cesan.com.br/portal - Instrucoes - Normas e

Prescri¢des — Vigentes

PRESCRICAO TECNICA DOS SERVICOS- https:/www.cesan.com.br/portal — Orcamentos
de Obras e Servicos — Prescricao Técnica dos Servicos

CADERNO DE PROCEDIMENTOS PADROES DE OBRAS - https://www.cesan.com.br/portal
— Obras e Projetos — Caderno de Procedimentos Padroes de Obras

CADERNO DE PROJETOS PADROES - https:/www.cesan.com.br/portal — Obras e
Projetos — Caderno de Projetos Padroes
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ANEXO XI - RELAGAO DE MODELOS

MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR E CONTRATAR
COM A CESAN

MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE Ne
879/2017

MODELO DE DEQLARAQAO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIll DO ARTIGO 7¢
DA CONSTITUICAO FEDERAL

MODELO DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (QUANDO FOR O CASO)

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO

MODELO TERMO DE COMPROMISSO

MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

MODELO DE DECLARACAO DE PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

MODELO DE DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE

RELATORIO DE COMPROVACAO DE ADIMPLENCIA DE ENCARGOS - RECAE

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

DECLARACAO COM PARTE RELACIONADA

MODELO DE DECLABAGZ\O DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA
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MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA LICITAR E
CONTRATAR COM A CESAN

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 026/2023.

OBJETO: CONTRAT~A9AO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO.

Para fins de participacdo nesta LICITACAO a(0) ..ccoovevcrceereeereeeeeeeene. (NOME COMPLETO DA
EMPRESA LICITANTE), CNPJ N% , sediada(o)
............................................................................... (ENDERECO COMPLETO), DECLARA, de que
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a participacdo, habilitacdo e contratagcéo,
inclusive quanto ao disposto nos Arts. 16 e 17, do RLC; estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

Para o caso de empresas em recuperacao judicial: declaro estar ciente de que no momento da
assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL deverei apresentar copia do ato de nomeacgéao do
administrador judicial ou se o administrador for pessoa juridica, 0 nome do profissional responsavel
pela condugao do processo e, ainda, declaragéo, relatério ou documento equivalente do juizo ou do
administrador, de que o plano de recuperagéo judicial est4 sendo cumprido.

Para o caso de empresas em recuperacao extrajudicial: declaro estar ciente de que no momento
da assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL deverei apresentar comprovacao documental de
que as obrigacdes do plano de recuperagao extrajudicial estdo sendo cumpridas”.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracédo para que produza seus efeitos de direito.

LOCAL, DD/MM/AAAA (DATA)
ASSINATURA DE REPRESENTANTE LEGAL

Nome
RG

CPF
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MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE Ne
879/2017

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 026/2023.

OBJETO: CONTRAT!-\QZ\O DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO.

............................................... , inscrito no CNPJ nt..........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@).....cccccerrveeriiieriiennnnnn. , portador(a) da Carteira de Identidade
[ ST edo CPFN? e , DECLARA estar ciente da a Lei Complementar

Estadual de n2 879/2017, que “Estabelece o Programa Estadual de Ressocializa¢do de Presos e
Egressos do Sistema Prisional do Espirito Santo - PROGRESSO/ES, e da outras providéncias,
para fins de absorgcdo da mao-de-obra advinda do sistema prisional; que ira disponibilizar em
seu quadro de pessoal esta mao-de-obra (quando for o caso) e se responsabilizara pela

aplicabilidade da legislacao e execugao das obras e servigos objeto da licitagdo em referéncia.

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DE DECLARAGAO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO
ARTIGO 72 DA CONSTITUICAO FEDERAL

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 026/2023.

OBJETO: CONTRAT!-\QZ\O DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO.

............................................... , inscrito no CNPJ n®..................., por intermédio de seu representante
legal, 0(a) Sr(a)....cccceerrrerreeriiereeeen , portador(a) da Carteira de Identidade n®.........cccccceeevuvneeenn. e
do CPF n% .. , DECLARA que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
estando em situacao regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de quatorze anos, na condi¢cao de aprendiz(es).

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.:

oBJ

LICITACAO CESAN Ne 026/2023.
ETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE

AMPLIAGCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO.

(representante do LICITANTE), portador da Cédula de Identidade

RG n® e do CPF n® , como representante devidamente constituido de

(identificagdo do LICITANTE), inscrita no CNPJ n® ,

doravante denominado (LICITANTE), para fins do disposto no Edital da presente Licitagao, declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

(a)

a proposta apresentada para participar da presente Licitagdo foi elaborada de maneira
independente (pelo LICITANTE), e o contetido da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da presente Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitagdo néo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitacdo quanto a participar ou ndo da referida
licitacéo;

que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente licitagdo ndo sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente licitacdo antes da adjudicacao do objeto da referida licitagao;

que o contetdo da proposta apresentada para participar da presente licitagcdo néo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do é6rgao LICITANTE antes da abertura oficial das propostas; e

que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

Municipio de , em de de

(assinatura do representante legal do LICITANTE)
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MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 026/2023.

OBJETO: CONTRAT!-\QZ\O DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO.

A empresa ... , inscrita N0 CNPJ sS0b 0 N2 ...oooiivviiiiiiiiei, , por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(@) ..ccoceeeeriiiriiiiiiriieie e, , portador(a) da
cédula de identidade n? ..................... yCPE NS e , DECLARA sob as penas da
lei, sem prejuizo das sang¢des previstas neste ato convocatoério, que é ................ (microempresa ou

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual), nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar Estadual 618/2012 e Lei Complementar 123/2006, cujos termos
declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério
de desempate no procedimento licitatério acima referenciado, realizado pela COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

Declara, outrossim, para fins do art. 3¢, § 9%, da LC 123/06, que nao auferiu faturamento acumulado
nos meses do presente ano-calendario, acima dos limites previstos no art. 39, incisos | e Il da LC

123/06, permanecendo devidamente enquadrada, até a presente data, como

............................... (microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor

individual).

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE TERMO DE ACEITAGCAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TIiTULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

Ne NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LiQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N¢ DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D = N X (I/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contébil/ Divisédo
de Finangas da CESAN e por outro a CONTRATADA
representada pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERACAO DO PRAZO DE PAGAMENTO

do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condi¢des de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.
Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA da quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima

identificado.

Vitéria, de de20 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 026/2023.

OBJETO: CONTRAT!-\QZ\O DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO.

Eu, (nome do profissional)............cccceeeneee. , portador da carteira do .....(conselho) n? ...........ccc....... ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagédo pela empresa (razdo social) para integrar
a equipe técnica que se responsabilizara pela execugao dos trabalhos objeto da licitagdo em

referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N¢ VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco, Qualificacdo, CGC.
BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

Pelo presente instrumento, o Banco................. LCOINPY e, ne.......... , com
sede em.......ccccuueeeeenn. , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiangada),
estabelecida a.............. , até o valor maximo de R$ ........... (......), devidamente atualizado com
base no ltem 11 do TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I desse edital — LICITAGAO CESAN
N2 026/2023, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita execucdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL n:.......... , a ser celebrado entre a empresa afiangada e a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J Ne¢
28.151.363/0001-47) tendo por objeto o especificado no item 1 do TERMO DE REFERENCIA -
ANEXO 1.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiancada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, cldusula
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiancada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizacdo da afiancada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo — BANESTES, Agéncia Central, em nome da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN, no prazo improrrogavel de
03 (trés) dias contados a partir do recebimento da comunicagéo escrita contendo mencéo as
clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiangcada, as importancias que tiverem de ser
pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente
Carta de Fianca.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei n° 10406/2002 — CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............ (por extenso) dias, contado da data de sua
emissao. (vide observacao letra “d”).

O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas na presente Carta de Fianca sujeitard o fiador a
multa, meramente compensatéria de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido

monetariamente, sem prejuizo das demais sangdes legalmente previstas.

Os signatarios deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:
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| - Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal
responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forgca do
disposto em determinagbes administrativas internas;

Il - A presente Fianca acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislacao, especialmente bancaria, regulamentagdes e determinagdes do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie;

[ll - O valor da presente Fianga se contém dentro dos limites permitidos por pelo Banco Central
do Brasil, sendo que nesta data, o Patrimdnio Liquido deste Banco é de R$
(por extenso), compativel com o volume de fiangcas emitidas até a

presente data;

IV - O Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianga, ndo havendo
nenhuma restricao atual a sua emissao.

Fica eleito o Foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer ddvidas suscitadas
com relagao a presente Carta de Fianga.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatarios

Testemunhas

OBSERVACOES:
a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;
b-  registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

c- acrescentar os respectivos numeros de identidade ou CPF e nomes legiveis as
assinaturas das testemunhas;

d- o prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do
INSTRUMENTO CONTRATUAL, nos termos do que dispée o item 4 do TERMO DE
REFERENCIA — ANEXO |, acrescido de 90 (noventa) dias.
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MODELO DE DECLARACAO DE PARTICIPAGAO DA VISITA TECNICA

LOCAL E DATA.
NOME DA EMPRESA

REF.: LICITACAO CESAN Ne 026/2023.

OBJETO: CONTRAT!-\QZ\O DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO.

Declaramos qUE @ €MPreSa.......ccoiuureeeeiiiieeeeeeiiiiee e , inscrita no CNPJ n%.................. , por
intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a)....ccccoveeeriierrieeriieennnnn , portador(a) da Carteira de
Identidade n°.......ccoeeveieinnen. edo CPF N® .o , participou da visita técnica referente ao

objeto da licitacdo acima citada, oportunidade em que tomou conhecimento de todos os aspectos
que possam influir direta ou indiretamente na execugao das obras e servigos e nos seus respectivos

precos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou conhecimento
de todas as informagdes e das condi¢cbes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto desta

licitagcao.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis).
GERENCIA DE OBRAS (E-GOB)
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MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 026/2023.
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE

AMPLIAGCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO.

Em atendimento a determinagao do Edital referenciado, declaramos nao ter participado da visita
técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informacdo complementar para elaboracdo de
nossa proposta, além das constantes do processo licitatdrio, confirmando total conhecimento de

todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracédo para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DE DECLARAGAO DE CONFIDENCIALIDADE
LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
REF.: LICITACAO CESAN Ne 026/2023.
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE

AMPLIAGCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO.

............................................... , inscrito no CNPJ n®..................., por intermédio de seu representante
legal 0(a) Sr(a)...ccccevervrreeeeiiiereeenne. , portador(a) da Carteira de Identidade n°...........cccccccuveeenne e
do CPF N2 .o, , DECLARA, que nao sera divulgada a natureza ou o conteudo de

quaisquer informacoes de propriedade do CESAN, ou custodiadas pelo mesmo, em seus
ambientes de atuacao, a qual tenha acesso, salvo sob autorizacdao formal e expressa do
responsavel pela informacao, e reafirmo meu compromisso na guarda, manuseio ou

utilizacéao criteriosos destas informacgoes.

Este compromisso subsistira mesmo apds a extingdo do vinculo entre as partes, pelos prazos

previstos na legislagéo vigente.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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21.

2.2,

23.

OVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATORIO DE COMPROVAGAO DE ADIMPLENCIA DE ENCARGOS - RECAE

IDENTIFICAGCAO DO CONTRATO

1.1 | CONTRATANTE: CNPJ Ne:
1.2 | CONTRATADO: CNPJ Ne:
1.3 | OBJETO: () CEl n2:
1.4 | MES - REFERENCIA DO FATURAMENTO:
1.5 | MES - REFERENTE DA DOCUMENTACAO:

DOCUMENTOS ANEXOS

ENCARGOS TRABALHISTAS

Folha de pagamento mensal do pessoal alocado na prestacdo dos servigos, por contrato;
Comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como demais beneficios
previstos em legislagéo especifica, Convengao ou Acordo Coletivo de Trabalho.

ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIARIOS

Guia de Recolhimento do FGTS - GRF com a autenticagdo mecéanica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento
for efetuado pela Internet;

Guia da Previdéncia Social - GPS com a autenticagdo mecénica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando recolhimento for
efetuado pela Internet;

Relagéo dos Trabalhadores — RE;
Relacao de Tomadores/Obras — RET;
Comprovante de Declaracdo a Previdéncia;

Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social.

ENCARGOS FISCAIS

Nota Fiscal do Més - Referéncia do Faturamento

Certiddo Negativa de Débitos de Tributos e Contribuigcdes Federais
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual
Certiddo Negativa de Débito de Tributos Municipais

Declaro sob as penas da Lei, que a empresa encontra-se em situagdo de adimpléncia em
relacdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes sobre o
contrato acima referido conforme determinacdo contida na Lei Estadual n°. 5.383/97 e
Decreto n? 1.938 —R e cépia dos comprovantes de pagamentos em anexo.

, / /

NOME/CARGO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(*) nos casos de contratos de obra, de acordo com as normas estabelecidas na IN SRP n? 03/2005

art. 19 111

LCE 026/2023 PROCESSO: 2023.005557 98




O cesan

' GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

Em conformidade com o disposto no edital, declaramos que executaremos os servigos objeto desta
licitacdo a servigo da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA INTERESSADA], inscrita no CNPJ / MF sob

Outrossim, declaramos que cedemos a CESAN, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional,
todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servigos que viermos a realizar no
ambito do contrato decorrente desta licitagao, incluindo os direitos de divulgagcdo em qualquer tipo
de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacédo, conste o crédito aos
profissionais responséaveis pela elaboragdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da CESAN em relacdo
aos citados servigos:

1— A CESAN podera proceder quaisquer alteragdes que considerar necessarias, a seu exclusivo
critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ©&nus adicional,
independentemente de autorizagdo especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n® 5.194/1966 e art. 16 da Lei n® 12.378/2010.

2— A CESAN podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma
gue considerar mais adequada, na divulgagdo do empreendimento ou dos planos ou projetos,
em cada evento deste tipo, ou mesmo nédo indica-los ou anuncia-los se houver limitagao de
espaco ou tempo na midia de divulgagao, inclusive nas hipéteses de alteragdo dos planos ou
projetos e de elaboragédo de planos ou projetos derivados — estes, conforme conceito da Lei
n® 9.610/1998, art. 59, inc. VIII, alinea “g”.

3— A CESAN podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades
além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptagbes técnicas que
considerar necessarias, sendo que a CESAN n&o nos remunerard por essa reutilizagao.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos
ou projetos, ou em parte deles, a critério da CESAN: o teor da cessdo de direitos autorais e
autorizagbes desta clausula e, com destaque, a inscricdo “PROPRIEDADE DA CESAN”; e se for o
caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou
projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepcao dos trabalhos a serem feitos pelo
CONTRATADO, sejam tais autores empregados da CESAN ou néo.

Finalmente, comprometemo-nos a nao fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em
outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.
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OVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

MODELO DE DECLARAGAO COM PARTE RELACIONADA

Nome:

CPF/CNPJ:

E-mail:

ENQUADRAMENTO COMO PARTE RELACIONADA

Conforme a Politica de Transacdes com Partes Relacionadas da CESAN, INS.009.02.2022,

considera-se Parte Relacionada:
| - Acionistas, administradores e gestores da CESAN, e seus Membros Préximos da Familia;

Il - Governo do Estado do Espirito Santo e as pessoas juridicas de direito publico ou privado,

administragao direta ou indireta ligados ao Governo do Estado do Espirito Santo;

lll - Pessoal chave da administracdo de pessoas juridicas de direito pUblico ou privado,
administragdo direta ou indireta ligados ao Governo do Estado do Espirito Santo, eseus
Membros Proximos da Familia, nos termos do subitem 4.3 da INS.009.02.2022;

IV -Fundagéo Assistencial dos Empregados da CESAN (FAECES), seus diretores emembros do
Conselho Deliberativo, e seus Membros Proximos da Familia, nos termosdo subitem 4.3 da
INS.009.02.2022;

V - Instituigdo que seja controlada por pessoa identificada nos itens “I” ou “IV”.

O declarante estd enquadrado em alguma das condigdes descritas acima?

|:| Sim, o declarante esta enquadrado em condicdo de Parte Relacionada, como

|:| Nao, o declarante nao esta enquadrado em condi¢ao de Parte Relacionada.

de de

Local e data:

Assinatura do declarante
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OVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM
A ADMINISTRACAO PUBLICA

A

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: LICITACAO CESAN Ne 026/2023.

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE

AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE ALTO RIO NOVO,
NESTE ESTADO.

Eu, ..... (representante da LICITANTE)....., portador da Cédula de Identidade RG n® ................... e do CPF
[ SO , como representante devidamente constituido da ....(identificagdo do LICITANTE)....,
inscrita no CNPJ n? .................. , doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital

da presente Licitacdo, declara, sob as penas da lei, que possui 0s seguintes contratos firmados com
a iniciativa privada e com a administragao publica:

Nome do Orgao / Empresa N/ Ano do Data de Valor total do contrato
Contrato Assinatura para 12 meses

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
* RS

Valor total dos contratos para 12 meses R$

*inserir a quantidade de linhas necessarias.

Local e data.

(assinatura)
REPRESENTANTE LEGAL
Nome / CPF / CARGO
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Nome da Empresa
CNPJ

ATENCAO:

OBSERVACAO:

Conforme subitem 12.3.4 do ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA do Edital,
caso o LICITANTE seja a atual prestadora dos mesmos servicos objeto da
presente licitacdo, o valor referente a esse contrato, ndo devera ser
considerado.

Quando tratar-se de contratos firmados com a iniciativa privada e estes
contenham clausulas de confidencialidade que impecam a divulgagdo do nome
da Contratante, o LICITANTE devera indicar no campo Nome da Empresa:
“Contrato Confidencial A”, “Contrato Confidencial B”, “Contrato Confidencial C”, e
assim sucessivamente. Permanecera, todavia, a obrigatoriedade de serem
apresentadas as demais informagoes.

COMPROVACAO DA CONDICAO DO SUBITEM 12.3.7

Célculo demonstrativo visando comprovar que o patriménio liquido € igual ou superior a 1/12 (um
doze avos) do valor dos contratos firmados com a administragdo publica e com a iniciativa

privada.

Valor do Patrimonio Liquido » 12

Valor total dos contratos

OBS.: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).

COMPROVACAO DA CONDICAO DO SUBITEM 12.3.7

Célculo demonstrativo da variagdo percentual do valor constante na declaracdo de contratos
firmados com a iniciativa privada e com a administragdo publica em relagdo a receita bruta
demonstrada na Demonstragdo de Resultado do Exercicio (DRE).

(Valor da receita bruta — valor total dos contratos) = 100

Valor da receita bruta

OBS.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o LICITANTE
devera apresentar as devidas justificativas.
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JUSTIFICATIVAS PARA A VARIACAO PERCENTUAL MAIOR QUE 10%

Observacgoes:

1. Esta declaracao devera ser emitida em papel que identifique a empresa.
2. O LICITANTE devera informar todos os contratos vigentes.

Local e data.

(assinatura)

REPRESENTANTE LEGAL

Nome / CPF / CARGO

Nome da Empresa
CNPJ
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LITALAD
o PLANILHA DE CALCULO DA SITUAGAO FINANCEIRA DA =
CESAN EMPRESA - OBRA
NOME DA EMPRESA: II:HPJ:
DAL DO BALANCO PATRIMGHAL DO ULTMMO ERERCICID SOCIAL
= A — Allvo i ilgni s (=1
sAT « Alivo Toksl ]
v FLP = Feplinhved a Longo Pragn =1
« BE - Passivn Crvmane =i
= FHC — Pasnng Nio ChzulEne 25
% PL = PATRIMONO LIGUIDO RS
& CT - 241 D0 DE CONTRATOR EM ANDAENTD &S
& VP - AL DR D PROPOSETA HS
INDICE CB TID0
CALCULO EMEEESA INDICE EXIGIDO
BICACE DE LIQUIDEE GERAL - ILG
AG + RLP
ILG = = fgual ou maior a 1.0
PC + PNC
FICCE DE LIQUIDET JORRENTE - iLC
AC
ILC = = Igusl ou maiora 1.0
PC
ECE DE SOUVENCIA GEIAL - 150
18G= Al . kgual ou maiora 1.0
PC +PNC
PATRIMONG LIGUIDO SUPERIOR A 112 DO TOTAL [0S CONTRATOS® RESULTADD SATISEATORID, Murtdr ol sl pe PL
Valor do patrimanio liguido x 12
Valor total dos contratos
vmm;.m FERCEMTUAL DO YALOR DS CONTRATOS™
{Walor do receits bruta - valor total dos contratos) x 100
Valor da recelts bruta
*Ciblrulo démonsirat o viands comprover que o patrimdnle lpelda ¢ |godl oo woperion a 1708 [um dore avos) do walor dis contratos fimmadaos omm a
adleniiniliacan pllslics e com s inldatbva privada.
**Cdlouky dementiativo da vaelagdo perveistual do valos totsl constante no declasspho de confratos lirmados com a inlcletiva privada e coma
Alﬁ'n'miuul;lu Pablira s yelsgio & roonita bruta demonmtrads e Demonatragdo do Rosolado do Ederdcio (DRE).
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LMHTANTE

Observacao: A PLANILHA encontra-se a disposi¢cdo dos LICITANTES para download no site da
CESAN - https://www.cesan.com.br/portal - Instru¢c6es - Normas e Prescricoes — Vigentes.
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