

ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO N.º

2023.017733

	T	
ORIGEM	DESTINO	INFORMAÇÃO / RUBRICA / DATA
ORIGEM SEC/DR	CPL	A Diretoria em sua 2716ª Reunião, realizada em 05/04/2024, conheceu o recurso interposto pela empresa Nova Engevix Construções e Montagens (CNPJ nº 00.103.582/0001-31) (fls.1446 - 1576), em face de sua desclassificação e do resultado da Licitação nº 037/2023, bem como as contrarrazões da empresa Contractor Engenharia Ltda empresa líder do Consórcio Barragem dos Imigrantes – Rio Jucu (CNPJ nº 01.980.404/0001-51) (fls. 1585 - 1614) e motivada pela análise da área técnica (fls. 1682 - 1689) e decisão da CPL (fl. 1699 - 1724) constantes do processo, ratificou a decisão da Comissão Permanente de Licitação – CPL, que conheceu o recurso, e no mérito negou o provimento julgando improcedente o recurso, mantendo o resultado da licitação. Ato contínuo, homologou o resultado da licitação, adjudicou o objeto e autorizou efetivar a contratação do vencedor da Licitação nº 037/2023 Consórcio Barragem dos Imigrantes – Rio Jucu, formado pelas empresas Contractor Engenharia Ltda (CNPJ nº 01.980.404/0001-51), Agservice Engenharia Ltda (CNPJ nº 13.558.309/0001-43) e Magna Engenharia Ltda (33.980.905/0001-24), com valor global de R\$ 264.500.000,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), recursos financeiros para pagamento dos encargos desta licitação provêm da receita própria da CESAN, do GOVERNO DO ESTADO e OGU, através do Contrato de Repasse nº 858.417/2017 com o Ministério da Integração Nacional, conforme Códigos dos Empreendimento PEP A.VIA.OG.17.01 e A.DOM.OG.16.02, prazo definido no item 04 do Termo de Referência, sendo a vigência do Instrumento Contratual será de 66 (sessenta e seis) meses, sendo 6 (seis) meses para projetos executivos, 24 (vinte e quatro) meses para execução das obras e serviços e 36 (trinta e seis) meses para operação e manutenção, contada a partir da data de eficácia do instrumento contratual.
		Administrativo e Comercial, Thiago José Gonçalves Furtado – Diretor Operacional e Kátia Muniz Côco – Diretora de Engenharia e Meio Ambiente.
		Para demais providências.
		Dianne Machado de Araújo França Secretária da Diretoria
		Matrícula 100014