CESAN
PROTOCOLO
N¢ 865.2011.00014

EDITAL N2011/2012
CONCORRENCIA - CESAN

Pelo presente EDITAL DE CONCORRENCIA, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 08
(oito) de maio de 2012 (dois mil e doze), na sala de reunides da CESAN, situada na
Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro - Edf?. BEMGE, Vitéria-ES,
documentagcdo e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUGCAO DE
RESERVATORIO DE AGUA TRATADA APOIADO COM DUAS CAMARAS
V=1700M*, BEM COMO DUAS ESTAGCOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA
ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIiPIO DE CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, obedecendo rigorosamente as especificacdes técnicas,
instrucdes e anexos que integram o presente Edital de CONCORRENCIA.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitacdo da GERENCIA
DE EXPANSAO da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e
serdo contratados sob a forma de execucao indireta e no regime de "EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitacdo "MENOR PRECO GLOBAL".

Esta CONCORRENCIA ¢ regida pela Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas alteracées,
observando-se, no que couber, a Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, o Decreto
n® 2060-R, de 20/05/2008 e o Decreto n® 2460-R, de 05/02/2010.

| GDB / CPE 011 - 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 1




_ SECAO1
CONDICOES GERAIS DO EDITAL

. DISPOSICOES GERAIS

1.1 A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,
sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta CONCORRENCIA.

1.2 Esclarecimentos de duvidas sobre os documentos desta CONCORRENCIA serdo atendidos mediante
solicitag@o por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a
entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados para o seguinte enderego:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
ENDERECO : Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Edf¢ BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitoria - Estado do Espirito Santo.

CEP. : 29010-150

TELEFONE : 0XX (27) 2127-5119 / 2127-5409 - FAX: 0XX (27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.
EDITAL CONCORRENCIA - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN responderd as questbes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da CONCORRENCIA, apresentando a pergunta
formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para apresentagao
das propostas.

b - Na&o serdo levadas em consideragao pela CESAN, tanto na fase de classificacdo como na fase posterior
a adjudicagcdo das OBRAS E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagdes que nao tenham
sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipétese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

1.3 A CESAN podera introduzir aditamentos, modificagdes ou revisbes nos presentes documentos da
CONCORRENCIA, caso em que procederd sua divulgacéo através dos meios de comunicacéo utilizados
nesta licitagdo, bem como encaminhara o inteiro teor das alteragbes a todos os interessados que tenham
adquirido os documentos desta CONCORRENCIA através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a formulagdo da
proposta.

1.4  Nao serdo consideradas propostas apresentadas apds a hora e data convencionadas para a abertura das
mesmas, bem como propostas feitas por fax ou telegrama, sendo que o horario a ser considerado pela
Comissdo sera o do relégio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfe. BEMGE, na Av.
Governador Bley, 186, Centro, Vitoria - ES.

1.4.1 Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serdo recebidos através de via postal, desde que
estejam a disposigéo da Comissao de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatorio.

1.5 A CESAN poderad revogar a presente licitacdo por interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total
ou parcialmente, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado. )

1.6  Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da CONCORRENCIA sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo, e ndo havendo retificagdo de convocacgéo, aqueles eventos serdo realizados no primeiro dia util
subsequente, no mesmo local e hora previstos. R

1.7  As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condi¢cdes expressas nesta CONCORRENCIA e
seus anexos.

1.8  As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverdo atender as especificagées e métodos constantes no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN — conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

1.8.1 No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados
com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificagdes
constantes do Edital, deverdo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME - AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS
AWWA -  AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

1.9 Os casos omissos serao resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissdo no julgamento das propostas.
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2. CONDIGCOES GERAIS PARA HABILITACAO

2.1 Para atendimento dos objetivos desta CONCORRENCIA, as proponentes poderdo subcontratar outras
empresas para a execucao de parte das OBRAS E SERVICOS, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado:

a) A aceitagdo de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de autorizagédo prévia por
parte da Fiscalizagdo da CESAN.

b) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratacdo devera apresentar, com 30 (irinta) dias de
antecedéncia do inicio da subcontratagado, a indicacdo expressa das OBRAS E SERVICOS que caberao
a subcontratada.

c) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral
pela execugdo das OBRAS E SERVICOS.

d) Na&o sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

e) No caso de subcontratacio a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontrata¢do, devendo constar no minimo as seguintes informagoées:

— Razao social das empresas envolvidas;
— Objeto da subcontratacdo (que sé podera ser parcial), prazo de duragdo dos contratos;

— Declaragédo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade das
obrigacdes assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigéncia nao importar limites a
responsabilidade advinda do exercicio das atribuigdes legais da subcontratada e de seus profissionais
na execugdo do CONTRATO.

2.2 A CESAN nao aceitara proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre as firmas licitantes.
2.3  Na&o sera admitida a participagado nesta CONCORRENCIA de firmas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspenséo temporaria de participacao em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b) Declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a CESAN;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e) Empresa isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou executivo ou

da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f) Cujos sbcios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma.
g) Hipoteses do art. 9° da Lei n® 8.666/93 e alteragdes.

2.4 E facultada & Comissdo de Licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, a promocdo de diligéncia destinada a
esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentagdao ou
informagdes que deveriam constar originalmente da proposta.

3. PREPARACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
3.1 As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverao conter as
seguintes indicagdes:

a- No centro dos 02 (dois) envelopes:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL
ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Edfe. BEMGE
CIDADE: Vitdria - Estado do Espirito Santo
CEP:29010-150

b- No canto superior esquerdo a identificacdo de cada envelope como segue:

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAQ
EDITAL DE CONCORRENCIA - CESAN N° 011/2012
NOME DA PROPONENTE........ccooermiermnrem e
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL DE CONCORRENCIA - CESAN N° 011/2012
NOME DA PROPONENTE........cccoommrmrernsreessesne e
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Caso de envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverao conter a seguinte mensagem:

, ATENGAO ]
0S DOCUMENTOS SO PODERAO SER ABERTOS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL.

3.2  Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentagao de habilitagdo e das propostas contidos
nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de cédpia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
que integram a Comissao de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicagdo em érgao da Imprensa Oficial.

4. RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-
PROPOSTAS DE PRECOS .

4.1 No dia, hora e local estabelecidos nesta CONCORRENCIA, a Comissdo de Licitagdo instalara a sessao
publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagdo e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual
abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:

a) ldentificagcdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, deste Edital,
inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na Lei Complementar 123/2006,
caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados por empresa;

b) Recebimento dos envelopes "A" e "B" , atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, serao rubricados pelos Membros da Comissao de Licitagédo e pelos licitantes presentes.

OBSERVACAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitagdo da licitante, ficando porém o licitante nao
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatério em nome da representada, inclusive quanto ao
exercicio do direito de preferéncia.

4.2 ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

a) Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu conteddo sera
rubricada pelos Membros da Comissao de Licitagdo e pelos licitantes presentes;

b) A Comisséo de Licitagdo examinara os documentos constantes dos envelopes "A", julgando liminarmente
inabilitados os proponentes cujos documentos néo atendam ao estabelecido no Item 3 — Documentos que
Compdem a Proposta a ser Apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital, devolvendo-lhes,
fechados, os envelopes "B", desde que nao haja recurso, ou apds a denegacao deste;

¢) N&o havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissido estabelecera o dia, hora e local da nova
reunido;

d) Havendo inabilitagcdo de alguma proponente, poderédo ser adotados dois procedimentos:

1. Estando ausente representante de alguma licitante, a sessio sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1 Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sesséao
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sesséo, procedendo-se a devolugéo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2. A licitante dispbe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serdo observados os
procedimentos constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3. Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagdo, a firma inabilitada tera sua
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.

4.3 ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

4.3.1 As disposigbes quanto ao credenciamento dos representantes, nimero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sessdo de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".

4.3.2 No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do a Comissao de Licitagio e os licitantes habilitados,
em sessao publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a) Verificagcdo da autenticidade dos envelopes "B";
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4.3.3

5.2

5.3

6.2

6.2.1

6.2.2
6.2.3

6.3
6.3.1

u \ , uni u issa icitaca
b) Abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitacdo e as
proponentes rubricardo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunides de recepgao de documentos e de propostas e de abertura das propostas seréo lavradas atas
circunstanciadas que mencionaréo todos os proponentes, com a transcricdo dos respectivos precos globais,
registradas as reclamagdes e impugnagoes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
da CONCORRENCIA. A ata sera assinada pelos Membros da Comissao de Licitagédo e pelos representantes
das proponentes.

ADJUDICACAO

Apos a homologagéo do resultado da licitagéo pela CESAN a adjudicagéo das OBRAS E SERVICOS objeto
desta CONCORRENCIA se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de
acordo com o modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, deste Edital, que define os
direitos e obrigacdes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta CONCORRENCIA e seus
anexos, independentemente de transcrigao.

A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocagéo, oportunidade em que se
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos nas letras “b” a “d” do subitem 3.1.1
das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se
esta ndo aceitar ou nao retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN podera convocar, na
ordem de classificagéo, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢oes
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagédo, independentemente das san¢bées administrativas
previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alteragdes.

Até 05 (cinco) dias apo6s a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS, a CONTRATADA se
obriga a apresentar ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, a caugao de garantia de execugdo do CONTRATO,
devendo a unidade responsavel pela Fiscalizagdo acompanhar o recebimento e encaminhar para andlise da
Coordenadoria de Assuntos Juridicos.

MEDICOES, CONDICOES DE PAGAMENTO E TRIBUTACAO
Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:
BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal, mediante a apresentagdo a CESAN,
de Notas Fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizacdo da
CESAN.
O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 (dezesseis) do més anterior a 15 (quinze) do més
corrente, e a documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e
protocolada na CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 (vinte e cinco) do més corrente, para pagamento em
30 (trinta) dias.
As Notas Fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apés esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subsequlente ao previsto.Devera ser emitido Boletim de Medi¢ao e Nota Fiscal especifica para
cada Municipio de realizagéo do objeto contratual (valor inicial PO0).
Quando houver reajustamento, também devera ser emitida Nota Fiscal especifica por Municipio.
Os enderegos e os CNPJ’'s da CESAN para cada Municipio constam na Planilha “Endere¢cos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS — RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN
—ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.
As Notas Fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.
Quando do pagamento das Notas Fiscais de servigo, a CESAN fara as retengoes de:
6.7.1.1 ISSQN para os devidos Municipios a aliquota prevista em legislagdo municipal, para os servigos
listados no Inciso Il do paragrafo 2° do art. 6° da Lei Complementar n® 116/2003.
6.7.1.1.1 Caso seja discriminado no corpo da Nota Fiscal valores separados referente a mao-de-
obra, materiais e/ou equipamento utilizados na execucado dos servigos, a base de calculo
do referido ISSQN poderd ser reduzida conforme legislagdo municipal vigente.
6.7.1.2 INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada Nota Fiscal para a seguridade
social, em atendimento a legislacdo pertinente, quando ocorra cessdo de mao-de-obra ou
empreitada.
6.7.1.2.1 Caso seja discriminado no corpo da Nota Fiscal valores separados referente a utilizacdo
de materiais e/ou equipamentos na execucdo dos servigos, conforme art. 126 da
Instrugdo Normativa n® 971/2009, a CESAN fara a reten¢dao de 11% (onze por cento)
sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condigbes especificas: “férmula de reajuste e
composigao do contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos servigos), em obediéncia ao
art. 121, da Instrugdo Normativa n® 971/2009 da Previdéncia Social, ou;

Il. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinqlenta por cento) do valor bruto
dos servigos, em obediéncia ao Inciso |, do art. 122, da Instrucdo Normativa n?®
971/2009 da Previdéncia Social.
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6.3.2

6.3.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.7.1.2.2 Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica isenta (art. 149 da
IN INSS 971/2009) esta retencédo nédo sera realizada.
6.7.1.2.3 Quando da emissdo da Nota Fiscal, a CONTRATADA devera destacar o valor da
retengéo a titulo de “RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condi¢cdes do
paragrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando pertinente.
6.7.1.2.4 O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descricdo dos servigos
prestados, como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagdo da Nota
Fiscal, ou seja, ndo devera ser deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser
apenas um simples destaque a fim de que nao se altere a base de calculo de qualquer
tributo que incida sobre o valor bruto.
6.7.1.2.5 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar cépia da GPS a
CONTRATADA apés solicitagao formal.
6.7.1.2.6 A Divisdo de Contratos e Convénios da CESAN poderd alterar as condi¢bes
estabelecidas para retengdo de INSS em casos excepcionais, quando o servigo for
prestado na area de construgao civil, ou quando este ferir a legislagao tributaria em vigor.
Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranga coletivo ou
individual) que prevé a abstengdo da retencdo de tributos federais, o0 pagamento das notas fiscais ficam
condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentagdo da Certidao de Objeto e Pé referente ao
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medi¢bes, e com validade habil.
Os pagamentos de Notas Fiscais de servico (ou conjunta), ficam condicionados a apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medicoes;

) CND do INSS, em todas as medigdes;

) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigoes;

) Declaragao de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medi¢des, conforme

modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008;

e) Copia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza) referente ao
més anterior ao de execugao do servigo objeto da contratagdo de cada municipio envolvido. Se a referida
guia nao for individual, deve-se apresentar também uma planilha de base de calculo onde deve constar
a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da Ultima Nota Fiscal, devera ser
apresentada a guia do préprio més de execugao dos servigos.

o O T

OBS.:Se a Nota Fiscal se enquadrar em servico passivel de retencao total a titulo de ISSQN a
contratada fica desobrigada da apresentagao da copia do Recolhimento do referido tributo.

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢gdo apenas, e quando
pertinente;

OBS.:A ART devera ter a sua data de emissao condicionada ao efetivo inicio da execucao dos
servicos.

g) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS;

h) GFIP/RE, devidamente quitada do més de execugédo dos servicos ou do més imediatamente anterior.
Quando da emisséo da ultima Nota Fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
més de execugao dos servigos;

Copia da GPS em concomiténcia com o relatério da GFIP;

Relagédo de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;
Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale refeigao;
Certidao de matricula CEIl para obras civis, quando pertinente.

Zol N
<

Ocorrendo erros na apresentagdo das Notas Fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para
correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicard em postergagdo da data do
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, lhe forem devidas pela
CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do CONTRATO.

Os valores correspondentes as Notas Fiscais vencidas e ndo pagas pela CESAN na forma contratual,
sofrerdo a incidéncia de multa de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia sobre a
parcela em atraso, limitada a sua aplicagdo ao valor total desta, embasados no Cdédigo Civil Brasileiro. Os
pagamentos das multas de mora serao efetuadas pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentacao de
nota de débito contendo o niumero do CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes.

Qualquer alteragao, criagcdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicdo
de melhoria) ap6s a assinatura do CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observado a
legislacao vigente.

=
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6.8

6.8.1

6.9

6.10

6.11

6.12

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.71

8.2

8.3

A critério da CESAN, o pagamento das Notas Fiscais podera ser antecipado em relagdo ao cronograma
original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugéo n? 4521, de 19/01/2005.

Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITA(;AO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO XI — RELAGAO DE
MODELOS deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
condicionado ao desconto no valor total da Nota Fiscal, conforme meméria de calculo constante do MODELO
DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO - ANEXO Xl — RELACAO
DE MODELOS deste Edital.

As demais condigbes para a antecipagéo do pagamento encontram-se insertas na Resolugéo da Diretoria da
CESAN antes mencionada.

Na hipotese de ocorréncia de Reclamacgdes Trabalhistas ou Ac¢des Judiciais relacionadas as OBRAS E
SERVICOS objetos da presente licitagdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como
RESPONSAVEL SUBSIDIARIA, serdo deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente
da origem contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promogdo da defesa ou
acompanhamento do processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos
empregados da CESAN e valor dos honorarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

A excecdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa CONCORRENCIA serao
realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cesséo a
terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

CAUGAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A caucgéo de garantia de execugdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigagbes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

Até 05 (cinco) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS, a CONTRATADA
apresentara a caugao de garantia de execu¢cdo do CONTRATO no valor equivalente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Depdsito Bancario, Seguro-
Garantia ou Fianca Bancéria.

Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

A proponente vencedora estara sujeita a prestagao de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei 8.666/93 com a nova redacéo da Lei 9.648, de
27/05/98.

O valor da caugéo e o seu prazo de validade deverao estar permanentemente atualizados até a expedi¢édo do
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

A caugdo de garantia de execucdo do CONTRATO serd restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, ap6s a expedi¢éo do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

Na hipétese da caucdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianga Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renlncia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial em Vitoria, Estado do Espirito Santo.

Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogacéo, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto ndo efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

Na hipétese de a caugéo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorardo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observagées do MODELO DE CARTA FIANCA BANCARIA,
integrante do ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil.

O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS, deste Edital.

CONDIGCOES DE ACEITAGCAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificagdes técnicas, assim como as falhas e/ou
vicios de construcao verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverao
ser refeitos. Neste caso, o prazo para recuperagdo daquelas falhas sera determinado pela CESAN e sua
inobservancia implicara aplicagdo das penalidades previstas nesta CONCORRENCIA.

A eventual reprovacédo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execugéo nao implicara alteragédo
dos prazos nem eximirda a CONTRATADA da aplicagao das multas contratuais.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo admitem prorrogagéao, mantidas as demais
clausulas do CONTRATO e assegurada a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro, devendo ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos:
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.2

9.3

1. Alteracéo do projeto ou especificagoes pela CESAN;

2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugdo do CONTRATO;

3. Interrupcao da execugdo do CONTRATO ou diminui¢éo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
CESAN,;

4. Aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no ltem 11;

5. Impedimento de execugdo do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execugdo do CONTRATO, sem prejuizo das
sangoes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVACOES:

1. Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito.

2. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo as OBRAS E SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados, devera
comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alteragdo de prazo pretendida.

O comunicado sobre for¢ga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagdo a aceitagéo ou néo
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrupgdo da execugdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de forga maior, o prazo
estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das
OBRAS E SERVICOS.

Qualquer duvida com respeito a esta prorrogagao de prazos sera esclarecida e devidamente acordada entre
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a
retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de for¢ca maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,
a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo mediante
comunicagao por escrito a CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal resciséo
ou cancelamento, a CESAN podera, a seu critério, contratar a execugcdo das OBRAS E SERVICOS
necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais
adequada, observada a legislacéo vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serédo recebidos pela CESAN apos o atendimento de todas as condigbes
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto nas Normas
Internas CESAN ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E
EMISSAO DE ATESTADO TECNICO e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA constantes do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicara eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagbes a que se refere o Codigo Civil Brasileiro.

SANGCOES ADMINISTRATIVAS

As sangbes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigagbes contratuais encontram-se
disciplinadas na legislagdo que rege esta licitagéo.

O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo de multa de mora,
nas seguintes condicdes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo executado pelo particular, caso o contrato
encontre-se parcialmente executado;

b) A multa moratéria sera aplicada até o limite de 10 (dez) dias Uteis. Ultrapassado esse prazo sem que o
particular regularize seu atraso injustificado, podera a CESAN rescindir o contrato e cumulativamente
aplicar as penalidades previstas no item 9.3;

c) A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato
e/ou aplique outras sangdes.

A inexecucao total ou parcial do contrato podera ensejar a aplicagdo das seguintes sangdes ao licitante

contratado:

a) Adverténcia por escrito;

b) multa compensatédria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor total reajustado do
contrato, ou sobre o saldo reajustado nao executado pelo particular, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado;
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c) suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a CESAN;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a CESAN
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada com base na alinea “c”.

9.3.1 As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item poderao ser aplicadas juntamente com a penalidade
de multa.

9.4 Os montantes relativos as multas moratéria e compensatéria aplicadas pela CESAN poderdo ser
descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada, se houver.

9.5 Na aplicagdo do conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagbes subseqlientes ou 3 (trés) alternadas, devera
ser aplicada Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das Notas Fiscais correspondente aos
periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente (vide ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS -
Norma Interna ENG/OB/032/02/2010 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS
DE ENGENHARIA) e que resultou na aplicagdo desta penalidade.

9.6  Em qualquer caso, se apés o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em desfavor do
licitante contratado, poderd a CESAN promover a cobranga judicial da diferenga.

9.7  As sangdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a
ampla defesa e o contraditorio.

10. RESCISAO
10.1 O CONTRATO poderéa ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas
posteriores alteragdes.

11. SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos e supressoes
que se fizerem nas OBRAS E SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, desde
que dentro do escopo contratado, atualizado nos termos da Lei.

11.1.1 Nenhum acréscimo ou supressdo poderda exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

11.2 As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboragéo de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolugéo n° 5.304/2011, de 14/09/2011, da
Diretoria da CESAN.

11.3 No caso de supressdo das OBRAS E SERVICOS, se a CONTRATADA ja houver adquirido materiais para
aplicagdo nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressdo, pagar-lhe-a a CESAN,
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos pregos de aquisigéo, regularmente comprovados, os quais
passarao a propriedade da CESAN.

11.4 O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens ndo previstos nas Planilhas de Pregos, desde que
afetos ao objeto contratado.

11.5 Os pregos unitarios ndo contemplados na planilha contratual serdo aqueles constantes na Tabela de Precos
de Servicos da CESAN — ANEXO IX deste Edital, referente a mesma data base da planilha contratual.

11.6 As OBRAS E SERVICOS nao constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Pregos de Servigos da
CESAN, terdo seus custos apurados e negociados com base nos pregcos de mercado, retroagidos a data
base contratual, através do indice de reajustamento, obedecendo ao seguinte procedimento:

11.6.1 A CONTRATADA devera apresentar a composigao de custo para andlise e aprovagdao da CESAN através da
I-DOC, utilizando-se o BDI de 30% (trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por cento),
que sao os utilizados pela CESAN nas Planilhas de Pregos que balizam as licitagbes.

OBS.: Na elaboracdo da composicdo de custos supracitada, o valor da mao-de-obra, materiais e
equipamentos obedecerdo ao seguinte:

(1) Contratos que ainda nao tiveram concessao de reajustamento:

a) Mao-de-Obra — prego unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, na data base contratual P(0).

b) Material — preco unitario de mercado na data base contratual P(0).

c) Equipamento — preco unitario de mercado na data base contratual P(0), para aluguel ou aquisi¢éo.

(2) Contratos com reajustamento concedido:

a) Mao-de-Obra - prego unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.
b) Material — preco unitario de mercado retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.
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c) Equipamento — preco unitario de aluguel ou aquisicdo de mercado, retroagido a P(0) pela formula
de reajustamento.

11.7 Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Servigos de Terceiros necessarios para a execugao do
objeto licitado e néo previstos no orgamento da CESAN, os mesmos serdo pagos mediante a apresentacéo
da Nota Fiscal acrescida de uma taxa de administragdo de 25% (vinte e cinco por cento) ao invés do BDI de
30% (trinta por cento).

12. RECURSOS
12.1  Conforme estabelecido no art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes.

13.  FISCALIZAGAO

13.1 A Fiscalizagéo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.2 Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentagao prevista na clausula de pagamento, que constara de:

a) Verificagdo da data de emisséo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certiddo conjunta
da SRF/PGFN;

b) Verificagcdo da data do comprovante de inscrigio da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto sobre
Servigos) no(s) Municipio(s) onde os servigos serdo executados.

c) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), se
relativa ao més anterior ou ao préprio més de execugado dos servicos e se devidamente quitada. Na
hipétese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execugéo dos servigos, deverd a ela ser
anexada cépia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento deverd representar o percentual
aplicavel aos servigos, em conformidade com o Cédigo Tributario do Municipio onde foram realizados.
Confirmar se os servigos foram executados em um ou mais Municipio, verificando o recolhimento distinto
do ISSQN para cada Municipio onde foram executados os servi¢os;

d) Verificagdo se o objeto do servigo constante da Anotacdo de Responsabilidade Técnica corresponde aos
dados do CONTRATO;

e) Verificagdo se a medigao e faturamento estao a pregos iniciais;

f) Verificagdo se no campo "Descricdo dos Servigos", no anverso da nota fiscal consta o nimero do
CONTRATO, periodo de medicéo e descrigdo do objeto;

g) Anotagdo (a ser promovida pela Fiscalizagdo) no verso da nota fiscal, do nimero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execugao dos servigos descritos no
anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter relacdo com o constante da
Relacdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo e Informacgdes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e subcontratada, se for o caso.

h) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relacdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execugao dos servicos e se devidamente quitada, com o codigo de recolhimento 150;

i) Verificagdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos servigos
descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao proprio més de execugdo dos servigos ou se relativo ao
més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada com a nota fiscal;

j) Verificagdo da GPS concomitante com a GFIP;
k) Verficagdo da listagem de funcionarios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;
I) Verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEl na ultima medigédo, quando pertinente.

13.3 Quando do recebimento da ultima nota fiscal, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentagdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execugdo dos servigos. As Certiddes Negativas relativas ao INSS,
FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverado estar vigentes a data prevista
para pagamento dos servigos.

13.4 A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagdo de Empregados dos
Servigos”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/fungéo, n® da
carteira profissional e horario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a
apresentacao de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para
verificar o cumprimento da legislagao sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a
existéncia de vinculo empregaticio.

13.4.1 Nao serdo admitidos na execucdo dos servigos pessoas sem vinculo empregaticio com a CONTRATADA,
conforme o caso.

13.5 A CONTRATADA deverd cumprir o DECRETO N2 2460-R DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 — Lei de
Execugdo Penal, constante no Site www.cesan.com.br, link = Licitacbes = Legislac@o, que
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qualidacde em saneamenio

disciplina a organizacao e funcionamento da Administragdo Publica do Estado do Espirito Santo, para fins de
absorcdo da mao-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da
Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes as OBRAS E SERVICOS.

13.5.1 A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizacdo da CESAN a “Relagdo da mao-de-obra
destinada ao servigo em cumprimento ao DECRETO N2 2460-R”, contendo os dados pessoais, tais como:
nome da mao-de-obra advinda do sistema prisional, cargo/fungédo, n° da carteira profissional e horario da
jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a apresentacdo de outros documentos
da méo-de-obra da CONTRATADA, para verificar o cumprimento do DECRETO.

13.6 O desempenho da execugdo das OBRAS E SERVICOS realizados pela CONTRATADA sera avaliado de
acordo com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO
DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA, e ENG/CA/049/01/08 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, constantes do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste
Edital.

13.6.1 A Fiscalizagdo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricbes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacdo de Obras PO-OBR-001 e Movimentagcdao de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

14. FORO
14.1 O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriundas desta CONCORRENCIA sera o da Comarca de
Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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SECAO 2
CONDIGOES ESPECIFICAS DO EDITAL

OBJETO

O EDITAL N2 011/2012 - CONCORRENCIA - CESAN, suas especificacdes técnicas, instrugbes e anexos
fornecem os elementos indispensaveis a apresentagéo de propostas para a CONTRATAQAO DE EMPRESA
PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE
AGUA TRATADA APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M°, BEM COMO DUAS ESTAGCOES
ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA,
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

O servico consiste basicamente de:

- RESERVATORIO APOIADO CAMARAS 1 E 2 - V=1700 M°.
- ESTACOES ELEVATORIAS 2 E 3 — POTENCIA 30/50 CV.

As OBRAS E SERVICOS previstos neste Edital serdo executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI - RELAGAO DE
MODELOS, no ANEXO | — PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no ANEXO V —
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI — PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VII —
LISTA DE PROJETOS, no ANEXO VIl - CONDIGOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE
SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X — REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS do presente Edital. B

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender a solicitagio da GERENCIA DE EXPANSAO -
GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e serdo contratados sob a forma de
execugao indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo
"MENOR PRECO GLOBAL".

Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera realizar Visita Técnica no dia
18/04/2012 as 14:00 horas, ao local onde serdo executados as OBRAS E SERVICOS, a qual devera contar
com a participagéo do representante técnico da empresa credenciada pelo licitante.

A Visita Técnica nédo é obrigatéria, porém caso haja interesse da CONTRATADA, esta devera agendar na
GERENCIA DE EXPANSAO - I-GEP, situada na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n® Edificio Rio Cricaré,
localizado no Centro Operacional de Carapina — Jardim Limoeiro — Serra — ES, através do telefone: (27)
2127-5435, com a Sr? Edna Thompson, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis da data
estabelecida no item 1.4.

Caso néo haja nenhum agendamento a CESAN estara desobrigada a comparecer ao local da Visita Técnica.
A CESAN, através da Geréncia de Expanséo — I-GEP), expedira a Declaracéo de Participacéo da Visita
Técnica, ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital, a qual fara parte integrante dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Envelope “A”;

Caso a empresa interessada em participar da licitagao julgue desnecessaria sua presenca na visita técnica,
deverda emitir e anexar aos Documentos de Habilitacio — Envelope “A”, a Declaracdo de Nao
Participacao da Visita Técnica, conforme ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital,
devidamente assinada pelo responsavel técnico e o proprietario da empresa, onde conste seu total
conhecimento e conformidade com as condicées e local de prestacdo das OBRAS E SERVICOS,
confirmando néo ter participado da Visita Técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informagao
complementar para elaboragéo de sua proposta, além das constantes do processo licitatorio.

Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e do
escopo das OBRAS E SERVICOS, das condigbes que possam afetar sua execugdo, dos materiais e
equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde os mesmos serdo realizados, ndo podendo a
CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e as
condicdes pertinentes ao objeto deste Edital.

FONTE DE RECURSOS i
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta CONCORRENCIA provém da
receita prépria da CESAN. O Codigo de Empreendimento € PEP A.COB.0G.11.01.

DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
ENVELOPE “A” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitacdo, devidamente atualizados, serdo os seguintes:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢cao
de seus administradores;
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b) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

c) Publicagcdo do balango do Uultimo exercicio anual, ja exigivel, acompanhado das respectivas
demonstragdes financeiras, que possibilite a apuragdo dos dados abaixo relacionados. Se a empresa
nao estiver obrigada a publicagdo, devera apresentar copia autenticada do balango assinado pelo
responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgdo profissional competente, com indicagdo do
numero registro. Quando se tratar de empresa recém formada, que ainda nao fechou o primeiro balanco
anual, o balango inicial € o que deve ser apresentado. Caso a proponente tenha optado pelo regime de
tributagdo com base no lucro presumido, previsto no artigo 13, da Lei 8541/92, ndo mantendo
escrituragdo contabil, deverd anexar copia da Declaracdo Simplificada de Rendimento e Informagdes
apresentada a Receita Federal e do Livro de Registro de Inventario relativos ao Ultimo exercicio social
exigivel, em substituicdo ao balango patrimonial. No caso de microempresa e de empresa de pequeno
porte, nos termos da Lei 9.841/99, devera apresentar dados capazes de oferecer subsidio a avaliagdo
dos dados abaixo relacionados:

c.1) indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,10, estabelecido pela férmula:

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

c.2) indice de Endividamento Total menor ou igual a 0,50, estabelecido pela formula:

ET = Passivo Circulante + Passivo exigivel a longo prazo
Ativo Total

c.3) Disponibilidade Financeira Liquida com o valor => no minimo 10% do valor total orgado da obra.
R$ 228.003,86 (duzentos e vinte e oito mil, trés reais e oitenta e seis centavos).
A disponibilidade financeira liquida sera obtida através da seguinte férmula:
DFL = CFM-10% Va
Onde:

Va= Valor residual dos contratos em andamentos de qualquer natureza, bem como dos novos
contratos assinados ou a serem assinados; com Orgao ou Entidades da Administracdo
Publica Direta ou Indireta, nas esferas Municipal, Estadual e Federal, bem como Entidades
Privadas (podendo informar somente o valor residual) independentes de homologagéo,
conforme relacionados no ANEXO Xl — RELACAO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR
RESIDUAL.

CFM = Capacidade Financeira Maxima.

CFM = (AC + RLP +IF + IP) - (PC + ELP)
Onde:

AC = Ativo Circulante.
RLP= Realizavel a longo prazo.

IF= Imobilizado financeiro (Investimentos).
IP= Imobilizado Permanente.
PC= Passivo Circulante.

ELP= Exigivel a longo prazo.

c.4) DFl = Disponibilidade Financeira Imediata, igual ou superior a R$ 212.000,00 (duzentos e doze
mil reais).

A comprovagao desta disponibilidade financeira imediata podera ser por um dos seguintes meios :

- Através do Balango Patrimonial, com os valores registrados no Ativo Circulante, a titulo de
Disponibilidade (Caixa, Bancos, Aplicagdes Financeiras ou outros valores que tenham
caracteristicas de resgate imediato, etc).

- Por documento emitido por Entidade Financeira ou Bancaria, declarando que o licitante
estd habilitado a obter financiamento, empréstimo ou disponibilizagdo imediata de valor
equivalente ( em papel timbrado da Entidade, com identificacdo, qualificacdo e
reconhecimento de firma do responsavel pela emissdo do documento).

- Carta de Crédito emitida por Entidade Bancaria.
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¢.5) indice de Liquidez Geral
O indice de liquidez Geral sera obtido através da seguinte férmula:
LG=AC+AndaoC/PC+PnaoC

Onde:

AC = Ativo Circulante.

A nao C= Ativo ndo Circulante
PC= Passivo Circulante.

P nao C= Passivo ndo Circulante.

d) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo Cartério da 22 Contadoria de Vitéria, sito
no Edificio Palacio da Justica, na Comarca de Vitéria - ES., quando a sede da empresa estiver
localizada em Vitéria, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, neste Estado e, pelos Cartérios
Distribuidores respectivos, quando a sede da empresa estiver localizada em outros Municipios;

Obs.: O prazo de validade desta Certidao é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua
emissao.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das
Leis do Trabalho (Decreto-Lei n® 5.452/1943);

f)  Prova de inscricdo no CNPJ;

g) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.
Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certidao conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal;

h)  Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado;
i) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada;

)] Declaracdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO XI -
RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

k) Declaracdo de Situacédo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

I)  Comprovagdo de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas € igual ou superior ao valor de R$ 228.003,86 (duzentos e vinte e oito mil,
trés reais e oitenta e seis centavos);

I.1) A comprovagdo acima citada deverd ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragdo contratual,
esta ultima devidamente registrada;

m) Declaragdo de que ira utilizar em seu quadro de pessoal mao-de-obra advinda do sistema prisional em
atendimento ao DECRETO N2 2460-R, a ser aplicado na execu¢do das OBRAS E SERVICOS o(s)
qual(is) se responsabilizara(ao) pela execugao dos trabalhos;

n) Certificado de registro e quitagdo da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

o) Declaracdo de que possui em seu quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e
regular(es) perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(ao) pela execugao dos trabalhos;

p) Termo de Compromisso do profissional indicado na letra anterior, conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

q) Prova de regularizagio do referido profissional junto ao CREA, através de Certiddo comprovando sua
inscricdo e quitagcao anual com o Orgéo;
r)  Prova de vinculagdo do responsavel técnico com a licitante;

r.1) O referido profissional podera ser diretor, sécio ou fazer parte do quadro permanente da empresa
licitante, na condicdo de empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua
vinculagdo com a empresa, até a data da apresentagcdo dos documentos de habilitacdo, através de
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestacdo de Servigos ou Ficha de Registro de Empregado, quando
este nao fizer parte do Contrato Social da firma proponente.

s) O profissional responsavel técnico pela execugdo das OBRAS E SERVICOS devera possuir atestado(s)
de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, e as
respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), que comprovem a aptidao para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto licitado:

-~ RESERVATORIO DE AGUA COM VOLUME MAIOR OU IGUAL A 425M°,

| GDB / CPE 011 - 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 14




— ESTAGAO ELEVATORIA COM POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 12,5CV.

t)  Comprovagao de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentacéo dos seguintes
documentos:

t.1) Atestado(s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando a execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes, de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superiores a:

- RESERVATORIO DE AGUA COM VOLUME MAIOR OU IGUAL A 425M° NA QUANTIDADE
MINIMA DE 1 (UMA) UNIDADE.

- ESTA(}AO ELEVATORIA COM POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 12,5CV NA QUANTIDADE
MINIMA DE 1 (UMA) UNIDADE.

u) Declaracdo de participacdo da Visita/Reunido Técnica, fornecida pela GERENCIA EXPANSAO
GEP, conforme modelo constante no ANEXO XI — RELAGCAO DE MODELOS, desta CONCORRENCIA

v) Declaracdao de nao participacao da Visita/Reunidao Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme
modelo constante no ANEXO XI — RELAGAO DE MODELOS, desta CONCORRENCIA.

v.1) A n&o apresentagdo da declaragéo de participacdo ou ndo da Visita/Reunido Técnica, conforme
modelos constantes no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, desta CONCORRENCIA, ocasionara
a inabilitacao do licitante.

w) Declaracdo de Atendimento as condicbées para fornecimento de materiais, conforme modelo
constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

x)  Declaragdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo
constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

As comprovacoes solicitadas acima poderao ser efetuadas em tantos CONTRATOS quanto
dispuser a proponente, e terem sido executados em qualquer época.

OBSERVACOES:

1.  Os documentos referenciados acima deverdo ser apresentados na forma original ou respectivas
cOpias, para serem autenticadas por membro da Comissdo de Licitagdo ou através de cépia
autenticada por cartério competente.

2. Caso as certidoes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comissdo de
Licitagdo considerara como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio
de Vitdria, 90 (noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

3. Os documentos referenciados sob as letras “a”, “b” e “f” poderdo ser, a critério da proponente,
substituidos pelo Certificado de Inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devendo a
parte declarar, sob as penalidades cabiveis, a superveniéncia de fato impeditivo da habilitag&o,
conforme modelo constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

4. Caso o 6rgao emitente da documentacédo de regularidade relativa a habilitacdo esteja em greve,
desde que comprovada pela licitante, serd permitida a participagdo no certame sem a referida
documentagdo, condicionando, no entanto, a contratagcdo em definitivo, a apresentagdo de
documento probante da regularidade, quando do retorno as atividades normais do 6rgao expedidor.

5. Comprovacgao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte (letras “f”,
“g” e “h”) deste subitem:

5.1 A comprovagédo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.

5.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame,
deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para fins de comprovagao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

5.3 Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
2 (dois) dias Uteis, a contar da publicagdo da homologacao do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério desta CESAN, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

5.4 Em caso de atraso por parte dos érgaos competentes para emisséo de certidées negativas de
débito ou certidées positivas com efeito de negativas, o licitante podera apresentar & CESAN
outro documento que comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario, respectivamente
nos termos dos Artigos 156 e 151 do Codigo Tributario Nacional, bem como a prova de
protocolo do pedido da certiddo comprobatéria. Neste caso o licitante tera o prazo de 10 (dez)
dias para apresentar certiddo comprobatéria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser

| GDB / CPE 011 - 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 15




prorrogado Unica e exclusivamente por motivo relacionado a impossibilidade do 6rgao
responsavel em emitir a certiddo, o que deve ser comprovado pelo licitante.

5.5 A néao regularizacdo da documentacdo prevista nas letras “f”, “g” e “h” do subitem 3.1.1 no
prazo previsto no subitem 5.3 acima implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangbes previstas neste Edital, procedendo-se a convocagdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do CONTRATO, ou a revogagao
do procedimento licitatério.

3.1.2 Para efeito de apresentagio dos documentos e certidées acima mencionados, n&o serdo aceitos quaisquer
protocolos, exceto na situagao apresentada no subitem 5.4 das OBSERVACOES acima.

3.1.3 A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair certiddes para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitacdo
a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela Comissédo, além de
incorrer nas sangdes previstas neste Edital.

3.2 ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
3.2.1 A proposta que constara do envelope "B" devera conter:

a) Carta Resumo da Proposta de Precos, de acordo com o modelo constante do ANEXO Ill, deste
Edital;

b) Planilhas de precos, geradas pelo programa de Proposta Eletronica de Pregos “PEP CESAN”,
impressas e devidamente rubricadas com os custos unitarios e totais das OBRAS E SERVICOS
ofertados, discriminados no ANEXO | — PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R
contendo a proposta de pregos gerada pelo programa “PEP CESAN”

OBSERVACOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um cdédigo de seguranca (impresso ha proposta em papel)
para validacao da proposta enviada no CD-R. Portanto, deve-se ter atencao na gravacao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitac6es”.

3. Qualquer duvida ou informacoes sobre a utilizacdao do programa, além daquelas contidas no
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-5409 ou através do e-mail
propostaeletronica@cesan.com.br.

3.2.2 O prazo de validade da proposta néo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentagéo.

3.2.3 As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotagéo para todos os itens indicados pela CESAN e constantes
das PLANILHAS DE PRECOS anexas a este Edital, sob pena de desclassificagéo.

3.2.4 0O nao atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificagcdo da proposta.

4. PRECOS
41 O va%)r global do orcamento da CESAN para a execugdo das OBRAS E SERVICOS previstos nesta
licitacdo é de R$ 2.280.038,57 (dois milhGes, duzentos e oitenta mil, trinta e oito reais e cinqiienta e sete
centavos), referenciado ao més de FEVEREIRO/2012.
4.2  Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:
e Materiais em geral, exceto os que serdo fornecidos pela CESAN;
e Ma&o de obra especializada ou néo;
e Transportes e deslocamentos em geral;
e Testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
e Limpeza e varredura dos locais de trabalho;
e Seguros em geral;
e Equipamentos e ferramentas necessarios;

e Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovagéao, licenciamento e
liberacao de servigos resultantes da execugédo das OBRAS E SERVICOS;

¢ Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugéo das OBRAS E SERVICOS;

e Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);

e BDI composto de:
e Administragao central;
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4.3

4.4

4.5

5.2

e Administragao local (Despesas previstas na clausula OBRIGACOES DA CONTRATADA que nio
sejam pagas através da planilha de pregos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de protecdo
individual, vale transporte, alimentagdo conforme legislagdo, demais obrigacdes previstas em acordo
coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo);

e Impostos previstos por lei;
e Lucro.

OBSERVAGCOES:

¢ Na Composicdo de Custos deverao estar relacionados todos os insumos necessarios a execugdo dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizacao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

e Os servigos normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando for executar interligacbes, paralisacbes do Sistema e para
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar
trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do CONTRATO
ou restringir a regularizacéo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

Nas Reclamagbes Trabalhistas ou nas Acdes Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitagdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na
peticdo inicial, com a condenagdo da CESAN, a CESAN fara de imediato a retengcdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuido a
condenacgao. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitagdo da CONTRATADA a unidade
Fiscalizadora do CONTRATO, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os precgos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessdarias a execugao total das
OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagdes e anexos contidos neste,
além de eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios provenientes de lei, Dissidio,
Convencao ou Acordo Coletivo, bem como sentenca judicial.

AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagéo e julgamento das propostas e posterior adjudica¢do, observados os
dispositivos constantes do art. 45, inciso 1 da Lei 8.666/93 e suas alteragbes, é o de "MENOR PRECO
GLOBAL".

Aplica-se no julgamento das Propostas de Precos as excegles previstas nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006, em relagdo as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no
Capitulo Il, da citada Lei.

A andlise e julgamento das propostas serdo realizadas em 02 (duas) fases:

a- FASE ELIMINATORIA

Serao eliminadas as propostas que:

a.1) Estiverem incompletas, isto &, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificacdo quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

a.2) Contiverem qualquer limitagdo ou condicdo divergente desta CONCORRENCIA;

a.3) Apresentarem pregos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS da
CESAN — ANEXO |, deste edital;

a.4) Apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta CONCORRENCIA;

a.5) Deixarem de apresentar precos unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |,
deste edital;

a.6) Propostas que apresentarem, com as eventuais corregdes procedidas pela Comissédo de Licitacéo,
conforme observacao a seguir, um valor total maior do que o valor maximo orgado pela CESAN. Para
esse efeito o valor global maximo aceito pela CESAN é de de 2.280.038,57 (dois milhGes, duzentos e
oitenta mil, trinta e oito reais e cingiienta e sete centavos), referenciado ao més de
FEVEREIRO/2012.

a.7) Proposta que apresentar prego global manifestamente inexequivel, ou seja, proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlenta por cento) do valor
orgado pela CESAN, ou

b - valor orgado pela CESAN.
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5.3

6.2

6.3

b.3)
b.4)

b.5)

OBSERVAGCOES:

1.  Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corregdes necessdrias para apuragdo dos pregcos globais,
obedecidas as seguintes disposi¢des:

1.1 Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este Ultimo;

1.2 Havendo pregos unitarios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual especificacéo,
mesmo em fases distintas as OBRAS E SERVICOS, a Comissao de Licitagdo fara a corregéao,
prevalecendo o de menor valor unitario;

1.3 Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitarios, a Comisséo de Licitagao procedera a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos
€ 0s pregos unitarios da proposta;

1.4 Havendo cotagédo de pregos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissdo procedera
ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

FASE FINAL DE CLASSIFICAGCAO PARA ApJUDICAgAO
Sera considerada vencedora da CONCORRENCIA a proponente que, satisfeitas as exigéncias desta
CONCORRENCIA, tenha apresentado a proposta de “MENOR PRECO GLOBAL”.

Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, situagdo denominada por empate ficto,
proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de 24h
(vinte e quatro horas) ap6s a convocagao pela Comissao de Licitagéo, nos termos estabelecidos
no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Segao, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de precluséo;

b) N&o ocorrendo a contratagcdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra
anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
hipétese desta condicdo, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condigéo, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comisséo de Licitagdo colhera em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas)
a contar da intimagdo do resultado do julgamento das propostas, as propostas das
microempresas ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de
preferéncia, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame
ndo comprove sua regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados.

Na hipétese da nado-contratacdo nos termos previstos na condigdo anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

As propostas serdo classificadas pelos seus precos globais crescentes, ou seja, a primeira
classificada serd a de “MENOR PRECO GLOBAL”.

No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificagédo se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

O prazo global para execugéo integral das OBRAS E SERVICOS ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir de
15 (quinze) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos — OIS, que ocorrera apés a
assinatura do CONTRATO e respectiva publicacdo de seu extrato na Imprensa Oficial.

A vigéncia do CONTRATO a ser firmado terd inicio no dia de sua publicagado na Imprensa Oficial, nos termos
do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n® 8.666/1993, e se encerrara 90 (noventa) dias apds a data de
encerramento do prazo de execugao das OBRAS E SERVICOS estabelecida no item acima.

Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipdteses previstas no art. 57, § 19, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.
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7.2

7.3

8.2

8.3

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

Os pregos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagéo legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R=Vfx[(S1-S0)x 0,20 + (M1-—MO0)x 0,66 + (E1 — EQ) X 0,14]
S0 MO EO

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato (PO0);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da construgcdo — mao de obra), utilizado inclusive na
retencéo de INSS); ]

M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgdo — materiais);

E = Indice de Pregos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de
Investimento - Maquinas e Equipamentos.

Indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concesséao do reajustamento;

Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orcamento da CESAN.

Data base do orcamento da CESAN = FEVEREIRO/2012.

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econ6mica editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das
OBRAS, SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

FISCALIZAGAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO .

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagéo ficarda a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS NORTE - I-DON da CESAN.

A Fiscalizag@o durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS avaliard a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, constantes do ANEXO Xl - RELAGAO DE MODELOS, deste
Edital.

A Fiscalizagédo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizagcao de Obras PO-OBR-001 ¢ Movimentagdao de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

Vitéria (ES), 02 de maio de 2012

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE LICITAC_‘,AO/G!ERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informagdes

fornecidas pela GERENCIA DE EXPANSAO
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ANEXOI
ANEXOIII
ANEXO Il
ANEXO IV
ANEXOV
ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIl

ANEXO IX

ANEXO X

ANEXO XI

SECAO 3
ANEXOS

PLANILHAS DE PRECOS

MINUTA DO CONTRATO

CARTA RESUMO DA PROPOSTA
PROJETO BASICO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PRESCRICOES TECNICAS

LISTA DE PROJETOS

CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO
E ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

TABELA DE PRECOS DE SERVIGCOS DA CESAN
REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E
SERVICOS

RELACAO DE MODELOS
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ANEXO |
PLANILHA DOS PRECOS
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0 CESA

qualidacde em

mento

0 CESAN _4'3 RESERVATORIO DA AGUA TRATADA TRATADA - CONCEICAO DA BARRA - V=1700 M3
o PEP: A.COB.0G.11.01
DIAGRAMA DE REDE: 5000420
DATA BASE: FEVEREIRO,/2012

= VALOR VALOR
NI DESCRIGAQ QUANT  UNID UNITARIO TOTAL
CANTEIRO DE OBRAS 58.015,57
2010100041 REFEITORIO CONFORME NR-18 50,00 12 254,92 12.746,00
2010100070 PD ENTR ENERGIA ELET BAIXA TENSAOQ TRIF 1,00 UN 436,98 436,98
2010100080 LIGACAO PROVISORIA DE 3/4" 1,00 UN 95,27 95,27
2010100100 CERCA ARAME FARPADO E MOURQES CONCRETO 100,00 M 47,56 4.756,00
2010100130 PLACAS DE OBRAS PD CESAN AG FINANCEIRO 30,00 12 131,49 3.94470
2010100220 FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP 10 PESSOAS 1,00 UN 930,46 930,46
2010100230 SUMIDOURO PRE-MOLDADCO CAP 10 PESSOAS 1,00 UN 708,16 708,16
2010100255 CONTAINER P/ ESCRIT DE 6,0X2,4M C/ BANH 12,00 UNM 552,50 6.630,00
2010100256 CONTAINER P/ DEPOSITO MATERIAL DE 6X2 4M 12,00 UNM 520,00 6.240,00
2010100257 CONTAINER PARA SANIT/VEST DE 6,0X2,4M 12,00 UNM 819,00 9.828,00
2010100265 MOBILIZACACQ DE CONTAINER 6,0X2.4M 3,00 UN 338,00 1.014,00
2010100270 DESMOBILIZACACQ DE CONTAINER 6,0X2 4M 3,00 UN 338,00 1.014,00
2010100300 BANHEIRO QUIMICO 12,00 UNM 806,00 9.672,00
RESERVATORIO - 1700 W° 1.740.498,19
SERVICOS TECNICOS 32.687,556
2020100020 LOCACAO ADUTORAS/REDES COM EQUIP TOPOG 38,00 M 1,64 62,32
2020100040 LOC E NIVEL EMIS/REDE COL C/ EQUIP TOPOG 115,00 M 1,41 162,15
2020100050 LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 474,00 M2 1,92 910,08
2020100085 LOCACAOQ DE AREA C/ AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 3.148,00 M2 1,58 4.975,42
2020100080 CADASTRO DE ADUTORA/REDE DE AGUA EM AUTQOCAD 38,00 M 0,89 3382
2020100090 CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSARIOS APRESENTADO EM 115,00 M 0,49 56,35
2020100130 CADASTRO DA OBRA CIVIL 1,00 UN 22523 22523
2220500150 ENSAIO COMPRESSAQ SIMPLES-POR AMOSTRAGEM 63,00 UN 192,34 12117 42
2220500160 ENSAIO CONSISTENCIA-POR AMOSTRAGEM 63,00 UN 195,00 12.285,00
2020100190 SONDAGEM A TRADO 72,00 M 25,83 1.859,76
SERVICOS PRELIMINARES 14.645,79
2030100100 LIMPEZA DE TERRENO 3.149,00 M2 0,47 1.480,03
2030100435 ANDAIME FACHADEIRA M2XMES 2.136,00 UN 416 888576
2030100438 MONT E DESMONT DE ANDAIME FACHADEIRO 356,00 W2 5,26 1.872 56
2030100135 DESTOCAMENTO MECANICO/MANUAL ARVORES 6,00 M2 401,24 2.407 44
MOVIMENTO DE TERRA 20.080,17
2040100010 ESCAVACAO MANUAL SOLO 12°CAT PROF ATE 3M 54,00 M3 2381 1.274,94
2040100020 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1*CAT PROF ACI 3M 36,00 M3 27,15 977,40
2040100040 ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF ATE 3M 484,00 M3 886 4.288,24
2040100050 ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF ACI 3M 317,00 M3 10,86 3.442.62
2040100190 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 66,00 M3 27,55 1.818,30
2040100200 REATERRO COM COMPACTACAQ MECANICA 587,00 M3 7,03 4.126,61
2040100420 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO 2.253,00 MK 1,78 4.010,34
2040100430 BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO CAMINHAO 12,00 M3 11,81 141,72
ESCORAMENTO/CONTENGAO 53.484.43
2051000025 ESCORAMENTO CAVAS COM PRANCHA METALICA 437,00 12 122,39 53.484 43
ESGOTAMENTO 21.167,24
2060100020 ESGOT G/ AUX DE CJ MOTQO-BOMBA ACI 10M3/H 200,00 HRS 16,74 3.348,00
2060100030 REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES 3,00 UN 564226 16.928,78
2060100060 MOBILIZACAO DE CJ DE REBAIXAMENTO 1,00 UN 585,00 585,00
2060100070 DESMOBILIZACAC DE CJ DE REBAIXAMENTO 1,00 UN 297,46 297,46
FUNDAGOES E ESTRUTURAS 905.455,45
2080100010 LASTRO DE AREIA 68,00 M3 76,93 5.231,24
2080100041 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 24,00 M3 333,01 7.992,24
2080100050 FORMA METALICA PLANA 1877,00 M2 108,48 203.616 96
2080100080 FORMA PLANA 188,00 M2 75,12 14.122 56
2080100120 ARMADURA CA-50 52.920,00 KG 726 384.198,20
2080100130 ARMADURA CA-60 882,00 KG 7,96 7.020,72
2080100288 CONCRETO USINADQ FCK 350 KG/CM2 441,00 M3 431,58 190.326,78
2080100465 CRAVAGAQ DE ESTACA DN 230MM , 35 TON 895,00 M 103,85 92.94575
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CESAN

qualidade em saneamenio

POGOS DE VISITA 15.656,34
2080200030 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,21 A 2,0M 2,00 UN 793,52 1.587,04
2080200040 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,01 A 2.5M 3,00 UN 986,55 295965
2080200050 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,51 A 3,0M 2,00 UN 128566 2571,32
2080200400 PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,201 8,00 UN 596,98 4.775,04
2170100144 FORN E ASSENT DE TAMPAO FERRO FUNDIDO 7,00 UN 537 47 3.762,29

PISOS E REVESTIMENTOS 11.908,51
FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PISO EM CIMENTADO DESEMPENADO
2100100150 3 o onnE ASTROE 2 81 7300 W2 45,45 3.317,85
2100100300 FORNECIMENTO E EXECUGAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 13 48100 M2 14,08 6.77248
2100100320 FORNECIMENTO E EXECUGAO DE CHAPISCO 12 (CMENTO / AREIA) 8100 M2 378 1.818,18
IMPERMEABILIZAGAO 81.303,12
2100100595 MANTA ASFALTICA E=4lM ESTRUTURADA 44800 M2 86,36 38.689,28
2100100439 PINT TEXTURA ACRIL FINA, INCL SELADOR 8100 M2 1129 5.430,49
2100100950 PINTURAIGOL A OU SIMILAR DUAS DEMAOS 44800 W2 9,66 432768
2100101505 FORNEXEG IMPERM. SIKATOP FLEX 3 DEMAOS 68400 W2 35,82 24.500,88
2100101100 PINTURAIGOL 2 OU SIMILAR DUAS DEMAOS 700 W2 18,11 488,97
2990000406 APLICACAO SIKAWELL EM JUNTAS DE CONCRETO 6700 M 2946 7.865,82
ASSENTAMENTO 31.082,66
2130100085 FORN E ASSENT TUBO FEF¢ JE DN 250, MOVIM 38,00 I 320,97 1253886
2990001599 FORN E ASSENT TUBO CONCR CA-2 DN400, MOV 1500 W 113,68 13.073.20
2990001600 FORN ASSENT TUBO PVC DREN DN 150, MOVIM 68,00 I 80,45 5.470,60
PAVIMENTAGAO 153.565,20
FORNECIMENTO E EXECUGAQ DE PAVIMENTO EM BLOCOS
2150100270 o1 ADOS E INTERTRAVADOS DE CONGRETO 208500 M2 6745 140633,25
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO
2150100280 50 0 (5K30)CM 3500 M 3543 1293195
URBANIZAGAO! SERVIGOS PRELIMINARES 139.856,50
2160100010 PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 2000 M2 81,36 162720
2160100070 CERCA ARAME FARPADO 11 FIOS, ESP=3,0M 192 1 3779 7.255,68
2160100360 MURQ EM BLOCO CONCRETO E=0,15M ALT=3,0M 2100 M 481,58 111.244,98
FORNEC. E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCL. TERRA
2180100114, ) o Centec v DE 201 £2900 W2 11,24 482196
2160100156 PORTAO L=1M H=3M PJA000000002XX-0056/57 2,00 UN 198849 3.976,98
2160100158 PORTAO L=4M H=3M PJA000000002XX-0056/57 2,00 UN 546485 1029.70
SERVICOS DIVERSOS 30.604,06
2170100320 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGUA PARA LEITOR DE NIVEL 2,00 UN 233,77 467,54
2170100250 PECAS EM PERFIL ACO INOX 14000  KG 4950 6.930,00
2170100603 FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 000 M 80,17 7.215,30
2170100802 FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA3 OU 4 2400 W3 §0.17 1.924,08
2170100416 CAXILHO DE MADEIRA SUSPIROS RESERVATORI 2,00 M2 13357 267,14
2990001642 FORN E MONT GUIND GIR COLUNA CAP. 400KG 1,00 UN 1380000 13.800,00
FUNDICAO E SOLDAGEM 7.692,30
FORN,, FABRIC., TRATAMENTO ANTICORROSIVO E MONT. DE PEGAS EN
2170100388 pepey DE AGO (ABRAGADEIRA, SUPORTES, ETC) 07 K6 18,90 769230
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qualidacde em mento

INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS/TELEFONIA/CABEAMENTO ESTRUTUR 34.955,05
2080300325 CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA 40X40X40CM 6,00 UN 190,93 1.145,58
29950000692 FORN ASSENT POSTE CONC INCL LUM 1 PET 6,00 UN 1.395 45 8.372,70
2950000953 ENVELOF ELETROD C/ CONCR VALAS PROF 60CM 200,00 I 4214 8.428,00
29950001601 EXEC. ILUMINACAO EXT RESERVAT CONC BARRA 1,00 UN 17.008,77 17.008,77

PROJETOS ELETRICOS E HIDRAULICOS 15.475,90
2220150250 ELAB DE PRCJ ESTRUTURAL PRANCHA A-1 4,00 UN 2.160,85 8.643.40
2220150300 ELABORACAQ DE PROJ ELETRICO PRANCHA A-1 3,00 UN 227750 6.832,50

INSTALAGOES E PRODUGOES ELETROMECANICAS E HIDRAULICAS 167.680,40
2120100760 FORN E ASSENT DE PECAS EM PRFV 2,50 2 629,48 1.573,70
2950001589 FORN ASSENT TODO MAT HIDR RAT C BARRA 1,00 UN 166.108,70 166.106,70

CASA DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO 3.208,52
2730100028 ESCAVACAO MANUAL SOLO 13CAT PROF ATE 3M 0,5 113 26,07 13,035
2730100044 REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA 0,1 113 12,58 1,258
2730100015 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 0.1 M3 317,24 31,724
2730100014 FORMA PLANA EM CHAFPA COMPENSADA RESINADA 5 M2 71,01 355,05
2730100022 ARMADURA CA-50 24 KG 7.40 1776
2080100180 CONCRETQ FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA 05 13 384,13 197,065
2100100140 PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM 1,2 2 45,36 54,432
2730100062 ALVENARIA BLOCO CONCR E=0,10M APARENTE 13 2 35,31 459,03
2730100064 ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CERAMICO E=TCM 1 2 87,95 87,95
2730100066 CHAPISCO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:3 28 2 429 111,54
2730200040 REBOCQO PAULISTA Cf ARGAMASSA TRACO 1:2:9 26 2 18,98 493 48
2080100522 PORTA ALUMINIO VENEZIANA, COMPLETA 2 2 474 89 949,78
2090100380 COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM, MADEIRAMEN 3.3 12 83,81 276,573

ELEVATORIAS 2 E 3 - 30/50CV 481.524,81

MOVIMENTO DE TERRA 5.772,59
2040100010 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1°CAT PROF ATE 3M 20,00 M3 23,61 472,20
2040100020 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1°CAT PROF ACI 3M 13,00 M3 27,15 352,95
2040100040 ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF ATE 3M 180,00 W3 8,86 1.594,80
2040100050 ESCAVACAO MECAN SOLO 12°CAT PROF ACI 3M 110,00 W3 10,86 1.194,60
2040100190 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 21,00 W3 27,55 578,55
2040100200 REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA 187,00 M3 7,03 1.314,61
2040100420 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO 109,00 MK 1,78 194,02
2040100430 BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO CAMINHAC 6,00 M3 11,81 70,86

ESCORAMENTO/CONTENGAO 41.979,77
2051000025 ESCORAMENTO CAVAS COM PRANCHA METALICA 343,00 2 122,39 41.979,77

FUNDAGOES E ESTRUTURAS 79.548.41
2080100041 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 65,00 3 333,01 21.645,65
2080100050 FORMA METALICA PLANA 158,00 12 108,48 17.139,84
2080100080 FORMA PLANA 16,00 12 75,12 1.201,92
2080100120 ARMADURA CA-50 3.600,00 KG 7.26 26.136,00
2080100130 ARMADURA CA-60 60,00 KG 7,96 477,60
2080100288 CONCRETO USINADQ FCK 350 KGICM2 30,00 113 431,58 12.947.40

FECHAMENTO 611,94
2080100806 FORN INST DE GUARDA CORFO EM PRFV 2" 3,00 M 203,98 611,94

PISOS E REVESTIMENTOS 1.178,25

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PISO EM CIMENTADO DESEMPENADO

2100100150 E = 3CM SOBRE LASTRO E = 8CM 24,00 M2 45,45 1.090,80
FORNECIMENTO E EXECUGAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1°3

2100100300 (CIMENTO E AREIA) 3,00 2 14,08 42,24

2100100320 FORNECIMENTO E EXECUGAQ DE CHAPISCO 1:2 (CIMENTO / AREIA) 3,00 2 3,78 11,34

2100100439 PINT TEXTURA ACRIL FINA, INCL SELADOR 3,00 2 11,29 33,87
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CESAN

qualidade em saneamenio

IMPERMEABILIZAGAO

2100101505 FORN/EXEC IMPERM. SIKATOP FLEX 3 DEMAOS
2100101100 PINTURA IGOL 2 QU SIMILAR DUAS DEMAOS

SERVICOS DIVERSOS
2170100603 FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2

FUNDIGAO E SOLDAGEM

FORN., FABRIC., TRATAMENTO ANTICORROSIVO E MONT. DE PECAS EM

2170100388 bepel DE AGO (ABRAGADEIRA, SUPORTES, ETG)

INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS/ TELEFONIA/CABEAMENTO ESTRUTUR

2950001454 FORN.MONT.INST. QD COMANDQO POT 20-30 CV
2990001612 FORN.MONT.INST.QD COMANDO POT DE 50CV
2990001613 FORN/MONT/ASSEN CJ MOTOBOMBA SUBM 30CV
2990001614 FORN CJ. MOTBB Q=53 9U/S HM=24MCA P=30CV
2120100040 MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 30A50CY

PROJETOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
2220150250 ELAB DE PROJ ESTRUTURAL PRANCHA A-1
2220150300 ELABORAGAO DE PROJ ELETRICO PRANCHA A-1

INSTALAGOES E PRODUGOES ELETROMECANICAS E HIDRAULICAS
2990001615 FORN ASSENT TODO MAT HIDR EEAT C BARRA

RESERVATORIO DA AGUA TRATADA TRATADA - CONCEICAO DA BARRA

138,00
82,00

77.00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
4,00

1,00

2
2

M2

KG

UN
UN

UN

35,82
18,11

80,17

18,90

31.540,98
52.914 65
15.338,05
1431170
1.027 25

2.160,85
2.277,50

215.964 30

TOTAL

6.428,18

494316
1.485,02

20,84
20,84

1.455,30

1.455.30

114.106,28

31.540,98
52.914 65
15.338,95
14.311,70
1.027,25

13.431,70
4.321,70

9.110,00

215.964,30
21596430

R$ 2.280.038,57
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

A PLANILHA PARA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DEVERA SER PREENCHIDA
ATRAVES DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS — PEP” DA CESAN,
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES”.

AS INFOBMAQ@ES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS
CONDICOES ESPECIFICAS DESTE EDITAL.
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Ne2......[...... A
REF.: EDITAL N2 011/2012 DE CONCORRENCIA - CESAN

CONTRATO DE EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS QUE ENTRE
SI FAZEM A COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E A
EMPRESA.......ccoormirennnennans

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3% andar, Centro — Edf® BEMGE, Vitéria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n®
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Operacéo do Interior, respectivamente, os Srs. NEIVALDO

BRAGATO e CARLOS FERNANDO MARTINELLI, e a empresa........cccccceeerunnnen. , com
sede .., inscrita no CNPJ sob o n% ............... , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada pPoOr ......cccccoevcviveveeereiiineennnn. (qualificagao,

identidade, CPF e residéncia), firmam o presente CONTRATO PARA EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE
AGUA TRATADA APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M°, BEM COMO DUAS
ESTACOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO
MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
processo estd protocolado na CESAN sob o n? 865.2011.00014, aprovado pela

Diretoria da CESAN em sua reuniao n® , de /___/ ___, e homologado pelo

Conselho de Administracdo da CESAN, através de Deliberacao n® / , de

_ |/, sujeitando-se as contratantes as disposi¢cdes da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes, observando-se, no que couber, a Lei Complementar n® 123/2006, o
Decreto n? 2060-R, de 20/05/2008, Decreto n® 2460-R, de 05/02/2010 e as seguintes

clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de empreitada por pregos unitarios, a EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUGCAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA
APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M°, BEM COMO DUAS ESTAGCOES ELEVATORIAS DE AGUA
TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.

O servico consiste basicamente de:

-~ RESERVATORIO APOIADO CAMARAS 1 E 2 - V=1700 M°.
— ESTAGOES ELEVATORIAS 2 E 3 - POTENCIA 30/50 CV.

As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO ser&o executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI - RELACAO DE
MODELOS, no ANEXO | — PLANILHAS DE PREGOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no ANEXO V —
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI - PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VII -
LISTA DE PROJETOS, no ANEXO VIll — CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE
SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X - REGRAS BASICAS DE SEGURANGCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS, do Edital que a este integra.

Na execugdo das OBRAS E SERVICOS a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condigGes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigacdes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serdo efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, apés
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N2 011/2012 DE CONCORRENCIA - CESAN e seus anexos;

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /esenil.... € SEUS ANEXOS.

As demais condigbes que envolvem o OBJETO deste CONTRATO s&o aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste CONTRATO provém da receita
propria da CESAN. O Cédigo de Empreendimento é PEP A.COB.0G.11.01.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1

3.2

O valor global para execugdo das OBRAS E SERVICOS ¢é de RS$
( ) referenciado ao més FEVEREIRO2012.

Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:

e  Materiais em geral, exceto os que serdo fornecidos pela CESAN.
e  Mao-de-obra especializada ou néo;

e Transportes e deslocamentos em geral;

e Teste dos servigos executados, conforme normas da ABNT;

e Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

e  Seguros em geral;

e  Equipamentos e ferramentas necessarios;

e Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovagao, licenciamento
e liberagdo de servigos resultantes da execugdo das OBRAS E SERVICOS;

¢ Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugédo das OBRAS E SERVICOS;

¢ Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);
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e BDI composto de:

e Administracao central;

e Administragdo local (Despesas previstas na CLAUSULA OBRIGACOES DA CONTRATADA que
ndo sejam pagas através da planilha de precos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de
protecéo individual, vale transporte, alimentacdo conforme legislacdo, demais obrigagdes previstas
em acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 —
Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao);

e Impostos previstos por lei;
e Lucro.

OBSERVAGCOES:

e Na Composi¢ao de Custos deverdo estar relacionado todos os insumos necessarios a execug¢ao das
OBRAS E SERVICOS, nao sendo permitida a utilizagao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

e Os servigos normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necesséaria hora extra
constantemente, exceto quando for executar interligacdes, paralisacbes do Sistema e para
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em CONTRATO. Caso necessite realizar
trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

3.3  Asdemais condigbes gue envolvem os PRECOS deste CONTRATO s&o aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDIGOES DE ACEITAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1 O prazo global para execugéo integral das OBRAS E SERVICOS ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir de
15 (quinze) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos — OIS, que ocorrera apés a
assinatura do CONTRATO e respectiva publicacdo de seu extrato na Imprensa Oficial.

4.2  Avigéncia do CONTRATO a ser firmado terd inicio no dia de sua publicagdo na Imprensa Oficial, nos termos
do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n® 8.666/1993, e se encerrara 90 (noventa) dias apds a data de
encerramento do prazo de execugéao das OBRAS E SERVICOS estabelecida no item acima.

4.3 Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 19, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

4.4 As demais condiges que envolvem os PRAZOS E CONDIGOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E
SERVICOS deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 6 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1 As condigdes para os PAGAMENTOS sao as constantes no ITEM 6 das CONDICOES GERAIS do Edital
que a este integra.

CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1 Até 05 (cinco) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS deste CONTRATO, a
CONTRATADA apresentara ao Gestor e Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, como garantia da fiel
execug@o deste CONTRATO, ......ccocevveeeiienene correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
(oTo] 011 ¢= Lo [0 SRR , por todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, ou
seja, desde a data da sua publlcagao até a data de encerramento da vigéncia do CONTRATO (data do
término do prazo de execugdo acrescido de 90 (noventa) dias e observadas as demais disposigbes
constantes do MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS - ANEXO XI, do Edital que a este integra.

6.2  Ocorrendo alteragdo do prego contratual originariamente fixado,por forga de revisao, reajuste, acréscimos e
decréscimos, prorrogagdes dentre outras hipdteses previstas em lei e neste CONTRATO, competira a
CONTRATADA a oferta de nova garantia (ou endosso) de execugdo de CONTRATO, readequada ao prego e
prazo contratual atualizado.
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CLAUSULA SETIMA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

7.1 Os precos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagéo legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R = Vf x [(S1=S0) x 0,20 + (M1 —MO0)x 0,66 + (E1—EQ) X 0,14]
S0 MO EO

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato (P0);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da construgcdo — mao de obra), utilizado inclusive na
retencéo de INSS); ]

M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgao — materiais);

E = Indice de Pregos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de
Investimento - Maquinas e Equipamentos.

Indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concesséao do reajustamento;

Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orcamento da CESAN.

Data base do orcamento da CESAN = FEVEREIRO/2012.

7.2 Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econdmica editada pela Fundacdao Getulio
Vargas.

7.3  As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 As condicdes para a SANCOES ADMINISTRATIVAS sdo as constantes no ITEM 9 das CONDIGCOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1 A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficard a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS NORTE - I-DON da CESAN.

9.2 A Fiscalizag&o durante a execugéo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, constantes do ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, deste
Edital.

9.3 A Fiscalizagcdo durante a execugcdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescrigbes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacdo de Obras PO-OBR-001 e Movimentagcdo de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

9.4 As demais condicdes para a FISCALIZAGAO sdo as constantes no ITEM 13 das Condigcdes Gerais do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CESAN

10.1 A CESAN se obriga a:

1- Prestar 8 CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando solicitadas.
2- Responsabilizar-se pela Fiscalizagao e acompanhamento dos servigos objeto do CONTRATO.

3- Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO.

4- Dirimir davidas, quando necessario.
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5- Analisar e aprovar, em tempo habil, cronograma e planejamento de execugdo das obras/servigos
apresentados pela CONTRATADA.

6- Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados, para
execucdo das OBRAS E SERVICOS inerentes a este CONTRATO, respeitados os critérios de sigilo
aplicaveis.

7- Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugdo das OBRAS E SERVICOS para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias.

8- Fornecer os projetos e as especificagdes técnicas referentes aos servigos contratados.

9- Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA no que diz respeito @ movimentagao e destinagao final
dos residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra.

10- Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito ao cumprimento do DECRETO
2460-R, de 05 de fevereiro de 2010.

11-Em atendimento ao Decreto 2460-R/2010, a CESAN devera, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
contados a partir do requerimento formulado pela CONTRATADA, apresentar a relacdo dos
trabalhadores aptos a contratagdo. Visando ao cumprimento dessa obrigacdo, a CESAN, no prazo
maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pela CONTRATADA, solicitara a
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relagédo dos trabalhadores aptos a contratacao,
considerando a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados,
devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagdo solicitada, assim como as respectivas contas para os
depdsitos dos salérios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
solicitagdo, nos termos do art. 37 da Lei n® 7210/84.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1  E obrigagdo da CONTRATADA executar as OBRAS E SERVICOS para a CESAN, obedecendo aos projetos,
especificagdes técnicas, Caderno de Prescrigbes Técnicas de Servicos da CESAN, Procedimentos Internos
de Fiscalizagdo de Obras e Movimentagdo de Materiais, as CONDICOES GERAIS E ESPECIFICAS do
Edital de CONCORRENCIA, seus anexos, bem como aos detalhes e instrugdes fornecidos pela CESAN, no
decorrer da execugdo do CONTRATO, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar
o presente CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele nao transcritos.

11.2 Todas as obrigacdes da CONTRATADA abaixo deverao ser obedecidas sem nenhum énus para a CESAN,
devendo estar consideradas nos preg¢os unitarios ou no BDI.

11.3 Manter durante a execu¢gdo do CONTRATO, todas as condigbes de Habilitacdo e Classificagdo exigidas no
Edital que a este integra.

11.4 Quando da apresentagdo da Nota Fiscal das OBRAS E SERVICOS executados, a CONTRATADA devera
fornecer toda a documentacéo legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugao
das OBRAS E SERVICOS, cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos.

11.5 Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART e refor¢co de Caugao de Garantia inicial.

11.6 Fazer comparecer representante da empresa credenciado, sempre que convocado, ao local e na data a
serem estabelecidos pela fiscalizagdo, para exame e esclarecimento de qualquer problema relacionado a
execugao do objeto contratado.

11.7 Preservar o sigilo das informagdes que serdo disponibilizadas pela CESAN para execugdo do objeto
contratado.

11.7.1 Nao fazer uso ou revelagcdo, sob qualquer justificativa, a respeito de informacdes, dados, processos,
férmulas, cdédigos, cadastros, fluxogramas, diagramas légicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de
propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em_ decorréncia da prestagdo dos servigos conforme
Declaragao de Confidencialidade, ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS do Edital.

11.8 Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao do CONTRATO.
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11.9

11.10

11.11

11.12

Pagar aos seus empregados, até o quinto dia atii do més subseqliente a prestacdo dos servigos, a
remuneracdo indicada na sua proposta e apresentar a CESAN todos os comprovantes exigidos,
independentemente do pagamento mensal da CESAN.

A CONTRATADA devera registrar as ocorréncias havidas durante a execugao do presente CONTRATO, de
tudo dando ciéncia a CESAN, respondendo integralmente por sua omissao.

Cumprir com zelo, perfeicdo, higiene, eficiéncia e pontualidade as OBRAS E SERVICOS a serem
contratados, em consonéncia com as normas e padrdes aplicaveis.

A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos e prazos estabelecidos nos Artigos do DECRETO N2
2460-R, de 05 de fevereiro de 2010, apresentando toda a documentagao exigida até a data da emissao da
Ordem de Inicio de Servico — OIS. O nao cumprimento desta obrigagdo, por parte da empresa
CONTRATADA, importara em aplicagdo das penalidades cabiveis para a espécie e na possibilidade de
rescisdo do contrato, considerando o paragrafo unico do Art. 52 do Decreto 2.460-R/2010.

11.12.1 Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administragdo Publica, o CONTRATADO, nos

termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a contratagdo de mao-de-obra necessaria a execugao
da obra ou servico advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da
mao-de-obra total para a execugéo do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n® 7210/84.

11.12.2 Para tanto, deverd o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da

assinatura do CONTRATO, formular pedido por escrito @ CESAN, onde especificara a quantidade e os
servigos que serao prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

11.12.3 No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento formulado pelo

CONTRATADO, onde especificara a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a
serem contratados, a CESAN se obriga a apresentar a relagéo dos trabalhadores aptos a contratagao.

11.12.4 Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, a CESAN, no prazo maximo de 02 (dois) dias

corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, solicitara a SECRETARIA DE
ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relagcdo dos trabalhadores aptos a contratacdo, considerando a
quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS
fornecer por escrito a relagéo solicitada, assim como as respectivas contas para os depédsitos dos salarios
dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, contados da solicitagao, nos termos do art.
37 da Lei n®7210/84.

11.12.5 O atraso na formalizagdo da contratagdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva da CESAN ou

11.13

11.14

11.15

11.16

da SEJUS, néo ensejara qualquer gravame ou penalidade ao CONTRATADO. O ndo cumprimento dessa
obrigacao, por parte do CONTRATADO, importar4 em rescisdo do contrato firmado com a Administragéo
Publica, sem prejuizo das demais consequéncias previstas na Lei n® 8666/93.

Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos - OIS,
cronograma-fisico da obra em software especifico, planejamento detalhado de execugédo da obra/servigos,
compativel com o prazo contratual e atendendo as regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
(PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme ANEXO X desse Edital. O ndao cumprimento deste item da a
CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido integralmente o solicitado.

O cronograma devera ser submetido a andlise e aprovagao da Fiscalizagao da Obra.

Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos — OIS,
as composigoes analiticas de custos dos itens abaixo:

= 2990001589 - FORN ASSENT TODO MAT HIDR RAT C BARRA
= 2990001601 - EXEC. ILUMINACAO EXT RESERVAT CONC BARRA
= 2990001615 - FORN ASSENT TODO MAT HIDR EEAT C BARRA

Na Composicao de Custos deverao estar relacionados todos os insumos necessarios a execugao dos
servigos, nao sendo permitida a utilizacao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

Promover a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o registro no
Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS e
o cadastramento na Prefeitura para fins de execugdo da obra em casos e locais que exijam tal
documentagéo.
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11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

11.26

11.27

11.28

11.29

qualidacde em saneamenio

Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeigao técnica das obras, refazendo as suas expensas
as OBRAS E SERVICOS néo aceitos pela Fiscalizagao.

Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informagdes confidveis, de acordo com os critérios a
serem definidos pela Fiscalizagao.

Cumprir as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e
posturas municipais, em especial as de seguranga publica.

A CONTRATADA, como unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos de
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis trabalhistas e
previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranga, higiene e medicina do trabalho.

O canteiro de obra e a 4rea de vivéncia deverdo ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de seguranca
individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as informagdes
necessdarias a execugao da programacao e controle dos servigos, observando padrdes definidos pela
Fiscalizagéo, bem como elaboragéo de Relatério de Controle. Disponibilizar informag6es do andamento das
obras através da internet, em site especifico para esse fim, disponibilizando informagdes e fotos, atualizando
0 mesmo a cada 15 dias.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medigcado até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

O canteiro da CONTRATADA devera ser no local onde se realizardo os servicos. O mesmo devera ser
dotado de telefone, computador e internet, para facilitar a comunicagdo. Devera ter uma area com
capacidade para armazenar materiais fornecidos pela CESAN.

O responsavel pela Coordenagédo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive sabados,
domingos e feriados.

Manter no local das obras, desde o inicio dos servigos até o seu final, um Engenheiro credenciado, com
poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia
relativa a execugdo do CONTRATO. Na falta ou impedimento ocasional desse Engenheiro, devera haver um
preposto para substitui-lo, incumbindo a CONTRATADA de submeter o curriculo de ambos para aprovagao
prévia da CESAN.

Apos a realizagado dos servigos, os locais das obras deverdo ser entregues limpos e desimpedidos de todo
entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentacdo, além da limpeza descrita acima, se
necessario, devera ser executada varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses servicos deverao
estar inclusos nos precos unitarios e totais dos servigos precedentes.

Nos servigos de movimentagdo de terra para abertura de valas, deverd ser observada a existéncia de
interferéncias com redes/dutos/etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos inevitaveis,
independentemente do fornecimento do cadastro pela CESAN, os custos referentes aos reparos (materiais e
servicos) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligagdes prediais de agua e esgoto, deverao estar inclusos
nos pregos unitarios e totais dos servigos de assentamento.

Executar os servigos obedecendo as seguintes instrugdes especificas:

a) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidrdulicos por inépcia de montagem ou
assentamento, sera de responsabilidade da CONTRATADA por periodo de 5 (cinco) anos apos a entrada
em operagao;

b) Na montagem das tubulagbes e apds os trabalhos diarios, sera exigida a colocagéo de saco plastico
resistente em sua extremidade de forma a evitar a entrada de materiais e/ou animais;

c) Durante a execugdo da obra, qualquer dano causado a redes e tubulagbes existentes, devera ser
reparado pela CONTRATADA sem 6nus para a CESAN;
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d) As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes, qualquer
reparo necessario sera de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para CESAN.

e) E vedado 8 CONTRATADA executar manobras operacionais sem autorizacdo da Fiscalizagdo da Obra;

f) Os servigos deverao ser executados no horario normal, ndo sendo necessaria hora exira, exceto quando
forem necessarias paralisagdes do Sistema.

11.30 Residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos:

a) Os residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servico deverao ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagéo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
incluindo a Politica Nacional de Residuos Soélidos (Lei 12.305/10, Art. 27) e a Politica Estadual de
Residuos Sélidos (Lei 9.264, Art. 33) quanto a responsabilidade do gerador pelos seus residuos e
Resolugdo CONAMA 307/2002 em seu Art.10 (destinagao de residuos classe A.B.C.D); sendo proibido o
armazenamento ou deposicdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida autorizagédo do
6rgao competente;

b) Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade (classe 4D —
CONAMA 307/02), os de alto risco biolégico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o
conhecimento e a aquiescéncia e auxilio de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo
de sua competéncia.

c) Disponibilizar para a CESAN informagdes e documentagdes relativas a movimentagao e destinacéo final
dos residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro.

11.31 Conhecer, adotar/atender as recomendagdes do Manual Ambiental da CESAN.

11.32 Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a execugao do presente CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO
12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica

estabelecido que este instrumento prevalecera como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentagéo anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1  Qualquer alteragao, criagdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicdo
de melhoria) ap6s a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observada a
legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condicdes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS sio as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com rendncia
expressa a qualquer outro para solugdo de quaisquer questoes oriundas do presente CONTRATO.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si € seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES,

NEIVALDO BRAGATO CARLOS FERNANDO MARTINELLI
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERAGAO DO INTERIOR DA CESAN
CPF N 449.968.457-91 CPF Ne 342.429.707-06

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPFN°

TESTEMUNHAS
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ANEXO 1lI
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N° 011/2012 - CONCORRENCIA — CESAN

1- Submetemos & apreciacdo de V.S2s. a nossa proposta relativa 8 CONCORRENCIA em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagéo da mesma e
declarando aceitar as condi¢des prescritas nos documentos da CONCORRENCIA.

2- O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS é de R$ ......ccceemvuenee (por extenso), ja
incluidos BDI e encargos sociais.

3- A validade desta proposta é de ............. (cerereeeanens ) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentacéo (observar o minimo de 60 dias).

4 - O pagamento sera realizado conforme abaixo:

4.1 O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 (dezesseis) do més anterior a 15 (quinze) do més
corrente, e a documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) deverd ser entregue e
protocolada na CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 (vinte e cinco)do més corrente, para pagamento em 30
(trinta) dias.

4.2 As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subseqliente ao previsto.

4.3 Devera ser emitido boletim de medigao e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

4.4 Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

4.5 Os enderegos e os CNPJ's da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS — RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN -
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN, deste Edital.

4.6 As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

4.7 A excegado de determinagéo judicial, 0s pagamentos e/ou créditos originarios dessa CONCORRENCIA seréo
realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cesséo a
terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

5- O prazo global para execucgéao integral das OBRAS E SERVICOS ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir de
15 (quinze) dias ap6s a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos — OIS, que ocorrera apoés a
assinatura do CONTRATO e respectiva publicacdo de seu extrato na Imprensa Oficial.

5.1 A vigéncia do CONTRATO a ser firmado terd inicio no dia de sua publicacdo na Imprensa Oficial, nos termos
do paragrafo unico do art. 61 da Lei n® 8.666/1993, e se encerrard 90 (noventa) dias apds a data de
encerramento do prazo de execugédo das OBRAS E SERVICOS estabelecida no item acima.

5.2 Prorrogagbes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipo6teses previstas no art. 57, § 19, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

6 - Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessarios a perfeita execugédo das OBRAS E SERVICOS, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou
aumentar a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizagdo da CESAN, dentro das condicoes
contratuais.

7 - Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protecao Individual e de Sinalizagéo, para a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS.

8-  Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, apresentaremos em até cinco dias Uteis, contados a partir da
emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS, cronograma-fisico da obra em software especifico,
planejamento detalhado de execugdo da obra/servigos, compativel com o prazo contratual e atendendo as
regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme ANEXO X
nesse Edital. O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja
cumprido integralmente o solicitado.
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9- Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, apresentaremos, em até cinco dias Uteis, contados a partir da
emissdo da Ordem de Inicio de Servigcos — OIS, as composigdes analiticas de custos dos itens abaixo:

= 2990001589 - FORN ASSENT TODO MAT HIDR RAT C BARRA
= 2990001601 - EXEC. ILUMINACAO EXT RESERVAT CONC BARRA
= 2990001615 - FORN ASSENT TODO MAT HIDR EEAT C BARRA

Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execucao dos
servigos, nao sendo permitida a utilizacao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

10- Na execugdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendagdes e instrugbes da
Fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos,
de conformidade com as instrugbes, normas e padroes dessa CESAN.

11- Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, em regime
de tempo integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para
nos representar amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a
execucdo das OBRAS E SERVICOS. Na falta ou impedimento desse profissional havera um preposto para
substitui-lo, incumbindo-os submeter o curriculo de ambos a aprovagéo da CESAN.

12 - Declaramos que temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdo as OBRAS E SERVICOS, bem como
as eventuais dificuldades para a boa execugédo dos mesmos.

13- Informamos que, se vencedor(es) desta licitagdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera
assina-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispéem os atos constitutivos desta empresa, o(s)
Senhor(es)............... (qualificagéo, identidade, CPF e endereco residencial).

14 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execu¢do do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de
caucao observado o disposto no MODELO que integra o ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS), nos
comprometemos a fornecé-la ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias contados
apdés a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), que ocorrera ap6s a assinatura do
CONTRATO e respectiva publicagédo de seu extrato na Imprensa Oficial.

14.1- Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

OBSERVAGAO:

Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancaria, mister se faz a indicagdo do Banco Fiador.

Atenciosamente,
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
NOME DA PROPONENTE
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ANEXO IV
PROJETO BASICO

1- OBJETO

CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUGAO DE
RESERVATORIO DE AGUA TRATADA APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700 M3, BEM COMO DUAS
ESTAGOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE CONCEIGAO DA
BARRA/ES.

O servico consiste basicamente de:

- CONSTRUCAO DO RESERVATORIO APOIADO CAMARAS 1 E 2 - V=1700 M3.
- CONSTRUGAO DAS ESTAGOES ELEVATORIAS 2 E 3 - POTENCIA 30/50 CV.

2- CARACTERISTICA DOS SERVICOS

As obras e servigos objetos da licitagdo serdo executados de acordo com as Condigbes Especificas de Execugéao
dos Servigos e/ou do Caderno de Prescrigdes Técnicas de Servigos da CESAN, a serem rigorosamente obedecidas,
e nos quantitativos estimados e constantes da sua PLANILHA DE PRECOS — ANEXO I.

3- FINALIDADE

As obras e servigos a serem executados tém como finalidade melhoria do abastecimento de agua no municipio de
Conceigao da Barra.

4- REFLEXOS POSITIVOS

A execucgao da referida obra proporcionara maior qualidade de vida a populagdo de Conceigao da Barra.

5- POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MAO DE OBRA

A contratagao desses servigos gerara de forma efetiva e direta, empregos com utilizagdo de mao de obra local.

6- FACILIDADE DE EXECUGAO

Pelas caracteristicas dos servicos a serem contratados, e considerando que a CESAN possui conhecimentos
especificos sobre o assunto e que também coordenara e gerenciara todo o trabalho a ser desenvolvido, ndo séao
previstas maiores dificuldades nos procedimentos de execugéo.

7- NORMAS TECNICAS DE SAUDE E DE SEGURANGA DO TRABALHO

Os profissionais que estiverem envolvidos nos servigos deverdo trabalhar utilizando os equipamentos de protegao
pertinentes, de acordo com as Normas da Associacdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT, Leis, Regulamentos e
Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e administrativas aplicaveis as Normas
de saude, de Seguranga Higiene e Medicina do Trabalho, de Seguranca Publica e de Meio Ambiente.

8- IMPACTO AMBIENTAL

Pela natureza dos servigos ndo devera ocorrer impacto ambiental na sua execugao.
Os impactos ambientais que por ventura ocorrerem, serdo resolvidos imediatamente de acordo com a legislagao
ambiental vigente.

9- PRAZO E CRONOGRAMA:

O prazo total de execugao das obras e servigos € de 12 (doze) meses contados a partir de 15 (quinze) dias apos a
data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigcos — OIS, a vigéncia do CONTRATO a ser firmado tera inicio no
dia de sua publicagdo na Imprensa Oficial, nos termos do paragrafo Unico do Art. 61 da Lei N° 8.666/1993, e se
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encerrard 90 (noventa) dias apds a data de enceramento do prazo de execucdo das OBRAS E SERVICOS
estabelecida no item acima, e o cronograma fisico financeiro encontra-se detalhado em anexo do Edital, assim como
as planilhas de servigos e precos.

Eng® Claudia Contarato Luciana Medeiros
Divisdao de Orcamento e Custos Tecndloga de Sistemas de Saneamento
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO:

ESTACOES ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICiPIO DE CONCEICAO DA BARRA/ES.

EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700 M3, BEM COMO DUAS

VALOR: R$ 2.280.038,57 DATA BASE: fev/2012
MESES
1 2 4 10° 11° 120
|
MENSAL 8,50% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,50%
% FISICO
ACUMULADO 8,50% 16,80% 25,10% 33,40% 41,70% 50,00% 58,30% 66,60% 74,90% 83,20% 91,50% 100,00%
193,80 189,24 189,24 189,24 189,24 189,24 189,24 189,24 189,24 189,24 189,24 193,80
VALORES MENSAL
R$x 1.000
ACUMULADO 193,80 383,05 572,29 761,53 950,78 1.140,02 1.329,26 1.518,51 1.707,75 1.896,99 2.086,24 2.280,04
Luciana Medeiros

Tecnéloga de Sistemas de Sanemaento
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ANEXO VI
PRESCRICOES TECNICAS

OBSERVACAO.:

AS PRESCRICOES TECNICA$ ENCONTRAM-SE NO SITE DA CESAN -
www.cesan.com.br - ATRAVES DO LINK F“LICITACOES = DOCUMENTOS

RELACIONADOS”.
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ANEXO VII
LISTA DE PROJETOS

RESERVATORIO DA AGUA TRATADA TRATADA - CONCEIGAO DA BARRA - V=1700 M3
PEP: A.COB.0G.11.01
DIAGRAMA DE REDE: 5000420

C-008-000-70-5-XX-0001
C-008-000-70-5-XX-0002
C-008-000-70-5-XX-0003
C-008-000-70-5-XX-0004
C-008-000-70-5-XX-0005
C-008-000-70-5-XX-0006
C-008-000-70-5-XX-0007

OBSERVACAO.:

OS PROJETOS ENCONTRAM-SE A DISROSIQAO DOS INTERESSADOS NO SITE DA
CESAN - www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES =DOCUMENTOS
RELACIONADOS”.
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_ ANEXO VI
CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

1. CONDICOES DE FORNECIMENTO

e Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo obedecer as Normas, Especificacoes e
Métodos de Ensaio da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais
atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas préprias ou de terceiros;

e Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu
fabricante, rastreabilidade e marcacdes conforme normas técnicas aplicaveis;

e A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspeg¢ao pela unidade
gerenciadora do CONTRATO. A aceitagdo citada acima ndo isenta a CONTRATADA da
responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apdés sua
aplicacao;

e A aquisi¢cdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deveréo ser de fornecedores
pré-qualificados. A CESAN disponibilizard, quando necessario, o cadastro de seus fornecedores pré-
qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos;

e A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que nado forem pré-qualificados pela CESAN
deverao ser precedidos de consulta a CESAN;

e A CESAN fornecera as especificagcdes técnicas necessarias para materiais a serem utilizados nas
OBRAS E SERVICOS, sempre procurando aqueles de melhor qualidade;

e Os equipamentos e demais materiais deverao ser fornecidos conforme especificagdes fornecidas pela
CESAN, em prescrigdes anexas.

e A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante,
emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagdo destes, indicados pela CESAN
e sem Onus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

o IPT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
o Falcdo Bauer
o Qutras submetidas a aprovacao da CESAN;

e Os tubos e conexdes de PVC deverdo ser adquiridos conforme marcas e fornecedores constantes na
relacdo de fornecedores pré-qualificados da CESAN publicada no enderego www.cesan.com.br, item
Licitagbes - Instrugcdes - Pré-Qualificagdo de Marcas e Modelos de Materiais > Tubos e Conexdes de
PVC (ou que possuam Certificado de Conformidade Técnica, conforme Relatério Setorial do Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H do Ministério das Cidades, para os
materiais em questao). Para os demais insumos, a aquisicdo dos materiais pela CONTRATADA devera
ser precedida de consulta a CESAN.

e A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que serédo fornecidos pelas
contratadas deverdo possuir o Atestado de Capacidade Técnica (ACT) emitido pela SABESP, sendo que
para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais ferrosos (tubos, conexdes, valvulas, etc) esse
atestado é obrigatorio.
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2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

e Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter inalteradas
suas caracteristicas;

e A Fiscalizagdo tera livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagdes de
armazenamento e estocagem dos materiais;

¢ Nao sera permitido estocar tubos, pegas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao por
um periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).
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ANEXO IX
TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN

OBSERVACAO.: ) )
A TABELA DE PREGOS DE SERVICOS DA CESAN, ESTA ANEXADA E A DISPOSICAO DOS
LICITANTES NO SITE WWW.CESAN.COM.BR, LINK LICITACOES - CAMPO DOCUMENTOS

RELACIONADOS.
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1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

ANEXO X

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

OBJETIVOS:
Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes basicas de Seguranca e Medicina do

Trabalho, visando a preservacao e a protecdo dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislagdo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrédo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sangdes previstas no contrato pelo seu nao
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA devera cumprir as Normas da Associagdo Brasileira— ABNT, Legislagbes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e os acordos e convengdes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranga, Medicina, Saude e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e a
Seguranca Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinagédo da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessérias para a eliminacéo,
neutralizagdo ou minimizagdo das condi¢des insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencgéo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados 8 CESAN, a
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes basicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes basicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servigo da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando lesdo corporal, perturbagao funcional ou doenga que cause a morte ou a
perda ou a redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteragoes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sado acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesao corporal, perturbagéo funcional ou doencga...

CIPA

Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n® 5 do MTb, cujo objetivo é observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencao de
acidentes.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.1
4.1.1

EPI

Equipamento de prote¢do individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovagao — CA, destinado a proteger
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as conseqliéncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protecédo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protecdo coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doengas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo € um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organizagdo, que objetivam a
implementagédo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condi¢des e no
meio ambiente de trabalho na indUstria de construcdo, de acordo com a Norma Regulamentadora n®18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de salde ocupacional € um programa que estabelece agdes de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promogédo e preservagio da salde do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP

Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento histérico-laboral pessoal, com propdsitos
previdenciarios para obtencdo de informagbes relativas a fiscalizagdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também podera se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, e
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevengao de Riscos Ambientais que visa preservar a saude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagédo, reconhecimento, avaliagdo e conseqliente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragédo a protegéo
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espaco com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupagao permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pogos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatorios, tubulagdes, silos, tanques, tuneis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenga profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcdo de condigbes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n°® 2.172, de 5 de margo de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDIGOES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL

Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposicoes legais e regulamentares sobre seguranga e
medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinacdo da Contratante. Em especial
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTb,
de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.

Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informagdes em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo
com o requisito em analise, para verificagao do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo
que couber.
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4.1.3 E obrigagdo da CONTRATADA executar as obras ou servicos obedecendo as prescrigdes técnicas, aos
itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instru¢des fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele nao
transcrito.

4.1.4 E obrigagdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:

» Treinamento basico sobre Seguranga do Trabalho ao pessoal envolvido na execucdo das obras e/ou
Servigos;

» Exames admissionais, periédicos e demissionais dos empregados em acordo com as fungdes exercidas

» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI's diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.

» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitagdo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

4.2 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -
SEESMT:

4.2.1 A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradagéo do risco da
atividade principal e pelo numero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma
Regulamentadora n°4 da Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterac¢des, de lei n°6.514, de 22
de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo |l da CLT;

4.2.2 A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a relagdo nominal, cargo
e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou
servigos contratados, bem como qualquer alteragdo que vier a ocorrer;

(a) A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
que sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicdo que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

4.2.3 A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos
forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalagdo e manutengao do SEESMT, com
vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimentos das medidas de seguranca e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

4.2.4 A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servigos contratados, independente da
necessidade legal da instalacdo e manutengdo do SEESMT , o profissional legalmente habilitado ou
quantos forem necessarios , quando assim determinado pelo administrador do contrato.

43 COMISSAO INTERNA DE PREVENGCAO DE ACIDENTE - CIPA:

4.3.1 A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragcdes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

4.3.2 A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantagéo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da industria da
construgao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

4.3.3 Quando a empresa CONTRATADA nio se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exergam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuicbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

4.3.4 A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunides; e mensalmente até o 5° (quinto) dia Gtil do
més subseqliente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comissao;

4.3.5 O presidente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicbes da mesma, pode participar das reunides da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence a
fiscalizagdo da obra.

4.3.6 A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando cépia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apds a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situagcéo dos riscos estabelecidos anteriormente.
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4.4
4.4.1

442

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI:
A empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

- Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagéo e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegam completa protegéo contra os riscos
de acidentes e danos a saude dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n® 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovacédo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricoes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela sua higienizagdo e manutencao periddica.

Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protecao individuais (EPI’s) comumente
necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa
CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por
eventual exigéncia de érgaos publicos fiscalizadores ou por identificagdo de algum risco especifico ou
particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALCADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE
TAMANCOS, CHINELOS OU SANDALIAS;

b) A NAO UTILIZAGAO OU A UTILIZAGAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZAGCAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUACAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDIGAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA;

c) O CAPACETE E O CALGADO DE SEGURANGA SAO 'DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS
PESSOAS QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS;

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVICO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVICO OU EM MOVIMENTACAO E TRANSPORTE VERTICAL
DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANGA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENGCA DE NIVEL SEM PROTEGAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

4.5
4.5.1

45.2

4.5.2.1

SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA - SPC E EPC:
A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protegao coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢gdes de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 e suas alteragdes, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

Medidas basicas de protegao coletiva:

As medidas de protegdo coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as

condi¢des de seguranca adequadas e de acordo com a legislacao;

Sinalizacao e isolamento:

(a) Toda e qualquer obra ou servigo realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servigos, dependéncias da CESAN e outros, que oferegam possibilidades
de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizacdo e isolamento através de
barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas
zebradas, sinalizagéo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno
de trabalho;

(b) As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de
transito local, com antecedéncia minima de dias que aquele 6rgdo requer, para que as medidas
contingentes em relagdo a sinalizagdo e ao trafego local estejam de acordo com a legislagao vigente.
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Em situagdes emergenciais, a sinalizagao viaria deve ser executada em conformidade com as normas
e procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

Em casos de embargo, interrupgdo temporaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servigo, as condigbes de sinalizagédo, isolamento e seguranga devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a ndo oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdigédo, autorizagao para o cumprimento deste item.

4.5.2.2 Escoramento de escavacoes:

(@)

A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavacdo, antes de iniciada, de modo a garantir as condi¢cdes de estabilidade das paredes da
escavacdo e todas as fases de execugdo e durante sua existéncia, devendo — se levar em
consideracao a perda parcial de coesao pela formagéo de fendas ou rachaduras por ressecamento do
solo, influéncia de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

Os taludes das escavagbes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco
centimetros), devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este
fim e dispor de escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em
caso de emergéncia, a saida rapida dos empregados;

Antes de ser iniciada uma obra de escavagao ou fundagao, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagbes e cabo, na areas onde serao realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacéo do subsolo por emanagdes ou produtos nocivos;

O material retirado da escavagéo s6 podera ser depositado a uma disténcia da borda da vala superior
a metade da profundidade da mesma;

Em todos os servigos de escavacao, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Seguranga de escavacao a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n°
3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n° 6.514, de 22 dezembro de 1977, que
regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda,
as exigéncias da Contratante;

Durante o processo de escavagdo mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar,
€ proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

EscavagOes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdo e também
sinalizagéo de adverténcia, inclusive noturna;

Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se 0s servigos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condigées de excesso de umidade, decorrentes
de infiltragbes ou chuvas;

A empresa CONTRATADA ¢ responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execugdo da atividade de escavagdo integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calgaddes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

4.5.2.3 Protecao em maquinas e equipamentos:

Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes de forga e partes perigosas
das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

E proibida a retirada de qualquer protecdo de maquinas ou equipamentos e dispositivos de
seguranga, salvo quando da limpeza, lubrificagdo, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente
recolocada;

A manutencdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o
funcionamento for essencial a sua manutengéo;

Toda maquina e equipamento elétrico portatili manual devem possuir dupla isolagédo, constituindo
situacao de risco grave e iminente se 0 mesmo nao for obedecido;

As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes, de projecdo de pecas
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, protegéo das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizacdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que ndo
dimensionados, nos servigos de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas 0 operador a as
pessoas autorizadas;
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Os operadores ndao podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumaticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavagao ou de remocao de materiais.

4.5.2.4 Protecao em instalagoes elétricas:

(@)

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagdes, inclusive as provisérias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalagbes e servicos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execugdo, operagao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos o6rgéaos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.2.5 Sistema de Ventilagao e exaustao:

(@)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, exploséo, intoxicagdo e doenca
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilagao
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentragéo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspegao prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a detec¢cdo de gases e presenga de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responsavel
técnico a liberagao para a realizagio dos servigos no local, conforme orientagédo da area de seguranca
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecao contra incéndio:

(@)

E obrigatério, por parte da CONTRATADA, a adogdo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevengdo e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO;

Quando a natureza do risco assim exigir, deverd ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos,
alertando os trabalhadores quanto a presenga de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigcos, com mais de 10 (dez) empregados ou
quando a natureza do risco assim o exigir, € obrigatério equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servigo, independente da
presenga ou nao de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevengéo e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.

O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servigos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragbes, da Lei n%6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

4.5.2.7 Armacoes de ago:

(@)

(b)
()

A dobragem e o corte de vergalhdes de aco em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e nao escorregadias, afastadas da area de circulagdo de trabalhadores;

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de ago desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

Durante a descarga de vergalhdes de ago, a area deve ser isolada.
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4.5.2.8

4.5.2.9

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

Protecao em alturas e contra queda em diferencas de niveis:

(a) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisoério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificacoes, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(b) E obrigatério o dimensionamento e manutencdo de escadas, rampas provisorias, passarelas,
andaimes, plataformas de protecdo contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranga as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

() As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferengcas de niveis sendo seu angulo de
inclinagdo, no maximo, de 30° (trinta graus) em relagao ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de seguranga tipo para-quedista em trabalho com diferenca de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que ndo seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentagdo se fara por meio de cabo de ago. Nestas condigées, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

() As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (irés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servicos em altura com a utilizagdo de andaimes, 0 modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servigo e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteracoes.

Protecao Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalagdo e manutencdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGCAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagéo de Servigco — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servigo. A copia do PCMAT devera ser anexada uma coépia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagédo ou alteragao deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cépia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevengéo de Risco Ambientais, sendo
elas a antecipagéao, reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel
pela seguranga e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgdos de fiscalizagdo federal, estadual e
municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranga do
trabalho;

A implementacéo e implantagdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da
empresa CONTRATADA;

Os documentos que integram o PCMAT séo:

(a) Memorial sobre condigbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em
condigdes de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

(b) Projeto de execugéo das protec¢des coletivas em conformidades com as etapas de execugéo da obra;
(c) Especificagao técnica das protegoes coletivas e individuais a ser utilizadas;

(d) Cronograma de implantacéo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

(e) “Lay out”inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

(

f)  Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes e doengas ocupacionais,
com sua carga horaria.
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4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4
4.7.5

4.7.6

4.7.7

4.7.8

4.8
4.8.1

4.8.2

4.8.3

PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAIS - PPRA:

E obrigatério a elaboragéo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20
(vinte) trabalhadores e no local de servicos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizagdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agao;
(¢) Forma de registro, manutengéo e divulgagéo dos dados;
(d) Periodicidade e forma de avaliagdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da
CONTRATADA, assim como suas alteragdes e complementagdes, devendo sua copia ser anexada ao livro
de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipagdo do PPRA, deve
ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagéo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apés as suas
alteragdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A copia do PPRA devera ser
anexada uma copia do cronograma total da obra ou servigo, devendo qualquer atualizagdo ou alteragao
deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com
envio de copia da mesma;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do
trabalho;

O PPRA deve prever a participagdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboragdo e
implantacao;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes a serem executadas
durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo devendo esta ser objeto de um relatério do
referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte
do agente da inspegdo do trabalho. Uma copia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e
outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;
O Documento-Base e suas alteragbes devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso
as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:

E obrigatério a elaboragédo e implantacdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do niumero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagdo de Servigo — AS, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
periodicos ou de mudanga de fungao;

O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboragao de todas as agoes
do programa;

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizacdo dos exames médicos admissional, perioddico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de fungéo e demissional, com a emissao do Atestado de Saude Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servico, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cépia a ser enviada
ao sindicato da categoria;

(a) O ASO devera conter no minimo:

(1) nome completo do trabalhador, 0 nimero de registro de sua identidade e sua fungéo;

(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instrugdes técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranga e Salde no Trabalho —
SSST;

(3) indicacdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;

(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM;

(5) definicdo de apto ou inapto para a fungéo especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu;

(6) nome do médico encarregado do exame e endereco ou forma de contato;

(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscricao
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
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4.8.5

4.8.6

4.9
4.91

4911
4.10
4.10.1

4.10.2
4.10.3

4.10.4
4.10.5

4.10.6

4.10.7
4.10.8
4.10.9
4.10.10
4.10.11

4.10.12

4.10.13
4.10.14

4.10.15

O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes de salde a serem
executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servico, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspecao do trabalho.
Uma cépia do relatério deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestagao de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP:

E obrigatdria a elaboragdo e a implantagédo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, ap6s assinatura do
contrato e antes da emissao da Autorizagao de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apos as suas alteracdes, durante o andamento da obra/servigo, decorrentes da alteragdo dos seus
empregados ou das condi¢des operacionais de trabalho, tais como: mudanc¢a de fungéo, de exposigao ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislagéo pertinente (Lei n°© 8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragbes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas altera¢des/ complementagdes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservagéo e funcionamento, em conformidade com a legislagio de transito vigente;

E proibido o transporte simultdneo de empregados e materiais ou equipamentos, excegdo feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a nao causar lesdées aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteragoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(a) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
profissional qualificado sob supervisao do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);
Para servicos em que sejam necessarios a utilizagdo de transporte vertical, incluindo os temporarios,
devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da
Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alteragdes;

Todos 0s equipamentos de movimentagdo, remogao e transporte de materiais e pessoas devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungéo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaugdes especiais quando da movimentacdo de maquinas e equipamentos
préximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remog¢do ou movimentacdo de materiais devem possuir dispositivos que
impegam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servigos, 0s equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relagédo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de icamento;

Os cabos de ago, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranga a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagao de sinalizagéo
no reboque.
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4.11 TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

4.11.1 E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

4.11.2 Deve ser instalados sistema de ventilagcdo eficaz e permanente que garanta a renovagao continua do ar,
sua pureza e condi¢oes satisfatdrias de temperatura e umidade;

4.11.3 A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

4.11.4 A concentracdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de

ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situagao de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilagdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases

toxicos e explosivos;

4.11.7 E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranga e armaduras para amarragdo que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espagos confinados;

4.11.8 E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranga, motores e instalagdes, blindadas a prova de
explosao.

A~ b
a4
—_
[e)Né)]

4.12 SERVICOS EM ELETRICIDADE:

4.12.1 Os servicos de manutengdo ou reparos em partes de instalagcdes elétricas, inclusive provisérias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnolodgicos e as prescrigdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

4.12.2 Durante a construgdo ou reparo em instalagbes elétricas ou obras de construgdo civil, proximas de
instalacdes sob tensdo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducgéo elétrica;

4.12.3 Quando forem necessarios servicos de manutencdo em instalacdes elétricas sob tensdo, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operagdes
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

4.12.4 Nas partes das instalagdes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagdo, manutengéo e instalacdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscrigbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a ateng¢éo quanto ao risco;

4125 As instalacboes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalacdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execugao,
operacao, manutengéo, reforma e ampliagéo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

4.12.6 Quando da realizagdo de servicos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condigOes propicias para conducao de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranga ou por tenséo elétrica ndo superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tensdo elétrica ndo superior a 50 (cinqlenta) Volts em corrente alternada;

4.12.7 Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalagbes elétricas deve ter essa condi¢do
anotada em seu registro de emprego;

4.12.8 O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagao cardio-respiratéria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalagdes;

4.12.9 E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas ndo autorizadas em ambientes proximos as partes das
instalacdes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as proprias instalagoes;

4.12.10 Sao proibidos quaisquer instalagdes e servicos em eletricidade, mesmo que provisérias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos érgdos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligagoes diretas.

413 ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

4.13.1 Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a ndo prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentagéo, além do previsto em seu dimensionamento;

4.13.2 Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensao devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retengdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pegas;

4.13.3 Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Uumido ou desnivelado;

4.13.4 Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de segurancga e de acesso
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4.13.5

4.14

4.14.1
4.14.2
4.14.3

4.14.4

4.14.5

4.14.6

4.15
4.15.1

4.15.2

4.16
4.16.1

4.16.2

4.16.3

permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragéo.

SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operagdes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magarico;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados é obrigatério a adogdo de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de explosao ou intoxicagao dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescrigbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posigao vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente, é obrigatéria a utilizagdo de anteparo eficaz para a protegéo
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta prote¢do deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LiQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servigo deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagao vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposicao em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizagé@o do 6rgao competente;

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periédico e de reciclagem, visando garantir
a execucgao de suas atividades com seguranga;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro
do horario de trabalho, antes do inicio das obras ou servi¢os, devendo os trabalhadores receberem copias
apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(a) Informagbes sobre as condigbes e meio ambiente de trabalho;
(b) Riscos inerentes a sua fungao;

(¢) Uso adequado de Equipamentos de Protecéo Individual — EPI;
(d)

d) Informagdes sobre os Sistemas e Equipamento de Protecdo Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servigo;

(e) Informacgdes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extingao;

(f) Informagbes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execugao da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que
exergcam atividades em: vias publicas; espagos confinados; eletricidade; alturas; escavages; tuneis; na
operacdo de equipamentos, maquinas e veiculos; operagdes envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,
explosivos ou radioativos; movimentagdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos
adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitagdo para exercer alguma dessas atividades,
ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com
assinatura de aprovagao do Ministério da Educagéao e Cultura — MEC, e em caso de qualificagao, uma cépia
do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o
planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(a) Para os servigcos em eletricidade sob tensdo em instalagées e equipamentos em geral e para os
trabalhos subterréneos, é obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalagdes
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimagao cardio-respiratéria, e em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingao do fogo;
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(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber ftreinamento especial
complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a
incéndio.

(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos.

4.16.4 O treinamento periodico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servigo e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja 0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periédico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;

4.16.5 Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periédico e de reciclagem, terem formagdo em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;

4.16.6 A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma cépia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias apds o término do treinamento;

4.16.7 A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevengédo de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servigo, através de lista de presenca, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apods o término da palestra;

4.16.8 Seréo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que nao ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetdo basico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;

4.16.9 Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Basico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por érgao reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:

4.16.10 Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
que o0 ministrara ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
nao cumprimento implicara em sangdes administrativa, previstas nas clausulas contratuais.

4.17 IDENTIDADE FUNCIONAL:

4171 A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (cracha) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

4.17.2 O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificacdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

4.18 QOMUNICAQZ\O PREVIA A DRT:

4.18.1 E obrigatéria a comunicagdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apos a
emissdo da Autorizagao de Servigo — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informagdes:

(a) Enderego correto da obra;

(b) Enderego correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);

c) Tipo de obra;

d) Datas previstas do inicio e conclusao da obra;

) Numero méaximo previsto de trabalhadores na obra;

“Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);

Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);
Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;
Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA;
Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizagdo da CESAN.
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4.19
4.19.1

4.19.2

4.19.3

4.19.4

4.19.5

4.20
4.20.1

4.20.2

4.21
4.21.1

A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias apds a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.

COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENCA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doengas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicagdo de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apds a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenga ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na indUstria da construgéo), copia da Comunicagao de
Acidente do Trabalho - CAT e relatério de investigagao do acidente elaborado pelo profissional responsavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subsequlente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doengas ocupacionais), de acordo com anexo |l da Norma Regulamentadora n°18;

Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados a FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias ap6s o acidente, no caso do anexo | e até o Ultimo dia Util de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo I, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também devera prestar todas informagdes necessarias a CESAN
para a devida investigacéo e apuragao dos fatos.

COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL
Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

(a) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicagéao de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgéo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;

(c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagdo
pela autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho;

(d) Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante
contra recibo, aléem dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também copia dos documentos
Boletim de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscopico, emitido pelo IML.

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informagoes
necessarias a CESAN para a devida investigagédo e apuragéo dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do
contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servico — AS, ao qual sera
condicionado, onde deve constar:

(a) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da industria da construgdo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
PPP, conforme subitem 4.9.1;

Relacdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do
contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteragdo e a cada etapa da obra ou
Servigo;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislacao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o

responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de

seguranga do trabalho responsavel pela elaboragcdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, periddicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderéo a alinea 4.2.3 deste titulo;
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NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(g) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;

(h) Relagédo dos EPI's por cargo ou funcdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execugao das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
OU servigo;

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

() Programa dos treinamentos admissional, periédico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, horéarios e local de realizacdo, conteudo
programatico, relagdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada cépia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovagao pelo MEC ou 6rgéo credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periddicas de conscientizagdo na prevencdo de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servigo, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horario e local de realizagao;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condicdes de seguranga das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condicdes insalubres e inseguras presentes na obra, uma copia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboragdo ou
emissao.

4.22 TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATACAO:

4221 A empresa CONTRATADA ¢ a Unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da
subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacao vigente;

4.22.2 A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratagdo, clausula especificando que a
CONTRATADA pela CESAN é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da
subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e
na legislagao vigente;

4.22.3 A empresa CONTRATADA quando da subcontratagéo, deve solicitar por escrito, autorizagdo expressa da
CESAN para a subcontratagdo, parte das obras e/ou servigos objeto do contrato informando:

(@) Nome e enderegco da empresa a ser subcontratada e sua qualificagdo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

(b) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;
(c) Obras e/ou servigos a serem subcontratados;

(d) Local e enderego do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servicos a serem utilizados pelas
subcontratadas;

(e) Data prevista do inicio e conclusao das obras e/ou servigos a serem subcontratados;
(f) Numero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigos a serem subcontratados.

4.22.4 A empresa subcontratada devera encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagao
nominal dos empregados que trabalhardo na execugdo dos servicos subcontratados, devendo ser
atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servico, assim como uma copia do Perfil
Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com
o subitem 4.9.1;

4225 A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as
relacdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas
de treinamento, conforme subitem 4.16.6.

(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da
subcontratada.

4.23 CONSIDERAGOES GERAIS:

4.23.1 Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela ndo observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicard as sangbes administrativas previstas nas clausulas de Sangoes
Administrativas do referido contrato;

4.23.2 A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responséavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

4.23.3 A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranca e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos 6rgao de fiscalizagéo federal, estadual e
municipal, para inspec¢des e vistorias periodicas, no local da obra ou servigo;
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4.23.5

4.23.6

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagdo, por escrito, quando for executar servicos apds o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;

O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou servigos objeto do contrato
com a CESAN devera ser confeccionado em padrao de modelo e tecido que oferega conforto e protegdo e
nao se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificagdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pds deverao ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servigo da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padréo a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN

CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:

Cumprir e fazer cumprir todos as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato de execugéo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Ser responséavel pela andlise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteragdes
necessarias e cumprimento destas;

Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histérico de obras da CESAN;

Comunicar, de imediato, a area de Seguranga do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situagoes
de grave e iminente risco;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apés o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicagdes de Acidentes do Trabalho - CAT’s; Relatérios
de Investigacédo de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copia da relagdo nominal dos
titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendario anual de reunides e atas das
reunides ordinarias e extraordindrias dessa comisséao;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condigdes previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises, orientagbes, pareceres e
observacgodes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgéo de fiscalizagao federal, estadual e municipal, quando da inspecao e vistoria nos locais
das obras ou servicos;

Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servicos, além do minimo e
independente da necessidade legal da instalagdo e manutengdo do SEESMT, a designagéo pela empresa
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel
pelo cumprimento das medidas de seguranga e medicina do trabalho, aprovando esta indicagdo com base
no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.

(a) Quando necessario, para obtengcdo de melhores subsidios quanto a definicdo da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovacao, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranca
e Medicina do Trabalho da CESAN.

Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servico, a
permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessérios, de acordo com as
caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,
conforme alinea anterior;

Promover e participar de reunides, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranga e Medicina do
Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo
cumprir junto 2 CONTRATADA os assuntos acordados;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo, e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizagcdo das
condi¢des constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicdes de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho, do
sindicato da categoria, dos 6rgaos de fiscalizagédo federal, estadual e municipal e pela fiscalizagdo da obra;
Emitir a autorizag@o de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, apds a analise do planejamento
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cépia
para area de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega
da autorizagdo de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovagdo do conteddo do planejamento prévio
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5.1.16

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

524

5.2.5

5.2.6

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

6.2

elaborado por esta, indicando as corre¢des ou complementacdes que julgar necessarias ao cumprimento
deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislacéo vigente;

(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participacéo dos profissionais de seguranca e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

Promover reuniao com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que
forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou 6rgdo de
fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela
CONTRATADA.

(a) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato execugdo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranga e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizagao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacdo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacao das
condi¢des constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicao de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgaos de fiscalizacao federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagcdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguranga e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspegdes e vistorias realizadas pela area de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizagédo federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagédo da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranca e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizagcédo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necesséario, o acompanhamento do responsavel pela fiscalizagdo nos locais dos
SERVICOS;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteragbes e regulamentagbes legais, quanto a
seguranga e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todos os
SERVICOS, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situagdes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestdes das Unidades da Companhia,
avaliagdo técnica de necessidade ou alteragdes legais pertinentes a seguranga e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instrugbes contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislagdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislagéo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugdes de seguranga e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passarédo a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO XI
RELAGAO DE MODELOS

e MODELO DE CARTA CREDENCIAL

e MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA

e MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

e MODELO TERMO DE COMPROMISSO

e MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO Ne2460-R

e MODELO DECLARAGCAO DE SITUAGAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

e MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
e MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
e MODELO DE DECLARAGAO DE PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

e MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITA/REUNIAO TECNICA

e MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAIS

e MODELO DE DECLARAGAO DE CONFIDENCIALIDADE

e RELACAO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR RESIDUAL
NORMAS E INSTRUCOES

o CADERNO DE PRESCRIGOES TECNICAS DE SERVIGOS DA CESAN

e NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

e NORMA INTERNA ENG/OB/032/02/2010 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA

¢ NORMA INTERNA ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

e PROCEDIMENTOS INTERNOS DE FISCALIZAGAO DE OBRAS PO-OBR-001
e MOVIMENTAGCAO DE MATERIAIS PO-MAT-001
e MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

e DECRETO Ne¢ 2460-R, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 — CUMPRIMENTO A LEI DE
EXECUCAO PENA - ABSORCAO DA MAO DE OBRA ADVINDA DO SISTEMA PRISIONAL

e RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN — ENDERECOS E CNPJ’S UNIFICADORES
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O(S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS OBJETO DO
EDITAL N2 011/2012 - CONCORRENCIA — CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa .........cccooeciieeeiiineen. , vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S)..cccceeerriueenennns , Carteira (s) de Identidade
n°....... , é (sd0) pessoa (s) designada (s) por nés para acompanhar a CONCORRENCIA em
epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condicdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Nome da Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente devera ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitagao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N¢ VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco. Qualificacéo, CGC.

BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

Pelo presente instrumento, o Banco................. LCINPY e, ne.......... , com
sede eM....cccevvueeeeennn. , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratével, da firma................ (nome da afiangada),
estabelecida a.............. , até o valor maximo de R$ ........... (......), devidamente atualizado com
base no ltem 7 da SECAO 2 - CONDICOES ESPECIFICAS do Edital d¢ CONCORRENCIA -
CESAN N2 011/2012, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita execugao do
CONTRATO n°........... , a ser celebrado entre a empresa afiangada e a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N? 28.151.363/0001-47) tendo por objeto o
especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiangada, inclusive 0 pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiangada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizagdo da afiangada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de
03 (trés) dias contados a partir do recebimento da comunicagao escrita contendo mengao as
clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiancada, as importancias que tiverem de ser
pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente
Carta de Fiancga.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei n® 10406/2002 — CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............ (por extenso) dias, contado da data de sua
emissdo. (vide observacgao letra "d").

O nao cumprimento das obrigagdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o fiador a
multa, meramente compensatéria de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido
monetariamente, sem prejuizo das demais sancdes legalmente previstas.

Os signatérios deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:
| - Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal

responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por for¢a do
disposto em determinagdes administrativas internas;
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Il - a presente Fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislagdo, especialmente bancéria, regulamentagdes e determina¢des do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie;

Ill - o valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos por pelo Banco Central
do Brasil, sendo que nesta data, o Patrimbnio Liquido deste Banco é de R$
(por extenso), compativel com o volume de fiangas emitidas até a

presente data;

IV - 0 Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fiangca, ndo havendo
nenhuma restricao atual a sua emissao.

Fica eleito o Foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer davidas suscitadas
com relacao a presente Carta de Fianca.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatarios

Testemunhas

OBSERVACOES:
a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;
b- registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

c- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos nimeros de identidade e
nomes legiveis);

d- o prazo minimo de validade da Carta de Fianga corresponderd ao prazo global do
CONTRATO, nos termos do que dispde o subitem 6.1 das CONDICOES ESPECIFICAS
DO EDITAL.
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MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 011/2012 - CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUQAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONSTRUGCAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA
APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M%, BEM COMO DUAS ESTACOES
ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE
CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "j" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabiveis
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitacao.

Declaramos ainda que nao houve qualquer alteragdo no que pertine a qualificacdo técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 011/2012 - CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONSTRUGCAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA
APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M%, BEM COMO DUAS ESTACOES
ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE
CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Eu, (nome do profissional)..........ccccceerrinnns , portador da carteira do CREA n® ..................... ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execugdo dos trabalhos objeto da

licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DE DECLARACAO DE
CUMPRIMENTO DO DECRETO N:2460-R

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 011/2012 - CONCORRENCIA — CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA
APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M°, BEM COMO DUAS ESTACOES
ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE
CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°................, por intermédio de seu
representante legal, 0(2) Sr(a).....cccceerrivererriiieerennnn. , portador(a) da Carteira de ldentidade
N2 edo CPF N? ....oooiiiin, , DECLARA estar ciente do DECRETO N¢

2460-R, de 05 de fevereiro de 2010, que dard cumprimento a Lei de Execucao Penal e
disciplina a organizacao e funcionamento da Administragao Publica, para fins de absor¢do da
mao-de-obra advinda do sistema prisional; que ira disponibilizar em seu quadro de
pessoal esta mao-de-obra e se responsabilizara pela aplicabilidade da legislagdo e
execucao das OBRAS E SERVICOS objeto da licitagdo em referéncia.

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARAGCAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 011/2012 - CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA
APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M°, BEM COMO DUAS ESTACOES
ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE
CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n..........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@)....c.cccceeeeriiiieeiiiiinnnnnnns , portador(a) da Carteira de Identidade
N, edo CPFN® ..o, , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de quatorze anos, na condigdo de
aprendiz(es).

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAOQO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TIiTULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

Ne NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LiQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAOQO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N¢ DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D =N X (1/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/ Divisdo
de Finangas da CESAN e por outro a CONTRATADA representada
pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERACAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condigdes de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA dé& quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitéria, de de 200 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LOCAL, DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 011/2012 - CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA
APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M°, BEM COMO DUAS ESTACOES
ELEVATOBIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE
CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangdes previstas neste ato convocatério, que a
L2101 o (=TT R (denominacdo da pessoa juridica), CNPJ
Nttt € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério acima referenciado,
realizado pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE DECLARACAO DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA

LOCAL E DATA

NOME DA EMPRESA

REF.: EDITAL N2 011/2012 - CONCORRENCIA — CESAN

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUGAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA
APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M°, BEM COMO DUAS ESTACOES
ELEVATOBIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE
CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaramos qUEe @ EMPreSa........cccvveeeereeeriirieiiieieee e e e e esneeeeeeeens , inscrita no CNPJ n®................... ,
por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a@).......cccccverrveereriiienennnns , portador(a) da
Carteira de Identidade n2..........c.cuevuennnnnn.n. e do CPF n? .., , Visitou o local onde

serdo executadas as OBRAS E SERVICOS objeto da CONCORRENCIA acima citada,
oportunidade em que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou

indiretamente na execucao dos servigos e nos seus respectivos precos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informagbes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacées objeto desta CONCORRENCIA.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis).
Geréncia de Expansao
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MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAO DA VISITA
TECNICA

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 011/2012 - CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUGAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA
APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M°, BEM COMO DUAS ESTACOES
ELEVATOBIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE
CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "v" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos nao ter participado da visita
técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informacao complementar para elaboracéao
de nossa proposta, além das constantes do processo licitatério, confirmando total
conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 011/2012 - CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUQAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA
APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M°, BEM COMO DUAS ESTACOES
ELEVATOBIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE
CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagéo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “w” das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos que no caso de
fornecimento de materiais iremos adquirir somente materiais que estejam de acordo com as
normas e especificagdbes da CESAN, inclusive quando a CESAN exigir que os materiais
possuam Atestado de Capacidade Técnica SABESP.

Declaramos ainda que submeteremos as aquisi¢cdes a aprovacao da unidade gerenciadora do
CONTRATO para verificagdo do atendimento as exigéncias estabelecidas.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de direito.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DE DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE

LOCAL E DATA
REF.: EDITAL N2 011/2012 - CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUQAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA
APOIADO COM DUAS CAMARAS V=1700M°, BEM COMO DUAS ESTACOES
ELEVATOBIAS DE AGUA TRATADA ANEXAS AO MESMO, NO MUNICIPIO DE
CONCEICAO DA BARRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°.........., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)....cccccoeeeeveeiiieeeeiinennnn. , portador(a) da Carteira de Identidade
N, e do CPF n? .., , DECLARA, que nao sera divulgada a

natureza ou o conteudo de quaisquer informacoes de propriedade do CESAN, ou
custodiadas pelo mesmo, em seus ambientes de atuacao, a qual tenha acesso, salvo sob
autorizacao formal e expressa do responsavel pela informacao, e reafirmo meu

compromisso na guarda, manuseio ou utilizacao criteriosos destas informacoes.

Este compromisso subsistira mesmo apos a extingdo do vinculo entre as partes, pelos prazos
previstos na legislagéo vigente.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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RELACAO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR RESIDUAL

Demonstrativo do valor residual dos contratos mantidos com Orgdos ou Entidades de
Administragéo Publica Direta e Indireta, na esfera Municipal, Estadual e Federal e Orgaos ou
Entidades Privadas, em andamento ou a serem assinados.

CONTRATANTE
OBRA/SERVICO

DATA DA ASSINATURA
DO CONTRATO

VALOR DO
CONTRATO

VALOR
RESIDUAL

CORRECAO
DO VALOR

TOTAL VALOR
RESIDUAL

TOTAL DO VALOR RESIDUAL

OBSERVAGCOES:

1) Para os contratos mantidos com Entidades Privadas podera ser informado somente o Valor

Residual.

2) Na hipétese de nado existéncia de obras, esta condicao devera ser preenchida no formulario.

Local, data,

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Nome da Proponente)
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O cesan

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificacdo, independentemente de sua transcri¢do, o documento
abaixo relacionado:

- CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

As licitantes dever&o possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DE SERVICOS. Este documento podera ser adquirido na DIVISAO DE
LICITACAO - R-DLI — PREDIO CASTELO, situada na Av. Guarapari, 444, Jardim Limoeiro
(Ao Lado da Estacdo de Tratamento de Agua da CESAN) — Serra — E.S., mediante a
apresentac@o de um CD-RW para gravagao.
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o CE SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servigos de
engenharia pela CESAN, emissédo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.

2. CAMPO DE APLICAGCAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servigos de engenharia.

. DEFINICOES
3.1. OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO

3.1.1. RECURSO PROPRIO:
Sao obras e servigcos executados com recursos financeiros advindos da receita propria da CESAN.

3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS

Sao obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.

3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS

3.2.1. ORGAO PUBLICOS

Sado obras executadas por Municipios ou 6rgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovagao do projeto, inspegao e recebimento da obra.

3.2.2. PARTICULARES

Sado obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovagéo do projeto, inspegéo e recebimento da obra.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera as Unidades usuarias a identificacdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestoes.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU
FINANCIADOS
5.1.1. A firma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execugdo, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusdo da obra ou servigo, solicitando inspecao para
recebimento definitivo e emisséao de Atestado Técnico.

5.1.2.  Quando a solicitagdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servigo encaminhard a solicitagdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspec¢des finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;

b) Os bens patrimoniais estdo regularizados;
c) O controle de aplicagédo e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.

5.1.3. Cabera ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servigo (quando pertinente) a verificagéo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga provisdria (LP), licenga de instalagao (LI) e licenga de operagédo
(LO).
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CE SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:

ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, nado deverd impedir nem atrasar o processo de

recebimento do Contratado.

5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitira parecer

favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

5.1.5. A Geréncia responsavel pela obra ou servigo, mediante parecer da Fiscalizagao, solicitara a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comissdo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus

componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

5.1.6. Fica estabelecido que nédo sera necessario designacao de comissédo quando o valor do CONTRATO

da obra ou servi¢o de engenharia estiver dentro do limite de isengéo de licitagéo.

Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se os

procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participacédo da Divisédo de Patriménio,

para verificagdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

5.1.7. O Diretor da area emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.1.8. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patrimdnio, representante da unidade usuaria o fiscal do

empreendimento, e outros afins.

5.1.9. Apés conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificagdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissao efetuara inspe¢do na obra, juntamente com um

representante da CONTRATADA, e emitira relatorio a Geréncia responsavel pela execugao.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugdo da obra ou servigo, a
Comissao emitird o Relatdrio de Inspe¢do, recomendando o ndo recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhara a Geréncia

responsavel pela sua execugao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitira o Relatério de Inspegéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, e 0 encaminharad a Geréncia responsavel pela

execucao.

5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo 1), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela

firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

5.1.11. A firma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas

no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.

5.1.12. A comissao efetuara nova inspecédo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhara relatério conclusivo a Geréncia

responsavel pela execugao.

5.1.13. A Geréncia responsavel pela execugdo da obra ou servico emitira em 03 (trés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Técnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologagéo e assinatura pelo Diretor da Area, e

posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:

Geréncia Financeira e Contabil - 02(duas) vias.
Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.
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CE SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

5.1.14. A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentagao citada no item 5.1.13 desta Norma, para
as providéncias de incorporagao patrimonial, liberagdo de caugdes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.

Cabera a Geréncia, antes da liberagdo da caugdo, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigacoes
tributarias e trabalhistas.

5.1.15. A Geréncia executora do CONTRATO recebera a documentagédo citada no item 5.1.13 para
anexagao aos documentos contratuais (dossié completo da documentagdo gerada desde o processo
licitatdrio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhard uma copia do As-Built da obra, a Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobrancga de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma cépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma copia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdao no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1. Ap6és a execugdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitara a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentagéo:

Descri¢ao sucinta do empreendimento;

Custo dos servigos executados;

Materiais aplicados na execugao do empreendimento;

Cépia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;

Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
Licengas Ambientais: proviséria (LP), de instalagéo (LI) e de operagéo (LO);
Termo de doagéao dos bens patrimoniais do empreendimento;

Outros que sejam pertinentes.

e

-
Ze=eace

5.2.2. O processo serd encaminhado a Diretoria correspondente para constituicdo de Comissado de
Recebimento do empreendimento.

5.2.3. O Diretor emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.2.4. Fica estabelecido que entre os membros da Comissédo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de Auditoria, Patriménio, representante da Unidade usuaria.

5.2.5. A comissdo constituida, apdés andlise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuara as
inspecdes necessdrias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgéo
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentagdo apresentada, a Comissdao emitira o Relatdrio de Inspegdo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e 0 encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo |) ao Orgéo Publico/Particular, solicitando a corregao das irregularidades.

5.2.5.2. Orgao Publico/Particular solucionara as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovara o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comissao efetuara nova inspecdo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitird parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.
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5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doagao”,
para regularizagdo da doagao dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentacio apresentada e que esta em
conformidade com o Regulamento de Servigos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comissao
emitira o Relatério conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 1V), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatdrio de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologag¢ao e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Orgao Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

5.2.7. A documentagao final sera encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patriménio da Empresa.

6. CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATAGCAO DE DOCUMENTO
6.1. ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovagao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizagdo para comprovagao da
eficiéncia operacional estabelecida na concepgao do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido apds a conclusdo do empreendimento e emissdo do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo lll.

a) Dados da Empresa — Nome, endereco, CNPJ.

b) Dados do CONTRATO — Numero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.

c) Periodo de Execucao — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.

d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)
namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagéo apresentada durante a execugéo do servigo.

e) Custo do Empreendimento — Valor faturado a pregos iniciais (data base — P0), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo 11

f) Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.

g) Servicos Executados — Relagdo dos servigos e quantitativos realizados, conforme ultimo
boletim de medigéo.

h) Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo
Diretor da Area executora do CONTRATO.

7. ANEXOS

Anexo | - Termo de Recusa.

Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.

Anexo Ill - Atestado Técnico. ]

Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgados Puablicos ou
Particulares.
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o CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamento

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos......ccccccooeeiiiieeennneee. (objeto
contratual)...........ccoooeiiiiiiii MUNICIPIO. ... , heste
Estado, executados de acordo com o0 CONTRATO N , firmado em
..................... (data da assinatura do contrato).................................eeeeeee, entre a

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

Yo SR de dois mil € .
estiveram no local onde foram executados os servigos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugdo de Servico n°......... ,
........ (Nnome).......ccoeeeeeeenm matr......cccceeeees, ceereereeneee(MOM@).ciiececieem matr
.............. geerereeeenICuii . € de outro lado 0 (@) ...
(Firma) e , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspecdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo
de Recebimento Definitivo.

Vitéria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN —Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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o CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamento

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos .........cccoeeceeeiiieeicieee e, (objeto
contratual)...........coooriiiiiie - , MUNICIPIO...ceieeeeiiiee e, , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N2 ......cuvvvueeeeierreeeeieennns , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato)......................... , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (a) contratado

AAOS e a de dois mil e .......... ,.estiveram no local

onde foram executados o0s servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrucéao de Servico ne
............................... geeeeeneeeeene(NOM@) Ml (NOM@) -
(0012 L ST e (<] (o , € de outro
[F=To [0 B0 1= IR (FIFM@) e , representado
pelo(a) Sr(a)

qguando procedeu-se a inspecao dos servigos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigacoes
previstas no artigo 1.245, do Cdédigo Civil Brasileiro.

Vitéria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente

| GDB /CPE 011 - 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 83




o CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamenio

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
ANEXO IlI
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitacdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
- USRS , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e e reees , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servigos objeto do CONTRATO N° ........ccoeevenneenn. e Termo(s)
Aditivo(s) n® , relatvos a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) ..........................., NO MUNICIPIO ................ - NESTE

ESTADO.

Os servicos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de .../ .../ ..... a ..o , €
encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°®
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®.........cccceveveeeeeeee. , CREAN® L

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a precos iniciais (P0O) é de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O valor total faturado foi de R$ . (valor por extenso
................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricao de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
quantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverao ser relacionados os servicos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicao)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELA OBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE
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o CE SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos relativos.........ccccceeeeeennn. (objeto da
doacao)........cccueeeiiiiiee e , MUNICIPIO ettt ettt neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular)..........c.cccccocoeevvvreereererennne,
AAOS. ettt e e e e e e e e e aeaaeeaaaans de doismile .....coccvirieeeneninnns

estiveram no local onde foram executados os servicos, de um lado, a Companhia Espirito

Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servigo N%.....ccccceeviieeenns Y eeeeeeeee———————— (nome).............. - matr........eeee
[(200] 111-) P —matr......cccceueeeee (=] (o e de outro lado o(a) ............. (nome
do Orgdao ou Particular)......cccooomiioeoneeeeeenn. , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspecao das
obras e servicos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doacao” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo ndo exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes
previstas no artigo 1.245, do Cdodigo Civil Brasileiro.

Vitéria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN

Vitéria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO.: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00
1. OBJETIVO
Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizagdo da Avaliagdo do Desempenho de
CONTRATADA para:

- Execucéo de Projetos de Engenharia.
- Execucgéo de Obras e Servigos de Engenharia.
- Gerenciamento de Obras e Servigos de Engenharia.

2.  CAMPO DE APLICAGAO

Aplica-

se a todas as Unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar a execugdo de Projetos, Obras e

Servigos de Engenharia e empresas contratadas para gerenciamento de Obras e Servigos.

3. DEFINICOES

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

CESAN
Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das Obras e/ou Servigos.

CONTRATADA
Empresa CONTRATADA pela CESAN.

GERENTE DO CONTRATO
Titular da Unidade responsavel pelo gerenciamento onde serdo executados os Projetos, Obras e
Servigos de Engenharia.

FISCALIZAGCAO
Pessoa fisica ou juridica, designada pela CESAN, para fiscalizar os Servigos desenvolvidos pela
gerenciadora de Projetos, Obras e Servigos de Engenharia.

PRAZO PARA RECURSO
Periodo de tempo para recorrer de uma decisdo administrativa excluindo-se o dia de inicio e incluindo-
se 0 do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da CESAN.

ASPECTO
E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execucdo de uma Obra ou Servigos de
Engenharia (Qualidade, Prazo, Organizacéo e Seguranga e Meio Ambiente: (Q — P — O — SMA)).

ATRIBUTO
E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo, Organizagdo e
Seguranca e Meio Ambiente.

ITEM
E o conjunto de quesitos necessarios ao gerenciamento, execugdo de Projetos e Obras e Servicos de
Engenharia.

OBJETO
Escopo do instrumento de contratagéo celebrado entre a CESAN e a CONTRATADA.

OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA
E o conjunto de servigcos executados por uma CONTRATADA segundo as determinagbes do Projeto
e/ou normas e/ou especificagbes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

PROJETO DE ENGENHARIA
E um esforgo temporario empreendido para criar um produto, servi¢o ou resultado exclusivo segundo as
determinagdes de normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
O gerenciamento € a aplicagdo de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas as atividades do
projeto a fim de atender aos seus requisitos.
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CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIA(;AO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicagao e da integracdo dos seguintes processos
de gerenciamento de projetos: iniciagdo, planejamento, execugdo, monitoramento e controle, e
encerramento.

o gerente de projetos é a pessoa responsavel pela realizagdo dos objetivos do projeto. gerenciar um
projeto inclui:

(Y

) ldentificac@o das necessidades;

) Estabelecimento de objetivos claros e alcangaveis;
)

)

o O

Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo;

Adaptacdo das especificagbes, dos planos e da abordagem as diferentes preocupagdes e
expectativas das diversas partes interessadas.

d

GERENCIADORA
Empresa contratada pela CESAN para executar gerenciamento, fiscalizacdo e supervisdo dos
empreendimentos.

QUALIDADE
Totalidade de caracteristicas de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as
necessidades explicitas e implicitas da CESAN.

iNDICE DE CONFORMIDADE
E o resultado dos atributos avaliados obtidos através do resultado da equacgao abaixo:

IC = 100. ¥ (VxPi) / 3P|

IC : indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

2 P: Somatdria dos pesos dos atributos avaliados

CONCEITO SUFICIENTE ;
E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indices de
Conformidade > 60%.

CONCEITO INSUFICIENTE ]
E o resultado obtido quando um ou mais aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indice de
Conformidade < 60%.

AVISO DE INSUFICIENCIA
A CONTRATADA fica automaticamente avisada/notificada pela FAC (Formulario de Avaliagdo de
CONTRATADA) assinado, sobre a falta cometida durante a execug¢ao do objeto contratual.

FAC
Formulario de Avaliagdo de CONTRATADA. Documento onde sao registrados as avaliagdes e os
conceitos — Anexo I e Il.

INCIDENTE

Evento relacionado ao trabalho no qual uma leséo ou doencga (independente da gravidade) ou fatalidade
ocorreu ou poderia ter ocorrido.

Nota 1 — Um acidente é um incidente que resultou em leséo, doenga ou fatalidade.

Nota 2 — Um indicente no qual ndo ocorre lesédo, doenga ou fatalidade pode também ser denominado
um “quase acidente”, “quase perda”, “ocorréncia anormal” ou “ocorréncia perigosa”.

Nota 3 — Uma situagdo de emergéncia é um tipo particular de incidente.
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O CESAN NORMA INTERNA

qualidacde em saneamenio

ASSUNTO: AVALIA(;Z\O DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00

4. RESPONSABILIDADES
Cabera a Diretoria da CESAN solicitar a atualizagcdo desta Norma, baseada no recebimento de
inconformidades e sugestdes encaminhadas pelas areas gerenciadoras de contratos de Obras e Servigos de
Engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administragao.

5. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO

5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1.

5.1.2.

A Avaliagdo de Desempenho sera feita mensalmente através de analise dos aspectos:
Qualidade, Prazo, Organizacdo e Seguranca e Meio Ambiente, com base no Caderno de
Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas, Edital de Licitagdo e seus Anexos e
Contrato/Aditivos.

Paragrafo unico: A avaliagdo devera ser elaborada independente da emissdo de boletim de
medig¢&o no periodo.

A avaliagdo limita-se a atribuigdo no FAC, dos valores 1 (um) e 0 (zero) para cada atributo
avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho esta em conformidade com as Praticas,
Normas, Leis e Procedimentos Vigentes; e

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho ndo esta em conformidade com as
Praticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes.

Uma Unica ndo conformidade na avaliagdo, comparada com as praticas, normas, leis e
procedimentos vigentes, implica em valor O (zero) no atributo especifico analisado,
independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em conformidade
com as praticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e no mesmo periodo.

Quando nao for possivel analisar determinado atributo, este ndo é avaliado e,
consequentemente, devera ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no FAC
com o simbolo “X”.

Em caso de subcontratagdo de quaisquer servigos, desde que devidamente justificado e
aprovado pela CESAN, para efeito de avaliagdo, responderda a firma CONTRATADA pela
CESAN.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliagdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS: EXECU(;AO DE PROJETO DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICAGOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT 25
DESEMPENHO MAO-DE-OBRA 20
RETRABALHO POR INCONSISTENCIA 15
QUALIDADE DO PROJETO 25
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
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5.2.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

Obs.:

Especificagoes Técnicas

A CONTRATADA atende as especificagdes técnicas da CESAN?
A CONTRATADA atende as Normas Técnicas — ABNT?

Desempenho da Mao-de-obra

A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?

Retrabalho por Inconsisténcia

A CONTRATADA foi obrigada a refazer servigos ja concluidos por inconsisténcia
conceitual e de execugao?

Qualidade do Projeto

A CONTRATADA esta desenvolvendo os projetos dentro do padrdo de qualidade
exigido pela CESAN?

Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico

A CONTRATADA mantém o seu Responsavel Técnico em periodo integral, participando
das concepgodes / definigbes do projetos?

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo

Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.3. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS
ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA 20
ENTREGA DOS PRODUTOS 40
SOLICITAGAO DA FISCALIZACAO 20
PRODUTO FINAL 20
5.3.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Cronograma e Autorizacées de Servicos

Entregou o cronograma de execugdo dos projetos (por autorizacdo de servigo):
concepgao, sondagem, topografia, projeto basico e executivo, orgamento e produto final
conforme Termo de Referéncia?

Entrega dos Produtos

Os estudos de concepgéo estdo sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os servigos topograficos e/ou sondagem estdo sendo desenvolvidos de acordo com o
Cronograma aprovado pela CESAN?

Os projetos bésicos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado
pela CESAN?

Os projetos executivos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

| abB/CPE011-2012

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 89




NORMA INTERNA
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c)

d)

Os orgamentos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Solicitacoes da Fiscalizacdo

As solicitagbes da fiscalizagdo estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos e
acordados?

Produto final conforme Termo de Referéncia

Os Projetos apés aprovados pela CESAN estao sendo entregues no prazo e conforme
Termo de Referéncia?

OBS.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.4 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacao, serdao ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.4.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 15
APRESENTAGAO DOS PROJETOS 15
CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO 15
ENTREGA DOS PROJETOS 20
COMUNICAGAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZAGAO 20

5.4.2.

DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A CONTRATADA mantém quadro de empregados suficientes para executar os Projetos
com qualidade e no prazo?
Os empregados tém qualificagdo adequada para desenvolver projetos conforme
especialidades requeridas?

Apresentacao dos Projetos

A CONTRATADA esta apresentando todas as etapas dos projetos: estudos de
concepgao, projetos basicos, projetos executivos, topografia, sondagem e orgcamentos
em conformidade com o Termo de Referéncia?

Clareza e apresentacdao da memodria de calculo

A CONTRATADA esta apresentando as memorias de célculo dos projetos e
orgamentos com clareza e de acordo com as prescrigoes técnicas da CESAN?

Entrega dos Projetos

A CONTRATADA esta entregando os projetos completos para andlise da CESAN, ou
seja, todas as pranchas de todas as etapas de uma Unica vez?
Os Projetos estao sendo entregues através de folha de encaminhamento?

Solicitacoes da Fiscalizacao

As solicitagbes da Fiscalizagdo estdo sendo atendidas conforme recomendado nos
prazos estabelecidos e acordados?
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f) Comunicacéo

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo habil os email’s enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligagdes quando impossibilitado de falar?

Mantém diélogo frequente com a fiscalizagao?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

5.5 - PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.5.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)

ESPECIFICAGOES TECNICAS 15
SUPORTE AO SERVICO 10
CAPACITAGAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
QUALIDADE DE SERVIGOS EXECUTADOS 15
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO 15
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10

5.5.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

Especificagoes Técnicas

A CONTRATADA atende as especificagoes técnicas da CESAN, e Normas Técnicas
vigentes, no que tange a servigos preliminares, servigos técnico, cadastro, canteiro,
sinalizagéo, escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundacées e estruturas,
assentamento, pavimentagdo, fechamento, instalagbes de produgéo, instalagdes
elétricas, instalagbes hidraulicas, urbanizagdo, servigos especiais e/ou servigos
diversos?

Suporte ao Servigco

As ferramentas, equipamentos e acessorios (ex: tapume, iluminagdo, placa de obra,
materiais para construgio e/ou seguranga) estdo compativeis?

Encontra-se em boas condigbes de uso?

A quantidade esta adequada e suficiente ao servigo?

Estdo em conformidade com as especificagdes técnicas?

As Normas Internas da CESAN estdo sendo atendidas (andlise de especificagdes,
inspecdes, etc.)?

Capacitacao de Mao-de-Obra

A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?

Pesquisa de Interferéncias

A CONTRATADA tomou as providéncias necessarias e suficientes com relacdo a
possiveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos servigos?

Qualidade dos Servicos Executados

Os servigos executados pela CONTRATADA estdo em conformidades com as
especificagdes técnicas?

As Normas Internas da CESAN estao sendo atendida?
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f) Retrabalho por Defeito de Execucédo
A CONTRATADA foi obrigada a reparar/refazer servigos ja concluidos por
irregularidades de execugao e/ou por aplicagcdo de materiais inadequados?
g) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico
A CONTRATADA mantém o seu engenheiro responsavel periodicamente na obra
participando sempre da definigdo dos servigos?
h) Qualidade e Armazenamento dos Materiais

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA atendem as Normas,
Especificagbes e Métodos de Ensaios da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas)?

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA contém a marca do seu
fabricante?

A CONTRATADA submeteu os materiais/equipamentos a inspecdo da CESAN, pela
unidade gerenciadora do CONTRATO?

Os materiais/equipamentos destinados a obra estdo sendo estocados de forma
adequada de acordo com as normas, visando a manter inalteradas suas caracteristicas?
A CONTRATADA esta obedecendo ao prazo maximo de 48 horas para estocagem de
tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.6 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.6.1. ATRIBUTOS: EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 30
ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 15
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA/EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DE DOCUMENTAGAO PARA MEDIGAO 15
DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 10

5.6.2. DESCRIGCAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Cronograma da Obra

A obra estd sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em conformidade
com o cronograma da obra aprovado pela Fiscalizagao?

No caso de obra decorrente de Solicitagbes de servigo (SS’s) oriundas do SICAT: os
prazos estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos estdo sendo cumpridos pela
CONTRATADA?

O prazo de execugdo dos servicos tem atendido as metas dos indicadores
correspondentes?

Entrega dos Materiais/ Equipamentos (Insumos)

A CONTRATADA esta fornecendo os materiais/equipamentos (tubos,conexdes, conjuntos
moto-bombas, quadro de comando, etc.) no prazo estabelecido no cronograma?

Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos
(andlise de especificagdes, prazo de entrega e de aplicagio)?
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c) Dimensionamento de Mao de Obra/Equipamento
A CONTRATADA mantém quadro de empregados e equipamentos suficientes para
executar os servigcos com qualidade e prazo?
d) Entrega de Documentacao para Medicao
Os documentos necessarios para elaboragao da medi¢ao estdo sendo entregues no prazo
estabelecido no contrato e/ou pela fiscalizagao?
e) Descontinuidade dos Servigcos
A CONTRATADA, sem causa ou autorizagdio da CESAN, paralisou ou deu
descontinuidade a alguma frente de servigo?
f) Entrega do Cadastro Técnico

O cadastro técnico estd sendo entregue no prazo estabelecido contrato /e ou pela
Fiscalizagéao ?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&o
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.7- PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacdo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.7.1.

5.7.2.

ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
SINALIZAGAO DA OBRA 10
ACESS0S 10
SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO 30
IMAGEM DA CESAN 20

DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

Empregados Registrados no Ministério do Trabalho

Todos os empregados efetivos e alocados ao servigo possuem Carteira de Trabalho
registrada pela CONTRATADA ou instrumento legal equivalente?

Empregados Uniformizados
Todos os empregados estao uniformizados?

Os uniformes encontram-se em bom estado de conservagdo? Em quantidade
suficiente?

Sinalizacao da Obra

A CONTRATADA esta sinalizando a obra adequadamente de acordo com as normas
técnicas vigentes e atendendo as recomendacgdes / aprovacao da fiscalizagao?
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d) Acessos

Estéo sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e paradas de
coletivos?
e) Solicitacoes da Fiscalizacdo

As solicitagbes da fiscalizacdo e dérgaos publicos estdo sendo atendidas conforme
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados?

A CONTRATADA estéa preenchendo o Diario de Obras de forma adequada e no prazo?

f) Imagem da CESAN

Estdo sendo tomados os devidos cuidados para evitar reclamagdes do publico em
geral?

As reclamacdes estdo sendo atendidas de forma cortés?

O publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da CONTRATADA com o cliente e com o publico esta sendo
respeitosa?

A CONTRATADA esta deixando o local da obra limpo? Enfim a CONTRATADA esta
zelando pela imagem da CESAN?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.8. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Na avaliagcdo do aspecto seguranga e meio ambiente serdo ponderados os atributos abaixo,
obedecendo a seguinte distribuicdo de peso:

5.8.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
LEGISLAGAO DE SEGURANGA 30
EMPREGADOS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA (EPI's ou EPC’s) 15
ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE OBRA 5
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EM CONDICOES ADEQUADAS 10
ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20
LEGISLAGAO AMBIENTAL 20

5.8.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Legislacao de Seguranca

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6rgdo competente alguma
inconformidade relativa as Normas de Seguranga?

b) Empregados com EPC’s ou EPI's

Os equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC’s) e/ou Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI’s) estdo disponiveis e em quantidade suficiente para todos os
trabalhadores?

Estes equipamentos estdo adequados de acordo com os servigos executados?
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c)

d)

e)

f)

Estes equipamentos estdo em boas condi¢des de uso?

Estes equipamentos estdo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Os empregados foram devidamente treinados quanto ao uso correto dos EPC’s e/ou
EPI's?

Organizacao do Canteiro de Obra

As ferramentas, os entulhos, os equipamentos e os veiculos necesséarios para a
realizagao das atividades estdo sendo mantidos nos limites da obra?

A limpeza estd sendo realizada de tal forma que o aspecto original do local seja
restaurado?

Ha um local préprio e adequado para armazenamento de cada tipo de material?

O material néo reutilizavel esta sendo removido de imediato e de forma adequada do
local da obra?

A sinalizagdo do canteiro esta sendo efetuada corretamente?

A higiene do local esta sendo preservada?

Existe refeitério em boas condi¢des de higiene para os empregados?

Existem sanitarios em numero suficiente e em boas condigbes de higiene para os
empregados?

Equipamentos/Ferramentas em condi¢coes adequadas

Os equipamentos e as ferramentas utilizadas para execugao das obras estdo em boas
condi¢cbes de uso para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, bem como a
qualidade e prazo da obra?

Acidentes/Incidentes de trabalho
Ocorreu algum acidente/incidente de trabalho durante a execugéo dos servigcos?

Legislacao Ambiental

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6rgdo competente alguma
inconformidade relativa a Legislagdo Ambiental?

A CONTRATADA esta efetuando o bota fora em local apropriado, aprovado pela
fiscalizagao?

A CONTRATADA apresentou o Plano de Trabalho Ambiental da Obra quando
solicitado?

A CONTRATADA esta cumprindo as Condicionantes Ambientais impostas na Licenga
Ambiental?

A CONTRATADA observou as condicdes de preservagdo ambiental sujeita a
licenciamento / autorizagdo para execugdo, tais como: Area de Preservagéo

Permanente (APP), Reserva Particular do Patrim6nio Natural (RPPN), Area de Protegéo
Ambiental (APA), Reserva Biolédgica, Parque Nacional, etc.?
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5.9. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.9.1.

5.9.2.

ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25
VISTORIA PREVIA 10
DESEMPENHO MAO DE OBRA 25
ELABORAGAO DE MEDICAO 20
FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20

DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

b)

c)

Planejamento (Objeto Contratual)

A Gerenciadora esta executando e desempenhando o planejamento de forma a garantir
0 cronograma da obra?

A Gerenciadora propds acgoes detalhadas e etapas coerentes objetivando atender ao
planejamento?

A Gerenciadora apresentou previamente as agdes de planejamento revisadas e
aprovadas com a freqiiéncia estabelecida pela CESAN?

Apresentou relatdério da situagdo atual e futura, contemplando controle e
acompanhamento dos resultados, metas estratégicas, analises, justificativas técnicas
e/ou administrativa e outros?

Vistoria Prévia

A Gerenciadora estd exigindo a inspecdo dos iméveis em torno das obras, com
execucgao de relatério fotografico e/ou video das situagdes constatadas?

Foi anotado no diario de obras, correspondéncia da Gerenciadora para CONTRATADA
exigindo a realizagao do servigo?

Foi dada ciéncia a Fiscalizagdo da CESAN quanto a essa providéncia?

Estédo sendo executadas as analise de risco X métodos executivos a serem empregados
por situagao de criticidade?

A Gerenciadora estd acompanhando e fazendo acontecer a vistoria prévia nos moldes
acima?

Em caso de sinistro, estdo sendo atendidos os procedimentos legais?

Desempenho de Mao-de-Obra

A Gerenciadora esta apresentando mao-de-obra com conhecimento e habilidade para o
servigo?

O desempenho da mao-de-obra contratada atende as necessidades do servigo?

Os profissionais disponibilizados pela Gerenciadora atendem aos requisitos do Contrato
e do Edital (escolaridade e curriculo)?

A equipe dimensionada aos servigos especializados (consultor, projetista, etc.), atende
quanto as aspectos técnicos, executivos e contratuais?

A CONTRATADA esta desempenhando o acompanhamento de modo a garantir o
produto especificado em ata de reunido ou documento equivalente?
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d)

e)

Os produtos apresentados incluem as modificagdes e solicitagdes constatadas durante
o seu desenvolvimento?

A Gerenciadora esta efetuando andlise de projetos, equipamentos e materiais em
conformidade com os padrdes técnicos de exigéncias da CESAN?

Elaboracao de Medicdo

A Gerenciadora esta executando as medigbes da(s) Contratada(s) conforme critérios de
qualidade estabelecidos pela CESAN?

FAC - Formulario de Avaliagao das Contratadas/Obras

A Gerenciadora esta aplicando corretamente o FAC, nas Contratadas de obras e
Servigos de Engenharia?

Estd tomando agbes corretivas em tempo devido, visando eliminar as falhas
identificadas?

Nos casos necessarios, houve justificativa formal?
Em caso positivo, foi informado a Fiscalizagdo da CESAN em tempo ideal?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.10. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto prazo serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.10.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
PROGRAMAGAO 20
ANALISE / ESPECIFICAGAO 25
PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20
ELABORAGAO DA MEDIGAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZAGAO 20

5.10.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Programacéao

A Gerenciadora esta efetuando a Programagao diaria de servigos de forma a permitir o
desenvolvimento do cronograma da obra?

Estdo garantindo que a Fiscalizagdo da CESAN tenha a ciéncia plena quanto a
concretagem, testes, revisdes, monitoramentos, interferéncias operacionais, interdigoes,
liberagbes e outros?

As agbes necessarias estdo sendo efetuadas pela Gerenciadora, através de
documentagdo formal, visando comunicar as areas envolvidas e terceiros com
antecedéncia satisfatoria?

Andlise / Especificacao
A Gerenciadora estd entregando nos prazos estabelecidos as documentagdes
referente a:
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c)

d)

e)

Andlise de projetos

Andlise de equipamentos e/ou materiais

Precos extra-contratuais

Prorrogacéo de prazo

Pedido de inspecéo

Demais documentos necessarios a correta administracdo do CONTRATO.

Providéncias referentes ao FAC / Obras

A Gerenciadora estd promovendo agbes e/ou providéncias necessarias a fim de
regularizar as inconformidades dentro de um prazo satisfatério e/ou devido, evitando
que se repita no FAC seguinte?

Elaboracao de medicdao

A medicdo das obras dos Contratos que estdo sendo gerenciados foi elaborada
conforme critérios constantes do Caderno de Prescricbes Técnicas da CESAN e/ou
Edital, no prazo devido, com a documentagéo pertinente:

e FAC

e Arquivo fotografico

e Controle mensal de entrada, estoque e aplicagdo do material fornecido pela
Cesan, que ira subsidiar o balanco da obra

e Cadastro Técnico

e Diario de Obras

e Qutros

Solicitacao da Fiscalizacao

A gerenciadora esta atendendo as solicitagbes da Fiscalizagdo da CESAN, dentro do
Prazo?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.11. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto organizagéo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.11.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
SEGURANGA DO TRABALHO 15
EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO MAO-OBRA 15
SOLICITACOES DA FISCALIZAGAO 25
COMUNICAGAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 15
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5.11.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Seguranca do Trabalho
Os EPI’s estdo adequados aos servigos executados?
Estéo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Estdo em boas condigbes?

Empregados Identificados e Uniformizados
Todos os empregados estéo identificados e uniformizados?
Os uniformes encontram-se em bom estado de uso?

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Gerenciadora mantém quadro de empregados autorizados para executar 0s servigos
com qualidade?

O periodo de permanéncia estd de acordo com as necessidades identificadas na obra
e/ou solicitados no edital?

A Gerenciadora (hierarquiamente responsavel) da suporte técnico, orienta seus
subordinados, participa de decisdes?
Solicitacoes da Fiscalizacao

A Gerenciadora esté atendendo as solicitagdes da Fiscalizagdo da CESAN?

Comunicacao

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo habil os emails enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligagées quando impossibilitado de falar?

Mantém didlogo freqliente com a fiscalizagdo mantendo-a informada dos
acontecimentos da obra?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

Tratamento ao Publico

Estdo sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamagdes do
Pulblico?

O Publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da Gerenciadora com o cliente e com o publico esta sendo
respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIAGAO

6.1. Manifestar, registrar e arquivar informagdes durante o periodo em avaliagdo em diario de obra,
caderneta de ocorréncias, aviso/cartas 8 CONTRATADA, de forma a embasar a avaliagéo.

6.2. Registrar e arquivar as informagoes referentes a Avaliacdo de Desempenho das CONTRATADAS em
sistemas computacionais ou sistema manual equivalente.

6.3. Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagio mensal, a CONTRATADA fica automaticamene
notificada pelo FAC assinado, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme item 8

(oito).
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6.4. Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao Avaliado e inserir

6.5.

6.6.

justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

Manter atualizado um quadro resumo, demonstrando de forma acumulada més a més, a performance
dos contratos em relagdo aos conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcangados pelos mesmos.

Caso a CONTRATADA se recuse a assinar o FAC, a fiscalizacdo devera coletar assinatura de duas
testemunhas e sequenciar o processo, oficiando a CONTRATADA do resultado insuficiente da
avaliagdo, anexando o FAC assinado pelas testemunhas, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, conforme item 8 (oito).

PENALIDADES

7.1.

7.2.

7.3.

ADVERTENCIA

Na aplicagdo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagdes subsequentes ou 3 (irés) alternadas, a
CONTRATADA devera ser advertida por escrito, apos consideragdes do gerente do CONTRATO e
juntadas cépias das avaliagbes no periodo. O documento devera ser encaminhado a Geréncia de
Logistica, onde a mesma devera disponibilizar no sistema para consulta dos gerenciadores de
contratos.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados ap6s aplicacdo de cada Adverténcia, ou seja, ndo sendo
acumulativos para préxima penalidade de adverténcia: devendo ser considerados acumulativos para
geracao de Multas.

MULTA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagées subseqlentes ou 4 (quatro) alternadas,
devera ser aplicada multa a CONTRATADA.

A multa a ser aplicada atendera o seguinte critério: 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das
notas fiscais correspondentes aos periodos que a CONTRATADA obteve conceito insuficiente e que
resultou na aplicagao desta penalidade.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apds aplicagdo da cada Multa, ou seja, ndo sendo
acumulativos para proxima penalidade de Multa.

SUSPENSAO

Atingidas 3 (trés) adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apds o seu tramite nas Unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, 0 mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Logistica, e impedido de
participar de quaisquer tipos de licitagbes e de firmar contratos com a CESAN por um periodo de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia; podendo concluir o(s)
contrato(s) em andamento desde que nédo tenha objecdo da CESAN, caso contrario a CESAN podera
proceder a rescisdo contratual unilateralmente sem nenhum 6nus, conforme preconiza a Lei 8.666/1993.

RECURSO

Antes da aplicacdo de quaisquer penalidades supracitadas, € garantida a defesa prévia do interessado, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificagdo formal. Caso a defesa ndo seja protocolada no prazo
estipulado fica valendo o determinado pela fiscalizagao.

CONSIDERAGCOES FINAIS
Os casos omissos nesta Norma serao resolvidos pela Diretoria.
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o CESAN NORMA INTERNA

qualidacde em saneamenio

ASSUNTO: AVALIA(;AO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00
10. ANEXOS
Anexol - Formulario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Execugao de Projetos de Engenharia).
Anexo Il — Formulario de Avaliagio da CONTRATADA — FAC (Execucdo de Obras e Servigos de
Engenharia.
Anexo lll — Formulario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Gerenciamento de Obras e Servigcos de

Engenharia).
Anexo IV — Modelo de Adverténcia.
Anexo V - Procedimentos para preenchimento do formulario FAC.
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIA(;AO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00

ANEXO |

(Y cesan

qualidade em saneamento

AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Projetos de Engenharia

CONTRATO N¢

UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.? FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT

25 %

1.2

DESEMPENHO DE MAO DE OBRA

20 %

1.3

RETRABALHO POR INCONSITENCIA

15 %

1.4

QUALIDADE DO PROJETO

25 %

1.5

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESP. TECNICO

15 %

'y Uy pETY 'Y

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

2.1

CRONOGRAMA

20 %

2.2

ENTREGA DOS PRODUTOS

40 %

2.3

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

2.4

PRODUTO FINAL

20 %

—_|==

3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA

15 %

3.2

APRESENTACAO DO PROJETO

15 %

3.3

CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO

15 %

3.4

ENTREGA DOS PROJETOS

20 %

3.5

COMUNICACAO

15 %

3.6

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

iy Iy JETY Y P

CONCEITO

SUFICIENTE

1
0
X

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO

FISCALIZACAO
ATENDE

NAO ATENDE
NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGCOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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O cesan

NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00

ANEXO Il

O CESAN

qualidade em saneamento

FORMULARO DE AVALIAGAO DE CONTRATADA - FAC

Execucao de Obras e Servicos de Engenharia

CONTRATO N®

UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.2 FISCAL

1.0 ASPECTO QUALIDADE

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

1.1 _ESPECIFICACOES TECNICAS

15 % 1

1.2 _SUPORTE AO SERVICO

10 %

1.3 _CAPACITACAO DE MAO DE OBRA

15 %

1.4 PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5%

1.5 QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS

15 %

1.6 RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO

15 %

1.7 _ACOMPANHAMENTO ENG® RESP. TECNICO

15 %

1.8 QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

'Y PG Iy Iy (EFY Iy Y

10 %

100 NN°4

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

2.1 _CRONOGRAMA DA OBRA

30 % 1

2.2 ENTREGA DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

15 %

2.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS

15 %

2.4 ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO

15 %

2.5 DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS

15 %

2.6 ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

alalal=l=

10 %

100,00%

3.0 ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1 EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20 % 1

3.2 EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10 %

3.3 SINALIZACAO DA OBRA

10 %

3.4 ACESSOsS

10 %

3.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

30 %

3.6 IMAGEM DA CESAN

alalal=l=

20 %

100.00%

4.0 ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

4.1 LEGISLACAO DE SEGURANCA

30 % 1

4.2 EMPREGADOS C/ EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E EPE'S)

15 %

4.3 ORGANIZACAO DO CANTEIRO

5 %

1
= L 100.00%
4.4 EQUIPAMENTOS EM CONDICOES ADEQUADAS 10 % 1
4.5 ACIDENTE /INCIDENTE DE TRABALHO 20 % 1
4.6 LEGISLACAO AMBIENTAL 20 % 1
CONCEITO = SUFICIENTE

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO

1 ATENDE

0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os ndo avaliados.
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O CESAN NORMA INTERNA

qualidade em saneamenio

ASSUNTO: AVALIAQAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00
ANEXO Il
FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
CESAN ¢

Gerenciamento de Obras e Servicos de Engenharia

qualidade em saneamento

CONTRATO N¢ UNIDADE PERIODO DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO ENG.2 FISCAL
1.0 - ASPECTO QUALIDADE
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
1.1 PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25 % 1
1.2 VISTORIA PREVIA 10 % 1
1.3 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA 25 % 1 o
1.4 ELABORACAO DE MEDICAO 20 % 1
1.5 FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20 % 1
2.0 - ASPECTO PRAZO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR iNDICE DE CONFORMIDADE
2.1 PROGRAMACAO 20 % 1
2.2 ANALISE / ESPECIFICACAO 25 % 1
2.3 PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20 % 1
2.4 ELABORACAO DA MEDICAO 15 % 1
2.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 20 % 1
3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR iNDICE DE CONFORMIDADE
3.1 SEGURANCA DO TRABALHO 15 % 1
3.2 EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10 % 1
3.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA 15 % 1 y
3.4 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 25% 1 °
3.5 COMUNICACAO 20 % 1
3.6 TRATAMENTO AO PUBLICO 15 % 1
CONCEITO = SUFICIENTE
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO RESP. CONTRATADA - CIENCIA CHEFE DIVISAO OBRAS
1 ATENDE

0 NAOATENDE
X NAO AVALIADO

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" € os nao avaliados.
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIA(;I?\O DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00
ANEXO IV

MODELO DE ADVERTENCIA

GERENCIA - 001/001/2010 Vitéria, 22 de Abril de 2010.
A

EMPRESA DE SANEMENTO LTDA.

Endereco

Ref.: Contrato N2 001/2010.

Assunto: Notificacdo de Adverténcia.

Prezados Senhores,

Atendendo ao previsto na Norma Interna CESAN ENG/OB/032/02/10 no item 7.1, que
determina a aplicacdo de adverténcia apbs trés avaliacbes alternadas com conceito
INSUFICIENTE, que ocorreram no contrato supracitado nos meses de jul-09, set-09 e nov-09.

Estamos emitindo através desta, NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA, pelos transtornos
causados a CESAN, nos periodos de baixa avaliagéo.

Atenciosamente,

Eng. fulano Eng. fulano
Chefe da divisdo de obras Gerente de Expansao
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIA(;I?\O DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00
ANEXO V

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

a) Preencha os campos “valor” com os digitos 1 (um) ou 0 (zero);
b) Os campos nao avaliados deverao ser preenchidos com “X”;

c) Apés preenchimento dos campos “valor” de cada atributo, deverd ser calculado o
indice de conformidade de cada aspecto, de acordo com a férmula: IC = 100 X (V x Pi)
/2P

d) O campo conceito sera preenchido com base no resultado obtido nos aspectos:
SUFICIENTE - Quando todos os aspectos atingirem IC > 60%
INSUFICIENTE — Quando um ou mais aspecto atingir IC < 60%.

e) Ap6s terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de
Impressora";

f) Imprima o resultado e assine.

g) Caso o representante da CONTRATADA se negue a assinar, a fiscalizacdo devera
processar a Avaliagdo com assinatura de 2 (duas) testemunhas e encaminhar a
CONTRATADA. Caso ocorra esta situagcdo, o prazo da defesa inicia apdés o
recebimento da mesma.
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/049/01/2008 05/11/2008 RES. N2 4950/2008 00
1. OBJETIVO

Esta Norma fixa as condigdes exigiveis para elaboragdo, recebimento, aprovagéo e aplicagdo do Cadastro total
ou parcial dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, com finalidade de:

a) subsidiar a elaboragéo de estudos e projetos afins, orcamentos e levantamentos patrimoniais;
b) auxiliar na operagéo e manuteng¢ao das unidades do sistema;

¢) possibilitar a centralizagdo de informagdes dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, de modo a
agilizar a obtengao de dados;

d) constituir-se numa base Unica a ser disponibilizado internamente e externamente nos formatos adequados;
e) facilitar a atualizacao do cadastro;
f) auxiliar no licenciamento ambiental.

2. CAMPO DE APLICAGAO

Aplica-se a todas as Unidades da CESAN, responsaveis pela gestdo, desenvolvimento, operagdo e
manutengdo dos sistemas de abastecimento de agua, bem como aquelas responsaveis por controle
patrimonial, elaboragdo de projetos e orgamentos, execugdo de obras e servigos realizados pela CESAN ou
por terceiros.

3. RESPONSABILIDADE

3.1. ATUALIZAGAO )
A atualizagdo e manutengdo desta Norma sera de responsabilidade da Area de Cadastro Técnico,
interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2. APLICACAO
A aplicagdo desta Norma sera compartilhada por todas as Unidades de gestdo, desenvolvimento,
operacado e manutengdo dos sistemas de abastecimento de agua, bem como aquelas responséaveis por
controle patrimonial, elaboracdo de projetos e orgamentos, execugdo de obras e servigos realizados
pela CESAN ou por terceiros.

4. DEFINICOES
Conforme NBR 12586 de Abril de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Abastecimento de Agua.

4.1. CADASTRO
Conjunto de informagbes fiéis de uma instalagcdo, apresentado através de textos e representacdes
graficas em escala conveniente.

4.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Canalizagbes, instalagdes e equipamentos destinados a captar, transportar, tratar, reservar e distribuir
agua, compreendendo unidades nao-lineares e unidades lineares.

4.3. UNIDADES NAO-LINEARES
Conjunto de instalagdes, equipamentos e pegas especiais, implantado em pontos estratégicos do
sistema, com a finalidade de captar, recalcar, tratar ou reservar agua, compreendendo captagao,
estacdo elevatoria, estagao de tratamento de agua e reservatério.

4.4. UNIDADES LINEARES
Canalizag6es e pecgas especiais destinadas a transportar e/ou distribuir agua, compreendendo adutora,
sub adutora, anel, rede de distribuicdo e ramal predial.

Para efeito de aplicagdo dessa norma consideram-se pegas especiais todo componente de uma rede de
distribuicdo que tem funcédo de operar, adaptar, interligar, direcionar ou medir o fluxo da agua, como
registros, valvulas, curvas, tés, cruzetas, macro-medidores e outros.

4.5. CAPTACAO
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a retirar agua de um manancial para o suprimento de
um sistema de abastecimento.
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/049/01/2008 05/11/2008 RES. N2 4950/2008 00
4.6. ESTACAO ELEVATORIA (EE)

4.7.

4.8.

4.9.

4.1

4.1

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar agua, com a finalidade de efetuar a sua
elevacdo de nivel e compensar as perdas de carga na linha. No caso particular onde a pressao de
montante é superior a atmosférica, a estagao elevatéria passa a ter a designagao de Booster (estacédo
impulsionadora).

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e/ou
biologicas da agua captada a torna-la adequada a sua destinagao final.

RESERVATORIO

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a armazenar a agua, de forma a amortizar as
flutuagbes ciclicas e sazonais de consumo, acondicionar as pressbes disponiveis ou garantir a
regularidade de producéo e distribuigao.

ADUTORA

Canalizagdo que transporta agua da captagédo para a estagdo de tratamento, desta para o reservatorio
ou para a rede de distribuicdo, podendo funcionar por gravidade, recalque ou ambos.Excepcionalmente,
a canalizagdo que transporta agua de um reservatério ou uma adutora para outro reservatorio ou rede
de distribuicdo pode ser designada de sub-adutora.

0. REDE DE DISTRIBUICAO
Canalizagcdo destinada a transportar a agua do reservatério ou adutora para os ramais prediais,
compreendendo as linhas principais, que abrangem as linhas-tronco e os anéis, e as linhas secundarias.

1. RAMAL PREDIAL
Canalizagdo compreendida entre a rede de distribuicdo e o medidor ou controlador de vazédo da
instalagéo hidraulica do consumidor final.

5. OUTRAS DEFINIGOES

TIPO DE PAVIMENTAGAO — composigdo do pavimento do local da intervengéo, podendo ser: asfalto,
blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimentagéo ou outros tipo de pavimentagao.

AMARRAGCAO - distancia da perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado como
referéncia, até o centro da rede, adutora ou dispositivo, em metros, considerando precisdo em centimetros.

PROFUNDIDADE - distancia da geratriz superior da rede, adutora ou dispositivos até o nivel do leito do
terreno, em metros, considerando precisdo em centimetros.

REFERENCIA — nimero da matricula ou do hidrémetro do cliente ou nimero da edificacdo ou lote,
localizado a frente do local da execugédo do servigo.

DIAMETRO NOMINAL — diametro interno, em milimetros, da rede, adutora ou dispositivo.

TIPO DE MATERIAL — material apresentado pela rede, adutora ou dispositivo, podendo ser: aco, PVC, ferro
galvanizado, fibrocimento, ferro fundido, polietileno ou outros.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, padronizando todas
as informacdes necessarias para a perfeita aplicabilidade dos dados cadastrais, como:

Localizagao do patrim6nio da CESAN;
Gestéo de perdas;

Analise operacional;

Gestao de vazamentos;
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NORMA INTERNA

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
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¢ Instalacdo de vélvula redutora de pressao (VRP); e
¢ Projetos de expansdo e melhorias.

7. PROCEDIMENTOS

7.1. CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENGOES DE MANUTENCAO DE REDES DE AGUA,
ADUTORAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as intervengdes de manutengéo realizadas pela CESAN ou por
terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.1.1.

DAS RESPONSABILIDADES

a) E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos lideres de
manutengdo e suas equipes de campo para obtencao das informacgdes necessarias para a
atualizagdo do cadastro técnico durante as intervengdes, conforme procedimentos
estabelecidos por esta Norma.

b) E de responsabilidade das equipes de campo a confeccdo do cadastro técnico das
informag0es referentes aos servigos.

c) E de responsabilidade dos programadores de servico e dos lideres de manutengdo garantir
que as equipes de campo estdo levantando todas as informagbes possiveis para
atualizagéo do cadastro técnico.

DO CADASTRO TECNICO

a) Apos a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervencéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n®da solicitagdo de servigo que originou a intervencao;

- n%da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagéo dos registros de manobra, quando fechados para execugéo do servigo;

- data da execugéao do servico;

- tipo de pavimentagao;

- amarragdo: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro Técnico - Anexo |,
desta Norma;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

b) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervencdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

c) No caso de exposicdo de outra rede, adutora ou dispositivo existentes, no momento da

escavacgao para execugdo do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengéo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —
Anexo Il.
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7.1.3. DAS INFORMACOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

b)

As informagbes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos programadores de servigos ou lideres de manutengéo antes de
serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

O envio das informagdes devera ocorrer semanalmente.

7.2. CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENGCOES PROGRAMADAS DE GRANDE PORTE

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as intervengdes de grande porte, realizadas pela CESAN ou
por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.2.1.

7.2.2,

7.2.3.

RECEBIMENTO DA PROGRAMAGAO DE SERVICOS

A Unidade da CESAN responsavel pelo servigo devera informar a respectiva programagéo, via
e-mail ou Cl, para a Area de Cadastro Técnico com no minimo 3 (trés) dias de antecedéncia.

DAS RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade dos técnicos de cadastro o levantamento de informagées para cadastro
técnico durante as intervengdes programadas de grande porte.

DO CADASTRO TECNICO

a) Deverdo ser cadastrados os registros ou valvulas fechados e descargas abertas para a

b)

c)

d)

execugao dos servicos.

Apds a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagédo dos registros de manobra, quando fechados para execug¢ao do servigo;
- data da execugéao do servico;

- tipo de pavimentagao;

- amarragao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverdo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengéo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposi¢do de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacao para execugdo do servigo, deverd ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengéo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —
Anexo Il, desta Norma.

7.3. CADASTRO TECNICO DURANTE A EXECUGAO DOS SERVICOS DE CRESCIMENTO
VEGETATIVO PARA IMPLANTACAO DE REDES OU LIGACOES PREDIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante a execugado de servigos de crescimento vegetativo, realizados
pela CESAN ou por terceiros, conforme procedimentos a seguir:
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7.3.1. DAS RESPONSABILIDADES

a) E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos lideres de
crescimento vegetativo e suas equipes de campo para obtengdo das informagbes
necessarias para a atualizagdo do cadastro técnico durante a execugdo dos servigcos de
crescimento, conforme procedimentos estabelecidos por esta Norma.

b) E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetativo a confecgido do cadastro
técnico das informagdes de campo referentes aos servigos executados pela CESAN ou por
terceiros.

¢) No caso dos servigos de ligagbes prediais os lideres podem atribuir a responsabilidade de
confecgédo do cadastro técnico as equipes de campo, devendo nessa situagao garantir que
as informacgdes possiveis para atualizagéo do cadastro técnico estdo sendo levantadas.

7.3.2. DO CADASTRO TECNICO

a) Apds a execugao do servigo, antes do fechamento da vala da intervencdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n®da solicitagdo de servigo ou processo que originou a intervengao;
- n%da equipe que executou 0 servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagéo dos registros de manobra, quando fechados para execugéo do servigo;
- data da execugéao do servico;

- tipo de pavimentagao;

- amarragao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

b) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervencdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

c¢) No caso de exposi¢do de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacao para execugao do servigo, deverd ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengéo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —
Anexo I,

d) No caso de redes implantadas através de crescimento vegetativo as informagdes deverdo
ser apresentadas: no maximo a cada 30 metros, quando houver mudanga de caracteristicas
da implantagdo da rede ou adutora como tipo de pavimentacdo distancia de amarragao,
profundidade, diametro e tipo de material, ou quando houver instalacdo de dispositivos
especiais;

e) Comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

7.3.3. DAS INFORMACOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

b)

As informagbes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdao ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos lideres de crescimento vegetativo e pelos fiscais dos servigos
antes de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

O envio das informagbes devera ocorrer mensalmente, junto ao fechamento das medicdes
dos servigos.

7.4. CADASTRO TECNICO e cadastro as-built (conforme construido) de obras

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) das obras executadas por terceiros, conforme procedimentos a seguir:
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7.41. DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO
O Fiscal do Contrato devera solicitar a Unidade de Cadastro Técnico o Padrdo para Cadastro
Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente e a base geografica do local onde
serd executado o servigo, a fim de fornecé-lo para a contratada junto com a Ordem de Inicio
dos Servigos.

7.4.2. DAS RESPONSABILIDADES
E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem a confecgdo do cadastro técnico e o
cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.

7.4.3. DO CADASTRO TECNICO
a) O cadastro técnico deverd ser feito concomitante com a execucéo dos servicos, através de

b)

C)

d)

e)

f)

g)

croquis.
Apéds a execugao do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- numero do contrato;

- nome da Empresa contratada;

- nome do municipio e do bairro onde foi executado o servigo;
- localizagéo dos registros de manobra, quando fechados para execugéo do servigo;
- data da execugéao do servico;

- tipo de pavimentagao;

- amarracao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervencdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposigéo de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacgao para execugdo do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengéo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —
Anexo Il;

As informagdes deverdo ser apresentadas: no maximo a cada 50 metros, quando houver
mudanga de caracteristicas da implantagao da rede ou adutora como tipo de pavimentagao
distancia de amarragdo, profundidade, diametro e tipo de material, ou quando houver
instalacdo de dispositivos especiais;

Devera ser apresentado o comprimento dos trechos de redes implantados, em metros,
considerando precisdo em centimetros;

Devera conter o nome e assinatura do fiscal da obra.

7.4.3.1. RECEBIMENTO E APROVAGAO DO CADASTRO TECNICO

a) O Cadastro Técnico devera ser fornecido pela contratada ao fiscal do contrato
junto com cada medigao.

b) A medicdo s6 devera ser liberada para pagamento apés o recebimento do
cadastro técnico dos servigos executados.

c) O fiscal do contrato devera validar as informagdes antes de enviar para a Area
de Cadastro Técnico.

d) Apds a validacdo das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou néo.
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e) Se nao for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a

adequagado do cadastro técnico, no maximo até a data limite da medigao
subseqlente.

7.4.4. CADASTRO AS-BUILT

a) Apos a conclusédo da Obra e antes do seu recebimento definitivo devera ser fornecido pela
contratada o Cadastro As-Built da Obra, conforme Padrdo para Cadastro Técnico de
Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente.

b) O Cadastro As-Built devera ser elaborado na base geografica fornecida pela Area de
Cadastro Técnico e enviado para o Arquivo Técnico da CESAN.

7.4.4.1. RECEBIMENTO E APROVAGAO DO CADASTRO AS-BUILT

a)

b)
c)
d)

e)

O recebimento do Cadastro As-Built sera conforme procedimentos
estabelecidos pela Norma ENG/PJ/011/02/05 — Elaboragdo, Aprovagdo e
Recebimento de Documentos de Engenharia.

Apds o recebimento dos documentos o Arquivo Técnico devera enviar para a
Area de Cadastro Técnico proceder com a andlise e aprovagao.

Apds a avaliagdo das informagdes recebidas o fécnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou néo.

Se néo for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequagéo do cadastro As-built, num prazo maximo de 30 dias.

S6 se dara o recebimento definitivo da obra, conforme procedimentos definidos
na Norma ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servigos de
Engenharia e Emissdo de Atestado Técnico, apdés a aprovagédo total do

Cadastro As-Built da Obra, pela Area de Cadastro Técnico e pelo Arquivo
Técnico da CESAN.

8. ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNICO DA CESAN

As informagbes para cadastro técnico recebidas serdo utilizadas para atualizagdo do Sistema Oficial de
Cadastro Técnico da CESAN, que é responsabilidade da Geréncia de Engenharia de Servigos, através da Area

de Cadastro Técnico.

9. DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos nesta Norma seréo resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

ANEXO | - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO

ANEXO Il - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO DE ELEMENTO EXPOSTO NAO REFERENTE

AO SERVICO
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar e fiscalizar as obras de expansdo e manutencdo dos sistemas de agua e esgoto da Cesan de forma

eficiente e eficaz.

Este procedimento aplica-se a todas as obras gerenciadas pela Geréncia de Expanséo (I-GEP) através das Divisdes
de Obras Norte e Sul (I-DON e I-DOS).

2. PROCEDIMENTOS

2.1, PRE-OBRA, CHECK LIST E REUNIAO INICIAL

Os colaboradores nomeados para fiscalizagdo deverdo conhecer o edital, contrato e projetos; e preencher o FM-
OBR-001 — Check List padrao da Cesan, com o objetivo de obter uma visdo geral do empreendimento e de
identificar os pontos criticos, assim propiciando a elaboragdo de um planejamento conciso, focando todas as fases
do projeto: Desapropriagdes, Servidoes, Licengas, Materiais, Projetos, Normas Técnicas e de Seguranca do
Trabalho, Plano de Trabalho, Medi¢des, Cadastro Técnico entre outros.

A Fiscalizagao, antes do inicio da obra, devera acionar a Divisdo de Relagdes com a Comunidade (R-DRC) que tera
a incumbéncia de informar a comunidade sobre possiveis transtornos proporcionados pela obra, bem como dos
beneficios gerados para os cidadaos apds a sua conclusao.

A Fiscalizagado, antes da Ordem de Inicio de Servigos (OIS), devera realizar reunido inicial com a contratada,
elaborando Ata de Reunido contendo: Check List, Planejamento, Cronograma, Leitura dos Projetos, Modelos
adotados pelas Divisdes de Obras (I-DON e |-DOS) e critérios que serdo adotados pela fiscalizagdo durante a

execugao das obras.

Os critérios utilizados estardo estabelecidos conforme Edital, Contrato, Procedimentos Internos, Normas Técnicas
ABNT e de Seguranca do Trabalho, documentagéo de seguranga (PCMAT, PCMSO, etc), Planejamento da Obra
(usar produgbes médias conhecidas), Licenga de Prefeitura e Composigoes de Custos dos itens solicitados em edital
e incluindo as Prescricdes Técnicas da Cesan, onde devera ser solicitado a contratada que apresente a ART do

responsavel técnico.

Deverao estar presentes na reunido inicial, se necessario, representantes da Divisdo de Medicina e Seguranga de
Trabalho (A-DMS), Divisdo de Cadastro e Arquivo Técnico (O-DCT), Geréncia de Meio Ambiente (A-GMA) e Divisao
de Patriménio (R-DPT).

2.2, FISCALIZAGCAO

A Fiscalizagao devera:

a) \Verificar se as tarefas estdo sendo executadas com exceléncia, primando sempre pela qualidade e
confiabilidade do trabalho realizado;
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b)  Verificar se as tubulagbes estdo sendo executadas em conformidade com as normas e prescrigdes técnicas:
encaixe de ponta bolsa e conexdes, aperto de parafuso nos flanges, angulagbes, curvaturas, etc.; pois os
vazamentos provenientes da ma execugao serao de responsabilidade da contratada, bem como os reparos em
tubulagdes adjacentes as redes em execucgao.

c) Fotografar todas as etapas notaveis da obra, principalmente sinalizagdes, escoramentos, aterros com areia,
damas de contengéo, rochas, entre outros; observando e controlando os servigos que possam ultrapassar o
escopo inicial e que venham a afetar o prazo e o custo da obra;

d) Observar na locagédo da obra de edificagdes e redes a compatibilidade dos sistemas de coordenadas langadas
nos projetos, a fim de se evitar marcagdes fora dos limites das areas adquiridas pela Cesan;

e) Fazer cumprir que durante a execugéo das redes de agua e de esgoto deverdo ser construidas as caixas de:
ventosas, descargas, registros, PV’s e blocos de ancoragem simultaneamente a rede, evitando transtorno a
populacao e custos adicionais com novas escavagoes;

f)  Atualizar o Relatério de Acompanhamento da Obra sempre que houver novos acontecimentos e mensalmente
conforme medigdes. Ressaltasse que para atualizagao dos percentuais fisicos usar o padrao estabelecido para
cada tipo de obra e/ou fase;

g) Avaliar a Contratada, bem como Elaborar Plano de A¢édo junto a Contratada para suprir as deficiéncias
elencadas que se repetirem nas avaliagbes mensais (conforme determina norma interna
ENG.0B.032.02.2010);

h)  Manter ligado todo tempo celular corporativo, nos casos de impossibilidade, utilizar o servigo de secretéaria
eletr6nica, dando retorno o mais breve possivel (conforme determina norma interna ADM/TL/007/003/2009);

i) Solicitar a Contratada que comunique imediatamente a Fiscalizagdo quando ocorrer rompimento de tubulagbes
da Cesan e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugéo dos servigos;

)] Planejar as paralisagoes, interligagbes e corregées no caso de rompimento de tubulagdes da Cesan e/ou
terceiros (géas, telefone, energia, etc.), elaborando uma Andlise Preliminar de Risco (APR) — da estabilidade de
taludes, da escora da vala para execugédo dos reparos em virtude da fragilidade que a &gua pode causar no
talude (vide NR18);

k) Comunicar a chefia imediata quando houver paralisagdes, interligagcdes, rompimento de tubulagdes da Cesan
e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugéo dos servigos pela Contratada, nos casos de
paralisagao devera ser feita comunicagéo a populagéo via radio;

) Replanilhar os quantitativos unitarios dos itens de acordo com o andamento da obra, para verificar a
necessidade de reembolso (obra financiada) e/ou discrepancia com o orgamento (projeto basico — executivo),
conforme descrito abaixo:

v 12 Replanilhamento — aproximadamente no 4° més de obra e/ou quando atingir 50% do valor contratual;
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v 2?2 Replanilhamento — final da obra com o pedido de reembolso, quando se tratar de obra financiada.

m) Digitalizar e manter organizados os registros/documentos, conforme relagéo abaixo, entre outros:

v' Documentos (ART’s, Atas, Cl's, Contratos/OIS/Sinteses, Doc. Caixa, Edital, Justificativas e Minutas,
Licengas, Oficios e Relatorios);

Fotos (Antes, Durante, Depois e Relatério);

Medicoes (Avaliacédo, Boletim de Medigao, Controle Contrato, Meméria de Calculo e Replanilhamento);

Planejamento — Cronograma;

A EENEENEEN

Projetos.

n) Atualizar o Relatério Padrdo seguindo as seguintes orientacgoes:

Previsao de inicio e término de etapas;
Ordens de Supresséao e Acréscimo — OSA;
Projetos e suas revisoes;

Licengas de obras, ambientais, etc;
Interligacoes;

NN NN

Assuntos diversos, sendo sucinto nas informagoes.
o) Verificar os padrdes internos usados para execugao dos itens abaixo, entre outros:

v Pinturas: Latex, Acrilica, Industrial (Tubulagdes, guarda-corpos, etc), Logomarcas e de ldentificagdo das
Unidades;

v Placas de Sinalizagao e de Obras;

v" Muro de Fechamento: Alvenaria, Misto, Tela, etc;

v Impermeabilizagdes: ETA, ETE, Reservatérios de Agua, Elevatérias de Esgoto, etc;

v' Acabamentos gerais.

p) Monitorar, controlar e verificar as Faixas de Servidao e Desapropriagdes, Licengas de Obras, Seguranca do
Trabalho, Materiais, Medi¢des, Cadastro Técnico e Recebimento de Obra, conforme os itens 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2,7, 2,8 e 2,9 deste procedimento respectivamente.

Ressalva-se que os servigos subcontratados (dentro do limite aceitavel em contrato / edital) deverao ser controlados
e fiscalizados pela contratada da Cesan, ndo cabendo a fiscalizagdo da Cesan intervir na relagcdo dos terceiros,
cabendo a contratada da Cesan toda e qualquer responsabilidade sobre os servigos executados.

O diario de obras devera ser preenchido diariamente pelo Técnico de Fiscalizagdo de Obras e assinado e emitido
parecer quando da presenga do Engenheiro responsavel no local da execugao da obra. O diario de obras devera ser

carimbado pela contratada e constar matricula ou carimbo do funcionario da Cesan.

A Justificativa Técnica de Termos Aditivos Contratuais devera ser elaborada e fundamentada em fatos e dados reais
descritos em diario de obras e outros instrumentos legais de comunicagao, pelo Engenheiro responséavel (conforme
Resolugéo n® 4663/2006 — Disciplinando Alteragdes Contratuais).
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2.3. FAIXAS DE SERVIDAO E DESAPROPRIACOES

A Fiscalizagdo devera ter a Imissao de Posse ou Autorizagdo do Proprietario antes da execugé@o da obra. Nas
situagbes em que ndo ha posse ou servidao, intervir junto a Divisdo de Projetos (I-DPJ), Divisdo de Patriménio (R-
DPT) e aos proprietarios das areas para agilizar a execugao das obras.

24. LICENCA DE OBRAS

A Cesan deverd protocolar os projetos nas prefeituras e 6rgdos publicos, com o objetivo de obter a
aprovagao/anuéncia para execugao da obra e ficara a cargo da contratada o pedido de licenga de execugao de obra,
bem como o pagamento de taxa. No que tange as licengas ambientais devera ser providenciada pela A-GMA.

Nos casos que ndo houver as licengas obrigatorias a Contratada ficara impedida de executar a obra.

2.4.1. LICENGA DE FAIXA DE DOMINIO — DNIT E DER-ES

A execucado de servigos em vias e faixas de dominio do Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes
(DNIT) e/ou Departamento de Estrada e Rodagem do Espirito Santo (DER-ES) apenas devera iniciar apés a
concessdo da licenga, evitando-se transtornos e 6nus para Cesan (vide Resolugdo 5056/2009 — Proibindo a
Execugédo de Obras e Servigos nas Rodovias Estaduais e Federais de Responsabilidade do DER-ES e DNIT).

Quando nédo houver a Licenga de Faixa de Dominio — DNIT e DER-ES, a fiscalizagdo devera solicitar a 1-DPJ
documentagdo de regularizagdo destas areas, a fim de executar a obra, bem como colaborar com a I-DPJ na
obtencao destas licengas.

2.4.2. LICENCA E QUESITOS AMBIENTAIS

A Fiscalizagao devera:

a) Dar suporte ao setor de Meio Ambiente para obtencdo das licengas ambientais (IEMA, IDAF e outras) e suas
renovagdes, bem como na elaboragéo de relatério fotografico ambiental da obra (0 mesmo devera ser

elaborado pelo setor de Meio Ambiente).

b) Usar somente area de “bota fora” legalizada ou solicitar anuéncia da A-GMA para os nao regularizados, para

deposicéo dos residuos de obras;

c) Ter cuidado redobrado ao executar obras nas margens dos rios e nascentes, Area de Protecdo Permanente
(APP), bem como as &reas de Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN);

Ressalva-se que o gerenciamento das licengcas ambientais, incluindo prazos devera ser gerenciado pelo setor de
Meio Ambiente (vide Manual Ambiental da Cesan).

2.5. SEGURANCA DO TRABALHO

A Fiscalizagao devera:
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a) Verificar se todas as exigéncias da Seguranga do Trabalho estdo sendo cumpridas, antes da Ordem de Inicio
de Servigo (OIS), conforme edital da Cesan e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
(Solicitar: PCMAT ou PPRA, PCMSO, ASO, Certificados de Treinamentos, Habilitagdes, etc);

b) Reter o pagamento da medigdo da obra, nos casos em que a Contratada ndo possuir toda documentagéo
exigida pela Seguranga do Trabalho, dando um prazo de 15 (quinze) dias para a regularizagdo; podendo a obra
ser paralisada caso nao seja regularizada a situagdo. Ressaltasse que uma copia da documentacdo devera
ficar na obra e outra devera ser enviada, através de protocolo, para a Divisdo de Obras Norte ou Sul, que ficara
incumbida de repassar para A-DMS tomar ciéncia e aprovar;

c) Verificar se a empresa esta sendo avaliada como insuficiente na questao Seguranga por dois meses seguidos,
podendo solicitar a paralisagcdo da obra até a regularizagéo da situagao;

d) Solicitar a Contratada ficha de entrega de EPI's — Equipamento de Protecéo Individual;

e) Observar se os funcionarios da Contratada estéo utilizando os EPI’'s nas frentes de servigos, caso observe a
auséncia da utilizagcdo do equipamento devera retirar o individuo de imediato, até que o mesmo regularize a
situagao;

f) Notificar a Contratada no Diario de Obras nos casos em que os escoramentos e sinalizagdes estiverem fora
dos critérios estabelecidos, podendo a obra ser paralisada até regularizagéo da situagéo.

g) Conhecer o anexo sobre seguranca nos Editais da Cesan e as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Ressalva-se que a Divisdo de Seguranga e Medicina do Trabalho deverd acompanhar a aprovacdo da
documentagdo necessdria para execugado da obra e realizar visitas a obra auxiliando na fiscalizagdo, bem como
orientando o cumprimento das Normas de Seguranga (DDS, APR, fiscalizando as fichas de EPI’s, etc).

2.6. MATERIAIS

Os materiais de obras disponibilizados pela Cesan deverao ser devidamente controlados pela fiscalizagdo fazendo o
devido fechamento mensal.

O Técnico de Controle de Contratos nao permitird o prosseguimento da medigdo sem os documentos de aplicacéo
de materiais, devidamente aprovados pela fiscalizagao.

Vide o procedimento e o formulério interno referentes a materiais: PO-MAT-001e FM-MAT-001.

2.7. MEDICOES

E denominada Medicdo de Campo a Meméria de Calculo e seu respectivo resumo. Estas Medicées correspondem
aos servigos executados no periodo de 30 (trinta) dias compreendidos entre os dias 16 (dezesseis) do més ao dia 15
(quinze) do més subseqliente, conforme etapas abaixo:
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a) A Memdria de Célculo devera ser confeccionada em conjunto com o Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e o
Responsavel Técnico/Preposto da contratada até o dia 20 (vinte) do més;

a.1 A Memdria de Calculo podera ser digitada ou manuscrita, porém em ambos os casos devera conter
a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da
contratada em todas as paginas;

a.2 A contratada devera encaminhar a fiscalizagao o relatério fotografico referente ao periodo, logo ap6s
a confecgao da Memoria de Célculo;

b) A Medicdo de Campo, Diario de Obra, Aplicagdo de Materiais, Cadastro e Formulario de Avaliagdo da
Contratada (FAC) deverdo ser encaminhados aos Técnicos de Controle de Contratos, para processamento, no
maximo, até o dia 25 (vinte e cinco) do més corrente ao da medicdo. Quando o dia 25 ndo for util, est4 entrega

deverd ocorrer no Ultimo dia Gtil anterior ao referido dia;

b.1  Todos os documentos supracitados deverdo conter a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da
Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da contratada;

b.2 O Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan serda o responsavel pelo encaminhamento destes
documentos ao Técnico de Controle de Contratos;

c) O Técnico de Controle de Contratos tera, no maximo, até o dia 30 (irinta) do més para processamento da
Medig¢éo. Quando o dia 30 (trinta) ndo for Util, esta entrega devera ocorrer no ultimo dia Util anterior ao referido
dia;

c.1 O Técnico de Controle de Contratos, ap6s conferéncia do (s) valor (es) da Medigéo do periodo com
a Contratada, encaminhard, via e-mail, este (s) valor (es) para emissédo da (s) Nota (s) Fiscal (is);

d) A Contratada devera protocolar, até o terceiro dia corrido do recebimento da comunicagao, a (s) Nota(s)
Fiscal(is), os documentos exigidos para pagamento constantes no Edital;

d.1  Ocorrendo erros na apresentagao das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a Contratada para
correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara em postergagao da data
do pagamento por igual nimero de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN;

e) Toda a documentacéo serd encaminhada a Divisdo/Geréncia. Para posteriormente ser encaminhada a R-DCC
(Divisao de Contratos e Convénios), até o dia 05 (cinco) do més subseqliente ao da medigao.

Notas sobre o processo de medicao:

e Memoria de Calculo — ter atengdo nas etapas dos servigos contratados, extras contratados e tabela de
precos, observando as diretrizes do edital, langando os servicos medidos nas fases correspondentes,
conforme planilha do Edital/Contrato.

e Relatério Fotografico — devera vir impresso com cabecgalho e em via digital, no padréo Cesan;

| GDB /CPE 011 - 2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 121




Cadigo: Pagina:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
0 CESAN PO - OBR - 001 -122 -
' B Aprovagao: Revisao:
FISCALIZACAO DE OBRAS (FOB)
30/09/2010 00

e Relagéo de Servigos do préximo més — Protocolar juntamente com a medigéao o detalhamento dos servigos

a serem executados no préximo més conforme cronograma;

e Aplicagdo de Material — inserir no cabegalho da medi¢éo se houve ou ndo aplicagéo de material. Devera vir

junto com a medicéo (Ver procedimento interno PO — MAT - 001);

e Check List — ao entregar a medi¢cdo para os Técnicos em Controle de Contratos, as medi¢cdes serdo

verificadas, e s6 irdo prosseguir se estiver 100% da documentagao anexada:

M.C. — Meméria de Calculo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

M.C. — Resumo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Aplicagéo de Materiais (1 via);

Ficha de Avaliagcdo da Contratada (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;
Diario de Obra (1 via);

Relatério Fotografico (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Cadastro (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan.

e Diario de Obras — deverdo ser assinadas todas as vias pelos fiscais (Engenheiro e Técnico) e contratada,

além dos carimbos. Os fiscais deverao fazer anotagdes e observagoes relevantes.

e Medicéo final ou penultima de acordo com saldo financeiro: deverédo ser conferidos o fechamento final de
materiais e/ou saldo em obra, bem como o cadastro da obra e pendéncias de obras, ndo devendo ser
liberada a medigdo e/ou liberar com Ordem de Retencdo — OR, caso estes ndo estejam devidamente
finalizados (materiais entregues GDM ao almoxarifado Cesan, Cadastro aprovado pela O-DCT e sem

pendéncia de execugdo; sendo de inteira responsabilidade dos fiscais de obra);

e Todos os meses deverdo ser emitidos boletins de medicdo mesmo com faturamentos R$ 0,00 bem como

deverd ser avaliada a Contratada.

2.38. CADASTRO TECNICO

O cadastro técnico devera ser realizado mensalmente e anexado a medigdo (mesmo que seja a planilha de notas
dos servigos topograficos), com croqui que possa servir para a aprovagao do cadastro definitivo. Se a Divisao de
Cadastro Técnico (O-DCT) precisar do cadastro definitivo por questdes administrativas internas, ou por solicitagao
de terceiros para verificagao de interferéncias de obras com redes da Cesan, a Contratada devera atender num

prazo maximo de 30 dias.

O Cadastro de obras civis devera ser executado os “As Built's”, incluindo: planta baixa, cortes necessarios e locagao

caso tenham sofrido alteracoes.

Ressalva-se que a Divisdo de Cadastro Técnico (O-DCT) devera fornecer a base cartogréafica georeferenciada para
que os cadastros sejam realizados sobre a base cartografica e a Divisdo de Obras devera encaminhar a O-DCT (1

via plotada em papel vegetal e 1 via digital), devidamente numerado e assinado.
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Notas gerais a serem observadas no cadastro:

a) O cadastro de redes de agua e esgoto deverdao ser georeferenciados, indicando em nota o sistema de
referéncia adotado (ex.: sad69, sirgas2000, etc).

b) O cadastro devera ser gerado em "autocad" com extensao "dwg".

c) Devera ser consultada pela contratada a ultima versdo do software "autocad" utilizado pela Cesan para
geracao dos arquivos de desenho.

d) Os nomes dos layer's, blocos, estilos de textos e de dimensionamentos deverdo seguir a padronizagao
utilizada pela Cesan, conforme o arquivo digital deste padrao.

e) No caso de exposicdo de outra rede ou dispositivos existentes (inclusive interferéncias), devera ser
apresentada a distancia entre esses e o elemento referente a intervengdo, bem como profundidade,
diametro e material.

Notas importantes a serem observadas no cadastro de esgoto:
a) Os PV's de formatos irregulares deverao ser detalhados.
b) A numeragéo de entrada no PV é no sentido horario contado a partir da saida.
c) Os diametros néo indicados sdo DN150 PVC JE.

d) Além do georefeciamento, fazer amarragdes tringulares dos pogos de visita para facilitar visualizagao in
loco.

e) ETE e EEEB: detalhar entrada e saida de tubulagao.
f) Lancar distancias entre PV's (m), conforme executado in loco.

Ressalva-se que quando a Contratada ndo apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagdo sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicao (fase de redes), que sé sera liberada apds entrega do
material. Vide norma interna ENG/CA/050/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario.
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Convencgoes e simbolos de redes de esgoto:

— HEDES DOE ESGCOTC BERUTO

mmmmme  HEDES OE ESGCOTC TRATADD

mmmemmm | MTE DE BACIA

e | [WMITE GE SUB—BAZIE

Cr

POGE DE YASITE (FY)

POCO DE WSITA ENCOEBERTD (PWE)

TUBO DE INSPEGAD E LIMPEEA {TIL]
CURMA OE INSPECAQ E LIMPEZA {2IL)
Cala DE PASSAGEM [CF)

ColFa GE LIGegSD {GL)

FOMTAE SECE (FS)

SEMTIDD DE FLUXD

VALWUILS,

VENTOS S,

COMJUNTO MOTO—ECMES,

ESTACED ELEWETORIABODSTER EM LiMHa {EEE)
ESTAZEAD DE TRATAMEMTO DE ESGOTO [ETE)
COMPORTA DE EZGOTO

POWNTD DE COLETRE

PONTC DE INTERWEMWGED

CoOTe DA TeaMPa DO PW ALTURAS DO PY

=

éa-ﬁl-ﬁiED}F—ﬂ@v—lDtﬂl

CaTe DE FUMDC DO PY

Notas importantes a serem observadas no cadastro de Agua:

a) Deverao ser cadastrados os registros ou valvulas; descargas; hidrantes; conexdes; blocos de ancoragem;

tipo de pavimentacdo; amarragbes (na testada dos lotes, no maximo a cada 50 m); profundidade

(considerar geratiz superior do tubo); referéncia; didmetro nominal; tipo de material; nome da rua ou

avenida, bem como das ruas paralelas e perpendiculares.

b) “As Built*

apresentar planta e perfil das redes e detalhamento das interligagbes.
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Ressalva-se que quando a Contratada nao apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagdo sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicao (fase de redes), que sé sera liberada apds entrega do

material. Vide norma interna ENG/CA/049/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua.

Convencgoes e simbolos de redes de agua:

REDE= DE AGLA TRATADM

REDEZ DE ALl BRUTA
= m— MITE DE SETGR
m——smmm= | MITE DE SIIE—SETOR
WALV LA,
WALVLILA, VENTOSA
WALVUILA DE DESCARGA
WALVULA OE RETEMGAD
WaALLE REDUTORS DE PRESSAD (WRP)
MACROMEDIDER
MEDICOR DE PRESSAS
ESTACRD PITOMETRICA (EF)
REDUGED
CAP
HIDRANTE
COMECTAOD
COMJUNTO MOTG—EdME:
ESTAGES ELEVATORIA BOOSTER EM LIMHA
ESTAgE: DE TRATAMEMTO CE &CUG, (ETA)
RESERVATORI
POQT PROFUMDD

CAPTAQAD SUPERFICLAL

CoOdHDe «» Ou vy &%l -8

2.9. RECEBIMENTO DA OBRA

A Fiscalizacdo deverd atuar junto a comissdo de recebimento de obras, disponibilizando cadastro técnico, relatério
de fechamento de materiais, copia dos contratos e seus aditivos, copia da medigédo final, relatério fotografico e
outros documentos que forem necessarios para imobilizagdo do investimento e/ou acionamento de garantias, tais

como: notas fiscais de equipamentos, garantias, certificados, data books, etc.

Quando da concluséo das obras, a fiscalizagdo devera comunicar as unidades responsaveis pela Adesao / Cadastro

dos Clientes, sendo:
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Comunidade (R-DRC).

de Esgoto (O-DAE).

Obra de Abastecimento de Agua: Geréncia de Relagdo com o Cliente (R-GRC) / Divisdo de Relagdo com a

Obra de Esgotamento Sanitario: Geréncia de Coleta e Tratamento de Esgoto (O-GCT) / Divisdo de Adesao

Devera ser observada a norma interna ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servigos de Engenharia e

Emissao de Atestado Técnico.
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar a logistica de materiais de obras (fisico e contabil), incluindo as requisicdes “reservas de materiais (RM)”,
aplicagbes mensais, devolugbes “reservas de estorno (GDM)” e fechamento final no encerramento do contrato,
inclusive empréstimos e transferéncias através das unidades internas da Cesan, seguindo todos os procedimentos
de seguranca e administrativos.

Este procedimento aplica-se a todos empreendimentos da Cesan.

2. PROCEDIMENTOS

2.1. REQUISICAO “RESERVA DE MATERIAL” — RM

A RM deverd ser feita por escrito no formulario FM-MAT-001 — Guia de Movimentagdo de Materiais de Obra,
assinado pelo fiscal de obras e contratada e/ou podera ser solicitada enviando o respectivo formulario para o e-mail
constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado pelo Técnico de Controle de Material para reserva
dos materiais solicitados.

A RM devera ser feita por quantidade a ser transportada por viagem, obedecendo assim a capacidade de carga do
veiculo transportador.

A RM devera acompanhar o transporte dos materiais e ser arquivada pela contratada.

2.2, DISPONIBILIDADE DO MATERIAL

O Técnico de Controle de Material analisa a RM e verifica se ha disponibilidade de material, caso ndo haja informara

ao Fiscal de Obras que o item solicitado ndo se encontra disponivel no almoxarifado central.

O Fiscal de Obras, na auséncia de materiais tera incumbéncia de informar a contratada da caréncia do referido item,

onde devera iniciar um processo licitatério para aquisigdo e/ou decidir por comprar pela obra em caso de urgéncia.

Nos casos, em que houverem o material solicitado em estoque o Técnico de Controle de Material, informara ao
Fiscal de Obras que a requisigao esta disponivel para retirada e o Fiscal de Obras terd a incumbéncia de comunicar
a contratada que o item requerido esta disponivel para retirada.

23. RETIRADA DE MATERIAL

A contratada devera credenciar através da fiscalizagdo de obras da Cesan, o motorista responsavel pelo transporte
do material (no setor de expedi¢ao do almoxarifado central da Cesan).

A contratada devera credenciar junto ao almoxarifado da Cesan, empregado exclusivo para cuidar da logistica do
transporte e armazenamento de materiais, sendo ele o responsavel por conferir os materiais a fim de evitar erros

como: quantidade, especificacdo e qualidade, inclusive acessérios.
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Para retirada do material na Cesan, o empregado autorizado (motorista e/ou outro) apresentara, ao vigilante a via da
RM, constando: a descri¢cdo e quantidade dos materiais / n°. placa do veiculo / nome do autorizado / data da retirada
/ &rea requisitante / assinatura do mesmo.

A contratada deverd fazer a programagao de retirada do material necessario e encaminha-la a fiscalizagéo de obras
da Cesan, onde serd atendida em até 48 horas. A retirada dos materiais deverd ser feita num prazo maximo de 07
(sete) dias (apds este periodo a reserva serd automaticamente cancelada pelo sistema). Para o material a ser
requisitado, a requisitante devera fazer uso do Formulario FM-MAT-001.

A retirada do material devera ser feita no seguinte expediente: manha (8:00 as 12:00h) e da tarde (13:00 as 17:00h).

Apoés a retirada dos materiais do almoxarifado da Cesan, sera de plena responsabilidade da contratada o controle
destes, até sua aplicagéo e/ou devolugéo.

2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL

A contratada devera disponibilizar veiculo e equipamento (em boas condigbes de uso e adequado ao transporte)
compativel ao embarque de materiais (caminhao equipado com guindauto, munck, com a capacidade minima para o
embarque de materiais pesados se necessario), equipados com: cordas, cabos de acgo, cintas, alavancas, madeiras,
paletes, etc. Equipamentos necessarios para melhor seguranga do transporte; em caso de equipamentos elétricos

deverdo ser protegidos por lona.

A contratada devera disponibilizar para o motorista e os ajudantes os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's
necessarios tais como: luvas de raspa, capacete, botina de biqueira de ago, 6culos de protecdo e também o
uniforme. Em caso de tempo chuvoso, evitar fazer o transporte como medida de seguranga.

Os materiais a serem transportados para o municipio de Vila Velha e os demais municipios da regido sul do Estado,
ndo deverdo usar como via de transporte a terceira ponte e nem o Centro de Vitéria, mas deverao utilizar a Rodovia
do Contorno da BR 101, ligando a BR 262, sendo a contratada responsavel por quaisquer transtornos, tais como

multas, apreenséo do veiculo e carga, etc.

2.4.1. CARREGAMENTO

No carregamento de materiais fornecidos pela Cesan, serdo evitados:
e Sobreposigao das bolsas;
e Curvatura forgada dos tubos (PVC);
e Balancgos excessivos;
e Manusear bruscamente;
e Contato com extremidades pontiagudas;
e Colocar materiais ou ferramentas sobre os mesmos;

e Andar sobre os mesmos.

Esta preocupacéo tem como finalidade reduzir/minimizar danos ou deformagdes nos materiais durante seu trajeto.
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2.4.2. DESCARREGAMENTO

Para descarregamento os tubos deverao ser empilhados um a um: manualmente/mecanicamente, quando forem de
PVC e mecanicamente quando forem de F°F¢, ndo sendo permitido o langcamento dos tubos sobre o solo; para
conexoes, valvulas, registros e acessorios os mesmos deverdo ser tomados os devidos cuidados para ndo danifica-

los.

Os tubos ndo poderao ser arrastados ou batidos e devem ser transportados afastados do solo, bem como nédo serdo
permitido o seu espalhamento ao longo da vala, caso ndo sejam assentados durante o dia de trabalho.

OBS1.: Conhecer Resolugbes CONTRAN n? 210 de 13/11/06 e 293 de 29/09/08 —Vide anexo.

OBS2.: Caso ocorram problemas provenientes de falha no transporte e manuseio (quebras, vazamentos, etc.), sera

de inteira responsabilidade da contratada.

2.5. ARMAZENAGEM DE MATERIAL

O armazenamento de material devera ser planejado junto a obra, observando as seguintes orientagdes:

e A area que recebera os tubos devera ser nivelada e limpa ou devera ser utilizado estrado de madeira. Os
tubos serdo escorados com cunha de madeira e/ou envolvidos por fita metélica de forma que néo permita a
rolagem dos mesmos;

e As conexodes, acessorios e anéis de borracha s6 devem ser levados a frente de trabalho no momento do
Seu uso;

e Procurar locais sombreados ou protegidos livres da agéo direta do sol; , quando nao for possivel, proteger
por lonas;

e As pilhas escoradas lateralmente devem ter no maximo 1,50 m de altura;

e Valvulas, registros e acessorios deverdo ser acondicionados em locais cobertos.

2.6. APLICAGAO DO MATERIAL

A relagédo de materiais aplicados mensalmente devera ser entregue pelo fiscal de obras da Cesan, em formulario
proprio (FM-MAT-001), que ficara arquivado junto com a memdria de calculo da medigdo mensal. No formulario
deverd constar a assinatura do fiscal de obras e contratada (em caso de descumprimento a medigao ficara retida).

A relagédo de materiais aplicados sera langada no sistema pelo Técnico de Controle de Material no sistema, onde
apés langamento devera carimbar e assinar o formulario FM-MAT-001.

OBS.: O fechamento dos materiais (Aplicagdo / Devolugédo) devera ser finalizado no més que antecede a Ultima
medi¢cdo a fim de ndo atrasar o fechamento da obra; caso ndo seja realizado, o pagamento da penulitma/ultima

medigao podera ficar retido até que se regularize a situagao.

2.7. DEVOLUGAO DO MATERIAL

Devolugdo de material (GDM) devera ser feita por escrito em formulario préprio FM-MAT-001 e/ou=podera ser
solicitado enviando o respectivo formulario por e-mail constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado
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pelo Técnico de Controle de Material para registro da devolugdo apondo sua assinatura juntamente com o fiscal de
obra, onde s6 serdo aceitos a devolugdo no almoxarifado dos materiais em perfeitas condigdes, devidamente
relacionados os itens (inclusive acessorios) e nas quantidades descritas na GDM, quando a quantidade for inferior a
descrita serd registrada no sistema pela Divisao de Suprimentos (A-DSU), somente o efetivamente recebido.
Quando néao for aceito, sera necessaria uma nova GDM. A aceitagdo destes materiais sera de responsabilidade da
A-DSU, apés verificagao de sua conservagao.

A GDM devera acompanhar o transporte dos materiais e devera ser entregue a A-DSU.

A Devolugdo de materiais adquiridos através das contratadas de obras e que nao tenham sido utilizados, deverao
ser devolvidos a A-DSU acompanhado de cépia da nota fiscal de aquisicao dar entrada no estoque de materiais.

2.8.  EMPRESTIMO
Empréstimos de materiais somente serdo permitidos quando houver o compromisso de devolugdo pela unidade

requerente que deverd informar o numero da Requisicdo de Compra e o prazo de entrega.

Os empréstimos somente ocorrerdo em caso de extrema necessidade e devera ser autorizado pela Chefia da
Divisdo e/ou Geréncia, caso o empréstimo seja de manutencao a reposicao ficara a cargo da A-DSU.

2.9. TRANSFERENCIA

Transferéncias de materiais somente ocorrerdo quando nao houver necessidade de uso dos materiais nas obras
existentes e devera ser autorizado pela Chefia da Divisdo e/ou Geréncia em caso de transferéncia ndao havera
necessidade de reposicao.

2.10. SOBRA DE OBRA

Todo material de sobra de obra devera ser devolvido (GDM) ap6s preenchimento de formulario préprio — FM-MAT-
001 e assinado pelo fiscal de obras e contratada, onde a sobra podera ser usado por outras areas da Cesan bem

como abater no orgamento de obras novas (neste caso os mesmos deverao ser transferidos para a nova obra).

2.11. SUCATA

As sucatas (materiais inserviveis e refugos de ferro fundido e ago) deverdo ser devolvidas ao almoxarifado central
para que 0os mesmos possam ser leiloados, deveréo vir acompanhadas de romaneio discriminando as pegas e suas
quantidades, emitido e assinado pelo de fiscal de obras. Ao receber no Almoxarifado Central a A-DSU, devera

assinar e devolver uma via a contratada que devera prestar contas a fiscalizagao.

2.12. ACRESCIMO

Quando houver necessidade de acréscimo de material em relagdo ao inicialmente previsto na obra, devera ser feita
uma justificativa para solicitagdo dos mesmos, no préprio formulario de pedido de materiais (FM-MAT-001).

Exemplo:

Perdas (rede): medir lote de tubo quando chegar a obra juntamente com a fiscalizagdo verifica-se tubos de
tamanhos variaveis, sabendo que o padrao da especificacdo da Cesan é 6,00m (Util). Considerar perda maxima de
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2% (caso ultrapasse, elaborar justificativa técnica com fotos). Fechar aplicagdo de acordo com o cadastro, medido in

loco; na ultima medigéo fazer o acerto de perdas se for o caso.

Notas:

a)

balango mensal no Sistema ERP/SAP.

b)

Cidades, bem como aprovado pela fiscalizagao.
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ANEXO
RESOLUGAO CONTRAN N2 293/08

Berco para o transporte de tubos com diametro entre 0,15 e 0,40 m sob forma de pecas soltas
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Berco para o transporte de tubos com didametro superior a 0,40 m separadas por bergo
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Berco para o transporte de tubos com didametro superior a 0,40 m separadas por pontaletes com cunha.
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Bergos para o transporte de tubos com didmetro superior a 0,40 m arrumados em forma de piramide

‘ Larguro maxima: 520 T

Bergos para o transporte de tubos com diametro superior a 0,40 m arrumados por encaixe
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MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

Faz parte integrante desta especificagdo, independentemente de sua transcricdo, o documento
abaixo relacionado:
- MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

Os licitantes deverdo possuir e ter conhecimento do referido MANUAL AMBIENTAL DE
PROJETOS E OBRAS DA CESAN.

Este documento encontra-se a disposicdo dos interessados no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitacoes = Documentos Relacionados”.
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DECRETO N2 2460-R, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 - ABSORCAO
DA MAO-DE-OBRA ADVINDA DO SISTEMA PRISIONAL

Da cumprimento a Lei de Execucdo Penal e disciplina a organizagéo e funcionamento da Administragdo Publica,
para fins de absorgdo da mao-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da
Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes as obras e servigos.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuicdes que lhe conferem o Artigo 91,
incisos lll e V, a, da Constituicdo Estadual, e, Considerando a importancia da adequada prestagao dos servigos
penitenciarios, como forma de garantir a eficiéncia do Estado na gestao desses servigos;

Considerando a necessidade de promog¢ao da dignidade da pessoa humana, enquanto presidiaria e egressa,
concretizando o modelo de Estado Democratico de Direito brasileiro;

Considerando a importancia do trabalho para o presidiario e para o egresso, como forma de garantir seus direitos
fundamentais a ressocializagao;

Considerando que o Estado, na formulagdo e concretizagéo das suas respectivas politicas publicas penitenciarias,
além de empreender melhorias e adequagbes na prestacdo dos servigos aludidos, deve buscar alternativas
consentaneas com a Constituigdo Federal e com as leis;

Considerando as disposicoes da Lei de Execugdo penal, notadamente aquelas pertinentes ao trabalho dos
presidiarios e dos egressos;

DECRETA:

Art. 12 Visando o regular cumprimento do contrato firmado com a Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta,
o CONTRATADO se obriga a efetivar a contratagdo de méao-de-obra necesséria a execugdo da obra ou servigo
advindos do sistema penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da méo-de-obra total para a
execugao do objeto contratual, sendo 3% (trés por cento) de presidiarios e 3% (trés por cento) de egressos, nos
termos do artigo 27 c/c o artigo 36, ambos da Lei n® 7210/84.

Paragrafo unico. Os percentuais de presidiarios e/ou egressos referidos no caput poderdo sofrer variagoes, para
mais ou para menos, mediante justificativa da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA SEJUS respeitado, em
qualquer caso, o percentual maximo de 6% (seis por cento) de presidiarios e/ou egressos para a execug¢ado do objeto
contratual.

Art. 22 Para o cumprimento da obrigagao no artigo 1°, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONTRATANTE, onde especificara a
quantidade e os servigos de trabalhadores que serédo contratados.

Art. 32 No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir do requerimento do CONTRATADO, em que especificara
a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, 0 CONTRATANTE se
obriga a apresentar a relagao dos trabalhadores aptos a contratagao.

Art. 42 Para o cumprimento da obrigagdo mencionada no artigo 32, o CONTRATANTE, no prazo maximo de 02
(dois) dias corridos, contados do requerimento do CONTRATADO, solicitara a SEJUS a relagédo dos trabalhadores
aptos a contratagdo, considerando a sua quantidade e os servigos que serao prestados pelos trabalhadores a serem
contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito, a relagdo solicitada assim como as respectivas contas para os
depdsitos dos salarios, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, da solicitagdo, nos termos do artigo 37 da Lei n®
7210/84.

Paragrafo unico. A solicitagao da relacdo dos trabalhadores aptos a contratacéo, formulada pelo CONTRATANTE,
devera ser acompanhada de cépias do instrumento contratual e da publicagdo do resumo do instrumento contratual
na imprensa oficial e da respectiva planilha de custos pertinentes a proposta vencedora.

Art. 52 O atraso na formalizagcdo da contratagdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva do
CONTRATANTE ou da SEJUS, néo ensejara qualquer gravame ou penalidade ao CONTRATADO.

Paragrafo unico. O nao cumprimento desta obrigagao, por parte do CONTRATADO, importara em rescisédo do
contrato firmado com a Administragao Publica, com as conseqiiéncias previstas na Lei n® 8666/93.
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Art. 62 Visando o regular cumprimento do convénio que envolva a transferéncia de recursos publicos estaduais,
firmado com a Administragcdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, 0 CONVENENTE, ao realizar o procedimento
licitatério de dispensa ou inexigibilidade de licitagdo para a contratagdo da obra e/ou servigo, objeto da parceria
convenial, se obriga a prever no edital de licitagdo ou instrumento convocatério e respectivo contrato a obrigacao do
contratado de efetivar a contratagdo de mao-de-obra necessaria a execugéo da obra ou servigo advinda do sistema
penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a execugdo do objeto
contratual, sendo 3% (trés por cento) de presidiarios e 3% (trés por cento) de egressos, nos termos do artigo 27 c/c
o artigo 36, da Lei n® 7210/84.

Art. 72 Para o cumprimento da obrigacdo prevista no artigo 62, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05
(cinco) dias corridos, contados da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONVENENTE, onde
especificara a quantidade de trabalhadores e os servigos que serdo prestados a serem contratados.

Art. 82 No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde
especificara a quantidade de trabalhadores e os servicos que serdo prestados a serem contratados, o
CONVENENTE se obriga a apresentar a relagao dos trabalhadores aptos a contratagao.

Art. 92 Visando ao cumprimento da obrigacao prevista no artigo 82, 0 CONVENENTE, no prazo maximo de 02 (dois)
dias corridos, contados do requerimento do CONTRATADO, solicitara a SEJUS a relagéo dos trabalhadores aptos a
contratagdo, considerando a quantidade de trabalhadores e os servigos que serdo prestados a serem contratados,
devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagao solicitada, assim como as respectivas contas para os depositos dos
salarios, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, a contar da solicitagdo, nos termos do artigo 37 da Lei n°
7210/84.

Paragrafo unico. A solicitacdo da relagdo dos trabalhadores aptos a contratagdo, formulada pelo CONVENENTE,
devera ser acompanhada de: copia do instrumento contratual; da copia da publicagdo do resumo do instrumento
contratual na imprensa oficial; da respectiva planilha de custos pertinentes a proposta vencedora; da copia do
instrumento de convénio e da copia da publicagdo do resumo do instrumento de convénio na imprensa oficial.

Art. 10. O atraso na formalizagdo da contratagdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva do
CONVENENTE ou da SEJUS, importard em rescisao do convénio firmado com a Administragdo Publica Estadual,
Direta ou Indireta com as conseqléncias previstas na Lei n® 8666/93 e nas normas Estaduais regentes dos
convénios firmados com a Administragédo Publica Estadual.

Art. 11. As empresas que atualmente ja estejam contratadas pelos érgaos da Administracdo Direta ou pelas
entidades da Administracéo Indireta do Estado poderdo, a qualquer tempo, aderir voluntariamente as disposi¢des
deste Decreto.

Art. 12. As empresas que atualmente ja estejam contratadas pelos érgdos da Administracdo Direta ou pelas
entidades da Administragao Indireta do Municipio, em razao de convénio firmado com o Estado, visando a execugao
de obras ou servigos no Municipio, com recursos publicos estaduais, poderdo, a qualquer tempo, aderir
voluntariamente as disposi¢des do presente Decreto.

Art. 13. Compete a SEJUS certificar-se de que as caracteristicas profissionais e psicossociais dos trabalhadores
contratados, nos termos deste Decreto, sejam compativeis com as atividades requeridas pelo CONTRATADO e
necessarias a fiel e eficiente execugao do contrato firmado com a Administragéo Publica Direta ou Indireta do Estado
ou do contrato firmado com a Administragdo Direta ou Indireta do Municipio, em razdo de convénio celebrado com a
Administragé@o Publica Direta ou Indireta do Estado.

Art. 14. Quando a natureza complexa da obra ou servico impedir a aplicacdo deste Decreto, a impossibilidade
aludida devera ser devidamente apontada, esclarecida e justificada pelo CONTRATADO e s6 o liberard do
cumprimento das obrigagdes respectivas apds a prévia aceitagao das justificativas pela SEJUS, por meio de deciséo
fundamentada.

Paragrafo unico. A obrigacdo prevista no artigo 1° deste decreto ndo se aplica aos servigos de seguranga,
vigilancia ou custddia.

Art. 15. Visando ao eficiente cumprimento deste Decreto, as empresas deverdo observar, também, as disposigées
constantes dos Anexos | e |l deste Decreto.

Art. 16. Compete a Procuradoria Geral do Estado PGE adequar as redagbes das clausulas a serem inseridas nos
instrumentos padronizados de licitagdes, contratos e convénios no d&mbito do Estado.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
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Palacio Anchieta, em Vitéria, aos 05 dias de fevereiro de 2010; 189° da Independéncia; 122° da Republica; e, 476°
do Inicio da Colonizagao do Solo Espiritossantense.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ANEXO Il

DAS OBRIGACOES DAS PARTES

DISPOSICOES GERAIS

I A remuneracéo dos presos e egressos ndo podera ser inferior ao salario minimo vigente no Pais, nos termos do
art. 72, inciso 1V, da CR/88 ou aquele referente ao piso salarial da categoria, considerada, para tanto, a maior
remuneracgao dentre as duas;

Il - O trabalho dos presos nao esta sujeito ao regime da Consolidagao das Leis do Trabalho, sendo regulamentado
pela Lei de Execugdes Penais, conforme o art. 28, § 2° da Lei n® 7210/84. Dessa forma, fica a CONTRATADA
dispensada do recolhimento dos encargos trabalhistas respectivos;

Ill - O trabalho dos egressos obedece ao disposto na Consolidagdo das Leis do Trabalho, devendo, portanto, a
CONTRATADA adimplir todas as contribuicbes de natureza trabalhista, previdenciaria e fiscal relativas a cada
trabalhador;

IV - A jornada de trabalho dos internos/trabalhadores sera de 06 a 08 horas, conforme o caso, no horario a ser
combinado, com intervalo a ser combinado para almogo e com descanso aos domingos e feriados;

V - A jornada de trabalho podera variar, para cada caso, mediante acordo entre as partes;

VI - A jornada de trabalho dos presos e egressos nao podera ser superior a 08 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, conforme o disposto no artigo 79, inciso Xlll, da CR/88;

VIl No caso de descumprimento pela CONTRATADA das disposigGes deste Decreto, no tocante a contratagdo dos
presos e egressos, a Secretaria de Estado da Justica SEJUS comunicara ao Orgao ou entidade CONTRATANTE

as irregularidades verificadas, para a aplicacéo das penalidades cabiveis;

VIII - Os casos omissos serdo solucionados de comum acordo entre e CONTRATADA e a SEJUS.

DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

1 Compete a SEJUS:

| - Selecionar, inicialmente, os presos dentre os que apresentarem melhor comportamento e que atendam ao que
dispde o art. 37 da Lei n® 7.210/84 Lei de Execucao Penal - para desenvolver a atividade laborativa;

Il - Submeter os escolhidos a avaliagdo psicossocial e exames pelas comissdes competentes, que definirdo
daqueles que poderao trabalhar externamente;

Il - Conferir e encaminhar, através da Diretoria Geral de Ressocializagdo, as folhas de freqiiéncia dos
internos/trabalhadores, a fim de verificar o desenvolvimento das atividades e encaminhar trimestralmente a 52 Vara
de Execugdes Penais, relagéo discriminando o nome e quantidade de dias trabalhados, para efeito de remi¢ao de
pena, conforme o art.126 da Lei n® 7.210/84;

IV - Orientar, acompanhar, controlar e fiscalizar o desenvolvimento do trabalho dos internos/trabalhadores, in loco,
através do servigo social e da Dire¢do do Estabelecimento Penal;

V Designar um servidor que, em conjunto com a Diretoria de Ressocializagdo, acompanhard e avaliara, inclusive
mediante visita a CONTRATADA, os trabalhos efetuados pelos presos;

VI - Repassar, através do Fundo do Trabalho Penitenciario - FTP, a remuneracéo por meio de Documento Unico de
Arrecadagao - DUA, para o pagamento do interno/trabalhador;

VIl Fornecer espaco fisico adequado para a execugao das atividades, em caso de contratagao de servigo dentro das
unidades prisionais.
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2 - Compete a CONTRATADA:

I- Apresentar o relatério mensal das atividades desenvolvidas pelos reeducandos, declarando os dias efetivamente
trabalhados, com a demonstragéo de folha de freqiiéncia , devidamente assinada pelo respectivo reeducando, para
fins de remigéo de pena (art. 126 da Lei n® 7.210/84) e pagamento da remuneragao devida;

II- Comunicar a SEJUS quaisquer anormalidades na ordem dos servigos decorrentes de atos dos
internos/trabalhadores;

Il - Oferecer aos internos trabalhos compativeis com suas aptidées, respeitando-se suas limitagbes fisicas,
organicas e culturais, dentro das necessidades da CONTRATADA;

IV - Proceder ao treinamento especifico, conforme as peculiaridades que as atividades requeiram, visando o
aprendizado, desenvolvimento e aprimoramento profissional dos internos/trabalhadores, atendendo as necessidades
da CONTRATADA;

V - Controlar as atividades e os horarios a serem cumpridos pelos internos/trabalhadores, dando énfase ao inicio e
término do horério de trabalho;

VI Cumprir as normas de higiene e seguranga do trabalho, conforme estabelecido no artigo 28, paragrafo unico da
Lei n®7210/84;

VIl - Fornecer uniformes, equipamentos de segurancga, inclusive individuais, maquinas e ferramentas necessarias a
execugao dos servigos;

VIl Fornecer alimentacao e transporte aos reeducandos;

IX Manter, em boas condi¢des de uso, limpeza e higiene, o espaco fisico cedido pela SEJUS, e quando do término
do prazo, devera, a mesma, entregar o espago limpo e em perfeitas condigbes de uso, nas mesmas condigdes que 0
recebeu, sendo aplicavel esta clausula exclusivamente para frentes de trabalho desenvolvidas na unidade prisional;

X Contratar seguro para todos os presos e egressos que empregar, visando, exclusivamente, a cobrir despesas
médicas/hospitalares/funerarias decorrentes de acidente de trabalho, inclusive aqueles pertinentes ao deslocamento
fornecido pela contratada;

Xl Repassar a remuneragéo dos presos ao Fundo do Trabalho Penitenciario FTP, por deposito em conta Unica do
mesmo, Cddigo n°. 617, através do Documento Unico de Arrecadacao DUA, obtido no site www.sefaz.es.gov.br,
até o 5° (quinto) dia Gtil subseqliente ao més trabalhado;

Xl Efetuar diretamente o pagamento da remuneragdo dos egressos, através de depdsito em conta salario aberta
para esse fim.
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RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDERECO E CNPJ’s

UNIFICADORES

N2 CNPJ ou CEI MUNICIPIO ENDERECO PROPOSTO
1|28151363/0019-76 | AFONSO CLAUDIO R. José Cupertino s/n, Centro, 29.600-000
2128151363/0056-10 | AGUA DOCE DO NORTE | R. da ETA s/n, Centro, 29.820-000
3|28151363/0055-30 | AGUIA BRANCA R. da ETA s/n, Centro, 29.795-000
4128151363/0076-64 | ALTO RIO NOVO Estrada do Cemitério s/n, 29.760-000
5]128151363/0071-50 | ANCHIETA R. Jairo Pimentel s/n, Centro, 29.230-000
6|28151363/0021-90 | APIACA R. da ETA s/n, Centro, 29.450-000
7| 28151363/0037-58 | ATILIO VIVACQUA R. da ETA s/n, Centro, 29.490-000
8128151363/0024-33 | BARRA DE S. FRANCISCO | R. José Alberto Costa s/n, Centro, 29.800-000
9128151363/0028-67 | BOA ESPERANCA Av. Democrata s/n, Centro, 29.845-000

Av. Cristiano Dias Lopes s/n, Centro, 29.460-

10|28151363/0058-82 |BOM JESUS DO NORTE 000
12 |28151363/0086-36 | CARIACICA R. Belarmino Freire s/n, Centro, 29.146-420
1328151363/0007-32 | CASTELO R. Antonio Bento 03, Centro, 29.360-000

28151363/0009-02

CONCEICAO DA BARRA

R. Nova Venécia 112, Centro, 29.960-000

CONCEIGAO DO

15[28151363/0039-10 | CASTELO Pc¢. Emidio Vargas 107, Centro, 29.370-000
16 | 28151363/0041-34 | DIVINO DE S. LOURENCO | R. da ETA s/n, Centro, 29.590-000
17 |28151363/0089-89 | DOMINGOS MARTINS R. da ETA s/n, Arace, 29.278-000
18 |28151363/0042-15 | DORES DO RIO PRETO R. da ETA s/n, Centro, 29.580-000
19|28151363/0026-03 | ECOPORANGA R. Nove de Abril s/n, Centro, 29.850-000
; R. Afonso Duarte s/n, Bairro Sdo José, 29.185-

20|28151363/0059-63 | FUNDAO 000
21128151363/0048-00 | GUARAPARI R. da Matriz s/n, Centro, 29.200-110
22|28151363/0047-20 | IBATIBA R. da ETA s/n, Centro, 29.395-000
23|28151363/0116-96 | IRUPI R. da ETA s/n, Centro, 29.398-000

) R. José Bonifacio de Souza 191, Centro,
24 128151363/0014-61 | IUNA 29.390-00

Morro da ETA s/n, Distrito de Sobreiro, 29.600-

25(28151363/0067-73 | LARANJA DA TERRA 000
26 | 28151363/0032-43 | MANTENOPOLIS Av. Maria Teodoro s/n, Centro, 29.770-000
27 |1 28151363/0049-91 | MARECHAL FLORIANO R. Thierres Veloso s/n, Centro, 29.255-000
28 |28151363/0044-87 | MONTANHA Av. dos Cambonianos 283, Centro, 29.890-000

Av. Pres. Castelo Branco s/n, Centro, 29.880-
29 |28151363/0023-52 | MUCURICI 000

R. José Cambriano Aguiar 152, Centro, 29.380-
30 | 28151363/0050-25 | MUNIZ FREIRE 000

R. Jodo Jacinto 121, Bairro Boa Esperanga,
31(28151363/0016-23 | MUQUI 29.480-000
32|28151363/0010-38 | NOVA VENECIA Av. Vitéria 888, Bairro Sede, 29.830-000
33|28151363/0045-68 | PANCAS R. Diamante s/n, Centro, 29.750-000
34|28151363/0051-06 | PEDRO CANARIO R. Cristal s/n, Centro, 29.970-000
35(28151363/0030-81 | PINHEIROS R. Atilio Vivacqua 19, Centro, 29.980-000

) R. Ismael Pereira Nunes 404, Centro, 29.285-

36 | 28151363/0070-79 | PIUMA 000
37 |28151363/0054-59 | PONTO BELO R. Jaime Santos 06, Bairro Fundao, 29.880-000
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38

28151363/0062-69

PRESIDENTE KENNEDY

R. da ETA s/n, Centro, 29.350-000

R. José Braz Mendonca s/n, Centro, 29.290-

39 |28151363/0046-49 | RIO NOVO DO SUL 000
40|28151363/0085-55 | SANTA LEOPOLDINA R. da ETA s/n, Centro, 29.640-000
41 | 28151363/0053-78 | SANTA M2 DE JETIBA R. da ETA 225, Centro, 29.645-000
42128151363/0038-39 | SANTA TERESA R. Cel. Bonfim Junior s/n, Centro, 29.650-000
43 |28151363/0008-13 | SAO GABRIEL DA PALHA |R. Amado Almeida s/n, Centro, 29.780-000
44 |28151363/0018-95 | SAO JOSE DO CALCADO |R. Pedro Medina 58, Centro, 29.470-000
45|28151363/0052-97 | SAO ROQUE DO CANAA | R. Atilio Bernardino s/n, Centro, 29.650-000
Av. Guarapari 444, Jardim Limoeiro, 29.164-
46 | 28151363/0057-00 | SERRA 120
Rua Pedro Altoé 21, Bairro Vila da Mata,
47| 28151363/0040-53 | VENDA NOVA IMIGRANTE | 29.375-000
48 |28151363/0084-74 | VIANA Rod. BR 262 Km 18 s/n, Centro, 29.135-000
; Rua Padre Sérgio Banzza s/n, Bairro Nova
49 |28151363/0066-92 |VILA PAVAO Munique, 29.843-000
50 | 28151363/0074-00 |VILA VALERIO Morro do Café s/n, Centro, 29.780-000
Rua Cabo Ailson Simoes 327, Centro, 29.123-
51128151363/0060-05 | VILA VELHA 600
) Av. Governador Bley 186, Ed. Bemge, andar 3,
52 |28151363/0001-47 | MATRIZ de VITORIA Centro, 29.010-150
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