CESAN
PROTOCOLO
N?969.2011.0011

EDITAL N°004/2011
CONCORRENCIA - CESAN

Pelo presente EDITAL DE CONCORRENCIA, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 09
(nove) de junho de 2011 (dois mil e onze), na sala de reunides da CESAN, situada
na Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro — Edf?. BEMGE, Vitéria-ES,
documentagcdo e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO
HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO CANARIO, NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, obedecendo rigorosamente as especificacdes técnicas, instrucoes e anexos
que integram o presente Edital de CONCORRENCIA.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitacdo da GERENCIA
DE EXPANSAO da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e
serdo contratados sob a forma de execucgao indireta e no regime de "EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitacdo "MENOR PRECO".

Esta CONCORRENCIA é regida pela Lei n? 8.666, de 21/06/93 e suas alteracdes,
observando-se, no que couber, a Lei Complementar n® 123/2006 e o Decreto n® 2060-
R, de 20/05/2008.
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1.9

_ SECAO1
CONDICOES GERAIS DO EDITAL

DISPOSICOES GERAIS

A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,

sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta CONCORRENCIA.

Esclarecimentos de duvidas sobre os documentos desta CONCORRENCIA serdo atendidos mediante

solicitag@o por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a

entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados para o seguinte enderego:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ENDERECO : Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Edf¢ BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitoria - Estado do Espirito Santo.

CEP. : 29010-150

TELEFONE :0XX(27) 2127-5119 / 2127-5430 - FAX: 0XX(27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.

EDITAL CONCORRENCIA - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN responderd as questbes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da CONCORRENCIA, apresentando a pergunta
formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para apresentagao
das propostas.

b - N&o seréo levadas em consideragéo pela CESAN, tanto na fase de classificagdo como na fase posterior
a adjudicagao das OBRAS E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagbes que ndo tenham
sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipotese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

A CESAN podera introduzir aditamentos, modificagbes ou revisbes nos presentes documentos da

CONCORRENCIA, caso em que procederd sua divulgacdo através dos meios de comunicacado utilizados

nesta licitagdo, bem como encaminhara o inteiro teor das alteragbes a todos os interessados que tenham

adquirido os documentos desta CONCORRENCIA através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a formulagdo da
proposta.

Nao serdo consideradas propostas apresentadas apds a hora e data convencionadas para a abertura das

mesmas, bem como propostas feitas por fax ou telegrama, sendo que o horario a ser considerado pela

Comissdo sera o do relégio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfe. BEMGE, na Av.

Governador Bley, 186, Centro, Vitoria - ES.

Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente seréo recebidos através de via postal, desde que

estejam a disposigéo da Comissao de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatorio.

A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total

ou parcialmente, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado. .

Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da CONCORRENCIA sejam declaradas feriado ou ponto

facultativo, e ndo havendo retificagdo de convocacgéo, aqueles eventos serao realizados no primeiro dia Util

subsequente, no mesmo local e hora previstos. .

As propostas deverao ser elaboradas com observancia das condigdes expressas nesta CONCORRENCIA e

seus anexos.

As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverdo atender as especificacdes e métodos constantes no

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN - conforme modelo constante no

ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados

com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificagbes

constantes do Edital, deverédo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME - AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS

AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissdo no julgamento das propostas.
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O cesan

2.2

2.3

2.4

gual

£m saneamento

CONDIGCOES GERAIS PARA HABILITACAO

Para atendimento dos objetivos desta CONCORRENCIA, as proponentes poderdo subcontratar outras
empresas para a execugao de parte dos SERVICOS, sendo que esta subcontratagdo ndo podera ultrapassar
a 30% (trinta por cento) do valor global contratado:

a-

A aceitagdo de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de autorizagédo prévia por

parte da Fiscalizagdo da CESAN.

A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagédo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de

antecedéncia do inicio da subcontratagdo, a indicacdo expressa dos SERVICOS que caberdo a

subcontratada.

Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral

pela execugédo dos SERVICOS.

N&o sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

No caso de subcontratagdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de

Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da

subcontratacédo, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

- Razao social das empresas envolvidas;

- objeto da subcontratacédo (que s6 podera ser parcial), prazo de duragdo dos contratos;

- declaragdo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade das
obrigagbes assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigéncia ndo importar limites
a responsabilidade advinda do exercicio das atribuicbes legais da subcontratada e de seus
profissionais na execugdo do CONTRATO.

A CESAN nao aceitara proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre as firmas licitantes.
Nao sera admitida a participagdo nesta CONCORRENCIA de firmas que:

a-

b -
C-

d-

e -

f-

Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a CESAN;

entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

empresa isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou executivo
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma.

hipéteses do art. 92 da Lei n° 8.666/93 e alteragdes.

E facultada a Comissado de Licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a
esclarecer ou a completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentagao ou
informagdes que deveriam constar originalmente da proposta.

PREPARACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverao conter as
seguintes indicagdes:

a-

No centro dos 02 (dois) envelopes:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 3¢ andar, Edfe. BEMGE

CIDADE: Vitoria - Estado do Espirito Santo

CEP:29010-150

No canto superior esquerdo a identificacao de cada envelope como segue:
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA - CESAN N2 004/2011
NOME DA PROPONENTE..........coousmmsmmsumsamsmssnssmssnssananas
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL DE CONCORRENCIA - CESAN N¢° 004/2011
NOME DA PROPONENTE........c..costmmmsmmsumsansmssnssnssnssananas

Caso de envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverao conter a seguinte mensagem:

, ATENCAO )
OS DOCUMENTOS SO PODERAO SER ABERTOS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO - CPL.
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3.2

4.1

4.2

4.3
4.3.1

Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentacao de habilitagdo e das propostas contidos
nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de cédpia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
que integram a Comissao de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicagdo em érgao da Imprensa Oficial.

RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-
PROPOSTAS DE PRECOS .

No dia, hora e local estabelecidos nesta CONCORRENCIA, a Comissdo de Licitagdo instalara a sessao
publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagdo e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual
abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:

a- Identificacdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO XI - RELA(;AO DE MODELOS, deste Edital,
inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na Lei Complementar
123/2006, caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados
por empresa;

b - recebimento dos envelopes "A" e "B" , atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, serao rubricados pelos Membros da Comissao de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

OBSERVAGAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitacdo da licitante, ficando porém o licitante nao
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatério em nome da representada, inclusive quanto ao
exercicio do direito de preferéncia.

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

a- Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu contetddo
sera rubricada pelos Membros da Comissao de Licitagdo e pelos licitantes presentes;

b- a Comisséao de Licitagao examinard os documentos constantes dos envelopes "A", julgando
liminarmente inabilitados os proponentes cujos documentos n&o atendam ao estabelecido no Iltem 3 —
Documentos que Compdem a Proposta a ser Apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste
Edital, devolvendo-lhes, fechados, os envelopes "B", desde que nao haja recurso, ou apds a
denegacao deste;

c - nao havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissa@o estabelecera o dia, hora e local da nova
reuniao;

d- havendo inabilitagdo de alguma proponente, poderao ser adotados dois procedimentos:

1- Estando ausente representante de alguma licitante, a sessao sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1- Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sessao
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sesséo, procedendo-se a devolugéo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2- A licitante dispGe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serdo observados os
procedimentos constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3 - Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagdo, a firma inabilitada tera sua
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

As disposi¢cdes quanto ao credenciamento dos representantes, nimero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sessao de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".

4.3.2 No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do a Comissao de Licitagao e os licitantes habilitados,

4.3.3

em sessao publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a- Verificagdo da autenticidade dos envelopes "B";

b - abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitacdo e as
proponentes rubricardo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunides de recepgéo de documentos e de propostas e de abertura das propostas seréo lavradas atas

circunstanciadas que mencionarao todos os proponentes, com a transcricdo dos respectivos precos globais,

registradas as reclamagoes e impugnagoes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento

da CONCORRENCIA. A ata sera assinada pelos Membros da Comissao de Licitagédo e pelos representantes

das proponentes.
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5. ADJUDICACAO

5.1 Apos a homologagédo do resultado da licitagdo pela CESAN a adjudicagdo dos SERVICOS objeto desta
CONCORRENCIA se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de acordo com
o modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, deste Edital, que define os direitos e
obrigacoes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta CONCORRENCIA e seus anexos,
independentemente de transcricdo.

5.2 A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocagao, oportunidade em que se
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos nas letras “b” a “d” do subitem 3.1.1
das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se
esta ndo aceitar ou néo retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN podera convocar, na
ordem de classificagéo, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢oes
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagéo, independentemente das san¢ées administrativas
previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alteragdes.

5.3  Até 05 (cinco) dias apés a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS) a CONTRATADA se cbriga a
apresentar ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, a caugdo de garantia de execugdo do CONTRATO, devendo
a unidade responsavel pela Fiscalizagdo acompanhar o recebimento e encaminhar para analise da Coordenadoria de
Assuntos Juridicos.

6. MEDICOES, CONDICOES DE PAGAMENTO E TRIBUTAGCAO

6.1 Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:
BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal, mediante a apresentagdo a CESAN,
de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizagéo da
CESAN.

6.2 O periodo de medicdao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a
documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na
CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

6.2.1 As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apéds esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subsequente ao previsto.

6.3  Devera ser emitido boletim de medigéo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

6.3.1 Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

6.3.2 Os enderegos e os CNPJ's da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS — RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN —
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.

6.4  As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serdo liberadas para pagamento.

6.4.1 Quando do pagamento das notas fiscais de servico, a CESAN fard as retencdes de:

6.4.1.1 ISSQN para os devidos municipios a aliquota prevista em legislagdo municipal, para os servigos listados no
Inciso Il do paragrafo 2° do art. 6° da Lei Complementar n®116/2003.

6.4.1.1.1 Caso seja discriminado no _corpo da nota fiscal valores separados referente a mao de obra, materiais

e/ou equipamento utilizados na execugéo dos servigos, a base de calculo do referido ISSQN podera ser
reduzida conforme legislagdo municipal vigente.

6.4.1.2 INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada nota fiscal para a seguridade social, em
atendimento a legislagdo pertinente, quando ocorra cessao de mao de obra ou empreitada.

6.4.1.2.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a utilizagdo de materiais e/ou

equipamentos na execugao dos servigos, conforme art. 126 da Instru¢do Normativa n°971/2009, a CESAN
fara a retencdo de 11% (onze por cento) sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condi¢cdes especificas: “férmula de reajuste e composicao do
contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos servigos), em obediéncia ao art. 121, da Instrugdo Normativa
n2971/2009 da Previdéncia Social, ou;

Il. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinqlienta por cento) do valor bruto dos servigos, em
obediéncia ao Inciso |, do art. 122, da Instru¢do Normativa n®971/2009 da Previdéncia Social.

6.4.1.2.2 Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica isenta (art. 149 da IN INSS
971/2009) esta retencdo ndo sera realizada.

6.4.1.2.3 Quando da emissdo da nota fiscal, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencdo a titulo de
“RETENGAO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condigdes do paragrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando
pertinente.

6.4.1.2.4 O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descricdo dos servigos prestados, como
parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagdo da nota fiscal, ou seja, ndo devera ser
deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a fim de que nao
se altere a base de calculo de qualquer tributo que incida sobre o valor bruto.

MATV / CPE - 004/2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 5




6.4.1.2.5 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar cépia da GPS a CONTRATADA

apds solicitagao formal.

6.4.1.2.6 A Divisédo de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condi¢cdes estabelecidas para retengao

6.4.2

6.4.3

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.9.1

6.10

6.11

6.12

de INSS em casos excepcionais, quando o servigo for prestado na area de construgdo civil, ou quando
este ferir a legislagéo tributaria em vigor.

Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranca coletivo ou

individual) que prevé a abstengdo da retencdo de tributos federais, o pagamento das notas fiscais ficam

condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentagdo da Certiddao de Objeto e Pé referente ao
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medi¢des, e com validade habil.

Os pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a apresentacédo, pela

CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medicoes;

b) CND do INSS, em todas as medigoes;

c) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigoes;

d) Declaragao de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medi¢des, conforme
modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008;

e) Copia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza) referente ao
més anterior ao de execugéo do servigo objeto da contratagéo de cada municipio envolvido. Se a referida
guia nao for individual, deve-se apresentar também uma planilha de base de calculo onde deve constar
a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da ultima nota fiscal, devera ser
apresentada a guia do proprio més de execugao dos servigos.

OBS.:Se a nota fiscal se enquadrar em servigco passivel de retencao total a titulo de ISSQN a
contratada fica desobrigada da apresentacao da copia do Recolhimento do referido tributo.

f)  Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medicdo apenas, e quando
pertinente;

OBS.:A ART devera ter a sua data de emissao condicionada ao efetivo inicio da execugao dos
servigos.

g) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS;

h) GFIP/RE, devidamente quitada do més de execugdo dos servicos ou do més imediatamente anterior.

Quando da emissdo da ultima nota fiscal deverd ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio

més de execugao dos servigos;

Copia da GPS em concomiténcia com o relatério da GFIP;

Relagédo de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

k) Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale refeigéo;

I) Certidao de matricula CEl para obras civis, quando pertinente;

Ocorrendo erros na apresentagdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para

correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicard em postergagéo da data do

pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, Ihe forem devidas pela

CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do contrato.

Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e ndo pagas pela CESAN na forma contratual, sofrerao

a incidéncia de multa de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em

atraso, limitada a sua aplicagéo ao valor total desta, embasados no Cédigo Civil Brasileiro. Os pagamentos

das multas de mora serdo efetuadas pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresenta¢éo de nota de débito
contendo o niumero do CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes.

Qualquer alteragao, criagcdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuigio

de melhoria) apos a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,

facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observado a

legislacao vigente.

A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais podera ser antecipado em relagdo ao cronograma

original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugéo n? 4521, de 19/01/2005. _

Neste caso, a CONTRATADA deverd formalizar o pedido através do TERMO DE_ACEITACAO DE

ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante na RELACAO DE MODELOS

deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias Uteis,

condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme meméria de célculo constante do MODELO

DE TERMO DE ACEITAGAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO — RELAGAO DE MODELOS

do Edital.

As demais condigbes para a antecipacdo do pagamento encontram-se insertas na Resolugéo da Diretoria da

CESAN antes mencionada.

Na hipétese de ocorréncia de Reclamagbes Trabalhistas ou AgGes Judiciais relacionadas aos SERVICOS

objetos da presente licitagdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como RESPONSAVEL

SUBSIDIARIA, serdo deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem

contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promogao da defesa ou acompanhamento do
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7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.7.1

8.2

8.3

processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos empregados da CESAN e
valor dos honorarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A caucgéo de garantia de execu¢cdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacdes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

Até 05 (cinco) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS, a CONTRATADA
apresentara a caugao de garantia de execu¢cdo do CONTRATO no valor equivalente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Depdsito Bancario, Seguro-
Garantia ou Fianga Bancaria.

Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

A proponente vencedora estara sujeita a prestagao de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei 8.666/93 com a nova redacédo da Lei 9.648, de
27/05/98.

O valor da caugéo e o seu prazo de validade deverao estar permanentemente atualizados até a expedicao do
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

A caugdo de garantia de execucdo do CONTRATO serd restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, ap6s a expedi¢éo do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

Na hipétese da caugcdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianga Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa rendncia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial em Vitoria, Estado do Espirito Santo.

Havendo prorrogacéao de prazo formalmente admitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogagéo, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto nao efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

Na hipotese de a caugéo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorardo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observagtes do MODELO DE CARTA FIANCA BANCARIA,
integrante do ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil.

O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS, deste Edital.

CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificagdes técnicas, assim como as falhas e/ou

vicios de construcéo verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverao

ser refeitos. Neste caso, 0 prazo para recuperagdo daquelas falhas sera determinado pela CESAN e sua
inobservancia implicara aplicagao das penalidades previstas nesta CONCORRENCIA.

A eventual reprovacdo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execugéo nao implicara alteragao

dos prazos nem eximirda a CONTRATADA da aplicagao das multas contratuais.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo admitem prorrogagéao, mantidas as demais

clausulas do CONTRATO e assegurada a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro, devendo ser

justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos:

1 - Alteracdo do projeto ou especificagoes pela CESAN;

2 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugdo do CONTRATO;

3 - interrupgéo da execu¢do do CONTRATO ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da CESAN;

4 - aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no ltem 11;

5- impedimento de execugdo do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execugdo do CONTRATO, sem prejuizo das
sangoes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVACOES:

1 - Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito.

2- Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relacdo as OBRAS E SERVICOS contratados.
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8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

8.9

9.2

10.
10.1

11.
11.1

11.1.1

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados, devera
comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alteragdo de prazo pretendida.

O comunicado sobre forga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagdo a aceitagdo ou ndo
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrupgdo da execugdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de forga maior, o prazo
estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das
OBRAS E SERVICOS.

Qualquer duvida com respeito a esta prorrogacao de prazos serd esclarecida e devidamente acordada entre
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a
retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de for¢ca maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,
a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo mediante
comunicagao por escrito a CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal resciséo
ou cancelamento, a CESAN podera, a seu critério, contratar a execugdo das OBRAS E SERVICOS
necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais
adequada, observada a legislacéo vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serédo recebidos pela CESAN ap6s o atendimento de todas as condigbes
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto nas Normas
Internas CESAN ENG/OB/019/03/2008 e ENG/CA/050/01/2008, constantes do ANEXO Xl - RELACAO DE
MODELOS, deste Edital.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicara eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagbes a que se refere o Codigo Civil Brasileiro.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

As sangOes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigagbes contratuais encontram-se
disciplinadas na legislacdo que rege esta licitagao.

Relativamente a aplicagdo de multas, os percentuais a serem aplicados sdo os seguintes:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal correspondente, por dia de atraso na
entrega dos servicos objeto do CONTRATO, a qual devera ser descontada da primeira nota
fiscal/fatura, até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. Apds o prazo de 05
(cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, o instrumento contratual podera, a critério da CESAN,
ser rescindido e aplicadas, cumulativamente as san¢des previstas na Lei 8.666/93.

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, se o servigo prestado estiver em
desacordo com as especificagcdes contidas no CONTRATO, a qual devera ser cobrada extra ou
judicialmente, conforme o caso.

c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pela descontinuidade dos
servigos, a ser cobrada por dia parado, por problemas técnicos, até o limite de 10 (dez) dias.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das
demais clausulas do mesmo, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas
cujas sangdes sao as ja estabelecidas, sem prejuizo de responsabilidade civil e criminal que couber.

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, no caso de resciséo, por culpa
ou requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da CESAN.

RESCISAO
O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas
posteriores alteragdes.

SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos e supressoes
que se fizerem nos SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, atualizado nos
termos da lei.

Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboragéo de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolugdo n® 4.663/2006 da Diretoria da
CESAN.

No caso de supressédo dos SERVICOS, se a CONTRATADA ja houver adquirido materiais para aplicagcao
nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressdo, pagar-lhe-a a CESAN, exclusivamente, os
valores de tais materiais pelos pregos de aquisigdo, regularmente comprovados, os quais passardo a
propriedade da CESAN.
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11.4 O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens ndo previstos nas planilhas de precos, desde que
afetos ao objeto contratado.

11.5 Os pregos unitarios ndo contemplados na planilha contratual serdo aqueles constantes na Tabela de Pregos
de Servigos da CESAN, anexa ao Edital, referente @ mesma data base da planilha contratual.

11.6  Os servigos ndo constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Pregos de Servicos da CESAN, terdo
seus custos apurados e negociados com base nos pregcos de mercado, retroagidos a data base contratual,
através do indice de reajustamento, obedecendo ao seguinte procedimento:

11.6.1 A CONTRATADA devera apresentar a composigao de custo para andlise e aprovagao da CESAN através da
I-DOC, utilizando-se ao BDI de 30% (trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por cento),
que séao os utilizados pela CESAN nas Planilhas de Pregos que balizam as licitagbes.

OBS.: Na elaboracdo da composicdo de custos supracitada, o valor da mao-de-obra, materiais e
equipamentos obedecerdo ao seguinte:
(1) Contratos que ainda ndo tiveram concessao de reajustamento:

a) Mao-de-Obra — prego unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, na data base contratual P(0).

b) Material — preco unitario de mercado na data base contratual P(0).

c) Equipamento — preco unitario de mercado na data base contratual P(0), para aluguel ou aquisi¢éo.

(2) Contratos com reajustamento concedido:

a) Mao-de-Obra — preco unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

b) Material — preco unitario de mercado retroagido a P(0) pela férmula de reajustamento.

c) Equipamento — preco unitario de aluguel ou aquisicdo retroagido a P(0) pela férmula de

reajustamento.
11.6.2Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Servicos de Terceiros serdo pagos mediante a
apresentacao da nota fiscal acrescida de uma taxa de administragao de 25% (vinte e cinco por cento).

12. RECURSOS
12.1  Conforme estabelecido no art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

13. FISCALIZACAO
13.1 A Fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicido de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.
13.2 Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizagdo promoverd uma conferéncia preliminar da
documentagao prevista na clausula de pagamento, que constara de:
a) Verificagdo da data de emisséo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certidao
conjunta da SRF/PGFN;

b) verificagcdo da data do comprovante de inscrighio da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto
sobre SERVICOS) no(s) Municipio(s) onde os SERVICOS serado executados.

c) verificagdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre SERVICOS de Qualquer Natureza (ISSQN),
se relativa ao més anterior ou ao proprio més de execucdo dos SERVICOS e se devidamente
quitada. Na hipétese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execucdo dos SERVICOS,
devera a ela ser anexada cdpia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento devera representar
o percentual aplicavel aos servigos, em conformidade com o Cédigo Tributario do Municipio onde
foram realizados. Confirmar se os SERVICOS foram executados em um ou mais Municipio,
verificando o recolhimento distinto do ISSQN para cada Municipio onde foram executados os servigos;

d) verificagdo se o objeto do servico constante da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
corresponde aos dados do CONTRATO;

e) verificacdo se a medicao e faturamento estao a pregos iniciais;

f) verificagdo se no campo "Descricao dos SERVICOS", no anverso da nota fiscal consta o nimero do
CONTRATO, periodo de medicao e descrigao do objeto;

g) anotacao (a ser promovida pela Fiscalizagao) no verso da nota fiscal, do numero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execucdo dos SERVICOS
descritos no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter relagdo com o
constante da Relagdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Informagdes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e
subcontratada, se for o caso.

h) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relagdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execugdo dos SERVICOS e se devidamente quitada, com o cédigo de recolhimento
150;
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13.3

13.4

13.4.1

13.5

13.5.1

14.
141

i) verificagdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos
SERVICOS descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao proprio més de execug¢éo dos SERVICOS
ou se relativo ao més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada com a nota fiscal;

j) verificacdo da GPS concomitante com a GFIP;
k) Verficagdo da listagem de funcionarios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;

I) verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEl na ultima medi¢do, quando
pertinente.

Quando do recebimento da ultima nota fiscal, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentagdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execucdo dos SERVICOS. As Certidoes Negativas relativas ao INSS,
FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverao estar vigentes a data prevista
para pagamento dos SERVICOS.

A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagédo de Empregados dos
SERVIGOS”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/func¢ao, n®
da carteira profissional e horéario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a
apresentacdo de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para
verificar o cumprimento da legislagdo sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a
existéncia de vinculo empregaticio.

Nao serdo admitidos na execugédo dos SERVICOS pessoas sem vinculo empregaticio com a CONTRATADA,
conforme o caso.

O desempenho da execugio dos SERVICOS realizados pela CONTRATADA sera avaliado de acordo com os
critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/02/10 — AVALIAGAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA
DE SERVICO DE ENGENHARIA e ENG/CA/050/01/08 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO constante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

A Fiscalizagdo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS ird fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescrigbes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacao de Obras PO-OBR-001 e Movimentacao de Materiais PO-MAT-001.

FORO
O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriundas desta CONCORRENCIA sera o da Comarca de
Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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1.

SECAO 2
CONDIGOES ESPECIFICAS DO EDITAL

OBJETO

O EDITAL N2 004/2011 - CONCORRENCIA - CESAN, suas especificacdes técnicas, instruges e anexos
fornecem os elementos indispensaveis a apresentagéo de propostas para a CONTRATA(;AO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM
PEDRO CANARIO, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

1.1.1 O Servigo Consiste basicamente de:

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Item Especificacao dos Servicos Unidade | Quantidade
001 | Estacéo Elevatéria de Esgoto 4CV Sub-bacia 01 Unid 01

002 | Emissario esgoto DN 100MM Sub-bacia 01 m 675
003 | Estacéo Elevatéria de Esgoto 4CV Sub-bacia 03 Unid 01

004 | Emissario esgoto DN100MM Sub-bacia 03 m 1.075
005 | Rede coletora de esgoto DN150MM Sub-Bacia 03 m 4.161
006 | Ligagdes prediais Sub-Bacia 03 Unid 312
007 | Estacéo Elevatéria de Esgoto 4CV Sub-bacia 06 Unid 01

As OBRAS E SERVICOS previstos neste Edital serdo executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI - RELACAO DE
MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO V —
PRESCRICOES TI’E(}NICAS DOS SERVICOS, no ANEXO VI — LISTA DE PROJETOS, no ANEXO VIl -
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VII — CONDICOES DE FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX —- TABELA DE
PRECOS DE SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X — REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA
DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS do presente Edital. B

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender a solicitagio da GERENCIA DE EXPANSAO - I-
GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e seréo contratados sob a forma de
execucgao indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagio
"MENOR PRECO".

Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera realizar visita técnica no dia
12/05/2011 as 14:00 horas, ao local onde serao executados os SERVICOS, a qual devera contar com a
participacao do representante técnico da empresa credenciada pelo licitante.

A visita nao é obrigatdria, mas, caso haja interesse da empresa licitante, esta devera agendar na Geréncia
de Expansao — I-GEP, com a Sr?2 Edna Thompson através do telefone: (27) 2127-5435, com a antecedéncia
de 02 (dois) dias Uteis.

A CESAN, através da Geréncia de Expanséo — I-GEP, expedira a Declaracéo de Participacéo da Visita
Técnica, ANEXO XI - RELACAO DE MODELO, constante deste Edital, a qual fara parte integrante dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Envelope “A”;

Caso a empresa interessada em participar da licitagdo julgue desnecessaria sua presenca na visita técnica,
devera emitir e anexar aos documentos de habilitagdo — Envelope “A”, a declaracéo de néo participacéo na
visita técnica, conforme ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital, devidamente
assinada pelo responsavel técnico e o proprietario da empresa, onde conste seu total conhecimento e
conformidade com as condigdes e local de prestagdo dos servigos, confirmando néo ter participado da visita
técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informagéo complementar para elaboragdo de sua proposta,
além das constantes do processo licitatério.
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Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e do
escopo dos servigos, das condicdes que possam afetar sua execug¢do, dos materiais e equipamentos
necessarios, dos acessos aos locais onde os mesmos seréo realizados, ndo podendo a CONTRATADA
alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e as condigdes
pertinentes ao objeto deste Edital.

FONTE DE RECURSOS .
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta CONCORRENCIA provém da
receita prépria da CESAN . O Codigo de Empreendimento € PEP: E.PEC.0G.10.01.

DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA

ENVELOPE “A” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitacdo, devidamente atualizados, serdo os seguintes:

a- Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicao
de seus administradores;

b- inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

c- publicagdo do balango do ultimo exercicio anual, ja exigivel, acompanhado das respectivas
demonstragées financeiras, que possibilite a apuragdo dos dados abaixo relacionados. Se a empresa
ndo estiver obrigada a publicagdo, devera apresentar copia autenticada do balango assinado pelo
responsavel legal e pelo contador registrado no érgao profissional competente, com indicagdo do
namero registro. Quando se tratar de empresa recém formada, que ainda ndo fechou o primeiro balango
anual, o balango inicial é o que deve ser apresentado. Caso a proponente tenha optado pelo regime de
tributagcdo com base no lucro presumido, previsto no artigo 13, da Lei 8541/92, ndo mantendo
escrituragdo contébil, devera anexar copia da Declaracdo Simplificada de Rendimento e Informagdes
apresentada a Receita Federal e do Livro de Registro de Inventario relativos ao ultimo exercicio social
exigivel, em substituicdo ao balango patrimonial. No caso de microempresa e de empresa de pequeno
porte, nos termos da Lei 9.841/99, devera apresentar dados capazes de oferecer subsidio a avaliagao
dos dados abaixo relacionados:

c.1- indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,10, estabelecido pela formula:

ILC = __Ativo Circulante
Passivo Circulante

c.2- indice de Endividamento Total menor ou igual a 0,50, estabelecido pela férmula:

ET = Passivo Circulante + Passivo exigivel a longo prazo
Ativo Total

d- Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo Cartério da 22 Contadoria de Vitéria, sito
no Edificio Palacio da Justica, na Comarca de Vitéria - ES., quando a sede da empresa estiver
localizada em Vitéria, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, neste Estado e, pelos Cartorios
Distribuidores respectivos, quando a sede da empresa estiver localizada em outros Municipios;

Obs.: O prazo de validade desta Certidao é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua
emissao.

e - prova de inscrigdo no CNPJ;

f- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.
Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certidao conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal;

g- Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado;

h - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada; .

i - Declaragédo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO XI - RELACAO
DE MODELOS, deste Edital;

j- Declaracdo de Situagao regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

k- comprovagdo de que o capital social integralizado ou Patrim6nio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 197.000,00 (Cento e noventa e sete mil
reais);

k.1- a comprovagdo acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragéo contratual,
esta ultima devidamente registrada;

|- certificado de registro e quitagdo da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,;

m - declaracdo de que possui em seu quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e
regular(es) perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(ao) pela execugao dos trabalhos;

MATV / CPE - 004/2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 12 |




r.i-

termo de compromisso do profissional indicado na letra anterior, conforme modelo constante no ANEXO

XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

prova de regularizagdo do referido profissional junto ao CREA, através de Certidao comprovando sua

inscricdo e quitagcao anual com o Orgéo;

prova de vinculagédo do responsavel técnico com a licitante;

o referido profissional podera ser diretor, sécio ou fazer parte do quadro permanente da empresa

licitante, na condicdo de empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua

vinculagdo com a empresa, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, através de

Carteira de Trabalho, Contrato de Prestagdo de Servigos ou Ficha de Registro de Empregado, quando

este nao fizer parte do Contrato Social da firma proponente.

O profissional responsavel técnico pela execugdo das OBRAS E SERVICOS devera possuir atestado(s)

de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, e as

correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelos CREA'S que comprove a aptidao

para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto licitado:

= Assentamento de rede coletoras de esgoto, com @ maior ou igual a 150mm

= Fornecimento de concreto FCK maior ou ingual a 150 kg/CM®

= Escoramento de valas

= Estacao elevatoria

comprovagdo de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentagéo dos seguintes

documentos:

atestado(s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa juridica de

direito publico ou privado, comprovando a execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes, de

complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superiores a:

= Assentamento de rede coletoras de esgoto, com @ maior ou igual a 150mm quantidade
minima de 1.400m

= Fornecimento de concreto FCK maior ou igual a 150 kg/CM3® com quantidade minima de
18m?3

= Escoramento de valas com quantidade minima de 4.879m?

= Estacgao elevatoria com poténcia maior ou igual A 3CV com quantidade minima de 1und

As comprovacoes solicitadas acima poderao ser efetuadas em tantos CONTRATOS quanto
dispuser a proponente, e terem sido executados em qualquer época.

Declaragdo de participacéo da Visita Técnica, fornecida pela GERENCIA DE EXPANSAO - I-GEP,
conforme modelo constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, desta CONCORRENCIA.
Declaragdo de né&o participacdo da VisitaTécnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo

constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, desta CONCORRENCIA.

A ndo apresentagdo da declaracdo de participagdo ou néo da Visita Técnica, conforme modelos

constantes no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, desta CONCORRENCIA, ocasionara a

inabilitacao do licitante.

Declaracédo de Atendimento as condigbes para fornecimento de materiais, conforme modelo constante

no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

declaragédo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo

constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

OBSERVAGCOES:

1 - Os documentos referenciados sob as letras "a" a “h” e “k” a “v” deverdo ser apresentados na
forma original ou respectivas copias, para serem autenticadas por membro da Comisséo de Licitagao
ou através de copia autenticada por cartério competente.

2 - Caso as certidoes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comissao de Licitagéo
considerara como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio de Vitéria,
90 (noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

3- Os documentos referenciados sob as letras “a”, “b” e “e” poderdo ser, a critério da proponente,
substituidos pelo Certificado de Inscrigdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devendo a parte
declarar, sob as penalidades cabiveis, a superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo, conforme
modelo constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

4- Caso o 6rgao emitente da documentagdo de regularidade relativa a habilitacdo esteja em greve,
desde que comprovada pela licitante, sera permitida a participagdo no certame sem a referida
documentagdo, condicionando, no entanto, a contratacdo em definitivo, a apresentacdo de
documento probante da regularidade, quando do retorno as atividades normais do 6rgdo expedidor.

5- Comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte (letras “f”, “g”
e “h”) deste subitem:

5.1- A comprovacgao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.
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3.1.3

3.2
3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.24

4.2

5.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame,
deverado apresentar toda a documentacéo exigida para fins de comprovagao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.3- Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2
(dois) dias Uteis, a contar da publicagdo da homologagao do certame, prorrogaveis por igual periodo,
a critério desta CESAN, para a regularizagdo da documentacédo, pagamento ou parcelamento do
débito e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

5.4- Em caso de atraso por parte dos 6rgdos competentes para emissao de certiddes negativas de débito
ou certiddes positivas com efeito de negativas, o licitante poderda apresentar a CESAN outro
documento que comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario, respectivamente nos termos
dos Artigos 156 e 151 do Codigo Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da
certiddo comprobatéria. Neste caso o licitante tera o prazo de 10 (dez) dias para apresentar certiddao
comprobatéria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado Unica e exclusivamente
por motivo relacionado a impossibilidade do 6rgéo responsavel em emitir a certiddo, o que deve ser
comprovado pelo licitante.

5.5- A ndo regularizagdo da documentagao prevista nas letras “f”, “g” e “h” do subitem 3.1.1 no prazo
previsto no subitem 5.3 acima implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Edital, procedendo-se a convocacdo dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para assinatura do CONTRATO, ou a revogagao do procedimento licitatorio.

Para efeito de apresentagdo dos documentos e certidées acima mencionados, ndo seréo aceitos quaisquer
protocolos, exceto na situagdo apresentada no subitem 5.4 das OBSERVACOES acima.

A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair certiddes para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitacdo
a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela Comissao, além de
incorrer nas sangodes previstas neste Edital.

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

A proposta que constara do envelope "B" devera conter:

a- Carta Resumo da Proposta de Pregos, de acordo com o modelo constante do ANEXO |ll, deste Edital;

b- Planilhas de precos, geradas pelo programa de Proposta Eletronica de Pregos “PEP CESAN’,
impressas e devidamente rubricadas com os custos unitarios e totais das OBRAS E SERVICOS
ofertados, discriminados no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R
contendo a proposta de pregos gerada pelo programa “PEP CESAN”

OBSERVAGCOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um coédigo de seguranca (impresso na proposta em papel)
para validacao da proposta enviado no CD-R. Portanto, deve-se ter atencédo na gravacao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitagoes”.

3. Qualquer duvida ou informacoes sobre a utilizacdo do programa, além daquelas contidas no
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-5505 ou através do e-mail
propostaeletronica@cesan.com.br.

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentagéo.

As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotagédo para todos os itens indicados pela CESAN e constantes
das PLANILHAS DE PRECOS anexas a este Edital, sob pena de desclassificagéo.

O néo atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificagdo da proposta.

PRECOS

O valor global do orcamento da CESAN para a execu¢do das OBRAS E SERVICOS previstos nesta licitacao
é de R$ 1.971.066,48 (Hum milhao, novecentos e setenta e um mil, sessenta e seis reais e quarenta e
oito centavos), referenciados ao més de ABRIL/2011.

Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estao incluidos:
»  Materiais em geral,

»  Mao de obra especializada ou nao;

»  Transportes em geral;

»  Testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
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4.4
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»  Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

»  Seguros em geral;

»  Equipamentos e ferramentas necessarios;

»  Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovacgao, licenciamento
e liberagdo de servigos resultantes da execugdo do CONTRATO;

»  Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execugdo do CONTRATO;

Reparos de tubos e interferéncias;

BDI composto de:

e Administracdo central;

e Administragao local (Despesas previstas no item obrigagées da Contratada que ndo sejam pagas
através da planilha de pregos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de protecéo individual,
vale transporte, alimentagao conforme legislagdo, demais obrigagdes previstas em acordo coletivo
vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condi¢cdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo);

e Impostos;

e Lucro.

OBSERVAGAO:

= . Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execugao dos
servigos, nao sendo permitida a utilizagdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

= Os servicos normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando forem necessarias paralisagées do Sistema e para cumprimento
pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar trabalhos aos
sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do CONTRATO
ou restringir a regularizacéo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

Nas Reclamagbes Trabalhistas ou nas Ac¢des Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitagdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na
peticdo inicial, com a condenagdo da CESAN, a CESAN fara de imediato a retengdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuido a
condenacgao. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitagdo de sua Unidade de Relagdes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os precgos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execugao total dos
SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme Prescrigcdes Técnicas de Servigos e anexos contidos
neste Edital, além de eventuais aumentos ou adiantamentos salariais e beneficios e obrigacdes provenientes
de Lei, Sentenca Judicial, Dissidio, Acordo ou Convengdes Coletivas da categoria pertinente a execug¢éao do
objeto pretendido.

Y VYV

AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagéo e julgamento das propostas e posterior adjudicacdo, observados os

dispositivos constantes do art. 45, inciso 1 da Lei 8.666/93 e suas alteragbes, € o de "MENOR PRECO

GLOBAL".

Aplica-se no julgamento das Propostas de Precos as excegbes previstas nos artigos 44 e 45 da Lei

Complementar n® 123/2006, em relagdo as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no

Capitulo Il, da citada Lei.

A andlise e julgamento das propostas serdo realizadas em 02 (duas) fases:

a- FASE ELIMINATORIA

Serao eliminadas as propostas que:

a.1- Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificagdo quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

a.2- contiverem qualquer limitagdo ou condigdo divergente desta CONCORRENCIA;

a.3- apresentarem pregos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS da CESAN
— ANEXO |, deste edital; .

a.4- apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta CONCORRENCIA;

a.5- deixarem de apresentar pre¢os unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS - ANEXO |,
deste edital;

a.6 - propostas que apresentarem, com as eventuais corre¢des procedidas pela Comissdo de Licitacéo,
conforme observagéo a seguir, um valor total maior do que o valor maximo orgado pela CESAN. Para
esse efeito o valor global maximo aceito pela CESAN é de de R$ 1.971.066,48 (Hum milhao,
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5.3

a.7-

b.1-

b.2 -

b.3

b.4-

b.5 -

novecentos e setenta e um mil, sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), referenciados

ao més de ABRIL/2011.

proposta que apresentar preco global manifestamente inexequivel, ou seja, proposta cujo valor global

seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a- Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento) do valor
orgado pela CESAN, ou

b - valor orgado pela CESAN.

OBSERVAGCOES:

1- Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corre¢cdes necessarias para apuragdo dos pregos globais,
obedecidas as seguintes disposicoes:

1.1- Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este Ultimo;

1.2- havendo pregos unitarios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual especificacao,
mesmo em fases distintas as OBRAS E SERVICOS, a Comissao de Licitagédo fara a corregéao,
prevalecendo o de menor valor unitario;

1.3- havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por pregos
unitérios, a Comissdo de Licitagdo procedera a corregdo dos subtotais, mantidos os
quantitativos e os pregos unitarios da proposta;

1.4 - havendo cotagéo de precos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissao procedera
ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

FASE FINAL DE CLASSIFICAGAO PARA ApJUDICAgAO
Sera considerada vencedora da CONCORRENCIA a proponente que, satisfeitas as exigéncias desta
CONCORRENCIA, tenha apresentado a proposta de “MENOR PRECO GLOBAL”.

Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, situagdo denominada por empate ficto,
proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de
24h (vinte e quatro horas) ap6s a convocagdo pela Comissdo de Licitagdo, nos termos
estabelecidos no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior
aquela considerada vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Secéo,
situagcdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de precluséo;

b) Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
letra anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
hipétese desta condicédo, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

C) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condi¢édo, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comissao de Licitagdo colhera em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro
horas) a contar da intimagdo do resultado do julgamento das propostas, as propostas das
microempresas ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de
preferéncia, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no
certame ndo comprove sua regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos
estipulados.

Na hipétese da nédo-contratacdo nos termos previstos na condigao anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

As propostas serdo classificadas pelos seus precos globais crescentes, ou seja, a primeira
classificada sera a de “MENOR PRECO GLOBAL”.

No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificacdo se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

PRAZOS DE PAGAMENTOS E MEDICOES B B

As condi¢des de pagamento estdo previstas no item 6 da SECAO 1 - CONDICOES GERAIS deste EDITAL.
O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a
documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na
CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.
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6.2.1
6.3

6.3.1
6.3.2

6.4

7.

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

9.2

9.3

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subsequente ao previsto.

Devera ser emitido boletim de medicdo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO0).

Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

Os enderegos e os CNPJ's da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS — RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN —
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

O prazo global para execugao integral das OBRAS E SERVICOS ¢ de 12 (doze) meses a contar do dia da
emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos — OIS;

A vigéncia do CONTRATO a ser firmado tera inicio no dia de sua publicagido na Imprensa Oficial, nos termos
do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n® 8.666/1993, e se encerrara 90 (noventa) dias apds a data de
encerramento do prazo de execugado das OBRAS E SERVICOS estabelecida no item acima;

Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 12, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito;

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagao legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R=Vfx[(S1-S0)x0,29 + (M1 -MO0)x 0,60 + (E1—-EQ) X 0,11]
S0 MO EO
Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato (P0);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da construgdo — mao de obra, utilizado inclusive na
retencéo de INSS); ]

M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgao — materiais);

E = Indice de Precos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de
Investimento - Maquinas e Equipamentos.

Indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concessao do reajustamento;

Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orcamento da CESAN.

Data base do orcamento da CESAN = ABRIL/2011

Més de referéncia dos indices = MARCO

Os indices acima serao retirados da Revista “Conjuntura Econémica” editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

O gerenciador do CONTRATO pela CESAN analisara, periodicamente, através de pesquisa, o valor praticado
no mercado, visando mensurar a variagéo dos pregos, propondo a CONTRATADA a revisdo quando o preco
praticado no CONTRATO for maior do que o pre¢o praticado no mercado.

As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das
OBRAS, SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

FISCALIZAGAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A Fiscalizacdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da I-DON (Divisdo de Obras Norte) da CESAN.

A Fiscalizagao durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de acordo

com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 e ENG/CA/050/01/2008, constantes do
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

A Fiscalizagdo durante a execucdo das OBRAS E SERVICOS ird fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricoes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacao de Obras PO-OBR-001 e Movimentacao de Materiais PO-MAT-001.

Vitéria (ES), 05 de maio de 2011

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE LICITACAO/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informacoes

fornecidas pela GERENCIA DE EXPANSAO.
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ANEXO X
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ANEXO |
PLANILHA DOS PRECOS
ORCADOS PELA CESAN
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O cesan

gualidade em saneamenio

REDE DE ESGOTO DO BAITRRO ESPLANADA ENOVO HORIZONTE

PEDRO CANARIO ES
PEP: EPEC.O0G.10.01
CESAN DIAGRAMA DE REDE: 5000341

DATA BASE: ABRIL 2011

SERVICO TXTEREVE QTD. UMEB CUSTO UNITARIO

Fase ELEVATORIA SUB-BACIA 01

SERVICOS TECNICOS

2020100050 LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 857 M2 1,36
ENSAIO COMPRESSAQ SIMPLES-POR AMOSTRAGEM 3 UN 192,34
EMNSAID CONSISTENCIA-POR AMOSTRAGEM 3 UN 195,00
2020100130 CADASTRO DA OBRA CIVIL 1 UN 208,19

SERVICOS PRELIMINARES

2030100155 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO 857 M2 1.79

MOVIMENTO DE TERRA

2040100010 ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF ATE 3M 20 M3 21,45
2040100040 ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF ATE 3M 65 M3 8.73
2040100020 ESCAVACAD MANUAL SOLO 12CAT PROF ACI 3M 15 M3 24,687
2040100200 REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA 53 M3 6.58
2040100335 ATERRO COM ARGILA MECANIZADO 95% PN 8| M3 33,82
2040100420 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO 470 MK 1.67
ESCORAMENTO / CONTENCAO
2051000025 ESCORAMENTO CAVAS COM PRANCHA METALICA 112 M2 118.28
ESGOTAMENTO
2080100010 ESGOT C/ AUX DE CJ] MOTO-BEOMBA ATE 10M3/H 40 HRS 12,34
FUNDACOES E ESTRUTURAS
2080100041 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3 M3 307,24
2080100080 FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 135 M2 53,18
2080100090 FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 55 M2 790,42
2080100120 ARMADURA CA-50 1.962 KG 7.0Q
2080100130 ARMADURA CA-60 110 KG 7.56
2080100287 COMNCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 23 M3 301,05
DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA
2080200410 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DEL,21 A 2,0M 1 UN 7435.69
REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
2100100298 CALAFETO COM ARGAMASSA 1:3 ] M2 3,00
2100101100 PINTURA IGOL 2 OU SIMILAR DUAS DEMAOS 174 M2 16.02
2100101700 PINTURA EPOXI ALCATRAO DUAS DEMAOS 261 M2 41.88
PAVIMENTACAO
2100100140 PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 2,0CM 43 M2 41,56
2100100050 CALCADA CIDADA C/ LADRILHO HIDRAULICO 150 M2 51.18
2150100270 PAVIMENTACAO EM ELOCOS ARTIC/INTER E=8CM 88 M2 58,58
2150100280 MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15X30CM 48 M 24,30
2150100290 PAVIMENTO EM PEDRISCO E=5,0CM 504 M2 4,87

INSTALACOES ELETROMECANICAS /HIDRAULICAS

CUSTO TOTAL

247.952,82

2.535,73
1.165,52
S77.02
585,00
208,19

1.534,03
1.534.03

2770, 70
429,00
567.45
370,03
348,74
270,56
784,90

13.247.36
13.247.36

493,60
493,60

36.205.45
921,72
7.179,30
4.368,10
13.910.58
831,60
8.004,15

745,69
745,69

13.733,16
15.00
2.787.48
10.930.68

18.678,30
1.787.,08
7.677,00
5.155,04
1.166,40
2.892,78

83.367,97

2120100218 FORN INST QUADRO COMANDO MOTORES 5.0CV 1 UN 10.311,90 10.311,90
2120107345 FORN E INST DE C] MOTOBOMBA SUB P=4,0CV 2 UN 17.851.88 35.703.76
2120107413 FORN/ASSENT MATERIAL HIDRAULIC. EEE-01 1 UN 22.028.14 22.028.14
2120103015 FORM/EXEC/INST REDE ELETRICA E ILUM EXT 1 UN 13.238.20 13.238.20
2110100515 PADRAO DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO, 220V 1 UN 2.085.97 2.085.97
URBANIZACELO / PAISAGISMO 61.025,90
2160100010 PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 16| M2 71.63 1.146,40
2160100113 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 25% 188 M2 8.94 1.680,72
2160100158 PORTAOQ L=4M PJ A-000-000-00-2XX-0056/57 1 UN 4.260,03 4.260,03
2160100360 MURO EM BLOCO CONCRETO E=0,15M ALT=3,0M 125 b 374,09 46.761,23
2100100470 PINTURA NOVACOR DUAS DEMAOS 730 b 9,57 7.177.50
SERVICOS DIVERSOS 10.658,15
2170100144 FORN E ASSENT DE TAMPAO FERRO FUNDIDO 1 UN 535,61 535,61
2120100760 FORN E ASSENT DE PECAS EM PRFV 7oM2 483,60 3.385.20
21701003882 PECAS EM PERFIL DE ACO 1s KG 16,16 242,40
2170100609 TURFA-30% /CAVACO-30%/CARV-30%/ AREIA-10%% 2 M3 186.26 372,52
2170100603 FORN E ASSENTAMENTO DE BERITA 2 1 M3 71,31 71,31
2170100604 FORN E ASSENTAMENTO DE ERITA 1 i M3 78,00 78,00
2170100606 FORN E ASSENTAMENTO DE ERITA 0 i, ™3 83.64 83.64
2160100042 FORN INST DE CONCERTINA PERFURANTE 125 i | 27,23 3.403,73
2090100790 GUARDA CORPO EM TUBO F2G2 1.1 /2" 8 M 176.20 1.409.60
2170100880 FORN E INSTAL DE TELA TIPO MOSQUITEIRO 2 M2 95,80 191.60
2120100742 FORMN/ASSENT ESCADA FIERA VIDRO 2 DEGRAUS 2 UN 441,26 882,52
CASA DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO 2.956,78
2040100010 ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF ATE 3M 0.50 M3 21,45 10.73
2040100200 REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA 0,10 M3 6,58 0.66
2080100041 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 0,10 M3 207,24 30,72
2080100080 FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 5,00 M2 53.18 265,90
2080100120 ARMADURA CA-50 24,00 KG 7.09 170,16
2080100180 CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBERA 0,50 M3 363,71 ig1.86
2100100140 PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM 1.20, M2 41,56 49,87
2090100110 ALVENARIA BLOCO CONCR E=0,10M APARENTE 13,00 ™2 26,09 339,17
2090100240 ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CERAMICO E=7CM 1,00 M2 57,94 57,94
2100100310 CHAPISCO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 26,00 M2 3,73 Q7,50
2100100293 REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA TRACO 1:2:9 26,00 M2 18,98 493,48
2090100522 PORTA ALUMINIO VENEZIANA, COMPLETA 2,00 M2 519.03 1.038.06
2090100380 COBERT TELHAS FIER OND E=6MM, MADEIRAMEN 3 M2 66,89 220,74
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Fase EMISSARIO SUB-BACIA 01 96.908,30
SERVICOS TECNICOS 303,75
2020100090  CADASTRO DE REDE ESGOTO,EMISSARIOS 675 M 045 303,75
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 42.570,71
2174010015  EMISSARIO PVC DEFOFO 100 ATE 1,25mS/PAV 71 M 53,01 3.763,71
2174010215  EMISSARIO PVC DEFOFO 100 1,76A2,25mS/PAV 604 M 64,25 38.807,00
ESCORAMENTO / CONTENCAO 54.033,84
2051000020  ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA 2718 M2 19,38 54.033,84
Fase CANTEIRO DE OBRA 53.773,11
CANTEIRO DE OBRAS 39.302,55
2010100100  CERCA ARAME FARPADO E MOURDES CONCRETO 80 M 39,74 3.179,20
2010100080  LIGACAO PROVISORIA DE 3/4" 1 UN 94,31 04,81
2010100070  PD ENTR ENERGIA ELET BAINA TENSAO TRIF 1 UN 228,44 22844
2010100130  PLACAS DE OBRAS PD CESAN AG FINANCEIRO 30 M2 101,12 3.033,60
2010100255  CONTAINER P/ ESCRIT DE 6,0%2,4M C/ BANH 12 UNM 552,50 6.630,00
2010100257  CONTAINER PARA SANIT/VEST DE 6,0%2,4M 12 UNM 819,00 9.828,00
2010100250  CONTAINER P/ DEPOS DE 600%240CM C/ BANH 12 UNM 520,00 6.240,00
2010100265  MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0%2,4M 3 UN 312,00 936,00
2010100270  DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0%2,4M 3 UN 312,00 936,00
2010100020  BARRACAO ABERTO PARA GUARDA TUBOS 50 M2 163,93 8.196,50
2010100300  BANHEIRO QUIMICO 12 UNM 795,68 0.548,16
2010100041  REFEITORIO CONFORME NR-18 30 M2 164,08 4,922,40
Fase ELEVATORIA SUB-BACIA 03 2164.68347
SERVICOS TECNICOS 2.747,89
2020100050  LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 1013 M2 1,36 1.377,68
2220500150  ENSAIO COMPRESSAQ SIMPLES-POR AMOSTRAGEM 3 UN 192,34 577,02
2220500160  ENSAIO CONSISTENCIA-POR AMOSTRAGEM 3 UN 195,00 585,00
2020100130  CADASTRO DA OBRA CIVIL 1 UN 208,19 208,19
SERVICOS PRELIMINARES 1.813,27
2030100155  RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO 1013 M2 1,79 1813,27
MOVIMENTO DE TERRA 4.001,06
2040100010  ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF ATE 3M 29 M3 2145 622,05
2040100040  ESCAVACAO MECAN SOLO 1CAT PROF ATE 3M 95 M3 873 820,35
2040100020  ESCAVACAO MANUAL SOLO 13CAT PROF ACI 3M 18 M3 24,67 444,06
2040100200  REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA 53 M3 6,58 34874
2040100335  ATERRO COM ARGILA MECANIZADO 95% PN 8 M3 33,82 270,56
2040100420  BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO 800 MK 1,67 1.486,30
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ESCORAMENTO / CONTENCAO 13.247,36
2051000025  ESCORAMENTO CAVAS COM PRANCHA METALICA 112 M2 118,28 13.247,36
ESGOTAMENTO 493,60
2060100010  ESGOT C/ AUX DE C] MOTO-BOMBA ATE 10M3/H 40 HRS 12,34 493,60
FUNDACOES E ESTRUTURAS 36.205,45
2080100041  LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3 M3 307,24 921,72
2080100080  FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 135 M2 53,18 7.179,30
2080100090  FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 55 M2 79.42 4.368,10
2080100120  ARMADURA CA-50 1962 KG 7,09 13.910,58
2080100130  ARMADURA CA-60 110 KG 756 831,60
2080100287  CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 23 M3 391,05 8.994,15
DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA 745,69
2080200410  PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,21 A 2,0M 1 UN 745,69 745,69
REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 13.733,16
2100100298  CALAFETO COM ARGAMASSA 13 5 M2 3,00 15,00
2100101100  PINTURAIGOL 2 OU SIMILAR DUAS DEMAOS 174 M2 16,02 2.78748
2100101700  PINTURA EPOXI ALCATRAO DUAS DEMAOS 261 M2 41,88 10.930,68
PAVIMENTACAO 22.297,65
2100100140  PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM 43 M2 41,56 1.787,08
2100100050  CALCADA CIDADA C/ LADRILHO HIDRAULICO 163 M2 51,18 8.342,34
2150100270  PAVIMENTACAO EM BLOCOS ARTIC/INTER E=8CM 147 M2 58,58 8.611,26
2150100280  MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15X30CM 60 M 24,30 1.458,00
2150100290  PAVIMENTO EM PEDRISCO E=5,0CM 431 M2 4,87 2.098,97
INSTALACOES ELETROMECANICAS /HIDRAULICAS 92.651,04
2120100218  FORN INST QUADRO COMANDO MOTORES 5,0V 1 UN 10.311,90 10.311,90
2120107345  FORN E INST DE ( MOTOBOMBA SUB P=4,0CV 2 UN 17.851,88 35.703,76
2120107416  FORN/ASSENT MATERIAL HIDRAULIC. EEE-03 1 UN 3131121 31.311,21
2120103015  FORN/EXEC/INST REDE ELETRICA E ILUM EXT 1 UN 13.238,20 13.238,20
2110100515  PADRAO DE ENTRADA EM BAIXA TENSAO, 220V 1 UN 2.085,97 2.085,97
URBANIZACAO / PAISAGISMO 63.316,44
2160100010  PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 16 M2 71,65 1.146,40
2160100113  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 25% 315 M2 894 2.816,10
2160100175  PORTAO CHAPA ACO GALVANIZADO 4,0%4,0M 1 UN 5.474,82 5.474,82
2160100350  MURO EM BLOCO CONCRETO E=0,20M ALT=3,0M 136 M 338,75 46.070,00
2100100470  PINTURA NOVACOR DUAS DEMAOS 816 M 9,57 7.809,12
SERVICOS DIVERSOS 10.474,08
2170100144  FORN E ASSENT DE TAMPAO FERRO FUNDIDO 1 UN 335,61 535,61
2120100760  FORN E ASSENT DE PECAS EM PRFV 6 M2 483,60 2.901,60
2170100388  PECAS EM PERFIL DE ACO 15 KG 16,16 24240
2170100609  TURFA-30%/CAVACO-30%/CARV-30%, AREIA-10% 2 M3 186,26 372,52
2170100603  FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 1 M3 7131 71,31
2170100604  FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 1 1 M3 78,00 78,00
2170100606  FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 1 M3 85,64 85,64
2160100042  FORN INST DE CONCERTINA PERFURANTE 136 M 27,23 3.703,28
2090100790  GUARDA CORPO EM TUBO F2G2 1.1/2" g8 M 176,20 1.409,60
2170100880  FORN E INSTAL DE TELA TIPO MOSQUITEIRO 2 M2 95,80 191,60
2120100742  FORN/ASSENT ESCADA FIBRA VIDRO 2 DEGRAUS 2 UN 441,26 882,52
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CASA DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO 2.956,78
2040100010  ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF ATE 3M 050 M3 2145 10,73
2040100200 REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA 010 M3 6,58 0,66
2080100041  LASTRO DE CONCRETO MAGRO 010 M3 307,24 30,72
2080100080 FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 500 M2 53,18 265,90
2080100120 ARMADURA CA-50 2400 KG 7,09 170,16
2080100180  CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA 050 M3 363,71 181,36
2100100140  PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM 120 M2 41,56 40,87
2090100110  ALVENARIA BLOCO CONCR E=0,10M APARENTE 13,00 M2 26,00 339,17
2000100240  ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CERAMICO E=7CM 1,00 M2 57,04 57,04
2100100310  CHAPISCO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 26,00 M2 3,75 97,50
2100100293  REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA TRACO 1:2:9 26,00 M2 18,08 403,48
2090100522  PORTA ALUMINIO VENEZIANA, COMPLETA 2,00 M2 519,03 1.038,06
2090100380  COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM, MADEIRAMEN 3 M2 66,59 220,74

Fase EMISSARIO SUB-BACIA 03 134.065,10

SERVICOS TECNICOS 483,75
2020100090  CADASTRO DE REDE ESGOTO/EMISSARIOS 1075 M 0,45 483,75

SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 86.319,79
2174040015  EMISSARIO PVC DEFOFO 100 ATE 1,25m PAR 354 M 74,85 41.466,90
2174040215  EMISSARIO PVC DEFOFO 100 -1,7642,25m PAR 521 M 86,00 44,852,809

ESCORAMENTO / CUNTENC@U 46.618,60
2051000020  ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA 2,345 M2 10,88 46,618,560

PAVIMENTACAO 642,96
2150100050  RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS 20 M2 6,01 120,20
2150100180 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADO 20 M2 22,82 456,40
2150100120  RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 4 M 8,13 32,52
2150100250  RECOMPOSICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO 4 M 8,46 33,84

Fase REDE COLETORA SUB-BACIA 03 801.717,59

SERVICOS TECNICOS 1.872,45
2020100090  CADASTRO DE REDE ESGOTO/EMISSARIOS 4161 M 045 1.872,45

ESCORAMENTO / CUNTENC@U 275.019,92
2051000020  ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA 13.834 M2 10,88 275.019,92

DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA 57.566,35
2080200440  PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,01 A 3,5M 4 UN 1,254,00 5.016,00
2080200450  PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE3,51 A 4,0M 4 UN 152851 6.354,04
2080200470  PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,51 A 5,0M 1 UN 2.023,12 2.023,12
2080200400  PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,20M 31 UN 562,15 17.426,65
2080200410  PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,21 4 2,0M 21 UN 745,60 15.659,40
2080200420  PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,01 4 2,5M 1 UN 923,97 923,97
2080200430  PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DEZ,51 A 3,0M 2 UN 1,239,64 2.479,28
2080200460  PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE4,01 A 4,5M 4 UN 1.920,95 7.683,80
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O cesan

gualidade em saneamenio

SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 39243583
2130400020 REDE TUED DN 130, PF 1,30M C/F 2433 M 77,70 189,199,30
2130400120 REDETUBO DN 150, PF1,51 A 2,50M C/F 821 M 97,07 70.694,47
2130400220 REDE TUEO DN 130, PF 2,51 A 3,50M C/F 367 M 119,49 43.852,83
2130403020 REDE TUEOQ DN 130, FF 3,51 A 4,30M C/F 473 M 144,78 68.770,30
2130405120 REDE TUBO DN 150, PF 4,51 A 5,50M C/F 63 M 173,31 10.918.53

PAVIMENTAGAU 38.401,56
2150100030  RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS 1332 M2 6,01 8.003,32
2150100180 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADO 1332 M2 22,82 30.396,24

SERVICOS DIVERS0S 36.421,48
2170100144  FORN E ASSENT DE TAMPAO FERRO FUNDIDO 68 UN 335,61 36.421,48

Fase LIGAG.ED PREDIAL SUB-BACIA 03 117.248,28

LIGAGﬁES PREDIAIS 117.248,28
2140300005  LIGACAQ PREDIAL ESG. C/MAT S/PAV, H=0,5M 218 UN 368,80 80.395,40
2140300010  LIGACAQ PREDIAL ESG. C/MAT §/PAV, H=1,0M 94 UN 302,02 36.840,88

Fase ELEVATORIA SUB-BACIA 06 254.717,81

SERVICOS TECNICOS 1.851,65
2020100050  LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO TOFOGRAFICO 334 M2 1,36 481,44
2220300130  ENSAIQ COMPRESSAOQ SIMPLES-POR AMOSTRAGEM 3 UN 192,34 377.02
2220300160  ENSAIOQ CONSISTENCIA-POR AMOSTRAGEM 3 UN 195,00 583,00
2020100130 CADASTRO DA OBRACIVIL 1 UN 208,19 208,19

SERVICOS PRELIMINARES 633,66
2030100155  RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO 354 M2 1,79 633,66

MOVIMENTO DE TERRA 4.001,06
2040100010  ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF ATE 3M 29 M3 21,45 §22,05
2040100040  ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF ATE 3M 03 M3 873 829,35
2040100020  ESCAVACAO MANUAL S0L0 12CAT PROF ACI 3M 18 M3 24,67 444,08
2040100200  REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA 33 M3 6,28 348,74
2040100335  ATERRO COM ARGILA MECANIZADO 95% PN 8 M3 33,82 270,56
2040100420 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAOQ g90 MK 1.67 1.486,30

ESCORAMENTO / CUNTENCA".U 46.602,32
2051000025  ESCORAMENTO CAVAS COM PRANCHA METALICA 304 M2 118,28 46.602,32

ESGOTAMENTO 493,60
2060100010  ESGOT C/ AUX DE C] MOTO-BOMBA ATE 10M3/H 40 HRS 12,34 493,60

FUNDACﬁES E ESTRUTURAS 36.20545
2080100041  LASTRO DE CONCRETO MAGRO 3 M3 307,24 921,72
2080100080  FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 135 M2 53,18 7.179,30
2080100090  FORMA CURVA EM CHAFPA COMPENSADA RESINADA 33 M2 79,42 4.368,10
2080100120 ARMADURA CA-50 1962 KG 7.09 13.910.58
2080100130 ARMADURA CA-60 110 KG 7.36 831,60
2080100287  CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 23 M3 391,05 8.994,15

DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA 745,69
2080200410  PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,21 A 2,.0M 1 UN 745,69 745,69
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O cesan

gualidade em saneamenio

REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAQ 13.733,16
2100100298  CALAFETO COM ARGAMASSA 1:3 5 M2 3,00 15,00
2100101100  PINTURA IGOL 2 OU SIMILAR DUAS DEMAOS 174 M2 16,02 2.787.48
2100101700  PINTURA EPOXI ALCATRAO DUAS DEMAOS 261 M2 41,88 10.930,68

PAVIMENTACAO 8.788,58
2100100140  PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM 81 M2 41,56 3.366,36
2100100050  CALCADA CIDADA C/ LADRILHO HIDRAULICO 24 M2 5118 1.228,32
2150100270  PAVIMENTACAO EM BLOCOS ARTIC/INTER E=8CM 55 M2 58,58 3.221,90
2150100280  MEIO FIO DE CONCRETO SECAQ 15X30CM 40 M 24,30 972,00

INSTALACOES ELETROMECANICAS /HIDRAULICAS 93.170,03
2120100218  FORN INST QUADRO COMANDO MOTORES 5,0V 1 UN 10.311,90 10.311,90
2120107345  FORN E INST DE (] MOTOBOMBA SUB P=4,0CV 2 UN 17.851,88 35.703.76
2120107417  FORN/ASSENT MATERIAL HIDRAULIC. EEE-06 1 UN 31.830,20 31.830,20
2120103015  FORN/EXEC/INST REDE ELETRICA E ILUM EXT 1 UN 13.238,20 13.238,20
2110100515  PADRAO DE ENTRADA EM BAIXA TENSAQ, 220V 1 UN 2.085,97 2.085,97

URBANIZACAO / PAISAGISMO 36.293,04
2160100010  PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 16 M2 7165 1.146,40
2160100113  PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 25% 220 M2 8,94 1.966,80
2160100158  PORTAQ L=4M PJ A-000-000-00-2XX-0056/57 1 UN 4.260,03 4,260,03
2160100350  MURO EM BLOCO CONCRETO E=0,20M ALT=3,0M 73 M 338,75 2472875
2100100470  PINTURA NOVACOR DUAS DEMAOS 438 M 9,57 4.191,66

SERVICOS DIVERSOS 9.242,19
2170100144  FORN E ASSENT DE TAMPAO FERRO FUNDIDO 1 UN 535,61 535,61
2120100760  FORN E ASSENT DE PECAS EM PRFV 7 M2 483,60 3.385,20
2170100388  PECAS EM PERFIL DE ACO 15 KG 16,16 242,40
2170100609  TURFA-30%/CAVACO-30%/CARV-30%/ AREIA-10% 2 M3 186,26 372,52
2170100603  FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 1 M3 7131 7131
2170100604  FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 1 1 M3 78,00 78,00
2170100606  FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 0 1 M3 85,64 85,64
2160100042  FORN INST DE CONCERTINA PERFURANTE 73 M 27,23 1.987,79
2090100790  GUARDA CORPO EM TUBO F2G21.1/2" g M 176,20 1.409,60
2170100880  FORN E INSTAL DE TELA TIPO MOSQUITEIRO 2 M2 95,80 191,60
2120100742  FORN/ASSENT ESCADA FIBRA VIDRO 2 DEGRAUS 2 UN 441,26 882,52

CASA DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO 2.956,78
2040100010  ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF ATE 3M 050 M3 21,45 10,73
2040100200  REATERRO COM COMPACTACAQ MECANICA 0,10 M3 6,58 0,66
2080100041  LASTRO DE CONCRETO MAGRO 0.10 M3 307.24 30,72
2080100080  FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 500 M2 53,18 265,90
2080100120  ARMADURA CA-50 2400 KG 7,00 170,16
2080100180  CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA 050 M3 363,71 181,86
2100100140  PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM 120 M2 41,56 49,87
2090100110  ALVENARIA BLOCO CONCR E=0,10M APARENTE 13,00 M2 26,00 339,17
2090100240  ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CERAMICO E=7CM 1,00 M2 57,94 57,94
2100100310  CHAPISCO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 26,00 M2 3,75 97,50
2100100293  REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA TRACO 1:2:9 2600 M2 18,98 493,48
2090100522  PORTA ALUMINIO VENEZIANA, COMPLETA 2,00 M2 519,03 1.038,06
2090100380  COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM, MADEIRAMEN 3 M2 66,89 220,74

Fase REDE ESG. B. ESPLANADA/NH - EPEC.0G.10.01 1.971.066,48
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

A PLANILHA PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DEVERA SER PREENCHIDA
ATRAVES DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS - PEP” DA CESAN,
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES”.

AS INFOBMAG@ES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS
CONDICOES ESPECIFICAS DESTE EDITAL.
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Ne2......[...... A
REF.: EDITAL N2 004/2011 DE CONCORRENCIA - CESAN

CONTRATO DE EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS QUE ENTRE
SI FAZEM A COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E A
EMPRESA ...

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3% andar, Centro — Edf® BEMGE, Vitéria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n®
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Operacdo do Interior, respectivamente, os Srs. NEIVALDO

BRAGATO e CARLOS FERNANDO MARTINELLI, e a empresa.........cccccceeeeennee , com
Y= To [ inscrita no CNPJ sob o n® ............... , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada pPoOr .......ccccceecviieeeeeeeiiieennnn. (qualificagao,

identidade, CPF e residéncia), firmam o presente CONTRATO PARA EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE,
LOCALIZADO EM PEDRO CANARIO, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
processo esta protocolado na CESAN sob o n® 969.2011.0011, aprovado pela Diretoria
da CESAN em sua reunido n® , de /|, e homologado pelo Conselho de

Administracado da CESAN, através de Deliberacdo n® / , de /|l

sujeitando-se as contratantes as disposicoes da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes,
observando-se, no que couber, a Lei Complementar n® 123/2006, o Decreto n® 2060-R,

de 20/05/2008 e as seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1

Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de empreitada por pregos unitarios, a EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO CANARIO,
NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

1.1.1 O Servico Consiste basicamente de:

1.2

1.3

1.4

1.5

Item Especificacao dos Servigos Unidade | Quantidade
001 | Estagdo Elevatoria de Esgoto 4CV Sub-bacia 01 Unid 01

002 | Emissério esgoto DN 100MM Sub-bacia 01 m 675
003 | Estagao Elevatoria de Esgoto 4CV Sub-bacia 03 Unid 01

004 | Emissario esgoto DN100MM Sub-bacia 03 m 1.075
005 | Rede coletora de esgoto DN150MM Sub-Bacia 03 m 4.161
006 |Ligagoes prediais Sub-Bacia 03 Unid 312
007 | Estagao Elevatoria de Esgoto 4CV Sub-bacia 06 Unid 01

As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO ser&o executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVIGCOS DA CESAN do ANEXO XI - RELACAO DE
MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no ANEXO V -
PRESCRICOES TECNICAS DOS SERVICOS, no ANEXO VI — LISTA DE PROJETOS, no ANEXO VIl -
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VII - CONDICOES DE FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX — TABELA DE
PRECOS DE SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X - REGRAS BASICAS DE SEGURANGA E MEDICINA
DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS, do Edital que a este integra.

Na execugdo das OBRAS E SERVICOS a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condigGes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigagdes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serdo efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, apés
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N2 004/2011 DE CONCORRENCIA - CESAN e seus anexos;

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /eend.... € SEUS ANEXOS.

As demais condigbes que envolvem o OBJETO deste CONTRATO s&o aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta CONCORRENCIA provém de
recursos proprios da CESAN, conforme Cédigo de Empreendimento PEP: E.PEC.0G.10.01.

CLAUSULA TERCEIRA - PREGOS

3.1

O valor global para execucdo das OBRAS E SERVICOS é de R$
( ) referenciado ao més ABRIL/2011.
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3.2

3.3

Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:

YV VVVYVYVYYVYVY

Materiais em geral;

Mao de obra especializada ou nao;

Transportes em geral;

Testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;

Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

Seguros em geral;

Equipamentos e ferramentas necessarios;

Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovagao, licenciamento

e liberagdo de servigos resultantes da execugdo do CONTRATO;

A4

Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execugdo do CONTRATO;

A4

Reparos de tubos e interferéncias;

»  BDI composto de:

Administracao central;

Administragdo local (Despesas previstas no item obrigacdes da Contratada que ndo sejam pagas
através da planilha de pregos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de protec¢éo individual,
vale transporte, alimentagdo conforme legislacdo, demais obrigagdes previstas em acordo coletivo
vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condi¢cdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo);

e Impostos;

e  Lucro.

OBSERVAGAO:

= . Na Composicdo de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execugao dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizacdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

= Os servicos normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra

constantemente, exceto quando forem necessarias paralisagbes do Sistema e para cumprimento
pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar trabalhos aos
sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

As demais condigbes que envolvem os PRECOS deste CONTRATO séo aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDICOES DE ACEITAGAO DOS SERVICOS

4.1

4.2

4.3

4.4

O prazo global para execugao integral das OBRAS E SERVICOS ¢ de 12 (doze) meses a contar do dia da
emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos — OIS;

A vigéncia do CONTRATO a ser firmado tera inicio no dia de sua publicagdo na Imprensa Oficial, nos termos
do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n® 8.666/1993, e se encerrara 90 (noventa) dias apds a data de
encerramento do prazo de execugao das OBRAS E SERVICOS estabelecida no item acima;

Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipdteses previstas no art. 57, § 12, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito;

As demais condi¢des que envolvem os PRAZOS E CONDIG6E§ DE ACEITACAO DOS SERVICOS deste
CONTRATO sao aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 7 das CONDICOES
ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1

As condicdes para os PAGAMENTOS sao as constantes no ITEM 6 das Condigoes Gerais e ITEM 6 das
Condicoes Especificas do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
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6.1

6.2

Até 05 (cinco) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servigos — OIS, deste CONTRATO, a
CONTRATADA apresentara ao Gestor e Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, como garantia da fiel
execug@o deste CONTRATO, ......ccocevvieeeiiiinenns correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
(o010 (=1 ¢= Lo [0 TR , por todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, ou
seja, desde a data da sua publlcagao até a data de encerramento da vigéncia do CONTRATO (data do
término do prazo de execucdo acrescido de 90 (noventa) dias) e observadas as demais disposicdes
constantes do MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS - ANEXO XI, do Edital que a este integra;

Ocorrendo alteragao do prego contratual originariamente fixado,por forga de reviséo, reajuste, acréscimos e
decréscimos, prorrogagdes dentre outras hipdteses previstas em lei e neste CONTRATO, competird a
CONTRATADA a oferta de nova garantia (ou endosso) de execugdo de CONTRATO, readequada ao prego e
prazo contratual atualizado.

CLAUSULA SETIMA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

71

7.2

7.3

Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagao legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R=Vfx[(S1-S0)x0,29 + (M1-MO0)x 0,60 + (E1—E0) X 0,11]
S0 MO EO

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato (P0);

S = indice da coluna 1 - (indice nacional de custo da construcdo — mao de obra), utilizado inclusive na
retencdo de INSS);

M = indice da coluna 2 — (indice nacional de custo da construgdo — materiais);

E = indice de Precos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de
Investimento - Maquinas e Equipamentos.

indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concesséo do reajustamento;
indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orgamento da CESAN.

Data base do orcamento da CESAN = ABRIL/2011

Més de referéncia dos indices = MARCO

Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Econémica editada pela Fundagao Getulio
Vargas.

O gerenciador do CONTRATO pela CESAN analisara, periodicamente, através de pesquisa, o valor praticado
no mercado, visando mensurar a variagdo dos pregos, propondo a CONTRATADA a revisdo quando o prego
praticado no CONTRATO for maior do que o prego praticado no mercado.

As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das
OBRAS, SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1

As condicbes para a SANCOES ADMINISTRATIVAS sdo as constantes no ITEM 9 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA - FISCALIZAGAO

9.1

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, da I-DON (Divisao de Obras Norte) da CESAN;
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9.2 A Fiscalizagdo durante a execu¢édo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 e ENG/CA/050/01/2008, constantes do
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

9.3 A Fiscalizagédo durante a execugado das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricoes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizagcao de Obras PO-OBR-001 e Movimentacao de Materiais PO-MAT-001.

9.4  As demais condigdes para a FISCALIZACAO sao as constantes no ITEM 13 das Condigdées Gerais do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGCOES DA CESAN

10.1 A CESAN se obriga a:
1- Prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessérias, quando solicitadas;
2 - responsabilizar-se pela Fiscalizagdo e acompanhamento dos SERVICOS objeto do CONTRATO;

3- efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO;

4-  dirimir davidas, quando necessario;

5- analisar e aprovar, em tempo habil, cronograma e planejamento de execucdo dos SERVICOS
apresentados pela CONTRATADA;

6- permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados,
para execugcdo de SERVICOS inerentes a este CONTRATO, respeitados os critérios de sigilo
aplicaveis;

7- notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao dos SERVICOS para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

8- fornecer os projetos e as especificagdes técnicas referentes aos servigos contrtados;

9- acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito a movimentagao e destinagao
final dos residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de
obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 E obrigagdo da CONTRATADA executar as OBRAS E SERVICOS para a CESAN, obedecendo as
especificagbes, aos itens, subitens, aos elementos, as condi¢cdes gerais e especificas do Edital de
Concorréncia, seus anexos, bem como aos detalhes e instrugdes fornecidos pela CESAN, no decorrer da
execucdo do CONTRATO, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o presente
CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele ndo transcritos.

11.1.1 Manter durante a execu¢do do CONTRATO, todas as condigbes de Habilitagdo e Classificacao
exigidas no Edital que a este integra;

11.2 Quando da apresentagédo da Nota Fiscal das OBRAS E SERVICOS executados, a CONTRATADA devera
fornecer toda a documentacao legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugéao
das OBRAS E SERVICOS, cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos;

11.3 Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART e reforgo de Caugéo de Garantia inicial;

11.4 Todas as obrigacdes da CONTRATADA abaixo deverado ser obedecidas sem nenhum 6nus para CESAN.

e Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servigo - OIS
cronograma-fisico da obra em software especifico, planejamento detalhado de execugdo da
obra/servigos, compativel com o prazo contratual e atendendo as regras basicas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme anexo nesse Edital. O nao
cumprimento deste item da @ CESAN o direito de reter a 12 medigdao até que seja cumprido
integralmente o solicitado;
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11.5

11.10

11.11

11.12

11.13

e O cronograma devera ser submetido a analise e aprovagao da Fiscalizagao da Obra;

e Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servigo - OIS
as composic¢des analiticas de custos dos itens abaixo:

» 2120107415
> 2120107416
> 2120107417
> 2120103015

Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execucao dos
servigos, nao sendo permitida a utilizacao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado;

e  Promover a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o registro
no Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social —
INSS e o cadastramento na Prefeitura; para fins de execucao da obra em casos e locais que exijam tal
documentagao;

e Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao deste CONTRATO;

e Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeicdo técnica das obras, refazendo as suas
expensas os SERVICOS nao aceitos pela Fiscalizagao;

e Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informagfes confiaveis, de acordo com o0s
critérios a serem definidos pela Fiscalizagéo.

Executar os SERVICOS para a CESAN obedecendo aos projetos, especificagcdes técnicas, Caderno de
Prescricbes Técnicas de Servicos da CESAN, procedimentos internos de Fiscalizagdo de Obras e
Movimentagdo de materiais e as condigdes gerais especificas desta CONCORRENCIA, ficando acordado
que os mencionados documentos passam a integrar o contrato, para todos os efeitos, ainda que neles nédo
transcritos;

Fazer comparecer representante da empresa credenciado, sempre que convocado, ao local e na data a
serem estabelecidos pela fiscalizacdo, para exame e esclarecimento de qualquer problema relacionado a
execugao do objeto contratado;

Preservar o sigilo das informagbes que serdo disponibilizadas pela CESAN para execugdo do objeto
contratado;

Nao fazer uso ou revelagdo, sob qualquer justificativa, a respeito de informagbes, dados, processos,
férmulas, cdédigos, cadastros, fluxogramas, diagramas légicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de
propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em decorréncia da prestagdo dos servigos conforme
Declaragao de Confidencialidade, ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS do Edital;

A CONTRATADA devera registrar as ocorréncias havidas durante a execugao do presente CONTRATO, e
tudo dando ciéncia a CESAN, respondendo integralmente por sua omissao;

Cumprir com zelo, perfei¢édo, higiene, eficiéncia e pontualidade os SERVICOS a serem contratados, em
consonancia com as normas e padroes aplicaveis;

Cumprir as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e
posturas municipais, em especial as de segurancga publica;

Quando da apresentagdo da Nota Fiscal dos servicos executados a Contratada deverd fornecer toda a
documentagdo legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugdo dos
SERVICOS, cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos;

A Contratada, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos de
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis trabalhistas e
previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranga, higiene e medicina do trabalho;

Pagar aos seus empregados, até o quinto dia util do més subseqlente a prestacdo dos servigos, a
remuneracdo indicada na sua proposta e apresentar a CESAN todos os comprovantes exigidos,
independentemente do pagamento mensal da CESAN;
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11.14
11.15

11.16
11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22
11.23

11.24

11.25
11.25.1

O canteiro de obra e a area de vivéncia deverao ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego;

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de seguranca
individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos;

As despesas referentes a essa obrigagao deverao estar previstas no BDI item Administragéo Local;

Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as informagdes
necessarias a execugdo da programacdo e controle dos servigos, observando padroes definidos pela
Fiscalizagéo, bem como elaboragéao de Relatério de Controle. Disponibilizar informagées do andamento das
obras através da internet, em site especifico para esse fim, disponibilizando informagdes e fotos, atualizando
0 mesmo a cada 15 dias;

As despesas referentes a essa obrigagao deverao estar previstas no BDI item Administragéo Local.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado;

O canteiro da Contratada devera ser no local onde se realizardo os servigos. O mesmo devera ser dotado de
telefone, computador e Internet, para facilitar a comunicagdo. Devera ter uma area com capacidade de para
armazenar materiais fornecidos pela CESAN o suficiente para garantir pelo menos 6 (seis) meses de obra.
As despesas referentes a essa obrigagdo deverao estar previstas no BDI item Administragcao Local;

O responsavel pela Coordenagédo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive sabados,
domingos e feriados;

Manter no local das obras, em regime de tempo integral, desde o inicio dos servigos até o seu final, um
Engenheiro credenciado, com poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para receber
e expedir correspondéncia relativa a execugdo do CONTRATO. Na falta ou impedimento ocasional desse
Engenheiro, devera haver um preposto para substitui-lo, incumbindo a Contratada, de submeter o curriculo
de ambos para aprovacao prévia da CESAN;

As despesas referentes a essa obrigagdo deverao estar previstas no BDI item Administragcao Local;

Apoés a realizagdo dos servigos os locais das obras deverdo ser entregues limpos e desimpedidos de todo
entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentacdo, além da limpeza descrita acima, se
necessario, deverd ser executado varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses servigos deverdo
estar inclusos nos precos unitarios e totais dos servigos precedentes;

Nos servigos de movimentagdo de terra para abertura de valas, devera ser observada a existéncia de
interferéncias com redes/ dutos/ etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos inevitaveis,
independentemente do fornecimento do cadastro pela CESAN, os custos referentes aos reparos (materiais e
servicos) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligagdes prediais de agua e esgoto deverdo estar inclusos
nos pregos unitarios e totais dos servigos de assentamento;

Executar os servigos obedecendo as seguintes instrugdes especificas:

Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de montagem ou
assentamento, sera de responsabilidade da contratada, por periodo de 5 (cinco) anos apds a entrada
em operacgao;

11.25.2 Na montagem das tubulagbes e ap6s os trabalhos diarios, sera exigida a colocagdo de saco plastico

resistente em sua extremidade de forma a se evitar a entrada de materiais e/ou animais;

11.25.3 Durante a execugdo da obra, qualquer dano causado a redes e tubulagbes existentes, devera ser

reparado pela contratada sem 6nus para CESAN;

11.254 As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes, de

forma a nao requerer o uso de acabamento (chapisco, reboco, regularizagdo), qualquer reparo
necessario sera de responsabilidade da contratada sem 6nus para CESAN;

11.25.5 E vedada a contratada executar manobras operacionais sem autorizacao da Fiscalizagdo da Obra;

11.25.6 Os servigos deverao ser executados no horario normal ndo sendo necessario hora extra, exceto quando

11.26
11.26.1

for necessario paralisagdes do Sistema.
RESIDUOS LIQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servico deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou
retirados do limite do mesmo, de acordo com a legislagéo vigente pertinente nos niveis federal, estadual
e municipal, incluindo a Politica Nacional de Residuos Sélidos (lei 12.305/10, Art. 27) e a Politica
Estadual de Residuos Soélidos (lei 9.264, Art. 33) quanto a responsabilidade do gerador pelos seus
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residuos e Resolugao CONAMA 307/2002 em seu Art.10 (destinagdo de residuos classe A.B.C.D);
sendo proibido o armazenamento ou deposicdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a
devida autorizacdo do 6rgao competente;

11.26.2 Os residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade (classe4 D —
CONAMA 307/02), os de alto risco bioloégico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o
conhecimento e a aquiescéncia e auxilio de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no
campo de sua competéncia;

11.26.3 Disponibilizar para CESAN informagbes e documentagdes relativa a movimentagao e destinagéo final
dos residuos liquidos, Sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO
12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica

estabelecido que este instrumento prevalecera como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentagao anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1 Qualquer alteragdo, criagdo ou extingéo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribui¢ao
de melhoria) ap6s a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observada a
legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condigbes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS s&o as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com renuncia
expressa a qualquer outro para solugdo de quaisquer questdes oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si € seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES ,

NEIVALDO BRAGATO CARLOS FERNANDO MARTINELLI

DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERAGAO DO INTERIOR DA CESAN
CPF N¢ 449.968.457-91 CPF N2 342.429.707-06

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPFN°

TESTEMUNHAS
a)
b)
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ANEXO 1lI
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 004/2011 - CONCORRENCIA - CESAN

1-

4.1

4.2

4.2.1

4.3

4.4

5.1

5.2

8.1-

Submetemos a apreciacdo de V.S2s. a nossa proposta relativa & CONCORRENCIA em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagdo da mesma e
declarando aceitar as condi¢des prescritas nos documentos da CONCORRENCIA.

O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS é de R$ .......ccccveernnes (por extenso), ja
incluidos BDI e encargos sociais.

A validade desta proposta é de ............. (eeemrmreenne ) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentacéo (observar o minimo de 60 dias).

O periodo de medicdo sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a documentagao
pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) deverda ser entregue e protocolada na CESAN,
obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apéds esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subseqiiente ao previsto.

Devera ser emitido boletim de medicéo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

Os enderegos e os CNPJ's da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” - RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN, constante do ANEXO XI - RELACAO DEMODELOS,
deste Edital.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

O prazo global para execugéo integral das OBRAS E SERVICOS ¢ de 12 (doze) meses a contar do dia da
emissao da Ordem de Inicio dos Servigcos — OIS;

A vigéncia do CONTRATO a ser firmado terd inicio no dia de sua publicagcdo na Imprensa Oficial, nos termos
do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n® 8.666/1993, e se encerrara 90 (noventa) dias apdés a data de
encerramento do prazo de execugédo das OBRAS E SERVICOS estabelecida no item acima;

Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 1%, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito;

Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessarios a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou
aumentar a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizagdo da CESAN, dentro das condigbes
contratuais.

Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protecao Individual e de Sinalizagao, para a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS.

Apresentar em até cinco dias uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servico - OIS
cronograma-fisico da obra em software especifico, planejamento detalhado de execugdo da obra/servigos,
compativel com o prazo contratual e atendendo as regras béasicas de Seguranga e Medicina do Trabalho,
(PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme anexo nesse Edital. O nao cumprimento deste item da @ CESAN o
direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido integralmente o solicitado;

O cronograma devera ser submetido a andlise e aprovagao da Fiscalizagéo da Obra;

Apresentar em até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servico - OIS
as composigoes analiticas de custos dos itens abaixo:

> 2120107415
> 2120107416
> 2120107417
> 2120103015
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10 -

11-

12 -

13-

14 -

Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execugao dos
servigos, nao sendo permitida a utilizacao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado;

Na execugcdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendagdes e instrugbes da
Fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos,
de conformidade com as instrugdes, normas e padroes dessa CESAN.

Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, em regime
de tempo integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para nos
representar amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a execugao
das OBRAS E SERVICOS. Na falta ou impedimento desse profissional haverd um preposto para substitui-lo,
incumbindo-os submeter o curriculo de ambos a aprovagédo da CESAN.

Declaramos que temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdao as OBRAS E SERVICOS, bem como
as eventuais dificuldades para a boa execugédo dos mesmos.

Informamos que, se vencedor(es) desta licitagdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera
assina-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispdem os atos constitutivos desta empresa, o(s)
Senhor(es)............... (qualificacéo, identidade, CPF e endereco residencial).

Desde logo, indicamos como garantia da fiel execu¢do do CONTRATO a ......... . (indicar a modalidade de
caucdo observado o disposto no MODELO que integra o ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS, e nos
comprometemos a fornecé-la ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias contados
apos a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), que ocorrera ap6és a assinatura do
CONTRATO e respectiva publicagéo de seu extrato na Imprensa Oficial.

14.1-Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo de

garantia.

OBSERVAGCAO:

Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancaria, mister se faz a indicagdo do Banco Fiador.
Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE

NOME DA PROPONENTE
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O cesan

gualidade em saneamento

ANEXO IV
PROJETO BASICO

1- OBJETO

1 CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM
PEDRO CANARIO - ES.

1.1 - O servigo consiste basicamente de:

Item Especificacao dos Servigos Unidade | Quantidad
e

001 | Estacédo Elevatéria de Esgoto 4CV Sub-bacia 01 Unid 01

002 | Emissario esgoto DN 100MM Sub-bacia 01 m 675

003 | Estacéo Elevatéria de Esgoto 4CV Sub-bacia 03 Unid 01

004 | Emissario esgoto DN100MM Sub-bacia 03 m 1.075

005 | Rede coletora de esgoto DN150MM Sub-Bacia 03 m 4.161

006 | Ligagdes prediais Sub-Bacia 03 Unid 312

007 | Estacéo Elevatéria de Esgoto 4CV Sub-bacia 06 Unid 01

2- CARACTERISTICA DOS SERVIGOS

As obras e servigos objetos da licitagao serdo executados de acordo com as Condigbes Especificas de Execugao
dos Servigos e/ou do Caderno de Prescricdes Técnicas de Servigos da CESAN, a serem rigorosamente
obedecidas, e nos quantitativos estimados e constantes da sua Planilha de Precos.

3- FINALIDADE

As obras e servigos a serem executados tém como finalidade a Implantacdo do Sistema de Esgoto Sanitario
nos bairros Esplanada e Novo Horizonte que abrange as Bacias 01, 03 e a Estacdo Elevatéria da Bacia 06.

4- REFLEXOS POSITIVOS

A execugdo da referida obra propiciara melhores condigbes de salde para a populagdo, evitando a
contaminacéo e proliferagéo de doengas de veiculagédo hidrica. Ao mesmo tempo garante-se a preservagéo do
meio ambiente evitando-se o despejo de residuos néo tratados no leito dos mananciais do referido municipio.
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gualidade em saneamenic

POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MAO DE OBRA

6-

A contratagao desses servigos gerara de forma efetiva e direta, empregos com utilizagdo de mao de obra local.

FACILIDADE DE EXECUGAO

Pelas caracteristicas dos servigcos a serem contratados, e considerando que a CESAN possui conhecimentos
especificos sobre o assunto, e que também coordenara e gerenciara todo o trabalho a ser desenvolvido, ndo sao
previstas maiores dificuldades nos procedimentos de execugéo.

NORMAS TECNICAS DE SAUDE E DE SEGURANGA DO TRABALHO

Os profissionais que estiverem envolvidos nos servigos deverdo trabalhar utilizando os equipamentos de
protecdo pertinentes, de acordo com as Normas da Associagdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT, Leis,
Regulamentos e Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e administrativas
aplicaveis as Normas de saude, de Seguranga Higiene e Medicina do Trabalho, de Seguranga Publica e de
Meio Ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL

Pela natureza dos servigos ndo devera ocorrer impacto ambiental na sua execugéo.
Os impactos ambientais que por ventura ocorrerem, serdo resolvidos imediatamente de acordo com a
legislagdo ambiental vigente.

PRAZO E CRONOGRAMA:

O prazo total de execucado das obras e servigos € de 12 (doze) meses contados a partir da emissdo da Ordem
de Inicio de Servigco — OIS, e o cronograma fisico financeiro encontra-se detalhado em anexo do Edital, assim
como as planilhas de servigcos e pregos.

Eng® Claudia Contarato Dayse Muttz Frinhani
Divisdao de Orcamento e Custos Técnico de Sistemas de Saneamento/100082
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~ ANEXOV
PRESCRICOES TECNICAS DOS SERVICOS

CODIGO: 2120107415
DESCRICAO: FORN/ASSENT MATERIAL HIDRAULIC. EEE-01

UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGAO DO SERVICO

» Trata-se da execugédo de todas as instalagdes hidraulicas para a Estagdo Elevatéria de Esgoto Sub-Bacia 01,
conforme descrito acima.

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir, sendo que os quantitativos que diferirem
dos descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente realizado.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

MA TUBO PVC SOLD NBR5648 DE 50MM 035 M
MA T 90 PRFV BBB CLASSE 6 DN 150 1 M
MA C 90 PRFV PB CLASSE 6 DN 150 3 M
MA TUBO PRFV PB DEFOFO CL 6 AWWAC950 DN 150 6,65 M
MA TUBO FOFO K-12 FP 10 DN 100 L=15,00M 0,227 UN
MA CURVA 90 FOFO FF 10 NBR7675 DN 100MM 2 UN
MA EXTREM FOFO PF 10 NBR7675 DN 100MM 4 UN
MA FLANGE CEGO FOFO 10 NBR7675 DN 100MM 1 UN
MA JUNTA GIBAULT P/ FOFO DN 100 21 UN
MA TE RED FOFO FFF 10 DN 100X80MM 1 UN
MA TE FOFO FFF 10 NBR7675 DN 100MM 2 UN
MA ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 80MM 16 UN
MA ADUFA PAREDE FOFO P/FLANGE PN10 DN 150MM 1 UN
MA HASTE PROLONG FOFO ROSC/BOCA 1 1/8"X900" 1 UN
MA MANCAL HASTE PROLONG FOFO 1 1/8" 1 UN
MA PARAFUSO ACO GALV M20 X 80MM C/PORCA 16 UN
MA PARAFUSO C/ PORCA P/ JUNTA MEC 18X100 152 UN
MA GUARDA CORPO PRFV A-035-000-92-5-XX-0336 8 M
MA ESCADA FIBRA DE VIDRO 02 DEGRAUS 2 CJ
MA TUBO FOFO K-12 FP 10 DN 80 L=1,50M 1 UN
MA VALV.GAV.ESG.EMB. FF CURTO MAN,PN10,DN80 1 PC
MA VALV GAV CT FOFO EMB FF10 MAN ESG DN100 4 UN
MA TUBO FOFO K-12 ESG PF JE NBR7675 DN 100MM 0,75 M
MA JUNTA GIBAULT P/ FOFO DN 80 2 UN
MA ASPERSOR CIRC P/ TUBO @1/2" COB-6,5 P1,0 1 PC
MA PEDESTAL SIMPLES PMS P/ ADUFA @150 1 UN
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» A contratada devera dispor para realizagao dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos
para o bom desempenho da atividade.

2 — CRITERIO DE MEDICAO

A medigao se dara com base na composigao de custo apresentada pela CONTRATADA da seguinte forma:

¢ MATERIAIS: Sera medido baseado nos pregos unitarios dos materiais efetivamente aplicados na execugéo
do servigo.

O valor medido devera refletir o percentual em relagéo ao valor global do item.

e SERVICOS (mao de obra e equipamentos): Sera medido baseado nos pregos apresentados na
composigado quando da execugdo completa dos materiais efetivamente realizados e aplicados na execugao
do servigo.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigao de custo incluira:

Mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execugdo de todas as etapas do servigo, dentro
dos prazos pré-estabelecidos.

Dayse Muttz Frinhani
Técnica de sistema de Saneamento
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CODIGO: 2120107416
DESCRICAO: FORN/ASSENT MATERIAL HIDRAULIC. EEE-03

UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGCAO DO SERVICO

» Trata-se da execugao de todas as instalagdes hidraulicas para a Estacdo Elevatéria de Esgoto da Sub-Bacia 03,
conforme descrito acima.

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir, sendo que os quantitativos que diferirem
dos descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente realizado.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

MA  TUBO PVC BRANCO ESG SN PB NBR5688 DN 50 0,35 M
MA T 90 PRFV BBB CLASSE 6 DN 150 1 M
MA  C 90 PRFV PB CLASSE 6 DN 150 3 M
MA  TUBO PRFV PB DEFOFO CL 6 AWWAC950 DN 150 6,66 M
MA  TUBO FOFO K-12 ESG PB JE NBR7675 DN 100MM 10 M
MA TOCO FOFO K-12 FF 10 NBR7675 DN 150X0,50M 2 M
MA  TOCO FOFO K-12 FF 10 NBR7675 DN 150X1,20M 2 UN
MA  TOCO FOFO K-12 PF 10 NBR7675 DN 80X1,50M 1 UN
MA  TOCO FOFO K-12 PF 10 NBR7675 DN 100X0,75M 1 UN

MA  EXTREM FOFO PF 10 NBR7675 DN 150MM 4 UN

MA  FLANGE CEGO FOFO 10 NBR7675 DN 150MM 1 UN
MA  JUNTA GIBAULT P/ FOFO DN 80 2 UN
MA  JUNTA GIBAULT P/ FOFO DN 100 1 UN
MA  JUNTA GIBAULT P/ FOFO DN150 20 UN
MA  RED EXC FOFO FF 10 DN 150 X 100MM 2 UN
MA  TE RED FOFO FFF 10 DN 150X80MM 1 UN
MA  TE FOFO FFF 10 NBR7675 DN 150MM 2 UN
MA  CURVA 90 FOFO FF 10 NBR7675 DN 150MM 2 UN
MA  VALV.GAV.ESG.EMB. FF CURTO MAN,PN10,DN80 1 PC
MA VALV GAV CT FOFO EMB FF10 MAN ESG DN150 2 UN
MA VALV RET FOFO SIMP PORT FF10 DN150MM 2 UN
MA  ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 80MM 8 UN
MA  ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 100MM 8 UN
MA  ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 150MM 144 UN
MA  ADUFA PAREDE FOFO P/FLANGE PN10 DN 150MM 1 UN
MA  HASTE PROLONG FOFO ROSC/BOCA 1 1/8"X900" 1 UN
MA  MANCAL HASTE PROLONG FOFO 1 1/8" 1 UN
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MA  PARAFUSO ACO GALV M20 X 80MM C/PORCA 8 UN
MA  PARAFUSO C/PORCA P/FLANGES FOFO 27X150MM 144 UN
MA  PARAFUSO C/ PORCA P/ JUNTA MEC 18X100 8 UN
MA  PEDESTAL SIMPLES PMS P/ ADUFA @150 1 UN
MA  EXAUSTOR CENTRIF ACO GALVANIZADO P=2CV 1 UN
MA  ASPERSOR CIRC P/ TUBO @1/2" COB-6,5 P1,0 1 PC

» A contratada devera dispor para realizagdo dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos
para o bom desempenho da atividade.

2 — CRITERIO DE MEDICAO

A medigao se dara com base na composigao de custo apresentada pela CONTRATADA da seguinte forma:

e MATERIAIS: Sera medido baseado nos prec¢os unitarios dos materiais efetivamente aplicados na execucéo
do servigo.
O valor medido devera refletir o percentual em relagéo ao valor global do item.

e SERVICOS (mao de obra e equipamentos): Serd medido baseado nos pregos apresentados na

composig¢ao quando da execugdo completa dos materiais efetivamente realizados e aplicados na execugao
do servigo.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigao de custo incluira:
Mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execugéao de todas as etapas do servigo, dentro
dos prazos pré-estabelecidos.

Dayse Muttz Frinhani
Técnica de sistema de Saneamento
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CODIGO: 2120107417
DESCRICAO: FORN/ASSENT MATERIAL HIDRAULIC. EEE-06

UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGCAO DO SERVICO

» Trata-se da execucao de todas as instala¢des hidraulicas para a Estagao Elevatéria de Esgoto, conforme descrito
acima.

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir, sendo que os quantitativos que diferirem
dos descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente realizado.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

MA TUBO PVC SOLD NBR5648 DE 50MM 035 M
MA T 90 PRFV BBB CLASSE 6 DN 150 1 M
MA C 90 PRFV PB CLASSE 6 DN 150 3 M
MA TUBO PRFV PB DEFOFO CL 6 AWWAC950 DN 150 6,65 M
MA TUBO FOFO K-12 FP 10 DN 100 L=15,00M 0,227 UN
MA CURVA 90 FOFO FF 10 NBR7675 DN 100MM 2 UN
MA EXTREM FOFO PF 10 NBR7675 DN 100MM 4 UN
MA FLANGE CEGO FOFO 10 NBR7675 DN 100MM 1 UN
MA JUNTA GIBAULT P/ FOFO DN 100 21 UN
MA TE RED FOFO FFF 10 DN 100X80MM 1 UN
MA TE FOFO FFF 10 NBR7675 DN 100MM 2 UN
MA ARRUELA VED BOR P/FLANGE PN10 DN 80MM 16 UN
MA ADUFA PAREDE FOFO P/FLANGE PN10 DN 150MM 1 UN
MA HASTE PROLONG FOFO ROSC/BOCA 1 1/8"X900" 1 UN
MA MANCAL HASTE PROLONG FOFO 1 1/8" 1 UN
MA PARAFUSO ACO GALV M20 X 80MM C/PORCA 16 UN
MA PARAFUSO C/ PORCA P/ JUNTA MEC 18X100 152 UN
MA GUARDA CORPO PRFV A-035-000-92-5-XX-0336 8 M
MA ESCADA FIBRA DE VIDRO 02 DEGRAUS 2 CJ
MA TUBO FOFO K-12 FP 10 DN 80 L=1,50M 1 UN
MA VALV.GAV.ESG.EMB. FF CURTO MAN,PN10,DN80 1 PC
MA VALV GAV CT FOFO EMB FF10 MAN ESG DN100 4 UN
MA TUBO FOFO K-12 ESG PF JE NBR7675 DN 100MM 0,75 M
MA JUNTA GIBAULT P/ FOFO DN 80 2 UN
MA ASPERSOR CIRC P/ TUBO @1/2" COB-6,5 P1,0 1 PC
MA PEDESTAL SIMPLES PMS P/ ADUFA @150 1 UN
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» A contratada devera dispor para realizagao dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos
para o bom desempenho da atividade.

2 — CRITERIO DE MEDICAO

A medigao se dara com base na composigao de custo apresentada pela CONTRATADA da seguinte forma:

¢ MATERIAIS: Sera medido baseado nos pregos unitarios dos materiais efetivamente aplicados na execugéo
do servigo.

O valor medido devera refletir o percentual em relagéo ao valor global do item.

e SERVICOS (mao de obra e equipamentos): Sera medido baseado nos pregos apresentados na
composigado quando da execugdo completa dos materiais efetivamente realizados e aplicados na execugao
do servigo.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigéo de custo incluira:

Mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execugéo de todas as etapas do servigo, dentro
dos prazos pré-estabelecidos.

Dayse Muttz Frinhani
Técnica de sistema de Saneamento
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CODIGO: 2120103015
DESCRICAO: FORN/EXEC/INST REDE ELETRICA E ILUM EXT

UNIDADE: UNIDADE (UN)
1 - DESCRIGCAO DO SERVICO

» Trata-se da execugéo de todas as instalacdes elétricas para as Estacdes Elevatérias de Esgoto, conforme descrito
acima.

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir, sendo que os quantitativos que diferirem
dos descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente realizado.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

MA CAIXA PASSAGEM PRE-MOLDADA 40X40X40CM 9 UN
MA LUMINARIA VAPOR MERCU 250W INC. REFLETOR 4 UN
MA CABO ELET CB FLEX 4X2,5MM2 CL4 750VPRETO 55 M
MA CABO COBRE TEMPERA MOLE 1000V-70C 1,5MM2 5 M
MA CABO COBRE TEMPERA MOLE 1000V-70C 4MM2 175 M
MA CABO COBRE TEMPERA MOLE 1000V-70C 16MM2 64 M
MA ARRUELA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 3/4" 16 UN
MA ARRUELA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 1" 12 UN
MA BUCHA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 3/4" 16 UN
MA BUCHA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 1" 12 UN

MA CABECOTE DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO D 1"
MA BRACO PARA LUMINARIA 0,50M

MA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"

MA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"

MA LUVA PVC RIGIDO ELETRODUTO 3/4"

MA LUVA PVC RIGIDO ELETRODUTO 1"

MA CURVA 90 PVC RIGIDO ELETRODUTO 3/4"

MA CURVA 90 PVC RIGIDO ELETRODUTO 1"

MA DISJ. TERMOMAGNETICO TRIP. 110/220V 70A

MA TERMINAL MECANICO EM BRONZE P/ CABO25MM2
MA CAIXA DE PISO ALUMINIO 145X145X104MM

MA POSTE DE CONCRETO PADRAO TRIFASICO

MA SAPATILHA PARA CABO DE ACO ATE 3/8"

MA HASTE TERRA COOPERWELD 19MMX2,40M ATER.
MA OLHAL FERRO GALVANIZADO P/ PARAFUSO 16MM
MA PARAFUSO CABECA QUADRADA D 16 X 200 MM
MA PARAF.LIGA LATAO C/ PORCA/ARRUELA5/16X2"
MA ARRUELA QUADRADA DE 36MM FURO DE 18MM
MA POSTE CONCRETO DUPLO T D/150/9m

MA RELE FOTOELETRICO 220V 60HZ P/ILUMINACAO

- OO =
A W = 0 = 2222 W= N OO0 0
C
P4
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» A contratada devera dispor para realizagao dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos
para o bom desempenho da atividade.

2 — CRITERIO DE MEDICAO

A medigao se dara com base na composigao de custo apresentada pela CONTRATADA da seguinte forma:

¢ MATERIAIS: Sera medido baseado nos pregos unitarios dos materiais efetivamente aplicados na execugéo
do servigo.

O valor medido devera refletir o percentual em relagéo ao valor global do item.

e SERVICOS (mao de obra e equipamentos): Sera medido baseado nos pregos apresentados na
composigado quando da execugdo completa dos materiais efetivamente realizados e aplicados na execugao
do servigo.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigao de custo incluira:

Mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execugdo de todas as etapas do servigo, dentro
dos prazos pré-estabelecidos.

Dayse Muttz Frinhani
Técnica de sistema de Saneamento
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ANEXO VI
LISTA DE PROJETOS

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS ESPLANADA E

NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO CANARIO - ES.

Projetos

Descrigao

Numero

ESTAGAO ELEVATORIA DE
ESGOTOS - EEE1SUB
BACIA1

PLANTA DE COBERTURA, DETALHE DA TAMPA E CORTE FF
FOLHA 01 /04

C- 006-000-91-5-XX-0001

PLANTA BAIXA, CORTE BB, EE E DETALHE 01 FOLHA 02 / 04

C-006-000-91-5-XX-0002

CORTEAA, CC, GG EDETALHE FUNDO FALSO FOLHA 03 / 04

C-006-000-91-5-XX-0003

URBANIZAGAO E PLANTA GERAL FOLHA 04/04

C-006-000-91-5-XX-0004

ESTACAO ELEVATORIA DE
ESGOTOS - EEE3 SUB-

PLANTA DE COBERTURA, CORTE FF EDETALHE DA TAMPA
FOLHA 01/04

C-006-000-91-5-XX-0009

PLANTA BAIXA, CORTE BB, EEE DETALHE 01 FOLHA 02/04

C-006-000-91-5-XX-0010

CORTE AA, CC,DD, GG E DETALHE FUNDO FALSO, FOLHA 03 /04

C-006-000-91-5-XX-0011

BACIA3
URBANIZACAO, PLANTA GERAL E LISTA DE MATERIAIS
FOLHA O o4 C-006-000-91-5-XX-0012
PLANTA DE COBERTURA, CORTE FF E DETALHE DA TAMPA
~ ’ FOLHA 01104 C-006-000-91-5-XX-0022
ESTACAO ELEVATORIADE[L) )\ A BATXA, CORTE BB. BE E DETALHE 01 FOLHA 02/04 C-006-000-91-5-XX-0023
ESGOTO - EEE6 SUB-BACIA
p CORTE AA,CC,DD,GG E DETALHE FUNDO FALSO FOLHA 03/04 C-006-000-91-5-XX-0024
URBANIZACAO, PLANTA GERAL E LISTA DE MATERIAIS
FOLIA 04 /04 C-006-000-91-5-XX-0025
PLANTA E PERFIL FOLHA 01/03 C-006-000-94-5-XX-0018
PERFILDEREDE by )7 p E pERFIL FOLHA 02/03 C-006-000-94-5-XX-0019
COLETORA SUB-BACIA 03
PLANTA E PERFIL FOLHA 03/03 C-006-000-94-5-XX-0020
PLANTA BAIXA, CONCEPGAO DO SISTEMA FOLHA 01/01 C-006-000-94-5-XX-0001
REDESCOLETORAS, |PLANTA BAIXA FOLHA 02/11 C-006-000-94-5-XX-0003
PLANTA BAIXA, SUB-
BACIA 03 PLANTA BAIXA FOLHA 03/11 C-006-000-94-5-XX-0004
PLANTA BAIXA FOLHA 05/11 C-006-000-94-5-XX-0006
EMISSARIO SUB-BACIA 01 | PLANTA E PERFIL FOLHA 01/01 C-006-000-96-5-XX-0001
EMISSARIO SUB-BACIA 03 | PLANTA E PERFIL FOLHA 01/01 C-006-000-96-5-XX-0003

OBSERVAGAO.: 0S PROJETOS ESTAO ANEXADOS E A DISPOSICAO DOS LICITANTES NO SITE WWW.CESAN.COM.BR, LINK
LICITAGOES — CAMPO DOCUMENTOS RELACIONADOS.
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ANEXO VII

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO:

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO

CANARIO - ES.
VALOR: R$ 1.971.066,48 DATA BASE:  abr/2011
MESES
12 2¢ 3¢ 42 59 62 7° 8¢ 9 102 11¢ 122
] MENSAL 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
% FISICO
ACUMULADO 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%
VALORES MENSAL 164.255,54 164.255,54 164.255,54 | 164.255,54 | 164.255,54 | 164.255,54 164.255,54 164.255,54 164.255,54 164.255,54 | 164.255,54 164.255,54
RS x 1.000 ACUMULADO| 164.255,54 328.511,08 | 492.766,62 | 657.022,16 | 821.277,70 | 985.533,24 | 1.149.788,78 | 1.314.044,32 | 1.478.299,86 | 1.642.555,40 | 1.806.810,94| 1.971.066,48
Dayse Muttz Frinhani
Técnico Sistema de Saneamento
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_ ANEXO VIl
CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

CONDICOES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao obedecer as Normas, Especificagées e Métodos
de Ensaios da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais atualizada), salvo
quando a CESAN apresentar normas préprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao conter de forma indelével a marca do seu fabricante,
rastreabilidade e marcacdes conforme normas técnicas aplicaveis;

A aceitagdo dos materiais a serem utilizados na obra estard condicionada a inspegdo pela unidade
gerenciadora do Contrato. A aceitagdo citada acima nao isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas ap6s sua aplicagao;

A aquisicado dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverao ser de fornecedores pré-
qualificados. A CESAN disponibilizard quando necessario, o cadastro de seus fornecedores pré —
qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que nao forem pré-qualificados pela CESAN deverao
ser precedidos de consulta a CESAN;

A CESAN fornecera as especificagdes técnicas necessarias para materiais a serem utilizados nas obras e/ou
servigos, sempre procurando aqueles de melhor qualidade;

Os equipamentos e demais matérias deverdo ser fornecidos conforme especificagdes fornecidas pela
CESAN, em Prescri¢cdes anexas;

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante,
emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagdo destes, indicado pela CESAN e
sem Onus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

e |PT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
e Falcao Bauer
e Qutras submetidas a aprovagéo da CESAN;

Os tubos e conexdes de PVC deverdo ser adquiridos conforme marcas e fornecedores constantes na relagao
defornecedores pré—qualificados da CESAN publicada no endereco
www.cesan.com.br/Licitagdes/Instrucdes/Pré-Qualificacdo de Marcas e Modelos de Materiais/Tubos e
Conexdes de PVC (ou que possuam Certificado de Conformidade Técnica, conforme Relatério Setorial do
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H do Ministério das Cidades, para os
materiais em questao). Para os demais insumos a aquisicao dos materiais pela CONTRATADA devera ser
precedida de consulta a CESAN;

A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que serédo fornecidos pelas
contratadas deverao possuir o Atestado de Capacidade Técnica (ACT) emitido pela SABESP. Sendo que
para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc.) e materiais ferrosos (tubos, conexdes, véalvulas, etc.) este
atestado é obrigatorio.
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2- ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

2.1 Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando a manter inalteradas
suas caracteristicas;

2.2 A fiscalizagdo tera livre acesso nas areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagbes de
armazenamento e estocagem dos materiais;

2.3  Nao sera permitido estocar tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugdo por um
periodo superior a 48 horas.
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ANEXO IX
TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN

OBSERVACAO.: ) )
A TABELA DE PREGOS DE SERVICOS DA CESAN, ESTA ANEXADA E A DISPOSICAO DOS
LICITANTES NO SITE WWW.CESAN.COM.BR, LINK LICITACOES - CAMPO DOCUMENTOS

RELACIONADOS.
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ANEXO X

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO

TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

OBJETIVOS:

Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes béasicas de Seguranca e Medicina do
Trabalho, visando a preservagédo e a protecdo dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislagéo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrdo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sangdes previstas no contrato pelo seu nao
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA deverda cumprir as Normas da Associagao Brasileira— ABNT, Legislacbes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e os acordos e convengdes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranga, Medicina, Saude e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e a
Seguranga Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinagdo da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessarias para a eliminagéo,
neutralizagdo ou minimizagdo das condigbes insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencgéo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados 8 CESAN, a
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes basicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes basicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servigo da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando lesdo corporal, perturbagao funcional ou doenga que cause a morte ou a
perda ou a redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteracoes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sado acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesao corporal, perturbagéo funcional ou doenga...
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Oc SAN

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

gualidade em saneamenic

CIPA

Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n® 5 do MTb, cujo objetivo é observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencao de
acidentes.

EPI

Equipamento de protecdo individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovagao — CA, destinado a proteger
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as conseqléncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protegéo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protegéao coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doengas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo € um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organizagdo, que objetivam a
implementagédo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condi¢des e no
meio ambiente de trabalho na indUstria de construgdo, de acordo com a Norma Regulamentadora n®18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de saude ocupacional € um programa que estabelece agées de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promocao e preservagao da saude do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP

Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento histérico-laboral pessoal, com propdsitos
previdenciarios para obtencdo de informagdes relativas a fiscalizagdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também podera se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, e
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais que visa preservar a saude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagédo, reconhecimento, avaliagdo e conseqliente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragéo a protegao
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espago com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupacao permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pogos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatorios, tubulagdes, silos, tanques, tuneis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenga profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcdo de condigbes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n® 2.172, de 5 de margo de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.
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4.1
4.1.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4
4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDIGOES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL

Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposi¢oes legais e regulamentares sobre seguranga e

medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinacdo da Contratante. Em especial

destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTb,

de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.

Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informagbes em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo

com o requisito em analise, para verificagao do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo

ue couber.

E obrigacdo da CONTRATADA executar as obras ou servigos obedecendo as prescri¢des técnicas, aos

itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instrugbes fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os

mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele nao

transcrito.

E obrigacdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:

» Treinamento basico sobre Seguranga do Trabalho ao pessoal envolvido na execucdo das obras e/ou
servigos;

» Exames admissionais, periédicos e demissionais dos empregados em acordo com as fungdes exercidas

» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI's diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.

» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitagdo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -

SEESMT:

A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradagéo do risco da

atividade principal e pelo numero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma

Regulamentadora n°4 da Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterac¢oes, de lei n°6.514, de 22

de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo |l da CLT;

A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a relagdo nominal, cargo

e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou

servigos contratados, bem como qualquer alteragdo que vier a ocorrer;

(a) A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
que sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicdo que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos

forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalagdo e manutengao do SEESMT, com

vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimentos das medidas de seguranga e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servigos contratados, independente da

necessidade legal da instalacdo e manutengdo do SEESMT , o profissional legalmente habilitado ou

quantos forem necessarios , quando assim determinado pelo administrador do contrato.

COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE - CIPA:

A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterac¢des, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantagéo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da industria da
construcao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

Quando a empresa CONTRATADA nao se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exergam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuigbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;
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4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.4
4.41

4.4.2

4.5
4.5.1

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunides; e mensalmente até o 5° (quinto) dia util do
més subseqliente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comisséo;

O presidente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicbes da mesma, pode participar das reunides da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence a
fiscalizagcao da obra.

A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando cépia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apds a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situacao dos riscos estabelecidos anteriormente.

EQUIPAMENTO DE PROTE(;AO INDIVIDUAL - EPI:

A empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagéo e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegam completa protegéo contra os riscos
de acidentes e danos a saude dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n® 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovacédo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricoes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela sua higienizagdo e manutencao periodica.

Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protecao individuais (EPI’s) comumente

necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa

CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por

eventual exigéncia de érgaos publicos fiscalizadores ou por identificagdo de algum risco especifico ou

particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALGADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE
TAMANCOS, CHINELOS OU SANDALIAS; ]

b) A NAO UTILIZAGAO OU A UTILIZACAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZAGAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUACAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDIGAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA;

c) O CAPACETE E O CALCADO DE SEGURANCA SAO DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS
PESSOAS QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS; ,

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVICO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVIGO OU EM MOVIMENTAGAO E TRANSPORTE VERTICAL
DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENGA DE NIVEL SEM PROTECAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA - SPC E EPC:

A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protegéo coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢des de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 e suas alteragdes, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;
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4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

Medidas basicas de protegao coletiva:

As medidas de protegdo coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as

condicdes de seguranga adequadas e de acordo com a legislagéo;

Sinalizacao e isolamento:

(a) Toda e qualquer obra ou servigo realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servigos, dependéncias da CESAN e outros, que oferecam possibilidades de
risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizagdo e isolamento através de barreiras,
tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas zebradas,
sinalizagdo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno de
trabalho;

(b) As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de transito
local, com antecedéncia minima de dias que aquele érgao requer, para que as medidas contingentes
em relagdo a sinalizagédo e ao trafego local estejam de acordo com a legislagéo vigente. Em situacoes
emergenciais, a sinalizagdo viaria deve ser executada em conformidade com as normas e
procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

(c) Em casos de embargo, interrupgdo tempordria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servigco, as condigbes de sinalizagdo, isolamento e seguranga devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a nao oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdi¢do, autorizagao para o cumprimento deste item.

Escoramento de escavacoes:

(a) A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavagdo, antes de iniciada, de modo a garantir as condi¢des de estabilidade das paredes da
escavacao e todas as fases de execugao e durante sua existéncia, devendo — se levar em consideragao
a perda parcial de coeséo pela formacgédo de fendas ou rachaduras por ressecamento do solo, influéncia
de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

(b) Os taludes das escavagdes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros),
devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim e dispor de
escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos empregados;

(c) Antes de ser iniciada uma obra de escavagdo ou fundagéo, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagbes e cabo, na areas onde serdo realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacao do subsolo por emanagdes ou produtos nocivos;

(d) O material retirado da escavacao sé podera ser depositado a uma distancia da borda da vala superior a
metade da profundidade da mesma;

(e) Em todos os servicos de escavagao, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Seguranga de escavagéo a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n°3.214,
de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n°6.514, de 22 dezembro de 1977, que regulamenta
o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda, as exigéncias
da Contratante;

(f) Durante o processo de escavagdo mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar, é
proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

(g) Escavagodes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensao e também
sinalizagéo de adverténcia, inclusive noturna;

(h) Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se 0s servigos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condi¢cdées de excesso de umidade, decorrentes
de infiltragbes ou chuvas;

(i) A empresa CONTRATADA ¢ responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execugdo da atividade de escavagdo integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calgcaddes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

Protecao em maquinas e equipamentos:

(a) Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissoes de forga e partes perigosas

das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

(b) E proibida a retirada de qualquer protegcdo de maquinas ou equipamentos e dispositivos de

seguranga, salvo quando da limpeza, lubrificagdo, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente
recolocada;
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O cesan

4.5.2.4

qualidade

£m saneamento

A manutencdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o
funcionamento for essencial a sua manutengéo;

Toda maquina e equipamento elétrico portatili manual devem possuir dupla isolagédo, constituindo
situacao de risco grave e iminente se 0 mesmo nao for obedecido;

As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes, de projecdo de pecas
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, protegéo das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizagdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que néo
dimensionados, nos servigos de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas 0 operador a as
pessoas autorizadas;

Os operadores ndao podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumadticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavag¢ao ou de remogao de materiais.

Protecao em instalacoes elétricas:

(@)

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagoes, inclusive as provisérias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalacdes e servigcos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execugdo, operacao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos o6rgéaos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.2.5 Sistema de Ventilacao e exaustao:

4.5.2.6

(@)

(b)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, exploséo, intoxicagdo e doenca
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilagéo
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentracdo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspegao prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a detec¢cdo de gases e presenga de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responsavel
técnico a liberagao para a realizagio dos servigos no local, conforme orientagédo da area de seguranca
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

Protecéo contra incéndio:

(@)

E obrigatério, por parte da CONTRATADA, a adogédo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevengdo e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO;
Quando a natureza do risco assim exigir, deverd ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos,
alertando os trabalhadores quanto a presenga de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigcos, com mais de 10 (dez) empregados ou
quando a natureza do risco assim o exigir, € obrigatério equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servigo, independente da
presenga ou ndao de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevengéo e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.
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4.5.2.7

4.5.2.8

4.5.2.9

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

() O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servicos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n°6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

Armacoes de aco:

(a) A dobragem e o corte de vergalhdes de ago em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e ndo escorregadias, afastadas da area de circulagéo de trabalhadores;

(b) E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de ago desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

(c) Durante a descarga de vergalhdes de aco, a area deve ser isolada.

Protecao em alturas e contra queda em diferencas de niveis:

(a) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificagbes, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(o) E obrigatério o dimensionamento e manutengdo de escadas, rampas provisérias, passarelas,
andaimes, plataformas de protegdo contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranga as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

(¢) As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferengcas de niveis sendo seu angulo de
inclinag&o, no maximo, de 30° (trinta graus) em relagéo ao piso;

(d) E obrigatorio o uso de cinto de seguranca tipo para-quedista em trabalho com diferenga de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que nao seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentagao se fara por meio de cabo de ago. Nestas condigées, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

() As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (irés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servicos em altura com a utilizagdo de andaimes, o0 modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servigo e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteracoes.

Protecédo Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalacdo e manutengdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, apo6s assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagédo de Servigo — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragbes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servigo. A copia do PCMAT devera ser anexada uma coépia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagédo ou alteragao deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cépia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevengéo de Risco Ambientais, sendo
elas a antecipagéo, reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel
pela seguranga e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgdos de fiscalizagdo federal, estadual e
municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranga do
trabalho;

A implementacéo e implantagdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da
empresa CONTRATADA;
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4.6.6

4.7
4.71

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6

4.7.7

4.7.8

4.8
4.8.1

4.8.2

4.8.3

Os documentos que integram o PCMAT séo:

(a) Memorial sobre condigbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em
condicdes de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

) Projeto de execugao das protegdes coletivas em conformidades com as etapas de execugéo da obra;

)  Especificagdo técnica das protegdes coletivas e individuais a ser utilizadas;

) Cronograma de implantagcdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

) “Lay out” inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

f)  Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes e doengas ocupacionais,

com sua carga horaria.

PROGRAMA DE PREVENGCAO DE RISCO AMBIENTAIS - PPRA:

E obrigatério a elaboragéo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20

(vinte) trabalhadores e no local de servicos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizagdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agao;

(¢) Forma de registro, manutengéo e divulgagéo dos dados;

(d) Periodicidade e forma de avaliagdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da

CONTRATADA, assim como suas alteragdes e complementagdes, devendo sua copia ser anexada ao livro

de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipagdo do PPRA, deve

ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do

recebimento da Autorizagéo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apés as suas

alteragdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A copia do PPRA devera ser

anexada uma copia do cronograma total da obra ou servigo, devendo qualquer atualizagao ou alteragao

deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com

envio de copia da mesma;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do

trabalho;

O PPRA deve prever a participagdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboragdo e

implantacao;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes a serem executadas

durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo devendo esta ser objeto de um relatério do

referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou

canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte

do agente da inspegdo do trabalho. Uma copia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e

outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;

O Documento-Base e suas alteragbes devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso

as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:

E obrigatério a elaboragdo e implantacdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do niumero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagdo de Servigo — AS, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
perioddicos ou de mudanga de fungao;

O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboragao de todas as agoes
do programa;

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizacdo dos exames médicos admissional, perioddico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de fungéo e demissional, com a emissao do Atestado de Saude Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servico, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cépia a ser enviada
ao sindicato da categoria;
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4.8.4

4.8.5

4.8.6

4.9
4.9.1

4.9.11
4.10
4.10.1
4.10.2

4.10.3

4.10.4
4.10.5

4.10.6

4.10.7

(a) O ASO devera conter no minimo:
(1) nome completo do trabalhador, 0 nimero de registro de sua identidade e sua fungéo;
(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instrucdes técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho —
SSST;
(3) indicagdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;
(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM,;
(5) definicdo de apto ou inapto para a fungéo especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu;
(6) nome do médico encarregado do exame e endereco ou forma de contato;
(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscricao
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes de salde a serem
executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servico, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;
O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspegao do trabalho.
Uma cépia do relatério deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias ap6s a sua elaboragéao;
A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestagdo de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP:

E obrigatdria a elaboragdo e a implantacéo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do niumero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, ap6s assinatura do
contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apos as suas alteragdes, durante o andamento da obra/servigo, decorrentes da alteragdo dos seus
empregados ou das condi¢des operacionais de trabalho, tais como: mudanca de funcédo, de exposicéo ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislacdo pertinente (Lei n°© 8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragdes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas altera¢des/ complementacoes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservagéo e funcionamento, em conformidade com a legislagdo de transito vigente;

E proibido o transporte simultdneo de empregados e materiais ou equipamentos, excegado feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a nao causar lesbes aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteragdes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(a) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
_ profissional qualificado sob superviséo do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);

MATV / CPE - 004/2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 60




4.10.8

4.10.9

4.10.10

4.10.11

4.10.12

4.10.13

4.10.14

4.10.15

4.11
4.11.1

4.11.2

4.11.3

4.11.4

AN
a4
NN
[o) 4}

4.11.7
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4.12.4

4.12.5

4.12.6

Para servicos em que sejam necessarios a utilizagdo de transporte vertical, incluindo os temporarios,
devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da
Portaria n? 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alteragdes;

Todos os equipamentos de movimentagdo, remogao e transporte de materiais e pessoas devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungédo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaugdes especiais quando da movimentacdo de maquinas e equipamentos
proximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remogdo ou movimentagcdo de materiais devem possuir dispositivos que
impegam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servigos, 0s equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relagdo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de igamento;

Os cabos de ago, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranga a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagéo de sinalizagao
no reboque.

TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

Deve ser instalados sistema de ventilagdo eficaz e permanente que garanta a renovagédo continua do ar,
sua pureza e condicoes satisfatdrias de temperatura e umidade;

A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

A concentragdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situagao de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilagdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranca e armaduras para amarragao que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espagos confinados;

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranga, motores e instalagdes, blindadas a prova de
explosao.

SERVICOS EM ELETRICIDADE:

Os servicos de manutengdo ou reparos em partes de instalagdes elétricas, inclusive provisérias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnoldgicos e as prescrigdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

Durante a construgdo ou reparo em instalagdes elétricas ou obras de construgdo civil, préximas de
instalacdes sob tensdo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducgéo elétrica;

Quando forem necessarios servicos de manutengdo em instalagdes elétricas sob tensao, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operacdes
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

Nas partes das instalagbes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagao, manutencado e instalagdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a ateng¢éo quanto ao risco;

As instalagbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalagdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execucgao,
operacgao, manutengéo, reforma e ampliagédo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

Quando da realizagdo de servigos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condigOes propicias para conducao de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranga ou por tenséo elétrica ndo superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tensao elétrica ndo superior a 50 (cinquenta) Volts em corrente alternada;
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Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalacdes elétricas deve ter essa condigcao
anotada em seu registro de emprego;

O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagao cardio-respiratéria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalagdes;

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas nao autorizadas em ambientes préximos as partes das
instalagdes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as proprias instalagoes;

Séao proibidos quaisquer instalagdes e servigos em eletricidade, mesmo que provisoérias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos érgaos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligagoes diretas.

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a néo prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentacéo, além do previsto em seu dimensionamento;

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensao devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retengdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pegas;

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Uumido ou desnivelado;

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de seguranga e de acesso
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragéao.

SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operagdes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magarico;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados é obrigatério a adogdo de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de explosao ou intoxicagao dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescricbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posigao vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operagbes de soldagem e corte a quente, é obrigatdria a utilizagdo de anteparo eficaz para a protegao
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta prote¢do deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LiQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servigo deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagdo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposicdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizagédo do 6rgdo competente;

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periédico e de reciclagem, visando garantir
a execucao de suas atividades com seguranca;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro
do horario de trabalho, antes do inicio das obras ou servigos, devendo os trabalhadores receberem copias
apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:
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4.16.3

4.16.4

4.16.5

4.16.6

4.16.7

4.16.8

4.16.9

4.16.10

(a) Informagdes sobre as condi¢cbes e meio ambiente de trabalho;

(b) Riscos inerentes a sua fungao;

Uso adequado de Equipamentos de Protegéo Individual — EPI;

(d) Informacgdes sobre os Sistemas e Equipamento de Protegao Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servigo;

(e) Informacdes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extingao;

(f) Informagbes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execugao da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que

exergam atividades em: vias publicas; espagos confinados; eletricidade; alturas; escavages; tuneis; na

operacado de equipamentos, maquinas e veiculos; operagdes envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,

explosivos ou radioativos; movimentagdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos

adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitagdo para exercer alguma dessas atividades,

ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com

assinatura de aprovagao do Ministério da Educagéao e Cultura — MEC, e em caso de qualificagao, uma cépia

do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o

planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(a) Para os servigcos em eletricidade sob tensdo em instalagbes e equipamentos em geral e para os
trabalhos subterréneos, é obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalagdes
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimagao cardio-respiratéria, e em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingdo do fogo;

(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial
complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a
incéndio.

(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servicos.
O treinamento periédico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servigo e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja 0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periédico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;
Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periédico e de reciclagem, terem formagado em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;
A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenca, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma cépia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias apds o término do treinamento;
A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevengao de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servigo, através de lista de presenca, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apds o término da palestra;
Serao aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que néo ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetdo basico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;
Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Béasico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por érgao reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:
Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
que o0 ministrara ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
nao cumprimento implicara em sangdes administrativa, previstas nas clausulas contratuais.
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4.17.2

4.18
4.18.1

4.18.2

4.19
4.19.1

4.19.2

4.19.3

4.19.4

4.19.5

4.20
4.20.1

INDENTIDADE FUNCIONAL:

A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (cracha) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificagdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

QOMUNICAQAO PREVIA A DRT:

E obrigatéria a comunicagédo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, ap6s a
emissdo da Autorizagédo de Servigo — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informagdes:

(a) Enderego correto da obra;

(b) Endereco correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);

Tipo de obra;

Datas previstas do inicio e concluséo da obra;

Numero méaximo previsto de trabalhadores na obra;

“Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);

Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);

Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;

Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA;

Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizagdo da CESAN.

A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias apds a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.

_—— —
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COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENGA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doengas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicagao de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apds a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenga ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na industria da construgéo), copia da Comunicagao de
Acidente do Trabalho - CAT e relatério de investigagéo do acidente elaborado pelo profissional responsavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subsequlente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doengas ocupacionais), de acordo com anexo |l da Norma Regulamentadora n°18;

Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados a FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias ap6s o acidente, no caso do anexo | e até o Ultimo dia util de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo I, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também devera prestar todas informagbes necessarias a CESAN
para a devida investigacao e apuragao dos fatos.

COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

(a) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicagéao de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgdo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;

(c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagdo
pela autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho;

(d) Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante
contra recibo, aléem dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também copia dos documentos
Boletim de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscépico, emitido pelo IML.
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4.20.2

4.21
4.21.1

4.22
4.22.1

4.22.2

4.22.3

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informages
necessarias a CESAN para a devida investigacédo e apuragéo dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do

contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual sera

condicionado, onde deve constar:

(a) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da industria da construgdo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

(b) PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
(c) PPP, conforme subitem 4.9.1;
(d) Relagdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do

contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteragdo € a cada etapa da obra ou

servigo;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislacao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o
responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de
seguranga do trabalho responsavel pela elaboracdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, periddicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderéo a alinea 4.2.3 deste titulo;

NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(g) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;

(h) Relagdo dos EPI's por cargo ou fungdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execugao das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
OU servigo;

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

() Programa dos treinamentos admissional, periddico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, horéarios e local de realizacdo, conteudo
programatico, relagdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada cépia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovagao pelo MEC ou 6rgédo credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periddicas de conscientizagdo na prevengao de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servigo, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horario e local de realizagao;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condigbes de seguranca das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condicdes insalubres e inseguras presentes na obra, uma copia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboragdo ou
emissao.

TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATAGAO:

A empresa CONTRATADA ¢ a Unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da

subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacao vigente;

A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratagdo, cldusula especificando que a

CONTRATADA pela CESAN é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da

subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e

na legislagéo vigente;

A empresa CONTRATADA quando da subcontratagédo, deve solicitar por escrito, autorizagdo expressa da

CESAN para a subcontratagao, parte das obras e/ou servigos objeto do contrato informando:

(@) Nome e endereco da empresa a ser subcontratada e sua qualificagdo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

(b) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;
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4.22.4

4.22.5

4.23
4.23.1

4.23.2

4.23.3

4.23.4

4.23.5

4.23.6

) Obras e/ou servigos a serem subcontratados;

(d) Local e enderego do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servicos a serem utilizados pelas
subcontratadas;

(e) Data prevista do inicio e conclusao das obras e/ou servigos a serem subcontratados;

(f) Numero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigos a serem subcontratados.

A empresa subcontratada devera encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagéo

nominal dos empregados que trabalhardo na execugdo dos servigos subcontratados, devendo ser

atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servigo, assim como uma copia do Perfil

Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com

0 subitem 4.9.1;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as

relagdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas

de treinamento, conforme subitem 4.16.6.

(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da

subcontratada.

CONSIDERAGOES GERAIS:

Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela nao observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicard as sang¢bes administrativas previstas nas clausulas de Sangbes
Administrativas do referido contrato;

A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responsavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranca e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos érgao de fiscalizagdo federal, estadual e
municipal, para inspegoes e vistorias periddicas, no local da obra ou servigo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagdo, por escrito, quando for executar servicos apds o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;

O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou servigos objeto do contrato
com a CESAN devera ser confeccionado em padrao de modelo e tecido que oferega conforto e protegdo e
nao se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificagdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pés deverao ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servigo da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padréo a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN

CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:

Cumprir e fazer cumprir todos as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato de execugéo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Ser responsavel pela andlise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteragdes
necessarias e cumprimento destas;

Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histérico de obras da CESAN;

Comunicar, de imediato, a area de Seguranga do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situagoes
de grave e iminente risco;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apés o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicagdes de Acidentes do Trabalho - CAT’s; Relatérios
de Investigacédo de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copia da relagcdo nominal dos
titulares e suplentes que compdéem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendério anual de reunides e atas das
reunides ordinarias e extraordindrias dessa comisséao;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condigdes previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises, orientagbes, pareceres e
observacgodes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgéo de fiscalizagao federal, estadual e municipal, quando da inspecao e vistoria nos locais
das obras ou servigos;
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5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

5.1.16

5.2
5.2.1
5.2.2

523

524

5.2.5

5.2.6

Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servigos, além do minimo e

independente da necessidade legal da instalagdo e manutencdo do SEESMT, a designagéo pela empresa

CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel

pelo cumprimento das medidas de seguranga e medicina do trabalho, aprovando esta indicagdo com base

no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.

(@) Quando necessario, para obtengdo de melhores subsidios quanto a definicdo da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovacgao, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranca
e Medicina do Trabalho da CESAN.

Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, a

permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, de acordo com as

caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,

conforme alinea anterior;

Promover e participar de reunides, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranga e Medicina do

Trabalho, entre 0 SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo

cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo, e demais atividades sempre que forem

constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos

trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacao da propriedade da CESAN, de terceiros e

do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacao das

condi¢des constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou

condiges de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranga e Medicina do Trabalho, do

sindicato da categoria, dos 6rgaos de fiscalizagéo federal, estadual e municipal e pela fiscalizagdo da obra;

Emitir a autorizagdo de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, apés a analise do planejamento

prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cépia

para area de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega

da autorizagdo de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovacao do conteddo do planejamento prévio

elaborado por esta, indicando as corre¢des ou complementacdes que julgar necessarias ao cumprimento

deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislagéo vigente;

(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participagdo dos profissionais de seguranca e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

Promover reuniao com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que

forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou 6rgdo de

fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela

CONTRATADA.

(a) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato execugdo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualiza¢des decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranga e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizagao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacdo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacao das
condi¢des constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicao de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgaos de fiscalizacao federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagcdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguranga e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspegOes e vistorias realizadas pela area de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizagédo federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.
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o CESAN

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

6.2

€ em saneamento

CABE A AREA DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagéo da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranga e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizagdo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necesséario, o acompanhamento do responsavel pela fiscalizagdo nos locais dos
SERVICOS;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteragbes e regulamentagdes legais, quanto a
seguranga e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todos os
SERVICOS, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situagdes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestdes das Unidades da Companhia,
avaliacao técnica de necessidade ou alteracdes legais pertinentes a seguranca e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instrugbes contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislagdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislagdo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugdes de seguranga e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passarédo a fazer parte das exigéncias contratuais.

MATV / CPE - 004/2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 68




ANEXO XI
RELAGAO DE MODELOS
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
MODELO TERMO DE COMPROMISSO

MODELO DECLARAGCAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPAGCAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MODELO DE DECLARAGAO DE COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA

MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA
MODELO DECLARAGAO DE CONFIDENCIALIDADE

MODELO DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AS CONDIGCOES PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

NORMAS E INSTRUCOES

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN

NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/OB/032/02/10 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE
SERVICOS DE ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/CA/050/01/08 - CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

POCEDIMENTOS INTERNOS DE MOVIMENTAGAO DE MATERIAIS DE OBRA PO- MAT-001
POCEDIMENTOS INTERNOS DE FISCALIZAGAO DE OBRAS PO-OBR-001

RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDEREGO E CNPJ’s UNIFICADORES
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUQI\O DOS SERVICOS OBJETO DO EDITAL N¢
004/2011 — CONCORRENCIA - CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa ..........cccceevveeeieeenaee , vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S)..cccceeerriveenennns , Carteira (s) de Identidade
n°....... , & (sd0) pessoa (s) designada (s) por nés para acompanhar a CONCORRENCIA em
epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condicdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (ais) pela proponente (Nome da
Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente devera ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitagao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N2 VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco, Qualificacao, CGC

BENEFICIARIA:  COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Pelo presente instrumento, o Banco................. LCINPU e ne......... , com sede
(=101 P , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, em
carater |rrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiancada), estabelecida a.............. , até o valor
maximo de R$ ... (......), devidamente atualizado com base no ltem 8 da SECAO 2 - CONDICOES
ESPECIFICAS do Edital de CONCORRENCIA - CESAN n2 004/2011, com a finalidade de garantir a fiel,
completa, cabal e perfeita execugdo do CONTRATO n®........... , a ser celebrado entre a empresa afiancada e a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N© 28.151.363/0001-47) tendo por
objeto o especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia imputavel a
afiangada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula penal, custas, despesas
judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiangada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizagéo da afiangada, a depositar no Banco do
Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de 03(irés) dias contados a partir do recebimento da
comunicagdo escrita contendo mengédo as clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiangada, as
importancias que tiverem de ser pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo
estabelecido na presente Carta de Fianga.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827, 835, 837 e 838
da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............. dias, contado da data de sua emissédo. (vide observagao
letra "d").

O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o fiador a multa,
meramente compensatoéria de 2%(dois por cento) do valor da presente, corrigido monetariamente, sem prejuizo
das demais sang¢des legalmente previstas.

Os signatarios deste instrumento declaram sob as penas da lei que:

| Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal
responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forca do disposto em
determinagbes administrativas internas.

Il A presente Fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da legislagao,
especialmente bancaria, regulamentacdes e determinagbes do Banco Central do Brasil, aplicaveis a espécie.

Il O valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos pelo Banco Central do Brasil, sendo
que nesta data, o Patriménio Liquido deste Banco é de R$ , compativel com o volume de
fiancas emitidas até a presente data.

IV O Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianga, ndo havendo nenhuma
restricdo atual a sua emisséo.
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O cesan

gualidade em saneamento

Fica eleito o Foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer duvidas suscitadas com relagéo a
presente Carta de Fianga.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatérios

Testemunhas

OBSERVACOES:

a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;

b- registrar no Cartorio de Titulos e Documentos;

C- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos nimeros de identidade e nomes legiveis);

d- 0 prazo minimo de validade da Carta de Fianca corresponderd ao prazo global do CONTRATO, nos

termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL, acrescido de 90
(noventa) dias.
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MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N° 004/2011 - CONCORRENCIA- CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO
CANARIO, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagéo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1 , letra "i" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabiveis
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitacao.

Declaramos ainda que nao houve qualquer alteracdo no que pertine a qualificagao técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de direito.
Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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@ cesan
MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 004/2011 - CONCORRENCIA- CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO
CANARIO, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Eu, (nome do profissional).........cccccceerennnes , portador da carteira do CREA n® ..................... ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execugdo dos trabalhos objeto da

licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARAGCAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 004/2011 - CONCORRENCIA- CESAN

OBJETO: CONTRATA(}AO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO
CANARIO, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n..........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@)....c.cccceeeerriiieeiiniiinennns , portador(a) da Carteira de Identidade
N, edo CPFN® ..o, , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor (es), a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz(es).

Nome (s) e assinatura (s) do responsavel (eis) legal (is) pela Proponente.
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O cesan

gualidade em saneamento

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

Ne NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LiQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAOQO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / Ne DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D =N X (1/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/ Divisdo
de Finangas da CESAN e por outro a CONTRATADA representada
pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERACAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condigdes de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA dé& quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitéria, de de 200 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LOCAL,DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 004/2011 - CONCORRENCIA- CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO
CANARIO, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancOes previstas neste ato
CONVOCALOriO, QUE @ EMPIESA ..uuvvvieeeeeaiiiieeeeeeeeaiieeeeeaeeesareneeeeesessneeeeeens (denominagéo da
pessoa juridica), CNPJ N € microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer
na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério acima referenciado, realizado pela COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.
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MODELO DE DECLARACAOQ DE VISITA TECNICA AO LOCAL DE

EXECUCAO DOS SERVICOS
LOCAL E DATA
NOME DA EMPRESA
REF.: EDITAL N2 004/2011 - CONCORRENCIA- CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO
CANARIO, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaramos qUE @ EMPIreSaA.......coeuuieeeirieieeeiiieee e sieeeeeereeeee e , inscrita no CNPJ n®................... ,
por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a@).......ccooevrriieereiriiniennnns , portador(a) da
Carteira de Identidade n2..........cccccvueennnen... e do CPF n? . , Visitou o local onde

serdo executadas os SERVIGOS, objeto da CONCORRENCIA acima citada, oportunidade em
que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucao dos servigos e nos seus respectivos pregos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informacbes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta CONCORRENCIA.

Nome (s) e assinatura (s) do responsavel.

Geréncia de Expansao — I-GEP
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MODELO DE DECLARAGAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA
TECNICA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 004/2011 - CONCORRENCIA- CESAN

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO
CANARIO, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinacao do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1 , letra "s.1" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos néo ter participado da
visita técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informacao complementar para
elaboracdo de nossa proposta, além das constantes do processo licitatorio,
confirmando total conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser
executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de
direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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O cesan
MODELO DECLARAQAO DE CONFIDENCIALIDADE

LOCAL E DATA

REF.: EDITAL N2 004/2011 - CONCORRENCIA- CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO
CANARIO, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n®..................., por intermédio de seu
representante legal 0(a2) Sr(@)...cccccerriiieeeiriiiiiiiennnn. , portador(a) da Carteira de
Identidade n®........cccccvvvvvrinnnene. e do CPFN? ..o , DECLARA, que nao sera

divulgada a natureza ou o conteudo de quaisquer informacoes de propriedade do
CESAN, ou custodiadas pelo mesmo, em seus ambientes de atuacao, a qual
tenha acesso, salvo sob autorizacao formal e expressa do responsavel pela
informacao, e reafirmo meu compromisso na guarda, manuseio ou utilizacao

criteriosos destas informacoes.

Este compromisso subsistira mesmo apds a extingdo do vinculo entre as partes, pelos
prazos previstos na legislacéo vigente.
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MODELO DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 004/2011 - CONCORRENCIA- CESAN

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DOS BAIRROS ESPLANADA E NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO EM PEDRO
CANARIO, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinacao do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “u”
das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos que no caso de
fornecimento de materiais iremos adquirir somente materiais que estejam de acordo
com as normas e especificagdes da CESAN, inclusive quando a CESAN exigir que os
materiais possuam Atestado de Capacidade Técnica SABESP.

Declaramos ainda que submeteremos as aquisicoes a aprovacao da unidade
gerenciadora do CONTRATO para verificagdo do atendimento as exigéncias
estabelecidas.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de
direito.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificacdo, independentemente de sua transcri¢do, o documento
abaixo relacionado:

- CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

As licitantes dever&o possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DE SERVICOS. Este documento podera ser adquirido na DIVISAO DE
LICITAQZ\O — A-DLI — PREDIO CASTELO,,situada na Av. Guarapari, 444, Jardim Limoeiro
(Ao Lado da Estacao de Tratamento de Agua da CESAN) — Serra — E.S., mediante a
apresentagéo de um CD-RW para gravacao.
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o CE SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servigos de
engenharia pela CESAN, emissdo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.
2. CAMPO DE APLICACAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servigos de engenharia.
DEFINICOES
3.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO
3.1.1. RECURSO PROPRIO:
Sao obras e servigos executados com recursos financeiros advindos da receita propria da CESAN.
3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS
S&o obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.
3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS
3.21. ORGAO PUBLICOS
Sado obras executadas por Municipios ou 6rgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovagao do projeto, inspegao e recebimento da obra.
3.2.2. PARTICULARES
Sao obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovagéo do projeto, inspegéo e recebimento da obra.
4. RESPONSABILIDADES
Cabera as Unidades usuarias a identificacdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestoes.
5. PROCEDIMENTOS
5.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU

FINANCIADOS

5.1.1. A firma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execugdo, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusdo da obra ou servigo, solicitando inspecao para
recebimento definitivo e emisséo de Atestado Técnico.

5.1.2.  Quando a solicitagdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servigo encaminhard a solicitagdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspec¢des finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;
b) Os bens patrimoniais estdo regularizados;
c) O controle de aplicagéo e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.
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NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO:
ENG/0B/019/03/2008

DATA:
19.03.2008

APROVACAO:
RES. N°4883/2008

FL.

VERSAO:
00

5.1.3. Caberd ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servigo (quando pertinente) a verificagdo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga provisdria (LP), licenga de instalagdo (Ll) e licenga de operagao

(LO).

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, nao deverd impedir nem atrasar o processo de

recebimento do Contratado.

5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitira parecer

favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

5.1.5. A Geréncia responsavel pela obra ou servigo, mediante parecer da Fiscalizagao, solicitara a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comisséo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus

componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

5.1.6. Fica estabelecido que nédo sera necessario designacao de comissédo quando o valor do CONTRATO

da obra ou servi¢o de engenharia estiver dentro do limite de isengéo de licitagéo.

Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se os

procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participagdo da Divisdo de Patrimonio,

para verificagdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

5.1.7. O Diretor da area emitira Instru¢éo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.1.8. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patrimdnio, representante da unidade usuaria o fiscal do

empreendimento, e outros afins.

5.1.9. Apés conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificagdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissao efetuara inspe¢do na obra, juntamente com um

representante da CONTRATADA, e emitira relatorio a Geréncia responsavel pela execugao.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugdo da obra ou servigo, a
Comissao emitird o Relatdrio de Inspegdo, recomendando o ndo recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhara a Geréncia

responsavel pela sua execugao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitira o Relatério de Inspegéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, € 0 encaminhara a Geréncia responsavel pela

execucao.

5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo ), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela

firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

5.1.11. A firma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas

no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.
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5.1.12. A comissao efetuara nova inspec¢édo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhara relatério conclusivo a Geréncia
responsavel pela execugao.

A Geréncia responsavel pela execucao da obra ou servico emitirda em 03 (trés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Técnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologagéo e assinatura pelo Diretor da Area, e
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:

Geréncia Financeira e Contabil - 02(duas) vias.

Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.

A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentagao citada no item 5.1.13 desta Norma, para
as providéncias de incorporagao patrimonial, liberagdo de caugdes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.
Cabera a Geréncia, antes da liberagdo da caugdo, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigacoes
tributarias e trabalhistas.

A Geréncia executora do CONTRATO recebera a documentagédo citada no item 5.1.13 para
anexagao aos documentos contratuais (dossié completo da documentagdo gerada desde o processo
licitatdrio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhard uma copia do As-Built da obra, a Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobrancga de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma cépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma copia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdao no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Apbés a execugdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitarda a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentagéo:

a) Descrigéo sucinta do empreendimento;

) Custo dos servigos executados;

) Materiais aplicados na execugao do empreendimento;

) Copia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;

) Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;

Licengas Ambientais: proviséria (LP), de instalagéo (LI) e de operagéo (LO);

Termo de doagao dos bens patrimoniais do empreendimento;

Outros que sejam pertinentes.

JQ >0 Q0 T

)
)
O processo sera encaminhado a Diretoria correspondente para constituicio de Comissao de
Recebimento do empreendimento.

O Diretor emitira Instru¢ao de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de Auditoria, Patrimoénio, representante da Unidade usuaria.
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5.2.5. A comissdo constituida, apos analise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuard as
inspecdes necessdrias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgéo

Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentagdo apresentada, a Comissdao emitira o Relatdrio de Inspegdo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e 0 encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo |) ao Orgao Publico/Particular, solicitando a corregéo das irregularidades.

5.2.5.2. Orgao Publico/Particular solucionara as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e

renovara o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comisséo efetuarad nova inspecao na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,

emitird parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.

5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN deverd ser elaborado o “Termo de Doagao”,
para regularizagdo da doagao dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentag&o apresentada e que estd em
conformidade com o Regulamento de Servigos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comissao
emitira o Relatério conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 1V), e o

encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatério de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologac¢ao e assinatura da

Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Orgao Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do

empreendimento.

5.2.7. A documentagao final sera encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos

necessarios ao registro dos bens ao patriménio da Empresa.

CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATAGCAO DE DOCUMENTO
ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovagao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizagdo para comprovagao da

eficiéncia operacional estabelecida na concepgao do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido ap6s a conclusdo do empreendimento e emissdo do

respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo lll.
a) Dados da Empresa — Nome, endereco, CNPJ.
b) Dados do CONTRATO — Numero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.
c) Periodo de Execucao — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.

d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)
namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagéo apresentada durante a execugéo do servigo.
e) Custo do Empreendimento — Valor faturado a pregos iniciais (data base — P0), acrescido dos

valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo lIl.

f) Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as

respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.

d) Servicos Executados — Relagdo dos servigos e quantitativos realizados, conforme ultimo

boletim de medigéo.
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h) Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo
Diretor da Area executora do CONTRATO.

ANEXOS

Anexo | - Termo de Recusa.

Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.

Anexo Ill - Atestado Técnico. ]

Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgados Puablicos ou
Particulares.
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ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos......ccccccooeeiiiieeennneee. (objeto
contratual)...........ccoooeiiiiiiiie MUNICIPIO. .. ,  heste
Estado, executados de acordo com o0 CONTRATO N , firmado em
..................... (data da assinatura do contrato).................................ceeeeee, entre a

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

AOS e de dois mil e .,
estiveram no local onde foram executados os servigos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugdo de Servico n°......... ,
........ (nome).......ccoeveeeeenm matr......cccceeeees, ceereereeneee(MOM@).ciiececieem matr
.............. geerereeeenICuiii .. € de outro lado 0 (@) ...
(Firma) e , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspecdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo
de Recebimento Definitivo.

Vitéria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN —Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos .........ccceeeceeeeceeeicieee e, (objeto
contratual)...........coooriiiiiie - , MUNICIPIO...ceieeeeiieee e, , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N2 ......cevvvueeeeeerreeeeeeennns , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato)......................... , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (a) contratado

AAOS e ———————— de dois mil e .......... ,.estiveram no local
onde foram executados o0s servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrucao de Servico ne
............................... gereeeeeeneenee(MOME) ceiiiieeeeeMatl e (NOM@) e -
(1= 1 Jeeeeereraaeeeerraaaeeeerraaaaaaernn <] (TR , e de outro
[F=To [0 B0 1= IS (FIFM@) e , representado
pelo(a) Sr(a)

qguando procedeu-se a inspecao dos servigos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.

O presente Termo ndo exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigacoes
previstas no artigo 1.245, do Codigo Civil Brasileiro.

Vitéria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO !II
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitacdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
- USRS , inscrita no CNPJ sob o
N , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servigos objeto do CONTRATO N° ........cccevenneenne e Termo(s)
Aditivo(s) n® , relatvos a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) ..........................., NO MUNICIPIO ................ - NESTE

ESTADO.

Os servigcos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de .../ .../ ..... a ..o , €
encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°®
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®.........cccceveveeeeeeee. , CREAN® i

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a precos iniciais (P0O) é de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O valor total faturado foi de R$ . (valor por extenso
................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricao de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
quantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverao ser relacionados os servicos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicao)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELAOBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE
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ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos relativos..........ccccceeeeennne (objeto da
doacan)...........ceeecuriiiieeee e, , 0418 g 1 o3 oo SRR neste
Estado, executados................. (nome do Orgdao ou Particular)..........cccocoooveovveveoeeerenn.
A ——————— de doisMil € .....cuvevvvnrnnnrnnnnnnns

estiveram no local onde foram executados os servigos, de um lado, a Companhia Espirito
Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servigo N ) eeeereeenn———ra e (nome).............. - matr........eeee
(NOMe)......oeeveiieeenn —matr....cccceeeeenn. etC, e, e de outro lado 0(Q) ............. (nome
do Orgdao ou Particular).........cccccooovieiorvrrcreerennn. , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspecdo das
obras e servicos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doac¢ao” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes
previstas no artigo 1.245, do Codigo Civil Brasileiro.

Vitéria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN

Vitéria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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1. OBJETIVO

Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizagdo da Avaliagdo do Desempenho de
contratada para:

- Execucgéo de Projetos de Engenharia.
- Execucgéo de Obras e Servigos de Engenharia
- Gerenciamento de Obras e Servigos de Engenharia

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todas as unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar a execucdo de projetos, obras e
servigos de engenharia e empresas contratadas para gerenciamento de obras e servigos.

3. DEFINICOES

1. 3.1. CESAN

Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das obras e/ou servigos.

2. 3.2. CONTRATADA

Empresa contratada pela Cesan.

3. 3.3. GERENTE DO CONTRATO

Titular da unidade responsavel pelo gerenciamento onde serdo executados os projetos, obras e servigos
de engenharia.

4. 3.4. FISCALIZACAO

Pessoa fisica ou juridica, designada pela Cesan para fiscalizar os servigos desenvolvidos pela
gerenciadora de projetos, obras e servi¢cos de engenharia.

5. 3.5. PRAZO PARA RECURSO

Periodo de tempo para recorrer de uma decisdo administrativa excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se
o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da Cesan.

6. 3.6. ASPECTO

E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execugdo de uma obra ou servico de
engenharia (Qualidade, Prazo, Organizagdo e Seguranga e Meio Ambiente: (Q — P — O - SMA).

7. 3.7. ATRIBUTO

E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo, Organizagio e
Seguranca e Meio Ambiente.

8. 3.8. ITEM

E o conjunto de quesitos necessarios ao gerenciamento, execucgdo de projetos e obras e servicos de
engenharia.

9. 3.9. OBJETO

Escopo do instrumento de contratagéo celebrado entre a Cesan e a Contratada.
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3.10. OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA

E o conjunto de servicos executados por uma Contratada segundo as determinacées do projeto e/ou
normas e/ou especificacdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

3.11. PROJETO DE ENGENHARIA

E um esforgo temporario empreendido para criar um produto, servico ou resultado exclusivo segundo
as determinagbes de normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

3.12. GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

O GERENCIAMENTO E A APLICACAO DE CONHECIMENTO, HABILIDADES, FERRAMENTAS E
TECNICAS AS ATIVIDADES DO PROJETO A FIM DE ATENDER AOS SEUS REQUISITOS.

O GERENCIAMENTO DE PROJETOS E REALIZADO ATRAVES DA APLICACAO E DA
INTEGRACAO DOS SEGUINTES PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS:
INICIACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO, MONITORAMENTO E CONTROLE, E
ENCERRAMENTO. , , j

O GERENTE DE PROJETOS E A PESSOA RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DOS
OBJETIVOS DO PROJETO. GERENCIAR UM PROJETO INCLUI:

A) IDENTIFICACAO DAS NECESSIDADES
B) ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS CLAROS E ALCANCAVEIS
C) BALANCEAMENTO DAS DEMANDAS CONFLITANTES DE QUALIDADE, ESCOPO,

TEMPO E CUSTO

D) ADAPTACAO DAS ESPECIFICACOES, DOS PLANOS E DA ABORDAGEM AS DIFERENTES
PREOCUPACOES E EXPECTATIVAS DAS DIVERSAS PARTES INTERESSADAS.

3.13. GERENCIADORA

EMPRESA CONTRATADA PELA CESAN PARA EXECUTAR GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO
E SUPERVISAO DOS EMPREENDIMENTOS.

3.14. QUALIDADE

TOTALIDADE DE CARACTERISTICAS DE UMA ENTIDADE QUE LHE CONFERE A CAPACIDADE
DE SATISFAZER AS NECESSIDADES EXPLICITAS E IMPLICITAS DA CESAN.

3.15. INDICE DE CONFORMIDADE

E o resultado dos atributos avaliados, obtidos através do resultado da equagao:
IC =100. L (VxPi) / UP

IC : Indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

[1P: Somatéria dos pesos dos atributos avaliados

3.16. CONCEITO SUFICIENTE

E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem indices de
Conformidade [ 60%.

3.17. CONCEITO INSUFICIENTE

E o resultado obtido quando um ou mais aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem indice de
Conformidade < 60%.
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3.18. AVISO DE INSUFICIENCIA

A Contratada fica automaticamente avisada/notificada pelo FAC (Formulario de Avaliagdo de

Contratada) assinado, sobre a falta cometida durante a execugéo do objeto contratual.

3.19. FAC

Formulario de Avaliagcao de Contratada. Documento onde sao registrados as avaliagcdes e os conceitos

(Anexos).

3.20. INCIDENTE

Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesdo ou doenga (independente da gravidade) ou
fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido.

NOTA 1 — UM ACIDENTE E UM INCIDENTE QUE RESULTOU EM LESAO, DOENGCA OU
FATALIDADE.

NOTA 2 — UM INCIDENTE NO QUAL NAO OCORRE LESAO, DOENCA OU FATALIDADE PODE
TAMBEM SER DENOMINADO UM “QUASE ACIDENTE”, “QUASE PERDA”, “OCORRENCIA
ANORMAL” OU “OCORRENCIA PERIGOSA”.

NOTA 3 — UMA SITUAGAO DE EMERGENCIA E UM TIPO PARTICULAR DE INCIDENTE.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera a Diretoria da Cesan solicitar a atualizagcdo dessa Norma, baseada no recebimento de inconformidades
e sugestées encaminhadas pelas areas gerenciadoras de contratos de obras e servicos de engenharia,
submetendo-a ao Conselho de Administragéo.

5. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO

5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1. A avaliagéo de desempenho serd feita mensalmente através de analise dos aspectos:
Qualidade, Prazo, Organizacao e Seguranca e Meio Ambiente, com base no Caderno de
Prescricdbes Técnicas da Cesan, Normas Técnicas,
contrato/aditivos.

Edital de Licitacdo e seus anexos e

Paragrafo unico: A avaliagcdo devera ser elaborada independente da emissao de boletim de medigéao

no periodo.

5.1.2. A avaliagao limita-se a atribuicdo no FAC, dos valores 1 (um) e 0 (zero) para cada atributo

avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho esta em conformidade com as praticas, normas,

leis e procedimentos vigentes;

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho nédo estd em conformidade com as praticas,
normas, leis e procedimentos vigentes.

5.1.3. Uma dnica ndo conformidade na avaliagdo, comparada com as praticas, normas, leis e

procedimentos

vigentes, implica em wvalor 0 (zero)

no atributo especifico analisado,

independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em conformidade com

as praticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e no mesmo periodo.

5.1.4. Quando nao for

possivel analisar determinado atributo,

este nao ¢é avaliado e,

consequentemente, devera ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no FAC com o

simbolo “X”.

5.1.5. Em caso de subcontratagdo de quaisquer servigos, desde que devidamente justificado e

aprovado pela Cesan, para efeito de avaliagao, respondera a firma contratada pela Cesan.
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5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliagdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE PROJETO de Engenhria

PESO (%)
ESPECIFICAGOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT 25
DESEMPENHO MAO DE OBRA 20
RETRABALHO POR INCONSISTENCIA 15
QUALIDADE DO PROJETO 25
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15

5.2.2. DESCRIGCAO DOS ATRIBUTOS

a) Especificacoes Técnicas
A contratada atende as especificagdes técnicas da CESAN?
A contratada atende as Normas Técnicas - ABNT?

b) Desempenho da Mao-de-obra
A Contratada mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de acordo com os
servigos a executar?

c) Retrabalho por Inconsisténcia
A contratada foi obrigada a refazer servigos ja concluidos por inconsisténcia conceitual e de
execugao?

d) Qualidade do Projeto
A contratada esta desenvolvendo os projetos dentro do padrao de qualidade exigido pela Cesan?

e) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico

A Contratada mantém o seu Responsavel Técnico em periodo integral, participando das concepgdes
/ definicbes dos projetos?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Nao Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.3. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagcdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE PROJETO de ENGENHARIA
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PESO (%)
CRONOGRAMA 20
ENTREGA DOS PRODUTOS 40
SOLICITACAO DA FISCALIZACAO 20
PRODUTO FINAL 20

5.3.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Cronograma e Autorizac6es de Servigcos

Entregou o cronograma de execucdo dos projetos (por autorizacdo de servigo): concepgao,
sondagem, topografia, projetos basico e executivo, orcamento e produto final conforme Termo de
Referencia?

b) Entrega de Produtos

Os estudos de concepcao estdao sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Os servigos topograficos e/ou sondagem estdo sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os projetos basicos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Os projetos executivos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Os orgamentos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela CESAN?

c) Solicitacoes da Fiscalizacao

d)

As solicitagdes da fiscalizagdo estdo sendo atendidas nos prazos estabelecidos e acordados?

Produto final conforme Termo de referéncia

Os Projetos apés aprovados pela Cesan estdo sendo entregues no prazo e conforme Termo de
Referéncia?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e
inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.4. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizagéo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.4.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA

PESO (%)
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 15
APRESENTACAO DOS PROJETOS 15
CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO 15
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ENTREGA DOS PROJETOS 20
COMUNICACAO 15
SOLICITAGAO DA FISCALIZAGAO 20

5.4.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Contratada mantém quadro de empregados suficientes para executar os Projetos com qualidade e
no prazo?

Os empregados tém qualificacdo adequada para desenvolver projetos conforme especialidades
requeridas?

Apresentacao dos Projetos

A Contratada estd apresentando todas as etapas dos projetos: estudos de concepgéo, projetos
basicos, projetos executivos, topografia, sondagem e orgamentos em conformidade com o Termo de
Referéncia?

Clareza e apresentacdo da memoria de calculo

A Contratada esta apresentando as memorias de célculo dos projetos e orgamentos com clareza e de
acordo com as prescri¢coes técnicas da Cesan?

Entrega dos Projetos

A Contratada estd entregando os projetos completos para andlise da Cesan, ou seja, todas as
pranchas de todas as etapas de uma Unica vez?

Os Projetos estao sendo entregues através de folha de encaminhamento?

Solicitacoes da Fiscalizacao

As solicitacbes da fiscalizagdo estdo sendo atendidas conforme recomendado e nos prazos
estabelecidos e acordados?

f) Comunicacao

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?
Responde em tempo habil os email’s enviados pela fiscalizagdo da Cesan?
Da retorno das ligagdes quando impossibilitado de falar?

Mantém diélogo freqliente com a fiscalizagao?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

5.5. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.5.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
ESPECIFICACOES TECNICAS 15
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SUPORTE AO SERVICO 10
CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
QUALIDADE DE SERVICOS EXECUTADOS 15
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO 15
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL 15
TECNICO

QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10

5.5.2. DESCRIGCAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Especificacoes Técnicas

A Contratada atende as especificagbes técnicas da Cesan, e normas Técnicas vigentes, no que
tange a servigos preliminares, servicos técnicos, cadastro, canteiro, sinalizagdo, escoramento,
esgotamento, movimento de terra, fundagdes e estruturas, assentamento, pavimentagao,
fechamento, instalacbes de produgdo, instalacdes elétricas, instalagbes hidraulicas, urbanizagao,
servigos especiais e/ou servigos diversos?

Suporte ao Servico

As ferramentas, equipamentos e acessorios (ex: tapume, iluminagdo, placa de obra, materiais para
construcdo e/ou seguranga) estdo compativeis?

Encontra-se em boas condigbes de uso?

A quantidade esta adequada e suficiente ao servigo?

Estdo em conformidade com as especificagcdes técnicas?

As Normas Internas da Cesan estdo sendo atendidas (analise de especificagdes, inspegoes, etc.)?

Capacitacao de Mao-de-obra

A Contratada mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de acordo com os servigos
a executar?

Pesquisa de Interferéncias

A Contratada tomou as providéncias necessarias e suficientes com relagao a possiveis impedimentos
que possam comprometer o andamento normal dos servigos?

Qualidade dos Servicos Executados

Os servigos executados pela Contratada estdo em conformidades com as especificagdes técnicas?
As normas internas da Cesan estdo sendo atendida?

Retrabalho por Defeito de Execucao
A Contratada foi obrigada a reparar/refazer servigos ja concluidos por irregularidades de execucao
e/ou por aplicagao de materiais inadequados?

Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico
A Contratada mantém o seu engenheiro responsavel periodicamente na obra participando sempre da
definicao dos servigos?

Qualidade e Armazenamento dos Materiais

MATV / CPE - 004/2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 99




O CESAN NORMA INTERNA

qualidacde em saneamenio

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00

Os materiais/equipamentos fornecidos pela contratada atendem as Normas, Especificacoes e
Métodos de Ensaios da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas)?

Os materiais/equipamentos fornecidos pela contratada contém a marca do seu fabricante?

A contratada submeteu os materiais/equipamentos a inspec¢ao da Cesan, pela unidade gerenciadora
do contrato?

Os materiais/equipamentos destinados a obra estdo sendo estocados de forma adequada de acordo
com as normas, visando a manter inalteradas suas caracteristicas?

A contratada esta obedecendo ao prazo maximo de 48 horas para estocagem de tubos, pegas e
conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e
inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.6. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagcdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.6.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 30
ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 15
DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA/EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO 15
DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 10

5.6.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Cronograma da Obra

A obra esta sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em conformidade com o
cronograma da obra aprovado pela Fiscalizagdo?

No caso de obra decorrente de Solicitagbes de servigo (SS’s) oriundas do SICAT: os prazos
estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos estdo sendo cumpridos pela
CONTRATADA?

O prazo de execugao dos servigos tem atendido as metas dos indicadores correspondentes?

b) Entrega dos Materiais/ Equipamentos (Insumos)

A Contratada esta fornecendo os materiais/equipamentos (tubos,conexdes, conjuntos moto-
bombas, quadro de comando, etc.) no prazo estabelecido no cronograma?

Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos (andlise de
especificagdes, prazo de entrega e de aplicacdo)?
c) Dimensionamento de Mao de Obra/Equipamento

A Contratada mantém quadro de empregados e equipamentos suficientes para executar os
servigos com qualidade e prazo?
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d) Entrega de Documentacao para Medicao

Os documentos necessarios para elaboragdo da medigdo estdo sendo entregues no prazo
estabelecido no contrato e/ou pela fiscalizagao?

e) Descontinuidade dos Servicos

A Contratada, sem causa ou autorizagdo da Cesan, paralisou ou deu descontinuidade a alguma
frente de servigo?

f) Entrega do Cadastro Técnico
O cadastro técnico estéd sendo entregue no prazo estabelecido contrato /e ou pela Fiscalizagéo ?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Nao Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.7. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizagao, serao ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.7.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
SINALIZAGAO DA OBRA 10
ACESSOS 10
SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 30
IMAGEM DA CESAN 20

5.7.2. DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS
a) Empregados Registrados no Ministério do Trabalho

Todos os empregados efetivos e alocados ao servigo possuem Carteira de Trabalho registrada pela
Contratada ou instrumento legal equivalente?

b) Empregados Uniformizados

Todos os empregados estédo uniformizados?
Os uniformes encontram-se em bom estado de conservacéao? Em quantidade suficiente?

c) Sinalizagao da Obra

A Contratada esta sinalizando a obra adequadamente de acordo com as normas técnicas vigentes e
atendendo as recomendagées / aprovagao da fiscalizagao?

e) Acessos
Estado sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e paradas de coletivos?
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f) Solicitacoes da Fiscalizacao
As solicitagbes da fiscalizagédo e 6rgdos publicos estdo sendo atendidas conforme recomendado e
nos prazos estabelecidos e acordados?
A contratada esta preenchendo o Diario de Obras de forma adequada e no prazo?
d) Imagem da Cesan
Estéo sendo tomados os devidos cuidados para evitar reclamacdes do publico em geral?
As reclamacdes estdo sendo atendidas de forma cortés?
O publico estd sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de evitar
acidentes?
A conduta do pessoal da Contratada com o cliente e com o publico esta sendo respeitosa?
A Contratada esta deixando o local da obra limpo? Enfim a Contratada esta zelando pela imagem
da Cesan?
Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&o Avaliado e inserir

Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.8. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Na

avaliacdo do aspecto seguranga e meio ambiente serdo ponderados os atributos abaixo,

obedecendo a seguinte distribuicdo de peso:

5.8.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)

LEGISLAGAO DE SEGURANCA 30
EMPREGADOS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (EPI'S 15
OUEPC’S)

ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE OBRA 5
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EM CONDICOES 10
ADEQUADAS

ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20
LEGISLAGAO AMBIENTAL 20

5.8.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Legislacao de Seguranca

b) E

Foi apontado e/ou registrado pela Cesan ou por 6rgdao competente alguma inconformidade relativa as
Normas de Seguranga?
mpregados com EPC’s ou EPI's

Os equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC’s) e/ou Equipamentos de Protegao Individual (EPI’s)
estdo disponiveis e em quantidade suficiente para todos os trabalhadores?

Estes equipamentos estdo adequados de acordo com os servigos executados?

Estes equipamentos estdo em boas condi¢des de uso?

Estes equipamentos estdo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?

Os empregados foram devidamente treinados quanto ao uso correto dos EPC’s e/ou EPI’s?
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c) Organizacao do Canteiro de Obra

As ferramentas, os entulhos, os equipamentos e o0s veiculos necessarios para a realizagdo das
atividades estao sendo mantidos nos limites da obra?

A limpeza esta sendo realizada de tal forma que o aspecto original do local seja restaurado?

Ha um local préprio e adequado para armazenamento de cada tipo de material?

O material ndo reutilizavel esta sendo removido de imediato e de forma adequada do local da obra?
A sinalizagao do canteiro esta sendo efetuada corretamente?

A higiene do local esté sendo preservada?

Existe refeitério em boas condi¢des de higiene para os empregados?

Existem sanitarios em nimero suficiente e em boas condigbes de higiene para os empregados?

d) Equipamentos/Ferramentas em condicoes adequadas

e

~

f)

Os equipamentos e as ferramentas utilizadas para execugao das obras estdo em boas condigbes de
uso para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, bem como a qualidade e prazo da obra?
Acidentes/Incidentes de trabalho

Ocorreu algum acidente/incidente de trabalho durante a execugéo dos servigos?

Legislacado Ambiental

Foi apontado e/ou registrado pela Cesan ou por 6rgdo competente alguma inconformidade relativa a
Legislagdo Ambiental?

A Contratada esta efetuando o bota fora em local apropriado, aprovado pela fiscalizagdo?
A Contratada apresentou o Plano de Trabalho Ambiental da Obra quando solicitado?
A Contratada estd cumprindo as Condicionantes Ambientais impostas na Licenga Ambiental?

A Contratada observou as condigGes de preservagao ambiental sujeita a licenciamento / autorizagéo
para execugéo, tais como: Area de Preservagdo Permanente (APP), Reserva Particular do Patrimbnio
Natural (RPPN), Area de Protecdo Ambiental (APA), Reserva Bioldgica, Parque Nacional, etc.?

5.9. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.9.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25
VISTORIA PREVIA 10
DESEMPENHO MAO DE OBRA 25
ELABORACAO DE MEDICAO 20
FAC — FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20

5.9.2. Descricao dos atributos

a)

Planejamento (Objeto Contratual)

A Gerenciadora esta executando e desempenhando o planejamento de forma a garantir o
cronograma da obra?
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A Gerenciadora prop6s ac¢oes detalhadas e etapas coerentes objetivando atender ao planejamento?

A Gerenciadora apresentou previamente as ag¢des de planejamento revisadas e aprovadas com a
freqiiéncia estabelecida pela CESAN?

Apresentou relatério da situacdo atual e futura, contemplando controle e acompanhamento dos
resultados, metas estratégicas, andlises, justificativas técnicas e/ou administrativa e outros?
b) Vistoria Prévia

A Gerenciadora esta exigindo a inspec¢ao dos imdveis em torno das obras, com execugao de relatério
fotografico e/ou video das situagdes constatadas?

Foi anotado no diario de obras, correspondéncia da Gerenciadora para Contratada exigindo a
realizagao do servigo?

Foi dada ciéncia a Fiscalizagdo da Cesan quanto a essa providéncia?

Estdo sendo executadas as analise de risco X métodos executivos a serem empregados por situagao
de criticidade?

A Gerenciadora estd acompanhando e fazendo acontecer a vistoria prévia nos moldes acima?
Em caso de sinistro, estdo sendo atendidos os procedimentos legais?

c) Desempenho de Mao de Obra
A Gerenciadora esté apresentando mao-de-obra com conhecimento e habilidade para o servigo?
O desempenho da méo-de-obra contratada atende as necessidades do servigo?

Os profissionais disponibilizados pela Gerenciadora atendem aos requisitos do Contrato e do Edital
(escolaridade e curriculo)?

A equipe dimensionada aos servigos especializados (consultor, projetista, etc.), atende quanto as
aspectos técnicos, executivos e contratuais?

A Contratada estd desempenhando o acompanhamento de modo a garantir o produto especificado
em ata de reunido ou documento equivalente?

Os produtos apresentados incluem as modificagbes e solicitagdes constatadas durante o seu
desenvolvimento?

A Gerenciadora esté efetuando andlise de projetos, equipamentos e materiais em conformidade com
os padroes técnicos de exigéncias da Cesan?
d) Elaboracao de Medicao

A Gerenciadora esta executando as medigbes da(s) Contratada(s) conforme critérios de qualidade
estabelecidos pela Cesan?

e) FAC — Formulario de Avaliacdo das Contratadas/Obras

A Gerenciadora esta aplicando corretamente o FAC, nas Contratadas de obras e Servigos de
Engenharia?

Esta tomando agdes corretivas em tempo devido, visando eliminar as falhas identificadas?
Nos casos necessarios, houve justificativa formal?
Em caso positivo, foi informado a Fiscalizagdo da Cesan em tempo ideal?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.10. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

NA AVALIAQAQ DO ASPECTO PRAZO ~SEFURO PONDERADOS OS ATRIBUTOS ABAIXO,
OBEDECENDO A SEGUINTE DISTRIBUICAO DE PESO:
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5.10.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE eNGENHARIA

PESO (%)
PROGRAMAGAO 20
ANALISE / ESPECIFICAGAO 25
PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20
ELABORAGAO DA MEDIGAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZACAO 20

5.10.2. Descricao dos atributos

a) Programacao

A Gerenciadora estd efetuando a Programacdo didria de servigos de forma a permitir o
desenvolvimento do cronograma da obra?

Estdo garantindo que a Fiscalizagdo da Cesan tenha a ciéncia plena quanto a concretagem,
testes, revisdes, monitoramentos, interferéncias operacionais, interdi¢cdes, liberagbes e outros?

As acdes necessarias estdo sendo efetuadas pela Gerenciadora, através de documentacao

formal,

visando comunicar as areas envolvidas e terceiros com antecedéncia satisfatéria?

b) Analise / Especificacdo
A GERENCIADORA ESTA ENTREGANDO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS AS
DOCUMENTACOES REFERENTE A:

Analise de projetos

Analise de equipamentos e/ou materiais

Precos extra-contratuais

Prorrogagao de prazo

Pedido de inspecao

Demais documentos necessarios a correta administragdo do Contrato.

c) Providéncias referentes ao FAC / Obras

A Gerenciadora esta promovendo agdes e/ou providéncias necessarias a fim de regularizar as
inconformidades dentro de um prazo satisfatério e/ou devido, evitando que se repita no FAC
seguinte?

d) Elaboracao de medicao

A medicdo das obras dos Contratos que estdo sendo gerenciados foi elaborada conforme
critérios constantes do Caderno de Prescrigbes Técnicas da Cesan e/ou Edital, no prazo

devido,

com a documentagao pertinente:
FAC
Arquivo fotografico
Controle mensal de entrada, estoque e aplicagdo do material fornecido pela Cesan,
que ira subsidiar o balango da obra
Cadastro Técnico
Diario de Obras
Outros

e) Solicitacao da Fiscalizacao

A gerenciadora esta atendendo as solicitagdes da Fiscalizagdo da Cesan, dentro do Prazo?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o Avaliado e
inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

MATV / CPE - 004/2011

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 105




O CESAN NORMA INTERNA

qualidacde em saneamenio

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00

5.11. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZAGCAO

Na avaliagdo do aspecto organizagdo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.11.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
SEGURANCA DO TRABALHO 15
EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO MAO-OBRA 15
SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 25
COMUNICACAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 15

5.11.2. Descricao dos atributos

a) Seguranca do Trabalho
Os EPI's estdo adequados aos servigos executados?
Estéao sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Estdo em boas condigbes?

b) Empregados ldentificados e Uniformizados
Todos os empregados estéo identificados e uniformizados?
Os uniformes encontram-se em bom estado de uso?

c) Dimensionamento de Mao-de-Obra
A Gerenciadora mantém quadro de empregados autorizados para executar os servigos com qualidade?

O periodo de permanéncia esta de acordo com as necessidades identificadas na obra e/ou solicitados
no edital?

A Gerenciadora (hierarquiamente responsavel) da suporte técnico, orienta seus subordinados, participa
de decisbes?

d) Solicitagoes da Fiscalizagcao
A Gerenciadora esté atendendo as solicitagées da Fiscalizagdo da Cesan?
e) Comunicacao
A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?
Responde em tempo habil os emails enviados pela fiscalizagdo da Cesan?
Da retorno das ligagdes quando impossibilitado de falar?
Mantém diélogo freqliente com a fiscalizagdo mantendo-a informada dos acontecimentos da obra?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?
f) Tratamento ao Publico

Estao sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamagdes do Publico?
O Publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de evitar acidentes?
A conduta do pessoal da Gerenciadora com o cliente e com o publico esta sendo respeitosa?
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Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO

6.1. Manifestar, registrar e arquivar informagdes durante o periodo de avaliagdo em diario de obra, cardeneta
de ocorréncia, aviso/carta a contratada, de forma a embasar a avaliagdo

6.2. Registrar e arquivar as informagdes referentes a Avaliagdo de Desempenho das Contratadas em sistemas
computacionais ou sistema manual equivalente.

6.3. Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagdo mensal, a contratada fica automaticamente notificada pelo
FAC assinado, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme item 8 (oito).

6.4. Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Nao Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6.5. Manter atualizado um quadro resumo, demonstrando de forma acumulada més a més, a performance dos
contratos em relagéo aos conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcangados pelos mesmos.

6.6. Caso a contratada se recuse a assinar o FAC, a fiscalizagdo devera coletar assinatura de duas
testemunhas e seqlienciar o processo, oficiando a contratada do resultado insuficiente da avaliagao,
anexando o FAC assinado pelas testemunhas, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
conforme item 8 (oito).

7. PENALIDADES

7.1. ADVERTENCIA

Na aplicagédo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagdes subsequentes ou 3 (trés) alternadas, a
Contratada devera ser advertida por escrito, apés consideragdes do gerente do contrato e juntadas
cOpias das avaliagbes no periodo. O documento devera ser encaminhado a Geréncia de Logistica,
onde a mesma devera disponibilizar no sistema para consulta dos gerenciadores de contratos.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados ap6s aplicagao de cada Adverténcia, ou seja, ndo sendo
acumulativos para proxima penalidade de adverténcia; devendo ser considerados acumulativos para
geragao de Multas.

7.2. MULTA

Na aplicagdo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagdes subsequentes ou 4 (quatro) alternadas,
devera ser aplicada multa a Contratada.

A multa a ser aplicada atendera o seguinte critério: 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das
notas fiscais correspondentes aos periodos que a contratada obteve conceito insuficiente e que resultou
na aplicagao desta penalidade.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apo6s aplicacdo de cada Multa, ou seja, ndo sendo
acumulativos para préxima penalidade de Multa.

7.3. SUSPENSAO

Atingidas 3 (trés) adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apds o seu trdmite nas unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, 0 mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Logistica e impedido de
participar de quaisquer tipos de licitagdes e de firmar contratos com a Cesan por um periodo de 24 (vinte
e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia; podendo concluir o(s) contrato(s) em
andamento desde que ndo tenha objecdo da Cesan, caso contrario a Cesan podera proceder a rescisao
contratual unilateralmente sem nenhum énus, conforme preconiza a Lei 8.666 / 93.
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ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00
8. RECURSO

Antes da aplicacdo de quaisquer penalidades supracitadas, € garantida a defesa prévia do interessado, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificacdo formal. Caso a defesa ndo seja protocolada no prazo
estipulado fica valendo o determinado pela fiscalizagao.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Os casos omissos nessa norma serao resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

ANEXO | — Formuléario de Avaliagdo da Contratada — FAC (Execugédo de Projetos de Engenharia).

ANEXO Il — Formulério de Avaliagéo da Contratada — FAC (Execugéo de Obras e Servigos de Engenharia).

ANEXO Ill — Formulario de Avaliagdo da Contratada — FAC (Gerenciamento de Obras e Servigos de
Engenharia).

ANEXO IV — Modelo de Adverténcia.

ANEXO V - Procedimentos para preenchimento do formulario Fac.
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@ cesan

NORMA INTERNA
qualidacde em saneamenio
ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N2 3639/2010 00

ANEXO 1

) cesan

qualidade em saneamento

AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Projetos de Engenharia

CONTRATO N¢

UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.® FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT

25 %

1.2

DESEMPENHO DE MAO DE OBRA

20 %

1.3

RETRABALHO POR INCONSITENCIA

15 %

1.4

QUALIDADE DO PROJETO

25 %

1.5

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESP. TECNICO

15 %

—_ ==

100.00%

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

2.1

CRONOGRAMA

20 %

2.2

ENTREGA DOS PRODUTOS

40 %

2.3

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

2.4

PRODUTO FINAL

20 %

—_ =

3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO

100,00%

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

3.1

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA

15 %

3.2

APRESENTACAO DO PROJETO

15 %

3.3

CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO

15 %

3.4

ENTREGA DOS PROJETOS

20 %

3.5

COMUNICACAO

15 %

3.6

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

'y Uy Uy ENY Y

100,00%

CONCEITO

SUFICIENTE

1
0
X

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO

FISCALIZAGAO
ATENDE

NAO ATENDE
NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVACOES:

Justificar os itens com nota "0" e os n&o avaliados.
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O cesan

NORMA INTERNA
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ANEXO Il

O CESAN

qualidade em saneamento

FORMULARO DE AVALIAGAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Obras e Servicos de Engenharia

CONT!

RATO N¢ UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONT!

RATADA

MUNICIPIO

|ENG.‘Z FISCAL

1.0 ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS

15 %

1

1.2

SUPORTE AO SERVICO

10 %

1.3

CAPACITACAO DE MAO DE OBRA

15 %

1.4

PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5 %

1.5

QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS

15 %

1.6

RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO

15 %

1.7

ACOMPANHAMENTO ENG® RESP. TECNICO

15 %

1.8

QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

10 %

'y Py (Y Iy Y Iy Y

100,00%

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

2.1

CRONOGRAMA DA OBRA

30 %

2.2

ENTREGA DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

15 %

2.3

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS

15 %

2.4

ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO

15 %

2.5

DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS

15 %

2.6

ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

10 %

alalalal—

100,00%

3.0 ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iINDICE DE CONFORMIDADE

3.1

EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20 %

3.2

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10 %

3.3

SINALIZACAO DA OBRA

10 %

3.4

ACESSOS

10 %

3.5

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

30 %

3.6

IMAGEM DA CESAN

20 %

alalalal—a

100,00%

4.0 ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

4.1

LEGISLACAO DE SEGURANCA

30 %

4.2

EMPREGADOS C/ EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E EPE'S)

15 %

4.3

ORGANIZACAO DO CANTEIRO

5 %

4.4

EQUIPAMENTOS EM CONDICOES ADEQUADAS

10 %

4.5

ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO

20 %

4.6

LEGISLACAO AMBIENTAL

20 %

'Y Iy Py pEIY Y

100,00%

CONCEITO

SUFICIENTE

PROC

1
0
X

OBSERVAGOES:

EDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO

ATENDE
NAO ATENDE
NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

Justificar os itens com nota "0" e os ndo avaliados.
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O CESAN NORMA INTERNA

qualidade em saneamenio

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N2 3639/2010 00
anexo lll
o CESAN FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
et Gerenciamento de Obras e Servicos de Engenharia
CONTRATO N¢ UNIDADE PERIODO DATA
OBJETO RESUMIDO
CONTRATADA
MUNICIPIO ENG.2 FISCAL
1.0 - ASPECTO QUALIDADE
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
1.1 PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25 % 1
1.2 VISTORIA PREVIA 10 % 1
1.3 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA 25 % 1 100,00%
1.4 ELABORACAO DE MEDICAO 20 % 1
1.5 FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20 % 1
2.0 - ASPECTO PRAZO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
2.1 PROGRAMACAO 20 % 1
2.2 ANALISE / ESPECIFICACAO 25% 1
2.3 PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20% 1 100,00%
2.4 ELABORACAO DA MEDICAO 15% 1
2.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 20 % 1
3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
3.1 SEGURANCA DO TRABALHO 15 % 1
3.2 EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10 % 1
3.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA 15 % 1 100.00°%
3.4 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 25 % 1 wure
3.5 COMUNICACAO 20 % 1
3.6 TRATAMENTO AO PUBLICO 15% 1
CONCEITO = SUFICIENTE
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO RESP. CONTRATADA - CIENCIA CHEFE DIVISAO OBRAS
1 ATENDE

0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00
ANEXO IV
MODELO DE ADVERTENCIA
GERENCIA - 001/001/2010 VIT()RIA, 22 DE ABRIL DE 2010.
A
EMPRESA DE SANEMENTO LTDA.
ENDERECO

REF.: CONTRATO N° 001/2010.

ASSUNTO: NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA.

PREZADOS SENHORES,

ATENDENDO AO PREVISTO NA NORMA INTERNA CESAN ENG/OB/032/02/10 NO ITEM 7.1, QUE
DETERMINA A APLICACAO DE ADVERTENCIA APOS TRES AVALIACOES ALTERNADAS COM
CONCEITO INSUFICIENTE, QUE OCORRERAM NO CONTRATO SUPRACITADO NOS MESES DE
JUL-09, SET-09 E NOV-09.

ESTAMOS EMITINDO ATRAVES DESTA, NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA, PELOS TRANSTORNOS
CAUSADOS A CESAN, NOS PERIODOS DE BAIXA AVALIACAO.

ATENCIOSAMENTE,
ENG. FULANO ENG.FULANO
CHEFE DA DIVISAO DE OBRAS GERENTE DE EXPANSAO
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ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N¢ 3639/2010 00
ANEXO V

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

a) Preencha os campos “valor” com os digitos 1 (um) ou O (zero);

b) Os campos ndo avaliados deverdo ser preenchidos com “X”’;

¢) Apo6s preenchimento dos campos “valor” de cada atributo, deverd ser calculado
o indice de conformidade de cada aspecto, de acordo com a férmula: IC = 100
2 (VxPi)/ 2P

d) O campo conceito serd preenchido com base no resultado obtido nos aspectos:
SUFICIENTE - Quando todos os aspectos atingirem IC = 60%
INSUFICIENTE - Quando um ou mais aspecto atingir IC < 60%.

e) Apods terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de
Impressora";

f) Imprima o resultado e assine.

g) Caso o representante da contratada se negue a assinar, a fiscalizacdo devera

processar a Avaliagdo com assinatura de 2 (duas) testemunhas e encaminhar a
Contratada. Caso ocorra esta situagdo, o prazo da defesa inicia apds o
recebimento da mesma.
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GT/FE/ Numero / versao / ano

ENG/CA/050/01/ QB Cadastro Técnico de Sistemas de Esgotamento
Data de aprovacao Sanitario
05.11.2008

Doc. de aprovacao
Resolucao n? 4951/08
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CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/050/01/2008 05.11.2008 RESOLUQAO. Ne 00
4951/2008
1 - OBJETIVO

Esta Norma fixa as condi¢des exigiveis para elaboragéo, recebimento, aprovagao e aplicagdo do cadastro total
ou parcial de sistema de esgotamento sanitario da CESAN, com finalidade de:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

subsidiar a elaboracéo de estudos e projetos afins, orgamentos e levantamento patrimoniais;

auxiliar na operacao e manutengao das unidades do sistema;

possibilitar a centralizagdo de informagdes do sistema, de modo a agilizar a obtengéo de dados;
constituir-se numa base de dados Unica a ser disponibilizada internamente e externamente nos formatos
adequados;

facilitar a atualizagdo do cadastro;

auxiliar no licenciamento ambiental.

2 — Campo de Aplicagao

Aplica-se a todas as Unidades da CESAN, responsaveis pela gestdo, desenvolvimento, operagdo e
manutencao dos sistemas de esgotamento sanitario, bem como aquelas responsaveis por controle patrimonial,
elaboragao de projetos e orgamentos, execugao de obras e servigos realizados pela CESAN ou por terceiros.

3 — Responsabilidade

3.1 — atualizagao

A atualizacdo e manutencdo desta Norma sera de responsabilidade da Area de Cadastro Técnico,
interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2 — aplicacao

A aplicagdo desta Norma sera compartilhada por todas as Unidades de gestdo, desenvolvimento,
operagao e manutengao dos sistemas de esgotamento sanitario, bem como aquelas responsaveis por
controle patrimonial, elaboragéo de projetos e orcamentos, execu¢ao de obras e servigos realizados pela
CESAN ou por terceiros.

4 — Definicoes

Conforme NBR 12587 de Abril de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Esgotamento Sanitario.

4.1 — Cadastro

Conjunto de informagdes fiéis de uma instalagdo, apresentado através de textos e representagoes
graficas em escala conveniente.

4.2 — sistema de ESGOTAMENTO SANITARIO

Canalizagbes, instalagbes e equipamentos destinados a coletar, transportar, tratar e encaminhar os
esgotos sanitarios a um destino final conveniente, compreendendo unidades néo-lineares ou localizadas e
unidades lineares ou n&do-localizadas.

4.3 — Unidades nao-lineares

Conjunto de instalagbes, equipamentos e dérgaos acessorios, implantado em pontos estratégicos do
sistema, com a finalidade de tratar, recalcar ou auxiliar na transposigéao de interferéncias, compreendendo
estacdo de tratamento de esgotos, estacédo elevatorias e sifao.

4.4 — Unidades lineares

Canalizagbes e orgdos acessorios destinados a coletar e transportar os esgotos a um destino
conveniente, compreendendo ramal predial, coletor, coletor-tronco, interceptor e emissario.
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CESAN NORMA INTERNA
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4951/2008

Nota: As definigoes de 4.5 a 4.7 séo de carater especifico, relacionadas as unidades nédo-lineares.

4.5 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE)

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e/ou
bioldgicas dos esgotos coletados, de forma a torna-los adequados a sua destinagao final.

4.6 — estacao elevatoria (ee)

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar os esgotos, com a finalidade de efetuar a
sua elevagao de nivel e compensar as perdas de carga na linha.

4.7 - SIFAO

Conduto forgado por gravidade que permite aos esgotos a transposicdo de interferéncias, tais como
cursos de agua, canais, galerias e outras. Caso este conduto esteja situado acima da linha piezométrica,
é denominado sifdao verdadeiro; caso esteja situado abaixo da linha piezométrica, € denominado sifao
invertido.

Nota: As definicdes de 4.8 a 4.12 sdo de carater especifico, relacionadas as unidades lineares.

4.8 —rAMAL PREDIAL
Canalizagdo compreendida entre o coletor de esgotos e o alinhamento predial do imével a ser esgotado.

4.9 - COLETOR

Canalizagdo e 6rgdos acessorios que, funcionando como conduto livre, recebem a contribuigdo dos
esgotos provenientes dos ramais prediais em qualquer ponto ao longo do seu trecho linear, conduzindo-a
a um destino conveniente.

4.10 — COLETOR-TRONCO

Canalizagdo e 6rgdos acessorios que recebem apenas contribuicdo dos coletores, conduzindo-a a um
destino conveniente.

4.11 — interceptor

Canalizagdo e 6rgaos acessorios destinados a receber as contribuicées dos coletores, coletores-
tronco e emissarios, conduzindo-as a um destino conveniente.

4.12 — emissario

Canalizagdo e o6rgdos acessorios destinados a receber esgotos apenas em sua extremidade de
montante, conduzindo-os a um destino conveniente. No caso particular em que este destino seja o
corpo de agua receptor, 0 emissario passa a ter a designagao de emissario final.

Nota: As definicdes de 4.13 a 4.18 referem-se aos 6rgaos acessorios do sistema.

4.13 — poco de visita (PV)

Camara visitavel, através de abertura existente na sua parte superior, com dimensdes adequadas ao
acesso de pessoas, que possibilita a inspecao e manutengéo das canalizagdes.

4.14 — poco de inspegao e limpeza (pi)

Camara nao-visitavel, que possibilita, através de abertura existente na sua parte superior, a inspegao
e manutencao das canalizacdes.
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4.15 — Caixa de passagem (cp)

Caixa de dimensoes restritas, sem acesso, totalmente enterrada e instalada nas deflexdes horizontais
e verticais das unidades lineares.

4.16 — terminal de limpeza (tl)

Dispositivo utilizado na extremidade de montante do coletor de esgotos, que permite limpeza e
desobstrugéo das canalizagoes.

4.17 — Terminal de inspecao e limpeza (til)

Dispositivo instalado intermediariamente ao coletor de esgotos, para permitir a limpeza e desobstrugao
das canalizagées.

4.18 — Tubo de queda (tq)

Dispositivo instalado em PV's e Pl's, utilizado para direcionamento de fluxo de esgotos, quando o
desnivel entre a cota de chegada da canalizagéo e a cota do fundo for consideravel, funcionando
também como um dissipador de energia.

Nota: A implantagéo e operacdo das unidades do sistema podem requerer a instalagdo de determinados
dispositivos e pegas especiais, tais como valvulas, registros, medidores, curvas, chaminés de
equilibrio, entre outros. Esses elementos também devem ser parte integrante do cadastro técnico.

5 — OUTRAS DEFINICOES

a) TIPO DE PAVIMENTACAO — composicdo do pavimento do local da intervencdo, podendo ser: asfalto,
blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimentagéo ou outros tipo de pavimentagao.

b) AMARRAGAO - distancia da perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado como
referéncia, até o centro da unidade linear ou seus dispositivos, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

c) TRIANGULAGAO — conjunto de duas distancias, medidas do ponto fixo (limites dos lotes) utilizado como
referéncia até o centro do 6rgdo acessorio, em metros, considerando precisdo em centimetros.

d) PROFUNDIDADE - para unidades lineares é a distancia entre a geratriz externa superior € o nivel do leito
do terreno e para 6rgaos acessorios é a altura do fundo do pogo até o tampao, em metros, considerando
precisdo em centimetros.

e) REFERENCIA — nimero da matricula ou do hidrometro do cliente ou nimero da edificagdo ou lote,
localizado a frente do local da execugéo do servigo.

f)  DIAMETRO NOMINAL — diametro interno, em milimetros.

g) TIPO DE MATERIAL — material apresentado pelas unidades lineares, 6rgdos acessérios e seus
dispositivos, podendo ser: PVC, concreto, ferro fundido, polietileno, cerdmica ou outros.

6 — CARACTERISTICAS Especificas

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de esgotamento sanitario da CESAN, padronizando todas
as informacgoes necessarias para a perfeita aplicabilidade dos dados cadastrais, como:

Localizagao do patriménio da CESAN;
Gestao de perdas;
Analise operacional;

)
)
)
e (Gestdo de vazamentos e extravasamentos; e

MATV / CPE - 004/2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 117




CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/050/01/2008 05.11.2008 RESOLUQAO. Ne 00
4951/2008

¢ Projetos de expansao e melhorias.

7 — Procedimentos

7.1 — cadastro técnico durante as intervencées de manutencdo das unidades dos sistemas de
esgotamento sanitario

Consiste no cadastro, das unidades lineares ou nao lineares, seus dispositivos especiais e 6rgaos
acessorios, durante as intervengdes de manutengao realizadas pela CESAN ou por terceiros, conforme
procedimentos a seguir:

7.1.1 — DAS RESPONSABILIDADES

a) E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos lideres de
manutengdo e suas equipes de campo para obtencdo das informagbes necessarias para
a atualizagcdo do cadastro técnico durante as intervengbes, conforme procedimentos
estabelecidos por esta Norma.

b) E de responsabilidade das equipes de campo a confeccdo do cadastro técnico das
informagdes referentes aos servigos.

c) E de responsabilidade dos programadores de servico e dos lideres de manutencdo
garantir que as equipes de campo estao levantando todas as informagdes possiveis para
atualizacédo do cadastro técnico;

7.1.2 - DO CADASTRO TECNICO

a) Apos a execugao do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverao ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n? da solicitagdo de servigo que originou a intervengao;

- n? da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- data da execugao do servico;

- tipo de pavimentagéo;

- amarragao e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do Detalhamento
para Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma

- triangulagao dos 6rgéos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro
Técnico - Anexo I, desta Norma;

- dist&ncia entre 6rgdos acessoérios contiguos;

- profundidade dos 6rgaos acessorios e da rede;

- sentido do escoamento do fluxo;

- referéncia;

- didmetro nominal;

- tipo de material.

b) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverao

representar, também o nome da rua ou avenida do local da interveng@o, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

7.1.3 — das informacoOes para cadastro técnico
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a) As informagdes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,

criticadas e filiradas pelos programadores de servigos ou lideres de manutengéo antes de
serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informagdes devera ocorrer semanalmente.

7.2 — CADASTRO TECNICO DURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CRESCIMENTO VEGETATIVO
para implantacao de redes ou ramais prediais

Consiste no cadastro das unidades lineares, 6rgdos acessorios e seus dispositivos especiais durante a
execugao de servigos de crescimento vegetativo, realizados pela CESAN ou por terceiros, conforme
procedimentos a seguir:

7.2.1 — DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

c)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos /ideres de
crescimento vegetativo e suas equipes de campo para obtencdo das informagdes
necessarias para a atualizagdo do cadastro técnico durante a execugao dos servigos de
crescimento vegetativo, conforme procedimentos estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetativo a confeccdo do cadastro
técnico das informagdes de campo referentes aos servigcos executados pela CESAN ou
por terceiros.

No caso dos servigos de implantacdo de ramais prediais os lideres podem atribuir a
responsabilidade de confec¢do do cadastro técnico as equipes de campo, devendo
nessa situagdo garantir que as informagdes possiveis para atualizacdo do cadastro
técnico estao sendo levantadas.

7.2.2 - DO CADASTRO TECNICO

a) Apoés a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverdo ser

levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n® da solicitagdo de servigo ou processo que originou a intervengao;

- n? da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- data da execugao do servico;

- tipo de pavimentagéo;

- amarragdo e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do Detalhamento

para Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma;

- triangulagao dos 6rgéos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro

Técnico - Anexo I, desta Norma;

- distancia entre 6rgdos acessoérios contiguos, em metros, considerando precisdo em

centimetros;

- cotas do tamp&o e do fundo do pog¢o ou quando o levantamento desses dados nao for

possivel, a profundidade dos 6rgaos acessorios;

- profundidade da rede;

- sentido do escoamento do fluxo;

- declividade entre os 6rgaos acessorios;
- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material;
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- comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

7.2.3 — das informacgGes para cadastro técnico

a) Asinformagdes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos lideres de crescimento vegetativo e pelos fiscais dos
servigos antes de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informagbes devera ocorrer mensalmente, junto ao fechamento das
medigdes dos servigos.

7.4 — CADASTRO TECNICO e cadastro as-built (conforme construido) de obras

Consiste no cadastro de todos os elementos do sistema de esgotamento sanitario das obras
executadas por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.4.1 - DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO

O Fiscal do Contrato devera solicitar a Unidade de Cadastro Técnico o Padrdo para Cadastro
Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario Vigente e a base geografica do local onde sera
executado o servigo, a fim de fornecé-lo para a contratada junto com a Ordem de Inicio dos
Servigos.

7.4.2 — Das responsabilidades

E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem & confeccao do cadastro técnico e o
cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.

7.4.3 - DO CADASTRO TECNICO

a) O cadastro técnico devera ser feito concomitante com a execugao dos servigos, através de
croquis.

b) Apos a execugdo do servico, antes do fechamento da vala da intervencéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n? do Contrato ou n? da viabilidade técnica no caso de empreendimentos executados por
terceiros
- nome do bairro onde foi executado o servigo;
- data da execucgéo do servico;
- tipo de pavimentagéo;
- amarragao e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do
Detalhamento para Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma;
- triangulagéo dos 6rgédos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro
Técnico - Anexo |, desta Norma;
- distancia entre 6rgdos acessoérios contiguos, em metros, considerando precisdo em
centimetros;
- cotas do tampéo e do fundo do pogo ou quando o levantamento desses dados néo for
possivel a profundidade dos 6rgdos acessorios;
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- profundidade da rede;

- sentido do escoamento do fluxo;

- declividade entre os 6rgaos acessorios;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material;

- comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

c¢) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengéo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

d) Devera conter o nome e assinatura do fiscal da obra.

7.4.3.1 - RECEBIMENTO E APROVAGAO DO CADASTRO TECNICO

a) O Cadastro Técnico devera ser fornecido pela contratada ao fiscal do
contrato junto com cada medigao.

b) A medicdo s6 devera ser liberada para pagamento ap6s o recebimento do
cadastro técnico dos servigos executados.

c) O fiscal do contrato devera validar as informagGes antes de enviar para a
Area de Cadastro Técnico.

d) Apos a validagédo das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou nao

e) Se nao for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequacgdo do cadastro técnico, no maximo até a data limite da medigao
subseqlente.

7.4.4 — cadastro as-built

a) Apos a conclusdo da Obra e antes do seu recebimento definitivo devera ser fornecido pela
contratada o Cadastro As-Built da Obra, conforme Padrdo para Cadastro Técnico de
Sistemas de Esgotamento Sanitario Vigente.

b) O Cadastro As-Built devera ser elaborado na base geografica fornecida pela Area de Cadastro
Técnico e enviado para o Arquivo Técnico da CESAN.

7.4.4.1 — recebimento e aprovacao do cadastro as-built

a) O recebimento do Cadastro As-Built sera conforme procedimentos estabelecidos
pela Norma ENG/PJ/011/02/05 — Elaboragéo, Aprovagdo e Recebimento de
Documentos de Engenharia.

b) Apos o recebimento dos documentos o Arquivo Técnico devera enviar para a
Area de Cadastro Técnico proceder com a andlise e aprovagao.

C) Apéds a avaliagdo das informagbes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou nao.

d) Se néao for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequagéo do cadastro As-built, num prazo maximo de 30 dias.
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e) S6 se dara o recebimento definitivo da obra, conforme procedimentos definidos
na Norma ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servigos de
Engenharia e Emiss&o de Atestado Técnico, apos a aprovagao total do Cadastro
As-Built da Obra, pela Area de Cadastro Técnico e pelo Arquivo Técnico da
CESAN.

8 - atualizacao do cadastro técnico da cesan

a) As informagdes recebidas para o cadastro técnico serdo utilizadas para atualizagdo do Sistema Oficial de
Cadastro Técnico da CESAN, que ¢ responsabilidade da Geréncia de Engenharia de Servigos, através da
Area de Cadastro Técnico.

b) Os lideres de crescimento vegetativo deverao auxiliar no levantamento de informagdes de cadastro técnico

durante suas atividades de campo, enviando sistematicamente dados para atualizagdo do cadastro técnico
dos sistemas de esgotamento sanitario.

9 — Disposigoes finais
Os casos omissos nesta Norma seréo resolvidos pela Diretoria.

10 — Anexos

anexo | - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO

MATV / CPE - 004/2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 122




NORMA INTERNA

@ cesan

qualidacde em saneamenio

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/050/01/2008 05.11.2008 RESOLUQAO. Ne 00
4951/2008
ANEXO |

DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO

Divisao de Cadastro e Arquivo Técnico
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Detalhamento da Amarracao dos Pontos de Intervencao
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar a logistica de materiais de obras (fisico e contabil), incluindo as requisicdes “reservas de materiais (RM)”,
aplicagbes mensais, devolugbes “reservas de estorno (GDM)” e fechamento final no encerramento do contrato,
inclusive empréstimos e transferéncias através das unidades internas da Cesan, seguindo todos os procedimentos
de seguranca e administrativos.

Este procedimento aplica-se a todos empreendimentos da Cesan.

2. PROCEDIMENTOS

2.1. REQUISICAO “RESERVA DE MATERIAL” — RM

A RM devera ser feita por escrito no formulario FM-MAT-001 — Guia de Movimentagdo de Materiais de Obra,
assinado pelo fiscal de obras e contratada e/ou podera ser solicitada enviando o respectivo formulario para o e-mail
constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado pelo Técnico de Controle de Material para reserva

dos materiais solicitados.

A RM devera ser feita por quantidade a ser transportada por viagem, obedecendo assim a capacidade de carga do
veiculo transportador.

A RM devera acompanhar o transporte dos materiais e ser arquivada pela contratada.

2.2, DISPONIBILIDADE DO MATERIAL

O Técnico de Controle de Material analisa a RM e verifica se ha disponibilidade de material, caso ndo haja informara
ao Fiscal de Obras que o item solicitado ndo se encontra disponivel no almoxarifado central.

O Fiscal de Obras, na auséncia de materiais tera incumbéncia de informar a contratada da caréncia do referido item,

onde deverd iniciar um processo licitatério para aquisigdo e/ou decidir por comprar pela obra em caso de urgéncia.

Nos casos, em que houverem o material solicitado em estoque o Técnico de Controle de Material, informaréd ao
Fiscal de Obras que a requisigao esta disponivel para retirada e o Fiscal de Obras terd a incumbéncia de comunicar

a contratada que o item requerido esta disponivel para retirada.

23. RETIRADA DE MATERIAL

A contratada devera credenciar através da fiscalizagdo de obras da Cesan, o motorista responsavel pelo transporte

do material (no setor de expedigdo do almoxarifado central da Cesan).

A contratada devera credenciar junto ao almoxarifado da Cesan, empregado exclusivo para cuidar da logistica do
transporte e armazenamento de materiais, sendo ele o responsavel por conferir os materiais a fim de evitar erros

como: quantidade, especificagdo e qualidade, inclusive acessérios.

Para retirada do material na Cesan, o empregado autorizado (motorista e/ou outro) apresentara, ao vigilante a via da
RM, constando: a descri¢cdo e quantidade dos materiais / n°. placa do veiculo / nome do autorizado / data da retirada

/ &rea requisitante / assinatura do mesmo.
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A contratada deverd fazer a programagao de retirada do material necessario e encaminha-la a fiscalizagéo de obras
da Cesan, onde sera atendida em até 48 horas. A retirada dos materiais deverd ser feita num prazo maximo de 07
(sete) dias (apds este periodo a reserva serda automaticamente cancelada pelo sistema). Para o material a ser
requisitado, a requisitante devera fazer uso do Formulario FM-MAT-001.

A retirada do material devera ser feita no seguinte expediente: manha (8:00 as 12:00h) e da tarde (13:00 as 17:00h).

Apoés a retirada dos materiais do almoxarifado da Cesan, sera de plena responsabilidade da contratada o controle
destes, até sua aplicagéao e/ou devolugéo.

2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL

A contratada devera disponibilizar veiculo e equipamento (em boas condi¢bes de uso e adequado ao transporte)
compativel ao embarque de materiais (caminhao equipado com guindauto, munck, com a capacidade minima para o
embarque de materiais pesados se necessario), equipados com: cordas, cabos de acgo, cintas, alavancas, madeiras,
paletes, etc. Equipamentos necessarios para melhor seguranga do transporte; em caso de equipamentos elétricos
deverdo ser protegidos por lona.

A contratada devera disponibilizar para o motorista e os ajudantes os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's
necessarios tais como: luvas de raspa, capacete, botina de biqueira de ago, 6culos de protecdo e também o
uniforme. Em caso de tempo chuvoso, evitar fazer o transporte como medida de seguranga.

Os materiais a serem transportados para o municipio de Vila Velha e os demais municipios da regiao sul do Estado,
ndo deverdo usar como via de transporte a terceira ponte e nem o Centro de Vitéria, mas deverao utilizar a Rodovia
do Contorno da BR 101, ligando a BR 262, sendo a contratada responsavel por quaisquer transtornos, tais como
multas, apreenséo do veiculo e carga, etc.

2.4.1. CARREGAMENTO

No carregamento de materiais fornecidos pela Cesan, serdo evitados:
e Sobreposigédo das bolsas;
e Curvatura forgada dos tubos (PVC);
e Balancgos excessivos;
e Manusear bruscamente;
e Contato com extremidades pontiagudas;
e Colocar materiais ou ferramentas sobre os mesmos;

e Andar sobre os mesmos.

Esta preocupagao tem como finalidade reduzir/minimizar danos ou deformagdes nos materiais durante seu trajeto.

2.4.2. DESCARREGAMENTO

Para descarregamento os tubos deverao ser empilhados um a um: manualmente/mecanicamente, quando forem de
PVC e mecanicamente quando forem de F°F?, ndo sendo permitido o langamento dos tubos sobre o solo; para
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conexoes, valvulas, registros e acessorios os mesmos deverdo ser tomados os devidos cuidados para ndo danifica-
los.

Os tubos ndo poderao ser arrastados ou batidos e devem ser transportados afastados do solo, bem como nédo serdo
permitido o seu espalhamento ao longo da vala, caso ndo sejam assentados durante o dia de trabalho.

OBS1.: Conhecer Resolugoes CONTRAN n® 210 de 13/11/06 e 293 de 29/09/08 —Vide anexo.

OBS2.: Caso ocorram problemas provenientes de falha no transporte e manuseio (quebras, vazamentos, etc.), sera
de inteira responsabilidade da contratada.

2.5. ARMAZENAGEM DE MATERIAL

O armazenamento de material devera ser planejado junto a obra, observando as seguintes orientagdes:

e A area que recebera os tubos devera ser nivelada e limpa ou devera ser utilizado estrado de madeira. Os
tubos serdo escorados com cunha de madeira e/ou envolvidos por fita metalica de forma que néo permita a
rolagem dos mesmos;

e As conexdes, acessorios e anéis de borracha s6 devem ser levados a frente de trabalho no momento do
Seu uso;

e Procurar locais sombreados ou protegidos livres da agao direta do sol; , quando néo for possivel, proteger
por lonas;

¢ As pilhas escoradas lateralmente devem ter no méaximo 1,50 m de altura;

e Vdlvulas, registros e acessorios deverao ser acondicionados em locais cobertos.

2.6. APLICAGAO DO MATERIAL

A relagdo de materiais aplicados mensalmente devera ser entregue pelo fiscal de obras da Cesan, em formulario
préprio (FM-MAT-001), que ficara arquivado junto com a memdria de calculo da medigdo mensal. No formulario
devera constar a assinatura do fiscal de obras e contratada (em caso de descumprimento a medicao ficara retida).

A relagéo de materiais aplicados sera langada no sistema pelo Técnico de Controle de Material no sistema, onde
apds langcamento devera carimbar e assinar o formulario FM-MAT-001.

OBS.: O fechamento dos materiais (Aplicagdo / Devolugéo) devera ser finalizado no més que antecede a ultima
medigdo a fim de ndo atrasar o fechamento da obra; caso ndo seja realizado, o pagamento da penulitma/ultima
medigao podera ficar retido até que se regularize a situagao.

2.7. DEVOLUGAO DO MATERIAL

Devolugédo de material (GDM) devera ser feita por escrito em formulario préprio FM-MAT-001 e/ou=podera ser
solicitado enviando o respectivo formulario por e-mail constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado
pelo Técnico de Controle de Material para registro da devolugido apondo sua assinatura juntamente com o fiscal de
obra, onde s6 serdo aceitos a devolugdo no almoxarifado dos materiais em perfeitas condi¢des, devidamente
relacionados os itens (inclusive acessorios) e nas quantidades descritas na GDM, quando a quantidade for inferior a
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descrita sera registrada no sistema pela Divisao de Suprimentos (A-DSU), somente o efetivamente recebido.
Quando nao for aceito, sera necessaria uma nova GDM. A aceitagdo destes materiais sera de responsabilidade da
A-DSU, apés verificagdo de sua conservagao.

A GDM devera acompanhar o transporte dos materiais e devera ser entregue a A-DSU.

A Devolugdo de materiais adquiridos através das contratadas de obras e que nao tenham sido utilizados, deverao
ser devolvidos a A-DSU acompanhado de cépia da nota fiscal de aquisicao dar entrada no estoque de materiais.

2.8. EMPRESTIMO

Empréstimos de materiais somente serdo permitidos quando houver o compromisso de devolugdo pela unidade
requerente que deverd informar o numero da Requisicao de Compra e o prazo de entrega.

Os empréstimos somente ocorrerdo em caso de extrema necessidade e devera ser autorizado pela Chefia da
Divisdo e/ou Geréncia, caso o empréstimo seja de manutencao a reposicao ficara a cargo da A-DSU.

2.9. TRANSFERENCIA

Transferéncias de materiais somente ocorrerdo quando nao houver necessidade de uso dos materiais nas obras
existentes e devera ser autorizado pela Chefia da Divisdo e/ou Geréncia em caso de transferéncia nao havera

necessidade de reposicéo.

2.10. SOBRA DE OBRA

Todo material de sobra de obra devera ser devolvido (GDM) ap6s preenchimento de formulario préprio — FM-MAT-
001 e assinado pelo fiscal de obras e contratada, onde a sobra podera ser usado por outras areas da Cesan bem

como abater no orgamento de obras novas (neste caso os mesmos deverao ser transferidos para a nova obra).

2.11. SUCATA

As sucatas (materiais inserviveis e refugos de ferro fundido e ago) deverdo ser devolvidas ao almoxarifado central
para que 0os mesmos possam ser leiloados, deveréo vir acompanhadas de romaneio discriminando as pegas e suas
quantidades, emitido e assinado pelo de fiscal de obras. Ao receber no Almoxarifado Central a A-DSU, devera

assinar e devolver uma via a contratada que devera prestar contas a fiscalizagao.

2.12. ACRESCIMO

Quando houver necessidade de acréscimo de material em relagdo ao inicialmente previsto na obra, devera ser feita
uma justificativa para solicitagdo dos mesmos, no préprio formulario de pedido de materiais (FM-MAT-001).

Exemplo:

Perdas (rede): medir lote de tubo quando chegar a obra juntamente com a fiscalizagdo verifica-se tubos de
tamanhos variaveis, sabendo que o padrao da especificagcdo da Cesan é 6,00m (Util). Considerar perda maxima de
2% (caso ultrapasse, elaborar justificativa técnica com fotos). Fechar aplicagdo de acordo com o cadastro, medido in
loco; na ultima medigédo fazer o acerto de perdas se for o caso.
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Notas:
a)

No primeiro dia util de cada més ndo serdo movimentados materiais no Almoxarifado Central, em razdo do
balango mensal no Sistema ERP/SAP.

b) Os materiais a ser fornecido pelas contratadas deverdao atender a ACT da Sabesp e/ou do Ministério das

Cidades, bem como aprovado pela fiscalizagao.
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ANEXO
RESOLUGAO CONTRAN N2 293/08

Bergo para o transporte de tubos com diametro entre 0,15 e 0,40 m sob forma de pecgas soltas
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Berco para o transporte de tubos com didametro superior a 0,40 m separadas por bergo
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Berco para o transporte de tubos com diametro superior a 0,40 m separadas por pontaletes com cunha.
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Bercos para o transporte de tubos com didmetro superior a 0,40 m arrumados em forma de piramide

‘ Largqura maxima: 5,20 rr ‘
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Bercos para o transporte de tubos com didmetro superior a 0,40 m arrumados por encaixe
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1. FERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar e fiscalizar as obras de expansdo e manutencdo dos sistemas de agua e esgoto da Cesan de forma

eficiente e eficaz.

Este procedimento aplica-se a todas as obras gerenciadas pela Geréncia de Expanséo (I-GEP) através das Divisdes
de Obras Norte e Sul (I-DON e |-DOS).

2. PROCEDIMENTOS

2.1, PRE-OBRA, CHECK LIST E REUNIAO INICIAL

Os colaboradores nomeados para fiscalizagdo deverdo conhecer o edital, contrato e projetos; e preencher o FM-
OBR-001 — Check List padrao da Cesan, com o objetivo de obter uma visdo geral do empreendimento e de
identificar os pontos criticos, assim propiciando a elaboragdo de um planejamento conciso, focando todas as fases
do projeto: Desapropriagdes, Servidoes, Licengas, Materiais, Projetos, Normas Técnicas e de Seguranca do
Trabalho, Plano de Trabalho, Medi¢des, Cadastro Técnico entre outros.

A Fiscalizagao, antes do inicio da obra, devera acionar a Divisdo de Relagdes com a Comunidade (R-DRC) que tera
a incumbéncia de informar a comunidade sobre possiveis transtornos proporcionados pela obra, bem como dos
beneficios gerados para os cidadaos apds a sua conclusao.

A Fiscalizagao, antes da Ordem de Inicio de Servigos (OIS), devera realizar reunido inicial com a contratada,
elaborando Ata de Reunido contendo: Check List, Planejamento, Cronograma, Leitura dos Projetos, Modelos
adotados pelas Divisdes de Obras (I-DON e |-DOS) e critérios que serdo adotados pela fiscalizagdo durante a
execugao das obras.

Os critérios utilizados estardo estabelecidos conforme Edital, Contrato, Procedimentos Internos, Normas Técnicas
ABNT e de Seguranca do Trabalho, documentagédo de seguranga (PCMAT, PCMSO, etc), Planejamento da Obra
(usar produgbes médias conhecidas), Licenga de Prefeitura e Composigoes de Custos dos itens solicitados em edital
e incluindo as Prescricdes Técnicas da Cesan, onde devera ser solicitado a contratada que apresente a ART do

responsavel técnico.

Deverao estar presentes na reunido inicial, se necessario, representantes da Divisdo de Medicina e Seguranga de
Trabalho (A-DMS), Divisdo de Cadastro e Arquivo Técnico (O-DCT), Geréncia de Meio Ambiente (A-GMA) e Divisao
de Patriménio (R-DPT).

2.2.  FISCALIZAGCAO

A Fiscalizagao devera:

a) Verificar se as tarefas estdo sendo executadas com exceléncia, primando sempre pela qualidade e
confiabilidade do trabalho realizado;

b) Verificar se as tubulagdes estdo sendo executadas em conformidade com as normas e prescri¢des técnicas:
encaixe de ponta bolsa e conexfes, aperto de parafuso nos flanges, angulagdes, curvaturas, etc.; pois 0s
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vazamentos provenientes da ma execugao serdo de responsabilidade da contratada, bem como os reparos em
tubulagbes adjacentes as redes em execugao.

C) Fotografar todas as etapas notaveis da obra, principalmente sinalizagbes, escoramentos, aterros com areia,
damas de contencgao, rochas, entre outros; observando e controlando os servigos que possam ultrapassar 0 escopo
inicial e que venham a afetar o prazo e o custo da obra;

d) Observar na locagdo da obra de edificagcdes e redes a compatibilidade dos sistemas de coordenadas
lancadas nos projetos, a fim de se evitar marcagdes fora dos limites das areas adquiridas pela Cesan;

e) Fazer cumprir que durante a execugao das redes de agua e de esgoto deverdo ser construidas as caixas
de: ventosas, descargas, registros, PV’s e blocos de ancoragem simultaneamente a rede, evitando transtorno a
populagao e custos adicionais com novas escavagoes;

f) Atualizar o Relatério de Acompanhamento da Obra sempre que houver novos acontecimentos e
mensalmente conforme medigbes. Ressaltasse que para atualizagdo dos percentuais fisicos usar o padréo
estabelecido para cada tipo de obra e/ou fase;

Q) Avaliar a Contratada, bem como Elaborar Plano de Acéo junto a Contratada para suprir as deficiéncias
elencadas que se repetirem nas avaliagdes mensais (conforme determina norma interna ENG.0OB.032.02.2010);

h) Manter ligado todo tempo celular corporativo, nos casos de impossibilidade, utilizar o servigo de secretéaria
eletronica, dando retorno o mais breve possivel (conforme determina norma interna ADM/TL/007/003/2009);

i) Solicitar a Contratada que comunique imediatamente a Fiscalizagdo quando ocorrer rompimento de
tubulagdes da Cesan e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugéo dos servigos;

i) Planejar as paralisagbes, interligagbes e corregdes no caso de rompimento de tubulagbes da Cesan e/ou
terceiros (gas, telefone, energia, etc.), elaborando uma Andlise Preliminar de Risco (APR) — da estabilidade de
taludes, da escora da vala para execugao dos reparos em virtude da fragilidade que a dgua pode causar no talude
(vide NR18);

k) Comunicar a chefia imediata quando houver paralisagoes, interligagdes, rompimento de tubulagdes da
Cesan e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugéo dos servigos pela Contratada, nos casos de
paralisagao devera ser feita comunicagéo a populagéo via radio;

) Replanilhar os quantitativos unitarios dos itens de acordo com o andamento da obra, para verificar a
necessidade de reembolso (obra financiada) e/ou discrepancia com o orgamento (projeto basico — executivo),
conforme descrito abaixo:

v" 12 Replanilhamento — aproximadamente no 4° més de obra e/ou quando atingir 50% do valor contratual;
v' 22 Replanilhamento — final da obra com o pedido de reembolso, quando se tratar de obra financiada.

m) Digitalizar e manter organizados os registros/documentos, conforme relagao abaixo, entre outros:
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v" Documentos (ART’s, Atas, Cl's, Contratos/OIS/Sinteses, Doc. Caixa, Edital, Justificativas e Minutas,

P)
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Licencgas, Oficios e Relatérios);

Fotos (Antes, Durante, Depois e Relatério);

Medicoes (Avaliacdo, Boletim de Medigao, Controle Contrato, Meméria de Calculo e Replanilhamento);
Planejamento — Cronograma;

Projetos.
Atualizar o Relatério Padrao seguindo as seguintes orientagdes:

Previsao de inicio e término de etapas;

Ordens de Supresséao e Acréscimo — OSA;
Projetos e suas revisdes;

Licencgas de obras, ambientais, etc;

Interligacoes;

Assuntos diversos, sendo sucinto nas informagoes.

Verificar os padrdes internos usados para execugao dos itens abaixo, entre outros:

Pinturas: Latex, Acrilica, Industrial (Tubulagdes, guarda-corpos, etc), Logomarcas e de ldentificagdo das
Unidades;

Placas de Sinalizagéo e de Obras;

Muro de Fechamento: Alvenaria, Misto, Tela, etc;

Impermeabilizacdes: ETA, ETE, Reservatorios de Agua, Elevatorias de Esgoto, etc;

Acabamentos gerais.

Monitorar, controlar e verificar as Faixas de Servidao e Desapropriagdes, Licengas de Obras, Seguranga do

Trabalho, Materiais, Medi¢bes, Cadastro Técnico e Recebimento de Obra, conforme os itens 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2,7,

2,8 e 2,9 deste procedimento respectivamente.

Ressalvasse que os servigos subcontratados (dentro do limite aceitavel em contrato / edital) deverédo ser controlados

e fiscalizados pela contratada da Cesan, ndo cabendo a fiscalizagdo da Cesan intervir na relacdo dos terceiros,

cabendo a contratada da Cesan toda e qualquer responsabilidade sobre os servigos executados.

O diario de obras devera ser preenchido diariamente pelo Técnico de Fiscalizagdo de Obras e assinado e emitido

parecer quando da presenga do Engenheiro responsavel no local da execugao da obra. O diario de obras devera ser

carimbado pela contratada e constar matricula ou carimbo do funcionério da Cesan.

A Justificativa Técnica de Termos Aditivos Contratuais devera ser elaborada e fundamentada em fatos e dados reais

descritos em diario de obras e outros instrumentos legais de comunicagao, pelo Engenheiro responsavel (conforme

Resolugéo n® 4663/2006 — Disciplinando Alteragées Contratuais).

23.

FAIXAS DE SERVIDAO E DESAPROPRIAGCOES
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A Fiscalizagdo devera ter a Imissao de Posse ou Autorizagdo do Proprietario antes da execugé@o da obra. Nas
situagbes em que ndo ha posse ou servidao, intervir junto a Divisdo de Projetos (I-DPJ), Divisdo de Patriménio (R-
DPT) e aos proprietarios das areas para agilizar a execugao das obras.

24. LICENCA DE OBRAS

A Cesan deverd protocolar os projetos nas prefeituras e 6rgdos publicos, com o objetivo de obter a
aprovagao/anuéncia para execugdo da obra e ficara a cargo da contratada o pedido de licenga de execugéo de obra,
bem como o pagamento de taxa. No que tange as licengas ambientais devera ser providenciada pela A-GMA.

Nos casos que ndo houver as licengas obrigatorias a Contratada ficara impedida de executar a obra.

2.4.1. LICENCA DE FAIXA DE DOMINIO — DNIT E DER-ES

A execucdo de servigos em vias e faixas de dominio do Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes
(DNIT) e/ou Departamento de Estrada e Rodagem do Espirito Santo (DER-ES) apenas devera iniciar apés a
concessdo da licenga, evitando-se transtornos e 6nus para Cesan (vide Resolugdo 5056/2009 — Proibindo a
Execugédo de Obras e Servigos nas Rodovias Estaduais e Federais de Responsabilidade do DER-ES e DNIT).

Quando nédo houver a Licenga de Faixa de Dominio — DNIT e DER-ES, a fiscalizagdo devera solicitar a 1-DPJ
documentagdo de regularizagcdo destas areas, a fim de executar a obra, bem como colaborar com a I-DPJ na
obtencao destas licengas.

2.4.2. LICENCA E QUESITOS AMBIENTAIS

A Fiscalizagdo devera:

a) Dar suporte ao setor de Meio Ambiente para obtengédo das licengas ambientais (IEMA, IDAF e outras) e
suas renovagdes, bem como na elaboragéo de relatério fotografico ambiental da obra (0 mesmo devera ser
elaborado pelo setor de Meio Ambiente).

b) Usar somente area de “bota fora” legalizada ou solicitar anuéncia da A-GMA para os néo regularizados,
para deposic¢édo dos residuos de obras;

C) Ter cuidado redobrado ao executar obras nas margens dos rios e nascentes, Area de Protecdo Permanente
(APP), bem como as &reas de Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN);

Ressalvasse que o gerenciamento das licengcas ambientais, incluindo prazos devera ser gerenciado pelo setor de
Meio Ambiente (vide Manual Ambiental da Cesan).

2.5. SEGURANCA DO TRABALHO
A Fiscalizagdo devera:
a) Verificar se todas as exigéncias da Seguranga do Trabalho estdo sendo cumpridas, antes da Ordem de

Inicio de Servigo (OIS), conforme edital da Cesan e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (Solicitar: PCMAT ou PPRA, PCMSO, ASO, Certificados de Treinamentos, Habilitagbes, etc);
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b) Reter o pagamento da medicdo da obra, nos casos em que a Contratada ndo possuir toda documentagao

exigida pela Seguranga do Trabalho, dando um prazo de 15 (quinze) dias para a regularizagao; podendo a obra ser
paralisada caso nao seja regularizada a situacdo. Ressaltasse que uma cdpia da documentagao devera ficar na obra
e outra devera ser enviada, através de protocolo, para a Divisdo de Obras Norte ou Sul, que ficara incumbida de
repassar para A-DMS tomar ciéncia e aprovar;

C) Verificar se a empresa estd sendo avaliada como insuficiente na questdo Seguranga por dois meses
seguidos, podendo solicitar a paralisagéo da obra até a regularizacdo da situagao;

d) Solicitar a Contratada ficha de entrega de EPI's — Equipamento de Protegao Individual;

e) Observar se os funcionarios da Contratada estao utilizando os EPI’s nas frentes de servigos, caso observe a
auséncia da utilizacdo do equipamento deverd retirar o individuo de imediato, até que o mesmo regularize a
situagéo;

f) Notificar a Contratada no Diario de Obras nos casos em que os escoramentos e sinalizagdes estiverem fora
dos critérios estabelecidos, podendo a obra ser paralisada até regularizagéo da situagéo.

Q) Conhecer o anexo sobre seguranga nos Editais da Cesan e as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Ressalvasse que a Divisdo de Seguranga e Medicina do Trabalho devera acompanhar a aprovacdo da
documentagdo necessaria para execugdo da obra e realizar visitas a obra auxiliando na fiscalizagdo, bem como

orientando o cumprimento das Normas de Seguranga (DDS, APR, fiscalizando as fichas de EPI’s, etc).

2.6. MATERIAIS

Os materiais de obras disponibilizados pela Cesan deverao ser devidamente controlados pela fiscalizagéo fazendo o
devido fechamento mensal.

O Técnico de Controle de Contratos ndo permitird o prosseguimento da medigdo sem os documentos de aplicagéo
de materiais, devidamente aprovados pela fiscalizagéo.

Vide o procedimento e o formulario interno referentes a materiais: PO-MAT-001e FM-MAT-001.

2.7. MEDICOES

E denominada Medigao de Campo a Meméria de Calculo e seu respectivo resumo. Estas Medigées correspondem
aos servigos executados no periodo de 30 (trinta) dias compreendidos entre os dias 16 (dezesseis) do més ao dia 15
(quinze) do més subseqliente, conforme etapas abaixo:

a) A Memdria de Célculo devera ser confeccionada em conjunto com o Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e o
Responsavel Técnico/Preposto da contratada até o dia 20 (vinte) do més;
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a.1 A Memodria de Calculo podera ser digitada ou manuscrita, porém em ambos os casos devera conter
a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da contratada em
todas as péaginas;

a.2 A contratada devera encaminhar a fiscalizacdo o relatério fotografico referente ao periodo, logo
apo6s a confecgdo da Memoria de Célculo;

b) A Medicdo de Campo, Diario de Obra, Aplicacdo de Materiais, Cadastro e Formulario de Avaliagdo da
Contratada (FAC) deverdo ser encaminhados aos Técnicos de Controle de Contratos, para processamento, no
maximo, até o dia 25 (vinte e cinco) do més corrente ao da medicdo. Quando o dia 25 nao for Util, esta entrega
devera ocorrer no ultimo dia util anterior ao referido dia;

b.1 Todos os documentos supracitados deverao conter a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da

Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da contratada;

b.2 O Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan sera o responsavel pelo encaminhamento destes
documentos ao Técnico de Controle de Contratos;

c) O Técnico de Controle de Contratos tera, no maximo, até o dia 30 (trinta) do més para processamento da
Medigéo. Quando o dia 30 (trinta) ndo for Util, esta entrega devera ocorrer no Ultimo dia Gtil anterior ao referido dia;

c.1 O Técnico de Controle de Contratos, apds conferéncia do (s) valor (es) da Medig¢édo do periodo com
a Contratada, encaminhara, via e-malil, este (s) valor (es) para emisséo da (s) Nota (s) Fiscal (is);

d) A Contratada devera protocolar, até o terceiro dia corrido do recebimento da comunicagéo, a (s) Nota(s)
Fiscal(is), os documentos exigidos para pagamento constantes no Edital;

d.1 Ocorrendo erros na apresentagdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a Contratada
para corregao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara em postergacdo da data
do pagamento por igual nimero de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN;

e) Toda a documentagédo sera encaminhada a Divisao/Geréncia. Para posteriormente ser encaminhada a R-DCC
(Divisao de Contratos e Convénios), até o dia 05 (cinco) do més subseqliente ao da medigao.

Notas sobre o processo de medicao:

e Memoria de Calculo — ter atengdo nas etapas dos servigos contratados, extras contratados e tabela de
precos, observando as diretrizes do edital, langcando os servicos medidos nas fases correspondentes,
conforme planilha do Edital/Contrato.

e Relatério Fotografico — devera vir impresso com cabecgalho e em via digital, no padréo Cesan;

e Relacéo de Servigos do proximo més — Protocolar juntamente com a medi¢do o detalhamento dos servigos
a serem executados no préximo més conforme cronograma;
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e Aplicagdo de Material — inserir no cabegalho da medigdo se houve ou ndo aplicagdo de material. Devera vir
junto com a medicao (Ver procedimento interno PO — MAT - 001);

e Check List — ao entregar a medi¢cdo para os Técnicos em Controle de Contratos, as medi¢cdes serdo

verificadas, e sé irdo prosseguir se estiver 100% da documentagao anexada:

M.C. — Meméria de Calculo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

M.C. — Resumo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Aplicagéo de Materiais (1 via);

Ficha de Avaliagcdo da Contratada (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;
Diario de Obra (1 via);

Relatério Fotografico (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Cadastro (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan.

e Diario de Obras — deverdo ser assinadas todas as vias pelos fiscais (Engenheiro e Técnico) e contratada,

além dos carimbos. Os fiscais deverao fazer anotagdes e observagoes relevantes.

e Medicéo final ou penultima de acordo com saldo financeiro: deverdo ser conferidos o fechamento final de
materiais e/ou saldo em obra, bem como o cadastro da obra e pendéncias de obras, ndo devendo ser
liberada a medigao e/ou liberar com Ordem de Retengdo — OR, caso estes ndo estejam devidamente
finalizados (materiais entreqgues GDM ao almoxarifado Cesan, Cadastro aprovado pela O-DCT e sem

pendéncia de execugdo; sendo de inteira responsabilidade dos fiscais de obra);

e Todos os meses deverdo ser emitidos boletins de medicdo mesmo com faturamentos R$ 0,00 bem como

deverd ser avaliada a Contratada.

2.38. CADASTRO TECNICO

O cadastro técnico devera ser realizado mensalmente e anexado a medigdo (mesmo que seja a planilha de notas
dos servigos topograficos), com croqui que possa servir para a aprovagao do cadastro definitivo. Se a Divisao de
Cadastro Técnico (O-DCT) precisar do cadastro definitivo por questdes administrativas internas, ou por solicitagao
de terceiros para verificagao de interferéncias de obras com redes da Cesan, a Contratada devera atender num

prazo maximo de 30 dias.

O Cadastro de obras civis devera ser executado os “As Built’'s”, incluindo: planta baixa, cortes necessarios e locagao

caso tenham sofrido alteracdes.

Ressalvasse que a Divisdo de Cadastro Técnico (O-DCT) devera fornecer a base cartografica georeferenciada para
que os cadastros sejam realizados sobre a base cartografica e a Divisdo de Obras devera encaminhar a O-DCT (1

via plotada em papel vegetal e 1 via digital), devidamente numerado e assinado.
Notas gerais a serem observadas no cadastro:

a) O cadastro de redes de agua e esgoto deverdo ser georeferenciados, indicando em nota o sistema de

referéncia adotado (ex.: sad69, sirgas2000, etc).

| MATV / CPE - 004/2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 139




Pagina:

0 CESAN PROCEDIMENTO OPERACIONAL PO Pg‘ggo_: 001
. . Aprovagao: Revisao:
FISCALIZACAO DE OBRAS (FOB) 30/09/2010 00

b) O cadastro devera ser gerado em "autocad" com extensao "dwg".

c) Devera ser consultada pela contratada a ultima versdo do software "autocad" utilizado pela Cesan para
geracéo dos arquivos de desenho.

d) Os nomes dos layer's, blocos, estilos de textos e de dimensionamentos deverdo seguir a padronizagao
utilizada pela Cesan, conforme o arquivo digital deste padrao.

e) No caso de exposicdo de outra rede ou dispositivos existentes (inclusive interferéncias), devera ser
apresentada a distancia entre esses e o elemento referente a intervengéo, bem como profundidade, diametro e

material.

Notas importantes a serem observadas no cadastro de esgoto:

a) Os PV's de formatos irregulares deverao ser detalhados.

b) A numeragdo de entrada no PV é no sentido horario contado a partir da saida.

c) Os diametros nao indicados sdo DN150 PVC JE.

d) Além do georefeciamento, fazer amarragdes tringulares dos pogos de visita para facilitar visualizagéo in loco.

e) ETE e EEEB: detalhar entrada e saida de tubulagéo.

f)  Lancar distancias entre PV's (m), conforme executado in loco.

Ressalvasse que quando a Contratada ndo apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagdo sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicédo (fase de redes), que sé sera liberada apds entrega do
material. Vide norma interna ENG/CA/050/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario.
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Convencgoes e simbolos de redes de esgoto:

—— HEOES OE ESGOTCD BRUTO
mmmmme  HEOESE OFE ESGOTO TRATADD
EmmEmmm LMTE CE BACIA

mmesmmm | [MITE GE SLIB—BAZIE

POGH DE WSITA (P

G

POCC DE WSITA ENCOBERTD (PWED)

TUBO DE INSPECAD E LIMPEZA {TIL)

CURYA DE INSPEGAO E LIMPEZA 40IL)
ChlMa DE PASSAGEM [GF)

CaA DE LIGtgEa fo0)

FPOMTA SECa (FS)

SEMTIDD DE FLUXD

WALVLILA,

VENTOSE,

COMJUNTO  MOTO—ECMER,

ESTACDED ELEWATORIABODSTER EM LIMHA {EEE)
ESTAGAD DE TRATAMEMTO DE ESGOITI [ETE)
COMPORTA DE EZGOTO

POMNTD DE COLETR

POMTO DE INTERWEMGAD

COTa DA TaMPA DO PW
CaTs OE FUMDC DO PY ALTURA DO PY

=

Eaﬁﬁiaﬂ}i—ﬂ@v—lmrﬁi
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Notas importantes a serem observadas no cadastro de Agua:

a) Deverao ser cadastrados os registros ou valvulas; descargas; hidrantes; conexdes; blocos de ancoragem; tipo
de pavimentacdo; amarragdes (na testada dos lotes, no maximo a cada 50 m); profundidade (considerar geratiz
superior do tubo); referéncia; diametro nominal; tipo de material; nome da rua ou avenida, bem como das ruas

paralelas e perpendiculares.
b)  “As Built” apresentar planta e perfil das redes e detalhamento das interligacdes.

Ressalvasse que quando a Contratada ndo apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagdo sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicao (fase de redes), que sé sera liberada apds entrega do
material. Vide norma interna ENG/CA/049/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua.

Convencgoes e simbolos de redes de agua:

REDES DE AGLIA TRATADL

REDES DE AcU4 BRUTH
= w— LMITE DE SETOR
s | MTE DE SUE—SETOR
WALVLILA,
WALVULE, WENTOSA
WALVULE DE DESCARGA
WALVULA OE RETEMGAD
waLvULE REDUTORA DE PRESSAD (WRP)
HACROMEDIDGR
MEDICOR DE PRESSAL
ESTACED PITOMETRICA (EF)
REDUSED
CAP
HIDRANTE
COMECTEOD
COMJUNTO MOTG—EOMBA
ESTAGED ELEWATORILBOOSTER EM LIMHA
ESTagls DE TRATAMEMTO CE S0UE ¢ETE)
RESERVATORIC

PCCC PRCFUNDD

CoO0HDK «» Ou ¥ & @ d -8

CAPTAQAD SUPERFICLAL
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2.9 RECEBIMENTO DA OBRA

A Fiscalizagao deverd atuar junto a comissao de recebimento de obras, disponibilizando cadastro técnico, relatério
de fechamento de materiais, cOpia dos contratos e seus aditivos, copia da medi¢ao final, relatério fotografico e
outros documentos que forem necessarios para imobilizagdo do investimento e/ou acionamento de garantias, tais
como: notas fiscais de equipamentos, garantias, certificados, data books, etc.

Quando da concluséo das obras, a fiscalizagéo deverd comunicar as unidades responsaveis pela Adeséo / Cadastro

dos Clientes, sendo:

e Obra de Abastecimento de Agua: Geréncia de Relagcdo com o Cliente (R-GRC) / Divisdo de Relagdo com a
Comunidade (R-DRC).

e (Obra de Esgotamento Sanitario: Geréncia de Coleta e Tratamento de Esgoto (O-GCT) / Divisdo de Adesao
de Esgoto (O-DAE).

Devera ser observada a norma interna ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servigos de Engenharia e
Emissao de Atestado Técnico.
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RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDERECO E CNPJ’s

UNIFICADORES

N2 CNPJ ou CEI MUNICIPIO ENDERECO PROPOSTO
1|28151363/0019-76 | AFONSO CLAUDIO R. José Cupertino s/n, Centro, 29.600-000
2128151363/0056-10 | AGUA DOCE DO NORTE | R. da ETA s/n, Centro, 29.820-000
3|28151363/0055-30 | AGUIA BRANCA R. da ETA s/n, Centro, 29.795-000
4128151363/0076-64 | ALTO RIO NOVO Estrada do Cemitério s/n, 29.760-000
5]128151363/0071-50 | ANCHIETA R. Jairo Pimentel s/n, Centro, 29.230-000
6|28151363/0021-90 | APIACA R. da ETA s/n, Centro, 29.450-000
7| 28151363/0037-58 | ATILIO VIVACQUA R. da ETA s/n, Centro, 29.490-000
8128151363/0024-33 | BARRA DE S. FRANCISCO | R. José Alberto Costa s/n, Centro, 29.800-000
9128151363/0028-67 | BOA ESPERANCA Av. Democrata s/n, Centro, 29.845-000

Av. Cristiano Dias Lopes s/n, Centro, 29.460-

10|28151363/0058-82 |BOM JESUS DO NORTE 000
12 |28151363/0086-36 | CARIACICA R. Belarmino Freire s/n, Centro, 29.146-420
1328151363/0007-32 | CASTELO R. Antonio Bento 03, Centro, 29.360-000

28151363/0009-02

CONCEICAO DA BARRA

R. Nova Venécia 112, Centro, 29.960-000

CONCEIGAO DO

15[28151363/0039-10 | CASTELO Pc¢. Emidio Vargas 107, Centro, 29.370-000
16 | 28151363/0041-34 | DIVINO DE S. LOURENCO | R. da ETA s/n, Centro, 29.590-000
17 |28151363/0089-89 | DOMINGOS MARTINS R. da ETA s/n, Arace, 29.278-000
18 |28151363/0042-15 | DORES DO RIO PRETO R. da ETA s/n, Centro, 29.580-000
19|28151363/0026-03 | ECOPORANGA R. Nove de Abril s/n, Centro, 29.850-000
; R. Afonso Duarte s/n, Bairro Sdo José, 29.185-

20|28151363/0059-63 | FUNDAO 000
21128151363/0048-00 | GUARAPARI R. da Matriz s/n, Centro, 29.200-110
22|28151363/0047-20 | IBATIBA R. da ETA s/n, Centro, 29.395-000
23|28151363/0116-96 | IRUPI R. da ETA s/n, Centro, 29.398-000

) R. José Bonifacio de Souza 191, Centro,
24 128151363/0014-61 | IUNA 29.390-00

Morro da ETA s/n, Distrito de Sobreiro, 29.600-

25(28151363/0067-73 | LARANJA DA TERRA 000
26 | 28151363/0032-43 | MANTENOPOLIS Av. Maria Teodoro s/n, Centro, 29.770-000
27 |1 28151363/0049-91 | MARECHAL FLORIANO R. Thierres Veloso s/n, Centro, 29.255-000
28 |28151363/0044-87 | MONTANHA Av. dos Cambonianos 283, Centro, 29.890-000

Av. Pres. Castelo Branco s/n, Centro, 29.880-
29 |28151363/0023-52 | MUCURICI 000

R. José Cambriano Aguiar 152, Centro, 29.380-
30 | 28151363/0050-25 | MUNIZ FREIRE 000

R. Jodo Jacinto 121, Bairro Boa Esperanga,
31(28151363/0016-23 | MUQUI 29.480-000
32|28151363/0010-38 | NOVA VENECIA Av. Vitéria 888, Bairro Sede, 29.830-000
33|28151363/0045-68 | PANCAS R. Diamante s/n, Centro, 29.750-000
34|28151363/0051-06 | PEDRO CANARIO R. Cristal s/n, Centro, 29.970-000
35(28151363/0030-81 | PINHEIROS R. Atilio Vivacqua 19, Centro, 29.980-000

) R. Ismael Pereira Nunes 404, Centro, 29.285-

36 | 28151363/0070-79 | PIUMA 000
37 |28151363/0054-59 | PONTO BELO R. Jaime Santos 06, Bairro Fundao, 29.880-000
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38

28151363/0062-69

PRESIDENTE KENNEDY

R. da ETA s/n, Centro, 29.350-000

R. José Braz Mendonca s/n, Centro, 29.290-

39 |28151363/0046-49 | RIO NOVO DO SUL 000
40|28151363/0085-55 | SANTA LEOPOLDINA R. da ETA s/n, Centro, 29.640-000
41 | 28151363/0053-78 | SANTA M2 DE JETIBA R. da ETA 225, Centro, 29.645-000
42128151363/0038-39 | SANTA TERESA R. Cel. Bonfim Junior s/n, Centro, 29.650-000
43 |28151363/0008-13 | SAO GABRIEL DA PALHA |R. Amado Almeida s/n, Centro, 29.780-000
44 |28151363/0018-95 | SAO JOSE DO CALCADO |R. Pedro Medina 58, Centro, 29.470-000
45|28151363/0052-97 | SAO ROQUE DO CANAA | R. Atilio Bernardino s/n, Centro, 29.650-000
Av. Guarapari 444, Jardim Limoeiro, 29.164-
46 | 28151363/0057-00 | SERRA 120
Rua Pedro Altoé 21, Bairro Vila da Mata,
47| 28151363/0040-53 | VENDA NOVA IMIGRANTE | 29.375-000
48 |28151363/0084-74 | VIANA Rod. BR 262 Km 18 s/n, Centro, 29.135-000
; Rua Padre Sérgio Banzza s/n, Bairro Nova
49 |28151363/0066-92 |VILA PAVAO Munique, 29.843-000
50 | 28151363/0074-00 |VILA VALERIO Morro do Café s/n, Centro, 29.780-000
Rua Cabo Ailson Simoes 327, Centro, 29.123-
51128151363/0060-05 | VILA VELHA 600
) Av. Governador Bley 186, Ed. Bemge, andar 3,
52 |28151363/0001-47 | MATRIZ de VITORIA Centro, 29.010-150
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