CESAN
PROTOCOLO
N2 969.2011.00030

EDITAL N2019/2011
CONCORRENCIA - CESAN

Pelo presente EDITAL DE CONCORRENCIA, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 29
(vinte e nove) de maio de 2012 (dois mil e doze), na sala de reunides da CESAN,
situada na Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro — Edfe. BEMGE, Vitéria-ES,
documentacdo e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONCLUSAO DA
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE —
BAIRROS SAO MARCOS, CASCATA, COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE,
RONCADOR E SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA NO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO, obedecendo rigorosamente as especificacdes técnicas,
instrucdes e anexos que integram o presente Edital de CONCORRENCIA.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitacdo da GERENCIA
DE EXPANSAO da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e
serdo contratados sob a forma de execucao indireta e no regime de "EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo "MENOR PRECO GLOBAL".

Esta CONCORRENCIA ¢ regida pela Lei n® 8.666, de 21/06/93 e suas alteracées,
observando-se, no que couber, a Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, o Decreto
n® 2060-R, de 20/05/2008 e o Decreto n® 2460-R, de 05/02/2010.
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_ SECAO1
CONDICOES GERAIS DO EDITAL

. DISPOSICOES GERAIS

1.1 A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,
sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta CONCORRENCIA.

1.2 Esclarecimentos de duvidas sobre os documentos desta CONCORRENCIA serdo atendidos mediante
solicitag@o por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a
entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados para o seguinte enderego:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
ENDERECO : Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Edf¢ BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitoria - Estado do Espirito Santo.

CEP. : 29010-150

TELEFONE : 0XX (27) 2127-5119 / 2127-5409 - FAX: 0XX (27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.
EDITAL CONCORRENCIA - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN responderd as questbes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da CONCORRENCIA, apresentando a pergunta
formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para apresentagao
das propostas.

b - Na&o serdo levadas em consideragao pela CESAN, tanto na fase de classificacdo como na fase posterior
a adjudicagcdo das OBRAS E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagdes que nao tenham
sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipétese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

1.3 A CESAN podera introduzir aditamentos, modificagdes ou revisbes nos presentes documentos da
CONCORRENCIA, caso em que procederd sua divulgacéo através dos meios de comunicacéo utilizados
nesta licitagdo, bem como encaminhara o inteiro teor das alteragbes a todos os interessados que tenham
adquirido os documentos desta CONCORRENCIA através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a formulagdo da
proposta.

1.4  Nao serdo consideradas propostas apresentadas apds a hora e data convencionadas para a abertura das
mesmas, bem como propostas feitas por fax ou telegrama, sendo que o horario a ser considerado pela
Comissdo sera o do relégio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfe. BEMGE, na Av.
Governador Bley, 186, Centro, Vitoria - ES.

1.4.1 Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serdo recebidos através de via postal, desde que
estejam a disposigéo da Comissao de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatorio.

1.5 A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total
ou parcialmente, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado. )

1.6  Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da CONCORRENCIA sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo, e ndo havendo retificagdo de convocacgéo, aqueles eventos serao realizados no primeiro dia util
subsequente, no mesmo local e hora previstos. R

1.7  As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condi¢cdes expressas nesta CONCORRENCIA e
seus anexos.

1.8 As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverdo atender as especificagées e métodos constantes no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN — conforme modelo constante no
ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

1.8.1 No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados
com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificagdes
constantes do Edital, deverédo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME - AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS
AWWA -  AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

1.9 Os casos omissos serao resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissdo no julgamento das propostas.
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2. CONDIGCOES GERAIS PARA HABILITACAO

2.1 Para atendimento dos objetivos desta CONCORRENCIA, as proponentes poderdo subcontratar outras
empresas para a execugao de parte dos SERVICOS, sendo que esta subcontratagdo nao podera ultrapassar
a 30% (trinta por cento) do valor global contratado:

a) A aceitagdo de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de autorizagédo prévia por
parte da Fiscalizagdo da CESAN.

b) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia do inicio da subcontratagdo, a indicacdo expressa dos SERVICOS que caberdo a
subcontratada.

¢) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral
pela execugédo dos SERVICOS.

d) Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

e) No caso de subcontratagio a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratagdo, devendo constar no minimo as seguintes informagodes:

- Razao social das empresas envolvidas;

- Objeto da subcontratacdo (que sé podera ser parcial), prazo de duragao dos contratos;

- Declaragdo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsdavel pela totalidade das
obrigacdes assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigéncia ndo importar limites
a responsabilidade advinda do exercicio das atribuicbes legais da subcontratada e de seus
profissionais na execu¢édo do CONTRATO.

2.2 A CESAN néo aceitara proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade
de interdependéncia entre as firmas licitantes.

2.3 Néo sera admitida a participacdo nesta CONCORRENCIA de firmas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b) Declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a CESAN;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d)  Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e) Empresa isoladamente ou em consércio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou executivo
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f)  Cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma.

g) Hipdteses do art. 9° da Lei n® 8.666/93 e alteragdes.

2.4 E facultada a Comissido de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a
esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentagdao ou
informagbes que deveriam constar originalmente da proposta.

3. PREPARACAO E APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS
3.1 As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverao conter as
seguintes indicagdes:

a- No centro dos 02 (dois) envelopes:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO — CPL
ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 3¢ andar, Edfe. BEMGE
CIDADE: Vitoria - Estado do Espirito Santo
CEP:29010-150

b- No canto superior esquerdo a identificacdo de cada envelope como segue:

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA - CESAN N2 019/2011
NOME DA PROPONENTE..........cccovsmmmmmnnnsnnsanssnssnssnnsnns
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL DE CONCORRENCIA - CESAN N2 019/2011
NOME DA PROPONENTE........ccoommrmrermsremsaesne e
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Caso de envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverao conter a seguinte mensagem:

, ATENGAO ]
0S DOCUMENTOS SO PODERAO SER ABERTOS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL.

3.2  Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentagao de habilitagdo e das propostas contidos
nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de cédpia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
que integram a Comissao de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicagdo em érgao da Imprensa Oficial.

4. RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-
PROPOSTAS DE PRECOS .

4.1 No dia, hora e local estabelecidos nesta CONCORRENCIA, a Comissdo de Licitagdo instalara a sessao
publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagdo e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual
abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:

a- ldentificagdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO XI RELACAO DE MODELOS, deste Edital,
inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na Lei Complementar
123/2006, caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados
por empresa;

b - recebimento dos envelopes "A" e "B" , atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, serao rubricados pelos Membros da Comissao de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

OBSERVACAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitacdo da licitante, ficando porém o licitante nao
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatério em nome da representada, inclusive quanto ao
exercicio do direito de preferéncia.

4.2 ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

a- Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu conteudo
serd rubricada pelos Membros da Comisséo de Licitagao e pelos licitantes presentes;

b- a Comissdao de Licitagdo examinard os documentos constantes dos envelopes "A", julgando
liminarmente inabilitados os proponentes cujos documentos ndo atendam ao estabelecido no Item 3 —
Documentos que Compdem a Proposta a ser Apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste
Edital, devolvendo-lhes, fechados, os envelopes "B", desde que ndo haja recurso, ou apés a
denegacgédo deste;

c - nao havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissado estabelecera o dia, hora e local da nova
reuniéo;

d- havendo inabilitagdo de alguma proponente, poderdo ser adotados dois procedimentos:

1- Estando ausente representante de alguma licitante, a sessdo serad suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1- Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sesséao
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sessao, procedendo-se a devolugédo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2- A licitante dispbe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serdo observados os
procedimentos constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3 - Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitacdo, a firma inabilitada tera sua
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.

4.3 ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

4.3.1 As disposigdes quanto ao credenciamento dos representantes, niUmero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sessdo de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".

4.3.2 No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do a Comissao de Licitagao e os licitantes habilitados,
em sesséo publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:
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4.3.3

5.2

5.3

6.2

6.2.1
6.3

6.3.1
6.3.2

6.4
6.4.1
6.4.1.1

6.4.11

6.4.1.2

6.4.1.2

a- Verificagdo da autenticidade dos envelopes "B";
b - abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitagdo e as
proponentes rubricaréo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunibes de recepcao de documentos e de propostas e de abertura das propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas que mencionardo todos os proponentes, com a transcricdo dos respectivos pregos globais,
registradas as reclamagdes e impugnagoes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
da CONCORRENCIA. A ata sera assinada pelos Membros da Comissao de Licitagédo e pelos representantes
das proponentes.

ADJUDICACAO

Apos a homologagéo do resultado da licitagdo pela CESAN a adjudicagio dos SERVICOS objeto desta
CONCORRENCIA se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de acordo

com o modelo constante no ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO, deste Edital, que define os direitos e
obrigacoes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta CONCORRENCIA e seus
anexos, independentemente de transcri¢ao.

A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo
CONTRATO no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocacéo,
oportunidade em que se obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos nas
letras “b” a “d” do subitem 3.1.1 das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus
prazos de validade expirados. Se esta ndo aceitar ou nao retirar o instrumento contratual no prazo
estabelecido, a CESAN podera convocar, na ordem de classificagao, as licitantes remanescentes para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigbes propostas pela primeira classificada, ou revogar a
licitagao, independentemente das san¢des administrativas previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de
21.06.93 e suas alteragoes.

Até 05 (cinco) dias dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servigos — OIS, a CONTRATADA
se obriga a apresentar ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, a caucdo de garantia de execugdo do
CONTRATO, devendo a unidade responsavel pela Fiscalizagdo acompanhar o recebimento e encaminhar para
andlise da Coordenadoria de Assuntos Juridicos.

MEDICOES, CONDICOES DE PAGAMENTO E TRIBUTACAO

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:

BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal, mediante a apresentagdo a CESAN,

de Notas Fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizagdo da

CESAN.

O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 (dezesseis) do més anterior a 15 (quinze) do més

corrente, e a documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e

protocolada na CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 (vinte e cinco) do més corrente, para pagamento em

30 (trinta) dias.

As Notas Fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apés esta data, terdo seus pagamentos postergados

para o més subseqliente ao previsto.

Devera ser emitido Boletim de Medigdo e Nota Fiscal especifica para cada Municipio de realizagdo do objeto

contratual (valor inicial PO).

Quando houver reajustamento, também devera ser emitida Nota Fiscal especifica por Municipio.

Os enderegos e os CNPJ's da CESAN para cada Municipio constam na Planilha “Endere¢cos e CNPJ’s

Unificadores™ constante do ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS — RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN

—ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.

As Notas Fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

Quando do pagamento das Notas Fiscais de servigo, a CESAN fara as retengoes de:

ISSQN para os devidos Municipios a aliquota prevista em legislagdo municipal, para os servigos listados no
Inciso Il do paragrafo 2° do art. 6° da Lei Complementar n? 116/2003.

.1 Caso seja discriminado no corpo da Nota Fiscal valores separados referente a mao-de- obra, materiais
e/ou equipamento utilizados na execugao dos servigos, a base de célculo do referido ISSQN podera ser
reduzida conforme legislagdo municipal vigente.

INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada Nota Fiscal para a seguridade social, em
atendimento a legislagao pertinente, quando ocorra cessao de mao-de-obra ou empreitada.

.1 Caso seja discriminado no corpo da Nota Fiscal valores separados referente a utilizagdo de materiais
e/ou equipamentos na execugao dos servigos, conforme art. 126 da Instrugdo Normativa n® 971/2009, a
CESAN fara a retengao de 11% (onze por cento) sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condi¢cdes especificas: “férmula de reajuste e composicao do
contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos servigos), em obediéncia ao art. 121, da Instru¢do Normativa
n? 971/2009 da Previdéncia Social, ou;
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Il. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinqglienta por cento) do valor bruto dos servigos, em
obediéncia ao Inciso |, do art. 122, da Instru¢do Normativa n® 971/2009 da Previdéncia Social.
6.4.1.2.2 Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica isenta (art. 149 da IN INSS
971/2009) esta retencédo nado sera realizada.

6.4.1.2.3 Quando da emissdo da Nota Fiscal, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengao a titulo de
“RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condigdes do paragrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando
pertinente.

6.4.1.2.4 O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descricdo dos servigos prestados, como

parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagdo da Nota Fiscal, ou seja, nao devera ser
deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a fim de que nao
se altere a base de célculo de qualquer tributo que incida sobre o valor bruto.

6.4.1.2.5 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar copia da GPS a CONTRATADA

apos solicitagao formal.

6.4.1.2.6 A Divisdo de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condi¢cdes estabelecidas para retengéao

de INSS em casos excepcionais, quando o servigo for prestado na area de construgdo civil, ou quando
este ferir a legislagéo tributaria em vigor.

6.4.2 Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranga coletivo ou
individual) que prevé a abstencdo da retencdo de tributos federais, 0 pagamento das notas fiscais ficam
condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentagdo da Certidao de Objeto e Pé referente ao
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medi¢des, e com validade habil.

6.4.3 Os pagamentos de Notas Fiscais de servico (ou conjunta), ficam condicionados a apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medicoes;

) CND do INSS, em todas as medigodes;

) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigdes;

) Declaragdo de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medi¢des, conforme

modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008;

e) Copia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza) referente ao
més anterior ao de execugao do servigo objeto da contratagdo de cada municipio envolvido. Se a referida
guia nao for individual, deve-se apresentar também uma planilha de base de calculo onde deve constar
a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da ultima Nota Fiscal, devera ser
apresentada a guia do préprio més de execugao dos servigos.

o O T

OBS.:Se a Nota Fiscal se enquadrar em servigco passivel de retencao total a titulo de ISSQN a
contratada fica desobrigada da apresentagao da copia do Recolhimento do referido tributo.

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medigdo apenas, e quando
pertinente;

OBS.:A ART devera ter a sua data de emissado condicionada ao efetivo inicio da execucao dos
servicos.

Cépia da Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP/RE, devidamente quitada do més de execugédo dos servigos ou do més imediatamente anterior.
Quando da emisséo da ultima Nota Fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
més de execugao dos servigos;

Copia da GPS em concomiténcia com o relatério da GFIP;

Relagao de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;
Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale refeigao;
Certiddo de matricula CEIl para obras civis, quando pertinente.

0 Q
= =

El =N
<

6.5 Ocorrendo erros na apresentacdo das Notas Fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para
correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicard em postergagdo da data do
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

6.6 A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, lhe forem devidas pela
CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do CONTRATO.

6.7  Os valores correspondentes as Notas Fiscais vencidas e ndo pagas pela CESAN na forma contratual,
sofrerdo a incidéncia de multa de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia sobre a
parcela em atraso, limitada a sua aplicagdo ao valor total desta, embasados no Cdédigo Civil Brasileiro. Os
pagamentos das multas de mora serdo efetuadas pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentacdo de
nota de débito contendo o niumero do CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes.

6.8 Qualquer alteragao, criacdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicdo
de melhoria) ap6s a assinatura do CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,

=
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facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observado a
legislacao vigente.

6.9 A critério da CESAN, o pagamento das Notas Fiscais podera ser antecipado em relagdo ao cronograma
original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugéo n? 4521, de 19/01/2005.

6.9.1 Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITAQAO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO XI - RELACAO DE
MODELOS deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

6.10 O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
condicionado ao desconto no valor total da Nota Fiscal, conforme meméria de calculo constante do MODELO
DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO - ANEXO XI - RELACAO
DE MODELOS deste Edital.

6.11 As demais condigbes para a antecipagdo do pagamento encontram-se insertas na Resolugéo da Diretoria da
CESAN antes mencionada.

6.12 Na hipétese de ocorréncia de Reclamagbes Trabalhistas ou Agbes Judiciais relacionadas aos SERVICOS
objetos da presente licitagdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como RESPONSAVEL
SUBSIDIARIA, serdo deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem
contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promogéo da defesa ou acompanhamento do
processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos empregados da CESAN e
valor dos honorarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

6.13 A excecdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa CONCORRENCIA serdo
realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cesséo a
terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

7. CAUGCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

71 A caucgéo de garantia de execugdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacdes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

7.2  Até 05 (cinco) dias ap6s a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS, a CONTRATADA
apresentara a caugao de garantia de execu¢cdo do CONTRATO no valor equivalente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Depoésito Bancario, Seguro-
Garantia ou Fianga Bancaria.

7.2.1 Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

7.2.2 A proponente vencedora estara sujeita a prestagao de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei 8.666/93 com a nova redacédo da Lei 9.648, de
27/05/98.

7.3 O valor da caugéo e o seu prazo de validade deverao estar permanentemente atualizados até a expedigao do
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

7.4 A caugdo de garantia de execugcdo do CONTRATO sera restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, ap6s a expedi¢éo do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

7.5 Na hipétese da caugdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renincia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial em Vitoria, Estado do Espirito Santo.

7.6 Havendo prorrogagéo de prazo formalmente admitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogagéo, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto nao efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

7.7 Na hipotese de a caugéo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorardo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observagtes do MODELO DE CARTA FIANCA BANCARIA,
integrante do ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil.

7.7.1 O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS, deste Edital.

8. CONDIGCOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

8.1 Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificagdes técnicas, assim como as falhas e/ou
vicios de construcéo verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverao
ser refeitos. Neste caso, o prazo para recuperagio daquelas falhas sera determinado pela CESAN e sua
inobservancia implicara aplicagdo das penalidades previstas nesta CONCORRENCIA.

8.2 A eventual reprovacéo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execugao nao implicara alteragao
dos prazos nem eximirda a CONTRATADA da aplicagao das multas contratuais.

8.3 Os prazos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo admitem prorrogagdo, mantidas as demais
clausulas do CONTRATO e assegurada a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro, devendo ser
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.2

9.2.1

9.3

justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos:

1 - Alteracéo do projeto ou especificagoes pela CESAN;

2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugdo do CONTRATO;

3 - Interrupcédo da execugcdo do CONTRATO ou diminui¢cao do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da CESAN;

4 - Aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no ltem 11;

5- Impedimento de execucdo do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - Omissao ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execu¢cdo do CONTRATO, sem prejuizo das
sancoes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVACOES:

1 - Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forca
maior ou caso fortuito.

2 - Enquanto perdurarem os motivos de forgca maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo as OBRAS E SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados, devera
comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alteragdo de prazo pretendida.

O comunicado sobre forga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagdo a aceitagdo ou ndo
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrupgdo da execugdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de forga maior, o prazo
estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das
OBRAS E SERVICOS.

Qualquer duvida com respeito a esta prorrogagao de prazos sera esclarecida e devidamente acordada entre
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a
retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de forga maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,
a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo mediante
comunicagao por escrito a CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal resciséo
ou cancelamento, a CESAN podera, a seu critério, contratar a execugcdo das OBRAS E SERVICOS
necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais
adequada, observada a legislagéo vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serédo recebidos pela CESAN ap6s o atendimento de todas as condigbes
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto nas Normas
Internas CESAN ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E
EMISSAO DE ATESTADO TECNICO e ENG/CA/050/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO constantes do ANEXO XI - RELAGAO DE MODELOS, deste Edital.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicara eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagbes a que se refere o Codigo Civil Brasileiro.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

As sangbes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigagbes contratuais encontram-se
disciplinadas na legislacdo que rege esta licitagao.

O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicagdo de multa de mora,
nas seguintes condicdes:

a) Fixa-se a multa de mora em 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo executado pelo particular, caso o contrato
encontre-se parcialmente executado;

Na aplicagéo do conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagbes subseqiientes ou 3 (trés) alternadas, devera
ser aplicada Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das Notas Fiscais correspondente aos
periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente (vide ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS -
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA) e que resultou na
aplicacdo desta penalidade.

A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e/ou
aplique outras sangoes.
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9.5

9.6
9.7

9.8
9.9

10.
10.1

11.
11.1

11.1.1

A inexecucgéao total ou parcial do contrato podera ensejar a aplicagdo das seguintes sangbes ao licitante
contratado:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa compensatoria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor total reajustado do
contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo executado pelo particular, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado;

c) Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a CESAN;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a CESAN
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada com base na alinea “c”.

A multa moratéria serd aplicada até o limite de 10 (dez) dias Uteis. Ultrapassado esse prazo sem que o
particular regularize seu atraso injustificado, podera a CESAN rescindir o contrato e cumulativamente aplicar
as penalidades previstas no item 9.4.

As sancgdes previstas nas alineas “a”,
de multa.

As san¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a
ampla defesa e o contraditorio.

Os montantes relativos as multas moratéria e compensatéria aplicadas pela CESAN poderdo ser
descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela CONTRATADA, se houver.

Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em desfavor do
licitante contratado, podera a CESAN promover a cobranga judicial da diferenga.

c” e “d” deste item poderéo ser aplicadas juntamente com a penalidade

RESCISAO
O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas
posteriores alteragdes.

SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos e supressoes
que se fizerem nas OBRAS E SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO,
atualizado nos termos da Lei.

Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboragao de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolugéo n° 5.304/2011, de 14/09/2011, da
Diretoria da CESAN.

No caso de supressdo das OBRAS E SERVICOS, se a CONTRATADA j& houver adquirido materiais para
aplicagdo nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressdo, pagar-lhe-a a CESAN,
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos pregos de aquisigéo, regularmente comprovados, os quais
passarao a propriedade da CESAN.

O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens ndo previstos nas Planilhas de Precos, desde que
afetos ao objeto contratado.

Os pregos unitarios ndo contemplados na planilha contratual serdo aqueles constantes na Tabela de Precos
de Servicos da CESAN - ANEXO IX deste Edital, referente @ mesma data base da planilha contratual.

As OBRAS E SERVICOS nao constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Pregos de Servigos da
CESAN, terdo seus custos apurados e negociados com base nos pregcos de mercado, retroagidos a data
base contratual, através do indice de reajustamento, obedecendo ao seguinte procedimento:

A CONTRATADA devera apresentar a composi¢do de custo para analise e aprovagido da CESAN através da
I-DOC, utilizando-se ao BDI de 25% (vinte e cinco por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por
cento), que séo os utilizados pela CESAN nas Planilhas de Pregos que balizam as licitagbes.

OBS.: Na elaboracdo da composicdo de custos supracitada, o valor da mao-de-obra, materiais e
equipamentos obedecerdo ao seguinte:

(1) Contratos que ainda nao tiveram concessao de reajustamento:

a) Mao-de-Obra — prego unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, na data base contratual P(0).

b) Material — preco unitario de mercado na data base contratual P(0).

c) Equipamento — preco unitario de mercado na data base contratual P(0), para aluguel ou aquisi¢éo.
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(2) Contratos com reajustamento concedido:

a) Mao-de-Obra — prego unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

b) Material — preco unitario de mercado retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

c¢) Equipamento — preco unitario de aluguel ou aquisicdo de mercado, retroagido a P(0) pela férmula

de reajustamento.

11.7 Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Servigos de Terceiros necessarios para a execugao do
objeto licitado e nao previstos no orgamento da CESAN, os mesmos serdo pagos mediante a apresentagdo
da Nota Fiscal acrescida de uma taxa de administracdo de 25% (vinte e cinco por cento) ao invés do BDI de
30% (trinta por cento).

12. RECURSOS
12.1  Conforme estabelecido no art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes.

13. FISCALIZACAO

13.1 A Fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.2 Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizagdo promoverd uma conferéncia preliminar da
documentagao prevista na clausula de pagamento, que constara de:

a) Verificacdo da data de emisséo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certidao conjunta
da SRF/PGFN;

b) verificagcdo da data do comprovante de inscrigio da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto sobre
SERVICOS) no(s) Municipio(s) onde os SERVICOS serao executados.

c) verificagdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre SERVICOS de Qualquer Natureza (ISSQN), se
relativa ao més anterior ou ao proprio més de execugdo dos SERVICOS e se devidamente quitada. Na
hipétese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execugdo dos SERVICOS, devera a ela ser
anexada copia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento devera representar o percentual aplicavel
aos servigos, em conformidade com o Cédigo Tributario do Municipio onde foram realizados. Confirmar se
os SERVICOS foram executados em um ou mais Municipio, verificando o recolhimento distinto do ISSQN
para cada Municipio onde foram executados os servigos;

d) verificagcdo se o objeto do servigo constante da Anotagdo de Responsabilidade Técnica corresponde aos
dados do CONTRATO;

e) verificagdo se a medigao e faturamento estdo a pregos iniciais;

f) verificagdo se no campo "Descricao dos SERVICOS", no anverso da nota fiscal consta o nimero do
CONTRATO, periodo de medicéo e descricao do objeto;

g) anotagéo (a ser promovida pela Fiscalizagdo) no verso da nota fiscal, do numero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execug¢do dos SERVICOS descritos
no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter relagdo com o constante da
Relagdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Servico e Informacdes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e subcontratada, se for o caso.

h) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagbes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relacdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execugao dos SERVICOS e se devidamente quitada, com o cédigo de recolhimento 150;

i) verificacdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos SERVICOS
descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao proprio més de execucao dos SERVICOS ou se relativo ao
més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada com a nota fiscal;

j) verificagcdo da GPS concomitante com a GFIP;
k) Verficagdo da listagem de funcionarios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;
I) verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEI na ultima medig&o, quando pertinente.

13.3 Quando do recebimento da Ultima nota fiscal, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentagdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execugdo dos SERVICOS. As Certidoes Negativas relativas ao INSS,
FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverado estar vigentes a data prevista
para pagamento dos SERVICOS.

13.4 A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizacdo da CESAN a “Relagédo de Empregados dos
SERVIGOS”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/func¢éo, n®
da carteira profissional e horario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a
apresentacdo de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para
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verificar o cumprimento da legislagao sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a
existéncia de vinculo empregaticio.

13.4.1 Nao seréo admitidos na execugéo dos SERVICOS pessoas sem vinculo empregaticio com a CONTRATADA,
conforme o caso.

13.5 A CONTRATADA deverd cumprir o DECRETO N2 2460-R DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 — Lei de
Execugdo Penal, constante no Site www.cesan.com.br, link = Licitacbes = Legislac@o, que
disciplina a organizagéo e funcionamento da Administragdo Publica do Estado do Espirito Santo, para fins de
absor¢do da mao-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da
Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes as OBRAS E SERVICOS.

13.5.1 A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagdo da méao-de-obra
destinada ao servigo em cumprimento ao DECRETO N2 2460-R”, contendo os dados pessoais, tais como:
nome da mao-de-obra advinda do sistema prisional, cargo/fungéo, n° da carteira profissional e horario da
jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a apresentacdo de outros documentos
da mao-de-obra da CONTRATADA, para verificar o cumprimento do DECRETO.

13.6 O desempenho da execugéo dos SERVICOS realizados pela CONTRATADA sera avaliado de acordo com os
critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA
DE SERVICO DE ENGENHARIA, ¢ ENG/CA/050/01/08 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO constantes do ANEXO Xl - RELAGAO DE MODELOS, deste Edital.

13.6.1 A Fiscalizagédo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizagcdao de Obras PO-OBR-001 e Movimentagao de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

14. FORO
14.1 O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriundas desta CONCORRENCIA seré o da Comarca de
Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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1.

1.1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1

1.6

SECAO 2
CONDIGOES ESPECIFICAS DO EDITAL

OBJETO

O EDITAL N2 019/2011 - CONCORRENCIA - CESAN, suas especificacdes técnicas, instrugbes e anexos
fornecem os elementos indispensaveis a apresentagéo de propostas para a CONTRATA(;AO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RELATIVOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS, CASCATA,
COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

O servico consiste basicamente de:

Item Especificacao dos Servigos

001 | Conclusao da subestacao

002 | Conclusdo da Elevatéria Esgoto Bruto Cascata

003 | Conclusao da Elevatéria Esgoto Bruto Roncador

004 | Conclusao da Elevatéria Esgoto Bruto Santo Anténio

005 | Concluséao da Elevatdria Esgoto Bruto Centro Norte

006 | Elevatéria Esgoto Bruto Sao Marcos

006 |Conclusao da Estacao de Tratamento

As OBRAS E SERVICOS previstos neste Edital serdo executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI - RELAGCAO DE
MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO V -
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, no ANEXO VI PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS, no
ANEXO VII - LISTA DE PROJETOS, no ANEXO VIl CONDICOES DE FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX — TABELA DE
PRECOS DE SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X — REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA
DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICO, do presente Edital

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitagdo da GERENCIA EXPANSAO |-
GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e serdo contratados sob a forma de
execucdo indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo
"MENOR PRECO GLOBAL".

Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera realizar Visita Técnica no periodo de
09/05/2012 a 11/05/2012, as 09:00 horas, ao local onde serdo executados as OBRAS E SERVICOS, a qual
devera contar com a participagao do representante técnico da empresa credenciada pelo licitante.

A visita ndo é obrigatdria, mas, caso haja interesse da empresa licitante, esta devera agendar com a
Geréncia Expansao —I-GEP no telefone (27) — 2127-5435, com Sra. Edna Thompson, com a antecedéncia
de 02 (dois) dias Uteis.

Caso néo haja nenhum agendamento a CESAN estara desobrigada a comparecer ao local da Visita Técnica
ou Reuniao Técnica.

A CESAN, através da Geréncia Expanséo — I-GEP, expedira a Declaracéo de Participacdo da Visita
Técnica, ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital, a qual fara parte integrante dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Envelope “A”;
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1.7  Caso a empresa interessada em participar da licitacdo julgue desnecesséria sua presenga na visita técnica,
devera emitir e anexar aos documentos de habilitacdo — Envelope “A”, a declaracéo de néo participagéo na
visita técnica, conforme ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital, devidamente
assinada pelo responsavel técnico e o proprietario da empresa, onde conste seu total conhecimento e
conformidade com as condigdes e local de prestagéo dos servigos, confirmando n&o ter participado da visita
técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informacdo complementar para elaboragdo de sua proposta,
além das constantes do processo licitatério.

1.8 Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e do
escopo dos servigos, das condicdes que possam afetar sua execug¢do, dos materiais e equipamentos
necessarios, dos acessos aos locais onde os mesmos serdo realizados, ndo podendo a CONTRATADA
alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e as condi¢des
pertinentes ao objeto deste Edital.

2. FONTE DE RECURSOS .
2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta CONCORRENCIA provém de
recursos da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme Codigos de Empreendimentos:

PEP E.SER.O0G.10.06 — N° FINANCIAMENTO CEF 0174.288-27
PEP E.SER.OG.10.07 — N° FINANCIAMENTO CEF 0174.291-74
PEP E.SER.O0G.10.08 — N° FINANCIAMENTO CEF 0174.292-88
PEP E.SER.OG.10.10 — N°2 FINANCIAMENTO CEF 0174.290-60

111l

3. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA

3.1 ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
3.1.1  Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitagdo, devidamente atualizados, seréo os seguintes:

a- Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢do
de seus administradores;

b- inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

c- publicagdo do balango do Ultimo exercicio anual, ja exigivel, acompanhado das respectivas
demonstragdes financeiras, que possibilite a apuragdo dos dados abaixo relacionados. Se a empresa
nao estiver obrigada a publicagdo, devera apresentar copia autenticada do balango assinado pelo
responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgdo profissional competente, com indicagédo do
numero registro. Quando se tratar de empresa recém formada, que ainda nao fechou o primeiro balanco
anual, o balango inicial é o que deve ser apresentado. Caso a proponente tenha optado pelo regime de

tributacdo com base no lucro presumido, previsto no artigo 13, da Lei 8541/92, ndo mantendo
escrituragdo contabil, deverd anexar copia da Declaracdo Simplificada de Rendimento e Informagdes
apresentada a Receita Federal e do Livro de Registro de Inventario relativos ao ultimo exercicio social
exigivel, em substituicdo ao balango patrimonial. No caso de microempresa e de empresa de pequeno
porte, nos termos da Lei 9.841/99, devera apresentar dados capazes de oferecer subsidio a avaliagao
dos dados abaixo relacionados:

c.1- indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,10, estabelecido pela formula:

ILC = __Ativo Circulante
Passivo Circulante

c.2- indice de Endividamento Total menor ou igual a 0,50, estabelecido pela férmula:

ET = Passivo Circulante + Passivo exigivel a longo prazo
Ativo Total

c.3- Disponibilidade Financeira Liquida com o valor => no minimo 10% do valor total orgado da obra.
R$ 463.072,02 (quatrocentos e sessenta e trés mil, setenta e dois reais e dois centavos).
A disponibilidade financeira liquida sera obtida através da seguinte férmula:
DFL = CFM -10% Va
Onde:
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Va= Valor residual dos contratos em andamentos de qualquer natureza, bem como dos novos
contratos assinados ou a serem assinados; com Orgdo ou Entidades da Administragao Publica
Direta ou Indireta, nas esferas Municipal, Estadual e Federal, bem como Entidades Privadas
(podendo informar somente o valor residual) independentes de homologag&o, conforme
relacionados no ANEXO Xl - RELACAO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR RESIDUAL

CFM = Capacidade Financeira Maxima.

CFM = (AC + RLP + IF + IP) - (PC + ELP)
Onde:

AC = Ativo Circulante.

RLP= Realizavel a longo prazo.

IF=  Imobilizado financeiro (Investimentos).
IP=  Imobilizado Permanente.

PC= Passivo Circulante.

ELP= Exigivel a longo prazo.

c.4- DFIl = Disponibilidade Financeira Imediata, igual ou superior a R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte
mil).

A comprovagao desta disponibilidade financeira imediata podera ser por um dos seguintes meios :

- Através do Balango Patrimonial, com os valores registrados no Ativo Circulante, a titulo de
Disponibilidade (Caixa, Bancos, Aplicagdes Financeiras ou outros valores que tenham
caracteristicas de resgate imediato, etc).

- Por documento emitido por Entidade Financeira ou Bancaria, declarando que o licitante
esta habilitado a obter financiamento, empréstimo ou disponibilizacdo imediata de valor
equivalente ( em papel timbrado da Entidade, com identificagdo, qualificacdo e
reconhecimento de firma do responsavel pela emissdo do documento).

- Carta de Crédito emitida por Entidade Bancaria.
c.5- indice de Liquidez Geral
O indice de liquidez Geral sera obtida através da seguinte férmula:
LG=AC+AndaoC/PC+PnaoC

Onde:

AC = Ativo Circulante.

A nao C= Ativo ndo Circulante
PC= Passivo Circulante.

P nao C= Passivo nao Circulante.

d- Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo Cartério da 22 Contadoria de Vitéria, sito
no Edificio Palacio da Justica, na Comarca de Vitéria - ES., quando a sede da empresa estiver
localizada em Vitéria, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, neste Estado e, pelos Cartorios
Distribuidores respectivos, quando a sede da empresa estiver localizada em outros Municipios;

Obs.: O prazo de validade desta Certidao é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua
emissao.

e - Prova de inscrigdo no CNPJ;

f-  Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.
Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certidao conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal;

g- Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado;
h - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada;

i- Declaragéo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO XI
RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

j- Declaracéo de Situacédo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;
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k- comprovacdo de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 463.000,00 (Quatrocentos e sessenta e
trés mil reais);

k.1- a comprovagédo acima citada deverd ser feita através do Balango Patrimonial ou alterag@o contratual,
esta ultima devidamente registrada;

|- certificado de registro e quitacdo da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

m - declaragdo de que ira utilizar em seu quadro de pessoal mao-de-obra advinda do sistema prisional em
atendimento ao DECRETO N¢ 2460-R, a ser aplicado na execugdo dos SERVICOS o(s) qual(is) se
responsabilizara(do) pela execugao dos trabalhos;

n- declaragdo de que possui em seu quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e
regular(es) perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(do) pela execugao dos trabalhos;

o- Termo de Compromisso do profissional indicado na letra anterior, conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

p- prova de regularizagio do referido profissional junto ao CREA, através de Certiddo comprovando sua
inscricdo e quitagao anual com o Orgao;

g- prova de vinculagio do responséavel técnico com a licitante;

g.1- o referido profissional podera ser diretor, s6cio ou fazer parte do quadro permanente da empresa
licitante, na condicdo de empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua
vinculagdo com a empresa, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, através de
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestagdo de Servigos ou Ficha de Registro de Empregado, quando
este nao fizer parte do Contrato Social da firma proponente.

r- o profissional responsavel técnico pela execugdo das OBRAS E SERVICOS devera possuir atestado(s)
de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), que
comprove a aptidédo para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto licitado:

¢ Estacao de Tratamento de Esgoto com vazao maior ou igual a 501/s ou atender uma populacao
maior ou igual a 35.000 habitantes.

e Estacao Elevatoéria de Esgoto com poténcia maior ou igual a 30CV.

s - comprovagao de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos:

s.1- atestado(s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando a execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes, de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superiores a:

¢ Estacdao de Tratamento de Esgoto com vazdao maior ou igual a 50/SER ou para atender uma
populacao maior ou igual a 35.000 mil habitantes na quantidade minima de 1 (uma).

¢ Estacao Elevatoria de Esgoto com poténcia maior ou igual a 5 CV na quantidade minima de 1
(uma).
t-  Declaracédo de participacéo da Visita Técnica, fornecida pela GERENCIA DE EXPANSAO - I-GEP,
conforme modelo constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, desta CONCORRENCIA.
u- Declaracdo de ndo participacdo da Reunido Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo
constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, desta CONCORRENCIA.

u.1- A néo apresentag&o da declaragio de participacdo ou ndo da Visita Técnica, conforme modelos
constantes no ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS, desta CONCORRENCIA, ocasionara a
inabilitacao do licitante.

v- Declaracdo de Atendimento as_condi¢cbes para fornecimento de materiais, conforme modelo
constante no ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

x - Declaragédo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo
constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

As comprovacoes solicitadas acima poderao ser efetuadas em tantos CONTRATOS quanto
dispuser a proponente, e terem sido executados em qualquer época.

OBSERVACOES:

1- Os documentos referenciados acima deverdo ser apresentados na forma original ou respectivas
copias, para serem autenticadas por membro da Comissdo de Licitagdo ou através de copia
autenticada por cartério competente.
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2 - Caso as certiddes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comissédo de
Licitacdo considerarda como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio
de Vitdria, 90 (noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

3- Os documentos referenciados sob as letras “a”, “b” e “e” poderéo ser, a critério da proponente,
substituidos pelo Certificado de Inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devendo a
parte declarar, sob as penalidades cabiveis, a superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo,
conforme modelo constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

4- Caso o 6rgao emitente da documentagéo de regularidade relativa a habilitagdo esteja em greve,
desde que comprovada pela licitante, serd permitida a participacdo no certame sem a referida
documentagdo, condicionando, no entanto, a contratagdo em definitivo, a apresentagdo de
documento probante da regularidade, quando do retorno as atividades normais do o6rgéo
expedidor.

5-  Comprovacgéo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte (letras “f”,
“9” e “h”) deste subitem:

5.1- A comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
serd exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.

5.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame,
deverao apresentar toda a documentagéo exigida para fins de comprovagao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.3- Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2
(dois) dias Uteis, a contar da publicagdo da homologacdo do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério desta CESAN, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

5.4- Em caso de atraso por parte dos 6rgdos competentes para emissdo de certiddes negativas de
débito ou certiddes positivas com efeito de negativas, o licitante podera apresentar a CESAN outro
documento que comprove a extingdo ou suspensdo do crédito tributario, respectivamente nos
termos dos Artigos 156 e 151 do Cédigo Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do
pedido da certiddo comprobatéria. Neste caso o licitante tera o prazo de 10 (dez) dias para
apresentar certiddo comprobatéria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado
Unica e exclusivamente por motivo relacionado a impossibilidade do érgéo responsavel em emitir a
certidao, o que deve ser comprovado pelo licitante.

5.5- A nédo regularizagdo da documentagao prevista nas letras “f”, “g” e “h” do subitem 3.1.1 no prazo
previsto no subitem 5.3 acima implicara decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das
sangOes previstas neste Edital, procedendo-se a convocagdo dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para assinatura do CONTRATO, ou a revogagdo do procedimento
licitatorio.

3.1.2 Para efeito de apresentagio dos documentos e certidées acima mencionados, n&o serdo aceitos quaisquer
protocolos, exceto na situagao apresentada no subitem 5.4 das OBSERVACOES acima.

3.1.3 A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair certiddes para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitacdo
a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela Comissédo, além de
incorrer nas sangdes previstas neste Edital.

3.2 ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
3.2.1 A proposta que constara do envelope "B" devera conter:

a- Carta Resumo da Proposta de Precos, de acordo com o modelo constante do ANEXO Ill, deste
Edital;

b- Planilhas de precos, geradas pelo programa de Proposta Eletrdnica de Pregos “PEP CESAN”,
impressas e devidamente rubricadas com os custos unitarios e totais das OBRAS E SERVICOS
ofertados, discriminados no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R
contendo a proposta de pregos gerada pelo programa “PEP CESAN”

OBSERVAGOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um cdédigo de seguranga (impresso na proposta em papel)
para validacao da proposta enviado no CD-R. Portanto, deve-se ter atencao na gravacao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitacoes”.
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3. Qualquer duvida ou informacoes sobre a utilizacao do programa, além daquelas contidas no
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-5505 ou através do e-mail
propostaeletronica@cesan.com.br.

3.2.2 O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentacao.

3.2.3 As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotagao para todos os itens indicados pela CESAN e constantes
das PLANILHAS DE PRECOS anexas a este Edital, sob pena de desclassificagéo.

3.2.4 0O nao atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificagcdo da proposta.

4. PRECOS

4.1 O valor global do orgamento da CESAN para a execucdao das OBRAS E SERVICOS previstos nesta
licitacdo é de R$ 4.630.720,22 (quatro milhGes, seiscentos e trinta mil, setecentos e vinte reais e vinte e
dois centavos), referenciados ao més de JANEIRO/2012.

4.2  Nos pregos unitarios e totais de cada servigo proposto estao incluidos:

» Materiais em geral, exceto os que serao fornecidos pela CESAN;

» Mao de obra especializada ou néo;

» Transportes em geral;

» Testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;

» Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

» Seguros em geral;

» Equipamentos e ferramentas necessarios;

» Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovagéo, licenciamento e
liberagao de servigos resultantes da execugcdo do CONTRATO;

» Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugédo do CONTRATO;

» Reparos de tubos e interferéncias, exceto nas ligagbes Intradomiciliares;

» BDI composto de:

e Administragdo central; ~

e Administragdo local (Despesas previstas na clausula OBRIGACOES DA CONTRATADA que nédo
sejam pagas através da planilha de pregos, mdo de obra indireta, uniforme, equipamentos de
protegéo individual, vale transporte, alimentacdo conforme legislacdo, demais obriga¢des previstas
em acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 —
Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao);

¢ Impostos;
e Lucro.
OBSERVAGAO:

» Na Composigao de Custos deverdo estar relacionados todos os insumos necessarios a execugao dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizagdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

» Os servicos normalmente serdo executados no hordrio normal ndo sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando for executar interligagbes, paralisacbes do Sistema e para
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar
trabalhos aos sabados,domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

» Os precgos incluem, enfim, todas as despesas necessarias a perfeita realizagdo do objeto, cobrindo
todos os custos de méao-de-obra, inclusive eventuais aumentos ou adiantamentos salariais e
beneficios e obrigagdes provenientes de Lei, Sentenga Judicial, Dissidio, Acordo ou Convencoes
Coletivas da categoria pertinente a execugao do objeto pretendido.

4.3 A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
CONTRATO ou restringir a regularizagéo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

4.4  Nas Reclamagbes Trabalhistas ou nas Agbes Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitagdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes
na peti¢do inicial, com a condenacdo da CESAN, a CESAN fara de imediato a retengdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuido a
condenacgao. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitagcdo de sua Unidade de Relagoes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.
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5.2

Os precos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execugao total das
OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagdes e anexos contidos
neste, além de eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios provenientes de lei,

Dissidio, Convengao ou Acordo Coletivo, bem como sentenca judicial.

AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagéo e julgamento das propostas e posterior adjudicagio, observados
os dispositivos constantes do art. 45, inciso | da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, é o de "MENOR
PRECO GLOBAL".

Aplica-se no julgamento das Propostas de Pregos as excegdes previstas nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006, em relacdo as microempresas e empresas de pequeno porte, assim

definidas no Capitulo I, da citada Lei.
A andlise e julgamento das propostas serdo realizadas em 02 (duas) fases:

a-

FASE ELIMINATORIA

Seréo eliminadas as propostas que:

a.1- Estiverem incompletas, isto &, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificacdo quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

a.2- contiverem qualquer limitagdo ou condigao divergente desta CONCORRENCIA;

a.3- apresentarem pregos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS da CESAN
— ANEXO |, deste edital;

a.4- apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta CONCORRENCIA;

a.5- deixarem de apresentar pregos unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS - ANEXO I,
deste edital;

a.6 - propostas que apresentarem, com as eventuais corregdes procedidas pela Comissdo de Licitagéo,
conforme observagéo a seguir, um valor total maior do que o valor maximo orgado pela CESAN. Para
esse efeito o valor global maximo aceito pela CESAN é de de R$ 4.630.720,22 (quatro milhées,
seiscentos e trinta mil, setecentos e vinte reais e vinte e dois centavos), referenciados ao més de
JANEIRO/2012.

a.7- proposta que apresentar prego global manifestamente inexequivel, ou seja, proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingqlenta por cento) do valor
orgado pela CESAN, ou

b - valor orgado pela CESAN.

OBSERVAGCOES:

1- Nos casos em que a Comissao de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serao procedidas as corregdes necessarias para apuragao dos pregos globais,
obedecidas as seguintes disposi¢oes:

1.1- Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo;

1.2- havendo precos unitarios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual
especificagdo, mesmo em fases distintas as OBRAS E SERVICOS, a Comissdo de
Licitacdo fara a corregéo, prevalecendo o de menor valor unitario;

1.3- havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por pregos
unitérios, a Comissdo de Licitagdo procedera a correcdo dos subtotais, mantidos os
quantitativos e os pregos unitarios da proposta;

1.4 - havendo cotagéo de pregos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissao procedera
ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

- FASE FINAL DE CLASSIFICACAO PARA ApJUDICAgAO

b.1- Sera considerada vencedora da CONCORRENCIA a proponente que, satisfeitas as exigéncias desta
CONCORRENCIA, tenha apresentado a proposta de “MENOR PRECO GLOBAL”.

b.2- Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de

pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, situagdo denominada por empate ficto,
proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de
24h (vinte e quatro horas) ap6s a convocacdo pela Comissdo de Licitagdo, nos termos
estabelecidos no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior
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5.3

6.2

6.3

7.2

7.3

aquela considerada vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Secéo,
situagcdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de preclusao;

b) Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
letra anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
hipétese desta condicédo, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

C) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condi¢éo, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comissao de Licitagdo colhera em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro
horas) a contar da intimacdo do resultado do julgamento das propostas, as propostas das
microempresas ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de
preferéncia, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no
certame ndo comprove sua regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos
estipulados.

b.3  Na hipétese da nao-contratagdo nos termos previstos na condi¢cdo anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

b.4 - As propostas serdo classificadas pelos seus pregos globais crescentes, ou seja, a primeira
classificada sera a de “MENOR PRECO GLOBAL”.

b.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificagao se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

O prazo global para execugéo integral dos OBRAS E SERVICOS ¢ de 12 (doze) meses contados a partir da
data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigcos — OIS, que ocorrera ap6s a assinatura do CONTRATO e
respectiva publicagdo de seu extrato na Imprensa Oficial.

A vigéncia do CONTRATO a ser firmado tera inicio no dia de sua publicagdo na Imprensa Oficial, nos termos
do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n® 8.666/1993, e se encerrara 90 (noventa) dias apds a data de
encerramento do prazo de execugédo dos SERVICOS estabelecida no item acima

Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 19, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

Os pregos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagao legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R=Vf[(S1-S0)X0,15 + (M1 - MO) X 0,78 + (E1 - EO) X 0,07]
SO MO EO

Sendo:

R = Valor do Reajustamento procurado.
Vf=Valor da Nota Fiscal a prego inicial do CONTRATO (P0).

S= indice da coluna 1(indice Nacional de custo da construgdo - mao-de-obra, utilizando inclusive na
retengdo de INSS).

M= Indice da coluna 2 (Indice Nacional de custo da construgéo - materiais).

E = Indice de Precos por Atacado segundo Estagio de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de

. Investimento - Maquinas e Equipamentos.

Indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concesséao do reajustamento.
Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior do orcamento da CESAN.

Data Base do Orcamento da CESAN = JANEIRO/2012

Més de referéncia dos indices = DEZEMBRO/2011

Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econdémica editada pela Fundacdo Getulio
Vargas.

As Notas Fiscais de reajustamento deverdo ser apresentadas distintamente das Notas Ficais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.
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8. FISCALIZAGAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO .

8.1 A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da Divisao de Obras Norte — I-DON da CESAN.

8.2 A Fiscalizagdo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de
acordo com os critérios estabelecidos nas Prescricbes Técnicas da CESAN, Normas ENG/OB/032/02/10
— AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA e
ENG/CA/050/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO,
constantes do ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

8.3 A Fiscalizagéo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricoes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacao de Obras PO-OBR-001 e Movimentacdao de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

Vitéria (ES), 20 de Abril de 2012.

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE LICITAGAO/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informagdes
fornecidas pela GERENCIA DE EXPANSAO
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ANEXOI
ANEXOII
ANEXO I
ANEXO IV
ANEXOV
ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO Vil

ANEXO IX

ANEXO X

ANEXO XI

SECAO 3
ANEXOS

PLANILHAS DE PRECOS

MINUTA DO CONTRATO

CARTA RESUMO DA PROPOSTA
PROJETO BASICO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PRESCRICOES TECNICAS

LISTA DE PROJETOS

CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO
E ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

TABELA DE PRECOS DE SERVIGCOS DA CESAN
REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E
SERVICOS

RELACAO DE MODELOS
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ANEXO |
PLANILHA DOS PRECOS
ORCADOS PELA CESAN

| JDM / CPE 019-2011

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

22




CONCLUSAO DA AMPLIAGAO DO SES DE SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS, CASCATA, COLINA DA
SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DE SERRA, NO ESTADO DO ESPIRITO

CcOD. SINAP

coD.
SAP/SINAP

SANTO
SERVICOS

PEP: E.SER.0G.10.06

DIAGRAMA DE REDE: 5000826
DATA BASE CESAN: JANEIRO 2012

TXTBREVE

INSTALACOES ELETRICAS - ETE

INSTALAGCOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

2990001742
2990001743

2990001744

2990001745

2990001747

2990001748

2990001749

2990001750

2990001751

2990001753

2990001754

2990001755

2990001756

2990001757

2990001758

2990001759

2990001760

2990001761

2990001762

2990001739
2990001740
2990001741

ABRAGCADEIRA TIPO "D" C/ PARAFUSO 1"
ABRACADEIRA TIPO "D" C/ PARAFUSO
1.1/4"

ABRACADEIRA TIPO "D" G/ PARAFUSO
3/4"

CABO BIPOLAR TEMP MOLE 2X10MM2
0,6/1KV

CABO BIPOLAR TEMP MOLE 2X6MM2
0,6/1KV

CABO TETRAPOL TEMP MOLE 4X16MM2
0,6/1KV

CABO TETRAPOL TEMP MOLE 4X2,5MM2
0,6/1KV

CABO TRIPOLAR TEMP MOLE 3X10MM2
0,6/1KV

CABO TRIPOLAR TEMP MOLE 3X150MM2
0,6/1KV

CABO TRIPOLAR TEMP MOLE 3X25MM2
0,6/1KV

CABO TRIPOLAR TEMP MOLE 3X50MM2
0,6/1KV

CABO TRIPOLAR TEMP MOLE 3X6MM2
0,6/1KV

CABO TRIPOLAR TEMP MOLE 3X2,5MM2
0,6/1KV

CABO UNIPOLAR TEMP MOLE 1X2,5MM2
06/1KV

CABO UNIPOLAR TEMP MOLE 1X10MM2
06/1KV

CABO UNIPOLAR TEMP MOLE 1X25MM2
06/1KV

CABO UNIPOLAR TEMP MOLE 1X6MM2
06/1KV

CABO UNIPOLAR TEMP MOLE 1X70MM2
06/1KV

CHUMBADOR ROSCA INTERNA C/
PARAFUSO 1/4"

CURVA 90° FeG? P/ ELETRODUTO 1"
CURVA 90° FeG® P/ ELETRODUTO 1.1/2"
CURVA 90° F°G® P/ ELETRODUTO 1.1/4"

QTD. UMB CUSTO
UNITARIO
16,00 UN 2,31
3,00 UN 2,38
32,00 UN 2,06
165,00 M 15,92
163,00 M 11,50
20,00 M 43,31
35,00 M 10,86
195,00 M 22,44
75,00 M 251,33
148,00 M 49,00
116,00 M 86,00
1.058,00 M 15,66
61,00 M 8,79
644,00 M 4,42
126,00 M 9,41
233,00 M 17,74
1.365,00 M 5,86
75,00 M 42,00
20,00 UN 7,35
2,00 UN 11,53
4,00 UN 25,29
3,00 UN 17,10

CUSTO
TOTAL

213.338,73

213.338,73

36,96
7,14

65,92
2.626,80
1.874,50

866,20
380,10
4.375,80
18.849,75
7.252,00
9.976,00
16.568,28
536,19
2.846,48
1.185,66
4.133,42
7.998,90
3.150,00

147,00

23,06
101,16
51,30
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

2990001772
2080300360

2080300370

2080300380

2080300390

2080300400

2151000225

2151000230

2151000250
2151000260
2151000482

2151000484

2151000500

2151000510

2990001773

2990001774
2990001775
2990001776

2990001777

2990001778

2990001779
2990001780
2990001781

2990001782
2990001783
2990001784

2990001668

2110100601

2990001343
2151000420
2151000440

2151000410

2990001669

2730200044

2110100384
2110100480
2110100500

CURVA 90° FeG® P/ ELETRODUTO 2.1/2"
CAIXA PASSAGEM ALV DIM INT
100X100X90CM

CAIXA PASSAGEM ALV DIM INT
40X40X50CM

CAIXA PASSAGEM ALV DIM INT
50X50X60CM

CAIXA PASSAGEM ALV DIM INT
70X70X80CM

CAIXA PASSAGEM ALV DIM INT
90X90X80CM

ELETRODUTO ACO GALV ELETR LEVE-
3/4"

FORN INST DE ELETRODUTO ACO GALV
1||

ELETRODUTO ACO GALV ELETR LEVE-
1.1/2"

ELETRODUTO ACO GALV ELETR LEVE-2"
ELETRODUTO CORRUGADO FLEX PEAD -
1"

ELETRODUTO CORRUGADO FLEX PEAD -
1.1/2"

ELETRODUTO CORRUGADO FLEX PEAD -
3"

ELETRODUTO CORRUGADO FLEX PEAD -
4"

POSTE GALV. 7M COM LUMINARIA VS
400W

PRENSA CABO DE 13,0 A 18,0MM2
PRENSA CABO DE 3,0 A 6,5MM2

PRENSA CABO DE 6,0 A 12,0MM2
CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA
ALUMINIO 3/4

CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA
ALUMINIO 1"

CONDULETE TIPO "LR" LIGA ALUMINIO
1.1/4

CONDULETE TIPO "T" LIGA ALUMINIO 3/4"
CONDULETE TIPO "T" LIGA ALUMINIO
1.1/4"

CONDULETE TIPO "T" LIGA ALUMINIO 1"
CONDULETE TIPO "C" LIGA ALUMINIO 1"

TIRANTE ACO ROSCA "WW" 1/4"
QUADRO DISTRIBUIGAO LUZ FORGCA DE
SOBREPO

LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W,
COMPLETA

FORN INST DE LUMINARIA WETZEL OU
SIMILAR

ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN: 1"
FORN E INST DE ELETRODUTO PVC
1.1/2"

ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN:
3/4"

DISJUNTOR TRIP TERM AUTOM DIN 10 A
40A

FORN INST PONTO TOMADA, 2P+T,
COMPLETA

FORN E INST INTERRUPTOR E TOMADA,
INTERRUPTOR UMA TECLA, COMPLETA
PONTO TOMADA UNIVERSAL SIMPLES

4,00
2,00

26,00
3,00
1,00
1,00

131,00

78,00

16,00
45,00
165,00

261,00
259,00
30,00

32,00

8,00
18,00
10,00

4,00
18,00

6,00
2,00
2,00

5,00
7,00
10,00

2,00
15,00

13,00
24,00
21,00

370,00
24,00

31,00
2,00
8,00
1,00

UN
UN

UN

UN

C
=z

£ £ £ £ £ £ £

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

64,91
433,84

168,43
204,42
294,44
381,25
24,46
30,34

54,78
20,77
11,91

19,27
34,46
48,45

1.468,74

7,38
5,81
6,31

8,50
11,75

18,25
8,92
20,20

13,38
11,95
83,17

132,00
83,70

227,25
15,95
47,25

10,60
49,75

160,03

18,49
96,35
126,49

259,64
867,68

4.379,18
613,26
294,44
381,25

3.204,26

2.366,52

876,48
934,65
1.965,15

5.029,47
8.925,14
1.453,50

46.999,68

59,04
104,58
63,10

34,00
211,50

109,50
17,84
40,40

66,90
83,65
831,70

264,00
1.255,50

2.954,25
382,80
992,25

3.922,00
1.194,00

4.960,93

36,98
770,80
126,49
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2990001670
2990001344

2990001671

EMBUTIDA

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 2.1/2"
ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO EM
CONCRETO

CONTROLADOR PROGRAMAVEL COM 8E
AC E 8SD

SUBESTAGCAO / PADRAO DE ENTRADA

MOVIMENTO DE TERRA

73904/002 2730100043
- 2040100250
74019/001 2730100028

FUNDACOES E ESTRUTURAS

- 2080100100

74254/001 2730100022

- 2080100366

- 2080100900

74115/001 2730100015
FECHAMENTO

- 2090100120

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
ATERRO COM AREIA COM COMPAC
MECANICA

ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF
ATE 3M

FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA
PLAST

ARMADURA CA-50

CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2
BOMBEADO

FORN E COLOC TELA SOLDADA Q 92
PARA PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

ALVENARIA BLOCO CONCR E=0,15M
APARENTE

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

- 2100100311

73928/002 2730100066

- 2100100375

- 2100100595
PAVIMENTAGAO

- 2150100540

SERVICOS DIVERSOS

- 2170100290
- 2990001303

TRATAMENTO - BIOFILTRO

SERVIGOS TECNICOS
74077/002 2730100027
- 2020100130

MOVIMENTO DE TERRA

REBOCO DESEMPENADO ARAGAMASSA
TRACO 1:3

CHAPISCO EM ARGAMASSA TRAGO 1:3
PINT PVA LATEX INCL PREP PAREDE 2
DEMAOS

MANTA ASFALTICA E=4MM
ESTRUTURADA

FORN E EXEC DE CALGADA CONCRETO
E=7CM

PECAS EM PERFIL DE ACO
FORN E EXECUCAO DE SUBESTACAO-
SERRA

LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO
TOPOGRAFICO
CADASTRO DA OBRA CIVIL

12,00
70,00

4,00

12,00
10,00

24,00

100,00
650,00
8,00

72,00
3,00

110,00

19,00
19,00
230,00

53,00

59,00

250,00
1,00

10,00
1,00

M
M3

UN

M3
M3

M3

M2
KG
M3

M2
M3

M2

M2
M2
M2

M2

M3

KG
UN

M2
UN

19,60
399,32

1.266,50

26,99
53,69

25,07

89,25
7,12
453,96

15,94
310,78

41,28

20,93
4,15
10,67

56,25

45,98

17,30
76.718,30

2,52
216,57

235,20
27.952,40

5.066,00

114.935,95

1.462,46

323,88
536,90

601,68

19.264,70

8.925,00
4.628,00
3.631,68

1.147,68
932,34
4.540,80

4.540,80
5.911,87

397,67
78,85
2.454,10

2.981,25
2.712,82
2.712,82

81.043,30
4.325,00
76.718,30

44.713,76

241,77

25,20
216,57

507,50
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74019/001

73962/004

FUNDACOES E ESTRUTURAS

74115/001
74075/002

74254/001
73942/001

74157/001+739

72/002

2730100028

2730100029

2730100015
2730100014

2730100022
2730100025

2730100018

2080100366

ESCAVACAO MANUAL SOLO 13CAT PROF
ATE 3M

ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF
ATE 3M

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA
RESINADA

ARMADURA CA-50

ARMADURA CA-60

CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA
OBRA

CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2
BOMBEADO

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

73928/002

2730200041
2100100300
2730100066

CALAFETO COM ARGAMASSA 1:3
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA TRAGO
1:3

CHAPISCO EM ARGAMASSA TRACO 1:3

INSTALAGCOES DE PRODUGAO E ELETROMECANICAS

2120104350
2990001349
2990001288

2990001289

SERVICOS DIVERSOS

74119/001

2170100412
2730100080
2170100604
2170100606

2170100609

FORN INST VERTEDORES FIBRA CONF
PROJ
FORN INST DE MAT HIDR DO BIOFILTRO

FORN E INST PAINEL ELETR-CCM, CONF.
PROJ
FORN E INST MOTOR EXAUSTOR, CONF
PROJ

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA
FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2
FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 1
FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 0

TURFA-30%/CAVACO-30%/CARV-30%/
AREIA-10%

ELABORAGCAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

74022/032

74022/057

2730200068

2730200069

ENSAIO COMPRESSAO SIMPLES-POR
AMOSTRAGEM

ENSAIO CONSISTENCIA-POR
AMOSTRAGEM

TRATAMENTO - QUEIMADOR DE GAS

SERVIGOS TECNICOS
74077/002 2730100027
- 2020100130

MOVIMENTO DE TERRA

74019/001

73962/004

2730100028

2730100029

LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO
TOPOGRAFICO

CADASTRO DA OBRA CIVIL

ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF
ATE 3M

ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF
ATE 3M

4,00

11,00

1,00
100,00

1.232,00
15,00

1,00

12,00

41,00
40,00
40,00

1,00
1,00
1,00

1,00

7,00
1,00
1,00
1,00

10,00

1,00

1,00

49,00
1,00

4,00

64,00

M3

M3

M3
M2

KG
KG

M3

M3

M2
M2
M2

UN
UN
UN

UN

M2
M3
M3
M3

M3

UN

UN

M2
UN

M3

M3

25,07

37,02

310,78
68,62

7,12
7,88

445,09

453,96

2,89
13,54
4,15

562,50
9.425,47
5.173,42

3.513,43

43,54
71,37
84,76
84,76

188,24

58,18

21,90

2,52
216,57

25,07

37,02

100,28

407,22

21.955,43

310,78
6.862,00

8.771,84
118,20

445,09
5.447,52

826,09

118,49
541,60
166,00

18.674,82
562,50

9.425,47
5.173,42

3.513,43

2.428,07

304,78
71,37
84,76
84,76

1.882,40
80,08
58,18

21,90

68.677,61

340,05

123,48
216,57
3.514,23

100,28

2.369,28
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72920

FUNDACOES E ESTRUTURAS

74115/001
74075/002

73821/001
74254/001

2730100044

2040100430

2080100030
2730100015

2730100014

2730100008
2730100022
2080100366

REATERRO COM COMPACTACAO
MECANICA

BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO
CAMINHAO

LASTRO DE BRITA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA
RESINADA

FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA
RESINADA

ARMADURA CA-50

CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2
BOMBEADO

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

73922/003 +
73907/001

2730100082

2100100470
2100100501

2100101735

2100102130

SERVICOS DIVERSOS

2170100294
2170100293

2990001351

2990001314

PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO
8,0CM

PINTURA NOVACOR DUAS DEMAQOS

TRAT ARMADURA CROMATO ZINCO DUAS
DEMAOS

ARGAMASSA 1:4, E=2,5CM C/ JUNTAS
MADEIRA

ARGAMASSA 1:2 CAL HIDRAT E AREIA E-
1,5CM

PECAS EM PERFIL DE ACO

FORN, MONT E FIXACAO DE PECAS ACO
INOX

FORN E INST DE QUEIMADOR BIOGAS-
ACO INOX

FORN INST DE MAT HIDR DO QUEIMADOR
GAS

E.SER.OG.10.06 - CONCLUSAO SES COLINA

59,00

30,00

3,00
2,00

10,00

40,00
506,00
8,00

23,00
18,00
506,00

18,00

18,00

10,00
650,00

1,00

1,00

M3

M3

M3
M3

M2

M2
KG
M3

M2
M2
KG

M2

M2

KG
KG

UN

UN

11,93

11,36

77,79
310,78

68,62

85,12
7,12
453,96

65,33
15,15
0,99

26,69

17,84

18,18
43,25

4.875,00

16.395,93

703,87
340,80

12.180,33

233,37
621,56

686,20

3.404,80
3.602,72
3.631,68

3.077,77
1.502,59

272,70
500,94

480,42
321,12

49.565,23
181,80
28.112,50

4.875,00

16.395,93

441.666,05
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CONCLUSAO DA AMPLIAGAO DO SES DE SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS, CASCATA, COLINA DA
SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DE SERRA, NO ESTADO DO ESPIRITO

CcOD. SINAP

coD.
SAP/SINAP

CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS

74242/001

74209/001

73847/002

73847/001

73847/003

2010100041
2730100026

2010100070
2010100080
2730100087

2990001523

2990001538

2730100010

2730100024

2730100081

2010100300
2010100265

2010100270

SANTO
SERVICOS

PEP: E.SER.0G.10.07
DIAGRAMA DE REDE: 5000841

DATA BASE CESAN: JANEIRO 2012

TXTBREVE

REFEITORIO CONFORME NR-18
VESTIARIO CONFORME NR-18

PD ENTR ENERGIA ELET BAIXA TENSAO
TRIF

LIGACAO PROVISORIA DE 3/4"

PLACAS DE OBRAS PD CESAN AG
FINANCEIRO

ADMIN. LOCAL-DESP.GERAIS
(12MESES/CAT.2) ]

DESPESAS REEMBOLSAVEIS
(12MESES/CAT.2)

CONTAINER P/ ESCRIT DE 6,0X2,4M C/
BANH

CONTAINER P/ DEPOSITO MATERIAL DE
6X2,4M

CONTAINER PARA SANIT/VEST DE
6,0X2,4M

BANHEIRO QUIMICO

MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M
DESMOBILIZACAO DE CONTAINER
6,0X2,4M

ELEVATORIA ESGOTO BRUTO - RONCADOR

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

72075
73872/002

2730100069 PINTURA IGOL 2 OU SIMILAR UMA DEMAO

2730100070

PINTURA EPOXI ALCATRAO DUAS
DEMAOS

INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

2120100020

2120100310

2120100750

2990001293
2990001298

MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT
10A20CV

MONT E INST QUADRO COMANDO POT
ATE 20CV

FORN E ASSENT TAMPA FIBRA VIDRO CF
PROJ

FORN E EXEC DAS INST HIDR-
RONCADOR

FORN E EXEC DAS INST ELETR-

QTD.

30,00
36,00

1,00
1,00
20,00

100,00
1,00
12,00
12,00

12,00

24,00
3,00

3,00

90,00
180,00

2,00
1,00
9,00

1,00
1,00

umMmB

M2
M2

UN
UN
M2

UN

UN

UNM

UNM

UNM

UNM
UN

UN

M2
M2

UN

UN

M2

UN
UN

CUSTO
UNITARIO

235,74
154,49

225,16
91,61
280,93

971,42
13.995,00
474,72
437,73

678,99

775,00
325,00

325,00

6,79
36,35

316,08
751,84
272,10

22.119,41
27.033,80

CUSTO
TOTAL

169.353,49

169.353,49

7.072,20
5.561,64

225,16
91,61
5.618,60

97.142,00
13.995,00
5.696,64
5.252,76

8.147,88

18.600,00
975,00

975,00

77.255,48

7.154,10
611,10
6.543,00

52.986,11

632,16
751,84
2.448,90

22.119,41
27.033,80
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RONCADOR

CASA DE ABRIGO PARA CASA DE COMANDO

73962/004

72920
74115/001
74075/002
74254/001

73922/003 +
73907/001

73937/003
73928/002

74071/002

PAVIMENTAGCAO

73764/002

73789/002

URBANIZAGAO

2730100029

2730100044
2730100015
2730100014
2730100022
2080100180

2730100082

2090100050

2730100064
2730100066
2730200040

2730100083

2090100380

2730100075

2730100076

2160100010
2160100108
2160100120
2160100042

2160100520

SERVICOS DIVERSOS

74119/001

2170100294
2730100080

2170101445

ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF
ATE 3M

REATERRO COM COMPACTACAO
MECANICA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA
RESINADA

ARMADURA CA-50

CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA
OBRA

PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO
8,0CM

ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO
E=0,10M

ALVENARIA ELEMENTO VAZADO
CERAMICO E=7CM

CHAPISCO EM ARGAMASSA TRAGO 1:3
REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA
TRAGO 1:2:9

PORTA ALUMINIO VENEZIANA,
COMPLETA

COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM,
MADEIRAMEN

PAVIMENTACAO EM BLOCOS
ARTIC/INTER E=8CM

MEIO FIO DE CONCRETO SECAO
15X30CM

PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN
PLANTIO GRAMA ESMER, TERRA
VEGETAL 2,0CM

PLANTIO DE ARVORES H=2,0M

FORN INST DE CONCERTINA
PERFURANTE

FORN E INST TORNEIRA BRONZE C/
ADAP 3/4"

PECAS EM PERFIL DE ACO

FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2
CHICANAS, STOP-LOG EM FIBRA VIDRO
E=3MM

TRATAMENTO - REATOR UASB

FECHAMENTO

2090100800

GUARDA CORPO EM TUBO FeG# 2"

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

0,50

0,10
0,10
5,00
24,00
0,50

1,20
13,00

1,00
26,00
26,00

2,00

3,50

84,00

46,00

2,00
91,00
5,00
80,00

1,00

75,00
1,00

3,00

84,00

M3

M3
M3
M2
KG
M3

M2

M2

M2
M2
M2

M2

M2

M2

M2
M2
UN

UN

KG
M3

M2

M

37,02

11,93
310,78
68,62
7,12
378,11

65,33
31,44

84,59
4,15
18,25

520,28

80,00

64,14

28,97

76,89
14,67
20,07
34,56

70,33

18,18
71,37

435,77

204,51

3.228,48

18,51

1,19
31,08
343,10
170,88
189,06

78,40
408,72

84,59
107,90
474,50

1.040,56

280,00

6.720,38

5.387,76

1.332,62

4.424,23

153,78
1.334,97
100,35
2.764,80

70,33
2.742,18

1.363,50
71,37

1.307,31

329.712,24

17.178,84
17.178,84

103.350,00
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2100101505

FORN/EXEC IMPERM. SIKATOP FLEX 3
DEMAOS

INSTALACOES DE PRODUGAO E ELETROMECANICAS

2120100716

2120100750

2120100717

2990001785

2990001786

SERVICOS DIVERSOS

2170100293
2170100305

FORN E ASSENT DE VERTEDOR FIBRA
VIDRO

FORN E ASSENT TAMPA FIBRA VIDRO CF
PROJ

FORN E ASSENT CALHA VERTEDORA
FIBRA VIDR

MONT E INST DO MH - INTERNO REATOR
UASB

FORNECIMENTO MAT. HIDRAULICO-
REATOR UASB

FORN, MONT E FIXACAO DE PECAS ACO
INOX
FORN E FABR DE PECAS EM ACO

TRATAMENTO - CASA DE OPERAGAO

FECHAMENTO

2090100060

2090100070

2730200037
2090100800

SERVICOS PRELIMINARES

73928/002

2100100033
2100100300
2730100066
2100100346
2100100360
2100100380

2100100390

2100100410
2100101520

INSTALACOES PREDIAIS

2990001348

2990001315

SERVICOS DIVERSOS

2170100743

ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO
E=0,15M

ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO
E=0,20M

ALVENARIA BLOCO CONCR E=0,20M
ESTRUTURAL

GUARDA CORPO EM TUBO FeG# 2"

PISO CERAMICA ANTI-DERRAPANTE
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA TRAGCO
1:3

CHAPISCO EM ARGAMASSA TRACO 1:3
EMASSAMENTO PAREDE C/ MASSA
ACRILICA

PINTURA A CAL TRES DEMAQOS

PINT PVA LATEX PAREDE/TETO TRES
DEMAQOS

PINTURA LATEX SOBRE CHAPISCO DUAS
DEMAQOS

PINTURA A OLEO TRES DEMAOS

AZULEJO BRANCO 15X15CM DE 12

FORN E INST DE CCM - CASA DE
OPERACAO

FORN INST DE MAT HIDR LINHA
PROCESSO-CQ

FORN E ASSENT DE GRADE EM FIBRA
VIDRO

3.000,00

12,00

102,00

12,00
1,00

1,00

60,00
1.200,00

10,00
10,00

40,00
7,00

50,00
40,00
40,00
300,00
105,00
300,00

53,00

70,00
50,00

1,00

1,00

10,00

M2

UN
M2
UN
UN

UN

KG
KG

M2
M2

M2

M2
M2
M2
M2
M2
M2

M2

M2
M2

UN

UN

M2

34,45

216,91
272,10
1.881,74
31.742,31

100.092,09

43,25
18,18

38,60
49,80

53,24
204,51

79,34
13,54
4,15
9,92
5,13
12,17

15,15

18,37
94,85

5.204,09

44.294,60

1.094,48

103.350,00

184.772,40

2.602,92
27.754,20
22.580,88
31.742,31

100.092,09

24.411,00

2.595,00
21.816,00

89.329,56

4.445,17

386,00
498,00

2.129,60
1.431,57

18.671,60

3.967,00
541,60
166,00

2.976,00
538,65

3.651,00

802,95

1.285,90
4.742,50

49.498,69

5.204,09

44.294,60

16.714,10

10.944,80
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2170104005

FORNEC COLOCACAO ARMARIOS

TRATAMENTO - URBANIZACAO/DRENAGEM

SERVICOS PRELIMINARES

URBANIZAGAO

73764/002

73789/002

73922/003 +
73907/001

73963/005

2030100113

2160100108
2160100120
2130101368

2130101370

2170102200

2730100075

2730100076

2730100082

2730100052

2170100151

2160100127

2100100439
2160100010

ELEVATORIA ESGOTO BRUTO - CASCATA

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

72075
73872/002

2730100069
2730100070

INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

2120100010

2120100300

2120100750
2990001294
2990001299

CASA DE ABRIGO PARA CASA DE COMANDO

73962/004

2730100029

COZINHA 15,00
CAPINA EMPILHAMENTO E CARGA

MANUAIS 6.000,00
PLANTIO GRAMA ESMER, TERRA

VEGETAL 2,0CM 2.800,00
PLANTIO DE ARVORES H=2,0M 60,00
FORN E ASSENT TUBO CONCR CA-1 164.00
DN400,MOV ’
FORN E ASSENT TUBO CONCR CA-1 56,00
DN600,MOV ’
FORN EXEC DE CAIXA RALO INCL 5400
GRELHA FOFO ’
PAVIMENTACAO EM BLOCOS 26800
ARTIC/INTER E=8CM :
MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 200.00
15X30CM ’
PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO

8,0CM 120,00
PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,21 A

> o 10,00
FORN ASSENT DE TAMPAO FERRO 10,00
FUNDIDO ’
FORNEC E PLANTIO MUDAS P/CERCA

N 150,00
PINT TEXTURA ACRIL FINA, INCL

A 3.500,00
PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 250,00
PINTURA IGOL 2 OU SIMILAR UMA DEMAO 90,00
PINTURA EPOXI ALCATRAO DUAS 180.00
DEMAOS ’
MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT 200
ATE 10CV ’
MONT E INST QUADRO COMANDO POT 1 00
ATE 10CV :
FORN E ASSENT TAMPA FIBRA VIDRO CF

o 10,00
FORN E EXEC DAS INST HIDR-CASCATA 1,00
FORN E EXEC DAS INST ELETR- 00
CASCATA :
ESCAVACAO MECAN SOLO 1:CAT PROF 0,50

ATE 3M

M2

M2

M2
UN

UN

M2

M2

UN

UN

UN

M2
M2

M2
M2

UN

UN

M2
UN
UN

M3

384,62

2,76

14,67
20,07
104,22

169,22
572,02
64,14
28,97
65,33
861,39
516,80
4,54

10,82
76,89

6,79
36,35

237,06
604,76

272,10
13.351,63
22.783,43

37,02

5.769,30

249.539,64

16.560,00

16.560,00

232.979,64

41.076,00
1.204,20
20.218,68

16.583,56
19.448,68
49.259,52
5.794,00
7.839,60
8.613,90
5.168,00
681,00

37.870,00
19.222,50

94.094,79

7.154,10

611,10
6.543,00

39.934,94
474,12
604,76

2.721,00
13.351,63
22.783,43

3.228,48

18,51
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72920
74115/001
74075/002
74254/001

73922/003 +
73907/001

73937/003
73928/002

74071/002

2730100044
2730100015
2730100014
2730100022
2080100180

2730100082

2090100050

2730100064
2730100066
2730200040

2730100083

2090100380

REATERRO COM COMPACTACAO
MECANICA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA
RESINADA

ARMADURA CA-50

CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA
OBRA

PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO
8,0CM

ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO
E=0,10M

ALVENARIA ELEMENTO VAZADO
CERAMICO E=7CM

CHAPISCO EM ARGAMASSA TRAGO 1:3
REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA
TRAGO 1:2:9

PORTA ALUMINIO VENEZIANA,
COMPLETA

COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM,
MADEIRAMEN

DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA

73963/005

PAVIMENTAGAO

73764/002

73789/002

URBANIZAGAO

2730100052

2730100075

2730100076

2160100042
2160100010
2160100108
2160100120
2730200060

2730200061

2160100520

SERVICOS DIVERSOS

74119/001

2170100294
2730100080

2170101445

PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,21 A
2,0M

PAVIMENTACAO EM BLOCOS
ARTIC/INTER E=8CM

MEIO FIO DE CONCRETO SECAO
15X30CM

FORN INST DE CONCERTINA
PERFURANTE

PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN
PLANTIO GRAMA ESMER, TERRA
VEGETAL 2,0CM

PLANTIO DE ARVORES H=2,0M
PORTAO L=4M H=3M PJA000000002XX-
0056/57

MURO EM BLOCO CONCRETO E=0,15M
ALT=3,0M

FORN E INST TORNEIRA BRONZE C/
ADAP 3/4"

PECAS EM PERFIL DE ACO
FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2

CHICANAS, STOP-LOG EM FIBRA VIDRO
E=3MM

ELEVATORIA ESGOTO BRUTO - SAO MARCOS

SERVIGOS TECNICOS
74077/002 2730100027
- 2020100065
- 2020100130

LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO
TOPOGRAFICO

LOCACAO DA AREA COM EQUIP
TOPOGRAFICO

CADASTRO DA OBRA CIVIL

0,10
0,10
5,00
24,00
0,50

1,20
13,00

1,00
26,00
26,00

2,00

3,50

1,00

46,00

25,00

80,00
2,00
18,00
5,00
1,00

80,00

1,00

90,00
1,00

3,00

38,00

355,00
1,00

M3
M3
M2
KG
M3

M2
M2

M2
M2
M2

M2

M2

UN

M2

M2
M2
UN
UN

UN

KG
M3

M2

M2

M2
UN

11,93
310,78
68,62
7,12
378,11

65,33
31,44

84,59
4,15
18,25

520,28

80,00

861,39

64,14

28,97

34,56
76,89
14,67
20,07
4.096,19

359,71

70,33

18,18
71,37

435,77

2,52

1,50
216,57

1,19
31,08
343,10
170,88
189,06

78,40
408,72

84,59
107,90
474,50

1.040,56
280,00
861,39
861,39

3.674,69

2.950,44

724,25

36.226,31

2.764,80
153,78
264,06
100,35

4.096,19

28.776,80
70,33

3.014,88

1.636,20
71,37

1.307,31

371.194,09
844,83

95,76

532,50
216,57

| JDM / CPE 019-2011

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

32




@ cesan

qualidacde em saneamenio

SERVICOS PRELIMINARES

2030100110
2030100391

MOVIMENTO DE TERRA

74019/001

73965/011

73962/004

73965/012

72920

72921

74203/001

ESCORAMENTO

ESGOTAMENTO

FUNDACOES E ESTRUTURAS

74115/001
74075/002

73821/001
74254/001

FECHAMENTO

2730100028

2730100013

2730100029

2730100085

2730100044

2730100023

2040100330

2730100019

2050100061

2060100020

2060100030

2730100015
2730100014

2730100008

2730100022
2080100288

2090100470

LIMPEZA VEGET. AGUATICA MANANCIAIS

CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DE
MATERIAIS

ESCAVACAO MANUAL SOLO 13CAT PROF
ATE 3M

ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF
ACI 3M

ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF
ATE 3M

ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF
ACI 3M

REATERRO COM COMPACTACAO
MECANICA

ATERRO COM AREIA COM
ADENSAMENTO HIDR

ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC
MECANICA

BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO
CAMINHAO

ESCORAMENTO COM PRANCHA
METALICA

ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ACI
10M3/H

REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT
FILTRANTES

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA
RESINADA

FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA
RESINADA

ARMADURA CA-50
CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2

PORTA DE MADEIRA PRANCHETA,
COMPLETA

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

73922/003 +
73907/001

73928/002

72075
73872/002

2730100082
2730200041
2100100300

2730100066
2100100320
2730100069

2730100070

PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO
8,0CM

CALAFETO COM ARGAMASSA 1:3
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA TRAGCO
1:3

CHAPISCO EM ARGAMASSA TRACO 1:3
CHAPISCO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2
PINTURA IGOL 2 OU SIMILAR UMA DEMAO
PINTURA EPOXI ALCATRAO DUAS
DEMAOS

INSTALACOES DE PRODUGAO E ELETROMECANICAS

355,00
54,00

14,00
44,00
55,00

200,00
132,00
17,00
17,00

371,00

257,00

540,00

6,00

2,00
320,00

431,00

9.691,00

106,00

1,50

20,00
21,00
500,00

500,00
161,00
90,00

180,00

M2
M3

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

MK

M2

HRS

UN

M3
M2

M2

KG
M3

M2

M2
M2
M2

M2
M2
M2

M2

12,11
66,76

25,07
34,70
37,02
46,28
11,93
62,94
27,76

1,82

53,90

16,10

5.425,25

310,78
68,62

85,12

7,12
414,99

207,49

65,33
2,89
13,54

4,15
3,64
6,79

36,35

7.904,09
4.299,05
3.605,04

16.961,76
350,98
1.526,80
2.036,10
9.256,00
1.574,76
1.069,98
471,92
675,22
13.852,30
13.852,30
41.245,50
8.694,00
32.551,50

172.255,54
621,56
21.958,40

36.686,72

68.999,92
43.988,94

311,24
311,24
17.952,43

1.306,60
60,69
6.770,00

2.075,00
586,04
611,10

6.543,00

50.559,06
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PAVIMENTACAO

73764/002

73789/002

2120100010

2120100300

2120100750

2990001297

2990001312

2730100075

2730100076

MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT
ATE 10CV

MONT E INST QUADRO COMANDO POT
ATE 10CV

FORN E ASSENT TAMPA FIBRA VIDRO CF
PROJ

FORN E EXEC DAS INST HIDR-SAO
MARCOS )

FORN E EXEC DAS INST ELETR-SAO
MARCOS

PAVIMENTACAO EM BLOCOS
ARTIC/INTER E=8CM

MEIO FIO DE CONCRETO SECAO
15X30CM

DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA

73963/005

URBANIZAGAO

2730100052

2160100042
2160100010
2160100108
2160100120
2730200060

2730200061

2160100520

SERVICOS DIVERSOS

74119/001

2170100294
2730100080

2170101445

PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,21 A
2,0M

FORN INST DE CONCERTINA
PERFURANTE

PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN
PLANTIO GRAMA ESMER, TERRA
VEGETAL 2,0CM

PLANTIO DE ARVORES H=2,0M
PORTAO L=4M H=3M PJA000000002XX-
0056/57

MURO EM BLOCO CONCRETO E=0,15M
ALT=3,0M

FORN E INST TORNEIRA BRONZE C/
ADAP 3/4"

PECAS EM PERFIL DE ACO
FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2

CHICANAS, STOP-LOG EM FIBRA VIDRO
E=3MM

COLETOR - SAO MARCOS DN 350
SERVICOS PRELIMINARES

2030100115

2030100135

MOVIMENTO DE TERRA

2040100310

ROCADA, INCL LIMPEZA E CARGA EM
CAMINHAO

DESTOC AMENTO MECANICO/MANUAL
ARVORES

ATERRO COM ARGILA S/ COMPAC
CONTROLADA

DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA

2080200800

2080200805

2080201600
2080100550

BASE 80X60X40CM - CONFORME
PROJETO

PILAR 60X20CM REDE DN 300 A 400 CF.
PROJ

POGO DE VISITA (REFORGADO) CONF.
PROJETO

ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO 0,15M

2,00
1,00
9,00
1,00

1,00

143,00

70,00

1,00

73,00
2,00
85,00
5,00
1,00

73,00

1,00

78,00
1,00

3,00

3.060,00

8,00

1.530,00

128,00
192,00

12,00
1.728,00

UN

UN

M2

UN

UN

M2

UN

M2
M2
UN
UN

UN

KG
M3

M2

M2

UN

M3

UN

UN

237,06
604,76
272,10
9.406,91

37.624,37

64,14

28,97

861,39

34,56
76,89
14,67
20,07
4.096,19

359,71

70,33

18,18
71,37

435,77

1,27

385,81

24,14

285,99
262,37

1.973,48
41,03

474,12
604,76
2.448,90
9.406,91
37.624,37
11.199,92
9.172,02
2.027,90
861,39
861,39
34.449,31

2.522,88
153,78
1.246,95
100,35
4.096,19

26.258,83
70,33

2.796,72

1.418,04
71,37

1.307,31
632.286,22
6.972,68
3.886,20
3.086,48
36.934,20
36.934,20
181.563,36
36.606,72
50.375,04

23.681,76
70.899,84
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ASSENTAMENTO

- 2171002595
- 2170100272

REDE COLETORA

FORN ASSENT TUBO F2F2 JE DN 350 ESG
PIL

FORN, FABR E TRAT DE ABRACADEIRAS
ACO

DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA

73963/004 2730100051
73963/005 2730100052

ASSENTAMENTO
- 2172021020
- 2172021030
SERVICOS DIVERSOS

- 2170100151

PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1,20M
PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,21 A
2,0M

REDE COL PVC EB-644 150 ATE 1,25m
ASF
REDE COL PVC EB-644 250 ATE 1,25m
ASF

FORN ASSENT DE TAMPAO FERRO
FUNDIDO

E.SER.0G.10.07 - CONCLUSAO SES RONCADOR

765,00

383,00

10,00
3,00

350,00

150,00

13,00

M

KG

UN
UN

UN

523,67

16,21

783,42
861,39

114,92

158,56

516,80

406.815,98
400.607,55
6.208,43

81.142,77
10.418,37
7.834,20
2.584,17

64.006,00
40.222,00
23.784,00

6.718,40

6.718,40

2.093.908,28
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CONCLUSAO DA AMPLIAGAO DO SES DE SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS, CASCATA, COLINA DA
SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DE SERRA, NO ESTADO DO ESPIRITO

cOD. SINAP

coD.
SAP/SINAP

SANTO
SERVICOS

PEP: E.SER.0G.10.08
DIAGRAMA DE REDE: 5000844

DATA BASE CESAN: JANEIRO 2012

TXTBREVE

ELEVATORIA ESGOTO BRUTO - SANTO ANTONIO

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

72075
73872/002

2730100069 PINTURA IGOL 2 OU SIMILAR UMA DEMAO

2730100070

PINTURA EPOXI ALCATRAO DUAS
DEMAOS

INSTALAGCOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

2120100010

2120100300

2120100750

2990001295

2990001300

MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT
ATE 10CV

MONT E INST QUADRO COMANDO POT
ATE 10CV

FORN E ASSENT TAMPA FIBRA VIDRO CF
PROJ

FORN E EXEC DAS INST HIDR-SANTO
ANTONIO

FORN E EXEC DAS INST ELETR-SANTO
ANTONI

DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA

73963/005
PAVIMENTAGAO

73764/002

73789/002

URBANIZAGAO

2730100052

2730100075

2730100076

2160100010
2160100108
2160100120
2160100520

SERVICOS DIVERSOS

2170100294

PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,21 A
2,0M

PAVIMENTACAO EM BLOCOS
ARTIC/INTER E=8CM

MEIO FIO DE CONCRETO SECAO
15X30CM

PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN
PLANTIO GRAMA ESMER, TERRA
VEGETAL 2,0CM

PLANTIO DE ARVORES H=2,0M

FORN E INST TORNEIRA BRONZE C/
ADAP 3/4"

PECAS EM PERFIL DE ACO

QTD.

90,00
180,00

2,00
1,00
10,00
1,00

1,00

1,00

131,00

85,00

2,00
112,00
5,00
1,00

100,00

UuMB

M2
M2

UN

UN

M2

UN

UN

UN

M2

M2
M2
UN
UN

KG

CUSTO
UNITARIO

6,79
36,35

237,06
604,76
272,10
18.597,11

22.783,43

861,39

64,14

28,97

76,89
14,67
20,07
70,33

18,18

CUSTO
TOTAL

69.224,88
7.154,10

611,10
6.543,00

45.180,42

474,12
604,76
2.721,00
18.597,11

22.783,43

861,39

861,39

10.864,79

8.402,34

2.462,45

1.967,50

153,78
1.643,04
100,35
70,33

3.196,68

1.818,00
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74119/001

2730100080
2170101445

FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2

CHICANAS, STOP-LOG EM FIBRA VIDRO
E=3MM

TRATAMENTO - LEITO DE SECAGEM

SERVIGOS TECNICOS
74077/002 2730100027
- 2020100130

MOVIMENTO DE TERRA

74019/001

73962/004

73904/002
72920

72921

FUNDACOES E ESTRUTURAS

74115/001
74075/002

74254/001

73942/001
6013

2730100028

2730100029

2040100150
2730100043
2730100044

2730100023

2040100430

2730100015
2730100014

2730100022

2730100025
2730100047

2080100366

LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO
TOPOGRAFICO
CADASTRO DA OBRA CIVIL

ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF
ATE 3M

ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF
ATE 3M

REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA
COM AREIA

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
REATERRO COM COMPACTACAO
MECANICA

ATERRO COM AREIA COM
ADENSAMENTO HIDR

BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO
CAMINHAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO
FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA
RESINADA

ARMADURA CA-50

ARMADURA CA-60
ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA)

CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2
BOMBEADO

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

73922/003 +

73907/001

2730100082
2100100475

PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO
8,0CM
PINTURA NOVACOR TRES DEMAOS

INSTALACOES DE PRODUGAO E ELETROMECANICAS

2990001813

SERVICOS DIVERSOS

74119/001

2170100151

2170100293
2170100294
2170100450

2170100602

2730100080
2170100604

2170100607

MONT E INST DO MH - LEITO SECAGEM 1
E2

FORN ASSENT DE TAMPAO FERRO
FUNDIDO

FORN, MONT E FIXACAO DE PECAS ACO
INOX

PECAS EM PERFIL DE ACO

FORN ASSENT TUBO PVC DREN DN100
CONEXOES

FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 3 OU
4

FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2
FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 1
FORN E ASSENT DE TIJOLO P/ LEITO
SECAGEM

1,00
3,00

320,00
1,00

77,00
245,00

70,00
50,00
100,00

166,00

157,00

67,00
287,00

10.480,0
0
420,00
48,00

131,00

81,00
63,00

1,00

4,00

10,00
30,00
34,00

57,00

15,00
22,00

230,00

M3
M2

M2
UN

M3

M3

M3
M3
M3

M3

M3

M3
M2

KG
M3

M3

M2
M2

UN

UN

KG
KG

M3

M3
M3

M2

71,37
435,77

2,52
216,57

25,07
37,02

50,72
26,99
11,93

62,94

11,36

310,78
68,62

7,12

7,88
442,39

453,96

65,33
34,33

6.161,54

516,80

43,25
18,18
28,20

66,81

71,37
84,76

46,07

71,37
1.307,31

310.376,02

1.022,97

806,40
216,57
17.093,19

1.930,39
9.069,90

3.550,40
1.349,50
1.193,00

10.448,04
1.783,52

199.146,88
20.822,26
19.693,94

74.617,60

3.309,60
21.234,72

59.468,76
7.454,52

5.291,73
2.162,79
6.161,54

6.161,54
22.594,29
2.067,20

432,50
545,40
958,80

3.808,17

1.070,55
1.864,72

10.596,10
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O cesan

) 2170100614 FORN E ASSENT DE AREIA GROSSA 2,0A

3,0mm
ELABORAQI\O DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

ENSAIO COMPRESSAO SIMPLES-POR
AMOSTRAGEM

ENSAIO CONSISTENCIA-POR
AMOSTRAGEM

74022/032 2730200068

74022/057 2730200069

DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA

73963/005 5730100052 g\({)-I\?NEL CONCR DN 1000 PROF DE1,21 A

COBERTURA

COBERT COM TELHA TRANSLUCIDA

73963/005 2090100457 1 rBEZOIDAL

ELEVATORIA - ETE

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

72075 2730100069 PINTURA IGOL 2 OU SIMILAR UMA DEMAO
PINTURA EPOXI ALCATRAO DUAS
73872/002 2730100070 DEMAOS

INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

FORN INST CJ MOTO-BOMBA-ELV.
PRINCIPAL

MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT
30A50CV

MONT E INST QUADRO COMANDO POT
ATE 50CV

FORN E ASSENT TAMPA FIBRA VIDRO CF
PROJ

FORN E EXEC DAS INST HIDR- ELEV.
PRINCI

AJUSTE DO PONTO OPERACIONAL DA
BOMBA

- 2990001826
- 2120100040
- 2120100330
- 2120100750
- 2990001825

- 2990001827

SERVICOS DIVERSOS

- 2170100294 PECAS EM PERFIL DE ACO
74119/001 2730100080 FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2

) 5170101445 CE)zH:IBf\)AAMNAS, STOP-LOG EM FIBRA VIDRO

E.SER.0G.10.08 - CONCLUSAO SES SERRA-SANTO ANTONIO

15,00

4,00

6,00

5,00

128,00

120,00
240,00

2,00
2,00
1,00
10,00
1,00

2,00

100,00
1,00

3,00

M3

UN

UN

UN

M2

M2
M2

UN

UN

UN

M2

UN

UN

KG
M3

M2

83,39 1.250,85
364,12
58,18 232,72

21,90 131,40

4.306,95

861,39 4.306,95

40.000,00

312,50 40.000,00

383.713,40

9.538,80
6,79 814,80
36,35 8.724,00

370.977,92

67.487,75 134.975,50
987,75 1.975,50
1.157,27 1.157,27
272,10 2.721,00
220.533,25 220.533,25

4.807,70 9.615,40

3.196,68
18,18 1.818,00
71,37 71,37

435,77 1.307,31

763.314,30
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CONCLUSAO DA AMPLIAGAO DO SES DE SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS, CASCATA, COLINA DA
SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DE SERRA, NO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO
SERVICOS

PEP: E.SER.0G.10.10
DIAGRAMA DE REDE: 5000844

DATA BASE CESAN: JANEIRO 2012

cop.siNaP ., OO0 TXTBREVE QTD. UMB CUSTO  CUSTO
UNITARIO  TOTAL
ELEVATORIA ESGOTO BRUTO - CENTRO NORTE (SERRA-SEDE) 161.543,02
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES 7.154,10
72075 2730100069 PINTURA IGOL 2 OU SIMILAR UMA DEMAO 90,00 M2 6,79 611,10
73872/002 2730100070 HINTURA EPOXIALCATRAO DUAS 180,00 M2 3635  6.543,00
DEMAOS
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 50.878,65
. 2120100020 MO0T E ASSENT CJMOTOBOMBA POT 200 UN 31608 632,16
. 2120100310 O & INST QUADRO COMANDO POT 100 UN 75184 751,84
) 2120100750 Egg’j E ASSENT TAMPAFIBRAVIDROCF 450 M2 27210 2.721,00
- 2120105402 FORN E EXEC DE PADRAO DE ENERGIA 100 UN 416894  4.168.94
) 2990001296 E%E%E EXEC DAS INST HIDR-CENTRO 100 UN 17.839.66 17.839,66
- 2990001301 ORN EEXEC DASINST ELETR-CENTRO 4 oy N 2476505 24.765,05
NORTE
PAVIMENTAGCAO 39.275,08
PAVIMENTACAO EM BLOCOS
73764/002 2730100075 b oY MENTECAO EM 502,00 M2 64,14  33.481,08
73789/002 2730100076 MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 200,00 M 28.97  5.794,00
15X30CM
URBANIZACAO 45.234,47
) 2160100010 PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN 200 M2 76,89 153,78
PLANTIO GRAMA ESMER, TERRA
) 2160100108 LEii a5 oo 500,00 M2 1467  7.335,00
- 2160100120 PLANTIO DE ARVORES H=2,0M 50,00 UN 20,07  1.003,50
FORN INST DE CONCERTINA
) 2160100042 o0 RO DF 60,00 M 3456 2.073,60
- 2730200060 gggfgo L=4M H=3M PJADO0000002XX- 100 UN 409619  4.096,19
- 2160100362 MURO EMBLOCO CONCRETO E=0,15M 60,00 M 509,54  30.572,40
ALT=4.0M
SERVICOS DIVERSOS 19.000,72
: 2170100294 PECAS EM PERFIL DE ACO 10000 KG 1818 1.818,00
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74119/001

2170100551
2730100080

2170101445

2170101840

2170100280

CAIXA RALO EM CONCRETO, COMPLETA
FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2
CHICANAS, STOP-LOG EM FIBRA VIDRO
E=3MM

FORN E ASSENT DE TUBO CONCR CA-2
DN 300

FORN E EXEC DE DAMAS DE
CONTENCAO

TRATAMENTO - SISTEMA DE FLOTAGAO

SERVICOS PRELIMINARES

2030100430

MOVIMENTO DE TERRA

74019/001

73962/004
73904/002
74203/001

FECHAMENTO

2730100028

2730100029
2730100043
2730100019

2040100430

2990001357

ANDAIME METALICO MXDIA

ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF
ATE 3M

ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF
ATE 3M

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL
BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO
CAMINHAO

BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO
CAMINHAO

GUARDA CORPO TUBO F®G® 2", REVEST
FIBRA

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

2100101505
2100100475
2100100540

FORN/EXEC IMPERM. SIKATOP FLEX 3
DEMAOS

PINTURA NOVACOR TRES DEMAOS

POLIURETANO ACRIL ESTRT METAL
DUAS DEMAO

INSTALACOES DE PRODUGAO E ELETROMECANICAS

2990001347

2120100470
2990001304

2990001810

2990001292

2990001305

2990001833
2990001306
2990001307
2990001308
2990001311

2990001322

FORN E INST DE CCM - SISTEMA DE
FLOTAGAO

FORN INST CALHA PARSHALL EM FIBRA
FORNEC DE MAT HIDR - SIST. FLOTACAO
MONT E INST DO MH - SISTEMA DE
FLOTAGAO

FORN E INST DE SATURADOR, CONF.
PROJ.

FORN INST CJ MOTO
P=30CV,Q=55M3/H,HM=77M _

FORN INST SIST DESIFECCAO
ULTRAVIOLETA

FORN INST DE MEDIDOR DE VAZAO
FORN E INST DE FLOCULADOR
MECANICO

FORN E INST DE RASPADOR DE LODO
FORN E INST DE STOP-LOG FIBRA
0,70X0,30M

FORN E INST DE STOP-LOG FIBRA
0,80X0,60M

2,00
1,00

3,00
80,00

80,00

70.560,0
0

105,00

419,00
80,00
6.880,00

100,00

193,00

384,00
384,00
222,00

1,00

2,00
1,00

1,00
2,00
3,00
2,00
1,00
6,00
2,00
12,00

2,00

UN
M3

M2

M3

M3
M3
MK

M3

M2
M2
M2

UN

UN
UN

UN
UN
UN

CJ
UN
UN
UN
UN

UN

297,22
71,37

435,77
109,96

80,16

0,61

25,07

37,02
26,99
1,82

11,36

214,74

34,45
34,33
16,62

594,44
71,37

1.307,31
8.796,80

6.412,80

1.170.288,57

43.041,60

43.041,60
33.960,53
2.632,35

15.511,38
2.159,20
12.521,60

1.136,00
41.444,82
41.444,82
30.101,16

13.228,80
13.182,72
3.689,64

1.016.478,56

33.317,10

9.444,75
42.102,93

15.807,70
161.090,77
17.090,15

141.212,50
4.419,20
8.371,47

62.742,00
2.502,95

2.744,68

33.317,10

18.889,50
42.102,93

15.807,70
322.181,54
51.270,45

282.425,00
4.419,20
50.228,82
125.484,00
30.035,40

5.489,36
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

2990001323
2990001324

2990001325

SERVICOS DIVERSOS

- 2170100293
- 2170100294

FORN E INST DE STOP-LOG FIBRA
1,02X0,60M
FORN E INST DE STOP-LOG FIBRA
1,30X0,55M
FORN E INST DE STOP-LOG FIBRA
1,40X1,14M

FORN, MONT E FIXACAO DE PECAS ACO
INOX

PECAS EM PERFIL DE ACO

E.SER.0G.10.10 - CONCLUSAO SES SERRA-SEDE

2,00
2,00

6,00

46,00
180,00

UN
UN

UN

KG
KG

2.907,05 5.814,10
2.999,27 5.998,54

3.835,82 23.014,92

5.261,90

43,25 1.989,50
18,18 3.272,40

1.331.831,59
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

A PLANILHA PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DEVERA SER PREENCHIDA
ATRAVES DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS - PEP” DA CESAN,
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES”.

AS INFOBMAG@ES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS
CONDICOES ESPECIFICAS DESTE EDITAL.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Ne2......[...... A
REF.: EDITAL N2 019/2011 DE CONCORRENCIA - CESAN

CONTRATO DE EXECUGCAO DE
OBRAS E SERVICOS QUE ENTRE
SI FAZEM A COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E A
EMPRESA........ccoiirrmrneenrannnnns

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 32 andar, Centro — Edf® BEMGE, Vitéria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n®
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Operacdao do Interior, respectivamente, os Srs.
NEIVALDO BRAGATO e CARLOS FERNANDO MARTINELLI, e a
EMPreSa....cceeeeeeeeeeeeaeeeann. , COM SEdEe ..vvviiieeeeeennn. inscrita no CNPJ sob o n®
............... , a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
...................................... (qualificacdo, identidade, CPF e residéncia), firmam o
presente CONTRATO PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS
A CONCLUSAO DA AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DA SERRA SEDE — BAIRROS SAO MARCOS, CASCATA, COLINA DA SERRA,
CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA
NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo processo esta protocolado na CESAN
sob 0 n? 969.2011.00030, aprovado pela Diretoria da CESAN em sua reunido n®

, de /|, e homologado pelo Conselho de Administracado da CESAN,

através de Deliberacdo n° / , de _ / / , sujeitando-se as

contratantes as disposicoes da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes, observando-se, no
que couber, a Lei Complementar n? 123/2006, o Decreto n® 2060-R, de 20/05/2008,
Decreto n® 2460-R, de 05/02/2010 e as seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1

Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de empreitada por pregos unitarios, a EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS, CASCATA, COLINA DA
SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO ANTONIO, NO MUNICiPIO DA SERRA NO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO.

1.1.1 O Servigo Consiste basicamente de:

1.2

1.3

1.4

1.5

Item Especificacao dos Servigos

001 | Conclusao da subestacao

002 | Conclusdo da Elevatéria Esgoto Bruto Cascata

003 | Conclusdo da Elevatéria Esgoto Bruto Roncador

004 | Conclusdo da Elevatéria Esgoto Bruto Santo Anténio

005 | Conclusdo da Elevatéria Esgoto Bruto Centro Norte

006 | Elevatéria Esgoto Bruto Sao Marcos

006 | Conclusao da Estacao de Tratamento

As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO seré&o executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI - RELACAO DE
MODELOS, no ANEXO I - PLANILHAS DE PREGOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no ANEXO V -
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, no ANEXO VI PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS, no
ANEXO VIl — LISTA DE PROJETOS, no ANEXO VIl CONDICOES DE FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX — TABELA DE
PRECOS DE SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X — REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA
DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICO, do Edital que a este integra.

Na execugdo das OBRAS E SERVICOS a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condigbes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigacdes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serdo efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, 0os quais, apés
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N2 019/2011 DE CONCORRENCIA - CESAN e seus anexos;

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /eenil.... € SEUS ANEXOS.

As demais condi¢bes gue envolvem o OBJETO deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.
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CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta CONCORRENCIA provém de
recursos da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme Cddigos de Empreendimentos:

PEP E.SER.OG.10.06 — N2 FINANCIAMENTO CEF 0174.288-27
PEP E.SER.OG.10.07 — N2 FINANCIAMENTO CEF 0174.291-74
PEP E.SER.OG.10.08 — N2 FINANCIAMENTO CEF 0174.292-88
PEP E.SER.OG.10.10 — N° FINANCIAMENTO CEF 0174.290-60

1111

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1 O valor global do orgamento da CESAN para a execugcdo das OBRAS E SERVICOS previstos nesta
licitacdo é de R$ 4.630.720,22 (quatro milhGes, seiscentos e trinta mil, setecentos e vinte reais e vinte e
dois centavos), referenciados ao més de JANEIRO/2012.

3.2 Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:

» Materiais em geral, exceto os que serao fornecidos pela CESAN;

» Mao de obra especializada ou néo;

» Transportes em geral;

» Testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;

» Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

» Seguros em geral;

» Equipamentos e ferramentas necessarios;

» Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovagéo, licenciamento e
liberagéo de servigos resultantes da execu¢cdo do CONTRATO;

» Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugdo do CONTRATO;

» Reparos de tubos e interferéncias, exceto nas ligagbes Intradomiciliares;

» BDI composto de:

e Administragao central; B

e Administragdo local (Despesas previstas na clausula OBRIGACOES DA CONTRATADA que néo
sejam pagas através da planilha de pregos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de
protecé@o individual, vale transporte, alimentacdo conforme legislagdo, demais obrigagdes previstas
em acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 —
Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao);

e Impostos;
e Lucro.
OBSERVAGAO:

» Na Composigéo de Custos deverao estar relacionados todos 0s insumos necessarios a execugao dos
servigos, nao sendo permitida a utilizagdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

» Os servigos normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando for executar interligagbes, paralisacbes do Sistema e para
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar
trabalhos aos sabados,domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a Cesan.

» Os precos incluem, enfim, todas as despesas necessarias a perfeita realizagdo do objeto,
cobrindo todos os custos de méo-de-obra, inclusive eventuais aumentos ou adiantamentos
salariais e beneficios e obrigacdes provenientes de Lei, Senten¢a Judicial, Dissidio, Acordo
ou Convengdes Coletivas da categoria pertinente a execugao do objeto pretendido.

3.3 A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
CONTRATO ou restringir a regularizagéo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

3.4  Nas Reclamagbes Trabalhistas ou nas Agdes Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitagdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes
na peti¢ao inicial, com a condenagdo da CESAN, a CESAN fara de imediato a retengdo dentre os créditos
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3.5

3.6

4.2

4.3

4.4

existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuido a
condenacéao. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitacdo de sua Unidade de Relacoes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os precgos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessdarias a execugao total das
OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagdes e anexos contidos neste,
além de eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios provenientes de lei, Dissidio,
Convencéao ou Acordo Coletivo, bem como sentenga judicial.

As demais condi¢des que envolvem os PRECOS deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 4
das CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

AVALIACAO E CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDICOES DE ACEITAGCAO DOS SERVICOS

O prazo global para execugéo integral das OBRAS E SERVICOS é de 12 (Doze) meses, contados a partir de
da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos — OIS, que ocorrerd apdés a assinatura do
CONTRATO e respectiva publicagéo de seu extrato na Imprensa Oficial.

A vigéncia do CONTRATO a ser firmado terd inicio no dia de sua publicagado na Imprensa Oficial, nos termos
do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n® 8.666/1993, e se encerrara 90 (noventa) dias apds a data de
encerramento do prazo de execugédo dos SERVICOS estabelecida no item acima

Prorrogagdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipdteses previstas no art. 57, § 19, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito

As demais condicdes que envolvem os PRAZOS E CONDICOES DE ACEITAQI\O DAS OBRAS E
SERVICOS deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 6 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1

As condigdes para os PAGAMENTOS sao as constantes no ITEM 6 das CONDIGOES GERAIS do Edital
que a este integra.

CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

6.1

6.2

Até 05 (cinco) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS deste CONTRATO, a
CONTRATADA apresentard ao Gestor e Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, como garantia da fiel
execucdo deste CONTRATO, ......ccccoviviieniennne correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
CONFAtAAO ...veeeeee ey e , por todo o periodo de vigéncia do CONTRATO, ou
seja, desde a data da sua publlcagao até a data de encerramento da vigéncia do CONTRATO (data do
término do prazo de execugdo acrescido de 90 (noventa) dias e observadas as demais disposigoes
constantes do MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS - ANEXO XlI, do Edital que a este integra.

Ocorrendo alteragdo do prego contratual originariamente fixado,por forga de revisdo, reajuste, acréscimos e
decréscimos, prorrogagdes dentre outras hipdteses previstas em lei e neste CONTRATO, competira a
CONTRATADA a oferta de nova garantia (ou endosso) de execugdo de CONTRATO, readequada ao prego e
prazo contratual atualizado

CLAUSULA SETIMA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

71

Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagéo legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R = Vf[(S1.-S0) X 0,15 + (M1 - MO) X 0,78 + (E1 - EO) X 0,07]
SO MO EO

Sendo:

R = Valor do Reajustamento procurado.
Vi = Valor da Nota Fiscal a prego inicial do CONTRATO (P0).
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S= Indice da coluna 1(indice Nacional de custo da construgdo - mao-de-obra, utilizando inclusive na
retencéo de INSS).

M= Indice da coluna 2 (Indice Nacional de custo da construgdo - materiais).

E = Indice de Precos por Atacado segundo Estagio de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de

Investimento - Maquinas e Equipamentos.

I:ndice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concessao do reajustamento.
Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior do orgcamento da CESAN.

Data Base do Orcamento da CESAN = JANEIRO/2012

Més de referéncia dos indices = DEZEMBRO/2011

7.2 Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Econ6mica editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

7.3  As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1  As condigdes para a SANGOES ADMINISTRATIVAS s3o as constantes no ITEM 9 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA - FISCALIZAGCAO

9.1 A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da Divisao de Obras Norte — I-DON da CESAN.

9.2 A Fiscalizagdo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de
acordo com os critérios estabelecidos nas Prescricbes Técnicas da CESAN, Normas ENG/OB/032/02/10
— AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA e
ENG/CA/050/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO,
constantes do ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

9.3 A Fiscalizagao durante a execugao das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescrigcoes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Internos de Fiscalizacao de Obras PO-OBR-001 ¢ Movimentacdao de Materiais PO-MAT-001, além do
Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

9.4  As demais condicdes para a FISCALIZAGAO sdo as constantes no ITEM 13 das Condi¢cdes Gerais do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CESAN
10.1 A CESAN se obriga a:

1-  Prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessérias, quando solicitadas;

2- responsabilizar-se pela Fiscalizagdo e acompanhamento das OBRAS E SERVICOS objeto do
CONTRATO;

3-  efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO;

4-  dirimir davidas, quando necessario;

5- analisar e aprovar, em tempo habil, cronograma e planejamento de execugdo das OBRAS E
SERVICOS apresentados pela CONTRATADA;

6- permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados,
para execu¢ao das OBRAS E SERVICOS inerentes a este CONTRATO, respeitados os critérios de
sigilo aplicaveis;
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7- notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugdo das OBRAS E SERVICOS para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

8- fornecer os projetos e as especificagdes técnicas referentes as OBRAS E SERVICOS contratados;

9- acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito a movimentagao e destinacdo
final dos residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de
obra.

10- Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito ao cumprimento do DECRETO
2460-R, de 05 de fevereiro de 2010.

11- Em atendimento ao Decreto 2460-R/2010, a CESAN devera, no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do requerimento formulado pela CONTRATADA, apresentar a relagdo dos
trabalhadores aptos a contratagdo. Visando ao cumprimento dessa obrigagdo, a CESAN, no prazo
maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pela CONTRATADA, solicitara
a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relagéo dos trabalhadores aptos a contratagao,
considerando a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados,
devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagdo solicitada, assim como as respectivas contas para os
depédsitos dos salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
solicitagdo, nos termos do art. 37 da Lei n® 7210/84.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1

11.6

11.6.1

11.10

11.11

E obrigagdo da CONTRATADA executar 0s SERVICOS para a CESAN, obedecendo as especificagoes,
aos itens, subitens, aos elementos, as CONDICOES GERAIS E ESPECIFICAS do Edital de
CONCORRENCIA, seus anexos, bem como aos detalhes e instrugdes fornecidos pela CESAN, no decorrer
da execucdo do CONTRATO, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o
presente CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele nao transcritos.

Manter durante a execugcdo do CONTRATO, todas as condi¢des de Habilitacao e Classificagao exigidas no
Edital.

Quando da apresentagdo da Nota Fiscal dos SERVICOS executados, a CONTRATADA devera fornecer
toda a documentacéo legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugdo dos
SERVICOS, cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos.

Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART e reforgo de Caugéo de Garantia inicial.

Fazer comparecer representante da empresa credenciado, sempre que convocada, ao local e na data a
serem estabelecidos pela Fiscalizagado, para exame e esclarecimento de qualquer problema relacionado a
execugao do objeto contratado.

Preservar o sigilo das informagdes que serdo disponibilizadas pela CESAN para execugdo do objeto
contratado;

Nao fazer uso ou revelagdo, sob qualquer justificativa, a respeito de informagdes, dados, processos,
féormulas, codigos, cadastros, fluxogramas, diagramas légicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de
propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em decorréncia da prestagdo dos servigos conforme
Declaragao de Confidencialidade, ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS do Edital;

Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugdo do CONTRATO.

Pagar aos seus empregados, até o 5° (quinto) dia util do més subseqiiente a prestacdo dos SERVICOS, a
remuneracdo indicada na sua proposta e apresentar a CESAN todos os comprovantes exigidos,
independentemente do pagamento mensal da CESAN.

Registrar as ocorréncias havidas durante a execugédo do presente CONTRATO, de tudo dando ciéncia a
CESAN, respondendo integralmente por sua omissao.

Cumprir com zelo, perfei¢édo, higiene, eficiéncia e pontualidade os SERVICOS a serem contratados, em
consonancia com as normas e padrdes aplicaveis.
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A CONTRATADA se obriga a efetivar a contratacdo de mao-de-obra necesséria a execug¢do da obra ou
servigo advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra
total para a execugéo do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n® 7210/84.

Para tanto, devera a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da
assinatura do contrato, formular pedido por escrito a CESAN, onde especificarda a quantidade e os
servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento formulado pela
CONTRATADA, onde especificara a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a
serem contratados, a CESAN se obriga a apresentar a relagdo dos trabalhadores aptos a contratagao.

Visando ao cumprimento da obrigagdo acima mencionada, a CESAN, no prazo maximo de 02 (dois) dias
corridos, contados do requerimento formulado pela CONTRATADA, solicitara a SECRETARIA DE
ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relagdo dos trabalhadores aptos a contratagdo, considerando a
quantidade e os servigos que serdao prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a
SEJUS fornecer por escrito a relagdo solicitada, assim como as respectivas contas para os depdsitos dos
salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 8 (oito) dias corridos, contados da solicitagéo, nos termos
do art. 37 da lei n® 7210/84.

O atraso na formalizagio da contratagdo da méo-de-obra mencionada, por culpa exclusiva da CESAN ou
da SEJUS, nao ensejara qualquer gravame ou penalidade a CONTRATADA. O nao cumprimento dessa
obrigacao, por parte da CONTRATADA, importara em rescisdo do contrato firmado com a Administragdo
Publica, sem prejuizo das demais conseqiiéncias previstas na Lei n® 8666/93.

O néo cumprimento desta obrigagdo por parte da CONTRATADA importara em aplicagdo das
penalidades cabiveis para a espécie e na possibilidade de rescisdo do contrato, considerando o paragrafo
Unico do Art. 5% do Decreto 2460-R/2010.

O nao cumprimento desta obrigacéo, por parte da empresa CONTRATADA, importara em aplicagdo das
acoes cabiveis para a espécie.

.14 Todas as obrigagdes da CONTRATADA abaixo deverao ser obedecidas sem nenhum énus para a CESAN.

15

Todas as obrigacdes da contratada abaixo deverdo ser obedecidas sem nenhum énus para CESAN.

Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos —
OIS cronograma-fisico da obra em software especifico, planejamento detalhado de execucdo da
obra/servigos, compativel com o prazo contratual e atendendo as regras basicas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme anexo nesse Edital. O nao
cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado;

O cronograma devera ser submetido a andlise e aprovagao da Fiscalizagéo da Obra;

Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdao da Ordem de Inicio dos Servicos —
OIS as composigdes analiticas de custos dos itens abaixo:

2990001288
2990001289
2990001292
2990001293
2990001294
2990001295
2990001296
2990001297
2990001298
2990001299
2990001300
2990001301
2990001303
2990001304
2990001305
2990001307
2990001308

VVVVVVVVVVVVVVYVYY
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2990001312
2990001314
2990001315
2990001347
2990001348
2990001350
2990001773
2990001810
2990001833

VVVVVYVYVYY

Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execucao dos
servigos, nao sendo permitida a utilizacao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o registro no
Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS
e o0 cadastramento na Prefeitura para fins de execugdo da obra em casos e locais que exijam tal
documentagéo.

Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeicdo técnica das obras, refazendo as suas
expensas as OBRAS E SERVICOS néo aceitos pela Fiscalizagao.

Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informagdes confiaveis, de acordo com os critérios
a serem definidos pela Fiscalizagao.

Cumprir as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos
e posturas municipais, em especial as de seguranga publica.

A CONTRATADA, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos
de acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescricoes relativas as leis trabalhistas e
previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranga, higiene e medicina do trabalho.

O canteiro de obra e a area de vivéncia deverao ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e
Emprego;

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de seguranga
individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.
As despesas referentes a essa obrigagdo deverdo estar previstas no BDI item Administracdo Local.

Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as informacoes
necessarias a execugdo da programagdo e controle dos servigos, observando padrbes definidos pela
Fiscalizagdo, bem como elaboragéo de Relatério de Controle. Disponibilizar informagdes do andamento das
obras através da internet, em site especifico para esse fim, disponibilizando informagdes e fotos, atualizando
0 mesmo a cada 15 dias.

As despesas referentes a essa obrigagdo deverao estar previstas no BDI item Administragcao Local.

O nao cumprimento deste item da 4 CESAN o direito de reter a 12 medigdo até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

O canteiro da CONTRATADA devera ser no local onde se realizardo os servigos. O mesmo devera ser
dotado de telefone, computador e Internet, para facilitar a comunicagédo. As despesas referentes a essa
obrigacado deverao estar previstas no BDI item Administracao Local.

O responsavel pela Coordenagéo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive sabados,
domingos e feriados;

Manter no local das obras, em regime de tempo integral, desde o inicio dos servigos até o seu final, um
Engenheiro credenciado, com poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para
receber e expedir correspondéncia relativa a execugdo do Contrato. Na falta ou impedimento ocasional
desse Engenheiro, devera haver um preposto para substitui-lo, incumbindo a Contratada, de submeter o
curriculo de ambos para aprovagao prévia da CESAN.

As despesas referentes a essa obrigagdo deverdo estar previstas no BDI item Administragcao Local.
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11.22 Apds a realizag@o dos servigos os locais das obras deverao ser entregues limpos e desimpedidos de todo
entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentacéo, além da limpeza descrita acima, se
necessario, devera ser executado varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses servigos deverao
estar inclusos nos precos unitarios e totais dos servigos precedentes.

11.23 Nos servigcos de movimentagdo de terra para abertura de valas, deverd ser observada a existéncia de
interferéncias com redes/ dutos/ etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos inevitaveis,
independentemente do fornecimento do cadastro pela Cesan, os custos referentes aos reparos (materiais e
servigos) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligagbes prediais de agua e esgoto deverao estar inclusos
nos pregos unitarios e totais dos servigos de assentamento.

11.24 Executar os servigos obedecendo as seguintes instrugdes especificas:

11.24.1 Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de montagem ou
assentamento, sera de responsabilidade da contratada, por periodo de 5 (cinco) anos apés a entrada em
operagao;

11.24.2 Na montagem das tubulagbes e apds os trabalhos diarios, sera exigida a colocagdo de saco plastico
resistente em sua extremidade de forma a se evitar a entrada de materiais e/ou animais;

11.24.3 Durante a execugao da obra, qualquer dano causado a redes e tubulagbes existentes, devera ser reparado
pela contratada sem énus para CESAN;

11.24.4 As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes, de forma
a nao requerer o uso de acabamento (chapisco, reboco, regularizagédo), qualquer reparo necessario sera de
responsabilidade da contratada sem 6nus para CESAN.

11.24.5 E vedada a contratada executar manobras operacionais sem autorizacdo da Fiscalizacdo da Obra;

11.24.6 Os servigos deverao ser executados no horario normal ndo sendo necessario hora extra, exceto quando for
necessario paralisagbes do Sistema.

11.25 Conhecer, adotar/atender as recomendag¢des do Manual Ambiental da CESAN.
11.26 Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a execugao do presente CONTRATO.
11.27 RESIDUOS LIQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servico deverao ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagéo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
incluindo a Politica Nacional de Residuos Sélidos (lei 12.305/10, Art. 27) e a Politica Estadual de
Residuos Sélidos (lei 9.264, Art. 33) quanto a responsabilidade do gerador pelos seus residuos e
Resolugdo CONAMA 307/2002 em seu Art.10 (destinagéo de residuos classe A.B.C.D); sendo proibido o
armazenamento ou deposi¢cdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida autorizagao do
6rgao competente;

Os residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade (classe4 D —
CONAMA 307/02), os de alto risco bioloégico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o
conhecimento e a aquiescéncia e auxilio de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo
de sua competéncia.

Disponibilizar para CESAN informagdes e documentagdes relativa a movimentagao e destinagao final dos
residuos liquidos, Sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO

12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica

estabelecido que este instrumento prevalecera como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentagao anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1 Qualquer alteragdo, criagdo ou extingao de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicao
de melhoria) ap6s a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observada a
legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condigbes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS s&o as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com rendncia
expressa a qualquer outro para solugdo de quaisquer questdes oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si € seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES,

NEIVALDO BRAGATO CARLOS FERNANDO MARTINELLI
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERAGAO DO INTERIOR DA CESAN
CPF N2 449.968.457-91 CPF N2 342.429.707-06

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPFN°®

TESTEMUNHAS
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ANEXO 1lI
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N° 019/2011 - CONCORRENCIA — CESAN

1- Submetemos & apreciacdo de V.S2s. a nossa proposta relativa 8 CONCORRENCIA em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagéo da mesma e
declarando aceitar as condi¢des prescritas nos documentos da CONCORRENCIA.

2- O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS é de R$ ......ccceemvuenee (por extenso), ja
incluidos BDI e encargos sociais.

3- A validade desta proposta é de ............. (cerereeeanens ) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentacéo (observar o minimo de 60 dias).

4 - O periodo de medigao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a documentagao
pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na CESAN,
obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

4.1 As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apés esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subsequente ao previsto.

4.2 Devera ser emitido boletim de medigao e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

4.2.1 Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

4.3 Os enderegos e os CNPJ’s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegcos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XI — RELAGAO DE MODELOS — RELAGCAO DAS FILIAIS DA CESAN -
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN, deste Edital.

4.4 As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

45 A excegdo de determinagéo judicial, 0s pagamentos e/ou créditos originarios dessa CONCORRENCIA serdo
realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cesséo a
terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

5- O prazo global para execucgéo integral das OBRAS E SERVICOS sera de 12 (Doze) meses, a contar do dia
da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos - OIS, que ocorrera ap6s a assinatura do CONTRATO e
respectiva publicagdo de seu extrato na Imprensa Oficial.

5.1 A vigéncia do CONTRATO a ser firmado tera inicio no dia de sua publicacdo na Imprensa Oficial, nos termos
do paragrafo unico do art. 61 da Lei n® 8.666/1993, e se encerrard 90 (noventa) dias apds a data de
encerramento do prazo de execugao das OBRAS E SERVICOS estabelecida no item acima.

5.2 Prorrogagbes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hip6teses previstas no art. 57, § 19, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

6 - Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessarios a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou
aumentar a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizagdo da CESAN, dentro das condigdes
contratuais.

7 - Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protecao Individual e de Sinalizacéo, para a perfeita execucdo das OBRAS E SERVICOS.

8-  Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, apresentaremos em até cinco dias Uteis, contados a partir da
emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS, cronograma-fisico da obra em software especifico,
planejamento detalhado de execugdo da obra/servigos, compativel com o prazo contratual e atendendo as
regras basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme ANEXO XI
nesse Edital. O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja
cumprido integralmente o solicitado.

9- Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, apresentaremos, em até cinco dias Uteis, contados a partir da
emissdo da Ordem de Inicio de Servigos — OIS, as composigdes analiticas de custos dos itens abaixo:
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2990001288
2990001289
2990001292
2990001293
2990001294
2990001295
2990001296
2990001297
2990001298
2990001299
2990001300
2990001301
2990001303
2990001304
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2990001307
2990001308
2990001312
2990001314
2990001315
2990001347
2990001348
2990001350
2990001773
2990001810
2990001833

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVYY

Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execucao dos
servigos, nao sendo permitida a utilizacao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O nao cumprimento deste item da @ CESAN o direito de reter a 12 medicdao até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

10- Na execugdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendagdes e instrugbes da
Fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos,
de conformidade com as instrugdes, normas e padroes dessa CESAN.

11- Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, em regime
de tempo integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para nos
representar amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a execugao
das OBRAS E SERVICOS. Na falta ou impedimento desse profissional havera um preposto para substitui-lo,
incumbindo-os submeter o curriculo de ambos a aprovagéo da CESAN.

12 - Declaramos que temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdo as OBRAS E SERVICOS, bem como
as eventuais dificuldades para a boa execugédo dos mesmos.

13- Informamos que, se vencedor(es) desta licitagdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera
assina-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispéem os atos constitutivos desta empresa, o(s)
Senhor(es)............... (qualificagéo, identidade, CPF e enderego residencial).

14 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execu¢do do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de
caucao observado o disposto no MODELO que integra o ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS), nos
comprometemos a fornecé-la ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias contados
apdés a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), que ocorrerd ap6s a assinatura do
CONTRATO e respectiva publicagédo de seu extrato na Imprensa Oficial.

14.1- Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

OBSERVAGAO:

Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancaria, mister se faz a indicagdo do Banco Fiador.
Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
NOME DA PROPONENTE
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ANEXO IV
PROJETO BASICO

1- OBJETO

CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVIGOS RELATIVOS A CO!\ICLUSAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE — BAIRROS SAO MARCOS, CASCATA, COLINA DA SERRA,
CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO ANTONIO, MUNICIPIO DA SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.

1.1 - O servico consiste basicamente de:

Item Especificacao dos Servicos

001 | Concluséo da subestacéao

002 | Concluséo da Elevatéria Esgoto Bruto Cascata

003 | Concluséo da Elevatéria Esgoto Bruto Roncador

004 | Concluséo da Elevatéria Esgoto Bruto Santo Anténio

005 | Concluséo da Elevatéria Esgoto Bruto Centro Norte

006 | Elevatoria Esgoto Bruto Sdo Marcos

006 | Concluséo da Estacéao de Tratamento

2- CARACTERISTICA DOS SERVIGOS

As obras e servigos objetos da licitagao serdo executados de acordo com as Condigdes Especificas de Execugao
dos Servigos e/ou do Caderno de Prescricbes Técnicas de Servigos da CESAN, a serem rigorosamente
obedecidas, e nos quantitativos estimados e constantes da sua Planilha de Pregos.

3- FINALIDADE

As obras e servigos a serem executados tém como finalidade a complementagdo do Sistema de Esgotamento
Sanitario do referido municipio.

4- REFLEXOS POSITIVOS

A execugcdo da referida obra propiciara melhores condicbes de salde para a populagdo, evitando a
contaminacgéao e proliferagdo de doengas de veiculagdo hidrica. Ao mesmo tempo garante-se a preservagao do
meio ambiente evitando-se o despejo de residuos néo tratados no leito dos mananciais do referido municipio.

5- POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MAO DE OBRA

A contratagao desses servigos gerara de forma efetiva e direta, empregos com utilizagdo de mao de obra local.
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FACILIDADE DE EXECUGAO

Pelas caracteristicas dos servigos a serem contratados, e considerando que a CESAN possui conhecimentos
especificos sobre o assunto, e que também coordenara e gerenciara todo o trabalho a ser desenvolvido, ndo
sdo previstas maiores dificuldades nos procedimentos de execugao.

NORMAS TECNICAS DE SAUDE E DE SEGURANGA DO TRABALHO

Os profissionais que estiverem envolvidos nos servigos deverdo trabalhar utilizando os equipamentos de
protecéo pertinentes, de acordo com as Normas da Associagdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT, Leis,
Regulamentos e Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e administrativas
aplicaveis as Normas de salde, de Seguranga Higiene e Medicina do Trabalho, de Seguranga Publica e de Meio
Ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL

Pela natureza dos servigos ndo devera ocorrer impacto ambiental na sua execugao.
Os impactos ambientais que por ventura ocorrerem, serao resolvidos imediatamente de acordo com a legislagao
ambiental vigente.

PRAZO E CRONOGRAMA:

O prazo total de execugao das obras e servigos é de 12(doze) meses contados a partir da emissdo da Ordem
de Inicio dos Servicos — OIS, e o cronograma fisico financeiro encontra-se detalhado em anexo do Edital,
assim como as planilhas de servigos e pregos.

Téc. Lincoln Belfi
Divisdao de Orcamento e Custos
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ANEXO V
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO SES DE SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS, CASCATA, COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO
ANTONIO, MUNICIPIO DE SERRA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
VALOR: R$4.630.720,22 DATA BASE: jan/2012
MESES
1 20 3° 40 50 6° 70 8° 9° 10° 110 120
.
’ MENSAL 850%| 830%| 830%| 830% 830%| 830%| 830%| 830%| 830%| 830% 8,30% 8,50%
% FiSICO
ACUMULADO | 850%| 16:80%| 2510%| 3340%|  41,70%| 50,00%| 58,30% | 66,60%| 7490%| 8320%| 9150%|  100,00%
VALORES | MENSAL | 39361| 38435 38435| 38435 384,35| 384,35| 384,35| 384,35| 384,35 384,35 384,35 393,61
R$x 1.000
ACUMULADO | 39361 777.96| 1.16231| 154666| 1.931,01| 2.31536| 2.699,71 | 3.084,06 | 3.468,41| 3.85276| 4237,11|  4630,72
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_ ANEXO VI
PRESCRICAO TECNICA DE SERVICOS

OBSERVACAO.:

AS PRESCRICOES TECNICAS ENCONTRAM-SE NO SITE DA CESAN -
www.cesan.com.br - ATRAVES DO LINK “LICITACOES = DOCUMENTOS
RELACIONADOS”.
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O cesan

Companhia Espirito Santense de Saneamento

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DE SERRA SEDE

PROJETO BASICO - ETE

VOLUME IV
ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAIS
A-035-000-92-5-ET-0001

N° CESAN:
Marco/ 2006
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Apresentacao

Apresenta, a seguir, o projeto basico do sistema de esgoto sanitario de Serra Sede e
adjacéncias, que foi revisado e adequado as condi¢des atuais. O trabalho é composto
dos seguintes volumes de projeto:

e Volume | - Memorial descritivo e de dimensionamento;
e Volume Il - Desenhos do projeto basico;
e Volume lll - Manual de operacéo

e Volume IV — Especificagbes técnicas de materiais.
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COMPORTAS OU “STOP-LOG” DE RESINA REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO

1 - OBJETIVO

Esta especificagdo estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de comportas ou “stop-log” em resina
reforgcada com fibra de vidro, a serem utilizadas no sistema de tratamento de esgoto sanitario da sede do municipio
de Serra.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO
O fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta

especificacdo.

Todos os itens ou servigos, mesmo que nao estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios a fabricagdo e/ou
operagao do equipamento, serdo considerados como inclusos nesse escopo, tais como:

a) escolha da resina adequada a cada caso;
b) dimensionamento estrutural da comporta;
c) puxadores ou acionadores;

d) chumbadores, quando for o caso;

e) guias, haste e luvas,etc.

3 - DESENHOS

As dimens0es das pegas sao apresentadas nos desenhos de projeto, conforme assinalado abaixo:

e comportas e “stop-log” destinados ao sistema de flotagao (N° desenho CESAN):
e A-0-35-000-92-5-XX-0276;

4 - CARACTERISTICAS TECNICAS
4.1 - Comportas destinadas ao sistema de flotacao

e Local: uso ao tempo;

e  Utilizagao: Direcionar o fluxo de entrada, mais pr6ximo ou mais distante dos difusores;

e Vedacao: ndo estanque. E permitido o merejamento de agua;

e Qualidade da agua: esgoto tratado em reator anaerébio e floculado por processo quimico;
e Diferencial de pressdo montante/jusante: ndo existe;

e Tipo de guia: de embutir;

e Dimensoes e quantidades: conforme projeto acima mencionado.

4.2 — “Stop-logs” destinados ao sistema de flotacao

e Local: uso ao tempo;

e Utilizagao: fechar as entradas e saidas dos floculadores e flotadores;

e Vedacdo: estanque. Nao é permitido o merejamento de agua;

e Qualidade da agua: esgoto tratado em reator anaerébio e floculado por processo quimico;

e Diferencial de pressao montante/jusante: igual a altura do “stop-log”;
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e Tipo de guia: de embutir ou flangeada na parede;

e Dimensdes e quantidades: conforme projeto acima mencionado.

CAIXAS DE RESINA REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO

1 - OBJETIVO

Esta especificagdo estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de caixas em resina reforgada com fibra
de vidro, a serem utilizadas no sistema de tratamento de esgoto sanitario da sede do municipio de Serra.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO

O fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta
especificacdo.

Todos os itens ou servigos, mesmo que nao estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios a fabricagao e/ou
operagao do equipamento, serdo considerados como inclusos nesse escopo, tais como:

o escolha da resina adequada a cada caso;
o dimensionamento estrutural da comporta;

3 - DESENHOS
As dimensbes das pecas sao apresentadas nos desenhos de projeto, conforme assinalado abaixo:

o caixa destinada a suspensao de cal a 5% (N° desenho CESAN): A-0-35-000-92-5-XX-02583;
o caixas destinadas a solugdo de sulfato de aluminio a 20% (N° desenho CESAN): A-0-35-000-92-5-XX-
0260;

4 - CARACTERISTICAS TECNICAS

4.2 - Caixas destinadas a suspenséao de cal a 5%

Local: uso abrigado, ambiente agressivo com presenca de pé de cal e de sulfato de aluminio;

Utilizagéo: preparo de suspenséo de cal;

Dimensoes: 1,75 x 1,75 x 1,20m;

Caracterizagédo da suspensao: 5%;

Presséo interna: altura de 4gua igual a altura da propria caixa;

As paredes da caixa ndo poderao flambar com a agitagdo da solugdo por meio de agitador de lento de
1,5¢cv;

Quantidade: 1.

o Apoiada sobre base de concreto.

O O O O O O

o

4.3 - Caixas destinadas a solugéo de sulfato de aluminio a 50%

Local: uso abrigado, ambiente agressivo com presenca de pé de cal e de sulfato de aluminio;
Dimensodes: 2,0 x 2,0 x 1,85m;

Utilizagao: preparo de solucédo de sulfato de aluminio;

Concentragao da solugdo: 50%;

Presséo interna: altura de agua igual a altura da propria caixa;

As paredes da caixa ndo poderdo flambar com a agitagdo da solugdo por meio de agitador rapido de
1,5¢v;

Quantidade: 2;

o Apoiada sobre base de concreto.

O O O O 0 O

o
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BOMBAS DOSADORAS DE CAL E DE SULFATO DE ALUMINIO

1- OBJETIVO

Esta especificagdo estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de bombas dosadoras a serem utilizadas

no sistema de tratamento de esgoto sanitario da sede do municipio de Serra -ES.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO
O fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta

especificagéo.

Todos os itens ou servigos, mesmo que ndo estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios ao transporte,

fixagado e operagao do equipamento, serdo considerados inclusos neste escopo, tais como:

motores elétricos para acionamento;

inversores de frequéncia com indicador digital de rotacgao;

tabela de converséo rotagéo x vazao;

bases de fixagao;

manual de operacao, em portugués;

manual técnico com relacgao e identificagdo de pegas para aquisi¢do / substituigdo futura, em portugués;

protecéo de polias, se for o caso.

3 - CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1 - Bomba dosadora de suspenséo de cal

Local: abrigado, ambiente agressivo com presencga de p6 de cal e de sulfato de aluminio;
Utilizac@o: dosagem de suspenséo de cal;
Concentragao da solugéo: 5%;

Temperatura: ambiente;

Posigéo: afogada;

Instalacao: horizontal;

Vazao: 0 a 60 I/h;

Pressdo manométrica maxima: 1 kg/cm?;
Acoplamentos: rosca interna BSP;

Tipo de bomba: dosadora de diafragma;

Indicador de vazao digital com erro menor do que 1%;
Conexdes de sucgao e descarga: DN25

Cabecote: PVC;

Diafragma: PTFE;

Esfera: vidro;

Assento da esfera: viton;

Juntas: viton;

Numero de fases: trifasico;

Tensao disponivel: 220 V;

Poténcia: 90W;
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e  Freqgléncia: 60Hz;

e  Grau de protecao: IP-65;
e (Classe de isolamento: F;
e Quantidade: 02 unidades.

O conjunto devera ser fornecido com painel de comando IP-55, dotado de protecédo para estator contra trabalho a

seco (sem uso de bdias ou pressostatos).

3.2 - Bomba dosadora de solugéo de sulfato de aluminio

e Local: abrigado, ambiente agressivo com presenga de p6 de cal e de sulfato de aluminio;
e Utilizagdo: dosagem de solugéo de sulfato de aluminio;
e  Concentracao da solugao: 50%, temperatura ambiente;
e Posicédo: afogada;

e Instalagdo: horizontal;

e Vazdo: 0a250l/h;

e Pressdo manométrica maxima: 1 kg/cm?;

e Acoplamentos: rosca interna BSP;

e Tipo de bomba: dosadora de diafragma;

e Indicador de vazao digital com erro menor do que 1%;
e Conexdes de sucgao e descarga: DN25

e Cabegote: PVC;

e Diafragma: PTFE;

e  Esfera: vidro;

e Assento da esfera: viton;

e Juntas: viton;

e NUmero de fases: trifasico;

e Tenséo disponivel: 220 V;

e Poténcia: 180W;

e  Freqgléncia: 60Hz;

e  Grau de protecao: IP-65;

e (Classe de isolamento: F;

e Quantidade: 02 unidades.

O conjunto devera ser fornecido com painel de comando IP-55, dotado de protecéo para estator contra trabalho a
seco (sem uso de bdias ou pressostatos).
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MISTURADORES RAPIDOS DE PRODUTOS QUIMICOS

1 - OBJETIVO
Esta especificacdo estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de misturadores rapidos, verticais, de
produtos quimicos, a serem utilizados no sistema de esgoto sanitario da sede do municipio de Serra.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO
O fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta
especificacao.

Todos os itens ou servigos, mesmo que nao estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios a fabricagao e/ou
operagao do equipamento, serdo considerados como inclusos nesse escopo, tais como:

e manual de operagdo e manutengao, em portugués;

e manual técnico com relacao e identificagdo de pegas para aquisi¢ao / substituigao futura, em portugués;

3 - DESENHOS
Os equipamentos deverao ser instalados conforme desenhos de projeto N° CESAN:
A-0-35-000-92-5-XX-0258 e A-0-35-000-92-5-XX-0258.

4 - CARACTERISTICAS TECNICAS

Os equipamentos deverao ser fornecidos de acordo com as condi¢des abaixo:
e  Tipo: misturador rapido de eixo vertical;

e Utilizagao: promover a mistura de solugédo de sulfato de aluminio;

e Eixo: diametro de 1"

em acgo inox e comprimento de 1,40m;
e  Hélice: ago inox;

e  Corpo: ferro fundido nodular;

e Base: aco carbono SAE 1020;

e Acoplamento motor e eixo do misturador: luva rigida;

e Local: uso abrigado, ambiente agressivo com presenca de p6 de cal e sulfato de aluminio.
e Liquido a misturar: solugdo de sulfato de aluminio a 50%;

e  Poténcia nominal minima: 1,5 cv;

e Altura maxima do liquido: 1,35m;;

e Distancia da palheta ao fundo do tanque: 450 mm;

e Quantidade: 2 unidades;

e Numero de fases: trifasico;

e Tensdo: 220V;

e  Freqléncia: 60Hz;

e  Protegao: IP-54;

e Isolamento: classe B;

e  Pintura: duas deméos de primer epdxi e acabamento com pintura a base de epéxi.
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MISTURADOR LENTO DE PRODUTOS QUIMICOS

1- OBJETIVO
Esta especificagdo estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de misturador lento, vertical, de produtos
quimicos, a ser utilizado no sistema de esgoto sanitario da sede do municipio de Serra.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO
O fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta
especificagéo.

Todos os itens ou servigos, mesmo que nao estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios a fabricagao e/ou
operagao do equipamento, serdo considerados como inclusos nesse escopo, tais como:
e manual de operagdo e manutengdo, em portugués;

e manual técnico com relacéo e identificacdo de pecgas para aquisi¢éo / substituigao futura, em portugués;

3 - DESENHOS
Os equipamentos deverao ser instalados conforme desenho de projeto N° CESAN:
A-0-35-000-92-5-XX-0258 e A-0-35-000-92-5-XX-0258

4 - CARACTERISTICAS TECNICAS

Os equipamentos deverao ser fornecidos de acordo com as condi¢des abaixo:

e Tipo: misturador lento de eixo vertical;

e Utilizagdo: promover a mistura no preparo e manter a suspensao ativa do leite de cal;
e Eixo: diametro de 11/4” em ago inox e comprimento de 0,90m;

e  Hélice: ago inox;

e Base: aco carbono SAE 1020;

e Acoplamento motor e eixo do misturador: luva rigida em ago inox;

e Local: uso abrigado, ambiente agressivo com presenca de p6 de cal e sulfato de aluminio.
e Liquido a misturar: suspensao de cal a 5%;

e Poténcia nominal minima: 1,5 cv;

e Altura maxima do liquido: 1,00m;

e Distancia da palheta ao fundo do tanque: 300 mm;

¢ Quantidade: 1 unidade;

e Numero de fases: trifasico;

e Tensdo: 220V;

e  Freqléncia: 60Hz;

e  Protegao: IP-54;

e Isolamento: classe B;

e Pintura: a base de borracha clorada.

| JDM / CPE 019-2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 66




@ cesan

qualidacde em saneamenio

EXAUSTORES CENTRIFUGOS

1- OBJETIVO
Esta especificagio estabelece os requisitos minimos para o fornecimento exaustores centrifugos, a ser utilizado no
sistema de tratamento de esgoto sanitario da sede do municipio de Serra.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO
O fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta
especificagéo.

Todos os demais itens ou servicos, mesmo que nao estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios a
fabricacao e/ou operacao do equipamento, serdao considerados como inclusos nesse escopo, tais como:
e manual de operagdo e manutengdo, em portugués;

e manual técnico com relagéo e identificacdo de pecas para aquisigédo / substituigdo futura, em portugués;

3 — CARACTERISTICAS TECNICAS

Os equipamentos deverao ser fornecidos de acordo com as condi¢des abaixo:

e Equipamento: exaustor centrifugo de simples aspiragdo, acionamento direto e rotor montado diretamente no
eixo do motor;

e Utilizagao: proceder a aspiragdo dos gases emanados do pré-tratamento e da caixa de gordura, langando-os no
biofiltro;

e Vazdo: 500m?3/h;

e  Pressdo: 300mmca;

e Diametro do rotor: 335mm;

e  Temperatura: ambiente;

e Local de instalacédo: ao tempo;

e Tipo de gas a aspirar: corrosivo (HzS);

e  Material: ago inox AISI-304 ( para as paetés em contato com o fluido);

e Quantidade: 2 unidades;

e NUmero de fases: trifasico;

e Poténcia: 1,0 cv

e Tensédo: 220V;

e  Freqgléncia: 60Hz;

e  Protegao: IP-56;

e [solamento: classe B;

e Rotagao: 3450 rpm
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CONJUNTO MOTO-BOMBA PARA FLOTACAO

1 - OBJETIVO
Esta especificagdo estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de conjunto moto-bomba de pressurizagao
da camara de saturagéo, a ser utilizado no sistema de tratamento de esgoto sanitario da sede do municipio de

Serra.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO
O fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta

especificacdo.

Todos os itens ou servicos, mesmo que nao estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios a
fabricacao e/ou operacao do equipamento serao considerados inclusos nesse escopo, tais como:
e manual de operagédo e manutengao, em portugués;

e manual técnico com relagéo e identificacdo de pecas para aquisigédo / substituigdo futura, em portugués;

3 - CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1 — Caracteristicas da Bomba

e Local: Sala de equipamentos;

¢ Utilizacao: retornar parte da agua floculada, para o sistema de pressurizacao e saturagao, na formagao
de micro-bolhas;

e Liquido a recalcar: agua flotada com pouca presenga de sélidos em suspensao;

e  Altura de sucgao: 1,15 m;

e  Altura manométrica total: 77,40m;

e Vazdo maxima por conjunto: 55 m/h;

e NPSH requerido: 4,50 m;

e Corpo: espiral, horizontal, fundido em uma s6 peca e apoiado em pés proprios;

¢ Vedacao: gaxeta;

e Rendimento minimo: 65%;

e Conexdo de sucgao flangeada: DN65;

e Conexao de recalque: DN40;

e  Sentido de rotagao: horario, visto do lado do motor;

e Rotor: fechado de simples sucgao, fundido em uma Unica pega, em ferro fundido;

e Acoplamento: luva elastica;

e Base metalica de apoio para o conjunto moto-bomba;

e Quantidade: 3 unidades.

3.2 - Caracteristicas do motor

e  Poténcia maxima = 30cv;
e Rotagao = 3500 rpm;

e Numero de fases: trifasico;
e Tensé&o: 220/380/440V;
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e  Freqliéncia: 60 Hz;
e  Grau de protegao: IP54;

e (Classe de isolamento: B.

3.3 - Disposicoes Gerais:

Apresentar na proposta a descricdo técnica da bomba e do motor e suas limitagbes de operagdo, curva
caracteristica, discriminacdo dos acessorios e pegas a serem fornecidas, inclusive testes de fabrica a serem
realizados com descrigao e normas utilizadas.

O equipamento devera ser acompanhado de catalogos e manuais que auxiliem ao perfeito entendimento do
equipamento e sua metodologia de operacao e manutencao.
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COMPRESSORES PARA FLOTACAO

1- OBJETIVO
Esta especificagdo estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de compressores para pressurizagdo da
camara de saturagao, a ser utilizado no sistema de tratamento de esgoto sanitario da sede do municipio de Serra.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO
O fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta

especificacdo.

Todos os itens ou servicos, mesmo que nao estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios a
fabricacao e/ou operacao do equipamento serao considerados inclusos nesse escopo, tais como:
e manual de operagdo e manutengao, em portugués;

e manual técnico com relagéo e identificacdo de pecas para aquisigédo / substituicdo futura, em portugués;

3 - CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1 — Caracteristicas do Compressor

e Local: Sala de equipamentos;

e Utilizacao: promover a pressurizacao e injecao de ar no sistema de saturagao da agua, para a flotacao;
e Vazao: 300 I/min;

e Faixa de variacao de pressao: 6,90 bar a 9,70 bar;

e Reservatorio: 200 I;

e Saida: diametro 4” rosca NPT;

e Equipado com: valvula de agulha, manémetro e pressostato;
¢ Regulador de pressdao com as seguintes caracteristicas:

e Diametro de entrada e saida: ¥4”;

e Vazdo: até 800 I/min;

e Ajuste de pressao: 0 a 10 bar;

¢  Fluido de trabalho: ar comprimido;

e Material do corpo: policarbonato;

¢ Quantidade de compressores: 02 unidades.

w
N
[

Caracteristicas do motor

e Poténcia = 2,0 hp;

e Rotagédo = 800rpm;

e NUmero de fases: trifasico;
e Tensdo: 220V;

e  Freqliéncia: 60 Hz;
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FLOCULADOR MECANICO VERTICAL

1 - OBJETIVO
Esta especificagao estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de floculador mecéanico vertical, a ser
utilizado no sistema de esgoto sanitario da sede do municipio de Serra.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO
O fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta
especificagéo.

Todos os itens ou servigos, mesmo que nao estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios a fabricagdo e/ou
operagao do equipamento, serdo considerados como inclusos nesse escopo, tais como:
e manual de operagdo e manutengao, em portugués;

e manual técnico com relagéo e identificacdo de pecgas para aquisigado / substituicdo futura, em portugués;

3 - DESENHOS
Os equipamentos deverao ser instalados conforme desenho de projeto N° CESAN:
A-0-3500-09-25-XX-0262.

4 - CARACTERISTICAS TECNICAS

Os equipamentos deverao ser fornecidos de acordo com as condi¢des abaixo:
e Misturador tipo turbina axial;

e Utilizagao: promover a mistura lenta, com gradiente de velocidade adequado, nas camaras do floculador;
e Eixo: em aco carbono;

e Turbina: ago carbono;

e Base: aco carbono;

e Acoplamento: ferro fundido através de luva rigida;

e Local: para uso ao tempo (sem abrigo);

e Liquido a misturar: esgoto pds-tratamento anaerdbio;

e Redutor: de engrenagens helicoidais, carcaga em ferro fundido e retentor para evitar vazamento de lubrificantes;
e Volume do tanque: 22,46ms3;

e  Comprimento: 3,20m

e largura: 3,00m;

e Gradientes: 100s ™, 60s' e 30s™;

e Rotagéo da turbina: 32 rpm, 23 rpm e 14 rpm;

e Quantidade: 3 unidades;

e Poténcia: 0,5kw;

e Numero de fases: trifasico;

e Tensdo: 220V;

e  Freqléncia: 60Hz;

e  Protegao: IP-56;

e |solamento: classe F;
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e Pintura: zincagem a fogo.

Os equipamentos deverao ser fornecidos com inversores de freqiiéncia adequados ao seu funcionamento.

ROTAMETRO

1 - OBJETIVO

Esta especificagio estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de rotdmetro, a ser utilizado no sistema de
tratamento de esgoto sanitario da sede do municipio de Serra.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO

O Fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta
especificagéo.

Todos os itens ou servigos, mesmo que nao estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios a fabricagao e/ou
operagao do equipamento, serdo considerados como inclusos nesse escopo, tais como:

o Possibilidade de desmontagem e montagem para limpeza;
o Facil visualizagéo da leitura da vazao de ar;
o  Ser totalmente estanque;

3 - DESENHOS
As dimensfes das pegas sao apresentadas no desenho de projeto, conforme assinalado abaixo:
o Rotametro (N° desenho CESAN): A-0-35-000-92-5-XX-0275.

4 - CARACTERISTICAS TECNICAS

O rotametro devera atender as seguintes caracteristicas técnicas:

Local: uso abrigado;

Utilizag@o: medir a quantidade de ar injetado no sistema de pressurizagédo e saturagao da agua;
Fluido a medir: ar comprimido;

Escala: 0 a 300 I/min, impresso em litogravura sobre aluminio transparente;
Pressdo maxima de trabalho: 7,5kg/cm2;

Temperatura: ambiente;

Corpo, bisel, tubo, valvula e botdo: em nylon 12;

Flutuador: em vidro preto;

Anéis de vedagao: buna-N;

Imprecisdo maxima: 4% no fundo de escala e 1% no meio de escala;
Quantidade: 01 unidade.

O O OO0 O OO0 O OO0 OO0
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MANOMETRO

1 - OBJETIVO
Esta especificagio estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de manémetro, a ser utilizado no sistema
de tratamento de esgoto sanitario da sede do municipio de Serra.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO
O Fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta
especificacao.

Todos os itens ou servigos, mesmo que nao estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios a fabricagdo e/ou
operagao do equipamento, serdo considerados como inclusos nesse escopo.

3 - CARACTERISTICAS TECNICAS
Os manbmetros deverao atender as seguintes caracteristicas técnicas:

3.1 — Mandmetros para ar e gases nao corrosivos

Local: uso ao tempo;

Utilizag@o: medir a pressédo de ar na camara de saturagao;
Fluido a medir pressédo: ar comprimido;

Escala: 0 a 10 kg/cm?;

Temperatura: ambiente;

Conexao: roscada BSP de '2";

Mostrador: 100mm;

Acessorios: tubo trombeta e amortecedor de pulsagéo de 2"
Quantidade: 02 unidades.

3.2 — Mandmetros para agua fria

Local: uso ao tempo;

Utilizagao: medir a pressdo de agua na camara de saturagao;
Fluido a medir pressao: agua fria;

Escala: 0 a 10 kg/cm?;

Temperatura: ambiente;

Conexao: roscada BSP de 1%;

Mostrador: 100mm;

Acessorios: tubo trombeta e amortecedor de pulsagao de 2"
Quantidade: 02 unidades.
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HIDROMETRO

1 - OBJETIVO

Esta especificagdo estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de medidor de vazao tipo magnético, a ser
utilizado no sistema de tratamento de esgoto sanitario da sede do municipio de Serra.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO

O Fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta
especificagéo.

Todos os itens ou servigos, mesmo que nao estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios a fabricagao e/ou
operagao do equipamento, serdo considerados como inclusos nesse escopo.

3 - CARACTERISTICAS TECNICAS

O medidor de vazao magnético devera atender as seguintes caracteristicas técnicas:

Local: uso ao tempo;

Utilizagdo: medir a vazao de recalque para a cAmara de saturagao;
Equipamento: medidor de vazao tipo magnético;

Diametro: DN150;

Conexao: flangeada ABNT NBR 7675;

Transmissdo: magnética;

Fluido a medir: agua flotada;

Vazao nominal: 89,0m3/h;

Vazao minima: 20m3/h;

Corpo: aluminio;

Tubo medidor: ago inox AlSI 304;

Revestimento: teflon;

Eletrodos: ago inox AlISI 316;

Montagem: horizontal;

Sinais de saida: 0-5 Vdc — 0-20mA;

Precisdo: 0,5% do valor medido;

Classe de pressao: PN10;

Acessorios de montante e jusante no mesmo diametro interno do medidor;
Quantidade: 01 unidade.
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ESTRUTURA E COBERTURA MOVEL

1 - INTRODUGAO
A presente especificagdo tem como objetivo, descrever e orientar a fabricagdo da estrutura metalica e cobertura
mével que compdem a cobertura das células do Leito de Secagem, da Estagdo de Tratamento de Esgoto a ser
implanta na sede do municipio da Serra.
2 - ESTRUTURA
2.1-ACO
Os perfis laminados obedecerdo aos requisitos da norma ASTM - A - 36 e as chapas conforme
ASTM — A285 GC.
2.2 - PARAFUSOS E PORCAS
Os parafusos e porcas, devem ser conforme modelo da ASTM-A-307 e do tipo regular de
cabeca hexagonal.
2.3 - ARRUELAS
As arruelas devem ser redondas, exceto aquelas especiais, e devem ser conforme padrdo americano B 27..2, Tipo
B e estar de acordo com as especificagbes para juntas estruturais.
2.4 - LIGACOES SOLDADAS

A soldagem serd executada por pessoal e procedimentos qualificados conforme especificacdes e projeto
executivo. Cuidados especiais serdo tomados quando a presenga de 6leos, graxas, tinta ou outra impureza
qualquer na regiao da solda, A limpeza inicial e entre passes sera feita com o uso de disco de nylon e escovas
rotativas. Cada soldador sera responsavel pela limpeza de depdésitos de ferrugem, pontes de eletrodos, salpicos de
solda, escorias, poeiras, rebordas e outros detritos na superficie das estruturas.

2.41 - ELETRODOS
Os eletrodos deverao ser de boa procedéncia e que atendam os requisitos da norma AWS “American Welding
Society “
2.5 - COBERTURA

As coberturas serdo em telhas translicidas e plastico espessura de 0,7 mm, com acabamento natural e serdo
fixadas nas tergas com sobreposigao longitudinal minima de 11/2 onda conforme projeto. A opgédo da cobertura
com telha de aluminio, é devido ao seu baixo peso especifico, que permitiu reduzir o peso préprio da estrutura da
cobertura, e também pela facilidade de manuseio e montagem.

2.5.1 - FIXADORES PARA COBERTURA
As telhas trapezoidais serdo fixadas com ganchos de aluminio aplicados na onda alta telha, conforme
especificacdo do fabricante

2.6 - MOVIMENTAGAO DA ESTRUTURA

A movimentagao da estrutura da cobertura sera manual e através de roldanas em ago nodular @ 100 mm com eixo
em aco SAE 1045, com 2 rolamentos  blindados . As roldanas deslizardo sobre trilho guia de tubo de ago & 17,
fixado com solda nos inserts , previamente ancorado nas paredes do Leito de secagem.

2.7 - FABRICAGAO

Para fabricagdo, todo o material e mdo de obra devem estar de acordo com a melhor pratica em oficinas de
estruturas metalicas e dentro das normas e especificagdes do projeto.

3 - PINTURA DA ESTRUTURA

3.1 Preparacao das superficies :

Aplicar jateamento abrasivo com areia ao metal quase branco padrao SIS - Sa
-21/2 Grau A.
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3.2 Fundo:

Aplicar 1 demao de revestimento inorganico de zinco auto curavel espessura
da pelicula seca de 75 microns, componente basico de silicato de zinco na pelicula seca, minimo de 80%.

3. 3 Intermediaria :

Aplicar 2 demaos de revestimento epdxi poliamida de grande desempenho
com espessura da pelicula de 125 microns cada demao, revestimento com 2 componentes.

3.4 Acabamento :

Aplicar 1 demao de esmalte de poliuretano alifatico de alta resisténcia a

abraséo, agentes quimicos e intempéries, com alto brilho e espessura da pelicula seca de 35 microns.
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REMOVEDOR MECANICO DE LODO FLOTADO

1 - OBJETIVO

Esta especificagcdo estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de removedores mecanicos de lodo

flotado a serem utilizados no sistema de tratamento de esgoto sanitario da sede do municipio de Serra -ES.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO

O fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta

especificacao.

Todos os itens ou servigos, mesmo que ndo estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios ao transporte,

fixacdo e operagao do equipamento, serdao considerados inclusos neste escopo, tais como:

motores elétricos para acionamento;

inversores de freqiéncia com indicador digital de rotacao;

bases de fixagao;

manual de operagao, em portugués;

manual técnico com relacgao e identificagdo de pegas para aquisi¢ao / substituigdo futura, em portugués;

protecéo de polias, ou redutor, se for o caso.

3 - CARACTERISTICAS TECNICAS

Local: coberto;
Utilizagao: remover lodo dos tanques de flotagao;
Temperatura: ambiente;
Posicédo: com as pas em contato com esgoto flotado;
Instalagéo: horizontal,
Caracteristicas dos materiais constituintes:
o Lamina raspadora: neoprene;
o Suporte de fixagdo da lamina: inox AISI 304;
o Base do mancal: inox AISI 304 ;
o Eixo de apoio do tubo: inox AISI 304;
o Conjunto do tubo: inox AlISI 304;
o Eixo do acionamento: inox AIS| 304;
o Mancal: FeF2 nodular;
o Base do redutor: inox AISI 304;
o Parafusos, porcas e chumbadores: inox AlSI 304.

o NuUmero de fases: trifasico;
o Tenséo disponivel: 220 V;
o Poténcia: 0,75¢cv;

o Freqliiéncia: 60Hz;

o Grau de protegao: IPW-55;
o Classe de isolamento: F;

Redutor: entrada = 1750rpm; saida = 2,33rpm
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Quantidade: 02 unidades.
DESINFECQAO POR ULTRAVIOLETA

1 - OBJETIVO

Esta especificacdo estabelece os requisitos minimos para o fornecimento de equipamentos de desinfecgao por

radiacdo de ultravioleta a serem utilizados no sistema de tratamento de esgoto sanitario da sede do municipio de
Serra -ES.

2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO

O fornecedor devera suprir tudo o que for necessario para completar o trabalho descrito e/ou pretendido nesta

especificagéo.

Todos os itens ou servigos, mesmo que ndo estejam explicitos e que sejam usuais ou necessarios ao transporte,

fixagdo e operagao do equipamento, serdo considerados inclusos neste escopo, tais como:

bases de fixagao;

dispositivos elétricos;

conjunto de lampadas de emissao de ultravioleta;
manual de operacao, em portugués;

manual técnico com relacao e identificagdo de pegas para aquisi¢ao / substituigao futura, em portugués;

3 - CARACTERISTICAS TECNICAS

Local: coberto;

Utilizagao: proceder a desinfecg¢édo do efluente do sistema de flotagao;
Temperatura: ambiente;

Posicéo: imerso no liquido em canal aberto;

Instalagéo: horizontal,

Vazao maxima: 108,0l/s;

Tempo de exposicao a radiagao UV: 7,26s;

Comprimento dos médulos das lampadas: 1,83m;

Separagao entre modulos: 1,22m;

Numero de médulos: 2;

Profundidade média do NA: 0,46m;

Densidade de UV: 3,35W/;

Intensidade nominal média: 5.300microwatt/cmz;

Dose de UV: 25.504microwatt x seg/cm?;

Percentagem de transmicao: 60%;

Arranjo das lampadas: lampadas paralelas ao fluxo, espacadas em 76mm de centro a centro;
Numero de lampadas: 96 lampadas;

Numero de sub-sistemas elétricos: 16;

Numero de lampadas por sub-sistema: 6 lampadas;

Tensédo: 120V;
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e Corrente: 15 A;

e  Poténcia maxima: 8.400 W;

e  Freqliéncia: 60 Hz;

e  Concentragao maxima de sélidos no afluente: 30 mg/l;

e Concentragdo maxima de coliformes fecais no efluente: 1.000 NMP COLI/100ml.

Devera ser fornecida uma valvula automatica de controle de fluxo a jusante do canal para manter o NA constante
durante a operacao.
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ANEXO VII
LISTA DE PROJETOS

PROJETOS

A-035-000-92-5-XX-0254

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
CASA DE QUIMICA-ARQUITETURA
PROJETO BASICO

PLANTA E CORTES

01/07

A-035-000-92-5-XX-0255

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
CASA DE QUIMICA-ARQUITETURA
PROJETO BASICO

PLANTA E CORTES

02/07

A-035-000-92-5-XX-0256

ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

CASA DE QUIMICA-INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

PROJETO BASICO
PLANTA E ISOMETRICOS

03/07

A-035-000-92-5-XX-0257

ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

CASA DE QUIMICA-INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS DE

ESGOTO
PROJETO BASICO
PLANTA E DETALHES

04/07

A-035-000-92-5-XX-0258

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
CASA DE QUIMICA-LINHAS DE PROCESSO
PROJETO BASICO

PLANTA E DETALHES

05/07

A-035-000-92-5-XX-0259

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
CASA DE QUIMICA-LINHAS DE PROCESSO
PROJETO BASICO

CORTES A-A/B-B

06/07

A-035-000-92-5-XX-0260

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
CASA DE QUIMICA-LINHAS DE PROCESSO
PROJETO BASICO

ISOMETRICO E DETALHES

07/07
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A-035-000-92-5-XX-0262

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTAGAO

PROJETO BASICO

PLANTA BAIXA COTA 17,000

01/16

A-035-000-92-5-XX-0263

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTACAO

PROJETO BASICO

PLANTA DA PASSARELA COTA 20,310

02/16

A-035-000-92-5-XX-0264

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTAGAO

PROJETO BASICO 5
PLANTA BAIXA - COMPRESSOR/SATURACAO

03/16

A-035-000-92-5-XX-0265

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTACAO

PROJETO BASICO

PLANTA BAIXA DESINFECCAO - CORTE A-A

04/16

A-035-000-92-5-XX-0266

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTAGAO

PROJETO BASICO

CORTE B-B

05/16

A-035-000-92-5-XX-0267

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTACAO

PROJETO BASICO

CORTE C-C

06/16

A-035-000-92-5-XX-0268

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTAGAO

PROJETO BASICO

CORTE D-D

07/16

A-035-000-92-5-XX-0269

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTAGAO

PROJETO BASICO

CORTE E-E

08/16

A-035-000-92-5-XX-0270

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTACAO

PROJETO BASICO

CORTE F-F

09/16
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A-035-000-92-5-XX-0271

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTAGAO

PROJETO BASICO

CORTE G-G

10/16

A-035-000-92-5-XX-0272

ESTAQAQ DE TRATAMENTO DE ESGOTOSISTEMA DE
FLOTAGCAOPROJETO BASICOCORTE H-H

11/16

A-035-000-92-5-XX-0273

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTAGAO

PROJETO BASICO

CORTE I-l e J-J

12/16

A-035-000-92-5-XX-0274

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTACAO

PROJETO BASICO

DETALHES DO SATURADOR/COMPRESSOR

13/16

A-035-000-92-5-XX-0275

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTAGAO

PROJETO BASICO y

TANQUE DE SATURACAO DETALHES

14/16

A-035-000-92-5-XX-0276

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTACAO

PROJETO BASICO

DETALHES DOS STOP-LOG

15/16

A-035-000-92-5-XX-0283

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
REATOR UASB

PROJETO BASICO

VISTA SUPERIOR E DETALHES DAS TAMPAS

01/09

A-035-000-92-5-XX-0284

ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
REATOR UASB
PROJETO BASICO

PLANTA BAIXA E DETALHES DA ALIMENTAGAO E DISTRIBUICAO

02/09

A-035-000-92-5-XX-0285

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
REATOR UASB

PROJETO BASICO
DISTRIBUICAO-CORTES DETALHES

03/09
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A-035-000-92-5-XX-0286

ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
REATOR UASB

PROJETO BASICO ]

PLANTA BAIXA-COLETA DE GAS - DETALHES

04/09

A-035-000-92-5-XX-0287

ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

REATOR UASB

PROJETO BASICO

PLANTA BAIXA EFLUENTE FINAL, COLETA DE ESCUMA E
DETALHES

05/09

A-035-000-92-5-XX-0288

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

REATOR UASB

PROJETO BASICO

PLANTA BAIXA EFLUENTE FINAL E COLETA DE ESCUMA-VISTA
E DETALHES

06/09

A-035-000-92-5-XX-0289

ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

REATOR UASB

PROJETO BASICO

EFLUENTE FINAL, COLETA DA ESCUMA, CORTE E DETALHES
DA ESCADA

07/09

A-035-000-92-5-XX-0290

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

REATOR UASB

PROJETO BASICO

PLANTA BAIXA DESCARGA DE LODO, FUNDO E L. MATERIAL

08/09

A-035-000-92-5-XX-0291

ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

REATOR UASB

PROJETO BASICO

DESCARGA DE FUNDO, LODO, CORTES E DETALHES

09/09

A-035-000-92-5-XX-0294

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
LEITO DE SECAGEM

PROJETO BASICO

LAY-OUT

01/05

A-035-000-92-5-XX-0295

ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
LEITO DE SECAGEM

PROJETO BASICO

PLANTA BAIXA E DETALHE 03

02/05

A-035-000-92-5-XX-0296

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
LEITO DE SECAGEM

PROJETO BASICO

CORTE AA', BB' E DETALHES

03/05
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ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOQUEIMADOR DE

PROJETO BASICO
COBERTURA MOVEL - CORTES, BANZO INFERIOR E DETALHES

A-035-000-92-5-XX-0297 | g 5,GASPROJETO BASICOPLANTA BAIXA - CORTE - VISTA 01/05
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
QUEIMADOR DE BIOGAS

A-035-000-92-5-Xx-0298 | SocIMADOR DE B ~ 02/05
EQUALIZADOR DE PRESSAO - CORTE VISTA DETALHES
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
QUEIMADOR DE BIOGAS

A-035-000-92.5-XX-0299 | 56 IR0 BASIGG 03/05
ISOMETRICO
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
QUEIMADOR DE BIOGAS

A-035-000-92-5-XX-0300 | SEMADOR DE B ~ 04/05
EQUALIZADOR DE PRESSAO - DETALHES
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
QUEIMADOR DE BIOGAS

A-035-000-92-5-Xx-0301 | SCIMADOH DE B 05/05
CORTA CHAMAS - PLANTA E CORTES
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
BIOFILTRO

A-035-000-92-5-XX-0308 | DI IETHRO ( 01/02
PLANTA BAIXA, CORTE AA' E DETALHE 1
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
BIOFILTRO

A-035-000-92-5-XX-0309 | DIOPETHO [ 02/02
DETALHE DO FUNDO FALSO E VERTEDOR E GORTE BB' E CC
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
LEITO DE SECAGEM

A-035-000-92-7-XX-0003 | PROJETO BASICO 04/05
COBERTURA MOVEL - PLANTA, CORTES, BANZO SUP. E LISTA
DE MATERIAIS
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

A-035-000-92-7-XX-0004 | LEITO DE SECAGEM 05/05
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A-035-000-91-1-XX-0113

ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO DE CENTRO NORTE
PROJETO BASICO )
URBANIZAGAO E LOCALIZAGAO

01/06

A-035-000-91-5-XX-0154

ESTAGAO EI,EVATC')RIA DE ESGOTO DE CENTRO NORTE
PROJETO BASICO
VISTA SUPERIOR, CORTE EE E LISTA DE MATERIAL

02/06

A-035-000-91-5-XX-0155

ESTACAO EITEVATORIA DE ESGOTO DE CENTRO NORTE
PROJETO BASICO
PLANTA BAIXA E CORTE DD

03/06

A-035-000-91-5-XX-0156

ESTACAO EITEVATORIA DE ESGOTO DE CENTRO NORTE
PROJETO BASICO
CORTE AA-BB E CC

04/06

A-035-000-91-5-XX-0157

ESTAGAO EI,EVATC')RIA DE ESGOTO DE CENTRO NORTE
PROJETO BASICO
DETALHE DAS TAMPAS E ABRACADEIRAS

05/06

A-035-000-91-5-XX-0159

ESTACAO EI7EVATORIA DE ESGOTO DE CENTRO NORTE
PROJETO BASICO
DETALHE DO GRADEAMENTO E STOP-LOG

06/06

A-035-000-91-1-XX-0109

ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO DE RONCADOR
PROJETO BASICO ] )
PLANTA DE URBANIZAGAO E LOCALIZAGAO

01/06

A-035-000-91-5-XX-0136

ESTAGAO EI,EVATC')RIA DE ESGOTO DE RONCADOR
PROJETO BASICO
PLANTA BAIXA E VISTA SUPERIOR

02/06

A-035-000-91-5-XX-0137

ESTAGAO EI,EVATC')RIA DE ESGOTO DE RONCADOR
PROJETO BASICO
CORTE AA

03/06

A-035-000-91-5-XX-0138

ESTACAO EITEVATORIA DE ESGOTO DE RONCADOR
PROJETO BASICO
CORTE BB - CC E LISTA MATERIAL

04/06

A-035-000-91-5-XX-0139

ESTACAO EITEVATORIA DE ESGOTO DE RONCADOR
PROJETO BASICO
DETALHE DAS TAMPAS E ABRACADEIRA

05/06

A-035-000-91-5-XX-0161

ESTAQAO ELEVATORIA DE ESGOTO DE RONCADORPROJETO
BASICODETALHE DO GRADEAMENTO E STOP-LOG

06/06
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A-035-000-91-1-XX-0107

ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO DE SANTO ANTONIO
PROJETO BASICO )
URBANIZAGAO E LOCALIZAGAO

01/06

A-035-000-91-5-XX-0128

ESTAGAO EI,EVATC')RIA DE ESGOTO DE SANTO ANTONIO
PROJETO BASICO
VISTA SUPERIOR E CORTE CC

02/06

A-035-000-91-5-XX-0129

ESTACAO EITEVATORIA DE ESGOTO DE SANTO ANTONIO
PROJETO BASICO
PLANTA BAIXA, CORTE BB E LISTA DE MATERIAL

03/06

A-035-000-91-5-XX-0130

ESTACAO EITEVATORIA DE ESGOTO DE SANTO ANTONIO
PROJETO BASICO
CORTE AA

04/06

A-035-000-91-5-XX-0131

ESTAGAO EI,EVATC')RIA DE ESGOTO DE SANTO ANTONIO
PROJETO BASICO
DETALHES DAS TAMPAS, ABRACADEIRAS

05/06

A-035-000-91-5-XX-0158

ESTACAO EI7EVATORIA DE ESGOTO DE SANTO ANTONIO
PROJETO BASICO
DETALHE DO GRADEAMENTO E STOP-LOG

06/06

A-035-000-91-1-XX-0110

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO DE CASCATA
PROJETO BASICO ] )
PLANTA DE URBANIZAGAO E LOCALIZAGAO

01/05

A-035-000-91-5-XX-0140

ESTAGAO EI,EVATC')RIA DE ESGOTO DE CASCATA
PROJETO BASICO
PLANTA BAIXA E VISTA SUPERIOR

02/05

A-035-000-91-5-XX-0141

ESTAGAO EI,EVATC')RIA DE ESGOTO DE CASCATA
PROJETO BASICO
CORTE AA-BB-CC E DD

03/05

A-035-000-91-5-XX-0142

ESTACAO EITEVATORIA DE ESGOTO DE CASCATA
PROJETO BASICO
DETALHE DAS TAMPAS E ABRACADEIRAS

04/05

A-035-000-91-5-XX-0162

ESTACAO EITEVATORIA DE ESGOTO DE CASCATA
PROJETO BASICO
DETALHE DO GRADEAMENTO E STOP-LOG

05/05

A-035-000-91-1-XX-0108

ESTAGAO EI,EVATC')RIA DE ESGOTO DE SAO MARCOS
PROJETO BASICO ;
URBANIZAGAO E LOCALIZACAO

01/06
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A-035-000-91-5-XX-0132

ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO DE SAO MARCOS
PROJETO BASICO
VISTA SUPERIOR E CORTE CC

02/06

A-035-000-91-5-XX-0133

ESTAGAO EI,EVATC')RIA DE ESGOTO DE SAO MARCOS
PROJETO BASICO
PLANTA BAIXA, CORTE BB - LISTA DE MATERIAL

03/06

A-035-000-91-5-XX-0134

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO DE SAO MARCOS
PROJETO BASICO
CORTE AA

04/06

A-035-000-91-5-XX-0135

ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO DE SAO MARCOS
PROJETO BASICO
DETALHES DAS TAMPAS, ABRACADEIRAS

05/06

A-035-000-91-5-XX-0160

ESTAGAO EI,EVATC')RIA DE ESGOTO DE SAO MARCOS
PROJETO BASICO
DETALHE DO GRADEAMENTO E STOP-LOG

06/06

A-035-000-92-6-XX-0043

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

CASA DE QUIMICA

PROJETO ELETRICO y

PLANTA BAIXA ILUMINACAO, DETALHES, NOTAS GERAIS E
SIMBOLOGIA, QDLT

03/038

A-035-000-92-6-XX-0044

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

CASA DE QUIMICA

PROJETO ELETRICO

PLANTA BAIXA ALIMENTAGCAO DOS MOTORES, CORTES E
DETALHES

04/42

A-035-000-92-6-XX-0045

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
CASA DE QUIMICA

PROJETO ELETRICO

CORTEC-CED-D

05/45

A-035-000-92-6-XX-0046

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
CASA DE QUIMICA

PROJETO ELETRICO

DIAGRAMA FORGCA CONTROLE DO CCM-4

06/42

A-035-000-92-6-XX-0047

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
CASA DE QUIMICA

PROJETO ELETRICO

DETALHES DO CCM-4

07/42

A-035-000-92-6-XX-0054

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTACAO

PROJETO ELETRICO

PLANTA-BAIXA ALIMENTACAO DOS MOTORES E
COMPRESSORES

08/42

A-035-000-92-6-XX-0055

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTACAO

PROJETO ELETRICO / CANALETA-PISO
CORTE G-G, DETALHES

09/42
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ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SISTEMA DE FLOTACAO

PROJETO ELETRICO

PLANTA BAIXA - ILUMINACAO DA SALA DE MOTORES E
COMPRESSORES

ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
A-035-000-92-6-XX-0057 | SISTEMA DE FLOTAQAO - COBERTURA 11/42
PROJETO ELETRICO ;

PLANTA-BAIXA ILUMINACAO, CORTE I-I

A-035-000-92-6-XX-0056 10/42

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
PROJETO ELETRICO
DETALHES DO CCM

A-035-000-92-6-XX-0058 12/42

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
PROJETO ELETRICO
DETALHES DO CCM

A-035-000-92-6-XX-0059 13/42

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
PROJETO ELETRICO
DETALHES DO CCM, VISTA INTERNA E EXTERNA

A-035-000-92-6-XX-0060 14/42

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
A-035-000-92-6-XX-0041 | BIOFILTRO 23/42
PROJETO ELETRICO
DETALHES DO CCM

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
A-035-000-92-6-XX-0042 | BIOFILTRO 24/42
PROJETO ELETRICO

DETALHES DO CCM, VISTA INTERNA E EXTERNA

ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
BIOFILTRO 22/42
PROJETO ELETRICO

PLANTA BAIXA CORTE AA - DETALHES

A-035-000-92-6-XX-0040

OBSERVACAO.:

OS PROJETOS ENCONTRAM-SE A DISPOSIQAO DOS INTERESSADOS NO SITE DA
CESAN - www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES = DOCUMENTOS
RELACIONADOS”.
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_ ANEXO VIl
CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

CONDICOES DE FORNECIMENTO

e Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo obedecer as Normas, Especificagdes e
Métodos de Ensaios da ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais atualizada),
salvo quando a CESAN apresentar normas préprias ou de terceiros.

¢Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu
fabricante, rastreabilidade e marcagdes conforme normas técnicas aplicaveis;

e A aceitagdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspe¢édo pela unidade
gerenciadora do Contrato. A aceitacéo citada acima ndo isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas ap6s sua aplicagéo;

¢ A aquisicao dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverao ser de fornecedores
pré-qualificados. A CESAN disponibilizara quando necessario, o cadastro de seus fornecedores pré —
qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

e A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que ndo forem pré-qualificados pela CESAN
deverao ser precedidos de consulta a CESAN;

* A CESAN fornecera as especificagdes técnicas necessarias para materiais a serem utilizados nas obras
e/ou servigos, sempre procurando aqueles de melhor qualidade;

*Os equipamentos e demais matérias deverdo ser fornecidos conforme especificagbes fornecidas pela
CESAN, em Prescri¢cdes anexas;

e A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante,
emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagdo destes, indicado pela CESAN e
sem Onus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

¢ |PT (Instituto Pesquisa Tecnologica)
¢ Falcao Bauer
e Qutras submetidas a aprovagao da CESAN;

*Os tubos e conexdes de PVC deverdo ser adquiridos conforme marcas e fornecedores constantes na
relagéo de fornecedores pré—qualificados da CESAN publicada no enderego
www.cesan.com.br/Licitagdes/Instrucdes/Pré-Qualificacdo de Marcas e Modelos de Materiais/Tubos e
Conexdes de PVC (ou que possuam Certificado de Conformidade Técnica, conforme Relatério Setorial do
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H do Ministério das Cidades, para os
materiais em questao). Para os demais insumos a aquisicdo dos materiais pela CONTRATADA devera ser
precedida de consulta a CESAN;

¢ A CESAN, a seu critério, exigird que todas as marcas de cada tipo de material que seréo fornecidos pelas
contratadas deverdo possuir o Atestado de Capacidade Técnica (ACT) emitido pela SABESP. Sendo que
para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc.) e materiais ferrosos (tubos, conexdes, valvulas, etc.) este
atestado é obrigatorio.

JDM/ CPE 019-2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 89




@ cesan

qualidade em saneamenio

2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

e Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter inalteradas
suas caracteristicas;

e A Fiscalizagéo tera livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagdes de
armazenamento e estocagem dos materiais;

¢ Nao sera permitido estocar tubos, pegas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao por
um periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).

JDM/ CPE 019-2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 90




ANEXO IX
TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN

OBSERVACAO.: ) )
A TABELA DE PREGOS DE SERVICOS DA CESAN, ESTA ANEXADA E A DISPOSICAO DOS
LICITANTES NO SITE WWW.CESAN.COM.BR, LINK LICITACOES - CAMPO DOCUMENTOS

RELACIONADOS.
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1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

ANEXO X

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

OBJETIVOS:

Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes basicas de Seguranca e Medicina do
Trabalho, visando a preservagédo e a protecdo dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislagdo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrédo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sangdes previstas no contrato pelo seu néo
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA devera cumprir as Normas da Associagdo Brasileira— ABNT, Legislagbes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e os acordos e convengdes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranga, Medicina, Saude e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e a
Seguranca Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinagédo da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessérias para a eliminacéo,
neutralizagdo ou minimizagdo das condi¢des insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencgéo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados & CESAN, a
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes basicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes basicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servigo da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando leséo corporal, perturbagéo funcional ou doenga que cause a morte ou a
perda ou a redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteragoes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sado acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesao corporal, perturbagéo funcional ou doenga...

CIPA

Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n® 5 do MTb, cujo objetivo é observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
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medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencao de
acidentes.

EPI

Equipamento de protecdo individual € todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovagcdo — CA, destinado a
proteger a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as consequéncias
de eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protegéo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protegéao coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doengas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo € um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organizagdo, que objetivam a
implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condi¢cdes e no
meio ambiente de trabalho na industria de construcdo, de acordo com a Norma Regulamentadora n®18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de salde ocupacional € um programa que estabelece agdes de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promocao e preservagdo da saude do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP

Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento histérico-laboral pessoal, com propdsitos
previdenciarios para obtencdo de informagbes relativas a fiscalizagdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também podera se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, e
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevengao de Riscos Ambientais que visa preservar a salude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagdo, reconhecimento, avaliagdo e conseqliente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragéo a protegéo
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espago com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupacao permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pogos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatorios, tubulagoes, silos, tanques, tlneis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenca profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcdo de condigbes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n°® 2.172, de 5 de margo de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDIGOES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL

Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposi¢oes legais e regulamentares sobre seguranga e
medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinacdo da Contratante. Em especial
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTb,
de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.
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4.2.3
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4.3

4.3.1

43.2

4.3.3
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4.3.5

Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informagdes em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo

com o requisito em analise, para verificagao do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo
ue couber.

% obrigacdo da CONTRATADA executar as obras ou servigos obedecendo as prescricdes técnicas, aos

itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instru¢des fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os

mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele ndo

transcrito.

E obrigacdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:

» Treinamento basico sobre Seguranga do Trabalho ao pessoal envolvido na execucdo das obras e/ou
Servigos;

» Exames admissionais, periédicos e demissionais dos empregados em acordo com as fungdes exercidas

» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI’s diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.

» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitagéo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -
SEESMT:

A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradagéo do

risco da atividade principal e pelo nimero total de empregados do estabelecimento, de acordo com

a Norma Regulamentadora n°4 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragoes, de

lei n°6.514, de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a relagdo

nominal, cargo e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderédo aos

empregados das obras ou servigos contratados, bem como qualquer alteragéo que vier a

ocorrer;

(a) A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
que sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicao que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou
quantos forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalagéo e
manutencdo do SEESMT, com vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo
cumprimentos das medidas de seguranga e medicina do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servigos contratados, independente da
necessidade legal da instalacdo e manutengdo do SEESMT , o profissional legalmente habilitado ou
quantos forem necessarios , quando assim determinado pelo administrador do contrato.

COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE - CIPA:

A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantacdo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da industria da
construcao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

Quando a empresa CONTRATADA ndo se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exergam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuigbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunides; e mensalmente até o 5° (quinto) dia util do
més subseqliente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comissao;

O presidente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicbes da mesma, pode participar das reunides da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence a
fiscalizagcao da obra.
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4.3.6 A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando cépia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apds a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situagao dos riscos estabelecidos anteriormente.

4.4 EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI:
4.41 A empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagéo e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegam completa protegao contra os riscos
de acidentes e danos a saude dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n® 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovacédo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricoes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

Tornar obrigatério seu uso;

Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;
Responsabilizar-se pela sua higienizagdo e manutengéo periédica.

4.4.2 Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protecao individuais (EPI’s) comumente
necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa
CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por
eventual exigéncia de érgaos publicos fiscalizadores ou por identificagdo de algum risco especifico ou
particular ndo diagnosticado pela contratante.

a)

b)

NOTA:

OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALCADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE
TAMANCOS, CHINELOS OU SANDALIAS;

A NAO UTILIZAGAO OU A UTILIZAGAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZAGAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUAGAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDICAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA,;

O CAPACETE E O CALGADO DE SEGURANGA SAO 'DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS
PESSOAS QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS;

E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVICO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVIGCO OU EM MOVIMENTACAO E TRANSPORTE VERTICAL
DE MATERIAIS;

E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANGA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENGCA DE NIVEL SEM PROTEGAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

4.5 SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA - SPC E EPC:

4.5.1 A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protegéo coletiva destinadas
a eliminar ou neutralizar as condi¢des de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servigo em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 e suas alteragoes,
da Lei n%6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

4.5.2  Medidas basicas de protegao coletiva:

As medidas de protegao coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as
condic¢des de seguranga adequadas e de acordo com a legislagéo;

4.5.2.1 Sinalizagao e isolamento:

(a) Toda e qualquer obra ou servigo realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,

frente de trabalho, local de servigos, dependéncias da CESAN e outros, que oferegam possibilidades
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de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizacdo e isolamento através de
barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas
zebradas, sinalizagéo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno
de trabalho;

As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de
transito local, com antecedéncia minima de dias que aquele 6rgdo requer, para que as medidas
contingentes em relagdo a sinalizagao e ao trafego local estejam de acordo com a legislagao vigente.

Em situacdes emergenciais, a sinalizagao viaria deve ser executada em conformidade com as normas
e procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

Em casos de embargo, interrupgdo temporaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servigo, as condigbes de sinalizagdo, isolamento e seguranga devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a ndo oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdi¢do, autorizagao para o cumprimento deste item.

4.5.2.2 Escoramento de escavacoes:

(@)

A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavagdo, antes de iniciada, de modo a garantir as condi¢gdes de estabilidade das paredes da
escavacdo e todas as fases de execugdo e durante sua existéncia, devendo — se levar em
consideracdo a perda parcial de coeséo pela formagao de fendas ou rachaduras por ressecamento do
solo, influéncia de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

Os taludes das escavagbes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco
centimetros), devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este
fim e dispor de escadas ou rampas colocadas préximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em
caso de emergéncia, a saida rapida dos empregados;

Antes de ser iniciada uma obra de escavagao ou fundagéo, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagbes e cabo, na areas onde seréo realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacéo do subsolo por emanagdes ou produtos nocivos;

O material retirado da escavagéo s6 podera ser depositado a uma disténcia da borda da vala superior
a metade da profundidade da mesma;

Em todos os servigos de escavacao, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Seguranga de escavacdo a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n®
3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n° 6.514, de 22 dezembro de 1977, que
regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda,
as exigéncias da Contratante;

Durante o processo de escavagdo mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar,
€ proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

EscavagOes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdo e também
sinalizagéo de adverténcia, inclusive noturna;

Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se 0s servigos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condigdes de excesso de umidade, decorrentes
de infiltragbes ou chuvas;

A empresa CONTRATADA ¢ responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execugdo da atividade de escavagdo integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calgaddes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

4.5.2.3 Protecao em maquinas e equipamentos:

(@)
(b)

()

Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes de forga e partes perigosas
das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

E proibida a retirada de qualquer protecdo de maquinas ou equipamentos e dispositivos de
seguranga, salvo quando da limpeza, lubrificacdo, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente
recolocada;

A manutencdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o
funcionamento for essencial a sua manutengéo;
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Toda maquina e equipamento elétrico portatili manual devem possuir dupla isolagédo, constituindo
situacao de risco grave e iminente se 0 mesmo nao for obedecido;

As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes, de projecdo de pecas
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, protegéo das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizacdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que ndo
dimensionados, nos servigos de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas 0 operador a as
pessoas autorizadas;

Os operadores ndao podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presencga de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumaticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavagao ou de remocao de materiais.

4.5.2.4 Protecao em instalagoes elétricas:

(@)

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagoes, inclusive as provisérias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalacdes e servigcos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execugdo, operacao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos o6rgéos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.2.5 Sistema de Ventilacao e exaustao:

(@)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, exploséo, intoxicagdo e doenca
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilagéo
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentragéo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspegdo prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a deteccdo de gases e presenga de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responsavel
técnico a liberagao para a realizagao dos servigos no local, conforme orientagédo da area de seguranca
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecao contra incéndio:

(@)

(f)

E obrigatério, por parte da CONTRATADA, a adogdo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevengao e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO;

Quando a natureza do risco assim exigir, deverd ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos,
alertando os trabalhadores quanto a presenga de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos, com mais de 10 (dez) empregados ou
quando a natureza do risco assim o exigir, € obrigatério equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servi¢o, independente da
presenga ou nao de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevengéo e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.
O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servigos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
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Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n°6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

Armacoes de aco:

(a) A dobragem e o corte de vergalhdes de ago em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e nao escorregadias, afastadas da area de circulagao de trabalhadores;

(b) E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de aco desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

(c) Durante a descarga de vergalhdes de ago, a area deve ser isolada.

Protecao em alturas e contra queda em diferencas de niveis:

(a) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisoério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificagoes, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(b) E obrigatério o dimensionamento e manutencdo de escadas, rampas provisorias, passarelas,
andaimes, plataformas de protecdo contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranga as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

() As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferengas de niveis sendo seu angulo de
inclinagdo, no maximo, de 30° (trinta graus) em relagéo ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de seguranga tipo para-quedista em trabalho com diferenca de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que nao seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentagdo se fara por meio de cabo de ago. Nestas condigées, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

(f) As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da dltima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (irés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servicos em altura com a utilizagdo de andaimes, 0 modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servigo e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteragdes.

Protecao Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalagdo e manutencdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGCAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagéo de Servico — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servigo. A copia do PCMAT devera ser anexada uma coépia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagédo ou alteragao deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cépia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevengéo de Risco Ambientais, sendo
elas a antecipagao, reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel
pela seguranga e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgdos de fiscalizagdo federal, estadual e
municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranga do
trabalho;
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4.7.8

4.8
4.8.1

4.8.2

4.8.3

A implementagéo e implantacdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da
empresa CONTRATADA;
Os documentos que integram o PCMAT s&o:

(a) Memorial sobre condigbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operacgdes, levando-se em
condicdes de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

(b) Projeto de execugao das protegdes coletivas em conformidades com as etapas de execugéo da obra;
(c) Especificagédo técnica das protecoes coletivas e individuais a ser utilizadas;

(d) Cronograma de implantagdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

(e) “Lay out” inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

(

f)  Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes e doengas ocupacionais,
com sua carga horaria.

PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAIS - PPRA:

E obrigatorio a elaboragdo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20
(vinte) trabalhadores e no local de servicos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizagdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agao;
(¢) Forma de registro, manutengéo e divulgagéo dos dados;
(d) Periodicidade e forma de avaliagdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da
CONTRATADA, assim como suas alteragdes e complementagdes, devendo sua copia ser anexada ao livro
de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipagdo do PPRA, deve
ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagéo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apos as suas
alteracdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A copia do PPRA devera ser
anexada uma copia do cronograma total da obra ou servigo, devendo qualquer atualizagdo ou alteragao
deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com
envio de copia da mesma;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do
trabalho;

O PPRA deve prever a participagdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboragdo e
implantacao;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes a serem executadas
durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo devendo esta ser objeto de um relatério do
referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte
do agente da inspegdo do trabalho. Uma copia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e
outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;
O Documento-Base e suas alteragbes devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso
as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:

E obrigatério a elaboragdo e implantacdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagcdo de Servigo — AS, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
perioddicos ou de mudanga de fungéo;

O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboragéo de todas as agdes
do programa;

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizacdo dos exames médicos admissional, perioddico, de retorno
ao trabalho, de mudanga de fungéo e demissional, com a emissdo do Atestado de Salude Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servigo, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cépia a ser enviada
ao sindicato da categoria;
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(a) O ASO devera conter no minimo:

(1) nome completo do trabalhador, o nimero de registro de sua identidade e sua fungéo;

(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instrugdes técnicas expedidas pela Secretaria de Segurangca e Salde no Trabalho —
SSST;

(3) indicagdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;

(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM;

(5) definicdo de apto ou inapto para a fungdo especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu;

(6) nome do médico encarregado do exame e endereco ou forma de contato;

(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscrigdo
no Conselho Regional de Medicina — CRM.

O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes de salde a serem
executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspecao do trabalho.
Uma cépia do relatério deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestagao de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP:

E obrigatdria a elaboragdo e a implantagédo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, ap6s assinatura do
contrato e antes da emissdo da Autorizagao de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apos as suas alteracdes, durante o andamento da obra/servigo, decorrentes da alteragdo dos seus
empregados ou das condi¢des operacionais de trabalho, tais como: mudanc¢a de fungéo, de exposigcao ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislacdo pertinente (Lei n°© 8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragbes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas altera¢des/ complementacdes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservagéo e funcionamento, em conformidade com a legislag&o de transito vigente;

E proibido o transporte simultdneo de empregados e materiais ou equipamentos, excegdo feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a nao causar lesdées aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteragoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(a) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
profissional qualificado sob supervisao do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);
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devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da
Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alteragdes;

Todos 0s equipamentos de movimentagdo, remogao e transporte de materiais e pessoas devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungédo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaugdes especiais quando da movimentacdo de maquinas e equipamentos
proximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remog¢do ou movimentacdo de materiais devem possuir dispositivos que
impegam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servigos, 0s equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relagédo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de igamento;

Os cabos de ago, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranga a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagéo de sinalizagao
no reboque.

TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

Deve ser instalados sistema de ventilacdo eficaz e permanente que garanta a renovagéo continua do ar,
sua pureza e condicoes satisfatdrias de temperatura e umidade;

A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

A concentragdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situacdo de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilagdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

E obrigat6rio o uso de cordas ou cabos de seguranca e armaduras para amarragao que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espagos confinados;

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranga, motores e instalagdes, blindadas a prova de
exploséo.

SERVICOS EM ELETRICIDADE:

Os servicos de manutengdo ou reparos em partes de instalagdes elétricas, inclusive provisérias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnoldgicos e as prescrigdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

Durante a construgdo ou reparo em instalagdes elétricas ou obras de construgdo civil, préximas de
instalagdes sob tensdo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducgéo elétrica;

Quando forem necessarios servicos de manutengdo em instalagdes elétricas sob tensao, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operacdes
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

Nas partes das instalagbes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagao, manutencado e instalagdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a ateng¢éo quanto ao risco;

As instalagbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalagdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execugao,
operagao, manutengéo, reforma e ampliagéo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

Quando da realizagdo de servigos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condic¢des propicias para condugao de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranga ou por tenséo elétrica ndo superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tensao elétrica ndo superior a 50 (cinquenta) Volts em corrente alternada;

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalacdes elétricas deve ter essa condigcao
anotada em seu registro de emprego;
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O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagao cardio-respiratéria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalagdes;

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas nao autorizadas em ambientes préximos as partes das
instalagdes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as proprias instalagoes;

Sao proibidos quaisquer instalagdes e servigos em eletricidade, mesmo que provisorias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos érgdaos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligagoes diretas.

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a néo prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentacéo, além do previsto em seu dimensionamento;

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimenséao devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retengdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pegas;

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Umido ou desnivelado;

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de segurancga e de acesso
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragéao.

SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operagdes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magarico;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados € obrigatério a ado¢édo de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de explosao ou intoxicagao dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescricbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posigao vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operagbes de soldagem e corte a quente, é obrigatdria a utilizagdo de anteparo eficaz para a protegéo
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta prote¢do deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LiQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servigo deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagdo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposicdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizagédo do 6rgao competente;

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periddico e de reciclagem, visando garantir
a execucao de suas atividades com seguranca;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro
do horario de trabalho, antes do inicio das obras ou servigos, devendo os trabalhadores receberem copias
apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(a) Informagbes sobre as condigbes e meio ambiente de trabalho;
(b) Riscos inerentes a sua fungao;
(¢) Uso adequado de Equipamentos de Protecéo Individual — EPI;
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(d) Informacgdes sobre os Sistemas e Equipamento de Protegao Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servigo;

(e) Informacgdes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extingao;

() Informacdes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execugao da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que
exergcam atividades em: vias publicas; espagos confinados; eletricidade; alturas; escavagoes; tuneis; na
operagédo de equipamentos, maquinas e veiculos; operagdes envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,
explosivos ou radioativos; movimentagdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos
adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitagdo para exercer alguma dessas atividades,
ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com
assinatura de aprovacéo do Ministério da Educagéao e Cultura — MEC, e em caso de qualificagcdo, uma copia
do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o
planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(a) Para os servicos em eletricidade sob tensdo em instalagdes e equipamentos em geral e
para os trabalhos subterraneos, é obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalagdes
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimagéo cardio-respiratéria, € em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingdo do fogo;

(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial
complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a
incéndio.

(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de
primeiros socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de

Servigos.

O treinamento periddico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servico e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja 0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periédico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;

Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periédico e de reciclagem, terem formagdo em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;

A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias apds o término do treinamento;

A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevengéo de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servigo, através de lista de presenca, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA ¢ outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apds o término da palestra;

Serdo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que néo ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetido basico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;

Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Béasico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por érgéo reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:

Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
que o ministrara ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
nao cumprimento implicara em sangdes administrativa, previstas nas clausulas contratuais.
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4.17 IDENTIDADE FUNCIONAL:

4171 A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (cracha) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

4.17.2 O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificacdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

4.18 QOMUNICAQAO PREVIA A DRT:

4.18.1 E obrigatéria a comunicagdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apos a
emissdo da Autorizagado de Servigo — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informagdes:

(a) Endereco correto da obra;

(b) Endereco correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico
do Instituto Nacional do Seguro Social — CEIl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);

c) Tipo de obra;

d) Datas previstas do inicio e conclusdo da obra;

) Numero maximo previsto de trabalhadores na obra;

“Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);

Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);

) Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;
Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA;
Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizagdo da CESAN.
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4.18.2 A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da

comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias apds a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.

4.19 COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENCA OCUPACIONAL:

4.19.1 A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doencgas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicagéo de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apés a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

4.19.2 A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenga ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na indUstria da construgéo), copia da Comunicagao de
Acidente do Trabalho - CAT e relatério de investigagao do acidente elaborado pelo profissional responsavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

4.19.3 A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia util do més subsequlente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doengas ocupacionais), de acordo com anexo |l da Norma Regulamentadora n°18;

4.19.4 Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados a FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias ap6s o acidente, no caso do anexo | e até o Ultimo dia Gtil de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo I, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

419.5 Em caso de acidente grave a CONTRATADA deverda comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também devera prestar todas informagdes necessarias a CESAN
para a devida investigacéo e apuragao dos fatos.

4.20 COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL
4.20.1 Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

(a) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicagéao de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgéo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;
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(c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagao
pela autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho;

(d) Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante
contra recibo, além dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também copia dos documentos
Boletim de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscopico, emitido pelo IML.

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informages
necessarias a CESAN para a devida investigacédo e apuragéo dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do
contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual sera
condicionado, onde deve constar:

(a) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da industria da constru¢éo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
PPP, conforme subitem 4.9.1;

Relagdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do
contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteragdo e a cada etapa da obra ou
Servico;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislacao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o

responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de

seguranga do trabalho responsavel pela elaboracdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrarao os treinamentos admissionais, periddicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderéo a alinea 4.2.3 deste titulo;

NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(g) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;

(h) Relagdo dos EPI's por cargo ou fungdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execugao das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
OU Servigo;

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

(j) Programa dos treinamentos admissional, periédico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, hordrios e local de realizagdo, conteldo
programatico, relagdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada cépia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovagao pelo MEC ou 6rgédo credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periddicas de conscientizagdo na prevengao de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servigo, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horario e local de realizacao;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condigbes de seguranca das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condicdes insalubres e inseguras presentes na obra, uma copia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboragdo ou
emissao.

TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATAGAO:

A empresa CONTRATADA ¢ a unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da
subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacao vigente;

A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratagdo, cldusula especificando que a
CONTRATADA pela CESAN é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da

—_— o~
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subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e
na legislagao vigente;

A empresa CONTRATADA quando da subcontratagédo, deve solicitar por escrito, autorizagdo expressa da
CESAN para a subcontratagdo, parte das obras e/ou servigos objeto do contrato informando:

(@) Nome e enderegco da empresa a ser subcontratada e sua qualificagdo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

(b) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;
(c) Obras e/ou servigos a serem subcontratados;

(d) Local e enderego do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servicos a serem utilizados pelas
subcontratadas;

(e) Data prevista do inicio e conclusao das obras e/ou servigos a serem subcontratados;
(f) Numero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigos a serem subcontratados.

A empresa subcontratada devera encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagao
nominal dos empregados que trabalhardo na execugdo dos servigos subcontratados, devendo ser
atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servigo, assim como uma copia do Perfil
Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com
o subitem 4.9.1;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as
relagdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas
de treinamento, conforme subitem 4.16.6.

(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da
subcontratada.

CONSIDERAGOES GERAIS:

Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela ndo observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicard as sangbes administrativas previstas nas clausulas de Sangbes
Administrativas do referido contrato;

A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responséavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranga e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos 6rgao de fiscalizagéo federal, estadual e
municipal, para inspegoes e vistorias periddicas, no local da obra ou servigo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagdo, por escrito, quando for executar servicos apds o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;

O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou servigos objeto do contrato
com a CESAN devera ser confeccionado em padrao de modelo e tecido que oferega conforto e protegao e
nao se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificagdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pés deverao ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servigo da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padrédo a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN

CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:

Cumprir e fazer cumprir todos as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato de execugéo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Ser responsavel pela andlise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteragoes
necessarias e cumprimento destas;

Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histérico de obras da CESAN;

Comunicar, de imediato, a area de Seguranga do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situagoes
de grave e iminente risco;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apés o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicagdes de Acidentes do Trabalho - CAT’s; Relatérios
de Investigagao de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;
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5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

5.1.16

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copia da relagdo nominal dos
titulares e suplentes que compdéem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendario anual de reunides e atas das
reunides ordinarias e extraordinérias dessa comisséao;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condigdes previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises, orientagbes, pareceres e
observacgodes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgéo de fiscalizagao federal, estadual e municipal, quando da inspecao e vistoria nos locais
das obras ou servigos;

Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servicos, além do minimo e
independente da necessidade legal da instalagdo e manutengdo do SEESMT, a designagéo pela empresa
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel
pelo cumprimento das medidas de seguranga e medicina do trabalho, aprovando esta indicagdo com base
no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.

(a) Quando necessario, para obtengdo de melhores subsidios quanto a definicdo da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovagao, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranca
e Medicina do Trabalho da CESAN.

Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, a
permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessérios, de acordo com as
caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,
conforme alinea anterior;

Promover e participar de reunidées, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranga e Medicina do
Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo
cumprir junto 2 CONTRATADA os assuntos acordados;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo, e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacdo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizagcdo das
condi¢des constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranca ou
condicdes de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho, do
sindicato da categoria, dos 6rgaos de fiscalizagédo federal, estadual e municipal e pela fiscalizagdo da obra;
Emitir a autorizagéo de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, apds a analise do planejamento
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com copia
para area de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega
da autorizagdo de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovagao do conteddo do planejamento prévio

elaborado por esta, indicando as corre¢des ou complementacdes que julgar necessarias ao cumprimento
deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislacéo vigente;

(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participagéo dos profissionais de seguranca e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

Promover reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que
forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou 6rgdo de
fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela
CONTRATADA.

(a) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato execugdo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranga e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizagéo;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacido da propriedade da CESAN, de terceiros e
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do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizagdo das
condi¢des constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranca ou
condicdo de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgdos de fiscalizagdo federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguranga e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspe¢des e vistorias realizadas pela area de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizagao federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagéo da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranga e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizagdo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necessario, 0 acompanhamento do responsavel pela fiscalizagdo nos locais dos
SERVICOS;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteragcbes e regulamentagdes legais, quanto a
seguranga e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todos os
SERVICOS, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situagdes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestées das Unidades da Companbhia,
avaliagdo técnica de necessidade ou alteracdes legais pertinentes a seguranga e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instrugdes contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislagdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislagdo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugées de seguranga e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passarao a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO XI
RELAGAO DE MODELOS
MODELO DE CARTA CREDENCIAL

MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
MODELO TERMO DE COMPROMISSO

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO Ne2460-R

MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

MODELO DE TERMO DE ACEITAGAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MODELO DE DECLARAGCAO DE PARTICIPAGAO DA VISITA TECNICA

MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA

MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAIS

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONFIDENCIALIDADE

RELAGAO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR RESIDUAL

NORMAS E INSTRUCOES
CADERNO DE PRESCRIQGES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN

NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/OB/032/02/2010 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/CA/050/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

PROCEDIMENTOS INTERNOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PO-OBR-001
MOVIMENTAGCAO DE MATERIAIS PO-MAT-001
MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

DECRETO N: 2460-R, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 — CUMPRIMENTO A LEI DE
EXECUCAO PENA - ABSORCAO DA MAO DE OBRA ADVINDA DO SISTEMA PRISIONAL

RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN — ENDEREGOS E CNPJ’S UNIFICADORES
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUQAO DOS SERVICOS OBJETO DO EDITAL
N2 019/2011 — CONCORRENCIA — CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa .........cccoecieeeeeiineen. , vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S)..ccoceerrriueenennns , Carteira (s) de Identidade
n°....... , é (sd0) pessoa (s) designada (s) por nés para acompanhar a CONCORRENCIA em
epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condigdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente (Nome da
Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente devera ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitagao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N¢ VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco. Qualificacéo, CGC.

BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

sede eM....cccevvueeeeennn. , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiangada),
estabelecida a.............. , até o valor maximo de R$ ........... (......), devidamente atualizado com
base no ltem 7 da SECAO 2 - CONDICOES ESPECIFICAS do Edital d¢ CONCORRENCIA -
CESAN N2 019/2011, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita execugdo do
CONTRATO n°........... , a ser celebrado entre a empresa afiangada e a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N? 28.151.363/0001-47) tendo por objeto o
especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiangada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiangada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizacao da afiancada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de
03 (irés) dias contados a partir do recebimento da comunicagdo escrita contendo mengao as
clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiancada, as importancias que tiverem de ser
pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente
Carta de Fianga.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei n? 10406/2002 — CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............ (por extenso) dias, contado da data de sua
emissao. (vide observacao letra "d").

O nao cumprimento das obrigagdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o fiador a
multa, meramente compensatdria de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido

monetariamente, sem prejuizo das demais sancdes legalmente previstas.

Os signatérios deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

| - Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal
responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forga do
disposto em determinagdes administrativas internas;

Il -a presente Fiangca acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislagdo, especialmente bancaria, regulamentacdes e determinacdes do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie;

Ill - o valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos por pelo Banco Central
do Brasil, sendo que nesta data, o Patrimbnio Liquido deste Banco é de R$
(por extenso), compativel com o volume de fiancas emitidas até a

presente data;

IV - o Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianca, ndao havendo
nenhuma restricao atual a sua emissao.

Fica eleito o Foro de Vitoéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer dlvidas suscitadas
com relacao a presente Carta de Fianca.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatarios

Testemunhas

OBSERVACOES:
a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;
b -  registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

c- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos nimeros de identidade e
nomes legiveis);

d- o prazo minimo de validade da Carta de Fianca correspondera ao prazo global do
CONTRATO, nos termos do que dispde o subitem 6.1 das CONDICOES ESPECIFICAS
DO EDITAL.
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MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 019/2011 — CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATA(}AQ DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS,
CASCATA, COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO
ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Em atendimento a determinagdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "i" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabiveis
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitacao.

Declaramos ainda que nao houve qualquer alteragdo no que pertine a qualificacdo técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 019/2011 — CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATA(}AQ DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS,
CASCATA, COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO
ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Eu, (nome do profissional).........cccccceerennnns , portador da carteira do CREA n® ..................... ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execugdo dos trabalhos objeto da

licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DE DECLARACAO DE
CUMPRIMENTO DO DECRETO N¢2460-R

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: EDITAL N2 019/2011 - CONCORRENCIA — CESAN

OBJETO: CONTRATA(}AQ DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS,
CASCATA, COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO
ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

............................................... , inscrito no CNPJ n°................, por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@).....cccccerrivereriiiiieeennnnen. , portador(a) da Carteira de ldentidade
N2 e edo CPF N? oo, , DECLARA estar ciente do DECRETO N¢

2460-R, de 05 de fevereiro de 2010, que dara cumprimento a Lei de Execucédo Penal e
disciplina a organizacao e funcionamento da Administragao Publica, para fins de absor¢do da
mao-de-obra advinda do sistema prisional; que ira disponibilizar em seu quadro de
pessoal esta mao-de-obra e se responsabilizard pela aplicabilidade da legislagdo e
execucao dos SERVICOS do objeto da licitagdo em referéncia.

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARAGCAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 019/2011 — CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATAQAQ DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS,
CASCATA, COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO
ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

............................................... , inscrito no CNPJ n°..........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@)....c.ccccooveriiiieeiiniinnennnns , portador(a) da Carteira de Identidade
N edo CPFNn® .....ccoeii , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de quatorze anos, na condigdo de
aprendiz(es).

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TIiTULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

Ne NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LiQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAOQO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D =N X (1/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/ Divisdo
de Finangas da CESAN e por outro a CONTRATADA representada
pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERACAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condigdes de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA dé& quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitéria, de de 200 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LOCAL, DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 019/2011 — CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATAQAQ DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS,
CASCATA, COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO
ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des previstas neste ato convocatorio, que a
(<] 10] o] (1T R PR (denominacdo da pessoa juridica), CNPJ
Nt € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério acima referenciado,
realizado pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE DECLARACAO DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA

LOCAL E DATA

NOME DA EMPRESA

REF.: EDITAL N2 019/2011 — CONCORRENCIA — CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS,
CASCATA, COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO
ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Declaramos qUE @ EMPreSa........ccuveeeereeeriiriiiiieeeee e e e e esreeeeeee e , inscrita no CNPJ n®................... ,
por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a@).......ccocceverireeeeriiiienannnns , portador(a) da
Carteira de Identidade n2............eevueennnen... e do CPF n? .. , Visitou o local onde

serdo executadas as OBRAS E SERVICOS objeto da CONCORRENCIA acima citada,
oportunidade em que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na execucao dos servigos e Nos seus respectivos pregos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informagbes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacées objeto desta CONCORRENCIA.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis).
Geréncia de Expansao
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MODELO DE DECLARAGAO DE NAO PARTICIPAGAO DA VISITA
TECNICA

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 021/2011 —- CONCORRENCIA — CESAN

OBJETO: CONTRATAQAQ DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE - BAIRROS SAO MARCOS,
CASCATA, COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE, RONCADOR E SANTO
ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Em atendimento a determinagdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1 , letra "u" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos nao ter participado da visita
técnica por ndao necessitarmos de nenhuma outra informacao complementar para elaboracéao
de nossa proposta, além das constantes do processo licitatério, confirmando total
conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 019/2011 — CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E
SERVICOS RELATIVOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE — BAIRROS SAO
MARCOS, CASCATA, COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE,
RONCADOR E SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Em atendimento a determinagéo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “v” das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos que no caso de
fornecimento de materiais iremos adquirir somente materiais que estejam de acordo com as
normas e especificagdbes da CESAN, inclusive quando a CESAN exigir que os materiais
possuam Atestado de Capacidade Técnica SABESP.

Declaramos ainda que submeteremos as aquisi¢cdes a aprovacao da unidade gerenciadora do
CONTRATO para verificagdo do atendimento as exigéncias estabelecidas.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢ao para que produza seus efeitos de direito.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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@ cesan
MODELO DE DECLARAQAO DE CONFIDENCIALIDADE

LOCAL E DATA

REF.: EDITAL N2 019/2011 — CONCORRENCIA - CESAN

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E
SERVICOS RELATIVOS A CONCLUSAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SERRA SEDE - BAIRROS SAO
MARCOS, CASCATA, COLINA DA SERRA, CENTRO NORTE,
RONCADOR E SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DA SERRA NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

................................................ inscrito no CNPJ n°..............., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(@).....ccccoeveerriiieeeiniieeenn. , portador(a) da Carteira de Identidade
N2 e do CPF n? ...ciiiiiiiiien, DECLARA, que nao sera divulgada a

natureza ou o conteudo de quaisquer informacdes de propriedade do CESAN, ou
custodiadas pelo mesmo, em seus ambientes de atuacao, a qual tenha acesso, salvo sob
autorizacao formal e expressa do responsavel pela informacao, e reafirmo meu
compromisso na guarda, manuseio ou utilizacao criteriosos destas informacoes.

Este compromisso subsistira mesmo apds a extingdo do vinculo entre as partes, pelos prazos
previstos na legislagao vigente.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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O cesan

qualidade em saneamento
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RELAGAO DETALHADA DAS OBRAS E VALOR RESIDUAL

Demonstrativo do valor residual dos contratos mantidos com Orgdos ou Entidades de
Administragdo Publica Direta e Indireta, na esfera Municipal, Estadual e Federal e Orgaos ou
Entidades Privadas, em andamento ou a serem assinados.

CONTRATANTE
OBRA/SERVICO

DATA DA ASSINATURA
DO CONTRATO

VALOR DO
CONTRATO

VALOR
RESIDUAL

CORRECAO
DO VALOR

TOTAL VALOR
RESIDUAL

TOTAL DO VALOR RESIDUAL

OBSERVACOES:

1) Para os contratos mantidos com Entidades Privadas podera ser informado somente o Valor

Residual.

2) Na hipétese de nao existéncia de obras, esta condicao devera ser preenchida no formulario.

Local, data,

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Nome da Proponente)
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CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificacdo, independentemente de sua transcri¢do, o documento
abaixo relacionado:

- CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

As licitantes dever&o possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DE SERVICOS. Este documento podera ser adquirido na DIVISAO DE
LICITACAO - R-DLI — PREDIO CASTELO, situada na Av. Guarapari, 444, Jardim Limoeiro
(Ao Lado da Estacdo de Tratamento de Agua da CESAN) — Serra — E.S., mediante a
apresentac@o de um CD-RW para gravagao.
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o CE SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
1. OBJETIVO

3.2-

Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servigos de
engenharia pela CESAN, emissédo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.

CAMPO DE APLICAGCAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servigos de engenharia.

DEFINICOES
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO

3.1.1. RECURSO PROPRIO:
Sao obras e servigcos executados com recursos financeiros advindos da receita propria da CESAN.

3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS

Sao obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.

OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS

3.2.1. ORGAO PUBLICOS

Sado obras executadas por Municipios ou 6rgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovagao do projeto, inspegao e recebimento da obra.

3.2.2. PARTICULARES

Sado obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovagéo do projeto, inspegéo e recebimento da obra.

RESPONSABILIDADES

Cabera as Unidades usuarias a identificacdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestoes.

PROCEDIMENTOS

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU

FINANCIADOS

5.1.1. A firma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execugdo, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusdo da obra ou servigo, solicitando inspecao para
recebimento definitivo e emisséao de Atestado Técnico.

5.1.2.  Quando a solicitagdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servigo encaminhard a solicitagdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspec¢des finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;

b) Os bens patrimoniais estdo regularizados;
c) O controle de aplicagédo e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.

5.1.3. Cabera ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servigo (quando pertinente) a verificagéo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga provisdria (LP), licenga de instalagao (LI) e licenga de operagédo
(LO).
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51.7.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, nado deverd impedir nem atrasar o processo de
recebimento do Contratado.

Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitira parecer
favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

A Geréncia responsavel pela obra ou servigo, mediante parecer da Fiscalizagdo, solicitar4 a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comissdo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus
componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

Fica estabelecido que nédo sera necessario designagdo de comissdo quando o valor do CONTRATO
da obra ou servi¢o de engenharia estiver dentro do limite de isengéo de licitagéo.

Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdao emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se os
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 € 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participacédo da Divisédo de Patriménio,
para verificagdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

O Diretor da area emitira Instrugao de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patrimdnio, representante da unidade usuaria o fiscal do
empreendimento, e outros afins.

Apos conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificagdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissao efetuara inspe¢do na obra, juntamente com um
representante da CONTRATADA, e emitira relatorio a Geréncia responsavel pela execugao.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugdo da obra ou servigo, a
Comissao emitird o Relatdrio de Inspegdo, recomendando o ndo recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhara a Geréncia
responsavel pela sua execugao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitird o Relatdrio de Inspegéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, e 0 encaminharéd a Geréncia responsavel pela
execucao.

Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo 1), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

A firma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas
no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.

A comissao efetuara nova inspeg¢édo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhara relatério conclusivo a Geréncia
responsavel pela execugao.

A Geréncia responsavel pela execugdo da obra ou servigo emitira em 03 (trés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Técnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologagéo e assinatura pelo Diretor da Area, e
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:
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Geréncia Financeira e Contabil - 02(duas) vias.

Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.

A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentagéo citada no item 5.1.13 desta Norma, para
as providéncias de incorporagdo patrimonial, liberagdo de caugdes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.
Cabera a Geréncia, antes da liberagdo da caucao, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigagdes
tributérias e trabalhistas.

A Geréncia executora do CONTRATO receberd a documentagédo citada no item 5.1.13 para
anexagao aos documentos contratuais (dossié completo da documentagao gerada desde o processo
licitatdrio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhara uma copia do As-Built da obra, a Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobrancga de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma cépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma copia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdo no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Apdés a execugdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitarda a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentagao:

Descri¢do sucinta do empreendimento;

Custo dos servigos executados;

Materiais aplicados na execugao do empreendimento;

Cépia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;

Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
Licengas Ambientais: provisoéria (LP), de instalacéo (LI) e de operagao (LO);
Termo de doagao dos bens patrimoniais do empreendimento;

Outros que sejam pertinentes.

Sse

-
ze=eace

O processo sera encaminhado a Diretoria correspondente para constituicdo de Comissao de
Recebimento do empreendimento.

O Diretor emitira Instru¢do de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

Fica estabelecido que entre os membros da Comissédo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de Auditoria, Patrimoénio, representante da Unidade usuaria.

A comissdo constituida, ap6s analise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuara as
inspegcbes necessarias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgéo
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentagdo apresentada, a Comissdo emitira o Relatério de Inspegéo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e 0 encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo |) ao Orgao Publico/Particular, solicitando a corregéo das irregularidades.
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5.2.5.2. Orgao Publico/Particular solucionara as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovara o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comisséo efetuarad nova inspecao na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitird parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.

5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doacao”,
para regularizagéo da doagao dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentacdo apresentada e que estd em
conformidade com o Regulamento de Servigos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comissao
emitira o Relatério conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IV), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatério de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologagao e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Orgao Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

5.2.7. A documentagao final sera encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patriménio da Empresa.

6. CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATAGCAO DE DOCUMENTO
6.1. ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovagao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizacdo para comprovagéao da
eficiéncia operacional estabelecida na concepgao do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido ap6s a conclusdo do empreendimento e emissao do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo lll.

a) Dados da Empresa — Nome, endereco, CNPJ.

b) Dados do CONTRATO — Numero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.

c) Periodo de Execucao — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.

d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)
namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagéo apresentada durante a execugéo do servico.

e) Custo do Empreendimento — Valor faturado a pregos iniciais (data base — P0Q), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo lIl.

f) Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.

d) Servicos Executados — Relagdo dos servigos e quantitativos realizados, conforme ultimo
boletim de medigéo.

h) Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo
Diretor da Area executora do CONTRATO.

7. ANEXOS

Anexo | - Termo de Recusa.
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Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.
Anexo lll - Atestado Técnico. )
Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgaos Publicos ou

Particulares.
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ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos......ccccccooeeiiiieeennneee. (objeto
contratual)...........ccoooeiiiiiiii MUNICIPIO. ... , heste
Estado, executados de acordo com o0 CONTRATO N , firmado em
..................... (data da assinatura do contrato).................................eeeeeee, entre a

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

AOS i de dois mil € .
estiveram no local onde foram executados os servigos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugdo de Servico n°......... ,
........ (Nnome).......ccoeeeeeeenm matr......cccceeeees, ceereereeneee(MOM@).ciiececieem matr
.............. geereeeenenICuii . € de outro lado 0 (@) e
(Firma) e , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspecdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo
de Recebimento Definitivo.

Vitéria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN —Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos .........ccceeeceeeeiieeecieeeeeen. (objeto
contratual)...........coooriiiiiie - , MUNICIPIO...ceieeeeiiiee e, , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N2 ......cuvvvueeeeierreeeeieennns , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato)......................... , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (a) contratado

AAOS e a de dois mil e .......... ,.estiveram no local

onde foram executados o0s servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrucéao de Servico ne
............................... geeeeeneeeeene(NOM@) Ml (NOM@) -
(0012 L ST e (<] (o , € de outro
[F=To [0 B0 1= IR (FIFM@) e , representado
pelo(a) Sr(a)

qguando procedeu-se a inspecao dos servigos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigacoes
previstas no artigo 1.245, do Cdédigo Civil Brasileiro.

Vitéria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO IlI
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitacdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
- SRR URSRSRRRN , inscrita no CNPJ sob o
N e e e e e e ereees , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servigos objeto do CONTRATO N° ........cccevenneennn. e Termo(s)
Aditivo(s) n® , relatvos a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) ..........................., NO MUNICIPIO ................ - NESTE

ESTADO.

Os servicos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de .../ .../ ..... a ..o , €
encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°®
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®.........cccceveveeeeeeee. , CREAN® L

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a precos iniciais (P0O) é de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O valor total faturado foi de R$ . (valor por extenso
................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricao de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
quantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverao ser relacionados os servicos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicao)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELA OBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE
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ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos relativos.........ccccceeeeeennn. (objeto da
doacao)........cccueeeiiiiiee e , MUNICIPIO ettt ettt neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular)..........c.cccccocoeevvvreereererennne,
AAOS. ettt e e e e e e e e e aeaaeeaaaans de doismile .....coccvirieeeneninnns

estiveram no local onde foram executados os servicos, de um lado, a Companhia Espirito

Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servigo N%.....ccccceeviieeenns Y eeeeeeeee———————— (nome).............. - matr........eeee
[(200] 111-) P —matr......cccceueeeee (=] (o e de outro lado o(a) ............. (nome
do Orgdao ou Particular)......cccooomiioeoneeeeeenn. , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspecao das
obras e servicos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doacao” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo ndo exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes
previstas no artigo 1.245, do Cdodigo Civil Brasileiro.

Vitéria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN

Vitéria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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OBJETIVO
Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizagdo da Avaliagdo do Desempenho de
CONTRATADA para:

- Execucéo de Projetos de Engenharia.
- Execucgéo de Obras e Servigos de Engenharia.
- Gerenciamento de Obras e Servigos de Engenharia.

CAMPO DE APLICAGAO

Aplica-se a todas as Unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar a execugdo de Projetos, Obras e

Servigos de Engenharia e empresas contratadas para gerenciamento de Obras e Servigos.

DEFINICOES

3.1. CESAN
Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das Obras e/ou Servigos.

3.2. CONTRATADA
Empresa CONTRATADA pela CESAN.

3.3. GERENTE DO CONTRATO
Titular da Unidade responsavel pelo gerenciamento onde serdo executados os Projetos, Obras e
Servigos de Engenharia.

3.4. FISCALIZACAO
Pessoa fisica ou juridica, designada pela CESAN, para fiscalizar os Servigos desenvolvidos pela
gerenciadora de Projetos, Obras e Servigos de Engenharia.

3.5. PRAZO PARA RECURSO
Periodo de tempo para recorrer de uma deciséao administrativa excluindo-se o dia de inicio e incluindo-
se 0 do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da CESAN.

3.6. ASPECTO
E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execucdo de uma Obra ou Servigos de
Engenharia (Qualidade, Prazo, Organizacéo e Seguranga e Meio Ambiente: (Q — P — O — SMA)).

3.7. ATRIBUTO
E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo, Organizagdo e
Seguranca e Meio Ambiente.

3.8. ITEM
E o conjunto de quesitos necessarios ao gerenciamento, execucao de Projetos e Obras e Servigos de
Engenharia.

3.9. OBJETO
Escopo do instrumento de contratacéo celebrado entre a CESAN e a CONTRATADA.

3.10. OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA
E o conjunto de servigos executados por uma CONTRATADA segundo as determinagbes do Projeto
e/ou normas e/ou especificagbes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

3.11. PROJETO DE ENGENHARIA

E um esforco temporario empreendido para criar um produto, servico ou resultado exclusivo segundo as
determinagdes de normas e/ou especificagcdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.
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3.12. GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

O gerenciamento € a aplicagdo de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas as atividades do
projeto a fim de atender aos seus requisitos.

O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicagéo e da integracdo dos seguintes processos
de gerenciamento de projetos: iniciagcdo, planejamento, execugdo, monitoramento e controle, e
encerramento.

o gerente de projetos € a pessoa responsavel pela realizacdo dos objetivos do projeto. gerenciar um
projeto inclui:

Q

) Identificac@o das necessidades;

) Estabelecimento de objetivos claros e alcangaveis;

) Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo;
)

Adaptacdo das especificagdes, dos planos e da abordagem as diferentes preocupacgdes e
expectativas das diversas partes interessadas.

o O

d

GERENCIADORA
Empresa contratada pela CESAN para executar gerenciamento, fiscalizagcdo e supervisdo dos
empreendimentos.

QUALIDADE
Totalidade de caracteristicas de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as
necessidades explicitas e implicitas da CESAN.

iNDICE DE CONFORMIDADE
E o resultado dos atributos avaliados obtidos através do resultado da equagéo abaixo:

IC = 100. ¥ (VxPi) / >P|

IC : indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

>'P: Somatéria dos pesos dos atributos avaliados

CONCEITO SUFICIENTE ;
E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indices de
Conformidade > 60%.

CONCEITO INSUFICIENTE )
E o resultado obtido quando um ou mais aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indice de
Conformidade < 60%.

AVISO DE INSUFICIENCIA
A CONTRATADA fica automaticamente avisada/notificada pela FAC (Formulario de Avaliagcdo de
CONTRATADA) assinado, sobre a falta cometida durante a execugado do objeto contratual.

FAC
Formulario de Avaliagdo de CONTRATADA. Documento onde sio registrados as avaliagdes e os
conceitos — Anexo I e II.

INCIDENTE

Evento relacionado ao trabalho no qual uma leséo ou doenga (independente da gravidade) ou fatalidade
ocorreu ou poderia ter ocorrido.

Nota 1 — Um acidente é um incidente que resultou em lesao, doenga ou fatalidade.

Nota 2 — Um indicente no qual ndo ocorre lesdo, doenga ou fatalidade pode também ser denominado
um “quase acidente”, “quase perda”, “ocorréncia anormal” ou “ocorréncia perigosa”.
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Nota 3 — Uma situagdo de emergéncia é um tipo particular de incidente.

RESPONSABILIDADES

Cabera a Diretoria da CESAN solicitar a atualizacdo desta Norma, baseada no recebimento de
inconformidades e sugestdes encaminhadas pelas areas gerenciadoras de contratos de Obras e Servigos de
Engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administragao.

PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIAGAO DE DESEMPENHO

5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1.

A Avaliagdo de Desempenho sera feita mensalmente através de andlise dos aspectos:
Qualidade, Prazo, Organizacdo e Seguranca e Meio Ambiente, com base no Caderno de
Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas, Edital de Licitagdo e seus Anexos e
Contrato/Aditivos.

Paragrafo Unico: A avaliagdo devera ser elaborada independente da emissdo de boletim de
medig¢&o no periodo.

A avaliacdo limita-se a atribuicdo no FAC, dos valores 1 (um) e 0 (zero) para cada atributo
avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho esta em conformidade com as Praticas,
Normas, Leis e Procedimentos Vigentes; e

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho ndo esta em conformidade com as
Praticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes.

Uma Unica ndo conformidade na avaliagdo, comparada com as praticas, normas, leis e
procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo especifico analisado,
independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em conformidade
com as praticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e no mesmo periodo.

Quando nado for possivel analisar determinado atributo, este ndo é avaliado e,
conseqiientemente, deverd ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no FAC
com o simbolo “X”.

Em caso de subcontratagcdo de quaisquer servigos, desde que devidamente justificado e
aprovado pela CESAN, para efeito de avaliacdo, responderd a firma CONTRATADA pela
CESAN.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliacdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS: EXECU(;AO DE PROJETO DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT 25
DESEMPENHO MAO-DE-OBRA 20
RETRABALHO POR INCONSISTENCIA 15
QUALIDADE DO PROJETO 25
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
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5.2.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

Obs.:

Especificagoes Técnicas

A CONTRATADA atende as especificagdes técnicas da CESAN?
A CONTRATADA atende as Normas Técnicas — ABNT?

Desempenho da Mao-de-obra

A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?

Retrabalho por Inconsisténcia

A CONTRATADA foi obrigada a refazer servigos ja concluidos por inconsisténcia
conceitual e de execugao?

Qualidade do Projeto

A CONTRATADA esta desenvolvendo os projetos dentro do padrdo de qualidade
exigido pela CESAN?

Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico

A CONTRATADA mantém o seu Responsavel Técnico em periodo integral, participando
das concepgodes / definigbes do projetos?

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo

Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.3. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS
ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA 20
ENTREGA DOS PRODUTOS 40
SOLICITAGAO DA FISCALIZACAO 20
PRODUTO FINAL 20
5.3.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Cronograma e Autorizacées de Servicos

Entregou o cronograma de execugdo dos projetos (por autorizacdo de servigo):
concepgao, sondagem, topografia, projeto basico e executivo, orgamento e produto final
conforme Termo de Referéncia?

Entrega dos Produtos

Os estudos de concepgéo estdo sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os servigos topograficos e/ou sondagem estdo sendo desenvolvidos de acordo com o
Cronograma aprovado pela CESAN?

Os projetos bésicos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado
pela CESAN?
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c)

d)

Os projetos executivos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os orgamentos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Solicitacoes da Fiscalizacao

As solicitacbes da fiscalizagdo estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos e
acordados?

Produto final conforme Termo de Referéncia

Os Projetos apds aprovados pela CESAN estdo sendo entregues no prazo e conforme
Termo de Referéncia?

OBS.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.4 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacéao, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.4.1. ATRIBUTOS: EXECUGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 15
APRESENTAGAO DOS PROJETOS 15
CLAREZA NA APRESENTAGCAO DA MEMORIA DE CALCULO 15
ENTREGA DOS PROJETOS 20
COMUNICAGAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZAGAO 20
5.4.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS
a) Dimensionamento de Mao-de-Obra
A CONTRATADA mantém quadro de empregados suficientes para executar os Projetos
com qualidade e no prazo?
Os empregados tém qualificagdo adequada para desenvolver projetos conforme
especialidades requeridas?
b) Apresentacao dos Projetos
A CONTRATADA esta apresentando todas as etapas dos projetos: estudos de
concepgao, projetos basicos, projetos executivos, topografia, sondagem e orgamentos
em conformidade com o Termo de Referéncia?
c) Clareza e apresentacdo da memdria de calculo
A CONTRATADA esta apresentando as memorias de célculo dos projetos e
orgamentos com clareza e de acordo com as prescrigoes técnicas da CESAN?
d) Entrega dos Projetos
A CONTRATADA esta entregando os projetos completos para andlise da CESAN, ou
seja, todas as pranchas de todas as etapas de uma Unica vez?
Os Projetos estdo sendo entregues através de folha de encaminhamento?
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e) Solicitacoes da Fiscalizacdo
As solicitagbes da Fiscalizagdo estdo sendo atendidas conforme recomendado nos
prazos estabelecidos e acordados?
f) Comunicacéao

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo habil os email’s enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligagées quando impossibilitado de falar?

Mantém diélogo frequente com a fiscalizagao?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

5.5 - PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.5.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)

ESPECIFICAGOES TECNICAS 15
SUPORTE AO SERVIGCO 10
CAPACITAGAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
QUALIDADE DE SERVICOS EXECUTADOS 15
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO 15
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10

5.5.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

Especificagoes Técnicas

A CONTRATADA atende as especificagoes técnicas da CESAN, e Normas Técnicas
vigentes, no que tange a servigos preliminares, servigos técnico, cadastro, canteiro,
sinalizagédo, escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundagdes e estruturas,
assentamento, pavimentagdo, fechamento, instalagbes de produgéo, instalagdes
elétricas, instalagbes hidraulicas, urbanizagdo, servigos especiais e/ou servigos
diversos?

Suporte ao Servigco

As ferramentas, equipamentos e acessorios (ex: tapume, iluminacdo, placa de obra,
materiais para construgao e/ou seguranga) estdo compativeis?

Encontra-se em boas condigbes de uso?

A quantidade esta adequada e suficiente ao servigo?

Estdo em conformidade com as especificagdes técnicas?

As Normas Internas da CESAN estdo sendo atendidas (andlise de especificagoes,
inspecdes, etc.)?

Capacitacao de Mao-de-Obra

A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?
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d) Pesquisa de Interferéncias
A CONTRATADA tomou as providéncias necessarias e suficientes com relacdo a
possiveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos servigos?
e) Qualidade dos Servicos Executados
Os servigcos executados pela CONTRATADA estdo em conformidades com as
especificagdes técnicas?
As Normas Internas da CESAN estéo sendo atendida?
f) Retrabalho por Defeito de Execucédo
A CONTRATADA foi obrigada a reparar/refazer servigos ja concluidos por
irregularidades de execugao e/ou por aplicagcdo de materiais inadequados?
g) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico
A CONTRATADA mantém o seu engenheiro responsavel periodicamente na obra
participando sempre da defini¢do dos servigos?
h) Qualidade e Armazenamento dos Materiais

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA atendem as Normas,
Especificacbes e Métodos de Ensaios da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas)?

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA contém a marca do seu
fabricante?

A CONTRATADA submeteu os materiais/equipamentos a inspe¢cdo da CESAN, pela
unidade gerenciadora do CONTRATO?

Os materiais/equipamentos destinados a obra estdo sendo estocados de forma
adequada de acordo com as normas, visando a manter inalteradas suas caracteristicas?
A CONTRATADA esta obedecendo ao prazo maximo de 48 horas para estocagem de
tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.6 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.6.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 30
ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 15
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA/EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DE DOCUMENTAGAO PARA MEDIGAO 15
DESCONTINUIDADE DOS SERVIGOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 10

5.6.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS
a) Cronograma da Obra

A obra estd sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em conformidade
com o cronograma da obra aprovado pela Fiscalizagao?
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b)

c)

d)

e)

f)

No caso de obra decorrente de Solicitagbes de servigo (SS’s) oriundas do SICAT: os
prazos estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos estdo sendo cumpridos pela
CONTRATADA?

O prazo de execugdo dos servicos tem atendido as metas dos indicadores
correspondentes?

Entrega dos Materiais/ Equipamentos (Insumos)

A CONTRATADA esta fornecendo os materiais/equipamentos (tubos,conexdes, conjuntos
moto-bombas, quadro de comando, etc.) no prazo estabelecido no cronograma?

Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos
(andlise de especificagdes, prazo de entrega e de aplicagio)?

Dimensionamento de Mao de Obra/Equipamento

A CONTRATADA mantém quadro de empregados e equipamentos suficientes para
executar os servi¢cos com qualidade e prazo?

Entrega de Documentacao para Medicao

Os documentos necessarios para elaboragio da medigao estdo sendo entregues no prazo
estabelecido no contrato e/ou pela fiscalizagao?

Descontinuidade dos Servigos
A CONTRATADA, sem causa ou autorizagdio da CESAN, paralisou ou deu
descontinuidade a alguma frente de servigo?

Entrega do Cadastro Técnico
O cadastro técnico esta sendo entregue no prazo estabelecido contrato /e ou pela
Fiscalizagéo ?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&o
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.7- PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacao, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.7.1.

ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
SINALIZAGAO DA OBRA 10
ACESSOS 10
SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO 30
IMAGEM DA CESAN 20
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5.7.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Empregados Registrados no Ministério do Trabalho

Todos os empregados efetivos e alocados ao servigo possuem Carteira de Trabalho
registrada pela CONTRATADA ou instrumento legal equivalente?

Empregados Uniformizados
Todos os empregados estédo uniformizados?

Os uniformes encontram-se em bom estado de conservagdo? Em quantidade
suficiente?

Sinalizacao da Obra

A CONTRATADA esta sinalizando a obra adequadamente de acordo com as normas
técnicas vigentes e atendendo as recomendagdes / aprovagao da fiscalizagdo?

Acessos

Estédo sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e paradas de
coletivos?
Solicitacbes da Fiscalizacao

As solicitagbes da fiscalizagdo e dérgaos publicos estdo sendo atendidas conforme
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados?

A CONTRATADA esta preenchendo o Diario de Obras de forma adequada e no prazo?

Imagem da CESAN

Estdo sendo tomados os devidos cuidados para evitar reclamagdes do publico em
geral?

As reclamacdes estdo sendo atendidas de forma cortés?

O publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da CONTRATADA com o cliente e com o publico esta sendo
respeitosa?

A CONTRATADA esta deixando o local da obra limpo? Enfim a CONTRATADA esta
zelando pela imagem da CESAN?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.8. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Na avaliagdo do aspecto seguranca e meio ambiente serdo ponderados os atributos abaixo,
obedecendo a seguinte distribuicao de peso:

5.8.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
LEGISLAGAO DE SEGURANGA 30
EMPREGADOS ¢/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA (EPI's ou EPC’s) 15
ORGANIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 5
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EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EM CONDICOES ADEQUADAS 10
ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20
LEGISLAGAO AMBIENTAL 20
5.8.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Legislacao de Seguranca

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6rgdo competente alguma
inconformidade relativa as Normas de Seguranga?

Empregados com EPC’s ou EPI's

Os equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC’s) e/ou Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI's) estdo disponiveis e em quantidade suficiente para todos os
trabalhadores?

Estes equipamentos estdo adequados de acordo com os servigos executados?

Estes equipamentos estdo em boas condi¢des de uso?

Estes equipamentos estdo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Os empregados foram devidamente treinados quanto ao uso correto dos EPC’s e/ou
EPI's?

Organizacao do Canteiro de Obra

As ferramentas, os entulhos, os equipamentos e os veiculos necesséarios para a
realizagdo das atividades estdo sendo mantidos nos limites da obra?

A limpeza estd sendo realizada de tal forma que o aspecto original do local seja
restaurado?

Ha um local préprio e adequado para armazenamento de cada tipo de material?

O material ndo reutilizavel esta sendo removido de imediato e de forma adequada do
local da obra?

A sinalizagao do canteiro esta sendo efetuada corretamente?

A higiene do local esta sendo preservada?

Existe refeitdrio em boas condi¢des de higiene para os empregados?

Existem sanitarios em ndmero suficiente e em boas condigbes de higiene para os
empregados?

Equipamentos/Ferramentas em condi¢cées adequadas

Os equipamentos e as ferramentas utilizadas para execugdo das obras estdo em boas
condicbes de uso para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, bem como a
qualidade e prazo da obra?

Acidentes/Incidentes de trabalho
Ocorreu algum acidente/incidente de trabalho durante a execugéo dos servigos?

Legislacao Ambiental

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6rgdo competente alguma
inconformidade relativa a Legislagdo Ambiental?

A CONTRATADA esta efetuando o bota fora em local apropriado, aprovado pela
fiscalizagao?
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A CONTRATADA apresentou o Plano de Trabalho Ambiental da Obra quando
solicitado?

A CONTRATADA esta cumprindo as Condicionantes Ambientais impostas na Licenga
Ambiental?

A CONTRATADA observou as condicdes de preservagdo ambiental sujeita a
licenciamento / autorizagdo para execugdo, tais como: Area de Preservagéo
Permanente (APP), Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN), Area de Protegao
Ambiental (APA), Reserva Bioldgica, Parque Nacional, etc.?

5.9. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE
ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

5.9.1.

5.9.2.

a)

ATRIBUTOS PESO (%)
PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25
VISTORIA PREVIA 10
DESEMPENHO MAO DE OBRA 25
ELABORAGAO DE MEDIGAO 20
FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20

DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

b)

Planejamento (Objeto Contratual)

A Gerenciadora esta executando e desempenhando o planejamento de forma a garantir
0 cronograma da obra?

A Gerenciadora propds acoes detalhadas e etapas coerentes objetivando atender ao
planejamento?

A Gerenciadora apresentou previamente as agdes de planejamento revisadas e
aprovadas com a freqiiéncia estabelecida pela CESAN?

Apresentou relatério da situagdo atual e futura, contemplando controle e
acompanhamento dos resultados, metas estratégicas, analises, justificativas técnicas
e/ou administrativa e outros?

Vistoria Prévia

A Gerenciadora estd exigindo a inspecdo dos iméveis em torno das obras, com
execucgao de relatoério fotografico e/ou video das situagdes constatadas?

Foi anotado no diario de obras, correspondéncia da Gerenciadora para CONTRATADA
exigindo a realizagéo do servigo?

Foi dada ciéncia a Fiscalizagdo da CESAN quanto a essa providéncia?

Estédo sendo executadas as analise de risco X métodos executivos a serem empregados
por situagao de criticidade?

A Gerenciadora estd acompanhando e fazendo acontecer a vistoria prévia nos moldes
acima?

Em caso de sinistro, estdo sendo atendidos os procedimentos legais?
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c) Desempenho de Mao-de-Obra
A Gerenciadora esta apresentando mao-de-obra com conhecimento e habilidade para o
servigo?
O desempenho da mao-de-obra contratada atende as necessidades do servigo?
Os profissionais disponibilizados pela Gerenciadora atendem aos requisitos do Contrato
e do Edital (escolaridade e curriculo)?
A equipe dimensionada aos servigos especializados (consultor, projetista, etc.), atende
quanto as aspectos técnicos, executivos e contratuais?
A CONTRATADA estda desempenhando o acompanhamento de modo a garantir o
produto especificado em ata de reunido ou documento equivalente?
Os produtos apresentados incluem as modificages e solicitagbes constatadas durante
o0 seu desenvolvimento?
A Gerenciadora esta efetuando andlise de projetos, equipamentos e materiais em
conformidade com os padrdes técnicos de exigéncias da CESAN?

d) Elaboracao de Medicao
A Gerenciadora esta executando as medigbes da(s) Contratada(s) conforme critérios de
qualidade estabelecidos pela CESAN?

e) FAC - Formulario de Avaliagao das Contratadas/Obras

A Gerenciadora esta aplicando corretamente o FAC, nas Contratadas de obras e
Servigos de Engenharia?

Estd tomando agbes corretivas em tempo devido, visando eliminar as falhas
identificadas?

Nos casos necessarios, houve justificativa formal?
Em caso positivo, foi informado a Fiscalizagdo da CESAN em tempo ideal?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.10. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto prazo serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.10.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
PROGRAMAGAO 20
ANALISE / ESPECIFICAGAO 25
PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20
ELABORAGAO DA MEDIGAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZAGAO 20
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5.10.2. DESCRIGCAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

Programacéao

A Gerenciadora esta efetuando a Programagéo diaria de servigos de forma a permitir o
desenvolvimento do cronograma da obra?

Estdo garantindo que a Fiscalizagdo da CESAN tenha a ciéncia plena quanto a
concretagem, testes, revisdes, monitoramentos, interferéncias operacionais, interdigoes,
liberagbes e outros?

As agbes necessdarias estdo sendo efetuadas pela Gerenciadora, através de
documentagdo formal, visando comunicar as dareas envolvidas e terceiros com
antecedéncia satisfatéria?

Andlise / Especificacao
A Gerenciadora estd entregando nos prazos estabelecidos as documentagdes
referente a:
e Analise de projetos
Andlise de equipamentos e/ou materiais
Precos extra-contratuais
Prorrogacéo de prazo
Pedido de inspecao
Demais documentos necessarios a correta administracdo do CONTRATO.

Providéncias referentes ao FAC / Obras

A Gerenciadora estd promovendo agbes e/ou providéncias necessarias a fim de
regularizar as inconformidades dentro de um prazo satisfatério e/ou devido, evitando
que se repita no FAC seguinte?

Elaboracao de medicdao

A medicdo das obras dos Contratos que estdo sendo gerenciados foi elaborada
conforme critérios constantes do Caderno de Prescricbes Técnicas da CESAN e/ou
Edital, no prazo devido, com a documentagéo pertinente:

e FAC

e Arquivo fotografico

e Controle mensal de entrada, estoque e aplicagdo do material fornecido pela
Cesan, que ira subsidiar o balanco da obra

e Cadastro Técnico

e Diario de Obras

e Qutros

Solicitacao da Fiscalizacao

A gerenciadora esta atendendo as solicitagbes da Fiscalizagdo da CESAN, dentro do
Prazo?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.11. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZACAO

Na avaliagdo do aspecto organizagéo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

JDM/ CPE 019-2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 147




@ cesan

qualidacde em saneamenio

NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIAGAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N 3639/2010 00
5.11.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)

SEGURANGA DO TRABALHO 15
EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO MAO-OBRA 15
SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO 25
COMUNICAGAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 15

5.11.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Seguranca do Trabalho

Os EPI’s estdo adequados aos servigos executados?

Estao sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Estdo em boas condigbes?

Empregados Identificados e Uniformizados
Todos os empregados estéo identificados e uniformizados?
Os uniformes encontram-se em bom estado de uso?

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Gerenciadora mantém quadro de empregados autorizados para executar 0s servigos
com qualidade?

O periodo de permanéncia estd de acordo com as necessidades identificadas na obra
e/ou solicitados no edital?

A Gerenciadora (hierarquiamente responsavel) da suporte técnico, orienta seus
subordinados, participa de decisdes?

Solicitacoes da Fiscalizacao
A Gerenciadora esté atendendo as solicitagbes da Fiscalizagdo da CESAN?

Comunicacéo

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo habil os emails enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligagdes quando impossibilitado de falar?

Mantém didlogo freqliente com a fiscalizagdo mantendo-a informada dos
acontecimentos da obra?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

Tratamento ao Publico

Estdo sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamagbes do
Publico?
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ATRIB

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

O Publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da Gerenciadora com o cliente e com o publico esta sendo
respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

UICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO

Manifestar, registrar e arquivar informagbes durante o periodo em avaliagdo em diario de obra,
caderneta de ocorréncias, aviso/cartas 8 CONTRATADA, de forma a embasar a avaliagéo.

Registrar e arquivar as informagdes referentes a Avaliagdo de Desempenho das CONTRATADAS em
sistemas computacionais ou sistema manual equivalente.

Havendo conceito “Insuficiente” na avaliacdo mensal, a CONTRATADA fica automaticamene
notificada pelo FAC assinado, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme item 8
(oito).

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao Avaliado e inserir
justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

Manter atualizado um quadro resumo, demonstrando de forma acumulada més a més, a performance
dos contratos em relagdo aos conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcangados pelos mesmos.

Caso a CONTRATADA se recuse a assinar o FAC, a fiscalizacdo devera coletar assinatura de duas
testemunhas e sequenciar o processo, oficiando a CONTRATADA do resultado insuficiente da
avaliagdo, anexando o FAC assinado pelas testemunhas, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, conforme item 8 (oito).

PENALIDADES

7.1.

7.2.

ADVERTENCIA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagdes subsequentes ou 3 (irés) alternadas, a
CONTRATADA devera ser advertida por escrito, apos consideragdes do gerente do CONTRATO e
juntadas cépias das avaliagbes no periodo. O documento devera ser encaminhado a Geréncia de
Logistica, onde a mesma devera disponibilizar no sistema para consulta dos gerenciadores de
contratos.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados ap6s aplicacdo de cada Adverténcia, ou seja, ndo sendo
acumulativos para proxima penalidade de adverténcia: devendo ser considerados acumulativos para
geragao de Multas.

MULTA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagées subseqlentes ou 4 (quatro) alternadas,
devera ser aplicada multa a CONTRATADA.

A multa a ser aplicada atendera o seguinte critério: 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das
notas fiscais correspondentes aos periodos que a CONTRATADA obteve conceito insuficiente e que
resultou na aplicagcao desta penalidade.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apds aplicacdo da cada Multa, ou seja, ndo sendo
acumulativos para préxima penalidade de Multa.
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7.3. SUSPENSAO

Atingidas 3 (trés) adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apds o seu tramite nas Unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, 0 mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Logistica, e impedido de
participar de quaisquer tipos de licitagbes e de firmar contratos com a CESAN por um periodo de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia; podendo concluir o(s)
contrato(s) em andamento desde que ndo tenha objecdo da CESAN, caso contrario a CESAN podera
proceder a rescisdo contratual unilateralmente sem nenhum 6nus, conforme preconiza a Lei 8.666/1993.

8. RECURSO

Antes da aplicacdo de quaisquer penalidades supracitadas, € garantida a defesa prévia do interessado, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificagdo formal. Caso a defesa ndo seja protocolada no prazo
estipulado fica valendo o determinado pela fiscalizagao.

9. CONSIDERACOES FINAIS
Os casos omissos nesta Norma serao resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS
Anexol - Formulario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Execugao de Projetos de Engenharia).
Anexo Il — Formulério de Avaliagaéo da CONTRATADA — FAC (Execucdo de Obras e Servigos de
Engenharia.
Anexo lll — Formulario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Gerenciamento de Obras e Servigcos de

Engenharia).

Anexo IV - Modelo de Adverténcia.
Anexo V - Procedimentos para preenchimento do formulario FAC.
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ANEXO |

) cesan

qualidade em saneamento

AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucéo de Projetos de Engenharia

CONTRATO N®

UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.® FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT

25 %

1.2

DESEMPENHO DE MAO DE OBRA

20 %

1.3

RETRABALHO POR INCONSITENCIA

15 %

1.4

QUALIDADE DO PROJETO

25 %

1.5

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESP. TECNICO

15 %

g Iy Py PEY

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

2.1

CRONOGRAMA

20 %

2.2

ENTREGA DOS PRODUTOS

40 %

2.3

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

2.4

PRODUTO FINAL

20 %

Y Iy Y

3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

3.1

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA

15 %

3.2

APRESENTACAO DO PROJETO

15 %

3.3

CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO

15 %

3.4

ENTREGA DOS PROJETOS

20 %

3.5

COMUNICACAO

15 %

3.6

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

Iy Iy JEIY EIY P

CONCEITO

SUFICIENTE

1
0
X

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO

FISCALIZACAO
ATENDE

NAO ATENDE
NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVACOES:

Justificar os itens com nota "0" e os ndo avaliados.
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ANEXO Il

O CESAN

qualidade em saneamento

FORMULARO DE AVALIAQAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Obras e Servigos de Engenharia

CONTRATO N UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.2 FISCAL

1.0 ASPECTO QUALIDADE

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1 _ESPECIFICACOES TECNICAS

15 % 1

1.2 _SUPORTE AO SERVICO

10 %

1.3 CAPACITACAO DE MAO DE OBRA

15 %

1.4 _PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5 %

1.5 QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS

15 %

1.6 RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO

15 %

1.7 _ACOMPANHAMENTO ENG? RESP. TECNICO

15 %

1.8 QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

Uiy I (I P I Y P

10 %

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

2.1 _CRONOGRAMA DA OBRA

30 % 1

2.2 ENTREGA DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

15 %

2.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS

15 %

2.4 ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO

15 %

2.5 DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS

15 %

2.6 ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

alalalal=

10 %

3.0 ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1 EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20 % 1

3.2 EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10 %

3.3 SINALIZACAO DA OBRA

10 %

3.4 ACESSOs

10 %

3.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

30 %

3.6 IMAGEM DA CESAN

alalala]l=

20 %

4.0 ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

4.1 LEGISLACAO DE SEGURANCA

30 % 1

4.2 EMPREGADOS C/ EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E EPE'S)

15 %

4.3 ORGANIZACAO DO CANTEIRO

5 %

4.4 EQUIPAMENTOS EM CONDICOES ADEQUADAS

10 %

4.5 ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO

20 %

4.6 LEGISLACAO AMBIENTAL

Iy Uy PEIY P (Y

20 %

CONCEITO

= SUFICIENTE

|PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO

1 ATENDE
0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os ndo avaliados.
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ANEXO Il
FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
CESAN ¢

qualidade em saneamento

Gerenciamento de Obras e Servicos de Engenharia

CONTRATO N¢

UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.® FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

1.1

PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL)

25 %

1.2

VISTORIA PREVIA

10 %

1.3

DESEMPENHO DE MAO DE OBRA

25 %

1.4

ELABORACAO DE MEDICAO

20 %

1.5

FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA

20 %

alalal=

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO PESOS

VALOR

iINDICE DE CONFORMIDADE

2.1 PROGRAMACAO

20 %

2.2

ANALISE / ESPECIFICACAO

25 %

2.3

PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS

20 %

24

ELABORACAO DA MEDICAO

15 %

2.5

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

alala]l=

3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM

ATRIBUTO PESOS

VALOR

iINDICE DE CONFORMIDADE

3.1

SEGURANCA DO TRABALHO

15 %

3.2

EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS

10 %

3.3

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA

15 %

3.4

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

25 %

3.5 COMUNICACAO

20 %

3.6

TRATAMENTO AO PUBLICO

15 %

alalalal—=

CONCEITO =

SUFICIENTE

1 ATENDE
0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO

FISCALIZACAO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os ndo avaliados.
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ANEXO IV

MODELO DE ADVERTENCIA

GERENCIA - 001/001/2010 Vitéria, 22 de Abril de 2010.
A

EMPRESA DE SANEMENTO LTDA.

Endereco

Ref.: Contrato N° 001/2010.

Assunto: Notificacdo de Adverténcia.

Prezados Senhores,

Atendendo ao previsto na Norma Interna CESAN ENG/OB/032/02/10 no item 7.1, que
determina a aplicagdo de adverténcia apos trés avaliagbes alternadas com conceito
INSUFICIENTE, que ocorreram no contrato supracitado nos meses de jul-09, set-09 e nov-09.

Estamos emitindo através desta, NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA, pelos transtornos
causados a CESAN, nos periodos de baixa avaliagao.

Atenciosamente,

Eng. fulano Eng. fulano
Chefe da divisdo de obras Gerente de Expansao
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ANEXO V

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

a) Preencha os campos “valor” com os digitos 1 (um) ou 0 (zero);
b) Os campos néo avaliados deveréo ser preenchidos com “X”;

c) Apos preenchimento dos campos “valor” de cada atributo, deverd ser calculado o
indice de conformidade de cada aspecto, de acordo com a férmula: IC = 100 X (V x Pi)
/2P

d) O campo conceito sera preenchido com base no resultado obtido nos aspectos:
SUFICIENTE - Quando todos os aspectos atingirem IC > 60%
INSUFICIENTE — Quando um ou mais aspecto atingir IC < 60%.

e) Ap6s terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de
Impressora”;

f) Imprima o resultado e assine.

g) Caso o representante da CONTRATADA se negue a assinar, a fiscalizagdo devera
processar a Avaliacdo com assinatura de 2 (duas) testemunhas e encaminhar a
CONTRATADA. Caso ocorra esta situacdo, o prazo da defesa inicia apoés o
recebimento da mesma.
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OBJETIVO

Esta Norma fixa as condices exigiveis para elaboragéo, recebimento, aprovagéo e aplicagdo do cadastro total
ou parcial de sistema de esgotamento sanitario da CESAN, com finalidade de:

a) subsidiar a elaboracao de estudos e projetos afins, orgamentos e levantamento patrimoniais;
b) auxiliar na operagédo e manutengdo das unidades do sistema;
¢) possibilitar a centralizagcao de informagdes do sistema, de modo a agilizar a obtengao de dados;

d) constituir-se numa base de dados Unica a ser disponibilizada internamente e externamente nos formatos
adequados;

e) facilitar a atualizagéo do cadastro;
f) auxiliar no licenciamento ambiental.

2. CAMPO DE APLICAGAO

Aplica-se a todas as Unidades da CESAN, responsaveis pela gestdo, desenvolvimento, operagdo e
manutengéo dos sistemas de esgotamento sanitario, bem como aquelas responsaveis por controle patrimonial,
elaboragao de projetos e orgamentos, execugao de obras e servigos realizados pela CESAN ou por terceiros.

3. RESPONSABILIDADE

3.1. ATUALIZACAO

A atualizagdo e manutencdo desta Norma sera de responsabilidade da Area de Cadastro Técnico,
interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2. APLICAGAO

A aplicagdo desta Norma sera compartilhada por todas as Unidades de gestdo, desenvolvimento,
operacdo e manutengdo dos sistemas de esgotamento sanitario, bem como aquelas responsaveis por
controle patrimonial, elaboragdo de projetos e orgamentos, execugdo de obras e servigos realizados
pela CESAN ou por terceiros.

4. DEFINICOES
Conforme NBR 12587 de Abril de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Esgotamento Sanitario.

4.1. CADASTRO

Conjunto de informagdes fiéis de uma instalagdo, apresentado através de textos e representacdes
graficas em escala conveniente.

4.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
Canalizagbes, instalagbes e equipamentos destinados a coletar, transportar, tratar e encaminhar os
esgotos sanitarios a um destino final conveniente, compreendendo unidades nédo-lineares ou localizadas
e unidades lineares ou nao-localizadas.

4.3. UNIDADES NAO-LINEARES
Conjunto de instalagdes, equipamentos e 6rgdos acessorios, implantado em pontos estratégicos do
sistema, com a finalidade de tratar, recalcar ou auxiliar na transposicdo de interferéncias,
compreendendo estacédo de tratamento de esgotos, estagao elevatdrias e siféao.

4.4. UNIDADES LINEARES
Canalizagbes e 6rgaos acessorios destinados a coletar e transportar os esgotos a um destino
conveniente, compreendendo ramal predial, coletor, coletor-tronco, interceptor e emissario.

Nota: As definigoes de 4.5 a 4.7 séo de carater especifico, relacionadas as unidades nédo-lineares.
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4.5. ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE)

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e/ou
bioldgicas dos esgotos coletados, de forma a torna-los adequados a sua destinagao final.

ESTAGCAO ELEVATORIA (EE)
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar os esgotos, com a finalidade de efetuar a
sua elevagao de nivel e compensar as perdas de carga na linha.

SIFAO

Conduto forgado por gravidade que permite aos esgotos a transposigao de interferéncias, tais como
cursos de agua, canais, galerias e outras. Caso este conduto esteja situado acima da linha
piezométrica, € denominado sifdo verdadeiro; caso esteja situado abaixo da linha piezométrica, é
denominado siféo invertido.

Nota: As defini¢cbes de 4.8 a 4.12 sao de carater especifico, relacionadas as unidades lineares.

RAMAL PREDIAL
Canalizagdo compreendida entre o coletor de esgotos e o alinhamento predial do imével a ser esgotado.

COLETOR

Canalizagdo e 6rgaos acessorios que, funcionando como conduto livre, recebem a contribuicdo dos
esgotos provenientes dos ramais prediais em qualquer ponto ao longo do seu trecho linear, conduzindo-
a a um destino conveniente.

COLETOR-TRONCO
Canalizagdo e érgaos acessérios que recebem apenas contribuicdo dos coletores, conduzindo-a a um
destino conveniente.

INTERCEPTOR
Canalizagao e 6rgéaos acessorios destinados a receber as contribuigdes dos coletores, coletores-tronco
e emissarios, conduzindo-as a um destino conveniente.

EMISSARIO

Canalizagdo e érgaos acessoérios destinados a receber esgotos apenas em sua extremidade de
montante, conduzindo-os a um destino conveniente. No caso particular em que este destino seja o
corpo de agua receptor, 0 emissario passa a ter a designagao de emissario final.

Nota: As definicdes de 4.13 a 4.18 referem-se aos 6rgaos acessorios do sistema.

POCO DE VISITA (PV)
Cémara visitavel, através de abertura existente na sua parte superior, com dimensées adequadas ao
acesso de pessoas, que possibilita a inspe¢do e manutencao das canalizagdes.

POCO DE INSPECAO E LIMPEZA (PI)
Camara nao-visitavel, que possibilita, através de abertura existente na sua parte superior, a inspegéo e
manutengéo das canalizacoes.

CAIXA DE PASSAGEM (CP)
Caixa de dimensodes restritas, sem acesso, totalmente enterrada e instalada nas deflexdes horizontais e
verticais das unidades lineares.

TERMINAL DE LIMPEZA (TL)
Dispositivo utilizado na extremidade de montante do coletor de esgotos, que permite limpeza e
desobstrugcédo das canalizagdes.
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4.17. TERMINAL DE INSPECAO E LIMPEZA (TIL)

Dispositivo instalado intermediariamente ao coletor de esgotos, para permitir a limpeza e desobstrugéo
das canalizagdes.

4.18. TUBO DE QUEDA (TQ)

Dispositivo instalado em PV's e Pl's, utilizado para direcionamento de fluxo de esgotos, quando o
desnivel entre a cota de chegada da canalizagdo e a cota do fundo for consideravel, funcionando
também como um dissipador de energia.

Nota: A implantacdo e operagdo das unidades do sistema podem requerer a instalagdo de
determinados dispositivos e pecas especiais, tais como valvulas, registros, medidores, curvas, chaminés
de equilibrio, entre outros. Esses elementos também devem ser parte integrante do cadastro técnico.

5. OUTRAS DEFINICOES

a)

b)

TIPO DE PAVIMENTAGAO — composicdo do pavimento do local da intervengdo, podendo ser: asfalto,
blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimentagéo ou outros tipo de pavimentagao.

AMARRACAO - distancia da perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado como
referéncia, até o centro da unidade linear ou seus dispositivos, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

TRIANGULAGAO — conjunto de duas distancias, medidas do ponto fixo (limites dos lotes) utilizado como
referéncia até o centro do 6rgdo acessorio, em metros, considerando precisdo em centimetros.

PROFUNDIDADE - para unidades lineares € a distancia entre a geratriz externa superior e o nivel do leito
do terreno e para 6rgaos acessorios € a altura do fundo do pogo até o tampao, em metros, considerando
precisdo em centimetros.

REFERENCIA — nUmero da matricula ou do hidrdmetro do cliente ou nimero da edificacdo ou lote,
localizado a frente do local da execugao do servigo.

DIAMETRO NOMINAL — diametro interno, em milimetros.

TIPO DE MATERIAL — material apresentado pelas unidades lineares, 6rgdos acessorios e seus
dispositivos, podendo ser: PVC, concreto, ferro fundido, polietileno, ceramica ou outros.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de esgotamento sanitario da CESAN, padronizando todas
as informacdes necessarias para a perfeita aplicabilidade dos dados cadastrais, como:

Localizagéo do patrim6nio da CESAN;
Gestéo de perdas;

Analise operacional;

Gestao de vazamentos e extravasamentos; e
Projetos de expanséo e melhorias.

7. PROCEDIMENTOS

7.1.

CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVEN(}()ES DE MANUTENGAO DAS UNIDADES DOS
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
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Consiste no cadastro, das unidades lineares ou nao lineares, seus dispositivos especiais e 6rgaos
acessorios, durante as intervengdes de manutengao realizadas pela CESAN ou por terceiros, conforme
procedimentos a seguir:

7.1.1. DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

c)

a)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitacdo dos lideres de
manutengdo e suas equipes de campo para obtencdo das informagbes necessarias para a
atualizacdo do cadastro técnico durante as intervengdes, conforme procedimentos
estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade das equipes de campo a confeccdo do cadastro técnico das
informagdes referentes aos servigos.

E de responsabilidade dos programadores de servigo e dos lideres de manutencdo garantir
que as equipes de campo estao levantando todas as informagdes possiveis para atualizagdo
do cadastro técnico;

. DO CADASTRO TECNICO

Apds a execugao do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informacgdes para cadastro técnico:

- n®da solicitagcdo de servigo que originou a intervengao;

- n?da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- data da execugéo do servigo;

- tipo de pavimentacgéo;

- amarracao e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do  Detalhamento
para Cadastro Técnico - Anexo |, desta Norma

- triangulagdo dos érgdos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro
Técnico - Anexo I, desta Norma;

- distancia entre érgaos acessérios contiguos;

- profundidade dos 6rgdos acessorios e da rede;

- sentido do escoamento do fluxo;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

b) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverao

a)

b)

representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das ruas
paralelas e perpendiculares.

. DAS INFORMACOES PARA CADASTRO TECNICO

As informagbes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos programadores de servigos ou lideres de manutengéo antes de
serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

O envio das informagdes devera ocorrer semanalmente.
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7.2. CADASTRO TECNICO DURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CRESCIMENTO
VEGETATIVO PARA IMPLANTACAO DE REDES OU RAMAIS PREDIAIS

Consiste no cadastro das unidades lineares, 6rgéos acessorios e seus dispositivos especiais durante a
execucdo de servigos de crescimento vegetativo, realizados pela CESAN ou por terceiros, conforme
procedimentos a seguir:

7.21.

7.2.2.

DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

c)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos lideres de
crescimento vegetativo e suas equipes de campo para obtencdo das informagdes
necessarias para a atualizagdo do cadastro técnico durante a execugdo dos servigos de
crescimento vegetativo, conforme procedimentos estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetativo a confecgdo do cadastro técnico
das informagdes de campo referentes aos servigos executados pela CESAN ou por terceiros.

No caso dos servicos de implantagdo de ramais prediais os lideres podem atribuir a
responsabilidade de confecgdo do cadastro técnico as equipes de campo, devendo nessa
situacdo garantir que as informagbes possiveis para atualizagdo do cadastro técnico estdo
sendo levantadas.

DO CADASTRO TECNICO

a)

Apo6s a execugao do servigo, antes do fechamento da vala da intervengdo, deverdo ser

levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

- n?da solicitagdo de servigo ou processo que originou a intervengao;

- n%da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- data da execugéo do servigo;

- tipo de pavimentagéo;

- amarragdo e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do Detalhamento
para Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma;

- triangulagdo dos érgédos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro
Técnico - Anexo |, desta Norma;

- distancia entre 6rgaos acessorios contiguos, em metros, considerando precisdo em
centimetros;

- cotas do tampéo e do fundo do pogo ou quando o levantamento desses dados nao for
possivel, a profundidade dos 6rgéos acessorios;

- profundidade da rede;

- sentido do escoamento do fluxo;

- declividade entre os 6rgaos acessorios;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material;

- comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

7.2.3. DAS INFORMAGOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

As informagdes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filiradas pelos lideres de crescimento vegetativo e pelos fiscais dos servigos
antes de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

JDM/ CPE 019-2011

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 160




0 CESAN

qualidacde em saneamenis

NORMA INTERNA

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/050/01/2008 05/11/2008 RES. N2 4951/2008 00

b) O envio das informagdes devera ocorrer mensalmente, junto ao fechamento das medigoes
dos servigos.

7.4. CADASTRO TECNICO E CADASTRO AS-BUILT (CONFORME CONSTRUIDO) DE OBRAS

Consiste no cadastro de todos os elementos do sistema de esgotamento sanitario das obras executadas
por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.4.1. DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO

O Fiscal do Contrato devera solicitar a Unidade de Cadastro Técnico o Padrdo para Cadastro
Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario Vigente e a base geogréfica do local onde sera
executado o servigo, a fim de fornecé-lo para a contratada junto com a Ordem de Inicio dos
Servigos.

7.4.2. DAS RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem & confecgdo do cadastro técnico e o
cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.

7.4.3. DO CADASTRO TECNICO

a) O cadastro técnico devera ser feito concomitante com a execugao dos servigos, através de
croquis.

b) Apds a execucdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervencdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

n? do Contrato ou n® da viabilidade técnica no caso de empreendimentos executados por
terceiros

nome do bairro onde foi executado o servigo;

data da execucgéo do servico;

tipo de pavimentagao;

amarracdo e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do Detalhamento
para Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma;

triangulacdo dos 6rgédos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro
Técnico - Anexo |, desta Norma;

distancia entre 6rgdos acessorios contiguos, em metros, considerando precisdo em
centimetros;

cotas do tampéo e do fundo do pogo ou quando o levantamento desses dados nao for
possivel a profundidade dos 6rgdos acessorios;

profundidade da rede;

sentido do escoamento do fluxo;

declividade entre os 6rgdos acessorios;

referéncia;

diametro nominal;

tipo de material;

comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

¢) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverédo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengao, bem como das ruas
paralelas e perpendiculares.

d) Deverda conter o nome e assinatura do fiscal da obra.
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7.4.3.1.

RECEBIMENTO E APROVACAO DO CADASTRO TECNICO

a) O Cadastro Técnico deverd ser fornecido pela contratada ao fiscal do contrato junto
com cada medicao.

b) A medicdo s6 deverd ser liberada para pagamento apds o recebimento do cadastro
técnico dos servigos executados.

¢) O fiscal do contrato devera validar as informagdes antes de enviar para a Area de
Cadastro Técnico.

d) Apods a validagdo das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera informar
ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou ndo

e) Se néao for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a adequacgéo
do cadastro técnico, no maximo até a data limite da medigao subsequente.

7.4.4. CADASTRO AS-BUILT

a) Apoés a conclusdo da Obra e antes do seu recebimento definitivo devera ser fornecido pela
contratada o Cadastro As-Built da Obra, conforme Padrdo para Cadastro Técnico de
Sistemas de Esgotamento Sanitario Vigente.

b) O Cadastro As-Built devera ser elaborado na base geogréfica fornecida pela Area de
Cadastro Técnico e enviado para o Arquivo Técnico da CESAN.

7.4.41,

RECEBIMENTO E APROVAGAO DO CADASTRO AS-BUILT

a) O recebimento do Cadastro As-Built sera conforme procedimentos estabelecidos
pela Norma ENG/PJ/011/02/05 — Elaboragdo, Aprovagdo e Recebimento de
Documentos de Engenhatria.

b) Ap6s o recebimento dos documentos o Arquivo Técnico devera enviar para a Area
de Cadastro Técnico proceder com a analise e aprovacgao.

c) Apoés a avaliagdo das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera informar
ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou nao.

d) Se nao for aprovado, o fiscal do contrato deverd solicitar da contratada a
adequagéo do cadastro As-built, num prazo méaximo de 30 dias.

e) SO se dara o recebimento definitivo da obra, conforme procedimentos definidos na
Norma ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servigos de Engenharia e
Emiss&o de Atestado Técnico, apds a aprovagao total do Cadastro As-Built da Obra,
pela Area de Cadastro Técnico e pelo Arquivo Técnico da CESAN.

8. ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNICO DA CESAN

a) As informagbes recebidas para o cadastro técnico serdo utilizadas para atualizagdo do Sistema Oficial de
Cadastro Técnico da CESAN, que ¢ responsabilidade da Geréncia de Engenharia de Servigos, através da
Area de Cadastro Técnico.

b) Os lideres de crescimento vegetativo deverdo auxiliar no levantamento de informagdes de cadastro técnico
durante suas atividades de campo, enviando sistematicamente dados para atualizagdo do cadastro técnico
dos sistemas de esgotamento sanitéario.
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9. DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos nesta Norma serdo resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

ANEXO | - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar e fiscalizar as obras de expansdo e manutencdo dos sistemas de agua e esgoto da Cesan de forma

eficiente e eficaz.

Este procedimento aplica-se a todas as obras gerenciadas pela Geréncia de Expanséo (I-GEP) através das Divisdes
de Obras Norte e Sul (I-DON e I-DOS).

2. PROCEDIMENTOS

2.1, PRE-OBRA, CHECK LIST E REUNIAO INICIAL

Os colaboradores nomeados para fiscalizagdo deverdo conhecer o edital, contrato e projetos; e preencher o FM-
OBR-001 — Check List padrao da Cesan, com o objetivo de obter uma visdo geral do empreendimento e de
identificar os pontos criticos, assim propiciando a elaboragdo de um planejamento conciso, focando todas as fases
do projeto: Desapropriagdes, Servidoes, Licengas, Materiais, Projetos, Normas Técnicas e de Seguranca do
Trabalho, Plano de Trabalho, Medi¢des, Cadastro Técnico entre outros.

A Fiscalizagao, antes do inicio da obra, devera acionar a Divisdo de Relagdes com a Comunidade (R-DRC) que tera
a incumbéncia de informar a comunidade sobre possiveis transtornos proporcionados pela obra, bem como dos
beneficios gerados para os cidadaos apds a sua conclusao.

A Fiscalizagado, antes da Ordem de Inicio de Servigos (OIS), devera realizar reunido inicial com a contratada,
elaborando Ata de Reunido contendo: Check List, Planejamento, Cronograma, Leitura dos Projetos, Modelos
adotados pelas Divisdes de Obras (I-DON e |-DOS) e critérios que serdo adotados pela fiscalizagdo durante a

execugao das obras.

Os critérios utilizados estardo estabelecidos conforme Edital, Contrato, Procedimentos Internos, Normas Técnicas
ABNT e de Seguranca do Trabalho, documentagéo de seguranga (PCMAT, PCMSO, etc), Planejamento da Obra
(usar produgbes médias conhecidas), Licenga de Prefeitura e Composigoes de Custos dos itens solicitados em edital
e incluindo as Prescricdes Técnicas da Cesan, onde devera ser solicitado a contratada que apresente a ART do

responsavel técnico.

Deverao estar presentes na reunido inicial, se necessario, representantes da Divisdo de Medicina e Seguranga de
Trabalho (A-DMS), Divisdo de Cadastro e Arquivo Técnico (O-DCT), Geréncia de Meio Ambiente (A-GMA) e Divisao
de Patriménio (R-DPT).

2.2, FISCALIZAGCAO

A Fiscalizagao devera:

a) \Verificar se as tarefas estdo sendo executadas com exceléncia, primando sempre pela qualidade e
confiabilidade do trabalho realizado;
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Verificar se as tubulagdes estdo sendo executadas em conformidade com as normas e prescri¢cdes técnicas:
encaixe de ponta bolsa e conexdes, aperto de parafuso nos flanges, angulagbes, curvaturas, etc.; pois 0s
vazamentos provenientes da ma execugao serdo de responsabilidade da contratada, bem como os reparos em

tubulagdes adjacentes as redes em execucgao.

Fotografar todas as etapas notaveis da obra, principalmente sinalizagdes, escoramentos, aterros com areia,
damas de contengéo, rochas, entre outros; observando e controlando os servigos que possam ultrapassar o

escopo inicial e que venham a afetar o prazo e o custo da obra;

Observar na locagdo da obra de edificagdes e redes a compatibilidade dos sistemas de coordenadas langadas
nos projetos, a fim de se evitar marcagdes fora dos limites das areas adquiridas pela Cesan;

Fazer cumprir que durante a execugéo das redes de agua e de esgoto deverdo ser construidas as caixas de:
ventosas, descargas, registros, PV’s e blocos de ancoragem simultaneamente a rede, evitando transtorno a
populacao e custos adicionais com novas escavagoes;

Atualizar o Relatério de Acompanhamento da Obra sempre que houver novos acontecimentos e mensalmente
conforme medigdes. Ressaltasse que para atualizagao dos percentuais fisicos usar o padrao estabelecido para
cada tipo de obra e/ou fase;

Avaliar a Contratada, bem como Elaborar Plano de Acédo junto a Contratada para suprir as deficiéncias
elencadas que se repetirem nas avaliagbes mensais (conforme determina norma interna
ENG.0B.032.02.2010);

Manter ligado todo tempo celular corporativo, nos casos de impossibilidade, utilizar o servico de secretéaria
eletr6nica, dando retorno o mais breve possivel (conforme determina norma interna ADM/TL/007/003/2009);

Solicitar a Contratada que comunique imediatamente a Fiscalizagdo quando ocorrer rompimento de tubulagbes
da Cesan e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugéo dos servigos;

Planejar as paralisagoes, interligagbes e corregées no caso de rompimento de tubulagdes da Cesan e/ou
terceiros (géas, telefone, energia, etc.), elaborando uma Andlise Preliminar de Risco (APR) — da estabilidade de
taludes, da escora da vala para execugédo dos reparos em virtude da fragilidade que a &gua pode causar no
talude (vide NR18);

Comunicar a chefia imediata quando houver paralisagdes, interligagcdes, rompimento de tubulagdes da Cesan
e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugéo dos servigos pela Contratada, nos casos de

paralisagao devera ser feita comunicagéo a populagéo via radio;

Replanilhar os quantitativos unitarios dos itens de acordo com o andamento da obra, para verificar a
necessidade de reembolso (obra financiada) e/ou discrepancia com o orgamento (projeto basico — executivo),
conforme descrito abaixo:
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v
v

12 Replanilhamento — aproximadamente no 4° més de obra e/ou quando atingir 50% do valor contratual;
2° Replanilhamento — final da obra com o pedido de reembolso, quando se tratar de obra financiada.

m) Digitalizar e manter organizados os registros/documentos, conforme relagéo abaixo, entre outros:

v

AEENEENEEN

Documentos (ART’s, Atas, CI's, Contratos/OIS/Sinteses, Doc. Caixa, Edital, Justificativas e Minutas,
Licencgas, Oficios e Relatérios);

Fotos (Antes, Durante, Depois e Relatério);

Medicoes (Avaliacédo, Boletim de Medigéo, Controle Contrato, Meméria de Calculo e Replanilhamento);
Planejamento — Cronograma;

Projetos.

n) Atualizar o Relatério Padrdo seguindo as seguintes orientacoes:

AN N NN

Previsdo de inicio e término de etapas;

Ordens de Supressao e Acréscimo — OSA;
Projetos e suas revisoes;

Licengas de obras, ambientais, etc;

Interligacdes;

Assuntos diversos, sendo sucinto nas informagdes.

o) Verificar os padrdes internos usados para execucdo dos itens abaixo, entre outros:

v

N X X

Pinturas: Latex, Acrilica, Industrial (Tubulagbes, guarda-corpos, etc), Logomarcas e de Identificacdo das
Unidades;

Placas de Sinalizagéo e de Obras;

Muro de Fechamento: Alvenaria, Misto, Tela, etc;

Impermeabilizagdes: ETA, ETE, Reservatérios de Agua, Elevatorias de Esgoto, etc;

Acabamentos gerais.

p) Monitorar, controlar e verificar as Faixas de Servidao e Desapropriagbes, Licengas de Obras, Seguranca do

Trabalho, Materiais, Medicdes, Cadastro Técnico e Recebimento de Obra, conforme os itens 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,

2,7, 2,8 e 2,9 deste procedimento respectivamente.

Ressalva-se que os servigos subcontratados (dentro do limite aceitavel em contrato / edital) deverado ser controlados

e fiscalizados pela contratada da Cesan, ndo cabendo a fiscalizagdo da Cesan intervir na relacdo dos terceiros,

cabendo a contratada da Cesan toda e qualquer responsabilidade sobre os servigos executados.

O diario de obras devera ser preenchido diariamente pelo Técnico de Fiscalizagdo de Obras e assinado e emitido

parecer quando da presenga do Engenheiro responsavel no local da execugéo da obra. O diario de obras devera ser

carimbado pela contratada e constar matricula ou carimbo do funcionério da Cesan.
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A Justificativa Técnica de Termos Aditivos Contratuais devera ser elaborada e fundamentada em fatos e dados reais
descritos em diario de obras e outros instrumentos legais de comunicagao, pelo Engenheiro responséavel (conforme
Resolugéo n® 4663/2006 — Disciplinando Alteragées Contratuais).

2.3. FAIXAS DE SERVIDAO E DESAPROPRIACOES

A Fiscalizagdo devera ter a Imissao de Posse ou Autorizagdo do Proprietario antes da execug¢édo da obra. Nas
situagbes em que ndo ha posse ou servidao, intervir junto a Divisdo de Projetos (I-DPJ), Divisdo de Patriménio (R-
DPT) e aos proprietarios das areas para agilizar a execugao das obras.

24. LICENCA DE OBRAS

A Cesan deverd protocolar os projetos nas prefeituras e 6rgdos publicos, com o objetivo de obter a
aprovagao/anuéncia para execugao da obra e ficara a cargo da contratada o pedido de licenga de execugao de obra,
bem como o pagamento de taxa. No que tange as licengas ambientais devera ser providenciada pela A-GMA.

Nos casos que ndo houver as licengas obrigatorias a Contratada ficara impedida de executar a obra.

2.4.1. LICENGA DE FAIXA DE DOMINIO — DNIT E DER-ES

A execugdo de servigos em vias e faixas de dominio do Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes
(DNIT) e/ou Departamento de Estrada e Rodagem do Espirito Santo (DER-ES) apenas devera iniciar apés a
concessdo da licenga, evitando-se transtornos e 6nus para Cesan (vide Resolugdo 5056/2009 — Proibindo a
Execugédo de Obras e Servigos nas Rodovias Estaduais e Federais de Responsabilidade do DER-ES e DNIT).

Quando nédo houver a Licenga de Faixa de Dominio — DNIT e DER-ES, a fiscalizagdo devera solicitar a 1-DPJ
documentagdo de regularizagdo destas areas, a fim de executar a obra, bem como colaborar com a I-DPJ na
obtencao destas licengas.

2.4.2. LICENCA E QUESITOS AMBIENTAIS
A Fiscalizagao devera:
a) Dar suporte ao setor de Meio Ambiente para obtencdo das licengas ambientais (IEMA, IDAF e outras) e suas

renovagdes, bem como na elaboragao de relatério fotografico ambiental da obra (o mesmo devera ser
elaborado pelo setor de Meio Ambiente).

b) Usar somente area de “bota fora” legalizada ou solicitar anuéncia da A-GMA para os nao regularizados, para
deposicao dos residuos de obras;

c) Ter cuidado redobrado ao executar obras nas margens dos rios e nascentes, Area de Protecdo Permanente
(APP), bem como as &reas de Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN);

Ressalva-se que o gerenciamento das licengcas ambientais, incluindo prazos devera ser gerenciado pelo setor de
Meio Ambiente (vide Manual Ambiental da Cesan).
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2.5.

SEGURANCA DO TRABALHO

A Fiscalizagao devera:

a)

Verificar se todas as exigéncias da Seguranga do Trabalho estdo sendo cumpridas, antes da Ordem de Inicio
de Servigo (OIS), conforme edital da Cesan e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
(Solicitar: PCMAT ou PPRA, PCMSO, ASO, Certificados de Treinamentos, Habilitagdes, etc);

Reter o pagamento da medigdo da obra, nos casos em que a Contratada ndo possuir toda documentagéo
exigida pela Seguranga do Trabalho, dando um prazo de 15 (quinze) dias para a regularizagdo; podendo a obra
ser paralisada caso nao seja regularizada a situagdo. Ressaltasse que uma copia da documentacdo devera
ficar na obra e outra devera ser enviada, através de protocolo, para a Divisdo de Obras Norte ou Sul, que ficara

incumbida de repassar para A-DMS tomar ciéncia e aprovar;

Verificar se a empresa esta sendo avaliada como insuficiente na questdo Seguranga por dois meses seguidos,

podendo solicitar a paralisagcdo da obra até a regularizagéo da situagao;
Solicitar a Contratada ficha de entrega de EPI's — Equipamento de Protecgéo Individual;

Observar se os funcionarios da Contratada estédo utilizando os EPI’s nas frentes de servigos, caso observe a
auséncia da utilizagcdo do equipamento devera retirar o individuo de imediato, até que o mesmo regularize a

situagao;

Notificar a Contratada no Diario de Obras nos casos em que os escoramentos e sinalizacdes estiverem fora
dos critérios estabelecidos, podendo a obra ser paralisada até regularizagéo da situagéo.

Conhecer o anexo sobre seguranga nos Editais da Cesan e as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho e Emprego.

1.1.1 Ressalva-se que a Divisao de Seguranca e Medicina do Trabalho deverd acompanhar a aprovagédo da

documentagdo necessaria para execugdo da obra e realizar visitas a obra auxiliando na fiscalizagdo, bem como

orientando o cumprimento das Normas de Seguranga (DDS, APR, fiscalizando as fichas de EPI’s, etc).

2.6.

MATERIAIS

Os materiais de obras disponibilizados pela Cesan deverao ser devidamente controlados pela fiscalizagéo fazendo o

devido fechamento mensal.

O Técnico de Controle de Contratos ndo permitird o prosseguimento da medigdo sem os documentos de aplicagdo

de materiais, devidamente aprovados pela fiscalizagéo.

Vide o procedimento e o formulario interno referentes a materiais: PO-MAT-001e FM-MAT-001.

2.7.

MEDICOES
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E denominada Medicdo de Campo a Meméria de Calculo e seu respectivo resumo. Estas Medicées correspondem
aos servigos executados no periodo de 30 (trinta) dias compreendidos entre os dias 16 (dezesseis) do més ao dia 15
(quinze) do més subseqliente, conforme etapas abaixo:

a) A Memdria de Célculo devera ser confeccionada em conjunto com o Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e o
Responsavel Técnico/Preposto da contratada até o dia 20 (vinte) do més;

a.1 A Memodria de Calculo podera ser digitada ou manuscrita, porém em ambos o0s casos devera conter
a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da
contratada em todas as paginas;

a.2 A contratada devera encaminhar a fiscalizagéo o relatério fotografico referente ao periodo, logo apés
a confecgao da Memoria de Célculo;

b) A Medicdo de Campo, Diario de Obra, Aplicagdo de Materiais, Cadastro e Formulario de Avaliagdo da
Contratada (FAC) deverdo ser encaminhados aos Técnicos de Controle de Contratos, para processamento, no
maximo, até o dia 25 (vinte e cinco) do més corrente ao da medi¢cdo. Quando o dia 25 ndo for util, est4 entrega

devera ocorrer no Ultimo dia Gtil anterior ao referido dia;

b.1  Todos os documentos supracitados deverdo conter a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da
Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da contratada;

b.2 O Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan serda o responsavel pelo encaminhamento destes
documentos ao Técnico de Controle de Contratos;

c) O Técnico de Controle de Contratos tera, no maximo, até o dia 30 (irinta) do més para processamento da
Medi¢éo. Quando o dia 30 (trinta) n&o for util, esta entrega devera ocorrer no Gltimo dia Util anterior ao referido
dia;

c.1 O Técnico de Controle de Contratos, ap6s conferéncia do (s) valor (es) da Medigéo do periodo com
a Contratada, encaminhara, via e-mail, este (s) valor (es) para emisséo da (s) Nota (s) Fiscal (is);

d) A Contratada devera protocolar, até o terceiro dia corrido do recebimento da comunicagao, a (s) Nota(s)
Fiscal(is), os documentos exigidos para pagamento constantes no Edital;

d.1  Ocorrendo erros na apresentagao das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a Contratada para
correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara em postergagao da data
do pagamento por igual nimero de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN;

e) Toda a documentacédo serda encaminhada a Divisdo/Geréncia. Para posteriormente ser encaminhada a R-DCC
(Divisao de Contratos e Convénios), até o dia 05 (cinco) do més subseqliente ao da medigao.

Notas sobre o processo de medicao:
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2.38.

Meméria de Calculo — ter atengdo nas etapas dos servigos contratados, extras contratados e tabela de
precos, observando as diretrizes do edital, langando os servicos medidos nas fases correspondentes,

conforme planilha do Edital/Contrato.
Relatério Fotografico — devera vir impresso com cabecgalho e em via digital, no padrao Cesan;

Relacédo de Servigos do proximo més — Protocolar juntamente com a medi¢do o detalhamento dos servigos

a serem executados no préximo més conforme cronograma;

Aplicagao de Material — inserir no cabegalho da medigédo se houve ou nédo aplicagdo de material. Devera vir

junto com a medicéo (Ver procedimento interno PO — MAT - 001);

Check List — ao entregar a medigdo para os Técnicos em Controle de Contratos, as medi¢des serao

verificadas, e s6 irdo prosseguir se estiver 100% da documentagdo anexada:

M.C. — Meméria de Calculo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

M.C. — Resumo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Aplicagéo de Materiais (1 via);

Ficha de Avaliagcdo da Contratada (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;
Diario de Obra (1 via);

Relatério Fotografico (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Cadastro (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan.

Diario de Obras — deverao ser assinadas todas as vias pelos fiscais (Engenheiro e Técnico) e contratada,

além dos carimbos. Os fiscais deverao fazer anotagdes e observagoes relevantes.

Medigéo final ou penultima de acordo com saldo financeiro: deveréo ser conferidos o fechamento final de
materiais e/ou saldo em obra, bem como o cadastro da obra e pendéncias de obras, ndo devendo ser
liberada a medigdo e/ou liberar com Ordem de Retencdo — OR, caso estes ndo estejam devidamente
finalizados (materiais entregues GDM ao almoxarifado Cesan, Cadastro aprovado pela O-DCT e sem
pendéncia de execugao; sendo de inteira responsabilidade dos fiscais de obra);

Todos os meses deverdo ser emitidos boletins de medicdo mesmo com faturamentos R$ 0,00 bem como

devera ser avaliada a Contratada.

CADASTRO TECNICO

O cadastro técnico devera ser realizado mensalmente e anexado a medigdo (mesmo que seja a planilha de notas

dos servigos topograficos), com croqui que possa servir para a aprovagao do cadastro definitivo. Se a Divisdo de

Cadastro Técnico (O-DCT) precisar do cadastro definitivo por questdes administrativas internas, ou por solicitagao

de terceiros para verificagao de interferéncias de obras com redes da Cesan, a Contratada devera atender num

prazo maximo de 30 dias.
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O Cadastro de obras civis devera ser executado os “As Built's”, incluindo: planta baixa, cortes necessarios e locagao
caso tenham sofrido alteracdes.

Ressalva-se que a Divisdo de Cadastro Técnico (O-DCT) devera fornecer a base cartogréafica georeferenciada para
que os cadastros sejam realizados sobre a base cartografica e a Divisdo de Obras devera encaminhar a O-DCT (1
via plotada em papel vegetal e 1 via digital), devidamente numerado e assinado.

Notas gerais a serem observadas no cadastro:

a) O cadastro de redes de agua e esgoto deverdo ser georeferenciados, indicando em nota o sistema de
referéncia adotado (ex.: sad69, sirgas2000, etc).

b) O cadastro devera ser gerado em "autocad" com extensao "dwg".

c) Devera ser consultada pela contratada a ultima versdo do software "autocad" utilizado pela Cesan para
geragao dos arquivos de desenho.

d) Os nomes dos layer's, blocos, estilos de textos e de dimensionamentos deverdo seguir a padronizagdo
utilizada pela Cesan, conforme o arquivo digital deste padréo.

e) No caso de exposicdo de outra rede ou dispositivos existentes (inclusive interferéncias), devera ser
apresentada a distancia entre esses e o0 elemento referente a intervengdo, bem como profundidade,
diédmetro e material.

Notas importantes a serem observadas no cadastro de esgoto:

a) Os PV's de formatos irregulares deverao ser detalhados.

b) A numeragéo de entrada no PV é no sentido horario contado a partir da saida.

c) Os diametros nao indicados sdo DN150 PVC JE.

d) Além do georefeciamento, fazer amarragdes tringulares dos pogos de visita para facilitar visualizagéo in
loco.

e) ETE e EEEB: detalhar entrada e saida de tubulagéo.

f)  Lancar distancias entre PV's (m), conforme executado in loco.

Ressalva-se que quando a Contratada nao apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagcdo sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicao (fase de redes), que sé sera liberada apds entrega do
material. Vide norma interna ENG/CA/050/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario.
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Convencgoes e simbolos de redes de esgoto:
— REDES DE ESGOTO ERUTO
m=m=m== [EDES DE ESGCOTD TRATADD
mmmammm | |MITE CE BACLA
s | |{ITE GE ZUB—BACIE
POGT DE WSITE (PY)
POCZC DE WSITA ENCOEERTD [(PWE)
TUBO DE INSPEGED E LIMPEZA {TIL]
CLRMA, DE INSPEGAQ E LIMPEZA {CIL)
Colda, DE PASSAGEM [CF)
CilFA DE LIGRSAD 0L
FONTE SECe (FS)
SEMTIDD DE FLUXD
WAL,
WENTOSE,
COMJUINTD MOTO—ECGMES
ESTACED ELEVATORIABODSTER EM LIMH: {EEE)
ESTAGAC DE TRATAMEMTO DE ESGOTO (ETE)
COMPORTA DE ESGOTO
PORTD DE COLETE
POMTO DE INTERWEMGAD

CaTe DA TaMPA DO PYW
CaTe DE FUMDCZ DO P ALTURA DO PV

=

éaﬁﬁigﬂkh—ﬂ@r—lmtvi@

Notas importantes a serem observadas no cadastro de Agua:

a) Deverao ser cadastrados os registros ou valvulas; descargas; hidrantes; conexdes; blocos de ancoragem;
tipo de pavimentacdo; amarragbes (na testada dos lotes, no maximo a cada 50 m); profundidade
(considerar geratiz superior do tubo); referéncia; didmetro nominal; tipo de material; nome da rua ou

avenida, bem como das ruas paralelas e perpendiculares.

b) “As Built” apresentar planta e perfil das redes e detalhamento das interligagdes.
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Ressalva-se que quando a Contratada nao apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagdo sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicao (fase de redes), que sé sera liberada apds entrega do
material. Vide norma interna ENG/CA/049/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua.
Convencgoes e simbolos de redes de agua:

REDES DE AGLIA TRATADL

REDES DE AcU4 BRUTH
= w— LMITE DE SETOR
s | MTE DE SUE—SETOR
WALVLILA,
WALVULE, WENTOSA
WALVULE DE DESCARGA
WALVULA OE RETENGAD
waLvULE REDUTORA DE PRESSAD (WRP)
HACROMEDIDGR
MEDICOR DE PRESSAL
ESTACED PITOMETRICA (EF)
REDUSED
CAP
HIDRANTE
COMECTEOD
COMJUNTO MOTG—EOMBA
ESTAGED ELEWATORILBOOSTER EM LIMHA
ESTagls DE TRATAMEMTO CE S0UE ¢ETE)
RESERVATORIC
PORC PROFUNDS

CAPTAQAD SUPERFICLAL

CoO0HDK «» Ou ¥ & @ d -8

2.9. RECEBIMENTO DA OBRA

A Fiscalizacdo deverd atuar junto a comissdo de recebimento de obras, disponibilizando cadastro técnico, relatério
de fechamento de materiais, copia dos contratos e seus aditivos, copia da medigédo final, relatério fotografico e
outros documentos que forem necessarios para imobilizagdo do investimento e/ou acionamento de garantias, tais
como: notas fiscais de equipamentos, garantias, certificados, data books, etc.

Quando da concluséo das obras, a fiscalizagdo devera comunicar as unidades responsaveis pela Adesao / Cadastro
dos Clientes, sendo:
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e Obra de Abastecimento de Agua: Geréncia de Relagdo com o Cliente (R-GRC) / Divisdo de Relagdo com a
Comunidade (R-DRC).

e Obra de Esgotamento Sanitario: Geréncia de Coleta e Tratamento de Esgoto (O-GCT) / Divisédo de Adesao
de Esgoto (O-DAE).

Devera ser observada a norma interna ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servigos de Engenharia e
Emissao de Atestado Técnico.

JDM/ CPE 019-2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 175




Cadigo: Péagina:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
0 CESAN PO — MAT — 001 -176 -
| MOVIMENTAGAO DE MATERIAIS Aprovagao: Revisao:
DE OBRAS (MMO) 03/08/2010 00

1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar a logistica de materiais de obras (fisico e contabil), incluindo as requisicdes “reservas de materiais (RM)”,
aplicagbes mensais, devolugbes “reservas de estorno (GDM)” e fechamento final no encerramento do contrato,
inclusive empréstimos e transferéncias através das unidades internas da Cesan, seguindo todos os procedimentos
de seguranca e administrativos.

Este procedimento aplica-se a todos empreendimentos da Cesan.

2. PROCEDIMENTOS

2.1. REQUISICAO “RESERVA DE MATERIAL” — RM

A RM deverd ser feita por escrito no formulario FM-MAT-001 — Guia de Movimentagdo de Materiais de Obra,
assinado pelo fiscal de obras e contratada e/ou podera ser solicitada enviando o respectivo formulario para o e-mail
constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado pelo Técnico de Controle de Material para reserva
dos materiais solicitados.

A RM devera ser feita por quantidade a ser transportada por viagem, obedecendo assim a capacidade de carga do
veiculo transportador.

A RM devera acompanhar o transporte dos materiais e ser arquivada pela contratada.

2.2, DISPONIBILIDADE DO MATERIAL

O Técnico de Controle de Material analisa a RM e verifica se ha disponibilidade de material, caso ndo haja informara

ao Fiscal de Obras que o item solicitado ndo se encontra disponivel no almoxarifado central.

O Fiscal de Obras, na auséncia de materiais tera incumbéncia de informar a contratada da caréncia do referido item,

onde devera iniciar um processo licitatério para aquisigdo e/ou decidir por comprar pela obra em caso de urgéncia.

Nos casos, em que houverem o material solicitado em estoque o Técnico de Controle de Material, informaréd ao
Fiscal de Obras que a requisigao esta disponivel para retirada e o Fiscal de Obras terd a incumbéncia de comunicar
a contratada que o item requerido esta disponivel para retirada.

23. RETIRADA DE MATERIAL

A contratada devera credenciar através da fiscalizagdo de obras da Cesan, o motorista responsavel pelo transporte
do material (no setor de expedi¢ao do almoxarifado central da Cesan).

A contratada devera credenciar junto ao almoxarifado da Cesan, empregado exclusivo para cuidar da logistica do
transporte e armazenamento de materiais, sendo ele o responsavel por conferir os materiais a fim de evitar erros

como: quantidade, especificacdo e qualidade, inclusive acessérios.
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Para retirada do material na Cesan, o empregado autorizado (motorista e/ou outro) apresentara, ao vigilante a via da
RM, constando: a descri¢cdo e quantidade dos materiais / n°. placa do veiculo / nome do autorizado / data da retirada
/ &rea requisitante / assinatura do mesmo.

A contratada deverd fazer a programagao de retirada do material necessario e encaminha-la a fiscalizagéo de obras
da Cesan, onde serd atendida em até 48 horas. A retirada dos materiais deverd ser feita num prazo maximo de 07
(sete) dias (apds este periodo a reserva serd automaticamente cancelada pelo sistema). Para o material a ser
requisitado, a requisitante devera fazer uso do Formulario FM-MAT-001.

A retirada do material devera ser feita no seguinte expediente: manha (8:00 as 12:00h) e da tarde (13:00 as 17:00h).

Apoés a retirada dos materiais do almoxarifado da Cesan, sera de plena responsabilidade da contratada o controle
destes, até sua aplicagéo e/ou devolugéo.

2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL

A contratada devera disponibilizar veiculo e equipamento (em boas condigbes de uso e adequado ao transporte)
compativel ao embarque de materiais (caminhao equipado com guindauto, munck, com a capacidade minima para o
embarque de materiais pesados se necessario), equipados com: cordas, cabos de acgo, cintas, alavancas, madeiras,
paletes, etc. Equipamentos necessarios para melhor seguranga do transporte; em caso de equipamentos elétricos

deverdo ser protegidos por lona.

A contratada devera disponibilizar para o motorista e os ajudantes os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's
necessarios tais como: luvas de raspa, capacete, botina de biqueira de ago, 6culos de protecdo e também o
uniforme. Em caso de tempo chuvoso, evitar fazer o transporte como medida de seguranga.

Os materiais a serem transportados para o municipio de Vila Velha e os demais municipios da regido sul do Estado,
ndo deverdo usar como via de transporte a terceira ponte e nem o Centro de Vitéria, mas deverao utilizar a Rodovia
do Contorno da BR 101, ligando a BR 262, sendo a contratada responsavel por quaisquer transtornos, tais como

multas, apreenséo do veiculo e carga, etc.

2.4.1. CARREGAMENTO

No carregamento de materiais fornecidos pela Cesan, serdo evitados:
e  Sobreposicédo das bolsas;
e  Curvatura forgada dos tubos (PVC);
e Balancos excessivos;
e Manusear bruscamente;
e Contato com extremidades pontiagudas;
e Colocar materiais ou ferramentas sobre os mesmos;

e  Andar sobre os mesmos.

Esta preocupacéo tem como finalidade reduzir/minimizar danos ou deformagdes nos materiais durante seu trajeto.
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2.4.2. DESCARREGAMENTO

Para descarregamento os tubos deverao ser empilhados um a um: manualmente/mecanicamente, quando forem de
PVC e mecanicamente quando forem de F°F¢, ndo sendo permitido o langcamento dos tubos sobre o solo; para
conexoes, valvulas, registros e acessorios os mesmos deverdo ser tomados os devidos cuidados para nédo danifica-

los.

Os tubos ndo poderao ser arrastados ou batidos e devem ser transportados afastados do solo, bem como nédo serdo
permitido o seu espalhamento ao longo da vala, caso ndo sejam assentados durante o dia de trabalho.

OBS1.: Conhecer Resolugbes CONTRAN n? 210 de 13/11/06 e 293 de 29/09/08 —Vide anexo.

OBS2.: Caso ocorram problemas provenientes de falha no transporte e manuseio (quebras, vazamentos, etc.), sera
de inteira responsabilidade da contratada.

2.5. ARMAZENAGEM DE MATERIAL

O armazenamento de material devera ser planejado junto a obra, observando as seguintes orientagdes:

e A area que recebera os tubos devera ser nivelada e limpa ou devera ser utilizado estrado de madeira. Os
tubos serdo escorados com cunha de madeira e/ou envolvidos por fita metélica de forma que néo permita a
rolagem dos mesmos;

e As conexodes, acessorios e anéis de borracha s6 devem ser levados a frente de trabalho no momento do
Seu uso;

e Procurar locais sombreados ou protegidos livres da acéo direta do sol; , quando néao for possivel, proteger
por lonas;

e As pilhas escoradas lateralmente devem ter no maximo 1,50 m de altura;

e Valvulas, registros e acessorios deverdo ser acondicionados em locais cobertos.

2.6. APLICAGAO DO MATERIAL

A relagédo de materiais aplicados mensalmente devera ser entregue pelo fiscal de obras da Cesan, em formulario
proprio (FM-MAT-001), que ficara arquivado junto com a memdria de calculo da medigdo mensal. No formulario
deverd constar a assinatura do fiscal de obras e contratada (em caso de descumprimento a medigao ficara retida).

A relagédo de materiais aplicados sera langada no sistema pelo Técnico de Controle de Material no sistema, onde
apés langamento devera carimbar e assinar o formulario FM-MAT-001.

OBS.: O fechamento dos materiais (Aplicagdo / Devolugédo) devera ser finalizado no més que antecede a Ultima
medi¢cdo a fim de ndo atrasar o fechamento da obra; caso ndo seja realizado, o pagamento da penulitma/ultima
medigao podera ficar retido até que se regularize a situagao.
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2.7. DEVOLUGAO DO MATERIAL

Devolugédo de material (GDM) devera ser feita por escrito em formulario préprio FM-MAT-001 e/ou=podera ser
solicitado enviando o respectivo formulario por e-mail constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado
pelo Técnico de Controle de Material para registro da devolugido apondo sua assinatura juntamente com o fiscal de
obra, onde s6 serdo aceitos a devolugdao no almoxarifado dos materiais em perfeitas condi¢des, devidamente
relacionados os itens (inclusive acessorios) e nas quantidades descritas na GDM, quando a quantidade for inferior a
descrita sera registrada no sistema pela Divisdo de Suprimentos (A-DSU), somente o efetivamente recebido.
Quando ndo for aceito, sera necessaria uma nova GDM. A aceitacdo destes materiais sera de responsabilidade da
A-DSU, apés verificagdo de sua conservagao.

A GDM devera acompanhar o transporte dos materiais e devera ser entregue a A-DSU.

A Devolugdo de materiais adquiridos através das contratadas de obras e que néo tenham sido utilizados, deveréao
ser devolvidos a A-DSU acompanhado de cépia da nota fiscal de aquisicao dar entrada no estoque de materiais.

2.8. EMPRESTIMO

Empréstimos de materiais somente serdo permitidos quando houver o compromisso de devolugdo pela unidade
requerente que devera informar o nimero da Requisicdo de Compra e o prazo de entrega.

Os empréstimos somente ocorrerdo em caso de extrema necessidade e deverd ser autorizado pela Chefia da
Divisdo e/ou Geréncia, caso o empréstimo seja de manutengéo a reposicao ficara a cargo da A-DSU.

2.9. TRANSFERENCIA

Transferéncias de materiais somente ocorrerdo quando ndo houver necessidade de uso dos materiais nas obras
existentes e devera ser autorizado pela Chefia da Divisdo e/ou Geréncia em caso de transferéncia nao havera
necessidade de reposigéo.

2.10. SOBRA DE OBRA

Todo material de sobra de obra devera ser devolvido (GDM) ap6s preenchimento de formulario préprio — FM-MAT-
001 e assinado pelo fiscal de obras e contratada, onde a sobra podera ser usado por outras areas da Cesan bem
como abater no orgamento de obras novas (neste caso os mesmos deverao ser transferidos para a nova obra).

2.11. SUCATA

As sucatas (materiais inserviveis e refugos de ferro fundido e ago) deverdo ser devolvidas ao almoxarifado central
para que 0s mesmos possam ser leiloados, deverdo vir acompanhadas de romaneio discriminando as pecgas e suas
quantidades, emitido e assinado pelo de fiscal de obras. Ao receber no Almoxarifado Central a A-DSU, devera
assinar e devolver uma via a contratada que devera prestar contas a fiscalizagao.
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2.12. ACRESCIMO

Quando houver necessidade de acréscimo de material em relagdo ao inicialmente previsto na obra, devera ser feita
uma justificativa para solicitagdo dos mesmos, no préprio formulario de pedido de materiais (FM-MAT-001).

Exemplo:

Perdas (rede): medir lote de tubo quando chegar a obra juntamente com a fiscalizagdo verifica-se tubos de
tamanhos variaveis, sabendo que o padréo da especificacdo da Cesan é 6,00m (util). Considerar perda maxima de
2% (caso ultrapasse, elaborar justificativa técnica com fotos). Fechar aplicagdo de acordo com o cadastro, medido in
loco; na ultima medigao fazer o acerto de perdas se for o caso.

Notas:

a) No primeiro dia Util de cada més ndo serdo movimentados materiais no Almoxarifado Central, em razédo do

balango mensal no Sistema ERP/SAP.

b) Os materiais a ser fornecido pelas contratadas deverdo atender a ACT da Sabesp e/ou do Ministério das
Cidades, bem como aprovado pela fiscalizagao.
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ANEXO

RESOLUCAO CONTRAN N¢ 293/08

Bergo para o transporte de tubos com didmetro entre 0,15 e 0,40 m sob forma de pecas soltas
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Berco para o transporte de tubos com didametro superior a 0,40 m separadas por pontaletes com cunha.
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Bercos para o transporte de tubos com diametro superior a 0,40 m arrumados por encaixe
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O cesan

MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

Faz parte integrante desta especificagdo, independentemente de sua transcricdo, o documento
abaixo relacionado:
- MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

Os licitantes deverdo possuir e ter conhecimento do referido MANUAL AMBIENTAL DE
PROJETOS E OBRAS DA CESAN.

Este documento encontra-se a disposicdo dos interessados no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitacoes = Documentos Relacionados”.
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DECRETO N2 2460-R, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 - ABSORCAO
DA MAO-DE-OBRA ADVINDA DO SISTEMA PRISIONAL

Da cumprimento a Lei de Execucdo Penal e disciplina a organizagéo e funcionamento da Administragdo Publica,
para fins de absorgdo da mao-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da
Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes as obras e servigos.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuicdes que lhe conferem o Artigo 91,
incisos lll e V, a, da Constituicdo Estadual, e, Considerando a importancia da adequada prestagao dos servigos
penitenciarios, como forma de garantir a eficiéncia do Estado na gestao desses servigos;

Considerando a necessidade de promog¢ao da dignidade da pessoa humana, enquanto presidiaria e egressa,
concretizando o modelo de Estado Democratico de Direito brasileiro;

Considerando a importancia do trabalho para o presidiario e para o egresso, como forma de garantir seus direitos
fundamentais a ressocializagao;

Considerando que o Estado, na formulacao e concretizagéo das suas respectivas politicas publicas penitenciarias,
além de empreender melhorias e adequagbes na prestacdo dos servigos aludidos, deve buscar alternativas
consentaneas com a Constituicdo Federal e com as leis;

Considerando as disposicoes da Lei de Execugdo penal, notadamente aquelas pertinentes ao trabalho dos
presidiarios e dos egressos;

DECRETA:

Art. 12 Visando o regular cumprimento do contrato firmado com a Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta,
o CONTRATADO se obriga a efetivar a contratagdo de mao-de-obra necesséria a execugdo da obra ou servigo
advindos do sistema penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a
execugao do objeto contratual, sendo 3% (trés por cento) de presidiarios e 3% (trés por cento) de egressos, nos
termos do artigo 27 c/c o artigo 36, ambos da Lei n® 7210/84.

Paragrafo unico. Os percentuais de presidiarios e/ou egressos referidos no caput poderdo sofrer variagoes, para
mais ou para menos, mediante justificativa da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA SEJUS respeitado, em
qualquer caso, o percentual maximo de 6% (seis por cento) de presidiarios e/ou egressos para a execug¢ado do objeto
contratual.

Art. 22 Para o cumprimento da obrigagao no artigo 12, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONTRATANTE, onde especificara a
quantidade e os servigos de trabalhadores que serédo contratados.

Art. 32 No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir do requerimento do CONTRATADO, em que especificara
a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, 0 CONTRATANTE se
obriga a apresentar a relagao dos trabalhadores aptos a contratacéo.

Art. 42 Para o cumprimento da obrigagdo mencionada no artigo 32, o CONTRATANTE, no prazo maximo de 02
(dois) dias corridos, contados do requerimento do CONTRATADO, solicitara a SEJUS a relagdo dos trabalhadores
aptos a contratagdo, considerando a sua quantidade e os servigos que serao prestados pelos trabalhadores a serem
contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito, a relagédo solicitada assim como as respectivas contas para os
depdsitos dos salarios, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, da solicitagdo, nos termos do artigo 37 da Lei n®
7210/84.

Paragrafo unico. A solicitagao da relagdo dos trabalhadores aptos a contratacéo, formulada pelo CONTRATANTE,
devera ser acompanhada de cépias do instrumento contratual e da publicagdo do resumo do instrumento contratual
na imprensa oficial e da respectiva planilha de custos pertinentes a proposta vencedora.

Art. 52 O atraso na formalizagdo da contratagdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva do
CONTRATANTE ou da SEJUS, néo ensejara qualquer gravame ou penalidade ao CONTRATADO.
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Paragrafo unico. O nao cumprimento desta obrigagdo, por parte do CONTRATADO, importara em rescisédo do
contrato firmado com a Administragao Publica, com as conseqiiéncias previstas na Lei n® 8666/93.

Art. 62 Visando o regular cumprimento do convénio que envolva a transferéncia de recursos publicos estaduais,
firmado com a Administragcdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, o CONVENENTE, ao realizar o procedimento
licitatério de dispensa ou inexigibilidade de licitagdo para a contratagdo da obra e/ou servigo, objeto da parceria
convenial, se obriga a prever no edital de licitagdo ou instrumento convocatério e respectivo contrato a obrigagcdo do
contratado de efetivar a contratagdo de mao-de-obra necessaria a execugéo da obra ou servigo advinda do sistema
penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a execugdo do objeto
contratual, sendo 3% (irés por cento) de presidiarios e 3% (trés por cento) de egressos, nos termos do artigo 27 c/c
o artigo 36, da Lei n® 7210/84.

Art. 72 Para o cumprimento da obrigacdo prevista no artigo 62, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05
(cinco) dias corridos, contados da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONVENENTE, onde
especificara a quantidade de trabalhadores e os servigos que serdo prestados a serem contratados.

Art. 82 No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde
especificara a quantidade de trabalhadores e o0s servicos que serdo prestados a serem contratados, o
CONVENENTE se obriga a apresentar a relagao dos trabalhadores aptos a contratacao.

Art. 92 Visando ao cumprimento da obrigacao prevista no artigo 82, o CONVENENTE, no prazo méaximo de 02 (dois)
dias corridos, contados do requerimento do CONTRATADO, solicitara a SEJUS a relagao dos trabalhadores aptos a
contratagéo, considerando a quantidade de trabalhadores e os servigos que serdo prestados a serem contratados,
devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagao solicitada, assim como as respectivas contas para os depositos dos
salarios, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, a contar da solicitagdo, nos termos do artigo 37 da Lei n®
7210/84.

Paragrafo unico. A solicitacdo da relagdo dos trabalhadores aptos a contratagdo, formulada pelo CONVENENTE,
devera ser acompanhada de: copia do instrumento contratual; da cépia da publicagdo do resumo do instrumento
contratual na imprensa oficial; da respectiva planilha de custos pertinentes a proposta vencedora; da copia do
instrumento de convénio e da copia da publicagdo do resumo do instrumento de convénio na imprensa oficial.

Art. 10. O atraso na formalizagdo da contratagdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva do
CONVENENTE ou da SEJUS, importara em rescisdo do convénio firmado com a Administragdo Publica Estadual,
Direta ou Indireta com as consequéncias previstas na Lei n® 8666/93 e nas normas Estaduais regentes dos
convénios firmados com a Administragado Publica Estadual.

Art. 11. As empresas que atualmente ja estejam contratadas pelos érgdos da Administracdo Direta ou pelas
entidades da Administragdo Indireta do Estado poderdo, a qualquer tempo, aderir voluntariamente as disposicdes
deste Decreto.

Art. 12. As empresas que atualmente ja estejam contratadas pelos érgaos da Administracdo Direta ou pelas
entidades da Administragao Indireta do Municipio, em razao de convénio firmado com o Estado, visando a execugao
de obras ou servigos no Municipio, com recursos publicos estaduais, poderdo, a qualquer tempo, aderir
voluntariamente as disposi¢des do presente Decreto.

Art. 13. Compete a SEJUS certificar-se de que as caracteristicas profissionais e psicossociais dos trabalhadores
contratados, nos termos deste Decreto, sejam compativeis com as atividades requeridas pelo CONTRATADO e
necessarias a fiel e eficiente execugéo do contrato firmado com a Administragao Publica Direta ou Indireta do Estado
ou do contrato firmado com a Administragao Direta ou Indireta do Municipio, em razdo de convénio celebrado com a
Administracao Publica Direta ou Indireta do Estado.

Art. 14. Quando a natureza complexa da obra ou servico impedir a aplicacdo deste Decreto, a impossibilidade
aludida devera ser devidamente apontada, esclarecida e justificada pelo CONTRATADO e s6 o liberara do
cumprimento das obrigagOes respectivas apds a prévia aceitagao das justificativas pela SEJUS, por meio de decisao
fundamentada.

Paragrafo unico. A obrigagdo prevista no artigo 12 deste decreto ndo se aplica aos servicos de seguranga,
vigilancia ou custddia.

Art. 15. Visando ao eficiente cumprimento deste Decreto, as empresas deverdo observar, também, as disposi¢ées
constantes dos Anexos | e Il deste Decreto.
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Art. 16. Compete a Procuradoria Geral do Estado PGE adequar as redagbes das clausulas a serem inseridas nos
instrumentos padronizados de licitagdes, contratos e convénios no &mbito do Estado.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacgao.

Palacio Anchieta, em Vitéria, aos 05 dias de fevereiro de 2010; 189° da Independéncia; 122° da Republica; e, 476°
do Inicio da Colonizagao do Solo Espiritossantense.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ANEXO Il
DAS OBRIGACOES DAS PARTES
DISPOSICOES GERAIS

I A remuneracéo dos presos e egressos nao podera ser inferior ao salario minimo vigente no Pais, nos termos do
art. 72, inciso 1V, da CR/88 ou aquele referente ao piso salarial da categoria, considerada, para tanto, a maior
remuneracao dentre as duas;

Il - O trabalho dos presos nao esta sujeito ao regime da Consolidagdo das Leis do Trabalho, sendo regulamentado
pela Lei de Execugdes Penais, conforme o art. 28, § 2° da Lei n® 7210/84. Dessa forma, fica a CONTRATADA
dispensada do recolhimento dos encargos trabalhistas respectivos;

Ill - O trabalho dos egressos obedece ao disposto na Consolidagdo das Leis do Trabalho, devendo, portanto, a
CONTRATADA adimplir todas as contribuicdes de natureza trabalhista, previdenciaria e fiscal relativas a cada
trabalhador;

IV - A jornada de trabalho dos internos/trabalhadores sera de 06 a 08 horas, conforme o caso, no horario a ser
combinado, com intervalo a ser combinado para almogo e com descanso aos domingos e feriados;

V - A jornada de trabalho podera variar, para cada caso, mediante acordo entre as partes;

VI - A jornada de trabalho dos presos e egressos nao podera ser superior a 08 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, conforme o disposto no artigo 79, inciso Xlll, da CR/88;

VIl No caso de descumprimento pela CONTRATADA das disposigoes deste Decreto, no tocante a contratagio dos
presos e egressos, a Secretaria de Estado da Justica SEJUS comunicara ao Orgdo ou entidade CONTRATANTE

as irregularidades verificadas, para a aplicagéo das penalidades cabiveis;

VIII - Os casos omissos serdo solucionados de comum acordo entre e CONTRATADA e a SEJUS.

DAS DISPOSIGCOES ESPECIAIS

1 Compete a SEJUS:

| - Selecionar, inicialmente, os presos dentre os que apresentarem melhor comportamento e que atendam ao que
dispOe o art. 37 da Lei n® 7.210/84 Lei de Execugdo Penal - para desenvolver a atividade laborativa;

Il - Submeter os escolhidos a avaliagdo psicossocial e exames pelas comissdes competentes, que definirdo
daqueles que poderao trabalhar externamente;

Il - Conferir e encaminhar, através da Diretoria Geral de Ressocializagdo, as folhas de freqiiéncia dos
internos/trabalhadores, a fim de verificar o desenvolvimento das atividades e encaminhar trimestralmente a 52 Vara
de Execugbes Penais, relagdo discriminando o nome e quantidade de dias trabalhados, para efeito de remigéo de
pena, conforme o art.126 da Lei n® 7.210/84;

IV - Orientar, acompanhar, controlar e fiscalizar o desenvolvimento do trabalho dos internos/trabalhadores, in loco,
através do servigo social e da Dire¢do do Estabelecimento Penal;

V Designar um servidor que, em conjunto com a Diretoria de Ressocializagdo, acompanhard e avaliara, inclusive
mediante visita a CONTRATADA, os trabalhos efetuados pelos presos;
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VI - Repassar, através do Fundo do Trabalho Penitenciario - FTP, a remuneracéo por meio de Documento Unico de
Arrecadagao - DUA, para o pagamento do interno/trabalhador;

VIl Fornecer espaco fisico adequado para a execugao das atividades, em caso de contratagdo de servigo dentro das
unidades prisionais.

2 - Compete a CONTRATADA:

I- Apresentar o relatério mensal das atividades desenvolvidas pelos reeducandos, declarando os dias efetivamente
trabalhados, com a demonstragao de folha de freqiiéncia , devidamente assinada pelo respectivo reeducando, para
fins de remigao de pena (art. 126 da Lei n® 7.210/84) e pagamento da remuneragao devida;

II- Comunicar a SEJUS quaisquer anormalidades na ordem dos servigos decorrentes de atos dos
internos/trabalhadores;

Il - Oferecer aos internos trabalhos compativeis com suas aptidoes, respeitando-se suas limitagbes fisicas,
organicas e culturais, dentro das necessidades da CONTRATADA;

IV - Proceder ao treinamento especifico, conforme as peculiaridades que as atividades requeiram, visando o
aprendizado, desenvolvimento e aprimoramento profissional dos internos/trabalhadores, atendendo as necessidades
da CONTRATADA;

V - Controlar as atividades e os horarios a serem cumpridos pelos internos/trabalhadores, dando énfase ao inicio e
término do horario de trabalho;

VI Cumprir as normas de higiene e seguranga do trabalho, conforme estabelecido no artigo 28, paragrafo unico da
Lei n? 7210/84;

VIl - Fornecer uniformes, equipamentos de segurancga, inclusive individuais, maquinas e ferramentas necessarias a
execugao dos servigos;

VIl Fornecer alimentagao e transporte aos reeducandos;

IX Manter, em boas condi¢des de uso, limpeza e higiene, o espaco fisico cedido pela SEJUS, e quando do término
do prazo, devera, a mesma, entregar o espago limpo e em perfeitas condigbes de uso, nas mesmas condi¢des que o
recebeu, sendo aplicavel esta clausula exclusivamente para frentes de trabalho desenvolvidas na unidade prisional;

X Contratar seguro para todos os presos e egressos que empregar, visando, exclusivamente, a cobrir despesas
médicas/hospitalares/funerarias decorrentes de acidente de trabalho, inclusive aqueles pertinentes ao deslocamento
fornecido pela contratada;

Xl Repassar a remuneragéo dos presos ao Fundo do Trabalho Penitenciario FTP, por deposito em conta Unica do
mesmo, Cddigo n°. 617, através do Documento Unico de Arrecadacao DUA, obtido no site www.sefaz.es.gov.br,
até o 5° (quinto) dia util subseqliente ao més trabalhado;

Xl Efetuar diretamente o pagamento da remuneragdo dos egressos, através de depdsito em conta salario aberta
para esse fim.
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RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDERECO E CNPJ’s

UNIFICADORES

N2 CNPJ ou CEI MUNICIPIO ENDERECO PROPOSTO
1|28151363/0019-76 | AFONSO CLAUDIO R. José Cupertino s/n, Centro, 29.600-000
2128151363/0056-10 | AGUA DOCE DO NORTE | R. da ETA s/n, Centro, 29.820-000
3|28151363/0055-30 | AGUIA BRANCA R. da ETA s/n, Centro, 29.795-000
4128151363/0076-64 | ALTO RIO NOVO Estrada do Cemitério s/n, 29.760-000
5]128151363/0071-50 | ANCHIETA R. Jairo Pimentel s/n, Centro, 29.230-000
6|28151363/0021-90 | APIACA R. da ETA s/n, Centro, 29.450-000
7| 28151363/0037-58 | ATILIO VIVACQUA R. da ETA s/n, Centro, 29.490-000
8128151363/0024-33 | BARRA DE S. FRANCISCO | R. José Alberto Costa s/n, Centro, 29.800-000
9128151363/0028-67 | BOA ESPERANCA Av. Democrata s/n, Centro, 29.845-000

28151363/0058-82

BOM JESUS DO NORTE

Av. Cristiano Dias Lopes s/n, Centro, 29.460-
000

28151363/0086-36

CARIACICA

R. Belarmino Freire s/n, Centro, 29.146-420

28151363/0007-32

CASTELO

R. Antonio Bento 03, Centro, 29.360-000

28151363/0009-02

CONCEICAO DA BARRA

R. Nova Venécia 112, Centro, 29.960-000

CONCEIGAO DO

15[28151363/0039-10 | CASTELO Pc¢. Emidio Vargas 107, Centro, 29.370-000
16 | 28151363/0041-34 | DIVINO DE S. LOURENCO | R. da ETA s/n, Centro, 29.590-000
17 |28151363/0089-89 | DOMINGOS MARTINS R. da ETA s/n, Arace, 29.278-000
18 |28151363/0042-15 | DORES DO RIO PRETO R. da ETA s/n, Centro, 29.580-000
19|28151363/0026-03 | ECOPORANGA R. Nove de Abril s/n, Centro, 29.850-000
; R. Afonso Duarte s/n, Bairro Sdo José, 29.185-

20|28151363/0059-63 | FUNDAO 000
21128151363/0048-00 | GUARAPARI R. da Matriz s/n, Centro, 29.200-110
22|28151363/0047-20 | IBATIBA R. da ETA s/n, Centro, 29.395-000
23|28151363/0116-96 | IRUPI R. da ETA s/n, Centro, 29.398-000

) R. José Bonifacio de Souza 191, Centro,
24 128151363/0014-61 | IUNA 29.390-00

Morro da ETA s/n, Distrito de Sobreiro, 29.600-

25(28151363/0067-73 | LARANJA DA TERRA 000
26 | 28151363/0032-43 | MANTENOPOLIS Av. Maria Teodoro s/n, Centro, 29.770-000
27 |1 28151363/0049-91 | MARECHAL FLORIANO R. Thierres Veloso s/n, Centro, 29.255-000
28 |28151363/0044-87 | MONTANHA Av. dos Cambonianos 283, Centro, 29.890-000

Av. Pres. Castelo Branco s/n, Centro, 29.880-
29 |28151363/0023-52 | MUCURICI 000

R. José Cambriano Aguiar 152, Centro, 29.380-
30 | 28151363/0050-25 | MUNIZ FREIRE 000

R. Jodo Jacinto 121, Bairro Boa Esperanga,
31(28151363/0016-23 | MUQUI 29.480-000
32|28151363/0010-38 | NOVA VENECIA Av. Vitéria 888, Bairro Sede, 29.830-000
33|28151363/0045-68 | PANCAS R. Diamante s/n, Centro, 29.750-000
34|28151363/0051-06 | PEDRO CANARIO R. Cristal s/n, Centro, 29.970-000
35(28151363/0030-81 | PINHEIROS R. Atilio Vivacqua 19, Centro, 29.980-000

) R. Ismael Pereira Nunes 404, Centro, 29.285-

36 | 28151363/0070-79 | PIUMA 000
37 |28151363/0054-59 | PONTO BELO R. Jaime Santos 06, Bairro Fundao, 29.880-000
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38

28151363/0062-69

PRESIDENTE KENNEDY

R. da ETA s/n, Centro, 29.350-000

39

28151363/0046-49

RIO NOVO DO SUL

R. José Braz Mendonca s/n, Centro, 29.290-
000

40 | 28151363/0085-55 | SANTA LEOPOLDINA R. da ETA s/n, Centro, 29.640-000
41|28151363/0053-78 | SANTA M2 DE JETIBA R. da ETA 225, Centro, 29.645-000
42 |28151363/0038-39 | SANTA TERESA R. Cel. Bonfim Junior s/n, Centro, 29.650-000
43|28151363/0008-13 | SAO GABRIEL DA PALHA |R. Amado Almeida s/n, Centro, 29.780-000
44|28151363/0018-95 | SAO JOSE DO CALCADO |R. Pedro Medina 58, Centro, 29.470-000
45| 28151363/0052-97 | SAO ROQUE DO CANAA R. Atilio Bernardino s/n, Centro, 29.650-000
Av. Guarapari 444, Jardim Limoeiro, 29.164-
46 | 28151363/0057-00 | SERRA 120
Rua Pedro Altoé 21, Bairro Vila da Mata,
47 |28151363/0040-53 | VENDA NOVA IMIGRANTE | 29.375-000
48 |28151363/0084-74 | VIANA Rod. BR 262 Km 18 s/n, Centro, 29.135-000
Rua Padre Sérgio Banzza s/n, Bairro Nova
49 | 28151363/0066-92 | VILA PAVAO Munique, 29.843-000
50 | 28151363/0074-00 | VILA VALERIO Morro do Café s/n, Centro, 29.780-000
Rua Cabo Ailson Simoes 327, Centro, 29.123-
51|28151363/0060-05 | VILA VELHA 600
Av. Governador Bley 186, Ed. Bemge, andar 3,
52| 28151363/0001-47 | MATRIZ de VITORIA Centro, 29.010-150
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