CESAN
PROTOCOLO

N2 854.2010.00099

EDITAL N2 013/2010
TOMADA DE PRECOS - CESAN

Pelo presente EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 20
(vinte) de outubro de 2010 (Dois mil e dez), na sala de reunides da CESAN, situada
na Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro — Edfe. BEMGE, Vitéria - ES,
documentacdo e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE
TRAVESSIA DE REDE ADUTORA DE AGUA TRATADA EM ACO DN 500MM A
SER INSTALADA SOB A NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE EXECUCAO
DAS REDES E INTERLIGACOES NECESSARIAS PARA INTEGRACAO DA
REFERIDA REDE AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA EXISTENTE NO
MUNICIPIO E VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO. Obedecendo
rigorosamente as especificagdes técnicas, instrucoes e anexos que integram o
presente Edital de TOMADA DE PRECOS.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitacdo da GERENCIA
DE EXPANSAO da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e
serd contratado sob a forma de execugéo indireta e no regime de "EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo "MENOR PRECO".

Esta TOMADA DE PRECOS ¢ regida pela Lei n® 8.666, de 21/06/93 e suas
alteracoes, observando-se, no que couber, a Lei Complementar n® 123/2006 e o
Decreto n® 2060-R, de 20/05/2008.
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SECAO 1
CONDIGOES GERAIS DO EDITAL

DISPOSICOES GERAIS

A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,

sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta TOMADA DE PRECOS.

Esclarecimentos de duvidas sobre os documentos desta TOMADA DE PRECOS serdo atendidos mediante

solicitag@o por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a

entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados para o seguinte enderego:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ENDERECO : Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Edf¢ BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitoria - Estado do Espirito Santo.

CEP. : 29010-150

TELEFONE :0XX(27) 2127-5119 - FAX: 0XX(27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.

EDITAL TOMADA DE PRECOS - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN respondera as questoes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da TOMADA DE PRECOS, apresentando a
pergunta formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para
apresentacdo das propostas.

b - N&o seréo levadas em consideragéo pela CESAN, tanto na fase de classificagdo como na fase posterior
a adjudicagao das OBRAS E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagdes que nao tenham
sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipotese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

A CESAN podera introduzir aditamentos, modificagdes ou revisdes nos presentes documentos da TOMADA

DE PRECOS, caso em que procedera a sua divulgacédo através dos meios de comunicacao utilizados nesta

licitacao, bem como encaminhard o inteiro teor das alteragdes a todos os interessados que tenham adquirido

os documentos desta TOMADA DE PRECOS através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a formulagdo da
proposta.

Nao serdo consideradas propostas apresentadas apds a hora e data convencionadas para a abertura das

mesmas, bem como propostas feitas por fax, sendo que o horario a ser considerado pela Comissao de

Licitacao sera o do reldgio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfe. BEMGE, na Av. Governador

Bley, 186, Centro, Vitoria - ES.

Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serdo recebidos através de via postal, desde que

estejam a disposigdo da Comisséo de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatério.

A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total

ou parcialmente, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da TOMADA DE PRECOS sejam declaradas feriado ou

ponto facultativo, e ndo havendo retificagdo de convocagéo, aqueles eventos seréo realizados no primeiro dia

util subseqtiente, no mesmo local e hora previstos.

As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condigbes expressas nesta TOMADA DE

PRECOS e seus anexos.

As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverdo atender as especificagdes e métodos constantes no

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN - conforme modelo constante no

ANEXO RELACAO XI DE MODELOS, deste Edital.

No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados

com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificagcdes

constantes do Edital, deverdo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME - AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS

AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissao no julgamento das Propostas.
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2.2

2.3

2.4

CONDICOES GERAIS PARA HABILITAGAO

Poderé&o participar desta TOMADA DE PRECOS as firmas que possuam inscrigdo atualizada no Cadastro de
Fornecedores da CESAN na especialidade constante no subitem 3.1.1, letra "a” das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital, ou que atendam as suas condi¢cdes até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

Obs.: Os documentos necessarios ao cadastramento de empresa na CESAN estdo relacionados no
site: www.cesan.com.br - link LICITACOES, menu INSTRUCOES.

Para atendimento dos objetivos desta TOMADA DE PRECOS, as proponentes poderdo subcontratar outras
empresas para a execucdo de parte das OBRAS E SERVICOS, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado:

a) A aceitagdo de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de autorizagédo prévia por
parte da Fiscalizagdo da CESAN.

b) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratacdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontratacéo, a indicagao expressa das OBRAS E SERVICOS que caberao
a subcontratada.

c) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral
pela execucdo das OBRAS E SERVICOS.

d) Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

e) No caso de subcontratagio a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratacédo, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

- Razao social das empresas envolvidas;
- objeto da subcontratagdo (que sé podera ser parcial), prazo de duragao dos contratos;

- declaracdo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade das
obrigacdes assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigéncia ndo importar limites a
responsabilidade advinda do exercicio das atribuicbes legais da subcontratada e de seus
profissionais na execugdo do CONTRATO.

Nao sera admitida a participagdo nesta TOMADA DE PRECOS de firmas que:

a- Estejam cumprindo pena de suspensado temporaria de participagdo em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b - Declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a CESAN;

c - Entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d- Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e - Empresa isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f-  Cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma;

g- Hipodteses do art. 9° da Lei n? 8.666/93 e alteragdes.

E facultada & Comissao de Licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo de diligéncia destinada a

esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentagdo ou

informagdes que deveriam constar originalmente da proposta.

PREPARACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, 0s quais deverdo conter as
seguintes indicagdes:
a- No centro dos 02 (dois) envelopes:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro - Edfe. BEMGE
CIDADE: Vitéria - Estado do Espirito Santo
CEP: 29010-150
b- No canto superior esquerdo a identificacdo de cada envelope como segue:
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N2 013/2010
NOME DA PROPONENTE..........coccusmrrmmnumsnssnssesessnsnnnnas
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N2 013/2010
NOME DA PROPONENTE........c.ccosmmrrerramsansnsessessesnnsnnas
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Caso de envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverao conter a seguinte mensagem:

, ATENCAO )
OS DOCUMENTOS SO PODERAO SER ABERTOS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO - CPL.

Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentacao de habilitagdo e das propostas contidos
nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de cdpia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
que integram a Comissao de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicagdo em érgao da Imprensa Oficial.

RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-

PROPOSTAS DE PRECOS

No local, dia e hora estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS, a Comisséo de Licitagado instalara a sesséao

publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagdo e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual

abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:

a- ldentificagdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO RELACAO XI - DE MODELOS, deste Edital,
inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na Lei Complementar
123/2006, caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados
por empresa;

b - Recebimento dos envelopes "A" e "B", atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, serao rubricados pelos Membros da Comissao de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

OBSERVAGAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitagdo da licitante, ficando, porém o licitante nao
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatério em nome da representada, inclusive quanto ao
exercicio do direito de preferéncia.

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

a - Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu conteddo sera
rubricada pelos Membros da Comisséao de Licitagdo e pelos licitantes presentes;

b - A Comisséo de Licitagdo examinara os documentos constantes dos envelopes "A", julgando liminarmente
inabilitados os proponentes cujos documentos n&o atendam ao estabelecido no ltem 3 — Documentos que
Compdem a Proposta a ser apresentado das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital, devolvendo-lhes,
fechados, os envelopes "B", desde que nao haja recurso ou apds a denegagéo deste;

¢ - Nao havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissao de Licitacdo estabelecera o dia, hora e local da
nova reuniao;

d- Havendo inabilitagdo de alguma proponente, poderédo ser adotados os seguintes procedimentos:

1- Estando ausente representante de alguma licitante, a sesséo sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1- Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sessédo
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sessao, procedendo-se a devolugdo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2 - Alicitante dispde-se a apresentar recurso, oportunidade em que serdo observados os procedimentos
constantes do item 12 das CONDIGOES GERAIS deste Edital.

3 - Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagcdo, a firma inabilitada tera sua
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

As disposicoes quanto ao credenciamento dos representantes, nimero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sessao de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".
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6.3.2

6.4
6.4.1

No dia, hora e locais previamente designados, reunir-se-d0 a Comissdo de Licitacdo e os licitantes
habilitados, em sessao publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem
de trabalho:

a - Verificagéo da autenticidade dos envelopes "B";

b - Abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitacdo e as
proponentes rubricaréo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunibes de recepc¢ao de documentos e de propostas e de abertura das propostas serdo lavradas atas

circunstanciadas que mencionardo todos os proponentes, com a transcricdo dos respectivos pregos globais,

registradas as reclamagdes e impugnagdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento

da TOMADA DE PRECOS. A ata sera assinada pelos Membros da Comissdo de Licitacdo e pelos

representantes das proponentes.

ADJUDICAGAO

Apos a homologagao do resultado da licitagdo pela CESAN a adjudicagdo das OBRAS E SERVICOS objeto
desta TOMADA DE PRECOS se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de
acordo com o modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, que define os direitos e
obrigacbes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta TOMADA DE PRECOS e seus
anexos, independentemente de transcricdo.

A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocagdo, oportunidade em que se
obriga a apresentar devidamente revalidados, os documentos descritos nas letras “b” a “d” do subitem 3.1.1
das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se
esta ndo aceitar ou nao retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN podera convocar, na
ordem de classificagéo, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢oes
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagédo, independentemente das san¢ées administrativas
previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alteragdes.

Até 05 (cinco) dias ap6s a data de assinatura do CONTRATO a CONTRATADA se obriga a apresentar ao
fiscalizador de contrato da CESAN a Caugdo de Garantia de execugdo do Contrato, devendo a Unidade
responsavel pela fiscalizagdo acompanhar o recebimento e encaminhar para analise da Coordenadoria de
Assuntos Juridicos.

CONDICOES DE PAGAMENTO E TRIBUTACAO

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na Praga de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:
BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econémica Federal, mediante a apresentagédo a
CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela
Fiscalizagdo da CESAN.

O periodo de medigdo sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a
documentagao pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na
CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds esta data terdo seus pagamentos postergados
para o més subsequente ao previsto.

Devera ser emitido boletim de medicéo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio

Os enderegos e os CNPJ’s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’'s
Unificadores” constante do ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.
Quando do pagamento das notas fiscais de servigo, a CESAN fara as retengdes de:

6.4.1.1 ISSQN para os devidos municipios a aliquota prevista em legislagdo municipal, para os servigos listados no

Inciso Il do paragrafo 2° do art. 6° da Lei Complementar n®116/2003.

6.4.1.1.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente & méao de obra, materiais

e/ou equipamento utilizados na execugao dos servigos, a base de calculo do referido ISSQN podera ser
reduzida conforme legislagdo municipal vigente.
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6.4.1.2 INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada nota fiscal para a seguridade social, em
atendimento a legislacao pertinente, quando ocorra cessao de mao de obra ou empreitada.

6.4.1.2.1 Caso seja discriminado no _corpo da nota fiscal valores separados referente a utilizagdo de materiais
e/ou equipamentos na execugdo dos servigos, conforme art. 126 da Instrugdo Normativa n?971/2009, a
CESAN fara a retengéo de 11% (onze por cento) sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condi¢des especificas: “formula de reajuste e composicdo do
contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos servigos), em obediéncia ao art. 121, da Instrugdo Normativa
n2971/2009 da Previdéncia Social, ou;

Il. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinqlienta por cento) do valor bruto dos servigos, em
obediéncia ao Inciso |, do art. 122, da Instru¢do Normativa n®971/2009 da Previdéncia Social.

6.4.1.2.2 Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica isenta (art. 149 da IN INSS
971/2009) esta retencédo nao sera realizada.

6.4.1.2.3 Quando da emissio da nota fiscal, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengéo a titulo de
“RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condi¢gbes do paragrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando
pertinente.

6.4.1.2.4 O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descricdo dos servicos prestados, como
parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagdo da nota fiscal, ou seja, ndo devera ser
deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a fim de que nao
se altere a base de célculo de qualquer tributo que incida sobre o valor bruto.

6.4.1.2.5 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar cépia da GPS a CONTRATADA
apos solicitagao formal.

6.4.1.2.6 A Divisdo de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condigbes estabelecidas para retengdo
de INSS em casos excepcionais, quando o servigo for prestado na area de construgdo civil, ou quando
este ferir a legislagéo tributaria em vigor.

6.4.2 Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranga coletivo ou
individual) que prevé a abstencdo da retengédo de tributos federais, o pagamento das notas fiscais ficam
condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentacdo da Certiddo de Objeto e Pé referente ao
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medig¢des, e com validade habil.

6.4.3 Os pagamentos de notas fiscais de servico (ou conjunta) ficam condicionados a apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medigdes;

b) CND do INSS, em todas as medicdes;

C) Certidao de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicoes;

d) Declaragao de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medi¢des, conforme
modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008;

e) Cépia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza) referente ao
més anterior ao de execugao do servigo objeto da contratagdo de cada municipio envolvido. Se a referida
guia nao for individual, deve-se apresentar também uma planilha de base de céalculo onde deve constar a(s)
nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da ultima nota fiscal, devera ser
apresentada a guia do proprio més de execugao dos servigos.

OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em servico passivel de retencdo total a titulo de ISSQN a
contratada fica desobrigada da apresentagao da cépia do Recolhimento do referido tributo.

f) Anotagédo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢do apenas, e quando
pertinente;

OBS.: A ART devera ter a sua data de emissdo condicionada ao efetivo inicio da execugédo dos
servicos.

Q) Cépia da Guia de Recolhimento do FGTS;

h) GFIP/RE, devidamente quitada do més de execugdo dos servigos ou do més imediatamente anterior.
Quando da emissao da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio més
de execugao dos servigos;

i) Cépia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

i) Relagéo de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

k) Comprovante de pagamento de salarios vale transporte e vale refeicéo;
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) Certidao de matricula CEl para obras civis, quando pertinente;

6.5 Ocorrendo erros na apresentacdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para
correcdo, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implique em postergacado da data do
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

6.6 A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, Ihe forem devidas pela
CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do contrato.

6.7 Qualquer alteragdo, criagao ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicao
de melhoria) apdés a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos precos ora
contratados, facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo,
observado a legislacéo vigente.

6.8 O critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais podera ser antecipado em relagdo ao cronograma
original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugdo n® 4521, de 19/01/2005.

6.8.1 Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITAQAO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante na RELAGAO DE MODELOS
deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

6.9 O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
condicionado ao desconto no valor_total da nota fiscal, conforme meméria de calculo constante do
MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO - RELACAO
DE MODELOS do Edital.

6.10  As demais condi¢des para a antecipagdo do pagamento encontram-se insertas na Resolucao da Diretoria
da CESAN antes mencionada.

6.11  Na hipétese de ocorréncia de Reclamagdes Trabalhistas ou Agbes Judiciais relacionadas as OBRAS E
SERVICOS objetos da presente licitagdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como
RESPONSAVEL SUBSIDIARIA, serdo deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA,
indiferente da origem contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promogao da defesa
ou acompanhamento do processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos
empregados da CESAN e valor dos honorarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

6.12 Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e ndo pagas pela CESAN na forma contratual,
sofrerdo a incidéncia de multa de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um porcento) ao dia sobre a
parcela em atraso, limitada a sua aplicagcao ao valor total desta, embasodos no Cédigo Civil Brasileiro. Os
pagamentos das multas de mora serédo efetuadas pela cesan em sua tesouraria, contra apresentacéo de
nota de débito contendo nimero do contrato e notas fiscais correspondentes

7. CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

7.1 A caucgéo de garantia de execugdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacdes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

7.2  Até 05 (cinco) dias apds a data de assinatura do CONTRATO, a Contratada apresentara a caugao de garantia
de execucdo do contrato no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do instrumento
contratual, nas seguintes modalidades: Depdsito Bancario, Seguro-Garantia ou Fianga Bancéria.

7.2.1 Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgco
de garantia.

7.2.2 As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fianga deverao ser registradas no Cartério de Registro de
Titulos e Documentos, as expensas da CONTRATADA.

7.2.3 A proponente vencedora estara sujeita a prestagdo de garantia adicional caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redagdo da Lei 9.648, de
27/05/98.

7.3 O valor da caugéo e o seu prazo de validade deverao estar permanentemente atualizados até a expedi¢ao do
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

7.4 A caugdo de garantia de execucdo do CONTRATO sera restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, ap6s a expedi¢éo do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.
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7.7
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7.9

7.9.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Na hipétese da caucdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianga Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renlncia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador
deverd ter filial em Vitéria, Estado do Espirito Santo.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo das OBRAS E SERVICOS, respeitado o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), a CONTRATADA devera proceder ao reforgo da caugédo inicial no mesmo
percentual estabelecido no subitem 7.2 acima.

Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitida pela CESAN devera a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogagéo, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto nao efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

A garantia devera ser apresentada a Geréncia Financeira e Contabil da CESAN, situada na Av. Governador
Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf®. BEMGE, Vitoria - ES, observadas as disposi¢cbes constantes deste
Capitulo.

Na hipétese de a caugéo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigoraro as regras
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observacdes do MODELO DE CARTA FIANCA BANCARIA,
integrante da ANEXA RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil.

O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS, deste Edital, acrescido de 90
(noventa) dias.

CONDIGCOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificagdes técnicas, assim como as falhas e/ou

vicios de construcao verificada no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA deverao

ser refeitos. Neste caso, o prazo para recuperagdo daquelas falhas sera determinado pela CESAN e sua

inobservancia implicara na aplicagdo das penalidades previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

A eventual reprovacédo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execugéo nao implicara alteragédo

dos prazos nem eximira a CONTRATADA da aplicagdo das multas contratuais.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo admitem prorrogagdo, mantidas as demais

clausulas do CONTRATO e assegurada a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro, devendo ser

justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra

algum dos seguintes motivos:

1 - Alteracdo do projeto ou especificagdes pela CESAN;

2 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugdo do CONTRATO;

3 - interrupcdo da execucdo do CONTRATO ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da CESAN;

4 - aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no Item 11;

5- impedimento de execugdo do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execu¢cdo do CONTRATO, sem prejuizo das
sancgdes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVAGCOES:

1 - Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito.

2 - Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo as OBRAS E SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados, devera
comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a altera¢do de prazo pretendida.
O comunicado sobre for¢ga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagdo a aceitagéo ou néo
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.
Constatada a interrupcdo da execugdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de forga maior, o prazo
estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das
OBRAS E SERVICOS.

Qualquer duvida com respeito a esta prorrogagao de prazos sera esclarecida e devidamente acordada entre
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a
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11.1.1

11.6.1

retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de for¢ca maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,
a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo mediante
comunicagao por escrito 8 CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal rescisao
ou cancelamento, a CESAN podera, a seu critério, contratar a execucdo das OBRAS E SERVICOS
necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais
adequada, observada a legislagéo vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serdo recebidos pela CESAN ap6s o atendimento de todas as condi¢des
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto na Norma
Interna CESAN ENG/OB/019/03/2008 e ENG/CA/049/01/2008, constante do ANEXO XI - RELACAO DE
MODELOS, deste Edital. .

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicara eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagbes a que se refere o Codigo Civil Brasileiro.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

As sangbes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigagbes contratuais encontram-se
disciplinadas na legislagdo que rege esta licitagéo.
Relativamente a aplicagdo de multas, os percentuais a serem aplicados sdo os seguintes:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal correspondente, por dia de atraso na
entrega das OBRAS E SERVICOS objeto do CONTRATO, a qual devera ser descontada da primeira
nota fiscal/fatura, até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. Apds o prazo
de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, o instrumento contratual podera, a critério da
CESAN, ser rescindido e aplicado, cumulativamente as sanc¢des previstas na Lei 8.666/93.

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, se as OBRAS E SERVICOS
prestados estiverem em desacordo com as especificagdes contidas no CONTRATO, a qual devera ser
cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do instrumento contratual, pela descontinuidade das OBRAS
E SERVICOS, a ser cobrada por dia parado, por problemas técnicos, até o limite de 10 (dez) dias.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das
demais clausulas do mesmo, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas
cujas sangdes sao as ja estabelecidas, sem prejuizo de responsabilidade civil e criminal que couber.

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, no caso de resciséo, por culpa
ou requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da CESAN.

RESCISAO

O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas
posteriores alteragdes.

SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

A CONTRATADA ficam obrigadas a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0s acréscimos e supressoes
que se fizerem nas OBRAS E SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO,
atualizado nos termos da lei.

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebradas entre as contratantes.

As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboragéo de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolugao n® 4.663/2006 da Diretoria da
CESAN.

No caso de supresséo das OBRAS E SERVICOS, se a CONTRATADA ja houver adquirido materiais para
aplicagcdo nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressao, pagar-lhe-a a CESAN,
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos pregos de aquisigao, regularmente comprovados, 0s quais
passarao a propriedade da CESAN.

O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens nao previstos nas planilhas de pregos, desde que
afetos ao objeto contratado.

Os pregos unitarios ndo contemplados na planilha contratual serdo aqueles constantes na Tabela de Precos
de Servigos da CESAN, anexa ao Edital, referente a mesma data base da planilha contratual.

Os servicos ndo constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Pregos de Servigos da CESAN, teréo
seus custos apurados e negociados com base nos pregos de mercado, retroagidos a data base contratuais,
através do indice de reajustamento, obedecendo ao seguinte procedimento:

A CONTRATADA devera apresentar a composicdo de custo para analise e aprovacdo da CESAN através da
I-DOC, utilizando-se ao BDI de 30% (trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por cento),
que séo os utilizados pela CESAN nas Planilhas de Precos que balizam as licitagoes.
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OBS.: Na elaborag¢éo da composigéo de custos supracitada, o valor da mao-de-obra, materiais e
equipamentos obedecerdo ao seguinte:
(1) Contratos que ainda nao tiveram concessao de reajustamento:

a) Mao-de-Obra — preco unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDICON, na data base contratual P(0).

b) Material — preco unitario de mercado na data base contratual P(0).

c) Equipamento — preco unitario de mercado na data base contratual P(0), para aluguel ou aquisicéo.

(2) Contratos com reajustamento concedido:

a) Mao-de-Obra — preco unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDICON, retroagido a P(0) pela férmula de reajustamento.

b) Material — preco unitario de mercado retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

c) Equipamento — preco unitario de aluguel ou aquisi¢éo retroagido a P(0) pela férmula de

reajustamento.
11.6.2 Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Servigos de Terceiros serdo pagos mediante a
apresentacao da nota fiscal acrescida de uma taxa de administragdo de 25% (vinte e cinco por cento).

12. RECURSOS
12.1  Conforme estabelecido no art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

13. FISCALIZACAO
13.1 A Fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.2 Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizagdo promoverd uma conferéncia preliminar da
documentagao prevista na clausula de pagamento, que constara de:

a) Verificagdo da data de emisséo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certiddo
conjunta da SRF/PGFN;

b) verificagcdo da data do comprovante de inscrigho da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto
sobre SERVICOS) no(s) Municipio(s) onde as OBRAS E SERVICOS serdo executados.

c) verificagdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre SERVICOS de Qualquer Natureza (ISSQN),
se relativa ao més anterior ou ao proprio més de execucdo dos SERVICOS e se devidamente
quitada. Na hipétese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execucdo dos SERVICOS,
devera a ela ser anexada cépia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento devera representar
o percentual aplicavel aos servigos, em conformidade com o Cédigo Tributario do Municipio onde
foram realizados. Confirmar se os SERVICOS foram executados em um ou mais Municipio,
verificando o recolhimento distinto do ISSQN para cada Municipio onde foram executados os servigos;

d) verificagdo se o objeto do servico constante da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
corresponde aos dados do CONTRATO;

e) verificacdo se a medicao e faturamento estao a pregos iniciais;

f) verificagdo se no campo "Descricdo das OBRAS E SERVICOS", no anverso da nota fiscal consta o
nimero do CONTRATO, periodo de medigao e descrigdo do objeto;

g) anotacao (a ser promovida pela Fiscalizagao) no verso da nota fiscal, do numero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execugdo das OBRAS E
SERVICOS descritos no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter
relagdo com o constante da Relagdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagbes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e
subcontratada, se for o caso.

h) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relagdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execucdo das OBRAS E SERVICOS e se devidamente quitada, com o cdodigo de
recolhimento 150;

i) verificagdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos nas
OBRAS E SERVICOS descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao proprio més de execugéo das
OBRAS E SERVICOS ou se relativo ao més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada
com a nota fiscal;

j) verificacdo da GPS concomitante com a GFIP;
k) Verificagédo da listagem de funcionarios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;
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qualidacde em saneamenis

I) verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEl na ultima medi¢cdo, quando
pertinente.

Quando do recebimento da ultima nota fiscal, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentagdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execug¢do das OBRAS E SERVICOS. As Certidoes Negativas relativas
ao INSS, FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverdo estar vigentes a data
prevista para pagamento dos SERVICOS.

A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagdo de Empregados das
OBRAS E SERVICOS”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado,
cargo/funcdo, n® da carteira profissional e horario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer
momento solicitar a apresentagdo de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da
CONTRATADA, para verificar o cumprimento da legislacdo sobre recolhimento dos Encargos Sociais e
Trabalhistas, bem como a existéncia de vinculo empregaticio.

Nao serdo admitidos na execuc¢do das OBRAS E SERVICOS pessoas sem vinculo empregaticio com a
CONTRATADA, conforme o caso.

O desempenho da execugdo das OBRAS E SERVICOS realizados pela CONTRATADA seré avaliado de
acordo com os critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA, constante do ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS,
deste Edital.

FORO

O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriundas desta TOMADA DE PRECOS serda o da
Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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1.4.2

1.4.3

SECAO 2
CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL

OBJETO

O EDITAL N¢ 013/2010 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN, suas especificagbes técnicas, instrugbes e
anexos fornecem os elementos indispenséveis a apresentagdo de propostas para CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS E DE SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE
TRAVESSIA DE REDE ADUTORA DE AGUA TRATADA EM ACO DN 500MM A SER INSTALADA SOB A
NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE EXECUCAO DAS REDES E INTERLIGAgOES
NECESSARIAS PARA INTEGRAQAO DA REFERIDA REDE AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA
EXISTENTE NO MUNICIPIO E VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

O servigo consiste basicamente de:
e Fornecimento de materiais e fabricagdo de pegas ago que compde a estrutura do suporte da tubulagao
em ago, passarela de inspecéo e servigos de manutencéo;
¢ Montagem da tubulagdo, conexdes, passarela de inspegdo e manutencdo e acessorios utilizando corte,
solda, usinagem, assentamento e topografia e ajustagem;
e Servigos de solda e ultra-som;
Servigos de recuperacao do revestimento interno e externo da tubulagdo onde ocorrerem danos;
Servigos de recuperagao do revestimento dos suportes, passarela de inspecao/servicos de manutencao e
estrutura metélica da Ponte onde ocorrerem danos;
e Execucgdo das redes de distribuicdo e respectivas interligagbes com as redes existentes localizadas na
regido da Praia do Canto e Zona Norte de Vit6ria
Instalacdo dos dispositivos de operagao e manutengdo como ventosas, descargas, etc;
Testes de estanqueidade;
Limpeza e desinfeccao;
Colocagao em carga e operacgao.
As Built da obra.
As OBRAS E SERVICOS previstos nesta TOMADA DE PRECOS serédo executados de acordo com o que
consta no CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN da ANEXA RELACAO
DE MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PREGOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO
V — PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VI - CONDICOES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
PELA CONTRATADA, e no ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, do presente Edital.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitacio da GERENCIA DE EXPANSAO -
I-GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e sera contratado sob a forma de
execugao indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo
"MENOR PRECO".

Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera realizar Visita Técnica, no periodo de
14/10/2010 a 15/10/2010, ao local onde serdo executadas as OBRAS E SERVICOS, a qual devera contar
com a participacédo do representante técnico da empresa credenciada pelo licitante.

A Visita Técnica nao é obrigatoria, porém caso haja interesse da CONTRATADA, esta devera ser
agendar na Geréncia de Expansao — I-GEP, situada na Rua: Nelcy Lopes, s/n® — Jardim Limoeiro — Serra -
ES, através do telefone: (27) 2127-5435, com a Sra. Edna Thompson com antecedéncia minima de 02
(dois) dias, sem que interfira nos prazos licitatorios.

Ap0s a realizagéo da visita, a Geréncia de Expanséo — I-GEP expedira Declaracéo de Participacéo de
Visita Técnica, conforme ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS, deste Edital, a qual fara parte integrante
dos Documentos de Habilitagao — Envelope “A”.

Caso a empresa interessada em participar da licitagdo julgue desnecessaria sua presenga na visita técnica,
devera emitir e anexar aos Documentos de Habilitagdo — Envelope “A”, a Declaracdo de Néo
Comparecimento na Visita Técnica, conforme ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS, constante deste
Edital, devidamente assinada pelo Responsavel Técnico e o Proprietario da empresa onde conste seu total
conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado, confirmando néo ter participado da
Visita Técnica ou Reunido Técnica por nao necessitar de nenhuma outra informagao complementar para
elaboragao de sua proposta, além das constantes do processo licitatorio.

FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém de
recursos proprios da CESAN, conforme codigo do empreendimento PEP: A.VIT.0G.10.07.

LRA / TPE 013/2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 12




3.1.1

DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
ENVELOPE “A” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitacdo, devidamente atualizados, serdo os seguintes:

a - Certificado de Inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devidamente atualizado nas seguintes
especialidades:

= 01.030.04 — TUBULAGAO DE AGO JUNTA SOLDADA COM DIAMETRO >= 500MM

= 01.030.05 — INTERLIGAGAO DE TUB. DE AGUA A CONST., EM TUB. DE AGUA EXIST., COM
DIAM. > OU = A 500MM.

b - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.
Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certiddo conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal.

¢ - Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado.
d - Prova de regularidade relativa & Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada.

e - Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO XI - RELACAO
DE MODELOS deste Edital.

f- Declaragéo de Situagéo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no ANEXO
XI - RELACAO DE MODELOS deste Edital.

g- Comprovagdo de prestagdo de garantia para manutencdo da proposta, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentacdo das propostas em uma
das modalidades: em dinheiro (espécie ou cheque administrativo), seguro garantia ou fianga bancaria.
Tal garantia devera ser depositada no Protocolo da CESAN na Av. Governador Bley, 186 — Galeria
do Edfe. BEMGE - Centro — Vitoria, Estado do Espirito Santo, até o dia 15/10/2010 as 17:00 horas.
Em se tratando de dinheiro, este devera ser entregue na Tesouraria da CESAN, sita no 2° andar do
Edfe BEMGE, em horéario comercial;

g.1 - A ndo apresentacéo da garantia de proposta ocasionara a inabilitagao do licitante;

0.2 - As garantias de proposta dos licitantes perdedores serdo devolvidas dentro de 30 (trinta) dias da
expiracao do prazo de validade da proposta, conforme subitem 5.3.2 deste Edital;

g.3 - A garantia de proposta do licitante vencedor sera liberada quando este tiver assinado o CONTRATO e
fornecido a garantia de execugao exigida. A garantia de proposta, nesse caso, pode ser transformada
em parte da garantia de execucdo do CONTRATO;

g.4 - A garantia de proposta sera executada:

a- Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade da mesma; ou

b - No caso de licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, n&o:
e Assinar o CONTRATO, ou
e fornecer a garantia de execugao exigida.

h - comprovagdo de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de

recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

h.1- a comprovagéo acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragao contratual,
esta ultima devidamente registrada.

i- declaragao de visita técnica ao local de execugéo das OBRAS E SERVICOS, fornecida pela I-GEP
conforme modelo constante no ANEXO XI — RELAGAO DE MODELOS, desta CONCORRENCIA.

i.1- declaragdo de ndo participagéo na visita técnica ao local de execugdo das OBRAS E SERVICOS,
fornecida pela I-QEP, conforme modelo constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS,
desta CONCORRENCIA.

j- A ndo apresentagdo da declaracdo de participagdo ou néo da Visita Técnica, conforme modelos

constantes no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, desta CONCORRENCIA, ocasionara a
inabilitacao do licitante.

k - declaragdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo
constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

|- declaracdo de que possui em seu quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e
regular(es) perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(ao) pela execugédo dos trabalhos, com
formacédo em Engenharia Mecanica e tempo de formado maior ou igual a 10 anos, comprovados através
de cartdo de identidade profissional do CREA com habilitacdo legal na especialidade que compde o
escopopo principal dos servigos;

m - termo de compromisso do profissional indicado na letra anterior, conforme modelo constante no ANEXO
RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

n- prova de regularizagdo do referido profissional junto ao CREA, através de Certiddo comprovando sua
inscricdo e quitagdo anual com o Orgéo;

0- prova de vinculagdo do responsavel técnico com a licitante;
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o.1-

q-
q.1-

q.3-

r.1-

r.2-

o referido profissional podera ser diretor, sécio ou fazer parte do quadro permanente da empresa

licitante, na condicdo de empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua

vinculagdo com a empresa, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, através de

Carteira de Trabalho, Contrato de Prestagao de Servigos ou Ficha de Registro de Empregado, quando

este nao fizer parte do Contrato Social da firma proponente.

o profissional responsavel técnico pela execugcdo das OBRAS E SERVICOS devera possuir atestado(s)

de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,

devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), que

comprove a aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto licitado:

¢ MONTAGEM MECANICA DE TUBULAGOES DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A DN500MM

¢ SERVICOS DE INTERLIGAGAO DE TUBULAGAO A CONSTRUIR A EXISTENTE,COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A DN500MM;

¢ EXECUGAO DE TESTES DE ULTRA-SOM PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS E/OU TUBULAGAO DE ACO > OU
= DN500MM

comprovagdo de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentagdo dos seguintes

documentos:

As empresas Licitantes deverdo ter como atividade principal a prestagéo de servigos de metalurgia, tais

como: Fabricacdo e Instalagbes mecanicas, Obras de Caldeiraria, Estruturas Metalicas, Usinagem,

Solda, Tratamento e Revestimento Anti-Corrosivo, e profissionais qualificados e certificados;

atestados em seu nome, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente

certificados pelo CREA com a respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico) em atividades de

Fabricacdo e Montagem Mecéanica de Tubulacdo de Aco, maior ou igual DN500 mm. Os atestados que

terdo maior relevancia técnica e valor significativo, sao:

¢ FABRICAGAO, DE PECAS DE ACO COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A DN500MM

MONTAGEM MECANICA DE TUBULACOES DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A DN500MM

SERVICOS DE INTERLIGAGAO DE TUBULAGAO A CONSTRUIR A EXISTENTE,COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A DN500MM;

EXECUGAO DE TESTES DE ULTRA-SOM PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS E/OU TUBULAGAO DE AGO > OU

= DN500MM.

Caso a empresa licitante ndo tenha como atividade principal servicos de metalurgia, devera apresentar

termo de compromisso do proprietario de uma empresa que tenha como atividade principal de servigos

de metalurgia, tais como: Fabricagdo e Instalagdes mecéanicas, Obras de Caldeiraria, Estruturas

Metélicas, Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento Anti-Corrosivo, e profissionais qualificados e

certificados, acerca de sua disponibilidade de fornecimento das tubulagbes de ago conforme

especificagdes técnicas , e os respectivos atestados solicitados.

As empresas Licitantes deverdo apresentar a relagdo formal de sua disponibilidade, das instala¢oes,

aparelhamento, corpo técnico, adequados e disponiveis, necessarios para garantir o perfeito

cumprimento das obras e projetos, enviando na documentagdo de habilitagdo o curriculo de cada um

dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelo trabalho.

As empresas Licitantes deverdo apresentar as metodologias de execugdo, técnicas e estrutura

organizacional que pretendem empregar, descrevendo as atividades a serem desenvolvidas, visando a

demonstracdo de pleno conhecimento no desenvolvimento dos servigos, compativeis com o objeto

deste Termo de Referéncia.

As empresas Licitantes deverdo, também, apresentar cronograma fisico e fluxograma das atividades

compativeis com as atividades descritas no Termo de Referéncia.

Declaracdo de Atendimento as Condicdes para Fornecimento de Materiais, conforme modelo

constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

OBSERVACOES:

1-

4.1-

Os documentos referenciados sob as letras "a", “b”, "c¢", “d”, “g” a “j” deverdo ser apresentados na forma
original ou respectivas copias, para serem autenticadas por membro da Comissdo de Licitagdo ou
através de copia autenticada por Cartério competente.

Caso as certiddes expedidas pela Fazenda Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comisséao de Licitagao
considerara como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio de Vitoria, 90
(noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

Caso o érgao emitente da documentagéo de regularidade relativa a habilitagdo esteja em greve, desde
que comprovada pela licitante, serd permitida a participacdo no certame sem a referida documentagéo,
condicionando, no entanto, a contratagdo em definitivo, a apresentagdo de documento probante da
regularidade, quando do retorno as atividades normais do 6rgéao expedidor.

Comprovagéo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte (letras “b”, “c” e
“d”) deste subitem:

A comprovacgéo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

4.2

4.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame, deverao
apresentar toda a documentagao exigida para fins de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.

4.3- Havendo alguma restricdo na comprovagédo da regularidade fiscal serdo assegurados o prazo de 2
(dois) dias Uteis, a contar da publicagdo da homologacédo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério desta CESAN, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

4.4- Em caso de atraso por parte dos 6érgaos competentes para emissdo de certiddes negativas de débito ou
certiddes positivas com efeito de negativas, o licitante podera apresentar a CESAN outro documento
que comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario, respectivamente nos termos dos Artigos
156 e 151 do Cdédigo Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certidao
comprobatéria. Neste caso o licitante terd o prazo de 10 (dez) dias para apresentar certidao
comprobatéria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado Unica e exclusivamente por
motivo relacionado a impossibilidade do érgao responsavel em emitir a certiddo, o que deve ser
comprovado pelo licitante.

4.5- A nao regularizagdo da documentagdo prevista nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 3.1.1 no prazo
previsto no subitem 4.3 acima implicara decadéncia do direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital, procedendo-se a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para assinatura do CONTRATO, ou a revogagao do procedimento licitatorio.

Para efeito de apresentagio dos documentos e certidées acima mencionados, ndo seréo aceitos quaisquer
protocolos, exceto na situagao apresentada no subitem 4.4 das OBSERVACOES acima.

A CESAN se reserva o direito de proceder a diligéncias e extrair Certiddes para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitacdo
a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagbes obtidas pela Comissdo de
Licitagcdo, além de incorrer nas sangdes previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
A proposta que constara do envelope "B" devera conter:
a- Carta Resumo da Proposta de Precgos, de acordo com o modelo constante do ANEXO Il deste Edital;

b - Planilhas de pregos, gerada pelo programa de Proposta Eletronica de Precos “PEP CESAN”, impressa
e devidamente rubricadas com os custos unitarios e totais das OBRAS E SERVICOS ofertados,
discriminados no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R contendo
a proposta de pregos gerada pelo programa “PEP CESAN”.

OBSERVAGCOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um cddigo de seguranca (impresso na proposta em papel)
para validacao da proposta enviado no CD-R. Portanto, deve-se ter atencao na gravacao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitagoes”.

3. Qualquer duvida ou informacoes sobre a utilizacdo do programa, além daquelas contidas no
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-6403 e 2127-5414 ou através do e-
mail propostaeletronica@cesan.com.br.

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentagéo.

As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotagéo para todos os itens indicados pela CESAN e constantes
das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO I deste Edital, sob pena de desclassificagdo.

O nao atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificagao da proposta.

PREGOS

O valor global do orgamento da CESAN para a execu¢édo das OBRAS E SERVICOS previstos nesta licitagao
é de R$ 1.073.372,76 (um milhao, setenta e trés mil, trezentos e setenta e dois reais e setanta e seis
centavos), referenciados ao més de AGOSTO/2010

Nos precos unitarios e totais de cada servico proposto estéo incluidos:
»  Materiais em geral, exceto os que serao fornecidos pela CESAN;
»  Mao de obra especializada ou nao;

»  Transportes em geral;

»  Testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
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4.3

4.4

4.5

5.2

Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

Seguros em geral;

Equipamentos e ferramentas necessarios;

Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovagao,

licenciamento e liberagédo de servigos resultantes da execugédo do contrato

»  Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa

ou dolo na execugéo do contrato;

»  Reparos de tubos e interferéncias;

»  BDI composto de:

e Administragao central;

¢ Administracao local (Despesas previstas no item obrigacoes da Contratada que nao sejam
pagas através da planilha de precos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de
protecao individual, vale transporte, alimentacdo conforme legislacdao e demais obrigacoes
previstas em acordo coletivo vigente do SINDICON);

e Impostos;
e Lucro.
OBSERVACAO:

[1 Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execug¢ao dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizacdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

[ Os servicos normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando forem necessérias paralisagbes do Sistema e para cumprimento
pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar trabalhos aos
sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do CONTRATO
ou restringir a regularizacéo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

Nas Reclamagbes Trabalhistas ou nas Acdes Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitagdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na
peticdo inicial, com a condenagdo da CESAN, a CESAN fara de imediato a retengdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de CONTRATO diferente, até o valor atribuido a
condenacgao. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitagdo de sua Unidade de Relagdes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os precgos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execugao total das
OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagcdes e anexos contidos neste
Edital.

AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagdo e julgamento das propostas e posterior adjudicacdo, observados os
dispositivos constantes do art. 45, inciso | da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, € o de “MENOR PRECO
GLOBAL”.

Aplica-se no julgamento das Propostas de Pregos as excegbes previstas nos artigos 44 e 45 da Lei

Complementar n® 123/2006, em relagao as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no

Capitulo Il, da citada Lei.

A andlise e julgamento das propostas serdo realizados em 02 (duas) fases:

a- FASE ELIMINATORIA

Seréo eliminadas as propostas que:

a.1 - Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificagcdo quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

a.2 - Contiverem qualquer limitagado ou condigéo divergente desta TOMADA DE PRECOS;

a.3 - Apresentarem precos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |
deste Edital,

a.4 - Apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS;

a.5 - Deixarem de apresentar pregos unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |
deste Edital,

a.6 - Propostas que apresentarem, com as eventuais corregbes procedidas pela Comissdo de Licitagao,
conforme observagao a seguir, um valor total maior do que o valor maximo orgado pela CESAN. Para
esse efeito o valor global maximo aceito pela CESAN é R$ 1.073.372,76 (um milhao, setenta e trés
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mil, trezentos e setenta e dois reais e setanta e seis centavos), referenciados ao més de
AGOSTO/2010

Proposta que apresentar prego global manifestamente inexequivel, ou seja, proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento) do valor orgado
pela CESAN, ou

b- Valor orgado pela CESAN.

o
\,
'

OBSERVAGCOES:

1- Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corregdes necessdrias para apuragdo dos pregos globais,
obedecidas as seguintes disposigdes:

1.1- Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado por
extenso, prevalecerd este ultimo;

1.2- Havendo pregos unitarios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual especificagdo, mesmo
em fases distintas das OBRAS E SERVICOS, a Comissdo de Licitagdo fara a corregao,
prevalecendo o de menor valor unitério;

1.3- Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitérios, a Comisséao de Licitagao procedera a correcao dos subtotais, mantidos os quantitativos e
0S pregos unitarios da proposta;

1.4 - havendo cotagdo de pregos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissao de Licitagao
procedera ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

b- FASE FINAL DE CLASSIFICACAO PARA ADJUDICACAO

b.1 - Sera considerada vencedora da TOMADA DE PRECOS a proponente que, satisfeitas as exigéncias
desta TOMADA DE PRECOS, tenha apresentado a proposta de “MENOR PRECO GLOBAL”.

Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno

porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10%

(dez por cento) superior @ melhor proposta, situagdo denominada por empate ficto, proceder-se-a da

seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de 24 h
(vinte e quatro horas) apds a convocacgéo pela Comisséo de Licitagcdo, nos termos estabelecidos
no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Secdo, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de precluséo;

b) N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra
anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese
desta condicéo, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condi¢éo, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comisséao de Licitagao colhera em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas) a
contar da intimagao do resultado do julgamento das propostas, as propostas das microempresas
ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de preferéncia, caso a
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame ndo comprove sua
regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados.

b.3 Na hipotese da nao-contratagdo nos termos previstos na condicdo anterior, o objeto licitado sera

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

As propostas serdo classificadas pelos seus pregos globais crescentes, ou seja, a primeira classificada

sera a de “MENOR PRECO GLOBAL”.

b.5 - No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificagdo se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

5.3 A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

b.2

b.4

6. PRAZOS DE PAGAMENTOS E MEDICOES 5 }
6.1 As condi¢bes de pagamento estéo previstas no item 6 da SECAO 1 deste edital: CONDICOES GERAIS DO
EDITAL.
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8.1

8.2

8.3

9.2

A excecdo de determinagao judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios desta licitagao, seréo realizados
em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cesséo a terceiros,
conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguinte.

PRAZO E CONDICOES DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

O prazo para execugao integral das OBRAS E SERVICOS sera de 06 (seis) meses, contados a partir da
assinatura do CONTRATO e respectiva publicagio de seu extrato na imprensa Oficial.

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagao legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R = Vf x [ (S1=S0) x 0,30 + (M1 —M0)x 0,52 + (E1—EOQ) X 0,18]
S0 MO EO

Sendo:

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do CONTRATO (PO);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da construgdo — mao-de-obra, utilizado inclusive na
retencéo de INSS); ]
M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da constru¢cdo — materiais);

E = indice de Precos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de
. Investimento - Maquinas e Equipamentos.

Indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao da concesséao do reajustamento;

Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orgamento da CESAN (AGOSTO/2010).

Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Economicos editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

O gerenciador do CONTRATO pela CESAN analisara, periodicamente, através de pesquisa, o valor praticado
no mercado, visando mensurar a variagdo dos pregos, propondo a CONTRATADA a revisdo quando o prego
praticado no CONTRATO for maior do que o prego praticado no mercado.

As notas fiscais de reajustamentos deverado ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

FISCALIZAGCAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da Divisdo de Obras Norte — I-DON da CESAN.

A Fiscalizagao durante a execucédo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/01/05 e ENG/CA/049/01/2008, constante do ANEXO
XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

Vitéria (ES), 04 de outubro 2010

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE LICITACAO/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informacdes

fornecidas pela GERENCIA DE EXPANSAO.
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SECAO 3
ANEXOS
ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS
ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO I - CARTA RESUMO DA PROPOSTA
ANEXO IV - PROJETO BASICO
ANEXO V - PRESCRICOES TECNICAS
ANEXO VI - CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA
ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO VIII - PROJETOS
ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN
ANEXO X - REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E
SERVICOS

ANEXO XI - RELAGAO DE MODELOS
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ANEXO |
PLANILHA DOS PRECOS
ORCADOS PELA CESAN
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Fase CANTEIRO DE OBRAS
Servigo TxtBreve Qtd. UMB Custo Unitario Custo Total
2010100020 BARRACAO ABERTO PARA GUARDA TUBOS 35,00 M2 163,92 5.737,20
2010100041 REFEITORIO CONFORME NR-18 20,00 M2 190,87 3.817,40
2010100070 PD ENTR ENERGIA ELET BAIXA TENSAO TRIF 1,00 UN 228,44 228,44
2010100130 PLACAS DE OBRAS PD CESAN AG FINANCEIRO 12,00 M2 100,76 1.209,12
2010100220 FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAP 10 PESSOAS 1,00 UN 921,24 921,24
2010100230 SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAP 10 PESSOAS 1,00 UN 698,94 698,94
2010100080 LIGACAO PROVISORIA DE 3/4" 1,00 UN 94,81 94,81
2010100255 CONTAINER P/ ESCRIT DE 6,0X2,4M C/ BANH 6,00 UNM 552,50 3.315,00
2010100256 CONTAINER PARA ESCRITORIO DE 6,0X2,4M 12,00 UNM 520,00 6.240,00
2010100257 CONTAINER PARA SANIT/VEST DE 6,0X2,4M 6,00 UNM 819,00 4.914,00
2010100265 MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M 6,00 UN 312,00 1.872,00
2010100270 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2,4M 6,00 UN 312,00 1.872,00
2010100300 BANHEIRO QUIMICO 6,00 UNM 795,68 4.774,08
CANTEIRO DE OBRAS 35.694,23
2030100025 TAPUME DE PROTECAO EM CHAPA DE MADEIRA 154,00 M2 21,92 3.375,68
SERVICOS PRELIMINARES 3.375,68
Fase CANTEIRO DE OBRAS 39.069,91
Fase TRAVESSIA ADUTORA DN500
Servigo TxtBreve Qtd. UMB Custo Unitario Custo Total

2130100070 ASSENTAMENTO TUBO FeF@ JE DN 300 11400 M 9,94 1.133,16
2130100110 ASSENTAMENTO TUBO FeF¢ JE DN 500 306,00 M 17,50 5.355,00
2170100450 TUBO PVC PARA DRENAGEM DN 100 2,00 M 25,44 50,88
2130101242 FORN E ASSENT TUBO CONCRETO CA-2 DN 300 30,00 M 66,99 2.009,70
ASSENTAMENTO 8.548,74
2080200050 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,51 A 3,0M 1,00 UN 1.235,64 1.235,64
DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA 1.235,64
2050100061 ESCORAMENTO COM PRANCHA METALICA 1.084,00 M2 52,04 56.411,36
ESCORAMENTO / CONTENGAO 56.411,36
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2060100010 ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ATE 10M3/H 200,00 HRS 12,34 2.468,00
2060100030 REBAILENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES 2,00 UN 5.372,18 10.744,36
2060100061 MOBILIZACAO DE CJ DE REBAIXAMENTO 2,00 UN 663,00 1.326,00
2060100071 DESMOBILIZACAO DE CJ DE REBAIXAMENTO 2,00 UN 663,00 1.326,00
ESGOTAMENTO 15.864,36
2080100041 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 8,00 M3 298,76 2.390,08
2080100120 ARMADURA CA-50 3.450,00 KG 7,09 24.460,50
2080100131 ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO:AREIA) 3,00 M3 397,63 1.192,89
2080100287 CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 3500 M3 391,05 13.686,75
2080100080 FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 320,00 M2 54,23 17.353,60
FUNDACOES E ESTRUTURAS 59.083,82
2100101000 PINTURA IGOLFLEX OU SIMILAR DUAS DEMAOS 124,50 M2 16,76 2.086,62
IMPERMEABILIZAGCAO 2.086,62
2990000292 FORN. DE CONEXOES DE ACO COF. LISTA 1,00 GB 8.132,79 8.132,79
INSTALAGOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 8.132,79
2990000202 INTERLIG REDE FOFO DN300MM 2,00 UN 3.178,86 6.357,72
2990000203 INTERLIG REDE FOFO DN500MM 2,00 UN 4.722,73 9.445,46
INTERLIGACOES 15.803,18
2040100010 ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF ATE 3M 317,00 M3 21,45 6.799,65
2040100040 ESCAVACAO MECAN SOLO 13CAT PROF ATE 3M 453,00 M3 8,73 3.954,69
2040100087 ESCAVACAO EM ROCHA COM ARGAM EXPANSIVA 34,00 M3 1.333,51 45.339,34
2040100190 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 459,00 M3 25,03 11.488,77
2040100200 REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA 114,50 M3 6,58 753,41
2040100260 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR 63,50 M3 57,47 3.649,35
2040100290 ATERRO COM PO PEDRA C/ COMPAC CONTROLADA 24,00 M3 55,40 1.329,60
2040100330 ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA 24,00 M3 33,24 797,76
2040100420 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO 1.337,50 MK 2,01 2.688,38
MOVIMENTO DE TERRA 76.800,94
2150100010 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO 118,00 M2 12,59 1.485,62
2150100101 RETIRADA CALCADA EM CIMENTADO DESEMP 6,00 M2 15,80 94,80
2150100120 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 7,00 M 8,13 56,91
2150100231 RECOMP DE CALCADA EM CIMENTADO DESEMP 6,00 M2 21,71 130,26
2150100250 RECOMPOSICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO 7,00 M 8,44 59,08
2150100601 EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRITA 27,00 M3 54,42 1.469,34
2150100610 PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(IMPRIMACAO) 265,00 M2 4,29 1.136,85
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2150100617 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO 19,00 M3 914,00 17.366,00
PAVIMENTAGAO 21.798,86
2170100603 FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 1,50 M3 66,43 99,65
PISOS E REVESTIMENTOS 99,65
2170100388 PECAS EM PERFIL DE ACO 12.887,38 KG 16,16 208.260,06
2990000204 RECUP REVEST TUBOS CONEXOES 47,00 M2 368,35 17.312,45
2990000205 RECUP REVEST SUP/PASSARELA/TRAVESSIA 115,00 M2 315,21 36.249,15
2990000212 MONTAGEM DE TUBOS DE ACO DN 500 144,00 M 3.389,03 488.020,32
SERVICOS DE FUNDICAO E SOLDAGEM 749.841,98
2030100050 PASSADICOS COM CHAPAS DE ACO 1.195,20 KG 6,58 7.864,42
2030100170 CONES DE SINALIZACAO 380,00 UND 0,91 345,80
2030100273 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 13,00 M3 313,08 4.070,04
2030100010 TAPUME VEDACAO CONTINUO PLACAS COMPESADA 144,00 UND 3,99 574,56
2030100015 TAPUME VEDACAO CONTINUO E SINAL EM TELA 900,00 M 2,57 2.313,00
2030100160 PLACAS DE SINALIZAC AO 185,00 UND 1,06 196,10
2030100180 PLACAS DE BLOQUEIO 190,00 UND 1,37 260,30
2030100190 SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA 380,00 UND 7,17 2.724,60
2030100210 SINALICAO DIURNA COM CAVALETES 115,00 UND 2,14 246,10
SERVICOS PRELIMINARES 18.594,92
Fase TRAVESSIA ADUTORA DN500 1.034.302,85
Denominac¢dao TRAV. ADUT. DN500 SOB PONTE DA PASSAGEM 1.073.372,76
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

A PLANILHA PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DEVERA SER PREENCHIDA
ATRAVES DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS — PEP” DA CESAN,
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES”.

AS INFOBMAQ@ES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS
CONDICOES ESPECIFICAS DESTE EDITAL.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2............
REF.: EDITAL N2 013/2010 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN

CONTRATO DE EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS QUE
ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN E A EMPRESA

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf®. BEMGE, Vitéria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n®
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representado por seus
Diretores Presidente e de Operacao do Interior, respectivamente, os Srs. Srs. PAULO
RUY VALIM CARNELLI e CARLOS FERNANDO MARTINELLI, e a empresa
....................... , com sede ........................ inscrita no CNPJ sobon?..............., a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada por ........cccccccovviiiieeeeeninnnee.
(qualificacao, identidade, CPF e residéncia), firma o presente CONTRATO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A
IMPLANTACAO DE TRAVESSIA DE REDE ADUTORA DE AGUA TRATADA EM
ACO DN 500MM A SER INSTALADA SOB A NOVA PONTE DA PASSAGEM,
INCLUSIVE EXECUGAO DAS REDES E INTERLIGACOES NECESSARIAS PARA
INTEGRACAO DA REFERIDA REDE AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA
EXISTENTE NO MUNICIPIO E VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
processo estda protocolado na CESAN sob o n® 854.2010.00099, aprovado pela
Diretoria da CESAN em sua reunido n® ............ , de ... [eveid ... e homologado pelo
Conselho de Administracdo da CESAN, através de Deliberacdo n°............. , de
...... [eccod......, sUjeitando-se as contratantes as disposi¢cdes da Lei n°® 8.666/93
alteracoes, observando-se, no que couber, a Lei Complementar n® 123/2006, o Decreto n®
2060-R, de 20/05/2008 e as seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de precos unitarios, a CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS E DE SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE
TRAVESSIA DE REDE ADUTORA DE AGUA TRATADA EM ACO DN 500MM A SER INSTALADA SOB A
NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE EXECUCAO DAS REDES E INTERLIGAgOES
NECESSARIAS PARA INTEGRAC.AO DA REFERIDA REDE AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA
EXISTENTE NO MUNICIPIO E VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.
O servigo consiste basicamente de:
e Fornecimento de materiais e fabricagdo de pegas ago que compde a estrutura do suporte da tubulagao
em ago, passarela de inspe¢éo e servigos de manutencéo;
e Montagem da tubulagdo, conexdes, passarela de inspegado e manutencao e acessorios utilizando corte,
solda, usinagem, assentamento e topografia e ajustagem;
Servigos de solda e ultra-som;
Servigos de recuperacao do revestimento interno e externo da tubulagéo onde ocorrerem danos;
e Servicos de recuperagao do revestimento dos suportes, passarela de inspegao/servigos de manutengéo e
estrutura metélica da Ponte onde ocorrerem danos;
e Execucdo das redes de distribuicdo e respectivas interligagbes com as redes existentes localizadas na
regido da Praia do Canto e Zona Norte de Vit6ria
Instalagé@o dos dispositivos de operagdo e manutengdo como ventosas, descargas, etc;
Testes de estanqueidade;
Limpeza e desinfeccao;
Colocagdo em carga e operagao.
As Built da obra.
As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO serédo executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN da ANEXA RELAGCAO XI - DE
MODELOS, no ANEXO I - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO V
— PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VI - CONDIGCOES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
PELA CONTRATADA, e no ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, Edital que a este
integra.

Na execugdo das OBRAS E SERVICOS, a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condigoes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigacdes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serao efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, 0s quais, depois de
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N2 013/2010 DE TOMADA DE PRECOS — CESAN e seus anexos;

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /send.... € SEUS ANEXOS.

As demais condigbes que envolvem o OBJETO deste CONTRATO s&o aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém de
recursos proprios da CESAN, conforme codigo do empreendimento PEP: A.VIT.0G.10.07.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1

3.2

O valor global para execugdo das OBRAS E SERVICOS é de R$ .rccrccceceen.
referenciado ao més agosto/2010.

Nos pregos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:
»  Materiais em geral, exceto os que serao fornecidos pela CESAN;
»  Mao de obra especializada ou nao;

»  Transportes em geral;

»  Testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
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Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

Seguros em geral;

Equipamentos e ferramentas necessarios;

Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovagao,

licenciamento e liberagédo de servigos resultantes da execugédo do contrato

Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa

ou dolo na execugéo do contrato;

Reparos de tubos e interferéncias;

BDI composto de:

e Administragao central;

¢ Administracao local (Despesas previstas no item obrigacoes da Contratada que nao sejam
pagas através da planilha de precos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de
protecao individual, vale transporte, alimentacdo conforme legislacao e demais obrigacoes
previstas em acordo coletivo vigente do SINDICON);

e Impostos;

e Lucro.

YV VYV

VvV 'V

OBSERVACAO:

[1 Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execug¢ao dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizacdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

[ Os servicos normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando forem necessérias paralisagbes do Sistema e para cumprimento
pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar trabalhos aos
sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

3.3  As demais condigbes que envolvem os PRECOS deste CONTRATO séo aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDIGOES DE ACEITAGCAO DAS OBRAS E SERVIGOS

4.1 O prazo global para execugéo integral das OBRAS E SERVICOS ¢é de 06 (seis) meses, contados a partir da
assinatura do CONTRATO e respectiva publicacdo de seu extrato na Imprensa Oficial.

42 As demais condigées que envolvem os PRAZOS E CONDIGOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E
SERVICOS deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 7 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1  As condigbes para os PAGAMENTOS sao as constantes no ITEM 6 das Condicoes Gerais e ITEM 6 das
Condicoes Especificas do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

6.1 Até 05 (cinco) dias ap6s a data da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA apresentara ao Gestor e
fiscalizador do contrato da CESAN, como garantia da fiel execugdo deste CONTRATO, ........cccceevveveeenen.
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado ............eeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiesy e
observadas as disposi¢des constantes do MODELO que integra o ANEXO XI - RELAQAO DE MODELOS
devendo a Divisdo de Contratos e Convénios acompanhar esse recebimento.

CLAUSULA SETIMA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

7.1 Os precos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagao legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:
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R = Vf x [ (S1=S0) x 0,30 + (M1—M0)x 0,52 + (E1—EOQ) X 0,18]
S0 MO EO

Sendo:
R = Valor do reajustamento procurado;
Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do CONTRATO (PO);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da construgdo — mao-de-obra, utilizado inclusive na
retencéo de INSS); ]
M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da constru¢cdo — materiais);

E = indice de Precos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de
. Investimento - Maquinas e Equipamentos.

Indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao da concessao do reajustamento;

Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orgamento da CESAN (AGOSTO/2010).

Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Economica editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

7.2 O gerenciador do CONTRATO pela CESAN analisara, periodicamente, através de pesquisa, o valor praticado
no mercado, visando mensurar a variagéo dos pregos, propondo a CONTRATADA a revisdo quando o prego
praticado no CONTRATO for maior do que o prego praticado no mercado.

7.3  As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Economicos editados pela Fundacao Getulio
Vargas.

CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 As condigdes para as SANCOES ADMINISTRATIVAS s3o as constantes no ITEM 9 das CONDIGCOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1 A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto deste CONTRATO ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP através da DIVISAO DE OBRAS NORTE - I-DON da CESAN.

9.2 As demais condicdes para a FISCALIZAGAO sdo as constantes no ITEM 13 das Condi¢cdes Gerais do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CESAN

10.1 A CESAN se obrigam a:

1- Responsabilizar-se pela Fiscalizagdo e acompanhamento dos servigos objeto do contrato;

2- Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO;

3- Fornecer os projetos e as especificagdes técnicas referentes aos servigos contratados;

4- Dirimir davidas, quando necessario;

5- Analisar e aprovar cronograma e planejamento de execugdo das obras/servicos apresentados pela
CONTRATADA, em tempo habil.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1 E obrigacdo da CONTRATADA executar os SERVICOS para a CESAN, obedecendo as especificacdes, aos
itens, subitens, aos elementos, as condigbes gerais e especificas do Edital de Concorréncia, seus anexos,
bem como aos detalhes e instrugdes fornecidos pela CESAN, no decorrer da execugéo do contrato, ficando
acordado que os mencionados documentos passam a integrar o presente CONTRATO, para todos os efeitos
de direito, ainda que nele néo transcritos.

Todas as obrigacdes da contratada abaixo deverao ser obedecidas sem nenhum énus para CESAN.

11.2 Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da Ordem de inicio de Servigo cronograma-fisico da
obra em software especifico, planejamento detalhado de execugéo da obra/servigos, compativel com o prazo
contratual e atendendo as regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-
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18.) conforme anexo nesse Edital. O ndo cumprimento deste item da & CESAN o direito de reter a 12 medicao
até que seja cumprido integralmente o solicitado;

O cronograma devera ser submetido a andlise e aprovagéo da Fiscalizagdo da Obra;

Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da Ordem de inicio de Servico as composi¢des
analiticas de custos dos itens abaixo:

2050100061
2170100388
2990000202
2990000203
2990000212
2990000292
Na Composigao de Custos deverdo estar relacionado todos os insumos necessarios a execugao dos servigos,

nao sendo permitida a utilizacdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos. O ndo cumprimento deste
item da & CESAN o direito de reter a 12 medicéo até que seja cumprido integralmente o solicitado;

VVVVVYVY

Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o registro no
Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS e o
cadastramento na Prefeitura; para fins de execugéo da obra em casos e locais que exijam tal documentagéo;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugao deste Contrato;

Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeicdo técnica das obras, refazendo as suas expensas
os SERVIGOS nao aceitos pela Fiscalizagao;

Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informagdes confiaveis, de acordo com os critérios a
serem definidos pela Fiscalizagao.

Executar os servicos para a CESAN obedecendo aos projetos, especificagbes e as condigbes gerais
especificas desta CONCORENCIA, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o
contrato, para todos os efeitos, ainda que neles n&o transcritos;

Cumprir as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e
posturas municipais, em especial as de seguranga publica;

Quando da apresentagdo da Nota Fiscal dos servicos executados, fornecer toda a documentagéo legal
exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugdo dos SERVICOS, cabendo a
Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos para fins de pagamento;

A Contratada, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos de
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrigbes relativas as leis trabalhistas e
previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranga, higiene e medicina do trabalho;

O canteiro de obra e a area de vivéncia deverdo ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego;

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de seguranca
individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

As despesas referentes a essa obrigagao deverao estar previstas no BDI item Administragao Local.

Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as informagbes
necessarias a execugdo da programagdo e controle dos servicos, observando padrdes definidos pela
Fiscalizagdo, bem como elaboragdo de Relatério de Controle. Disponibilizar informagdes do andamento das
obras através da internet, em site especifico para esse fim, disponibilizando informagdes e fotos, atualizando
0 mesmo a cada 15 dias.

As despesas referentes a essa obrigacdo deverdo estar previstas no BDI item Administracdo Local.O néo
cumprimento deste item da 4 CESAN o direito de reter a 12 medigdo até que seja cumprido integralmente o
solicitado.

O canteiro da Contratada devera ser no local onde se realizardo os servigos. O mesmo devera ser dotado de
telefone, computador e Internet, para facilitar a comunicag@o. Devera ter uma area com capacidade de para
armazenar materiais fornecidos pela CESAN. As despesas referentes a essa obrigacdo deverdo estar
previstas no BDI item Administragéo Local.
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11.17 O responsavel pela Coordenacdo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive sabados,
domingos e feriados;

11.18 Manter no local das obras, em regime de tempo integral, desde o inicio dos servigos até o seu final, um
Engenheiro credenciado, com poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para receber
e expedir correspondéncia relativa a execugdo do Contrato. Na falta ou impedimento ocasional desse
Engenheiro, devera haver um preposto para substitui-lo, incumbindo a Contratada, de submeter o curriculo de
ambos para aprovagao prévia da CESAN.As despesas referentes a essa obrigagdo deverdo estar previstas
no BDI item Administracdo Local.

11.19 Apoés a realizagdo dos servigos os locais das obras deverdo ser entregues limpos e desimpedidos de todo
entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentacdo, além da limpeza descrita acima, se
necessario, deverda ser executado varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses servigos deverao estar
inclusos nos pregos unitarios e totais dos servigos precedentes.

11.20 Nos servicos de movimentagdo de terra para abertura de valas, deverd ser observada a existéncia de
interferéncias com redes/ dutos/ etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos inevitaveis,
independentemente do fornecimento do cadastro pela Cesan, os custos referentes aos reparos (materiais e
servigos) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligacdes prediais de agua e esgoto deverado estar inclusos
nos pregos unitarios e totais dos servigos de assentamento.

11.21 Executar os servigcos obedecendo as seguintes instrugdes especificas:

e Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de montagem ou
assentamento, sera de responsabilidade da contratada, por periodo de 5 (cinco) anos apos a entrada em
operagao;

e Na montagem das tubulagbes e apds os trabalhos diarios, sera exigida a colocagdo de saco plastico
resistente em sua extremidade de forma a se evitar a entrada de materiais e/ou animais;

e Durante a execugédo da obra, qualquer dano causado a redes e tubulagbes existentes, devera ser
reparado pela contratada sem 6nus para CESAN;

e As estruturas de concreto deverao ser executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes, de forma
a nao requerer o uso de acabamento (chapisco, reboco, regularizagao), qualquer reparo necessario sera
de responsabilidade da contratada sem 6nus para CESAN.

e E vedada a contratada executar manobras operacionais sem autorizagéo da Fiscalizagdo da Obra;

e Os servigos deverao ser executados no horario normal ndo sendo necessario hora extra, exceto quando
for necessario paralisagdes do Sistema.

11.22 Apresentar a relagdo formal de sua disponibilidade, das instalagbes, aparelhamento, corpo técnico,
adequados e disponiveis, necessarios para garantir o perfeito cumprimento das obras e projetos, enviando na
documentagao de habilitagédo o curriculo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelo trabalho.

11.23 Apresentar as metodologias de execugdo, técnicas e estrutura organizacional que pretendem empregar,
descrevendo as atividades a serem desenvolvidas, visando a demonstragdo de pleno conhecimento no
desenvolvimento dos servigos, compativeis com o objeto deste Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO

12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO fica
estabelecido que este instrumento prevale¢ca como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentagao anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1 Qualquer alteragdo, criagdo ou extingao de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicao
de melhoria) ap6s a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observada a
legislacao vigente.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 Este CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condicdes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS sio as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com renlncia expressa
a qualquer outro para solugédo de quaisquer questdes oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si € seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES,

PAULO RUY VALIM CARNELLI CARLOS FERNANDO MARTINELLI
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERACAO DO INTERIOR DA CESAN
CPF N2479.038.137-49 CPF N2 342.429.707-06

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPFN°®

TESTEMUNHAS
a)
b)
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ANEXO I
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N°013/2010 — TOMADA DE PRECOS - CESAN

1-

4.1

4.2

Submetemos a apreciacdo de V.S%s. a nossa proposta relativa a TOMADA DE PRECOS em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagdo da
mesma e declarando aceitar as condi¢gdes prescritas nos documentos da TOMADA DE PRECOS.

O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS é R$.........cccceeea(ceeevennennenn), jé incluidos BDI
€ encargos sociais.

A validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentagao
(observar o minimo de 60 (sessenta) dias).

O periodo de medigao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a documentagéo
pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na CESAN,
obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apés esta data, terdo seus pagamentos postergados para
0 més subseqliente ao previsto.

Deverao ser emitidos boletim de medigéo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagao do objeto
contratual (valor inicial PO).

4.2.1 Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

4.3

4.4

Os enderegos e os CNPJ's da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XII — RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN, deste Edital.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

O prazo para execugdo integral das OBRAS E SERVICOS ¢ de 06 (seis) meses, contados a partir da
assinatura do CONTRATO e respectiva publicagédo de seu extrato na Imprensa Oficial.

Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessarios a perfeita execu¢do das OBRAS E SERVICOS, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou
aumentar a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizagdo da CESAN, dentro das condicoes

contratuais.

Declaramos que, se vencedores desta licitagédo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protecgao Individual e de Sinalizagao, para a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS.

Na execugcdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendagdes e instrugbes da
Fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos,
de conformidade com as instrugdes, normas e padrdes dessa CESAN. Cronograma-Fisico da obra em
software especifico, planejamento detalhado de execucdo das OBRAS E SERVICOS compativel com o prazo
contratual e atendendo as Regras Bésicas de Seguranga e Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-
18.) conforme ANEXO X, do Edital que a este integra.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

O cronograma devera ser submetido a analise e aprovagao da Fiscalizagdo da Obra.

Declaramos que, se vencedores desta licitagao, apresentaremos em até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir
da assinatura do contrato as Composi¢des Analiticas de Custos dos itens abaixo:

» 2050100061

» 2170100388

» 2990000202

» 2990000203
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> 2990000212
> 2990000292

10 Na execugdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendagbes e instrugcdes da

11

Fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos,
de conformidade com as instrugbes, normas e padrdes dessa CESAN.

Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, em regime
de tempo integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para nos
representar amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a execugao
das OBRAS E SERVICOS. Na falta ou impedimento desse profissional havera um preposto para substitui-lo,
incumbindo-nos submeter o curriculo de ambos a aprovacdo da CESAN.

12 - Declaramos que visitamos e temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdao as OBRAS E SERVICOS,

bem como as eventuais dificuldades para a boa execu¢cdo dos mesmos.

13 - Informamos que, se vencedor(es) desta licitagdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera

assina-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispée os atos constitutivos desta empresa, o(s)
Senhor(es)............... (qualificagao, identidade, CPF e enderego residencial).

14 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execucdo do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de

caucdo observado o disposto no MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS), e nos comprometemos a
fornecé-la ao Fiscalizador do contrato da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias apés a assinatura do CONTRATO.

14.1- Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo

de garantia.

OBSERVAGCAO:
Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancaria, mister se faz a indicagdo do Banco Fiador.

Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
NOME DA PROPONENTE
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ANEXO IV

PROJETO BASICO

OBJETO

(}ONTRATAQAO DE SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE TRAVESSIA DE REDE ADUTORA DE
AGUA TRATADA EM ACO DN 500MM A SER INSTALADA SOB A NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE
EXECUGCAQO DAS REDES E INTERLIGACOES NECESSARIAS PARA INTEGRACAO DA REFERIDA REDE AO
SISTEMA DE DISTRIBUICGAO DE AGUA EXISTENTE NO MUNICIPIO E VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.

1.1 - O servigo consiste basicamente de:

Item Especificacao dos Servicos Unidade | Quantidade
001 | Rede de Distribuicao DN50 m 3.097
002 | Rede de Distribuicado DN75 m 400
003 | Booster Unid 01

004 | Ligacoes prediais Unid 100

CARACTERISTICA DOS SERVIGOS

As obras e servigos objetos da licitagao serdo executados de acordo com as Condigdes Especificas de Execugao
dos Servigos e/ou do Caderno de Prescricdes Técnicas de Servigos da CESAN, a serem rigorosamente
obedecidas, e nos quantitativos estimados e constantes da sua Planilha de Pregos.

FINALIDADE

As obras e servigos a serem executados tém como finalidade a implantagdo do Sistema de Abastecimento de
Agua no Loteamento Santa Izabel, municipio de Barra de Sao Francisco no Estado do Espirito Santo.

REFLEXOS POSITIVOS

5-

A execugéo da referida obra propiciara melhorias no sistema de abastecimento de 4gua no referido municipio.

POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MAO DE OBRA

A contratagao desses servigos gerara de forma efetiva e direta, empregos com utilizagdo de mao de obra local.

6-

FACILIDADE DE EXECUGAO

Pelas caracteristicas dos servigos a serem contratados, e considerando que a CESAN possui conhecimentos especificos

sobre 0 assunto, e que também coordenara e gerenciara todo o trabalho a ser desenvolvido, ndo sé@o previstas
maiores dificuldades nos procedimentos de execucgao.

LRA / TPE 013/2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 34




@ cesan

qualidacde em saneamenio

7- NORMAS TECNICAS DE SAUDE E DE SEGURANGA DO TRABALHO

Os profissionais que estiverem envolvidos nos servigos deverdo trabalhar utilizando os equipamentos de
protecédo pertinentes, de acordo com as Normas da Associagdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT, Leis,
Regulamentos e Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e administrativas
aplicaveis as Normas de saude, de Seguranga Higiene e Medicina do Trabalho, de Seguranga Publica e de
Meio Ambiente.

8- IMPACTO AMBIENTAL

Pela natureza dos servigos ndo devera ocorrer impacto ambiental na sua execugéo.
Os impactos ambientais que por ventura ocorrerem, serdo resolvidos imediatamente de acordo com a
legislagdo ambiental vigente.

9- PRAZO E CRONOGRAMA:

O prazo total de execugdo das obras e servigos é de 4 ( quatro ) meses , e o cronograma fisico financeiro encontra-se
detalhado em anexo do Edital, assim como as planilhas de servi¢os e precos.

Eng® Claudia Contarato Eng® Viviane Ribeiro Silva Marcelo
Divisao de Orcamento e Custos Analista de Sistemas de Saneamento
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ANEXO V
PRESCRICOES TECNICAS

CODIGO: 2170100388

DESCRIGAO: FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E MONTAGEM PECAS
EM PERFIL DE ACO

UNIDADE: Kg

1 - DESCRIGAO DO SERVICO
> Trata-se do fornecimento e montagem de pecas em perfil de aco inclusive tratamento anticorrosivo;

» As conexdes deverdo ser revestidas internamente conforme a norma AWWA C-210/97, em epdxi
liquido bi-componente isento de alcatrdo, com espessura minima de 400 micras;

> A pintura externa das superficies deve seguir o seguinte esquema:

Intervalo Entre
Espessura Demaos em Horas
g:nn:ggz de | camada Tinta Pelicula  Seca|(?>)
por Deméo (um)
minimo | maximo
1 Fundo Epoxi  pigmentado  com 125 6 "

aluminio, conforme N2288

Epoxi de alta espessura
curada com poliamida, dois
1 Intermediaria | componentes, pigmentada | 125 16 48
com éxido de ferro e fosfato
de zinco, conforme N 2630

Poliuretano acrilico - Branco

Gelo, conforme N 2677 70 8 48

1 Acabamento

Acabamento Poliuretano acrilico - Branco

de Campo Gelo, conforme N 2677 70 8 48

A aplicacdo da pintura NAO devera ocorrer nas seguintes situagdes:
e Umidade Relativa do Ar maior que 85%
e  Temperatura da superficie maior que 52°

> O material devera ser fornecido no canteiro de obras.

Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal altamente qualificado, inclusive ferramental e
equipamentos necessarios para o bom desempenho das atividades, conforme exigéncias e comprovagbes
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relacionadas, por se tratar de intervencdes no Sistema de Producéo de Agua da Regido Metropolitana da Grande
Vitéria, de vital importancia para a CESAN.

A contratada devera dispor para realizagdo dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos
para o bom desempenho da atividade.

2 — CRITERIO DE MEDICAO

A medigao se dara por Kg de pegas efetivamente fornecidas.

3 — COMPONENTES DO CUSTO
A composigao de custo incluira:

Mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execugéo de todas as etapas do servigo.
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CODIGO: 2990000292

DESCRICAO: FORNECIMENTO DE PECAS DE AGO CONFORME LISTA
UNIDADE: GLOBAL (GB)

1 - DESCRIGAO DO SERVICO

» Trata-se do fornecimento de pegas de ago inclusive tratamento anticorrosivo, para implantagdo de travessia de
rede adutora de agua tratada a ser instalada sob a Nova Ponte da Passagem.

» A contratada deverd dispor para realizagdo dos servigos, mado de obra especializada, ferramental e
equipamentos para o bom desempenho da atividade.

RELACAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

CURVA 45 GRAUS COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA, ASTM
ESP=3/8, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. A PECA DEVERA SER
FABRICADA EM ACO E FLANGEADA, COMPRIMENTO DE 6M, |PC 1
DN500MM. DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA
TECNICA CESAN A-040-000-50-5-ET-0001.

CURVA 90 GRAUS COM PONTAS BISELADAS PARA SOLDA, ASTM
ESP=3/8, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. A PECA DEVERA SER
FABRICADA EM ACO E FLANGEADA, COMPRIMENTO DE 6M, |PC 4
DN500MM. DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA
TECNICA CESAN A-040-000-50-5-ET-0001.

REDUCAO CONCENTRICA, DE ACO, CONFORME NORMA ABNT NBR-
7675, CLASSE PN10, COM REVESTIMENTO EXTERNO A BASE DE
ESMALTE BETUMINOSO CONFORME NORMA AWWA C-203 E PC
INTERNO A BASE DE ARGAMASSA DE CIMENTO NORMA AWWA C-

205 DN500X300. O MATERIAL DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS
DA NORMA TECNICA CESAN A-040-000-50-5-ET-0001.

ABRACADEIRA DE REPARO E UNIAO COM CARCACA EM ACO
CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, EM PECA UNICA, ARTICULADA,
COM BORRACHA DE VEDACAO TIPO EPDM FIXA INTERNAMENTE NA
CARCACA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 139 MM, PARA USO EM | PG 1
TUBO DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO EXTERNO DE 325MM,
PRESSAO MINIMA DE TRABALHO IGUAL A 1 MPA = 100 MCA COM
DIAMETRO NOMINAL DN 300 MM.

ABRACADEIRA DE REPARO E UNIAO COM CARCACA EM ACO
CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, EM PECA UNICA, ARTICULADA,
COM BORRACHA DE VEDACAO TIPO EPDM FIXA INTERNAMENTE NA
CARCACA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 139MM, PARA USO EM
TUBO DE FERRO FUNDIDO COM DIAMETRO EXTERNO DE 532 MM, PG 1
PRESSAO MINIMA DE TRABALHO IGUAL A 1 MPA = 100 MCA COM
DIAMETRO NOMINAL DN 500MM.

2 — CRITERIO DE MEDICAO

A medigao se dara com base na composicao de custo apresentada pela CONTRATADA da seguinte forma:
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e MATERIAIS: Sera medido baseado nos precos unitarios dos materiais efetivamente aplicados na
execugao do servigo.
O valor medido devera refletir o percentual em relagao ao valor global do item.
3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigao de custo incluira:

Mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execucédo de todas as etapas do servigo, dentro
dos prazos pré-estabelecidos.
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CODIGO: 2990000202
2990000203

DESCRIGAO: INTERLIGACAO DE REDE DE AGO DN500 A CONSTRUIR EM REDE DE FoFo DN300
CONFORME PROJETOS A-040-000-50-5-XX-0307
INTERLIGACAO DE REDE DE AGO DN500 A CONSTRUIR EM REDE DE FoFo DN500
CONFORME PROJETO A-040-000-50-5-XX-0308

UNIDADE: UNIDADE (UN)

1. 1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

» Execucao das interligacdes conforme os projetos A-040-000-50-5-XX-0307 e A-040-000-50-5-XX-0308,
compreendendo:

v" Montagem de tubos e conexdes fornecidos pela CESAN;
v' Movimento de terra para execugéo de todas as etapas da interligacéo;

o O movimento de terra proveniente de construgcdo de caixas e blocos de ancoragem devera ser
medido e pago conforme planilha de orgamento.

v' Limpeza e transporte dos materiais e equipamentos oriundos das desmontagens, para o almoxarifado da
CESAN em Carapina, no municipio da Serra;

Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal altamente qualificado, inclusive ferramental e
equipamentos necessarios para o bom desempenho das atividades, conforme exigéncias e comprovagoes
relacionadas, por se tratar de interveng¢des no Sistema de Producédo de Agua da Regido Metropolitana da Grande
Vitéria, de vital importancia para a CESAN.

Os servigos que dependam de paralisagdes do sistema deverao ser planejados e programados previamente em

conjunto com as areas operacional e obras da CESAN, e minimizados ao maximo o tempo de execugéo, além de
serem previstos em horarios noturnos e em finais de semana préximos de feriado.

2 — CRITERIO DE MEDICAQO

Sera medido por prego global quando do término dos servigos.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigéo de custo incluira:

Mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execucao de todas as etapas do servico, dentro
dos prazos pré-estabelecidos.
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2050100061 — ESCORAMENTO DE VALA C/PRANCHA METALICA E ESTRONCAMENTO COM PERFIL
METALICO

DESCRIGAO DO SERVICO

Consiste em escorar a superficie lateral das valas, cavas ou pogos, com cravagdes de estacas pranchas metalicas
travadas com estroncas metalicas.

A escolha do tipo e dimensdes das estacas pranchas sera determinada de forma a garantir a estabilidade do solo
escavado, a critério da FISCALIZACAO.

A escolha do processo de cravagao sera determinada pela fiscalizagdo, que devera optar pelo sistema que oferega
menor dano a estabilidade do solo e as edificagdes vizinhas.

Esse tipo de escoramento é normalmente utilizado em terrenos argilosos de boa qualidade.

COMPONENTES DO CUSTO

A composigao do custo unitario incluira:
e fornecimento de todo o material necessario a execugao dos servigos;
e montagem, manutengdo e desmontagem do escoramento;

e aluguel do equipamento necessario para a cravagao das pecas do escoramento; e

e remocao do material ap6s execugao dos servigos.

CRITERIO DE MEDIGCAO
Sera medido por unidade de area de escoramento efetivamente aplicado, € apenas em contato com a parede (m?).

Para efeito de medi¢do, ndo serad considerada a area de escoramento situada acima do plano da superficie do
terreno ou pavimentacéo

FINALIDADE
Este item tem como finalidade descrever os servigos relativos ao escoramento de taludes de valas ou cavas.
CONSIDERAGOES GERAIS

Cabera a empreiteira o fornecimento de todos os materiais € equipamentos necessarios para a execugao dos
servicos relacionados.

Todos os materiais ou equipamentos utilizados na execugdo dos servigos, apds o término destes, serdo de
propriedade da Empreiteira.

Caso, na localidade onde esteja sendo executada a obra, no comércio local préximo, ndo haja as bitolas
recomendadas de tabuas, pranchas ou vigas, poderdo ser utilizadas outras pegas desde que o modulo de
resisténcia das substitutas seja equivalente, ou que tenha dimensdes superiores.

A “ficha” dos escoramentos devera ser igual ou superior a 7/10 da largura da vala, com um limite minimo de 0,50
m.

O escoramento s6 podera ser retirado quando o fechamento da vala (aterro ou reaterro) atingir 0,60 m acima da
geratriz externa superior da tubulagdo ou 1,50 m abaixo da superficie natural do terreno, com a condicdo de que
este seja de boa qualidade, e com auxilio de guindaste, talha, etc...

Caso nado sejam obedecidos os niveis acima, os escoramentos sé poderdo ser retirados quando a vala ou a cava
estiver totalmente fechada.

E facultado & FISCALIZAGAO, sempre que achar necessario, exigir medidas adicionais ou execucéo de servicos
destinados a garantir a estabilidade dos taludes nas condi¢des estabelecidas e nos termos legais vigentes.
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CODIGO: 2990000212

DESCRIGAO: MONTAGEM DE TUBOS DE ACO DN500 (CORTE, SOLDA, ASSENTAMENTO, AJUSTAGEM,
TOPOGRAFIA), CONEXOES, SUPORTES, PASSARELA E ACESSORIOS EM ACO, INCLUSIVE INSPECAO
DE SOLDA E REVESTIMENTO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS,
CONFORME ESPECIFICAGAO TECNICA E PROJETOS

UNIDADE: m

1 ETAPAS DO SERVIGCO

> Trata-se da montagem da tubulacdo, conexdes, suportes, passarela de inspecdo e manutencdo e
acessorios, utilizando corte, solda, usinagem, assentamento e ajustagem para implantagao de travessia
de rede adutora de agua tratada a ser instalada sob a Nova Ponte da Passagem.

> MONTAGEM DA TUBULAGCAO, CONEXOES, PASSARELA E ACESSORIOS

e Deverado ser obedecidos os procedimentos de acordo com as NBR's pertinentes para execugéao da
obra.

¢ |Instalagdo de todo material fornecido pela CESAN e Contratada , tais como: tubulagdo, conexdes,
dispositivos de operagédo e manutencao (ventosas, descargas, etc.); conforme projetos A-040-000-50-5-
XX-0307 E A-040-000-50-5-XX-0308.

¢ Realizacéo de testes de estanqueidade, limpeza e desinfeccédo e colocagdo em carga e operacéao.

e Servigos topograficos para apoio e para precisar os angulos a serem impostos nas pecgas (tubos de 6 m)
para que a tubulagdo e a passarela de acesso acompanhem a forma geométrica (curvatura) da
estrutura da Ponte.

> SERVICOS DE INSPEGAO

a) Os servigos para inspegao das soldas deverao ser realizadas com o uso de equipamento de ultrassom
no desenvolvimento da obra.

b) Os servigos de inspegao do revestimento deverdo analisar os seguintes itens:
o Preparagao de superficies:
o Perfil de rugosidade;
o Pelicula;
o Adesdo.

Todos os servicos deverdo ser executados por pessoal altamente qualificado, inclusive ferramental e
equipamentos necessarios para o bom desempenho das atividades, conforme exigéncias e comprovagoes
relacionadas, por se tratar de intervengdes no Sistema de Produgédo de Agua da Regido Metropolitana da Grande
Vitéria, de vital importancia para a CESAN.

A contratada devera dispor para realizagdo dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos
para o bom desempenho da atividade.

2 — CRITERIO DE MEDICAQO

A medicao se dara por metro de tubo efetivamente assentado.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigao de custo incluira:

Mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execugéo de todas as etapas do servigo.
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ANEXO VI

CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

1. CONDICOES DE FORNECIMENTO

1.1 Todos os materiais hidraulicos fornecidos pela CONTRATADA deverdo obedecer as Normas, Especificagdes
e Métodos de Ensaios da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas);

1.2 Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deveréo conter a marca do seu fabricante;

1.3 A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estard condicionada a inspegédo pela unidade
gerenciadora do Contrato.

1.4 A aceitacdo citada acima nao isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela qualidade dos mesmos,
principalmente se ocorrerem problemas apds sua aplicagao;

1.5 A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverao ser de fornecedores pré-
qualificados pela CESAN. A CESAN disponibilizara quando necessario, o cadastro de seus fornecedores pré —
qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

1.6 A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que néo forem pré-qualificados pela CESAN deveréao
ser precedidos de consulta a CESAN; A CESAN fornecerd as especificagcdes técnicas necessarias para
materiais a serem utilizados nas obras e/ou servigos, sempre procurando aqueles de melhor qualidade;

1.7 Os equipamentos e demais matérias deverao ser fornecidos conforme especificagdes fornecidas pela CESAN,
em Prescrigbes anexas.

2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

2.1 Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando a manter inalteradas suas
caracteristicas;

2.2 A fiscalizagdo tera livre acesso nas areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagbes de
armazenamento e estocagem dos materiais;

2.3 Nao seremos permitidos estocar tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao por
um periodo superior a 48 horas.
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ANEXO ViI

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO:

TRAVESSIA DE REDE ADUTORA DE AGUA TRATADA EM ACO DN 500MM A SER
INSTALADA SOB A NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE EXECUGCAO DAS REDES E
INTERLIGAGOES AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA EXISTENTE

VALOR: R$ 1.073.225,62 DATA BASE: ag°sg°/ 201
MESES
10 20 30 40 5e 6°
MENSAL 4,30% 17,60% 32,30% 28,70% 13,40% 3,70%
% FisSICO
ACUMULADO 4,30% 21,90% 54,20% 82,90% 96,30% 100,00%
MENSAL 46.155,03 188.913,61 346.699,40 308.057,98 143.831,95 39.714,79
VALORES
R$
ACUMULADO 46.155,03 235.068,63 581.768,04 889.826,02 1.033.657,97 1.073.372,76
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ANEXO VIII
PROJETOS
Projetos Descricao Numero

ESPECIFICACAO TECNICA DE TUBOS
DE ACO PARA SANEAMENTO A-040-000-50-5-ET-0001
MONTAGEM - CORTES E DETALHES
EOLHA 01713 A-040-000-50-5-XX-0305
PLANTA
EOLHA 02/13 A-040-000-50-5-XX-0306
DETALHES, CORTES E LISTA DE
MATERIAL A-040-000-50-5-XX-0307
FOLHA 03/13
DETALHES E AMPLIACAO
FOLHA 0413 A-040-000-50-5-XX-0308
PLATAFORMA MODELO "1" E
DETALHES A-040-000-50-5-XX-0309
FOLHA 05/13
PLATAFORMA MODELO "2" E
DETALHES A-040-000-50-5-XX-0310
FOLHA 06/13
PLATAFORMA MODELO "3" E

TRAVESSIA | peTALHES A-040-000-50-5-XX-0311
FOLHA 07/13

PLATAFORMA MODELO "4" E
DETALHES
FOLHA 08/13

A-040-000-50-5-XX-0312

SUPORTE 1 E SUPORTE 2
FOLHA 09/13

A-040-000-50-5-XX-0313

GUARDA CORPO E SELA
FOLHA 10/13

A-040-000-50-5-XX-0314

PLATAFORMA MODELO "5" E
DETALHES
FOLHA 11/13

A-040-000-50-5-XX-0315

BLOCOS DE ANCORAGEM B1, B2 E B3
FOLHA 12/13

A-040-000-50-5-XX-0316

BLOCOS DE ANCORAGEM B4 E B5
FOLHA 13/13

A-040-000-50-5-XX-0317

Os projetos se encontram disponiveis para download no campo
documentos relacionados da presente licitacao no link licitacoes do

site www.cesan.com.br
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ANEXO IX

TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN

A tabela de precos se encontra disponivel para download no campo
documentos relacionados da presente licitacao no link licitacoes do
site www.cesan.com.br.
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1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

3.2

ANEXO X

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

OBJETIVOS:

Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes béasicas de Seguranca e Medicina do
Trabalho, visando a preservagéao e a prote¢ao dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislagéo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padréo, celebradas pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sancdes previstas no contrato pelo seu nao
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA devera cumprir as Normas da Associagdo Brasileira— ABNT, Legislagbes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e os acordos e convengdes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranga, Medicina, Saude e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e a
Seguranca Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinagéo da
contratante.

Sdo de inteira responsabilidade de a Empresa CONTRATADA adotar medidas necessérias para a
eliminagdo, neutralizagdo ou minimizagdo das condigdes insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho,
atuando na prevencgéo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

Sado de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados a
CESAN, a terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes basicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

Sao de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes basicas
e das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servigco da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando lesdo corporal, perturbacao funcional ou doenga que cause a morte ou a
perda ou a redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteragoes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sao acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesao corporal, perturbagéo funcional ou doencga...
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
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CIPA

Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n® 5 do MTb, cujo objetivo € observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencao de
acidentes.

EPI

Equipamento de prote¢do individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovacao — CA, destinado a proteger
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as conseqléncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protecdo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protecdo coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doencgas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo € um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organizagdo, que objetivam a
implementagédo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condigdes e no
meio ambiente de trabalho na indUstria de construgdo, de acordo com a Norma Regulamentadora n®18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de saude ocupacional € um programa que estabelece agdes de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promocado e preservagdo da saude do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP

Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento historico-laboral pessoal, com propésitos
previdenciarios para obtencdo de informagbes relativas a fiscalizagdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também podera se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, e
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais que visa preservar a saude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagdo, reconhecimento, avaliagdo e conseqliente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragao a protecao
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espago com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupacao permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pogos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatérios, tubulagées, silos, tanques, tineis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenga profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcdo de condigbes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n® 2.172, de 5 de margo de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.
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4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDIGOES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL
Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposi¢des legais e regulamentares sobre seguranga e
medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinagdo da Contratante. Em especial
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MT,
de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.
Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informagbes em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo
com o requisito em andlise, para verificagdo do cumprimento do disposto no subitem anterior (4.1.1), naquilo
ue couber.
% obrigacdo de a CONTRATADA executar as obras ou servigos obedecendo as prescri¢gdes técnicas, aos
itens, aos subitens, bem como aos detalhes e instru¢des fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele ndo
transcrito.
E obrigagdo de a CONTRATADA promover, as suas expensas:
Treinamento basico sobre Seguranga do Trabalho ao pessoal envolvido na execugdo das obras e/ou
servigos;
» Exames admissionais, periédicos e demissionais dos empregados em acordo com as fungdes exercidas
» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI's diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.
» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitagdo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -

SEESMT:

A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, o dimensionado pela gradagéo do risco da

atividade principal e pelo numero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma

Regulamentadora n°4 da Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterac¢des, de lei n°6.514, de 22

de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo |l da CLT;

A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a relagdo nominal, cargo

e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou

servigos contratados, bem como qualquer alteragdo que vier a ocorrer;

(a) A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
que sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicdo que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculos dos
novos profissionais.

A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos

forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalagdo e manutengao do SEESMT, com

vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimento das medidas de seguranca e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servigos contratados, independente da

necessidade legal da instalagdo e manutencdo do SEESMT, o profissional legalmente habilitado ou

quantos forem necessarios, quando assim determinado pelo administrador do contrato.

COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE - CIPA:

A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantagéo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da industria da
construcao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

Quando a empresa CONTRATADA nao se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exergam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuicbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunides; e mensalmente até o 5° (quinto) dia util do
més subseqliente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comissao;
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O presidente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicbes da mesma, pode participar das reunides da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence &
fiscalizagcdo da obra.

A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando copia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, até 30 (trinta) dias
apds a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situacéo dos riscos estabelecidos anteriormente.

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI:

A empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

- Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagéo e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa prote¢ao contra os riscos
de acidentes e danos a saude dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n® 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovacgédo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricdes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

Responsabilizar-se pela sua higienizagdo e manutengao periédica.

Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protecao individuais (EPI’s) comumente

necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa

CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por

eventual exigéncia de érgaos publicos fiscalizadores ou por identificagdo de algum risco especifico ou

particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALGADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE TAMANCOS,
CHINELOS OU SANDALIAS; ] ) )

b) A NAO UTILIZAGAO OU A UTILIZACAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZAGAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUAGAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDIGAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA;

c) O CAPACETE E O CALCADO DE SEGURANGA SAO DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS PESSOAS
QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS; ] )

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVICO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVICO OU EM MOVIMENTAGAO E TRANSPORTE VERTICAL
DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENGA DE NIVEL SEM PROTECAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA - SPC E EPC:
A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protegao coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢des de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 e suas alteragdes, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;
Medidas basicas de protecéo coletiva:
As medidas de protegao coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as
condicdes de seguranga adequadas e de acordo com a legislagéo;
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Sinalizacao e isolamento:

(a) Toda e qualquer obra ou servigo realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servigos, dependéncias da CESAN e outros, que oferecam possibilidades de
risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizagdo e isolamento através de barreiras,
tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas zebradas,
sinalizagéo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno de
trabalho;

(b) As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de transito
local, com antecedéncia minima de dias que aquele érgao requer, para que as medidas contingentes
em relagdo a sinalizagédo e ao trafego local estejam de acordo com a legislagao vigente. Em situagdes
emergenciais, a sinalizagdo viaria deve ser executada em conformidade com as normas e
procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

(c) Em casos de embargo, interrup¢do temporaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servigco, as condigbes de sinalizagdo, isolamento e seguranga devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a nao oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdigédo, autorizagao para o cumprimento deste item.

Escoramento de escavacoes:

(a) A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavacao, antes de iniciada, de modo a garantir as condicdes de estabilidade das paredes da
escavacao e todas as fases de execugéo e durante sua existéncia, devendo — se levar em consideracao
a perda parcial de coeséo pela formagao de fendas ou rachaduras por ressecamento do solo, influéncia
de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

(b) Os taludes das escavagbes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros),
devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim e dispor de
escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos empregados;

(c) Antes de ser iniciada uma obra de escavacado ou fundagéo, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagbes e cabo, nas areas onde serdo realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacao do subsolo por emanagdes ou produtos nocivos;

(d) O material retirado da escavacao sé podera ser depositado a uma distancia da borda da vala superior a
metade da profundidade da mesma;

(e) Em todos os servigos de escavacdo, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Seguranga de escavagéo a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n°©3.214,
de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n°6.514, de 22 dezembro de 1977, que regulamenta
o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houver, ou ainda, as exigéncias da
Contratante;

(f) Durante o processo de escavagdo mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar, é
proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

(9) Escavagoes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdao e também
sinalizagéo de adverténcia, inclusive noturna;

(h) Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se 0s servigos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condigbes de excesso de umidade, decorrentes
de infiltragbes ou chuvas;

(i) A empresa CONTRATADA ¢ responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execugdo da atividade de escavagdo integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calgadbes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

Protecao em maquinas e equipamentos:

(a) Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes de forga e partes perigosas

das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

(b) E proibida a retirada de qualquer protegdo de maquinas ou equipamentos e dispositivos de seguranca,

salvo quando da limpeza, lubrificagao, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente recolocada;

() A manutengdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o

funcionamento for essencial a sua manutencao;

(d) Toda maquina e equipamento elétrico portatii manual devem possuir dupla isolagdo, constituindo

situacao de risco grave e iminente se 0 mesmo nao for obedecido;
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As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes, de projecao de pecas
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, protegéo das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizagdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que nao
dimensionados, nos servigos de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas o0 operador a as
pessoas autorizadas;

Os operadores ndao podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumaticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavagao ou de remocao de materiais.

4.5.2.4 Protecao em instalagoes elétricas:

(@)

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagdes, inclusive as provisorias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterrados
eletricamente;

Nas instalagbes e servicos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execugéo, operagao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos o6rgéos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.2.5 Sistema de Ventilagao e exaustao:

(a)

(b)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosao, intoxicagdo e doenga
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilacao
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentracdo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspegdo prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a deteccdo de gases e presengca de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responsavel
técnico a liberagao para a realizagao dos servigos no local, conforme orientagdo da area de seguranga
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecédo contra incéndio:

(a)

E obrigatorio, por parte da CONTRATADA, a adogédo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevengao e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO;
Quando a natureza do risco assim exigir, deverd ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos,
alertando os trabalhadores quanto a presenga de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos, com mais de 10 (dez) empregados ou
quando a natureza do risco assim o exigir, é obrigatério equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servigo, independente da
presenga ou nao de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevengao e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.
O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servicos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragbes, da Lei n%6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

4.5.2.7 Armacoes de aco:

(@)

(b)
(©)

A dobragem e o corte de vergalhdes de ago em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e nao escorregadias afastadas da area de circulagdo de trabalhadores;

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de ago desprotegidas, devendo tais areas
ser sinalizadas e isoladas;

Durante a descarga de vergalhdes de ago, a area deve ser isolada.
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Protecao em alturas e contra queda em diferencas de niveis:

(a) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificacoes, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(o) E obrigatério o dimensionamento e manutengdo de escadas, rampas provisérias, passarelas,
andaimes, plataformas de protegao contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranca as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

(¢) As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferengas de niveis sendo seu angulo de
inclinag&o, no maximo, de 30° (trinta graus) em relagéo ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de seguranca tipo para-quedista em trabalho com diferenga de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que ndo seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentagao se fara por meio de cabo de ago. Nestas condigdes, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

(f) As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (irés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servigos em altura com a utilizagdo de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servigo e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho
e suas alteragdes.

Protecéo Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalacdo e manutencdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDIGCOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGCAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagéo de Servico — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servigo. A copia do PCMAT devera ser anexada uma copia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagédo ou alteragao deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cépia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevencgao de Risco Ambiental, sendo

eles a antecipagéo, reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel

pela seguranga e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgdos de fiscalizacdo federal, estadual e

municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitados na area de seguranca

do trabalho;

A implementacéo e implantagdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da

empresa CONTRATADA;

Os documentos que integram o PCMAT s&o:

(a) Memorial sobre condigbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em
condicdes de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

) Projeto de execugao das protegdes coletivas em conformidades com as etapas de execucéo da obra;

)  Especificagéo técnica das protecdes coletivas e individuais a ser utilizadas;

) Cronograma de implantagcdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

) “Lay out” inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

f)  Programa educativo contemplando a tematica de prevengédo de acidentes e doengas ocupacionais,

com sua carga horaria.
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PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAL - PPRA:

E obrigatério a elaboragéo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20

(vinte) trabalhadores e no local de servicos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizagdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agao;

(¢) Forma de registro, manutencéo e divulgagédo dos dados;

(d) Periodicidade e forma de avaliagdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da

CONTRATADA, assim como suas alteragdes e complementagdes, devendo sua copia ser anexada ao livro

de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipagédo do PPRA, deve

ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do

recebimento da Autorizagéo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apés as suas

alteragdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A copia do PPRA devera ser

anexada uma copia do cronograma total da obra ou servigo, devendo qualquer atualizagdo ou alteragdo

deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com

envio de copia da mesma;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do

trabalho;

O PPRA deve prever a participagdo dos empregados em todas as suas etapas de elaboragdo e

implantacao;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agdes a ser executado durante o

periodo de desenvolvimento da obra ou servigo devendo esta ser objeto de um relatério do referido periodo

ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou

canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte

do agente da inspecéo do trabalho. Uma copia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e

outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias apds a sua elaboragéo;

O Documento-Base e suas alteragées devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso

as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:
E obrigatério a elaboragdo e implantacdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do niumero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizacdo de Servigo — AS, e até 10 (dez) dias ap6s as suas alteragdes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
periodicos ou de mudanga de fungao;
O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboragdo de todas as
acgOes do programa;
O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizacdo dos exames médicos admissional, periodico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de fungéo e demissional, com a emissdo do Atestado de Saude Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servico, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cépia a ser enviada
ao sindicato da categoria;
(a) O ASO devera conter no minimo:
(1) nome completo do trabalhador, o nimero de registro de sua identidade e sua fungéao;
(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instrugdes técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho —
SSST;
(3) indicacdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;
(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM,;
(5) definicdo de apto ou inapto para a fungdo especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu;
(6) nome do médico encarregado do exame e endereco ou forma de contato;
(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscricao
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
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O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agdes de saude a ser
executado durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspecao do trabalho.
Uma cépia do relatério deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestagao de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP:

E obrigatdria a elaboragao e a implantagéo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, ap6s assinatura do
contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apos as suas alteragdes, durante o andamento da obra/servigo, decorrentes da alteragdo dos seus
empregados ou das condi¢des operacionais de trabalho, tais como: mudanc¢a de fungéo, de exposigao ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislagéo pertinente (Lei n°8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragdes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas alteragdes/ complementacoes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservagéo e funcionamento, em conformidade com a legislagdo de transito vigente;

E proibido o transporte simultdneo de empregados e materiais ou equipamentos, excegado feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a nao causar lesdées aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteragoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibida a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(a) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
_ profissional qualificado sob superviséo do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);
Para servicos em que seja necessaria a utilizagcdo de transporte vertical, incluindo os temporarios, devem
ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n®
3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alteragoes;

Todos 0s equipamentos de movimentagdo, remogao e transporte de materiais e pessoas devem ser
operadas por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungédo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaugdes especiais quando da movimentacdo de maquinas e equipamentos
proximos as redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remog¢do ou movimentagdo de materiais devem possuir dispositivos que
impegam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servigos, 0s equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relagdo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de igamento;

Os cabos de ago, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranga a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagéo de sinalizagao
no reboque.
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TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

Deve ser instalados sistema de ventilagao eficaz e permanente que garanta a renovagao continua do ar,
sua pureza e condicoes satisfatdrias de temperatura e umidade;

A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

A concentragdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situagao de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilagdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranga e armaduras para amarragao que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espagos confinados;

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranga, motores e instalagdes, blindadas a prova de
exploséo.

SERVICOS EM ELETRICIDADE:

Os servicos de manutencdo ou reparos em partes de instalagdes elétricas, inclusive provisérias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnolodgicos e as prescrigdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

Durante a construgdo ou reparo em instalagdes elétricas ou obras de construgdo civil, proximas de
instalagdes sob tensdo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducgéo elétrica;

Quando forem necessarios servicos de manutencdo em instalagdes elétricas sob tenséo, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operacoes
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

Nas partes das instalagbes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagdo, manutengao e instalagdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a atengao quanto ao risco;

As instalagbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalagdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execucgéo,
operacao, manutengéo, reforma e ampliagéo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

Quando da realizagédo de servigos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condigOes propicia para condugdo de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranga ou por tensao elétrica ndo superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tensdo elétrica ndo superior a 50 (cinqlienta) Volts em corrente alternada;

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalagcbes elétricas deve ter essa condicdo
anotada em seu registro de emprego;

O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagao cardiorrespiratoria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizado nessas instalagdes;

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas nao autorizadas em ambientes préximos as partes das
instalacdes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as proprias instalagoes;

Séao proibidos quaisquer instalagdes e servigos em eletricidade, mesmo que provisorias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos érgaos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligacdes diretas.

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a nao prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentagéo, além do previsto em seu dimensionamento;

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensédo devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retengdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pegas;

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Umido ou desnivelado;
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ualidacde em saneamenio

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de seguranca e de acesso
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragao.

SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operagoes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magarico;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados € obrigatério a adogéo de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de explosao ou intoxicagao dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescrigbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posigao vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente, é obrigatéria a utilizacdo de anteparo eficaz para a protegéo
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta prote¢do deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LiQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servigo deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagdo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposi¢cdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizagé@o do 6rgao competente;

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periddico e de reciclagem, visando garantir

a execucgao de suas atividades com seguranga;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro

do horario de trabalho, antes do inicio das obras ou servigos, devendo os trabalhadores receber copias

apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(a) Informagbes sobre as condigbes e meio ambiente de trabalho;

(b) Riscos inerentes a sua fungéo;

Uso adequado de Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

(d) Informagdes sobre os Sistemas e Equipamento de Protegdo Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servigo;

(e) Informagdes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extingao;

() Informacdes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execugao da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que

exergam atividades em: via publica; espagos confinados; eletricidade; alturas; escavagoes; tlneis; na

operacédo de equipamentos, maquinas e veiculos; operagbes envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,

explosivos ou radioativos; movimentagdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos

adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitagdo para exercer alguma dessas atividades,

ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com

assinatura de aprovagéo do Ministério da Educagéo e Cultura — MEC, e em caso de qualificagcdo, uma copia

do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o

planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(a) Para os servicos em eletricidade sob tensdo em instalagdes e equipamentos em geral e para os
trabalhos subterraneos, é obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalagdes
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimagéo cardiorrespiratéria, € em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingao do fogo;
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(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial
complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a
incéndio.

(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos.
O treinamento periédico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servico e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja 0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periédico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;
Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periédico e de reciclagem, terem formagdo em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;
A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias apds o término do treinamento;
A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevengdo de acidentes ministrada no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servigo, através de lista de presenca, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apds o término da palestra;
Serdo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que néo ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetdo basico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;
Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Bésico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por érgao reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:
Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
que o ministrara ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
nao cumprimento implicara em sangdes administrativa, previstas nas clausulas contratuais.

INDENTIDADE FUNCIONAL:

A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (cracha) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificacdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

QOMUNICAQAO PREVIA A DRT:
E obrigatéria a comunicagdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apos a
emissdo da Autorizagao de Servigo — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informagdes:
(a) Enderego correto da obra;
(b) Enderego correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);
c) Tipo de obra;
d) Datas previstas do inicio e conclusao da obra;
e) Numero maximo previsto de trabalhadores na obra;
f)  “Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);
g) Croquida frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);
h) Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;
) Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA;
(j) Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizacdo da CESAN.
A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias apds a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.
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4.19.2

4.19.3

4.19.4

4.19.5

4.20
4.20.1

4.20.2

4.21
4.211

COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENGA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doencas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicagéo de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apéds a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenca ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na industria da construgéo), copia da Comunicacao de
Acidente do Trabalho - CAT e relatério de investigagéo do acidente elaborado pelo profissional responsavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

A empresa CONTRATADA também deve, mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subsequente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doengas ocupacionais), de acordo com anexo |l da Norma Regulamentadora n°18;

Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados a FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias ap6s o acidente, no caso do anexo | e até o dltimo dia atil de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo I, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também devera prestar todas as informagdes necessarias a CESAN
para a devida investigacao e apuragao dos fatos.

COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

(a) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicagéao de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgdo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;

Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagdo pela
autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho;

Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante contra
recibo, além dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também cdpia dos documentos Boletim
de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscdpico, emitido pelo IML.

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas as informacoes

necessarias a CESAN para a devida investigagé@o e apuragéo dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do

contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servico — AS, ao qual sera

condicionado, onde deve constar:

(a) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da industria da constru¢éo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

(b) PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
(c) PPP, conforme subitem 4.9.1;
(d) Relagdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do

contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteragdo e a cada etapa da obra ou

servigo;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislacao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o
responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de
seguranga do trabalho responsavel pela elaboracdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, periodicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderéo a alinea 4.2.3 deste titulo;

NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(g) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;
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4.22
4.22.1

4.22.2

4.22.3

4.22.4

4.22.5

4.23
4.23.1

4.23.2

4.23.3

4.23.4

(h) Relagdo dos EPI's por cargo ou fungdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execugao das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
OU Servigo;

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

(j) Programa dos treinamentos admissional, periédico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, hordrios e local de realizagdo, contetdo
programatico, relagdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada copia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovagao pelo MEC ou 6rgao credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periddicas de conscientizagdo na prevencdo de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servigo, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horario e local de realizacao;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condicdes de seguranga das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condicdes insalubres e inseguras presentes na obra, uma cépia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboragdo ou
emissao.

TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATACAO:

A empresa CONTRATADA é a Unica responsavel perante CESAN, pelo cumprimento por parte da

subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacao vigente;

A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratagdo, clausula especificando que a

CONTRATADA pela CESAN é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da

subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e

na legislagao vigente;

A empresa CONTRATADA quando da subcontratagédo, deve solicitar por escrito, autorizagcao expressa da

CESAN para a subcontratagdo, parte das obras e/ou servigos objeto do contrato informando:

(@) Nome e endereco da empresa a ser subcontratada e sua qualificagdo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;

) Obras e/ou servigos a serem subcontratados;

) Local e enderego do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servigos a serem utilizados pelas
subcontratadas;

(e) Data prevista do inicio e conclusao das obras e/ou servigos a serem subcontratados;

(f) Numero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigos a serem subcontratados.

A empresa subcontratada devera encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagao

nominal dos empregados que trabalhardo na execugdo dos servigos subcontratados, devendo ser

atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servigo, assim como uma copia do Perfil

Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratada e subcontratada, de acordo com o

subitem 4.9.1;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as

relagdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas

de treinamento, conforme subitem 4.16.6.

(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da

subcontratada.

(b
(c
(d

CONSIDERAGOES GERAIS:

Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela ndo observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicard as sangbes administrativas previstas nas clausulas de Sangbes
Administrativas do referido contrato;

A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responséavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranga e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, do 6rgédo de fiscalizagdo federal, estadual e
municipal, para inspegoes e vistorias periddicas, no local da obra ou servigo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagdo, por escrito, quando for executar servicos apés o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;
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4.23.5

4.23.6

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou servigos objeto do contrato
com a CESAN devera ser confeccionado em padrao de modelo e tecido que oferega conforto e protecao e
nao se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificagdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pds deverao ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servigo da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padrédo a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN
CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:
Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato de execugéo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualiza¢des decorrentes de regulamentos legais;
Ser responséavel pela analise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteragdes
necessarias e cumprimento destas;
Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histérico de obras da CESAN;
Comunicar, de imediato, a area de Seguranga do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situacoes
de grave e iminente risco;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicagdes de Acidentes do Trabalho - CAT'’s; Relatorios
de Investigagao de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copia da relagdo nominal dos
titulares e suplentes que compdéem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendério anual de reunides e atas das
reunides ordinarias e extraordinarias dessa comissio;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condigdes previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises, orientagbes, pareceres e
observagoes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgao de fiscalizagao federal, estadual e municipal, quando da inspecao e vistoria nos locais
das obras ou servigos;
Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servigos, além do minimo e
independente da necessidade legal da instalagdo e manutencdo do SEESMT, a designagéo pela empresa
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel
pelo cumprimento das medidas de seguranga e medicina do trabalho, aprovando esta indicagdo com base
no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.
(@) Quando necessario, para obtengdo de melhores subsidios quanto a definicido da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovagéao, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranga
e Medicina do Trabalho da CESAN.
Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, a
permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, de acordo com as
caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,
conforme alinea anterior;
Promover e participar de reunidées, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranga e Medicina do
Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo
cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo, e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;
Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacdo das
condi¢des constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condic¢des de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranga e Medicina do Trabalho, do
sindicato da categoria, dos 6rgaos de fiscalizagéo federal, estadual e municipal e pela fiscalizagdo da obra;
Emitir a autorizagdo de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, apés a andlise do planejamento
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cépia
para area de Seguranca e Medicina do Trabalho;
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5.1.16

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

5.3.7

6.2

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega

da autorizagdo de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovag¢ao do conteddo do planejamento prévio

elaborado por esta, indicando as corre¢des ou complementagdes que julgar necessarias ao cumprimento

deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislacéo vigente;

(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participagdo dos profissionais de seguranga e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

Promover reunidao com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que

forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou 6rgédo de

fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela

CONTRATADA.

(a) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cdpia no processo do objeto contratado.

CABEM AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato execugédo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranca e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizagao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizagdo das
condi¢bes constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicao de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgaos de fiscalizacao federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguranga e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspegdes e vistorias realizadas pela area de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizagado federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagdo da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranga e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizagédo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necessario, 0 acompanhamento do responsavel pela fiscalizacdo nos locais das obras e
Servigos;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteragbes e regulamentagbes legais, quanto a
segurancga e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todas as obras
e servigos, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situagdes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestoes das Unidades da Companhia,
avaliacao técnica de necessidade ou alteracdes legais pertinentes a seguranca e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instrugbes contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislagdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislagéo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugées de seguranga e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passarédo a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO XI

RELACAO DE MODELOS

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

MODELO DE CARTA DE FIANGCA BANCARIA

MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVA
MODELO TERMO DE COMPROMISSO

MODELO DECLARAGCAO DE SITUAGAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPAGAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MODELO DE DECLARAGCAO DE PARTICIPAGAO DA VISITA TECNICA

MODELO DE DECLARACAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA

MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES PARA FORNECIMENTO DE
ATERIAIS

NORMAS E INSTRUCOES

CADERNO DE PRESCRIGCOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN

NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NORMA INTERNA ENG/OB/032/01/05 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA

NORMA INTERNA ENG/OB/049/01/08 - CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN — ENDEREGO E CNPJ’s UNIFICADORES
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA DA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS OBJETO DO EDITAL
N2 013/2010 - TOMADA DE PRECOS - CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa .........ccccoeceeevieeenen. vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S)..cccceerriveenennns , Carteira (s) de Identidade
n°....... , € (sé@o) pessoa (s) designada (s) por nos para acompanhar a TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condicdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (ais) pela proponente (Nome da
Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente devera ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitagao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANGCA N® VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Enderego, Qualificagdo, CGC

BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Pelo presente instrumento, o Banco................. LCINPJ ne........ , com
sede eM....cccevvuueeeennn. , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiancada),
estabelecida a.............. , até o valor maximo de R$ ...........(......), devidamente atualizado com
base no Item 8 da SECAO 2 - CONDICOES ESPECIFICAS do Edital de

- CESAN n°® /____, com a finalidade de garantir a fiel,
completa, cabal e perfeita execugcdo do CONTRATO n®........... , a ser celebrado entre a empresa

afiancada e a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N®
28.151.363/0001-47) tendo por objeto o especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO
CONTRATO.

A presente garantia, obedecido ao limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiangada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiangada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizacao da afiangada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de
03(trés) dias contados a partir do recebimento da comunicagcédo escrita contendo mencao as
clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiangada, as importancias que tiverem de ser
pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente
Carta de Fianga.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga € de ............. dias, contado da data de sua emisséo.
(vide observacéo letra "d").

O nao cumprimento das obrigagbes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o
fiador a multa, meramente compensatéria de 2%(dois por cento) do valor da presente,
corrigido monetariamente, sem prejuizo das demais sangoes legalmente previstas.

Os signatérios deste instrumento declaram sob as penas da lei que:

|  Estao estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a
tal responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forga do
disposto em determinagdes administrativas internas.

Il A presente Fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias
da legislagao, especialmente bancaria, regulamentagdes e determinagbées do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie.
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Il O valor da presente Fianga se contém dentro dos limites permitidos pelo Banco Central
do Brasil, sendo que nesta data, o Patriménio Liquido deste Banco é de
R$ , compativel com o volume de fiangas emitidas até a presente data.

IV O Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianca, nao
havendo nenhuma restricao atual a sua emissao.

Fica eleito o Foro de Vitoria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer dulvidas
suscitadas com relagao a presente Carta de Fianca.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatarios

Testemunhas

OBSERVACOES:
a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;
b- registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

Cc- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos nimeros de identidade e
nomes legiveis);

d- o prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do
CONTRATO, nos termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS
DO EDITAL, acrescido de 90 (noventa) dias.
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MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

REF.: EDITAL N2013/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E DE
SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE TRAVESSIA DE REDE
ADUTORA DE AGUA TRATADA EM AGCO DN 500MM A SER INSTALADA SOB
A NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE EXECUCAO DAS REDES E
INTERLIGACOES NECESSARIAS PARA INTEGRACAO DA REFERIDA REDE
AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA EXISTENTE NO MUNICIPIO E
VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagéo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "e" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declarou sob as penalidades cabiveis
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitacao.

Declaramos ainda que nao houvesse qualquer alteragéo no que pertence a qualificagao técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢ao para que produza seus efeitos de direito.
Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

REF.: EDITAL N2 013/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN.

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DAS OBRAS E DE
SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE TRAVESSIA DE REDE
ADUTORA DE AGUA TRATADA EM ACO DN 500MM A SER INSTALADA SOB
A NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE EXECUCAO DAS REDES E
INTERLIGACOES NECESSARIAS PARA INTEGRACAO DA REFERIDA REDE
AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA EXISTENTE NO MUNICIPIO E
VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Eu, (nome do profissional)........ccccccceerennnns , portador da carteira do CREA n® ..................... ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execu¢do dos trabalhos objeto da

licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
(cargo e assinatura)
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MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

REF.: EDITAL N2 013/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN.

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DAS OBRAS E DE
SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTAGCAO DE TRAVESSIA DE REDE
ADUTORA DE AGUA TRATADA EM AGCO DN 500MM A SER INSTALADA SOB
A NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE EXECUCAO DAS REDES E
INTERLIGACOES NECESSARIAS PARA INTEGRACAO DA REFERIDA REDE
AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA EXISTENTE NO MUNICIPIO E
VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°.........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@)....cccccceveeerieereeiineenanns , portador(a) da Carteira de Identidade
N2 edo CPFNn® ..., , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor (es), a partir de quatorze anos, na condicao de
aprendiz(es).

Nome (s) e assinatura (s) do responsavel (eis) legal (is) pela Proponente

LRA / TPE 013/2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 69




@ cesan

gualidade em saneamento

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

Ne NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LIQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAOQO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D =N X (I/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/Divisédo
de Financas da CESAN e por outro a CONTRATADA

representada pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERAGCAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condigdes de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA da quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitéria, de de 200 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LOCAL,DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 013/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E DE
SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE TRAVESSIA DE REDE
ADUTORA DE AGUA TRATADA EM ACO DN 500MM A SER INSTALADA SOB
A NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE EXECUCAO DAS REDES E
INTERLIGACOES NECESSARIA~S PARA INTEGRACAO DA REFERIDA REDE
AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA EXISTENTE NO MUNICIPIO E
VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancbes previstas neste ato
CONVOCALOIIO, QUE @ EMPIESA ...uvveieeeeiiiiiiieeeeeeeaiiieeee e e e e sreeeee e e e eaaeeeeaeas (denominagéo da
pessoa juridica), CNPJ N2 € microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaram conhecer
na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério acima referenciado, realizado pela COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
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O cesan

MODELO DECLARACAO DE VISITA TECNICA

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 013/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E
SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE TRAVESSIA DE REDE
ADUTORA DE AGUA TRATADA EM ACO DN 500MM A SER INSTALADA
SOB A NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE EXECUCAO DAS
REDES E INTERLIGACOES NECESSARIAS PARA INTEGRACAO DA
REFERIDA REDE AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA
EXISTENTE NO MUNICIPIO E VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaramos qUE @ EMPIreSaA.......covuureeerririeeeiiieee e sieeeeeerireee e , inscrita no CNPJ n®................... ,
por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a).......ccoceerrivrrereiiienrenne , portador(a) da
Carteira de Identidade n2..........cccccvuennnnen... e do CPF n? . , Visitou o local onde

serdo executadas as OBRAS E SERVICOS, objeto da TOMADA DE PRECOS acima citada,
oportunidade em que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou

indiretamente na execugao dos servigos e nos seus respectivos pregos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informacbes e das condicbes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta TOMADA DE PRECOS.

Nome (s) e assinatura (s) do responsavel.
Geréncia de Expansao — I-GEP
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MODELO DE DECLARACAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA

TECNICA
LOCAL E DATA
NOME DA EMPRESA
REF.: EDITAL N2 013/2010 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E
SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE TRAVESSIA DE REDE
ADUTORA DE AGUA TRATADA EM AGCO DN 500MM A SER INSTALADA
SOB A NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE EXECUCAO DAS
REDES E INTERLIGACOES NECESSARIAS PARA INTEGRACAO DA
REFERIDA REDE AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA
EXISTENTE NO MUNICIPIO E VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinacdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “i” das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declarou néo ter participado da visita
técnica por ndao necessitarmos de nenhuma outra informacdo complementar para
elaboracdo de nossa proposta, além das constantes do processo licitatorio,
confirmando total conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser
executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de
direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDERECO E CNPJ’s

UNIFICADORES

N2 CNPJ ou CEI MUNICIPIO ENDERECO PROPOSTO
1|28151363/0019-76 | AFONSO CLAUDIO R. José Cupertino s/n, Centro, 29.600-000
2128151363/0056-10 | AGUA DOCE DO NORTE | R. da ETA s/n, Centro, 29.820-000
3|28151363/0055-30 | AGUIA BRANCA R. da ETA s/n, Centro, 29.795-000
4|28151363/0076-64 | ALTO RIO NOVO Estrada do Cemitério s/n, 29.760-000
5128151363/0071-50 | ANCHIETA R. Jairo Pimentel s/n, Centro, 29.230-000
6|28151363/0021-90 | APIACA R. da ETA s/n, Centro, 29.450-000
7| 28151363/0037-58 | ATILIO VIVACQUA R. da ETA s/n, Centro, 29.490-000
8128151363/0024-33 | BARRA DE S. FRANCISCO | R. José Alberto Costa s/n, Centro, 29.800-000

©

28151363/0028-67

BOA ESPERANGCA

Av. Democrata s/n, Centro, 29.845-000

—_
o

28151363/0058-82

BOM JESUS DO NORTE

Av. Cristiano Dias Lopes s/n, Centro, 29.460-000

—_
N

28151363/0086-36

CARIACICA

R. Belarmino Freire s/n, Centro, 29.146-420

—_
w

28151363/0007-32

CASTELO

R. Antonio Bento 03, Centro, 29.360-000

—_
ESN

28151363/0009-02

CONCEICAO DA BARRA

R. Nova Venécia 112, Centro, 29.960-000

15

28151363/0039-10

CONCEIGAO DO
CASTELO

P¢. Emidio Vargas 107, Centro, 29.370-000

16 | 28151363/0041-34 | DIVINO DE S. LOURENCO | R. da ETA s/n, Centro, 29.590-000
17 | 28151363/0089-89 | DOMINGOS MARTINS R. da ETA s/n, Arace, 29.278-000
18 |28151363/0042-15 | DORES DO RIO PRETO R. da ETA s/n, Centro, 29.580-000
19 128151363/0026-03 | ECOPORANGA R. Nove de Abril s/n, Centro, 29.850-000
_ R. Afonso Duarte s/n, Bairro Sao José, 29.185-
20|28151363/0059-63 | FUNDAO 000
21/28151363/0048-00 | GUARAPARI R. da Matriz s/n, Centro, 29.200-110
22128151363/0047-20 |IBATIBA R. da ETA s/n, Centro, 29.395-000
23]28151363/0116-96 | IRUPI R. da ETA s/n, Centro, 29.398-000
) R. José Bonifacio de Souza 191, Centro, 29.390-
24 128151363/0014-61 | IUNA 00
Morro da ETA s/n, Distrito de Sobreiro, 29.600-
25|28151363/0067-73 | LARANJA DA TERRA 000
26 | 28151363/0032-43 | MANTENOPOLIS Av. Maria Teodoro s/n, Centro, 29.770-000
27 | 28151363/0049-91 | MARECHAL FLORIANO R. Thierres Veloso s/n, Centro, 29.255-000
28 |28151363/0044-87 | MONTANHA Av. dos Cambonianos 283, Centro, 29.890-000
29 |28151363/0023-52 | MUCURICI Av. Pres. Castelo Branco s/n, Centro, 29.880-000
R. José Cambriano Aguiar 152, Centro, 29.380-
30| 28151363/0050-25 | MUNIZ FREIRE 000
R. Jo&o Jacinto 121, Bairro Boa Esperanga,
31]28151363/0016-23 | MUQUI 29.480-000
32|28151363/0010-38 | NOVA VENECIA Av. Vitéria 888, Bairro Sede, 29.830-000
33 |28151363/0045-68 | PANCAS R. Diamante s/n, Centro, 29.750-000
34|28151363/0051-06 | PEDRO CANARIO R. Cristal s/n, Centro, 29.970-000
35|28151363/0030-81 | PINHEIROS R. Atilio Vivacqua 19, Centro, 29.980-000
36 [ 28151363/0070-79 | PIUMA R. Ismael Pereira Nunes 404, Centro, 29.285-000
37 |28151363/0054-59 | PONTO BELO R. Jaime Santos 06, Bairro Fundao, 29.880-000
38128151363/0062-69 | PRESIDENTE KENNEDY |R. da ETA s/n, Centro, 29.350-000
39 |28151363/0046-49 | RIO NOVO DO SUL R. José Braz Mendonca s/n, Centro, 29.290-000
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40 | 28151363/0085-55 | SANTA LEOPOLDINA R. da ETA s/n, Centro, 29.640-000
41 [ 28151363/0053-78 | SANTA M2 DE JETIBA R. da ETA 225, Centro, 29.645-000
42128151363/0038-39 | SANTA TERESA R. Cel. Bonfim Junior s/n, Centro, 29.650-000
43 28151363/0008-13 | SAO GABRIEL DA PALHA |R. Amado Almeida s/n, Centro, 29.780-000
44 |28151363/0018-95 | SAO JOSE DO CALCADO |R. Pedro Medina 58, Centro, 29.470-000
45 | 28151363/0052-97 | SAO ROQUE DO CANAA R. Atilio Bernardino s/n, Centro, 29.650-000
46 | 28151363/0057-00 | SERRA Av. Guarapari 444, Jardim Limoeiro, 29.164-120
Rua Pedro Altoé 21, Bairro Vila da Mata, 29.375-
47 |28151363/0040-53 | VENDA NOVA IMIGRANTE | 000
48 |28151363/0084-74 | VIANA Rod. BR 262 Km 18 s/n, Centro, 29.135-000
_ Rua Padre Sérgio Banzza s/n, Bairro Nova
49 |28151363/0066-92 |VILA PAVAO Munique, 29.843-000
50 | 28151363/0074-00 | VILA VALERIO Morro do Café s/n, Centro, 29.780-000
Rua Cabo Ailson Simoes 327, Centro, 29.123-
51 |28151363/0060-05 | VILA VELHA 600
] Av. Governador Bley 186, Ed. Bemge, andar 3,
52|28151363/0001-47 | MATRIZ de VITORIA Centro, 29.010-150
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O cesan

MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 013/2010 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E
SERVICOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DE TRAVESSIA DE REDE
ADUTORA DE AGUA TRATADA EM ACO DN 500MM A SER INSTALADA
SOB A NOVA PONTE DA PASSAGEM, INCLUSIVE EXECUCAO DAS
REDES E INTERLIGACOES NECESSARIAS PARA INTEGRACAO DA
REFERIDA REDE AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA
EXISTENTE NO MUNICIPIO E VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

”

Em atendimento a determinacao do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “s
das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos que no caso de
fornecimento de materiais iremos adquirir somente materiais que estejam de acordo
com as normas e especificagdes da CESAN, inclusive quando a CESAN exigir que os
materiais possuam Atestado de Capacidade Técnica SABESP.

Declaramos ainda que submeteremos as aquisicoes a aprovagao da unidade
gerenciadora do CONTRATO para verificagdo do atendimento as exigéncias
estabelecidas.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de
direito.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificagdo, independentemente de sua transcri¢cdo, o documento
abaixo relacionado:

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

As licitantes dever&o possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DE SERVICOS. Este documento podera ser adquirido no endereco referenciado
inicialmente neste Edital de TOMADA DE PRECOS, mediante a apresentagdo de um CD-RW
para gravacao.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N°4883/2008 00

1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servigos de
engenharia pela CESAN, emissédo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.

2. CAMPO DE APLICAGCAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servicos de engenharia.

. DEFINICOES
3.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO

3.1.1. RECURSO PROPRIO:
Sao obras e servigcos executados com recursos financeiros advindos da receita prépria da CESAN.

3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS

Sao obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.

3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS

3.21. ORGAO PUBLICO

Sado obras executadas por Municipios ou 6rgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovagao do projeto, inspegao e recebimento da obra.

3.2.2. PARTICULARES

Sado obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovagéo do projeto, inspegéo e recebimento da obra.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera as Unidades usuarias a identificagdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestdes.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU
FINANCIADOS

5.1.1. A firma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execug¢do, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusdo da obra ou servi¢o, solicitando inspec¢éo para
recebimento definitivo e emisséo de Atestado Técnico.

5.1.2. Quando a solicitacdo do recebimento for originada pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servigo encaminhard a solicitagdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspegoes finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;
b) Os bens patrimoniais estdo regularizados;
c) O controle de aplicagéo e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.
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5.1.3. Caberd ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servigo (quando pertinente) a verificagéo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga provisdria (LP), licenga de instalagdo (Ll) e licenga de operagao
(LO).

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, ndo devera impedir nem atrasar o processo de
recebimento do Contratado.

5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitira parecer
favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

5.1.5. A Geréncia responsavel pela obra ou servigco, mediante parecer da Fiscalizagdo, solicitara a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comissdo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus
componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

5.1.6. Fica estabelecido que ndo seja necessaria designacdo de comissdo quando o valor do CONTRATO
da obra ou servi¢o de engenharia estiver dentro do limite de isengéo de licitagéo.
Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se os
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 € 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participagéo da Divisédo de Patriménio,
para verificacdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

5.1.7. O Diretor da area emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.1.8. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patrimdnio, representante da unidade usuaria o fiscal do
empreendimento, e outros afins.

5.1.9. Apo6s conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificagdo das providéncias relacionadas
no subitem 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissao efetuara inspecdo na obra, juntamente com um
representante da CONTRATADA, e emitira relatério a Geréncia responsavel pela execugao.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugdo da obra ou servigo, a
Comissao emitird o Relatdrio de Inspegdo, recomendando o nao recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhara a Geréncia
responsavel pela sua execugao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitirda o Relatdrio de Inspegéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, e o encaminharéd a Geréncia responsavel pela
execucao.

5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo |), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

5.1.11. Afirma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas
no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.
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5.1.12. A comisséao efetuard nova inspe¢ao na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhard relatorio conclusivo a Geréncia
responsavel pela execugao.

5.1.13. A Geréncia responsavel pela execucdo da obra ou servico emitira em 03 (irés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Tecnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologacédo e assinatura pelo Diretor da Area, e
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:
Geréncia Financeira e Contabil - 02(duas) vias.
Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.

5.1.14. A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentagao citada no item 5.1.13 desta Norma, para
as providéncias de incorporagéo patrimonial, liberagdo de caugdes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.

Cabera a Geréncia, antes da liberagdo da caugéo, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigacoes
tributérias e trabalhistas.

5.1.15. A Geréncia executora do CONTRATO recebera a documentagdo citada no item 5.1.13 para
anexagao aos documentos contratuais (dossié completo da documentagao gerada desde o processo
licitatorio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhara uma copia do As-Built da obra, a Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobrancga de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma coépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma copia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdao no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1. Apbés a execugdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitara a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentagao:

a) Descrigao sucinta do empreendimento;

) Custo dos servigos executados;

) Materiais aplicados na execugao do empreendimento;

)

)

O

Cépia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;
Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
Licengas Ambientais: provisoria (LP), de instalagéo (LI) e de operagéo (LO);

) Termo de doagédo dos bens patrimoniais do empreendimento;

) Outros que sejam pertinentes.

> D QO

SQ =

5.2.2. O processo serd encaminhado a Diretoria correspondente para constituicdo de Comissado de
Recebimento do empreendimento.

5.2.3. O Diretor emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.2.4. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de Auditoria, Patrim6nio, representante da Unidade usuéria.

| LRA / TPE 013/2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 80




o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N°4883/2008 00

5.2.5. A comissdo constituida, apos andlise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuara as
inspecdes necessdrias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgéo
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentagdo apresentada, a Comissdo emitira o Relatdrio de Inspegdo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e o encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo |) ao Orgéo Publico/Particular, solicitando a corregéao das irregularidades.

5.2.5.2. Orgao Publico/Particular solucionara as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovara o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comisséo efetuara nova inspegéo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitird parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.

5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doagao”,
para regularizagao da doacao dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentagdo apresentada e que estd em
conformidade com o Regulamento de Servigos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comissao
emitira o Relatério conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 1V), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatério de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologag¢ao e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Orgao Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

5.2.7. A documentacgéao final sera encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patriménio da Empresa.

6. CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATAGAO DE DOCUMENTO
6.1. ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovagao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitida sua utilizacdo para comprovagéo da
eficiéncia operacional estabelecida na concepgao do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido apds a conclusdo do empreendimento e emissdo do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo Il
a) Dados da Empresa — Nome, endereco, CNPJ.
b) Dados do CONTRATO — Numero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.
c) Periodo de Execucao — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.
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d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)

e)
f)
9)
h)

namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagéo apresentada durante a execugéo do servigo.
Custo do Empreendimento — Valor faturado a precgos iniciais (data base — P0), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo lIl.

Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.

Servicos Executados — Relagdo dos servigos e quantitativos realizados, conforme ultimo

boletim de medigéo.

Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo

Diretor da Area executora do CONTRATO.

7. ANEXOS
Anexo | - Termo de Recusa.
Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.
Anexo lll - Atestado Técnico.

Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgdos Publicos ou

Particulares.
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ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos........coccooeiiiiiiiinnnen. (objeto
contratual)...........ccoooiiiiiiii e MUNICIPIO. et ,  heste
Estado, executados de acordo com O CONTRATO N2 , firmado em
..................... (data da assinatura do contrato)..............ccccceeiiiiiiiiiiiiiiciii e, €NLre @

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

AOS e de dois mil e .
estiveram no local onde foram executados os servigos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugcdo de Servico n°....... ,
........ [(200] 11 1-) P matr................, SRR (1 To] 1 1 1=) TSN matr
.............. geeeeenenenICu . € de OUtrO l@dO O (@) e
(firma) , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando se procedeu a
inspecdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo de
Recebimento Definitivo.

Vitoria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN —Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos ..........cccovceeiiiiiiieeneens (objeto
CONtratual).........ooooeeiiiiiii e ——— , MUNICIPIO...eeeeeeeeeeee e , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N° ........ccceeeiiiireeninenenns , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato).......................... , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (a) contratado

AAOS e e ———————— de dois mil e .......... ,.estiveram no local

onde foram executados os servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelos

empregados designados pela Instrucao de Servico ne
............................... geeeeeerenennee(MOME)cerniiiieeeeMatre e (NOM@) e, -
= Jeeeeeeeertaeeeeereaaeaeraraaaare <] (TR , e de outro
[F=To [o o - ) IR (FIrMIA) e , representado
pelo(a) Sr(a)

quando se procedeu a inspecao dos servigos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Codigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO !II
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitagdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
- RSP RPRPRN , inscrita no CNPJ sob o
N1 e e e e e e e e e e e e rrraaa——— , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servigos objeto do CONTRATO N° ........cccceeeueeenns e Termo(s)
Aditivo(s) n? , relatvos & EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) .........................., NO MUNICIPIO ............... - NESTE

ESTADO.

Os servigcos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de .../ .../ ...... a ..o , €
encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°®
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®.........cccceveveeveeeee. , CREAN® i

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a precos iniciais (P0O) é de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O valor total faturado foi de R$ . (valor por extenso
................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricao de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
quantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverao ser relacionados os servicos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicao)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELAOBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE
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ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos relativos.........ccccceeeennneees (objeto da
doacao)........ccceeeeriiieee e , MUNICIPIO ettt ettt neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular)..............cccooeevevrereercrcrennne.
DS e dedoismile .....coccivieeeeeennnnns

estiveram no local onde foram executados os servigos, de um lado, a Companhia Espirito
Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servico N ) eeerreeeeeeee——— (nome).............. - matr...eeee.
(NOME)......oeeveiieieee —matr......ccccuveeee. etC, i, e de outro lado o(a) ............. (nome
do Orgdo ou Particular)........cccocoooivioonceveceeearenn. , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando se procedeu a inspegao das
obras e servicos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doagcao” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Cédigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/01/2005 25.10.2005 DEL. N° 3108/2005 00
1. OBJETIVO

Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizagdo da Avaliagdo do Desempenho de
Fornecedores para executar Obras e Servigos de Engenharia.

2. CAMPO DE APLICAGAO

Aplica-se a todas as Unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar Obras e Servigos de
Engenharia.

3. DEFINICOES

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

CESAN
Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das Obras e Servigos de
Engenharia.

CONTRATADA
Empresa CONTRATADA pela CESAN, para a execugao de Obras e Servigos de Engenharia.

GERENTE DO CONTRATO
Titular da Unidade onde serao executadas as Obras e Servigos de Engenharia.

FISCALIZACAO
Pessoa fisica ou juridica, designada pela CESAN, para fiscalizar a execugao das Obras e Servigos
de Engenharia.

PRAZO PARA RECURSO
Periodo de tempo para recorrer de uma decisdo administrativa excluindo-se o dia de inicio e
incluindo-se o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da CESAN.

ASPECTO
E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execugao de uma Obra ou Servigos de
Engenharia (Qualidade, Prazo e Organizacdao - Q- P - O).

ATRIBUTO
E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo e Organizagéo.
Ex: objeto contratual, cronograma, empregados registrados no Ministério do Trabalho, etc.

ITEM
E o conjunto de quesitos necessarios a execugao de Obras e Servigos de engenharia. Ex: servigos
preliminares, fundagdes e estrutura, assentamento, pavimentagéao, etc.

OBJETO
Escopo do instrumento de contratagéo celebrado entre a CESAN e a CONTRATADA.

OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA
E o conjunto de servigos executados por uma CONTRATADA segundo as determinagbes do
Projeto e/ou normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.
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3.11. iNDICE DE CONFORMIDADE
E o resultado dos atributos avaliados obtidos através do resultado da equagao abaixo:

IC = 100. > (VxPi) / 3P|

IC : indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

2'P: Somatoéria dos pesos dos atributos avaliados

3.12. CONCEITO SUFICIENTE )
E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O) atingem Indices de
Conformidade > 60%.

3.13. CONCEITO INSUFICIENTE )
E o resultado obtido quando um ou mais aspecto avaliado (Q — P — O) atingir Indice de
Conformidade < 60%.

3.14. AVISO DE INSUFICIENCIA
Documento emitido pelo Administrador do CONTRATO notificando a CONTRATADA sobre a falta
cometida durante a execugao do objeto contratual.

3.15. FAC
Formulario de Avaliagdo de CONTRATADA. Documento onde sdo registrados as avaliagdes e os
conceitos — Anexo .

4. RESPONSABILIDADES

Cabera a Diretoria da CESAN solicitar a atualizagdo desta Norma, baseada no recebimento de
inconformidades e sugestdes encaminhadas pelas areas gerenciadoras de contratos de Obras e Servigos
de Engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administracao.

5. PROCEDIMENTOS PARA AVALIAGAO DE DESEMPENHO
5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1. AAvaliagdo de Desempenho sera feita através de analise dos aspectos: Qualidade, Prazo
e Organizagdo, com base no Caderno de Prescricoes Técnicas da CESAN, Normas
Técnicas, anexos do Edital de Licitacao e Contrato/Aditivos.

5.1.2. A avaliagdo limita-se a atribuigao no FAC, dos valores 1 (um) e 0 (zero) para cada atributo
avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho estd em conformidade com as
Praticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes; e

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho nao esta em conformidade com
as Praticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes.
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO:

RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

NUMERO:

ENG/0B/032/01/2005 25.10.2005 DEL. N2 3108/2005 00

DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:

5.1.3.

51.7.

na avaliagdo, uma Unica nao conformidade, comparada com as praticas, normas, leis e
procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo especifico analisado,
independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em
conformidade com as préticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e
no mesmo periodo.

Quando néo for possivel analisar determinado atributo, este ndo é avaliado e,
conseqlentemente, devera ser desconsiderado na féormula devendo ser preenchido no
FAC com o simbolo “X”.

Ex: Contrato cujo objeto contratual nao envolva fornecimento de material, os itens que se
referem a fornecimento de material ndo serao avaliados.

Quando a CONTRATADA solicitar prazo, deve nessa oportunidade formalizar o fato,
possibilitando que a Fiscalizagdo analise o pedido, e acompanhe a regularizagdo do
mesmo quanto ao novo periodo. Nesse caso o atributo ndo é avaliado e
consequientemente devera ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no
FAC com o simbolo “X”. Ap6s a regularizagédo do novo prazo o atributo voltara a ser
avaliado.

Na 12 incidéncia de conceito “Insuficiente”, a Unidade responsavel realiza reunido até dez
dias apds a medigao do periodo, visando ciéncia por parte da CONTRATADA quanto ao
desempenho dos trabalhos naquele periodo de medi¢ao e avaliagao.

Em caso de subcontratagdo de quaisquer servigos, desde que devidamente justificado e
aprovado pela CESAN, para efeito de avaliagao respondera a firma CONTRATADA pela
CESAN.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliagdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a
seguinte distribuicao de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS
ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICAGOES TECNICAS 15
SUPORTE AO SERVICO 10
CAPACITAGAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAQ 20
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 20
ARMAZENAGEM ADEQUADA DOS MATERIAIS 5
QUALIDADE DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS 10
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5.2.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Especificacoes Técnicas
A CONTRATADA atende as especificagoes técnicas da CESAN, no que tange a:
servicos preliminares, servicos técnicos, cadastro, canteiro, sinalizagao,
escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundagbes e estruturas,
assentamento, pavimentagdo, fechamento, instalagdes de producdo, instalagoes
elétricas, instalagbes hidraulicas, urbanizagdo, servigos especiais e/ou servigos
diversos?

b) Suporte ao Servico
As ferramentas, equipamentos e acessérios (Ex: tapume, iluminagéo, placa de
obra, materiais para construgdo e/ou seguranga) estdo compativeis? Encontra-se
em boas condigdes de uso? A quantidade esta adequada e suficiente ao servigo?
Estdao em conformidade com as especificagbes técnicas? As Normas Internas da
CESAN estao sendo atendidas (analise de especificagdes, inspegdes, etc.)?

c) Capacitacdo de Mao-de-obra
A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?

d) Pesquisa de Interferéncias
A CONTRATADA tomou as providéncias necessarias e suficientes com relagao a
possiveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos
servicos?

e) Retrabalho por Defeito de Execugcao
A CONTRATADA foi obrigada a desmanchar / refazer servigos ja concluidos por
irregularidades de execugao e/ou por aplicagao de materiais inadequados?

f) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico
A CONTRATADA mantém o seu Engenheiro responsavel periodicamente na obra
participando sempre da definigao dos servigos?

g) Armazenagem Adequada dos Materiais
A CONTRATADA esta estocando de acordo com as normas, os materiais sob sua
guarda?

h) Qualidade dos Materiais / Equipamentos
Os materiais fornecidos pela CONTRATADA estdo em conformidade com as
especificagdes técnicas? As normas internas da CESAN estdo sendo atendidas
(andlise de especificagdes, inspegoes, etc.)?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo

Avaliado e inserir Justificativa.
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5.3. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto Prazo, serao ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribuicao de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS

ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 50
ENTREGA DOS MATERIAIS 15
ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 20

5.3.2. DESCRIGCAO DOS ATRIBUTOS

a) Cronograma da Obra

A obra estd sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em
conformidade com o Cronograma da obra aprovado pela CESAN?

b) Entrega dos Materiais

A CONTRATADA estd fornecendo os materiais no prazo estabelecido no
cronograma? Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos
estabelecidos (analise de especificagdes, prazo de entrega e de aplicacao)?

c) Entrega dos Equipamentos

A CONTRATADA esta fornecendo os equipamentos no prazo estabelecido no
cronograma? Os requisitos de pré-fornecimento estédo sendo atendidos nos prazos
estabelecidos (analise de especificagdes, prazo de entrega e de aplicagao)?

d) Entrega do Cadastro Técnico
O cadastro técnico esta sendo entregue no prazo solicitado conforme contrato?

OBS.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa.

5.4 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZACAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacdo, serao ponderados os atributos abaixo, obedecendo a
seguinte distribuicao de peso:
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5.4.1. ATRIBUTOS

ATRIBUTOS PESO (%)
EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 10
EMPREGADOS G/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA (EPI'S E EPC’S) 15
NORMAS DE SEGURANGA 10
ORGANIZAGAO DO CANTEIRO 5
ACESSOS 5
SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 5

5.4.2. DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Empregados Registrados

Todos os empregados efetivos e alocados ao servigo possuem Carteira de Trabalho
registrada pela CONTRATADA ou instrumento legal equivalente?

Empregados Uniformizados

Todos os empregados estdo uniformizados? O uniforme encontra-se em bom
estado de conservagdo? Em quantidade suficiente?

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A CONTRATADA mantém quadro de empregados suficiente para executar os
servigos com qualidade?

Empregados com Equipamentos de Seguranca (EPI’s e EPC’s)

Os equipamentos de protegdo individual (EPI's) e os equipamentos de protegdo
coletivos (EPC’s), estédo disponiveis e em quantidade suficiente? Estdao adequados
aos servicos executados? Estdo em boas condigbes de uso? Estdo sendo
utilizados assiduamente por todos os empregados?

Normas de Seguranca

A CONTRATADA atende as normas de seguranga quanto a: programas de
seguranga, CIPA, comunicagdo prévia ao DRT, profissionais habilitados em
seguranga; condizentes com a quantidade de mao-de-obra efetiva?

Limpeza / Organizacao do Canteiro

Os entulhos, ferramentas, equipamentos e veiculos necessarios ao trabalho estao
sendo mantidos nos limites da obra? A limpeza esta sendo feita de modo a que o
aspecto original seja restaurado? Existe lugar préprio para cada tipo de material? O
material ndo reutilizavel esta sendo retirado de imediato do local da obra?
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g) Acessos

Estdo sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e
paradas de coletivos?

h) Solicitagoes da Fiscalizacao

As solicitagcdes da Fiscalizagdo e 6rgaos publicos estdo sendo atendidas conforme
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados?

i) Tratamento ao Publico

Estdo sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamagbes do
publico em geral? As reclamagbes estdao sendo atendidas de forma cortés? O
publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da CONTRATADA com o cliente e com o publico esta sendo
respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO

6.1. Manifestar, registrar e arquivar informag¢des durante o periodo em avaliagdo em diario de obra,
caderneta de ocorréncias, aviso/cartas a CONTRATADA, de forma a embasar a avaliagao.

6.2. Registrar e arquivar as informagoes referentes a Avaliagdo de Desempenho das CONTRATADAS
em sistemas computacionais ou sistema manual equivalente.

6.3. Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagdo mensal, cabe a Unidade responsavel enviar o
Aviso de Insuficiéncia, anexando o FAC, e citando o(s) problema(s) ocorrido(s) relatado(s) em
folha anexa, a CONTRATADA.

6.4. Enviar mensalmente a Geréncia superior, no fechamento das medi¢gdes, um quadro resumo,
demonstrando de forma acumulada més a més, a performance dos contratos em relagdo aos
conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcangados pelos mesmos.

6.5. Para cada medi¢gdo com conceito:

a) “Insuficiente”: devera ser remetida a Geréncia superior 0 anexo contendo a(s)
justificativa(s) de insuficiéncia para cada item; e

b) “Suficiente”. mesmo atingindo o conceito “Suficiente”, a CONTRATADA devera ser
notificada dos itens ndo atendidos (com pontuagdo zero) para as suas devidas
providéncias.
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7. PENALIDADES

7.1. ADVERTENCIA

Na aplicagao de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagdes subseqiientes ou 3 (trés)
alternadas, a CONTRATADA devera ser advertida por escrito, apds consideragbes do
Administrador do CONTRATO e juntadas copias das avaliagdes no periodo. O documento devera
ser encaminhado a Geréncia de Suprimentos.

7.2. MULTA

Na aplicagdo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagdes subseqlentes ou 4 (quatro)
alternadas, deverd ser aplicada multa a CONTRATADA, segundo clausula especifica do
CONTRATO, apéds consideragdes do Administrador do CONTRATO.

7.3. SUSPENSAO

Atingidas trés adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apds o seu tramite nas Unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, 0 mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Suprimentos, e
impedido de participar de quaisquer tipos de licitacoes e de firmar contratos com a CESAN por um
periodo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia.

8. RECURSO

Antes da aplicacdo de quaisquer penalidades supracitadas, é garantida a defesa prévia do interessado,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificagao formal.

9. CONSIDERACOES FINAIS
Os casos omissos nesta Norma serao resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

Anexo | — Procedimentos para Preenchimento do Formulario FAC.
Anexo Il — Formulario de Avaliagado da CONTRATADA — FAC.
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Preencha os campos iluminados com os digitos 1 (um) ou 0 (zero);

ANEXO |

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

Os campos assinalados com X, ndo deverao ser preenchidos (deveréao ficar em branco);
Apos terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de Impressora";
Posicione o formulario preenchido na impressora; e
Imprima o resultado em seu formulario.

GRUPO 1 - QUALIDADE

® N OGO W N =

ESPECIFICACOES TECNICAS

SUPORTE AO SERVICO

CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA

PESQUISA DE INTERFER FERENCIAS
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO
ACOMP.ENGO RESPONSAVEL TECNICO
ARMAZENAGEM ADEQUADA MATERIAIS
QUALIDADE DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

GRUPO 2 - PRAZO

AW N =

CRONOGRAMA DA OBRA
ENTREGA DOS MATERIAIS
ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

GRUPO 3 - ORGANIZACAO

© ®© N OO G A W N =

EMPREGADOS REGISTRADOS M.T
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS
DIMENSIONAMENTO DE M.D.O
EMPREGADOS C/EQUIP.SEG.(EPI'S E EPC’S)
NORMAS DE SEGURANCA

ORGANIZAGAO DO CANTEIRO

ACESSOS

ATENDIMENTO AS SOLICITAGOES
TRATAMENTO AO PUBLICO

_ X = - a4 A A a a A O -

G T = T G G

INDICE DE CONFORMIDADE

90,00%

INDICE DE CONFORMIDADE

71,42%

iNDICE DE CONFORMIDADE

75,00%

SUFICIENTE
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ENG/0B/032/01/2005

DATA:
25.10.2005

APROVACAO: FL.
DEL. N° 3108/2005

VERSAO:

00

ANEXO i

FORMULARIO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC

ICONTRATO N.° UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

ICONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.° FISCAL

ASPECTO - QUALIDADE

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

1 ESPECIFICAGOES TECNICAS

15%

SUPORTE AO SERVICO

10%

CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA

15%

PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5%

RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO

20%

ACOMPANHAMENTO ENGe RESP. TECNICO

20%

ARMAZENAGEM ADEQUADA DOS MATERIAIS

5%

(N |[AN|[W[N

QUALIDADE DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

10%

H|l= O X|[FH|[F= |~

INDICE DE CONFORMIDADE

ASPECTO - PRAZO

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

1 CRONOGRAMA DA OBRA

50%

ENTREGA DOS MATERIAIS

15%

15%

2
3 ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
4 ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

20%

R X|r|F

INDICE DE CONFORMIDADE

ASPECTO - ORGANIZACAO

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

~

EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20%

[ury

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10%

DIMENSIONAMENTO DE M.D.O

10%

EMPREGADOS C/EQUIP. SEGURANCA (EPI'SE

EPE'S) 15%

NORMAS DE SEGURANCA

10%

ORGANIZAGAO DO CANTEIRO

5%

ACESSOS

5%

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20%

V| (N[t |h|W[N

TRATAMENTO AO PUBLICO

5%

HRlRr|Rr|mr|lO|lO|R |~

INDICE DE CONFORMIDADE

CONCEITO

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO
1 = ATENDE
0 = NAO ATENDE

FISCALIZACAO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

ICHEFE DIVISAO DE OBRAS

X = NAO AVALIADO

NOME E ASSINATURA
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/049/01/2008 05/11/2008 RES. N2 4950/2008 00
1. OBJETIVO

Esta Norma fixa as condigbes exigiveis para elaboragao, recebimento, aprovagéo e aplicagdo do Cadastro total
ou parcial dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, com finalidade de:

a) subsidiar a elaboragéo de estudos e projetos afins, orgamentos e levantamentos patrimoniais;
b) auxiliar na operacdo e manutengéo das unidades do sistema;

¢) possibilitar a centralizagdo de informagbes dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, de modo a
agilizar a obtengao de dados;

d) constituir-se numa base Unica a ser disponibilizado internamente e externamente nos formatos adequados;
e) facilitar a atualizagéo do cadastro;

f) auxiliar no licenciamento ambiental.

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplicam-se a todas as Unidades da CESAN, responsaveis pela gestdo, desenvolvimento, operagido e
manutengdo dos sistemas de abastecimento de agua, bem como aquelas responsaveis por controle
patrimonial, elaboragdo de projetos e orgamentos, execucdo de obras e servigos realizados pela CESAN ou
por terceiros.

3. RESPONSABILIDADE

3.1. ATUALIZAGAO )
A atualizagdo e manutencdo desta Norma serdo de responsabilidade da Area de Cadastro Técnico,
interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2. APLICACAO
A aplicagdo desta Norma sera compartilhada por todas as Unidades de gestdo, desenvolvimento,
operagédo e manutengao dos sistemas de abastecimento de agua, bem como aquelas responsaveis por
controle patrimonial, elaboracdo de projetos e orcamentos, execugdo de obras e servigos realizados
pela CESAN ou por terceiros.

4. DEFINICOES
Conforme NBR 12586 de Abril de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Abastecimento de Agua.

4.1. CADASTRO
Conjunto de informagdes fiéis de uma instalagdo, apresentado através de textos e representagdes
graficas em escala conveniente.

4.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Canalizacbes, instalacdes e equipamentos destinados a captar, transportar, tratar, reservar e distribuir
agua, compreendendo unidades ndo-lineares e unidades lineares.

4.3. UNIDADES NAO-LINEARES
Conjunto de instalagbes, equipamentos e pegas especiais, implantado em pontos estratégicos do
sistema, com a finalidade de captar, recalcar, tratar ou reservar agua, compreendendo captagao,
estacdo elevatoria, estagao de tratamento de agua e reservatério.

4.4. UNIDADES LINEARES
Canalizacoes e pegas especiais destinadas a transportar e/ou distribuir agua, compreendendo adutora,
sub adutora, anel, rede de distribuicdo e ramal predial.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Para efeito de aplicagdo dessa norma consideram-se pegas especiais todo componente de uma rede de
distribuicdo que tem funcédo de operar, adaptar, interligar, direcionar ou medir o fluxo da agua, como
registros, valvulas, curvas, tés, cruzetas, macro-medidores e outros.

CAPTACAO
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a retirar agua de um manancial para o suprimento de
um sistema de abastecimento.

ESTACAO ELEVATORIA (EE)

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar agua, com a finalidade de efetuar a sua
elevacdo de nivel e compensar as perdas de carga na linha. No caso particular onde a pressao de
montante é superior a atmosférica, a estagao elevatéria passa a ter a designagao de Booster (estacdo
impulsionadora).

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e/ou
bioldgicas da dgua captada a torna-la adequada a sua destinagéo final.

RESERVATORIO

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a armazenar a agua, de forma a amortizar as
flutuacdes ciclicas e sazonais de consumo, acondicionar as pressdes disponiveis ou garantir a
regularidade de produgéo e distribuigdo.

ADUTORA

Canalizagao que transporta agua da captagéo para a estagao de tratamento, desta para o reservatorio
ou para a rede de distribuicdo, podendo funcionar por gravidade, recalque ou ambos.Excepcionalmente,
a canalizagdo que transporta agua de um reservatério ou uma adutora para outro reservatorio ou rede
de distribuicdo pode ser designada de sub-adutora.

REDE DE DISTRIBUICAO
Canalizagcdo destinada a transportar a agua do reservatério ou adutora para os ramais prediais,
compreendendo as linhas principais, que abrangem as linhas-tronco e os anéis, e as linhas secundarias.

RAMAL PREDIAL
Canalizagdo compreendida entre a rede de distribuicdo e o medidor ou controlador de vazédo da
instalagéo hidraulica do consumidor final.

5. OUTRAS DEFINICOES

e TIPO DE PAVIMENTAGAO - composigdo do pavimento do local da intervengdo, podendo ser: asfalto,
blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimentagdo ou outros tipo de pavimentagao.

e AMARRAGAO - distancia da perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado como
referéncia, até o centro da rede, adutora ou dispositivo, em metros, considerando precisdo em centimetros.

¢ PROFUNDIDADE - distancia da geratriz superior da rede, adutora ou dispositivos até o nivel do leito do
terreno, em metros, considerando precisdo em centimetros.

e REFERENCIA — numero da matricula ou do hidrémetro do cliente ou nimero da edificacdo ou lote,
localizado a frente do local da execugéo do servigo.

e DIAMETRO NOMINAL — diametro interno, em milimetros, da rede, adutora ou dispositivo.

e TIPO DE MATERIAL — material apresentado pela rede, adutora ou dispositivo, podendo ser: ago, PVC, ferro
galvanizado, fibrocimento, ferro fundido, polietileno ou outros.
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6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, padronizando todas
as informacgdes necessarias para a perfeita aplicabilidade dos dados cadastrais, como:

Localizagéo do patrim6nio da CESAN;

Gestéo de perdas;

Analise operacional;

Gestdo de vazamentos;

Instalagé@o de valvula redutora de pressao (VRP); e
Projetos de expansao e melhorias.

7. PROCEDIMENTOS

7.1. CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENGOES DE MANUTENCAO DE REDES DE AGUA,
ADUTORAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as intervengdes de manutengéo realizadas pela CESAN ou por
terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.1.1.

DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

c)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitacido dos lideres de
manutengdo e suas equipes de campo para obtencado das informacgdes necessérias para a
atualizagdo do cadastro técnico durante as intervengdes, conforme procedimentos
estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade das equipes de campo a confeccdo do cadastro técnico das
informag0es referentes aos servigos.

E de responsabilidade dos programadores de servico e dos lideres de manutengdo garantir
que as equipes de campo estdao levantando todas as informagdes possiveis para
atualizagéo do cadastro técnico.

DO CADASTRO TECNICO

a)

b)

Apds a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengéo, deverdo ser

levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n®da solicitagao de servigo que originou a intervengao;

- n%da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagédo dos registros de manobra, quando fechados para execug¢ao do servigo;

- data da execugéo do servigo;

- tipo de pavimentagéo;

- amarragdo: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro Técnico - Anexo |,
desta Norma;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.
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¢) No caso de exposicao de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacao para execugado do servigo, deverd ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengdo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo .

7.1.3. DAS INFORMACOES PARA CADASTRO TECNICO

a) As informagbes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos programadores de servigos ou lideres de manutengéo antes de
serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informagdes devera ocorrer semanalmente.

7.2. CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENGCOES PROGRAMADAS DE GRANDE PORTE

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as intervengdes de grande porte, realizadas pela CESAN ou
por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.2.1. RECEBIMENTO DA PROGRAMAGAO DE SERVICOS

A Unidade da CESAN responsavel pelo servigo devera informar a respectiva programagéo, via
e-mail ou Cl, para a Area de Cadastro Técnico com no minimo 3 (irés) dias de antecedéncia.

7.2.2. das responsabilidades

E de responsabilidade dos técnicos de cadastro o levantamento de informagées para cadastro
técnico durante as intervengdes programadas de grande porte.

7.2.3. DO CADASTRO TECNICO

a) Deverdo ser cadastrados os registros ou valvulas fechados e descargas abertas para a
execucgao dos servicos.

b) Apo6s a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagéo dos registros de manobra, quando fechados para execugao do servigo;
- data da execugéao do servigo;

- tipo de pavimentacao;

- amarragao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

¢) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.
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d)

No caso de exposigéo de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacgao para execugao do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengdo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo I, desta Norma.

7.3. CADASTRO TECNICO DURANTE A EXECUGAO DOS SERVICOS DE CRESCIMENTO
VEGETATIVO PARA IMPLANTACAO DE REDES OU LIGACOES PREDIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante a execugado de servigos de crescimento vegetativo, realizados
pela CESAN ou por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.3.1.

7.3.2.

DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

c)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitacido dos lideres de
crescimento vegetativo e suas equipes de campo para obtencdo das informagdes
necessarias para a atualizagdo do cadastro técnico durante a execugéo dos servicos de
crescimento, conforme procedimentos estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetativo a confeccdo do cadastro
técnico das informagdes de campo referentes aos servigos executados pela CESAN ou por
terceiros.

No caso dos servigos de ligagdes prediais os lideres podem atribuir a responsabilidade de
confecgédo do cadastro técnico as equipes de campo, devendo nessa situagao garantir que
as informacgdes possiveis para atualizagdo do cadastro técnico estdo sendo levantadas.

DO CADASTRO TECNICO

a)

c)

Apds a execugao do servigo, antes do fechamento da vala da intervencdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n®da solicitagao de servigo ou processo que originou a intervengao;
- n%da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizagédo dos registros de manobra, quando fechados para execugao do servigo;
- data da execugéo do servigo;

- tipo de pavimentacao;

- amarracao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposigéo de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacao para execugado do servigo, deverd ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengdo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo I,
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d) No caso de redes implantadas através de crescimento vegetativo as informacdes deverao
ser apresentadas: no maximo a cada 30 metros, quando houver mudanga de caracteristicas
da implantagdo da rede ou adutora como tipo de pavimentagédo distancia de amarragéo,
profundidade, diametro e tipo de material, ou quando houver instalacdo de dispositivos
especiais;

e) Comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando preciséao em
centimetros.

7.3.3. DAS INFORMAGCOES PARA CADASTRO TECNICO

a) As informagbes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos lideres de crescimento vegetativo e pelos fiscais dos servigos
antes de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informagdes devera ocorrer mensalmente, junto ao fechamento das medigbes
dos servigos.

7.4. CADASTRO TECNICO e cadastro as-built (conforme construido) de obras

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) das obras executadas por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.4.1. DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO

O Fiscal do Contrato devera solicitar a Unidade de Cadastro Teécnico o Padrdo para Cadastro
Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente e a base geografica do local onde
serd executado o servigo, a fim de fornecé-lo para a contratada junto com a Ordem de Inicio
dos Servigos.

7.4.2. DAS RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem & confeccao do cadastro técnico e o
cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.

7.4.3. DO CADASTRO TECNICO

a) O cadastro técnico deverd ser feito concomitante com a execucao dos servigos, através de
croquis.

b) Apo6s a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- numero do contrato;

- nome da Empresa contratada;

- nome do municipio e do bairro onde foi executado o servigo;
- localizagéo dos registros de manobra, quando fechados para execugao do servi¢o;
- data da execugéo do servigo;

- tipo de pavimentacao;

- amarragao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.
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7.4.4.

c)

d)

e)

f)

g)

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverao
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposi¢do de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacgao para execugao do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervengéo, bem como profundidade, didmetro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo ll;

As informagdes deverdo ser apresentadas: no maximo a cada 50 metros, quando houver
mudanga de caracteristicas da implantagao da rede ou adutora como tipo de pavimentagdo
distancia de amarragdo, profundidade, diametro e tipo de material, ou quando houver
instalagdo de dispositivos especiais;

Devera ser apresentado o comprimento dos trechos de redes implantados, em metros,
considerando precisao em centimetros;

Devera conter o nome e assinatura do fiscal da obra.
7.4.3.1. RECEBIMENTO E APROVACAO DO CADASTRO TECNICO

a) O Cadastro Técnico devera ser fornecido pela contratada ao fiscal do contrato
junto com cada medigao.

b) A medicdo sé devera ser liberada para pagamento apds o recebimento do
cadastro técnico dos servigos executados.

c) O fiscal do contrato devera validar as informacdes antes de enviar para a Area
de Cadastro Técnico.

d) Apos a validagao das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou nao

e) Se nao for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequagédo do cadastro técnico, no maximo até a data limite da medicdo
subseqlente.

CADASTRO AS-BUILT

a)

Apobs a conclusédo da Obra e antes do seu recebimento definitivo devera ser fornecido pela
contratada o Cadastro As-Built da Obra, conforme Padréo para Cadastro Técnico de
Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente.

b) O Cadastro As-Built devera ser elaborado na base geogréfica fornecida pela Area de

Cadastro Técnico e enviado para o Arquivo Técnico da CESAN.
7.4.4.1. RECEBIMENTO E APROVAGCAO DO CADASTRO AS-BUILT
a) O recebimento do Cadastro As-Built sera conforme procedimentos
estabelecidos pela Norma ENG/PJ/011/02/05 — Elaboragdo, Aprovagdo e
Recebimento de Documentos de Engenharia.

b) Apos o recebimento dos documentos o Arquivo Técnico devera enviar para a
Area de Cadastro Técnico proceder com a anadlise e aprovagao.
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c) Apds a avaliagdo das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera

informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou néo.

d) Se nao for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequacéao do cadastro As-built, num prazo maximo de 30 dias.

e) SO se dara o recebimento definitivo da obra, conforme procedimentos definidos
na Norma ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servigos de
Engenharia e Emissdo de Atestado Técnico, apds a aprovagdo total do
Cadastro As-Built da Obra, pela Area de Cadastro Técnico e pelo Arquivo

Técnico da CESAN.

8. ATUALIZACAO DO CADASTRO TECNICO DA CESAN

As informagbes para cadastro técnico recebidas serdo utilizadas para atualizagdo do Sistema Oficial de
Cadastro Técnico da CESAN, que é responsabilidade da Geréncia de Engenharia de Servigos, através da Area
de Cadastro Técnico.

9. DISPOSICOES FINAIS
Os casos omissos nesta Norma serdo resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

ANEXO | - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO

ANEXO Il - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO DE ELEMENTO EXPOSTO NAO REFERENTE

AO SERVICO
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DETALHAMENTO DA AMARRACAD DOS PONTOS DE INTERVENCAD
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ANEXO |
DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO
Divisao de Cadastro e Arquive Técnico
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ANEXO I
DETALHAMENTO PARA AMARRACAD DE REDE EXPOSTA
NAD REFERENTE AQS PONTOS DE INTERVENCAD
Divisdo de Cadastro e Arquivo Técnhico
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