CESAN
PROTOCOLO

N¢ 863.2010.00066

EDITAL N2 019/2010
TOMADA DE PRECOS - CESAN

Pelo presente EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 25
(vinte e cinco) de novembro de 2010 (dois mil e dez), na sala de reuniées da
CESAN, situada na Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro — Edfe. BEMGE,
Vitéria - ES, documentacéo e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO
APOIADO DE 1.000M3 EM SAO GABRIEL DA PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO, obedecendo rigorosamente as especificacdes técnicas, instrucoes e anexos
que integram o presente Edital de TOMADA DE PRECOS.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitacdo da GERENCIA
DE EXPANSAO da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e

serdo contratados sob a forma de execucgéo indireta e no regime de "EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo "MENOR PRECO".

Esta TOMADA DE PRECOS ¢ regida pela Lei n® 8.666, de 21/06/93 e suas
alteracdes, observando-se, no que couber, a Lei Complementar n® 123/2006 e o
Decreto n? 2060-R, de 20/05/2008.
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1.9

SECAO 1
CONDIGOES GERAIS DO EDITAL

DISPOSICOES GERAIS

A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,

sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta TOMADA DE PRECOS.

Esclarecimentos de duvidas sobre os documentos desta TOMADA DE PRECOS serdo atendidos mediante

solicitag@o por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a

entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados para o seguinte enderego:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ENDERECO : Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Edf¢ BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitoria - Estado do Espirito Santo.

CEP. : 29010-150

TELEFONE :0XX(27) 2127-5119 / 2127-5430 - FAX: 0XX(27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.

EDITAL TOMADA DE PRECOS - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN respondera as questoes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da TOMADA DE PRECOS, apresentando a
pergunta formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para
apresentacdo das propostas.

b - N&o seréo levadas em consideragéo pela CESAN, tanto na fase de classificagdo como na fase posterior
a adjudicagao das OBRAS E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagdes que nao tenham
sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipotese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

A CESAN podera introduzir aditamentos, modificagdes ou revisdes nos presentes documentos da TOMADA

DE PRECOS, caso em que procedera a sua divulgacédo através dos meios de comunicacao utilizados nesta

licitacao, bem como encaminhard o inteiro teor das alteragdes a todos os interessados que tenham adquirido

os documentos desta TOMADA DE PRECOS através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a formulagdo da
proposta.

Nao serdo consideradas propostas apresentadas apds a hora e data convencionadas para a abertura das

mesmas, bem como propostas feitas por fax, sendo que o horario a ser considerado pela Comissao de

Licitacao sera o do reldgio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfe. BEMGE, na Av. Governador

Bley, 186, Centro, Vitoria - ES.

Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serdo recebidos através de via postal, desde que

estejam a disposigdo da Comisséo de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatério.

A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total

ou parcialmente, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da TOMADA DE PRECOS sejam declaradas feriado ou

ponto facultativo, e ndo havendo retificagdo de convocagéo, aqueles eventos seréo realizados no primeiro dia

util subseqtiente, no mesmo local e hora previstos.

As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condigbes expressas nesta TOMADA DE

PRECOS e seus anexos.

As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverdo atender as especificagdes e métodos constantes no

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN - conforme modelo constante no

ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados

com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificacdes

constantes do Edital, deverdo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME - AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS

AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissao no julgamento das Propostas.
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2.2

2.3

2.4

2.5

CONDICOES GERAIS PARA HABILITAGAO

Poderé&o participar desta TOMADA DE PRECOS as firmas que possuam inscrigdo atualizada no Cadastro de
Fornecedores da CESAN na especialidade constante no subitem 3.1.1, letra "a” das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital, ou que atendam as suas condi¢cdes até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

Obs.: Os documentos necessarios ao cadastramento de empresa na CESAN estdo relacionadas no
site: www.cesan.com.br - link LICITACOES, menu INSTRUCOES.

Para atendimento dos objetivos desta TOMADA DE PRECOS, as proponentes poderao subcontratar outras
empresas para a execugao de parte das OBRAS ESERVICOS, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado:

a- A aceitagado de subcontratada, bem como sua substituigdo, dependera sempre de autorizagédo prévia por
parte da Fiscalizagdo da CESAN.

b- A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia do inicio da subcontratacéo, a indicagéo expressa das OBRAS ESERVICOS que caberao
a subcontratada.

c- Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral
pela execugédo dos SERVICOS.

d-  Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

e- No caso de subcontratagio a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratagédo, devendo constar no minimo as seguintes informagdes:

- Razao social das empresas envolvidas;

- objeto da subcontratagédo (que s6 podera ser parcial), prazo de duragao dos contratos;

- declaragdo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade das
obrigacdes assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigéncia nao importar
limites a responsabilidade advinda do exercicio das atribuicdes legais da subcontratada e de seus
profissionais na execugdo do CONTRATO.

A CESAN nao aceitara proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade

de interdependéncia entre as firmas licitantes.

Nao sera admitida a participagdo nesta TOMADA DE PRECOS de firmas que:

a- Estejam cumprindo pena de suspensédo temporaria de participagdo em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b - declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a CESAN;

Cc - entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d - autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e - empresa isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f-  cujos sécios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma;

g- hipéteses do art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alteragdes.

E facultada & Comissdo de Licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, a promogao de diligéncia destinada a

esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentacdo ou

informagdes que deveriam constar originalmente da proposta.

PREPARAGCAO E APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS
As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverdo conter as
seguintes indicagdes:
a- No centro dos 02 (dois) envelopes:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro - Edf¢. BEMGE
CIDADE: Vitéria - Estado do Espirito Santo
CEP:29010-150
b- No canto superior esquerdo a identificagcdo de cada envelope como segue:
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N2 019/2010
NOME DA PROPONENTE.........ccocueremrmmrmeneeesessmssneneas
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@ cesan

3.2

4.1

4.2

qualidacde em saneamenio

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N° 019/2010
NOME DA PROPONENTE.......ccccoommrmreresremsesne e

Caso de envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverao conter a seguinte mensagem:

, ATENCAO )
OS DOCUMENTOS SO PODERAO SER ABERTOS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO - CPL.

Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentacao de habilitagdo e das propostas contidos
nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de cédpia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
que integram a Comissao de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicagdo em érgao da Imprensa Oficial.

RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-

PROPOSTAS DE PRECOS

No local, dia e hora estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS, a Comisséo de Licitagado instalara a sesséao

publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagdo e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual

abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:

a- Identificacdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO XI - RELAQAO DE MODELOS, deste Edital,
inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na Lei Complementar
123/2006, caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados
por empresa;

b - recebimento dos envelopes "A" e "B", atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, serao rubricados pelos Membros da Comissao de Licitagdo e pelos licitantes presentes.

OBSERVAGAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitacdo da licitante, ficando porém o licitante nao
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatério em nome da representada, inclusive quanto ao
exercicio do direito de preferéncia.

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

a - Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu conteddo sera
rubricada pelos Membros da Comissao de Licitagdo e pelos licitantes presentes;

b - a Comissao de Licitagdo examinard os documentos constantes dos envelopes "A", julgando liminarmente
inabilitados os proponentes cujos documentos néo atendam ao estabelecido no Item 3 — Documentos que
Compdem a Proposta a ser apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital, devolvendo-lhes,
fechados, os envelopes "B", desde que nao haja recurso ou apds a denegagéo deste;

¢ - ndo havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissao de Licitagdo estabelecera o dia, hora e local da
nova reuniao;

d- havendo inabilitacdo de alguma proponente, poderdo ser adotados os seguintes procedimentos:

1- Estando ausente representante de alguma licitante, a sess&o sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1- Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sessédo
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sessao, procedendo-se a devolugdo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2 - Alicitante dispGe-se a apresentar recurso, oportunidade em que seréo observados os procedimentos
constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3 - Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagcdo, a firma inabilitada tera sua
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.
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4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

5.2

5.3

6.2

6.2.1
6.3

6.3.1
6.3.2

6.4
6.4.1

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

As disposicdes quanto ao credenciamento dos representantes, nimero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sessdo de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".

No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do a Comissao de Licitacdo e os licitantes habilitados,
em sessao publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a - Verificagéo da autenticidade dos envelopes "B";

b - abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitacdo e as
proponentes rubricaréo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunibes de recepcao de documentos e de propostas e de abertura das propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas que mencionardo todos os proponentes, com a transcricdo dos respectivos pregos globais,
registradas as reclamagdes e impugnagodes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
da TOMADA DE PRECOS. A ata sera assinada pelos Membros da Comissdo de Licitacdo e pelos
representantes das proponentes.

ADJUDICAGAO

Apos a homologagao do resultado da licitagdo pela CESAN a adjudicagdo das OBRAS E SERVICOS objeto
desta TOMADA DE PRECOS se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de
acordo com o modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, que define os direitos e
obrigacdes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta TOMADA DE PRECOS e seus
anexos, independentemente de transcricdo.

A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocagéo, oportunidade em que se
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos nas letras “b” a “d” do subitem 3.1.1
das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se
esta ndo aceitar ou nao retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN podera convocar, na
ordem de classificagéo, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢oes
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagédo, independentemente das san¢ées administrativas
previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alteragdes.

Até 05 (cinco) dias apods a data de assinatura do CONTRATO a CONTRATADA se obriga a apresentar ao
fiscalizador de CONTRATO da CESAN a Caucao de Garantia de execugao do Contrato, devendo a Unidade
responsavel pela fiscalizagdo acompanhar o recebimento e encaminhar para analise da Coordenadoria de
Assuntos Juridicos.

MEDICOES, CONDICOES DE PAGAMENTO E TRIBUTACAO

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:
BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal, mediante a apresentagdo a CESAN,
de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizagdo da
CESAN.

O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, € a
documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na
CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apéds esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subseqliente ao previsto.

Devera ser emitido boletim de medigéao e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

Os enderegos e os CNPJ’'s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS — RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN —
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

Quando do pagamento das notas fiscais de servigo, a CESAN fara as retengdes de:

6.4.1.1 ISSQN para os devidos municipios a aliquota prevista em legislacdo municipal, para das OBRAS E

SERVICOS listados no Inciso |l do paragrafo 2° do art. 6° da Lei Complementar n®116/2003.

6.4.1.1.1 Caso seja discriminado no _corpo da nota fiscal valores separados referente a mao de obra, materiais

e/ou equipamento utilizados na execugdo das OBRAS E SERVICOS, a base de calculo do referido
ISSQN podera ser reduzida conforme legislagdo municipal vigente.

6.4.1.2 INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada nota fiscal para a seguridade social, em

atendimento a legislagdo pertinente, quando ocorra cessao de mao de obra ou empreitada.
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6.4.1.2.1 Caso seja discriminado no _corpo da nota fiscal valores separados referente a utilizacdo de materiais

e/ou equipamentos na execuc¢do das OBRAS E SERVICOS, conforme art. 126 da Instru¢do Normativa
n?971/2009, a CESAN fara a retengdo de 11% (onze por cento) sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condigdes especificas: “formula de reajuste e composicdo do
contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos servigos), em obediéncia ao art. 121, da Instrugdo Normativa
n2971/2009 da Previdéncia Social, ou;

Il. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinquenta por cento) do valor bruto dos servigos, em
obediéncia ao Inciso |, do art. 122, da Instru¢do Normativa n®971/2009 da Previdéncia Social.

6.4.1.2.2 Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica isenta (art. 149 da IN INSS

971/2009) esta retencédo néo sera realizada.

6.4.1.2.3 Quando da emissdo da nota fiscal, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencdo a titulo de

“RETENGCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condigbes do paragrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando
pertinente.

6.4.1.2.4 O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descricio das OBRAS E SERVICOS

prestados, como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitacéo da nota fiscal, ou seja,
nado devera ser deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a
fim de que nao se altere a base de calculo de qualquer tributo que incida sobre o valor bruto.

6.4.1.2.5 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar cépia da GPS a CONTRATADA

apés solicitagdo formal.

6.4.1.2.6 A Divisdo de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condigdes estabelecidas para retengao

6.4.2

6.4.3

6.5

6.6

6.7

de INSS em casos excepcionais, quando o servigo for prestado na area de construgdo civil, ou quando
este ferir a legislagéo tributaria em vigor.

Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranga coletivo ou

individual) que prevé a abstencdo da retencdo de tributos federais, 0 pagamento das notas fiscais ficam

condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentagdo da Certidao de Objeto e Pé referente ao
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medi¢des, e com validade habil.

Os pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a apresentagédo, pela

CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medicoes;

b) CND do INSS, em todas as medigoes;

c) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigdes;

d) Declaragdo de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medi¢des, conforme
modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008;

e) Copia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza) referente ao
més anterior ao de execugao do servigo objeto da contratagdo de cada municipio envolvido. Se a referida
guia nao for individual, deve-se apresentar também uma planilha de base de calculo onde deve constar
a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da ultima nota fiscal, devera ser
apresentada a guia do préprio més de execugcio das OBRAS E SERVICOS.

OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em servico passivel de retencao total a titulo de ISSQN a
contratada fica desobrigada da apresentagao da copia do Recolhimento do referido tributo.

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢gdo apenas, e quando
pertinente;

OBS.: A ART devera ter a sua data de emissao condicionada ao efetivo inicio da execucao das
OBRAS E SERVICOS.

g) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS;

h) GFIP/RE, devidamente quitada do més de execugdo das OBRAS E SERVICOS ou do més

imediatamente anterior. Quando da emissdo da (Ultima nota fiscal devera ser apresentada

incondicionalmente a guia do préprio més de execucdo das OBRAS E SERVICOS;

) Copia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

i) Relagao de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

k) Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale refeigéao;

I) Certidao de matricula CEl para obras civis, quando pertinente;

Ocorrendo erros na apresentagdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para

correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicard em postergagdo da data do

pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, lhe forem devidas pela

CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do contrato.

Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e nao pagas pela CESAN na forma contratual, sofrerao

a incidéncia de multa de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em

atraso, limitada a sua aplicagdo ao valor total desta, embasados no Cdédigo Civil Brasileiro. Os pagamentos

das multas de mora serdo efetuadas pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentagdo de nota de débito
contendo o niumero do CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes.
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6.8

6.9

6.9.1

6.10

6.11

6.12

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.71

8.2

Qualquer alteragdo, criagao ou extingao de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicao
de melhoria) ap6s a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observado a
legislacao vigente.

A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais podera ser antecipado em relagdo ao cronograma
original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugdo n® 4521, de 19/01/2005.

Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITACAO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante na RELAGAO DE MODELOS
deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, serd efetuado no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme memoria de calculo constante do MODELO
DE TERMO DE ACEITAGCAO DE ANTECIPAGAO DE PRAZO DE PAGAMENTO — RELAGAO DE MODELOS
do Edital.

As demais condigbes para a antecipagdo do pagamento encontram-se insertas na Resolucao da Diretoria da
CESAN antes mencionada.

Na hipotese de ocorréncia de Reclamagdes Trabalhistas ou Ag¢des Judiciais relacionadas as OBRAS E
SERVICOS objetos da presente licitagdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como
RESPONSAVEL SUBSIDIARIA, serdo deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente
da origem contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promocdo da defesa ou
acompanhamento do processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos
empregados da CESAN e valor dos honorarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

A caucgéo de garantia de execugdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigagbes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

Até 05 (cinco) dias apds a data de assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA apresentara a caugdo de
garantia de execugdo do CONTRATO no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do
instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Dep6sito Bancario, Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria.
Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

A proponente vencedora estara sujeita a prestagao de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei 8.666/93 com a nova redacéo da Lei 9.648, de
27/05/98.

O valor da caugéo e o seu prazo de validade deverao estar permanentemente atualizados até a expedi¢édo do
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

A caugdo de garantia de execucdo do CONTRATO serd restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, ap6s a expedigéo do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

Na hipétese da caugcdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianga Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renlncia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial em Vitoria, Estado do Espirito Santo.

Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogacéo, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto ndo efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

Na hipotese de a caugéo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorardo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “¢” e “d” das observagées do MODELO DE CARTA FIANCA BANCARIA,
integrante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil.

O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS, deste Edital, acrescido de 90
(noventa) dias.

CONDIGCOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificagdes técnicas, assim como as falhas e/ou
vicios de construcéo verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverao
ser refeitos. Neste caso, o prazo para recuperagdo daquelas falhas sera determinado pela CESAN e sua
inobservancia implicara na aplicagdo das penalidades previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

A eventual reprovacdo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execugao nao implicara alteragao
dos prazos nem eximirda a CONTRATADA da aplicagao das multas contratuais.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.2

Os prazos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo admitem prorrogagdo, mantidas as demais

clausulas do CONTRATO e assegurada a manutengao do equilibrio econémico-financeiro, devendo ser

justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra

algum dos seguintes motivos:

1 - Alteracdo do projeto ou especificagdes pela CESAN;

2 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugao do CONTRATO;

3 - interrupcdo da execucdo do CONTRATO ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da CESAN;

4 - aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no Item 11;

5- impedimento de execugdo do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execugdo do CONTRATO, sem prejuizo das
sancgdes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVAGCOES:

1 - Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito.

2 - Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo as OBRAS E SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados, devera
comunicar por escrito € no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alteracdo de prazo pretendida.

O comunicado sobre forga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagdo a aceitagdo ou ndo
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrupcdo da execugdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de forga maior, o prazo
estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das
OBRAS E SERVICOS.

Qualquer duvida com respeito a esta prorrogagao de prazos sera esclarecida e devidamente acordada entre
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a
retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de for¢ca maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,
a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo mediante
comunicagao por escrito 8 CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal rescisao
ou cancelamento, a CESAN podera, a seu critério, contratar a execugcdo das OBRAS E SERVICOS
necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais
adequada, observada a legislacéo vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serédo recebidos pela CESAN apos o atendimento de todas as condigbes
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto nas Normas
Internas CESAN ENG/OB/019/03/2008 e ENG/CA/049/01/2008 constantes do ANEXO Xl - RELACAO DE
MODELOS, deste Edital.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicara eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagbes a que se refere o Codigo Civil Brasileiro.

SANGCOES ADMINISTRATIVAS

As sangOes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigagbes contratuais encontram-se

disciplinadas na legislagdo que rege esta licitagéo.

Relativamente a aplicagdo de multas, os percentuais a serem aplicados sdo os seguintes:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal correspondente, por dia de atraso na
entrega das OBRAS E SERVICOS objeto do CONTRATO, a qual devera ser descontada da primeira
nota fiscal/fatura, até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. Apds o prazo
de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, o instrumento contratual podera, a critério da
CESAN, ser rescindido e aplicadas, cumulativamente as sangdes previstas na Lei 8.666/93.

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, se as OBRAS E SERVICOS
prestados estiverem em desacordo com as especificagbes contidas no CONTRATO, a qual devera ser
cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do instrumento contratual, pela descontinuidade das OBRAS
E SERVICOS, a ser cobrada por dia parado, por problemas técnicos, até o limite de 10 (dez) dias.
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d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das
demais clausulas do mesmo, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas
cujas sangdes sdo as ja estabelecidas, sem prejuizo de responsabilidade civil e criminal que couber.

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, no caso de rescisédo, por culpa
ou requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da CESAN.

10. RESCISAO

10.1 O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas
posteriores alteragdes.

11. SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos e supressdes
que se fizerem nas OBRAS E SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO,
atualizado nos termos da lei.

11.1.1 Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

11.2 As supressbdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboragdo de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolugdo n® 4.663/2006 da Diretoria da
CESAN.

11.3 No caso de supressdo das OBRAS E SERVICOS, se a CONTRATADA ja houver adquirido materiais para
aplicacdo nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressdo, pagar-lhe-a a CESAN,
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos precos de aquisi¢cao, regularmente comprovados, os quais
passarao a propriedade da CESAN.

11.4 O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens ndo previstos nas planilhas de precos, desde que
afetos ao objeto contratado.

11.5 Os pregos unitarios nao contemplados na planilha contratual serdo aqueles constantes na Tabela de Pregos
de Servigos da CESAN, anexa ao Edital, referente a mesma data base da planilha contratual.

11.6 As OBRAS E SERVICOS nao constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Pregos de Servigos da
CESAN, terdo seus custos apurados e negociados com base nos precos de mercado, retroagidos a data
base contratual, através do indice de reajustamento, obedecendo ao seguinte procedimento:

11.6.1 A CONTRATADA devera apresentar a composigao de custo para andlise e aprovagéo da CESAN através da
I-DOC, utilizando-se ao BDI de 30% (trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por cento),
que sao os utilizados pela CESAN nas Planilhas de Precos que balizam as licitagoes.

OBS.: Na elaboragdo da composicdo de custos supracitada, o valor da mao-de-obra, materiais e
equipamentos obedecerdo ao seguinte:
(1) Contratos que ainda nao tiveram concessao de reajustamento:

a) Mao-de-Obra — preco unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, na data base contratual P(0).

b) Material — preco unitario de mercado na data base contratual P(0).

c) Equipamento — precgo unitario de mercado na data base contratual P(0), para aluguel ou aquisicéo.

(2) Contratos com reajustamento concedido:

a) Mao-de-Obra — prego unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

b) Material — preco unitario de mercado retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

c) Equipamento — preco unitario de aluguel ou aquisicdo retroagido a P(0) pela férmula de

reajustamento.
11.6.2Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Servicos de Terceiros serdo pagos mediante a
apresentacao da nota fiscal acrescida de uma taxa de administragdo de 25% (vinte e cinco por cento).

12. RECURSOS
12.1  Conforme estabelecido no art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

13.  FISCALIZAGCAO

13.1 A Fiscalizagéo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.2 Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentagao prevista na clausula de pagamento, que constara de:
a) Verificagdo da data de emisséo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certidao
conjunta da SRF/PGFN;
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13.3

13.4

13.4.1

13.5

14.
141

b) verificagdo da data do comprovante de inscrigho da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto
sobre SERVICOS) no(s) Municipio(s) onde as OBRAS E SERVICOS serdo executados.

c) verificagdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre SERVICOS de Qualquer Natureza (ISSQN),
se relativa ao més anterior ou ao proprio més de execugdo das OBRAS E SERVICOS e se
devidamente quitada. Na hip6tese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execugéao das
OBRAS E SERVICOS, devera a ela ser anexada copia da nota fiscal respectiva. O valor do
recolhimento devera representar o percentual aplicavel as OBRAS E SERVICOS, em conformidade
com o Cédigo Tributario do Municipio onde foram realizados. Confirmar se as OBRAS E SERVICOS
foram executados em um ou mais Municipio, verificando o recolhimento distinto do ISSQN para cada
Municipio onde foram executados as OBRAS E SERVICOS;

d) verificagdo se o objeto do servico constante da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
corresponde aos dados do CONTRATO;

e) verificagdo se a medigao e faturamento estao a prec¢os iniciais;

f) verificagdo se no campo "Descricdo das OBRAS E SERVICOS ", no anverso da nota fiscal consta o
numero do CONTRATO, periodo de medigao e descrigéo do objeto;

g) anotacao (a ser promovida pela Fiscalizagao) no verso da nota fiscal, do numero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execugdo das OBRAS E
SERVICOS descritos no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter
relagdo com o constante da Relagdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagbes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e
subcontratada, se for o caso.

h) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relagdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execugcdo das OBRAS E SERVICOS e se devidamente quitada, com o coédigo de
recolhimento 150;

i) verificagdo de que a GFIP/RE ¢é exclusiva para os empregados alocados diretamente nas OBRAS E
SERVICOS descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao préprio més de execugcdo das OBRAS E
SERVICOS ou se relativo ao més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada com a nota
fiscal;

j) verificagcdo da GPS concomitante com a GFIP;
k) Verficagdo da listagem de funcionarios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;

I) verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEl na ultima medi¢cdo, quando
pertinente.

Quando do recebimento da ultima nota fiscal, a Fiscalizacdo promoverd uma conferéncia preliminar da
documentagdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execucdo das OBRAS E SERVICOS. As Certidoes Negativas relativas
ao INSS, FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverdo estar vigentes a data
prevista para pagamento das OBRAS E SERVICOS.

A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagdo de Empregados dos
SERVIGOS”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/func¢éo, n®
da carteira profissional e horéario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a
apresentacao de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para
verificar o cumprimento da legislagao sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a
existéncia de vinculo empregaticio.

Nao serdo admitidos na execucdo das OBRAS E SERVICOS pessoas sem vinculo empregaticio com a
CONTRATADA, conforme o caso.

O desempenho da execugédo das OBRAS E SERVICOS realizados pela CONTRATADA sera avaliado de
acordo com os critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA, constante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS,
deste Edital.

FORO

O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriundas desta TOMADA DE PRECOS serda o da
Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

SECAO 2
CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL

OBJETO

O EDITAL N¢ 019/2010 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN, suas especificagbes técnicas, instrugbes e
anexos fornecem os elementos indispensaveis a apresentagcdo de propostas para a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUQAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUQAO DE RESERVATORIO
APOIADO DE 1.000M3* EM SAO GABRIEL DA PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

O servigo consiste basicamente de:

Item Especificacao dos Servicos Unidade | Quantidade
001 | Adutora FeF® DN200 m 520
002 | Elevatéria de agua 45CV Unid 01
003 | Reservatorio apoiado de 1.000 m3 Unid 01
004 | Rede Distribuicao F°F° DN200 m 700

As OBRAS E SERVICOS previstos nesta TOMADA DE PRECOS ser&o executados de acordo com o que
consta no CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO Xl -
RELACAO DE MODELOS, no ANEXO I - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO,
no ANEXO V — PRESCRIGCOES TECNICAS, no ANEXO VI - LISTA DE PROJETOS, no ANEXO - VII -
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, no ANEXO VII - CONDICOES DE FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX - TABELA DE
PRECOS DE SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X — REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA
DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICO do presente Edital.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender a solicitacio da GERENCIA DE EXPANSAO -
I-GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e serdo contratados sob a forma de
execugao indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo
"MENOR PRECO".

Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera realizar visita técnica no dia
16/11/2010 as 14:00 horas, ao local onde serdo executados as OBRAS E SERVICOS, a qual devera contar
com a participacao do representante técnico da empresa credenciada pelo licitante.

A visita nao é obrigatoria, mas, caso haja interesse da empresa licitante, esta devera agendar com a
Geréncia de Expansao — I-GEP, contato com a Sr? Edna Thompson através do telefone (27) 2127-5435,
com antecedéncia de 02 (dois) dias Uteis.

A CESAN, através da Geréncia de Expansao — I-GEP, expedira a Declaracao de Participacao da Visita
Técnica, ANEXO XI - RELAGAO DE MODELO, constante deste Edital, a qual fara parte integrante dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Envelope “A”;

Caso a empresa interessada em participar da licitagdo julgue desnecessaria sua presenga na visita técnica,
devera emitir e anexar aos documentos de habilitagdo — Envelope “A”, a declaracéo de néo participacéo na
visita técnica, conforme ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital, devidamente
assinada pelo responsavel técnico e o proprietario da empresa, onde conste seu total conhecimento e
conformidade com as condi¢ées e local de prestacdo dos servigos, confirmando néo ter participado da visita
técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informacao complementar para elaboragdo de sua proposta,
além das constantes do processo licitatorio.

Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e do
escopo dos servigos, das condigbes que possam afetar sua execugdo, dos materiais e equipamentos
necessarios, dos acessos aos locais onde os mesmos serdo realizados, ndo podendo a CONTRATADA
alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagbdes sobre o(s) local(is) e as condigdes
pertinentes ao objeto deste Edital.
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3.1
3.1.1

FONTE DE RECURSOS
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém da
receita prépria da CESAN conforme Codigo de Empreendimento n® PEP A.SGP.0G.10.02.

DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
ENVELOPE “A” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitacdo, devidamente atualizados, serdo os seguintes:

a - Certificado de Inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devidamente atualizado nas seguintes
especialidades:

> 01.050.01 - RESERVATORIO DE AGUA EM CONCRETO;

> 01.030.01 - TUBULAGAO PARA AGUA COM DIAMETRO < OU = 200MM OU;

> 01.030.02 - TUBULAGAO PARA AGUA COM DIAMETRO > 200MM E <=600MM,0U;
> 01.030.03 - TUBULAGCAO PARA AGUA COM DIAMETRO > 600MM OU.

b - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.
Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certidao conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal.

¢ - Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado.
d - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada.

e - Declaracdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO XI - RELACAO
DE MODELOS deste Edital.

f- Declaragéo de Situagéo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no ANEXO
Xl - RELACAO DE MODELOS deste Edital.

g - comprovagdo de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil
reais).

g.1- a comprovacao acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragdo contratual,

esta ultima devidamente registrada.

h-  Declaragdo de participacéo da Visita Técnica, fornecida pela GERENCIA DE EXPANSAO - IGEP da
CESAN, conforme modelo constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE
PRECOS.

i- Declaragdo de nédo participacdo da Visita Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo
constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE PRECOS.

j- A nao apresentagdo da declaragéo de participacdo ou néo da Visita Técnica, conforme modelos
constantes no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE PRECOS, ocasionara a

k- Comprovacdo de prestacdo de garantia para manutencdo da proposta, no valor de R$ 12.800,00 (doze
mil e oitocentos reais), com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentacdo das
propostas em uma das modalidades: em dinheiro (espécie ou cheque administrativo), seguro garantia
ou fianga bancaria. Tal garantia devera ser depositada no Protocolo da CESAN na Galeria do Edf?
Bemge, na Av. Governador Bley, 186, Centro, Vitoria - ES, até o dia 22/11/2010 as 17:00 horas.

Em se tratando de dinheiro, este devera ser entregue na Tesouraria da CESAN, sita no 2° andar do
Edfe BEMGE, em horario comercial.

k.1 - A ndo apresentagdo da garantia de proposta ocasionara a inabilitagdo do licitante.

k.2 - As garantias de proposta dos licitantes perdedores serdo devolvidas dentro de 30 (trinta) dias da
expiragao do prazo de validade da proposta, conforme subitem 3.2.2 deste Edital.

k.3 - A garantia de proposta do licitante vencedor sera liberada quando este tiver assinado o CONTRATO e
fornecido a garantia de execugédo exigida. A garantia de proposta, nesse caso, pode ser transformada
em parte da garantia de execugcdo do CONTRATO.

k.4 - A garantia de proposta sera executada:

a- Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade da mesma; ou

b - No caso de licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, n&o:
4.3.1.1 Assinar o CONTRATO, ou
4.3.1.2 fornecer a garantia de execucgao exigida.

I-  Declaragdo de Atendimento as condi¢bes para fornecimento de materiais, conforme modelo constante
no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

m - declaragédo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo
constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.
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3.2
3.2.1

OBSERVACOES:

1- Os documentos referenciados sob as letras "a", “b”, "c", “d”, “g” a “m” deverédo ser apresentados na
forma original ou respectivas copias, para serem autenticadas por membro da Comissao de Licitagdo ou
através de copia autenticada por Cartério competente.

2- Caso as certidoes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comissdo de Licitagéo
considerara como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio de Vitoria, 90
(noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

3- Caso o 6rgao emitente da documentagao de regularidade relativa a habilitacéo esteja em greve, desde
que comprovada pela licitante, serd permitida a participacdo no certame sem a referida documentagéo,
condicionando, no entanto, a contratagdo em definitivo, a apresentagdo de documento probante da
regularidade, quando do retorno as atividades normais do 6rgéo expedidor.

4-  Comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte (letras “b”, “c” e
“d”) deste subitem:

4.1- A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.

4.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverao
apresentar toda a documentagao exigida para fins de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrigcao.

4.3- Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2 (dois)
dias Uteis, a contar da publicagdo da homologagao do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
desta CESAN, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

4.4- Em caso de atraso por parte dos 6rgdos competentes para emissao de certiddes negativas de débito ou
certidoes positivas com efeito de negativas, o licitante podera apresentar a CESAN outro documento
que comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario, respectivamente nos termos dos Artigos
156 e 151 do Cédigo Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certidao
comprobatéria. Neste caso o licitante tera o prazo de 10 (dez) dias para apresentar certidao
comprobatdria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado Unica e exclusivamente por
motivo relacionado a impossibilidade do érgao responsavel em emitir a certiddao, o que deve ser
comprovado pelo licitante.

4.5- A ndo regularizagdo da documentacdo prevista nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 3.1.1 no prazo
previsto no subitem 4.3 acima implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital, procedendo-se a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para assinatura do CONTRATO, ou a revogagao do procedimento licitatorio.

Para efeito de apresentagdo dos documentos e certidées acima mencionados, n&o serdo aceitos quaisquer

protocolos, exceto na situagao apresentada no subitem 4.4 das OBSERVACOES acima.

A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair Certidées para averiguar a veracidade das

informagbes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitacdo

a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagbes obtidas pela Comissdo de

Licitagdo, além de incorrer nas sangdes previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
A proposta que constara do envelope "B" devera conter:
a- Carta Resumo da Proposta de Precgos, de acordo com o modelo constante do ANEXO Il deste Edital;

b - Planilhas de pregos, gerada pelo programa de Proposta Eletronica de Precos “PEP CESAN”, impressa
e devidamente rubricadas com os custos unitarios e totais dos SERVICOS ofertados, discriminados no
ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R contendo a proposta de
precos gerada pelo programa “PEP CESAN”.

OBSERVAGCOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um codigo de seguranca (impresso na proposta em papel)
para validacao da proposta enviado no CD-R. Portanto, deve-se ter atengcao na gravacao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitacoes”.

3. Qualquer duvida ou informacoes sobre a utilizacao do programa, além daquelas contidas no
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-5505 ou através do e-mail
propostaeletronica@cesan.com.br.
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3.2.2

3.2.3

3.24

4.2

4.4

4.5

4.6

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentacao.

As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotagao para todos os itens indicados pela CESAN e constantes
das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO I deste Edital, sob pena de desclassificagao.

O nao atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificagdo da proposta.

PRECOS

O valor global do orgamento da CESAN para a execugdo das OBRAS E SERVICOS previstos nesta licitagdo

é de R$ 1.283.124,42 (Hum milhao, duzentos e oitenta e trés mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta

e dois centavos), referenciados ao més de AGOSTO/2010.

Nos pregos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:

a- Revisao do projeto estrutural;

b-  Transporte dos materiais da obra até os locais de execugao dos servigos;

c- Realizagao dos ensaios de aceitagdo da obra;

d-  Fornecimento de Mao de obra especializada;

e- Transportes em geral;

f- Testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;

g- Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

h-  Seguros em geral;

i-  Equipamentos e ferramentas necessarios;

j- Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. taxa de aprovacao, licenciamento
e liberagao de servigos resultantes da execugdo do CONTRATO;

k-  Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo do CONTRATO;

> BDI composto de;

e Administragcéo central;

e Administracdo local (mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de protecdo individual, vale
transporte, vale refeicdo e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo);

e Impostos;

e Lucro.

OBSERVACAO:

» Na Composigao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execugao dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizacao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

» Os SERVICOS normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando forem necessérias paralisagbes do Sistema e para cumprimento
pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar trabalhos aos
sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do CONTRATO
ou restringir a regularizacéo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

Nas Reclamagbes Trabalhistas ou nas Ac¢des Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitagdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na
peticdo inicial, com a condenagdo da CESAN, a CESAN fara de imediato a retengdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de CONTRATO diferente, até o valor atribuido a
condenacgao. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitagdo de sua Unidade de Relacdes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os precgos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execugao total das
OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagdes e anexos contidos neste
Edital.

AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagdo e julgamento das propostas e posterior adjudica¢do, observados os
dispositivos constantes do art. 45, inciso | da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, € o de “MENOR PRECO
GLOBAL”.
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5.1.1

5.2

Aplica-se no julgamento das Propostas de Pregos as excegbes previstas nos artigos 44 e 45 da Lei

Complementar n® 123/2006, em relagéo as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no

Capitulo Il, da citada Lei.

A andlise e julgamento das propostas serdo realizadas em 02 (duas) fases:

a- FASE ELIMINATORIA

Serao eliminadas as propostas que:

a.1 - Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificagcdo quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

a.2 - contiverem qualquer limitagao ou condi¢ao divergente desta TOMADA DE PRECOS;

a.3 - apresentarem precos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |
deste Edital,

a.4 - apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS;

a.5 - deixarem de apresentar pregos unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |
deste Edital,

a.6 - propostas que apresentarem, com as eventuais corregoes procedidas pela Comissdo de Licitagao,
conforme observagdo a seguir, um valor total maior do que o valor maximo orgado pela CESAN. Para
esse efeito o valor global maximo aceito pela CESAN é de R$ 1.283.124,42 (Hum milhdo, duzentos e
oitenta e trés mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), referenciados ao més
de AGOSTO/2010.

proposta que apresentar prego global manifestamente inexequivel, ou seja, proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento) do valor orgado
pela CESAN, ou

b- valor or¢cado pela CESAN.

a.7

OBSERVACOES:

1- Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corregdes necessdrias para apuragdo dos precos globais,
obedecidas as seguintes disposigdes:

1.1- havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado por
extenso, prevalecera este ultimo;

1.2- havendo pregos unitarios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual especificagdo, mesmo
em fases distintas das OBRAS E SERVICOS, a Comissdo de Licitagdo fara a corregéo,
prevalecendo o de menor valor unitério;

1.3- havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitarios, a Comisséao de Licitagao procedera a correcao dos subtotais, mantidos os quantitativos e
0S pregos unitarios da proposta;

1.4 - havendo cotagdo de pregos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissao de Licitagao
procedera ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

b- FASE FINAL DE CLASSIFICAGCAO PARA ADJUDICACAO

b.1 - Sera considerada vencedora da TOMADA DE PRECOS a proponente que, satisfeitas as exigéncias
desta TOMADA DE PRECOS, tenha apresentado a proposta de “MENOR PRECO GLOBAL”.

Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno
porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10%
(dez por cento) superior a melhor proposta, situagdo denominada por empate ficto, proceder-se-a da
seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de 24 h
(vinte e quatro horas) apds a convocacgéo pela Comisséo de Licitagdo, nos termos estabelecidos
no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Secdo, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de precluséo;

b) N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra
anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese
desta condicéo, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicéo, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comissao de Licitagao colhera em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas) a
contar da intimagéo do resultado do julgamento das propostas, as propostas das microempresas

b.2
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ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de preferéncia, caso a
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame ndo comprove sua
regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados.
b.3 Na hipétese da nao-contratagdo nos termos previstos na condicdo anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
b.4 - As propostas serdo classificadas pelos seus pregos globais crescentes, ou seja, a primeira classificada
sera a de “MENOR PRECO GLOBAL”.
b.5 - No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificagdo se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

5.3 A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

6.2

6.2.1
6.3

6.3.1
6.3.2

6.4
6.5

PRAZOS DE PAGAMENTOS E MEDICOES B ~

As condigbes de pagamento estao previstas no item 6 da SECAO 1 deste edital: CONDICOES GERAIS DO
EDITAL.

O periodo de medicdao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a
documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na
CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subsequente ao previsto.

Devera ser emitido boletim de medigao e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

Os enderegos e os CNPJ’'s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS — RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN —
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.

As notas fiscais, apos conferidas, visadas e processadas seréo liberadas para pagamento.

A excecao de determinagéo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios desta licitagdo, serado realizados
em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecido a inaplicabilidade de sua cesséo a terceiros,
conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
O prazo global para execugéo integral das OBRAS E SERVICOS sera de 15 (quinze) meses, contados a
partir da assinatura do CONTRATO e respectiva publicagao de seu extrato na imprensa Oficial.

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagéo legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R = Vf x [ (S1=S0) x 0,14 + (M1 —M0)x 0,81 + (E1 —EOQ) X 0,05]
S0 Mo EO

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato (P0);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da construgcdo — mao de obra), utilizado inclusive na
retencdo de INSS); ]

M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgéo — materiais);

E = Indice de Pregos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de
Investimento - Maquinas e Equipamentos.

!ndice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concessao do reajustamento;

Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orgamento da CESAN.

Data base do orcamento da CESAN = AGOSTO/2010

Més de referéncia dos indices = JULHO

Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Economica editada pela Fundacao Getulio
Vargas.
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@ cesan

8.2

8.3

9.2

qualidacde em saneamenio

O gerenciador do CONTRATO pela CESAN analisara, periodicamente, através de pesquisa, o valor praticado

no mercado, visando mensurar a variagéo dos pregos, propondo a CONTRATADA a revisdo quando o prego
praticado no CONTRATO for maior do que o pre¢o praticado no mercado.

As notas fiscais de reajustamentos deverao ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

FISCALIZAGAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagéo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS NORTE - I-DON da CESAN.

A Fiscalizagao durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 e ENG/CA/049/01/2008, constantes do
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

Vitéria (ES), 08 de novembro de 2010

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE SUPRIMENTOS/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informagdes

fornecidas pela GERENCIA DE EXPANSAO
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SECAO 3
ANEXOS
ANEXO|| - PLANILHAS DE PRECOS
ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO Il - CARTA RESUMO DA PROPOSTA
ANEXO IV - PROJETOBASICO
ANEXO V - PRESCRICOES TECNICAS
ANEXO VI - LISTADE PROJETOS
ANEXO Vi - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ANEXO VIl - CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO
E ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA
ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN
ANEXO X - REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E
SERVICOS
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS
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ANEXO |
PLANILHA DOS PRECOS
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0 CESA

qualidacde e mento

Fase MELHORIAS EEAT - P 45CV - Q 12L/S - HM=75MCA

Servico TxtBreve Qtd. TUMEB  Custo Unitirio Custo Total
FECHAMENTO 353,22
2090100050 ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO E=0,10M 14 M2 25,23 353,22
FUNDACOES E ESTRUTURAS 1.391.28
2080100041 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1 M3 298.76 298,76
2080100080 FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 3 M2 5423 162,69
2080100120 ARMADURA CA-50 80 KG 7.09 567.20
2080100200 CONCEETO FCK 200 KG/CM2. VIRADO NA OBRA 1 M3 362.63 362.63
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 58.378.85
2170100162 FORN E ASSENT MATERIAL HIDRAUL EEAT -SGP 1 GB 30.943.15 30.943.15
2170100163 FORN E MONT CIMOTOBOMBA 45CV - SGP 2 UN 13.717.85 27.435.70
MOVIMENTO DE TERRA 198,58
2040100010 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1*CAT PROF ATE 3M 2 M3 2145 42,90
2040100190 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 1 M3 25,03 25,03
2040100420 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO 65 MK 2.01 130.65
PISOS E REVESTIMENTOS 1.875,86
2100100150 PISO CIMENTADO E=3,0CM SOB/LASTRO 8.0CM 1 M2 40,89 40.89
2100100293 REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA TRACO 1:2:9 27 M2 18,78 507.06
2100100321 CHAPISCO EM ARGAMASSA TRACO 14 27 M2 3.34 90.18
2100100370 PINT PVA LATEX PAREDE/TETO DUAS DEMAOS 83 M2 9.11 756,13
2100100380 PINT PVA LATEX PAREDE/TETO TRES DEMAOS 43 M2 11,20 481,60
SERVICOS DE FUNDICAO E SOLDAGEM 36,24
2170100383 GRADES E PORTOES EM PERFIS DE ACO 2 KG 18.12 36,24
SERVICOS PRELIMINARES 341,95
2030100280 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 1 M3 92,96 92,96
2030100310 DEMOLICAO DE ALVEN LAJOTA/TIJOLO/BLOCO 11 M3 19.18 210,98
2030100520 RETIRADA PORTA MADEIRA COMLETA C/ REAPR 3 M2 12,67 38,01
Fase MELHORIAS EEAT - P 45CV - Q 12L/S - HM=75MCA 62.575,98
Fase ADUTORA AGUA TRATADA - DN200
Servico TxtBreve Qtd. TUMB  Custo Unitirio Custo Total
ESCORAMENTO / CONTENCAQ 532,36
2050100061 ESCORAMENTO COM PRANCHA METALICA 5 M2 52,04 260,20
2050100105 FORN E EXEC DE DAMAS DE CONTENCAO 12 M 22,68 272,16
FECHAMENTO 613,00
2090100060 ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO E=0,15M 20 M2 30.65 613,00
FUNDACOES E ESTRUTURAS 661,39
2080100041 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1 M3 298.76 298,76
2080100200 CONCEETO FCK 200 KG/CM2. VIRADO NA OBRA 1 M3 362.63 362.63
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0 CESA

qualidacde e

mento

Servico TxtBreve Qtd. TUMB  Custo Unitario Custo Total
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 5.298.30
2170100164 FORN E ASSENT MAT HIDR CX VENT EEAT -SGP 1 GB 760.25 760,25
2170100166 FORN E ASSENT MAT HIDR CX DESC EEAT -SGP 2 GB 1.118,50 2.237.00
2170100167 FORN E ASSENT MAT HIDR CX REG EEAT -SGP 1 GB 2.301.05 2.301.05
MOVIMENTO DE TERRA 452,90
2040100010 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1*CAT PROF ATE 3M 12 M3 2145 257.40
2040100190 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 5 M3 25,03 125,15
2040100420 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO 35 MK 2.01 70,35
SERVICOS PRELIMINARES 4.153,76
2030100258 LIMPEZA DE RUA 4160 M2 0.67 2.787.20
2030100259 FORN EXEC PINTURA CAL 2 DEMAOS MEIO FIO 208 M2 1.57 326,56
2030100260 LIMPEZA DE AREA (VARREDURA) 4160 M2 0.25 1.040,00
SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA 144.336,40
2130381025 ADUTORA EM TUBO FOFO K-7 DN200, INCL MAT 520 M 277.57 144.336,40
Fase ADUTORA AGUA TRATADA - DN200 156.048,11
Fase RESERVATORIO APOIADO - VOL 1000M 3
Servico TxtBreve Qtd. TUMEB  Custo Unitirio Custo Total
ASSENTAMENTO 5.122,38
2130103210 FORN ASSENT TUBO CONCRETO CA-1 DN 400 18 M 68.42 1.231.56
2170100455 TUBO PVC PARA DRENAGEM DN 150 114 M 34,13 3.890.82
DISPOSITIVOS ESPECTAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA 5.599.20
2080200400 PV-ANEL CONCR DN 600 PROF ATE 1.20M 10 UN 559.92 5.599.20
EQUIPAMENTO 7.231,03
2990000424 MOB.DESM DE PERFURATRIZ - RES. SGP 1 M2 7.231.03 7.231.03
ESCORAMENTO / CONTENCAQ 104,08
2050100061 ESCORAMENTO COM PRANCHA METALICA 2 M2 52,04 104.08
FUNDACOES E ESTRUTURAS 558.811.87
2080100041 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 16 M3 298.76 4.780.16
2080100080 FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 1.780 M2 54,23 96.529.40
2080100120 ARMADURA CA-50 36.000 KG 7.09 255.240,00
2080100130 ARMADURA CA-60 211 KG 7.56 1.595.16
2080100359 CONCERETO USINADO FCK 300KG/CM2 BOMBEADO 400 M3 33058 132.232,00
2080100735 FORN APLIC ARGAMASSA POLIMERICA ATE 2.5C 75 M2 180,78 49.714.50
2990000423 PREPARO DA CABECA DAS ESTACAS DN300 -SGP 05 UN 16.03 1.683.15
2990000427 ESTACAS CRAVADAS COM TRADO MECANICO DN30 250 M 13,63 17.037.50
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CESAN

qualidacde e

IMPERMEABILIZACAQ 45.967,36
2100100624 TECIDO DE POLIESTER UMA CAMADA 442 M2 18.25 8 066,50
2100100760 SUPERCONSERVADO P OU SIMILAR DUAS DEMAOS 392 M2 21,91 8.588,72
2100101140 IMPERM SIKA TOP 107 OU SIMIL UMA DEMAO 442 M2 2 3.942.64

Servico TxtBreve Qtd. UMB  Causto Unitario Custo Total
2100101150 IMPERM SIKA TOP 107 OU SIMIL DUAS DEMAOS 442 M2 16,50 7.293,00
2100106833 FORN APLIC MANTA ASFALTICA 4MM ESTRUT 309 M2 58.50 18.076.50

INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS 72.877.19
2170100144 FORN E ASSENT DE TAMPAO FERRO FUNDIDO 10 UN 520,40 5.204,00
2170100153 FORN E ASSENT MAT HIDR RESERVATORIO -SGP 1 GB 67.485,39 67.485,39
2170101445 CHICANAS, STOP-LOG EM FIBRA VIDR.O E=3MM 1 M2 187,80 187.80

MOVIMENTO DE TERRA 3.035,44
2040100010 ESCAVACAQO MANUAL SOLO 1*CAT PROF ATE 3M 11 M3 21,45 23595
2040100040 ESCAVACAO MECAN SOLO 1*CAT PROF ATE 3M 45 M3 8.73 392,85
2040100190 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 15 M3 25,03 37545
2040100200 REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA 22 M3 6.58 144.76
2040100330 ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA 2 M3 33,24 66,48
2040100420 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO 95 MK 2.01 190.95
2990000426 COMPACTAGAOQ DE FUNDOQ DO FUSTE DE ESTACAS 300 UN 543 1.629,00

PISOS E REVESTIMENTOS 12.607,03
2100100150  PISO CIMENTADO E=3.0CM SOB/LASTRO 8.0CM 66 M2 40.89 2.698.74
2170100603 FORN E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 103 M3 66,43 6.842,29
2170100608 FORN E ASSENT DE AREIA MEDIA LAVADA 42 M3 73,00 3.066,00

SERVICOS DE FUNDICAO E SOLDAGEM 3.840,58
2170100388 PECAS EM PERFIL DE ACO 133 KG 16,16 2.149.28
2170100437 ESCADA MARINHEIRO EM F°G° 3/4" 130 KG 13,01 1.691,30

SERVICOS PRELIMINARES 6.368.40
2030100430 ANDAIME METALICO MXDIA 13696 UN 0.4 6.163,20
2030100440 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 171 UN 1,20 205,20

SERVICOS TECNICOS 13.627,09
2020100050 LOCACAQ OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 266 M2 1,36 361,76
2220500150 ENSAIO COMPRESSAQ SIMPLES-POR AMOSTRAGEM 32 UN 192,34 6.154,88
2220500160 ENSAIO CONSISTENCIA-POR AMOSTRAGEM 32 UN 195,00 6.240.00
2990000425 LOCACAOQ DE PONTOS TOPOGRAFICOS - SGP 105 UN 8,29 870,45

SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA 3.570,40
2130100585 FORN E ASSENT TUBO DEFOFO DN 200. MOVIM 40 M 89.26 3.570.40
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CESAN

qualidacde e

URBANIZACAO / PAISAGISMO

2150100280 MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15X30CM
2160100010 PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN
2160100070 CERCA ARAME FARPADO 11 FIOS, ESP=3.0M
2160100107 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS
2160100156 PORTAO PADRAO CESAN L=1,00M

2160100158 PORTAO PADRAO CESAN L=4,00M

2170100551 CAIXA RALO EM CONCRETO, COMPLETA

Fase RESERVATORIO APOIADO - VOL 1000M3

Fase REDE DE DISTRIBUICAO - DN200

Servico TxtBreve
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS
2120100800 FORN E ASSENT MAT HIDR REDE DISTR -SGP

SERVICOS PRELIMINARES

2030100258 LIMPEZA DE RUA
2030100259 FORN EXEC PINTURA CAL 2 DEMAOS MEIO FIO
2030100260 LIMPEZA DE AREA (VARREDURA)

SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA

21303610

5 REDEDISTRIB TUBO FOFO K7 DN 200 8/ PAVI
2130361625

2
2 REDE DISTRIB TUBO FOFO K7 DN 200 C/BLOC

Fase REDE DE DISTRIBUICAO - DN200

Fase CANTEIRO DE OBRAS

Servico TxtBreve
CANTEIRO DE OBRAS

2010100020 BARRACAO ABERTO PARA GUARDA TUBOS
2010100041 REFEITORIO CONFORME NR-18

2010100042  VESTIARIO CONFORME NR-18

2010100070 PD ENTR ENERGIA ELET BAIXA TENSAO TRIF
2010100080 LIGACAOQ PROVISORIA DE 3/4"

2010100130 PLACAS DE OBRAS PD CESAN AG FINANCEIRO
2010100250 CONTAINER P/ DEPOS DE 600X240CM C/ BANH
2010100255 CONTAINER P/ ESCRIT DE 6.0X2.4M C/ BANH
2010100265 MOBILIZACAO DE CONTAINER. 6,0X2.4M
2010100270 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,0X2.4M
2010100300 BANHEIRO QUIMICO

Fase CANTEIRO DE OBRAS

RESERVATORIOQ APOIADO SAO GABRIEL DA PALHA - A SGP.0G.10.02

16.860.55
197 M 2415 477725
15 M2 71,65 1.074,75
118 M 31.15 3.675,70
39 M2 7.67 299,13
1 UN 1.560,01 1.560,01
1 UN 4.264,63 4.164,63
4 UN 302,27 1.209,08
755.622,60
Qtd. TUMB  Custo Unitirio Custo Total
10.588.48
1 GB 10.588,48 10.588.48
5.591,60
3600 M2 0.67 3.752,00
280 M2 1,57 439,60
3600 M2 0,25 1.400,00
205.852.30
205 M 277 57 5690185
495 M 300,91 14895045
222.032.38
Qtd. TUMB  Custo Unitirio Custo Total
86.845.35
50 M2 163,92 8.196,00
30 M2 936,00 28.080,00
30 M2 20058 6.017.40
1 UN 22844 22844
1 UN 9481 94 81
30 M2 100,76 3.022.80
15 UNM 520,00 7.800,00
15 UNM 55250 8 28750
2 UN 312,00 624,00
2 UN 312,00 624,00
30 UNM 795,68 2387040
86.845.35
1.283.124,42
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

A PLANILHA PARA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DEVERA SER PREENCHIDA
ATRAVES DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS — PEP” DA CESAN,
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES”.

AS INFOBMAQGES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS
CONDICOES ESPECIFICAS DESTE EDITAL.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2............
REF.: EDITAL N2 019/2010 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN

CONTRATO DE EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS QUE
ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN E A EMPRESA

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf®. BEMGE, Vitéria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n®
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Operacao do Interior, respectivamente, os Srs. PAULO RUY
VALIM CARNELLI e CARLOS FERNANDO MARTINELLI e a empresa .......cccccceeennee :
com sede ......oooeeicninnnnns inscrita no CNPJ sob o n? ............... , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada pPoOr ......cccccccovvvceeeeeeveiceieennnn. (qualificagao,
identidade, CPF e residéncia), firmam o presente CONTRATO DE EXECUGAO DAS
OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO APOIADO DE
1.000M3 EM SAO GABRIEL DA PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
processo estda protocolado na CESAN sob o n® 863.2010.00066, aprovado pela
Diretoria da CESAN em sua reunidao n°® ............ , de ... [.ccid......, SUjeitando-se as
contratantes as disposicdes da Lei n® 8.666/93 alteragdes, observando-se, no que
couber, a Lei Complementar n® 123/2006, o Decreto n® 2060-R, de 20/05/2008 e as

seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de pregos unitarios, a EXECUQAQ DAS OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO APOIADO DE 1.000M* EM SAO GABRIEL DA
PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

O servigo consiste basicamente de:

Item Especificacao dos Servicos Unidade | Quantidade
001 | Adutora F°F2 DN200 m 520
002 | Elevatéria de agua 45CV Unid 01
003 | Reservatoério apoiado de 1.000 m3 Unid 01
004 | Rede Distribuicao F°F® DN200 m 700

As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO serédo executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI - RELAGCAO DE
MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO V -
PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VI — LISTA DE PROJETOS, no ANEXO - VIl - CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO, no ANEXO VIl - CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE
SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X - REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICO do Edital que a este integra.

Na execugdo das OBRAS E SERVICOS, a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condigoes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigacdes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serdo efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, apés
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N2 019/2010 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN e seus anexos;

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /senel.... € SEUS ANEXOS.

As demais condigbes que envolvem o OBJETO deste CONTRATO sdo aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém da
receita prépria da CESAN conforme Codigo de Empreendimento N° PEP A.SGP.0G.10.02.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1

3.2

O valor global para execucdo das OBRAS E SERVICOS ¢ de R$ ................. T ), referenciado
ao més AGOSTO/2010.

Nos pregos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:

a- Revisao do projeto estrutural;

b- Transporte dos materiais da obra até os locais de execugéo dos servigos;
c- Realizacao dos ensaios de aceitagéo da obra;

d- Fornecimento de Mao de obra especializada;
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e- Transportes em geral;

f- Testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
g- Limpeza e varredura dos locais de trabalho;

h- Seguros em geral;

i- Equipamentos e ferramentas necessarios;

j- Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. taxa de aprovagao, licenciamento e
liberacdo de servigos resultantes da execugdo do CONTRATO;

k- Responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugédo do CONTRATO;

> BDI composto de;
e Administracao central;
e Administracéo local (mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de protegéo individual, vale

transporte, vale refeicdo e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condigbes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo);

¢ Impostos;
e Lucro.

OBSERVACAO:

» Na Composigao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execug¢ao dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizacao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

» Os SERVICOS normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando forem necessérias paralisagbes do Sistema e para cumprimento
pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar trabalhos aos
sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

3.3  As demais condigbes que envolvem os PRECOS deste CONTRATO séo aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDIGOES DE ACEITAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1 O prazo global para execugéo integral das OBRAS E SERVICOS sera de 15 (quinze) meses, contados a
partir da assinatura do CONTRATO e respectiva publicagido de seu extrato na imprensa Oficial.

4.2  As demais condigbes que envolvem os PRAZOS E CONDI96E§ DE ACEITACAO DOS SERVICOS deste
CONTRATO sao aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 7 das CONDICOES
ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1  As condigbes para os PAGAMENTOS s3ao as constantes no ITEM 6 das Condicoes Gerais e ITEM 6 das
Condicoes Especificas do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEXTA - CAUGCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

6.1 Até 05 (cinco) dias ap6s a data da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA apresentara ao Gestor e
fiscalizador do CONTRATO da CESAN, como garantia da fiel execugcdo deste CONTRATO,
............................. correspondente  a 5% (cinco por cento) do valor global contratado

s , observadas as disposigdes constantes do MODELO que integra o
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS.

CLAUSULA SETIMA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO
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7.2

7.3

Os pregos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagéo legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R= Vi x[(S1=S0)x0,14 + (M1—M0)x 0,81 + (E1—EO) X 0,05]
S0 Mo EO

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato (P0);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da construgcdo — mao de obra), utilizado inclusive na
retencdo de INSS); ]

M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgéo — materiais);

E = Indice de Pregos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de
Investimento - Maquinas e Equipamentos.

!ndice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concessao do reajustamento;

Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orgamento da CESAN.

Data base do orcamento da CESAN = AGOSTO/2010

Més de referéncia dos indices = JULHO

Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Economica editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

O gerenciador do CONTRATO pela CESAN analisara, periodicamente, através de pesquisa, o valor praticado
no mercado, visando mensurar a variagéo dos pregos, propondo a CONTRATADA a revisdo quando o prego
praticado no CONTRATO for maior do que o pre¢o praticado no mercado.

As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1

As condigdes para as SANCOES ADMINISTRATIVAS s3o as constantes no ITEM 9 das CONDIGCOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1

9.2

9.3

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagéo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS NORTE - I-DON da CESAN.

A Fiscalizagdo durante a execugéo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos nas Normas Internas CESAN ENG/OB/032/02/2010 ¢ ENG/CA/049/01/2008,
constante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, do Edital, que a este integra.

As demais condigdes para a FISCALIZACAO sao as constantes no ITEM 13 das Condigdes Gerais do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGCOES DA CESAN

10.1

A CESAN se obriga a:

1- Prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando solicitadas;

2 - efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO;

3 - fornecer os projetos e as especificagdes técnicas referentes aos servigos contratados;

4- responsabilizar-se pela Fiscalizagdo e acompanhamento das OBRAS E SERVICOS objeto do
CONTRATO;

5 - dirimir davidas, quando necessario.

6 - Analisar e aprovar cronograma e planejamento de execugcdo das OBRAS E SERVICOS apresentados
pela CONTRATADA, em tempo habil.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1

11.1.1

11.2

11.6

E obrigagdo da CONTRATADA executar as OBRAS E SERVICOS para a CESAN, obedecendo as
especificagdes, aos itens, subitens, aos elementos, as condigbes gerais e especificas do Edital de TOMADA
DE PRECOS, seus anexos, bem como aos detalhes e instrugoes fornecidos pela CESAN, no decorrer da
execucdo do CONTRATO, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o presente
CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele nao transcritos.

Manter durante a execugdo do CONTRATO, todas as condi¢gdes de Habilitacdo e Classificagdo exigidas
no Edital que a este integra;

Quando da apresentacdo da Nota Fiscal das OBRAS E SERVICOS executados, a CONTRATADA devera
fornecer toda a documentacao legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugéao
das OBRAS E SERVICOS, cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos.

Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART e reforgo de Caugéo de Garantia inicial;

Todas as obrigacoes da CONTRATADA abaixo deverdo ser obedecidas sem nenhum 6nus para CESAN.

a- Apresentar em até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da assinatura do CONTRATO cronograma-
fisico da obra em software especifico, planejamento detalhado de execugcdo das OBRAS E SERVICOS,
compativel com o prazo contratual e atendendo as regras basicas de Seguranca e Medicina do
Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme anexo nesse Edital. O ndo cumprimento deste
item da @ CESAN o direito de reter a 12 medicdo até que seja cumprido integralmente o
solicitado;

b- O cronograma devera ser submetido a analise e aprovagao da Fiscalizagao da Obra;

c- Apresentar em até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da Assinatura do CONTRATO as
composicdes analiticas de custos dos itens abaixo:

2080100041
2170100162
2170100163
2130381025
2170100164
2170100166
2170100167
2170100153
2120100800
2130361025
2130361625

YVVVVVYVVYVYVYVY

Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execucao
dos servicos, nao sendo permitida a utilizacdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado;

d- Promover a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o registro
no Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social —
INSS e o cadastramento na Prefeitura; para fins de execugéo da obra em casos e locais que exijam tal
documentagéao;

e- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugéo deste CONTRATO;

f- Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeicdo técnica das obras, refazendo as suas
expensas os SERVICOS nao aceitos pela Fiscalizagao;

g- Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informag6es confiaveis, de acordo com os
critérios a serem definidos pela Fiscalizacéo.

Executar as OBRAS E SERVICOS para a CESAN obedecendo aos projetos, especificagdes e as condi¢cdes
gerais especificas desta TOMADA DE PRECOS, ficando acordado que os mencionados documentos passam
a integrar o CONTRATO, para todos os efeitos, ainda que neles néo transcritos;

Cumprir as normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e
posturas municipais, em especial as de seguranc¢a publica;
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11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

A1

A2

14

15

16

A7

Quando da apresentagdo da Nota Fiscal dos servigos executados, fornecer toda a documentacdo legal
exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugado das OBRAS E SERVICOS, cabendo
a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos para fins de pagamento;

A CONTRATADA, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos de
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis trabalhistas e
previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranga, higiene e medicina do trabalho;

O canteiro de obra e a area de vivéncia deverao ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego;

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de seguranca
individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

As despesas referentes a essa obrigagao deverao estar previstas no BDI item Administragao Local.

Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as informagdes
necessarias a execugado da programacédo e controle dos SERVICOS, observando padrdes definidos pela
Fiscalizagéo, bem como elaboragcéao de Relatério de Controle. Disponibilizar informag6es do andamento das
obras através da internet, em site especifico para esse fim, disponibilizando informagdes e fotos, atualizando
0 mesmo a cada 15 dias.

As despesas referentes a essa obrigagao deverao estar previstas no BDI item Administragao Local.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medigcado até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

O canteiro da CONTRATADA devera ser no local onde se realizardo os SERVICOS. O mesmo devera ser
dotado de telefone, computador e Internet, para facilitar a comunicagdo. Deverd ter uma area com
capacidade de para armazenar materiais fornecidos pela CESAN o suficiente para garantir pelo menos 6
(seis) meses de obra. As despesas referentes a essa obrigagdo deverdo estar previstas no BDI item
Administracao Local.

.13 O responsével pela Coordenagdo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive sabados,

domingos e feriados;

Manter no local das obras, em regime de tempo integral, desde o inicio das OBRAS E SERVICOS até o
seu final, um Engenheiro credenciado, com poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive
para receber e expedir correspondéncia relativa a execugdo do CONTRATO. Na falta ou impedimento
ocasional desse Engenheiro, devera haver um preposto para substitui-lo, incumbindo 2 CONTRATADA, de
submeter o curriculo de ambos para aprovagao prévia da CESAN.

As despesas referentes a essa obrigacao deverao estar previstas no BDI item Administracao Local.

Apo6s a realizacao dos SERVICOS os locais das obras deverao ser entregues limpos e desimpedidos de todo
entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentacdo, além da limpeza descrita acima, se
necessario, devera ser executado varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses SERVICOS deveréao
estar inclusos nos pregos unitarios e totais dos servigos precedentes.

Nos SERVICOS de movimentagédo de terra para abertura de valas, devera ser observada a existéncia de
interferéncias com redes/ dutos/ etc., visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos inevitaveis,
independentemente do fornecimento do cadastro pela CESAN, os custos referentes aos reparos (materiais e
servicos) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligagdes prediais de agua e esgoto deverdo estar inclusos
nos pregos unitarios e totais dos servigos de assentamento.

Executar os servigos obedecendo as seguintes instrugdes especificas:

.17.1 Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de montagem ou

assentamento, sera de responsabilidade da contratada, por periodo de 5 (cinco) anos apés a entrada em
operagao;

.17.2 Na montagem das tubulagbes e apods os trabalhos diarios, sera exigida a colocacdo de saco plastico

resistente em sua extremidade de forma a se evitar a entrada de materiais e/ou animais;

.17.3 Durante a execugéao da obra, qualquer dano causado a redes e tubulagdes existentes, devera ser reparado

pela CONTRATADA sem 6nus para CESAN;

MATV / TPE - 019 - 2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 30




0 CESAN

qualidacde em saneamenis

11.17.4 As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes, de forma a
nao requerer o uso de acabamento (chapisco, reboco, regularizagao), qualquer reparo necessario sera de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para CESAN;

11.17.5 E vedada a CONTRATADA executar manobras operacionais sem autorizagdo da Fiscalizagao da Obra;

11.17.6 Os SERVICOS deverao ser executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra, exceto quando
for necessario paralisagdes do Sistema.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO

12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica

estabelecido que este instrumento prevalecera como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentagao anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1 Qualquer alteragdo, criagdo ou extingao de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicao

de melhoria) apos a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observada a
legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 Este CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas

posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condicdes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS sio as constantes no ITEM 11 das CONDICOES

GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com renuncia
expressa a qualquer outro para solugao de quaisquer questdes oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si € seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES
PAULO RUY VALIM CARNELLI CARLOS FERNANDO MARTINELLI
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERAGAO DO INTERIOR DA CESAN
CPFN2479.038.137-49 CPF N2 342.429.707-06

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPFN°®

TESTEMUNHAS
a)
b)
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ANEXO I
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.

1-

4.1

4.2

4.2.1

4.3

: EDITAL N2 019/2010 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

Submetemos a apreciagdo de V.S%. a nossa proposta relativa a TOMADA DE PRECOS em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagdo da mesma e declarando
aceitar as condigdes prescritas nos documentos da TOMADA DE PRECOS.

O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS é de R$ .......cccceveuenee (por extenso), ja incluidos BDI
€ encargos sociais.

A validade desta proposta é de ............. (cerenmeeeens ) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentacao
(observar o minimo de 60 (sessenta) dias).

O periodo de medigdo sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a documentagao
pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na CESAN, obrigatoriamente
até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds esta data, terdo seus pagamentos postergados para o
més subsequente ao previsto.

Devera ser emitido boletim de medi¢cdo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial P0).

Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

Os enderecos e os CNPJ’s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s Unificadores”
constante do ANEXO XI — RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN, deste Edital.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

O prazo global para execucéo integral das OBRAS E SERVICOS serd de ...... (coveenee ) meses, contados a partir da
assinatura do CONTRATO e respectiva publicagao de seu extrato na imprensa Oficial.

Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessarios a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS, comprometendo-nos, desde j&, a substituir ou aumentar
a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizagdo da CESAN, dentro das condi¢des contratuais;

Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, apresentaremos em até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
assinatura do CONTRATO as composigdes analiticas de custos dos itens abaixo:

2080100041
2170100162
2170100163
2130381025
2170100164
2170100166
2170100167
2170100153
2120100800
2130361025
2130361625

Na Composicdo de Custos deverdao estar relacionado todos os insumos necessarios a execugdo dos
servicos, nao sendo permitida a utilizacdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O nao cumprimento deste item da 4 CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado;

VVVVVVVYVYVYYVYY

Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protegao Individual e de Sinalizagao, para a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS.

Na execugdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendagdes e instrugdes da Fiscalizagdo
da CESAN, assumindo, desde j&, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade
com as instrugdes, normas e padrdes dessa CESAN.
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10 - Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, em regime de
tempo integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para nos
representar amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a execugao das
OBRAS E SERVICOS. Na falta ou impedimento desse profissional haverd um preposto para substitui-lo,
incumbindo-nos submeter o curriculo de ambos a aprovacao da CESAN.

11 - Declaramos que visitamos e temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdo as OBRAS E SERVICOS, bem
como as eventuais dificuldades para a boa execu¢do dos mesmos.

12 - Informamos que, se vencedor(es) desta licitagdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera assina-
lo o nosso representante legal, nos termos do que dispdem os atos constitutivos desta empresa, o(s)
Senhor(es)............... (qualificagao, identidade, CPF e endereco residencial).

13 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execugdo do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de caugéo
observado o disposto no MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS), e nos comprometemos a fornecé-la ao
Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias apds a assinatura do CONTRATO.

13.1- Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente refor¢co de
garantia.

OBSERVACAO:
Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancaria, mister se faz a indicagéo do Banco Fiador.

Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
NOME DA PROPONENTE
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ANEXO IV
PROJETO BASICO

1- OBJETO

1.1 CONTRATA(}AO DE EMPRESA PARA EXECU(}AO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRU(}AO DE
RESERVATORIO APOIADO DE 1.000M* EM SAO GABRIEL DA PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.

1.2 O servigo consiste basicamente em:

Item Especificacao dos Servicos Unidade | Quantidade
001 | Adutora F°F? DN200 m 520
002 | Elevatoria de agua 45CV Unid 01
003 | Reservatério apoiado de 1.000 m3 Unid 01
004 | Rede Distribuigao F°F® DN200 m 700

2- CARACTERISTICA DOS SERVIGOS

As OBRAS E SERVICOS objetos da licitagdo serdo executados de acordo com as Condigbes Especificas de
Execugdo dos Servicos e/ou do Caderno de Prescricdbes Técnicas de Servigos da CESAN, a serem
rigorosamente obedecidas, e nos quantitativos estimados e constantes da sua Planilha de Precos.

3- FINALIDADE

As obras e servigos a serem executados tém como finalidade MELHORAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DE
SAO GABRIEL DA PALHA no Estado do Espirito Santo.

4- REFLEXOS POSITIVOS

A execucdo da referida OBRA propiciara melhorias no sistema de abastecimento de agua no referido
municipio.

5- POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MAO DE OBRA

A contratagdo desses servigos gerara de forma efetiva e direta, empregos com utilizagdo de mao de obra local.

6- FACILIDADE DE EXECUGAO

Pelas caracteristicas dos servigos a serem contratados, e considerando que a CESAN possui conhecimentos
especificos sobre o assunto, e que também coordenara e gerenciara todo o trabalho a ser desenvolvido, ndo sdo
previstas maiores dificuldades nos procedimentos de execugéo.
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7- NORMAS TECNICAS DE SAUDE E DE SEGURANGA DO TRABALHO

Os profissionais que estiverem envolvidos nos servigos deverdo trabalhar utilizando os equipamentos de
protecdo pertinentes, de acordo com as Normas da Associagdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT, Leis,
Regulamentos e Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e administrativas

aplicaveis as Normas de saude, de Seguranga Higiene e Medicina do Trabalho, de Seguranga Publica e de
Meio Ambiente.

8- IMPACTO AMBIENTAL

Pela natureza dos servigcos ndo devera ocorrer impacto ambiental na sua execugao.

Os impactos ambientais que por ventura ocorrerem, serdo resolvidos imediatamente de acordo com a
legislagdo ambiental vigente.

9- PRAZO E CRONOGRAMA:

O prazo total de execucdo das obras e servicos é de 15 (quinze) meses, e o cronograma fisico financeiro
encontra-se detalhado em anexo do Edital, assim como as planilhas de servigos e pregos.

Eng® Claudia Contarato
Divisao de Orcamento e Custos
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ANEXO V
PRESCRICOES TECNICAS
CODIGO: 2120100800

DESCRIGAO: FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REDE DISTRIBUICAO, CONFORME LISTA
— SAO GABRIEL DA PALHA

UNIDADE: GLOBAL (GB)
1 - DESCRIGAO DO SERVIGCO
» Trata-se do fornecimento de material para rede de distribuigéo.

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir, sendo que os quantitativos que diferirem
dos descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente realizado.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

CURVA 90°F°F° DN 200 10
CURVA 11°F°F¢ DN 200 4
CURVA 45°F°F° DN 200 2
T F°F2 JE DN200 1
REDUGCAO FeF° PB 200 X 150 1
REDUGCAO PVC JE PB 100X75 2
CRUZETA DE REDUGAO COM BOLSA FeF2 X PVC 200X100 1
LUVA CORRER PVC JE DN 75 1
REGISTRO EURO 25 DN 200 2

2 — CRITERIO DE MEDICAO

A medigao se dara com base na composigao de custo apresentada pela CONTRATADA da seguinte forma:

e MATERIAIS: Sera medido baseado nos prec¢os unitarios dos materiais efetivamente aplicados na execugao
do servigo.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigao de custo incluira:

Fornecimento de materiais, dentro dos prazos pré-estabelecidos.
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CODIGO: 2130100585

DESCRICAO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO, INCLUSIVE, SINALIZAGCAO,

MOV. TERRA E BOTA FORA

UNIDADE: METRO

1 - DESCRICAO DO SERVICO

Os valores referentes aos servigos pertinentes a este item estdo expressos na Planilha de Pregcos CESAN e

abrangem:

O fornecimento de tubos PVC DEFOFO conforme normas técnicas, montagem e assentamento dos tubos e
conexoes, inclusive carga, transporte, descarga e estocagem no Canteiro de Obras;

Locagao e nivelamento com auxilio de equipamento topografico, que objetivam determinar a posigao da
Obra no terreno, bem como os niveis solicitados em projeto em relagdo a Referéncia de Nivel-RN;
Escavagdo manual e/ ou mecanica de valas sem uso de explosivos até a profundidade ou intervalo
considerado em cada item;

Sinalizagdo diurna e noturna dos tipos: tapume continuo em tela polietileno, placas e cones, nas
quantidades necessarias, de acordo com as orientagdes da fiscalizagdo, cuja finalidade é advertir, indicar e
orientar o usuario da via publica para a existéncia de obstrugédo parcial ou total das ruas, avenidas ou
calcadas;

Regularizacdo de fundo de valas com h=10cm, compreendendo o fornecimento, espalhamento e
compactacéo do lastro de areia ou p6 de pedra, nos “grades” em projeto ou conforme determinagdo da
Fiscalizagao;

Aterro com areia ou p6 de pedra, ambos limpos, com altura total igual ao didmetro do tubo mais 30cm
(trinta centimetros).

Reaterro com compactagédo mecanica para a altura restante da vala, que s6 deverdo ser iniciados apos a
regularizacao de fundo de valas e execugédo do aterro, cujo grau de compactagao devera atingir o maximo
de densidade possivel, procurando-se sempre alcangar as mesmas condicdes de compactagdo do solo
adjacentes;

Teste de deformagéo da rede;

Bota-fora de materiais com uso de caminhdo, de todos os materiais provenientes de escavagoes,
demoligbes, limpezas, etc..,

Cadastro de redes de esgoto elaborado de acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/0501/2008;

N&o inclui escoramento, esgotamento, pavimentacao.

Todos os servigos que compdem o item encontram-se descritos no Caderno de Prescrigbes Técnicas da CESAN.

2 — COMPONENTES DO CUSTO

Compreende o fornecimento de materiais e acessoérios, equipamentos, ferramentas e méo-de-obra necessarios para

o bom desenvolvimento dos servicos.
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3 - CRITERIO DE MEDICAO:

Sera medido por unidade de comprimento efetivamente assentados (m), somente apds a conclusdo de todos os
servigos que compdem o item. A profundidade do trecho sera definida considerando a profundidade a montante.
Notas:

A) Na impossibilidade de aproveitar o material da escavagao para “reaterro”, o item “aterro” sera pago a
parte para o volume nao considerado na composicao de custo, conforme descrito acima. Ja o bota-fora sera
remunerado através do servico de reaterro, previsto no item, mas nao realizado, ou seja, neste caso a
contratada recebera como adicional apenas o item “aterro”.

MATV / TPE - 019 - 2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 38




@ cesan

qualidacde em saneamenio

CODIGO: 2130361025

DESCRICAO: REDE DE DISTRIBUICAO EM TUBO FeF® K7 DN200 INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

MATERIAIS, SEM PAVIMENTAGAO.

UNIDADE: METRO

1 - DESCRICAO DO SERVICO

Os valores referentes aos servigos pertinentes a este item estdo expressos na Planilha de Pregos CESAN e

abrangem:

O fornecimento de tubos F°F°? K7 DN200 conforme normas técnicas, montagem e assentamento dos tubos
e conexdes, inclusive carga, transporte, descarga e estocagem no Canteiro de Obras;

Locagdo e nivelamento com auxilio de equipamento topogréafico, que objetivam determinar a posigao da
Obra no terreno, bem como os niveis solicitados em projeto em relacdo a Referéncia de Nivel-RN;
Escavagdo manual e/ ou mecéanica de valas sem uso de explosivos até a profundidade ou intervalo
considerado em cada item;

Sinalizagdo diurna e noturna dos tipos: tapume continuo em tela polietileno, placas e cones, nas
quantidades necessarias, de acordo com as orientagdes da fiscalizagao, cuja finalidade é advertir, indicar e
orientar o usuario da via publica para a existéncia de obstrugdo parcial ou total das ruas, avenidas ou
calgadas;

Regularizagdo de fundo de valas com h=10cm, compreendendo o fornecimento, espalhamento e
compactacéo do lastro de areia ou p6 de pedra, nos “grades” em projeto ou conforme determinagdo da
Fiscalizagéo;

Aterro com areia ou p6 de pedra, ambos limpos, com altura total igual ao didmetro do tubo mais 30cm
(trinta centimetros).

Reaterro com compactagdo mecanica para a altura restante da vala, que s6 deverdo ser iniciados apos a
regularizacdo de fundo de valas e execugdo do aterro, cujo grau de compactagdo devera atingir o maximo
de densidade possivel, procurando-se sempre alcancar as mesmas condicdes de compactagéao do solo
adjacentes;

Teste de deformacao da rede;

Bota-fora de materiais com uso de caminhdo, de todos os materiais provenientes de escavagoes,
demoli¢des, limpezas, etc..,

Cadastro de redes de esgoto elaborado de acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/0501/2008;

Nao inclui escoramento, esgotamento.

Todos os servigos que compdem o item encontram-se descritos no Caderno de Prescrigbes Técnicas da CESAN.

2 — COMPONENTES DO CUSTO

Compreende o fornecimento de materiais e acessérios, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra necessarios para

0 bom desenvolvimento dos servicos.
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3 — CRITERIO DE MEDIGAO:

Sera medido por unidade de comprimento efetivamente assentados (m), somente apds a conclusdo de todos os
servigos que compdem o item. A profundidade do trecho sera definida considerando a profundidade a montante.
Notas:

A) Na impossibilidade de aproveitar o material da escavacao para “reaterro”, o item “aterro” sera pago a
parte para o volume nao considerado na composicao de custo, conforme descrito acima. Ja o bota-fora sera
remunerado através do servigco de reaterro, previsto no item, mas nao realizado, ou seja, neste caso a
contratada recebera como adicional apenas o item “aterro”.
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CODIGO: 2130361625

DESCRICAO: REDE DE DISTRIBUICAO EM TUBO FeF® K7 DN200 INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

MATERIAIS, PAV. BLOCKRET/PAVI-S.

UNIDADE: METRO

1 - DESCRICAO DO SERVICO

Os valores referentes aos servigos pertinentes a este item estdo expressos na Planilha de Pregcos CESAN e

abrangem:

O fornecimento de tubos F°F°? K7 DN200 conforme normas técnicas, montagem e assentamento dos tubos
e conexdes, inclusive carga, transporte, descarga e estocagem no Canteiro de Obras;

Locagdo e nivelamento com auxilio de equipamento topogréafico, que objetivam determinar a posigao da
Obra no terreno, bem como os niveis solicitados em projeto em relacdo a Referéncia de Nivel-RN;
Escavagdo manual e/ ou mecéanica de valas sem uso de explosivos até a profundidade ou intervalo
considerado em cada item;

Sinalizagdo diurna e noturna dos tipos: tapume continuo em tela polietileno, placas e cones, nas
quantidades necessarias, de acordo com as orientagdes da fiscalizagao, cuja finalidade é advertir, indicar e
orientar o usudrio da via publica para a existéncia de obstrugdo parcial ou total das ruas, avenidas ou
calgadas;

Regularizagdo de fundo de valas com h=10cm, compreendendo o fornecimento, espalhamento e
compactacéo do lastro de areia ou p6 de pedra, nos “grades” em projeto ou conforme determinagdo da
Fiscalizagéo;

Aterro com areia ou p6 de pedra, ambos limpos, com altura total igual ao didmetro do tubo mais 30cm
(trinta centimetros).

Reaterro com compactagdo mecanica para a altura restante da vala, que s6 deverdo ser iniciados apos a
regularizacdo de fundo de valas e execugdo do aterro, cujo grau de compactagdo devera atingir o maximo
de densidade possivel, procurando-se sempre alcancar as mesmas condi¢des de compactagdao do solo
adjacentes;

Teste de deformacao da rede;

Bota-fora de materiais com uso de caminhdo, de todos os materiais provenientes de escavagoes,
demoli¢des, limpezas, etc.

Retirada e recomposi¢gao de pavimentagao em Blockret.
Cadastro de redes de esgoto elaborado de acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/0501/2008;

Na&o inclui escoramento, esgotamento.

Todos os servigos que compdem o item encontram-se descritos no Caderno de Prescrigbes Técnicas da CESAN.

2 — COMPONENTES DO CUSTO

Compreende o fornecimento de materiais e acessérios, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra necessarios para

o0 bom desenvolvimento dos servigos.
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3 - CRITERIO DE MEDICAO:

Sera medido por unidade de comprimento efetivamente assentados (m), somente apds a conclusdo de todos os
servigos que compdem o item. A profundidade do trecho sera definida considerando a profundidade a montante.
Notas:

A) Na impossibilidade de aproveitar o material da escavagao para “reaterro”, o item “aterro” sera pago a
parte para o volume nao considerado na composicao de custo, conforme descrito acima. Ja o bota-fora sera
remunerado através do servico de reaterro, previsto no item, mas nao realizado, ou seja, neste caso a
contratada recebera como adicional apenas o item “aterro”.
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CODIGO: 2130381025

DESCRIGCAO: ADUTORA EM TUBO FeF¢ DN200 INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM

PAVIMENTACAO.

UNIDADE: METRO

1 - DESCRICAO DO SERVICO

Os valores referentes aos servigos pertinentes a este item estdo expressos na Planilha de Pregcos CESAN e

abrangem:

O fornecimento de tubos F°F? DN200 conforme normas técnicas, montagem e assentamento dos tubos e
conexoes, inclusive carga, transporte, descarga e estocagem no Canteiro de Obras;

Locagéo e nivelamento com auxilio de equipamento topogréafico, que objetivam determinar a posigao da
Obra no terreno, bem como os niveis solicitados em projeto em relacdo a Referéncia de Nivel-RN;
Escavagdo manual e/ ou mecéanica de valas sem uso de explosivos até a profundidade ou intervalo
considerado em cada item;

Sinalizagdo diurna e noturna dos tipos: tapume continuo em tela polietileno, placas e cones, nas
quantidades necessarias, de acordo com as orientagdes da fiscalizagao, cuja finalidade é advertir, indicar e
orientar o usuario da via publica para a existéncia de obstrugdo parcial ou total das ruas, avenidas ou
calgadas;

Regularizagdo de fundo de valas com h=10cm, compreendendo o fornecimento, espalhamento e
compactacao do lastro de areia ou p6 de pedra, nos “grades” em projeto ou conforme determinagdo da
Fiscalizagéo;

Aterro com areia ou p6 de pedra, ambos limpos, com altura total igual ao diametro do tubo mais 30cm
(trinta centimetros).

Reaterro com compactagdo mecanica para a altura restante da vala, que s6 deverdo ser iniciados apos a
regularizagdo de fundo de valas e execugdo do aterro, cujo grau de compactagdo devera atingir o maximo
de densidade possivel, procurando-se sempre alcancar as mesmas condi¢des de compactagao do solo
adjacentes;

Teste de deformacéao da rede;

Bota-fora de materiais com uso de caminhdo, de todos os materiais provenientes de escavagoes,
demoli¢des, limpezas, etc..,

Cadastro de redes de esgoto elaborado de acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/0501/2008;

Nao inclui escoramento, esgotamento.

Todos os servigos que compdem o item encontram-se descritos no Caderno de Prescrigbes Técnicas da CESAN.

2 — COMPONENTES DO CUSTO

Compreende o fornecimento de materiais e acessérios, equipamentos, ferramentas e mao-de-obra necessarios para

o bom desenvolvimento dos servigos.
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3 - CRITERIO DE MEDICAO:

Sera medido por unidade de comprimento efetivamente assentados (m), somente apds a conclusdo de todos os
servigos que compdem o item. A profundidade do trecho sera definida considerando a profundidade a montante.
Notas:

A) Na impossibilidade de aproveitar o material da escavagao para “reaterro”, o item “aterro” sera pago a
parte para o volume nao considerado na composicao de custo, conforme descrito acima. Ja o bota-fora sera
remunerado através do servico de reaterro, previsto no item, mas nao realizado, ou seja, neste caso a
contratada recebera como adicional apenas o item “aterro”.

MATV / TPE - 019 - 2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 44




@ cesan

qualidacde em saneamenio

CODIGO: 2170100153

DESCRIQI\Q: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TODO MATERIAL HIDRAULICO DO RESERVATORIO
1000M3 — SAO GABRIEL DA PALHA.

UNIDADE: GLOBAL (GB)

1 - DESCRIGAO DO SERVIGCO

» Trata-se do fornecimento dos materiais hidraulico do Reservatério de Sdo Gabriel da Palha conforme relagao
abaixo.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

TUBO FOFO K-9 JE DN 200 M 23
C FOFO FF10 90 DN 80 PC 8
C FOFO FF10 90 DN 200 PC 8
C FOFO FF10 90 DN 300 PC 2
E FOFO JTI PF PN-10 DN 200 PC 8
E FOFO C/ ABA VEDACAO PF PN-10 DN 75 PC 4
E FOFO C/ ABA VEDACAOQO PF PN-10 DN 15 PC 2
E FOFO C/ ABA VEDACAO PF PN-10 DN 20 PC 2
E FOFO C/ ABA VEDACAOQ PF PN-10 DN 30 PC 2
T FOFO FFF PN-10 DN 200X200 PC 2
JUNTA FOFO C/FLANGE DESM.TRAVADA, PN PC 4
REG. GAV. CUNHA EMBOR FL,ISO 2531,PN PC 2
VALV. BORBOLETA C/ FLANGES PN 10 C/C PC 4
COMPORTA QUADRADA DUPLO SENTIDO FLUX PC 1
PEDESTAL SUSP. ENGRENAGENS P/COMPORT PC 1
TOCO FOFO C/FLANGE PN-10 L=0,50M DN PC 2

2 — CRITERIO DE MEDICAO

A medigao se dara com base na composigao de custo apresentada pela CONTRATADA da seguinte forma:

e MATERIAIS: Sera medido baseado nos prec¢os unitarios dos materiais efetivamente aplicados na execugao
do servigo.
O valor medido devera refletir o percentual em relagao ao valor global do item.

e SERVICOS (mao de obra e equipamentos): Serd medido baseado nos pregos apresentados na
composigado quando da execugao completa dos materiais efetivamente realizados e aplicados na execugao
do servigo.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigéo de custo incluira:
Materiais conforme lista acima.

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito acima, sendo que os quantitativos que diferirem dos
descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente realizado.
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CODIGO: 2170100162
DESCRICAO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TODO MATERIAL HIDRAULICO ELEVATORIA DE
AGUA TRATADA - RESERVATORIO - SAO GABRIEL DA PALHA - CONF. PROJETO
UNIDADE: GLOBAL (GB)
1 - DESCRICAO DO SERVICO
Trata-se da execugéo de todas as instalagdes/montagens hidraulicas da Elevatéria de Agua Tratada.

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material conforme projeto e descrito a seguir, sendo que o0s
quantitativos que diferirem dos descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente realizado.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

CURVA 90 PVC OCRE ESG PB JE DN 200 UN
TUBO FOFO K9 PB JE NBR7675 DN 200MM M 8
CURVA 90 FOFO FF 10 NBR7675 DN 200MM UN 6
FLANGE LISO FOFO 10 NBR7675 DN 200MM UN| 24
TE FOFO FFF 10 NBR7675 DN 200MM UN 3
JUNTA DESMONT TRAV FOFO F 10 DN 200MM UN 2
VALV GAV CT FOFO EMB FF10 MAN AGUA DN200 UN 2
VALV RET FOFO WAF FECH RAP ISO10 DN200MM UN 1
TUBOS E CONEXOES EM ACO COM SOLDA KG| 10

» A contratada devera dispor para realizagao dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos
para o bom desempenho da atividade.

2 — CRITERIO DE MEDICAO
A medigao se dara com base na composigao de custo apresentada pela CONTRATADA da seguinte forma:

e MATERIAIS: Sera medido baseado nos prec¢os unitarios dos materiais efetivamente aplicados na execugao
do servigo.

O valor medido devera refletir o percentual em relagao ao valor global do item.

e SERVICOS (mao de obra e equipamentos): Serd medido baseado nos pregos apresentados na
composigado quando da execugdo completa dos materiais efetivamente realizados e aplicados na execugao
do servigo.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigao de custo incluira:

Mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execug¢do de todas as etapas do servico, dentro
dos prazos pré-estabelecidos.
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CcODIGO: 2170100164

DESCRIGAO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TODO MATERIAL HIDRAULICO PARA CAIXA DE
VENTOSA ADUTORA AGUA TRATADA PARA RESERVATORIO 1000M3 GABRIEL DA
PALHA CONFORME PROJETO

UNIDADE: GLOBAL (GB)

1 - DESCRICAO DO SERVICO

» Trata-se do fornecimento e montagem de material para caixa de ventosa da AAT, conforme projeto.

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir, sendo que os quantitativos que diferirem
dos descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente realizado.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

COLAR DE TOMADA FLEXIVEL F°F° DN 200X1” PC 1
VENTOSA SIMPLES F°F° COM ROSCA 2’ PC 1
NIPEL F°G® COM ROSCA 2’ PC 1
REGISTRO GAVETA EM BRNZE 2" PC 2

2 — CRITERIO DE MEDICAO

A medicao se dara com base na composi¢ao de custo apresentada pela CONTRATADA apoés a concluséao total dos
Servicos.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigao de custo incluira:

Fornecimento e montagem de materiais, dentro dos prazos pré-estabelecidos.
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CODIGO: 2170100166

DESCRIGAO: FORNECIMENTO E MONTAGEM TODO MATERIAL HIDRAULICO PARA CAIXA DE DESCARGA
ADUTORA AGUA TRATADA PARA RESERVATORIO 1000M: GABRIEL DA PALHA
CONFORME PROJETO

UNIDADE: GLOBAL (GB)

1 - DESCRICAO DO SERVICO

» Trata-se do fornecimento e montagem de material para caixa de ventosa da AAT, conforme projeto.

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir e mais os parafusos necessarios, sendo
que os quantitativos que diferirem dos descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente realizado.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

TUBO PVC 15 JE DN50/DE60MM M 20
CURVA PVC JE PB 45 DN50/DE60MM PC 1
E PVC JE PF DN50/DE60MM PC 2
T F°F/DEFOFOX PBA JE BBB DN 200X50 PC 1
REGISTRO GAVETA CUNHA EMBORRACHADA FL ISSO 2531 PN10 PC 1

2 — CRITERIO DE MEDICAO

A medicao se dara com base na composi¢ao de custo apresentada pela CONTRATADA apoés a concluséao total dos
Servicos.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigao de custo incluira:

Fornecimento e montagem de materiais, dentro dos prazos pré-estabelecidos.
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CODIGO: 2170100167

DESCRIGAO: FORNECIMENTO TODO MATERIAL HIDRAULICO PARA CAIXA DE REGISTRO ADUTORA
AGUA TRATADA PARA RESERVATORIO 1000M3 GABRIEL DA PALHA CONFORME
PROJETO

UNIDADE: GLOBAL (GB)

1 - DESCRICAO DO SERVICO

» Trata-se do fornecimento montagem de material para caixa de registro da AAT, conforme projeto.

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir e mais os parafusos necessarios, sendo
que os quantitativos que diferirem dos descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente realizado.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

TUBO F2F? K-9 DN 300 M 1
JUNTA GIBAULT P/ F°F° DN 200 PC 1
REGISTRO GAVETA CUNHA EMBORRACHADA FL 1SO 2531 PN10 DN 200 PC 1

2 — CRITERIO DE MEDICAO

A medicao se dara com base na composi¢ao de custo apresentada pela CONTRATADA apoés a concluséao total dos
Servicos.

3 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigéo de custo incluira:

Fornecimento e montagem de materiais, dentro dos prazos pré-estabelecidos.
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ANEXO VI
LISTA DE PROJETOS

LISTA DE PROJETOS PARA
RESERVATORIO APOIADO SAO GABRIEL DA PALHA - A.SGP.0G.10.02

NUMERO TiTULO FOLHA

SAA DE SAD GABRIEL DA PALHA
C-020-000-70-5-XX-0001 RESERVATORIO APCIADC - V=1.000M3 01405
VISTA SUPERIOR E PLANTA BAIXA

SAA DE SAD GABRIEL DA PALHA
C-020-000-10-5-XX-0002 RESERVATORIO APCIADOD - V=1.000M 02/05
CORTES

SAA DE 340 GABRIEL DA PALHA
C-020-000-70-5-XX-0003 RESERVATORIO APQIADC - V=1.000M2 03405
FACHADAS

A4 DE SAD GABRIEL DA PALHA
C-020-000-10-5-XX-0004 RESERVATORIO APCIADO - V=1.000M 04405
DETALHES - IND. DE NiVEL, CX. DE AREIA, DRENO, TAMPA, GRELHA E RESFIRO

SAA DE SAD GABRIEL DA PALHA
C-020-000-10-5-XX-0005 RESERVATORIO APCIADOD - V=1.000M 05405
ESCADA DE ACESSO

RES. NCVO DE 1000M® - ZONA ALTA

B-020-000-70-5-XX-0001 PLANTA DE URBANIZACAO 01401
B0 A CROE DeaAPROFRUAGHO oo
B-020-000-70-5-XX-0029 PLANTA DE EXECUCAD 01401
B-020-000-50-5-XX-0005 ALIMENTACAC DO RESERVATORIC NOVC (ELEVATORIA E LINHA DE RECALQUE) 0101

PROJETO HIDRAULICO, PLANTA E PERFIL
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ANEXO VI
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

VALOR: R$ 1.283.124,42 DATABASE: ago/2010
12 | 2 | 3 | 4¢ | 5 | 6° | 7 | 8 | 9 | 10° | 112 | 12 | 130 | 149 | 15
|
MENSAL 0,70%) 2,00%) 3,60% 6,30%) 9,30% 12,00% 13,50% 13,40% 12,40% 9,70%) 7,10%) 4,80%) 2,80%) 1,60% 0,80%)
% FISICO
ACUMULADO 0,70% 2,70% 6,30% 12,60%) 21,90% 33,90% 47,40%) 60,80% 73,20% 82,90%) 90,00% 94,80%) 97,60% 99,20% 100,00%
MENSAL 8.981,87| 2566249 46.192.48| 80.836,84| 119.330,57 | 153.97493 | 173.221,80| 171.938,67| 159.107,43| 124.463,07 91.101,83 61.589,97 35.927,48 20.529,99 10.265,00
VALORES
ACUMULADO 8.981,87| 34.644,36| 80.836,84| 161.673,68| 281.004,25| 434.979,18 | 608.200,98 | 780.139,65| 939.247,08| 1.063.710,14 | 1.154.811,98 ] 1.216.401,95| 1.252.32943 | 1.272.859,42 | 1.283.124,42
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ANEXO Vil

CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

1- CONDICOES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao obedecer as Normas, Especificacoes e Métodos
de Ensaios da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais atualizada), salvo
quando a CESAN apresentar normas préprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu fabricante,
rastreabilidade e marcagdes conforme normas técnicas aplicaveis;

A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspecdo pela unidade
gerenciadora do CONTRATO A aceitagéo citada acima nao isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apos sua aplicagao;

A aquisicao dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverao ser de fornecedores pré-
qualificados. A CESAN disponibilizara quando necessario, o cadastro de seus fornecedores pré — qualificados
para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicao dos materiais hidraulicos e equipamentos que nédo forem pré-qualificados pela CESAN deverao ser
precedidos de consulta a CESAN;

A CESAN fornecera as especificagbes técnicas necessarias para materiais a serem utilizados nas obras e/ou
servigos, sempre procurando aqueles de melhor qualidade;

Os equipamentos e demais matérias deverao ser fornecidos conforme especificagées fornecidas pela CESAN,
em Prescrigdes anexas;

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante,
emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagdo destes, indicado pela CESAN e sem
6nus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

e |PT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
e Falcao Bauer
e Qutras submetidas a aprovagédo da CESAN;

Os tubos e conexdes de PVC deverdo ser adquiridos conforme marcas e fornecedores constantes na relagao
de fornecedores pré—qualificados da CESAN publicada no enderego
www.cesan.com.br/Licitacoes/Instruc6es/Pré-Qualificacdo de Marcas e Modelos de Materiais/Tubos e
Conexdes de PVC (ou que possuam Certificado de Conformidade Técnica, conforme Relatério Setorial do
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H do Ministério das Cidades, para os
materiais em questao). Para os demais insumos a aquisicao dos materiais pela CONTRATADA devera ser
precedida de consulta a CESAN;

1.10 A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que serdo fornecidos pelas

contratadas deverao possuir o Atestado de Capacidade Técnica (ACT) emitido pela SABESP. Sendo que
para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc.) e materiais ferrosos (tubos, conexdes, vélvulas, etc.) este
atestado é obrigatorio.
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2- ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

2.1 Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando a manter inalteradas suas
caracteristicas;

2.2 A fiscalizagdo terd livre acesso nas areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagcbes de
armazenamento e estocagem dos materiais;

2.3 Nao sera permitido estocar tubos, pegas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao por um
periodo superior a 48 horas.
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ANEXO IX
TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN

OBSERVACAO.: ] 3
A TABELA DE PREGOS DE SERVICOS DA CESAN, ESTA ANEXADA E A DISPOSICAO DOS
LICITANTES NO SITE WWW.CESAN.COM.BR, LINK LICITACOES - CAMPO DOCUMENTOS
RELACIONADOS.
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1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

3.2

ANEXO X

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

OBJETIVOS:
Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes basicas de Seguranca e Medicina do

Trabalho, visando a preservacao e a protegdo dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislagdo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrdo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sanc¢des previstas no contrato pelo seu nao
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA deverd cumprir as Normas da Associagao Brasileira— ABNT, Legislacbes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e os acordos e convengfes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranga, Medicina, Saude e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente ¢ a
Seguranga Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinagado da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessarias para a eliminacéo,
neutralizagdo ou minimizagdo das condigbes insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencgéo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados 4 CESAN, a
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes basicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes bésicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servico da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando leséo corporal, perturbagao funcional ou doenga que cause a morte ou a
perda ou a redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteracoes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sao acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesao corporal, perturbagéo funcional ou doenga...
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
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Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n® 5 do MTb, cujo objetivo € observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencao de
acidentes.

EPI

Equipamento de prote¢do individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovacdo — CA, destinado a proteger
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as conseqléncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protegéo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protegao coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doencgas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo € um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organizagdo, que objetivam a
implementagédo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condigdes e no
meio ambiente de trabalho na indUstria de construgdo, de acordo com a Norma Regulamentadora n®18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de saude ocupacional € um programa que estabelece agdes de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promogado e preservagdo da saude do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP

Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento histérico-laboral pessoal, com propdsitos
previdenciarios para obtencdo de informagbes relativas a fiscalizagdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também podera se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, e
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais que visa preservar a saude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagdo, reconhecimento, avaliagdo e conseqliente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragao a protecao
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espago com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupagao permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pogos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatorios, tubulagdes, silos, tanques, tuneis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenga profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcdo de condigbes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n°® 2.172, de 5 de margo de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.
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4.2

4.2.1

4.2.2
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4.2.4

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

ATRIBIUIGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDICOES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL
Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposi¢des legais e regulamentares sobre seguranga e
medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinagdo da Contratante. Em especial
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTb,
de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.
Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informagbes em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo
com o requisito em analise, para verificagao do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo
ue couber.
E obrigacdo da CONTRATADA executar as obras ou servigos obedecendo as prescri¢des técnicas, aos
itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instrugbes fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele nado
transcrito.
E obrigagdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:
Treinamento basico sobre Seguranga do Trabalho ao pessoal envolvido na execucdo das obras e/ou
Servigos;
» Exames admissionais, periddicos e demissionais dos empregados em acordo com as fungdes exercidas
» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI's diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.
» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitagdo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -

SEESMT:

A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradagéo do risco da

atividade principal e pelo numero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma

Regulamentadora n°4 da Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracoes, de lei n°6.514, de 22

de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a relagdo nominal, cargo

e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou

servigos contratados, bem como qualquer alteragdo que vier a ocorrer;

(a) A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
que sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicao que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos

forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalagdo e manutengao do SEESMT, com

vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimentos das medidas de seguranca e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servigos contratados, independente da

necessidade legal da instalagdo e manutengdo do SEESMT , o profissional legalmente habilitado ou

quantos forem necessarios , quando assim determinado pelo administrador do contrato.

COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE - CIPA:

A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantagéo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da industria da
construcao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

Quando a empresa CONTRATADA nao se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exergam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuicbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunides; e mensalmente até o 5° (quinto) dia util do
més subseqliente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comissao;
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4.3.5

4.3.6

4.4
4.4.1

442

4.5
4.5.1

45.2

0] pre3|dente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicbes da mesma, pode participar das reunides da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence &
fiscalizagdo da obra.

A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando cépia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apds a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situagcéo dos riscos estabelecidos anteriormente.

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI:

A empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagéo e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa prote¢ao contra os riscos
de acidentes e danos a salde dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovacédo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricdes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela sua higienizagao e manutencao periodica.

Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protecéo individuais (EPI’s) comumente

necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa

CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por

eventual exigéncia de érgaos publicos fiscalizadores ou por identificagdo de algum risco especifico ou

particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) 0S EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALGADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE TAMANCOS,
CHINELOS OU SANDALIAS; ] , )

b) A NAO UTILIZAGAO OU A UTILIZAGAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZAGAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUAGAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDIGAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA,;

c) O CAPACETE E O CALGADO DE SEGURANGA SAO DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS PESSOAS
QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS; ] ,

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVIGO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVIGO OU EM MOVIMENTAGAO E TRANSPORTE VERTICAL
DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANGA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENGA DE NIVEL SEM PROTEGAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA - SPC E EPC:
A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protegao coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢des de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 e suas alterag¢des, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;
Medidas basicas de protecéo coletiva:
As medidas de protegao coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as
condigdes de seguranga adequadas e de acordo com a legislacao;
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4.5.2.1 Silhalizagéo e isglamento:

4.5.2.2

4.5.2.3

(a) Toda e qualquer obra ou servigo realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servigos, dependéncias da CESAN e outros, que oferecam possibilidades de
risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizagdo e isolamento através de barreiras,
tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas zebradas,
sinalizagéo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno de
trabalho;

(b) As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de transito
local, com antecedéncia minima de dias que aquele érgao requer, para que as medidas contingentes
em relagdo a sinalizacédo e ao trafego local estejam de acordo com a legislagao vigente. Em situagdes
emergenciais, a sinalizagdo viaria deve ser executada em conformidade com as normas e
procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

(c) Em casos de embargo, interrupgdo tempordaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servigco, as condigbes de sinalizagdo, isolamento e seguranga devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a nao oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdi¢do, autorizagao para o cumprimento deste item.

Escoramento de escavacoes:

(a) A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavacdo, antes de iniciada, de modo a garantir as condicdes de estabilidade das paredes da
escavacao e todas as fases de execugao e durante sua existéncia, devendo — se levar em consideragao
a perda parcial de coeséo pela formagao de fendas ou rachaduras por ressecamento do solo, influéncia
de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

(b) Os taludes das escavagbes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros),
devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim e dispor de
escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos empregados;

(c) Antes de ser iniciada uma obra de escavacado ou fundagéo, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagbes e cabo, na areas onde serdo realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacao do subsolo por emanagdes ou produtos nocivos;

(d) O material retirado da escavacao sé podera ser depositado a uma distancia da borda da vala superior a
metade da profundidade da mesma;

(e) Em todos os servigcos de escavacao, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Seguranga de escavagéo a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n°3.214,
de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n°6.514, de 22 dezembro de 1977, que regulamenta
o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda, as exigéncias
da Contratante;

(f) Durante o processo de escavagdo mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar, é
proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

(9) Escavagbes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdo e também
sinalizagéo de adverténcia, inclusive noturna;

(h) Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se 0s servigos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condigbes de excesso de umidade, decorrentes
de infiltragbes ou chuvas;

(i) A empresa CONTRATADA ¢ responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execugdo da atividade de escavagdo integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calgadbes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

Protecao em maquinas e equipamentos:

(a) Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes de for¢a e partes perigosas

das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

(b) E proibida a retirada de qualquer protegdo de maquinas ou equipamentos e dispositivos de seguranca,

salvo quando da limpeza, lubrificagao, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente recolocada;

() A manutengdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o

funcionamento for essencial a sua manutencao;

(d) Toda maquina e equipamento elétrico portatii manual devem possuir dupla isolagdo, constituindo

situacao de risco grave e iminente se 0 mesmo nao for obedecido;
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As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes, de projecao de pecas
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, protegéo das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizagdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que nao
dimensionados, nos servigos de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador a as
pessoas autorizadas;

Os operadores ndao podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumaticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavagao ou de remocao de materiais.

4.5.2.4 Protecao em instalagoes elétricas:

(@)

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagdes, inclusive as provisorias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalagbes e servicos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execugéo, operagao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos o6rgéos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.2.5 Sistema de Ventilacao e exaustao:

(a)

(b)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosao, intoxicagdo e doenga
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilacao
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentragéo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspegdo prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a deteccdo de gases e presenga de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responsavel
técnico a liberagao para a realizagao dos servigos no local, conforme orientagdo da area de seguranga
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecédo contra incéndio:

(a)

E obrigatorio, por parte da CONTRATADA, a adogédo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevengao e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO;
Quando a natureza do risco assim exigir, deverd ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos,
alertando os trabalhadores quanto a presenga de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos, com mais de 10 (dez) empregados ou
quando a natureza do risco assim o exigir, é obrigatério equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servigo, independente da
presenga ou nao de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevengao e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.
O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servigos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragbes, da Lei n%6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

4.5.2.7 Armacoes de aco:

(@)

(b)
(©)

A dobragem e o corte de vergalhdes de ago em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e nao escorregadias, afastadas da area de circulagéo de trabalhadores;

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de ago desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

Durante a descarga de vergalhdes de ago, a area deve ser isolada.
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4.5.2.9

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

(a) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificacoes, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(o) E obrigatério o dimensionamento e manutengdo de escadas, rampas provisérias, passarelas,
andaimes, plataformas de protegdo contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranga as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

(¢) As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferengcas de niveis sendo seu angulo de
inclinag&o, no maximo, de 30° (trinta graus) em relagéo ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de seguranca tipo para-quedista em trabalho com diferenga de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que ndo seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentagao se fara por meio de cabo de ago. Nestas condigées, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

() As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (irés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servicos em altura com a utilizagdo de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servigo e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteragdes.

Protecédo Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalacdo e manutengdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDIGCOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGCAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagéo de Servigco — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servigo. A copia do PCMAT devera ser anexada uma copia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagdo ou alteragao deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cépia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevengéo de Risco Ambientais, sendo

elas a antecipagéao, reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel

pela seguranga e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgdos de fiscalizacdo federal, estadual e

municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranga do

trabalho;

A implementacéo e implantagdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da

empresa CONTRATADA;

Os documentos que integram o PCMAT séo:

(a) Memorial sobre condigbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em
condicdes de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

) Projeto de execucao das protegdes coletivas em conformidades com as etapas de execugéo da obra;

) Especificagdo técnica das protegdes coletivas e individuais a ser utilizadas;

) Cronograma de implantagcdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

) “Lay out” inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

f)  Programa educativo contemplando a tematica de prevengédo de acidentes e doengas ocupacionais,

com sua carga horaria.
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PROGRAMA DE PREVENGCAO DE RISCO AMBIENTAIS - PPRA:

E obrigatério a elaboragéo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20

(vinte) trabalhadores e no local de servicos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizagdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agao;

(¢) Forma de registro, manutencéo e divulgagédo dos dados;

(d) Periodicidade e forma de avaliagdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da

CONTRATADA, assim como suas alteragdes e complementagdes, devendo sua copia ser anexada ao livro

de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipagdo do PPRA, deve

ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do

recebimento da Autorizagéo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apés as suas

alteragdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A copia do PPRA devera ser

anexada uma copia do cronograma total da obra ou servigo, devendo qualquer atualizagdo ou alteragdo

deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com

envio de copia da mesma;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do

trabalho;

O PPRA deve prever a participagdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboragdo e

implantacao;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes a serem executadas

durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo devendo esta ser objeto de um relatério do

referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou

canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte

do agente da inspecéo do trabalho. Uma copia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e

outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;

O Documento-Base e suas alteragées devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso

as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:
E obrigatério a elaboragdo e implantacdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do niumero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizacdo de Servigo — AS, e até 10 (dez) dias ap6s as suas alteragdes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
perioddicos ou de mudanga de fungao;
O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboragdo de todas as
acgOes do programa;
O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizacdo dos exames médicos admissional, periddico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de fungéo e demissional, com a emissdo do Atestado de Saude Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servigo, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cépia a ser enviada
ao sindicato da categoria;
(a) O ASO devera conter no minimo:
(1) nome completo do trabalhador, o nimero de registro de sua identidade e sua fungéo;
(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instrucdes técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho —
SSST;
(3) indicacdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;
(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM,;
(5) definicdo de apto ou inapto para a fungdo especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu;
(6) nome do médico encarregado do exame e endereco ou forma de contato;
(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscricao
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
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executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspecao do trabalho.
Uma cépia do relatério deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apds a sua elaboragéao;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestagao de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP:

E obrigatdria a elaboragdo e a implantagédo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, ap6s assinatura do
contrato e antes da emissédo da Autorizagao de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apos as suas alteracgdes, durante o andamento da obra/servigo, decorrentes da alteragdo dos seus
empregados ou das condi¢des operacionais de trabalho, tais como: mudanc¢a de fungéo, de exposigao ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislacéo pertinente (Lei n°8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragbes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas alteragdes/ complementacdes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservagéo e funcionamento, em conformidade com a legislagdo de transito vigente;

E proibido o transporte simultdneo de empregados e materiais ou equipamentos, excegdo feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a nao causar lesdées aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteragoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(a) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
_ profissional qualificado sob superviséo do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);
Para servicos em que sejam necessarios a utilizagdo de transporte vertical, incluindo os temporarios,
devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da
Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alteragdes;

Todos 0s equipamentos de movimentagdo, remogao e transporte de materiais e pessoas devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungéo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaugdes especiais quando da movimentacdo de maquinas e equipamentos
préximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remog¢do ou movimentagdo de materiais devem possuir dispositivos que
impegam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servigos, 0s equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relagédo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de igamento;

Os cabos de ago, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranga a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagéo de sinalizagao
no reboque.
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TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

Deve ser instalados sistema de ventilagao eficaz e permanente que garanta a renovagao continua do ar,
sua pureza e condicoes satisfatdrias de temperatura e umidade;

A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao nimero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

A concentragdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situagao de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilagdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranga e armaduras para amarragao que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espagos confinados;

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranga, motores e instalagdes, blindadas a prova de
explosao.

SERVICOS EM ELETRICIDADE:

Os servicos de manutencdo ou reparos em partes de instalagdes elétricas, inclusive provisérias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnoldgicos e as prescrigdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

Durante a construgdo ou reparo em instalagdes elétricas ou obras de construgdo civil, proximas de
instalacdes sob tensdo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducgéo elétrica;

Quando forem necessarios servicos de manutencdo em instalacoes elétricas sob tenséo, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operacoes
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

Nas partes das instalagbes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagdo, manutengao e instalagdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a aten¢éo quanto ao risco;

As instalagbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalagdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execucgéo,
operacao, manutengéo, reforma e ampliagéo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

Quando da realizagédo de servigos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condigOes propicias para condugéo de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranga ou por tenséo elétrica ndo superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tenséo elétrica ndo superior a 50 (cinqlenta) Volts em corrente alternada;

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalagcbes elétricas deve ter essa condigdo
anotada em seu registro de emprego;

O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagao cardio-respiratéria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalagdes;

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas nao autorizadas em ambientes préximos as partes das
instalacdes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as proprias instalagoes;

Sao proibidos quaisquer instalagdes e servigos em eletricidade, mesmo que provisorias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6érgaos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligagoes diretas.

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a néo prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentagéo, além do previsto em seu dimensionamento;

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimenséo devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retengdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pegas;

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Umido ou desnivelado;
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4.16
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4.16.2

4.16.3

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de seguranca e de acesso
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragao.

SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operagoes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magarico;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados € obrigatério a adogéao de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de explosdo ou intoxicagdo dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescrigbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posigao vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente, é obrigatéria a utilizacdo de anteparo eficaz para a protegéo
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta prote¢do deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LiQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servigo deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagéo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposi¢cdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizagé@o do 6rgao competente;

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periddico e de reciclagem, visando garantir

a execucgao de suas atividades com seguranga;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro

do horario de trabalho, antes do inicio das obras ou servi¢os, devendo os trabalhadores receberem copias

apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(a) Informagbes sobre as condigbes e meio ambiente de trabalho;

(b) Riscos inerentes a sua fungéo;

Uso adequado de Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

(d) Informagdes sobre os Sistemas e Equipamento de Protegdo Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servigo;

(e) Informacgdes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extingao;

() Informacdes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execugao da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que

exergcam atividades em: vias publicas; espagos confinados; eletricidade; alturas; escavagdes; tuneis; na

operagédo de equipamentos, maquinas e veiculos; operagdes envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,

explosivos ou radioativos; movimentagdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos

adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitagdo para exercer alguma dessas atividades,

ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com

assinatura de aprovacgéo do Ministério da Educagéao e Cultura — MEC, e em caso de qualificagcdo, uma copia

do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o

planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(a) Para os servicos em eletricidade sob tensdo em instalagdes e equipamentos em geral e para os
trabalhos subterréneos, é obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalagdes
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimagéo cardio-respiratéria, € em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingdo do fogo;

(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial
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4.16.6
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4.16.8

4.16.9

4.16.10
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4.17.2

4.18
4.18.1

4.18.2

complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a

incéndio.
(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros

socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos.

O treinamento peridédico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servico e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja o0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periddico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;
Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periédico e de reciclagem, terem formagdo em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;
A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias apds o término do treinamento;
A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevengéo de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servigo, através de lista de presenca, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apods o término da palestra;
Serdo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que néo ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetdo basico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;
Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Bésico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por érgéo reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:
Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
que o ministrara ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
nao cumprimento implicara em sangdes administrativa, previstas nas clausulas contratuais.

INDENTIDADE FUNCIONAL:

A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (cracha) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificagdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

QOMUNICAQAO PREVIA A DRT:

E obrigatéria a comunicagdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apo6s a
emissdo da Autorizagédo de Servigo — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informagoes:

(a) Enderego correto da obra;

(b) Enderego correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);

Tipo de obra;

Datas previstas do inicio e concluséo da obra;

Numero méaximo previsto de trabalhadores na obra;

“Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);

Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);

Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;

Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA,;

Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizagdo da CESAN.

A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias apds a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.
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4.20
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4.21
4.21.1

COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENGA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doencas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicagéo de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apéds a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenca ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na industria da construgéo), copia da Comunicacao de
Acidente do Trabalho - CAT e relatério de investigagéo do acidente elaborado pelo profissional responsavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subseqliente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doengas ocupacionais), de acordo com anexo |l da Norma Regulamentadora n°18;

Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados a FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias ap6s o acidente, no caso do anexo | e até o ultimo dia dtil de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo I, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também devera prestar todas informacdes necessarias a CESAN
para a devida investigagao e apuragao dos fatos.

COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

(a) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicagéao de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgdo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;

Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagdo pela
autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho;

Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante contra
recibo, além dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também cdpia dos documentos Boletim
de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscdpico, emitido pelo IML.

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informacoes

necessarias a CESAN para a devida investigacédo e apuracéo dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do

contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual sera

condicionado, onde deve constar:

(a) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da industria da construgéo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

(b) PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
(c) PPP, conforme subitem 4.9.1;
(d) Relagdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do

contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteragdo e a cada etapa da obra ou

servigo;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislacao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o
responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de
seguranga do trabalho responsavel pela elaboracdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, periodicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderéo a alinea 4.2.3 deste titulo;

NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(g) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;

(h) Relagédo dos EPI's por cargo ou funcdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execugao das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
Ou Sservigo;
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(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

(j) Programa dos treinamentos admissional, periédico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, horarios e local de realizacdo, conteudo
programatico, relagdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada copia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovagao pelo MEC ou 6rgédo credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periddicas de conscientizagdo na prevencao de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servigo, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horario e local de realizacao;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condigbes de seguranca das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condicdes insalubres e inseguras presentes na obra, uma cépia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboragdo ou
emissao.

TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATAGAO:

A empresa CONTRATADA ¢ a unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da

subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacao vigente;

A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratagdo, clausula especificando que a

CONTRATADA pela CESAN é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da

subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e

na legislagéo vigente;

A empresa CONTRATADA quando da subcontratagédo, deve solicitar por escrito, autorizagcao expressa da

CESAN para a subcontratagdo, parte das obras e/ou servigos objeto do contrato informando:

(@) Nome e endereco da empresa a ser subcontratada e sua qualificagcédo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

(b) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;
(c) Obras e/ou servigos a serem subcontratados;
(d) Local e enderego do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servigos a serem utilizados pelas

subcontratadas;
(e) Data prevista do inicio e conclusédo das obras e/ou servigos a serem subcontratados;
(f) Numero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigos a serem subcontratados.
A empresa subcontratada devera encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagcao
nominal dos empregados que trabalhardo na execugdo dos servicos subcontratados, devendo ser
atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servigo, assim como uma copia do Perfil
Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com
o subitem 4.9.1;
A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as
relacdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas
de treinamento, conforme subitem 4.16.6.
(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da
subcontratada.

CONSIDERAGOES GERAIS:

Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela ndo observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicard as sangbes administrativas previstas nas clausulas de Sangoes
Administrativas do referido contrato;

A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responséavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranga e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos 6rgao de fiscalizagao federal, estadual e
municipal, para inspegoes e vistorias periddicas, no local da obra ou servigo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagdo, por escrito, quando for executar servicos apés o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;
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4.23.6

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

com a CESAN devera ser confeccionado em padrao de modelo e tecido que oferega conforto e protecao e
nao se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificagdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pds deverao ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servigo da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padrédo a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN
CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:
Cumprir e fazer cumprir todos as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato de execugéo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;
Ser responsavel pela andlise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteragdes
necessarias e cumprimento destas;
Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histérico de obras da CESAN;
Comunicar, de imediato, a area de Seguranga do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situacoes
de grave e iminente risco;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicagdes de Acidentes do Trabalho - CAT'’s; Relatorios
de Investigagao de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copia da relagdo nominal dos
titulares e suplentes que compdéem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendério anual de reunides e atas das
reunides ordinarias e extraordinarias dessa comissio;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condigdes previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises, orientagbes, pareceres e
observagoes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgao de fiscalizagdo federal, estadual e municipal, quando da inspecao e vistoria nos locais
das obras ou servigos;
Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servigos, além do minimo e
independente da necessidade legal da instalagdo e manutencdo do SEESMT, a designagéo pela empresa
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel
pelo cumprimento das medidas de seguranga e medicina do trabalho, aprovando esta indicagdo com base
no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.
(@) Quando necessario, para obtengdo de melhores subsidios quanto a definicdo da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovagéao, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranga
e Medicina do Trabalho da CESAN.
Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, a
permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, de acordo com as
caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,
conforme alinea anterior;
Promover e participar de reuniées, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranga e Medicina do
Trabalho, entre 0 SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo
cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo, e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;
Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacdo das
condi¢des constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranca ou
condiges de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranga e Medicina do Trabalho, do
sindicato da categoria, dos 6rgaos de fiscalizagéo federal, estadual e municipal e pela fiscalizagdo da obra;
Emitir a autorizagédo de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, apés a andlise do planejamento
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cépia
para area de Seguranca e Medicina do Trabalho;
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5.1.16

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

524

5.2.5

5.2.6

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

6.2

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega

da autorizagdo de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovag¢ao do conteddo do planejamento prévio

elaborado por esta, indicando as corre¢des ou complementagdes que julgar necessarias ao cumprimento

deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislacéo vigente;

(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participagdo dos profissionais de seguranga e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

Promover reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que

forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou 6rgédo de

fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela

CONTRATADA.

(a) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cdpia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato execugédo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranca e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizagao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacdo das
condi¢bes constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicao de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgaos de fiscalizacao federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagcdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguranga e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspegdes e vistorias realizadas pela area de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizagédo federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagdo da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranca e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizagcédo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necessario, 0 acompanhamento do responsavel pela fiscalizagcdo nos locais das obras e
Servigos;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteragées e regulamentagbes legais, quanto a
segurancga e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todos as obras
e servigos, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situagdes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestoes das Unidades da Companhia,
avaliacao técnica de necessidade ou alteracdes legais pertinentes a seguranca e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instrugbes contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislagdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislagéo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugdes de seguranga e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passarédo a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO XI
RELACAO DE MODELOS

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA

MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
MODELO TERMO DE COMPROMISSO

MODELO DECLARAGAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MODELO DE DECLARAGAO DE COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA

MODELO DE DECLARAGAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA

MODELO DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AS CONDIGOES PARA FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

NORMAS E INSTRUCOES

CADERNO DE PRESCRIGCOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN

NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/OB/032/02/10 - AVALIAGAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE
SERVICOS DE ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/CA/049/01/08 - CADASTRO TECNICO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDEREGO E CNPJ’s UNIFICADORES
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA DA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS OBJETO DO EDITAL
N¢ 019/2010 - TOMADA DE PRECOS - CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa .........ccccovcveeevcieeenen. vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S)..ccccerrrveenennns , Carteira (s) de Identidade
n°....... , € (sé@o) pessoa (s) designada (s) por nos para acompanhar a TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condicdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (ais) pela proponente (Nome da
Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente devera ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitagao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N¢® VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco, Qualificagdo, CGC

BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Pelo presente instrumento, o Banco................. LCOINPJ s ne.......... , com sede
=110 IO , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, em
carater irrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiangada), estabelecida a.............. , até o valor
maximo de R$ ......... (......), devidamente atualizado com base no Item 8 da SECAO 2 - CONDICOES
ESPECIFICAS do Edital de TOMADA DE PRECOS - CESAN n2 019/2010, com a finalidade de garantir a fiel,
completa, cabal e perfeita execu¢do do CONTRATO ni........... , a ser celebrado entre a empresa afiancada e a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N° 28.151.363/0001-47) tendo por
objeto o especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia imputavel a
afiangada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula penal, custas, despesas
judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiangada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizagdo da afiangada, a depositar no Banco do
Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de 03(trés) dias contados a partir do recebimento da
comunicagao escrita contendo mengédo as clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiangada, as
importancias que tiverem de ser pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo
estabelecido na presente Carta de Fianga.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827, 835, 837 e 838
da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............. dias, contado da data de sua emissao. (vide observagao
letra "d").

O nédo cumprimento das obrigacdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o fiador a multa,
meramente compensatoéria de 2%(dois por cento) do valor da presente, corrigido monetariamente, sem prejuizo
das demais sang¢des legalmente previstas.

Os signatérios deste instrumento declaram sob as penas da lei que:

| Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal
responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forgca do disposto em
determinagbes administrativas internas.

Il A presente Fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da legislagao,
especialmente bancaria, regulamentagdes e determinagbes do Banco Central do Brasil, aplicaveis a espécie.

Il O valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos pelo Banco Central do Brasil, sendo
que nesta data, o Patriménio Liquido deste Banco é de R$ , compativel com o volume de
fiangcas emitidas até a presente data.

IV O Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianga, ndo havendo nenhuma
restricdo atual a sua emisséo.
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

Fica eleito o Foro de Vitdria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer duvidas suscitadas com relagéo a
presente Carta de Fianga.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatérios

Testemunhas

OBSERVACOES:

a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;

b- registrar no Cartorio de Titulos e Documentos;

C- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos nimeros de identidade e nomes legiveis);

d- 0 prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do CONTRATO, nos

termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDIGOES ESPECIFICAS DO EDITAL, acrescido de 90
(noventa) dias.
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@ cesan
MODELO DECLARA(}Z\O DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N2 019/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DAS OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO APOIADO DE
1.000M® EM SAO GABRIEL DA PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.

Em atendimento a determinagéo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "e" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabiveis
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitacao.

Declaramos ainda que nao houve qualquer alteragdo no que pertine a qualificagcdo técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de direito.
Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N2 019/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DAS OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO APOIADO DE
1.000M: EM SAO GABRIEL DA PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.

Eu, (nome do profissional)...........cccceerennnes , portador da carteira do CREA n® .................... ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execu¢do dos trabalhos objeto da

licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N2 019/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DAS OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO APOIADO DE
1.000M: EM SAO GABRIEL DA PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO.
............................................... , inscrito no CNPJ nf.........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(a@)......ccccceerriiveereriiieeennnnns, portador(a) da Carteira de Identidade
N2 edo CPF Nn® ...y DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor (es), a partir de quatorze anos, na condicao de
aprendiz(es).
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

Ne NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LIQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAOQO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D =N X (I/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/Divisédo
de Finangas da CESAN e por outro a CONTRATADA

representada pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERACAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condigdes de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA da quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitéria, de de 200 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LOCAL,DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 019/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DAS OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO APOIADO DE
1.000M® EM SAO GABRIEL DA PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancdes previstas neste ato
CONVOCALOIIO, QUE @ EMPIESA ...uveeieeeeaiiiieeeeeeeeeaiiieee e e e e e sreeeee e e s aeneeeeeeas (denominagéo da
pessoa juridica), CNPJ N € microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer
na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério acima referenciado, realizado pela COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
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MODELO DE DECLARACAOQ DE VISITA TECNICA AO LOCAL DE

EXECUCAO DOS SERVICOS
LOCAL E DATA
NOME DA EMPRESA
REF.: EDITAL N2 019/2010 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DAS OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO APOIADO DE
1.000M® EM SAO GABRIEL DA PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO.
Declaramos qUE @ EMPreSa........ccueereereeereirieiiieieee e e e e essreeeeeeeens , inscrita no CNPJ n®................... ,
por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a@).......ccccceverireeeeriiiienennnns , portador(a) da
Carteira de Identidade n2............ceevueennnenen. e do CPF n? .., , Visitou o local onde

serao executadas os SERVICOS, objeto da TOMADA DE PRECOS acima citada, oportunidade
em que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente
na execugao dos Servigos e nNos seus respectivos precos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informagbes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta TOMADA DE PRECOS.

Nome (s) e assinatura (s) do responsavel.

Geréncia de Expanséao — I-GEP
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MODELO DE DECLARAGAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA
TECNICA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 019/2010 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DAS OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO APOIADO DE
1.000M: EM SAO GABRIEL DA PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.

Em atendimento a determinacdao do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1 , letra "i" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos ndo ter participado da
visita técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informacao complementar para
elaboracdo de nossa proposta, além das constantes do processo licitatorio,
confirmando total conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser
executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de
direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N¢ 019/2010 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUQAO DAS OBRAS E
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO APOIADO DE
1.000M: EM SAO GABRIEL DA PALHA, NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.

Em atendimento a determinagéo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “”
das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos que no caso de
fornecimento de materiais iremos adquirir somente materiais que estejam de acordo
com as normas e especificacdes da CESAN, inclusive quando a CESAN exigir que os
materiais possuam Atestado de Capacidade Técnica SABESP.

Declaramos ainda que submeteremos as aquisicbes a aprovacdao da unidade
gerenciadora do CONTRATO para verificagdo do atendimento as exigéncias
estabelecidas.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de
direito.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificacdo, independentemente de sua transcri¢do, o documento
abaixo relacionado:

- CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

As licitantes deverao possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCFjI(;()ES
TECNICAS DE SERVICOS. Este documento poderda ser adquirido na DIVISAO DE
LICITACAO - A-DLI — PREDIO CASTELDO, situada na Av. Guarapari, 444, Jardim Limoeiro
(Ao Lado da Estacdo de Tratamento de Agua da CESAN) — Serra — E.S., mediante a
apresentac@o de um CD-RW para gravagao.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servigos de
engenharia pela CESAN, emissédo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.

2. CAMPO DE APLICAGCAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servicos de engenharia.

. DEFINICOES
3.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO

3.1.1. RECURSO PROPRIO:
Sao obras e servigcos executados com recursos financeiros advindos da receita prépria da CESAN.

3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS

Sao obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.

3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS

3.2.1. ORGAO PUBLICOS

Sado obras executadas por Municipios ou 6rgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovagao do projeto, inspegao e recebimento da obra.

3.2.2. PARTICULARES

Sado obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovagéo do projeto, inspegéo e recebimento da obra.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera as Unidades usuarias a identificagdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestdes.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU
FINANCIADOS

5.1.1. Afirma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execu¢do, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusdo da obra ou servi¢o, solicitando inspec¢éo para
recebimento definitivo e emisséo de Atestado Técnico.

5.1.2. Quando a solicitacdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servigo encaminhard a solicitagdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspegoes finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;
b) Os bens patrimoniais estédo regularizados;
c) O controle de aplicagéo e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

5.1.3. Caberd ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servigo (quando pertinente) a verificagéo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga provisdria (LP), licenga de instalagdo (Ll) e licenga de operagao
(LO).

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, ndo devera impedir nem atrasar o processo de
recebimento do Contratado.

5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitira parecer
favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

5.1.5. A Geréncia responsavel pela obra ou servigco, mediante parecer da Fiscalizagdo, solicitara a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comissdo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus
componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

5.1.6. Fica estabelecido que ndo sera necessario designagédo de comissdo quando o valor do CONTRATO
da obra ou servi¢o de engenharia estiver dentro do limite de isengéo de licitagéo.
Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se o0s
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 € 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participagéo da Divisédo de Patriménio,
para verificacdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

5.1.7. O Diretor da area emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.1.8. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patrimdnio, representante da unidade usuaria o fiscal do
empreendimento, e outros afins.

5.1.9. Ap6s conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificagdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissao efetuara inspe¢do na obra, juntamente com um
representante da CONTRATADA, e emitira relatério a Geréncia responsavel pela execugao.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugdo da obra ou servigo, a
Comissao emitird o Relatdrio de Inspegdo, recomendando o ndo recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhara a Geréncia
responsavel pela sua execugao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitirda o Relatdrio de Inspegéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, e o0 encaminhara a Geréncia responsavel pela
execucao.

5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo |), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

5.1.11. Afirma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas
no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

5.1.12. A comissao efetuard nova inspe¢ao na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhard relatorio conclusivo a Geréncia
responsavel pela execugao.

5.1.13. A Geréncia responsavel pela execucdo da obra ou servico emitira em 03 (irés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Tecnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologacédo e assinatura pelo Diretor da Area, e
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:
Geréncia Financeira e Contabil - 02(duas) vias.
Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.

5.1.14. A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentagao citada no item 5.1.13 desta Norma, para
as providéncias de incorporagdo patrimonial, liberagdo de caugdes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.

Cabera a Geréncia, antes da liberagdo da caugéo, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigacoes
tributérias e trabalhistas.

5.1.15. A Geréncia executora do CONTRATO recebera a documentagdo citada no item 5.1.13 para
anexagao aos documentos contratuais (dossié completo da documentagao gerada desde o processo
licitatorio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhara uma copia do As-Built da obra, a Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobrancga de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma coépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma copia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdao no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1. Apés a execugdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitarA a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentagao:

a) Descrigao sucinta do empreendimento;

) Custo dos servigos executados;

) Materiais aplicados na execugao do empreendimento;

)

)

O

Cépia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;
Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
Licengas Ambientais: provisoria (LP), de instalagéo (LI) e de operagéo (LO);

) Termo de doagédo dos bens patrimoniais do empreendimento;

) Outros que sejam pertinentes.

> D QO

SQ =

5.2.2. O processo serd encaminhado a Diretoria correspondente para constituicdo de Comissado de
Recebimento do empreendimento.

5.2.3. O Diretor emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.2.4. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de Auditoria, Patriménio, representante da Unidade usuéria.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO
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5.2.5. A comissdo constituida, apos andlise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuara as
inspecdes necessdrias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgao
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentagdo apresentada, a Comissdo emitira o Relatdrio de Inspegdo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e o encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo |) ao Orgéo Publico/Particular, solicitando a corregéao das irregularidades.

5.2.5.2. Orgao Publico/Particular solucionara as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovara o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comisséo efetuara nova inspecéo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitird parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.

5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doagao”,
para regularizagao da doacao dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentagcdo apresentada e que esta em
conformidade com o Regulamento de Servigos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comissao
emitira o Relatério conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 1V), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatério de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologacao e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Orgao Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

5.2.7. A documentacgéao final sera encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patriménio da Empresa.

6. CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATAGAO DE DOCUMENTO
6.1. ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovagao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizacdo para comprovagéo da
eficiéncia operacional estabelecida na concepgao do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido apds a conclusdo do empreendimento e emissdo do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo Il
a) Dados da Empresa — Nome, endereco, CNPJ.
b) Dados do CONTRATO — Numero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.
c) Periodo de Execucao — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.
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o CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamento

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)
namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagéo apresentada durante a execugéo do servigo.

e) Custo do Empreendimento — Valor faturado a pregos iniciais (data base — P0), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo lIl.

f) Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.

d) Servicos Executados — Relagdo dos servigos e quantitativos realizados, conforme ultimo
boletim de medigéo.

h) Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo
Diretor da Area executora do CONTRATO.

7. ANEXOS
Anexo | - Termo de Recusa.
Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.
Anexo lll - Atestado Técnico.

Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgdos Publicos ou
Particulares.
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o CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamento

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos......cccocoiiiiiiiiennneen. (objeto
contratual)...........ccoooiiiiiiii e MUNICIPIO. et ,  heste
Estado, executados de acordo com O CONTRATO N2 , firmado em

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

AOS e de dois mil e .
estiveram no local onde foram executados os servigos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugdo de Servico n°......... ,
........ [(200] 11 1-) PR matr................, SRR ( ¢ To] 1 1 1= IR matr
.............. peeeeemnnenICu . € de oOUtrO l@dO O (@) e
(firma) , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspecdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo de
Recebimento Definitivo.

Vitoria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN —Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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o CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamenio

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
ANEXO I

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos .........ccccovceeiiniiineneens (objeto
CONtratual).........ooooeeiiiiiii e ——— , MUNICIPIO...eeeeeeeeeeee e , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N° ........ccceveiiuereeninenenns , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato).......................... , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (a) contratado

AAOS e e ———————— de dois mil e .......... ,.estiveram no local

onde foram executados o0s servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrucao de Servico ne
............................... gereeeerenennee(MOME)ceriiieeeMatr e (NOM@) e, -
= R Jeeeeeeeertaeeeeereaaeaeraraaaare <] (TR , e de outro
[F=To [o o - ) IR (FIrMIA) e , representado
pelo(a) Sr(a)

quando procedeu-se a inspecdo dos servicos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Codigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
ANEXO Il
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitagdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
- RSP RPRPRN , inscrita no CNPJ sob o
N2 e e e aaarene , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servigos objeto do CONTRATO N° ........cccceeeueeenns e Termo(s)
Aditivo(s) n? , relatvos a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) .........................., NO MUNICIPIO ............... - NESTE

ESTADO.

Os servigcos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de .../ .../ ...... a ..o , €
encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°®
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®.........cccceveveeveeeee. , CREAN® i

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a precos iniciais (P0O) é de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O valor total faturado foi de R$ . (valor por extenso
................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricao de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
quantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverao ser relacionados os servicos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicao)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELAOBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE
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ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00
ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos relativos..........ccccceeeennneee. (objeto da
doacao)........ccceeeeriiieee e , MUNICIPIO ettt ettt neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular)..............ccccooeevevrereercrerennne.
DS e dedoismile .....coccivieeeeeennnnns

estiveram no local onde foram executados os servigos, de um lado, a Companhia Espirito

Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servico N ) eeerreeeeeeee——— (nome).............. - matr...eeee.
(NOME)......oeeveiieieee —matr.....ccccveeee etC, i, e de outro lado o(a) ............. (nome
do Orgdo ou Particular)........cccocoooivioonceveceeearenn. , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspecao das
obras e servicos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doacao” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Cédigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN

| MATV / TPE - 019 - 2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 92




O CESAN NORMA INTERNA

qualidacde em saneamenio

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00
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O CESAN NORMA INTERNA

qualidacde em saneamenio

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00
1. OBJETIVO

Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizacio da Avaliacdo do
Desempenho de contratada para:

- Execucdo de Projetos de Engenharia.
- Execucgdo de Obras e Servigcos de Engenharia

- Gerenciamento de Obras e Servigos de Engenharia

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todas as unidades responsdveis em acompanhar e fiscalizar a execucdo de
projetos, obras e servicos de engenharia e empresas contratadas para gerenciamento de obras
€ Servicos.

3. DEFINICOES

1. 3.1. CESAN

Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das obras e/ou
Servicos.

2. 3.2. CONTRATADA

Empresa contratada pela Cesan.

3. 3.3. GERENTE DO CONTRATO

Titular da unidade responsavel pelo gerenciamento onde serdo executados os projetos,
obras e servigos de engenharia.

4. 3.4. FISCALIZACAO

Pessoa fisica ou juridica, designada pela Cesan para fiscalizar os servicos
desenvolvidos pela gerenciadora de projetos, obras e servigos de engenharia.

5. 3.5. PRAZO PARA RECURSO

Periodo de tempo para recorrer de uma decisdo administrativa excluindo-se o dia de
inicio e incluindo-se o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de
expediente da Cesan.
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ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00

6. 3.6. ASPECTO

E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execucdo de uma obra ou
servico de engenharia (Qualidade, Prazo, Organizacdo e Seguranca e Meio Ambiente:
(Q-P-0-SMA).

7. 3.7. ATRIBUTO

E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo,
Organizacgao e Seguranca e Meio Ambiente.

8. 3.8. ITEM

E o conjunto de quesitos necessarios ao gerenciamento, execucdo de projetos e obras e
servigos de engenharia.

9. 3.9. OBJETO

Escopo do instrumento de contratagdo celebrado entre a Cesan e a Contratada.

3.10. OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA

E o conjunto de servicos executados por uma Contratada segundo as determinacdes
do projeto e/ou normas e/ou especificacdes adequadas para cumprimento do objeto
contratual.

3.11. PROJETO DE ENGENHARIA

E um esforco temporario empreendido para criar um produto, servico ou resultado
exclusivo segundo as determinacdes de normas e/ou especificagdes adequadas para
cumprimento do objeto contratual.

3.12. GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

O GERENCIAMENTO E A APLICACAO DE CONHECIMENTO,
HABILIDADES, FERRAMENTAS E TECNICAS AS ATIVIDADES DO
PROJETO A FIM DE ATENDER AOS SEUS REQUISITOS.

O GERENCIAMENTO DE PROJETOS E REALIZADO ATRAVES DA
APLICACAO E DA INTEGRACAO DOS SEGUINTES PROCESSOS DE
GERENCIAMENTO DE PROJETOS: INICIACAO, PLANEJAMENTO,
EXECUCAO, MONITORAMENTO E CONTROLE, E ENCERRAMENTO.

O GERENTE DE PROJETOS E A PESSOA RESPONSAVEL PELA
REALIZACAO DOS OBJETIVOS DO PROJETO. GERENCIAR UM
PROJETO INCLUI:

A) IDENTIFICACAO DAS NECESSIDADES )
B)ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS CLAROS E ALCANCAVEIS
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00
O BALANCEAMENTO DAS DEMANDAS CONFLITANTES DE

QUALIDADE, ESCOPO, TEMPO E CUSTO

D)ADAPTACAO DAS ESPECIFICACOES, DOS PLANOS E DA
ABORDAGEM AS DIFERENTES PREOCUPACOES E EXPECTATIVAS
DAS DIVERSAS PARTES INTERESSADAS.

GERENCIADORA

EMPRESA  CONTRATADA PELA CESAN PARA EXECUTAR
GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E SUPERVISAO DOS
EMPREENDIMENTOS.

QUALIDADE

TOTALIDADE DE CARACTERISTICAS DE UMA ENTIDADE QUE LHE
CONFERE A CAPACIDADE DE SATISFAZER AS NECESSIDADES
EXPLICITAS E IMPLICITAS DA CESAN.

INDICE DE CONFORMIDADE

E o resultado dos atributos avaliados, obtidos através do resultado da equagdo:
IC =100. 2 (VxPi)/ 2P

IC : Indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

2.P: Somatéria dos pesos dos atributos avaliados

CONCEITO SUFICIENTE

E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem
Indices de Conformidade > 60%.

CONCEITO INSUFICIENTE

E o resu}tado obtido quando um ou mais aspectos avaliados (Q — P — O — SMA)
atingem Indice de Conformidade < 60%.

AVISO DE INSUFICIENCIA

A Contratada fica automaticamente avisada/notificada pelo FAC (Formulario de
Avaliagao de Contratada) assinado, sobre a falta cometida durante a execucdo do
objeto contratual.

FAC

Formulario de Avaliacio de Contratada. Documento onde sdo registrados as
avaliacoes e os conceitos (Anexos).
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ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
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3.20. INCIDENTE

Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesdo ou doenca (independente da
gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido.

NOTA 1 - UM ACIDENTE E UM INCIDENTE QUE RESULTOU EM
LESAO, DOENCA OU FATALIDADE.

NOTA 2 — UM INCIDENTE NO QUAL NAO OCORRE LESAO, DOENCA
OU FATALIDADE PODE TAMBEM SER DENOMINADO UM “QUASE
ACIDENTE”, “QUASE PERDA”, “OCORRENCIA ANORMAL” OU
“OCORRENCIA PERIGOSA”.

NOTA 3 - UMA SITUACAO DE EMERGENCIA E UM TIPO
PARTICULAR DE INCIDENTE.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera a Diretoria da Cesan solicitar a atualizacdo dessa Norma, baseada no recebimento de
inconformidades e sugestdes encaminhadas pelas dreas gerenciadoras de contratos de obras
e servicos de engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administracao.

5. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO

5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1. A avaliagdo de desempenho sera feita mensalmente através de andlise dos
aspectos: Qualidade, Prazo, Organizacao e Seguranca e Meio Ambiente,
com base no Caderno de Prescricdes Técnicas da Cesan, Normas Técnicas, Edital de
Licitacdo e seus anexos e contrato/aditivos.

Pardgrafo tnico: A avaliacdo deverd ser elaborada independente da emissdo de
boletim de medic¢ao no periodo.

5.1.2. A avaliagdo limita-se a atribuicdo no FAC, dos valores 1 (um) e O (zero) para
cada atributo avaliado:

a) O valor 1 (um) € atribuido quando o desempenho estd em conformidade com as
praticas, normas, leis e procedimentos vigentes;

b) O valor 0 (zero) € atribuido quando o desempenho ndo estd em conformidade
com as praticas, normas, leis e procedimentos vigentes.

5.1.3. Uma tunica ndo conformidade na avaliacdo, comparada com as praticas,
normas, leis e procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo
especifico analisado, independentemente de quantos servigos idénticos possam ter
sido realizados em conformidade com as préticas, normas, leis e procedimentos
vigentes, na mesma obra € no mesmo periodo.
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5.2.

5.1.4. Quando nao for possivel analisar determinado atributo, este ndo é avaliado e,
consequentemente, deverd ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no
FAC com o simbolo “X”.

5.1.5. Em caso de subcontratagdo de quaisquer servicos, desde que devidamente
justificado e aprovado pela Cesan, para efeito de avaliacdo, responderd a firma
contratada pela Cesan.

PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliacdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo
a seguinte distribui¢cdo de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE PROJETO de Engenhria

PESO (%)

ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS -

25

ABNT

DESEMPENHO MAO DE OBRA 20
RETRABALHO POR INCONSISTENCIA 15
QUALIDADE DO PROJETO 25
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL 15

TECNICO

5.2.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Especificacoes Técnicas
A contratada atende as especificagdes técnicas da CESAN?
A contratada atende as Normas Técnicas - ABNT?

b) Desempenho da Mao-de-obra

A Contratada mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com os servicos a executar?

¢) Retrabalho por Inconsisténcia

A contratada foi obrigada a refazer servigos ja concluidos por inconsisténcia
conceitual e de execugdo?

d) Qualidade do Projeto
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A contratada estd desenvolvendo os projetos dentro do padrdo de qualidade exigido
pela Cesan?

e¢) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico

A Contratada mantém o seu Responsdvel Técnico em periodo integral, participando
das concepcoes / defini¢des dos projetos?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.3. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO
Na avaliacdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a

seguinte distribuicao de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE PROJETO de ENGENHARIA

PESO (%)
CRONOGRAMA 20
ENTREGA DOS PRODUTOS 40
SOLICITACAO DA FISCALIZACAO 20
PRODUTO FINAL 20

5.3.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Cronograma e Autorizacoes de Servicos

Entregou o cronograma de execucdo dos projetos (por autorizagdo de servigo):
concepcdo, sondagem, topografia, projetos basico e executivo, orcamento e produto
final conforme Termo de Referencia?

b) Entrega de Produtos

Os estudos de concepcgao estdo sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os servicos topograficos e/ou sondagem estdo sendo desenvolvidos de acordo com
o Cronograma aprovado pela CESAN?

Os projetos basicos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os projetos executivos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?
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Os orcamentos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado

As solicitagdes da fiscalizagdo estdo sendo atendidas nos prazos estabelecidos e

pela CESAN?
) Solicitacoes da Fiscalizacao
acordados?
d) Produto final conforme Termo de referéncia

Os Projetos ap6ds aprovados pela Cesan estao sendo entregues no prazo e conforme

Termo de Referéncia?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota

“Zero”.
10.

11.  5.4. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZACAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacao,

obedecendo a seguinte distribuicdo de peso:

5.4.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA

serdo ponderados os atributos abaixo,

DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA

APRESENTACAO DOS PROJETOS

CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE

CALCULO

ENTREGA DOS PROJETOS

COMUNICACAO

SOLICITACAO DA FISCALIZACAO

PESO (%)

15
15

15

20
15
20

5.4.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Contratada mantém quadro de empregados suficientes para executar os Projetos

com qualidade e no prazo?

Os empregados tém qualificacdo adequada para desenvolver projetos conforme

especialidades requeridas?

b) Apresentacao dos Projetos
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A Contratada esta apresentando todas as etapas dos projetos: estudos de concepgao,
projetos bdsicos, projetos executivos, topografia, sondagem e orcamentos em
conformidade com o Termo de Referéncia?

¢) Clareza e apresentacao da memoria de calculo

A Contratada esta apresentando as memorias de calculo dos projetos e orcamentos
com clareza e de acordo com as prescri¢des técnicas da Cesan?

d) Entrega dos Projetos

A Contratada esta entregando os projetos completos para andlise da Cesan, ou seja,
todas as pranchas de todas as etapas de uma tnica vez?

Os Projetos estdo sendo entregues através de folha de encaminhamento?

e) Solicitacoes da Fiscalizacao
As solicitagdes da fiscalizacdo estdo sendo atendidas conforme recomendado e nos
prazos estabelecidos e acordados?
f) Comunicacao
A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?
Responde em tempo habil os email’s enviados pela fiscalizacao da Cesan?
D4 retorno das ligagdes quando impossibilitado de falar?
Mantém didlogo freqiiente com a fiscalizagdo?
Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

5.5. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.5.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
ESPECIFICACOES TECNICAS 15
SUPORTE AO SERVICO 10
CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
QUALIDADE DE SERVICOS EXECUTADOS 15
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO 15
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO 15
RESPONSAVEL TECNICO
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QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10

5.5.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Especificacoes Técnicas

A Contratada atende as especificagdes técnicas da Cesan, e normas Técnicas
vigentes, no que tange a servicos preliminares, servicos técnicos, cadastro, canteiro,
sinaliza¢do, escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundagdes e estruturas,
assentamento, pavimentacdo, fechamento, instalacbes de produgdo, instalacdes
elétricas, instalagdes hidrdulicas, urbanizacdo, servigos especiais e/ou servigos
diversos?

b) Suporte ao Servico

As ferramentas, equipamentos e acessOrios (ex: tapume, iluminagdo, placa de obra,
materiais para construcdo e/ou seguranga) estdo compativeis?

Encontra-se em boas condi¢des de uso?
A quantidade estd adequada e suficiente ao servico?
Estdo em conformidade com as especificagcdes técnicas?
As Normas Internas da Cesan estdo sendo atendidas (andlise de especificagdes,
inspecoes, etc.)?

¢) Capacitacao de Mao-de-obra
A Contratada mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de acordo
com 0s servigos a executar?

d) Pesquisa de Interferéncias
A Contratada tomou as providéncias necessdrias e suficientes com relagdo a
possiveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos
servigos?

e) Qualidade dos Servicos Executados

Os servicos executados pela Contratada estio em conformidades com as
especificacdes técnicas?

As normas internas da Cesan estao sendo atendida?

f) Retrabalho por Defeito de Execucao

A Contratada foi obrigada a reparar/refazer servicos ja concluidos por
irregularidades de execugao e/ou por aplica¢do de materiais inadequados?
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g) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico
A Contratada mantém o seu engenheiro responsdvel periodicamente na obra
participando sempre da definicdo dos servigos?

h) Qualidade e Armazenamento dos Materiais

Os materiais/equipamentos fornecidos pela contratada atendem as Normas,
Especificacoes e Métodos de Ensaios da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas)?
Os materiais/equipamentos fornecidos pela contratada contém a marca do seu
fabricante?

N

A contratada submeteu os materiais/equipamentos a inspe¢do da Cesan, pela
unidade gerenciadora do contrato?

Os materiais/equipamentos destinados a obra estdo sendo estocados de forma
adequada de acordo com as normas, visando a manter inalteradas suas
caracteristicas?

A contratada estd obedecendo ao prazo miximo de 48 horas para estocagem de
tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execucao?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota
(13 2

Zero”.

5.6. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a
seguinte distribuicao de peso:

5.6.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 30
ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 15
DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA/EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO 15
DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 10

5.6.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Cronograma da Obra
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A obra estd sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em
conformidade com o cronograma da obra aprovado pela Fiscalizacao?

No caso de obra decorrente de Solicitacdes de servigo (SS’s) oriundas do SICAT:
os prazos estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos estdo sendo
cumpridos pela CONTRATADA?

O prazo de execucdo dos servicos tem atendido as metas dos indicadores
correspondentes?

b) Entrega dos Materiais/ Equipamentos (Insumos)

A Contratada estd fornecendo os materiais/equipamentos (tubos,conexdes,
conjuntos moto-bombas, quadro de comando, etc.) no prazo estabelecido no
cronograma?

Os requisitos de pré-fornecimento estao sendo atendidos nos prazos estabelecidos
(anélise de especificacdes, prazo de entrega e de aplicacdo)?

¢) Dimensionamento de Mao de Obra/Equipamento

A Contratada mantém quadro de empregados e equipamentos suficientes para
executar os servicos com qualidade e prazo?

d) Entrega de Documentacao para Medicao

Os documentos necessarios para elaboragdo da medicao estdo sendo entregues no
prazo estabelecido no contrato e/ou pela fiscalizacao?

e) Descontinuidade dos Servicos
A Contratada, sem causa ou autorizacio da Cesan, paralisou ou deu
descontinuidade a alguma frente de servi¢o?

f) Entrega do Cadastro Técnico

O cadastro técnico estd sendo entregue no prazo estabelecido contrato /e ou pela
Fiscalizagao ?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota ‘“Zero”.

5.7. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacdo, serdo ponderados os atributos abaixo,
obedecendo a seguinte distribuicdo de peso:
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5.7.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)

EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO 20
TRABALHO

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
SINALIZACAO DA OBRA 10
ACESSOS 10
SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 30
IMAGEM DA CESAN 20

5.7.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Empregados Registrados no Ministério do Trabalho

Todos os empregados efetivos e alocados ao servigo possuem Carteira de Trabalho
registrada pela Contratada ou instrumento legal equivalente?

b) Empregados Uniformizados
Todos os empregados estdo uniformizados?

Os uniformes encontram-se em bom estado de conservacdo? Em quantidade

suficiente?

¢) Sinalizacdo da Obra

A Contratada estd sinalizando a obra adequadamente de acordo com as normas

técnicas vigentes e atendendo as recomendacdes / aprovacao da fiscaliza¢ao?

e) Acessos

Estdo sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e paradas

de coletivos?

f) Solicitacoes da Fiscalizacao

As solicitagdes da fiscalizagcdo e 6rgdos publicos estdo sendo atendidas conforme
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados?

A contratada estd preenchendo o Didrio de Obras de forma adequada e no prazo?

g) Imagem da Cesan

Estdo sendo tomados os devidos cuidados para evitar reclamacdes do publico em

geral?

| MATV / TPE - 019 - 2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

105




@ cesan

qualidacde em saneamenio

NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00

As reclamagdes estdo sendo atendidas de forma cortés?

O publico estd sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de

evitar acidentes?

A conduta do pessoal da Contratada com o cliente e com o publico estd sendo

respeitosa?

A Contratada estd deixando o local da obra limpo? Enfim a Contratada esta zelando

pela imagem da Cesan?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.8. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Na avaliacdo do aspecto seguranca e meio ambiente serdo ponderados os atributos

abaixo, obedecendo a seguinte distribuicao de peso:

5.8.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
LEGISLACAO DE SEGURANCA 30
EMPREGADOS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 15
(EPI'S OU EPC’S)

ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE OBRA 5
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EM CONDICOES 10
ADEQUADAS

ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20
LEGISLACAO AMBIENTAL 20

5.8.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Legislacio de Seguranca

Foi apontado e/ou registrado pela Cesan ou por 6rgao competente alguma

inconformidade relativa as Normas de Seguranga?

b) Empregados com EPC’s ou EPI’s

Os equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC’s) e/ou Equipamentos de Protecao
Individual (EPI’s) estdo disponiveis e em quantidade suficiente para todos os

trabalhadores?

Estes equipamentos estdo adequados de acordo com os servicos executados?
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Estes equipamentos estdo em boas condicdes de uso?
Estes equipamentos estao sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?

Os empregados foram devidamente treinados quanto ao uso correto dos EPC’s e/ou
EPI’s?

¢) Organizacido do Canteiro de Obra

As ferramentas, os entulhos, os equipamentos e os veiculos necessdrios para a
realizacdo das atividades estao sendo mantidos nos limites da obra?

A limpeza estd sendo realizada de tal forma que o aspecto original do local seja
restaurado?

Ha um local préprio e adequado para armazenamento de cada tipo de material?

O material ndo reutilizdvel estd sendo removido de imediato e de forma adequada do
local da obra?

A sinalizagdo do canteiro estd sendo efetuada corretamente?
A higiene do local estd sendo preservada?
Existe refeitorio em boas condi¢des de higiene para os empregados?

Existem sanitarios em nimero suficiente e em boas condicdes de higiene para os
empregados?

d) Equipamentos/Ferramentas em condicoes adequadas

Os equipamentos e as ferramentas utilizadas para execugdo das obras estdo em boas
condicdes de uso para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, bem como a
qualidade e prazo da obra?

e) Acidentes/Incidentes de trabalho

Ocorreu algum acidente/incidente de trabalho durante a execugao dos servicos?

f) Legislacao Ambiental

Foi apontado e/ou registrado pela Cesan ou por 6rgdo competente alguma
inconformidade relativa a Legislacio Ambiental?

A Contratada estd efetuando o bota fora em local apropriado, aprovado pela
fiscalizacao?
A Contratada apresentou o Plano de Trabalho Ambiental da Obra quando solicitado?

A Contratada estd cumprindo as Condicionantes Ambientais impostas na Licenca
Ambiental?

A Contratada observou as condi¢des de preservacdo ambiental sujeita a
licenciamento / autoriza¢io para execugdo, tais como: Area de Preservacio
Permanente (APP), Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN), Area de
Protecdo Ambiental (APA), Reserva Biol6gica, Parque Nacional, etc.?
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5.9. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.9.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25
VISTORIA PREVIA 10
DESEMPENHO MAO DE OBRA 25
ELABORACAO DE MEDICAO 20
FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20

5.9.2. Descri¢do dos atributos

a) Planejamento (Objeto Contratual)

A Gerenciadora estd executando e desempenhando o planejamento de forma a
garantir o cronograma da obra?

A Gerenciadora propds acdes detalhadas e etapas coerentes objetivando atender ao
planejamento?

A Gerenciadora apresentou previamente as acdes de planejamento revisadas e
aprovadas com a freqii€ncia estabelecida pela CESAN?

Apresentou relatério da situagdo atual e futura, contemplando controle e
acompanhamento dos resultados, metas estratégicas, andlises, justificativas técnicas
e/ou administrativa e outros?

b) Vistoria Prévia

A Gerenciadora estd exigindo a inspecdo dos imdveis em torno das obras, com
execugao de relatdrio fotogréafico e/ou video das situagdes constatadas?

Foi anotado no didrio de obras, correspondéncia da Gerenciadora para Contratada
exigindo a realizacdo do servigo?

Foi dada ciéncia a Fiscaliza¢ao da Cesan quanto a essa providéncia?

Estao sendo executadas as andlise de risco X métodos executivos a serem
empregados por situacao de criticidade?

A Gerenciadora estd acompanhando e fazendo acontecer a vistoria prévia nos
moldes acima?

Em caso de sinistro, estdo sendo atendidos os procedimentos legais?
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¢) Desempenho de Mao de Obra

A Gerenciadora estd apresentando mao-de-obra com conhecimento e habilidade para

o0 servigo?

O desempenho da mao-de-obra contratada atende as necessidades do servigo?

Os profissionais disponibilizados pela Gerenciadora atendem aos requisitos do
Contrato e do Edital (escolaridade e curriculo)?

A equipe dimensionada aos servicos especializados (consultor, projetista, etc.),
atende quanto as aspectos técnicos, executivos e contratuais?

A Contratada estd desempenhando o acompanhamento de modo a garantir o produto

especificado em ata de reunido ou documento equivalente?

Os produtos apresentados incluem as modificacdes e solicitacdes constatadas

durante o seu desenvolvimento?

A Gerenciadora estd efetuando andlise de projetos, equipamentos € materiais em
conformidade com os padrdes técnicos de exigéncias da Cesan?

d) Elaboracao de Medicao
A Gerenciadora estd executando as medi¢des da(s) Contratada(s) conforme critérios

de qualidade estabelecidos pela Cesan?

e) FAC - Formulario de Avaliacao das Contratadas/Obras

A Gerenciadora estd aplicando corretamente o FAC, nas Contratadas de obras e
Servigos de Engenharia?

Estd tomando agdes corretivas em tempo devido, visando eliminar as falhas

identificadas?

Nos casos necessérios, houve justificativa formal?

Em caso positivo, foi informado a Fiscalizagao da Cesan em tempo ideal?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.10. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

NA AVALIACAO DO ASPECTO PRAZO SERAO PONDERADOS oS
ATRIBUTOS ABAIXO, OBEDECENDO A SEGUINTE DISTRIBUICAO

DE PESO:

5.10.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE eNGENHARIA
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PESO (%)
PROGRAMACAO 20
ANALISE / ESPECIFICACAO 25
PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20
ELABORACAO DA MEDICAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZACAO 20

5.10.2. Descri¢ao dos atributos

a) Programacao

A Gerenciadora estd efetuando a Programacdo didria de servigos de forma a
permitir o desenvolvimento do cronograma da obra?

Estido garantindo que a Fiscalizacdo da Cesan tenha a ciéncia plena quanto a
concretagem, testes, revisdes, monitoramentos, interferéncias operacionais,
interdicdes, liberagdes e outros?

As acdes necessdrias estdo sendo efetuadas pela Gerenciadora, através de
documentacao formal, visando comunicar as dreas envolvidas e terceiros com
antecedéncia satisfatoria?

b) Analise / Especificacao
A GERENCIADORA ESTA ENTREGANDO NOS PRAZOS
ESTABELECIDOS AS DOCUMENTACOES REFERENTE A:
® Andlise de projetos
Andlise de equipamentos e/ou materiais
Precos extra-contratuais
Prorrogacao de prazo
Pedido de inspecao
Demais documentos necessarios a correta administragdo do Contrato.

¢) Providéncias referentes ao FAC / Obras

A Gerenciadora estd promovendo acdes e/ou providéncias necessdrias a fim de
regularizar as inconformidades dentro de um prazo satisfatério e/ou devido,
evitando que se repita no FAC seguinte?

d) Elaboracao de medicao
A medicao das obras dos Contratos que estdo sendo gerenciados foi elaborada
conforme critérios constantes do Caderno de Prescricdes Técnicas da Cesan
e/ou Edital, no prazo devido, com a documentacdo pertinente:
e FAC
® Arquivo fotografico
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¢ Controle mensal de entrada, estoque e aplicagdo do material fornecido
pela Cesan, que ird subsidiar o balanco da obra

e (Cadastro Técnico
Diédrio de Obras

¢ Qutros

e) Solicitacao da Fiscalizacio
A gerenciadora estd atendendo as solicitacdes da Fiscalizacdao da Cesan, dentro
do Prazo?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota
(13 29

zero”.

5.11. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZACAO

Na avaliac@o do aspecto organizagdo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a
seguinte distribuicao de peso:

5.11.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
SEGURANCA DO TRABALHO 15
EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO MAO-OBRA 15
SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 25
COMUNICACAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 15

5.11.2. Descric¢do dos atributos

a) Seguranca do Trabalho
Os EPT’s estdo adequados aos servigos executados?
Estdo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Estido em boas condi¢des?

b) Empregados Identificados e Uniformizados
Todos os empregados estio identificados e uniformizados?

Os uniformes encontram-se em bom estado de uso?
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¢) Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Gerenciadora mantém quadro de empregados autorizados para executar 0s servigos
com qualidade?

O periodo de permanéncia estd de acordo com as necessidades identificadas na obra
e/ou solicitados no edital?

A Gerenciadora (hierarquiamente responsavel) da suporte técnico, orienta seus
subordinados, participa de decisdes?

d) Solicitacoes da Fiscalizacao
A Gerenciadora estd atendendo as solicitacdes da Fiscaliza¢do da Cesan?
e) Comunicacio
A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?
Responde em tempo habil os emails enviados pela fiscaliza¢ao da Cesan?
D4 retorno das ligagdes quando impossibilitado de falar?

Mantém didlogo freqiiente com a fiscalizacgdo mantendo-a informada dos
acontecimentos da obra?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?
f) Tratamento ao Publico

Estdo sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamacdes do
Publico?

O Publico estd sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da Gerenciadora com o cliente e com o publico estd sendo
respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO

6.1. Manifestar, registrar ¢ arquivar informagoes durante o periodo de avaliagdo em didrio

de obra, cardeneta de ocorréncia, aviso/carta a contratada, de forma a embasar a
avaliacdo

6.2. Registrar e arquivar as informagdes referentes a Avalia¢do de Desempenho das
Contratadas em sistemas computacionais ou sistema manual equivalente.

6.3. Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagdo mensal, a contratada fica
automaticamente notificada pelo FAC assinado, cabendo ampla defesa no prazo de 5
(cinco) dias tteis, conforme item 8 (0ito).
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6.4. Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6.5. Manter atualizado um quadro resumo, demonstrando de forma acumulada més a més, a
performance dos contratos em relacdo aos conceitos (Insuficiente ou Suficiente)
alcangados pelos mesmos.

6.6. Caso a contratada se recuse a assinar o FAC, a fiscaliza¢do devera coletar assinatura de
duas testemunhas e seqiienciar o processo, oficiando a contratada do resultado
insuficiente da avaliag¢do, anexando o FAC assinado pelas testemunhas, cabendo ampla
defesa no prazo de 5 (cinco) dias tteis, conforme item 8 (0ito).

7. PENALIDADES

7.1. ADVERTENCIA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagcdes subsequentes ou 3
(trés) alternadas, a Contratada devera ser advertida por escrito, apds consideragdes do
gerente do contrato e juntadas cépias das avaliacdes no periodo. O documento devera
ser encaminhado a Geréncia de Logistica, onde a mesma deverd disponibilizar no
sistema para consulta dos gerenciadores de contratos.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apds aplicacdo de cada Adverténcia, ou
seja, ndo sendo acumulativos para préxima penalidade de adverténcia; devendo ser
considerados acumulativos para geracao de Multas.

7.2. MULTA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagdes subsequentes ou 4
(quatro) alternadas, devera ser aplicada multa a Contratada.

A multa a ser aplicada atenderd o seguinte critério: 1% (um por cento) sobre o valor do
somatério das notas fiscais correspondentes aos periodos que a contratada obteve
conceito insuficiente e que resultou na aplicacio desta penalidade.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apds aplicacao de cada Multa, ou seja,
nao sendo acumulativos para proxima penalidade de Multa.

7.3. SUSPENSAO

Atingidas 3 (trés) adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um
mesmo fornecedor, apds o seu tramite nas unidades componentes, mesmo que em
contratos diversos, 0 mesmo serd suspenso temporariamente do cadastro de
fornecedores pela Geréncia de Logistica e impedido de participar de quaisquer tipos de
licitacdes e de firmar contratos com a Cesan por um periodo de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir da data da terceira adverténcia; podendo concluir o(s)
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contrato(s) em andamento desde que ndo tenha objecdo da Cesan, caso contrdrio a
Cesan poderd proceder a rescisdo contratual unilateralmente sem nenhum Onus,
conforme preconiza a Lei 8.666 / 93.

8. RECURSO

Antes da aplicacdo de quaisquer penalidades supracitadas, € garantida a defesa prévia do
interessado, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar de sua notificacdo formal. Caso a
defesa ndo seja protocolada no prazo estipulado fica valendo o determinado pela
fiscalizacao.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Os casos omissos nessa norma serao resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS
ANEXO | — Formulério de Avaliagdo da Contratada — FAC (Execugdo de Projetos de
Engenharia).
ANEXO Il — Formulario de Avaliagdo da Contratada — FAC (Execugdo de Obras e Servicos
de Engenharia).

ANEXO Ill — Formulario de Avaliacdo da Contratada — FAC (Gerenciamento de Obras e
Servicos de Engenharia).
ANEXO IV — Modelo de Adverténcia.

ANEXO V — Procedimentos para preenchimento do formulario Fac.
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ANEXO 1

) cesan

qualidade em saneamento

AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Projetos de Engenharia

CONTRATO N¢ UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.® FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT

25 %

1.2 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA

20 %

1.3 RETRABALHO POR INCONSITENCIA

15 %

1.4 QUALIDADE DO PROJETO

25 %

1.5

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESP. TECNICO

15 %

—_ ==

100,00%

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

2.1 CRONOGRAMA

20 %

2.2 ENTREGA DOS PRODUTOS

40 %

2.3 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

2.4 PRODUTO FINAL

20 %

—_ =

3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO

100,00%

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

3.1 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA

15 %

3.2 APRESENTACAO DO PROJETO

15 %

3.3

CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO

15 %

3.4 ENTREGA DOS PROJETOS

20 %

3.5 COMUNICACAO

15 %

3.6 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

'y Uy Uy ENY Y

100,00%

CONCEITO

SUFICIENTE

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO

1 ATENDE

0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVACOES:

Justificar os itens com nota "0" e os n&o avaliados.
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ANEXO I
o CESAN FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
lios o saneamento Execucao de Obras e Servicos de Engenharia
CONTRATO N® UNIDADE PERIODO DATA
OBJETO RESUMIDO
CONTRATADA
MUNICIPIO IWEHSCAL
1.0 ASPECTO QUALIDADE
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
1.1 ESPECIFICACOES TECNICAS 15 % 1
1.2 SUPORTE AO SERVICO 10 % 1
1.3 CAPACITACAO DE MAO DE OBRA 15% 1
1.4 PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5% 1 100.00%
1.5 QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS 15 % 1 ’
1.6 RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO 15 % 1
1.7 ACOMPANHAMENTO ENG® RESP. TECNICO 15 % 1
1.8 QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10 % 1
2.0 - ASPECTO PRAZO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR iNDICE DE CONFORMIDADE
2.1 CRONOGRAMA DA OBRA 30 % 1
2.2 ENTREGA DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS 15 % 1 100.00%
2.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS 15 % 1 ’ °
2.4 ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO 15 % 1
2.5 DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS 15 % 1
2.6 ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 10 % 1
3.0 ASPECTO ORGANIZACAO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR iNDICE DE CONFORMIDADE
3.1 EMPREGADOS REGISTRADOS M.T 20 % 1
3.2 EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10 % 1
3.3 SINALIZACAO DA OBRA 10 % 1
3.4 ACESSOS 10 % 1
3.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 30 % 1
3.6 IMAGEM DA CESAN 20 % 1
4.0 ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
4.1 LEGISLACAO DE SEGURANCA 30 % 1
4.2 EMPREGADOS C/ EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E EPE'S) 15 % 1
4.3 ORGANIZACAO DO CANTEIRO 5% 1 100.00%
4.4 EQUIPAMENTOS EM CONDICOES ADEQUADAS 10 % 1 ’
4.5 ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20 % 1
4.6 LEGISLACAO AMBIENTAL 20 % 1
CONCEITO = SUFICIENTE
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZACAO RESP. CONTRATADA - CIENCIA CHEFE DIVISAO OBRAS
1 ATENDE
0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO
[OBSERVACOES:
Justificar os itens com nota "0" e os ndo avaliados.
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anexo lll
o CESAN FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
et Gerenciamento de Obras e Servicos de Engenharia
CONTRATO N¢ UNIDADE PERIODO DATA
OBJETO RESUMIDO
CONTRATADA
MUNICIPIO ENG.2 FISCAL
1.0 - ASPECTO QUALIDADE
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
1.1 PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25 % 1
1.2 VISTORIA PREVIA 10 % 1
1.3 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA 25 % 1 100,00%
1.4 ELABORACAO DE MEDICAO 20 % 1
1.5 FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20 % 1
2.0 - ASPECTO PRAZO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
2.1 PROGRAMACAO 20 % 1
2.2 ANALISE / ESPECIFICACAO 25% 1
2.3 PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20% 1 100,00%
2.4 ELABORACAO DA MEDICAO 15% 1
2.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 20 % 1
3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
3.1 SEGURANCA DO TRABALHO 15 % 1
3.2 EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10 % 1
3.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA 15 % 1 100.00°%
3.4 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 25 % 1 wure
3.5 COMUNICACAO 20 % 1
3.6 TRATAMENTO AO PUBLICO 15% 1
CONCEITO = SUFICIENTE
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO RESP. CONTRATADA - CIENCIA CHEFE DIVISAO OBRAS
1 ATENDE

0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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ANEXO IV
MODELO DE ADVERTENCIA
GERENCIA - 001/001/2010 VIT()RIA, 22 DE ABRIL DE 2010.
A
EMPRESA DE SANEMENTO LTDA.
ENDERECO

REF.: CONTRATO N° 001/2010.

ASSUNTO: NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA.

PREZADOS SENHORES,

ATENDENDO AO PREVISTO NA NORMA INTERNA CESAN ENG/OB/032/02/10 NO ITEM 7.1, QUE
DETERMINA A APLICACAO DE ADVERTENCIA APOS TRES AVALIACOES ALTERNADAS COM
CONCEITO INSUFICIENTE, QUE OCORRERAM NO CONTRATO SUPRACITADO NOS MESES DE
JUL-09, SET-09 E NOV-09.

ESTAMOS EMITINDO ATRAVES DESTA, NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA, PELOS TRANSTORNOS
CAUSADOS A CESAN, NOS PERIODOS DE BAIXA AVALIACAO.

ATENCIOSAMENTE,
ENG. FULANO ENG.FULANO
CHEFE DA DIVISAO DE OBRAS GERENTE DE EXPANSAO
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ANEXO V

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

a) Preencha os campos “valor” com os digitos 1 (um) ou O (zero);

b) Os campos ndo avaliados deverdo ser preenchidos com “X”’;

¢) Apo6s preenchimento dos campos “valor” de cada atributo, deverd ser calculado
o indice de conformidade de cada aspecto, de acordo com a férmula: IC = 100
2 (VxPi)/ 2P

d) O campo conceito serd preenchido com base no resultado obtido nos aspectos:
SUFICIENTE - Quando todos os aspectos atingirem IC = 60%
INSUFICIENTE - Quando um ou mais aspecto atingir IC < 60%.

e) Apods terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de
Impressora";

f) Imprima o resultado e assine.

g) Caso o representante da contratada se negue a assinar, a fiscalizacdo devera

processar a Avaliacao com assinatura de 2 (duas) testemunhas e encaminhar a
Contratada. Caso ocorra esta situagdo, o prazo da defesa inicia apds o
recebimento da mesma.
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CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

NUMERO:
ENG/CA/049/01/2008 05/11/2008 RES. N°4950/2008

DATA: APROVACAO: FL.

VERSAO:
00

C ESAM NORMA INTERNA ENGICAN4201/08 -CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS
pibieaieranse DE ABASTECIMENTO DE AGUA

FORMA

GT/FE/ Nimero [ versdo [ ano
ENG/CAM49/01/08
Data de aprovacio

05 111/ 2008 Cadastro Técnico de Sistemas de
Doc. de aprovacio Abastecimento de Agua

Resolugio n® 4950/2008
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ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/049/01/2008 05/11/2008 RES. N°4950/2008 00
CESAN NORMAINTERNA ENGICAID43/01/08 -CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS 2
piisaenane: DE ABASTECIMENTO DE AGUA
1-0BJETIVO

Esta Morma fixa as condiges exigivels para elaboragdo, recebimento, aprovagio  aplicagdo
do Cadastro total ou parcial dos sistemas de abastecimento de dgua da CESAN, com
finalidade de:

a) subsidiar a elaboragio de estudos e projetos afins, orjamentos e levantamentos
pETimonials;

b)  awaliar na operacdo & mamitengdo das unidades do sistema;

¢) possibilitar a centralizagie de informagdes dos sistemas de abastecimento de dgua da
CESAN, de modo a agilizar a obtenciio de dados;

d) constituir-se numa base Anica a ser dispombilizado miemamente e extemainente nos
formatos adequados;

¢) facilitar a atnalizacdo do cadastro;

f)  awxliar no hicenciamento ambiental.

2 - CAMPO DE APLICACAD

Aplica-se a todas as Umidades da CESAN, responsdvels pela gestio, desenwolvimento,
operagio e mamtencdc dos sistemas de abastecimento de agua, bem como aguelas
responsaveis por confrole patnmemal, elaboraciio de projetos e orgamentos, execugdo de
obras e serviges realizados pela CESAN on por ferceivor.

3 — RESPONSABILIDADE

3.1 - ATUALIZACAO
A atualizacdo e manutengdc desta Nomma sera de responssbilidade da Area de
Cadastro Técnico, interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2 - APLICACAO
A aphicagio desta Nomma sera compartilhada por todas as Umdades de gestio,
desenvolvimento, operagio ¢ mamiengio dos sistemas de abastecimento de dgua, bem
come aquelas respomsavels por controle pafmimonial, elaboragiio de projetos e
orgamentos, execucdo de obras e servigos realizados pela CESAN ou por rercefros.

4 - DEFINICOES

Conforme NEE 123856 de Abnl de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Abastecimento de
Agna.

4.1 - CADASTRO

Conpunte de informacdes fidls de wums instalaco, apresentade através de textos e
representapdes gréficas em escala conveniente.
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CESAN NORMAINTERNA ENGICAI043/01/08 -CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS 2

4.2 -

4.3 -

4.4 -

4.5-

4.6 -

4.7 -

4.8-

4.9 -

rwrans: DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Cenalizagdes, instalagdes e equipamentos destinados & captar, fransportar, Tatar,
reservar e distribwir dgua, compreendendo umdades nio-lineares e inidades lineares.

UNIDADES NAO-LINEARES

Conjunte de instalagdes, equipamentos £ pegas especials, mmplantade em pontos
estratégicos do sistema, com 2 finalidade de captar, recalcar, fratar ou reservar dgua,
compreendendo  captagdo, estagio elevatoria, estacdo de fratamento de agua e
reservatono.

UNIDADES LINEARES

Canalizagdes e pegas especials destinadas a Tansportar efon distibuir agma,
compreendendo adutora, sub adutora, anel, rede de dismbuicdo e ramal predial.

Para efeito de aplicagdo dessa nonma consideram-se pegas especials todo componente
de wmna rede de distribuigio que tem fimcdo de operar, adaptar, interligar, direcionar ou
medir ¢ fluxe da agua, come registros, valvulas, curvas, tés, cruzetas, macro-medidores
e Quiros.

CAPTACAD
Conjunte de estmiuras e equipamentos destnade a refitar agua de um meanancial para o
supnimente de wm sistema de abastecimento.

ESTACAO ELEVATORIA (EE)

Cenpmte de esfrufuras & equipamentes destinads a energizar agua, com a finalidade de
efetnar a sua elevagdo de nivel e compensar as perdas de carga na linha. No caso
particular onde a pressdo de montante & superior a atmosférica, a estagio elevatdria
passa a ter a designaciio de Booster (estagio impulsionadera).

ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)

Conjunte de esmutiras e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas,
guinuicas e'on bioldgicas da agua captada a torma-la adequada a sua destinagio final.

RESERVATORIO

Conjunte de estrutuiras e equipamentos destinade a anmazenar a agua, de forma a
amortizar as flutnagdes ciclicas e sazonals de comsumo, acondicionar as pressdes
disponivels ou garantir a regulanidade de produgdio e distribuigio.

ADUTORA

Canalizagio que wansporta dgua da captagfio para a estagdo de watamento, desta para o
reservatonio ou para a rede de dismbwcdo, podendo fimcionar por gravidade, recalgue
o ambos Excepcionalmente, a canalizagio que ansporta dgua de um reservatdrio on
umsa adutora para ous reservatério ou rede de dismibuiciio pode ser designada de sub-
adutora.
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4.10 - REDE DE DISTRIBUICAO

Canalizagio destinada a transportar a agua do reservaténo ou adutora para os ramais
prediais, compreendende as linhas principats, que abrangem as linhas-monco e os
angis, e as linhas secundarias.

4.11 - RAMAL PREDIAL

Canalizagio conpreendida enfre a rede de dismbuigdio & o medider on conmolador
de vazdo da instalacie hidraulica do consumidor fimal.

5-0UTRAS DEFINI[;{"_'}ES

TIPC DE PAVIMENTACAC — composigio do pavimento do local da mtervengiio, podendo
ser: asfalto, blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimenticio ou outres tipo de
pavimentagdo.

AMARRACAD — distincia da perpendicular do alinhamento do lote (nwro, cerca ou
ouiros), utilizade como referéneis, até o centro da rede, aduters ou dispositive, em
metros, considerando precisio em centimetros.

PROFUNCIDADE — distineia da geratnz superior da rede, adutora ou dispesitives até o
vzl do leite do terreno, em metos, considerands precisdo em centiimetros.

REFEREMCIA — mimero da mamcula ou do hidrémemo do clisnte ou ntmero da
edificacio ou lote, localizado a frente do local da execucdo do servigo.

DIAMETRO MOMINAL — didmetTo inferno, em milimetros, da rede, adutora on dispositive.

TIPC DE MATERIAL — material apresentado pela rede, adutora ou dispesitive, podende ser:
ago, PVC, ferro galvamizade, fibrocimente, ferro fimdido, pelistileno ou cutros.

6 - CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de abastecimento de dgua da CESAN,
padromizande todas as informagdes necessarias para a perferta aplicabilidade dos dades
cadasirais, come:

* Localizagdo do patriménio da CESAN;

= (Gestdo de perdas;

= Analise operacional;

* (Gestio de vazamentos;

+ Instalaglo de valvula redutora de pressio (VEE): e
* Projetos de expansio & melhorias.
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7 - PROCEDIMENTOS

7.1 - CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENGOES DE MANUTENGAOD
DE REDES DE AGUA, ADUTORAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS

Consiste ne cadastro de redes de agna, adutoras e sews dispositivos especiais
(valvulas, ventosas, registros, ludrantes e conexdes) duramte as infervengdes de
manutengdo realizadas pela CESAN ou por ferceirps, conforme procedimentos a
SEEIr:

7.1.1 - DAS RESPONSABILIDADES

a) E responsabilidade da Area de Cadastro Téomico awxiliar a capacitagdo
dos lideves de manutengdo e suas eguipes de campo para obtengdo das
informagtes necessarias para a atualizagdo do cadastro técnico durante as
mtervengdes, conforme procedimentos estabelacidos por esta Norma.

b) E de responsabilidade das equipes de campo a confeccio do cadastro
tecnico das informagdes referentes aos servicos.

¢) E de responsabilidade dos programadores de servigo e dos lideres de
manutengdo garantir que as equipes de campo estdo levantando todas as
informagtes possivels para atualizacdo do cadastro técmeo.

7.1.2 - DO CADASTRO TECNICO

a) Apas a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da mtervengio,
deverdo ser levantadas as seguintes mformagdes para cadastoo técnico:

- 0° da solicitagdo de servigo que originou a Intervengdo;

- 0° da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde fol executado o servigo;

- localizago dos registros de mancbra, quando fechados para execugio
do servigo;

- data da execucdo do servigo;

- tipo de pavimentacio;

- amarragde: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro Técnice
- Angve I desta Norma;

- profimdidade;

- referéncia;

- didmetrs nominal;

- tipo de matenal.
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b) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os
desenhos deverdo representar, também o nome da ma ou avenida do local
da imtervencie, bem come das ruas paralelas e perpendiculares.

¢) No caso de exposicio de outra rede, adutora ou dispesitive existentes, no
momento da escavacio para execucdo do servigo, deverd ser apresentada a
distincia entre esses e o elemento referente a infervencéo, bem como
profindidade, didmemo e material, conforme Deralhamento para Cadasmo
Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —Anexo I

7.1.3-DAS INFURMA{;ﬁES PARA CADASTRO TECNICO

a) As informagdes para cadastro tcmeo, levantadas em campo, deverdo ser
analisadas, criticadas e filtradas pelos programadores de servigos ou
lideres de mamitengdo antes de serem enviadas para a Area de Cadastro
Técnico.

b) O envio das informacdes deverd ocormrer semanalmente,

7.2 — CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENCOES PROGRAMADAS
DE GRANDE PORTE

Comais

te no cadastro de redes de dgua, adutoras e seus dispositivos especiais

(valvulas, ventosas, regisimos, hidrantes e conexdes) durante as inferveng@es de grande
porte, realizadas pela CESAN ou por ferceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.2.1 - RECEBIMENTO DA PROGRAMAGAO DE SERVICOS

A Unidade da CESAN responsdvel pelo servigo devera informar a respectiva
programagio, via e-mail ou CI, para a2 Area de Cadastro Técmeo com no
nuimmo 3 {fréz) dias de antecedéncia.

7.2.2 - DAS RESPONSABILIDADES

E de responssbilidade dos técmicos de cadastro o levantamento de
informagdes para cadastro técnico durante as mtervengdes programadas de
grande porte.

7.2.3 - DO CADASTRO TECNICO

a) Deverdo ser cadastrados os registos ou valvulas fechados e descargas
abertas para a execuciio dos servigos.
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b} Apds a execugdo do servige, antes do fechamento da vala da mtervengio,
deverdo ser levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico
- nome do bairro onde foi executado o senago;
- localizagio dos registros de mancbra, quando fechados para execugdo
do servigo;
- data da execucio do servigo;
- tipo de pavimentagdo;
- AMATAGAD;
- profindidade;
- referéncia;
- thdmetro nomunal;
- tipo de material.
¢) No caso do cadastre confeccionado em folhas de croquis em branco os
desenhos deverfo representar, também o nome da ma ou avenida do local
da intervengic, bem come das ras paralelas e perpendiculares.
b) Mo caso de exposicio de outra rede, adntora ou dispositives existentes, no
momento da escavacio para execucdo do servigo, devera ser apresentada a
distincia entre esses & o elemento referenfe a intervencdo, bem como
profindidade, difmetro e material, conforme Deralhamento para Cadasivo
Técnico de Elemento Exposte ndo Refevente ao Servigo — Anexe IT, desta
Nomma.
7.3 — CADASTRO TECNICO DURANTE A E}(ECU'!;AU DOS SERVICOS DE
CRESCIMENTO VEGETATIVO PARA IMPLANTACAO DE REDES OU
LIGAGOES PREDIAIS
Consiste no cadastro de redes de dgua, adutoras e seus dispositivos especiais
(valvulas, ventosas, regisos, hidrantes & conexdes) durante & execugio de servigos de
cresciments  vegetativo, realizades pela CESAIN oun por terceiros, conforme
procedimentos a seguir:
7.3.1 - DAS RESPONSABILIDADES
a) E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo
dos [ideres de crescimento vegetativo e suas eguipes de campo para
obtengio das mformacdes necessinas para a amalizagio do cadastro
tecmico durante a exscucdo dos servigos de crescimento, conforme
procedimentos estabelecidos por esta Worma.
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b) E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetative a confecgio
do cadastro técnice das informagtes de campo referentes acs servigos
executados pela CESAN ou por terceiros.

¢) No caso dos servigos de ligagdes predials os lideres podem atribuir a
responsabilidade de confecgdo do cadasto téenice as equipes de campo,
devende nessa simagdo garantir que as informagdes possivels para
amalizacdo do cadastro técmico estio sendo levantadas,

7.3.2 - DO CADASTRO TECNICO

a) Apds a execucdo do servigo, antes do fechamento da vala da mtervengdo,
deverdo ser levantadas as seguintes mformagdes para cadastro técmico:

-0 da solicitagde de servigs ou processo que oTignou a intervencio;

- 0° da equipe que executon o servige;

- nome do bairro onde fol executado o zervigo;

- localizacdo dos registros de manobra, quando fechados para execugdo do
SETVICO;

- data da execucio do servigo;

- tipo de pavimentagao;

- amarragdo:

- profindidade;

- referénecia;

- didmetro nominal;

- tipo de matenal.

b} Mo caso do cadastro confeccionado em folhas de crogquis em branco os
desenhos deverdo representar, também o nome da mua ou avemda do local da
mtervengao, bem come das ruas paralelas e perpendiculares.

¢) INo caso de exposigdo de outra rede, adutora on dispositives existentes, no
momento da escavagio para execugde do servige, devera ser apresentada a
distincia entre esses e o elemento referente 4 mtervencio, bem como
profimdidade, didmetro e material, conforme Detalhamento para Cadasoo
Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo — Anexo IT;

d) No caso de redes implantadas através de crescimento vegefativo as
informagdes deverio ser apresentadas: no maximo a cada 30 metros, quando
heuver mudanga de caracteristicas da implantagde da rede on adutora como
tipe de pavimentagio distincia de amarracdo, profindidade, didmetro e tipo
de material, ou quande houver mstalagio de dispesitives especials;

€) Comprimento dos rechos de redes implantados, em metros, considerando
precisio em centimetros.
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7.4

7.3.3 - DAS INFORMAGOES PARA CADASTRO TECNICO

a)  As informacdes para cadastro técmico, levantadas em campo, deverdo
ser mmalisadas, criticadas e filtradas pelos lideres de crescimento
vegetativo & pelos fiscals dos servigos antes de serem enviadas para a
Area de Cadastro Técmeo.

b) O envio das mformacdes devera ocomer mensalmente, junto ao
fechamento das medicdes dos servigos. ’

— CADASTRO TECNICO E CADASTRO ASBUILT (CONFORME
CONSTRUIDO) DE OBRAS

Consiste no cadasao de redes de agua, adutoras e seus dispesitives especials (valvulas,
ventosas, Tegistros, hidrantes e conexdes) das cbras executadas por ferceiros, conforme
procedimentos a seguir:

7.4.1 - DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO

O Fiscal do Contrate devera solicitar & Unidade de Cadasmo Técnico o Padrdo
para Cadastro Técnics de Sistemas de Abasteciments de Agua Tigente e a base
geografica do local onde sera executade o servigo, a fim de fomecé-lo para a
confratada junto com a Ordem de Inicio dos Servigos.

7.4.2 - DAS RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem a confeccio do
cadastro técmeo e o cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.

7.4.3 - DO CADASTRO TECNICO

a) O cadastro técmico devera ser feito comconmtante com & execucdo dos
SETVIGOS, alTaves de croguis.

b) Apds a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da mtervengdo,
deverdo ser levantadas as seguintes informacdes para cadastro técmco:

- miere do confrato;

- nome da Empresa contratada;

- noine do nmnicipio & do baimo onde foi executado o servigo;

- localizagdo dos registros de manobra, quando fechados para execucio
do servigo;

- data da execucio do servigo;

- tipo de pavimentagao;

- amarragdo;

- profindidade;

- referéneia;

- didmetro nominal;

- tipo de matenal.
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c)

Mo caso do cadastro confeccionado em folhas de crogus em branco os
desenhos deverdo representar, tambem o nome da rua ou avemda do local
da infervengio, bem como das mias paralelas e perpendiculares,

d) Mo caso de exposicio de outra rede, adutera ou dispositives existentes, no

€]

momento da escavagdo para execucdo do servige, devera ser apresentada a
distdncia entre esses e o elemento referemte a intervengio, bem como
profundidade, didmetro e matenial, conforme Deralhamento para Cadasto
Técnice de Elemento Exposto nde Referente ao Servigo — Anevo I

As informacgdes deverdo ser apresentadas: no maximo a cada 50 metros,
quande houver mmdanga de caracteristicas da implantagio da rede o
adutora come tipo de pavimentacio distincia de amarragdo, profimdidade,
didmetre e tipo de material, ou gquando houver nstalagdo de dispositivos
especials;

Devera ser apresentade ¢ comprimento des treches de redes implantades,
em metfros, considerando precisdo em centimetros;

g) Devera conter o nome e assinatura do fiscal da obra,

7.

4.3.1 - RECEBIMENTO E APROVAGAO DO CADASTRO TECNICO

a) O Cadastro Técnico devera ser fomecido pela confratada ao
fizeal do confrate pmto com cada medigdo,

b} A medicdo s¢ devera ser liberada para pagamento apés o
recebimento do cadastre técnico dos servigos executados.

¢} O fiseal do conmrate devers validar as informagdes antes de
enviar para a Area de Cadastro Técmeo.

d) Apés a valdagio das mformactes recebidas o téomico de
cadastro devera mnformar ao fiscal do confrato se o cadastro
técmieo fol aprovade on ndo

€} 5Se ndo for aprovade, o fircal do conmate devera sclicitar da
contratada a adequagde do cadastro técnico, no maximo até a
data limite da medigio subseqiiente.

7.4.4 - CADASTRO AS-BUILT
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a) Apos & conclusdo da Obra e antes do seu recebimento defimtivo devera ser
fomecido pela contratada o Cadastro As-Built do Obra, conforme Padrdo
para Cadasmo Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente.

b} O Cadastro As-Built devera ser elaborado na base geografica fomecida pela
Areg de Cadastro Técnico e enviado para o Arguive Técnico da CESAIN.

7.4.4.1 - RECEBIMENTO E APROVAGAO DO CADASTRO AS-BUILT

a) O recebiments do Cadastro As-Built serd conforme procedimentos
estabelecidos pela Norma ENGEJ011/02/05 — Elaboragdo,
Aprovagds e Recebimento de Documentos de Engenharia.

b) Apés o recebiments dos decumentes o Arquive Técmico devera
enviar para a Area de Cadastro Técnico proceder com a analise e
aprovagio.

¢) Apds a avaliagdo das informagdes recebidas o téemico de cadasno
deverd informar ao fiscal do confrato se o cadastro técnico fiol
aprovado ou nio.

d) Se ndo for aprovado, o fiscal do conitrate devera scheitar da
contratada a adequacdo do cadastro As-built, num praze maximo
de 30 dias.

e) 50 =2 dard o recebimento defimitive da obra, conforme
procedimentos  definides na Newma ENG/OBOIS052008 -
Recebimento de Obras e Servigos de Engenharia ¢ Emissdo de
Atestado Técnico, apds a aprovagdo total do Cadastro As-Built da
Obra, pela Area de Cadastro Técmeo e pelo Arguve Técnico da
CESAN.

8 - ATUALIZAGAO DO CADASTRO TECNICO DA CESAN
As informagdes para cadastro técnico recebidas serdo wilizadas para amalizagdo do Sistema

Oficial de Cadastro Técnico da CESAN, que € responsabilidade da Geréneia de Engenharia
de Servigos, araves da Area de Cadastro Técnico.

9 — DISPOSICOES FINAIS
s casos onussoes nesta Nomma serdo resolvidos pela Diretoria.

10 - ANEXOS

ANEXO | - Detalhamento para Cadastro Técnico
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ANEXO Il - Detalhamento para Cadastro Tecnico de Elemento Exposte nic Referente ao
Servigo
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ANEXO |

DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO

Divisao de Cadastro e Arquivo Técnico
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ANEXO I

DETALHAMENTO PARA AMARRACAD DE REDE EXPOSTA
NAD REFERENTE ADS PONTOS DE INTERVENCAQ
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RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDERECO E CNPJ’s

UNIFICADORES

N2 CNPJ ou CEI MUNICIPIO ENDERECO PROPOSTO
1|28151363/0019-76 | AFONSO CLAUDIO R. José Cupertino s/n, Centro, 29.600-000
2|28151363/0056-10 | AGUA DOCE DO NORTE |R. da ETA s/n, Centro, 29.820-000
3|28151363/0055-30 | AGUIA BRANCA R. da ETA s/n, Centro, 29.795-000
4128151363/0076-64 | ALTO RIO NOVO Estrada do Cemitério s/n, 29.760-000
5128151363/0071-50 | ANCHIETA R. Jairo Pimentel s/n, Centro, 29.230-000
6|28151363/0021-90 | APIACA R. da ETA s/n, Centro, 29.450-000
7|28151363/0037-58 | ATILIO VIVACQUA R. da ETA s/n, Centro, 29.490-000
8128151363/0024-33 | BARRA DE S. FRANCISCO | R. José Alberto Costa s/n, Centro, 29.800-000
9128151363/0028-67 | BOA ESPERANCA Av. Democrata s/n, Centro, 29.845-000

28151363/0058-82

BOM JESUS DO NORTE

Av. Cristiano Dias Lopes s/n, Centro, 29.460-
000

28151363/0086-36

CARIACICA

R. Belarmino Freire s/n, Centro, 29.146-420

28151363/0007-32

CASTELO

R. Antonio Bento 03, Centro, 29.360-000

28151363/0009-02

CONCEICAO DA BARRA

R. Nova Venécia 112, Centro, 29.960-000

CONCEIGAO DO

15]28151363/0039-10 | CASTELO Pc¢. Emidio Vargas 107, Centro, 29.370-000
16 | 28151363/0041-34 | DIVINO DE S. LOURENCO |R. da ETA s/n, Centro, 29.590-000
17|28151363/0089-89 | DOMINGOS MARTINS R. da ETA s/n, Arace, 29.278-000
18|28151363/0042-15 | DORES DO RIO PRETO R. da ETA s/n, Centro, 29.580-000
19 |28151363/0026-03 | ECOPORANGA R. Nove de Abril s/n, Centro, 29.850-000
; R. Afonso Duarte s/n, Bairro Sdo José, 29.185-

20|28151363/0059-63 | FUNDAO 000
21|28151363/0048-00 | GUARAPARI R. da Matriz s/n, Centro, 29.200-110
22|28151363/0047-20 |IBATIBA R. da ETA s/n, Centro, 29.395-000
23|28151363/0116-96 |IRUPI R. da ETA s/n, Centro, 29.398-000

) R. José Bonifacio de Souza 191, Centro,
24 |28151363/0014-61 | IUNA 29.390-00

Morro da ETA s/n, Distrito de Sobreiro, 29.600-

25|28151363/0067-73 | LARANJA DA TERRA 000
26 | 28151363/0032-43 | MANTENOPOLIS Av. Maria Teodoro s/n, Centro, 29.770-000
27 128151363/0049-91 | MARECHAL FLORIANO R. Thierres Veloso s/n, Centro, 29.255-000
28|28151363/0044-87 | MONTANHA Av. dos Cambonianos 283, Centro, 29.890-000

Av. Pres. Castelo Branco s/n, Centro, 29.880-
29|28151363/0023-52 | MUCURICI 000

R. José Cambriano Aguiar 152, Centro, 29.380-
30| 28151363/0050-25 | MUNIZ FREIRE 000

R. Jodo Jacinto 121, Bairro Boa Esperanga,
31/28151363/0016-23 | MUQUI 29.480-000
32|28151363/0010-38 | NOVA VENECIA Av. Vitéria 888, Bairro Sede, 29.830-000
33 |28151363/0045-68 | PANCAS R. Diamante s/n, Centro, 29.750-000
34|28151363/0051-06 | PEDRO CANARIO R. Cristal s/n, Centro, 29.970-000
35|28151363/0030-81 | PINHEIROS R. Atilio Vivacqua 19, Centro, 29.980-000

) R. Ismael Pereira Nunes 404, Centro, 29.285-

36 | 28151363/0070-79 | PIUMA 000
37| 28151363/0054-59 | PONTO BELO R. Jaime Santos 06, Bairro Fundao, 29.880-000
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38

28151363/0062-69

PRESIDENTE KENNEDY

R. da ETA s/n, Centro, 29.350-000

R. José Braz Mendonca s/n, Centro, 29.290-

39 |28151363/0046-49 | RIO NOVO DO SUL 000
40| 28151363/0085-55 | SANTA LEOPOLDINA R. da ETA s/n, Centro, 29.640-000
41|28151363/0053-78 | SANTA M2 DE JETIBA R. da ETA 225, Centro, 29.645-000
42 128151363/0038-39 | SANTA TERESA R. Cel. Bonfim Junior s/n, Centro, 29.650-000
43 |28151363/0008-13 | SAO GABRIEL DA PALHA |R. Amado Almeida s/n, Centro, 29.780-000
44 |28151363/0018-95 | SAO JOSE DO CALCADO |R. Pedro Medina 58, Centro, 29.470-000
45 | 28151363/0052-97 | SAO ROQUE DO CANAA | R. Atilio Bernardino s/n, Centro, 29.650-000
Av. Guarapari 444, Jardim Limoeiro, 29.164-
46 | 28151363/0057-00 | SERRA 120
Rua Pedro Altoé 21, Bairro Vila da Mata,
47 |128151363/0040-53 | VENDA NOVA IMIGRANTE | 29.375-000
48|28151363/0084-74 | VIANA Rod. BR 262 Km 18 s/n, Centro, 29.135-000
Rua Padre Sérgio Banzza s/n, Bairro Nova
49| 28151363/0066-92 | VILA PAVAO Munique, 29.843-000
50 | 28151363/0074-00 |VILA VALERIO Morro do Café s/n, Centro, 29.780-000
Rua Cabo Ailson Simoes 327, Centro, 29.123-
51|28151363/0060-05 |VILA VELHA 600
Av. Governador Bley 186, Ed. Bemge, andar 3,
52|28151363/0001-47 | MATRIZ de VITORIA Centro, 29.010-150
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