CESAN
PROTOCOLO

N° 844.2009.0277

EDITAL N2 003/2011
TOMADA DE PRECOS - CESAN

Pelo presente EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna publico para conhecimento
dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 15 (quinze) de marco de 2011 (dois
mil e onze), na sala de reuniées da CESAN, situada na Av. Governador Bley, 186, 32
andar, Centro - Edfe. BEMGE, Vitéria - ES, documentacdo e propostas para
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A APLICACAO E/OU RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM FIBRA DE
VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE ALUMINIO E ACIDO
FLUORSILICICO, CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO E EM FIBRA DE
VIDRO, LOCALIZADOS NAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA’S VALE
ESPERANCA, COBI, CARAPINA E SANTA MARIA - SISTEMA DE PRODUCAO DE AGUA
DA GRANDE VITORIA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, obedecendo rigorosamente as
especificagdes técnicas, instrugcdes e anexos que integram o presente Edital de TOMADA DE
PRECOS.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender a solicitacido da GERENCIA DE
PRODUCAO DE AGUA da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e
serdo contratados sob a forma de execugao indireta e no regime de "EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO", através do tipo de licitacdo "MENOR PRECO".

Esta TOMADA DE PRECOS ¢ regida pela Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas alteragdes,
observando-se, no que couber, a Lei Complementar n® 123/2006 e o Decreto n® 2060-R, de
20/05/2008.
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1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.5

1.6

1.7

1.8

1.8.1

1.9

SECAO 1
CONDIGOES GERAIS DO EDITAL

DISPOSICOES GERAIS

A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,

sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta TOMADA DE PRECOS.

Esclarecimentos de duvidas sobre os documentos desta TOMADA DE PRECOS serdo atendidos mediante

solicitag@o por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a

entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados para o seguinte enderego:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ENDERECO : Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Edf¢ BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitoria - Estado do Espirito Santo.

CEP. : 29010-150

TELEFONE :0XX(27) 2127-5119 / 2127-5430 - FAX: 0XX(27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.

EDITAL TOMADA DE PRECOS - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN respondera as questoes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da TOMADA DE PRECOS, apresentando a
pergunta formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para
apresentacdo das propostas.

b - N&o seréo levadas em consideragéo pela CESAN, tanto na fase de classificagdo como na fase posterior
a adjudicagao das OBRAS E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagdes que nao tenham
sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipotese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

A CESAN podera introduzir aditamentos, modificagdes ou revisdes nos presentes documentos da TOMADA

DE PRECOS, caso em que procedera a sua divulgacédo através dos meios de comunicacao utilizados nesta

licitacao, bem como encaminhard o inteiro teor das alteragdes a todos os interessados que tenham adquirido

os documentos desta TOMADA DE PRECOS através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a formulagdo da
proposta.

Nao serdo consideradas propostas apresentadas apds a hora e data convencionadas para a abertura das

mesmas, bem como propostas feitas por fax, sendo que o horario a ser considerado pela Comissao de

Licitagcdo sera o do reldgio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfe. BEMGE, na Av. Governador

Bley, 186, Centro, Vitoria - ES.

Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serdo recebidos através de via postal, desde que

estejam a disposigdo da Comisséo de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatério.

A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total

ou parcialmente, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da TOMADA DE PRECOS sejam declaradas feriado ou

ponto facultativo, e ndo havendo retificagdo de convocagéo, aqueles eventos seréo realizados no primeiro dia

util subseqtiente, no mesmo local e hora previstos.

As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condigbes expressas nesta TOMADA DE

PRECOS e seus anexos.

As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverdo atender as especificagdes e métodos constantes no

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN - conforme modelo constante no

ANEXO X - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados

com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificacdes

constantes do Edital, deverdo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME - AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS

AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissao no julgamento das Propostas.
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2.2

2.3

2.4

2.5

CONDICOES GERAIS PARA HABILITAGAO

Poderé&o participar desta TOMADA DE PRECOS as firmas que possuam inscrigdo atualizada no Cadastro de
Fornecedores da CESAN na especialidade constante no subitem 3.1.1, letra "a” das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital, ou que atendam as suas condi¢cdes até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

Obs.: Os documentos necessarios ao cadastramento de empresa na CESAN estdo relacionadas no
site: www.cesan.com.br - link LICITACOES, menu INSTRUCOES.

Para atendimento dos objetivos desta TOMADA DE PRECOS, as proponentes poderao subcontratar outras
empresas para a execugao de parte das OBRAS ESERVICOS, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado:

a- A aceitagado de subcontratada, bem como sua substituigdo, dependera sempre de autorizagédo prévia por
parte da Fiscalizagdo da CESAN.

b- A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo devera apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia do inicio da subcontratacéo, a indicagéo expressa das OBRAS ESERVICOS que caberao
a subcontratada.

c- Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral
pela execugédo dos SERVICOS.

d-  Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

e- No caso de subcontratagio a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratagédo, devendo constar no minimo as seguintes informagdes:

- Raz&o social das empresas envolvidas;

- objeto da subcontratagédo (que s6 podera ser parcial), prazo de duragao dos contratos;

- declaragdo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade das
obrigacdes assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigéncia nao importar
limites a responsabilidade advinda do exercicio das atribuicdes legais da subcontratada e de seus
profissionais na execugdo do CONTRATO.

A CESAN nao aceitara proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade

de interdependéncia entre as firmas licitantes.

Nao sera admitida a participagdo nesta TOMADA DE PRECOS de firmas que:

a- Estejam cumprindo pena de suspensédo temporaria de participagdo em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b - declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a CESAN;

c - entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d - autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e - empresa isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f-  cujos sécios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma;

g- hipoteses do art. 92 da Lei n° 8.666/93 e alteragdes.

E facultada & Comissdo de Licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, a promogao de diligéncia destinada a

esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentacdo ou

informagdes que deveriam constar originalmente da proposta.

PREPARAGCAO E APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS
As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverdo conter as
seguintes indicagdes:
a- No centro dos 02 (dois) envelopes:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro - Edf¢. BEMGE
CIDADE: Vitéria - Estado do Espirito Santo
CEP:29010-150
b- No canto superior esquerdo a identificacdo de cada envelope como segue:
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N2 003/2011
NOME DA PROPONENTE.........ccocunremrrmrrmerenesensmssmeneas
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3.2

4.1

4.2

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N° 003/2011
NOME DA PROPONENTE.......ccccoommrmrermssemsaesne e

Caso de envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverao conter a seguinte mensagem:

, ATENGAO ]
0S DOCUMENTOS SO PODERAO SER ABERTOS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO — CPL.

Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentacao de habilitagdo e das propostas contidos
nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de cédpia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
que integram a Comissao de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicagdo em érgao da Imprensa Oficial.

RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-

PROPOSTAS DE PRECOS

No local, dia e hora estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS, a Comisséo de Licitagado instalara a sesséao

publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagdo e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual

abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:

a- Identificacdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO X - RELA(;AO DE MODELOS, deste Edital,
inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na Lei Complementar
123/2006, caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados
por empresa;

b - recebimento dos envelopes "A" e "B", atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, serao rubricados pelos Membros da Comissao de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

OBSERVAGCAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitacdo da licitante, ficando porém o licitante nao
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatério em nome da representada, inclusive quanto ao
exercicio do direito de preferéncia.

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

a - Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu conteddo sera
rubricada pelos Membros da Comissao de Licitagdo e pelos licitantes presentes;

b - a Comissao de Licitagdo examinard os documentos constantes dos envelopes "A", julgando liminarmente
inabilitados os proponentes cujos documentos néo atendam ao estabelecido no Item 3 — Documentos que
Compdem a Proposta a ser apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital, devolvendo-lhes,
fechados, os envelopes "B", desde que nao haja recurso ou apds a denegagéo deste;

¢ - ndo havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissao de Licitagdo estabelecera o dia, hora e local da
nova reuniao;

d- havendo inabilitacdo de alguma proponente, poderdo ser adotados os seguintes procedimentos:

1- Estando ausente representante de alguma licitante, a sess&o sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1- Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sessao
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sessao, procedendo-se a devolugdo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2 - Alicitante dispGe-se a apresentar recurso, oportunidade em que seréo observados os procedimentos
constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3 - Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagcdo, a firma inabilitada tera sua
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.
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4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

5.2

5.3

6.2

6.2.1
6.3

6.3.1
6.3.2

6.4
6.4.1

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

As disposicdes quanto ao credenciamento dos representantes, nimero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sessdo de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".

No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do a Comissao de Licitacdo e os licitantes habilitados,
em sessao publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a - Verificagéo da autenticidade dos envelopes "B";

b - abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitacdo e as
proponentes rubricaréo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunibes de recepcao de documentos e de propostas e de abertura das propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas que mencionardo todos os proponentes, com a transcricdo dos respectivos pregos globais,
registradas as reclamagdes e impugnagodes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
da TOMADA DE PRECOS. A ata sera assinada pelos Membros da Comissdo de Licitacdo e pelos
representantes das proponentes.

ADJUDICAGAO

Apos a homologagao do resultado da licitagdo pela CESAN a adjudicagdo das OBRAS E SERVICOS objeto
desta TOMADA DE PRECOS se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de
acordo com o modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, que define os direitos e
obrigacdes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta TOMADA DE PRECOS e seus
anexos, independentemente de transcricdo.

A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocagéo, oportunidade em que se
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos nas letras “b” a “d” do subitem 3.1.1
das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se
esta ndo aceitar ou nao retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN podera convocar, na
ordem de classificagéo, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢oes
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagédo, independentemente das san¢ées administrativas
previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alteragdes.

Até 05 (cinco) dias apo6s a data de assinatura do CONTRATO a CONTRATADA se obriga a apresentar ao
fiscalizador de CONTRATO da CESAN a Caucao de Garantia de execugao do Contrato, devendo a Unidade
responsavel pela fiscalizagdo acompanhar o recebimento e encaminhar para andlise da Coordenadoria de
Assuntos Juridicos.

MEDICOES, CONDICOES DE PAGAMENTO E TRIBUTAGCAO

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:
BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal, mediante a apresentagdo a CESAN,
de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalizagdo da
CESAN.

O periodo de medicdao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a
documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na
CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apds esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subsequente ao previsto.

Devera ser emitido boletim de medigédo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

Os enderegos e os CNPJ’'s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO X - RELACAO DE MODELOS - RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN —
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

Quando do pagamento das notas fiscais de servico, a CESAN fara as retengoes de:

6.4.1.1 ISSQN para os devidos municipios a aliquota prevista em legislagdéo municipal, para os servigos listados no

Inciso Il do paragrafo 2° do art. 6° da Lei Complementar n®116/2003.

6.4.1.1.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a mao de obra, materiais

e/ou equipamento utilizados na execugao dos servigos, a base de calculo do referido ISSQN podera ser
reduzida conforme legislagdo municipal vigente.

6.4.1.2 INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada nota fiscal para a seguridade social, em

atendimento a legislacao pertinente, quando ocorra cessao de mao de obra ou empreitada.
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6.4.1.2.1 Caso seja discriminado no _corpo da nota fiscal valores separados referente a utilizacdo de materiais

e/ou equipamentos na execugao dos servigos, conforme art. 126 da Instrucdo Normativa n®971/2009, a
CESAN fara a retengéo de 11% (onze por cento) sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condi¢cdes especificas: “férmula de reajuste e composicao do
contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos servigos), em obediéncia ao art. 121, da Instrugdo Normativa
n2971/2009 da Previdéncia Social, ou;

Il. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinqlienta por cento) do valor bruto dos servigos, em
obediéncia ao Inciso |, do art. 122, da Instrugdo Normativa n®971/2009 da Previdéncia Social.

6.4.1.2.2 Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica isenta (art. 149 da IN INSS

971/2009) esta retencdo nédo sera realizada.

6.4.1.2.3 Quando da emissdo da nota fiscal, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencdo a titulo de

“RETENGAO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condicdes do paragrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando
pertinente.

6.4.1.2.4 O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descricdo dos servigos prestados, como

parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagdo da nota fiscal, ou seja, ndo devera ser
deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a fim de que nao
se altere a base de calculo de qualquer tributo que incida sobre o valor bruto.

6.4.1.2.5 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar cépia da GPS a CONTRATADA

apds solicitagao formal.

6.4.1.2.6 A Divisado de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condigées estabelecidas para retengéao

6.4.2

6.4.3

6.5

6.6

6.7

de INSS em casos excepcionais, quando o servigo for prestado na area de construgdo civil, ou quando
este ferir a legislagéo tributaria em vigor.

Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranga coletivo ou

individual) que prevé a abstengdo da retencdo de tributos federais, o pagamento das notas fiscais ficam

condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentagdo da Certidao de Objeto e Pé referente ao
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medi¢des, e com validade habil.

Os pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a apresentacdo, pela

CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medicoes;

b) CND do INSS, em todas as medigoes;

c) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigoes;

d) Declaragao de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medi¢des, conforme
modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008;

e) Copia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza) referente ao
més anterior ao de execug¢éao do servigo objeto da contratagdo de cada municipio envolvido. Se a referida
guia nao for individual, deve-se apresentar também uma planilha de base de calculo onde deve constar
a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da ultima nota fiscal, devera ser
apresentada a guia do proprio més de execugao dos servigos.

OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em servico passivel de retencao total a titulo de ISSQN a
contratada fica desobrigada da apresentacao da copia do Recolhimento do referido tributo.

f) Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medi¢cdo apenas, e quando
pertinente;

OBS.: A ART devera ter a sua data de emissao condicionada ao efetivo inicio da execugido dos
servigos.

g) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS;

h) GFIP/RE, devidamente quitada do més de execugédo dos servigos ou do més imediatamente anterior.

Quando da emissdo da Ultima nota fiscal deverd ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio

més de execugao dos servigos;

) Copia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

i) Relagao de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

k) Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale refeigéao;

I) Certidao de matricula CEl para obras civis, quando pertinente;

Ocorrendo erros na apresentagdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para

correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicard em postergagdo da data do

pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, lhe forem devidas pela

CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do contrato.

Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e nao pagas pela CESAN na forma contratual, sofrerao

a incidéncia de multa de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em

atraso, limitada a sua aplicagéo ao valor total desta, embasados no Cdédigo Civil Brasileiro. Os pagamentos

das multas de mora serdo efetuadas pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresenta¢éo de nota de débito
contendo o numero do CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes.
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Qualquer alteragdo, criagao ou extingao de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicao
de melhoria) ap6s a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observado a
legislacao vigente.

A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais podera ser antecipado em relagdo ao cronograma
original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugdo n® 4521, de 19/01/2005.

Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITACAO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante na RELAGAO DE MODELOS
deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, serd efetuado no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme memoria de calculo constante do MODELO
DE TERMO DE ACEITAGCAO DE ANTECIPAGAO DE PRAZO DE PAGAMENTO — RELAGAO DE MODELOS
do Edital.

As demais condigbes para a antecipagdo do pagamento encontram-se insertas na Resolugao da Diretoria da
CESAN antes mencionada.

Na hipotese de ocorréncia de Reclamagbes Trabalhistas ou Agbes Judiciais relacionadas aos SERVICOS
objetos da presente licitagdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como RESPONSAVEL
SUBSIDIARIA, serdo deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem
contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promogao da defesa ou acompanhamento do
processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos empregados da CESAN e
valor dos honorarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

CAUGCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A caucgéo de garantia de execugdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigagbes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

Até 05 (cinco) dias apds a data de assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA apresentara a caugao de
garantia de execugdo do CONTRATO no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do
instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Depdsito Bancario, Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria.
Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

A proponente vencedora estara sujeita a prestagao de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei 8.666/93 com a nova redacédo da Lei 9.648, de
27/05/98.

O valor da caugéo e o seu prazo de validade deverao estar permanentemente atualizados até a expedi¢édo do
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

A caugdo de garantia de execucdo do CONTRATO serd restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, ap6s a expedi¢éo do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

Na hipétese da caucdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianga Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renincia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial em Vitoria, Estado do Espirito Santo.

Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogagéo, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto nao efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

Na hipétese de a caugéo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorardo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “¢” e “d” das observagées do MODELO DE CARTA FIANCA BANCARIA,
integrante do ANEXO X - RELAGAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil.

O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS, deste Edital, acrescido de 90
(noventa) dias.

CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificagdes técnicas, assim como as falhas e/ou
vicios de construgao verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deveréao
ser refeitos. Neste caso, o prazo para recuperagao daquelas falhas serd determinado pela CESAN e sua
inobservancia implicara na aplicagdo das penalidades previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

A eventual reprovacdo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execugao nao implicara alteragao
dos prazos nem eximirda a CONTRATADA da aplicagao das multas contratuais.
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Os prazos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo admitem prorrogagdo, mantidas as demais

clausulas do CONTRATO e assegurada a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro, devendo ser

justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra

algum dos seguintes motivos:

1 - Alteracdo do projeto ou especificagdes pela CESAN;

2 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugao do CONTRATO;

3 - interrupcdo da execucdo do CONTRATO ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da CESAN;

4 - aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no Item 11;

5- impedimento de execugdo do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execugdo do CONTRATO, sem prejuizo das
sancgdes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVAGOES:

1 - Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito.

2 - Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo as OBRAS E SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,

de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados, devera

comunicar por escrito € no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alteracdo de prazo pretendida.

O comunicado sobre forga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagdo a aceitagdo ou ndo

do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrupcdo da execugdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de forga maior, o prazo

estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das

OBRAS E SERVICOS.

Qualquer duvida com respeito a esta prorrogagdo de prazos sera esclarecida e devidamente acordada entre

a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a

retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de for¢ca maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,

a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo mediante

comunicagao por escrito 8 CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal rescisao

ou cancelamento, a CESAN podera, a seu critério, contratar a execugcdo das OBRAS E SERVICOS
necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais
adequada, observada a legislacéo vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serédo recebidos pela CESAN apos o atendimento de todas as condigbes

estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto na Norma

Interna CESAN ENG/OB/019/03/2008, constantes do ANEXO X - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicara eximir a CONTRATADA das

responsabilidades e obrigagbes a que se refere o Codigo Civil Brasileiro.

SANGCOES ADMINISTRATIVAS

As sangbes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigagbes contratuais encontram-se

disciplinadas na legislagdo que rege esta licitagao.

Relativamente a aplicagdo de multas, os percentuais a serem aplicados sao os seguintes:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal correspondente, por dia de atraso na
entrega das OBRAS E SERVICOS objeto do CONTRATO, a qual devera ser descontada da primeira
nota fiscal/fatura, até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. Apds o prazo
de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, o instrumento contratual podera, a critério da
CESAN, ser rescindido e aplicadas, cumulativamente as sanc¢des previstas na Lei 8.666/93.

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, se as OBRAS E SERVICOS
prestados estiverem em desacordo com as especificagdes contidas no CONTRATO, a qual devera ser
cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do instrumento contratual, pela descontinuidade das OBRAS
E SERVICOS, a ser cobrada por dia parado, por problemas técnicos, até o limite de 10 (dez) dias.
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d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das
demais clausulas do mesmo, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas
cujas sangdes sdo as ja estabelecidas, sem prejuizo de responsabilidade civil e criminal que couber.

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, no caso de rescisédo, por culpa
ou requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da CESAN.

RESCISAO

O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas
posteriores alteragdes.

SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigées contratuais, 0s acréscimos e supressdes
que se fizerem nas OBRAS E SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO,
atualizado nos termos da lei.

Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboragéo de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolugdo n® 4.663/2006 da Diretoria da
CESAN.

No caso de supresséo das OBRAS E SERVICOS, se a CONTRATADA ja houver adquirido materiais para
aplicagcdo nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressdo, pagar-lhe-a a CESAN,
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos pregos de aquisigéo, regularmente comprovados, os quais
passarao a propriedade da CESAN.

RECURSOS
Conforme estabelecido no art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alteragoes.

FISCALIZACAO
A Fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis.
Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizacdo promoverd uma conferéncia preliminar da
documentagao prevista na clausula de pagamento, que constara de:
a) Verificagdo da data de emisséo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certiddo
conjunta da SRF/PGFN;

b) verificagdo da data do comprovante de inscrigho da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto
sobre SERVICOS) no(s) Municipio(s) onde as OBRAS E SERVICOS serdo executados.

c) verificagdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre SERVICOS de Qualquer Natureza (ISSQN),
se relativa ao més anterior ou ao proprio més de execugdo das OBRAS E SERVICOS e se
devidamente quitada. Na hipétese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execugdo das
OBRAS E SERVICOS, devera a ela ser anexada cépia da nota fiscal respectiva. O valor do
recolhimento devera representar o percentual aplicavel as OBRAS E SERVICOS, em conformidade
com o Cdédigo Tributario do Municipio onde foram realizados. Confirmar se as OBRAS E SERVICOS
foram executados em um ou mais Municipio, verificando o recolhimento distinto do ISSQN para cada
Municipio onde foram executados as OBRAS E SERVICOS;

d) verificacdo se o objeto do servico constante da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
corresponde aos dados do CONTRATO;

e) verificacdo se a medicao e faturamento estao a prec¢os iniciais;

f) verificagdo se no campo "Descrigdo das OBRAS E SERVICOS ", no anverso da nota fiscal consta o
numero do CONTRATO, periodo de medigao e descrigdo do objeto;

g) anotacdo (a ser promovida pela Fiscalizagdo) no verso da nota fiscal, do nimero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execugdo das OBRAS E
SERVICOS descritos no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter
relagdo com o constante da Relagdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagbes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e
subcontratada, se for o caso.

h) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relagdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execucdo das OBRAS E SERVICOS e se devidamente quitada, com o cdodigo de
recolhimento 150;
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i) verificagdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nas OBRAS E
SERVICOS descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao préprio més de execucdo das OBRAS E
SERVICOS ou se relativo ao més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada com a nota
fiscal;

j) verificacdo da GPS concomitante com a GFIP;
k) Verficagdo da listagem de funcionarios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;

I) verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEl na ultima medi¢cdo, quando
pertinente.

Quando do recebimento da ultima nota fiscal, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentagdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execucdo das OBRAS E SERVICOS. As Certidoes Negativas relativas
ao INSS, FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverdo estar vigentes a data
prevista para pagamento das OBRAS E SERVICOS.

A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagdo de Empregados dos
SERVIGOS”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/func¢éo, n®
da carteira profissional e horario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a
apresentacdo de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para
verificar o cumprimento da legislagao sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a
existéncia de vinculo empregaticio.

Nao serdo admitidos na execucdo das OBRAS E SERVICOS pessoas sem vinculo empregaticio com a
CONTRATADA, conforme o caso.

O desempenho da execugdo das OBRAS E SERVICOS realizados pela CONTRATADA sera avaliado de
acordo com os critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA, constante do ANEXO X - RELACAO DE MODELOS,
deste Edital.

FORO

O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriundas desta TOMADA DE PRECOS serda o da
Comarca de Vitoria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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SECAO 2
CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL

OBJETO

O EDITAL N¢ 003/2011 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN, suas especificagbes técnicas, instrugbes e
anexos fornecem os elementos indispensaveis a apresentagéo de propostas para a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A APLICAGAO E/OU
RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE
SULFATO DE ALUMINIO E ACIDO FLUORSILiCICO,~CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO E
EM FIBRA DE VIDRO, LOCALIZADOS NAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA ETA’S VALE
ESPERANCA, COBI, CARAPINA E SANTA MARIA — SISTEMA DE PRODUCAO DE AGUA DA GRANDE
VITORIA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

O servigo consiste basicamente de:

Execugéo de aplicagéo e/ou recuperagdo do revestimento em fibra de vidro dos tanques de armazenamento
de sulfato de aluminio e acido fluorsilicico nas Estagdes de Tratamento de Agua.

As OBRAS E SERVICOS previstos nesta TOMADA DE PRECOS ser&o executados de acordo com o que
consta no CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO X -
RELACAO DE MODELOS, no ANEXO I - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO,
no ANEXO V - PRESCRI(;OES TECNICAS, no ANEXO VI — LISTA DE PROJETOS, no ANEXO - VII -
RELATORIO FOTOGRAFICO, no ANEXO VIIl - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e no ANEXO IX —
REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS
E SERVICOS, do presente Edital.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender a solicitagdo da GERENCIA DE PRODUCAO
DE AGUA - O-GPA da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e ser&o contratados
sob a forma de execucao indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo
de licitagdo "MENOR PRECO".

Para perfeita formulagdo da proposta a empresa interessada podera realizar visita técnica no dia
02/03/2011 as 09 horas, iniciando pela ETA CARAPINA, sito a Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n, Jardim Limoeiro
— Serra — ES, prédio Rio Jucu, a qual devera contar com a participagao do representante técnico da empresa
credenciada pelo licitante.

A visita ndo é obrigatoria, mas, caso haja interesse da empresa licitante, esta devera agendar com a
Geréncia de Producdo de Agua — O-GPA, através da Divisao de Manutencao da Producao — O-DMP da
CESAN, nos telefones (27) 2127-5503 / 9849-8432 com o Eng?® Elicarlos Correia, com antecedéncia minima
de 02 (dois) dias Uteis.

A CESAN, através da Geréncia de Producéo de Agua - O-GPA, expedira a Declaracdo de Participacdo
da Visita Técnica, ANEXO X - RELACAO DE MODELO, constante deste Edital, a qual fara parte integrante
dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Envelope “A”;

Caso a empresa interessada em participar da licitagdo julgue desnecessaria sua presenga na visita técnica,
devera emitir e anexar aos documentos de habilitagdo — Envelope “A”, a declaracéo de néo participagéo na
visita técnica, conforme ANEXO X — RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital, devidamente
assinada pelo responsavel técnico e o proprietario da empresa, onde conste seu total conhecimento e
conformidade com as condi¢ées e local de prestacdo dos servigos, confirmando néo ter participado da visita
técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informacdo complementar para elaboragdo de sua proposta,
além das constantes do processo licitatério.

Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e do
escopo dos servigos, das condigbes que possam afetar sua execugdo, dos materiais e equipamentos
necessarios, dos acessos aos locais onde os mesmos serdo realizados, ndo podendo a CONTRATADA
alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e as condicdes
pertinentes ao objeto deste Edital.

FONTE DE RECURSOS
Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém da
receita prépria da CESAN, conforme cédigo de conta de custeiro 11.14.12.4100 (tratamento).

DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
ENVELOPE “A” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitacdo, devidamente atualizados, serdo os seguintes:

a - Certificado de Inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devidamente atualizado nas seguintes
especialidades:
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= 01.160.01 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO;

= 01.160.04 - RECUPERACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO;
= 01.180.01 - EDIFICAGOES OU REFORMA DE EDIFICAGOES;

= 02.006.22 - REPARO E REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO.

b - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.
Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certiddo conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal.

¢ - Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado.

d - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada.

e - Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO X - RELACAO
DE MODELOS deste Edital.

f- Declaragéo de Situagéo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no ANEXO
X - RELACAO DE MODELOS deste Edital.

g - Comprovacédo de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas € igual ou superior ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

g.1- a comprovacao acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragdo contratual,

esta Ultima devidamente registrada.

h- Certificado de registro e quitagdo da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de

q-

Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA,;

Declaragdo de que possui em seu quadro permanente profissional (is) devidamente inscrito(s) e
regular(es) perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(ao) pela execugao dos trabalhos;

Termo de compromisso do profissional indicado na letra anterior, conforme modelo constante no ANEXO
X - RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

Prova de regularizag&o do referido profissional junto ao CREA, através de Certificado comprovando sua
inscricdo e quitagdo anual com o Orgao;
Prova de vinculagé@o do responsavel técnico com a licitante;

O referido profissional podera ser diretor, socio ou fazer parte do quadro permanente da empresa licitante,
na condicdo de empregado ou contratado, devendo comprovar obrigatoriamente, sua vinculagdo com a
empresa, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitagdo, através de Carteira de Trabalho,
Contrato de Prestacdo de Servigos ou Ficha de Registro de Empregado, quando este nao fizer parte do
Contrato Social da firma proponente;

Declaragao de participacao da Visita Técnica, fornecida pela QERENCIA DE PRODUCAO DE AGUA -
0O-GPA, conforme modelo constante no ANEXO X — RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE
PRECOS;

Declaragédo de néo participacdo da Reunido Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo
constante no ANEXO X - RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE PRECOS;

A nédo apresentagdo da declaragéo de participacdo ou ndo da Visita Técnica, conforme modelos
constantes no ANEXO X — RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE PRECOS, ocasionara a
inabilitacao do licitante.
declaragéo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo
constante no ANEXO X - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

OBSERVACOES:

1-

Os documentos referenciados sob as letras "a", “b”, "c", “d”, “g” a “q” deverdo ser apresentados na forma
original ou respectivas cépias, para serem autenticadas por membro da Comissdo de Licitagdo ou
através de copia autenticada por Cartério competente.

Caso as certiddes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comisséao de Licitagao
considerara como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio de Vitéria, 90
(noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

Caso o érgao emitente da documentagéo de regularidade relativa a habilitagdo esteja em greve, desde
que comprovada pela licitante, serd permitida a participacdo no certame sem a referida documentagéo,
condicionando, no entanto, a contratagdo em definitivo, a apresentagdo de documento probante da
regularidade, quando do retorno as atividades normais do 6rgéao expedidor.

Comprovagéo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte (letras “b”, “c” e
“d”) deste subitem:

4.1- A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera

exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

4.2

4.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame, deverao
apresentar toda a documentagao exigida para fins de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.

4.3- Havendo alguma restrigdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2 (dois)
dias Uteis, a contar da publicagdo da homologagdo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
desta CESAN, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

4.4- Em caso de atraso por parte dos 6érgaos competentes para emissdo de certiddes negativas de débito ou
certidées positivas com efeito de negativas, o licitante podera apresentar a CESAN outro documento
que comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario, respectivamente nos termos dos Artigos
156 e 151 do Cdédigo Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certidao
comprobatéria. Neste caso o licitante tera o prazo de 10 (dez) dias para apresentar certidao
comprobatéria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado Unica e exclusivamente por
motivo relacionado a impossibilidade do érgao responsavel em emitir a certiddo, o que deve ser
comprovado pelo licitante.

4.5- A nao regularizagdo da documentagdo prevista nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 3.1.1 no prazo
previsto no subitem 4.3 acima implicara decadéncia do direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital, procedendo-se a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para assinatura do CONTRATO, ou a revogagao do procedimento licitatorio.

Para efeito de apresentagdo dos documentos e certidées acima mencionados, ndo seréo aceitos quaisquer

protocolos, exceto na situagdo apresentada no subitem 4.4 das OBSERVACOES acima.

A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair Certidoes para averiguar a veracidade das

informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitacdo

a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela Comissao de

Licitagcdo, além de incorrer nas sangdes previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
A proposta que constara do envelope "B" devera conter:
a- Carta Resumo da Proposta de Pregos, de acordo com o modelo constante do ANEXO Il deste Edital;

b - Planilhas de pregos, gerada pelo programa de Proposta Eletronica de Pregcos “PEP CESAN”, impressa
e devidamente rubricadas com os custos unitarios e totais dos SERVICOS ofertados, discriminados no
ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R contendo a proposta de
precos gerada pelo programa “PEP CESAN”.

OBSERVAGCOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um cddigo de seguranca (impresso na proposta em papel)
para validacao da proposta enviado no CD-R. Portanto, deve-se ter atencado na gravacao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitagoes”.

3. Qualquer duvida ou informacoes sobre a utilizacdo do programa, além daquelas contidas no
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-5505 ou através do e-mail
propostaeletronica@cesan.com.br.

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentacao.

As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotagao para todos os itens indicados pela CESAN e constantes
das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO I deste Edital, sob pena de desclassificagao.

O nao atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificagdo da proposta.

PREGOS

O valor global do orgamento da CESAN para a execu¢édo das OBRAS E SERVICOS previstos nesta licitagao
é de R$ 200.673,56 (duzentos mil, seiscentos e setenta e trés reais e cinqiienta e seis centavos),
referenciados ao més de DEZEMBRO/2010.

Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:

1. mao-de-obra especializada e nao especializada, necessaria para a execugdo adequada das OBRAS E
SERVICOS, prevendo inclusive o pagamento de horas extras, caso seja necessario para o atendimento
das referidas demandas;
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4.3

4.4

4.5

5.2

2- todos os materiais necessarios a serem utilizdos na execucdo das OBRAS E SERVICOS, conforme
especificacdo constante no ANEXO V — Prescricoes Técnicas dos Servicos e no ANEXO VIl -
Relatorio Fotografico;

3- ferramentas e equipamentos necessarios a complexa execucdo das OBRAS E SERVICOS, descritos
neste Edital;

4- limpeza e varredura da area, inclusive com retirada e transporte de entulhos para local apropriado;

5. deslocamentos - transportes em geral, hospedagem e alimentagéo dos profissionais responsaveis pela
execugao das OBRAS E SERVICOS;

6- seguros em geral;
7- Transportes em geral;

8- encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovagao, licenciamento e
liberagdo de servigos resultantes da execugdo das OBRAS E SERVICOS;

9. responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugéo das OBRAS E SERVICOS;

10. BDI, composto de:

» Administragdo central;

» Administragdo local (despesas previstas no item obrigagdes da CONTRATADA que nao sejam pagas
através da planilha de pregos, mao-de-obra indireta, uniforme, equipamentos de protegéo individual,
vale transporte, alimentagéo conforme legislacdo e demais obrigagdes previstas em acordo coletivo
vigente do SINDUSCON);

» Impostos previstos por Lei;

» Lucro.

OBSERVAGAO:

1-  Na Composigao de Custos deverdo estar relacionados todos os insumos necessarios a execugao das
OBRAS E SERVICOS, nao sendo permitida a utilizagao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

2- As OBRAS E SERVICOS deverao ser executados no prazo estabelecido, devendo para tanto, realizar
os trabalhos inclusive nos sabados, domingos ou feriados, caso seja imprescindivel para o atendimento
das demandas em questdo e mediante solicitacdo da fiscalizagdo da CESAN. Os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do CONTRATO
ou restringir a regularizacédo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

Nas Reclamagbes Trabalhistas ou nas Acdes Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitagdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na
peticdo inicial, com a condenagdo da CESAN, a CESAN fara de imediato a retengdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de CONTRATO diferente, até o valor atribuido a
condenacgao. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitagdo de sua Unidade de Relacoes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os precgos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execugao total dos
SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagdes e anexos contidos neste Edital,
além de eventuais aumentos salariais e outros beneficios concedidos através de Acordo, Dissidio,
Convengéao Coletiva ou Sentenga Judicial”.

AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagdo e julgamento das propostas e posterior adjudicagdo, observados os
dispositivos constantes do art. 45, inciso | da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, € o de “MENOR PRECO
GLOBAL”.

Aplica-se no julgamento das Propostas de Precos as excegbes previstas nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006, em relagdo as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no
Capitulo Il, da citada Lei.

A andlise e julgamento das propostas serdo realizadas em 02 (duas) fases:
a- FASE ELIMINATORIA
Seréo eliminadas as propostas que:

a.1 - Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificagcdo quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

a.2 - contiverem qualquer limitagdo ou condigdo divergente desta TOMADA DE PRECOS;

a.3 - apresentarem pregos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |
deste Edital;
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a.4 - apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS;

a.5 - deixarem de apresentar pregos unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |
deste Edital;

a.6 - propostas que apresentarem, com as eventuais corre¢gdes procedidas pela Comissdo de Licitagéo,

conforme observacgao a seguir, um valor total maior do que o valor maximo orgado pela CESAN. Para

esse efeito o valor global maximo aceito pela CESAN é de R$ 200.673,56 (duzentos mil, seiscentos e

setenta e trés reais e cinqiienta e seis centavos), referenciados ao més de DEZEMBRO/2010.

proposta que apresentar prego global manifestamente inexequivel, ou seja, proposta cujo valor global

seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqlienta por cento) do valor orgado
pela CESAN, ou

b- valor orgado pela CESAN.

a.7

OBSERVACOES:

1- Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corregdes necessdrias para apuragdo dos pregos globais,
obedecidas as seguintes disposigdes:

1.1- havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado por
extenso, prevalecera este ultimo;

1.2- havendo pregos unitarios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual especificagdo, mesmo
em fases distintas das OBRAS E SERVICOS, a Comissdo de Licitagdo fara a corregao,
prevalecendo o de menor valor unitério;

1.3- havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitarios, a Comisséao de Licitagao procedera a correcao dos subtotais, mantidos os quantitativos e
0S pregos unitarios da proposta;

1.4 - havendo cotagdo de pregos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissao de Licitagao
procedera ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

b- FASE FINAL DE CLASSIFICAGCAO PARA ADJUDICACAO

b.1 - Sera considerada vencedora da TOMADA DE PRECOS a proponente que, satisfeitas as exigéncias
desta TOMADA DE PRECOS, tenha apresentado a proposta de “MENOR PRECO GLOBAL”.

Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno

porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10%

(dez por cento) superior a melhor proposta, situagdo denominada por empate ficto, proceder-se-a da

seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de 24 h
(vinte e quatro horas) apds a convocacgéo pela Comisséo de Licitagdo, nos termos estabelecidos
no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Secdo, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de preclusao;

b) N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra
anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese
desta condicéo, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condicéo, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comisséao de Licitagao colhera em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas) a
contar da intimagao do resultado do julgamento das propostas, as propostas das microempresas
ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de preferéncia, caso a
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame ndo comprove sua
regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados.

b.3 Na hipétese da nao-contratagdo nos termos previstos na condicdo anterior, o objeto licitado sera

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

As propostas serdo classificadas pelos seus pregos globais crescentes, ou seja, a primeira classificada

sera a de “MENOR PRECO GLOBAL”.

b.5 - No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificagdo se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

5.3 A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indenizac@o ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

b.2

b.4
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6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.4

9.2

PRAZOS DE PAGAMENTOS E MEDICOES B B

As condigbes de pagamento estéao previstas no item 6 da SECAO 1 deste edital: CONDICOES GERAIS DO
EDITAL.

O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a
documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na
CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apéds esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subsequente ao previsto.

Devera ser emitido boletim de medicdo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO0).

Os enderegos e os CNPJ’'s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO X - RELAGCAO DE MODELOS - RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN -
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas seréo liberadas para pagamento.

PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

O prazo global para execug¢éo integral das OBRAS E SERVICOS sera de 120 (cento e vinte) dias, contados
a partir da assinatura do CONTRATO e respectiva publicagéo de seu extrato na imprensa Oficial.

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO
Os pregos seréo fixos e irreajustaveis.

FISCALIZAGAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto_desta licitagdo ficara a cargo da 9ERI§NCIA DE
PRODUCAO DE AGUA - O-GPA, através da DIVISAO DE MANUTENCAO DA PRODUCAO - O-DMP da
CESAN.

A Fiscalizagao durante a execugéo das OBRAS E SERVICOS avaliard a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/02/10, constante do ANEXO X - RELACAO DE
MODELOS, deste Edital.

Vitéria (ES), 22 de fevereiro de 2011

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE LICITACAO/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informagoes

fornecidas pela GERENCIA DE PRODUCAO DE AGUA DA CESAN.
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SECAO 3
ANEXOS
ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS
ANEXO lI - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO IlI - CARTA RESUMO DA PROPOSTA
ANEXO IV -  PROJETO BASICO
ANEXO V -  PRESCRICOES TECNICAS
ANEXO VI - LISTA DE PROJETOS
ANEXOVII - RELATORIO FOTOGRAFICO
ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ANEXO IX - REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E
SERVICOS
ANEXO X - RELAGCAO DE MODELOS
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ANEXO |
PLANILHA DOS PRECOS
ORCADOS PELA CESAN
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@ cesan

qualidace e

saneamento

< == PLANILHA DE ORCAMENTO
CONTRATO DE RECUPERACAO DO REVESTIMENTO DOS TANQUES QUE ARMAZENAM SULFATO DE

A'S Cobi, Vale Esperanca, Carapina e Santa Maria

DATA: 10/01/2011

DATA BASE: DEZEMBRO 2010

ITEM

PREVISAO

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

CUSTO
UNIT.

TOTAL (R$)

201.010

CANTEIRO DE OBRAS

7.250,50

6010100070

FORNECIMENTO E INSTALACAO PROVISORIA DE
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA|
TENSAO - TRIFASICO, SERA EXECUTADO OBEDECENDO
O ESTABELECIDO NA NORMA DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA EILETRICA DA CONCESSIONARIA L OCAI

UN

2,00

228,44

456,88

6010100080

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LIGACAO PROVISORIA
DE AGUA DN 3/4, SERA EXECUTADA DE ACORDO COM
AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL.

UN

2,00

94,81

189,62

6010100256

CONTAINER PARA DEPOSITO SEM JANELAS, PRODUZIDO
EM CHAPA DE ACO, OBEDECENDO O DISPOSTO NA NR18|
E NR10. PORTAS REFORCADAS COM PORTA-CADEADO.
ENTRADA DE ENERGIA 110V - 220V, COM TOMADAS, E
PINTURA PU INTERNA E EXTERNA, NAS DIMENSOES DE
6,0X2,4M, EXCETO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

UnxMES

4,00

520,00

2.080,00

6010100257

CONTAINER PARA VESTIARIO COM BANHEIRO,
PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO, OBEDECENDO O
DISPOSTO NA NR18 E NR10. PORTAS REFORCADAS COM
PORTA-CADEADO. ENTRADA DE ENERGIA 110V - 220V,
COM TOMADAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E PINTURA|
PU INTERNA E EXTERNA, NAS DIMENSOES DE 6,0X2,4M,
EXCETO MOBIIIZACAO E DESMORBII IZACAO

UNxMES

4,00

819,00

3.276,00

6010100265

MOBILIZACAO DE CONTAINER 6.00X2.40M

UN

2,00

312.00

624,00

6010100270

DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,00X2,40M

UN

2,00

312,00

624.00

203.010

SERVICOS PRELIMINARES

14.208,76

6030100273

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO, PROCESSOS
MANUAIS OU MECANICOS.

M3

12,00

313,08

3.756,96

6030100340

ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA, SERAO EXECUTADOS]
EM MADEIRA SERRADA, COMPOSTA DE PONTALETES DE
DIMENSOES (0,08 X 0,08)M E TABUAS DE ESPESSURA|
0.025M. A LARGURA DE 0.80M

55,00

182,02

10.011,10

6030100430

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR COM SEUS]
ACESSORIOS (DIAGONAIS, RODIZIOS, GUARDA-CORPOS,
ESCADAS E PISOS METALICOS). (METRO ALTURA X DIA)

UN

710,00

0,45

319,50

6030100440

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO
INCLUSIVE ACESSORIOS- METRO ALTURA

UN

101,00

1,20

121,20

204.010

MOVIMENTO DE TERRA

562,80

6040100420

BOTA FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO

M2 X KM

280,00

2,01

562,80

210.010

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

28.418,70

6100100180

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM CIMENTADO
LISO E=2,0CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E=8,0CM

56,00

25,11

1.406,16

6100100280

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REBOCO PAULISTA|
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

529,00

20,40

10.791,60

6100100310

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CHAPISCO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

529,00

3,75

1.983,75

6100100700

FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKA SUPERFIX OU
SIMILAR

KG

1.275,00

7,73

9.855,75

6100100701

FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKAGROUT TIX OU
SIMILAR (ARGAMASSA TIXOTROPICA,
MONOCOMPONENTE PARA REPAROS EXTRUTURAIS)

(VE

2,00

2190,72

4.381,44

SERVICOS DIVERSOS

150.232,80

6170100516

LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSAO DE
PAREREDES E FUNDO DE DECANTADOR, FILTRO E
RESERVATORIO

560,00

4,68

2.620,80

6990000808

TANQUE 1 - ETA | — Parte interna - Revestimento com duas|
camadas de fibra de vidro utilizando resina exter-vinilical
(Derakane). Parte externa — Lixar, aplicar uma deméao de resina]
e pintar as logomarca

UND

1,00

6.960,00

6.960,00

6990000809

TANQUE 2 - ETA | — Parte externa — Lixar, aplicar uma demao|
de resina e pintar as logomarcas.

UND

1,00

1.116,00

1.116,00

6990000810

TANQUES ETA'S I, V e STA MARIA - Parte externa — Lixar,
aplicar uma demé&o de resina e pintar as logomarcas.

UND

7,00

1.116,00

7.812,00

6990000811

Revestimento de tanque de sulfato na ETA | (area total]
313,25m?2) com duas camadas de fibra de vidro e duas camadas|
de gel coalt utilizando resina exter-vinilica (Derakane).

UND

5,00

15.036,00

75.180,00

6990001072

TANQUE HORIZONTAL — ETA COBI - Parte externa — Lixar,
aplicar uma demé&o de resina e trocar as logomarcas.

UND

2,00

996,00

1.992,00

6990001073

TANQUE VERTICAL - ETA COBI — Parte externa — Lixar,
aplicar uma demé&o de resina e trocar as logomarcas.

UND

2,00

1.116,00

2.232,00

6990001074

Revestimento de tanque de sulfato na ETA V (area total]
218,00m?2) com duas camadas de fibra de vidro e duas camadas|
de gel coalt utilizando resina exter-vinilica (Derakane).

UND

4,00

13.080,00

52.320,00

TOTAL GERAL (RS) |

200.673,56
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

A PLANILHA PARA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DEVERA SER PREENCHIDA
ATRAVES DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS — PEP” DA CESAN,
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES”.

AS INFOBMAQGES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS
CONDICOES ESPECIFICAS DESTE EDITAL.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2............
REF.: EDITAL N2 003/2011 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN

CONTRATO DE EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS QUE
ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN E A EMPRESA

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf®. BEMGE, Vitéria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n®
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Operacao Metropolitana, respectivamente, os Srs. Neivaldo

Bragato e Carlos Eduardo Fernandes Saleme, e a empresa ......c................ , com
[S1<T0 [T inscrita no CNPJ sob o n?% ............... , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada pPoOr ......cccccooevvvieeveeeeiivieennnn. (qualificagao,

identidade, CPF e residéncia), firmam o presente CONTRATO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A APLICACAO E/OU
RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE
ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE ALUMINIO E ACIDO FLUORSILICICO,
CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO,
LOCALIZADOS NAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA’S VALE
ESPERANCA, COBI, CARAPINA E SANTA MARIA - SISTEMA DE PRODUCAO DE
AGUA DA GRANDE VITORIA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo processo
esta protocolado na CESAN sob o n? 844.2009.0277, aprovado pela Diretoria da
CESAN em sua reuniao n? ............ , de ... [....]......, sujeitando-se as contratantes as
disposicdes da Lei n® 8.666/93 alteracdes, observando-se, no que couber, a Lei
Complementar n? 123/2006, o Decreto n® 2060-R, de 20/05/2008 e as seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de pregos unitarios, a EXECUCAO DAS OBRAS E
SERVICOS RELATIVOS A APLICACAO E/OU RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM FIBRA DE
VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE ALUMINIO E ACIDO FLUORSILICICO,
CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO, LOCALIZADOS NAS
ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA’S VALE ESPERANCA, COBI, CARAPINA E SANTA
MARIA — SISTEMA DE PRODUGAO DE AGUA DA GRANDE VITORIA, NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.

O servigo consiste basicamente de:

Execugéo de aplicagéo e/ou recuperagédo do revestimento em fibra de vidro dos tanques de armazenamento
de sulfato de aluminio e &cido fluorsilicico nas Estagdes de Tratamento de Agua.

As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO seré&o executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO X - RELACAO DE
MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO V -
PRESCRIgOES TECNICAS, no ANEXO VI — LISTA DE PROJETOS, no ANEXO - VII - RELATORIO
FOTOGRAFICO, no ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e no ANEXO IX — REGRAS
BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E
SERVICOS, do Edital que a este integra.

Na execugdo das OBRAS E SERVICOS, a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condigbes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigacdes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serao efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, apés
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N2 003/2011 DE TOMADA DE PRECOS — CESAN e seus anexos;
b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /senel.... € SEUS @ANEXOS.

As demais condigbes que envolvem o OBJETO deste CONTRATO sdo aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém da
receita prépria da CESAN, conforme cédigo de conta de custeiro 11.14.12.4100 (tratamento).

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1

3.2

O valor global para execucdo das OBRAS E SERVICOS ¢ de R$ ................. T ), referenciado
ao més DEZEMBRO/2010.

Nos pregos unitarios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:

1. mao-de-obra especializada e nao especializada, necessaria para a execugdo adequada das OBRAS E
SERVICOS, prevendo inclusive o pagamento de horas extras, caso seja necessario para o atendimento
das referidas demandas;

2- todos os materiais necessarios a serem utilizdos na execugdo das OBRAS E SERVICOS, conforme
especificagdo constante no ANEXO V — Prescricoes Técnicas dos Servicos e no ANEXO VIl -
Relatério Fotografico;

3- ferramentas e equipamentos necessarios a complexa execucdo das OBRAS E SERVICOS, descritos
neste Edital;

4- limpeza e varredura da area, inclusive com retirada e transporte de entulhos para local apropriado;

5. deslocamentos - transportes em geral, hospedagem e alimenta¢do dos profissionais responsaveis pela
execucao das OBRAS E SERVICOS;

6- seguros em geral;
7- Transportes em geral;
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8- encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovagao, licenciamento e
liberagdo de servigos resultantes da execugdo das OBRAS E SERVICOS;

9. responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugéo das OBRAS E SERVICOS;

10. BDI, composto de:

» Administragédo central;

» Administragdo local (despesas previstas no item obrigagdes da CONTRATADA que nao sejam pagas
através da planilha de pregos, mao-de-obra indireta, uniforme, equipamentos de protegéo individual,
vale transporte, alimentagéo conforme legislacdo e demais obrigagdes previstas em acordo coletivo
vigente do SINDUSCON);

» Impostos previstos por Lei;

> Lucro.

OBSERVAGAO:

1-  Na Composicdo de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execugao das
OBRAS E SERVICOS, ndo sendo permitida a utilizagao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

2- As OBRAS E SERVICOS deveréo ser executados no prazo estabelecido, devendo para tanto, realizar
os trabalhos inclusive nos sabados, domingos ou feriados, caso seja imprescindivel para o atendimento
das demandas em questdo e mediante solicitacdo da fiscalizagdo da CESAN. Os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

3.3  As demais condigbes que envolvem os PRECOS deste CONTRATO séo aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDIGOES DE ACEITAGAO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1 O prazo global para execugéo integral das OBRAS E SERVICOS sera de 120 (cento e vinte) dias, contados
a partir da assinatura do CONTRATO e respectiva publicagdo de seu extrato na imprensa Oficial.

4.3 As demais condigbes que envolvem os PRAZOS E CONDI96E§ DE ACEITACAO DOS SERVICOS deste
CONTRATO sao aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 7 das CONDICOES
ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1  As condigbes para os PAGAMENTOS séo as constantes no ITEM 6 das Condicoes Gerais e ITEM 6 das
Condicoes Especificas do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

6.1 Até 05 (cinco) dias apo6s a data da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA apresentara ao Gestor e
fiscalizador do CONTRATO da CESAN, como garantia da fiel execugcdo deste CONTRATO,
............................. correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado
s , Observadas as disposi¢des constantes do MODELO que integra o
ANEXO X - RELACAO DE MODELOS.

CLAUSULA SETIMA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

7.1 Os pregos serdo fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 As condigdes para as SANCOES ADMINISTRATIVAS s3o as constantes no ITEM 9 das CONDIGCOES
GERAIS do Edital, que a este integra.
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CLAUSULA NONA - FISCALIZAGCAO

9.1 A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto_desta licitagdo ficara a cargo da gERENCIA DE
PRODUCAO DE AGUA - O-GPA, através da DIVISAO DE MANUTENCAO DA PRODUCAO - O-DMP da
CESAN.

9.2 A Fiscalizagao durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos na Norma Interna CESAN ENG/OB/032/02/2010, constante do ANEXO X -
RELACAO DE MODELOS, do Edital, que a este integra.

9.3 As demais condicdes para a FISCALIZAGAO sdo as constantes no ITEM 13 das Condi¢cdes Gerais do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CESAN
10.1 A CESAN se obriga a:

1-
2.

3-

4 -
5-

6-

Prestar a CONTRATADA todas as informacgdes julgadas necessaérias, quando solicitadas;

efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO;

responsabilizar-se pela Fiscalizagdo e acompanhamento técnico durante todo o periodo de execugéo
das OBRAS E SERVICOS objeto do CONTRATO;

dirimir davidas, quando necessario.

Analisar e aprovar cronograma e planejamento de execucdo das OBRAS E SERVICOS apresentados
pela CONTRATADA, em tempo habil.

promover, apos assinatura do CONTRATO, reuniao de mobilizagdo entre a unidade gestora do
CONTRATO, a area de seguranca do trabalho da CESAN e a CONTRATADA, quando seréo tratados
assuntos pertinentes as obrigagdes legais sobre seguranga, higiene e salde do trabalho, procedimentos
padronizados da CESAN e outros.

permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados,
para a execucdo de SERVICOS inerentes a este CONTRATO, respeitados os critérios de sigilo
aplicaveis;

notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao dos SERVICOS para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 E obrigagdo da CONTRATADA executar as OBRAS E SERVICOS para a CESAN, obedecendo as
especificagdes, aos itens, subitens, aos elementos, as condigbes gerais e especificas do Edital de TOMADA
DE PRECOS, seus anexos, bem como aos detalhes e instrugoes fornecidos pela CESAN, no decorrer da
execucdo do CONTRATO, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o presente
CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele ndo transcritos.

11.1.1  Manter durante a execu¢cdo do CONTRATO, todas as condi¢des de Habilitagéo e Classificagdo exigidas no
Edital que a este integra;

11.2 Quando da apresentacdo da Nota Fiscal das OBRAS E SERVICOS executados a CONTRATADA devera
fornecer toda a documentacao legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugéao
das OBRAS E SERVICOS, cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos.

11.3 Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART e reforgo de Caugéo de Garantia inicial;

11.4 Todas as obrigacdes da CONTRATADA abaixo deverado ser obedecidas sem nenhum 6nus para CESAN.

a.

Promover a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o registro
no Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social —
INSS e o cadastramento na Prefeitura; para fins de execugdo da obra em casos e locais que exijam tal
documentagéao;
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11.5

11.8

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

b. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao deste CONTRATO;

c. Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeicdo técnica das obras, refazendo as suas
expensas os SERVICOS nao aceitos pela Fiscalizagao;

d. Manter um Diario do SERVICO atualizado, com informag6es confidveis, de acordo com os critérios a
serem definidos pela Fiscalizagao.

Executar as OBRAS E SERVICOS para a CESAN obedecendo as Prescrigbes Técnicas as condigbes gerais
e especificas do Edital que a este integral, ficando acordado que os mencionados documentos passam a
integrar este CONTRATO, para todos os efeitos, ainda que neles néo transcritos;

Cumprir as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e
posturas municipais, em especial as de seguranc¢a publica;

Quando da apresentacdo da Nota Fiscal das OBRAS E SERVICOS executados, fornecer toda a
documentagdo legal exigida do pessoal alocado a execugdo dos SERVICOS, cabendo a Geréncia de
Controladoria da CESAN conferir estes documentos;

A CONTRATADA, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos de
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescricbes relativas as leis trabalhistas e
previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranga, higiene e medicina do trabalho;

A CONTRATADA sera a unica responsavel pela execugdo das OBRAS E SERVICOS de que trata este
CONTRATO e responderd por sua qualidade e cumprimento dos prazos.

Para eventual subcontratacao, respondera da mesma forma, no caso de qualquer omissédo ou inadimpléncia
da empresa subcontratada.

Suprir seus empregados com uniforme compativel com a execugdo das OBRAS E SERVICOS, bem como
todos os materiais e equipamentos de seguranga individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva
utilizagdo dos mesmos.

As despesas referentes a esta obrigagao deverao estar previstas no BDI item Administragéo Local.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados alocados neste CONTRATO, de acordo com as
Normas Brasileiras e padroes estabelecidos pela Divisdo de Medicina e Seguranca do Trabalho da CESAN.

Tais despesas deverao estar incluidas na Administragéo Local do BDI;

A CONTRATADA devera fornecer Vale Transporte aos seus empregados alocados neste CONTRATO
conforme previsto em Lei;

A CONTRATADA devera fornecer Vale Refeigao aos seus empregados alocados neste CONTRATO no valor
liquido de R$ 7,00 (sete reais), corrigido de acordo com o CONTRATO.

Tais despesas deverdo estar incluidas na Administragdo Local do BDI. Tal fornecimento se dara a cada
empregado, na quantidade de dias trabalhados;

A CONTRATADA devera fornecer Ferramental Basico aos seus empregados de maneira que as OBRAS E
SERVICOS previstos no Edital que a este integra, sejam realizados adequadamente.

A reposigao das ferramentas devera ocorrer tdo logo cada uma se danifique.

Manter 01 (um) engenheiro credenciado responsavel pelos locais de execucao das OBRAS E
SERVICOS, desde o inicio até o seu final, com poderes para representa-la amplamente junto a CESAN,
inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a execugcdo do CONTRATO. Na falta ou
impedimento ocasional deste Engenheiro, devera haver um preposto para substitui-lo, incumbindo a
Contratada, de submeter o curriculo de ambos para aprovagao prévia da CESAN.

As despesas referentes a essa obrigagao deverao estar previstas no BDI item Administragao Local.

Manter 01 (um) Supervisor credenciado nos locais de execugdo das OBRAS E SERVICOS, com plena
capacidade de decisdo, em horario normal e eventualmente, caso seja imprescindivel, em horarios
noturnos, feriados e finais de semana, desde o inicio das OBRAS E SERVICOS até o seu final. Na falta ou
impedimento ocasional deste profissional, devera ser promovida a substituicdo de imediato do mesmo,
incumbindo a Contratada, de submeter a aprovagéo prévia da CESAN.
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O mesmo devera supervisionar as areas de servigcos, mantendo contato com os respectivos responsaveis da
CESAN, visando sanar quaisquer irregularidades relativas ao CONTRATO;

11.17 O Engenheiro bem como o supervisor responsavel pela Coordenacgéo e execugédo das OBRAS E SERVICOS
devera permanecer de posse de telefone celular em tempo integral, desde o inicio até o seu final da
execugao das OBRAS E SERVICOS.

11.18 ApoOs a realizagdo dos servigos os locais das obras deverdo ser entregues limpos e desimpedidos de todo
entulho e materiais excedentes da execugdo das OBRAS E SERVICOS.

Os custos relativos a esses servigos deverdo estar inclusos nos pregos unitarios e totais dos servigos
precedentes.

11.19 A CONTRATADA devera efetuar os pagamentos aos seus empregados observando os salarios mensais da
tabela do SINDUSCON e os acréscimos pertinentes;

11.20 Executar as OBRAS E SERVICOS obedecendo as seguintes instrugdes especificas:

11.20.1 Durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS, qualquer dano causado, deverd ser reparado pela
CONTRATADA sem Onus para CESAN;

11.20.2 O SERVICO devera ser executado de acordo com as Normas Técnicas vigentes. Qualquer reparo
necessario sera de responsabilidade da contratada sem 6nus para CESAN;

11.20.3 Todos os SERVICOS em desacordo com as especificagbes e prescrigdes técnicas, assim como as falhas
e/ou vicios de construgao, verificados no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA,
deverao ser refeitos. Neste caso, o prazo para recuperacao daquelas falhas sera determinado pela CESAN
e sua inobservancia implicara na aplicagao das penalidades previstas neste CONTRATO.

11.20.4 Devera ser fornecida a garantia minima de 12 (doze) meses, para as OBRAS E SERVICOS
CONTRATADOS;

11.20.5 E vedada 8 CONTRATADA executar manobras operacionais sem autorizagao da Fiscalizagdo da Obra;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO

12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica
estabelecido que este instrumento prevalecera como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentagao anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1 Qualquer alteragdo, criagdo ou extingao de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicao
de melhoria) ap6s a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observada a
legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 Este CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condigdes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS s&o as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com rendncia
expressa a qualquer outro para solugdo de quaisquer questdes oriundas do presente CONTRATO.
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si € seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES ,

NEIVALDO BRAGATO CARLOS EDUARDO FERNANDES SALEME
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERAGAO METROPOLITANA DA CESAN
CPF Ne 449.968.457-91 CPFNe578.571.807-34

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPFN°

TESTEMUNHAS
a)
b)
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ANEXO I
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 003/2011 — TOMADA DE PRECOS - CESAN

1-

4.1

4.2

4.3

10-

Submetemos a apreciacdo de V.S%s. a nossa proposta relativa a TOMADA DE PRECOS em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagao da
mesma e declarando aceitar as condi¢cdes prescritas nos documentos da TOMADA DE PRECOS.

O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS é de R$ ..........c......... (por extenso), ja
incluidos BDI e encargos sociais.

A validade desta proposta é de ............. (ceeeeenmmenes ) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentagéo
(observar o minimo de 60 (sessenta) dias).

O periodo de medicdo serd mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a documentagao
pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) deverda ser entregue e protocolada na CESAN,
obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apoés esta data, terdo seus pagamentos postergados para
0 més subseqliente ao previsto.

Devera ser emitido boletim de medigao e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

Os enderegos e os CNPJ’'s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO X — RELACAO DE MODELOS - RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN,
deste Edital.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serdo liberadas para pagamento.

O prazo global para execuc¢éao integral das OBRAS E SERVICOS sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da assinatura do CONTRATO e respectiva publicagido de seu extrato na imprensa Oficial.

Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessarios a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou
aumentar a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizagdo da CESAN, dentro das condi¢oes
contratuais.

Declaramos que, se vencedores desta licitagédo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protec¢éo Individual e de Sinalizagéo, para a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS.

Na execucdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendagfes e instrugbes da
Fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos,
de conformidade com as instrugbes, normas e padrdes dessa CESAN.

Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, 01 (um)
engenheiro credenciado responsavel pelos locais de execu¢cdao das OBRAS E SERVICOS, desde o inicio
até o seu final, com poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir
correspondéncia relativa a execu¢gdo do CONTRATO. Na falta ou impedimento ocasional deste Engenheiro,
devera haver um preposto para substitui-lo, incumbindo a Contratada, de submeter o curriculo de ambos para
aprovacgéao prévia da CESAN.

As despesas referentes a essa obrigagao esta prevista no BDI item Administracdo Local.

Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS 01 (um)
Supervisor credenciado nos locais de execugcdo das OBRAS E SERVICOS, com plena capacidade de
decisdo, em horario normal e eventualmente, caso seja imprescindivel, em horarios noturnos, feriados e
finais de semana, desde o inicio das OBRAS E SERVICOS até o seu final. Na falta ou impedimento ocasional
deste profissional, devera ser promovida a substituicdo de imediato do mesmo, incumbindo a Contratada, de
submeter a aprovagéo prévia da CESAN.

O mesmo devera supervisionar as areas de servi¢cos, mantendo contato com os respectivos responsaveis da
CESAN, visando sanar quaisquer irregularidades relativas ao CONTRATO;
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11 - Declaramos que visitamos e temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdo as OBRAS E SERVICOS,
bem como as eventuais dificuldades para a boa execugao dos mesmos.

12 - Informamos que, se vencedor(es) desta licitagdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera
assina-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispdem os atos constitutivos desta empresa, o(s)
Senhor(es)............... (qualificagao, identidade, CPF e enderego residencial).

13 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execugdo do CONTRATO a ........ (indicar a modalidade de
caucao observado o disposto no MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS), e nos comprometemos a
fornecé-la ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias apds a assinatura do
CONTRATO.

13.1- Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, deverd ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

OBSERVAGCAO:
Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancaria, mister se faz a indicagdo do Banco Fiador.

Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
NOME DA PROPONENTE

MATV / TPE 003 - 2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 29




1.

ol

ANEXO IV
PROJETO BASICO

OBJETO / CARACTERISTICAS DOS SERVICO

A presente Licitagio trata de “CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E
SERVICOS RELATIVOS A APLICACAO E/OU RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO
DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE ALUMINIO E ACIDO FLUORSILICICO,
CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO, LOCALIZADOS NAS ESTACOES
DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA’S VALE ESPERANGA, COBI, CARAPINA E SANTA MARIA - SISTEMA
DE PRODUCAO DE AGUA DA GRANDE VITORIA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO” , cuja descrigdo
detalhada se encontra nos Elementos Técnicos de Licitagao.

. NECESSIDADE DOS SERVICOS / ADEQUAGCAO AO INTERESSE PUBLICO

A contratagdo desse servico é necessaria e urgente, e objetiva a Execucdo de servicos de aplicagdo e/ou
recuperacéo do revestimento em fibra de vidro dos tanques em concreto armado e em fibra de vidro que
armazenam sulfato de aluminio e acido fluorsilicico nas Estacdes de Tratamento de Agua, visando com isto
reduzir perdas de produg¢do, manter as condi¢gdes operacionais adequadas, e por conseguinte garantir o
abastecimento de agua do Sistema de Produgdo da Grande Vitéria dentro dos melhores padroes de
confiabilidade, proporcionando com isto o alto grau de satisfagédo dos nossos clientes.

SEGURANCA DO TRABALHO / IMPACTO AMBIENTAL

No tocante a seguranga dos empregados da contratada e terceiros, todas as responsabilidades e providéncias
a serem adotadas encontram-se inseridas nos Elementos Técnicos de Licitagdo, cuja execug¢do dos servigos
devem seguir rigorosamente as determinagées e orientacdes da CESAN relacionadas ao objeto em questao.
Nao havera impacto ambiental quando da realizagéo dos servicos.

ECONOMIA NA EXECUCAO DOS SERVIGOS

Tais servigos sdo imprescindiveis, pois através da sua realizagdo garantiremos a durabilidade/estanqueidade
dos referidos tanques que armazenam os insumos fundamentais ao processo de tratamento de agua, evitando
com isto prejuizos financeiros com perdas operacionais e possiveis interrupgées de abastecimento, além de
evitar, consequentemente, perda de credibilidade junto a populagdo dos referidos municipios da Grande
Vitoria.

POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MAO DE OBRA / MATERIAIS / TECNOLOGIA LOCAL

A contratagdo desses servicos, que requer mao-de-obra especializada, podera contribuir na geracdo de
empregos a partir da utilizacdo de mao de obra local.

FACILIDADE NA EXECUCAO DOS SERVIGOS

Pelas caracteristicas dos servigos, requerendo mao-de-obra especializada, ndo cremos haver dificuldades
quando da execucdo dos mesmos pela contratada, uma vez que a CESAN acompanhara todos os servigos
diretamente, naquilo que lhe couber.

LEGISLACAO PERTINENTE AOS SERVICOS

Na execugéo dos servigos serdo observadas a utilizacdo dos equipamentos de protecao pertinentes, de acordo
com as Normas da Associagcdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT, Leis, Regulamentos e Posturas
Municipais, bem como as Normas Legais regulamentares e administrativas aplicaveis a Saude, Seguranga,
Higiene e Medicina do Trabalho, Seguranga Publica e Meio Ambiente.

PREVISAO DAS DESPESAS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos do presente Contrato provém de receita propria da
CESAN, conta de custeio 11.14.12.4100 (Tratamento).

Elicarlos Vionet Scaramussa Correia Aristides Coelho Rezende
Eng® Civil Eng® Eletricista
Analista de Gestao Chefe da Divisao de Manutencao da
Divisdao de Manutencao da Produgao Producao
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ANEXO V
PRESCRICOES TECNICAS

DESCRICAQ: EXECUGAO DE APLICAGAO E/OU RECUPERAGAO DO REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO
DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE ALUMINIO E ACIDO FLUORSILICICO,
CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO, LOCALIZADOS NAS ETA'S DO
SISTEMA DE PRODUGAO DE AGUA DA GRANDE VITORIA, constando basicamente de:

Estaces de Tratamento de Agua onde serdo realizados os servicos:

- Sistema Santa Maria: ETA V (Carapina) e ETA Santa Maria (Rodovia do Contorno), ambas do municipio de Serra;
- Sistema Jucu: ETA | (Vale Esperanca) e ETA Il (Cobi de Cima), pertencentes respectivamente aos
municipios de Cariacica e Vila Velha;

1 — METODOLOGIA DE EXECUCAO

A) RECUPERACAQ DE TANQUES EM CONCRETO ARMADO (Internos)

Unidades (armazenamento de sulfato de aluminio): 5 (cinco) na Eta | (Vale Esperanca) e 4 (quatro) na Eta V
(Carapina)

DESCRICAO DO SERVIGO:
= Trata-se de execugdo de servicos de recomposicdo do cobrimento de concreto e posterior aplicagdo de
revestimento impermeabilizante em fibra de vidro, utilizando-se o tipo de resina (Derakane) adequada para
resistir a agressividade do sulfato para cada UNIDADE, cujas etapas serdo compostas por:
¢ - Instalacao de andaimes tipo torre (metalico) ou aqueles suspensos de madeira;
2 - Retirada de todo o material solto/desplacado (cobrimento de concreto);
¢ - Limpeza da ferragem com lixa e/ou escova de a¢o, caso seja hecessario;

2 - Limpeza e lavagem das paredes e fundos das camaras com bomba de alta pressao;

2 - Aplicagdo de argamassa tixotropica monocomponente para reparos estruturais pouco profundos nas
paredes e pisos, caso seja necessario. Produto sugerido: "SikaGrout Tix ou Similar", cuja dosagem é com

aqua e apresenta maior facilidade de execucao, pois dispensaria o uso de ponte de aderéncia;

2 - Execucao de chapisco traco 1:3 (cimento e areia), com adicao de cola a base de resinas sintéticas
(compativel com cimento) para melhorar a aderéncia do chapisco as superficies das paredes. Produto
sugerido: "Sika Superfix ou Similar";

2 - Aplicacao da camada de reboco paulista traco 1:3 (cimento e areia), com adicao de cola a base de
resinas sintéticas (compativel com cimento) para melhorar a aderéncia do reboco as superficies
chapiscadas das paredes. Produto sugerido: "Sika Superfix ou Similar";

82 — Execucao de camada de piso em cimentado liso com espessura de 2 cm sobre os fundos das camaras.

92 — Aplicacao de revestimento impermeabilizante constituido por duas camadas de fibra de vidro e duas
camadas de gel coalt, utilizando resina exter-vililica (Derakane) sobre as paredes e fundos dos tanques.

102 - Retirada de andaimes, limpeza geral da area e transporte dos entulhos para aterro sanitario.

= A contratada devera dispor, para realizagao dos servigos de recuperagao:

o Mao de obra especializada,

MATV / TPE 003 - 2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 31




o Todas as ferramentas necessarias,
o Equipamentos de protecao individual;
o E equipamentos tais como :

= Martelete Rompedor Elétrico — 5 kg (caso seja necessario);
= Andaimes (metalico e/ou madeira);
= Bomba de alta pressao para lavagem com agua;

= E outros que julgar necessario.

B) RECUPERACAO DE TANQUES EM FIBRA DE VIDRA (Externos)

Unidades (armazenamento de sulfato de aluminio): 2 (duas) na Eta Il (Cobi de Cima) e 2 (duas) na Eta Santa
Maria (Rodovia do Contorno);

Unidades (armazenamento de acido fluorsilicico): 3 (trés) na Eta | (Vale Esperancga), 2 (duas) na Eta Il (Cobi de
Cima), 2 (duas) na Eta V (Carapina) e 2 (duas) na Eta Santa Maria (Rodovia do Contorno);

DESCRICAO DO SERVIGO:

= Trata-se de execugdo de servigos de recuperagdo do revestimento em fibra de vidro dos tanques, utilizando-se
o tipo de resina (Derakane) adequada para resistir a agressividade do sulfato ou acido para cada UNIDADE,
cujas etapas serdo compostas por:

2 - Instalacao de andaimes tipo torre (metalico);

22 — Lixamento e limpeza das superficies externas de todos os tanques e das superficies internas daqueles
tanques que apresentam problemas de estanqueidade;

32 — Execucao de Revestimento:
Superficie interna dos tanques:

- Aplicacao de revestimento impermeabilizante constituido por duas camadas de fibra de vidro,
utilizando resina exter-vililica (Derakane);

Superficie externa dos tanques:
- Aplicacao de 1 (uma) demao de resina exter-vililica (Derakane);
2 — Execucao de pintura das logomarcas dos tanques;

2 - Retirada de andaimes, limpeza geral da area e transporte dos entulhos para aterro sanitario.

= A contratada devera dispor, para realizagao dos servigos de recuperagao:
o Mao de obra especializada,
o Todas as ferramentas necessarias,
o Equipamentos de protecao individual;
o E equipamentos tais como :

= Escadas e/ou Andaimes (metalico);

= E outros que julgar necessario.
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2 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigdo de custo incluira:

a) Fornecimento dos materiais necessarios a execugao dos servigos conforme especificagdo anterior
(item 1 — Metodologia de Execugao);
b) Mao de obra especializada e ndo especializada, incluindo por ventura o pagamento de horas

extras, caso seja imprescindivel para a realizagdo adequada dos servigos dentro do prazo contratual e
caso seja solicitado pela fiscalizacao;

c) Fornecimento dos equipamentos necessarios a completa execugdo dos servigos;

d) Limpeza da area, inclusive com retirada e transporte de entulhos para local apropriado.

3 — CRITERIO DE MEDICAO

Os servigos citados serdao executados nas Estagbes mediante programacao junto as Divisées de Operagdo da
Producéo (O-DOP) e a Divisdes de Manutengao da Producéao (O-DMP).

O periodo de medicdo sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a documentagao
pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na CESAN, obrigatoriamente
até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

Eng? Elicarlos Vionet Scaramussa Correia
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ANEXO VI
LISTA DE PROJETOS

1. Tanq_Sulfato_ CARAP_Planta_1_06-05-08
2. Tanq_Sulfato_ CARAP_Planta_2_06-05-08

3. Desenho tanques Vale Esperanca
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ANEXO ViI
RELATORIO FOTOGRAFICO

OBSERVACAO.: ] ) )
O RELATORIO FOTOGRAFICO DA CESAN, ESTA ANEXADO E A DISPOSICAO DOS LICITANTES
NO SITE WWW.CESAN.COM.BR, LINK LICITAGOES - CAMPO DOCUMENTOS RELACIONADOS.
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ANEXO Vi

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

O-GPA - Geréncia de Producgo de Agua
O-DMP - Divisao de Manutencado da Producao

EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A APLICAGAO E/OU RECUPERACAO DO
REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE ALUMINIO
E ACIDO FLUORSILICICO, CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO,
LOCALIZADOS NAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA'S VALE ESPERANGCA, COBI,
CARAPINA E SANTA MARIA - SISTEMA DE PRODUGAO DE AGUA DA GRANDE VITORIA, NO ESTADO DO

ESPIRITO SANTO.

ATIVIDADE

ANO 2011

MESES

EXECUGAO DE APLICACAO E/OU
RECUPERAGAO DO REVESTIMENTO EM
FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE
ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE
ALUMINIO E ACIDO FLUORSILICICO —
ETA'S VALE ESPERANCA, COBI, CARAPINA
E SANTA MARIA

1° més

2° més

3° més

4° més

Valor Mensal (R$)

40.134,71

60.202,07

60.202,07

40.134,71

Valor Mensal Acumulado (R$)

40.134,71

100.336,78

160.538,85

200.673,56

%o Fisico Mensal

20,00

30,00

30,00

20,00

%o Fisico Mensal Acumulado

20,00

50,00

80,00

100,00

R$ 200.673,56

Eng® Aristides Coelho Rezende
Divisdo de Manutengdo da Producéo
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1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

3.2

ANEXO IX

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

OBJETIVOS:
Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes basicas de Seguranca e Medicina do

Trabalho, visando a preservacao e a protegdo dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislagdo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrdo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sanc¢des previstas no contrato pelo seu nao
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA deverd cumprir as Normas da Associagdo Brasileira— ABNT, Legislacbes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e os acordos e convengbes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranga, Medicina, Saude e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente € a
Seguranga Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinagdo da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessarias para a eliminacéo,
neutralizagdo ou minimizagdo das condigbes insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencgéo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados 4 CESAN, a
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes basicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes basicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servico da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando leséo corporal, perturbagao funcional ou doenga que cause a morte ou a
perda ou a redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteracoes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sédo acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesao corporal, perturbagéo funcional ou doenga...
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Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n® 5 do MTb, cujo objetivo € observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencao de
acidentes.

EPI

Equipamento de prote¢do individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovacdo — CA, destinado a proteger
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as conseqléncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protegéo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protegao coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doencgas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo € um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organizagdo, que objetivam a
implementagédo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condigdes e no
meio ambiente de trabalho na indUstria de construgdo, de acordo com a Norma Regulamentadora n®18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de saude ocupacional € um programa que estabelece agdes de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promogado e preservagdo da saude do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP

Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento histérico-laboral pessoal, com propdsitos
previdenciarios para obtencdo de informagbes relativas a fiscalizagdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também podera se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, e
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais que visa preservar a saude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagdo, reconhecimento, avaliagdo e conseqliente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragao a protecao
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espago com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupagao permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pogos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatorios, tubulagdes, silos, tanques, tuneis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenga profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcdo de condigbes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n°® 2.172, de 5 de margo de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.
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4.2.1

4.2.2
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4.2.4

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

ATRIBIUIGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDICOES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL
Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposi¢des legais e regulamentares sobre seguranga e
medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinagdo da Contratante. Em especial
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTb,
de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.
Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informagbes em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo
com o requisito em analise, para verificagao do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo
ue couber.
E obrigacdo da CONTRATADA executar as obras ou servigos obedecendo as prescri¢des técnicas, aos
itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instrugbes fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele nado
transcrito.
E obrigagdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:
Treinamento basico sobre Seguranga do Trabalho ao pessoal envolvido na execucdo das obras e/ou
Servigos;
» Exames admissionais, periddicos e demissionais dos empregados em acordo com as fungdes exercidas
» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI's diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.
» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitagdo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -

SEESMT:

A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradagéo do risco da

atividade principal e pelo numero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma

Regulamentadora n°4 da Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracoes, de lei n°6.514, de 22

de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a relagdo nominal, cargo

e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou

servigos contratados, bem como qualquer alteragdo que vier a ocorrer;

(a) A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
que sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicao que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos

forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalagdo e manutengao do SEESMT, com

vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimentos das medidas de seguranca e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servigos contratados, independente da

necessidade legal da instalagdo e manutengdo do SEESMT , o profissional legalmente habilitado ou

quantos forem necessarios , quando assim determinado pelo administrador do contrato.

COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE - CIPA:

A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantagéo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da industria da
construcao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

Quando a empresa CONTRATADA nao se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exergam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuicbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunides; e mensalmente até o 5° (quinto) dia util do
més subseqliente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comissao;
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4.3.5

4.3.6

4.4
4.4.1

442

4.5
4.5.1

45.2

0] pre3|dente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicbes da mesma, pode participar das reunides da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence &
fiscalizagdo da obra.

A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando cépia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apds a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situagcéo dos riscos estabelecidos anteriormente.

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI:

A empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagéo e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegao contra os riscos
de acidentes e danos a salde dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovacédo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricdes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela sua higienizagao e manutencao periodica.

Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protecéo individuais (EPI’s) comumente

necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa

CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por

eventual exigéncia de érgaos publicos fiscalizadores ou por identificagdo de algum risco especifico ou

particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) 0S EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALGADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE TAMANCOS,
CHINELOS OU SANDALIAS; ] , )

b) A NAO UTILIZAGAO OU A UTILIZAGAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZAGAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUAGAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDIGAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA,;

c) O CAPACETE E O CALGADO DE SEGURANGA SAO DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS PESSOAS
QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS; ] ,

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVIGO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVIGO OU EM MOVIMENTAGAO E TRANSPORTE VERTICAL
DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANGA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENGA DE NIVEL SEM PROTEGAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA - SPC E EPC:
A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protegao coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢des de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 e suas alterag¢des, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;
Medidas basicas de protecéo coletiva:
As medidas de protegao coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as
condigdes de seguranga adequadas e de acordo com a legislacao;

MATV / TPE 003 - 2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 40




qualidacde em saneamen

4.5.2.1 Silhalizagéo e isglamento:

4.5.2.2

4.5.2.3

(a) Toda e qualquer obra ou servigo realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servigos, dependéncias da CESAN e outros, que oferecam possibilidades de
risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizagdo e isolamento através de barreiras,
tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas zebradas,
sinalizagéo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno de
trabalho;

(b) As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de transito
local, com antecedéncia minima de dias que aquele érgao requer, para que as medidas contingentes
em relagdo a sinalizagédo e ao trafego local estejam de acordo com a legislagao vigente. Em situagdes
emergenciais, a sinalizagdo viaria deve ser executada em conformidade com as normas e
procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

(c) Em casos de embargo, interrupgdo tempordaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servigco, as condigbes de sinalizagdo, isolamento e seguranga devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a nao oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdi¢do, autorizagao para o cumprimento deste item.

Escoramento de escavacoes:

(a) A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavacdo, antes de iniciada, de modo a garantir as condicdes de estabilidade das paredes da
escavacao e todas as fases de execugao e durante sua existéncia, devendo — se levar em consideragao
a perda parcial de coeséo pela formacao de fendas ou rachaduras por ressecamento do solo, influéncia
de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

(b) Os taludes das escavagbes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros),
devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim e dispor de
escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos empregados;

(c) Antes de ser iniciada uma obra de escavacao ou fundagéo, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagbes e cabo, na areas onde serdo realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacao do subsolo por emanagdes ou produtos nocivos;

(d) O material retirado da escavacao sé podera ser depositado a uma distancia da borda da vala superior a
metade da profundidade da mesma;

(e) Em todos os servigcos de escavacao, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Seguranga de escavagéo a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n°3.214,
de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n°6.514, de 22 dezembro de 1977, que regulamenta
o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda, as exigéncias
da Contratante;

(f) Durante o processo de escavagdo mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar, é
proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

(9) Escavagbes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdo e também
sinalizagéo de adverténcia, inclusive noturna;

(h) Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se 0s servigos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condigbes de excesso de umidade, decorrentes
de infiltragbes ou chuvas;

(i) A empresa CONTRATADA ¢ responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execugdo da atividade de escavagdo integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calgadbes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

Protecao em maquinas e equipamentos:

(a) Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes de for¢a e partes perigosas

das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

(b) E proibida a retirada de qualquer protegdo de maquinas ou equipamentos e dispositivos de seguranca,

salvo quando da limpeza, lubrificagao, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente recolocada;

() A manutengdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o

funcionamento for essencial a sua manutencao;

(d) Toda maquina e equipamento elétrico portatii manual devem possuir dupla isolagdo, constituindo

situacao de risco grave e iminente se 0 mesmo nao for obedecido;
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As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes, de projecao de pecas
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, protegéo das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizagdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que nao
dimensionados, nos servigos de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador a as
pessoas autorizadas;

Os operadores ndao podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumaticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavag¢ao ou de remocao de materiais.

4.5.2.4 Protecao em instalagoes elétricas:

(@)

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagdes, inclusive as provisorias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalagbes e servicos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execugéo, operagao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos o6rgéos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.2.5 Sistema de Ventilacao e exaustao:

(a)

(b)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosao, intoxicagdo e doenga
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilagcao
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentragéo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspegdo prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a deteccdo de gases e presenga de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responsavel
técnico a liberagao para a realizagao dos servigos no local, conforme orientagdo da area de seguranga
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecédo contra incéndio:

(a)

E obrigatorio, por parte da CONTRATADA, a adogédo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevengao e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO;
Quando a natureza do risco assim exigir, deverd ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos,
alertando os trabalhadores quanto a presenga de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos, com mais de 10 (dez) empregados ou
quando a natureza do risco assim o exigir, é obrigatério equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servigo, independente da
presenga ou nao de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevengao e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.
O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servicos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragbes, da Lei n%6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

4.5.2.7 Armacoes de aco:

(@)

(b)
(©)

A dobragem e o corte de vergalhdes de ago em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e nao escorregadias, afastadas da area de circulagéo de trabalhadores;

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de ago desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

Durante a descarga de vergalhdes de ago, a area deve ser isolada.
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4.5.2.9

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

(a) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificacoes, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(o) E obrigatério o dimensionamento e manutengdo de escadas, rampas provisérias, passarelas,
andaimes, plataformas de protegdo contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranga as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

(¢) As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferengcas de niveis sendo seu angulo de
inclinag&o, no maximo, de 30° (trinta graus) em relagéo ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de seguranca tipo para-quedista em trabalho com diferenga de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que ndo seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentagao se fara por meio de cabo de ago. Nestas condigées, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

() As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (irés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servicos em altura com a utilizagdo de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servigo e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteragdes.

Protecédo Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalacdo e manutengdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDIGCOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGCAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagéo de Servigco — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servigo. A copia do PCMAT devera ser anexada uma copia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagdo ou alteragao deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cépia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevengéo de Risco Ambientais, sendo

elas a antecipagéao, reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel

pela seguranga e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgdos de fiscalizacdo federal, estadual e

municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranga do

trabalho;

A implementacéo e implantagdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da

empresa CONTRATADA;

Os documentos que integram o PCMAT séo:

(a) Memorial sobre condigbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em
condicdes de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

) Projeto de execucao das protegdes coletivas em conformidades com as etapas de execugéo da obra;

) Especificagdo técnica das protegdes coletivas e individuais a ser utilizadas;

) Cronograma de implantagcdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

) “Lay out” inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

f)  Programa educativo contemplando a tematica de prevengédo de acidentes e doengas ocupacionais,

com sua carga horaria.
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4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4
4.7.5

4.7.6

4.7.7

4.7.8

4.8
4.8.1

4.8.2

4.8.3

PROGRAMA DE PREVENGCAO DE RISCO AMBIENTAIS - PPRA:

E obrigatério a elaboragéo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20

(vinte) trabalhadores e no local de servicos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizagdo da obra ou servigos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agao;

(¢) Forma de registro, manutengéo e divulgagéo dos dados;

(d) Periodicidade e forma de avaliagdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da

CONTRATADA, assim como suas alteragdes e complementagdes, devendo sua copia ser anexada ao livro

de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipagado do PPRA, deve

ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do

recebimento da Autorizagéo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apés as suas

alteragdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A copia do PPRA devera ser

anexada uma copia do cronograma total da obra ou servigo, devendo qualquer atualizagdo ou alteragao

deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com

envio de copia da mesma;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do

trabalho;

O PPRA deve prever a participagdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboragdo e

implantacao;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes a serem executadas

durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo devendo esta ser objeto de um relatério do

referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou

canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte

do agente da inspecdo do trabalho. Uma copia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e

outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;

O Documento-Base e suas alteragbes devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso

as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:
E obrigatério a elaboragdo e implantacdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do numero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagdo de Servigo — AS, e até 10 (dez) dias ap6s as suas alteragbes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
perioddicos ou de mudanga de fungao;
O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboragdo de todas as
acdes do programa;
O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizacdo dos exames médicos admissional, periddico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de fungéo e demissional, com a emissdo do Atestado de Saude Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servigo, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cépia a ser enviada
ao sindicato da categoria;
(a) O ASO devera conter no minimo:
(1) nome completo do trabalhador, o nimero de registro de sua identidade e sua fungéo;
(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instrucdes técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho —
SSST;
(3) indicacdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;
(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM,;
(5) definicdo de apto ou inapto para a fungdo especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu;
(6) nome do médico encarregado do exame e endereco ou forma de contato;
(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscricao
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
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4.10.13

4.10.14

4.10.15

qualidacde em saneamenis

executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspecao do trabalho.
Uma cépia do relatério deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apds a sua elaboragéao;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestagao de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP:

E obrigatdria a elaboragdo e a implantagédo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, ap6s assinatura do
contrato e antes da emissédo da Autorizagao de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apos as suas alteragdes, durante o andamento da obra/servigo, decorrentes da alteragdo dos seus
empregados ou das condi¢des operacionais de trabalho, tais como: mudanc¢a de fungéo, de exposigao ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislacdo pertinente (Lei n°8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragbes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas alteragdes/ complementacdes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservagéo e funcionamento, em conformidade com a legislagdo de transito vigente;

E proibido o transporte simultdneo de empregados e materiais ou equipamentos, excegdo feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a nao causar lesdées aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteragoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(a) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
_ profissional qualificado sob superviséo do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);
Para servicos em que sejam necessarios a utilizagdo de transporte vertical, incluindo os temporarios,
devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da
Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alteragdes;

Todos 0s equipamentos de movimentagdo, remogao e transporte de materiais e pessoas devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungéo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaugdes especiais quando da movimentacdo de maquinas e equipamentos
préximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remog¢do ou movimentagdo de materiais devem possuir dispositivos que
impegam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servigos, 0s equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relagédo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de igamento;

Os cabos de ago, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranga a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagéo de sinalizagao
no reboque.
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4.13.1

4.13.2

4.13.3

TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

Deve ser instalados sistema de ventilagao eficaz e permanente que garanta a renovagao continua do ar,
sua pureza e condicoes satisfatdrias de temperatura e umidade;

A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

A concentragdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situagao de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilagdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranga e armaduras para amarragao que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espagos confinados;

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranga, motores e instalagdes, blindadas a prova de
explosao.

SERVICOS EM ELETRICIDADE:

Os servicos de manutencdo ou reparos em partes de instalagdes elétricas, inclusive provisérias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnoldgicos e as prescrigdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

Durante a construgdo ou reparo em instalagdes elétricas ou obras de construgdo civil, proximas de
instalacdes sob tensdo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducgéo elétrica;

Quando forem necessarios servicos de manutencdo em instalagdes elétricas sob tenséo, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operacoes
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

Nas partes das instalagbes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagdo, manutengao e instalagdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a aten¢éo quanto ao risco;

As instalagbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalagdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execucgéo,
operacao, manutengéo, reforma e ampliagéo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

Quando da realizagédo de servigos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condigOes propicias para condugéo de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranga ou por tenséo elétrica ndo superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tenséo elétrica ndo superior a 50 (cinqlenta) Volts em corrente alternada;

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalagcbes elétricas deve ter essa condigdo
anotada em seu registro de emprego;

O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagao cardio-respiratéria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalagdes;

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas nao autorizadas em ambientes préximos as partes das
instalacdes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as proprias instalagoes;

Sao proibidos quaisquer instalagdes e servigos em eletricidade, mesmo que provisorias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6érgaos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligagoes diretas.

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a néo prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentagéo, além do previsto em seu dimensionamento;

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimenséo devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retengdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pegas;

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Umido ou desnivelado;
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Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de seguranca e de acesso
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragao.

SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operagoes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magarico;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados € obrigatério a adogéao de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de explosao ou intoxicagdo dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescrigbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posigao vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente, é obrigatéria a utilizacdo de anteparo eficaz para a protegéo
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta prote¢do deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LiQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servigo deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagéo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposi¢cdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizagé@o do 6rgao competente;

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periddico e de reciclagem, visando garantir

a execucgao de suas atividades com seguranga;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro

do horario de trabalho, antes do inicio das obras ou servi¢os, devendo os trabalhadores receberem copias

apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(a) Informagbes sobre as condigbes e meio ambiente de trabalho;

(b) Riscos inerentes a sua fungéo;

Uso adequado de Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

(d) Informagdes sobre os Sistemas e Equipamento de Protegdo Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servigo;

(e) Informacgdes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extingao;

() Informacdes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execugao da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que

exergcam atividades em: vias publicas; espagos confinados; eletricidade; alturas; escavagdes; tuneis; na

operagédo de equipamentos, maquinas e veiculos; operagbes envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,

explosivos ou radioativos; movimentagdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos

adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitagdo para exercer alguma dessas atividades,

ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com

assinatura de aprovacgéo do Ministério da Educagéao e Cultura — MEC, e em caso de qualificagcdo, uma copia

do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o

planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(a) Para os servicos em eletricidade sob tensdo em instalagdes e equipamentos em geral e para os
trabalhos subterréneos, é obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalagdes
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimagéo cardio-respiratéria, € em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingdo do fogo;

(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial
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4.16.4

4.16.5

4.16.6

4.16.7

4.16.8

4.16.9

4.16.10

4.17
4171

4.17.2

4.18
4.18.1

4.18.2

complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a

incéndio.
(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros

socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos.

O treinamento periédico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servico e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja o0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periddico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;
Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periédico e de reciclagem, terem formagdo em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;
A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias apds o término do treinamento;
A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevengéo de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servigo, através de lista de presenca, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apods o término da palestra;
Serdo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que néo ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetdo basico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;
Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Bésico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por érgéo reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:
Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
que o ministrara ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
nao cumprimento implicara em sangdes administrativa, previstas nas clausulas contratuais.

INDENTIDADE FUNCIONAL:

A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (cracha) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificagdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

QOMUNICAQAO PREVIA A DRT:

E obrigatéria a comunicagdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apo6s a
emissdo da Autorizagédo de Servigo — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informagoes:

(a) Enderego correto da obra;

(b) Enderego correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);

Tipo de obra;

Datas previstas do inicio e concluséo da obra;

Numero méaximo previsto de trabalhadores na obra;

“Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);

Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);

Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;

Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA,;

Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizagdo da CESAN.

A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias apds a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.
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4.19
4.19.1

4.19.2

4.19.3

4.19.4

4.19.5

4.20
4.20.1

4.20.2

4.21
4.21.1

COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENGA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doencas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicagéo de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apéds a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenca ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na industria da construgéo), copia da Comunicacao de
Acidente do Trabalho - CAT e relatério de investigagéo do acidente elaborado pelo profissional responsavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subseqiiente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doengas ocupacionais), de acordo com anexo |l da Norma Regulamentadora n°18;

Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados a FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias ap6s o acidente, no caso do anexo | e até o ultimo dia dtil de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo I, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também devera prestar todas informacdes necessarias a CESAN
para a devida investigagao e apuragao dos fatos.

COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

(a) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicagéao de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgdo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;

Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagdo pela
autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho;

Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante contra
recibo, além dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também cdpia dos documentos Boletim
de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscdpico, emitido pelo IML.

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informacoes

necessarias a CESAN para a devida investigacédo e apuracéo dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do

contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual sera

condicionado, onde deve constar:

(a) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da industria da construgéo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

(b) PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
(c) PPP, conforme subitem 4.9.1;
(d) Relagdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do

contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteragdo e a cada etapa da obra ou

servigo;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislacao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o
responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de
seguranga do trabalho responsavel pela elaboracdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, periodicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderéo a alinea 4.2.3 deste titulo;

NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(g) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;

(h) Relagédo dos EPI's por cargo ou funcdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execugao das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
Ou Sservigo;
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4.22
4.22.1

4.22.2

4.22.3

4.22.4

4.22.5

4.23
4.23.1

4.23.2

4.23.3

4.23.4

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

(j) Programa dos treinamentos admissional, periédico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, horarios e local de realizacdo, conteudo
programatico, relagdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada copia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovagao pelo MEC ou 6rgédo credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periddicas de conscientizagdo na prevencao de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servigo, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horario e local de realizacao;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condigbes de seguranca das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condicdes insalubres e inseguras presentes na obra, uma cépia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboragdo ou
emissao.

TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATAGAO:

A empresa CONTRATADA ¢ a unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da

subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacao vigente;

A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratagdo, clausula especificando que a

CONTRATADA pela CESAN é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da

subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e

na legislagéo vigente;

A empresa CONTRATADA quando da subcontratagédo, deve solicitar por escrito, autorizagcao expressa da

CESAN para a subcontratagdo, parte das obras e/ou servigos objeto do contrato informando:

(@) Nome e endereco da empresa a ser subcontratada e sua qualificagcédo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

(b) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;
(c) Obras e/ou servigos a serem subcontratados;
(d) Local e enderego do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servigos a serem utilizados pelas

subcontratadas;
(e) Data prevista do inicio e concluséo das obras e/ou servigos a serem subcontratados;
(f) Numero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigos a serem subcontratados.
A empresa subcontratada devera encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagcao
nominal dos empregados que trabalhardo na execugdo dos servicos subcontratados, devendo ser
atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servigo, assim como uma copia do Perfil
Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com
o subitem 4.9.1;
A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as
relacdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas
de treinamento, conforme subitem 4.16.6.
(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da
subcontratada.

CONSIDERAGOES GERAIS:

Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela ndo observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicard as sangbes administrativas previstas nas clausulas de Sangoes
Administrativas do referido contrato;

A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responséavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranga e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos 6rgao de fiscalizagao federal, estadual e
municipal, para inspegoes e vistorias periddicas, no local da obra ou servigo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagdo, por escrito, quando for executar servicos apés o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;
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4.23.6

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

com a CESAN devera ser confeccionado em padrao de modelo e tecido que oferega conforto e protecao e
nao se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificagdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pds deverao ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servigo da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padrédo a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN
CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:
Cumprir e fazer cumprir todos as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato de execugéo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;
Ser responsavel pela andlise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteragdes
necessarias e cumprimento destas;
Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histérico de obras da CESAN;
Comunicar, de imediato, a area de Seguranga do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situagoes
de grave e iminente risco;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicagdes de Acidentes do Trabalho - CAT'’s; Relatorios
de Investigagao de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copia da relagdo nominal dos
titulares e suplentes que compdéem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendério anual de reunides e atas das
reunides ordinarias e extraordinarias dessa comissio;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condigdes previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises, orientagbes, pareceres e
observagoes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgao de fiscalizagao federal, estadual e municipal, quando da inspecao e vistoria nos locais
das obras ou servigos;
Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servigos, além do minimo e
independente da necessidade legal da instalagdo e manutencdo do SEESMT, a designagéo pela empresa
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel
pelo cumprimento das medidas de seguranga e medicina do trabalho, aprovando esta indicagdo com base
no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.
(@) Quando necessario, para obtengdo de melhores subsidios quanto a definicdo da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovagéao, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranga
e Medicina do Trabalho da CESAN.
Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, a
permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, de acordo com as
caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,
conforme alinea anterior;
Promover e participar de reuniées, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranga e Medicina do
Trabalho, entre 0 SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo
cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo, e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;
Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacdo das
condi¢des constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranca ou
condiges de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranga e Medicina do Trabalho, do
sindicato da categoria, dos 6rgaos de fiscalizagéo federal, estadual e municipal e pela fiscalizagdo da obra;
Emitir a autorizagédo de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, apés a andlise do planejamento
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cépia
para area de Seguranca e Medicina do Trabalho;
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5.1.16

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

524

5.2.5

5.2.6

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

6.2

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega

da autorizagdo de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovag¢ao do conteudo do planejamento prévio

elaborado por esta, indicando as corre¢des ou complementagdes que julgar necessarias ao cumprimento

deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislacéo vigente;

(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participagdo dos profissionais de seguranga e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

Promover reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que

forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou 6rgédo de

fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela

CONTRATADA.

(a) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cdpia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato execugédo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranca e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizagao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacdo das
condi¢bes constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicao de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgaos de fiscalizacao federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagcdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguranga e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspegdes e vistorias realizadas pela area de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizagédo federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagdo da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranga e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizagcédo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necessario, 0 acompanhamento do responsavel pela fiscalizagcdo nos locais das obras e
Servigos;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteragées e regulamentagbes legais, quanto a
segurancga e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todos as obras
e servigos, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situagdes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestdes das Unidades da Companhia,
avaliacao técnica de necessidade ou alteracdes legais pertinentes a seguranca e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instrugbes contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislagdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislagéo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugdes de seguranga e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passarédo a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO X
RELACAO DE MODELOS

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

MODELO DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
MODELO TERMO DE COMPROMISSO

MODELO DECLARAGCAO DE SITUAGAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MODELO DE DECLARAGAO DE COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA

MODELO DE DECLARAGAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA TECNICA

NORMAS E INSTRUCOES

CADERNO DE PRESCRIGCOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN

NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/OB/032/02/10 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE
SERVICOS DE ENGENHARIA

RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA DA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS OBJETO DO EDITAL
N2 003/2011 — TOMADA DE PRECOS - CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa .........ccccovceeeicieeennen. vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S)..cccceeerrceverennns , Carteira (s) de Identidade
n°....... , € (sdo) pessoa (s) designada (s) por n6s para acompanhar a TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condicdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (ais) pela proponente (Nome da
Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente devera ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitacao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N¢ VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco, Qualificagdo, CGC

BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Pelo presente instrumento, o Banco................. LCONPJ s ne.......... , com sede
=110 IO , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, em
carater irrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiangada), estabelecida a.............. , até o valor
maximo de R$ ........ (......), devidamente atualizado com base no Iltem 8 da SECAO 2 - CONDICOES
ESPECIFICAS do Edital de TOMADA DE PRECOS - CESAN n2 003/2011, com a finalidade de garantir a fiel,
completa, cabal e perfeita execu¢do do CONTRATO ni........... , a ser celebrado entre a empresa afiancada e a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N° 28.151.363/0001-47) tendo por
objeto o especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia imputavel a
afiangada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula penal, custas, despesas
judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiangada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizagdo da afiangada, a depositar no Banco do
Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de 03(trés) dias contados a partir do recebimento da
comunicagao escrita contendo meng¢édo as clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiangada, as
importancias que tiverem de ser pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo
estabelecido na presente Carta de Fianga.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827, 835, 837 e 838
da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............. dias, contado da data de sua emissao. (vide observagao
letra "d").

O nédo cumprimento das obrigacdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o fiador a multa,
meramente compensatoéria de 2%(dois por cento) do valor da presente, corrigido monetariamente, sem prejuizo
das demais sangdes legalmente previstas.

Os signatérios deste instrumento declaram sob as penas da lei que:

| Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal
responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forgca do disposto em
determinagbes administrativas internas.

Il A presente Fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da legislagao,
especialmente bancaria, regulamentagdes e determinagbes do Banco Central do Brasil, aplicaveis a espécie.

Il O valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos pelo Banco Central do Brasil, sendo
que nesta data, o Patriménio Liquido deste Banco é de R$ , compativel com o volume de
fiangcas emitidas até a presente data.

IV O Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianga, ndo havendo nenhuma
restricdo atual a sua emisséo.
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

Fica eleito o Foro de Vitdria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer duvidas suscitadas com relagéo a
presente Carta de Fianga.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatérios

Testemunhas

OBSERVACOES:

a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;

b- registrar no Cartorio de Titulos e Documentos;

C- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos numeros de identidade e nomes legiveis);

d- 0 prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do CONTRATO, nos

termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDIGOES ESPECIFICAS DO EDITAL, acrescido de 90
(noventa) dias.
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@ cesan
MODELO DECLARAGZ\O DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N2 003/2011 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUQAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A APLICACAO E/OU RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM
FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE
ALUMINIO E ACIDO FLUORSILICICO, CONFECCIONADOS EM CONCRETO
ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO, LOCALIZADOS NAS ESTACOES DE
TRATAMENTO DE AGUA - ETA’'S VALE ESPERANCA, COBI, CARAPINA E
SANTA MARIA - SISTEMA DE PRODUCAO DE AGUA DA GRANDE VITORIA,
NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagéo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1 , letra "e" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabiveis
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitacao.

Declaramos ainda que nao houve qualquer alteragdo no que pertine a qualificagcdo técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢ao para que produza seus efeitos de direito.
Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N2 003/2011 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A APLICACAO E/OU RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM
FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE
ALUMINIO E ACIDO FLUORSILICICO, CONFECCIONADOS EM CONCRETO
ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO, LOCALIZADOS NAS ESTACOES DE
TRATAMENTO DE AGUA - ETA’S VALE ESPERANCA, COBI, CARAPINA E
SANTA MARIA - SISTEMA DE PRODUCAO DE AGUA DA GRANDE VITORIA,
NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Eu, (nome do profissional)..........ccccceerennes , portador da carteira do CREA n® .................... ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (razéo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucdo dos trabalhos objeto da

licitagédo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N2 003/2011 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A APLICACAO E/OU RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM
FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE
ALUMINIO E ACIDO FLUORSILICICO, CONFECCIONADOS EM CONCRETO
ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO, LOCALIZADOS NAS ESTACOES DE
TRATAMENTO DE AGUA - ETA’S VALE ESPERANCA, COBI, CARAPINA E
SANTA MARIA - SISTEMA DE PRODUCAO DE AGUA DA GRANDE VITORIA,
NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°..........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@)....ccccccoeeriiiieeiiiiiieennnns , portador(a) da Carteira de Identidade
N, edo CPFN® ..o, , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor (es), a partir de quatorze anos, na condicao de
aprendiz(es).
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

Ne NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LIQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAOQO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D =N X (I/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/Divisédo
de Finangas da CESAN e por outro a CONTRATADA

representada pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERAGCAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condigdes de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA da quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitéria, de de 200 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LOCAL,DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 003/2011 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUQAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A APLICACAO E/OU RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM
FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE
ALUMINIO E ACIDO FLUORSILICICO, CONFECCIONADOS EM CONCRETO
ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO, LOCALIZADOS NAS ESTACOES DE
TRATAMENTO DE AGUA - ETA’'S VALE ESPERANCA, COBI, CARAPINA E
SANTA MARIA - SISTEMA DE PRODUCAO DE AGUA DA GRANDE VITORIA,
NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancbes previstas neste ato
CONVOCALOIIO, QUE @ EMPIESA ...uveeieeeeiiiiieieeeeeeeaiiieee e e e e e sreeeee e e e eeneeeeeeas (denominagéo da
pessoa juridica), CNPJ N2 ... € microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer
na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério acima referenciado, realizado pela COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
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MODELO DE DECLARACAOQ DE VISITA TECNICA AO LOCAL DE

EXECUCAO DOS SERVICOS
LOCAL E DATA
NOME DA EMPRESA
REF.: EDITAL N2 003/2011 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUQAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A APLICACAO E/OU RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM
FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE
ALUMINIO E ACIDO FLUORSILICICO, CONFECCIONADOS EM CONCRETO
ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO, LOCALIZADOS NAS ESTACOES DE
TRATAMENTO DE AGUA - ETA'S VALE ESPERANCA, COBI, CARAPINA E
SANTA MARIA - SISTEMA DE PRODUCAO DE AGUA DA GRANDE VITORIA,
NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaramos QUE @ EMPIreSaA.......couuuiereriuirieeeiiieeeeesieeeeeereeeee s , inscrita no CNPJ n®................... ,
por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a@).......ccooveriiieereiriinnennnns , portador(a) da
Carteira de Identidade n2..........ccccccuennenen... e do CPF n? . , Vvisitou o local onde

serao executadas os SERVICOS, objeto da TOMADA DE PRECOS acima citada, oportunidade
em que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente
na execucao dos servigcos e nos seus respectivos precos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informacbes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta TOMADA DE PRECOS.

Nome (s) e assinatura (s) do responsavel.

Geréncia de Expansao — I-GEP
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MODELO DE DECLARAGAO DE NAO COMPARECIMENTO A VISITA
TECNICA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 003/2011 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGAQ DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A APLICACAO E/OU RECUPERACAO DO REVESTIMENTO EM
FIBRA DE VIDRO DOS TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE SULFATO DE
ALUMINIO E ACIDO FLUORSILICICO, CONFECCIONADOS EM CONCRETO
ARMADO E EM FIBRA DE VIDRO, LOCALIZADOS NAS ESTACOES DE
TRATAMENTO DE AGUA - ETA’S VALE ESPERANCA, COBI, CARAPINA E
SANTA MARIA - SISTEMA DE PRODUCAO DE AGUA DA GRANDE VITORIA,
NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinacao do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1 , letra "0" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos ndo ter participado da
visita técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informacao complementar para
elaboracdo de nossa proposta, além das constantes do processo licitatorio,
confirmando total conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser
executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de
direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificagdo, independentemente de sua transcri¢cdo, o documento
abaixo relacionado:

- CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

As licitantes dever&o possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DE SERVICOS. Este documento podera ser adquirido na DIVISAO DE
LICITACAO - A-DLI — PREDIO CASTELO,,situada na Av. Guarapari, 444, Jardim Limoeiro
(Ao Lado da Estacdo de Tratamento de Agua da CESAN) — Serra — E.S., mediante a
apresentagéo de um CD-RW para gravacao.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N°4883/2008 00

1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servigos de
engenharia pela CESAN, emissédo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.

2. CAMPO DE APLICAGCAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servicos de engenharia.

. DEFINICOES
3.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO

3.1.1. RECURSO PROPRIO:
Sao obras e servigcos executados com recursos financeiros advindos da receita prépria da CESAN.

3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS

Sao obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.

3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS

3.2.1. ORGAO PUBLICOS

Sado obras executadas por Municipios ou 6rgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovagao do projeto, inspegao e recebimento da obra.

3.2.2. PARTICULARES

Sado obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovagéo do projeto, inspegéo e recebimento da obra.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera as Unidades usuarias a identificagdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestdes.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU
FINANCIADOS

5.1.1. A firma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execu¢do, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusdo da obra ou servi¢o, solicitando inspec¢éo para
recebimento definitivo e emisséo de Atestado Técnico.

5.1.2.  Quando a solicitacdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servigo encaminhard a solicitagdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspegoes finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;
b) Os bens patrimoniais estdo regularizados;
c) O controle de aplicagéo e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.
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5.1.3. Caberd ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servigo (quando pertinente) a verificagdo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga provisdria (LP), licenga de instalagdo (Ll) e licenga de operagao
(LO).

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, ndo devera impedir nem atrasar o processo de
recebimento do Contratado.

5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitira parecer
favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

5.1.5. A Geréncia responsavel pela obra ou servigco, mediante parecer da Fiscalizagdo, solicitara a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comissdo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus
componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

5.1.6. Fica estabelecido que ndo sera necessario designagédo de comissdo quando o valor do CONTRATO
da obra ou servi¢o de engenharia estiver dentro do limite de isengéo de licitagéo.
Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se os
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 € 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participagéo da Divisédo de Patriménio,
para verificacdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

5.1.7. O Diretor da area emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.1.8. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patrimdnio, representante da unidade usuaria o fiscal do
empreendimento, e outros afins.

5.1.9. Ap6s conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificagdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissao efetuara inspe¢do na obra, juntamente com um
representante da CONTRATADA, e emitira relatério a Geréncia responsavel pela execugao.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugdo da obra ou servigo, a
Comissao emitird o Relatdrio de Inspegdo, recomendando o nao recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhara a Geréncia
responsavel pela sua execugao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitirda o Relatdrio de Inspegéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, e o encaminharéd a Geréncia responsavel pela
execucao.

5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo |), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

5.1.11. Afirma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas
no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.

| MATV / TPE 003 - 2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 66




o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N°4883/2008 00

5.1.12. A comisséao efetuard nova inspe¢ao na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhard relatorio conclusivo a Geréncia
responsavel pela execugao.

5.1.13. A Geréncia responsavel pela execucdo da obra ou servico emitira em 03 (irés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Tecnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologacédo e assinatura pelo Diretor da Area, e
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:
Geréncia Financeira e Contabil - 02(duas) vias.
Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.

5.1.14. A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentagao citada no item 5.1.13 desta Norma, para
as providéncias de incorporagdo patrimonial, liberagdo de caugdes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.

Cabera a Geréncia, antes da liberagdo da caugéo, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigacoes
tributérias e trabalhistas.

5.1.15. A Geréncia executora do CONTRATO recebera a documentagdo citada no item 5.1.13 para
anexagao aos documentos contratuais (dossié completo da documentagao gerada desde o processo
licitatorio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhara uma copia do As-Built da obra, a Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobrancga de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma coépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma copia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdao no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1. Apbés a execugdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitara a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentagao:

a) Descrigao sucinta do empreendimento;

) Custo dos servigos executados;

) Materiais aplicados na execugao do empreendimento;

)

)

O

Cépia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;
Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
Licengas Ambientais: provisoria (LP), de instalagéo (LI) e de operagéo (LO);

) Termo de doagédo dos bens patrimoniais do empreendimento;

) Outros que sejam pertinentes.

> D QO

SQ =

5.2.2. O processo serd encaminhado a Diretoria correspondente para constituicdo de Comissao de
Recebimento do empreendimento.

5.2.3. O Diretor emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.2.4. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de Auditoria, Patrim6nio, representante da Unidade usuéria.
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5.2.5. A comissdo constituida, apos andlise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuara as
inspecdes necessdrias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgéo
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentagdo apresentada, a Comissdo emitira o Relatdrio de Inspegdo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e o encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo |) ao Orgao Publico/Particular, solicitando a corregéo das irregularidades.

5.2.5.2. Orgao Publico/Particular solucionara as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovara o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comisséo efetuara nova inspecéo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitird parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.

5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doagao”,
para regularizagao da doacao dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentagdo apresentada e que estd em
conformidade com o Regulamento de Servigos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comissao
emitira o Relatério conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 1V), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatério de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologag¢ao e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Orgao Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

5.2.7. A documentacgéao final sera encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patriménio da Empresa.

6. CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATAGAO DE DOCUMENTO
6.1. ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovagao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizacdo para comprovagéo da
eficiéncia operacional estabelecida na concepgao do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido apds a conclusdo do empreendimento e emissdo do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo Il
a) Dados da Empresa — Nome, endereco, CNPJ.
b) Dados do CONTRATO — Numero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.
c) Periodo de Execucao — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.
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d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)

e)
f)
9)
h)

namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagéo apresentada durante a execugéo do servico.

Custo do Empreendimento — Valor faturado a precgos iniciais (data base — P0), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo lIl.

Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.

Servicos Executados — Relagdo dos servigos e quantitativos realizados, conforme ultimo

boletim de medigéo.

Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo

Diretor da Area executora do CONTRATO.

7. ANEXOS
Anexo | - Termo de Recusa.
Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.
Anexo lll - Atestado Técnico.

Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgdos Publicos ou

Particulares.
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ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos.......ccoccooeiiiiiiiinnnne. (objeto
contratual)...........ccoooiiiiiiii e MUNICIPIO. et ,  heste
Estado, executados de acordo com O CONTRATO N2 , firmado em
..................... (data da assinatura do contrato)..............ccccceeiiiiiiiiiiiiiiciii e, €NLre @

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

AOS e de dois mil e .
estiveram no local onde foram executados os servigos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugcdo de Servico n°........ ,
........ [(200] 111-) P matr................, SRR (1 To] 1 1 1=) TSN matr
.............. geeeeemeneeICu . € de OUtrO l@dO O (@) e
(firma) , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspecdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo de
Recebimento Definitivo.

Vitoria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN —Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos ..........cccovoeeiiiiiiiineneens (objeto
CONtratual).........ooooeeiiiiiii e ——— , MUNICIPIO...cee e , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N° ........ccceveiiuereeninenenns , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato).......................... , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (a) contratado

AAOS e e ——————— de dois mil e .......... ,.estiveram no local

onde foram executados o0s servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrucao de Servico ne
............................... gereeeerenennee(MOME)ceriiieeeMatr e (NOM@) e, -
= Jeeeeeeeertaeeeeereaaeaeraraaaare <] (TR , e de outro
[F=To [o o - ) IR (FIrMIA) e , representado
pelo(a) Sr(a)

quando procedeu-se a inspecao dos servicos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Codigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO !II
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitagdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
= PSRRI , inscrita no CNPJ sob o
N e aaaaareae , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servigos objeto do CONTRATO N° ........cccceeeuneenns e Termo(s)
Aditivo(s) n? , relatvos a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) .........................., NO MUNICIPIO ............... - NESTE

ESTADO.

Os servigcos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de .../ .../ ...... a ..o , €
encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°®
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®.........ccccoveveeeeeeee. , CREAN® i

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a precos iniciais (P0O) é de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O valor total faturado foi de R$ . (valor por extenso
................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricao de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
quantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverao ser relacionados os servicos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicao)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELAOBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE

| MATV / TPE 003 - 2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 72




o C.E.SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N°4883/2008 00
ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos relativos.........ccccceeeennneees (objeto da
doacao)........ccceeeeriiieee e , MUNICIPIO ettt ettt neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular)..............cccooeevevrereercrcrennne.
DS e dedoismile .....coocciiieeeeneninnns

estiveram no local onde foram executados os servigos, de um lado, a Companhia Espirito
Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servico N ) eeerreeeeeeee——— (nome).............. - matr...eeee.
(NOME)......oeeveiieieee —matr......ccccuveeee. etC, i, e de outro lado o(a) ............. (nome
do Orgdo ou Particular)........cccocoooivioonceveceeearenn. , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspecao das
obras e servicos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doagao” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Cédigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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1. OBJETIVO

Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizacdo da Avaliagdo do Desempenho de
contratada para:

- Execucgéo de Projetos de Engenharia.
- Execucgéo de Obras e Servigos de Engenharia
- Gerenciamento de Obras e Servigos de Engenharia

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todas as unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar a execugdo de projetos, obras e
servigos de engenharia e empresas contratadas para gerenciamento de obras e servicos.

3. DEFINICOES

1. 3.1. CESAN

Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das obras e/ou servigos.

2. 3.2. CONTRATADA

Empresa contratada pela Cesan.

3. 3.3. GERENTE DO CONTRATO

Titular da unidade responsavel pelo gerenciamento onde serdo executados os projetos, obras e servigos
de engenharia.

4. 3.4. FISCALIZAGCAO

Pessoa fisica ou juridica, designada pela Cesan para fiscalizar os servigos desenvolvidos pela
gerenciadora de projetos, obras e servi¢cos de engenharia.

5. 3.5. PRAZO PARA RECURSO

Periodo de tempo para recorrer de uma decisdo administrativa excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se
o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da Cesan.

6. 3.6. ASPECTO

E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execugdo de uma obra ou servico de
engenharia (Qualidade, Prazo, Organizagdo e Seguranga e Meio Ambiente: (Q — P — O - SMA).

7. 3.7. ATRIBUTO

E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo, Organizagio e
Seguranca e Meio Ambiente.

8. 3.8. ITEM

E o conjunto de quesitos necessarios ao gerenciamento, execugdo de projetos e obras e servicos de
engenharia.

9. 3.9. OBJETO

Escopo do instrumento de contratagéo celebrado entre a Cesan e a Contratada.
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3.10. OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA

3.11.

E o conjunto de servicos executados por uma Contratada segundo as determinacées do projeto e/ou
normas e/ou especificacdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

PROJETO DE ENGENHARIA

E um esforgo temporario empreendido para criar um produto, servico ou resultado exclusivo segundo
as determinagbes de normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

3.12. GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

O GERENCIAMENTO E A APLICACAO DE CONHECIMENTO, HABILIDADES, FERRAMENTAS E
TECNICAS AS ATIVIDADES DO PROJETO A FIM DE ATENDER AOS SEUS REQUISITOS.

O GERENCIAMENTO DE PROJETOS E REALIZADO ATRAVES DA APLICACAO E DA
INTEGRACAO DOS SEGUINTES PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS:
INICIACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO, MONITORAMENTO E CONTROLE, E
ENCERRAMENTO. , , j

O GERENTE DE PROJETOS E A PESSOA RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DOS
OBJETIVOS DO PROJETO. GERENCIAR UM PROJETO INCLUI:

A) IDENTIFICACAO DAS NECESSIDADES
B) ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS CLAROS E ALCANGAVEIS

C) BALANCEAMENTO DAS DEMANDAS CONFLITANTES DE QUALIDADE, ESCOPO, TEMPO
E CUSTO

D) ADAPTACAO DAS ESPECIFICACOES, DOS PLANOS E DA ABORDAGEM AS DIFERENTES
PREOCUPACOES E EXPECTATIVAS DAS DIVERSAS PARTES INTERESSADAS.

GERENCIADORA

EMPRESA CONTRATADA PELA CESAN PARA EXECUTAR GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO
E SUPERVISAO DOS EMPREENDIMENTOS.

QUALIDADE

TOTALIDADE DE CARACTERISTICAS DE UMA ENTIDADE QUE LHE CONFERE A CAPACIDADE
DE SATISFAZER AS NECESSIDADES EXPLICITAS E IMPLICITAS DA CESAN.

iNDICE DE CONFORMIDADE

E o resultado dos atributos avaliados, obtidos através do resultado da equagao:
IC =100. L (VxPi) / UP

IC : Indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

[1P: Somatéria dos pesos dos atributos avaliados

CONCEITO SUFICIENTE

E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem indices de
Conformidade [ 60%.

CONCEITO INSUFICIENTE

E o resultado obtido quando um ou mais aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem indice de
Conformidade < 60%.
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3.18. AVISO DE INSUFICIENCIA

A Contratada fica automaticamente avisada/notificada pelo FAC (Formulario de Avaliagdo de
Contratada) assinado, sobre a falta cometida durante a execugéo do objeto contratual.

3.19. FAC

3.20.

Formulario de Avaliagcao de Contratada. Documento onde sao registrados as avaliagcdes e os conceitos
(Anexos).

INCIDENTE

Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesdo ou doenga (independente da gravidade) ou
fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido.

NOTA 1 — UM ACIDENTE E UM INCIDENTE QUE RESULTOU EM LESAO, DOENGCA OU
FATALIDADE.

NOTA 2 — UM INCIDENTE NO QUAL NAO OCORRE LESAO, DOENCA OU FATALIDADE PODE
TAMBEM SER DENOMINADO UM “QUASE ACIDENTE”, “QUASE PERDA”, “OCORRENCIA
ANORMAL” OU “OCORRENCIA PERIGOSA”.

NOTA 3 — UMA SITUAGAO DE EMERGENCIA E UM TIPO PARTICULAR DE INCIDENTE.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera a Diretoria da Cesan solicitar a atualizagdo dessa Norma, baseada no recebimento de inconformidades
e sugestées encaminhadas pelas &reas gerenciadoras de contratos de obras e servicos de engenharia,
submetendo-a ao Conselho de Administragao.

5. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO

5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1. A avaliagdo de desempenho sera feita mensalmente através de andlise dos aspectos:
Qualidade, Prazo, Organizacao e Seguranca e Meio Ambiente, com base no Caderno de
Prescricobes Técnicas da Cesan, Normas Técnicas, Edital de Licitagdo e seus anexos e
contrato/aditivos.

Paragrafo unico: A avaliagcdo devera ser elaborada independente da emissao de boletim de medigéao

no periodo.
5.1.2. A avaliagédo limita-se a atribuicdo no FAC, dos valores 1 (um) e 0 (zero) para cada atributo
avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho esta em conformidade com as praticas, normas,
leis e procedimentos vigentes;

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho nédo estd em conformidade com as praticas,
normas, leis e procedimentos vigentes.

5.1.3. Uma dnica ndo conformidade na avaliagdo, comparada com as praticas, normas, leis e
procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo especifico analisado,
independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em conformidade com
as praticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e no mesmo periodo.

5.1.4. Quando nado for possivel analisar determinado atributo, este nao € avaliado e,
consequentemente, devera ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no FAC com o
simbolo “X”.

5.1.5. Em caso de subcontratagdo de quaisquer servigos, desde que devidamente justificado e
aprovado pela Cesan, para efeito de avaliagdo, respondera a firma contratada pela Cesan.
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5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliagdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE PROJETO de Engenhria

PESO (%)
ESPECIFICAGOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT 25
DESEMPENHO MAO DE OBRA 20
RETRABALHO POR INCONSISTENCIA 15
QUALIDADE DO PROJETO 25
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15

5.2.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Especificacoes Técnicas
A contratada atende as especificagdes técnicas da CESAN?
A contratada atende as Normas Técnicas - ABNT?

b) Desempenho da Mao-de-obra
A Contratada mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de acordo com os
servigos a executar?

c) Retrabalho por Inconsisténcia
A contratada foi obrigada a refazer servicos ja concluidos por inconsisténcia conceitual e de
execugao?

d) Qualidade do Projeto
A contratada esta desenvolvendo os projetos dentro do padrdo de qualidade exigido pela Cesan?

e) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico

A Contratada mantém o seu Responsavel Técnico em periodo integral, participando das concepgdes
/ definicbées dos projetos?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.3. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE PROJETO de ENGENHARIA
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PESO (%)

CRONOGRAMA 20

ENTREGA DOS PRODUTOS 40

SOLICITACAO DA FISCALIZACAO 20

PRODUTO FINAL 20

5.3.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Cronograma e AutorizacGes de Servigos

Entregou o cronograma de execucdo dos projetos (por autorizacdo de servigo): concepgao,
sondagem, topografia, projetos basico e executivo, orgamento e produto final conforme Termo de
Referencia?

b) Entrega de Produtos

Os estudos de concepcao estdao sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Os servigos topograficos e/ou sondagem estdo sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os projetos basicos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Os projetos executivos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Os orgamentos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela CESAN?

c) Solicitacoes da Fiscalizacao
As solicitagbes da fiscalizagédo estdo sendo atendidas nos prazos estabelecidos e acordados?

d) Produto final conforme Termo de referéncia

Os Projetos apds aprovados pela Cesan estdo sendo entregues no prazo e conforme Termo de
Referéncia?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e
inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.
10.

11. 5.4. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZAGCAO

Na avaliagdo do aspecto Organizagéo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.4.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA

PESO (%)
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 15
APRESENTACAO DOS PROJETOS 15
CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO 15
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ENTREGA DOS PROJETOS 20
COMUNICACAO 15
SOLICITAGAO DA FISCALIZAGAO 20

5.4.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Contratada mantém quadro de empregados suficientes para executar os Projetos com qualidade e
no prazo?

Os empregados tém qualificacdo adequada para desenvolver projetos conforme especialidades
requeridas?

b) Apresentacao dos Projetos
A Contratada esta apresentando todas as etapas dos projetos: estudos de concepgao, projetos
basicos, projetos executivos, topografia, sondagem e orgamentos em conformidade com o Termo de
Referéncia?

c) Clareza e apresentacao da memodria de calculo

A Contratada esta apresentando as memdrias de calculo dos projetos e orgamentos com clareza e de
acordo com as prescri¢coes técnicas da Cesan?

d) Entrega dos Projetos

A Contratada esta entregando os projetos completos para andlise da Cesan, ou seja, todas as
pranchas de todas as etapas de uma Unica vez?

Os Projetos estao sendo entregues através de folha de encaminhamento?

e) Solicitac6es da Fiscalizacao
As solicitacbes da fiscalizagdo estdo sendo atendidas conforme recomendado e nos prazos
estabelecidos e acordados?
f) Comunicacao
A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?
Responde em tempo héabil os email’s enviados pela fiscalizagdo da Cesan?
Da retorno das ligagées quando impossibilitado de falar?
Mantém diélogo freqliente com a fiscalizagao?
Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

5.5. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.5.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
ESPECIFICACOES TECNICAS 15
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SUPORTE AO SERVICO 10
CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
QUALIDADE DE SERVICOS EXECUTADOS 15
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO 15
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL 15
TECNICO

QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10

5.5.2. DESCRIGCAO DOS ATRIBUTOS

a) Especificacoes Técnicas

A Contratada atende as especificagdes técnicas da Cesan, e normas Técnicas vigentes, no que tange
a servigos preliminares, servicos técnicos, cadastro, canteiro, sinalizagdo, escoramento,
esgotamento, movimento de terra, fundacdes e estruturas, assentamento, pavimentagao,
fechamento, instalacdes de produgédo, instalacdes elétricas, instalagbes hidraulicas, urbanizagao,
servigos especiais e/ou servigos diversos?

b) Suporte ao Servico

As ferramentas, equipamentos e acessorios (ex: tapume, iluminacdo, placa de obra, materiais para
construcdo e/ou seguranga) estdo compativeis?

Encontra-se em boas condigbes de uso?

A quantidade esta adequada e suficiente ao servigo?

Estdo em conformidade com as especificagcdes técnicas?

As Normas Internas da Cesan estdo sendo atendidas (analise de especificagdes, inspegoes, etc.)?

c) Capacitacao de Mao-de-obra

A Contratada mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de acordo com os servigos
a executar?

d) Pesquisa de Interferéncias
A Contratada tomou as providéncias necessarias e suficientes com relacdo a possiveis impedimentos
que possam comprometer o andamento normal dos servigos?

e) Qualidade dos Servicos Executados

Os servigos executados pela Contratada estdo em conformidades com as especificagdes técnicas?
As normas internas da Cesan estao sendo atendida?

f) Retrabalho por Defeito de Execucao

A Contratada foi obrigada a reparar/refazer servigos ja concluidos por irregularidades de execugéo
e/ou por aplicagao de materiais inadequados?

g) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico
A Contratada mantém o seu engenheiro responsavel periodicamente na obra participando sempre da
definicao dos servigos?
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h) Qualidade e Armazenamento dos Materiais

Os materiais/equipamentos fornecidos pela contratada atendem as Normas, Especificacdes e
Métodos de Ensaios da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas)?

Os materiais/equipamentos fornecidos pela contratada contém a marca do seu fabricante?

A contratada submeteu os materiais/equipamentos a inspegao da Cesan, pela unidade gerenciadora
do contrato?

Os materiais/equipamentos destinados a obra estdo sendo estocados de forma adequada de acordo
com as normas, visando a manter inalteradas suas caracteristicas?

A contratada esta obedecendo ao prazo maximo de 48 horas para estocagem de tubos, pegas e
conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e
inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.6. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagcdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.6.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 30
ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 15
DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA/EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO 15
DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 10

5.6.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Cronograma da Obra

A obra esta sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em conformidade com o
cronograma da obra aprovado pela Fiscalizagdo?

No caso de obra decorrente de Solicitagbes de servigo (SS’s) oriundas do SICAT: os prazos
estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos estdo sendo cumpridos pela
CONTRATADA?

O prazo de execugao dos servigos tem atendido as metas dos indicadores correspondentes?

b) Entrega dos Materiais/ Equipamentos (Insumos)

A Contratada esta fornecendo os materiais/equipamentos (tubos,conexdes, conjuntos moto-
bombas, quadro de comando, etc.) no prazo estabelecido no cronograma?

Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos (andlise de
especificagdes, prazo de entrega e de aplicacdo)?
c) Dimensionamento de Mao de Obra/Equipamento

A Contratada mantém quadro de empregados e equipamentos suficientes para executar os
servigos com qualidade e prazo?
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d) Entrega de Documentacao para Medicao

Os documentos necessarios para elaboragdo da medigdo estdo sendo entregues no prazo
estabelecido no contrato e/ou pela fiscalizagao?

e) Descontinuidade dos Servicos

A Contratada, sem causa ou autorizagdo da Cesan, paralisou ou deu descontinuidade a alguma
frente de servigo?

f) Entrega do Cadastro Técnico
O cadastro técnico esta sendo entregue no prazo estabelecido contrato /e ou pela Fiscalizagao ?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.7. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizagao, serao ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.7.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
SINALIZAGAO DA OBRA 10
ACESSOS 10
SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 30
IMAGEM DA CESAN 20

5.7.2. DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS
a) Empregados Registrados no Ministério do Trabalho

Todos os empregados efetivos e alocados ao servigo possuem Carteira de Trabalho registrada pela
Contratada ou instrumento legal equivalente?

b) Empregados Uniformizados

Todos os empregados estdo uniformizados?
Os uniformes encontram-se em bom estado de conservagdo? Em quantidade suficiente?

c) Sinalizagao da Obra

A Contratada esté sinalizando a obra adequadamente de acordo com as normas técnicas vigentes e
atendendo as recomendagdes / aprovagao da fiscalizagao?

e) Acessos
Estao sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e paradas de coletivos?
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f) Solicitacoes da Fiscalizacao
As solicitagbes da fiscalizagdo e 6rgaos publicos estdo sendo atendidas conforme recomendado e
nos prazos estabelecidos e acordados?
A contratada esta preenchendo o Diario de Obras de forma adequada e no prazo?
g) Imagem da Cesan
Estéo sendo tomados os devidos cuidados para evitar reclamagdes do publico em geral?
As reclamacdes estdo sendo atendidas de forma cortés?
O publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de evitar
acidentes?
A conduta do pessoal da Contratada com o cliente e com o publico esta sendo respeitosa?
A Contratada esta deixando o local da obra limpo? Enfim a Contratada esté zelando pela imagem da
Cesan?
Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&do Avaliado e inserir

Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.8. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Na

avaliagdo do aspecto seguranga e meio ambiente serdo ponderados os atributos abaixo,

obedecendo a seguinte distribuicdo de peso:

5.8.1. ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

PESO (%)

LEGISLAGAO DE SEGURANCA 30
EMPREGADOS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (EPI'S 15

OU EPC'S)

ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE OBRA 5
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EM CONDICOES 10
ADEQUADAS

ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20
LEGISLAGAO AMBIENTAL 20

5.8.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Legislacao de Seguranca

b) E

Foi apontado e/ou registrado pela Cesan ou por érgao competente alguma inconformidade relativa as
Normas de Seguranga?
mpregados com EPC’s ou EPI's

Os equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC’s) e/ou Equipamentos de Protegao Individual (EPI’s)
estao disponiveis e em quantidade suficiente para todos os trabalhadores?

Estes equipamentos estdo adequados de acordo com os servigos executados?

Estes equipamentos estdo em boas condigbes de uso?

Estes equipamentos estdo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?

Os empregados foram devidamente treinados quanto ao uso correto dos EPC’s e/ou EPI's?

| MATV / TPE 003 - 2011 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 84




o CESAN NORMA INTERNA

qualidacde em saneamenio

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00

c) Organizacao do Canteiro de Obra

As ferramentas, os entulhos, os equipamentos e o0s veiculos necessarios para a realizagdo das
atividades estdo sendo mantidos nos limites da obra?

A limpeza esta sendo realizada de tal forma que o aspecto original do local seja restaurado?

Ha um local préprio e adequado para armazenamento de cada tipo de material?

O material ndo reutilizavel esta sendo removido de imediato e de forma adequada do local da obra?
A sinalizagéo do canteiro esta sendo efetuada corretamente?

A higiene do local esta sendo preservada?

Existe refeitdrio em boas condi¢des de higiene para os empregados?

Existem sanitarios em nimero suficiente e em boas condigbes de higiene para os empregados?

d) Equipamentos/Ferramentas em condi¢6es adequadas
Os equipamentos e as ferramentas utilizadas para execugao das obras estdo em boas condigdes de
uso para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, bem como a qualidade e prazo da obra?

e) Acidentes/Incidentes de trabalho

~

Ocorreu algum acidente/incidente de trabalho durante a execugéo dos servigos?

f) Legislacao Ambiental

Foi apontado e/ou registrado pela Cesan ou por 6rgao competente alguma inconformidade relativa a
Legislagdo Ambiental?

A Contratada esté efetuando o bota fora em local apropriado, aprovado pela fiscalizagédo?

A Contratada apresentou o Plano de Trabalho Ambiental da Obra quando solicitado?

A Contratada esta cumprindo as Condicionantes Ambientais impostas na Licenga Ambiental?

A Contratada observou as condi¢des de preservagdo ambiental sujeita a licenciamento / autorizagéo

para execugéo, tais como: Area de Preservacdo Permanente (APP), Reserva Particular do Patriménio
Natural (RPPN), Area de Protecdo Ambiental (APA), Reserva Bioldgica, Parque Nacional, etc.?

5.9. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.9.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25
VISTORIA PREVIA 10
DESEMPENHO MAO DE OBRA 25
ELABORAGAO DE MEDICAO 20
FAC - FORMULARIO DE AVALIAGCAO DA CONTRATADA 20

5.9.2. Descricao dos atributos

a) Planejamento (Objeto Contratual)
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A Gerenciadora estd executando e desempenhando o planejamento de forma a garantir o
cronograma da obra?

A Gerenciadora propds agdes detalhadas e etapas coerentes objetivando atender ao planejamento?

A Gerenciadora apresentou previamente as agbes de planejamento revisadas e aprovadas com a
freqiiéncia estabelecida pela CESAN?

Apresentou relatério da situagdo atual e futura, contemplando controle e acompanhamento dos
resultados, metas estratégicas, andlises, justificativas técnicas e/ou administrativa e outros?
b) Vistoria Prévia

A Gerenciadora esté exigindo a inspe¢éo dos imdveis em torno das obras, com execugao de relatério
fotogréafico e/ou video das situag¢des constatadas?

Foi anotado no diario de obras, correspondéncia da Gerenciadora para Contratada exigindo a
realizagao do servigo?

Foi dada ciéncia a Fiscalizagdo da Cesan quanto a essa providéncia?

Estdo sendo executadas as analise de risco X métodos executivos a serem empregados por situagdo
de criticidade?

A Gerenciadora esta acompanhando e fazendo acontecer a vistoria prévia nos moldes acima?
Em caso de sinistro, estdo sendo atendidos os procedimentos legais?

c) Desempenho de Mao de Obra
A Gerenciadora esta apresentando méao-de-obra com conhecimento e habilidade para o servigo?
O desempenho da méo-de-obra contratada atende as necessidades do servi¢o?

Os profissionais disponibilizados pela Gerenciadora atendem aos requisitos do Contrato e do Edital
(escolaridade e curriculo)?

A equipe dimensionada aos servigos especializados (consultor, projetista, etc.), atende quanto as
aspectos técnicos, executivos e contratuais?

A Contratada esta desempenhando o acompanhamento de modo a garantir o produto especificado
em ata de reunido ou documento equivalente?

Os produtos apresentados incluem as modificagbes e solicitagbes constatadas durante o seu
desenvolvimento?

A Gerenciadora esta efetuando analise de projetos, equipamentos e materiais em conformidade com
os padrdes técnicos de exigéncias da Cesan?
d) Elaboragao de Medicao

A Gerenciadora esta executando as medicdes da(s) Contratada(s) conforme critérios de qualidade
estabelecidos pela Cesan?

e) FAC — Formulario de Avaliacao das Contratadas/Obras

A Gerenciadora esta aplicando corretamente o FAC, nas Contratadas de obras e Servigos de
Engenharia?

Esta tomando agbes corretivas em tempo devido, visando eliminar as falhas identificadas?
Nos casos necessarios, houve justificativa formal?
Em caso positivo, foi informado a Fiscalizagdo da Cesan em tempo ideal?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Nao Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.
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5.10. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

NA AVALIAQAQ DO ASPECTO PRAZO ~SEFURO PONDERADOS OS ATRIBUTOS ABAIXO,
OBEDECENDO A SEGUINTE DISTRIBUICAO DE PESO:

5.10.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE eNGENHARIA

PESO (%)
PROGRAMAGAO 20
ANALISE / ESPECIFICACAO 25
PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20
ELABORACAO DA MEDIGCAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZACAO 20

5.10.2. Descricao dos atributos

a) Programacao

A Gerenciadora esta efetuando a Programagéo diaria de servigos de forma a permitir o
desenvolvimento do cronograma da obra?

Estdo garantindo que a Fiscalizagdo da Cesan tenha a ciéncia plena quanto a concretagem,
testes, revisdes, monitoramentos, interferéncias operacionais, interdigoes, liberagbes e outros?

As acdes necessérias estdo sendo efetuadas pela Gerenciadora, através de documentacdo
formal, visando comunicar as areas envolvidas e terceiros com antecedéncia satisfatéria?

b) Analise / Especificacdo
A GERENCIADORA ESTA ENTREGANDO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS AS
DOCUMENTAGOES REFERENTE A:
e Andlise de projetos
Andlise de equipamentos e/ou materiais
Precos extra-contratuais
Prorrogagéo de prazo
Pedido de inspecao
Demais documentos necessarios a correta administragdo do Contrato.

c) Providéncias referentes ao FAC / Obras

A Gerenciadora esta promovendo ag¢des e/ou providéncias necessarias a fim de regularizar as
inconformidades dentro de um prazo satisfatorio e/ou devido, evitando que se repita no FAC
seguinte?

d) Elaboracao de medicao

A medigdo das obras dos Contratos que estdo sendo gerenciados foi elaborada conforme
critérios constantes do Caderno de Prescricbes Técnicas da Cesan e/ou Edital, no prazo
devido, com a documentagéo pertinente:

e FAC

¢ Arquivo fotografico

e Controle mensal de entrada, estoque e aplicagcdo do material fornecido pela Cesan,

que ira subsidiar o balango da obra

e Cadastro Técnico

e Diario de Obras

e Outros
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e) Solicitacao da Fiscalizacao

A gerenciadora esté atendendo as solicitagbes da Fiscalizagdo da Cesan, dentro do Prazo?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e
inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.11. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZACAO

Na avaliagdo do aspecto organizagdo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte

distribuicdo de peso:

5.11.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
SEGURANGA DO TRABALHO 15
EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO MAO-OBRA 15
SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 25
COMUNICACAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 15

5.11.2. Descricao dos atributos

a) Seguranca do Trabalho

Os EPI's estao adequados aos servigos executados?

Estao sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?

Estdo em boas condigbes?

b) Empregados ldentificados e Uniformizados

Todos os empregados estao identificados e uniformizados?

Os uniformes encontram-se em bom estado de uso?

c) Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Gerenciadora mantém quadro de empregados autorizados para executar os servigos com qualidade?

O periodo de permanéncia esta de acordo com as necessidades identificadas na obra e/ou solicitados

no edital?

A Gerenciadora (hierarquiamente responsavel) da suporte técnico, orienta seus subordinados, participa

de decisdes?

d) Solicitac6es da Fiscalizacao

A Gerenciadora esta atendendo as solicitagdes da Fiscalizagdo da Cesan?

e) Comunicacao

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?
Responde em tempo habil os emails enviados pela fiscalizagéo da Cesan?

Da retorno das ligagdes quando impossibilitado de falar?
Mantém diélogo freqliente com a fiscalizagdo mantendo-a informada dos acontecimentos da obra?
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Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?
f) Tratamento ao Publico

Estdo sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamagdes do Publico?
O Publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de evitar acidentes?
A conduta do pessoal da Gerenciadora com o cliente e com o publico esta sendo respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO

6.1. Manifestar, registrar e arquivar informagées durante o periodo de avaliagdo em diario de obra, cardeneta
de ocorréncia, aviso/carta a contratada, de forma a embasar a avaliagao

6.2. Registrar e arquivar as informagoes referentes a Avaliagdo de Desempenho das Contratadas em sistemas
computacionais ou sistema manual equivalente.

6.3. Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagdo mensal, a contratada fica automaticamente notificada pelo
FAC assinado, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme item 8 (oito).

6.4. Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6.5. Manter atualizado um quadro resumo, demonstrando de forma acumulada més a més, a performance dos
contratos em relagéo aos conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcangados pelos mesmos.

6.6. Caso a contratada se recuse a assinar o FAC, a fiscalizagdo devera coletar assinatura de duas
testemunhas e seqlenciar o processo, oficiando a contratada do resultado insuficiente da avaliagéo,
anexando o FAC assinado pelas testemunhas, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
conforme item 8 (oito).

7. PENALIDADES

7.1. ADVERTENCIA

Na aplicagéo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagdes subsequentes ou 3 (trés) alternadas, a
Contratada devera ser advertida por escrito, apoés consideragdes do gerente do contrato e juntadas
copias das avaliagbes no periodo. O documento devera ser encaminhado a Geréncia de Logistica,
onde a mesma devera disponibilizar no sistema para consulta dos gerenciadores de contratos.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados ap6s aplicagao de cada Adverténcia, ou seja, ndo sendo
acumulativos para proxima penalidade de adverténcia; devendo ser considerados acumulativos para
geracéo de Multas.

7.2. MULTA

Na aplicagéo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagbes subsequentes ou 4 (quatro) alternadas,
devera ser aplicada multa a Contratada.

A multa a ser aplicada atendera o seguinte critério: 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das
notas fiscais correspondentes aos periodos que a contratada obteve conceito insuficiente e que resultou
na aplicagdo desta penalidade.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apo6s aplicacdo de cada Multa, ou seja, ndo sendo
acumulativos para préxima penalidade de Multa.
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7.3. SUSPENSAO

Atingidas 3 (trés) adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apds o seu tramite nas unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, 0 mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Logistica e impedido de
participar de quaisquer tipos de licitagbes e de firmar contratos com a Cesan por um periodo de 24 (vinte
e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia; podendo concluir o(s) contrato(s) em
andamento desde que nédo tenha objecdo da Cesan, caso contrario a Cesan podera proceder a rescisao
contratual unilateralmente sem nenhum énus, conforme preconiza a Lei 8.666 / 93.

8. RECURSO

Antes da aplicagcdo de quaisquer penalidades supracitadas, € garantida a defesa prévia do interessado, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificacdo formal. Caso a defesa nédo seja protocolada no prazo

estipulado fica valendo o determinado pela fiscalizagao.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Os casos omissos nessa norma serao resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

ANEXO | — Formulario de Avaliagao da Contratada — FAC (Execucao de Projetos de Engenharia).
ANEXO Il — Formulério de Avaliacdo da Contratada — FAC (Execugéo de Obras e Servigcos de Engenharia).

ANEXO Il — Formulario de Avaliagdo da Contratada — FAC (Gerenciamento de Obras e Servigos de

Engenharia).
ANEXO IV — Modelo de Adverténcia.

ANEXO V - Procedimentos para preenchimento do formulario Fac.
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ANEXO |

O CESAN

qualidade em saneamento

AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Projetos de Engenharia

CONTRATO N2

UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.® FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iINDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT

25 %

1.2

DESEMPENHO DE MAO DE OBRA

20 %

1.3

RETRABALHO POR INCONSITENCIA

15 %

1.4

QUALIDADE DO PROJETO

25 %

1.5

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESP. TECNICO

15 %

—_ -

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

2.1

CRONOGRAMA

20 %

2.2

ENTREGA DOS PRODUTOS

40 %

2.3

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

2.4

PRODUTO FINAL

20 %

—_—=] =

3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA

15 %

3.2

APRESENTACAO DO PROJETO

15 %

3.3

CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO

15 %

3.4

ENTREGA DOS PROJETOS

20 %

3.5

COMUNICACAO

15 %

3.6

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

Iy PENY JENY PEIY Y

CONCEITO

SUFICIENTE

1
0
X

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO

FISCALIZAGAO

ATENDE
NAO ATENDE
NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVACOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.

[ mATV/TPE 003 - 2011

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

91




O cesan

NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00

ANEXO Il

0 CESAN

qualidade em saneamento

FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Obras e Servicos de Engenharia

CONTRATO Ne

UNIDADE PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.2 FISCAL

1.0 ASPECTO QUALIDADE

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1 ESPECIFICACOES TECNICAS

15 % 1

1.2 SUPORTE AO SERVICO

10 %

1.3 CAPACITACAO DE MAO DE OBRA

15 %

1.4 PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5 %

1.5 QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS

15 %

1.6 RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO

15 %

1.7 ACOMPANHAMENTO ENG? RESP. TECNICO

15 %

1.8 QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

alalalalal=a]—

10 %

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

2.1 CRONOGRAMA DA OBRA

30 % 1

2.2 ENTREGA DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

15 %

2.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS

15 %

2.4 ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO

15 %

2.5 DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS

15 %

2.6 ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

'Y 'y Y Y Y

10 %

3.0 ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1 EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20 % 1

3.2 EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10 %

3.3 SINALIZACAO DA OBRA

10 %

3.4 ACESSOS

10 %

3.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

30 %

3.6 IMAGEM DA CESAN

alalalal—

20 %

4.0 ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

4.1 LEGISLACAO DE SEGURANCA

30 % 1

4.2 EMPREGADOS C/ EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E EPE'S)

15 %

4.3 ORGANIZACAO DO CANTEIRO

5 %

4.4 EQUIPAMENTOS EM CONDICOES ADEQUADAS

10 %

4.5 ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO

20 %

4.6 LEGISLACAO AMBIENTAL

alalalal—=

20 %

CONCEITO

= SUFICIENTE

[PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO

1 ATENDE
0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGCOES:

Justificar os itens com nota "0" e os ndo avaliados.
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O CESAN NORMA INTERNA

qualidacde em saneamenio

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVIGO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N2 3639/2010 00
ANEXO Il
o C E S A N FORMULARO DE AVALIAQZ\O DE CONTRATADA - FAC
e eanent Gerenciamento de Obras e Servicos de Engenharia
CONTRATO N¢ UNIDADE PERIODO DATA
OBJETO RESUMIDO
CONTRATADA
MUNICIPIO ENG.? FISCAL
1.0 - ASPECTO QUALIDADE
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR iNDICE DE CONFORMIDADE
1.1 PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25 % 1
1.2 VISTORIA PREVIA 10 % 1
1.3 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA 25% 1 100,00%
1.4 ELABORACAO DE MEDICAO 20 % 1
1.5 FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20% 1
2.0 - ASPECTO PRAZO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR iNDICE DE CONFORMIDADE
2.1 PROGRAMACAO 20 % 1
2.2 ANALISE / ESPECIFICACAO 25 % 1
2.3 PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20 % 1 ey o
2.4 ELABORACAO DA MEDICAO 15 % 1
2.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 20% 1
3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR iNDICE DE CONFORMIDADE
3.1 SEGURANCA DO TRABALHO 15% 1
3.2 EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10 % 1
3.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA 15% 1 100.00%
3.4 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 25 % 1 wee
3.5 COMUNICACAO 20% 1
3.6 TRATAMENTO AO PUBLICO 15% 1
CONCEITO = SUFICIENTE
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO RESP. CONTRATADA - CIENCIA CHEFE DIVISAO OBRAS
1 ATENDE

0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os ndo avaliados.
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00
ANEXO IV

MODELO DE ADVERTENCIA

GERENCIA - 001/001/2010 VITORIA, 22 DE ABRIL DE 2010.

A
EMPRESA DE SANEMENTO LTDA.
ENDERECO

REF.: CONTRATO N2 001/2010.

ASSUNTO: NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA.

PREZADOS SENHORES,

ATENDENDO AO PREVISTO NA NORMA INTERNA CESAN ENG/OB/032/02/10 NO ITEM 7.1, QUE DETERMINA
A APLICAGCAO DE ADVERTENCIA APOS TRES AVALIAGCOES ALTERNADAS COM CONCEITO INSUFICIENTE,
QUE OCORRERAM NO CONTRATO SUPRACITADO NOS MESES DE JUL-09, SET-09 E NOV-09.

ESTAMOS EMITINDO ATRAVES DESTA, NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA, PELOS TRANSTORNOS
CAUSADOS A CESAN, NOS PERIODOS DE BAIXA AVALIAGAO.

ATENCIOSAMENTE,
ENG. FULANO ENG. FULANO
CHEFE DA DIVISAO DE OBRAS GERENTE DE EXPANSAO
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o CESAN NORMA INTERNA

qualidacde em saneamenio

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00
ANEXO V

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

a) Preencha os campos “valor” com os digitos 1 (um) ou 0 (zero);
b) Os campos nao avaliados deverao ser preenchidos com “X”;

c) Apods preenchimento dos campos “valor” de cada atributo, devera ser calculado o indice de
conformidade de cada aspecto, de acordo com a férmula: IC = 100 X (V x Pi) / 2P

d) O campo conceito sera preenchido com base no resultado obtido nos aspectos:
SUFICIENTE - Quando todos os aspectos atingirem IC > 60%
INSUFICIENTE — Quando um ou mais aspecto atingir IC < 60%.
e) Apos terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de Impressora”;
f)  Imprima o resultado e assine.

g) Caso o representante da contratada se negue a assinar, a fiscalizagdo devera processar a
Avaliagdo com assinatura de 2 (duas) testemunhas e encaminhar a Contratada. Caso ocorra
esta situagdo, o prazo da defesa inicia apds o recebimento da mesma.
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RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDERECO E CNPJ’s

UNIFICADORES

N2 CNPJ ou CEI MUNICIPIO ENDERECO PROPOSTO
1|28151363/0019-76 | AFONSO CLAUDIO R. José Cupertino s/n, Centro, 29.600-000
2128151363/0056-10 | AGUA DOCE DO NORTE | R. da ETA s/n, Centro, 29.820-000
3|28151363/0055-30 | AGUIA BRANCA R. da ETA s/n, Centro, 29.795-000
4128151363/0076-64 | ALTO RIO NOVO Estrada do Cemitério s/n, 29.760-000
5]128151363/0071-50 | ANCHIETA R. Jairo Pimentel s/n, Centro, 29.230-000
6|28151363/0021-90 | APIACA R. da ETA s/n, Centro, 29.450-000
7| 28151363/0037-58 | ATILIO VIVACQUA R. da ETA s/n, Centro, 29.490-000
8128151363/0024-33 | BARRA DE S. FRANCISCO | R. José Alberto Costa s/n, Centro, 29.800-000
9128151363/0028-67 | BOA ESPERANCA Av. Democrata s/n, Centro, 29.845-000

Av. Cristiano Dias Lopes s/n, Centro, 29.460-

10|28151363/0058-82 |BOM JESUS DO NORTE 000
12 |28151363/0086-36 | CARIACICA R. Belarmino Freire s/n, Centro, 29.146-420
1328151363/0007-32 | CASTELO R. Antonio Bento 03, Centro, 29.360-000

28151363/0009-02

CONCEICAO DA BARRA

R. Nova Venécia 112, Centro, 29.960-000

CONCEIGAO DO

15[28151363/0039-10 | CASTELO Pc¢. Emidio Vargas 107, Centro, 29.370-000
16 | 28151363/0041-34 | DIVINO DE S. LOURENCO | R. da ETA s/n, Centro, 29.590-000
17 |28151363/0089-89 | DOMINGOS MARTINS R. da ETA s/n, Arace, 29.278-000
18 |28151363/0042-15 | DORES DO RIO PRETO R. da ETA s/n, Centro, 29.580-000
19|28151363/0026-03 | ECOPORANGA R. Nove de Abril s/n, Centro, 29.850-000
; R. Afonso Duarte s/n, Bairro Sdo José, 29.185-

20|28151363/0059-63 | FUNDAO 000
21128151363/0048-00 | GUARAPARI R. da Matriz s/n, Centro, 29.200-110
22|28151363/0047-20 | IBATIBA R. da ETA s/n, Centro, 29.395-000
23|28151363/0116-96 | IRUPI R. da ETA s/n, Centro, 29.398-000

) R. José Bonifacio de Souza 191, Centro,
24 128151363/0014-61 | IUNA 29.390-00

Morro da ETA s/n, Distrito de Sobreiro, 29.600-

25(28151363/0067-73 | LARANJA DA TERRA 000
26 | 28151363/0032-43 | MANTENOPOLIS Av. Maria Teodoro s/n, Centro, 29.770-000
27 |1 28151363/0049-91 | MARECHAL FLORIANO R. Thierres Veloso s/n, Centro, 29.255-000
28 |28151363/0044-87 | MONTANHA Av. dos Cambonianos 283, Centro, 29.890-000

Av. Pres. Castelo Branco s/n, Centro, 29.880-
29 |28151363/0023-52 | MUCURICI 000

R. José Cambriano Aguiar 152, Centro, 29.380-
30 | 28151363/0050-25 | MUNIZ FREIRE 000

R. Jodo Jacinto 121, Bairro Boa Esperanga,
31(28151363/0016-23 | MUQUI 29.480-000
32|28151363/0010-38 | NOVA VENECIA Av. Vitéria 888, Bairro Sede, 29.830-000
33|28151363/0045-68 | PANCAS R. Diamante s/n, Centro, 29.750-000
34|28151363/0051-06 | PEDRO CANARIO R. Cristal s/n, Centro, 29.970-000
35(28151363/0030-81 | PINHEIROS R. Atilio Vivacqua 19, Centro, 29.980-000

) R. Ismael Pereira Nunes 404, Centro, 29.285-

36 | 28151363/0070-79 | PIUMA 000
37 |28151363/0054-59 | PONTO BELO R. Jaime Santos 06, Bairro Fundao, 29.880-000

MATV / TPE 003 - 2011

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 96




38

28151363/0062-69

PRESIDENTE KENNEDY

R. da ETA s/n, Centro, 29.350-000

R. José Braz Mendonca s/n, Centro, 29.290-

39 |28151363/0046-49 | RIO NOVO DO SUL 000
40|28151363/0085-55 | SANTA LEOPOLDINA R. da ETA s/n, Centro, 29.640-000
41 | 28151363/0053-78 | SANTA M2 DE JETIBA R. da ETA 225, Centro, 29.645-000
42128151363/0038-39 | SANTA TERESA R. Cel. Bonfim Junior s/n, Centro, 29.650-000
43 |28151363/0008-13 | SAO GABRIEL DA PALHA |R. Amado Almeida s/n, Centro, 29.780-000
44 |28151363/0018-95 | SAO JOSE DO CALCADO |R. Pedro Medina 58, Centro, 29.470-000
45|28151363/0052-97 | SAO ROQUE DO CANAA | R. Atilio Bernardino s/n, Centro, 29.650-000
Av. Guarapari 444, Jardim Limoeiro, 29.164-
46 | 28151363/0057-00 | SERRA 120
Rua Pedro Altoé 21, Bairro Vila da Mata,
47| 28151363/0040-53 | VENDA NOVA IMIGRANTE | 29.375-000
48 |28151363/0084-74 | VIANA Rod. BR 262 Km 18 s/n, Centro, 29.135-000
; Rua Padre Sérgio Banzza s/n, Bairro Nova
49 |28151363/0066-92 |VILA PAVAO Munique, 29.843-000
50 | 28151363/0074-00 |VILA VALERIO Morro do Café s/n, Centro, 29.780-000
Rua Cabo Ailson Simoes 327, Centro, 29.123-
51128151363/0060-05 | VILA VELHA 600
) Av. Governador Bley 186, Ed. Bemge, andar 3,
52 |28151363/0001-47 | MATRIZ de VITORIA Centro, 29.010-150
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