CESAN
PROTOCOLO

N2 863.2009.00254

EDITAL N2 006/2010
TOMADA DE PRECOS - CESAN

Pelo presente EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 22
(vinte e dois) de setembro de 2010 (dois mil e dez), na sala de reunides da
CESAN, situada na Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro — Edf¢. BEMGE,
Vitéria - ES, documentacdo e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE COMPLEMENTACAO E
MELHORIAS NAS UNIDADES QUE COMPOEM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO (SES) DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
obedecendo rigorosamente as especificacbes técnicas, instrucdes e anexos que
integram o presente Edital de TOMADA DE PRECOS.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender a solicitacdo da
GERENCIA OPERACIONAL NORTE da CESAN, devidamente autorizados pela
autoridade competente, e serdo contratados sob a forma de execucao indireta € no
regime de "EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO", através do tipo de licitacdo
"MENOR PRECO".

Esta TOMADA DE PRECOS ¢ regida pela Lei n® 8.666, de 21/06/93 e suas
alteracoes, observando-se no que couber, a Lei Complementar n? 123/2006 e o
Decreto n? 2060-R, de 20/05/2008.
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SECAO 1
CONDIGOES GERAIS DO EDITAL

DISPOSICOES GERAIS

A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,

sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta TOMADA DE PRECOS.

Esclarecimentos de dividas sobre os documentos desta TOMADA DE PRECOS serdo atendidos mediante

solicitagao por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a

entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverdao ser encaminhados para o seguinte

enderego:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ENDERECO : Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Edf¢ BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitoria - Estado do Espirito Santo.

CEP. : 29010-150

TELEFONE :0XX(27) 2127-5119 / 2127-5430 - FAX: 0XX(27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.

EDITAL TOMADA DE PRECOS - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN respondera as questdoes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da TOMADA DE PRECOS, apresentando a
pergunta formulada e sua respectiva resposta, até 03 (irés) dias Uteis antes da data marcada para
apresentagéo das propostas.

b- N&o serdo levadas em consideragdo pela CESAN, tanto na fase de classificagdo como na fase
posterior a adjudicagdo das OBRAS E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagdes que
ndo tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipétese alguma serédo
aceitos entendimentos verbais entre as partes.

A CESAN poderd introduzir aditamentos, modificagdes ou revisbes nos presentes documentos da

TOMADA DE PRECOS, caso em que procederd a sua divulgagéo através dos meios de comunicagao

utilizados nesta licitagdo, bem como encaminhara o inteiro teor das alteragdes a todos os interessados que

tenham adquirido os documentos desta TOMADA DE PRECOS através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-

se 0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo néo afetar a

formulagé@o da proposta.

Nao serdo consideradas propostas apresentadas apds a hora e data convencionadas para a abertura das

mesmas, bem como propostas feitas por fax, sendo que o horario a ser considerado pela Comisséo de

Licitagcdo sera o do reldgio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfe. BEMGE, na Av.

Governador Bley, 186, Centro, Vitéria - ES.

Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serdo recebidos através de via postal, desde que

estejam a disposicdo da Comissdo de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato

convocatorio.

A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total

ou parcialmente, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

Caso as datas previstas para realizagao de eventos da TOMADA DE PRECOS sejam declaradas feriado ou

ponto facultativo, e ndo havendo retificagdo de convocagao, aqueles eventos serdo realizados no primeiro

dia util subsequente, no mesmo local e hora previstos.

As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condi¢cdes expressas nesta TOMADA DE

PRECOS e seus anexos.

As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverédo atender as especificagées e métodos constantes no

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN - conforme modelo constante no

ANEXO RELAGCAO DE MODELOS, deste Edital.

No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados

com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificagoes

constantes do Edital, deverdo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME - AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS

AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagcdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissao no julgamento das Propostas.
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2.2

2.3

2.4

2.5

CONDICOES GERAIS PARA HABILITAGAO

Poderé&o participar desta TOMADA DE PRECOS as firmas que possuam inscrigao atualizada no Cadastro
de Fornecedores da CESAN na especialidade constante no subitem 3.1.1, letra "a” das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital, ou que atendam as suas condigdes até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

Obs.: Os documentos necessarios ao cadastramento de empresa na CESAN estdo relacionadas no
site: www.cesan.com.br - link LICITACOES, menu INSTRUCOES.

Para atendimento dos objetivos desta TOMADA DE PRECOS, as proponentes poderao subcontratar
outras empresas para a execugao de parte das OBRAS e SERVICOS, sendo que esta subcontratagdo ndo
podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado:

a- A aceitagdo de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de autorizag@o prévia
por parte da Fiscalizagdo da CESAN.

b- A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratagdo deverd apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia do inicio da subcontratacdo, a indicacdo expressa das OBRAS e SERVICOS que
caberédo a subcontratada.

c- Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e
integral pela execucdo das OBRAS e SERVICOS.

d-  Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

e- No caso de subcontratacdo a CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratagédo, devendo constar no minimo as seguintes informagdes:

- Razao social das empresas envolvidas;

- objeto da subcontratacédo (que s6 podera ser parcial), prazo de duragao dos contratos;

- declaragdo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsavel pela totalidade das
obrigacdes assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigéncia nao importar
limites a responsabilidade advinda do exercicio das atribuicdes legais da subcontratada e de

seus profissionais na execugdo do CONTRATO.

A CESAN ndo aceitara proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra

modalidade de interdependéncia entre as firmas licitantes.

Nao sera admitida a participagdo nesta TOMADA DE PRECOS de firmas que:

a- Estejam cumprindo pena de suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b - declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a CESAN;

Cc - entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d - autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e - empresa isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou executivo

ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f-  cujos sécios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma;
g- hipoteses do art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alteragoes.
E facultada & Comissdo de Licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, a promogao de diligéncia destinada a

esclarecer ou a completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentagdo ou
informagdes que deveriam constar originalmente da proposta.

PREPARAGCAO E APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS
As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverdo conter as
seguintes indicagdes:
a- No centro dos 02 (dois) envelopes:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro - Edf¢. BEMGE
CIDADE: Vitéria - Estado do Espirito Santo
CEP:29010-150
b- No canto superior esquerdo a identificagcdo de cada envelope como segue:
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N2 006/2010
NOME DA PROPONENTE.........ccocueremrmmrmeneeesessmssneneas
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4.2

qualidacde em saneamenio

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N° 006/2010
NOME DA PROPONENTE.......ccccoommrmreresremsesne e

Caso de envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverao conter a seguinte mensagem:

, ATENCAO )
OS DOCUMENTOS SO PODERAO SER ABERTOS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAGCAO - CPL.

Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentagdo de habilitagdo e das propostas
contidos nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
que integram a Comisséo de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicagdo em érgao da Imprensa Oficial.

RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-
PROPOSTAS DE PRECOS

No local, dia e hora estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS, a Comissdo de Licitagdo instalara a
sessdo publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagdo e Propostas, envelopes "A" e "B", e
eventual abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:

a- Identificagdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO RELA(;AO DE MODELOS, deste Edital,
inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na Lei Complementar
123/2006, caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados
por empresa;

b - recebimento dos envelopes "A" e "B", atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, serao rubricados pelos Membros da Comissao de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

OBSERVAGAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitagdo da licitante, ficando porém o licitante nao
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatorio em nome da representada, inclusive quanto
ao exercicio do direito de preferéncia.

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

a - Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu contetdo
serd rubricada pelos Membros da Comisséo de Licitagao e pelos licitantes presentes;

b-a Comissdo de Licitagdo examinara os documentos constantes dos envelopes "A", julgando
liminarmente inabilitados os proponentes cujos documentos néo atendam ao estabelecido no Iltem 3 —
Documentos que Compdem a Proposta a ser apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste
Edital, devolvendo-lhes, fechados, os envelopes "B", desde que nao haja recurso ou apés a denegacéo
deste;

¢ - ndo havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissao de Licitagédo estabelecera o dia, hora e local
da nova reuniao;

d- havendo inabilitagdo de alguma proponente, poderdo ser adotados os seguintes procedimentos:

1 - Estando ausente representante de alguma licitante, a sessdo sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1- Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sessao
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sesséo, procedendo-se a devolugéo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2- A licitante dispGe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serdo observados os
procedimentos constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3 - Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagédo, a firma inabilitada tera sua
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.
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6.2.1
6.3
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6.4
6.4.1

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

As disposi¢gdes quanto ao credenciamento dos representantes, nimero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sessdo de recebimento das
propostas e abertura dos envelopes "A".

No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-d0 a Comissdo de Licitacdo e os licitantes
habilitados, em sessao publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem
de trabalho:

a - Verificagédo da autenticidade dos envelopes "B";

b - abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitacdo e as
proponentes rubricaréo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunides de recepgao de documentos e de propostas e de abertura das propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas que mencionardo todos os proponentes, com a transcri¢do dos respectivos pregos globais,
registradas as reclamagdes e impugnacdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
da TOMADA DE PRECOS. A ata sera assinada pelos Membros da Comissédo de Licitacdo e pelos
representantes das proponentes.

ADJUDICAGAO

Apo6s a homologagéo do resultado da licitagdo pela CESAN a adjudicacdo dos SERVICOS objeto desta
TOMADA DE PRECOS se efetivard através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de
acordo com o modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, deste Edital, que define os
direitos e obrigacdes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta TOMADA DE PRECOS e
seus anexos, independentemente de transcricdo.

A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo
CONTRATO no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocacgao, oportunidade
em que se obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos nas letras “b” a “d” do
subitem 3.1.1 das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade
expirados. Se esta ndo aceitar ou nao retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN
podera convocar, na ordem de classificagao, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagdo, independentemente das
san¢des administrativas previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alteragdes.

Até 05 (cinco) dias apds a data de assinatura do CONTRATO a CONTRATADA se obriga a apresentar ao
fiscalizador de contrato da CESAN a Caugdo de Garantia de execucdo do CONTRATO, devendo a
Unidade responsavel pela fiscalizagdo acompanhar o recebimento e encaminhar para andlise da
Coordenadoria de Assuntos Juridicos.

MEDICOES, CONDICOES DE PAGAMENTO E TRIBUTACAO

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praca de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:
BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econémica Federal, mediante a apresentacao a
CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela
Fiscalizagdo da CESAN.

O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, € a
documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na
CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apés esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subsequente ao previsto.

Devera ser emitido boletim de medigao e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagédo do objeto
contratual (valor inicial PO).

Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

Os enderegos e os CNPJ’'s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO - RELACAO DE MODELOS - RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN —
ENDERECO E CNPJ’s UNIFICADORES, deste Edital.

As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

Quando do pagamento das notas fiscais de servico, a CESAN fara as retengoes de:

6.4.1.1 ISSQN para os devidos municipios a aliquota prevista em legislagdo municipal, para os servicos listados no

Inciso Il do paragrafo 2° do art. 6° da Lei Complementar n®116/2003.

6.4.1.1.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a méo de obra, materiais

e/ou equipamento utilizados na execugao dos servigos, a base de calculo do referido ISSQN podera ser
reduzida conforme legislagdo municipal vigente.

6.4.1.2 INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada nota fiscal para a seguridade social, em

atendimento a legislacado pertinente, quando ocorra cessao de mao de obra ou empreitada.
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6.4.1.2.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a utilizagdo de materiais

e/ou equipamentos na execugao dos servigos, conforme art. 126 da Instrugdo Normativa n°971/2009, a
CESAN fara a retengéo de 11% (onze por cento) sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condi¢gbes especificas: “férmula de reajuste e composicdo do
contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos servigos), em obediéncia ao art. 121, da Instrugdo Normativa
n?971/2009 da Previdéncia Social, ou;

Il. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinqlienta por cento) do valor bruto dos servigos,
em obediéncia ao Inciso |, do art. 122, da Instrugdo Normativa n®971/2009 da Previdéncia Social.

6.4.1.2.2 Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica isenta (art. 149 da IN INSS

971/2009) esta retencdo ndo sera realizada.

6.4.1.2.3 Quando da emissao da nota fiscal, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengdo a titulo de

“RETENGCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condicdes do paragrafo 6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando
pertinente.

6.4.1.2.4 O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descricdo dos servigcos prestados, como

parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagdo da nota fiscal, ou seja, ndo devera ser
deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a fim de que nao
se altere a base de calculo de qualquer tributo que incida sobre o valor bruto.

6.4.1.2.5 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar cépia da GPS a CONTRATADA

apds solicitagao formal.

6.4.1.2.6 A Divisao de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condigbes estabelecidas para retengao

6.4.2

6.4.3

6.5

6.6

6.7

de INSS em casos excepcionais, quando o servigo for prestado na area de construgéo civil, ou quando
este ferir a legislagao tributaria em vigor.
Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranga coletivo ou
individual) que prevé a abstencdo da retengcé@o de tributos federais, o pagamento das notas fiscais ficam
condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentacdo da Certiddo de Objeto e Pé referente ao
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medig¢des, e com validade habil.

Os pagamentos de notas fiscais de servico (ou conjunta), ficam condicionados a apresentagao, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:

) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medigdes;

) CND do INSS, em todas as medigdes;

) Certidao de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigdes;

) Declaragdo de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medigdes,
conforme modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008;

) Copia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza) referente ao
més anterior ao de execugdo do servigo objeto da contratagdo de cada municipio envolvido. Se a
referida guia néo for individual, deve-se apresentar também uma planilha de base de calculo onde deve
constar a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissdo da ultima nota fiscal,
devera ser apresentada a guia do proprio més de execugao dos servicos.

OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em servico passivel de retencao total a titulo de ISSQN a
contratada fica desobrigada da apresentagao da copia do Recolhimento do referido tributo.

f) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medigdo apenas, e quando

pertinente;
OBS.: A ART devera ter a sua data de emissao condicionada ao efetivo inicio da execucao dos
servicos.

g) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS;

h) GFIP/RE, devidamente quitada do més de execugdo dos servicos ou do més imediatamente anterior.

Quando da emissédo da ultima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio

més de execugao dos servigos;

Cépia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

Relagao de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale refeigao;

Certidao de matricula CEl para obras civis, quando pertinente;

O 0O T o

D

=
<

=

Ocorrendo erros na apresentagdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para
correcao, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicard em postergagédo da data do
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importéncias que, a qualquer titulo, lhe forem devidas pela
CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do contrato.

Qualquer alteragao, criagdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuigcdo
de melhoria) apés a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora
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6.8

6.8.1

6.9

6.10

6.11

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.9.1

contratados, facultarda as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mituo e expresso acordo,
observado a legislacéo vigente.

A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais podera ser antecipado em relagdo ao cronograma
original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugéo n? 4521, de 19/01/2005.

Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITACAO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante na RELACAO DE MODELOS
deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme memodria de calculo constante do
MODELO DE TERMO DE ACEITAGAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO — RELAGCAO DE
MODELOS do Edital.

As demais condigbes para a antecipacao do pagamento encontram-se insertas na Resolugdo da Diretoria
da CESAN antes mencionada.

Na hipétese de ocorréncia de Reclamagbes Trabalhistas ou Agbes Judiciais relacionadas aos SERVICOS
objetos da presente licitagdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como RESPONSAVEL
SUBSIDIARIA, serdo deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem
contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promogao da defesa ou acompanhamento
do processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos empregados da
CESAN e valor dos honorarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

CAUGCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A caugéo de garantia de execugdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigagbes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

Até 05 (cinco) dias apds a data de assinatura do CONTRATO, a Contratada apresentarda a caugao de
garantia de execug¢do do contrato no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do
instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Depdsito Bancario, Seguro-Garantia ou Fianga
Bancaria.

Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

A proponente vencedora estara sujeita a prestagdo de garantia adicional, caso o valor de sua proposta
esteja enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei 8.666/93 com a nova redagao da Lei
9.648, de 27/05/98.

O valor da caugéo e o seu prazo de validade deverao estar permanentemente atualizados até a expedicao
do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

A caugdo de garantia de execugdo do CONTRATO serd restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, ap6s a expedi¢éo do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

Na hipétese da caugdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianga Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa rentncia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial em Vitoria, Estado do Espirito Santo.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos servigos , respeitado o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), a CONTRATADA devera proceder ao reforgo da caugéo inicial no mesmo percentual
estabelecido no subitem 7.2 acima.

Havendo prorrogacédo de prazo formalmente admitida pela CESAN, deverd a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogagao, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto nio efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

A garantia deverd ser apresentada a Geréncia Financeira e Contabil da CESAN, situada na Av. Governador
Bley, 186, Vitoria-ES, observadas as disposi¢des constantes deste capitulo.

Na hipétese de a caugéo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigoraréo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observagbes do MODELO DE CARTA FIANCA BANCARIA,
integrante do ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil.

O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS, deste Edital, acrescido de 90
(noventa) dias.

CONDIGCOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificagdes técnicas, assim como as falhas e/ou
vicios de construgdo verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA,
deverao ser refeitos. Neste caso, o prazo para recuperagao daquelas falhas sera determinado pela CESAN
e sua inobservancia implicara na aplicacdo das penalidades previstas nesta TOMADA DE PRECOS.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.2

A eventual reprovacdo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execugdo nao implicara
alteragdo dos prazos nem eximira a CONTRATADA da aplicagdo das multas contratuais.

Os prazos de inicio de etapas de execugado e de conclusdo admitem prorrogagdo, mantidas as demais

clausulas do CONTRATO e assegurada a manutengdo do equilibrio econdémico-financeiro, devendo ser

justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra

algum dos seguintes motivos:

1 - Alteracdo do projeto ou especificagoes pela CESAN;

2 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugao do CONTRATO;

3 - interrupgéo da execug¢ao do CONTRATO ou diminui¢éo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da CESAN;

4 - aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no Item 11;

5- impedimento de execu¢do do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporéneo a sua ocorréncia;

6 - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execu¢do do CONTRATO, sem prejuizo
das sang0es legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVAGCOES:

1 - Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forgca
maior ou caso fortuito.

2 - Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relagdo as OBRAS E SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga
maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados,
devera comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos,
devidamente comprovados, indicando a altera¢do de prazo pretendida.

O comunicado sobre forga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagéo a aceitagdo ou néo
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrupgcdo da execugcdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de forca maior, o prazo
estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das
OBRAS E SERVICOS.

Qualquer duvida com respeito a esta prorrogacdo de prazos sera esclarecida e devidamente acordada
entre a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugédo para ambas as partes. Entretanto,
se a retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de forca maior, demandar prazo superior a 15
(quinze) dias, a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo
mediante comunicagao por escrito a CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante
tal rescisdo ou cancelamento, a CESAN podera, a seu critério, contratar a execu¢dao das OBRAS E
SERVICOS necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que |lhe parecer
mais adequada, observada a legislag¢ao vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serdo recebidos pela CESAN apés o atendimento de todas as
condigdes estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto nas
Normas_ Internas CESAN ENG/OB/019/03/2008 e ENG/CA/050/01/2008, constantes do ANEXO
RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicara eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagdes a que se refere o Codigo Civil Brasileiro.

SANGCOES ADMINISTRATIVAS

As sangbes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigagbes contratuais encontram-se

disciplinadas na legislacdo que rege esta licitagao.

Relativamente a aplicagdo de multas, os percentuais a serem aplicados sdo os seguintes:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal correspondente, por dia de atraso na
entrega das OBRAS E SERVICOS objeto do CONTRATO, a qual deveré ser descontada da primeira
nota fiscal/fatura, até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. Ap6s o prazo
de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, o instrumento contratual podera, a critério da
CESAN, ser rescindido e aplicadas, cumulativamente as sang¢des previstas na Lei 8.666/93.

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, se as OBRAS E SERVICOS
prestados estiverem em desacordo com as especificagées contidas no CONTRATO, a qual devera
ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.
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c¢) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do instrumento contratual, pela descontinuidade das
OBRAS E SERVICOS, a ser cobrada por dia parado, por problemas técnicos, até o limite de 10 (dez)
dias.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das
demais clausulas do mesmo, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas
cujas sangdes sao as ja estabelecidas, sem prejuizo de responsabilidade civil e criminal que couber.

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, no caso de resciséo, por culpa
ou requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da CESAN.

10. RESCISAO

10.1 O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas
posteriores alteragdes.

11. SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos e supressoes
que se fizerem nos SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, atualizado nos
termos da lei.

11.1.1 Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

11.2 As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboracao de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolugdo n° 4.663/2006 da Diretoria da
CESAN.

11.3 No caso de supress@o dos SERVICOS, se a CONTRATADA ja houver adquirido materiais para aplicacéo
nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressdo, pagar-lhe-4& a CESAN, exclusivamente, os
valores de tais materiais pelos pregos de aquisicdo, regularmente comprovados, 0s quais passarao a
propriedade da CESAN.

11.4 O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens ndo previstos nas planilhas de precos, desde que
afetos ao objeto contratado.

11.5 Os precos unitarios ndo contemplados na planilha contratual serdo aqueles constantes na Tabela de Pregos
de Servigos da CESAN, anexa ao Edital, referente a mesma data base da planilha contratual.

11.6  Os servigos ndo constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Precos de Servigos da CESAN, terdo
seus custos apurados e negociados com base nos precos de mercado, retroagidos a data base contratual,
através do indice de reajustamento, obedecendo ao seguinte procedimento:

11.6.1 A CONTRATADA devera apresentar a composigdo de custo para andlise e aprovagdo da CESAN através
da I-DOC, utilizando-se ao BDI de 30% (trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por
cento), que sao os utilizados pela CESAN nas Planilhas de Precos que balizam as licitagoes.

OBS.: Na elaboragdo da composigdo de custos supracitada, o valor da m&o-de-obra, materiais e
equipamentos obedecerdo ao seguinte:
(1) Contratos que ainda nao tiveram concessao de reajustamento:

a) Mao-de-Obra — precgo unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, na data base contratual P(0).

b) Material — preco unitario de mercado na data base contratual P(0).

c) Equipamento — preco unitario de mercado na data base contratual P(0), para aluguel ou
aquisicao.

(2) Contratos com reajustamento concedido:

a) Mao-de-Obra — prego unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

b) Material — preco unitario de mercado retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

c) Equipamento — preco unitario de aluguel ou aquisi¢gdo retroagido a P(0) pela férmula de
reajustamento.

11.6.2 Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Servicos de Terceiros serdo pagos mediante a
apresentacdo da nota fiscal acrescida de uma taxa de administragédo de 25% (vinte e cinco por cento).

12. RECURSOS
12.1  Conforme estabelecido no art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

13. FISCALIZACAO

13.1 A Fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.2 Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizagdo promoverd uma conferéncia preliminar da
documentagao prevista na clausula de pagamento, que constara de:
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13.3

13.4

13.4.1

13.5

14.
141

a) Verificacdo da data de emisséo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certidao
conjunta da SRF/PGFN;

b) verificagcdo da data do comprovante de inscrigho da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto
sobre SERVICOS) no(s) Municipio(s) onde os SERVICOS serao executados.

c) verificagdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre SERVICOS de Qualquer Natureza
(ISSQN), se relativa ao més anterior ou ao proprio més de execucdo dos SERVICOS e se
devidamente quitada. Na hip6tese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execugao dos
SERVICOS, devera a ela ser anexada cépia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento
devera representar o percentual aplicavel aos servigos, em conformidade com o Cédigo Tributario do
Municipio onde foram realizados. Confirmar se os SERVICOS foram executados em um ou mais
Municipio, verificando o recolhimento distinto do ISSQN para cada Municipio onde foram executados
0S Servigos;

d) verificagdo se o objeto do servico constante da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
corresponde aos dados do CONTRATO;

e) verificagdo se a medigao e faturamento estao a precos iniciais;

f) verificagcdo se no campo "Descricao dos SERVICOS", no anverso da nota fiscal consta o nimero
do CONTRATO, periodo de medigéo e descri¢gao do objeto;

g) anotagéo (a ser promovida pela Fiscalizag@o) no verso da nota fiscal, do nimero de empregados
da CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execugdo dos SERVICOS
descritos no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter relagdo com o
constante da Relacdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Informagbes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e
subcontratada, se for o caso.

h) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagdes
a Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relagdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou
ao préprio més de execugdo dos SERVICOS e se devidamente quitada, com o cddigo de
recolhimento 150;

i) verificagdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos
SERVICOS descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao proprio més de execugado dos SERVICOS
ou se relativo ao més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada com a nota fiscal;

j) verificagcdo da GPS concomitante com a GFIP;
k) Verficagdo da listagem de funcionarios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;

I) verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEl na ultima medigdo, quando
pertinente.

Quando do recebimento da ultima nota fiscal, a Fiscalizacdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentagdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execucao dos SERVICOS. As Certiddes Negativas relativas ao INSS,
FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverao estar vigentes a data prevista
para pagamento dos SERVICOS.

A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagdo de Empregados
dos SERVICOS”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado,
cargo/funcdo, n? da carteira profissional e horario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer
momento solicitar a apresentagao de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da
CONTRATADA, para verificar o cumprimento da legislacdo sobre recolhimento dos Encargos Sociais e
Trabalhistas, bem como a existéncia de vinculo empregaticio.

Nao serdo admitidos na execugdo dos SERVICOS pessoas sem vinculo empregaticio com a
CONTRATADA, conforme o caso.

O desempenho da execugao dos SERVICOS realizados pela CONTRATADA sera avaliado de acordo com
os critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA, constante do ANEXO - RELAGCAO DE MODELOS, deste
Edital.

FORO

O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriundas desta TOMADA DE PRECOS serd o da
Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo.

MATV / TPE 006 - 2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 10 |




1.1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

SECAO 2
CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL

OBJETO

O EDITAL N¢ 006/2010 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN, suas especificagbes técnicas, instrugbes e
anexos fornecem os elementos indispensaveis a apresentagéo de propostas para a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE COMPLEMENTACAO E MELHORIAS
NAS UNIDADES QUE COMPOEM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DE
ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

O SERVICO consiste basicamente de:

Item Especificacao dos Servicos Unidade | Quantidade

001 REDE COLETORA PVC EB 644 DN150 A DN 200 M 350,00

002 |LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES M 5.000,00

003 |INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA UN 2,00

004 | ABRIGO PARA O SOPRADOR UN 1,00

005 | CASA DE OPERACAO UN 1,00

006 |LEITO DE SECAGEM UN 1

007 |MANUTENGAO E TESTES DE VALVULAS BORBOLETAS UN 10,00
EXISTENTES COM DIAMETRO VARIANDO DE 75 A 150MM

008 |LIGACOES DE ESGOTO UN 250,00

As OBRAS E SERVICOS previstos nesta TOMADA DE PRECOS serdo executados de acordo com o que
consta no CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO RELACAO
DE MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no
ANEXO V - PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VI — CONDICOES DE FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO VIl -
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, no ANEXO VIII — LISTA DE PROJETOS no ANEXO - IX —
TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN, e no ANEXO X - REGRAS BASICAS DE
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS, do
presente Edital.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitagdo da GERENCIA DE EXPANSAO
— I-GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e serdo contratados sob a
forma de execucgao indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de
licitagdo "MENOR PRECO".

Para perfeita formulacdo da proposta a empresa interessada devera realizar visita, no periodo de
09/09/2010 a 15/09/2010, as 14:00 horas ao local onde serdo executadas as OBRAS E SERVICOS, a qual
devera contar com a participagado do representante técnico da empresa credenciada pelo licitante.

A visita é obrigatoria e devera ser agendada na Geréncia de Expansdo — I-GEP, situada na Avenida
Guarapari, n® 444 — Jardim Limoeiro — Serra - ES, através do telefone: 2127-5435 ou e-mail
edna.thompson@cesan.com.br, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias uteis do inicio do periodo
disponivel no subitem 1.4 acima.

Apés a realizagdo da visita, a Geréncia de Expanséo — I-GEP expedira Declaragéo de Visita Técnica,
conforme ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS deste Edital, a qual fara parte integrante dos
Documentos de Habilitagao — Envelope “A”.
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3.1
3.1.1

Para todos os efeitos, considerar-se-4 que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e do
escopo dos servigos, das condigbes que possam afetar sua execucdo, dos materiais e equipamentos
necessarios, dos acesso aos locais onde os mesmos serdo realizados, ndo podendo a CONTRATADA
alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(os) local(is) e as condigdes
pertinentes ao objeto do CONTRATO.

FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta licitagdo provem da RECEITA
PROPRIA da CESAN conforme cédigo de empreendimento E.ECO.0G.10.01.

DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitagdo, devidamente atualizados, serdo os
seguintes:

a - Certificado de Inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devidamente atualizado nas
seguintes especialidades:

= 01.070.01 — REDES COLETORAS DE ESGOTO INTERCEPTORES E EMISSARIOS COM
DIAMETRO ATE 400 MM.

= 01.250.01 - URBANIZACAO.
= 01.160.01 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO.

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.
Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certiddo conjunta negativa da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal.

c - Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado.

d - Prova de regularidade relativa & Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada.

e - Declaragédo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO RELAGCAO DE
MODELOS deste Edital.

f- Declaracdo de Situacdo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no
ANEXO RELACAO DE MODELOS deste Edital.

g - comprovagao de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
g.1- a comprovagdo acima citada deverd ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragio

contratual, esta ultima devidamente registrada.
h - declaragéo de visita técnica ao local de execugio das OBRAS E SERVICOS, fornecida pela Geréncia
de Expansao - I-GEP, conforme ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital.

i - declaragdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo
constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital.

(on
'

OBSERVAGOES:

1- Os documentos referenciados sob as letras "a", “b”, "c", “d”, “g” a “iI” deverdo ser apresentados na
forma original ou respectivas copias, para serem autenticadas por membro da Comisséo de Licitagcdo
ou através de copia autenticada por Cartério competente.

2- Caso as certiddes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comissédo de Licitagéo
considerara como maximos 0s prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio de Vitéria, 90
(noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

3- Caso o0 6rgao emitente da documentacéo de regularidade relativa a habilitacdo esteja em greve, desde
que comprovada pela licitante, sera permitida a participacdo no certame sem a referida
documentagao, condicionando, no entanto, a contratagdo em definitivo, a apresentagcao de documento
probante da regularidade, quando do retorno as atividades normais do 6rgéo expedidor.

4- Comprovacgéao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte (letras “b”, “c
e “d”) deste subitem:

4.1- A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
serd exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.

4.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame, deverao
apresentar toda a documentagéo exigida para fins de comprovacgéo de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrigcao.

4.3- Havendo alguma restricdo na comprovagado da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2
(dois) dias Uteis, a contar da publicagdo da homologacéo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

4.2

critério desta CESAN, para a regularizagdo da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito
e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

4.4- Em caso de atraso por parte dos 6rgaos competentes para emissao de certiddes negativas de débito
ou certiddes positivas com efeito de negativas, o licitante poderda apresentar a CESAN outro
documento que comprove a extingdo ou suspensdo do crédito tributario, respectivamente nos termos
dos Artigos 156 e 151 do Cédigo Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da
certiddo comprobatéria. Neste caso o licitante tera o prazo de 10 (dez) dias para apresentar certidao
comprobatéria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado Unica e exclusivamente
por motivo relacionado a impossibilidade do 6rgdo responsavel em emitir a certiddo, o que deve ser
comprovado pelo licitante.

4.5- A nao regularizagdo da documentagdo prevista nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 3.1.1 no prazo
previsto no subitem 4.3 acima implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangoes previstas neste Edital, procedendo-se a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificagao, para assinatura do CONTRATO, ou a revogagao do procedimento licitatorio.

Para efeito de apresentagdo dos documentos e certiddes acima mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer

protocolos, exceto na situagdo apresentada no subitem 4.4 das OBSERVAGOES acima.

A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair Certidées para averiguar a veracidade das

informagbes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a

inabilitacdo a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informacgdes obtidas pela

Comisséo de Licitagédo, além de incorrer nas sangdes previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

A proposta que constara do envelope "B" devera conter:

a- Carta Resumo da Proposta de Pregos, de acordo com o modelo constante do ANEXO Il deste Edital;

b - Planilhas de pregos, gerada pelo programa de Proposta Eletronica de Pregos “PEP CESAN”, impressa
e devidamente rubricadas com os custos unitarios e totais das OBRAS E SERVICOS ofertados,
discriminados no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R
contendo a proposta de pregos gerada pelo programa “PEP CESAN”.

OBSERVAGCOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um codigo de seguranca (impresso na proposta em papel)
para validacao da proposta enviado no CD-R. Portanto, deve-se ter atencao na gravacao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN —
www.cesan.com.br — através do link “Licitacoes”.

3. Qualquer duvida ou informacoes sobre a utilizagdo do programa, além daquelas contidas
no manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-5505 e 2127-5430 ou através
do e-mail propostaeletronica@cesan.com.br.

O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentacao.

As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotagdo para todos os itens indicados pela CESAN e
constantes das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO | deste Edital, sob pena de desclassificagao.

O nédo atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificagdo da
proposta.

PRECOS

O valor global do orgamento da CESAN para a execugcdo das OBRAS E SERVICOS previstos nesta
licitagdo é de R$ 675.796,69 (Seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e
sessenta e nove centavos), referenciados ao més de JUNHO/2010.

Nos precos unitarios e totais de cada servico proposto estéo incluidos:
Materiais em geral;

mao-de-obra especializada ou nao;

transportes em geral;

testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
limpeza e varredura dos locais de trabalho;

seguros em geral;

equipamentos e ferramentas necessarios;

No ok
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4.3

4.4

4.5

5.2

8. encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovagao, licenciamento
e liberagdo de servigos resultantes da execugdo das OBRAS E SERVICOS;

9. responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugéo das OBRAS E SERVICOS;

10. Reparos de tubos e interferéncias;
11. BDI, composto de:

» Administracédo central;

» Administracdo local (mao-de-obra indireta, uniforme, equipamentos de proteg¢édo individual, vale
transporte, alimentacdo conforme legislagdo e demais obrigagbes previstas em acordo coletivo
vigente do SINDUSCON) ;

» Impostos;

» Lucro.

OBSERVACAO:

1. Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos 0s insumos necessarios a execugao
dos servigos, ndo sendo permitida a utilizagdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

2. Os servigos normalmente serdo executados no horario normal nado sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando forem necessarias paralisagdes do Sistema e para cumprimento
pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar trabalhos
aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de responsabilidade
da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
CONTRATO ou restringir a regularizagéo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

Nas Reclamacgdes Trabalhistas ou nas Ac¢des Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitagdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes
na peti¢do inicial, com a condenacdo da CESAN, a CESAN fara de imediato a retengdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de CONTRATO diferente, até o valor atribuido a
condenacgao. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitagcdo de sua Unidade de Relagoes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os precos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execugao total das
OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagdes e anexos contidos
neste Edital.

AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagdo e julgamento das propostas e posterior adjudicagdo, observados os

dispositivos constantes do art. 45, inciso | da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, € o de “MENOR PRECO

GLOBAL”.

Aplica-se no julgamento das Propostas de Pregos as excegbes previstas nos artigos 44 e 45 da Lei

Complementar n® 123/2006, em relagdo as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas

no Capitulo I, da citada Lei.

A andlise e julgamento das propostas serdo realizadas em 02 (duas) fases:

a- FASE ELIMINATORIA

Seréo eliminadas as propostas que:

a.1 - Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a permitir
a perfeita identificagdo quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

a.2 - contiverem qualquer limitagao ou condi¢ao divergente desta TOMADA DE PRECOS;

a.3 - apresentarem preg¢os unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO
| deste Edital;

a.4 - apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS;

a.5 - deixarem de apresentar pregos unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS - ANEXO |
deste Edital;

a.6 - propostas que apresentarem, com as eventuais corre¢des procedidas pela Comissédo de Licitagao,
conforme observagao a seguir, um valor total maior do que o valor maximo orgado pela CESAN. Para
esse efeito o valor global maximo aceito pela CESAN é de R$ 675.796,69 (Seiscentos e setenta e
cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), referenciados ao més
de JUNHO/2010.

a.7 - proposta que apresentar prego global manifestamente inexeqlivel, ou seja, proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

MATV / TPE 006 - 2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 14




b-
b.1-

b.2

b.3

b.4

b.5-

a- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela CESAN, ou

b- valor or¢cado pela CESAN.

OBSERVAGCOES:

1- Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdao procedidas as corregdes necessdrias para apuragdo dos pregos globais,
obedecidas as seguintes disposicoes:

1.1- havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este Ultimo;

1.2- havendo pregos unitarios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual especificagao,
mesmo em fases distintas das OBRAS E SERVICOS, a Comissao de Licitagdo fara a corregéao,
prevalecendo o de menor valor unitario;

1.3- havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitarios, a Comissao de Licitagdo procedera a corregédo dos subtotais, mantidos os quantitativos
€ 0S pre¢os unitarios da proposta;

1.4 - havendo cotagéo de precos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissao de Licitagdo
procedera ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

FASE FINAL DE CLASSIFICAGAO PARA ADJUDICAGAO

Sera considerada vencedora da TOMADA DE PRECOS a proponente que, satisfeitas as exigéncias
desta TOMADA DE PRECOS, tenha apresentado a proposta de “MENOR PRECO GLOBAL”.

Se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de

pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual

ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, situagdo denominada por empate ficto,
proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de 24 h
(vinte e quatro horas) apds a convocagao pela Comissao de Licitag@o, nos termos estabelecidos
no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Secao, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de precluséo;

b) N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra
anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
hipétese desta condicdo, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condigdo, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comisséo de Licitagédo colhera em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas)
a contar da intimagdo do resultado do julgamento das propostas, as propostas das
microempresas ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de
preferéncia, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame
nao comprove sua regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados.

Na hipétese da nado-contratagdo nos termos previstos na condigdo anterior, 0 objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

As propostas serdo classificadas pelos seus precos globais crescentes, ou seja, a primeira
classificada sera a de “MENOR PRECO GLOBAL”.

No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificacdo se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

5.3 A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indenizagédo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangbes cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
O prazo global para execugao integral das OBRAS E SERVICOS ¢ de 8 (oito) meses, contados a partir da
assinatura do CONTRATO e respectiva publicagdo de seu extrato na imprensa Oficial.

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o
reajustamento, mediante autorizagao legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de
reajustamento, os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte férmula:
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7.2

7.3

8.2

R=Vfx[(S1-S0)x0,23 + (M1-MO0)x 0,42 + (E1-—EOQ) X 0,35]

S0 MO EO
Sendo:

R Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do CONTRATO (PO);

S = Indice da coluna 1 - (Indice nacional de custo da construgdo — mao-de-obra, utilizado inclusive na
retengdo de INSS); ]

M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgdo — materiais);

E = Indice de pregos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) — Bens Finais — Bens de

Investimento — Maquinas e Equipamentos;
Indice com indicador “1” = Relativo ao més de concessé&o do reajustamento;
Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orcamento da CESAN.

Data Base do Orcamento da CESAN = JUNHO/2010
Més de Referéncia dos indices = MAIO

Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Economica editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

O gerenciador do CONTRATO pela CESAN analisara, periodicamente, através de pesquisa, o valor
praticado no mercado, visando mensurar a variagdo dos precos, propondo a CONTRATADA a revisao
quando o preco praticado no CONTRATO for maior do que o prego praticado no mercado.

As notas fiscais de reajustamentos deverao ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

FISCALIZAGAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS NORTE - I-DON da CESAN.

A Fiscalizagdo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de
acordo com os critérios estabelecidos nas Normas Internas CESAN ENG/OB/032/02/2010 e
ENG/CA/050/01/2008, constante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

Vitoria (ES), 26 de agosto de 2010

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE SUPRIMENTOS/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informagées

fornecidas pela GERENCIA DE EXPANSAO DA CESAN.
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SECAO 3
ANEXOS
ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS
ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO Il - CARTA RESUMO DA PROPOSTA
ANEXO IV - PROJETO BASICO
ANEXO V - PRESCRICOES TECNICAS
ANEXO VI - CONDICOES DE FORNECIMENTO,ARMAZENAMENTO E

ESTOCAGEM DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA

ANEXOVII - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ANEXO VIl - LISTADE PROJETOS

ANEXOIX - TABELADE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN

ANEXO X - REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E
SERVICOS

ANEXOXI - RELACAO DE MODELOS
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ANEXO |
PLANILHA DOS PRECOS
ORCADOS PELA CESAN
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@ cesan

qualidacde em sane:

mento

Fase REDE COLETORA E INTERCEPTORES DN ATE 400

=

Servico

TxtBreve

CANTEIRO DE OBRAS

2010100020 | BARRACAQ ABERTO PARA GUARDA TUBOS
DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA

2930100061 | ELEVACAO PV ANEIS CONCEETQ DN1000

2080200030 |PV-ANEL CONCE. DN 1000 PROF DE1.21 A 2.0M

2080200040 | PV-ANEL CONCE. DN 1000 PROF DE2.01 A 2.5M

2930100060 | CONFECCAO DE TAMPA PARA PV EM CONCRETO

2930100062  DESASSOREAMENTO PV

2930100063 | INTEFLIG REDE EXISTENTE AQ PV EXISTENTE
ESGOTAMENTO

2060100010  |ESGOT C/AUX DE CI MOTO-BOMBA ATE 10M3/H
INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

2170100144 | FORN E ASSENT DE TAMPAO FERRO FUNDIDO
LIGACOES PREDIAIS

2140100417  |LIG PREDIAL ESG C/FORN DE MAT CONF ET

2140100447  CAIXA LIG PREDIAL ANEL CONC, C/FOR TAMPA

MOVIMENTO DE TERRA

2040100010 ESCAVACAO MANUAL SOLO 1°CAT PROF ATE 3M

2040100040  ESCAVACAO MECAN SOLO 1°CAT PROF ATE 3M

2040100050 ESCAVACAO MECAN SOLO 1°CAT PROF ACI 3M

2040100420 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USQ CAMINHAQ
PAVIMENTACAO

2150100050 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS

2150100120 RETIRADA DE MEIOQ-FIO DE CONCRETO

2150100180 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADO

2150100250  RECOMPOSICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO
PISOS E REVESTIMENTOS

2100100150  PISO CIMENTADO E=3,0CM SOB/ LASTRO 8.0CM
SERVICOS PRELIMINARES

2030100160 PLACAS DE SINALIZAC AO

2030100170  CONES DE SINALIZACAO

2030100212  SINALIZACAO COM FAIXA DUPLA ZEBRADA

2030100280  DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

2130100503
2130100504
2130100533
2130100534
2170100530

RED ESG EB-644 DN150BLOC ART/AT/RE/1.5M
RED ESG EB-644 DN 150, ATEREA/1.5M

RED ESG EB-644 DN 200, MOV/PAVI'S/1.5M
RED ESG EB-644 DN 200, ATEREA/1 5M

LIMP E DESOB DE REDES ENTRE DN 100 E 200

Fase REDE COLETORA E INTERCEPTORES DN ATE 400

Qtd.

30

100
10

Lh

80
100
30

80

80

o

k2 k2
Lh | Ln

o

1.280
300
1.280
300

240
320

200
50

1,

[ =]
S
L]

UMB usto Unitar

M2

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

M3
M3
M3
MK

M2
M
M2
M

M2

UND
UND
M
M3

M
M
M
M
M

163,92

131,83
743,28
921.15
239.63
16,10
6.44

52040

6.01
8.13
23.34
8.44

40,89

1.06

0.91

1.16
92.96

100,62
75.59
115,59
90.64
19.45

Custo Total
4.917,60
4.917.60

46.195,15

13.183,00
7.432.80
4.605,75
19.170.40
1.610,00
193,20

987,20
987,20

41.632,00
41.632,00

121.942,50

105.640,00
16.302,50

38.550,20

7.507.50
21.825.00
3.891.20
5.326.50

42.539,00

7.692.80
2.439.00
29.875.20
2.532.00

2.044,50
2.044,50

5.425,60

254,40

91.20
232.00

4.648.00

[

127.710,50

5.031.00
15.118.00
5.779.50
4.532,00
07.250.00

431.944.25
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qualidacde em sane:

mento

Fase ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO

Servico

TxtBreve

INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

2120101338

INST CI MOTOBOMBAS SES ECOPORANGA

Fase ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO

Fase TRATAMENTO

Servico

TxtBreve

INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS

2930100043
2930100044
2930100045
2930100046
2930100047
2930100048
2930100050

MANUTENCAOQO E TESTE NAS VALV BORB DN75
MANUTENCAOQO E TESTE NAS VALV BORB DN100
MANUTENCAOQO E TESTE NAS VALV BORB DN150
SUBST SIST. AERACAO POR COMPRES DE ANEL
FORN E ASSENT DE PAINEL DE COMANDO

SUBST BARRILETE RECALQUE EEEB DA ETE

INST E MONT ILUMINAGCAO DA ETE ECOPORANGA

PISOS E REVESTIMENTOS

2930100040
2930100041
2930100042

REVEST FIBER GLASS NAS CALHAS DE ACO CAR
TRATAM. ANTL.CORROS. E REVEST FIBER GLAS
REVEST FIBER GLASS NAS CAIXAS DISTRIBUID

Fase TRATAMENTO

Fase TRATAMENTO - ABRIGO SOPRADOR

Servico

COBERTURA
2090100360

FECHAMENTO
2090100060

TxtBreve

COBERT TELHAS CERAMICA COLONIAL, MADEIRA

ATVENARIA DE BLOCO CONCRETO E=0,15M

FUNDACOES E ESTRUTURAS

2080100041
2080100080
2080100285

LASTR.O DE CONCRETO MAGRO
FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA

CONCRETO USINADO FCK 250 KG/CM2

MOVIMENTO DE TERRA

2040100010
2040100420

ESCAVACAO MANUAL SOLO 1*CAT PROF ATE 3M
BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO

PISOS E REVESTIMENTOS

2100100293
2100100321

REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA TRACO 1:2:9

CHAPISCO EM ARGAMASSA TRACO 14

SERVICOS TECNICOS

2020100060

LOCACAO OBRA SEM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

Fase TRATAMENTO - ABRIGO SOPRADOR

Qtd. UNMB usto Unitar

Qtd. UMBE usto Unitsir

A N =)

40
30

Qtd. UMBE usto Unitsir

34
34

2

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
GB

M2
M2
M2

M2

M2

M3
M2
M3

M3
MK

M2
M2

M2

3.012,01

75,00
95,00
140,00
15625,00
20995,00
10874,99
28491.00

30,65

20876
5423
380,13

18,78
3.34

4.69

Custo Total

6.024,02
6.024,02

6.024,02

Custo Total

76.965,99

225,00

475,00

280,00
15.625,00
20.995,00
10.874.99
28.491.00

11.440,00

4.410,00
3.250,00
3.780,00

88.405,99

Custo Total

579,25

579,25

521,05

521,05

1.112,73

298,76
433,84
380,13

752,08

638,52
113,56

9,38
9.38

3.020,06
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qualidade em saneamenio

Fase TRATAMENTO - CASA OPERACAOQ

Servico TxtBreve Qtd. UMB usto Unitar

COBERTURA

2090100380 | COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM, MADEIRAMEN 20 M2 63.63
ESQUADRIAS E VIDROS

2090100480 PORTA DE MADEIRA ALTMOFADA, COMPLETA 1 M2 350,56

2090100610  VIDRO LISO TRANSPARENTE E=4NMM 1 M2 70,39
FECHAMENTO

2090100060 ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO E=0.15M 54 M2 30.65

2090100250 ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCR E=10CM 0.6 M2 60,58
FUNDACOES E ESTRUTURAS

2080100041 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1 M3 29876

2080100080  FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 40 M2 54,23

2080100120 ARMADURA CA-50 270 KG 7.09

2080100190 CONCRETO FCK 180 KG/CM2. VIRADO NA OBRA 4 M3 359,58

INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS/TELEFONIA/CABEAMENTO

ESTRUTUR
2110100381 | INTERRUPTOR UMA TECLA, 10A/250V, 4X2" 2
2110100500 |PONTO TOMADA UNIVERSAL SIMPLES EMBUTIDA 2
2110100602  LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA 2
2110104104 FIO RIGIDO DE 2.5MM 20
2110104109 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" 20
MOVIMENTO DE TERRA
2040100010 | ESCAVACAO MANUAL SOLO 1*CAT PROF ATE 3M 2
2040100190 |REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 1
2040100430 BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO CAMINHAO 1
PISOS E REVESTIMENTOS
2100100034  |PISO CERAMICA ANTI-DERRAPANTE. REJUNTE 2
2100100140  |PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM 9
2100100280 REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA TRACO 13 108
2100100380 |PINT PVALATEX PAREDE/TETO TRES DEMAOS 108
2100100410 PINTURA A OLEO TRES DEMAOS 2
SERVICOS PRELIMINARES
2030100100 |LIMPEZA DO TERRENO 11

SERVICOS TECNICOS

2020100050
202

020100130

LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 11
CADASTRO DA OBRA CIVIL 1

Fase TRATAMENTO - CASA OPERACAO

UN

UN

UN
M
M

M3
M3
M3

M2
M2
M2
M2
M2

M2

M2
UN

9.24
110,19
118.12

1,80

7.02

=k
La Lh

il ]
(=AW N
Lad

87.60
40.78
20.20
11.20
16.62

0.43

1.36
208,19

Custo Total

1.272,60
1.272.60

420,95

350.56
70,39

5.820,58

298.76
2.169.20
1.914.30
1.438.32

671,50

18.48
220.38
236,24

56.00
140,40

78,66

42,90
2503
10.73

3.966,66

175,20
367.02
2.181.60
1.209.60
33.24

4,73
473
22315
14.96

208,19

14.150.28
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qualidade em saneamenio

Fase TRATAMENTO - LEITO DE SECAGEM

Servico TxtBreve

ASSENTAMENTO
2130103004 |FORN ASSENT TUBO PVC CORR DN100

DISPOSITIVOS ESPECIAIS, CAIXAS E POCOS DE VISITA

2930100065 |FORN E ASSENT DE PLACAS PRE-MOLDADAS
2930100064 |FORN E ASSENT DE CAIXAS PRE-MOLDADAS

FECHAMENTO
2090100060 |ALVENARIA DE BLOCO CONCRETO E=0.15M

FUNDACOES E ESTRUTURAS
2080100041 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO

2080100080 | FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA

2080100285 | CONCEETO USINADO FCK 250 KG/CM2

INMPERMEABILIZACAOQ
2100101000  PINTURA IGOLFLEX QU SIMILAR DUAS DEMAQS

INSTALACOES ELETROMECANICAS/HIDRAULICAS
2930100066 | FORNN E ASSENT DE REG BOEB ACO CARB DN4"

MOVIMENTO DE TERRA

2040100010 |ESCAVACAO MANUAL SOLO 1°CAT PROF ATE 3M
2040100420 | BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO

PISOS E REVESTIMENTOS

2100100321 | CHAPISCO EM ARGAMASSA TEACO 14
2170100602 | FORIN E ASSENTAMENTO DE BRITA3 OU 4
2170100604 | FORIN E ASSENTAMENTO DE BRITA 1
2170100614 |FORN E ASSENT DE ARETA GROSSA 2.0A 3.0mm
2100100293 | REBOCO PAULISTA C/ ARGAMASSA TRACO 1:2:9

SERVICOS TECNICOS

2020100060 | LOCACAO OBFRA SEM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA
2130100419 | FORN E ASSENT TUBO PVC PBA DN 100, MOV

SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
2170100607 |FORN E ASSENT DE TIJOLO P/ LEITO SECAGEM

Fase TRATAMENTO - LEITO DE SECAGEM

Qtd. UMB usto Unitir

190
63
315
21

190

M

UN

M2

M3
M2
M3

M2

UN

M3
MK

M2
M3
M3
M3
M2

M2

M

M2

23.34

251

30.65

298.76
54.23
380.13

16,76

171.7

334
66.43
73.36

73

18.78

4.69

36.73

Custo Total

746,88
746 28

600,24

100.40
499.84

2.911,75
291175

18.063,23

3.136.98
5.423.00
9.503.25

4.776,60
1.776.60

686,80
686,80

12.231.73

634,60
4.185,09
231084
1.533.00
3.568.20

84,42
84,42

678,72
678.72

7.713,30
7.713.30

50.497.67
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Fase TRATAMENTO - URBANIZACAO

Servico TxtBreve

FECHAMENTO

2160100085  FORN ASSENT PORTAO GALVAN 21/2" COM TELA
2160100086  FORN ASSENT PORTAO GALVAN COM TELA 12ZBW

URBANIZACAOQ / PAISAGISMO

2150100270  PAVIMENTACAO EM BLOCOS ARTIC/INTER E=8CM
2150100280  MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15X30CM
2160100041  CERCA TELA GALAVANIZADA FIO 12 ESP=25M
2160100108  PLANTIO GRAMA ESMER, TERRA VEGETAL 2.0CM

Fase TRATAMENTO - URBANIZACAOQ

Fase CANTEIRO DE OBRAS

Servico TxtBreve
CANTEIRO DE OBRAS

2010100010 BARFACAO PARA ESCRITORIO

2010100020 BARRACAO ABERTO PARA GUARDA TUBOS
2010100041  REFEITORIO CONFORME NR-18

2010100042  VESTIARIO CONFOFRME NR-18

2010100100 | CERCA ARAME FARPADO E MOUROES CONCRETO
2010100130  PLACAS DE OERAS PD CESAN AG FINANCEIRO
2010100240 | SANITARIOS ISOLADOS

Fase CANTEIRO DE OBRAS

OPERACIONALIZACAO DO SES ECOPORANGA - EEC0.0G.10.01

Qtd. UMB usto Unitir Custo Total

4.421,55

1 UN | 2.449.50 2.449.50
1 UN | 1.8972.05 1.972,05

39.620.85
225 M2 59.1 13.297.50
100 M 2425 2.425.00
245 M 71.65 17.554.25
742 M2 8.55 6.344.10
44.042.40

Qtd. UMB usto Unitar Custo Total

37.712,02
20 M2 369.21 7.384.40
60 M2 163.92 9.835.20
24 M2 190.87 4.580.88
24 M2 199.97 4.799.28
84 M 39.61 3.327.24
30 M2 100.76 3.022.80

1 UN | 476222 4.762.22

37.712,02

675.796,69
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

A PLANILHA PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DEVERA SER PREENCHIDA
ATRAVES DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS — PEP” DA CESAN,
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES”.

AS INFORMAS)@ES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2
DAS CONDICOES ESPECIFICAS DESTE EDITAL.
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ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2............
REF.: EDITAL N2 006/2010 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN

CONTRATO DE EXECUGCAO
DAS OBRAS E SERVICOS
QUE ENTRE SI FAZEM A

COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E A
EMPRESA ...

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3% andar, Centro — Edf®. BEMGE, Vitoria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n®
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Operacao do Interior, respectivamente, os Srs. PAULO
RUY VALIM CARNELLI e CARLOS FERNANDO MARTINELLI, ¢ a empresa
....................... , com sede ........................ inscrita no CNPJ sob o n? .............., a
seqguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
...................................... (qualificacao, identidade, CPF e residéncia), firmam o
presente  CONTRATO DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
COMPLEMENTACAO E MELHORIAS NAS UNIDADES QUE COMPOEM O
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DE ECOPORANGA, NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo processo esta protocolado na CESAN sob 0 n®
863.2009.00254, aprovado pela Diretoria da CESAN em sua reunido n® ............ , de
...... [....[...... e homologado pelo Conselho de Administracdo da CESAN, através de
Deliberagao n®............. ,de ...... [.....]......, sujeitando-se as contratantes as disposicoes
da Lei n® 8.666/93 alteracdes, observando-se, no que couber, a Lei Complementar n®
123/2006, 0 Decreto n? 2060-R, de 20/05/2008 e as seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1

1.1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de pregos unitarios, a EXECUQAO DAS OBRAS E
SERVICOS DE COMPLEMENTAQAO E MELHORIAS NAS UNIDADES QUE COMPOEM O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

O SERVICO consiste basicamente de:

Item Especificacao dos Servicos Unidade | Quantidade

001 REDE COLETORA PVC EB 644 DN150 A DN 200 M 350,00

002 |LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES M 5.000,00

003 |INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA UN 2,00

004 | ABRIGO PARA O SOPRADOR UN 1,00

005 | CASA DE OPERACAO UN 1,00

006 |LEITO DE SECAGEM UN 1

007 |MANUTENGAO E TESTES DE VALVULAS BORBOLETAS UN 10,00
EXISTENTES COM DIAMETRO VARIANDO DE 75 A 150MM

008 |LIGACOES DE ESGOTO UN 250,00

As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO ser&o executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO RELACAO DE
MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO V
— PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VI - CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO
E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO VIl - CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO, no ANEXO VIII — LISTA DE PROJETOS, no ANEXO - IX — TABELA DE PRECOS DE
SERVICOS DA CESAN, e no ANEXO X — REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS, do Edital que a este integra.

Na execugéo das OBRAS E SERVICOS, a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condigées
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigagdes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serdo efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, 0s quais, apés
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N2 006/2010 DE TOMADA DE PRECOS — CESAN e seus anexos;

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /senel.... € SEUS ANEXOS.

As demais condigbes que envolvem o OBJETO deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.
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CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta licitagdo provem da RECEITA
PROPRIA da CESAN conforme codigo de empreendimento E.EC0O.0G.10.01.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1 O valor global para execugdo das OBRAS E SERVICOS é de R$ ......ccee.. )s
referenciado ao més JUNHO/2010.

3.2  Nos pregos unitarios e totais de cada servigo proposto estdo incluidos:
Materiais em geral;
mao-de-obra especializada ou néo;
transportes em geral;
testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
limpeza e varredura dos locais de trabalho;
seguros em geral;
equipamentos e ferramentas necessarios;
encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovagao, licenciamento
e liberagado de servigos resultantes da execugédo das OBRAS E SERVICOS;
9. responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugédo das OBRAS E SERVICOS;
10. Reparos de tubos e interferéncias;
11. BDI, composto de:
» Administracédo central;
» Administracdo local (médo-de-obra indireta, uniforme, equipamentos de protecéo individual, vale
transporte, alimentagdo conforme legislagdo e demais obrigagcbes previstas em acordo coletivo
vigente do SINDUSCON) ;

O N AN =

» Impostos;
» Lucro.
OBSERVAGCAO:
1. Na Composigao de Custos deverdo estar relacionado todos os insumos necessarios a execugao
dos servigos, ndo sendo permitida a utilizacao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.
2. Os servigos normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra

constantemente, exceto quando forem necessarias paralisagoes do Sistema e para cumprimento
pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar trabalhos aos
sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

3.3  Asdemais condigbes que envolvem os PRECOS deste CONTRATO s&o aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.
CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1 O prazo global para execugao integral das OBRAS E SERVICOS ¢ de 8 (oito) meses, contados a partir da
assinatura do CONTRATO e respectiva publicagdo de seu extrato na imprensa Oficial.

42 As demais condigbes que envolvem os PRAZOS E CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E

SERVICOS deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS ¢ ITEM 6
das CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1 As condicdes para os PAGAMENTOS sio as constantes no ITEM 6 das CONDICOES GERAIS do Edital,
que a este integra.
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CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

6.1 Até 05 (cinco) dias apds a data da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA apresentara ao Gestor
e fiscalizador do CONTRATO da CESAN, como garantia da fiel execugdo deste CONTRATO,
............................. correspondente  a 5% (cinco por cento) do valor global contratado
................................................................ , Observadas as disposi¢des constantes do MODELO que integra o
ANEXO - RELACAO DE MODELOS.

CLAUSULA SETIMA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

71 Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o
reajustamento, mediante autorizagao legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de
reajustamento, os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:
R=Vfx[(S1-S0)x0,23 + (M1-M0)x 0,42 + (E1—EQ) X 0,35]

S0 MO EO
Sendo:
R = Valor do reajustamento procurado;
Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do CONTRATO (PO);

S = indice da coluna 1 - (indice nacional de custo da construgdo — mao-de-obra, utilizado inclusive na
retencéo de INSS); ]

M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgéo — materiais);

E = Indice de pregos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) — Bens Finais — Bens de

Investimento — Maquinas e Equipamentos;
Indice com indicador “1” = Relativo ao més de concesséo do reajustamento;
Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orcamento da CESAN.

Data Base do Orcamento da CESAN = JUNHO/2010
Més de Referéncia dos indices = MAIO

Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Economica editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

7.2 O gerenciador do CONTRATO pela CESAN analisara, periodicamente, através de pesquisa, o valor
praticado no mercado, visando mensurar a variagdo dos pregos, propondo a CONTRATADA a revisdo
quando o preco praticado no CONTRATO for maior do que o prego praticado no mercado.

7.3  As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das obras,
servigos ou fornecimento a que se refiram.

CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1  As condigbes para as SANGOES ADMINISTRATIVAS sio as constantes no ITEM 9 das CONDIGOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA - FISCALIZAGCAO

9.1 A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVIGOS objeto deste CONTRATO, ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP através da DIVISAO DE OBRAS NORTE - I-DON da CESAN.

9.2 A Fiscalizagdo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de
acordo com os critérios estabelecidos nas Normas Internas CESAN ENG/OB/032/02/2010 e
ENG/CA/050/01/2008, constante do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, do Edital, que a este integra.

9.3  As demais condigdes para a FISCALIZAGAO sio as constantes no ITEM 13 das Condigdes Gerais do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CESAN
10.1 A CESAN se obriga a:
1- Prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando solicitadas;

2- efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO;
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3- fornecer os projetos e as especificagdes técnicas referentes aos servigos contratados;

4- dirimir davidas, quando necessario.

5- analisar e aprovar cronograma e planejamento de execugdo das obras/servicos apresentados pela
CONTRATADA, em tempo habil.

6- Responsabilizar-se pela fiscalizagdo e acompanhamento dos servigos objeto do CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1

11.11

11.2

E obrigacdo da CONTRATADA executar os SERVICOS para a CESAN, obedecendo as especificacdes,
aos itens, subitens, aos elementos, as condi¢des gerais e especificas do Edital d¢ TOMADA DE PRECOS,
seus anexos, bem como aos detalhes e instrugbes fornecidos pela CESAN, no decorrer da execugao do
contrato, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o presente CONTRATO,
para todos os efeitos de direito, ainda que nele néo transcritos.

Manter durante a execugdo do CONTRATO, todas as condi¢des de Habilitagdo e Classificacdo exigidas
no Edital que a este integra;

Quando da apresentacdo da Nota Fiscal dos SERVICOS executados, a CONTRATADA devera fornecer
toda a documentagéo legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugao das
OBRAS E SERVICOS, cabendo a Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos.

Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART e reforgo de Caugéo de Garantia inicial;

Todas as obrigacdes da CONTRATADA abaixo deverdo ser obedecidas sem nenhum 6nus para CESAN.

e Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da assinatura do CONTRATO cronograma-fisico
da obra em software especifico, planejamento detalhado de execugdo da obra/servigos, compativel
com o prazo contratual e atendendo as regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PMSO,
PCMAT, PPP, NR-18.) conforme anexo nesse Edital. O nao cumprimento deste item da 8 CESAN o
direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido integralmente o solicitado;

e O cronograma devera ser submetido a analise e aprovagao da Fiscalizagao da Obra;

e Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da assinatura do CONTRATO as composicdes
analiticas de custos dos itens abaixo:

12.010.1276
13.010.05083
13.010.0504
13.010.0533
13.010.0534
17.010.0530
93.010.0046
93.010.0047
93.010.0048
93.010.0050

Na Composicao de Custos deverado estar relacionado todos os insumos necessarios a execugao
dos servigos, nao sendo permitida a utilizagcao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

vV V. .V V V V V V VYV V

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado;

e Promover a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o
registro no Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS e o cadastramento na Prefeitura; para fins de execugéo da obra em casos e
locais que exijam tal documentagéo;

e Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugéao deste Contrato;
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e Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeicdo técnica das obras, refazendo as suas
expensas os SERVICOS nao aceitos pela Fiscalizagao;

e Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informagbes confiaveis, de acordo com os
critérios a serem definidos pela Fiscalizacao.

11.5 Executar os servigos para a CESAN obedecendo aos projetos, especificagdes e as condigcdes gerais e
especificas desta TOMADA DE PRECOS, ficando acordado que os mencionados documentos passam a
integrar o contrato, para todos os efeitos, ainda que neles nao transcritos;

11.6  Cumprir as normas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos
e posturas municipais, em especial as de seguranga publica;

11.7 A CONTRATADA, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos
de acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescri¢cbes relativas as leis trabalhistas e
previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranga, higiene e medicina do trabalho;

11.8 O canteiro de obra e a area de vivéncia deverdo ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e
Emprego;

11.9 Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de seguranga
individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

As despesas referentes a essa obrigagao deverao estar previstas no BDI item Administragao Local.

11.10 Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as informagdes
necessarias a execug¢do da programagdo e controle dos servicos, observando padrdes definidos pela
Fiscalizagéo, bem como elaboracdo de Relatério de Controle. Disponibilizar informagdes do andamento
das obras através da internet, em site especifico para esse fim, disponibilizando informagbes e fotos,
atualizando o mesmo a cada 15 dias.

As despesas referentes a essa obrigacao deverao estar previstas no BDI item Administracao Local.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

11.11 O canteiro da CONTRATADA devera ser no local onde se realizardo os servigos. O mesmo devera ser
dotado de telefone, computador e Internet, para facilitar a comunicag@o. As despesas referentes a essa
obrigacado deverao estar previstas no BDI item Administracdo Local.

11.12 O responsavel pela Coordenacao de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive sabados,
domingos e feriados;

11.13 Manter no local das obras, em regime de tempo integral, desde o inicio dos servigos até o seu final, um
Engenheiro credenciado, com poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para
receber e expedir correspondéncia relativa a execugdo do Contrato. Na falta ou impedimento ocasional
desse Engenheiro, devera haver um preposto para substitui-lo, incumbindo a Contratada, de submeter o
curriculo de ambos para aprovagao prévia da CESAN.

As despesas referentes a essa obrigagcao deverao estar previstas no BDI item Administragcao Local.

11.14 Apds a realizagao dos servigos os locais das obras deverdo ser entregues limpos e desimpedidos de todo
entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentacgdo, além da limpeza descrita acima, se
necessario, devera ser executado varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses servigos deverao
estar inclusos nos pregos unitarios e totais dos servigos precedentes.

11.15 Nos servigos de movimentagao de terra para abertura de valas, deverd ser observada a existéncia de
interferéncias com redes/ dutos/ etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos inevitaveis,
independentemente do fornecimento do cadastro pela Cesan ,0s custos referentes aos reparos (materiais e
servigos) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligagdes prediais de agua e esgoto deverdo estar inclusos
nos pregos unitarios e totais dos servigos de assentamento.

11.16 Executar os servigos obedecendo as seguintes instru¢des especificas:

11.16.1 Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de montagem ou
assentamento, sera de responsabilidade da contratada, por periodo de 5 (cinco) anos apoés a entrada em
operagao;

11.16.2 Na montagem das tubulacdes e apds os trabalhos diarios, sera exigida a colocagdo de saco plastico
resistente em sua extremidade de forma a se evitar a entrada de materiais e/ou animais;
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11.16.3 Durante a execucdo da obra, qualquer dano causado a redes e tubulagbes existentes, devera ser
reparado pela contratada sem 6nus para CESAN;

11.16.4 As estruturas de concreto deverao ser executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes, de forma
a nao requerer o uso de acabamento (chapisco, reboco, regularizagéo), qualquer reparo necessario sera
de responsabilidade da contratada sem 6nus para CESAN.

11.16.5 E vedada a contratada executar manobras operacionais sem autorizacéo da Fiscalizagdo da Obra;

11.16.6 Os servicos normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando forem necessarias paralisagdes do Sistema e para cumprimento pela
CONTRATADA dos prazos estabelecidos em CONTRATO. Caso necessite realizar trabalhos aos
sdbados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO

12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica
estabelecido que este instrumento prevalecera como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentagéo anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1  Qualquer alteragao, criagao ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicdo
de melhoria) apés a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora
contratados, facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mituo e expresso acordo,
observada a legislacéo vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 Este CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condigdes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS sio as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com rendncia
expressa a qualquer outro para solugao de quaisquer questdes oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si € seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES
PAULO RUY VALIM CARNELLI CARLOS FERNANDO MARTINELLI
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERAGAO DO INTERIOR DA CESAN
CPFN2479.038.137-49 CPF N2 342.429.707-06

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPFN°®

TESTEMUNHAS
a)
b)
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ANEXO I
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 006/2010 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

1- Submetemos a apreciagdo de V.S?%s. a nossa proposta relativa a TOMADA DE PRECOS em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagdo da mesma e declarando
aceitar as condigdes prescritas nos documentos da TOMADA DE PRECOS.

2- O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS é de R$ .....ccccceveernees (por extenso), ja incluidos
BDI e encargos sociais.

3- A validade desta proposta é de ............. (cerermreeens ) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentagao
(observar o minimo de 60 (sessenta) dias).

4 - O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, € a
documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) deverd ser entregue e protocolada na
CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 do més corrente, para pagamento em 30 dias.

4.1 As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apos esta data, terdo seus pagamentos postergados
para o més subseqiiente ao previsto.

4.2 Devera ser emitido boletim de medigéo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

4.2.1Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.

4.3 Os enderegos e os CNPJ’s da CESAN para cada municipio constam na planilha “Enderegos e CNPJ’s
Unificadores” constante do ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS - RELACAO DAS FILIAIS DA CESAN,
deste Edital.

4.4 As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serao liberadas para pagamento.

5- O prazo global para execugao integral das OBRAS E SERVICOS ¢ de 8 (oito) meses, contados a partir da
assinatura do CONTRATO e respectiva publicacdo de seu extrato na imprensa Oficial.

6- Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessdrios a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou
aumentar a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizagdo da CESAN, dentro das condi¢oes
contratuais.

7 - Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protegao Individual e de Sinalizagao, para a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS.

8- Naexecugdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendagdes e instrugdes da Fiscalizagao
da CESAN, assumindo, desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade
com as instrugdes, normas e padrdes dessa CESAN.

9 - Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, em regime de
tempo integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para nos
representar amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a execugao das
OBRAS E SERVICOS. Na falta ou impedimento desse profissional haver4d um preposto para substitui-lo,
incumbindo-nos submeter o curriculo de ambos a aprovacao da CESAN.

10- Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, apresentaremos, em até cinco dias Uteis, contados a partir da
assinatura do CONTRATO as composicoes analiticas de custos dos itens abaixo:

> 12.010.1276
» 13.010.0503
> 13.010.0504
> 13.010.0533
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13.010.0534
17.010.0530
93.010.0046
93.010.0047
93.010.0048
93.010.0050

YV VVVYVY

Na Composicao de Custos deverao estar relacionado todos os insumos necessarios a execucao
dos servigos, nao sendo permitida a utilizagcao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O nao cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

11 - Declaramos que visitamos e temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdo as OBRAS E SERVICOS, bem
como as eventuais dificuldades para a boa execugdo dos mesmos.

12 - Informamos que, se vencedor(es) desta licitagdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera
assina-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispdem os atos constitutivos desta empresa, o(s)
Senhor(es)............... (qualificagao, identidade, CPF e endereco residencial).

13 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execugdo do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de
caucao observado o disposto no MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS), e nos comprometemos
a fornecé-la ao Fiscalizador do contrato da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias ap6s a assinatura do
CONTRATO.

13.1- Sempre que houver acréscimo de valor ou concessao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforgo
de garantia.

OBSERVACAO:
Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancaria, mister se faz a indicagéo do Banco Fiador.

Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
NOME DA PROPONENTE
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ANEXO IV
PROJETO BASICO

1- OBJETO

1.1 CONTRATAGCAO _DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS DE
COMPLEMENTACAO E MELHORIAS NAS UNIDADES QUE COMPOEM O SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DE ECOPORANGA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

1.2- O servigo consiste basicamente em:

Item Especificacao dos Servicos Unidade | Quantidade

001 REDE COLETORA PVC EB 644 DN150 A DN 200 M 350,00

002 |LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE REDES M 5.000,00

003 |INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA UN 2,00

004 | ABRIGO PARA O SOPRADOR UN 1,00

005 |CASA DE OPERAGCAO UN 1,00

006 |LEITO DE SECAGEM UN 1

007 |MANUTENCAO E TESTES DE VALVULAS BORBOLETAS UN 10,00
EXISTENTES COM DIAMETRO VARIANDO DE 75 A 150MM

008 |LIGAGOES DE ESGOTO UN 250,00

2- CARACTERISTICA DOS SERVIGOS

As obras e servigos objetos da licitagdo serdo executados de acordo com as Condi¢cdes Especificas de
Execugdo dos Servicos e/ou do Caderno de Prescricbes Técnicas de Servicos da CESAN, a serem
rigorosamente obedecidas, e nos quantitativos estimados e constantes da sua Planilha de Precos.

3- FINALIDADE

As obras e servicos a serem executados tém como finalidade a OPERACIONALIZAGCAO do Sistema de
Esgotamento Sanitario de Ecoporanga no estado do Espirito Santo.

4- REFLEXOS POSITIVOS

A execugdo da referida obra propiciara melhoria da qualidade de vida na populagdo de Ecoporanga,
minimizando os riscos de doengas.
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5- POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MAO DE OBRA

A contratacdo desses servigos gerara de forma efetiva e direta empregos com utilizagdo de mao de obra
local.

6- FACILIDADE DE EXECUGCAO

Pelas caracteristicas dos servigos a serem contratados, e considerando que a CESAN possui conhecimentos
especificos sobre o assunto, e que também coordenara e gerenciara todo o trabalho a ser desenvolvido, nao
sdo previstas maiores dificuldades nos procedimentos de execugéo.

7- NORMAS TECNICAS DE SAUDE E DE SEGURANGA DO TRABALHO

Os profissionais que estiverem envolvidos nos servigos deverdo trabalhar utilizando os equipamentos de
protegao pertinentes, de acordo com as Normas da Associacao Brasileira de Norma Técnicas — ABNT, Leis,
Regulamentos e Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e
administrativas aplicaveis as Normas de saude, de Seguranca Higiene e Medicina do Trabalho, de Seguranga
Publica e de Meio Ambiente.

8- IMPACTO AMBIENTAL

Pela natureza dos servigos ndo devera ocorrer impacto ambiental na sua execugéo.
Os impactos ambientais que por ventura ocorrerem, serdo resolvidos imediatamente de acordo com a
legislagdo ambiental vigente.

9- PRAZO E CRONOGRAMA:

9.1 O prazo global de execugéo integral das obras e servigos é de 8 (0ito) meses contados a partir da assinatura
do CONTRATO e respectiva publicagdo de seu extrato na imprensa Oficial e o cronograma fisico financeiro
encontra-se detalhado em anexo do Edital, assim como projetos, especificacdes e as planilhas de servigos e
pregos.

Eng. Claudia Contarato
Divisao de Orcamento e Custos
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ANEXO V
PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

CODIGOS:

93.010.0043
93.010.0044
93.010.0045

DESCRIGAO: MANUTENGCAO E TESTE NAS VALVULAS BORBOLETAS DN75, DN100 E DN150 EXISTENTES
NA ETE.

UNIDADE: Global (GB)

1 - DESCRICAO DO SERVICO

Trata-se na desmontagem, manutencao, lubrificagéo, testes e montagem das valvulas borboletas existentes na ETE.

2 — COMPONENTES DO CUSTO
A composigao de custo incluira:

Mao de obra, ferramentas e equipamentos necessarios a execugao do servigo.

3- CRITERIO DE MEDICAO

Sera realizada a medigdo a pregos unitarios, quando do término da execugdo completa do servigco, dentro dos
prazos pré-estabelecidos.
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PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

CODIGO: 93.010.0046

DESCRICAO: SUBSTITUIR SISTEMA DE AERAGAO(VENTURI) POR COMPRESSOR DE ANEL LIQUIDO E

MEMBRANA DIFUSORA, CONF. PROJETO.

UNIDADE: Global (GB)
1 - DESCRICAO DO SERVICO

Trata-se da substituicdo do atual sistema de aeragdo (Venturi) conforme projeto, MEMBRANA DIFUSORAS 01/01,
por compressor de anel liqguido e membrana difusora, com fornecimento e instalagdo de todos os materiais conforme
lista abaixo. Sendo que os quantitativos que diferirem dos descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente

realizado

A contratada devera dispor para realizagdo dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos

para o bom desempenho da atividade.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOSCONFORME PROJETO — MEMMBRANAS DIFUSORAS 01/01.

ITEM MATERIAL UNID. | QUANT.
1 VALVULA ESFERA 1.1/2" PC 6
2 UNUAO GALVONIZADA 1.1/2" 1 PG 6
3 | TE REDUGCAO PVC SOLDAVEL 50 X 25MM PG 72
4 | TUBO PVC SOLDAVEL 50MM PC 18
5 |TUBO PVC SOLDAVEL MARROM 25MM PG 0,6
6 | TUBO PVC SOLDAVEL MARROM 50MM PC 12
7 | TOBO ACO CARBONO DIN 2440 1.1/2" KG 43,32
8 | TOBO ACO CARBONO DIN 2440 4" KG 363
9 PONTA ROSCADA 1.1/2" - 150MM PC 18
10 | NIPLE GALVONIZADO 1.1/2" PG 6
11| LUVA REDUGAO PVC 25X3/4" PC 72
12 | LUVA GALVONIZADA 1.1/2" PG 6
13 | GRAMPO "U" GALVONIZADO PARA TUBO 1.1/2" PC 66
14 | GRAMPO "U" GALVONIZADO PARA TUBO 4' PG 3
15 | DIFUSOR PLASTICO PARA AERACAO PG 72
16 | DIFUSOR BORRACHA PARA AERACAQ ESB 1279 PC 72
17 | CURVA SCH 40 RL 90° X 4" PG 4
18 | CRUZETA PVC SOLDAVEL MARROM DN 50MM PC 12
19 | SOPRADOR TIPO ROOTS - LRBS-15/1P ROBOX - TRILOBULAR PG 1
20 | CAP PVC SOLDAVEL MARROM 50MM PC 48
21 | SUPORTE + GRAMPOS DN 1. 1/2" PC
22 | ADPTADOR PVC CURTO 50 X 1.1/2" PG
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2 — COMPONENTES DO CUSTO
A composigao de custo incluira:

Mao de obra, ferramentas e equipamentos e materiais necessarios a execugao do servico.

3- CRITERIO DE MEDICAO

Sera realizada a medi¢do a precos unitarios, quando do término da execucdo completa de todas as etapas do
servico, dentro dos prazos pré-estabelecidos. (medigao Unica).
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PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

CODIGO: 93.010.0047

DESCRICAO: SUBSTITUIR SISTEMA DE AERAGAO(VENTURI) POR COMPRESSOR DE ANEL LIQUIDO E

MEMBRANA DIFUSORA, CONF. PROJETO

UNIDADE: Global (GB)

1 - DESCRICAO DO SERVICO
Trata-se da substituicdo do atual sistema de aeragdo (Venturi) conforme projeto, MEMBRANA DIFUSORAS 01/01,

por compressor de anel liqguido e membrana difusora, com fornecimento e instalagdo de todos os materiais conforme
lista abaixo. Sendo que os quantitativos que diferirem dos descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente

realizado

A contratada devera dispor para realizagdo dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos

para o bom desempenho da atividade.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOSCONFORME PROJETO — MEMMBRANAS DIFUSORAS 01/01.

ITEM MATERIAL UNID. | QUANT.
1 VALVULA ESFERA 1.1/2" PG 6
2 UNUAO GALVONIZADA 1.1/2" 1 PC 6
3 | TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 50 X 25MM PC 72
4 | TUBO PVC SOLDAVEL 50MM PC 18
5 |TUBO PVC SOLDAVEL MARROM 25MM PG 0,6
6 | TUBO PVC SOLDAVEL MARROM 50MM PC 12
7 | TOBO ACO CARBONO DIN 2440 1.1/2" KG 43,32
8 | TOBO AGCO CARBONO DIN 2440 4" KG 363
9 PONTA ROSCADA 1.1/2" - 150MM PC 18
10 | NIPLE GALVONIZADO 1.1/2" PG 6
11 | LUVA REDUGAOQ PVC 25X3/4" PC 72
12 | LUVA GALVONIZADA 1.1/2" PC 6
13 | GRAMPO "U" GALVONIZADO PARA TUBO 1.1/2" PC 66
14 | GRAMPO "U" GALVONIZADO PARA TUBO 4 PC 3
15 | DIFUSOR PLASTICO PARA AERACAO PG 72
16 | DIFUSOR BORRACHA PARA AERACAO ESB 1279 PC 72
17 | CURVA SCH 40 RL 90° X 4" PC 4
18 | CRUZETA PVC SOLDAVEL MARROM DN 50MM PC 12
19 | SOPRADOR TIPO ROOTS - LRBS-15/1P ROBOX - TRILOBULAR PC 1
20 | CAP PVC SOLDAVEL MARROM 50MM PG 48
21 | SUPORTE + GRAMPOS DN 1. 1/2" PC
22 | ADPTADOR PVC CURTO 50 X 1.1/2" PC
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2 — COMPONENTES DO CUSTO
A composigao de custo incluira:

Mao de obra, ferramentas e equipamentos e materiais necessarios a execugao do servico.

3- CRITERIO DE MEDICAO

Sera realizada a medicdo a precos unitarios, quando do término da execucdo completa de todas as etapas do
servico, dentro dos prazos pré-estabelecidos. (medigao Unica).
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PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS
CODIGO: 93.010.0048
DESCRICAO: SUBSTITUICAO BARRILETE DE RECALQUE EEEB DA ETE, PVC DN 75 POR F2G¢ REV.
EXTERNO FIBRA DE VIDRO, ENC. MAT.
UNIDADE: Global (GB)

1 - DESCRICAO DO SERVICO

Trata-se da substituicdo do barrilete existente de recalque da EEEB da ETE de PCV, por F°G? revestido
externamente com fibra de vidro, DN 150. Sendo que os quantitativos que diferirem dos descritos destes, serdao
pagos conforme o efetivamente realizado.

A contratada devera dispor para realizagdo dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos
para o bom desempenho da atividade.

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

ITEM MATERIAL UNID. | QUANT.
1 Y F°G® FFF 45°DN 150 MM PC 3
2 CURVA F°G® FF 90° DN 150MM PC 3
3 TUBO F°G? FF L= 1,70M DN 150MM PC 1
4 | TUBO F°G® FF L=3,70M DN 150MM PC 1
5 FLANGE CEGO F°G® DN 150MM PC 1

2 — COMPONENTES DO CUSTO
A composigao de custo incluira:

Mao de obra, ferramentas e equipamentos e materiais necessarios a execugao do servico.

3— CRITERIO DE MEDICAO

Sera realizada a medig&o Unica, quando do término da execugdo completa  de todas as etapas do servico, dentro
dos prazos pré-estabelecidos.
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PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

CODIGO: 93.010.0050

DESCRIGCAO: INSTALAGCAO E MONTAGEM DA ILUMINAGAO DA ETE DE ECOPORANGA E ALIM. ELETRICA

DO AERADOR, CONF. PROJETO E LISTA

UNIDADE: Global (GB)

1 - DESCRICAO DO SERVICO

Trata-se do fornecimento de materiais, instalagdo e montagem da iluminacdo da ETE de Ecoporanga e alimentacéao

elétrica do aerador.

A contratada devera dispor para realizagdo dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos

para o bom desempenho da atividade.

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir, sendo que os quantitativos que diferirem dos

descritos destes, serdo pagos conforme o efetivamente realizado

RELAGAO DOS MATERIAIS CONSIDERADOS:

ITEM MATERIAL UNID. | QUANT
1 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A 55X1-316-7 CURVA C UND. 1
2 | DISJUNTOR BIPOLAR 50 A 55X1-250-7 CURVA C UND 1
3 | DISJUNTOR BIPOLAR 4 A 55X1-204-7 CURVA C UND 1
4 | DISJUNTOR BIPOLAR 20A 55X1-220-7 CURVA C UND 1
5 | RELE FALTA DE FASE 3UGO5 12-1 NA 220V UND 1
6 | COMUTADOR 2 POSICOES COM TRAVA 22MM A60/01 (ACE) UND 1
7 | SINALEIRO FACEADO COMPLETO VERDE 22MM 220V PARA PAREDE UND 1
8 | SINALEIRO FACEADO COMPLETO VERMELHO 22MM 220V PARA PAREDE | UNP 1
9 | SINALEIRO FACEADO COMPLETO AMARELO 22MM 220V PARA PAREDE UND 1
10 | BORNE 40MM2 UND 20
11| BORNE 10 TERRA PARA TRILHO UND 1
12 | BARRA NEUTRO PARA TRILHO UND 1
13| BARRA TERRA PARA TRILHO UND 1
14 | CABO FLEXIVEL SINGELO 4 MM2 PRETO 1KV M 400
15 | CABO FLEXIVEL SINGELO 4 MM2 VERDE 1KV M 200
16 | TERMINAL ILLOES 4 MM2 M 200
17 | TERMINAL ILLOES 1MM3 M 200
18 | TERMINAL ILLOES 2X1 MM4 M 200
19 | BLOCO PARA COMUTADOR E-110 UND 1
20 | TRILHO 35MM UND 2
21 | POSTE PARA FIXAR EQUIPAMENTOS EM TRILHO UND 6
22 | CANALETA PLASTICA 30X30 MM HELLERMAN UND 3
23 | CONTADOR DE POTENCIA 3RT 1017-1A 220V ATE 5 CV/9A UND 1
24 | BLOCO DE CONTATO AUXILIAR 3RH19 11-1FA22 2NA + 2NF UND 1
25 | RELE TERMICO 3RU11-16 ATE AGV/7 - 10A UND 1
26 | KANAFLEX 1.1/2" M 100
27 | CABO FLRXIVEL SINGELO PRETO 1,0MM2 750V M 100
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28 | CABO FLRXIVEL PP 3X2,5MM2 750V M 100
29 | ARA-RAIO TIPO FRANKLIN UND 1
30 | TUBO ACO GALVONIZADO 1.1/2" 6 M UND 1
31 | CABO COBRE NU 50MM2 M 20
32 | ISOLADOR PARA PARA-RAIO HORIZONTAL 1.1/2" UND 4
33 |ISOLADOR PARA PARA-RAIO TIPO ABRACADEIRA 1.1/2" UND 4
34 | HASTE 3/4 X 3 10MILS UND 3
35 | BUCHA RED. PVC 1.1/2 X 0.3/4 UND 3
36 | CURVA PVC 1.1/2 90 UND 3
37 | HASTE 5/16 X 2,4 10MILS UND 2
38 | CONECTOR PRES. 50MM UND 4
39 | FITA ISOLANTE 20M UND 4
40 | FITA ALTA-FUSAO UND 3
41 | KANAFLEX 1" M 200
42 | CONTATOR AUXILIAR 3RH1122-2NA + 2NF UND 1
43 | CABO FLEXIVEL SINGELO 10MM2 PRETO 750V M 225
44 | CABO FLEXIVEL SINGELO 10MM2 VERDE 750V M 75
45 | CABO FLEXIVEL SINGELO 10MM2 AZUL 750V M 75
46 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 9M S/200KG UND 4
47 | BRACO PARA LUMINARIA UND 4
48 | LAMPADA VAPOR METALICA 400WATTS UND 4
49 | RELE FOTOELETRICO UND 4
50 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICA UND 4
51 | CINTA PARA POSTE UND 8
52 | LUMINARIA PHOENIX PLUS 250/400W TW FECHADA UND 4
53 | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO SEM FUNDO 40X40X40 UND 8

2 — COMPONENTES DO CUSTO

A composigao de custo incluira:

Mao de obra, ferramentas e equipamentos e materiais necessarios a execugao do servigo.

— CRITERIO DE MEDICAQ

Sera realizada a medigdo Unica, quando do término da execugdo completa de todas as etapas do servigo, dentro
dos prazos pré-estabelecidos.
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PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

CODIGO: 93.010.0063
DESCRICAO: INTERLIGACAO DE REDE EXISTENTE AO PV EXISTENTE
UNIDADE: UND.

1 - DESCRICAO DO SERVICO

Trata-se dos servicos chumbamento com argamassa, das redes de esgoto existente aos PV’s também existentes.
A contratada devera dispor para realizagdo dos servigos, mao de obra especializada, ferramental e equipamentos
para o bom desempenho da atividade.

2 — COMPONENTES DO CUSTO
A composigao de custo incluira:

Mao de obra, ferramentas e equipamentos e materiais necessarios a execugao do servico.

— CRITERIO DE MEDICAQ

Sera realizada por unidade de servicos realizado.
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) ANEXO VI
CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA

1- CONDICOES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA

1.1-

1.2-

1.3-

1.4-

1.5-

1.6-

2-

Todos os materiais hidraulicos fornecidos pela CONTRATADA deverdo obedecer as Normas,
Especificagbes e Métodos de Ensaios da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas);

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA dever&o conter a marca do seu fabricante;

A aceitagdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspecdo pela unidade
gerenciadora do Contrato. A aceitagdo citada acima ndo isenta a CONTRATADA da responsabilidade
pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apés sua aplicagao;

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverao ser de fornecedores
pré-qualificados pela CESAN.

A CESAN disponibilizar4 quando necessario, o cadastro de seus fornecedores pré — qualificados para
fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que nao forem pré-qualificados pela CESAN
deverao ser precedidos de consulta a CESAN;

A CESAN fornecerd as especificagdes técnicas necessarias para materiais a serem utilizados nas obras
e/ou servigos, sempre procurando aqueles de melhor qualidade;

Os equipamentos e demais matérias deverao ser fornecidos conforme especificacdes fornecidas pela
CESAN, em Prescrigbes anexas;

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

2.1-

2.2-

2.3-

Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando a manter
inalteradas suas caracteristicas;

A fiscalizagao tera livre acesso nas areas da CONTRATADA para inspecionar as instalacdes de
armazenamento e estocagem dos materiais;

Nao sera permitido estocar tubos, pegas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao por
um periodo superior a 48 horas.
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ANEXO Vi
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO:

o)

CESAN

CONTRATAGAO DE SERVIGOS RELATIVOS A OPERACIONALIZAGAC DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DE ECOPORANGA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

DATA BASE: jun/2010

vaLoR: R$ 675.796,69

MESES

1= 2 3® 4 5

MENSAL 4,30% 17 60% 32,30% 28,70% 13,40% 3,70%
% FisSICO
ACUMULADO 4,30% 21,80% 54.20% 82 90% 95,30% 100,00%
5 3 G5 S, 3
YALORES MEHSAL 28.059,26 118.940,22 218.282,33 193.953,65 90.556,76 25.004,48
R$
ACUMULADD 29.059,26 147998 48 366.281,81 560.235,46 650.792,21 B75.796,69
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ANEXO Vi
LISTA DE PROJETOS

LISTA DE PROJETOS

e ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - MEMBRANAS DIFUSORAS - 01/01

e ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO — CASA DO AERADOR — 01/02 E 02/02

e ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO — LEITO DE SECAGEM — 01/03,02/03/03/03

e ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROJETO ELETRICO - 01/01

e EATACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO — ESTACAO ELEVATORIA - 01/01

OBSERVACAO.:

OS PROJETOS ESTAO ANEXADOS E A DISPOSICAO DOS LICITANTES NO SITE
WWW.CESAN.COM.BR, LINK LICITACOES — CAMPO DOCUMENTOS RELACIONADOS.
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ANEXO IX
TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN

OBSERVACAO.: ] 3
A TABELA DE PREGOS DE SERVICOS DA CESAN, ESTA ANEXADA E A DISPOSICAO DOS
LICITANTES NO SITE WWW.CESAN.COM.BR, LINK LICITACOES - CAMPO DOCUMENTOS
RELACIONADOS.
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1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

2.5

3.2

ANEXO X

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

OBJETIVOS:

Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes basicas de Seguranca e Medicina do
Trabalho, visando a preservacao e a prote¢do dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislagdo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrdo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sanc¢des previstas no contrato pelo seu nao
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA deverd cumprir as Normas da Associagdo Brasileira— ABNT, Legislacbes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e os acordos e convengbes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranga, Medicina, Saude e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e a
Seguranga Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinagado da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessarias para a eliminago,
neutralizagdo ou minimizagdo das condigbes insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencgéo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados & CESAN, a
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes basicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes basicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servico da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando leséo corporal, perturbagao funcional ou doenga que cause a morte ou a
perda ou a redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteracoes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sédo acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesao corporal, perturbagéo funcional ou doenga...
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

qualidade ém saneaments

CIPA

Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n® 5 do MTb, cujo objetivo € observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencao de
acidentes.

EPI

Equipamento de prote¢do individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovacao — CA, destinado a proteger
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as conseqléncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protegéo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protegao coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doencgas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo € um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organizagdo, que objetivam a
implementagédo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condigdes e no
meio ambiente de trabalho na indUstria de construgdo, de acordo com a Norma Regulamentadora n®18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de saude ocupacional € um programa que estabelece agdes de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promogado e preservagdo da saude do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP

Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento historico-laboral pessoal, com propésitos
previdenciarios para obtencdo de informagbes relativas a fiscalizagdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também podera se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, e
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais que visa preservar a saude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagdo, reconhecimento, avaliagdo e conseqliente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragao a protecao
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espago com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupacao permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pogos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatorios, tubulagdes, silos, tanques, tuneis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenga profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcdo de condigbes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n® 2.172, de 5 de margo de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.
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4.1.1

4.2

4.2.1

422

423

4.2.4
4.3

4.3.1
4.3.2

4.3.3

4.3.4

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDIGOES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL

Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposi¢des legais e regulamentares sobre seguranga e

medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinagdo da Contratante. Em especial

destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTb,

de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.

Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informagbes em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo

com o requisito em analise, para verificagao do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo

ue couber.

E obrigacdo da CONTRATADA executar as obras ou servigos obedecendo as prescri¢des técnicas, aos

itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instrugbes fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os

mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele néo

transcrito.

E obrigacdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:

» Treinamento basico sobre Seguranga do Trabalho ao pessoal envolvido na execucdo das obras e/ou
servigos;

» Exames admissionais, periddicos e demissionais dos empregados em acordo com as fungdes exercidas

» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI's diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.

» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitagdo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -

SEESMT:

A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradagéo do risco da

atividade principal e pelo numero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma

Regulamentadora n°4 da Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracoes, de lei n°6.514, de 22

de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo |l da CLT;

A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a relagdo nominal, cargo

e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou

servigos contratados, bem como qualquer alteragdo que vier a ocorrer;

(a) A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
que sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicao que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos

forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalagdo e manutengao do SEESMT, com

vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimentos das medidas de seguranga e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servigos contratados, independente da

necessidade legal da instalagdo e manutengdo do SEESMT , o profissional legalmente habilitado ou

quantos forem necessarios , quando assim determinado pelo administrador do contrato.

COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE - CIPA:

A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantagéo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da industria da
construcao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

Quando a empresa CONTRATADA nao se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exergam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuicbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunides; e mensalmente até o 5° (quinto) dia util do
més subseqliente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comissao;
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O presidente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicbes da mesma, pode participar das reunides da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence &
fiscalizagcdo da obra.

A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando cépia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apds a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situagcéo dos riscos estabelecidos anteriormente.

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI:

A empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

- Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagéo e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegao contra os riscos
de acidentes e danos a saude dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n® 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovagédo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricbes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

Responsabilizar-se pela sua higienizagdo e manutengao periédica.

Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protecao individuais (EPI’s) comumente

necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa

CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por

eventual exigéncia de érgaos publicos fiscalizadores ou por identificagdo de algum risco especifico ou

particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALGADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE TAMANCOS,
CHINELOS OU SANDALIAS; ] ) )

b) A NAO UTILIZAGAO OU A UTILIZACAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZAGAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUAGAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDIGAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA;

c) O CAPACETE E O CALCADO DE SEGURANGA SAO DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS PESSOAS
QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS; ] )

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVICO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVICO OU EM MOVIMENTAGAO E TRANSPORTE VERTICAL
DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENGA DE NIVEL SEM PROTECAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA - SPC E EPC:
A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protegao coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢des de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 e suas alteragdes, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;
Medidas basicas de protecéo coletiva:
As medidas de protegao coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as
condicdes de seguranga adequadas e de acordo com a legislagao;
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4.5.2.1 Sinalizagao e isolamento:

4.5.2.2

4.5.2.3

(a) Toda e qualquer obra ou servigo realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servigos, dependéncias da CESAN e outros, que oferecam possibilidades de
risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizagdo e isolamento através de barreiras,
tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas zebradas,
sinalizagéo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno de
trabalho;

(b) As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de transito
local, com antecedéncia minima de dias que aquele érgao requer, para que as medidas contingentes
em relagdo a sinalizagédo e ao trafego local estejam de acordo com a legislagao vigente. Em situagdes
emergenciais, a sinalizagdo viaria deve ser executada em conformidade com as normas e
procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

(c) Em casos de embargo, interrup¢do temporaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servigco, as condigbes de sinalizagdo, isolamento e seguranga devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a nao oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdigédo, autorizagao para o cumprimento deste item.

Escoramento de escavacoes:

(a) A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavacao, antes de iniciada, de modo a garantir as condicdes de estabilidade das paredes da
escavacao e todas as fases de execugéo e durante sua existéncia, devendo — se levar em consideracéao
a perda parcial de coeséo pela formagao de fendas ou rachaduras por ressecamento do solo, influéncia
de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

(b) Os taludes das escavagbes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros),
devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim e dispor de
escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos empregados;

(c) Antes de ser iniciada uma obra de escavacado ou fundagéo, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagbes e cabo, na areas onde serdo realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacao do subsolo por emanagdes ou produtos nocivos;

(d) O material retirado da escavacao sé podera ser depositado a uma distancia da borda da vala superior a
metade da profundidade da mesma;

(e) Em todos os servigos de escavacdo, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Seguranga de escavagéo a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n°3.214,
de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n°6.514, de 22 dezembro de 1977, que regulamenta
o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda, as exigéncias
da Contratante;

(f) Durante o processo de escavagdo mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar, é
proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

(9) Escavagbes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdo e também
sinalizagédo de adverténcia, inclusive noturna;

(h) Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se 0s servigos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condigbes de excesso de umidade, decorrentes
de infiltragbes ou chuvas;

(i) A empresa CONTRATADA ¢ responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execugdo da atividade de escavagdo integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calgadbes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

Protecao em maquinas e equipamentos:

(a) Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes de for¢a e partes perigosas

das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

(b) E proibida a retirada de qualquer protegao de maquinas ou equipamentos e dispositivos de seguranca,

salvo quando da limpeza, lubrificagéo, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente recolocada;

() A manutengdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o

funcionamento for essencial a sua manutencao;

(d) Toda maquina e equipamento elétrico portatii manual devem possuir dupla isolagdo, constituindo

situacao de risco grave e iminente se 0 mesmo nao for obedecido;
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As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes, de projecao de pecas
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, protegéo das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizagdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que nao
dimensionados, nos servigos de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador a as
pessoas autorizadas;

Os operadores ndao podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumaticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavag¢ao ou de remocao de materiais.

4.5.2.4 Protecao em instalagoes elétricas:

(@)

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagdes, inclusive as provisorias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalagbes e servicos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execugéo, operagao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos o6rgéos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.2.5 Sistema de Ventilagao e exaustao:

(a)

(b)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosao, intoxicagdo e doenga
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilacao
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentracdo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspegdo prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a deteccdo de gases e presengca de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responsavel
técnico a liberagao para a realizagao dos servigos no local, conforme orientagdo da area de seguranga
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecédo contra incéndio:

(a)

E obrigatorio, por parte da CONTRATADA, a adogédo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevengao e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO;
Quando a natureza do risco assim exigir, deverd ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos,
alertando os trabalhadores quanto a presenga de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos, com mais de 10 (dez) empregados ou
quando a natureza do risco assim o exigir, é obrigatério equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servigo, independente da
presenga ou nao de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevengao e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.
O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servicos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragbes, da Lei n%6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

4.5.2.7 Armacoes de aco:

(@)

(b)
(©)

A dobragem e o corte de vergalhdes de ago em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e nao escorregadias, afastadas da area de circulagéo de trabalhadores;

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de ago desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

Durante a descarga de vergalhdes de ago, a area deve ser isolada.
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4.5.2.8

4.5.2.9

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

gualidade em saneamento

Protecao em alturas e contra queda em diferencas de niveis:

(a) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificacoes, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(o) E obrigatério o dimensionamento e manutengdo de escadas, rampas provisérias, passarelas,
andaimes, plataformas de protegao contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranca as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

(¢) As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferengas de niveis sendo seu angulo de
inclinag&o, no maximo, de 30° (trinta graus) em relagéo ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de seguranca tipo para-quedista em trabalho com diferenga de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que ndo seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentagao se fara por meio de cabo de ago. Nestas condigdes, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

(f) As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (irés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servigos em altura com a utilizagdo de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servigo e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteragdes.

Protecéo Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalacdo e manutencdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDIGCOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGCAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagéo de Servico — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servigo. A copia do PCMAT devera ser anexada uma copia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagédo ou alteragao deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cépia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevengéo de Risco Ambientais, sendo

elas a antecipagéo, reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel

pela seguranga e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgaos de fiscalizacdo federal, estadual e

municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranga do

trabalho;

A implementacéo e implantagdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da

empresa CONTRATADA;

Os documentos que integram o PCMAT s&o:

(a) Memorial sobre condigbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em
condicdes de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

) Projeto de execucao das protegdes coletivas em conformidades com as etapas de execugéo da obra;

)  Especificagéo técnica das protegdes coletivas e individuais a ser utilizadas;

) Cronograma de implantagcdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

) “Lay out” inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

f)  Programa educativo contemplando a tematica de prevengédo de acidentes e doengas ocupacionais,

com sua carga horaria.
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PROGRAMA DE PREVENGCAO DE RISCO AMBIENTAIS - PPRA:

E obrigatério a elaboragéo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20

(vinte) trabalhadores e no local de servicos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizagdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agao;

(¢) Forma de registro, manutencéo e divulgagédo dos dados;

(d) Periodicidade e forma de avaliagdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da

CONTRATADA, assim como suas alteragdes e complementagdes, devendo sua copia ser anexada ao livro

de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipagédo do PPRA, deve

ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do

recebimento da Autorizagéo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apés as suas

alteragdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A copia do PPRA devera ser

anexada uma copia do cronograma total da obra ou servigo, devendo qualquer atualizagdo ou alteragdo

deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com

envio de copia da mesma;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do

trabalho;

O PPRA deve prever a participagdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboragdo e

implantacao;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agbes a serem executadas

durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo devendo esta ser objeto de um relatério do

referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou

canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte

do agente da inspecéo do trabalho. Uma copia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e

outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias apds a sua elaboragéo;

O Documento-Base e suas alteragées devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso

as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:
E obrigatério a elaboragdo e implantacdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do niumero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizacdo de Servigo — AS, e até 10 (dez) dias ap6s as suas alteragdes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
periodicos ou de mudanga de fungao;
O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboragdo de todas as
acgOes do programa;
O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizacdo dos exames médicos admissional, periodico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de fungéo e demissional, com a emissdo do Atestado de Saude Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servico, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cépia a ser enviada
ao sindicato da categoria;
(a) O ASO devera conter no minimo:
(1) nome completo do trabalhador, o nimero de registro de sua identidade e sua fungéao;
(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instrugdes técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho —
SSST;
(3) indicacdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;
(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM,;
(5) definicdo de apto ou inapto para a fungdo especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu;
(6) nome do médico encarregado do exame e endereco ou forma de contato;
(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscri¢ao
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
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O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as a¢des de saude a serem
executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspecao do trabalho.
Uma cépia do relatério deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apds a sua elaboragao;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestagao de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP:

E obrigatdria a elaboragao e a implantagédo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, ap6s assinatura do
contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apos as suas alteragdes, durante o andamento da obra/servigo, decorrentes da alteragdo dos seus
empregados ou das condi¢des operacionais de trabalho, tais como: mudanc¢a de fungéo, de exposigao ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislacéo pertinente (Lei n°8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragdes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas alteragdes/ complementacoes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservagéo e funcionamento, em conformidade com a legislagdo de transito vigente;

E proibido o transporte simultdneo de empregados e materiais ou equipamentos, excegado feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a nao causar lesdées aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteragoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(a) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
_ profissional qualificado sob superviséo do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);
Para servicos em que sejam necessarios a utilizagdo de transporte vertical, incluindo os temporarios,
devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da
Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alteragdes;

Todos 0s equipamentos de movimentagdo, remogao e transporte de materiais e pessoas devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungéo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaugdes especiais quando da movimentacdo de maquinas e equipamentos
proximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remog¢do ou movimentagcdo de materiais devem possuir dispositivos que
impegam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servigos, 0s equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relagdo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de igamento;

Os cabos de ago, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranga a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagéo de sinalizagao
no reboque.
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TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

Deve ser instalados sistema de ventilagao eficaz e permanente que garanta a renovagao continua do ar,
sua pureza e condicoes satisfatdrias de temperatura e umidade;

A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

A concentragdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situagao de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilagdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranga e armaduras para amarragao que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espagos confinados;

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranga, motores e instalagdes, blindadas a prova de
exploséo.

SERVICOS EM ELETRICIDADE:

Os servicos de manutencdo ou reparos em partes de instalagdes elétricas, inclusive provisérias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnolodgicos e as prescrigdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

Durante a construgdo ou reparo em instalagdes elétricas ou obras de construgdo civil, proximas de
instalagdes sob tensdo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducgéo elétrica;

Quando forem necessarios servicos de manutencdo em instalacoes elétricas sob tenséo, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operacoes
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

Nas partes das instalagbes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagdo, manutengao e instalagdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a atengao quanto ao risco;

As instalagbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalagdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execucgéo,
operacao, manutengéo, reforma e ampliagéo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

Quando da realizagédo de servigos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condigOes propicias para condugéo de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranga ou por tensao elétrica ndo superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tensdo elétrica ndo superior a 50 (cinqlienta) Volts em corrente alternada;

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalagcbes elétricas deve ter essa condigdo
anotada em seu registro de emprego;

O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagao cardio-respiratéria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalagdes;

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas nao autorizadas em ambientes préximos as partes das
instalacdes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as proprias instalagoes;

Séao proibidos quaisquer instalagdes e servigos em eletricidade, mesmo que provisorias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6érgaos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligacdes diretas.

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a nao prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentagéo, além do previsto em seu dimensionamento;

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensédo devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retengdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pegas;

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Umido ou desnivelado;
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qualidade ém saneaments

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de seguranca e de acesso
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragao.

SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operagoes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magarico;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados € obrigatério a adogéo de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de explosao ou intoxicagao dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescrigbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posigao vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operagbes de soldagem e corte a quente, é obrigatéria a utilizacdo de anteparo eficaz para a protegéo
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta prote¢do deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LiQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servigo deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagdo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposi¢cdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizagé@o do 6rgao competente;

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periédico e de reciclagem, visando garantir

a execucgao de suas atividades com seguranga;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro

do horario de trabalho, antes do inicio das obras ou servi¢os, devendo os trabalhadores receberem copias

apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(a) Informagbes sobre as condigbes e meio ambiente de trabalho;

(b) Riscos inerentes a sua fungéo;

Uso adequado de Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

(d) Informagdes sobre os Sistemas e Equipamento de Protegdo Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servigo;

(e) Informacgdes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extingao;

() Informacdes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execugao da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que

exergcam atividades em: vias publicas; espagos confinados; eletricidade; alturas; escavagdes; tuneis; na

operagédo de equipamentos, maquinas e veiculos; operagdes envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,

explosivos ou radioativos; movimentagdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos

adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitagdo para exercer alguma dessas atividades,

ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com

assinatura de aprovacgéo do Ministério da Educagéo e Cultura — MEC, e em caso de qualificagdo, uma copia

do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o

planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(a) Para os servicos em eletricidade sob tensdo em instalagdes e equipamentos em geral e para os
trabalhos subterraneos, é obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalagdes
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimagéo cardio-respiratéria, € em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingao do fogo;
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(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial
complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a
incéndio.

(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos.
O treinamento periédico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servico e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja 0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periédico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;
Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periédico e de reciclagem, terem formagdo em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;
A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias apds o término do treinamento;
A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevengéo de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servigo, através de lista de presenca, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apds o término da palestra;
Serdo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que néo ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetdo basico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;
Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Béasico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por érgao reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:
Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
que o ministrara ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
nao cumprimento implicara em sangdes administrativa, previstas nas clausulas contratuais.

INDENTIDADE FUNCIONAL:

A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (cracha) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificacdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

QOMUNICAQAO PREVIA A DRT:
E obrigatéria a comunicagdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apos a
emissdo da Autorizagao de Servigo — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informagoes:
(a) Enderego correto da obra;
(b) Enderego correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);
c) Tipo de obra;
d) Datas previstas do inicio e conclusao da obra;
e) Numero maximo previsto de trabalhadores na obra;
f)  “Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);
g) Croquida frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);
h) Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;
) Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA;
(j) Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizacdo da CESAN.
A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias apds a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.
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4.19
4.19.1

4.19.2

4.19.3

4.19.4

4.19.5

4.20
4.20.1

4.20.2

4.21
4.211

COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENGA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doencas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicagéo de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apéds a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenca ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na industria da construgéo), copia da Comunicacao de
Acidente do Trabalho - CAT e relatério de investigagéo do acidente elaborado pelo profissional responsavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subseqiiente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doengas ocupacionais), de acordo com anexo |l da Norma Regulamentadora n°18;

Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados a FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias ap6s o acidente, no caso do anexo | e até o Ultimo dia atil de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo I, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também devera prestar todas informacdes necessarias a CESAN
para a devida investigagao e apuragao dos fatos.

COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA ¢ obrigada a:

(a) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicagéao de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgdo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;

Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagdo pela
autoridade policial competente e pelo érgao regional do Ministério do Trabalho;

Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante contra
recibo, além dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também cdpia dos documentos Boletim
de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscépico, emitido pelo IML.

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informacoes

necessarias a CESAN para a devida investigacé@o e apuragéo dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do

contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual sera

condicionado, onde deve constar:

(a) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da industria da construgéo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

(b) PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
(c) PPP, conforme subitem 4.9.1;
(d) Relagdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do

contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteragdo e a cada etapa da obra ou

servigo;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislagao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o
responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de
seguranga do trabalho responsavel pela elaboracdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, periodicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderéo a alinea 4.2.3 deste titulo;

NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(g) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;
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4.22
4.22.1

4.22.2

4.22.3

4.22.4

4.22.5

4.23
4.23.1

4.23.2

4.23.3

4.23.4

(h) Relagdo dos EPI's por cargo ou fungdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execugao das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
OU Servigo;

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

(j) Programa dos treinamentos admissional, periédico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, hordrios e local de realizagdo, contetdo
programatico, relagdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada copia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovagao pelo MEC ou 6rgao credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periddicas de conscientizagdo na prevencdo de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servigo, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horario e local de realizacao;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condicdes de seguranga das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condicdes insalubres e inseguras presentes na obra, uma cépia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboragdo ou
emissao.

TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATACAO:

A empresa CONTRATADA ¢ a Unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da

subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacao vigente;

A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratagdo, clausula especificando que a

CONTRATADA pela CESAN é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da

subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e

na legislagao vigente;

A empresa CONTRATADA quando da subcontratagédo, deve solicitar por escrito, autorizagcao expressa da

CESAN para a subcontratagdo, parte das obras e/ou servigos objeto do contrato informando:

(@) Nome e endereco da empresa a ser subcontratada e sua qualificagdo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;

) Obras e/ou servigos a serem subcontratados;

) Local e enderego do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servigos a serem utilizados pelas
subcontratadas;

(e) Data prevista do inicio e conclusao das obras e/ou servigos a serem subcontratados;

(f) Numero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigos a serem subcontratados.

A empresa subcontratada devera encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagao

nominal dos empregados que trabalhardo na execugdo dos servigos subcontratados, devendo ser

atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servigo, assim como uma copia do Perfil

Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com

0 subitem 4.9.1;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as

relagdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas

de treinamento, conforme subitem 4.16.6.

(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da

subcontratada.

(b
(c
(d

CONSIDERAGOES GERAIS:

Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela ndo observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicard as sangbes administrativas previstas nas clausulas de Sancbes
Administrativas do referido contrato;

A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responséavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranca e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos érgao de fiscalizagdo federal, estadual e
municipal, para inspegoes e vistorias periddicas, no local da obra ou servigo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagdo, por escrito, quando for executar servicos apés o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;
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4.23.5

4.23.6

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou servigos objeto do contrato
com a CESAN devera ser confeccionado em padrao de modelo e tecido que oferega conforto e protecdo e
nao se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificagdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pds deverao ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servigo da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padrédo a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN
CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:
Cumprir e fazer cumprir todos as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato de execugéo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;
Ser responséavel pela analise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteragdes
necessarias e cumprimento destas;
Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histérico de obras da CESAN;
Comunicar, de imediato, a area de Seguranga do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situagoes
de grave e iminente risco;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicagdes de Acidentes do Trabalho - CAT'’s; Relatorios
de Investigagao de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copia da relagdo nominal dos
titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendério anual de reunides e atas das
reunides ordinarias e extraordinarias dessa comissio;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condigdes previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises, orientagbes, pareceres e
observagoes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgao de fiscalizagao federal, estadual e municipal, quando da inspecao e vistoria nos locais
das obras ou servigos;
Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servigos, além do minimo e
independente da necessidade legal da instalagdo e manutencdo do SEESMT, a designagéo pela empresa
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel
pelo cumprimento das medidas de seguranga e medicina do trabalho, aprovando esta indicagdo com base
no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.
(@) Quando necessario, para obtengdo de melhores subsidios quanto a definicdo da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovagéao, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranga
e Medicina do Trabalho da CESAN.
Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, a
permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, de acordo com as
caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,
conforme alinea anterior;
Promover e participar de reuniées, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranga e Medicina do
Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo
cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo, e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbées de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;
Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacdo das
condi¢bes constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condices de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranga e Medicina do Trabalho, do
sindicato da categoria, dos 6rgaos de fiscalizagéo federal, estadual e municipal e pela fiscalizagdo da obra;
Emitir a autorizagédo de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, apdés a andlise do planejamento
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cépia
para area de Seguranca e Medicina do Trabalho;
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5.1.16

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

5.3.7

6.2

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega

da autorizagdo de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovagao do conteddo do planejamento prévio

elaborado por esta, indicando as corre¢des ou complementagdes que julgar necessarias ao cumprimento

deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislacéo vigente;

(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participagdo dos profissionais de seguranga e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

Promover reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que

forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou 6rgédo de

fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela

CONTRATADA.

(a) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cdpia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato execugédo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranca e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizagao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizagdo das
condi¢bes constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicao de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgaos de fiscalizacao federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguranga e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspegdes e vistorias realizadas pela area de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizagado federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagdo da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranca e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo e demais atividades sempre que forem
constatadas situacbes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizagédo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necessario, 0 acompanhamento do responsavel pela fiscalizacdo nos locais das obras e
Servigos;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteragées e regulamentagbes legais, quanto a
segurancga e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todos as obras
e servigos, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situagdes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestdes das Unidades da Companhia,
avaliacao técnica de necessidade ou alteracdes legais pertinentes a seguranca e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instrugbes contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislagdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislagéo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugées de seguranga e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passarédo a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO XI
RELAGAO DE MODELOS
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
MODELO TERMO DE COMPROMISSO

MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

MODELO DE TERMO DE ACEITAGAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

« MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS E
SERVICOS

NORMAS E INSTRUCOES

CADERNO DE PRESCRIGCOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN

NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NORMA INTERNA ENG/OB/032/02/10 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA
DE SERVICO DE ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/CA/050/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN — ENDEREGOS E CNPJ’s UNIFICADORES
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA DA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVIGOS OBJETO DO EDITAL
N2 006/2010 —- TOMADA DE PRECOS - CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa .........cccceceevvieeennen. vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S)..cccceeeriievenennns , Carteira (s) de Identidade
n°....... , € (sé@o) pessoa (s) designada (s) por nos para acompanhar a TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condicdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (ais) pela proponente (Nome da
Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente devera ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitagao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANGCA N¢ VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Enderego, Qualificagcédo, CGC

BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Pelo presente instrumento, o Banco................. LCINPJ e ne......... , com sede
(=101 P , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, em
carater irrevogavel e irretratavel, da firma............... (nome da afiancada), estabelecida a.............. , até o valor
maximo de R$ ... (......), devidamente atualizado com base no Iltem 8 da SECAO 2 - CONDICOES
ESPECIFICAS do Edital de TOMADA DE PRECO - CESAN n? 006/2010, com a finalidade de garantir a fiel,
completa, cabal e perfeita execugdo do CONTRATO n®........... , a ser celebrado entre a empresa afiancada e a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N¢ 28.151.363/0001-47) tendo por
objeto o especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia imputavel a
afiangada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula penal, custas, despesas
judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiangada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizagéo da afiangada, a depositar no Banco do
Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de 03(irés) dias contados a partir do recebimento da
comunicagdo escrita contendo mengédo as clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiangada, as
importancias que tiverem de ser pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo
estabelecido na presente Carta de Fianga.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827, 835, 837 e 838
da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............. dias, contado da data de sua emissédo. (vide observagao
letra "d").

O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o fiador a multa,
meramente compensatoéria de 2%(dois por cento) do valor da presente, corrigido monetariamente, sem prejuizo
das demais sangdes legalmente previstas.

Os signatarios deste instrumento declaram sob as penas da lei que:

| Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal
responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forca do disposto em
determinagbes administrativas internas.

Il A presente Fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da legislagao,
especialmente bancaria, regulamentacoes e determinagbes do Banco Central do Brasil, aplicaveis a espécie.

Il O valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos pelo Banco Central do Brasil, sendo
que nesta data, o Patriménio Liquido deste Banco é de R$ , compativel com o volume de
fiancas emitidas até a presente data.

IV O Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianga, ndo havendo nenhuma
restricdo atual a sua emisséao.

| MATV / TPE 006 - 2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 67




@ cesan

gualidade em saneamento

Fica eleito o Foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer duvidas suscitadas com relagéo a
presente Carta de Fianga.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatérios

Testemunhas

OBSERVACOES:

a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;

b- registrar no Cartorio de Titulos e Documentos;

C- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos nimeros de identidade e nomes legiveis);

d- 0 prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do CONTRATO, nos

termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDIGOES ESPECIFICAS DO EDITAL, acrescido de 90
(noventa) dias.
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MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

REF.: EDITAL N2 006/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
DE COMPLEMENTACAO E MELHORIAS NAS UNIDADES QUE COMPOEM O
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DE ECOPORANGA, NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagéo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "e" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabiveis
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitacao.

Declaramos ainda que nao houve qualquer alteracdo no que pertine a qualificagao técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢ao para que produza seus efeitos de direito.
Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N2 006/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
DE COMPLEMENTACAO E MELHORIAS NAS UNIDADES QUE COMPOEM O
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DE ECOPORANGA, NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Eu, (nome do profissional)..........ccccceeeeennes , portador da carteira do CREA n® .................... )
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucao dos trabalhos objeto da

licitagédo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARAGCAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N2 006/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
DE COMPLEMENTACAO E MELHORIAS NAS UNIDADES QUE COMPOEM O
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DE ECOPORANGA, NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°..........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(a)......cccccceeeeiiieeeiiiiinennnns , portador(a) da Carteira de Identidade
N2, €do CPF N2 ., , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor (es), a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz(es).

Nome (s) e assinatura (s) do responsavel (eis) legal (is) pela Proponente
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O cesan

qualidade ém saneaments

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

N¢ NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LiQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N¢ DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D = N X (I/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/Divisao
de Finangas da CESAN e por outro a CONTRATADA

representada pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERAGCAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condi¢des de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA da quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitéria, de de 200 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LOCAL,DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 006/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
DE COMPLEMENTACAO E MELHORIAS NAS UNIDADES QUE COMPOEM O
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DE ECOPORANGA, NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancbes previstas neste ato
CONVOCALOri0, QUE @ EMPIESA ..uuvveieeeeeeiiiieeeeeeeaieieeeeeeeessreeeeeeeseenneeeeeens (denominagéo da
pessoa juridica), CNPJ N2 € microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer
na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério acima referenciado, realizado pela COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.
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MODELO DE DECLAR!-\(;I?\O DE VISITA TECNICA AO LOCAL DE
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N2 006/2010 - TOMADA DE PRECOS- CESAN

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
DE COMPLEMENTACAO E MELHORIAS NAS UNIDADES QUE COMPOEM O
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) DE ECOPORANGA, NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaramos QUE @ EMPIreSaA.......coeuureeerririeeiiiieeeeesieeeeeereeeee e , inscrita no CNPJ n®.................. ,
por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a@).......ccocevrrireeriiniinnennns , portador(a) da
Carteira de Identidade n2..........cccccuennnnen... e do CPF n? . , Visitou o local onde

serdo executadas as OBRAS E SERVICOS, objeto da TOMADA DE PRECOS acima citada,
oportunidade em que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na execugao dos servigos e nos seus respectivos pregos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informacbes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto desta TOMADA DE PRECOS.

Nome (s) e assinatura (s) do responsavel.
Geréncia de Expansao — I-GEP
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O cesan

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificagdo, independentemente de sua transcri¢cdo, o documento
abaixo relacionado:

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

As licitantes deverao possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCFjI(;()ES
TECNICAS DE SERVICOS. Este documento podera ser adquirido na DIVISAO DE
LICITACAO — A-DLI — PREDIO CASTELO, situada na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n, Jardim
Limoeiro - Serra — E.S., mediante a apresentacdo de um CD-RW para gravacao.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servigos de
engenharia pela CESAN, emissédo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.

2. CAMPO DE APLICAGCAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servicos de engenharia.

. DEFINICOES
3.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO

3.1.1. RECURSO PROPRIO:
Sao obras e servigcos executados com recursos financeiros advindos da receita prépria da CESAN.

3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS

Sao obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.

3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS

3.2.1. ORGAO PUBLICOS

Sado obras executadas por Municipios ou 6rgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovagao do projeto, inspegao e recebimento da obra.

3.2.2. PARTICULARES

Sado obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovagéo do projeto, inspegéo e recebimento da obra.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera as Unidades usuarias a identificagdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestdes.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU
FINANCIADOS

5.1.1. Afirma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execu¢do, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusdo da obra ou servi¢o, solicitando inspec¢éo para
recebimento definitivo e emisséo de Atestado Técnico.

5.1.2.  Quando a solicitacdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servigo encaminhard a solicitagdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspegoes finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;
b) Os bens patrimoniais estédo regularizados;
c) O controle de aplicagéo e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

5.1.3. Caberd ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servigo (quando pertinente) a verificagdo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga provisdria (LP), licenga de instalagdo (Ll) e licenga de operagao
(LO).

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, ndo devera impedir nem atrasar o processo de
recebimento do Contratado.

5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitira parecer
favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

5.1.5. A Geréncia responsavel pela obra ou servigo, mediante parecer da Fiscalizagdo, solicitara a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comissdo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus
componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

5.1.6. Fica estabelecido que ndo sera necessario designagédo de comissdo quando o valor do CONTRATO
da obra ou servi¢o de engenharia estiver dentro do limite de isengéo de licitagéo.
Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se o0s
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 € 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participagéo da Divisédo de Patriménio,
para verificacdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

5.1.7. O Diretor da area emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.1.8. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patrimdnio, representante da unidade usuaria o fiscal do
empreendimento, e outros afins.

5.1.9. Ap6s conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificagdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissao efetuara inspe¢do na obra, juntamente com um
representante da CONTRATADA, e emitira relatério a Geréncia responsavel pela execugao.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugdo da obra ou servigo, a
Comissao emitird o Relatdrio de Inspegdo, recomendando o ndo recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhara a Geréncia
responsavel pela sua execugao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitirda o Relatdrio de Inspegéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, e 0 encaminhara a Geréncia responsavel pela
execucao.

5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo |), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

5.1.11. Afirma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas
no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N2 4883/2008 00

5.1.12. A comissao efetuard nova inspe¢ao na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhard relatorio conclusivo a Geréncia
responsavel pela execugao.

5.1.13. A Geréncia responsavel pela execucdo da obra ou servico emitira em 03 (irés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Tecnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologacédo e assinatura pelo Diretor da Area, e
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:
Geréncia Financeira e Contabil - 02(duas) vias.
Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.

5.1.14. A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentagao citada no item 5.1.13 desta Norma, para
as providéncias de incorporagdo patrimonial, liberagdo de caugdes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.

Cabera a Geréncia, antes da liberagdo da caugéo, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigacoes
tributérias e trabalhistas.

5.1.15. A Geréncia executora do CONTRATO recebera a documentagdo citada no item 5.1.13 para
anexagao aos documentos contratuais (dossié completo da documentagao gerada desde o processo
licitatorio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhara uma copia do As-Built da obra, a Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobrancga de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma coépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma copia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdao no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1. Apés a execugdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitarA a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentagao:

a) Descrigao sucinta do empreendimento;

) Custo dos servigos executados;

) Materiais aplicados na execugao do empreendimento;

)

)

O

Cépia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;
Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
Licengas Ambientais: provisoria (LP), de instalagéo (LI) e de operagéo (LO);

) Termo de doagédo dos bens patrimoniais do empreendimento;

) Outros que sejam pertinentes.

> D QO

SQ =

5.2.2. O processo serd encaminhado a Diretoria correspondente para constituicdo de Comissao de
Recebimento do empreendimento.

5.2.3. O Diretor emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.2.4. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de Auditoria, Patrim6nio, representante da Unidade usuéria.
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5.2.5. A comissdo constituida, apos andlise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuara as
inspecdes necessdrias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgao
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentagdo apresentada, a Comissdo emitira o Relatdrio de Inspegdo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e o encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo |) ao Orgéo Publico/Particular, solicitando a corregéao das irregularidades.

5.2.5.2. Orgao Publico/Particular solucionara as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovara o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comisséo efetuara nova inspecéo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitird parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.

5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doagao”,
para regularizagao da doacao dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentagcdo apresentada e que esta em
conformidade com o Regulamento de Servigos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comissao
emitira o Relatério conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 1V), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatdrio de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologacao e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Orgao Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

5.2.7. A documentacgéao final sera encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patriménio da Empresa.

6. CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATAGAO DE DOCUMENTO
6.1. ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovagao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizacdo para comprovagéo da
eficiéncia operacional estabelecida na concepgao do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido apds a conclusdo do empreendimento e emissdo do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo Il
a) Dados da Empresa — Nome, endereco, CNPJ.
b) Dados do CONTRATO — Numero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.
c) Periodo de Execucao — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.
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d)
e)
f)
9)
h)

Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)

namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagéo apresentada durante a execugéo do servico.

Custo do Empreendimento — Valor faturado a precgos iniciais (data base — P0), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo lIl.

Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.

Servicos Executados — Relagdo dos servigos e quantitativos realizados, conforme ultimo

boletim de medigéo.

Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo

Diretor da Area executora do CONTRATO.

7. ANEXOS
Anexo | - Termo de Recusa.
Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.
Anexo lll - Atestado Técnico.

Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgdos Publicos ou

Particulares.
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ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos......cccocoiiiiiiiiennneen. (objeto
contratual)...........ccoooiiiiiiii e MUNICIPIO. et ,  heste
Estado, executados de acordo com O CONTRATO N2 , firmado em

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

AOS e de dois mil e .
estiveram no local onde foram executados os servigos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugdo de Servico n°......... ,
........ [(200] 11 1-) P matr................, SRR ( ¢ To] 1 1 1= IR matr
.............. geeeenmenenICu . € de oOUtrO l@dO O (@) e
(firma) , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspecdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo de
Recebimento Definitivo.

Vitoria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN —Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO I

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos .........ccccovceeiiiiiiiieeneens (objeto
CONtratual).........ooooeeiiiiiii e ——— , MUNICIPIO...eeeeeeeeiiee e , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N° ........ccceveiiuereeninenenns , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato).......................... , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (a) contratado

AAOS e e ———————— de dois mil e .......... ,.estiveram no local

onde foram executados o0s servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrucao de Servico ne
............................... gereeeerenennee(MOME)ceriiieeeMatr e (NOM@) e, -
= R Jeeeeeeeertaeeeeereaaeaeraraaaare <] (TR , e de outro
[F=To [o o - ) IR (FIrMIA) e , representado
pelo(a) Sr(a)

quando procedeu-se a inspecao dos servicos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Codigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitagdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
= PSPPI , inscrita no CNPJ sob o
N e aaaaareae , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servigos objeto do CONTRATO N° ........cccceeeuneenns e Termo(s)
Aditivo(s) n? , relatvos a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) .........................., NO MUNICIPIO ............... - NESTE

ESTADO.

Os servigcos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de .../ .../ ...... a ..o , €
encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°®
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®.........cccceveveeveeeee. , CREAN® i

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a precos iniciais (P0) é de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O valor total faturado foi de R$ . (valor por extenso
................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricao de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
quantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverao ser relacionados os servicos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicao)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELAOBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE
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ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos relativos..........ccccceeeennneee. (objeto da
doacao)........ccceeeeriiieee e , MUNICIPIO ettt ettt neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular)..............ccccooeevevrereercrerennne.
DS e dedoismile .....coccivieeeeeennnnns

estiveram no local onde foram executados os servigos, de um lado, a Companhia Espirito

Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servico N ) eeerreeeeeeee——— (nome).............. - matr...eeee.
(NOME)......oeeveiieieee —matr.....ccccveeee etC, i, e de outro lado o(a) ............. (nome
do Orgdo ou Particular)........cccocoooivioonceveceeearenn. , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspecao das
obras e servicos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doacao” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Cédigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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1. OBJETIVO

Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizacdo da Avaliagdo do Desempenho de
contratada para:

- Execucgéo de Projetos de Engenharia.
- Execucgéo de Obras e Servigos de Engenharia

- Gerenciamento de Obras e Servigos de Engenharia
2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todas as unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar a execug¢do de projetos, obras e
servigos de engenharia e empresas contratadas para gerenciamento de obras e servigos.
3. DEFINICOES

3.1. CESAN

Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das obras e/ou servigos.
3.2. CONTRATADA

Empresa contratada pela Cesan.
3.3. GERENTE DO CONTRATO

Titular da unidade responsavel pelo gerenciamento onde serdo executados 0s projetos, obras e servigos
de engenharia.
3.4. FISCALIZACAO

Pessoa fisica ou juridica, designada pela Cesan para fiscalizar os servigos desenvolvidos pela
gerenciadora de projetos, obras e servigos de engenharia.
3.5. PRAZO PARA RECURSO

Periodo de tempo para recorrer de uma decisdo administrativa excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se
o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da Cesan.
3.6. ASPECTO

E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execucdo de uma obra ou servico de
engenharia (Qualidade, Prazo, Organizagdo e Seguranga e Meio Ambiente: (Q — P — O - SMA).
3.7. ATRIBUTO

E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo, Organizagio e
Seguranca e Meio Ambiente.

3.8. ITEM
E o conjunto de quesitos necessarios ao gerenciamento, execugdo de projetos e obras e servicos de
engenharia.

3.9. OBJETO

Escopo do instrumento de contratagéo celebrado entre a Cesan e a Contratada.
3.10. OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA

E o conjunto de servigos executados por uma Contratada segundo as determinagdes do projeto e/ou
normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.
3.11. PROJETO DE ENGENHARIA

E um esforco temporario empreendido para criar um produto, servico ou resultado exclusivo segundo
as determinagbes de normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.
3.12. GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

0 GERENCIAMENTO E A APLICACAO DE CONHECIMENTO, HABILIDADES, FERRAMENTAS E
TECNICAS AS ATIVIDADES DO PROJETO A FIM DE ATENDER AOS SEUS REQUISITOS.

O GERENCIAMENTO DE PROJETOS E REALIZADO ATRAVES DA APLICACAO E DA
INTEGRACAO DOS SEGUINTES PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS:
INICIACAO, PLANEJAMENTO, EXECUCAO, MONITORAMENTO E CONTROLE, E
ENCERRAMENTO.

O GERENTE DE PROJETOS E A PESSOA RESPONSAVEL PELA REALIZACAO DOS OBJETIVOS
DO PROJETO. GERENCIAR UM PROJETO INCLUI:
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A) IDENTIFICACAO DAS NECESSIDADES
B) ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS CLAROS E ALCANCAVEIS

C) BALANCEAMENTO DAS DEMANDAS CONFLITANTES DE QUALIDADE, ESCOPO, TEMPO
E CUSTO

D) ADAPTACAO DAS ESPECIFICACOES, DOS PLANOS E DA ABORDAGEM AS DIFERENTES
PREOCUPACOES E EXPECTATIVAS DAS DIVERSAS PARTES INTERESSADAS.
3.13. GERENCIADORA
EMPRESA CONTRATADA PELA CESAN PARA EXECUTAR GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO
E SUPERVISAO DOS EMPREENDIMENTOS.
3.14. QUALIDADE
TOTALIDADE DE CARACTERISTICAS DE UMA ENTIDADE QUE LHE CONFERE A
~ CAPACIDADE DE SATISFAZER AS NECESSIDADES EXPLICITAS E IMPLICITAS DA CESAN.
3.15. INDICE DE CONFORMIDADE

E o resultado dos atributos avaliados, obtidos através do resultado da equagao:
IC =100. L (VxPi) / UP
IC : Indice de conformidade
V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado
Pi : Peso do atributo avaliado
[1P: Somatéria dos pesos dos atributos avaliados
3.16. CONCEITO SUFICIENTE

E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem indices de
Conformidade (1 60%.
3.17. CONCEITO INSUFICIENTE

E o resultado obtido quando um ou mais aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem indice de
Conformidade < 60%.
3.18. AVISO DE INSUFICIENCIA

A Contratada fica automaticamente avisada/notificada pelo FAC (Formulario de Avaliagdo de
Contratada) assinado, sobre a falta cometida durante a execugéo do objeto contratual.
3.19. FAC

Formulario de Avaliagcao de Contratada. Documento onde sao registrados as avaliagcdes e os conceitos
(Anexos).
3.20. INCIDENTE

Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesdo ou doenga (independente da gravidade) ou
fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido.

NOTA 1 - UM ACIDENTE E UM INCIDENTE QUE RESULTOU EM LESAO, DOENCA OU
FATALIDADE.

NOTA 2 - UM INCIDENTE NO QUAL NAO OCORRE LESAO, DOENCA OU FATALIDADE PODE
TAMBEM SER DENOMINADO UM “QUASE ACIDENTE”, “QUASE PERDA”, “OCORRENCIA
ANORMAL” OU “OCORRENCIA PERIGOSA”.

NOTA 3 - UMA SITUACAO DE EMERGENCIA E UM TIPO PARTICULAR DE INCIDENTE.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera a Diretoria da Cesan solicitar a atualizagdo dessa Norma, baseada no recebimento de inconformidades
e sugestées encaminhadas pelas &reas gerenciadoras de contratos de obras e servicos de engenharia,
submetendo-a ao Conselho de Administracao.

5. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO
5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1. A avaliagdo de desempenho serd feita mensalmente através de analise dos aspectos:
Qualidade, Prazo, Organizacao e Seguranca e Meio Ambiente, com base no Caderno de
Prescricbes Técnicas da Cesan, Normas Técnicas, Edital de Licitacdo e seus anexos e
contrato/aditivos.
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Paragrafo Unico: A avaliagdo devera ser elaborada independente da emissdo de boletim de medigao
no periodo.

5.1.2. A avaliagédo limita-se a atribuicdo no FAC, dos valores 1 (um) e 0 (zero) para cada atributo
avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho esta em conformidade com as praticas, normas,
leis e procedimentos vigentes;

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho nido estd em conformidade com as praticas,
normas, leis e procedimentos vigentes.

5.1.3. Uma dnica ndo conformidade na avaliagdo, comparada com as praticas, normas, leis e
procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo especifico analisado,
independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em conformidade com
as praticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e no mesmo periodo.

5.1.4. Quando ndo for possivel analisar determinado atributo, este ndo € avaliado e,
consequentemente, devera ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no FAC com o
simbolo “X”.

5.1.5. Em caso de subcontratacdo de quaisquer servigos, desde que devidamente justificado e
aprovado pela Cesan, para efeito de avaliagdo, respondera a firma contratada pela Cesan.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliacdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE PROJETO de Engenhria

PESO (%)
ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT 25
DESEMPENHO MAO DE OBRA 20
RETRABALHO POR INCONSISTENCIA 15
Qualidade do Projeto 25
Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico 15

5.2.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Especificacoes Técnicas
A contratada atende as especificagdes técnicas da CESAN?
A contratada atende as Normas Técnicas - ABNT?

b) Desempenho da Mao-de-obra

A Contratada mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de acordo com os
servigos a executar?

c) Retrabalho por Inconsisténcia

A contratada foi obrigada a refazer servicos ja concluidos por inconsisténcia conceitual e de
execugao?
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d) Qualidade do Projeto
A contratada esta desenvolvendo os projetos dentro do padréo de qualidade exigido pela Cesan?

e) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico

A Contratada mantém o seu Responsavel Técnico em periodo integral, participando das concepgdes
/ definicbes dos projetos?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Nao Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.3. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE PROJETO de ENGENHARIA

PESO (%)
CRONOGRAMA 20
ENTREGA DOS PRODUTOS 40
SOLICITACAO DA FISCALIZACAO 20
PRODUTO FINAL 20

5.3.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Cronograma e Autorizacoes de Servicos

Entregou o cronograma de execugdo dos projetos (por autorizagdo de servigo): concepgao,
sondagem, topografia, projetos basico e executivo, orgamento e produto final conforme Termo de
Referencia?

b) Entrega de Produtos

Os estudos de concepgéo estdo sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Os servigos topograficos e/ou sondagem estdo sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os projetos basicos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Os projetos executivos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Os orgamentos estao sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela CESAN?

c) Solicitacoes da Fiscalizacao
As solicitagdes da fiscalizagdo estdo sendo atendidas nos prazos estabelecidos e acordados?

d) Produto final conforme Termo de referéncia
Os Projetos apds aprovados pela Cesan estdo sendo entregues no prazo e conforme Termo de
Referéncia?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e
inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.
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5.4. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZAGCAO

Na avaliagdo do aspecto Organizagéo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.4.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA

PESO (%)
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 15
APRESENTACAO DOS PROJETOS 15
CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO 15
ENTREGA DOS PROJETOS 20
COMUNICACAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZACAO 20

5.4.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS
a) Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Contratada mantém quadro de empregados suficientes para executar os Projetos com qualidade e
no prazo?

Os empregados tém qualificacdo adequada para desenvolver projetos conforme especialidades
requeridas?

b) Apresentacao dos Projetos
A Contratada esta apresentando todas as etapas dos projetos: estudos de concepgao, projetos
basicos, projetos executivos, topografia, sondagem e orgamentos em conformidade com o Termo de
Referéncia?

c) Clareza e apresentacao da memodria de calculo
A Contratada esta apresentando as memarias de calculo dos projetos e orgamentos com clareza e de
acordo com as prescri¢cdes técnicas da Cesan?

d) Entrega dos Projetos

A Contratada esta entregando os projetos completos para andlise da Cesan, ou seja, todas as
pranchas de todas as etapas de uma unica vez?

Os Projetos estdo sendo entregues através de folha de encaminhamento?

e) Solicitagoes da Fiscalizacao
As solicitagbes da fiscalizagdo estdo sendo atendidas conforme recomendado e nos prazos
estabelecidos e acordados?
f) Comunicacao
A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?
Responde em tempo habil os email’s enviados pela fiscalizagdo da Cesan?
Da retorno das ligagdes quando impossibilitado de falar?
Mantém diélogo freqliente com a fiscalizagao?
Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?
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5.5. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.5.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
ESPECIFICACOES TECNICAS 15
SUPORTE AO SERVICO 10
CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
QUALIDADE DE SERVICOS EXECUTADOS 15
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO 15
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL 15
TECNICO

QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10

5.5.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Especificacoes Técnicas

A Contratada atende as especificagdes técnicas da Cesan, e normas Técnicas vigentes, no que tange
a servigos preliminares, servicos técnicos, cadastro, canteiro, sinalizagdo, escoramento,
esgotamento, movimento de terra, fundagdes e estruturas, assentamento, pavimentagao,
fechamento, instalacdes de produgédo, instalacdes elétricas, instalagbes hidraulicas, urbanizagao,
Servigos especiais e/ou servigos diversos?

b) Suporte ao Servico

As ferramentas, equipamentos e acessorios (ex: tapume, iluminacao, placa de obra, materiais para
construgdo e/ou seguranga) estdo compativeis?

Encontra-se em boas condi¢bes de uso?

A quantidade esta adequada e suficiente ao servigo?

Estdo em conformidade com as especificagdes técnicas?

As Normas Internas da Cesan esté@o sendo atendidas (analise de especificagdes, inspegoes, etc.)?

c) Capacitacao de Mao-de-obra
A Contratada mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de acordo com os servigos
a executar?

d) Pesquisa de Interferéncias
A Contratada tomou as providéncias necessarias e suficientes com relagdo a possiveis impedimentos
que possam comprometer o andamento normal dos servigos?

e) Qualidade dos Servicos Executados
Os servigos executados pela Contratada estdo em conformidades com as especificagdes técnicas?
As normas internas da Cesan estdo sendo atendida?

f) Retrabalho por Defeito de Execucao

A Contratada foi obrigada a reparar/refazer servigos ja concluidos por irregularidades de execugéo
e/ou por aplicagao de materiais inadequados?

| MATV / TPE 006 - 2010 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 91




o CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamento

ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00

g) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico
A Contratada mantém o seu engenheiro responsavel periodicamente na obra participando sempre da
definicao dos servigos?

h) Qualidade e Armazenamento dos Materiais

Os materiais/equipamentos fornecidos pela contratada atendem as Normas, Especificacbes e
Métodos de Ensaios da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas)?

Os materiais/equipamentos fornecidos pela contratada contém a marca do seu fabricante?

A contratada submeteu os materiais/equipamentos a inspegao da Cesan, pela unidade gerenciadora
do contrato?

Os materiais/equipamentos destinados a obra estdo sendo estocados de forma adequada de acordo
com as normas, visando a manter inalteradas suas caracteristicas?

A contratada estd obedecendo ao prazo maximo de 48 horas para estocagem de tubos, pegas e
conexdes ao longo dos trechos previstos para execugao?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e
inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.6. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribuicdo de peso:

5.6.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 30
ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 15
DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA/EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO 15
DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 10

5.6.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Cronograma da Obra

A obra esta sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em conformidade com o
cronograma da obra aprovado pela Fiscalizagdo?

No caso de obra decorrente de Solicitagbes de servigo (SS’s) oriundas do SICAT: os prazos
estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos estdo sendo cumpridos pela
CONTRATADA?

O prazo de execugao dos servigos tem atendido as metas dos indicadores correspondentes?

b) Entrega dos Materiais/ Equipamentos (Insumos)

A Contratada estda fornecendo os materiais/equipamentos (tubos,conexdes, conjuntos moto-
bombas, quadro de comando, etc.) no prazo estabelecido no cronograma?

Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos (andlise de
especificagdes, prazo de entrega e de aplicagdo)?

c) Dimensionamento de Mao de Obra/Equipamento
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A Contratada mantém quadro de empregados e equipamentos suficientes para executar os
servigos com qualidade e prazo?

d) Entrega de Documentacao para Medicao
Os documentos necessarios para elaboracdo da medigdo estdo sendo entregues no prazo
estabelecido no contrato e/ou pela fiscalizagéo?

e) Descontinuidade dos Servicos
A Contratada, sem causa ou autorizagdo da Cesan, paralisou ou deu descontinuidade a alguma
frente de servigo?

f) Entrega do Cadastro Técnico
O cadastro técnico esta sendo entregue no prazo estabelecido contrato /e ou pela Fiscalizagao ?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.7. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizagado, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢cdo de peso:

5.7.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
SINALIZACAO DA OBRA 10
ACESSOS 10
SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 30
IMAGEM DA CESAN 20

5.7.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS
a) Empregados Registrados no Ministério do Trabalho
Todos os empregados efetivos e alocados ao servigo possuem Carteira de Trabalho registrada pela
Contratada ou instrumento legal equivalente?
b) Empregados Uniformizados
Todos os empregados estdo uniformizados?
Os uniformes encontram-se em bom estado de conservagdo? Em quantidade suficiente?

c) Sinalizacao da Obra

A Contratada estd sinalizando a obra adequadamente de acordo com as normas técnicas vigentes e
atendendo as recomendag0es / aprovagao da fiscalizagao?

e) Acessos
Estao sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e paradas de coletivos?

f) Solicitagoes da Fiscalizagcao
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As solicitagbes da fiscalizagdo e 6rgaos publicos estdo sendo atendidas conforme recomendado e
nos prazos estabelecidos e acordados?

A contratada esta preenchendo o Diario de Obras de forma adequada e no prazo?

g) Imagem da Cesan
Estéo sendo tomados os devidos cuidados para evitar reclamagdes do publico em geral?
As reclamacdes estdo sendo atendidas de forma cortés?

O publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de evitar
acidentes?

A conduta do pessoal da Contratada com o cliente e com o publico esta sendo respeitosa?

A Contratada esta deixando o local da obra limpo? Enfim a Contratada esté zelando pela imagem da
Cesan?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.8. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Na avaliagdo do aspecto seguranca e meio ambiente serdo ponderados os atributos abaixo,
obedecendo a seguinte distribuicao de peso:

5.8.1. ATRIBUTOS : EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
LEGISLACAO DE SEGURANCA 30
EMPREGADOS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (EPI'S 15
OU EPC’S)

ORGANIZACAO DO CANTEIRO DE OBRA 5
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EM CONDICOES 10
ADEQUADAS

ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20
LEGISLACAO AMBIENTAL 20

5.8.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Legislacao de Seguranca

Foi apontado e/ou registrado pela Cesan ou por érgao competente alguma inconformidade relativa as
Normas de Seguranga?
b) Empregados com EPC’s ou EPI's

Os equipamentos de Proteg¢ao Coletiva (EPC’s) e/ou Equipamentos de Protegéo Individual (EPI’s)
estdo disponiveis e em quantidade suficiente para todos os trabalhadores?

Estes equipamentos estédo adequados de acordo com os servigos executados?

Estes equipamentos estdo em boas condigbes de uso?

Estes equipamentos estdo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?

Os empregados foram devidamente treinados quanto ao uso correto dos EPC’s e/ou EPI’s?

c) Organizacao do Canteiro de Obra
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As ferramentas, os entulhos, os equipamentos e o0s veiculos necessarios para a realizagdo das
atividades estdo sendo mantidos nos limites da obra?

A limpeza esta sendo realizada de tal forma que o aspecto original do local seja restaurado?

Ha um local préprio e adequado para armazenamento de cada tipo de material?

O material ndo reutilizavel esta sendo removido de imediato e de forma adequada do local da obra?
A sinalizagao do canteiro esta sendo efetuada corretamente?

A higiene do local esta sendo preservada?

Existe refeitdrio em boas condi¢des de higiene para os empregados?

Existem sanitarios em nimero suficiente e em boas condigbes de higiene para os empregados?

d) Equipamentos/Ferramentas em condi¢oes adequadas

Os equipamentos e as ferramentas utilizadas para execugao das obras estdo em boas condigoes de
uso para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, bem como a qualidade e prazo da obra?

e) Acidentes/Incidentes de trabalho
Ocorreu algum acidente/incidente de trabalho durante a execugéo dos servigos?

f) Legislacao Ambiental

Foi apontado e/ou registrado pela Cesan ou por 6rgao competente alguma inconformidade relativa a
Legislagdo Ambiental?

A Contratada esté efetuando o bota fora em local apropriado, aprovado pela fiscalizagédo?
A Contratada apresentou o Plano de Trabalho Ambiental da Obra quando solicitado?
A Contratada esta cumprindo as Condicionantes Ambientais impostas na Licenga Ambiental?

A Contratada observou as condigGes de preservagdo ambiental sujeita a licenciamento / autorizagéo
para execug&o, tais como: Area de Preservagdo Permanente (APP), Reserva Particular do Patriménio
Natural (RPPN), Area de Protecdo Ambiental (APA), Reserva Bioldgica, Parque Nacional, etc.?

5.9. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.9.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25
VISTORIA PREVIA 10
DESEMPENHO MAO DE OBRA 25
ELABORACAO DE MEDICAO 20
FAC — Formuléario de Avaliagao da Contratada 20

5.9.2. Descric¢do dos atributos

a) Planejamento (Objeto Contratual)

A Gerenciadora estd executando e desempenhando o planejamento de forma a garantir o
cronograma da obra?

A Gerenciadora propds agdes detalhadas e etapas coerentes objetivando atender ao planejamento?

A Gerenciadora apresentou previamente as agdes de planejamento revisadas e aprovadas com a
freqiiéncia estabelecida pela CESAN?
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Apresentou relatério da situacdo atual e futura, contemplando controle e acompanhamento dos
resultados, metas estratégicas, andlises, justificativas técnicas e/ou administrativa e outros?
b) Vistoria Prévia

A Gerenciadora esté exigindo a inspe¢éo dos imdveis em torno das obras, com execugao de relatério
fotografico e/ou video das situagdes constatadas?

Foi anotado no diario de obras, correspondéncia da Gerenciadora para Contratada exigindo a
realizagéo do servigo?

Foi dada ciéncia a Fiscalizagdo da Cesan quanto a essa providéncia?

Estao sendo executadas as analise de risco X métodos executivos a serem empregados por situagéo
de criticidade?

A Gerenciadora esta acompanhando e fazendo acontecer a vistoria prévia nos moldes acima?
Em caso de sinistro, estdo sendo atendidos os procedimentos legais?

c) Desempenho de Mao de Obra
A Gerenciadora esta apresentando méao-de-obra com conhecimento e habilidade para o servigo?
O desempenho da méao-de-obra contratada atende as necessidades do servigo?

Os profissionais disponibilizados pela Gerenciadora atendem aos requisitos do Contrato e do Edital
(escolaridade e curriculo)?

A equipe dimensionada aos servigos especializados (consultor, projetista, etc.), atende quanto as
aspectos técnicos, executivos e contratuais?

A Contratada esta desempenhando o acompanhamento de modo a garantir o produto especificado
em ata de reunido ou documento equivalente?

Os produtos apresentados incluem as modificagbes e solicitagbes constatadas durante o seu
desenvolvimento?

A Gerenciadora esta efetuando analise de projetos, equipamentos e materiais em conformidade com
os padrdes técnicos de exigéncias da Cesan?
d) Elaboracao de Medicao

A Gerenciadora esta executando as medicdes da(s) Contratada(s) conforme critérios de qualidade
estabelecidos pela Cesan?

e) FAC — Formulario de Avaliacdo das Contratadas/Obras

A Gerenciadora esta aplicando corretamente o FAC, nas Contratadas de obras e Servigos de
Engenharia?

Esta tomando agdes corretivas em tempo devido, visando eliminar as falhas identificadas?
Nos casos necessarios, houve justificativa formal?
Em caso positivo, foi informado a Fiscalizagdo da Cesan em tempo ideal?
Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.
5.10. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO
NA AVALIACAQ DO ASPECTO PRAZO ~SER[&O PONDERADOS OS ATRIBUTOS ABAIXO,
OBEDECENDO A SEGUINTE DISTRIBUICAO DE PESO:

5.10.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE eNGENHARIA
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PESO (%)
PROGRAMACAO 20
ANALISE / ESPECIFICACAO 25
PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20
ELABORACAO DA MEDICAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZACAO 20

5.10.2. Descrigdo dos atributos

a) Programacao

A Gerenciadora esta efetuando a Programagdo diaria de servigos de forma a permitir o
desenvolvimento do cronograma da obra?

Estdo garantindo que a Fiscalizagdo da Cesan tenha a ciéncia plena quanto a concretagem,
testes, revisdes, monitoramentos, interferéncias operacionais, interdigoes, liberagbes e outros?

As acdes necessarias estdo sendo efetuadas pela Gerenciadora, através de documentacdo
formal, visando comunicar as areas envolvidas e terceiros com antecedéncia satisfatéria?

b) Analise / Especificacao
A GERENCIADORA ESTA ENTREGANDO NOS PRAZOS ESTABELECIDOS AS
DOCUMENTAC()ES REFERENTE A:
e Andlise de projetos
Andlise de equipamentos e/ou materiais
Precos extra-contratuais
Prorrogagéo de prazo
Pedido de inspecao
Demais documentos necessarios a correta administragdo do Contrato.

c) Providéncias referentes ao FAC / Obras

A Gerenciadora esta promovendo ag¢des e/ou providéncias necessarias a fim de regularizar as
inconformidades dentro de um prazo satisfatorio e/ou devido, evitando que se repita no FAC
seguinte?

d) Elaboracao de medicao

A medigdo das obras dos Contratos que estdo sendo gerenciados foi elaborada conforme
critérios constantes do Caderno de Prescricbes Técnicas da Cesan e/ou Edital, no prazo
devido, com a documentagéo pertinente:

e FAC

e Arquivo fotografico

e Controle mensal de entrada, estoque e aplicagdo do material fornecido pela Cesan,

que ira subsidiar o balango da obra

e (Cadastro Técnico

e Diario de Obras

e Outros

e) Solicitacao da Fiscalizacao
A gerenciadora esta atendendo as solicitagdes da Fiscalizagdo da Cesan, dentro do Prazo?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item Ndo Avaliado e
inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.
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5.11. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZACAO

Na avaliagdo do aspecto organizagdo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte

distribuicdo de peso:

5.11.1. Atributos: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PESO (%)
SEGURANCA DO TRABALHO 15
EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO MAO-OBRA 15
SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 25
COMUNICACAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 15

5.11.2. Descri¢do dos atributos

a) Seguranca do Trabalho

Os EPI's estdo adequados aos servigos executados?

Estéao sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?

Estdo em boas condigbes?

b) Empregados ldentificados e Uniformizados

Todos os empregados estéo identificados e uniformizados?

Os uniformes encontram-se em bom estado de uso?

c) Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Gerenciadora mantém quadro de empregados autorizados para executar os servigos com qualidade?

O periodo de permanéncia esta de acordo com as necessidades identificadas na obra e/ou solicitados

no edital?

A Gerenciadora (hierarquiamente responsavel) da suporte técnico, orienta seus subordinados, participa

de decisdes?

d) Solicitagoes da Fiscalizagcao

A Gerenciadora esta atendendo as solicitagdes da Fiscalizagdo da Cesan?

e) Comunicacao

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?
Responde em tempo habil os emails enviados pela fiscalizagdo da Cesan?

Da retorno das ligagdes quando impossibilitado de falar?
Mantém dialogo freqiiente com a fiscalizagdo mantendo-a informada dos acontecimentos da obra?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

f) Tratamento ao Publico

Estao sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamagdes do Publico?
O Publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de evitar acidentes?
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A conduta do pessoal da Gerenciadora com o cliente e com o publico esta sendo respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO

6.1. Manifestar, registrar e arquivar informagées durante o periodo de avaliagdo em diario de obra, cardeneta
de ocorréncia, aviso/carta a contratada, de forma a embasar a avaliagao

6.2. Registrar e arquivar as informagoes referentes a Avaliagdo de Desempenho das Contratadas em sistemas
computacionais ou sistema manual equivalente.

6.3. Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagdo mensal, a contratada fica automaticamente notificada pelo
FAC assinado, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, conforme item 8 (oito).

6.4. Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o Avaliado e inserir
Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6.5. Manter atualizado um quadro resumo, demonstrando de forma acumulada més a més, a performance dos
contratos em relagéo aos conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcangados pelos mesmos.

6.6. Caso a contratada se recuse a assinar o FAC, a fiscalizagdo devera coletar assinatura de duas
testemunhas e seqlenciar o processo, oficiando a contratada do resultado insuficiente da avaliagéo,
anexando o FAC assinado pelas testemunhas, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
conforme item 8 (oito).

7. PENALIDADES
7.1. ADVERTENCIA

Na aplicagédo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagdes subsequentes ou 3 (trés) alternadas, a
Contratada devera ser advertida por escrito, apds consideragdes do gerente do contrato e juntadas
cOpias das avaliagbes no periodo. O documento devera ser encaminhado a Geréncia de Logistica,
onde a mesma devera disponibilizar no sistema para consulta dos gerenciadores de contratos.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apos aplicagdo de cada Adverténcia, ou seja, ndo sendo
acumulativos para proxima penalidade de adverténcia; devendo ser considerados acumulativos para
geragao de Multas.

7.2. MULTA

Na aplicagéo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagbes subsequentes ou 4 (quatro) alternadas,
devera ser aplicada multa a Contratada.

A multa a ser aplicada atendera o seguinte critério: 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das
notas fiscais correspondentes aos periodos que a contratada obteve conceito insuficiente e que resultou
na aplicagdo desta penalidade.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados ap6s aplicacdo de cada Multa, ou seja, ndo sendo
acumulativos para préxima penalidade de Multa.

7.3. SUSPENSAO

Atingidas 3 (trés) adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apds o seu tramite nas unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, 0 mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Logistica e impedido de
participar de quaisquer tipos de licitagbes e de firmar contratos com a Cesan por um periodo de 24 (vinte
e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia; podendo concluir o(s) contrato(s) em
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andamento desde que nédo tenha objecdo da Cesan, caso contrario a Cesan podera proceder a rescisao
contratual unilateralmente sem nenhum énus, conforme preconiza a Lei 8.666 / 93.
8. RECURSO

Antes da aplicagcdo de quaisquer penalidades supracitadas, € garantida a defesa prévia do interessado, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificagdo formal. Caso a defesa nédo seja protocolada no prazo
estipulado fica valendo o determinado pela fiscalizagdo.

9. CONSIDERAGOES FINAIS

Os casos omissos nessa norma serao resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

ANEXO | — Formulario de Avaliagao da Contratada — FAC (Execugao de Projetos de Engenharia).

ANEXO Il — Formulario de Avaliagdo da Contratada — FAC (Execucgéo de Obras e Servigos de Engenharia).

ANEXO Il — Formulario de Avaliacdo da Contratada — FAC (Gerenciamento de Obras e Servigos de
Engenharia).

ANEXO IV — Modelo de Adverténcia.

ANEXO V - Procedimentos para preenchimento do formulario Fac.
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anexo i

0 CESAN

qualidade em saneamento

AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Projetos de Engenharia

CONTRATO N®

UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.® FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT

25 %

1.2

DESEMPENHO DE MAO DE OBRA

20 %

1.3

RETRABALHO POR INCONSITENCIA

15 %

1.4

QUALIDADE DO PROJETO

25 %

1.5

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESP. TECNICO

15 %

—_] ==

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

2.1

CRONOGRAMA

20 %

2.2

ENTREGA DOS PRODUTOS

40 %

2.3

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

2.4

PRODUTO FINAL

20 %

Uy Uy JETY

3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

iNDICE DE CONFORMIDADE

3.1

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA

15 %

3.2

APRESENTACAO DO PROJETO

15 %

3.3

CLAREZA NA APRESENTACAO DA MEMORIA DE CALCULO

15 %

3.4

ENTREGA DOS PROJETOS

20 %

3.5

COMUNICACAO

15 %

3.6

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

20 %

g PEIY Uy PG (Y

CONCEITO

SUFICIENTE

1
0
X

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO

FISCALIZAGAO
ATENDE

NAO ATENDE
NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e 0os nao avaliados.
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Anexo ii

O CESAN

qualidade em saneamento

FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucao de Obras e Servicos de Engenharia

CONTRATO N¢ UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

|ENG.‘z FISCAL

1.0 ASPECTO QUALIDADE

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1 _ESPECIFICACOES TECNICAS

15 % 1

1.2 _SUPORTE AO SERVICO

10 %

1.3 CAPACITACAO DE MAO DE OBRA

15 %

1.4 PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5 %

1.5 QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS

15 %

1.6 RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO

15 %

1.7 ACOMPANHAMENTO ENG? RESP. TECNICO

15 %

1.8 QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

alalalal=al=]—

10 %

1NN NNo/

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

2.1_CRONOGRAMA DA OBRA

30 % 1

2.2 ENTREGA DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

15 %

2.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS

15 %

2.4 ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO

15 %

2.5 DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS

15 %

2.6 ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

alalalal—=

10 %

100 NN°A

3.0 ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1 EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20 % 1

3.2 _EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10 %

3.3 SINALIZACAO DA OBRA

10 %

3.4 _ACESSOS

10 %

3.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

30 %

3.6 IMAGEM DA CESAN

Y Iy Ny Iy P

20 %

100.00%

4.0 ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

ITEM ATRIBUTO

PESOS VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

4.1 LEGISLACAO DE SEGURANCA

30 % 1

4.2 EMPREGADOS C/ EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E EPE'S)

15 %

4.3 ORGANIZACAO DO CANTEIRO

5 %

1
1
= 1 O,
4.4 _EQUIPAMENTOS EM CONDICOES ADEQUADAS 10 % 1 00,00%
4.5 ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20 % 1
4.6 LEGISLACAO AMBIENTAL 20 % 1
CONCEITO = SUFICIENTE

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO

1 ATENDE
0 NAO ATENDE
X NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGOES:
Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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anexo II1
o CESAN FORMULARO DE AVALIAGAO DE CONTRATADA - FAC
ptmbufiiint Gerenciamento de Obras e Servicos de Engenharia
CONTRATO N2 UNIDADE PERIODO DATA
OBJETO RESUMIDO
CONTRATADA
MUNICIPIO ENG.2 FISCAL
1.0 - ASPECTO QUALIDADE
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
1.1 PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25 % 1
1.2 VISTORIA PREVIA 10 % 1
1.3 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA 25 % 1 o
1.4 ELABORACAO DE MEDICAO 20 % 1
1.5 FAC - FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20 % 1
2.0 - ASPECTO PRAZO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR iNDICE DE CONFORMIDADE
2.1 PROGRAMACAO 20 % 1
2.2 ANALISE / ESPECIFICACAO 25 % 1
2.3 PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20 % 1
2.4 ELABORACAO DA MEDICAO 15 % 1
2.5 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 20 % 1
3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
3.1 SEGURANCA DO TRABALHO 15 % 1
3.2 EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10 % 1
3.3 DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA 15 % 1 y
3.4 SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 25% 1 °
3.5 COMUNICACAO 20 % 1
3.6 TRATAMENTO AO PUBLICO 15 % 1
CONCEITO = SUFICIENTE
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAQAO RESP. CONTRATADA - CIENCIA CHEFE DIVISAO OBRAS
1 ATENDE

0 NAOATENDE
X NAO AVALIADO

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" € os nao avaliados.
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ANEXO IV
MODELO DE ADVERTENCIA
GERENCIA - 001/001/2010 VITORIA, 22 DE ABRIL DE 2010.
A
EMPRESA DE SANEMENTO LTDA.
ENDERECO

REF.: CONTRATO N° 001/2010.

ASSUNTO: NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA.

PREZADOS SENHORES,

ATENDENDO AO PREVISTO NA NORMA INTERNA CESAN ENG/OB/032/02/2010 NO ITEM 7.1, QUE
DETERMINA A APLICACAO DE ADVERTENCIA APOS TRES AVALIACOES ALTERNADAS COM CONCEITO
INSUFICIENTE, QUE OCORRERAM NO CONTRATO SUPRACITADO NOS MESES DE JUL-09, SET-09 E NOV-
09.

ESTAMOS EMITINDO ATRAVES DESTA, NOTIFICACAO DE ADVERTENCIA, PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS
A CESAN, NOS PERIODOS DE BAIXA AVALIACAO.

ATENCIOSAMENTE,
ENG. FULANO ENG. FULANO.
CHEFE DA DIVISAO DE OBRAS GERENTE DE EXPANSAO
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ANEXO V

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

a) Preencha os campos “valor” com os digitos 1 (um) ou 0 (zero);
b) Os campos nao avaliados deverao ser preenchidos com “X”;

c) Apods preenchimento dos campos “valor” de cada atributo, devera ser calculado o indice de
conformidade de cada aspecto, de acordo com a férmula: IC = 100 X (V x Pi) / 2P

d) O campo conceito sera preenchido com base no resultado obtido nos aspectos:
SUFICIENTE - Quando todos os aspectos atingirem IC > 60%
INSUFICIENTE — Quando um ou mais aspecto atingir IC < 60%.
e) Apos terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de Impressora”;
f)  Imprima o resultado e assine.

g) Caso o representante da contratada se negue a assinar, a fiscalizagdo devera processar a
Avaliagdo com assinatura de 2 (duas) testemunhas e encaminhar a Contratada. Caso ocorra
esta situagao, o prazo da defesa inicia apds o recebimento da mesma.
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Cadastro Técnico de Sistemas de Esgotamento
Sanitario

GT/FE/ Numero / versao / ano
ENG/CA/050/01/08

Data de aprovacao
05.11.2008

Doc. de aprovacéao
Resolucao n® 4951/08
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1-OBJETIVO

Esta Norma fixa as condi¢des exigiveis para elaboragdo, recebimento, aprovagdo e aplicagdo do cadastro total ou
parcial de sistema de esgotamento sanitario da CESAN, com finalidade de:

a)  subsidiar a elaboragdo de estudos e projetos afins, orcamentos e levantamento patrimoniais;

b)  auxiliar na operacdo e manutencdo das unidades do sistema;

¢)  possibilitar a centralizagdo de informacdes do sistema, de modo a agilizar a obtencdo de dados;

d) constituir-se numa base de dados tnica a ser disponibilizada internamente e externamente nos formatos

adequados;
e) facilitar a atualizagéio do cadastro;
f) auxiliar no licenciamento ambiental.

2 — Campo de Aplicacio

Aplica-se a todas as Unidades da CESAN, responsdveis pela gestdo, desenvolvimento, opera¢do e manutengao
dos sistemas de esgotamento sanitdrio, bem como aquelas responsdveis por controle patrimonial, elaborag¢do de
projetos e orcamentos, execucdo de obras e servigos realizados pela CESAN ou por terceiros.

3 — Responsabilidade

3.1 - atualizacao
A atualizacio e manutencdo desta Norma serd de responsabilidade da Area de Cadastro Técnico,
interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2 - aplicacao
A aplicacdo desta Norma serd compartilhada por todas as Unidades de gestdo, desenvolvimento,
operacdo e manuten¢do dos sistemas de esgotamento sanitirio, bem como aquelas responsdveis por
controle patrimonial, elaboragdo de projetos e or¢amentos, execugdo de obras e servigos realizados pela
CESAN ou por terceiros.

4 - Definicoes

Conforme NBR 12587 de Abril de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Esgotamento Sanitdrio.

4.1 — Cadastro
Conjunto de informagdes fiéis de uma instalagdo, apresentado através de textos e representagdes graficas
em escala conveniente.

4.2 - sistema de ESGOTAMENTO SANITARIO
Canalizagdes, instalagdes e equipamentos destinados a coletar, transportar, tratar e encaminhar os esgotos
sanitdrios a um destino final conveniente, compreendendo unidades ndo-lineares ou localizadas e
unidades lineares ou ndo-localizadas.

4.3 — Unidades nio-lineares
Conjunto de instalagdes, equipamentos e Orgdos acessorios, implantado em pontos estratégicos do
sistema, com a finalidade de tratar, recalcar ou auxiliar na transposi¢do de interferéncias, compreendendo
estacdo de tratamento de esgotos, estagdo elevatdrias e sifdo.

4.4 — Unidades lineares
Canalizacdes e 6rgdos acessorios destinados a coletar e transportar os esgotos a um destino conveniente,
compreendendo ramal predial, coletor, coletor-tronco, interceptor e emissario.

Nota: As definicdes de 4.5 a 4.7 s@o de cardter especifico, relacionadas as unidades ndo-lineares.

4.5 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE)
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e/ou
bioldgicas dos esgotos coletados, de forma a tornd-los adequados a sua destinag@o final.

4.6 — estacio elevatoria (ee)
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar os esgotos, com a finalidade de efetuar a sua
elevacdo de nivel e compensar as perdas de carga na linha.

4.7 - SIFAO
Conduto for¢ado por gravidade que permite aos esgotos a transposi¢do de interferéncias, tais como cursos
de 4gua, canais, galerias e outras. Caso este conduto esteja situado acima da linha piezométrica, é
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denominado sifdo verdadeiro; caso esteja situado abaixo da linha piezométrica, é denominado sifdo
invertido.

Nota: As definicdes de 4.8 a 4.12 sdo de cardter especifico, relacionadas as unidades lineares.

4.8 - rAMAL PREDIAL
Canalizacdo compreendida entre o coletor de esgotos e o alinhamento predial do imdvel a ser esgotado.
4.9 - COLETOR
Canaliza¢do e 6rgdos acessorios que, funcionando como conduto livre, recebem a contribuicdo dos
esgotos provenientes dos ramais prediais em qualquer ponto ao longo do seu trecho linear, conduzindo-a a
um destino conveniente.
4.10 - COLETOR-TRONCO
Canalizacdo e 6rgdos acessorios que recebem apenas contribui¢do dos coletores, conduzindo-a a um
destino conveniente.
4.11 - interceptor
Canalizacdo e 6rgdos acessérios destinados a receber as contribui¢des dos coletores, coletores-tronco
e emissarios, conduzindo-as a um destino conveniente.

4.12 - emissario
Canaliza¢do e Orgdos acessOrios destinados a receber esgotos apenas em sua extremidade de
montante, conduzindo-os a um destino conveniente. No caso particular em que este destino seja o
corpo de dgua receptor, o emissdrio passa a ter a designagdo de emissdrio final.

Nota: As defini¢gdes de 4.13 a 4.18 referem-se aos 6rgéos acessorios do sistema.

4.13 - poco de visita (PV)
Camara visitdvel, através de abertura existente na sua parte superior, com dimensdes adequadas ao
acesso de pessoas, que possibilita a inspecdo e manutencdo das canalizagdes.

4.14 - poco de inspecio e limpeza (pi)
Camara ndo-visitdvel, que possibilita, através de abertura existente na sua parte superior, a inspe¢io e
manutencdo das canalizagdes.

4.15 - Caixa de passagem (cp)
Caixa de dimensoes restritas, sem acesso, totalmente enterrada e instalada nas deflexdes horizontais e
verticais das unidades lineares.

4.16 — terminal de limpeza (tl)
Dispositivo utilizado na extremidade de montante do coletor de esgotos, que permite limpeza e
desobstrugdo das canalizacdes.

4.17 - Terminal de inspecao e limpeza (til)
Dispositivo instalado intermediariamente ao coletor de esgotos, para permitir a limpeza e
desobstrugdo das canalizacdes.

4.18 — Tubo de queda (tq)
Dispositivo instalado em PV's e PI's, utilizado para direcionamento de fluxo de esgotos, quando o
desnivel entre a cota de chegada da canalizacdo e a cota do fundo for considerdvel, funcionando
também como um dissipador de energia.

Nota: A implantacdo e operagdo das unidades do sistema podem requerer a instalacdo de determinados
dispositivos e pecas especiais, tais como vdlvulas, registros, medidores, curvas, chaminés de
equilibrio, entre outros. Esses elementos também devem ser parte integrante do cadastro técnico.

5 - OUTRAS DEFINICOES

8. TIPO DE PAVIMENTACAO — composi¢io do pavimento do local da intervengio, podendo ser: asfalto,
blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimenta¢ao ou outros tipo de pavimentagao.

9. AMARRACAO - distancia da perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado
como referéncia, até o centro da unidade linear ou seus dispositivos, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

10. TRIANGULACAO — conjunto de duas distancias, medidas do ponto fixo (limites dos lotes) utilizado como
referéncia até o centro do 6rgdo acessdrio, em metros, considerando precisdo em centimetros.
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11. PROFUNDIDADE - para unidades lineares € a distancia entre a geratriz externa superior e o nivel do leito
do terreno e para 6rgéos acessorios € a altura do fundo do poco até o tampao, em metros, considerando
precisdo em centimetros.

12. REFERENCIA - nimero da matricula ou do hidrometro do cliente ou nimero da edificagio ou lote,
localizado a frente do local da execucéo do servico.

13. DIAMETRO NOMINAL — didmetro interno, em milimetros.

14. TIPO DE MATERIAL - material apresentado pelas unidades lineares, Orgdos acessorios e seus

dispositivos, podendo ser: PVC, concreto, ferro fundido, polietileno, ceramica ou outros.

6 — CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de esgotamento sanitdrio da CESAN, padronizando todas as
informacdes necessdrias para a perfeita aplicabilidade dos dados cadastrais, como:

Localizagdo do patrimdnio da CESAN;

Gestdo de perdas;
Andlise operacional;

Gestao de vazamentos e extravasamentos; €
Projetos de expansdo e melhorias.

7 - PROCEDIMENTOS
7.1 - cadastro técnico durante as intervencoes de manutenciio das unidades dos sistemas de esgotamento

sanitario

Consiste no cadastro, das unidades lineares ou ndo lineares, seus dispositivos especiais e 6rgéos
acessorios, durante as intervengdes de manutengdo realizadas pela CESAN ou por ferceiros, conforme

procedimentos a seguir:

7.1.1 - DAS RESPONSABILIDADES

a) E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagio dos lideres de
manutengdo e suas equipes de campo para obtencdo das informagdes necessdrias para a
atualizacdo do cadastro técnico durante as intervengdes, conforme procedimentos
estabelecidos por esta Norma.

b) E de responsabilidade das equipes de campo a confec¢do do cadastro técnico das
informagdes referentes aos servicos.

¢) E de responsabilidade dos programadores de servico e dos lideres de manutengéo
garantir que as equipes de campo estao levantando todas as informagdes possiveis para
atualizagdo do cadastro técnico;

7.1.2 - DO CADASTRO TECNICO

a) Apods a execugdo do servico, antes do fechamento da vala da intervencdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

- n° da solicitagdo de servico que originou a intervengio;

- n° da equipe que executou o servigo;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- data da execuc¢do do servigo;
- tipo de pavimentacio;
- amarracdo e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do Detalhamento

para Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma
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- triangulacdo dos Orgdos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para
Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma;

- distancia entre 6rgdos acessérios contiguos;

- profundidade dos 6rgaos acessorios e da rede;

- sentido do escoamento do fluxo;

- referéncia;

- didmetro nominal;

- tipo de material.

b) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverao

representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervencdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

7.1.3 — das informacoes para cadastro técnico

a) As informagdes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,

b)

criticadas e filtradas pelos programadores de servicos ou lideres de manutencdo antes
de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

O envio das informacdes deverd ocorrer semanalmente.

7.2 — CADASTRO TECNICO DURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CRESCIMENTO
VEGETATIVO para implantacio de redes ou ramais prediais

Consiste no cadastro das unidades lineares, 6rgdos acessorios e seus dispositivos especiais durante a
execucgdo de servigos de crescimento vegetativo, realizados pela CESAN ou por terceiros, conforme
procedimentos a seguir:

7.2.1 - DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitacio dos lideres de
crescimento vegetativo e suas equipes de campo para obtencdo das informagdes
necessdrias para a atualizagdo do cadastro técnico durante a execucdo dos servicos de
crescimento vegetativo, conforme procedimentos estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetativo a confecgdo do cadastro
técnico das informagdes de campo referentes aos servicos executados pela CESAN ou
por terceiros.

No caso dos servigos de implantagdo de ramais prediais os lideres podem atribuir a
responsabilidade de confeccdo do cadastro técnico as equipes de campo, devendo
nessa situacdo garantir que as informacdes possiveis para atualizagdo do cadastro
técnico estdo sendo levantadas.

7.2.2 - DO CADASTRO TECNICO

a) Apds a execucdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervencéo, deverdo ser

levantadas as seguintes informagdes para cadastro técnico:

- n° da solicitagdo de servigo ou processo que originou a intervencao;

- n° da equipe que executou o servico;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- data da execuc¢do do servigo;

- tipo de pavimentacio;

- amarragdo e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do Detalhamento
para Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma;

- triangulagdo dos Orgdos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para
Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma;

- distancia entre 6rgdos acessorios contiguos, em metros, considerando precisdo em
centimetros;

110

MATV / TPE 006 - 2010

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE




o CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamento

ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/050/01/2008 05.11.2008 RES. N2 5951/2008 00

- cotas do tampao e do fundo do poco ou quando o levantamento desses dados ndo for
possivel, a profundidade dos 6rgaos acessorios;

- profundidade da rede;

- sentido do escoamento do fluxo;

- declividade entre os 6rgaos acessorios;

- referéncia;

- didmetro nominal;

- tipo de material;

- comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdao em
centimetros.

7.2.3 — das informacées para cadastro técnico

a)  Asinformacdes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos lideres de crescimento vegetativo e pelos fiscais dos
servigos antes de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informagdes deverd ocorrer mensalmente, junto ao fechamento das
medi¢des dos servicos.

7.4 - CADASTRO TECNICO e cadastro as-built (conforme construido) de obras

Consiste no cadastro de todos os elementos do sistema de esgotamento sanitdrio das obras executadas
por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.4.1 - DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO

O Fiscal do Contrato deverd solicitar a Unidade de Cadastro Técnico o Padrdo para Cadastro

Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitdrio Vigente e a base geografica do local onde serd
executado o servico, a fim de fornecé-lo para a contratada junto com a Ordem de Inicio dos
Servigos.

7.4.2 - DAS RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem a confeccio do cadastro técnico e o
cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.
7.4.3 - DO CADASTRO TECNICO

a) O cadastro técnico devera ser feito concomitante com a execucgdo dos servicos, através
de croquis.

b) Ap6s a execucdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervenc¢do, deverdo ser
levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

- n° do Contrato ou n°® da viabilidade técnica no caso de empreendimentos executados
por terceiros
- nome do bairro onde foi executado o servigo;
- data da execuc¢do do servigo;
- tipo de pavimentacio;
- amarracdo e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do
Detalhamento para Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma;
- triangulacdo dos Orgdos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para
Cadastro Técnico - Anexo I, desta Norma,
- distAncia entre 6rgdos acessorios contiguos, em metros, considerando precisdo em
centimetros;
- cotas do tampdo e do fundo do poco ou quando o levantamento desses dados nédo for
possivel a profundidade dos 6rgaos acessorios;
- profundidade da rede;
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- sentido do escoamento do fluxo;

- declividade entre os 6rgaos acessorios;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material;

- comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

¢) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverdo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervencdo, bem como das

ruas paralelas e perpendiculares.

d) Devera conter o nome e assinatura do fiscal da obra.
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7.4.3.1 - RECEBIMENTO E APROVACAO DO CADASTRO

TECNICO

a)

b)

)

d

e)

7.4.4 — cadastro as-built

O Cadastro Técnico devera ser fornecido pela contratada ao fiscal do
contrato junto com cada medigao.

A medigdo s6 deverd ser liberada para pagamento apds o recebimento do
cadastro técnico dos servicos executados.

O fiscal do contrato deverd validar as informagdes antes de enviar para a
Area de Cadastro Técnico.

Ap6s a validagdo das informagdes recebidas o técnico de cadastro deverd
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou ndo

Se ndo for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequacgdo do cadastro técnico, no maximo até a data limite da medicdo
subseqiiente.

a) Apé6s a conclusdo da Obra e antes do seu recebimento definitivo deverd ser fornecido pela
contratada o Cadastro As-Built da Obra, conforme Padrdo para Cadastro Técnico de
Sistemas de Esgotamento Sanitdrio Vigente.

b) O Cadastro As-Built deverd ser elaborado na base geografica fornecida pela Area de
Cadastro Técnico e enviado para o Arquivo Técnico da CESAN.

7.4.4.1 — recebimento e aprovacao do cadastro as-built

a) o

recebimento do Cadastro As-Built serd conforme procedimentos

estabelecidos pela Norma ENG/PJ/011/02/05 — Elaboragdo, Aprovagdo e
Recebimento de Documentos de Engenharia.

b) Apés o recebimento dos documentos o Arquivo Técnico deverd enviar para a
Area de Cadastro Técnico proceder com a andlise e aprovacao.

c) Apds a avaliacdo das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou ndo.

d) Se ndo for aprovado, o fiscal do contrato deverd solicitar da contratada a
adequacdo do cadastro As-built, num prazo médximo de 30 dias.

€) S6 se dard o recebimento definitivo da obra, conforme procedimentos
definidos na Norma ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e
Servigos de Engenharia e Emissdo de Atestado Técnico, apGs a aprovacio
total do Cadastro As-Built da Obra, pela Area de Cadastro Técnico e pelo
Arquivo Técnico da CESAN.

8 - atualizacdo do cadastro técnico da cesan

a) As informacgdes recebidas para o cadastro técnico serdo utilizadas para atualiza¢do do Sistema Oficial de
Cadastro Técnico da CESAN, que ¢ responsabilidade da Geréncia de Engenharia de Servigos, através da
Area de Cadastro Técnico.
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b) Os lideres de crescimento vegetativo deverdo auxiliar no levantamento de informacdes de cadastro técnico
durante suas atividades de campo, enviando sistematicamente dados para atualizagdo do cadastro técnico
dos sistemas de esgotamento sanitdrio.

9 - Disposicoes finais
Os casos omissos nesta Norma serdo resolvidos pela Diretoria.

10 - ANEXOS

ANEXO I - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO
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NORMA INTERNA

CADASTRO TECNICO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

ASSUNTO:
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/050/01/2008 05.11.2008 RES. N2 5951/2008 00
ANEXO1I
DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO
Divisdo de Cadastro e Arquivo Técnico
REFEREMC 1o
MATR.C LIENTE
ot NP LOTE
/ 1
. Ou Prof.
Prof. 09 m / e
| | I 550m
) 380 M,snm 141 50 m
Av. Verdo PVC DN 100/ 30
Porito de %
I it vengao o
m Y]
= )
m i
S 3
m m
a a
o o
CT: COTADO
TAMPAO
Detalhamento da Amarracao dos Pontos de Intervencio
TESTADA DO LOTE
/ CERCA /MURD
el cucaon
— 7
Rua
= PROFUNDIDADE
REDE
DISTANCIA
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RELAGAO DAS FILIAIS DA CESAN - ENDERECO E CNPJ’s

UNIFICADORES

N2 CNPJ ou CEI MUNICIPIO ENDERECO PROPOSTO
1|28151363/0019-76 | AFONSO CLAUDIO R. José Cupertino s/n, Centro, 29.600-000
2128151363/0056-10 | AGUA DOCE DO NORTE |R. da ETA s/n, Centro, 29.820-000
3|28151363/0055-30 | AGUIA BRANCA R. da ETA s/n, Centro, 29.795-000
4128151363/0076-64 | ALTO RIO NOVO Estrada do Cemitério s/n, 29.760-000
5]128151363/0071-50 | ANCHIETA R. Jairo Pimentel s/n, Centro, 29.230-000
6|28151363/0021-90 | APIACA R. da ETA s/n, Centro, 29.450-000
7 | 28151363/0037-58 | ATILIO VIVACQUA R. da ETA s/n, Centro, 29.490-000
8128151363/0024-33 | BARRA DE S. FRANCISCO | R. José Alberto Costa s/n, Centro, 29.800-000

(o]

28151363/0028-67

BOA ESPERANCA

Av. Democrata s/n, Centro, 29.845-000

10| 28151363/0058-82 | BOM JESUS DO NORTE Av. Cristiano Dias Lopes s/n, Centro, 29.460-000
12|28151363/0086-36 | CARIACICA R. Belarmino Freire s/n, Centro, 29.146-420
13|28151363/0007-32 | CASTELO R. Antonio Bento 03, Centro, 29.360-000

—
o

28151363/0009-02

CONCEICAO DA BARRA

R. Nova Venécia 112, Centro, 29.960-000

15

28151363/0039-10

CONCEIGAO DO
CASTELO

Pc. Emidio Vargas 107, Centro, 29.370-000

16

28151363/0041-34

DIVINO DE S. LOURENGO

R. da ETA s/n, Centro, 29.590-000

17 128151363/0089-89 | DOMINGOS MARTINS R. da ETA s/n, Arace, 29.278-000
18 | 28151363/0042-15 | DORES DO RIO PRETO R. da ETA s/n, Centro, 29.580-000
19 |28151363/0026-03 | ECOPORANGA R. Nove de Abril s/n, Centro, 29.850-000
3 R. Afonso Duarte s/n, Bairro Sao José, 29.185-

20| 28151363/0059-63 | FUNDAO 000
21|28151363/0048-00 | GUARAPARI R. da Matriz s/n, Centro, 29.200-110
22128151363/0047-20 |IBATIBA R. da ETA s/n, Centro, 29.395-000
23|28151363/0116-96 | IRUPI R. da ETA s/n, Centro, 29.398-000

) R. José Bonifacio de Souza 191, Centro, 29.390-
24128151363/0014-61 | IUNA 00

Morro da ETA s/n, Distrito de Sobreiro, 29.600-

25|28151363/0067-73 | LARANJA DA TERRA 000
26 | 28151363/0032-43 | MANTENOPOLIS Av. Maria Teodoro s/n, Centro, 29.770-000
27128151363/0049-91 | MARECHAL FLORIANO R. Thierres Veloso s/n, Centro, 29.255-000
28 |28151363/0044-87 | MONTANHA Av. dos Cambonianos 283, Centro, 29.890-000
29|28151363/0023-52 | MUCURICI Av. Pres. Castelo Branco s/n, Centro, 29.880-000
R. José Cambriano Aguiar 152, Centro, 29.380-
30 | 28151363/0050-25 | MUNIZ FREIRE 000
R. Jodo Jacinto 121, Bairro Boa Esperanca,
31(28151363/0016-23 | MUQUI 29.480-000
32|28151363/0010-38 | NOVA VENECIA Av. Vitoria 888, Bairro Sede, 29.830-000
33 |28151363/0045-68 | PANCAS R. Diamante s/n, Centro, 29.750-000
34|28151363/0051-06 | PEDRO CANARIO R. Cristal s/n, Centro, 29.970-000
35|28151363/0030-81 | PINHEIROS R. Atilio Vivacqua 19, Centro, 29.980-000
36 | 28151363/0070-79 | PIUMA R. Ismael Pereira Nunes 404, Centro, 29.285-000
37 |28151363/0054-59 | PONTO BELO R. Jaime Santos 06, Bairro Fundao, 29.880-000
38 |28151363/0062-69 | PRESIDENTE KENNEDY R. da ETA s/n, Centro, 29.350-000
39|28151363/0046-49 | RIO NOVO DO SUL R. José Braz Mendonga s/n, Centro, 29.290-000
40 | 28151363/0085-55 | SANTA LEOPOLDINA R. da ETA s/n, Centro, 29.640-000
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41 [ 28151363/0053-78 | SANTA M2 DE JETIBA R. da ETA 225, Centro, 29.645-000
42|28151363/0038-39 | SANTA TERESA R. Cel. Bonfim Junior s/n, Centro, 29.650-000
43|28151363/0008-13 | SAO GABRIEL DA PALHA | R. Amado Almeida s/n, Centro, 29.780-000
44 |28151363/0018-95 | SAO JOSE DO CALCADO |R. Pedro Medina 58, Centro, 29.470-000
45 | 28151363/0052-97 | SAO ROQUE DO CANAA R. Atilio Bernardino s/n, Centro, 29.650-000
46 |28151363/0057-00 | SERRA Av. Guarapari 444, Jardim Limoeiro, 29.164-120
Rua Pedro Altoé 21, Bairro Vila da Mata, 29.375-
47| 28151363/0040-53 | VENDA NOVA IMIGRANTE | 000
48 |28151363/0084-74 | VIANA Rod. BR 262 Km 18 s/n, Centro, 29.135-000
3 Rua Padre Sérgio Banzza s/n, Bairro Nova
49 |28151363/0066-92 | VILA PAVAO Munique, 29.843-000
50| 28151363/0074-00 |VILA VALERIO Morro do Café s/n, Centro, 29.780-000
Rua Cabo Ailson Simoes 327, Centro, 29.123-
51(28151363/0060-05 |VILA VELHA 600
) Av. Governador Bley 186, Ed. Bemge, andar 3,
52128151363/0001-47 | MATRIZ de VITORIA Centro, 29.010-150
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