ATENCAO

Srs. Licitantes:

Com o intuito de racionalizar as atividades relativas aos procedimentos licitatérios da
CESAN e facilitar aos licitantes a formulacdo de suas propostas, a CESAN
desenvolveu e esta disponiblizando o Programa de Proposta Eletrénica de Precos
“PEP CESAN".

O programa esta disponivel no site da CESAN www.cesan.com.br através do Link
“Licitacdes”, bem como seu manual e demais instrucdes para instalacéo e utilizacao.

Diante disso, deve-se observar as alteracdes contidas neste Edital, mais
especificamente no subitem 3.2 das Condi¢des Especificas — “Envelope B —
Proposta de pre¢cos” e Anexo | —“Planilha de Preg¢os”. Portanto, a entrega do CD-R
€ fundamental e indispensavel neste processo.

Qualquer duvida ou informagcdes sobre a utilizagdo do programa, além daquelas
contidas no manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-6403 e 2127-
5414 ou através do e-mail propostaeletronica@cesan.com.br .
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CESAN
PROTOCOLO

N° 915.2008.00445

EDITAL N° 016/2008
TOMADA DE PRECOS - CESAN

Pelo presente EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 10
(dez) de setembro de 2008 (dois mil e oito), na sala de reunides da CESAN,
situada na Av. Governador Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf°. BEMGE, Vitoria -
ES, documentacdo e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DE GOIABEIRAS VELHA/AVENIDA FERNANDO
FERRARI, NO MUNICIPIO DE VITORIA, NESTE ESTADO, obedecendo
rigorosamente as especificacdes técnicas, instrucbes e anexos que integram o
presente Edital de TOMADA DE PRECOS.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender a solicitagdo da GERENCIA
DE EXPANSAO da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e
serdo contratados sob a forma de execucéo indireta e no regime de "EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagio "MENOR PRECO".

Esta TOMADA DE PRECOS é regida pela Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas
alteracoes, observando-se, no que couber, as disposi¢cdes das Leis n°s 8.880, de
27/05/94, 9.069, de 29/06/95, 9.648, de 27/05/98 e 10.192, de 14/02/01.
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SECAO 1
CONDICOES GERAIS DO EDITAL

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1 A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,
sejam considerados indispenséaveis ao pleno conhecimento desta TOMADA DE PRECOS.

1.2 Esclarecimentos de dividas sobre os documentos desta TOMADA DE PRECOS serdo atendidos mediante
solicitacdo por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a
entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos dever&do ser encaminhados para o seguinte endereco:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
ENDERECO : Av. Governador Bley, n° 186, 3° andar, Edf° BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitéria - Estado do Espirito Santo.

CEP. 1 29010-150

TELEFONE :0XX(27) 2127-5119/2127-5414 - FAX: 0XX(27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.

EDITAL TOMADA DE PRECOS - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN respondera as questdes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da TOMADA DE PRECOS, apresentando a
pergunta formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para
apresentacao das propostas.

b - N&o serédo levadas em consideracéo pela CESAN, tanto na fase de classificagdo como na fase posterior
a adjudicacdo das OBRA E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclama¢fes que nao tenham
sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hip6tese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

1.3 A CESAN podera introduzir aditamentos, modificag6es ou revisdes nos presentes documentos da TOMADA
DE PRECOS, caso em que procedera a sua divulgacéo através dos meios de comunicagéo utilizados nesta
licitagdo, bem como encaminhara o inteiro teor das altera¢des a todos os interessados que tenham adquirido
os documentos desta TOMADA DE PRECOS através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a formulagcdo da
proposta.

1.4  Na&o serdo consideradas propostas apresentadas ap0s a hora e data convencionadas para a abertura das
mesmas, bem como propostas feitas por fax, sendo que o horario a ser considerado pela Comissdo de
Licitacdo seré o do relogio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edf®. BEMGE, na Av. Governador
Bley, 186, Centro, Vitoria - ES.

1.4.1 Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serdo recebidos através de via postal, desde que
estejam & disposi¢do da Comisséo de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatorio.

1.5 A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total
ou parcialmente, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

1.6  Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da TOMADA DE PRECOS sejam declaradas feriado ou
ponto facultativo, e ndo havendo retificacdo de convocacgéo, aqueles eventos serdo realizados no primeiro dia
util subseqiiente, no mesmo local e hora previstos.

1.7 As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condigbes expressas nesta TOMADA DE
PRECOS e seus anexos.

1.8 As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverdo atender as especificacdes e métodos constantes no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE OBRAS E SERVICOS DA CESAN - conforme modelo
constante no ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

1.8.1 No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados
com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificagbes
constantes do Edital, deverdo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME -  AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS
AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN

ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

1.9 Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitacdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comisséo no julgamento das Propostas.
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CONDIGCOES GERAIS PARA HABILITACAO

Poderéo participar desta TOMADA DE PRECOS as firmas que possuam inscricdo atualizada no Cadastro de
Fornecedores da CESAN na especialidade constante no subitem 3.1.1, letra "a” das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital, ou que atendam as suas condicdes até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

Obs.: Os documentos necessarios ao cada§tramento de empresa na CESAN estdo relacionadas no
site: www.cesan.com.br - link LICITACOES, menu INSTRUCOES.

Para atendimento dos objetivos desta TOMADA DE PRECOS, as proponentes ndo poderdo subcontratar

outras empresas para a execugdo de parte das OBRAS E SERVICOS.

A CESAN ndo aceitara proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade

de interdependéncia entre as firmas licitantes.

Nao sera admitida a participagdo nesta TOMADA DE PRECOS de firmas que:

a- Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b - declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a CESAN;

c- entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d - autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e - empresa isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f-  cujos sécios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma;

g- hipdteses do art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alteragdes.

E facultada & Comiss&o de Licitacdo, em qualquer fase da licitacéo, a promocédo de diligéncia destinada a

esclarecer ou a completar a instrugcdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentacdo ou

informacdes que deveriam constar originalmente da proposta.

PREPARACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverdo conter as
seguintes indicacdes:
a- No centro dos 02 (dois) envelopes:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 3° andar, Centro - Edf®. BEMGE

CIDADE: Vitoria - Estado do Espirito Santo

CEP: 29010-150
b-  No canto superior esquerdo a identificacdo de cada envelope como segue:

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N° 016/2008

NOME DA PROPONENTE.........ccutiiiiiiaaeaeeeiieeeee e

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N° 016/2008

NOME DA PROPONENTE........cccctiiiiiiiaeeeeeeiiieee e
Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentacéo de habilitacéo e das propostas contidos
nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
gue integram a Comissao de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicagdo em 6rgdo da Imprensa Oficial.

RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-
PROPOSTAS DE PRECOS

No local, dia e hora estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS, a Comisséo de Licitacdo instalara a sessédo
publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagdo e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual
abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:
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a- Identificagdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO RELA(;/:\O DE MODELQOS, deste Edital. Seréao
admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados por empresa;

b - recebimento dos envelopes "A" e "B", atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, serdo rubricados pelos Membros da Comisséo de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

OBSERVACAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitacdo da licitante, ficando porém o licitante néo
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatério em nome da representada.

4.2 ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

a - Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo seréo abertos e uma via do seu contetdo sera
rubricada pelos Membros da Comissédo de Licitagcdo e pelos licitantes presentes;

b - a Comisséo de Licitacdo examinara os documentos constantes dos envelopes "A", julgando liminarmente
inabilitados os proponentes cujos documentos nao atendam ao estabelecido no Item 3 — Documentos que
Compdem a Proposta a ser apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital, devolvendo-lhes,
fechados, os envelopes "B", desde que néo haja recurso ou ap6s a denegacao deste;

¢ - ndo havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissdo de Licitagdo estabelecera o dia, hora e local da
nova reuniao;

d- havendo inabilitagdo de alguma proponente, poder&o ser adotados 0s seguintes procedimentos:

1- Estando ausente representante de alguma licitante, a sessé@o sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1- Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante, de interpor recurso, a sesséo
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sesséo e proceder-se -a a devolugdo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2 - Alicitante dispBe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serdo observados os procedimentos
constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3- Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagdo, a firma inabilitada tera sua
respectiva proposta envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.

4.3 ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

4.3.1 As disposi¢es quanto ao credenciamento dos representantes, niumero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sessao de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".

4.3.2 No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-8o a Comissao de Licitacéo e os licitantes habilitados,
em sessao publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a - Verificac8o da autenticidade dos envelopes "B";

b - abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitacdo e as
proponentes rubricardo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

4.3.3 Das reunifes de recepcédo de documentos e de propostas e de abertura das propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas que mencionardo todos 0s proponentes, com a transcricdo dos respectivos pre¢os globais,
registradas as reclamacdes e impugnacdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
da TOMADA DE PRECOS. A ata sera assinada pelos Membros da Comissdo de Licitagdo e pelos
representantes das proponentes.

5. ADJUDICAGAO

5.1  Apo6s a homologagédo do resultado da licitacdo pela CESAN a adjudicacdo das OBRAS E SERVICOS objeto
desta TOMADA DE PRECOS se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de
acordo com o modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, que define os direitos e
obrigacdes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta TOMADA DE PRECOS e seus
anexos, independentemente de transcrigdo.
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5.2 A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocagdo, oportunidade em que se
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos nas letras “b” a “d” do subitem 3.1.1
das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital, que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se
esta ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN podera convocar, na
ordem de classificacéo, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢fes
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagio, independentemente das san¢8es administrativas
previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alteragdes.

5.3  Até 05 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS) a CONTRATADA se obriga a
apresentar na Geréncia Financeira e Contabil da CESAN, situada na Av. Governador Bley, 186, 3° andar, Centro —
Edfe. BEMGE - Vitdria - E.S, a caucéo de garantia de execu¢do do CONTRATO, devendo a Divisdo de Contratos e
Convénios (R-DCC) acompanhar esse recebimento.

6. CONDIGOES PARA PAGAMENTOS

6.1 Para fins de acompanhamento mensal da regularidade da empresa CONTRATADA junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social, sera adotado o critério de comprovagdo de recolhimento, visando ilidir a
CESAN da RESPONSABILIDADE SOLIDARIA junto & Previdéncia Social, em conformidade com a
legislagéo pertinente.

6.2  As notas fiscais acompanhadas dos documentos exigidos no subitem 6.2.1 deverdo observar os precos da
proposta aceita, bem como devera constar o nimero do CONTRATO, periodo de medicao e descri¢cdo dos
servigos executados.

6.2.1 Os recebimentos das notas fiscais ficam condicionados a apresentacéo, pela CONTRATADA, dos seguintes
documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (CREA/ES) - 12 nota fiscal;

b) CND do INSS - 12 nota fiscal,

c) CRF do FGTS - 12 nota fiscal.

d) Matricula da OBRA no INSS - Cadastro Especifico do INSS (CEIl), em seu nome, seguido do nome
CESAN - e 12 nota fiscal;

e) Inscricao do ISSQN do(s) Municipio(s) onde as OBRAS E SERVICOS serdo executados, na hipotese de
construcao civil - 12 nota fiscal.

Obs.: Os documentos a que se referem as letras “a” e "d" deverdo ter a sua data de emisséo
condicionada ao efetivo inicio da execucdo das OBRAS E SERVICOS.

6.2.2 Os pagamentos das demais notas fiscais ficam condicionados a apresentagéo dos seguintes documentos:

a) Copia da Guia de Recolhimento da Previdéncia Social — GPS, do més de execugdo das OBRAS E
SERVICOS ou do més imediatamente anterior, exclusiva para as OBRAS E SERVICOS, devidamente
quitada e contendo em seu campo préprio, o numero da Matricula da OBRA no INSS (Cadastro
Especifico do INSS). Quando da emissdo da dultima nota fiscal devera ser apresentada,
incondicionalmente, a guia do proprio més de execuc¢do das OBRAS E SERVICOS.

b) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GFIP/RE — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Servico e Informagdes a Previdéncia Social), devidamente quitada do més de execucgdo das
OBRAS E SERVICOS ou do més imediatamente anterior, exclusiva para as OBRAS E SERVICOS.
Quando da emisséo da dltima nota fiscal devera ser apresentada incondicionalmente a guia do préprio
més de execucgdo das OBRAS E SERVICOS;

c) copia da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integracdo Social) referente ao més anterior ao da
execugdo das OBRAS E SERVICOS. Quando da emisséo da ultima nota fiscal devera ser apresentada
também a guia do préprio més de execucgdo das OBRAS E SERVICOS;

d) copia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza) referente ao
més anterior ao da execugdo das OBRAS E SERVICOS objeto da contratacdo. Quando da emisséo da
tltima nota fiscal, devera ser apresentada também a guia do proprio més de execucdo das OBRAS E
SERVICOS.

6.2.3 Para efeito de recebimento da ultima nota fiscal, quando concluidas as OBRAS E SERVICOS, devera a
CONTRATADA apresentar também a Certiddo Negativa dos 6rgdos competentes relativas ao I.N.S.S.,
F.G.T.S., I.S.S., bem como do CREA-ES., de aludidas OBRAS E SERVICOS, com vigéncia a data prevista
para pagamento das OBRAS E SERVICOS.

6.2.4 Quanto ao ISS, a CONTRATADA devera observar a legislagdo do Municipio correspondente.

6.3  Ocorrendo erros na apresentagdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para
correcdo, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicard em postergacdo da data do
pagamento por igual nimero de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.
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A CESAN podera deduzir dos pagamentos importancias que, a qualquer titulo, lhe forem devidas pela
CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do CONTRATO.

Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e ndo pagas pela CESAN na forma contratual sofrerdo
a incidéncia de multa de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em
atraso, limitada a sua aplicagcdo ao valor total desta, embasados no Cédigo Civil Brasileiro.

Os pagamentos das multas de mora serdo efetuados pela CESAN em sua Tesouraria contra apresentacéo
de nota de débito contendo o niumero do CONTRATO e notas fiscais correspondentes.

A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais poderd se antecipado em relacdo ao cronograma
original, observados os critérios estabelecidos na sua Resolucéo n°® 4521, de 19/01/2005.

Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITACAO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO RELACAO DE
MODELOS deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme memoria de calculo constante do MODELO
DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO — ANEXO RELACAO DE
MODELOS deste Edital.

As demais condi¢Oes para a antecipacao do pagamento encontram-se insertas na Resolugcéo da Diretoria da
CESAN antes mencionada.

CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

A caucao de garantia de execucdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacdes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

Até 05 (cinco) dias apos a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigcos (OIS) a Proponente vencedora
apresentard a caucao inicial de garantia, que devera ser de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do
instrumento contratual. Este depdsito devera ser efetuado na Tesouraria da CESAN em dinheiro, Seguro
Garantia ou Fianga Bancaria, devendo a Divisdo de Contratos e Convénios (R-DCC) acompanhar esse
recebimento.

As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fianca deverdo ser registradas no Cartério de Registro de
Titulos e Documentos, a expensas da CONTRATADA.

A proponente vencedora estara sujeita a prestacdo de garantia adicional caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redacédo da Lei 9.648, de
27/05/98.

O valor da caucao e o seu prazo de validade deverdo estar permanentemente atualizados até a expedi¢éo do
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

A caucdo de garantia de execucdo do CONTRATO seréd restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, ap0s a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

Na hipdtese da caucdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianca Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa rendncia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador
devera ter filial em Vitoéria, Estado do Espirito Santo.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo das OBRAS E SERVICOS, respeitado o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), a CONTRATADA deverd proceder ao reforco da caugdo inicial no mesmo
percentual estabelecido no subitem 7.2 acima.

Havendo prorrogacédo de prazo formalmente admitida pela CESAN, deverd a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogagdo, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto ndo efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

A garantia devera ser apresentada a Geréncia Financeira e Contabil da CESAN, situada na Av. Governador
Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf°. BEMGE, Vitéria - ES, observadas as disposi¢cOes constantes deste
Capitulo.

Na hip6tese de a caucdo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorardo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observacbes do MODELO DE CARTA FIANCA BANCARIA,
integrante do ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil.

O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria corresponderd ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS, deste Edital, acrescido de 90
(noventa) dias.
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CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificagfes técnicas, assim como as falhas e/ou

vicios de construcdo verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverao

ser refeitos. Neste caso, 0 prazo para recuperacdo daquelas falhas serd determinado pela CESAN e sua

inobservancia implicara na aplicagdo das penalidades previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

A eventual reprovacdo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execucdo ndo implicara em

alteracdo dos prazos nem eximira a CONTRATADA da aplicagéo das multas contratuais.

Os prazos de inicio de etapas de execucdo e de conclusdo admitem prorrogagdo, mantidas as demais

clausulas do CONTRATO e assegurada a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro, devendo ser

justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra

algum dos seguintes motivos:

1- Alteracdo do projeto ou especificacBes pela CESAN;

2 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢Bes de execugdo do CONTRATO;

3- interrupgdo da execu¢do do CONTRATO ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da CESAN;

4 - aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no Item 11;

5- impedimento de execu¢do do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execug¢do do CONTRATO, sem prejuizo das
sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVAGOES:

1 - Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito.

2 - Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes, em relagdo as OBRAS E SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de for¢ca maior,

de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados, devera

comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alteragédo de prazo pretendida.

O comunicado sobre for¢ga maior sera julgado & época do seu recebimento com relagéo a aceitagdo ou nédo

do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrup¢do da execucdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de forca maior, o prazo

estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das

OBRAS E SERVICOS.

Qualquer duvida com respeito a esta prorrogacao de prazos sera esclarecida e devidamente acordada entre

a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solucdo para ambas as partes. Entretanto, se a

retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de forca maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,

a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo mediante

comunicagao por escrito 8 CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal resciséo

ou cancelamento, a CESAN podera, a seu critério, contratar a execu¢do das OBRAS E SERVICOS
necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais
adequada, observada a legislacdo vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serdo recebidos pela CESAN ap6s o atendimento de todas as condi¢bes

estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto na Norma

Interna CESAN ENG/OB/019/03/2008, constante do ANEXO RELA(;/:\O DE MODELOQOS, deste Edital.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicarda em eximir a CONTRATADA das

responsabilidades e obrigacGes a que se refere o Cédigo Civil Brasileiro.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

As sanc¢bes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigagGes contratuais encontram-se
disciplinadas na legislacdo que rege esta licitagdo.
Relativamente a aplicacdo de multas, os percentuais a serem aplicados sao 0s seguintes:
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a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal correspondente, por dia de atraso na
entrega das OBRAS E SERVICOS objeto do CONTRATO, a qual devera ser descontada da primeira
nota fiscal/fatura, até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. Apés o prazo
de 05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, o instrumento contratual podera, a critério da
CESAN, ser rescindido e aplicadas, cumulativamente as sangdes previstas na Lei 8.666/93.

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, se as OBRAS E SERVICOS
prestados estiverem em desacordo com as especificagdes contidas no CONTRATO, a qual deveré ser
cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do instrumento contratual, pela descontinuidade das OBRAS
E SERVICOS, a ser cobrada por dia parado, por problemas técnicos, até o limite de 10 (dez) dias.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das
demais clausulas do mesmo, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas
cujas sanc¢fes sdo as ja estabelecidas, sem prejuizo de responsabilidade civil e criminal que couber.

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, no caso de rescisdo, por culpa
ou requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da CESAN.

RESCISAO

O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas
posteriores alteracdes.

SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, 0s acréscimos e supressfes
que se fizerem nas OBRAS E SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO,
atualizado nos termos da lei.

11.1.1 Nenhum acréscimo ou supressdo poderda exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as

11.2

11.3

11.4

115

11.6

supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboragdo de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolu¢do n° 4.663/2006 da Diretoria da
CESAN.

No caso de supressdo das OBRAS E SERVICOS, se a CONTRATADA ja houver adquirido materiais para
aplicacdo nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressdo, pagar-lhe-a a CESAN,
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos precos de aquisi¢do, regularmente comprovados, os quais
passarao a propriedade da CESAN.

O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens ndo previstos nas Planilhas de Precos, desde que
afetos ao objeto contratado.

Os precos unitarios ndo contemplados na planilha contratual serdo aqueles constantes na Tabela de Precos
de Servigcos da CESAN, aplicando-se sobre eses o coeficiente multiplicador “K”, calculado da seguinte forma:

Preco = Prego unitario (Tabela CESAN) x K
Sendo:
K = (Valor Global Proposto) / (Valor Global da CESAN)

Para os servicos ndo constantes na Tabela de Precos de Servicos da CESAN, deverdo ser apresentadas
composicdes de custos para analise e aprovagdo da CESAN através da Divisdo de Orgcamento e Custo —
I-DOC, utilizando-se o BDI de 30% (trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por cento),
que sao utilizados pela CESAN, sendo aplicado o indice “K” sobre o valor final apurado.

Obs.: Na elaboragdo da composi¢cdo de custos supra citada, o valor da méo-de-obra, materiais e

equipamentos obedecerdo ao seguinte:

a) Mao-de-Obra — preco unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo SINDICON,
retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

b)  Material — preco unitario de mercado retroagido a P(0) pela férmula de reajustamento.

c) Equipamento — preco unitario de aluguel ou aquisigdo retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

11.6.1 Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Servicos de Terceiros serdo pagos mediante a

apresentacao da nota fiscal acrescida de uma taxa de administracéo de 25% (vinte e cinco por cento).
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12. RECURSOS
12.1 Conforme estabelecido no art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alteragdes.

13.  FISCALIZAGCAO

13.1 A Fiscalizacédo podera, a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.2 Quando do recebimento da primeira nota fiscal, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentacao a ela anexada, que constara de:

a)
b)
c)

d)

e)

f)
9)

h)

Verificac@o da data de emisséo e de validade do CND do INSS;
verificacdo da data de emissdo e de validade do CRF do FGTS ;

verificacdo da data do comprovante de inscricdo no Cadastro da CONTRATADA no ISS (Imposto sobre
Servigos) no Municipio (s) onde as OBRAS E SERVICOS serdo executados. Confirmar no descritivo
técnico da obra se a mesma serd executada em mais de um Municipio. Caso positivo, devera
apresentar comprovacao de cadastramento nestes Municipios;

verificagcdo se o objeto das OBRAS E SERVICOS constante da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
junto ao Conselho Regional da Categoria, corresponde aos dados do CONTRATO;

verificacdo da data de emissdo e se o Cadastro Especifico do INSS - CEl (matricula da Obra no
INSS), esta emitido em nome da CONTRATADA, seguido do nome CESAN .........cccceiiiriieeeiiieiniinens
Observar compatibilidade entre a data de emisséo e de inicio das OBRAS E SERVICOS;

verificagdo se a medicao e faturamento estéo a pregos iniciais do CONTRATO;

verificagdo se no campo "Descricdo dos Servigos", no anverso da nota fiscal, consta o nimero do
CONTRATO, periodo de medicéo e descricdo do objeto e se apos estes dados, consta a distribuicdo
do valor da nota fiscal, por insumo (médo-de-obra, materiais, equipamentos, etc), em consonancia com
0s percentuais constantes da férmula de reajustamento;

anotacao (a ser promovida pela Fiscalizagdo) no verso da nota fiscal, do niumero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execugdo das OBRAS E
SERVICOS descritos no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter
relacdo com o constante da Relacdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co e Informagdes a Previdéncia Social),
da CONTRATADA e subcontratada, se for o caso.

13.3 Quando do recebimento das demais notas fiscais, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentacao a ela anexada, que constara de:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Verificacdo do més de referéncia da Guia de Recolhimento da Previdéncia Social (GPS), se relativa ao
més anterior ou ao proprio més de execuc¢do das OBRAS E SERVICOS e se devidamente quitada. Na
hipétese da GPS se referir ao més anterior da execucdo das OBRAS E SERVICOS, devera a ela ser
anexada copia da nota fiscal respectiva. Confirmar se no campo "CNPJ/CEI" consta o niumero do
Cadastro Especifico do INSS - CEl relativo a matricula da Obra no INSS;

verificagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informacfes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relacdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execucdo das OBRAS E SERVICOS e se devidamente quitada, com o codigo de
recolhimento 155;

verificacdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente as OBRAS E
SERVICOS descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao proprio més de execucdo das OBRAS E
SERVICOS ou se relativo ao més anterior. A GFIP e a GPS deverdo estar correlacionada com a nota
fiscal;

verificacdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Servicos (ISS), se relativa ao més anterior ou ao
proprio més de execucdo das OBRAS E SERVICOS e se devidamente quitada. Na hipétese da Guia
de ISSQN se referir ao més anterior da execucdo das OBRAS E SERVICOS, devera a ela ser
anexada copia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento devera representar o percentual
aplicavel as OBRAS E SERVICOS, em conformidade com o Codigo Tributario do Municipio onde foram
realizados. Confirmar se as OBRAS E SERVICOS foram executados em um ou mais Municipios,
verificando o recolhimento distinto do ISSQN para cada Municipio onde foram executadas as OBRAS E
SERVICOS;

verificacdo da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integragédo Social) se refere ao més anterior
ou ao préprio més de execucdo das OBRAS E SERVICOS e se devidamente quitada;

verificacdo se a medicdo e faturamento estdo a precos iniciais do CONTRATO;
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g) verificagdo se no campo "Descricdo dos Servigos", no anverso da nota fiscal, consta o nimero do
CONTRATO, periodo de medigédo e descricdo do objeto e se apds estes dados, consta a distribuicdo do
valor da nota fiscal, por insumo (mé&o-de-obra, materiais, equipamentos, etc), em consonancia com 0s
percentuais constantes da formula de reajustamento;

h) anotacdo (a ser promovida pela Fiscalizacdo) no verso da nota fiscal, do nimero de empregados da
contratada e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execucdo das OBRAS E SERVICOS
descritos no anverso da nota fiscal . Este quantitativo de empregados devera manter relagdo com o
constante da Relacdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Informagbes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e
subcontratada, se for o caso;

i) verificacdo se a Declaragdo fornecida pelo proprietario e Contador é especifica para cada pagamento,
se cita 0 nimero da nota fiscal, se menciona que a base de célculo utilizada para os recolhimentos
previdenciarios apresentados refletem os salérios reais pagos aos empregados alocados as OBRAS E
SERVICOS relacionada na nota fiscal, e se contém informacao de que mantém contabilidade regular.

Quando do recebimento da ultima nota fiscal, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentacdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.3 anterior. Entretanto, os recolhimentos
se referirdo obrigatoriamente ao més da execucdo das OBRAS E SERVICOS. As CertidBes Negativas
relativas ao INSS, FGTS, ISS e do CREA-ES, de que trata o subitem 13.2, deverdo estar vigentes a data
prevista para pagamento das OBRAS E SERVICOS.

O valor da base de célculo de contribuicdo para o INSS constante da GPS devera manter relagdo com a
GFIP, e devera representar, no minimo, o valor obtido com a aplica¢do do percentual do insumo “MAO-DE-
OBRA", constante da férmula de reajustamento, sobre o valor total da nota fiscal correspondente.

Aceitagdo da GPS com base de célculo inferior aos percentuais acima, fica condicionada a apresentacédo de
declaracao firmada pelo proprietario e pelo Contador da empresa, justificando a base de céalculo em valor
inferior ao citado na alinea anterior, devendo ser especifica para cada pagamento, citando o nimero da nota
fiscal , que a base de célculo utilizada para os recolhimentos previdenciarios apresentados refletem os
salérios reais pagos aos empregados alocados as OBRAS E SERVICOS relacionada na nota fiscal, além da
informacado de que mantém contabilidade regular.

A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizacdo da CESAN a “Rela¢do de Empregados dos
Servicos” atualizada, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado,
cargo/fungdo, n° da carteira profissional e horario da jornada de trabalho. A CESAN podera, a qualquer
momento, solicitar a apresentacdo de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da
CONTRATADA, para verificar o cumprimento da legislacdo sobre recolhimento dos Encargos Sociais e
Trabalhistas, bem como a existéncia de vinculo empregaticio.

N&o serdo admitidos na execucdo das OBRAS E SERVICOS pessoas sem vinculo empregaticio com a
CONTRATADA.

FORO

O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriundas desta TOMADA DE PRECOS serd o da
Comarca de Vitdria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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SECAO 2
CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL

OBJETO

O EDITAL N° 016/2008 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN, suas especificagdes técnicas, instru¢des e
anexos fornecem os elementos indispensaveis a apresentacdo de propostas para a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DE GOIABEIRAS VELHA/AVENIDA FERNANDO FERRARI, NO MUNICIPIO
DE VITORIA, NESTE ESTADO, compreendido de:

» Elevatoria de Esgoto Bruto 15,0 CV — 1 unidade.

» Emissério de Esgoto Bruto DN 150 mm — 360,0 metros.

As OBRAS E SERVICOS previstos nesta TOMADA DE PRECOS serdo executados de acordo com o que
consta no CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO RELACAO
DE MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no ANEXO
V — PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO e no ANEXO VII -
PROJETOS do presente Edital.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender a solicitacdo da GERENCIA DE EXPANSAO -
I-GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e serdo contratados sob a forma de
execucdo indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitac&o
"MENOR PRECO".

Para perfeita formulacdo da proposta a empresa interessada podera comparecer a reunido técnica que sera
realizada na Geréncia de Expansao, situada na Avenida Guarapari, n® 444 — Jardim Limoeiro — Serra - ES, no
dia 02/09/2008 as 08:30 horas, a qual devera contar com a participagdo do representante técnico da
empresa credenciada pelo licitante. O agendamento devera ser feito através do telefone: (27) 2127-5435 —
Edna Thompson.

FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém de
recursos préprios da CESAN, conforme Cédigo do Empreendimento n® 2202001007-6 001-7.

DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
ENVELOPE “A” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitacdo, devidamente atualizados, seréo os seguintes:

a - Certificado de Inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devidamente atualizado nas seguintes
especialidades:

= 01.070.01 — REDES COLETORAS DE ESGOTO INTERCEPTORES E EMISSARIOS COM DIAMETRO ATE 400 MM.
= 01.090.01 — ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO.

b - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.
Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certiddo conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal.

c - Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado.

d - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada.

e - Declaracdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO RELACAO DE
MODELOS deste Edital.

f- Declaragdo de Situacdo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no ANEXO
RELACAO DE MODELOS deste Edital.

g - comprovacdo de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas € igual ou superior ao valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
g.1- a comprovacao acima citada devera ser feita através do Balan¢o Patrimonial ou alteragdo contratual,

esta Ultima devidamente registrada.

OBSERVACOES:

1- Os documentos referenciados sob as letras "a", “b”, "c", “d”, e “g” deverdo ser apresentados na forma
original ou respectivas cOpias, para serem autenticadas por membro da Comissdo de Licitacdo ou
através de cépia autenticada por Cartério competente.
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2- Caso as certidbes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comisséo de Licitacdo
considerara como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio de Vitéria, 90
(noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

3- Caso o 6rgao emitente da documentacé@o de regularidade relativa a habilitacdo esteja em greve, desde
gque comprovada pela licitante, serd permitida a participacdo no certame sem a referida documentagao,
condicionando, no entanto, a contratagcdo em definitivo, a apresentacdo de documento probante da
regularidade, quando do retorno as atividades normais do 6rgao expedidor.

3.1.2 Para efeito de apresentacdo dos documentos e certiddes acima mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer
protocolos.

3.1.3 A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair Certiddes para averiguar a veracidade das
informacgdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessério, estando sujeita a inabilitacéo

a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informacdes obtidas pela Comisséo de

Licitacd@o, além de incorrer nas sang¢des previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

3.2 ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
3.2.1 A proposta que constara do envelope "B", devera conter:
a- Carta Resumo da Proposta de Precos, de acordo com o modelo constante do ANEXO Il deste Edital;

b - Planilhas de precos, gerada pelo programa de Proposta Eletronica de Precos “PEP CESAN”, impressa
e devidamente rubricadas com os custos unitarios e totais das OBRAS E SERVICOS ofertados,
discriminados no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R contendo
a proposta de precos gerada pelo programa “PEP CESAN".

OBSERVACOES

1. O programa “PEP CESAN" gera um cédigo de seguranca (impresso na proposta em papel)
para validagédo da proposta enviado no CD-R. Portanto, deve-se ter aten¢do na gravagéo do
CD-R e impresséo da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN", bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN —
www.cesan.com.br — através do link “Licitag8es”.

3. Qualquer duvida ou informagdes sobre a utilizagdo do programa, além daquelas contidas no
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-6403 e 2127-5414 ou através do e-
mail propostaeletronica@cesan.com.br.

3.2.2 O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentacao.

3.2.3 As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotagéo para todos os itens indicados pela CESAN e constantes
das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO | deste Edital, sob pena de desclassificacao.

3.2.4 Solicitamos que as proponentes fornegam cotacao nos formularios PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |
deste Edital.

3.2.5 0O néo atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificacdo da proposta.

4.  PRECOS

4.1 O valor global do orgamento da CESAN para a execucdo das OBRAS E SERVICOS previstos nesta licitagao
é de R$ 487.540,24 (quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e quatro
centavos), referenciados ao més de JUNHO/2008.

4.2 Nos precos unitérios e totais de cada servigo proposto estéo incluidos:
1. Materiais em geral, exceto os que serdo fornecidos pela CESAN;

2. mao-de-obra especializada ou ndo para execugcdo de trabalhos em regime normal, extraordinario e
noturno;

transportes em geral;

testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
limpeza e varredura dos locais de trabalho;

seguros em geral;

equipamentos e ferramentas necessarios;

encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovagao, licenciamento e
liberacdo de servigos resultantes da execugdo das OBRAS E SERVICOS;

O NOo G~
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9. responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucdo das OBRAS E SERVICOS;

10. Reparos de tubos e interferéncias;

11.BDI, composto de:

- Administragéo Central;

- Administracdo Local composta de: (mao-de-obra indireta, uniforme, equipamentos de protecdo
individual, vale transporte, vale refeicdo e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condicles e
Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da Construcéo);

- impostos;

- lucro.

A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do CONTRATO
ou restringir a regularizacéo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

Nas Reclamacgdes Trabalhistas ou nas Ag¢Bes Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitacdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na
peticdo inicial, com a condenacdo da CESAN, a CESAN fard de imediato a retencéo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de CONTRATO diferente, até o valor atribuido a
condenacdo. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitagdo de sua Unidade de Relagbes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os pregos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execucao total das
OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagdes e anexos contidos neste
Edital.

AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagdo e julgamento das propostas e posterior adjudicacdo, observados os

dispositivos constantes do art. 45, inciso | da Lei 8.666/93 e suas alteracdes, € o de “MENOR PRECO

GLOBAL".

A andlise e julgamento das propostas serdo realizadas em duas fases:

a- FASE ELIMINATORIA

Seréo eliminadas as propostas que:

a.l - Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informacdes suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificac@o quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

a.2 - contiverem qualquer limitagdo ou condicao divergente desta TOMADA DE PRECOS;

a.3 - apresentarem precos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |
deste Edital;

a.4 - apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS;

a.5 - deixarem de apresentar precos unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |
deste Edital;

a.6 - propostas que apresentarem, com as eventuais corre¢@es procedidas pela Comissdo de Licitagéo,
conforme observacgdo a seguir, um valor total maior do que o valor maximo or¢ado pela CESAN. Para
esse efeito o valor global maximo aceito pela CESAN é de R$ 487.540,24 (quatrocentos e oitenta e
sete mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), referenciados ao més de
JUNHO/2008.

a.7 - proposta que apresentar prego global manifestamente inexeqlivel, ou seja, proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor or¢cado
pela CESAN, ou

b- valor or¢cado pela CESAN.

OBSERVACOES:

1- Nos casos em que a Comissdo de Licitacdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corregOes necessarias para apuracdo dos precos globais,
obedecidas as seguintes disposi¢des:

1.1- havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado por
extenso, prevalecera este Ultimo;
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1.2- havendo pregos unitarios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual especificacdo, mesmo
em fases distintas das OBRAS E SERVICOS, a Comissdo de Licitagdo fard a correcgao,
prevalecendo o de menor valor unitario;

1.3- havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitarios, a Comisséo de Licitagdo procedera a corre¢do dos subtotais, mantidos os quantitativos e
0S precos unitarios da proposta;

1.4 - havendo cotagdo de precos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissao de Licitagcao
procedera ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

b - FASE FINAL DE CLASSIFICACAO PARA ADJUDICACAO

b.1 - Sera considerada vencedora da TOMADA DE PRECOS a proponente que, satisfeitas as exigéncias
desta TOMADA DE PRECOS, tenha apresentado a proposta de “MENOR PRECO GLOBAL".

b.2 - As propostas seréo classificadas pelos seus precos globais crescentes, ou seja, a primeira classificada
sera a de “MENOR PRECO GLOBAL".

b.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificacéo se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem

direito & indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de

fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitacdo que desabone sua idoneidade ou

capacidade financeira, técnica ou administrativa.

PAGAMENTOS

Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:
BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal, mediante a apresentacdo, a
CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, acompanhadas dos boletins de
medicdo das OBRAS E SERVICOS executados devidamente aprovados pela Fiscalizagdo da CESAN. As
notas fiscais deverdo observar os precos da proposta aceita e, apOs conferidas e visadas, serdo
encaminhadas para processamento e posterior pagamento no dia 30 (trinta) do més subseqliente ao da
execucao e aceitacdo das OBRAS E SERVICOS pela CESAN.

Para esse efeito, serdo realizadas medi¢cdes das OBRAS E SERVICOS executados no periodo de 30 (trinta)
dias compreendidos entre os dias 26 (vinte e seis) do més ao dia 25 (vinte e cinco) do més seguinte.

A excecdo de determinacéo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios desta licitacdo, serdo realizados
em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecido a inaplicabilidade de sua cesséo a terceiros,
conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

PRAZO E CONDICOES DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

O prazo global para execugao integral das OBRAS E SERVICOS é de 6 (seis) meses contados a partir da
emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), que ocorrera apés a assinatura do CONTRATO e
respectiva publicacdo de seu extrato na Imprensa Oficial.

REAJUSTAMENTO
Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 01(um) ano, admitindo-se, entretanto, o
reajustamento em periodo inferior, mediante autorizagdo legislativa pertinente. Na oportunidade, seréo
utilizados para efeito de reajustamento, os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a
seguinte formula:
R= Vfx [(S81-S0) x 0,30 + (M1 — MO) x 0,48 + (E1-EQ) x 0,22]
SO MO EO
Sendo:
R = Valor do reajustamento procurado;
Vf = Valor da nota fiscal a Preco Inicial do CONTRATO (P0);
S = indice Coluna 01 — (indice Nacional de Custo da Construcéo) — Mao-de-Obra;
M = Indice Coluna 02 — (indice Nacional de Custo da Construcio) — Materiais;
E = Indice Coluna 15 — (Maquinas e Equipamentos, Bens de Producéo, Disponibilidade Interna);

[ndice com indicador “1” — Relativo ao més imediatamente anterior ao da concesséo do reajustamento
Indice com indicador “0” — Relativo ao més imediatamente anterior ao do orgcamento da CESAN
(JUNHO/2008).
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Os indices acima seréo retirados da Revista Conjuntura Econdmica editada pela Fundacao Getulio Vargas.
As notas fiscais de reajustamento deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS E
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

FISCALIZACAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A Fiscalizacdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitacdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO — I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS NORTE — I-DON da CESAN.

A Fiscalizac&o durante a execucdo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de acordo
com o0s critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/01/05, constante do ANEXO RELACAO DE
MODELOQOS, deste Edital.

Vitéria (ES), 19 de agosto de 2008.

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE SUPRIMENTOS/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informacdes

fornecidas pela GERENCIA DE EXPANSAO.
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CESAN - Cl A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO

PAG : 1

DOC : CACCC

19/ 08/ 2008 09: 47: 33

16.213. 753. 702. 4000 |

ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO
Pl CR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO
CORCAMENTO 298/ 2008 - SES- GO ABEI RAS VELHA/ VI TORI A-AVEN. F. FERRAR
SI STEMA I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VI TORIA
EMPREENDI MENTO : 753  SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TOR A- AVEN. FERRARI
RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO | col o
| |
---------------------------------------- [ ommmrm |
AQUACONSULT | |- GEP |
FASE 231 EM SSAR O ESGOTO BRUTO - RECALQUE FASE 3
ETAPA 100  CONSTRUCAO CI Vi L
GRPO 02 SERVI COS TECNI CC8 CLASSE : 010  SERVI COS TECN COS

NO. ORDEM ~ CODI GO DESCRI CAO UNI D. QUANTI DADE ~ PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
001 02.010. 0020 LOCACAO DE ADUTCRAS/ REDES COM AUXI LI O DE EQUI PAMENTO M 360, 00 1,65 594, 00
TOPOGRAFI CO
002 02.010. 0040 LOCACAO E NI VELAMVENTO DE EM SSARI O/ REDE COLETORA COM M 360, 00 1,45 522, 00
AUX. EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO
003 02.010. 0090 CADASTRO DE REDE DE ESGOTQ EM SSARI OS5 APRESENTADO EM M 360, 00 0,33 118, 80
AUTOCAD
TOTAL C L A S S E i 1.234,80
O L0 SGS NS G 00 SEMOBFEIMMES
001 03.010. 0015 FORNECI MENTO, DESLOCAMENTO E DESMONTAGEM DE TAPUME DE M 720, 00 2,83 2. 037, 60
VEDACAO CONTI NUO E SI NALI ZACAO EM TELA
002 03.010. 0040 PASSADI COS COM PRANCHAS DE MADEI RA UN 10, 00 81, 02 810, 20
003 03.010. 0160 PLACAS DE S| NALI ZACAO UNXD 36, 00 1,07 38, 52
004 03.010. 0170 CONES DE SI NALI ZACAO UNXD 72,00 1,02 73,44
005 03.010. 0190  SI NALI ZACAO NOTURNA COM ENERG A ELETRI CA UNXD 72,00 8,25 594, 00
TOTAL C L A S S E i 3. 553,76
0L G WOMENOX TR QNS 010 IONENOCE T
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CESAN - Cl A ESPI R TO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG : 2
ORCAMENTO DE OBRAS PLANLHA DE PRECCS DE SERVICO DOC : CACCC
PI OR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/08/2008 09:47: 33
ORCAMENTO 298/ 2008 - SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. F. FERRARI !
S| STEMA I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VITORA !
EMPREENDI MENTO : 753 SES- GO ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. FERRARI !
RESPONSAVEL QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL CUSTO COoDl GO CONTABI L |
| |
---------------------------------------- R SESLCRERITEEEEELEEREPRPREPRES |
AQUACONSULT | | - GEP 16.213. 753. 724. 4000 |
FASE © 231 EM SSARI O ESGOTO BRUTO - RECALQUE FASE 3
ETAPA : 100 CONSTRUCAO CI VI L
GRUPO 04 MOVI MENTO DE TERRA CLASSE : 010 MOVI MENTO DE TERRA
NO ORDEM  CODI GO DESCRI CAO UNI D. QUANTI DADE PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
001 04.010. 0010 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCCH M8 25,54 735, 55
A COM PROFUNDI DADE ATE 3M
002 04.010. 0040 ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO RO M3 8,38 2.172,09
CHA COM PROFUNDI DADE ATE 3 M
003 04.010. 0070 ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA SEM USO DE EXPLGCSI VOS %) 660, 42 660, 42
004 04.010. 0087 ESCAVACAO EM ROCHA COM UTI LI ZACAO DE ARGAVASSA EXPAN- M8 1.114, 36 1. 114, 36
SI'VA, | NCLUSI VE REMOCAO E TRANSPCRTE
005 04.010. 0150 REGULARI ZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM AREI A MB 49, 29 1. 419,55
006 04.010. 0190 REATERRO COM API LOAMVENTO NMANUAL MB 29, 80 858, 24
007 04.010. 0260 ATERRO COM AREI A COM ADENSAMENTO HI DRAULI CO M 56, 08 560, 80
008 04.010. 0290 ATERRO COM PO DE PEDRA COM COMPACTACAO MECANI CA MB 56, 62 13. 079, 22
009 04.010. 0420 BOTA FORA DE MATERI Al S COM USO DE CAM NHAO MBXKM 4.320, 00 1,80 7.776, 00
010 04.010. 0430 BOTA FORA DE MATERI Al S SEM USO DE CAM NHAO M 12,76 114, 84
TOTAL C L A S S E .. 28. 491, 07
GRUPO 05 ESCORAMENTO CLASSE : 010 ESCORAMENTO
001 05.010. 0061 ESCORAMENTO DE VALA C/ PRANCHA METALI C E ESTRONCAMENTO M2 54, 08 38. 937, 60
COM PERFI L METALI CO
TOTAL C L A S S E i 38. 937, 60
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CESAN - O A ESPI R TO SANTENSE DE SANEAVENTO PAG : 3
ORCAMENTO DE OBRAS PLANLHA DE PRECCS DE SERVICO DOC : CACCC
PI OR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/08/2008 09:47: 33
ORCAMENTO 298/ 2008 - SES- GO ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. F. FERRARI !

S| STEMA

I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VITORA

EMPREENDI MENTO : 753 SES- GO ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. FERRARI

RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO | col o CONTABI L |
| | |
---------------------------------------- [ ommmrm | |
AQUACONSULT | |- GEP | 16. 213. 753. 718. 4000 |
FASE 231 EM SSAR O ESGOTO BRUTO - RECALQUE FASE 3
ETAPA 100  CONSTRUCAO CI Vi L
GRPO 06 ESGOTANENTO CLASSE : 010  ESGOTAMENTO
NO ORDEM ~ CODI GO DESCRI CAO UNID. QUANTI DADE  PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
001  06.010.0020 ESGOTAMENTO COM AUXI LI O DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACI  H 270, 00 17,12 4.622,40
DADE ACI MA DE 10 MB/H
TOTAL CL A S S E oo 4.622,40
GRPO 08 FUNDACCES E ESTRUTURAS CLASSE : 010 FUNDACCES E ESTRUTURAS
001  08.010.0200 FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 200 M3 20, 00 376, 61 7.532,20
K& oV
TOTAL C LA S S E oo 7.532, 20
GRPO 08 FUNDACCES E ESTRUTURAS CLASSE : 020 POCGS DE VI SITA
001  08.020.1000 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PV EM ANEI S DE CONCRETQ, IN 1,00 1.562,75 1.562, 75
DN 1200, PROFUNDI DADE 1,51 A 2, 00M
TOTAL CL A S S E e 1.562,75
GRUPO 13 ASSENTAMENTO CLASSE : 010  ASSENTAMENTO
001  13.010.0040 ASSENTAVENTO DE TUBCS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CO M 360, 00 6,44 2.318, 40
NEXCES DN 150
TOTAL CL A S S E oo 2.318, 40
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CESAN - O A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMVENTO PAG : 4
ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
Pl CR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/ 2008 09: 47: 33
CORCAMENTO 298/ 2008 - SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. F. FERRAR !
SI STEMA I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VI TORIA !
EMPREENDI MENTO : 753  SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TOR A- AVEN. FERRARI |
RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO | col o CONTABI L |
| | |
---------------------------------------- [ ommmr e | |
AQUACONSULT | |- GEP | 16. 213. 753. 724. 4000 |
FASE 231 EM SSAR O ESGOTO BRUTO - RECALQUE FASE 3
ETAPA 100  CONSTRUCAO CI Vi L
GRPO 15 PAVI MENTACAO CLASSE : 010  PAVI MENTACAO
NO ORDEM ~ CODI GO DESCRI CAO UNID. QUANTI DADE  PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
001  15.010.0010 RETIRADA DE PAVI MENTO ASFALTI CO e 432,00 12,71 5.490, 72
002  15.010.0601 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRI TA VB 86, 40 54,57 4.714, 84
003  15.010.0610 PINTURA DE LI GACAO SCBRE A BASE (I MPRI MACAO) Me 432,00 4,29 1.853,28
(SOLO BRI TA, BI CA CORRI DA, BLOCO ARTI CULADO, ETC)
004  15.010.0617 FORNECI MENTO, EXECUCAO DE RECOMPCSI CAO ASFALTI CA-CBLQ M3 30, 24 907, 94 27. 456, 10
( SEM FORNEQ MENTO DE BASE E | MPRIMACAQ - G VI TCRIA
TOTAL CL A S S E e 39.514, 94
GRUPO 17 SERVI CC8 DI VERSCS CLASSE : 010 SERVI COS DI VERSCS
001  17.010.0144 FCRNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIi - UN 1,00 477,99 477, 99
DO DN 600mm CONF.  PRQJETO A- 000- 000- 00- 2- XX- 0048/ 0049
TOTAL CL A S S E oo 477,99
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CESAN - O A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMVENTO PAG : 5
ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
Pl CR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/ 2008 09: 47: 33
CORCAMENTO 298/2008 - SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A-AVEN. F. FERRAR !
SI STEMA I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VI TORIA !
EMPREENDI MENTO : 753  SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TOR A- AVEN. FERRARI |
RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO | codl o CONTABI L |
| | |
---------------------------------------- [ ommmr e | |
AQUACONSULT | |- GEP | 16. 212. 753. 702. 4000 |
FASE 241  ELEVATCRI A DE ESGOTO BRUTO - ELEVATCRI A
ETAPA 100  CONSTRUCAO CI VI L
GRPO 02 SERVI COS TECNI CC8 CLASSE : 010  SERVI COS TECN COS
NO ORDEM  CODI GO DESCRI CAO UNID. QUANTI DADE  PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
001  02.010.0050 LOCACAO OBRA COM AUXI LI O DE EQUI PAVENTO TOPOGRAFI CO M2 16, 81 1,46 24,54
002  02.010.0065 LOCACAO DE AREA T/ AUXI LI O DE EQUI PAVENTO TCPOGRAFI CO M2 345, 00 1,27 438, 15
003  02.010.0130 CADASTRO DA CBRA CIVIL W 1,00 230, 39 230, 39
004  02.010.0141 ENSAI O COMPRESSAO CORPOS- DE- PROVA CI LIND. DE CONCRETO UN 7,00 175, 50 1. 228, 50
CONF. NBR 5739, INC.  MOLD/ TRANSP, SUBST. POR 22. 050. 0150
005  02.010.0150 ENSAI O DE CONCRETO A CONSI STENGI A IN 4,00 465, 10 1. 860, 40
TOTAL C LA S S E i 3.781,98
GRUPO 02 SERVI 008 TECNI CC8 CLASSE : 210
001  02.210.0010 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ASPERSCR EM BRONZE W 1,00 26, 00 26, 00
DN 1/ 2"
TOTAL CL A S S E o 26, 00
GRPO 03 SERVI COS PRELI M NARES CLASSE : 010 SERVICOS PRELI M NARES
001  03.010.0100 LINPEZA DE TERRENO Me 345, 00 0,50 172, 50
TOTAL CL A S S E o 172, 50
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CESAN - Cl A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO

ORCAMENTO DE OBRAS

PI OR52

PLANILHA DE PRECCS DE

DATA BASE : JUNHO DE 2008

SERVI QO

PAG :

6

DOC : CACCC

EM SSAO : 19/08/2008 09:47: 33

ORCAMENTO

S| STEMA

EMPREENDI MENTO :

298/ 2008 - SES- GO ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. F. FERRARI

I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE :

753

SES- GO ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. FERRARI

4000 - VITORIA

| 16.212. 753. 724. 4000

- ELEVATORI A

010

MBXKM

MOVI MENTO DE TERRA

RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO
|
________________________________________ | e e e e e e e e e e e e e mm e mm
AQUACONSULT | I-GEP
FASE 241  ELEVATORI A DE ESGOTO BRUTO
ETAPA 100  CONSTRUCAO CI VI L
GRUPO 04 MOVI MENTO DE TERRA CLASSE :
NO. ORDEM ~ CODI GO DESCRI CAO
001  04.010.0010 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCH
A COM PROFUNDI DADE ATE 3M
002  04.010.0020 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCH
A COM PROFUNDI DADE ACI MA DE 3 M
003  04.010.0030 ESCAVACAO MANUAL DE MATERI AL TURFOSO
004  04.010. 0040 ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SCLO EXCETO RO
CHA COM PROFUNDI DADE ATE 3 M
005  04.010.0050 ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SCLO EXCETO RO
CHA COM PROFUNDI DADE ACIMA DE 3 M
006  04.010.0060 ESCAVACAO MECANI CA DE MATERI AL TURFCSO
007  04.010.0070 ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA SEM USO DE EXPLOSI VOS
008  04.010.0260 ATERRO COM AREI A COM ADENSAMENTO HI DRAULI GO
009  04.010.0290 ATERRO COM PO DE PEDRA COM COVPACTACAO MECAN CA
010  04.010.0420 BOTA FORA DE MATERI Al S COM USO DE CAM NHAO
011  04.010.0430 BOTA FORA DE MATERIAl'S SEM USO DE CAM NHAO
TOTAL CL A S S E ottt
GRUPO 05 ESCORAMVENTO CLASSE

QUANTI DADE  PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
6, 00 25,54 153, 24
31,00 29,38 910, 78
27,20 27,24 740, 92
24,00 8,38 201, 12
124,00 12,38 1.535,12
163, 20 12, 44 2.030, 20
1,00 660, 42 660, 42
271,00 56, 08 15.197, 68
136, 00 56, 62 7.700, 32
4.065, 00 1,80 7.317,00
20, 00 12,76 255, 20
36. 702, 00
ESCCRAVENTO

| RSC / TPE 016-2008
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CESAN - O A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMVENTO PAG : 7
ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
Pl CR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/ 2008 09: 47: 33
CORCAMENTO 298/ 2008 - SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. F. FERRAR !
SI STEMA I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VITORIA !
EMPREENDI MENTO : 753  SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TOR A- AVEN. FERRARI |
RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO | col o CONTABI L |
| | |
---------------------------------------- [ ommmrm | |
AQUACONSULT | |- GEP | 16.212. 753. 718. 4000 |
FASE 241  ELEVATCRI A DE ESGOTO BRUTO - ELEVATCRI A
ETAPA 100  CONSTRUCAO CI Vi L
GRPO 05 ESCCRANENTO CLASSE : 010  ESCCRAMENTO
NO ORDEM ~ CODI GO DESCRI CAO UNID. QUANTI DADE  PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
001  05.010.0061 ESCCRAMENTO DE VALA C/ PRANCHA METALI C E ESTRONCAMENTO M2 135, 00 54,08 7. 300, 80
COM PERFI L METALI CO
002  05.010.0070 ENSECADEI RA COM EMPREGO DE SACOS DE AREl A MB 20, 00 115, 55 2.311,00
003  05.010.0080 ENSECADEI RA COM PRANCHAS DE MADEI RA e 25,00 95,10 2.377,50
TOTAL C LA S S E e 11. 989, 30
GRPO 06 ESGOTANENTO CLASSE : 010  ESGOTAMENTO
001  06.010.0020 ESGOTAMENTO COM AUXI LI O DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACI  H 40,00 17,12 684, 80
DADE ACI MA DE 10 MB/H
002  06.010.0030 REBAI XAVENTO DE LENCOL FREATI CO COM PONTEI RAS FILTRAN UN 6, 00 5.415, 15 32. 490, 90
TES (CJ x MES)
003  06.010.0060 MBI LI ZACAO DE CONJUNTO DE REBAI XANENTO W 2,00 585, 00 1. 170, 00
004  06.010.0070 DESMCBI LI ZACAO DE CCNJUNTO DE REBAI XAVENTO IN 2,00 585, 00 1. 170, 00
TOTAL CL A S S E e 35. 515, 70
GRPO 08 FUNDACCES E ESTRUTURAS CLASSE : 010 FUNDACCES E ESTRUTURAS
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O cesa

qualidade em saneamento

CESAN - O A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG : 8
ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
Pl CR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/ 2008 09: 47: 33
CORCAMENTO 298/2008 - SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A-AVEN. F. FERRAR !
SI STEMA I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VI TORIA !
EMPREENDI MENTO : 753  SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. FERRARI |
RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO | col o CONTABI L |
| | |
---------------------------------------- [ ommmr e | |
AQUACONSULT | |- GEP | 16. 212. 753. 706. 4000 |
FASE 241  ELEVATCRI A DE ESGOTO BRUTO - ELEVATCRI A
ETAPA 100  CONSTRUCAO CI Vi L
GRPO 08 FUNDACCES E ESTRUTURAS CLASSE : 010 FUNDACCES E ESTRUTURAS
NQ ORDEM ~ CODI GO DESCRI CAO UNID. QUANTI DADE  PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
001  08.010.0041 FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE LASTRO DE CONCRE M3 2,00 314,17 628, 34
TO MAGRO
002  08.010.0080 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FCRMA PLANA EM CHAPA COMVPE M2 201, 00 59,34 11. 927, 34
NSADA RESI NADA | NCLUSI VE ESCORAVENTO E DESFCRVA
003  08.010.0090 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FCRMA CURVA EM CHAPA COMVPE M2 78, 00 88, 24 6. 882, 72
NSADA RESI NADA | NCLUSI VE ESCORAVENTO E DESFORVA
004  08.010.0120 FORNECI MENTO, CORTE, DOBRAVENTO E OOLOCACAO DE ARMA-  KG 3. 255,00 6, 50 21. 157, 50
DURA CA-50
005  08.010.0368 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 350 M8 31,00 393, 08 12. 185, 48
KG/ M2 (BOVBEADO) ADI Tl VADO COM M CROSSI LI CA
006  08.010.0465 FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE-MOLDADA EM CON- M 80, 00 101, 86 8. 148, 80
CRETO DN 230MM CAP. DE 35TQN, | NCLUSIVE EMENDA
007  08.010.0601 MBI LI ZACAO E DESMOBI LI ZACAO DE BATE ESTACAS (GRANDE  UN 1,00 4,736, 32 4.736,32
VI TORI A)
TOTAL CL A S S E e 65. 666, 50
GRPO 08 FUNDACCES E ESTRUTURAS CLASSE : 020 POCGS DE VI SITA
001  08.020.0450 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI' S DE CONCRETO PRE-M UN 1,00 1.629, 92 1. 629, 92
CLDADO DN 1200 PROF. 3,51 A 4, 00M
TOTAL CL A S S E e 1. 629, 92

| RSC / TPE 016-2008

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

26




® cesan

qualidade em saneamento

CESAN - O A ESPI R TO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG : 9
ORCAMENTO DE OBRAS PLANLHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
Pl OR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/08/2008 09: 47: 33
ORCAMENTO . 298/2008 - SES- GO ABEI RAS VELHA/ VI TORIA- AVEN. F. FERRARI !
SI STEMA I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VI TORI A !
EMPREENDI MENTO : 753  SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. FERRARI !
RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO | feesfce) CONTABI L |
| | |
---------------------------------------- [ ommmrm | |
AQUACONSULT | I-GEP | 16. 212. 753. 724. 4000 |
FASE 241  ELEVATORI A DE ESGOTO BRUTO - ELEVATOR A
ETAPA 100  CONSTRUCAO CI VI L
GRPO 10 REVESTI MENTO E TRATAMENTO DE SUPERFI Cl ES CLASSE : 010  REVESTI MENTO E TRATAVENTO DE SUPERFI Cl ES
NO. ORDEM ~ CODI GO DESCRI CAO UNID. QUANTI DADE  PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
001  10.010.0150 FCRNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM Ol MENTADO DESEMPEN M2 26,00 44, 46 1. 155, 96
ADO E=3CM SOBRE LASTRO E=8CM
002  10.010.0332 FCRNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO COM ARGAMASSA DE M2 420, 00 6,09 2.557, 80
O MENTO E AREIA 1: 2 COM S| KAFI X QU SI M LAR
003  10.010.0342 FCRNECI MENTO E EXECUCAO DE REVESTI MENTO COM ARGAMASSA M2 420, 00 30, 61 12. 856, 20
O MENTO E AREI A 1: 3 COM ADI CAO DE SIKA 1
004  10.010.0470 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACCR QU SIM M2 620, 00 11,01 6. 826, 20
LAR (2 DEMAOS)
005  10.010.1110 FCRNECI MENTO E EXECUCAO DE PINTURA | MPERVEABI LI ZANTE M2 420, 00 23,20 9.744,00
COM 1 GOL2 QU SI M LAR (3 DEMACS)
006  10.010.1701 FCRNEC. E EXEC. DE Pl NTURA | MPERVEABI LI ZANTE O/ EPOXI M2 440, 00 61,19 26. 923, 60
COM ALCATRAO (3 DEMACS)
TOTAL C L A S S E ottt 60. 063, 76
GRUPO 11 | NSTALACCES PREDI Al S CLASSE : 010 | NSTALACOES PREDI Al S
001  11.010.0788 FORNECI MENTO E EXECUCAO DAS | NSTALACOES ELETRI CAS CON GB 1,00 6. 216, 58 6. 216, 58
FCRVE PROJETO A- 040- 000- 91- 6- XX- 0245
TOTAL CLASSE oot 6. 216, 58
GRUPO 12 | NSTALACCES DE PRODUCAO E ELETROVECANI CAS CLASSE : 010 | NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROVECANI CAS

| RSC / TPE 016-2008 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

27




® cesan

qualidade em saneamento

CESAN - O A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMVENTO PAG : 10
ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
Pl CR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/ 2008 09: 47: 33
ORCAMENTO 298/2008 - SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. F. FERRAR !
SI STEMA I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VITORIA !
EMPREENDI MENTO : 753  SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TOR A- AVEN. FERRARI |
RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO | codl o CONTABI L |
| | |
---------------------------------------- [ ommmrm | |
AQUACONSULT | |- GEP | 16. 212. 753. 732. 4000 |
FASE 241  ELEVATCRI A DE ESGOTO BRUTO - ELEVATCRI A
ETAPA 100  CONSTRUCAO CI Vi L
GRPO 12 | NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROVECANI CAS CLASSE : 010 | NSTALACCES DE PRODUCAO E ELETROVECANI CAS
NO ORDEM ~ CODI GO DESCRI CAO UNID. QUANTI DADE  PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
001  12.010.0020 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENC UN 2,00 324,96 649, 92
IA MM OR QUE 10 E MENCR QU | GUAL A 20CV
002  12.010.0310 MONTAGEM E | NSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTOR UN 1,00 784, 91 784, 91
ES MM OR QUE 10 E MENCR QU | GUAL 200V
003  12.010.0598 FORN DE NATER AI'S CONF. PRESC. TECNI CA E MONTAGEM DE GB 1,00 11.562, 13 11. 562, 13
TCDO MATERI AL FCFO, CONF. PRQJ. A- 040- 000- 91- 5- XX- 0167
004  12.010.2316 FORNECIM E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXCES EM FIBRA GB 1,00 3.798, 53 3.798,53
DE VIDRO DN 150 CONF. PRQJ. A-040- 000- 91- 5- XX- 0167
005  12.010.4700 FCRNECI MENTO E MONTAGEM DE MONOVI A EM PERFIL ACO "1"  GB 1,00 7.391, 80 7.391, 80
INCLUSI VE FORNEC. E ASSENT. DE TALHA E TROLEY MANUAL
CAPACI DADE 500 KG
TOTAL CL A S S E oo 24.187,29
GRUPO 13 ASSENTAMENTO CLASSE : 010  ASSENTAMENTO
001  13.010.0040 ASSENTAVENTO DE TUBCS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CO M 6, 00 6,44 38, 64
NEXCES DN 150
TOTAL CL A S S E oo 38, 64
GRUPO 15 PAVI MENTACAO CLASSE : 010  PAVI MENTACAO
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® cesan

qualidade em saneamento

CESAN - O A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMVENTO PAG : 11
ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
Pl CR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/ 2008 09: 47: 33
CORCAMENTO 298/2008 - SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A-AVEN. F. FERRAR !
SI STEMA I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VI TORIA !
EMPREENDI MENTO : 753  SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TOR A- AVEN. FERRARI |
RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO col o CONTABI L |
| |
---------------------------------------- [ ommmr e |
AQUACONSULT | |- GEP 16. 212. 753. 724. 4000 |
FASE 241  ELEVATCRI A DE ESGOTO BRUTO - ELEVATCRI A
ETAPA 100  CONSTRUCAO CI Vi L
@RFO : 15 PAVI MENTACAO CLASSE : 010  PAVI MENTACAO
NO ORDEM ~ CODI GO DESCRI CAO UNID. QUANTI DADE  PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
001  15.010.0270 FORNEC. EXECUCAO DE PAVI NENTO EM BLOCOS ARTI CULADCS M2 132, 00 62,17 8. 206, 44
E | NTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESP. DE 8CM FCK=35NMPA
002  15.010.0280 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE MEI O FI O DE CONCRETO M 21,00 25,58 537, 18
SECAO DE (15X30) OM
TOTAL CL A S S E oo 8.743, 62
GRUPO 16 URBANI ZACAO CLASSE : 010  URBANI ZACAO
001  16.010.0010 PINTURA LETREI RO LOGOMARCA CESAN e 4,00 81,39 325, 56
002  16.010.0113 FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA BATATAI S EM PLACAS MR 142,08 9,20 1.307,13
003  16.010.0175 FORN, MONTAGEM E ASSENT. DE PORTAO EM CHAPA ACO GAL- UN 1,00 5.574,53 5.574, 53
VANI ZADO NAS DIM DE 4, 00X4, 00M | NC. TRATAVENTO E PI N-
004  16.010.0351 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURO EM ALVENARI A DE BLOCO M 77,07 601, 96 46. 393, 05
DE CONCRETO ESTRUTURAL E=Q, 20M E ALTURA 4, 00M
TOTAL CL A S S E i 53. 600, 27
GRPO 17 SERVI CCS DI VERSCS CLASSE : 010 SERVI COS DI VERSCS
001  17.010.0144 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDI - UN 1,00 477,99 477,99

DO DN 600mm CONF. PRQIETO A- 000- 000- 00- 2- XX- 0048/ 0049
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CESAN - O A ESPI Rl TO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG : 12
ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECCS DE SERVICO DOC : CACCC
Pl OR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/ 2008 09: 47: 33
ORCAMENTO 298/2008 - SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. F. FERRARI !
SI STEMA I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VI TOR A !
EMPREENDI MENTO : 753  SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN.  FERRARI I
RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO RESPONSAVEL ~ QUSTO oDl GO CONTABI L |
|
________________________________________________________________________________ |
AQUACONSULT | | - GEP 16. 212. 753. 718. 4000 |
FASE 241  ELEVATCR A DE ESGOTO BRUTO - ELEVATOR A
ETAPA 100  CONSTRUCAO CIVI L
GRUPO 17 SERVI COS DI VERSOS CLASSE : 010 SERVI COS DI VERSOS
NO. ORDEM ~ CODI GO DESCRI CAO UNID. QUANTI DADE  PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
002  17.010.0250 FORNECI MENTO, FABRI CACAO E MONTAGEM DE PECAS EM PERFI L KG 122, 00 47,80 5. 831, 60
DE ACO | NOXI DAVEL - ABRACADEI RA, SUPORTE, GRADE, ETC
003  17.010.0251 FORNECI MENTO E MONTAGEM DE DEGRAU EM ACO | NOXI DAVEL  UN 12,00 70, 55 846, 60
CONFORVE PRQJETO A- 000- 000- 91- 4- XX- 0016
004  17.010.0297 FORNEC., FABRIC., TRATAVENTO ANTI CORROSI VO E MONTAGEM  KG 120, 00 30, 40 3. 648, 00
DE TUBCS E CONEXCES EM ACO
005  17.010.0298 FORN., FABRI C., TRATAMENTO ANTI CCRRCSI VO E MONTAGEM  KG 150, 00 13, 46 2.019, 00
DE PECAS EM PERFI L DE ACO ( ABRACADEI RA, SUPCRTES, ETC)
006  17.010.0603 FORNECI MENTO E ASSENTAVENTO DE BRI TA 2 VB 0,34 67,79 23,04
007  17.010.0604 FORNECI MENTO E ASSENTAVENTO DE BRI TA 1 M8 0,22 76, 59 16, 84
008  17.010.0606 FORNECI MENTO E ASSENTAVENTO DE BRI TA 0 M8 0,13 83, 01 10, 79
009  17.010.0609 FORN ASSENT. DE M STURA DE MAT. FI LTRANTE C/ TURFA(30% M8 2,00 188, 55 377,10
CAVACO DE MADEI RA( 30% , CARVAO VEGETAL(30% E AREl A(10%
010  17.010.0862 FORNECI MENTO E FI XACAO DE TAVPA PULTRUDADA EM FIBRA M 3,00 1.374,08 4.122,24
DE VI DRO E=10MM
011  17.010.1841 FORNECI MENTO E ASSENTAVENTO DE TUBO DE CONCRETO CA-2 M 16, 00 64,57 1.033, 12
JUNTA ARGANASSADA DN 300
012  17.010.8605 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE EXAUSTCR CENTRI FUGD 1/2" GB 1,00 1. 950, 00 1. 950, 00
HP, CONFORVE PRQJETO
013  17.010.9277 FORNECI MENTO E ASSENTAVENTO DE HASTE FOFO COM ROSCAS ~ UN 1,00 1.202, 64 1. 202, 64
DIAVETRO 1 1/8" L=3,50 M
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CESAN - O A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMVENTO PAG : 13

ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
Pl CR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/ 2008 09: 47: 33
CORCAMENTO . 298/2008 - SES- GO ABEI RAS VELHA/ VI TORI A-AVEN. F. FERRAR !
SI STEMA : INVEST. EM ESGOTO SANI TAR O LOCALI DADE : 4000 - VI TORIA !
EMPREENDI MENTO : 753  SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TOR A- AVEN. FERRARI I
RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO | col o CONTABI L |
| | |
---------------------------------------- [ ommmrm | |
AQUACONSULT | |- GEP | 16.212. 753. 718. 4000 |

FASE © 241  ELEVATCRIA DE ESGOTO BRUTO - ELEVATCRI A

ETAPA : 100 CONSTRUCAO CI VI L

GRUPO 17 SERVI COS DI VERSOS CLASSE : 010 SERVI COS DI VERSOS
NO. ORDEM  CODI GO DESCRI CAO UNI D. QUANTI DADE ~ PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
014 17.010. 9278 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE HASTE FOFO COM ROSCAS  UN 4,00 646, 81 2.587,24

DIAMETRO 1 1/8" L=2,27 M

TOTAL C L A S S E i 24. 146, 20
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CESAN - O A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMVENTO PAG : 14
ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
Pl CR52 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/ 2008 09: 47: 33
CORCAMENTO 298/ 2008 - SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TORI A- AVEN. F. FERRAR !
SI STEMA I NVEST. EM ESGOTO SANI TARI O LOCALI DADE : 4000 - VI TORIA !
EMPREENDI MENTO : 753  SES- GOl ABEI RAS VELHA/ VI TOR A- AVEN. FERRARI |
RESPONSAVEL ~ QUANTI TATI VO | RESPONSAVEL ~ CUSTO | col o CONTABI L |
| | |
---------------------------------------- [ ommmr e | |
AQUACONSULT | |- GEP | 16. 000. 753. 724. 4000 |
FASE 900  CANTEI RO DE CBRAS
ETAPA 100  CONSTRUCAO CI Vi L
GRPO 01 CANTEI RO DE CBRAS CLASSE : 010  CANTEI RO DE CBRAS
NO ORDEM ~ CODI GO DESCRI CAO UNID. QUANTI DADE  PRECO UNI TARI O PRECO TOTAL
001  01.010.0070 FORN E | NSTALACAO PROVI SORI A DE PADRAO DE ENTRADA DE  UN 1,00 220, 64 220, 64
ENERG A ELETRI CA EM BAI XA TENSAO - TRI FASI CO
002  01.010.0080 FORN E EXECUCAO DE LI GACAO PROVI SORIA DE AGUA DN 3/4 UN 1,00 93,47 93,47
003  01.010.0130 FORN E EXECUCAO DE PLACAS DE OBRAS PADRAO CESAN E AGE M2 30, 00 105, 84 3.175,20
NTE FI NANCEI RO
004  01.010.0220 FORN | NSTALACAO DE FOSSA SEPTI CA PRE- MOLDADA CAPACI DA UN 1,00 933, 85 933, 85
DE 10 PESSOAS
005  01.010.0230 FORN | NSTALACAO DE SUM DOURO PRE- MOLDADO CAPACI DADE 1 UN 1,00 711, 55 711, 55
0 PESSOAS
006  01.010.0255 LOCACAO DE CONTAI NER PARA ESCRITORI O DE 6,00 X 2,40 M UNXMES 8, 00 552, 50 4. 420,00
COM BANHEI RO, EXCETO MCBI LI ZACAO E DESMCBI LI ZACAO
007  01.010.0256 LOCACAO DE CONTAI NER PARA DEPOSI TO DE MATERIAIS DE 6, UNXMES 16, 00 520, 00 8. 320, 00
Q0 X 2,40 M EXCETO MBI LI ZACAO E DESMOBI LI ZACAO
008  01.010.0258 MBI LI ZACAQ DESMOBI LI ZACAO DE CONTAI NER 6,00 X 2,40 m UN 3,00 858, 00 2.574,00
009  01.010.0300 BANHEI RO QU M CO, | NCLUSIVE MBI LI ZACAO E DESMOBI LI-  UNXMES 8, 00 795, 67 6. 365, 36
ZACAO
TOTAL CL A S S E o 26. 814, 07
TOTAL PLANILHA DE SERVI CO  .eoovviiiiiniiiiii. 487. 540, 24
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

ESTA PLANILHA CONTEM O SOMATORIO DOS SERVICOS DE TODAS AS FASES DO
SISTEMA.

ESTE FORMATO EAIDENTICO AO QUE E APRESENTADO PELO PROGRAMA DE
“PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS — PEP” DA CESAN.
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CESAN -

ASLR79

DATA/ HORA ABERTURA : 10/ 09/ 2008 - 09:00

Cl A ESPI R TO SANTENSE DE SANEAMENTO

CONTRCLE DA LI G TACAO

PLANI LHA DE PRECOS DE SERVI CO
TPE 000016/ 2008

LI C TACAO :

TI PO DE JULGAVENTO

CONDI CCES DE PAGAMENTO : 30

08, 00
16, 00

03, 00
08, 00

360, 00
360, 00
16, 81

345, 00
360, 00

01, 00
07, 00

04, 00
01, 00

720, 00
10, 00
345, 00
36, 00
72,00
72,00
34, 80
31, 00

27,20
283, 20

124,00
163, 20

02, 00
01, 00

28, 80
28, 80
281, 00
367, 00
8. 385, 00
29, 00
855, 00

20, 00
25, 00
310, 00
06, 00
02, 00
02, 00
02, 00
201, 00
78, 00

3. 255, 00

20, 00
31,00

80, 00

PAG : 001

EM SSAO : 19/08/2008 10:32:09

FRETE

DATA VAL. PROPOSTA : 08/ 11/2008 RESPONSAVEL PENHA
C. G C DO PROPONENTE I RAZAO SOOI AL DO PROPONENTE
|
|
ITEM CODI GO ESPECI FI CACAO DO SERVI 0O UNI D.
0001 01.010.0070 FORN E | NSTALACAO PROVI SORI A DE PADRAO DE ENTRADA DE  UN
ENERG A ELETRI CA EM BAI XA TENSAO - TRI FASI CO
0002 01.010.0080 FORN E EXECUCAO DE LI GACAO PROVI SORIA DE AGUA DN 3/4 N
0003 01.010.0130 FORN E EXECUCAO DE PLACAS DE OBRAS PADRAO CESAN E AGE M2
NTE FI NANCEI RO
0004 01.010.0220 FCRN | NSTALACAO DE FOSSA SEPTI CA PRE- MOLDADA CAPACIDA N
DE 10 PESSOAS
0005 01.010.0230 FORN | NSTALACAO DE SUM DOURO PRE- MOLDADO CAPACI DADE 1 UN
0 PESSOAS
0006 01.010.0255 LOCACAO DE CONTAI NER PARA ESCRITORI O DE 6,00 X 2,40 M UM
, COM BANHEI RO, EXCETO MBI LI ZACAO E DESMOBI LI ZACAO
0007 01.010.0256 LOCACAO DE CONTAI NER PARA DEPQSI TO DE MATERIAIS DE 6, UM
QO X 2,40 M EXCETO MBI LI ZACAO E DESMOBI LI ZACAO
0008 01.010.0258  MOBI LI ZACAQ/ DESMOBI LI ZACAO DE OONTAI NER 6,00 X 2,40 m  UN
0009 01.010.0300 BANHEI RO QUM CO, | NCLUSI VE MOBI LI ZACAO E DESMOBI LI - wm
ZACAO
0010 02.010.0020 LOCACAO DE ADUTCRAS/ REDES COM AUXI LI O DE EQU PAVENTO M
TCPOGRAFI CO
0011 02.010.0040 LOCACAO E NI VELAVENTO DE EM SSAR O/ REDE COLETORA COM M
AUX. EQU PAVENTO TCPOGRAFI CO
0012 02.010.0050 LOCACAO OBRA COM AUXI LI O DE EQUI PAVENTO TOPCGRAFI CO M
0013 02.010.0065 LOCACAO DE AREA O/ AUXI LI O DE EQUI PAVENTO TCPOGRAFI CO M2
0014 02.010.0090 CADASTRO DE REDE DE ESGOTQl EM SSAR G8 APRESENTADO EM M
AUTOCAD
0015 02.010.0130 CADASTRO DA CBRA CIVIL W
0016 02.010.0141 ENSAl O COVPRESSAO CCRPOS- DE- PROVA CI LIND. DE CONCRETO  UN
CONF. NBR 5739, | NC. MOLD/ TRANSP, SUBST. POR 22. 050. 0150
0017 02.010.0150 ENSAI O DE CONCRETO A CONSI STENGI A W
0018 02.210.0010 FORNECI MENTO E ASSENTAVENTO DE ASPERSCR EM BRONZE W
DN 1/ 2"
0019 03.010.0015 FORNECI MENTO, DESLOCAVENTO E DESMONTAGEM DE TAPUME DE M
VEDACAO CONTI NUO E SI NALI ZACAO EM TELA
0020 03.010.0040 PASSADI COS COM PRANCHAS DE MADEI RA W
0021 03.010.0100 LI NPEZA DE TERRENO M
0022 03.010.0160 PLACAS DE Sl NALI ZACAO w
0023 03.010.0170 CONES DE SI NALI ZACAO w
0024 03.010.0190  SI NALI ZACAO NOTURNA COM ENERG A ELETRI CA w
0025 04.010.0010 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCH M8
A COM PROFUNDI DADE ATE 3M
0026 04.010.0020 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCH M8
A COM PROFUNDI DADE ACI MA DE 3 M
0027 04.010.0030 ESCAVACAO MANUAL DE MATERI AL TURFCSO M8
0028 04.010.0040 ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SCLO EXCETO RO M8
CHA COM PROFUNDI DADE ATE 3 M
0029 04.010.0050 ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO RO M3
OHA COM PROFUNDI DADE ACI VA DE 3 M
0030 04.010.0060 ESCAVACAO MECANI CA DE NMATERI AL TURFCSO M8
0031 04.010.0070 ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA SEM USO DE EXPLOSI VOS M8
0032 04.010.0087 ESCAVACAO EM ROCHA COM UTI LI ZACAO DE ARGAMASSA EXPAN- M8
SIVA, | NCLUSI VE REMOCAO E TRANSPORTE
0033 04.010.0150 REGULAR ZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM AREI A VB
0034 04.010.0190 REATERRO COM API LOAVENTO NANUAL M8
0035 04.010.0260 ATERRO COM AREI A COM ADENSAMENTO Hi DRAULI CO MB
0036 04.010.0290 ATERRO COM PO DE PEDRA COM COMPACTACAO MECANI CA M8
0037 04.010.0420 BOTA FORA DE MATERI Al'S COM USO DE CAM NHAO MK
0038 04.010.0430 BOTA FORA DE MATERI Al'S SEM USO DE CAM NHAO M8
0039 05.010.0061 ESCCRAMENTO DE VALA C/ PRANCHA NETALI C E ESTRONCAVENTO M2
COM PERFI L METALI CO
0040 05.010.0070 ENSECADEI RA COM ENPREGO DE SACCS DE AREl A M8
0041 05.010.0080 ENSECADEI RA COM PRANCHAS DE MADEI RA M
0042 06.010.0020 ESGOTAMENTO COM AUXI LI O DE CCNJUNTO MOTO BOMBA CAPACI H
DADE ACI MA DE 10 MB/H
0043 06.010.0030  REBAI XAVENTO DE LENCOL FREATI CO COM PONTEI RAS FILTRAN ~ UN
TES (CJ x MES)
0044 06.010.0060 MBI LI ZACAO DE CONJUNTO DE REBAI XAVENTO W
0045 06.010.0070  DESMCBI LI ZACAO DE CONJUNTO DE REBAI XAMENTO W
0046 08.010.0041  FCRNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE LASTRO DE CONCRE M3
TO MAGRO
0047 08.010.0080 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FCRMA PLANA EM CHAPA COMPE M2
NSADA RESI NADA | NCLUSI VE ESCORAVENTO E DESFORVA
0048 08.010.0090 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA COMPE M2
NSADA RESI NADA | NCLUSI VE ESCORAMENTO E DESFCRVA
0049 08.010.0120 FORNECI MENTO, CORTE, DOBRAVENTO E OOLOCACAO DE ARMA- KG
DURA CA-50
0050 08.010.0200 FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 200 M8
KG O
0051 08.010.0368 FORNECI MENTO E LANCAMVENTO DE CONCRETO USI NADO FOK 350 M8
KG M2 (BQVBEADO) ADI TI VADO COM M CROSSI LI CA
0052 08.010.0465 FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE-MOLDADA EM CON- M
CRETO, DN 230MVM CAP. DE 35TON, | NCLUSIVE EMENDA
0053 08.010.0601 MBI LI ZACAO E DESMOBI LI ZACAO DE BATE ESTACAS (GRANDE N

VI TORI A)

01, 00
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CESAN -

ASLR79

DATA/ HORA ABERTURA : 10/ 09/ 2008 - 09:00

Cl A ESPI R TO SANTENSE DE SANEAMENTO

CONTRCLE DA LI G TACAO

PLANI LHA DE PRECOS DE SERVI CO

LI C TACAO :

TI PO DE JULGAMVENTO

DATA VAL. PROPOSTA : 08/11/2008 RESPONSAVEL

CONDI CCES DE PAGAMENTO

TPE 000016/ 2008

PAG : 002

EM SSAO : 19/08/2008 10:32:09

FRETE

0054 08. 020

0055

0056

0057

0058

0059

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0070

0071

0072
0073

0074
0075
0076
0077
0078
0079

0080

0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087

0088

0089

0090

0091

0092

15.
15.

16.
16.
16.

17.
17.
17.
17.

. 020

.010.

. 010.

. 010.

. 010.

.010.

. 010.

. 010.

.010.

.010.

.010.

. 010.

.010.

.010.

. 010.

.010.

.010.

010.
010.

. 010.
010.
010.
o10.
. 010.
. 010.

.010.

. 010.
.010.
. 010.
010.
010.
010.
010.

.010.

.010.

. 010.

. 010.

.010.

0470

1110

1701

0788

0020

0310

0598

2316

4700

0040

0010

0270

0280

0601
0610

0617
0010
0113
0175
0351
0144

0250

0251
0297
0298
0603
0604
0606
0609

0862

1841

8605

9277

9278

FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI S DE CONCRETO PRE-M
QOLDADO DN 1200 PROF. 3,51 A 4, 00M

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PV EM ANEI S DE CONCRETQ
DN 1200, PROFUNDI DADE 1,51 A 2,00M

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM Cl MENTADO DESEMPEN
ADO E=3CM SOBRE LASTRO E=8CM

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO COM ARGAVASSA DE
CIMENTO E AREIA 1: 2 COM SI KAFI X QU SI M LAR

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REVESTI MENTO COM ARGAVASSA

QI MENTO E AREI A 1: 3 COM ADI CAO DE SIKA 1
FORNECI MENTO E EXECUCAO DE Pl NTURA EM NOVACCR QU SIM

LAR (2 DEMACS)

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE

COM | GOL2 QU SI M LAR (3 DEMACS)

FORNEC. E EXEC. DE Pl NTURA | MPERVEABI LI ZANTE C/ EPOXI

COM ALCATRAO (3 DEMACS)

FORNECI MENTO E EXECUCAO DAS | NSTALACCES ELETRI CAS CON
FORME PROJETO A- 040- 000- 91- 6- XX- 0245

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CCNJUNTO MOTO- BOMBA POTENC
IA MM OR QUE 10 E MENCR QU | GUAL A 200V

MONTAGEM E | NSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTCR

ES MAICR QUE 10 E MENCR QU | GUAL 20CV

FORN. DE MATERI AIS CONF. PRESC. TECNI CA E MONTAGEM DE
TODO MATERI AL FOFO, CONF.  PRQJ.  A- 040- 000- 91- 5- XX- 0167
FORNECI M E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXCES EM FI BRA
DE VI DRO DN 150 CONF. PRQJ. A-040-000-91-5- XX-0167
FORNECI MENTO E MONTAGEM DE MONOVI A EM PERFI L ACO "1 "
INCLUSI VE FORNEC. E ASSENT. DE TALHA E TROLEY MANUAL
ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE INCLUSI VE PECAS E CO
NEXCES DN 150

RETI RADA DE PAVI MENTO ASFALTI CO

FORNEC. EXECUCAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADCS

E | NTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESP. DE 8CM FCK=35MPA

FORNECI MENTO E ASSENTAVENTO DE MEI O FI O DE CONCRETO

SECAO DE (15X30) CM

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRI TA

PI NTURA DE LI GACAO SOBRE A BASE (| MPRI MACAO)

(SOLO BRI TA, BI CA CCRRI DA, BLOCO ARTI CULADO, ETC)
FORNECI MENTO, EXECUCAO DE RECOVPOSI CAO ASFALTI CA- CBUQ
( SEM FORNECI MENTO DE BASE E | MPRIMACAO) - G VI TORI A

PI NTURA LETREI RO/ LOGOMARCA CESAN

FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA BATATAI S EM PLACAS
FCRN., MONTAGEM E ASSENT. DE PORTAO EM CHAPA ACO GAL-

VANI ZADO NAS DI M DE 4, 00X4, 00M | NC. TRATAVENTO E PI N-
FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURO EM ALVENARI A DE BLOCO
DE CONCRETO ESTRUTURAL E=Q, 20M E ALTURA 4, 00M

FORNECI MENTO E ASSENTAVENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDI -
DO DN 600nm CONF.  PRQJETO A- 000- 000- 00- 2- XX- 0048/ 0049
FCRNEC! MENTO, FABRI CACAO E MONTAGEM DE PECAS EM PERFI L
DE ACO | NOXI DAVEL - ABRACADEI RA, SUPCRTE, GRADE, ETC

FORNECI MENTO E MONTAGEM DE DEGRAU EM ACO | NOXI DAVEL
CONFORME PRQJETO A- 000- 000- 91- 4- XX- 0016

FORNEC. , FABRI C., TRATAMENTO ANTI CORROSI VO E MONTAGEM
DE TUBCS E CONEXCES EM ACO

FORN., FABRIC., TRATAMENTO ANTI CORRCSI VO E MONTAGEM
DE PECAS EM PERFIL DE ACO ( ABRACADEI RA, SUPCRTES, ETC)
FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 2

FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 1

FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 0

FORN. ASSENT. DE M STURA DE NAT. FI LTRANTE C/ TURFA( 30%
CAVACO DE MADEI RA( 30% , CARVAO VEGETAL(30% E AREI A(10%
FORNECI MENTO E FI XACAO DE TAMPA PULTRUDADA EM FI BRA

DE VI DRO E=10MV

FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CA-2
JUNTA ARGAVASSADA DN 300

FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE EXAUSTCR CENTRI FUGD 1/ 2"
HP, CONFORME PRQJIETO

FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE HASTE FOFO COM ROSCAS
DIAMETRO 1 1/8" L=3,50 M

FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE HASTE FOFO COM ROSCAS
DIAMETRO 1 1/8" L=2,27 M

S ¢ B8R R R

R% =z B8 8 8

S 2 S%% 5 %5 =

P
®

5 ¢

o)

3 5885

620, 00
420, 00
440, 00
01, 00
02, 00

01, 00

01, 00
01, 00
01, 00
366, 00
432, 00
132,00
21,00

86, 40
432, 00

30, 24
04, 00
142,08
01, 00
77,07
02, 00

122,00

12,00
120, 00
150, 00

00, 34

00, 22

00, 13

02, 00

03, 00

16, 00
01, 00
01, 00

04, 00
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@ cesan

ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° .....[......
REF.: EDITAL N° 016/2008 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN

CONTRATO DE EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS QUE
ENTRE Sl FAZEM A
COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN E A EMPRESA

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf°. BEMGE, Vitoria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n°®
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Operacéo do Interior, respectivamente, os Srs. RICARDO
MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT e CARLOS FERNANDO MARTINELLI, e a empresa
....................... , comsede ........................ inscrita no CNPJ sobon°..............., a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada pPOr ........ccccccoveveieieeeeeenneeennnns
(qualificacdo, identidade, CPF e residéncia), firmam o presente CONTRATO PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO DE GOIABEIRAS VELHA/AVENIDA FERNANDO
FERRARI, NO MUNICIPIO DE VITORIA, NESTE ESTADO, cujo processo esta
protocolado na CESAN sob o n° 915.2008.00445, aprovado pela Diretoria da CESAN
em sua reunido n° ............ , de ... l....1......, sujeitando-se as contratantes as
disposi¢cOes da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes, observando-se, no que couber, as
Leis n°% 8.880, de 27/05/94, 9.069, de 29/06/95, 9.648, de 27/05/98 e 10.192 de

14/02/2001 e as seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

11

1.2

13

1.4

15

Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de precos unitarios, a CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS DE AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DE GOIABEIRAS VELHA/AVENIDA FERNANDO FERRARI, NO MUNICIPIO DE VITORIA,
NESTE ESTADO, compreendido de:

» Elevatéria de Esgoto Bruto 15,0 CV — 1 unidade.
» Emissério de Esgoto Bruto DN 150 mm — 360,0 metros.

As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO serdo executados de acordo com 0 que consta no
CADERNO DE PRESCRIGCOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO RELAGCAO DE
MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no ANEXO V —
PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VI — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO e no ANEXO VII -
PROJETOS do Edital que a este integra.

Na execugdo das OBRAS E SERVICOS, a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condi¢oes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigacdes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serdo efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, apos
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N° 016/2008 DE TOMADA DE PRECOS — CESAN e seus anexos;

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... ,datada de ...... /.....l.... e seus anexos.

As demais condicdes que envolvem o OBJETO deste CONTRATO sdo aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

21

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém de
recursos préprios da CESAN, conforme Cédigo do Empreendimento n® 2202001007-6 001-7.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1

3.2

O valor global para execugdo das OBRAS E SERVICOS é de RS ................. TP ), referenciado
ao més JUNHO/2008.

Nos precos unitarios e totais de cada servi¢o proposto estéo incluidos:
1. Materiais em geral, exceto os que serdo fornecidos pela CESAN;

2. mao-de-obra especializada ou ndo para execucdo de trabalhos em regime normal, extraordinario e
noturno;

transportes em geral;

testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
limpeza e varredura dos locais de trabalho;

seguros em geral;

equipamentos e ferramentas necessarios;

encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovacgéo, licenciamento e
liberacdo de servigos resultantes da execu¢cdo do CONTRATO;

9. responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugdo do CONTRATO;

10. reparos de tubos e interferéncias;
11.BDI, composto de:
- Administracado Central;

ONOO O r®
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- Administracdo Local composta de: (mao-de-obra indireta, uniforme, equipamentos de protecdo
individual, vale transporte, vale refeicdo e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condicles e
Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da Construcéo);

- impostos;
- lucro.

3.3  As demais condicdes que envolvem os PRECOS deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1 O prazo global para execucéo integral das OBRAS E SERVICOS é de 06 (seis) meses contados a partir da
emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), que ocorrera apdés a assinatura do CONTRATO e
respectiva publicagcdo de seu extrato na Imprensa Oficial.

4.2 As demais condicdes que envolvem os PRAZOS E CONDICOES DE ACEJTA(;AO DAS OBRAS E
SERVICOS deste CONTRATO séo aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 7 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1  As condigdes para os PAGAMENTOS s&o as constantes no ITEM 6 das CONDICOES GERAIS e ITEM 6 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

6.1  Até 05 (cinco) dias ap6s a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), a CONTRATADA apresentara
na Geréncia Financeira e Contabil da CESAN, situada na Av. Governador Bley, 186, Centro — Edf® BEMGE - Vitdria -
E.S, como garantia da fiel execugdo deste CONTRATO, .....cccccvvvvveeviivvnnenn. correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor global contratado ............cooiioiiiiiiiiiiie ety e , observadas as disposictes
constantes do MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS devendo a Divisdo de Contratos e
Convénios acompanhar esse recebimento.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO

7.1 Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 01(um) ano, admitindo-se, entretanto, o
reajustamento em periodo inferior, mediante autorizacdo legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo
utilizados para efeito de reajustamento, os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a
seguinte formula:

R= Vfx [(S1=S0) x 0,30 + (M1 —MO0) x 0,48 + (E1-EO) x 0,22]
S0 MO EO

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a Preco Inicial do CONTRATO;

S = Indice Coluna 01 — (indice Nacional de Custo da Construgéo) — Mao-de-Obra;

M = indice Coluna 02 — (indice Nacional de Custo da Construcéo) — Materiais;

E = Indice Coluna 15 — (Maquinas e Equipamentos, Bens de Producéo, Disponibilidade Interna);

[ndice com indicador “1” — Relativo ao més imediatamente anterior ao da concesséo do reajustamento
Indice com indicador “0” — Relativo ao més imediatamente anterior ao do orcamento da CESAN
(JUNHO/2008).

7.2  Os indices acima serao retirados da Revista Conjuntura Econémica editada pela Fundagdo Getulio Vargas.

7.3  As notas fiscais de reajustamento deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS E
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.
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CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 As condigdes para as SANCOES ADMINISTRATIVAS sdo as constantes no ITEM 9 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA — FISCALIZACAO

9.1 A Fiscalizacdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS NORTE — I-DON da CESAN.

9.2  As demais condi¢cdes para a FISCALIZACAO s#o as constantes no ITEM 13 das CONDICOES GERAIS do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CESAN

10.1 A CESAN se obriga a:
1- Prestar a CONTRATADA todas as informacgdes julgadas necessarias, quando solicitadas;
2- efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO;
3- Fornecer os projetos e as especificagfes técnicas referentes aos servigos contratados;
4- dirimir ddvidas, quando necessario.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 Responsabilizar-se pela execucdo das OBRAS E SERVICOS para a CESAN, em total obediéncia ao projeto,
as CONDICOES GERAIS E ESPECIFICAS do Edital, ao Caderno de Prescricdes Técnicas da CESAN, bem
como especificacdes e instrucdes especificas fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os mencionados
documentos passam a integrar este CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele néo
transcritos;

11.2 Todas as obrigag6es da CONTRATADA abaixo deverdo ser obedecidas sem nenhum énus para CESAN;

11.3 Executar todos os servicos do emissario de esgoto em horéario noturno, obedecendo aos horérios definidos
pela Prefeitura Municipal de Vitéria, bem como os servicos da elevatéria necessarios para cumprimento do
prazo da obra;

11.4 Apresentar composicao analitica de custo para todos os itens cuja unidade é Gb ou Vb; na planilha deverao
constar todos os insumos conforme lista de materiais (LM) citadas para cada servico;

11.5 Providenciar o canteiro de obra e a area de vivéncia conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

11.6 Apresentar apds 05 (cinco) dias Uteis da Ordem de Inicio dos Servigos cronograma-fisico detalhado da obra
em software especifico, e também um planejamento prévio para atender as regras basicas de Seguranca e
Medicina do Trabalho (PMSO, PCMAT, PPP e NR-18), conforme anexo nesse Edital;

11.7 Apresentar o cadastro de Redes, Emissarios e Ligacdes Prediais realizadas no més, obrigatoriamente no
més subsequente conforme o padrdo da CESAN,;

11.8 Cumprir as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e
posturas municipais, em especial as de seguranca publica;

11.9 Promover a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente CONTRATO no CREA, o registro
no Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS
e o cadastramento na Prefeitura, para fins de execucdo da obra em casos e locais que exijam tais
documentacao;

11.10 Providenciar a limpeza dos locais de servigos, inclusive varredura e lavagem, as suas expensas, a medida
que os mesmos forem concluidos;

11.11 Quando da apresentacdo da Nota Fiscal dos servigos executados, fornecer toda a documentacdo legal
exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execucdo dos servigos, cabendo a Geréncia
Financeira e Contabil da CESAN conferir estes documentos para fins de pagamento;
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11.13

11.14

11.15

11.16

11.15

11.16

11.17

11.18

Como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos de acidente de
trabalho, observar rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis trabalhistas e previdenciarias ou
correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas aplicaveis a seguranca,
higiene e medicina do trabalho;

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de seguranca
individual e coletiva, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos;

Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfeigédo técnica das obras, refazendo as suas expensas
0s servigos ndo aceitos pela Fiscalizagéo;

Manter um Diéario de Obras atualizado diariamente, com informacdes confiaveis, de acordo com os critérios a
serem definidos pela Fiscalizacéo;

Suprir-se de equipamentos de informéatica para seu planejamento, fornecendo todas as informacdes
necessdarias a execucdo da programacdo e controle dos servigos, observando padrdes definidos pela
Fiscalizacdo, bem como elaboragédo de calculos de medigdo de campo, Boletim de Medigcdo e Relatério de
Controle;

O canteiro da CONTRATADA devera situar-se no local onde se realizarao os servicos. O mesmo devera ser
dotado de telefone para facilitar a comunicacéo. O responséavel pela coordenacdo de obras devera estar de
posse de telefone celular;

Manter no local das obras, em regime de tempo integral, desde o inicio dos servicos até o seu final, um
Engenheiro credenciado com poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para receber
e expedir correspondéncia relativa a execugdo do Contrato. Na falta ou impedimento ocasional desse
Engenheiro, devera haver um preposto para substitui-lo, incumbindo @8 CONTRATADA submeter o curriculo
de ambos para aprovagéo prévia da CESAN;

Executar os servigos obedecendo as seguintes instru¢des especificas:

a) Para a retirada de pavimento asfaltico, a CONTRATADA devera utilizar equipamentos adequados, tipo
compressor ou maquina de corte de asfalto (nunca utilizando a retro-escavadeira). A escavagéo da vala
somente devera ser iniciada apés a remocéo das placas de asfalto (via bota fora);

b) A retirada de pavimento de paralelepipedo, blokret, pavi-s, etc deverd ser executada por processo
manual, e estocar ao longo da vala a uma distancia que nao prejudique o trafego de veiculos e pedestres;

b) A recomposicdo de pavimentagdo de asfalto, paralelepipedo, blokret, pavi-s etc devera ser realizada de
modo a ndo existir extensdo superior a 100 (cem) metros sem respectiva pavimentacdo. Em qualquer
hipétese, 0 prazo nao podera ser superior a 48 (quarenta e oito horas) horas;

c) A recomposicdo de pavimentagdo de asfalto, em locais ou vias principais ou com intenso trafego, devera
ser executada imediatamente apos a conclusé@o dos servigos, a critério da fiscalizagéo;

d) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de montagem ou
assentamento sera de responsabilidade da CONTRATADA por periodo de 5 (cinco) anos apos a entrada
em operacao;

e) Na montagem das tubulagBes e apds os trabalhos diarios, sera exigida a colocacdo de saco plastico
resistente em sua extremidade, de forma a se evitar a entrada de materiais e/ou animais;

f) Durante a execugdo da obra, qualquer dano causado a redes e tubulagBes existentes devera ser
reparado pela CONTRATADA sem 6nus para CESAN;

g) Entregar o “as built” da elevatéria apds a conclusdo da mesma;

h) As estruturas de concreto deverdo ser dosadas e executadas de acordo com as Normas Técnicas
vigentes, de forma a n&o requerer o uso de acabamento (chapisco, reboco, regularizacdo) e
impermeabilizacdo. Todos esses custos estdo incluidos no preco do concreto. Caso ndo tenha a
estanqueidade, qualquer reparo necessario sera de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a
CESAN.

Devera promover as suas expensas:

a) Apos a realizagdo dos servigos os locais das obras deverdo ser entregues limpos e desempedidos de
todo entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentacdo, além da limpeza descrita
acima, se necessario, devera ser executado varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses servicos
deverdo estar inclusos nos pregos unitarios e totais dos servigos precedentes;
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b) Nos servicos de movimentacdo de terra para abertura de valas, devera ser observada a existéncia de
interferéncias com redes/ dutos/ etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos inevitaveis,
informamos que nos pre¢os unitarios e totais de assentamento deverdo estar inclusos os valores
referentes aos reparos (materiais e servigos) de redes de agua, redes de esgoto e drenagem e ligacdes
prediais de agua e esgoto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO

12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica
estabelecido que este instrumento prevalecerd como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentagéo anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1 Qualquer alteracéo, criagcdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuigao
de melhoria) apos a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos precos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mituo e expresso acordo, observada a
legislacéo vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 Este CONTRATO poderé ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alteragdes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condigbes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS s#o as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com rendncia
expressa a qualquer outro para solucao de quaisquer questdes oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam O presente, por Si e seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES ,

RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT CARLOS FERNANDO MARTINELLI
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERAGAO DO INTERIOR DA CESAN
CPF N° 046.496.566-72 CPF N° 342.429.707-06

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPF N°

TESTEMUNHAS
a)
b)
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ANEXO Il
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N° 016/2008 — TOMADA DE PRECOS - CESAN

1- Submetemos a apreciagdo de V.S3s. a nossa proposta relativa a TOMADA DE PRECOS em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparacdo da mesma e declarando
aceitar as condicdes prescritas nos documentos da TOMADA DE PRECOS.

2 - O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS éde: R$ .......ccccevvenne (por extenso), ja incluidos BDI
e encargos sociais.

3- A validade desta proposta é de ............. [T ) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentacao
(observar o minimo de 60 (sessenta) dias).

4 - Os pagamentos serdo realizados no dia 30 (trinta) do més subseqiiente ao da execucéo e aceitagdo das OBRAS E
SERVICOS pela CESAN.
Para esse efeito, serdo realizadas medi¢Bes das OBRAS E SERVICOS executados em periodo de 30 (trinta) dias,
compreendidos entre os dias 26 (vinte e seis) do més ao dia 25 (vinte e cinco) do més seguinte.

5- O prazo para execugdo integral das OBRAS E SERVICOS é de ......... () meses, contados a partir da emissédo da
Ordem de inicio dos Servigos (OIS), que ocorrera apds a assinatura do CONTRATO e respectiva publicagdo de seu
extrato na Imprensa Oficial.

6 - Por oportuno, informamos que utilizaremos o0s equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessarios a perfeita execucdo das OBRAS E SERVICOS, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar
a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizagdo da CESAN, dentro das condi¢gBes contratuais.

7 - Declaramos que se vencedores desta licitagdo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protecdo Individual e de Sinalizacéo, para a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS.

8- Na execugdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendagdes e instru¢des da Fiscalizacdo
da CESAN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade
com as instrucdes, normas e padrdes dessa CESAN.

9- Declaramos que se vencedor(es) desta licitagdo manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, em regime de
tempo integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para nos
representar amplamente junto & CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa & execugdo das
OBRAS E SERVICOS. Na falta ou impedimento desse profissional havera um preposto para substitui-lo,
incumbindo-nos a submeter o curriculo de ambos a aprovacéo da CESAN.

10 - Declaramos que visitamos e temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdo as OBRAS E SERVICOS, bem
como as eventuais dificuldades para a boa execugdo dos mesmos.

11 - Informamos que, se vencedor(es) desta licitagdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera assina-
lo 0o nosso representante legal, nos termos do que dispdem os atos constitutivos desta empresa, 0(S)
Senhor(es)............... (qualificacéo, identidade, CPF e endereco residencial).

12 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execucdo do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de caucao
observado o disposto no MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS), e nos comprometemos a fornece-la a
Divisdo de Contratos e Convénios (R-DCC) da CESAN dentro de 05 (cinco) dias apds a assinatura do CONTRATO.

OBSERVAGAO:
Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancéria, mister se faz a indicagéo do Banco Fiador.

Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
NOME DA PROPONENTE
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ANEXO IV
PROJETO BASICO

1. OBJETIVO:

Contratacéo dos servicos de execucdo das obras para AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DE GOIABEIRAS VELHA/AVENIDA FERNANDO FERRARI, NO MUNICIPIO DE VITORIA,
NESTE ESTADO.

2. CARACTERISTICAS DOS SERVICOS:

As obras e servicos objeto da licitagdo serdo executados de acordo com as Condi¢cdes Especificas de
Execucdo dos Servigos e/ou do Caderno de Prescricbes Técnicas de Servicos da CESAN, a serem
rigorosamente obedecidas, e nos quantitativos estimados e constantes da sua Planilha de Precos.

Consiste basicamente de:

» Assentamento de 360,0 metros de tubos DN 150 mm, em ferro fundido, que é o emissario de esgoto bruto;
» Execucdo de uma Elevatoria de Esgoto Bruto de 15,0 CV.

3. FINALIDADE
As obras e servicos a serem executados tem como finalidade receber todo o esgoto do bairro e interligar ao
sistema de tratamento ja existente e melhorar a qualidade de vida dos moradores do bairro em questéo.

4, REFLEXOS POSITIVOS:
A execucdo da referida obra propiciara beneficios na imagem da CESAN, no referido bairro, pelo fato de
melhorar a qualidade de vida dos moradores.

5. POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MAO-DE-OBRA:
A contratagcdo desses servicos gerara de forma efetiva e direta empregos com utilizacdo de méao-de-obra
local.

6. FACILIDADE NA EXECUCAO:
Pelas caracteristicas dos servigos a serem contratados, e considerando que a CESAN possui conhecimentos
especificos sobre o assunto, e que também coordenaréa e gerenciara todo o trabalho a ser desenvolvido, ndo
sdo previstas maiores dificuldades nos procedimentos de execucéo.

7. NORMAS TECNICAS DE SAUDE E DE SEGURANGA DO TRABALHO:
Os profissionais que estiverem envolvidos nos servicos deverdo trabalhar utilizando os equipamentos de
protecéo pertinentes, de acordo com as Normas da Associagdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT, Leis,
Regulamentos e Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e

administrativas aplicaveis as Normas de saude, de Seguranca Higiene e Medicina do Trabalho, de Seguranca
Publica e de Meio Ambiente.
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8. IMPACTO AMBIENTAL:

A natureza dos servigos acarretard beneficios ao meio ambiente, eliminando o impacto ambiental causado
pela retirada do esgoto langado no manguezal existente no bairro.

9. PRAZO E CRONOGRAMA:

O prazo total de execucdo das obras e servicos é de 6 (seis) meses contados a partir da emissédo da Ordem
de Inicio dos Servicos (OIS), que ocorrera apds a assinatura do CONTRATO e respectiva publicacéo de seu
extrato na Imprensa Oficial, e o cronograma fisico financeiro encontra-se detalhado em anexo do Edital,
assim como projetos, desenhos, croqui e as planilhas de servicos e precos.

Eng?2 Claudia Vera D. Contarato Eng® Joubert Aradjo
Divisdo de Orcamentos e Custos Analista de Sistema de Saneamento
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ANEXO V
PRESCRICOES TECNICAS

FASE: ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO

GRUPO : INSTALAGOES PREDIAIS

1.

cODIGO

11.010.0788 - FORNECIMENTO E EXECUGAO DAS INSTALACOES ELETRICAS CONFORME PROJETO A-
040-000-91-6-XX-0245.

ESPECIFICACAO

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir e mdo-de-obra para instalagdo, sendo
que os quantitativos que diferirem dos descritos destes, serdo pagos conforme execuc¢ao.

A Contratada devera dispor, para realizacdo dos servicos, mao-de-obra especializada, ferramental e
equipamentos para o bom desempenho da atividade.

CRITERIO DE MEDICAO

Sera realizada a medicéo a pregos unitarios, quando do término da execug¢édo completa de todas as etapas do
servico, dentro dos prazos pré-estabelecidos (medicédo Unica).

COMPONENTE DO CUSTO

A composicdo de custo incluird: Mao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execucéo de
todas as etapas do servigo, dentro dos prazos pré-estabelecidos.

LISTA DE MATERIAIS

ITEM DESCRICAO DOS MATERIAIS UN QUANT
1 LUMINARIA COMPLETA COM LAMPADA MISTA 220/250W UN 5,00
2 FIO DE COBRE 750V-70C 1,5MM M 60,00
3 FIO DE COBRE 750V-70C 2,5MM M 100,00
4 CABO MULTIPLO DE COBRE 0,6/1KV/70 4X16,0MM2 M 30,00
5 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 1" M 24,00
6 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 2" M 24,00
7 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3" M 12,00
8 DIJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 110/220V 70A PC 1,00
9 INTERRUPTOR 10A C/ UMA TECLA SIMPLES UN 5,00
10 | CONECTOR PARA HASTE TERRA 10mm2 UN 1,00
11 | POSTE DE CONCRETO PADRAO TRIFASICO UN 1,00
12 | HASTE TERRA COOPERWELD 19MMX3,0M UN 1,00
13 | CAIXA DE PASSAGEM GALVANIZADA 30X30CM UN 1,00
14 | CAIXA DE PASSAGEM GALVANIZADA 20X20CM UN 4,00
15 | CAIXA DE PASSAGEM GALVANIZADA 15X15CM UN 1,00

| RSC / TPE 016-2008 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 45




® cesan

qualidade em saneamento

FASE: ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO
GRUPO : INSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANICAS
1. CODIGO

12.010.0598 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PRESCRICAO TECNICA E MONTAGEM DE
TODO MATERIAL FOFO,CONF. PROJ. A-040-000-91-5-XX-0167

2. ESPECIFICACAO

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir e méo-de-obra para instalagdo, sendo
gue os quantitativos que diferirem dos descritos destes, serdo pagos conforme execugéo.

A Contratada devera dispor, para realizacdo dos servicos, mao-de-obra especializada, ferramental e
equipamentos para o bom desempenho da atividade.

3. CRITERIO DE MEDICAO

Sera realizada a medicéo a pregos unitarios, quando do término da execugcdo completa de todas as etapas do
servigo, dentro dos prazos pré-estabelecidos (medigdo Unica).

4. COMPONENTE DO CUSTO

A composicdo de custo incluird: Mao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execucao de
todas as etapas do servico, dentro dos prazos pré-estabelecidos.

5. LISTA DE MATERIAIS

Item Descricao de Insumo/Basico/Servico UN Coefic.
1 TUBO FOFO K-12 FF 10 DN 100 L=0,50M PC 1,00
2 TUBO FOFO K-12 FF 10 DN 100 L=1,00M PC 3,00
3 TUBO FOFO K-12 FF 10 DN 100 L=4,50M PC 2,00
4 TUBO FOFO K-12 FP 10 DN 80 L=1,50M PC 1,00
5 TUBO FOFO K-12 FP 10 DN 100 L=1,00M PC 3,00
6 TUBO FOFO K-12 FP 10 DN 200 L=1,50M PC 1,00
7 TUBO FOFO K-12 FB 10 DN 100 L=0,50M PC 1,00
8 TUBO FOFO K-12 CL DN 80 L=3,00 M PC 1,00
9 REG. GAV. CUNHA EMBOR FL,ISO 2531,PN 16, DN 80MM PC 2,00
10 REG. GAV. CUNHA EMBOR FL,ISO 2531,PN 16, DN 100MM PC 2,00

Os demais materiais necessarios para montagem do barrilete da elevatdria serdo fornecidos pela
CESAN.
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@, CESAN

qualidade em saneamento

FASE: ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO
GRUPO : INSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANICAS
1. CODIGO

12.010.2316 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM FIBRA DE VIDRO DN
150MM ,CONF. PROJ. A-040-000-91-5-XX-0167

2. ESPECIFICACAO

Devera ser previsto o fornecimento de todo o material descrito a seguir e méo-de-obra para instalagdo, sendo
que os quantitativos que diferirem dos descritos destes, serdo pagos conforme execucao.

A Contratada devera dispor, para realizacdo dos servicos, mao-de-obra especializada, ferramental e
equipamentos para o bom desempenho da atividade.

3. CRITERIO DE MEDICAO

Sera realizada a medicédo a pregos unitarios, quando do término da execugcdo completa de todas as etapas do
servigo, dentro dos prazos pré-estabelecidos (medigao Unica).

4. COMPONENTE DO CUSTO

A composicdo de custo incluird Mao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a completa execugdo de
todas as etapas do servigo, dentro dos prazos pré-estabelecidos.

5. LISTA DE MATERIAIS

Item |Descricao de Insumo/Basico/Servico UN Coefic.
1 TUBO PONTA E BOLSA DN 150MM — L= 800MM PC 1,00
2 CURVA 90° PONTA E BOLSA PC 3,00
3 TUBO PONTA E BOLSA DN 150MM — L= 500MM PC 2,00
4 TUBO PONTA E BOLSA DN 150MM — L= 5400MM PC 1,00
5 TE 90° BBB DN 150MM PC 1,00
6 TUBO PONTA E BOLSA DN 150MM — L= 1100MM PC 1,00
7 TUBO PONTA E BOLSA DN 150MM — L= 1460MM PC 1,00
8 TUBO PONTA E BOLSA DN 150MM — L= 400MM PC 1,00
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ANEXO VI
PROJETOS
NUMERO TITULO FOLHA

A-040-000-99-1-XX-0146 | PLANTA DE SITUACAO 01/01
A-040-000-91-1-XX-0044 | PLANTA DE URBANIZACAO E SITUACAO | 01/05
A-040-000-91-5-XX-0166 | VISTA SUPERIOR 02/05
A-040-000-91-5-XX-0167 | PLANTA BAIXA 03/05
A-040-000-91-5-XX-0168 | CORTE A, CORTE B E CORTE C 04/05
A-040-000-91-5-XX-0169 | CORTE CC E DETALHES 05/05
A-040-000-96-5-XX-0070 | PLANTA, PERFIL E LISTA DE MATERIAIS 01/01
A-040-000-91-6-XX-0245 | INSTALACOES ELETRICAS 01/01

OBSERVACAO.:

OS PROJETOS ENCONTRAM-SE A DISPOSICAO DOS INTERESSADOS NA DIVISAO DE
SUPRIMENTOS, SITUADA NA AV. GUARAPARI, N° 444, JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES (AO
LADO DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA MARIO PETROCCHI), E PODERAO SER
ADQUIRIDOS MEDIANTE A APRESENTAGAO DE UM CD-RW PARA GRAVACAO.
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ANEXO VIl
TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN
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O cesan

gualidade em san

CESAN - ClA ESPIRI TO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. :
ORCAMENTO DE  OBRAS TABELA DE PRECCS DOS SERVI OCS ATl VADO DOC :  CAOCC
Pl ORO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/ 2008 09: 06: 20

SERVICO  DESCR CAO UNIDADE  PRECO UNI TARI O
GRUPO 01 CANTEI RO DE CBRAS
GRUPO 01 CANTEI RO DE CBRAS
CLASSE : 010 CANTEI RO DE CBRAS
CLASSE : 010 CANTEI RO DE CBRAS
01.010. 0010 FORNECI MENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA ESCRI TORI CEM CHAPAS COMPENSADAS " PADR
AO CESAN' M 373, 39
01.010. 0020 FORNECI MENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO ABERTO PARA GUARDA DE TUBOS M 175, 07
01.010. 0040 FORNECI MENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO FECHADO PARA DEPGCSI TO EM TABUAS OU PLACA
S COVPENSADAS e 267, 28
01.010. 0050 FCRN E | NSTALACAO PROVI SCRI A DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGI A ELETRI CA EM BAI XA T
ENSAO - MONOFASI CO WN 132, 40
01.010. 0070 FORN E | NSTALACAO PROVI SCRI A DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGI A ELETRI CA EM BAI XA T
ENSAO - TRl FASI CO W 220, 64
01.010. 0080 FORN E EXECUCAO DE LI GACAO PROVI SORI A DE AGUA DN 3/4 WN 93, 47
01.010. 0090 FORN E | NSTALACAO PROVI SCRI A DE CERCA DE VEDACAO COM ARAME FARPADO E MOURCES DE
MADEI RA M 40, 48
01.010. 0100 FORN E | NSTALACAO PROVI SCRI A DE CERCA DE VEDACAO COM ARAME FARPADO E MOURCES DE
CONCRETO M 42,57
01.010. 0105 CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAl'S FORN. PELA CESAN TXKM Di ST. ATE 100KM
(FORA DA GRANDE VI TCRI A) TK 2,82
01.010. 0112 CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAl'S FORN. PELA CESAN TXKM DI ST. DE 101 A 2
00KM (FORA DA GR VI TCRI A) TK 0,94
01.010. 0114 CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAl'S FORN. PELA CESAN TxKM DI ST. ACI MA DE 2
00KM (FORA DA GR VI TCRI A) TK 0,78
01.010. 0130 FORN E EXECUCAO DE PLACAS DE OBRAS PADRAO CESAN E AGENTE FI NANCEI RO M 105, 84
01.010. 0140 ALUGUEL MENSAL DE VI ATURA PARA FI SCALI ZACAO (COM MO- TOR! STA) W 3.799, 82
01.010. 0220 FCRN | NSTALACAO DE FOSSA SEPTI CA PRE- MOLDADA CAPACI DADE 10 PESSOAS WN 933, 85
01.010. 0230 FORN | NSTALACAO DE SUM DOURO PRE- MOLDADO CAPACI DADE 10 PESSOAS WN 711, 55
01.010. 0240 FORN EXECUCAO DE SANI TARI OS | SOLADOS WN 4.774,26
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CESAN - C A ESPIRI TO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. 2

ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATl VADO DOC : CACCC
PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/08/2008 09: 06: 20
SERVI CO DESCRI CAO UNI DADE PRECO UNI TARI O

GRUPO 02 SERVI COS TECNI COs

GRUPO 02 SERVI COS TECNI CCs

CLASSE : 010 SERVI COS TECNI COS

CLASSE : 010 SERVI COS TECNI CCs
02.010. 0010 TESTE DE ESTANQUEl DADE M 0,75
02.010. 0020 LOCACAO DE ADUTCRAS/ REDES COM AUXI LI O DE EQUI PAVENTO TOPOGRAFI CO M 1,65
02.010. 0030 LOCACAO DE ADUTORAS/ REDES SEM AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO M 0,74
02.010. 0040 LOCACAO E NI VELAMENTO DE EM SSARI O/ REDE COLETORA COM AUX. EQUI PAMENTO TOPOGRAFI C

o M 1,45

02.010. 0041 LOCACAO E NI VELAMVENTO DE TUNNEL LI NER COM AUXI LI O DE EQUI PAVENTO TOPOGRAFI CO M 298, 83
02.010. 0050 LOCACAO OBRA COM AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TCPOGRAFI CO M 1,46
02.010. 0065 LOCACAO DE AREA T AUXI LI O DE EQU PAVENTO TOPOGRAFI CO M 1,27
02.010. 0075 LOCACAO E ACOMPANHAVMENTO DA CBRA COM AUXI LI O DE EQUI PAVENTO TOPOGRAFI CO. M 1,46
02.010. 0080 CADASTRO DE ADUTCRA/ REDE DE AGUA EM AUTOCAD M 0,81
02.010. 0081 CADASTRO DE ADUTCRAS, EM SSARI G5 E REDES APRESENTADO EM AUTOCAD UN 1,75
02.010. 0090 CADASTRO DE REDE DE ESGOTQ EM SSARI G5 APRESENTADO EM AUTOCAD M 0,33
02.010. 0100 CADASTRO DE LI GACCES DE AGUA UN 2,09
02.010. 0105 | DENTI FI CAR E CADASTRAR CLI ENTE COM LI GACAO CLANDESTI NA UN 18, 38
02.010. 0110 CADASTRO DE LI GACOES DE ESGOTO UN 2,09
02.010. 0130 CADASTRO DA CBRA CIVI L UN 230, 39
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O cesan

qualica

CESAN - C A ESPIRI TO SANTENSE DE SANEAMENTO

ORCAMENTO DE OBRAS

TABELA DE PRECOS DCS SERVICOs ATl VADO

PAG. : 3
DOC : CACCC
19/ 08/ 2008 09: 06: 20

PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO :
SERVI CO DESCRI CAO UNI DADE PRECO UNI TARI O
GRUPO 03 SERVI COS PRELI M NARES
GRUPO 03 SERVI COS PRELI M NARES
CLASSE 010 SERVI CO8 PRELI M NARES
CLASSE : 010 SERVI COS PRELI M NARES
03.010. 0010 TAPUME DE VEDACAO CONTI NUO COM PLACAS COMPENSADAS u 3,02
03.010. 0015 FORNECI MENTO, DESLOCAMENTO E DESMONTAGEM DE TAPUVE DE VEDACAO CONTI NUO E SI NALI ZA
CAO EM TELA M 2,83
03.010. 0020 TAPUME DE VEDACAO DESCONTI NUO COM TABUAS M 5, 07
03.010. 0025 FORN E | NSTALACAO PROVI SORI A DE TAPUME DE PROTECAO EM CHAPA DE MADEI RA M 23, 30
03.010. 0030 PROTECAO PARA ESCAVACAO A FOGD COM EMPREGO DE PNEUS QU SI M LARES M 124, 90
03.010. 0040 PASSADI COS COM PRANCHAS DE MADEI RA WN 81, 02
03.010. 0041 PASSADI COS COM PRANCHAS DE MADEI RA M 158, 70
03.010. 0050 PASSADI COS COM CHAPAS DE ACO KG 5,35
03.010. 0060 ESTRADA DE ACESSO SEM PAVI MENTACAO MB 5,75
03.010. 0070 BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM PO DE PEDRA M8 50, 73
03.010. 0080 BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM PEDRA BRI TADA VB 67,79
03.010. 0090 BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM ARG LA M8 30, 69
03.010. 0100 LI MPEZA DE TERRENO M 0, 50
03.010. 0101 ROCADA FI NA E EMPI LHAMENTO E BOTA FCRA MANUAI S QU QUEI MA DE RESI DUCS M 0,24
03.010. 0106 ROCADA DE TERRENO COM AUXI LI O DE EQUI PAVENTO, | NCL. LI MPEZA E CARGA EM CAM NHAO e 0,22
03.010. 0110 LI MPEZA DE VEGETACAO AGUATI CA NOS MANANCI Al S M 13, 62
03.010. 0112 ROCADA MANUAL DENSA, EMPI LHAMENTO E BOTA FORA MANUAI SOU QUEI MA DE RESI DUCS M 0, 50
03.010. 0113 CAPINA COM EMPI LHAMENTO E CARGA MANUAI S E BOTA FORA COM CAM NHAO M 3,01
03.010. 0114 CAPINA COM EMPI LHAMENTO E BOTA FCRA MANUAI S QU QUEI MADE RESI DUCS M 0, 50
03.010. 0117 ROCADA DE AREA, | NCLUSI VE LI MPEZA 4 0, 50
03.010. 0120 DESMATAMENTO COM ROCADA FI NA M 0,11
03.010. 0130 DESMATAMENTO COM ROCADA DENSA M 4, 08
03.010. 0140 DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES UN 5, 69
03.010. 0150 DESTOCAMENTO MECANI CO DE ARVORES UN 29,31
03.010. 0151 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE PLACAS | NDI CATI VAS DE  ACRI LI CO M 154, 86
03.010. 0155 RASPAGEM E LI MPEZA MANUAL DO TERRENO M 2,11
03.010. 0156 RASPAGEM E LI MPEZA MECANI CA DO TERRENO M 0, 68
03.010. 0160 PLACAS DE SI NALI ZACAO u 1,07
03.010. 0170 COONES DE S| NALI ZACAO u 1,02
03.010. 0175 OONES DE SI NALI ZACAO DI URNA/ NOTURNA ( COM SI NALI ZADCR A ENERG A ELETRI CA) u 1,23
03.010. 0180 PLACAS DE BLOQUEI O u 1,41
03.010. 0190  SI NALI ZACAO NOTURNA COM ENERG A ELETRI CA u 8,25
03.010. 0200 S| NALI ZACAO NOTURNA COM COVBUSTI VEL uD 7, 65
03.010. 0210 SI NALI ZACAO DI URNA COM CAVALETES u 2,21
03.010. 0215 ESCORAMENTO DE MURO M 56, 70
03.010. 0220 ESCORAMENTO DE ARVCRES UN 78,76
03.010. 0240 PCDA MANUAL DE GRAMA, | NCLUSI VE BOTA FCRA M 0,28
03.010. 0250 PCDA MECAN ZADA DE GRAMA, | NCLUSI VE BOTA FORA M 0,10
03.010. 0265 REGULARI ZACAO MECANI CA DE TERRENO M 1,72
03.010. 0273 DEMOLI CAO DE CONCRETO ARMADO COM UTI LI ZACAO DE MARTE- LO ROVPEDCR, | NCLUSI VE REMO
CAO DO NATERI AL M8 318, 85
03.010. 0280 DEMOLI CAO DE CONCRETO S| MPLES VB 110,73
03.010. 0290 DEMOLI CAO DE CONCRETO C CLOPI CO M8 185, 91
03.010. 0298 DEMOLI CAO DE Pl SO C MENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, | NCLUSI VE MOVI MENTACAO NO |
NTERI OR DA OBRA M 11, 06
03.010. 0300 DEMOLI CAO DE ALVENARI A DE PEDRA VB 73,94
03.010. 0310 DEMOLI CAO DE ALVENARI A DE LAJOTA, TIJOLOS QU BLOCOS VB 22,84
03.010. 0311 DEMOLI CAO DE ALVENARI A DE COBOGO M 2,54
03.010. 0320 DEMOLI CAO DE ALVENARI A DE BLOCOS DE CONCRETO COM ENCHI MENTO EM CONCRETO E ARNMADU
RA VB 65, 84
03.010. 0329 DEMOLI CAO MANUAL DE PI SO CERAM CO M 5,95
03.010. 0330 DEMOLI CAO MANUAL DE REVESTI MENTO CERAM CO QU AZULEJO EM PAREDES M 8,51
03.010. 0335 DEMOLI CAO E RETI RADA DE ARGANVASSA VB 127,76
03.010. 0336 DEMOLI CAO DE ARGAMASSA DE CONTRAPI SO QU PI SO CI MENTADO M 8,51
03.010. 0338 DEMOLI CAO MANUAL DE PI SO VI NI LI CO SOBRE TACO - | NCLUSI VE RETI RADA DO TACO M 4,29
03.010. 0340 ANDAI ME SUSPENSO DE MADEI RA M 190, 19
03.010. 0344 FORNECI MENTO, CONSTRUCAO E DEMOLI CAO DE ANDAIME QU PLATAFCRMA DE MADEI RA, COM
UTI LI ZACAO DE 6 VEZES. M 12,29
03.010. 0345 RETI RADA E RECOWPOSI CAO DE CERCA EM MOURCES MADEI RA M 1,70
03.010. 0346 RETI RADA E RECOWPOSI CAO DE CERCA EM MOURCES DE CONCRETO M 3, 66
03.010. 0349 RETI RADA DE CERCA EM TELA GALVANI ZADA M 1,70
03.010. 0350 RETI RADA DE CERCA EM MOURCES DE CONCRETO QU MADElI RA COM REAPROVEI TAMENTO M 5,01
03.010. 0351 RETI RADA DE CERCA EM MOURCES DE CONCRETO QU MADEI RA SEM REAPROVEI TAMENTO M 2,61
03.010. 0360 RETI RADA DE COBERTURA EM TELHAS CERAM CAS COM REAPROVEI TAVENTO M 8,43
03.010. 0370 RETI RADA DE COBERTURA EM TELHAS DE FI BRO O MENTO ESPESSURA DE 4 A 8 nm COM REAPR
OVEI TAMENTO M 6, 33
03.010. 0375 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHAS DE FI BROC MENTO COM ESPESSURA DE 4 A 8WM SEM RE
APROVEI TAMENTO M 3,44
03.010. 0393 REMOCAO DE ENTULHO UTI LI ZANDO CACAMBA ESTACI ONARI A, | NCLUSI VE CARREGAMENTO MANU
AL M8 25, 62
03.010. 0430 LOCACAO DE ANDAI ME METALI CO (METRO ALTURA X DI A) UN 0, 46
03.010. 0435 LOCACAO DE ANDAI ME FACHADEI RO- M2XMES UN 4,55
03.010. 0438 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAI ME FACHADEI RO M 5,68
03.010. 0440 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAI ME - METRO ALTURA UN 1,33
03.010. 0445 DEMOLI CAO E RETI RADA DE MASSA UNI CA, REBOCO QU EMBOCO M 4,49
03.010. 0459 RETI RADA DE GUARDA CORPO M 11, 41
03.010. 0520 RETI RADA DE PCRTA DE MADEI RA, | NCLUSI VE MARCO ALl SAR COM REAPROVEI TAVENTO M 15, 09
03.010. 0545 RETI RADA MANUAL DE LODO SECO DE LAGA VB 34, 06
03.010. 0595 RETI RADA DE CHUVEI RO SEM REAPROVEI TAVENTO UN 2,18
03.010. 0680 RETI RADA DE CAl XA DE DESCARGA DE SCBREPOR COM REAPRO- VEI TAVENTO E COM TAMPONAMVEN
TO DO PONTO NAO REAPROVEI - UN 17,00
03.010. 0683 RETI RADA DE ARAME FARPADO DE CERCA DE MO ROES M 0,75
03.010. 0684 DEMOLI CAO DE Pl SO DE GRANI TQ, SEM APROVEI RAVENTO M 13, 54
03.010. 0685 RETI RADA DE RCDAPE, DEGRAU QU SOLEI RA EM PEDRA DECO- RATI VAS (GRANI TO, MARMORE,
ETC) COM REAPROVEI TAVENTO M 16, 83
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O cesan

gualidade em sane:

CESAN - C A ESPIRI TO SANTENSE DE SANEAMENTO

ORCAMENTO DE OBRAS

TABELA DE PRECOS DCS SERVICOs ATl VADO

PAG. : 4
DOC : CACCC
19/ 08/ 2008 09: 06: 20

PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO :
SERVI CO DESCRI CAO UNI DADE PRECO UNI TARI O
GRUPO 04 MOVI MENTO DE TERRA
GRUPO 04 MVI MENTO DE TERRA
CLASSE 010 MOVI MENTO DE TERRA
CLASSE : 010 MVI MENTO DE TERRA
04.010. 0010 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDI DADE ATE 3M M8 25,54
04.010. 0020 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDI DADE ACI MA DE
3 M VB 29, 38
04.010. 0030 ESCAVACAO MANUAL DE MATERI AL TURFOSO M8 27,24
04.010. 0035 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE SEGUNDA CATEGORI A( MOLEDO) COM PROFUNDI DADE ATE 3 M VB 37, 46
04.010. 0040 ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDI DADE ATE 3
M VB 8,38
04.010. 0050 ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDI DADE ACI MA
DE 3 M VB 12, 38
04.010. 0060 ESCAVACAO MECANI CA DE MATERI AL TURFCSO MB 12, 44
04.010. 0065 ESCAVACAO MECANI CA EM SOLO DE SEGUNDA CATEGORI A(MOLE-DO) COM PROFUNDI DADE ATE 3
M VB 11,71
04.010. 0066 ESCAVACAO MECANI CA EM SOLO DE SEGUNDA CATEGOR! A( MOLE- DO) COM PROFUNDI DADE ACI MA
DE 3 M VB 11, 40
04.010. 0070 ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA SEM USO DE EXPLCSI VOS VB 660, 42
04.010. 0080 ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA CQM USO DE EXPLGCsI VOS VB 121,79
04.010. 0087 ESCAVACAO EM ROCHA COM UTI LI ZACAO DE ARGAMASSA EXPAN-SI VA, | NCLUSI VE REMOCAO E T
RANSPORTE VB 1.114,36
04.010. 0090 ESCAVACAO MECANI CA DE ROCHA SEM USO DE EXPLCSI VOS VB 366, 61
04.010. 0100 ESCAVACAO MECANI CA DE ROCHA COM USO DE EXPLCSI VOs VB 168, 87
04.010. 0101 ESCAVACAO MECANI CA COM CACAMBA DE MANDI BULA Tl PO CLAMBHELL VB 17, 06
04.010. 0116 ESCAVACAO MANUAL, REMOCAO COM BALDES E DESCARGA COM  CARRI NHO DE MAO VB 106, 47
04.010. 0135 RETI RADA MANUAL DE MATERI AL ESCAVADO NO FUNDO DO PCCO VB 170, 35
04.010. 0140 RETI RADA DE MATERI AL ROCHOSO ( MATACCES) COM USO DE TRATOR D6 (ACIMA DE 110HP) MB 30, 96
04.010. 0150 REGULARI ZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM AREI A M8 49, 29
04.010. 0160 REGULARI ZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM PO DE PEDRA VB 49, 29
04.010. 0165 REGULARI ZACAO DO FUNDO DAS CAVAS COM BRI TA MB 63, 53
04.010. 0170 REGULARI ZACAO DO FUNDO DAS VALAS SEM FCRNECI MENTO DE MATERI AL M3 4,25
04.010. 0180 REATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO CONTROLADA M8 8,51
04.010. 0185 REATERRO MECANI CO SEM COVPACTACAO CONTROLADA MB 4,47
04.010. 0190 REATERRO COM API LOAVENTO MANUAL M8 29, 80
04.010. 0200 REATERRO COM COVPACTACAO MECANI CA VB 7,26
04.010. 0210 REATERRO MECANI ZADO COM ARG LA CAMADAS DE 20CM GC=95% PN M8 9,49
04.010. 0220 REATERRO COM ADENSAMENTO HI DRAULI CO M8 11,03
04.010. 0221 FCORNECI MENTO E EXECUCAO DE SOLO C MENTO ENSACADO TRA-CO 1: 6 COM 50% ARG LA E 50%
AREI A M8 309, 81
04.010. 0222 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE SOLO CI MENTO TRACO 1: 6 VB 271, 97
04.010. 0223 FCORNECI MENTO E EXECQUCAO DE SOLO C MENTO TRACO 1: 8 VB 246, 93
04.010. 0225 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE BASE EM Bl CA CORRI DA VB 65, 66
04.010. 0230 ATERRO COM ARElI A SEM COVPACTACAO CONTROLADA VB 48, 30
04.010. 0240 ATERRO COM AREI A COM APl LOAMENTO MANUAL VB 55,12
04.010. 0250 ATERRO COM AREI A COM COVPACTACAO MECANI CA M8 52,31
04.010. 0260 ATERRO COM AREI A COM ADENSAMENTO HI DRAULI CO VB 56, 08
04.010. 0270 ATERRO COM PO DE PEDRA SEM COVPACTACAO CONTROLADA VB 48, 30
04.010. 0280 ATERRO COM PO DE PEDRA COM APl LOAVENTO MANUAL VB 55,12
04.010. 0290 ATERRO COM PO DE PEDRA COM COVPACTACAO MECANI CA VB 56, 62
04.010. 0310 ATERRO COM ARG LA SEM COVPACTACAO CONTROLADA M8 27,14
04.010. 0320 ATERRO COM ARG LA COM APl LOAMENTO MANUAL M8 33, 95
04.010. 0330 ATERRO COM ARG LA COM COVPACTACAO MECANI CA VB 31,14
04.010. 0332 ATERRO COM ARG LA GOV COVPACTACAO MECANI CA SEM FORNE CI MENTO DE NMATERI AL VB 7,26
04.010. 0335 ATERRO MECANI ZADO COM ARG LA CAMADAS DE 20CM GC=95% PN VB 47,41
04.010. 0350 ATERRO COM SOLO BRI TA SEM COVPACTACAO CONTROLADA VB 51, 37
04.010. 0360 ATERRO COM SOLO BRI TA COM COVPACTACAO MECANI CA MB 52,02
04.010. 0370 ATERRO COM ESCORI A DE ALTO FORNO SEM COVPACTACAO CONTROLADA M8 5,74
04.010. 0371 CORTE DE TERRENO NATURAL COM EQUI PAVENTO MECANI CO VB 4,19
04.010. 0372 COORTE E ATERRO COVPENSADO | NCLUSI VE COVPACTACAO MECANI CA MB 11, 46
04.010. 0373 CORTE E ATERRO COVPENSADO | NCLUSI VE ADENSAMENTO HI DRAULI CO M8 15, 23
04.010. 0375 TRANSPCRTE DE MATERI Al S PARA ATERRO MK 0, 96
04.010. 0376 COORTE E CARGA DE MATERI AL COM EQUI PAVMENTO MECANI CO M8 2,58
04.010. 0380 OOMPACTACAO MECANI CA EM ATERRO C/ ARG LA NO FUNDO DA LAGOA GC=100% PN VB 3,58
04.010. 0395 CORTE CARGA DE MATERI AL PARA ATERRO | NCLUSI VE FORNECI MENTO EM JAZI DA VB 10, 23
04.010. 0420 BOTA FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAM NHAO M 1,80
04.010. 0430 BOTA FORA DE MATERI Al S SEM USO DE CAM NHAO VB 12,76
04.010. 0570 RETI RADA MANUAL DE ENTULHO EM LOCAL CONFI NADO  ( POCOSUCCAO, RESERVATORI O - SANT
A MARI A-  CARAPI NA) VB 96, 79
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5,70
21,77
29,19
52, 44

105, 85
54, 08

26, 41
115,55
10, 10
95, 10
236, 02

DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO :
DESCRI CAO UNI DADE
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO
ESCORAMENTO COM PONTALETEAMENTO M
ESCORAMENTO DESCONTI NUO M
ESCORAMENTO CONTI NUO M
ESCORAMENTO ESPECI AL M
ESCORAMENTO METALI CO- MADEI RA ( HAVBURGLES) M
ESCORAMENTO DE VALA C/ PRANCHA METALI C E ESTRONCAMENTOCOM PERFI L METALI CO M
ESCORAMENTO METALI GO Tl PO GAI OLA COM ESTRONCAVENTO EMIUBO DE ACO GALVAN ZADO DN
2" E 4" M
ENSECADEI RA COM EMPREGD DE SACCS DE AREI A VB
ENSECADElI RA COM EMPREGD DE SOLO LOCAL MB
ENSECADEI RA COM PRANCHAS DE MADE! RA M
FORNECI MENTO E EXECUCAO DE DAMAS EM SOLO O MENTO 6: 1 M8
FORNECI MENTO E EXECUCAO DE DAMAS DE CONTENCAO M

05. 010.

0105

24, 62
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TABELA DE PRECOS DCS SERVICOs ATl VADO
DATA BASE : JUNHO DE 2008

PAG. : 6
DOC : CACCC
EM SSAO : 19/08/2008 09: 06: 20

CLASSE 010
CLASSE : 010

06. 010. 0010
06. 010. 0020
06. 010. 0030
06. 010. 0040

ESGOTAMENTO
ESGOTAMENTO

ESGOTAMENTO COM AUXI LI O DE CONJUNTO MOTO BOVBA CAPACI DADE ATE 10 M8/ H
ESGOTAMENTO COM AUXI LI O DE CONJUNTO MOTO BOVBA CAPACI DADE ACI MA DE 10 M8/ H
REBAI XAMENTO DE LENCOL FREATI CO COM PONTEI RAS FI LTRANTES (CJ x MES)

REBAI XAMENTO DE LENCOL FREATI CO COM PONTEI RAS FI LTRANTES

13, 67
17,12
5.415, 15
19,74

zSzz
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ORCAMENTO DE OBRAS

TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATI VADO
DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO :

PAG. : 7
DOC : CACCC
19/ 08/ 2008 09: 06: 20

PI CRO2
SERVI CO
GRUPO 07
GRUPO 07
CLASSE 010
CLASSE : 010
07.010. 0010
07.010. 0020
07.010. 0040
07.010. 0055
07.010. 0080
07.010. 0115

OBRAS DE CONTENCAO
OBRAS DE CONTENCAO

OBRAS DE CONTENCAO
OBRAS DE CONTENCAO

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURO DE ARRI MO EM CONCRETO Cl CLCPI CO

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURO EM GABI AO

EXECUCAO DE ENSECADEI RA COM SOLO ENSACADO NO LOCAL

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PAREDES DE CONTENCAO EM MADEI RA

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CONTENCAO COM SOLO O MENTOL: 8 ENSACADO, COM SOLO DE J
AZI DA

5§ RE555

90, 80
267,73
121, 99

79, 46

58, 09

263,70
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CESAN - C A ESPIRI TO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. 8
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATI VADO DOC : CACCC
PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/08/2008 09: 06: 20
SERVI CO DESCRI CAO UNI DADE PRECO UNI TARI O
GRUPO 08 FUNDACCES E ESTRUTURAS
GRUPO 08 FUNDACCES E ESTRUTURAS
CLASSE 010 FUNDACCES E ESTRUTURAS
CLASSE : 010 FUNDACCES E ESTRUTURAS
08.010. 0010 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE AREI A MB 60, 84
08.010. 0020 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE PO DE PEDRA VB 50, 73
08.010. 0030 FCRNECI MENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE BRI TA VB 67,79
08.010. 0036 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE PEDRA DE MAO COM API LOAMENTO MANUAL M8 78, 03
08.010. 0041 FORNECI MENTO PREPARO E LANCAVENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO VB 314, 17
08.010. 0060 FCORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA DE MADEI RA | NCLUSI VE ESCORAMENTO E DESFOR
MA M 73,24
08.010. 0070 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA DE MADEI RA | NCLUSI VE ESCORAMENTO E DESFOR
MA M 88, 97
08.010. 0080 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORVA PLANA EM CHAPA COVPENSADA RESI NADA | NCLUSI VE ES
CORAMENTO E DESFCRMA M 59, 34
08.010. 0090 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FCRMA CURVA EM CHAPA COVPENSADA RESI NADA | NCLUSI VE ES
CORAMENTO E DESFORMVA M 88, 24
08.010. 0100 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COVPENSADA PLASTI FI CADA | NCLUSI V
E ESCORAMENTO E DESFORVA M 66, 53
08.010. 0110 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA CQOVPENSADA PLASTI FI CADA | NCLUSI V
E ESCORAMENTO E DESFORMA M 81, 30
08.010. 0115 FCORNECI MENTO, CORTE, DOBRAMENTO E OOLOCACAO DE ARMA- DURA CA- 25 KG 6,22
08.010. 0120 FORNECI MENTO, CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA- DURA CA- 50 KG 6, 50
08.010. 0130 FCRNECI MENTO, CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA- DURA CA- 60 KG 7,43
08.010. 0135 FCORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO G CLCPI CO VB 267,73
08.010. 0140 FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 75 KG Cwe M8 256, 78
08.010. 0150 FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 90 KG Cwve VB 281, 99
08.010. 0160 FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 110 KG CMv2 VB 314, 60
08.010. 0170 FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 135 KG CM2 M8 362, 50
08.010. 0180 FORNECI MENTO PREPARO E LANCAVENTO DE CONCRETO FCK 150 KG CM2 VB 369, 22
08.010. 0190 FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 180 KG Cwve M8 373,68
08.010. 0200 FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 200 KG CMe M8 376, 61
08.010. 0205 FCORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 250KG Cve M8 386, 85
08.010. 0250 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 135 KG CM2 M8 329, 29
08.010. 0260 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 150 KG CMve M8 332, 02
08.010. 0270 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 180 KG CMv2 VB 336, 79
08.010. 0280 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 200 K@ Cwve M8 340, 23
08.010. 0285 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 250KG CMve. M8 350, 44
08.010. 0286 FCRNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 300 KG CM2 - AFONSO CLAUDI O VB 501, 28
08.010. 0287 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 300 KG CMve VB 360, 26
08.010. 0288 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 350 K@ CM2 VB 369, 82
08.010. 0291 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 400 KG CMv2 M8 414, 90
08.010. 0331 FCORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 150 KG CM2 ( BOVBEADO) M8 324,23
08.010. 0341 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 180 KG CM2 ( BOVBEADO) M8 329, 18
08.010. 0351 FCRNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 200 KG CM2 ( BOVBEADO) VB 333,28
08.010. 0363 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 250 KG CM2 ( BOVBEADO) VB 343, 10
08.010. 0364 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 300 KG CM2 ( BOVBEADO) VB 352, 39
08.010. 0366 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 350 KG CM2 ( BOVBEADO) VB 361, 62
08.010. 0368 FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 350 KG M2 ( BOVBEADO) ADI Tl VADO
COM M CRCSSI LI CA VB 393, 08
08.010. 0380 FORNECI MENTO COLOCACAO DE JUNTAS DE DI LATACAO EM | SOPCR E=2CM M 8,74
08.010. 0385 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE- MOLDADA SOBRE CARGA 100KG M2 M 43, 97
08.010. 0386 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE- MOLDADA SOBRE CARGA 150KG M2 M 44,04
08.010. 0425 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE- MOLDADA SOBRE CARGA 300KG M2 M 58, 66
08.010. 0441 FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACAS EM PERFI L |-ABAS PARALELAS ASTM A-572-WB10X3
8, 70KG M M 240, 70
08.010. 0445 FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACAS COM PERFIL DE ACO WB10X38, 70 KG M M
08.010. 0460 FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE- MOLDADA EM CON- CRETO, DN 180MM CAP. DE 35
TON, | NCLUSI VE EMENDA M 82,21
08.010. 0465 FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE- MOLDADA EM CON- CRETO, DN 230MM CAP. DE 35
TON, | NCLUSI VE EMENDA M 101, 86
08.010. 0550 FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACAS DE EUCALI PTO TRATADO 0, 15M M 38, 90
08.010. 0601 MBI LI ZACAO E DESMOBI LI ZACAO DE BATE ESTACAS ( GRANDE VI TCRI A) UN 4.736, 32
08.010. 0730 FORN. APLI C. DE REVEST. PCLI MER | NI BI DOR DE CORRCSAO NAARMADURA( SI KA TCP 108 ARMAT
EC QU SIM LAR) M 179, 53
08.010. 0735 FORN. E APLI CACAO DE ARGAVASSA POLI MERI CA, MONCCOVPONENTE PARA RECUPERACAO ESTR
UTURAL, ESPESSURA ATE 2, 5CM M 192, 34
08.010. 0751 FORN. APLI C. DE GROUTEAMENTO PARA RECOMPOSI CAO EM REG CES DE CONCRETO MAU ADERI DO
ESPESSURA ATE 7CM M 816, 12
CLASSE : 020 POCOS DE VI SI TA
CLASSE : 020 POCOS DE VI SI TA
08.020. 0100 EXECUCAO DE | NSPECAO DE REDE PARA | NI G O DE TRECHO UN 110, 60
08.020. 0400 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DE CONCRETO DN 600 P
RCF. ATE 1, 20M UN 585, 07
08.020. 0410 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1000 PRCF. [DE 1,2
1 A 2, 00M UN 761, 89
08.020. 0420 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1000 PRCF. 2,01 A
2, 50M UN 956, 86
08.020. 0430 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PROF. 2,51 A
3, 00M UN 1.274,72
08.020. 0440 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PRCF. 3,01 A
3, 50M UN 1.281, 99
08.020. 0450 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PRCF. 3,51 A
4, 00M UN 1.629, 92
08.020. 0460 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PROF. 4,01 A
4, 50M UN 1.994, 16
08.020. 0470 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PRCF. 4,51 A
5, 00M UN 2.112, 48
08.020. 0480 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PRCF. 5,01 A
5, 50M UN 3.072, 29
08.020. 0490 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PRCF. 5,51 A
6, 00M UN 3.129, 00
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PAG. 9

ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATl VADO DOC : CACCC
PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/08/2008 09: 06: 20
SERVI CO DESCRI CAO UNI DADE PRECO UNI TARI O
GRUPO 09 FECHAMENTO
GRUPO 09 FECHAVENTO
CLASSE 010 FECHAVENTO
CLASSE : 010 FECHAVENTO
09.010. 0010 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE TI JOLO MACI CO E=0, 10M M 89, 18
09. 010. 0020 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE 20M M 151, 69
09. 010. 0030 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE , 10M M 35, 54
09.010. 0040 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE LAJOTA FURADA E=0, 20M M 63, 37
09. 010. 0050 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CON- CRETO E=0, 10M M 26, 27
09.010. 0060 FCRNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CON- CRETO E=0, 15 M 28,78
09.010. 0070 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CON- CRETO E=0, 20 M 38, 25
09. 010. 0080 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 10M APARENTE EM UM
A FACE M 24,55
09.010. 0090 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 15M APARENTE EM UM
A FACE M 30,79
09.010. 0100 FCORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOOO DE CONCRETO E=0, 20M APARENTE EM UM
A FACE M 39, 26
09.010. 0110 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 10M APARENTE EM DU
AS FACES M 25, 55
09.010. 0120 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 15M APARENTE EM DU
AS FACES M 31,81
09.010. 0130 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 20M APARENTE EM DU
AS FACES M 40, 26
09.010. 0140 FCORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 10M COM FUNCAO EST
RUTURAL M 25,92
09. 010. 0150 FCORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 15M COM FUNCAO EST
RUTURAL M 41, 57
09.010. 0160 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 20M COM FUNCAO EST
RUTURAL M 48, 90
09.010. 0170 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 10M APARENTE EM UM
A FACE COM FUNCAO ESTRUT M 22,52
09.010. 0180 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 15M APARENTE EM UM
A FACE COM FUNCAO ESTRUT M 34, 00
09.010. 0190 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 20M APARENTE EM UM
A FACE COM FUNCAO ESTRUT M 42,13
09.010. 0200 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A EM BLOCO DE CONCRETO E=0, 10M APARENTE EM DU
AS FACES COM FUNCAO ESTRUT M 23,53
09.010. 0210 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 15M APARENTE EM DU
AS FACES COM FUNCAO ESTRUT M 41, 57
09.010. 0220 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 20M APARENTE EM DU
AS FACES COM FUNCAO ESTRUT M 42, 66
09.010. 0225 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A EM BLOCO DE CON CRETO TI PO "U' 20X20X40CM M 46, 46
09.010. 0226 FORNEC. E EXECUCAO DE ALVENARI A EM BLOCO DE CONCRETOTI PO "U' 9X19X39M CM | NCL.
ENCH MENTO DE CONCRETO M 62, 14
09.010. 0240 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE ELEMENTCS CERAM COS VAZADGCS ( COB M 56, 06
09.010. 0260 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE PEDRA ASSENTES OOM ARGAMASSA TRACO 1:3 M8 260, 65
09.010. 0270 FORNECI MENTO E COLOCACAO DE DI VI SORI AS PRE MOLDADAS DE CONCRETO COM E=0, 06M M 59, 17
09.010. 0290 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE DI VI SORIA Tl PO AL-2 M 79, 89
09. 010. 0320 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA COVPLETA PARA DI VI SORI A | NCLUSI VE FERRAGENS M 124,31
09.010. 0325 FORN. E EXEC. DE COBERTURA COM TELHA ALUM NIQ I NCL. PERFI S METALI COS COM TRATAM
ENTO - COW. PRQJETO M 175, 38
09. 010. 0355 FORNECI MENTO E EXEUCAO DE COBERTURA EM TELHA CERAM CATI PO FRANCESA, | NCLUSI VE MA
DEI RAVENTO 4 110, 40
09.010. 0360 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA EM TELHA COLONI AL | NCLUSI VE MADEI RAVENTO M 79,72
09.010. 0370 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO ONDULADA E=4MM |
NCLUSI VE MADEI RAMENTO M 70,18
09.010. 0375 FORNECI MENTO E FI XACAO DE TELHA DE FI BROCI MENTO ONDULADA 4MM M 50, 07
09.010. 0380 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO ONDULADAS E=6MM
I NCLUSI VE MADEI RAVENTO M 63, 42
09.010. 0385 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE COBERTURA COM TELHA DEFI BROCI MENTO ONDULADA E=6MM
EXCLUSI VE MADEI RAMENTO M 24, 60
09.010. 0390 FORN. E EXECUCAO COBERTURA COOM TELHAS DE FI BROCI MENTO ONDULADAS E=8MM | NCLUSI VE
MADEI RAMENTO E ACESSORI OS M 73,71
09. 010. 0400 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO ONDULADAS E=8MWM
EXCLUSI VE MADEI RAVENTO M 34,84
09.010. 0410 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO CANALETE 49 QU S
I M LAR | NCL MADElI RAVENTO M 89, 40
09.010. 0420 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO CANALETE 49 QU S
I M LAR EXCL NMADElI RAVENTO M 67, 97
09. 010. 0425 EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO CANALETE 49 QU SIM LAR SEM
FORNECI MENTO DE MATERI AL M 41, 30
09. 010. 0430 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO CANALETE 90 QU S
I M LAR | NCL MADEI RAVENTO M 96, 46
09.010. 0431 EXECUCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE Fl BROCI MENTO CANALETE 90 ¢ FORNEC. MADE
| RAMENTO EXCETO TELHAS M 51,18
09. 010. 0435 EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO CANALETE 90 QU SI M LAR M 193, 50
09. 010. 0440 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO CANALETE 90 QU S
I M LAR EXCL MADElI RAVENTO M 77, 96
09. 010. 0446 FORNEC E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHA TRANSLUCI DA TI PO CANALETE 90 E=2MM (1,0
08X7, 40) M M 107, 87
09.010. 0470 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEI RA TI PO PRANCHETA COVPLETA | NCLUSI V
E MARCO ALI ZAR E FERRAGEM M 176, 52
09.010. 0480 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEI RA TI PO ALMOFADADA COVPLETA | NCLUSI
VE MARCO ALl ZAR E FERRAGEM M 284, 07
09.010. 0485 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PCRTA DE MADEI RA COM PLETA EM PARAJU, | NCLUSI VE
MARCO ALI ZAR E FERRAGEM M 357,77
09.010. 0486 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEI RA TI PO VENEZI ANA COVPLETA, | NCLUSI V
E MARCO ALI ZAR E FERRAGENS M 297, 20
09.010. 0490 ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEI RA COVPLETA, | NCLUSI VE MARCO ALI ZAR E FERRAGENS M 16, 49
09.010. 0520 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUM NIO DE ABRI R QU CORRER, COWPLETA |
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NC. ACESSCRI C8 v 399, 38
09.010. 0522 FCRNECI MENTO E | NSTALACAO DE PORTA DE ABRIR QU CORRER EM ALUM NI O COM VENEZI ANA,
QOR NATURAL v 497, 49
09.010. 0530 FCRNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA QU BASCULA DE MADEI RA COVPLETA | NCLUSI VE F
ERRAGEM v 274,07
09.010. 0537 FCRN. E COLOC. DE PORTA OCRTA- FOGO, COM DCDRADI CA ESP., MOLA FECHAMENTQ, FECHADURA
E MACANETA, 1,00X2, 10M a 85, 47
09.010. 0540 FCRNEC. E ASSENTAMVENTO DE JANELA OU BASCULA DE FERRO COMPLETA, EXCETO VI DRO OOM
TRATAMENTO ANTI  CORROSI VO v 247, 00
09.010. 0550 FCRNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA QU BASCULA DE ALUM NI O COM FOLHAS FI XAS v 315, 75
09.010. 0580 FCRNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA QU BASCULA DE ALUM NI O TI PO MAXI M AR, | NCLU
SI VE VI DRO V3 196, 91
09.010. 0590 FCRNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA QU BASCULA DE ALUM NI O COM FOLHAS DE CORRE
R E BANDEI RA M 196, 91
09.010. 0595 FCRNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE EM METALON | NCL TRATAMENTO ANTI - CORRCSI VO v 94, 69
09.010. 0600 FCRNECI MENTO E COLOCACAO DE VI DRO LI SO TRANSPARENTE E=3WM M 61, 75
09.010. 0610 FCRNECI MENTO E OOLOCACAO DE VI DRO LI SO TRANSPARENTE E=4MM v 71, 60
09.010. 0611 FCRNECI MENTO E OOLOCACAO DE VI DRO TEMPERADO | NOOLCR  E=6MV v 136, 50
09.010. 0640 FCRNECI MENTO E COLOCACAO DE VI DRO TRANSLUCI DO CANELADO E=4MVI v 56, 29
09.010. 0660 FCRNECI MENTO E OOLOCACAO DE VI DRO ARAMADO E=7MM v 156, 39
09.010. 0760 FCRN. E EXECUCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO DE FoGo 3/4" CONFORME PRQJETO No. A00000
0XX0002, | NCLUSI VE Pl NTURA M 131, 75
09.010. 0790 FCRN. E EXEC. DE GUARDA OCRPO EM TUBO DE FoGo 1.1/2" CONF. PRQJ. No. A000000XX00
02, INCLUSI VE PI NTURA M 184, 14
09.010. 0800 FCRN. E EXECUCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO DE FoGo 2", |NCLUSIVE PINTURA M 212, 56
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GRUPO 10 REVESTI MENTO E TRATAMENTO DE SUPERFI Cl ES
GRPO 10 REVESTI MENTO E TRATAMENTO DE SUPERFI Cl ES
CLASSE : 010 REVESTI MENTO E TRATAMENTO DE SUPERFI Cl ES
CLASSE : 010 REVESTI MENTO E TRATAVENTO DE SUPERFI Cl ES
10.010. 0010 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE Pl SO EM TACO QU PARQUET MR 64, 98
10.010. 0040 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE Pl SO EM PEDRA PORTUGLESA MR 52,74
10. 010. 0049 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE GRAN TO POLI DO 40X40CM COR O NZA, ASSENTADO COM A
RGAMASSA PRE- FABRI CADA MR 149, 61
10.010. 0080 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE Pl SO EM ARDCSI A MR 144, 58
10.010. 0100 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM PLACA DE CONCRETO E=8CM VA 49, 25
10.010. 0105 FORN E EXECUCAO DE Pl SO EM PLACAS DE CONCRETO 2, 5M MR 34,95
10.010. 0115 FORN. E ASSENTAMENTO DE PI SO EM LADRI LHO CERAM CO ES- MALTADO, ASSENTADO COM ARGA
M COLANTE, INCL. REJUNTE V) 43,36
10.010. 0120 FORNECI MENTO E EXEC. DE PI SO DE ALTA RESI STENCIA COM JUNTA E AGREGADCS 8MM TI PO
KCRCDUR QU SI M LAR v 620, 64
10.010. 0125 FORNEC. E EXEC. PI SO DE ALTA RESI STENG A POLI DO TI PO GRANI LI TE, E=8MM INCL. COL
OC. JUNTAS E APLIC. RESI NA MR 41, 60
10. 010. 0140 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM G MENTADO LISO  E=2,00M SOBRE LASTRO DE CO
NCRETO MAGRO E=8CM V) 44,78
10.010. 0145 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REJUNTE EPOXI EM PORCELANATO MR 12, 28
10. 010. 0150 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM O MENTADO DESEMPENADO E=3CM SCBRE LASTRO E=8C
M V) 44, 46
10.010. 0151 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM PLACAS DE CONCRETO 0, 80X0, 80M E=0, 07M C/ JUNT
A SECA SARRAFEADO V2 98, 33
10.010. 0160 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM O MENTADO LI SO COM PO XADREZ E JUNTA DE VI DRO
SOBRE LASTRO E=8CM e 41,88
10.010. 0165 FORNEC. E EXECUCAO DE Pl SO CI MENTADO E=2CM COM ACA- BAMENTO EM PO XADRES V) 19, 83
10.010. 0175 FORNEC. E EXECUCAO DE REGULARI ZACAO DE BASE PARA PI SCCOM ARGAMASSA DE Ol MENTO E
AREI A, TRACO 1: 3, E=3CM V2 18, 78
10.010. 0186 FORNEC. E ASSENT. DE SOLEI RA, RCDAPE, PEI TORI L E DEGRAU EM GRANI TO POLI DO, COR Ol NZ
A INCLUSI VE REJUNTAVENTO MR 318,73
10.010. 0190 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE RODAPE EM CI NENTADO M 1,49
10. 010. 0205 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE RCDAPE EM MADEI RA ENVER- NI ZADA H=7CM M 20, 02
10.010. 0210 FORN E ASSENTAVENTO DE RODAPE EM CERAM CA ESMALTADO ASSENTADO COM ARGAMASSA COL
ANTE, |NCL. REJUNTE M 7,74
10.010. 0230 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE RCDAPE DE MARMORE M 24,08
10.010. 0240 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE RCDAPE EM ARDCSI A M 14, 75
10.010. 0250 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE RODAPE EM KORODUR OU SI M LAR M 77,02
10.010. 0252 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE RCDAPE VI NI LI CO HE5CM M 12,16
10. 010. 0255 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE RCDAPE, H=10CM TI PO GRANI - LI TE POLI DO, | NCLUSI VE APLI
CACAO DE RESINA ACRI LI CA M 16, 90
10.010. 0265 FORNEC. E EXECUCAO DE EMBOCO ESP. =20MM COM ARGAMASSA M STA DE O MENTQ CAL Hi DRAT
ADA E AREI A TRACO 1:2:8 MR 16, 38
10.010. 0280 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MASSA UNI CA COM ARGAMASSA DE Ol MENTO E AREI A 1:3 (REB
Q0O PAULI STA) V2 22,07
10.010. 0290 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REBOCO PAULI STA RANHURADO e 31, 87
10.010. 0293 FORNECI MENTO E EXEC. DE MASSA UNI CA- REBOCO PAULI STA COM ARGAMASSA DE O MENTQ, C
AL H DRATADA E AREIA 1:2:9 V) 20, 70
10. 010. 0298 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CALAFETO DE CONCRETO COM ARGAMASSA DE CI MENTO E AREl
A 1:3, Pl EXEC DE | MPERME e 3,35
10. 010. 0300 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REVESTI MENTO COM ARGAMASSA 1: 3 (Cl MENTO E AREI A) V2 13, 94
10.010. 0301 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REVESTI MENTO COM ARGAMASSA 1:4 (Ol MENTO E AREl A) MR 13,14
10.010. 0310 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO 1: 3, O NENTO AREI A e 3,97
10.010. 0320 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO 1: 2 (O MENTQ AREI A) MR 3,93
10.010. 0321 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO 1: 4 (O MENTQ AREI A) MR 1,79
10.010. 0324 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ARGAMASSA TRACO 1: 6(C A) B 253, 27
10.010. 0330 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO DE ACABAMENTO MR 9,11
10.010. 0333 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE EMASSAMVENTO DE ESQUADRI AS DE MADEI RA MR 24,11
10.010. 0340 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE EMASSAVENTO DE PAREDE COM MASSA PVA COM DUAS DENACS MR 6, 64
10.010. 0346 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE EMASSAVENTO DE PAREDES COMMVASSA ACRILICA COM 2 DEMAGS MR 10, 28
10.010. 0348 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PINTURA A CAL (1 DEMAO) MR 1,92
10. 010. 0350 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PINTURA A CAL (2 DEMAOS) VA 3,78
10.010. 0360 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PINTURA A CAL (3 DEMAOS) MR 5, 60
10.010. 0366 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM SUVI FLEX COM ADI CAO DE 50% DE AGUA (1 DENA
o) ne 7,70
10.010. 0367 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM SUVI FLEX COM ADI CAO DE 50% DE AGUA (2 DEMA
) V2 12, 85
10.010. 0370 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA PVA LATEX EM PARE-DE QU TETQ 2 DEMAGS MR 10, 32
10.010. 0380 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA PVA LATEX EM PARE- DES E TETCS, COM 3 DEMACS MR 12, 67
10. 010. 0389 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ACRI LI CA SOBRE CHAPI SCO, COM DUAS DEMACS V3 17, 00
10. 010. 0395 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A QLEO (1 DEMAO) Ne 6, 86
10.010. 0400 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PINTURA A OLEO (2 DEMACS) V2 12, 63
10.010. 0410 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A OLEO (3 DEMACS) e 18, 96
10. 010. 0420 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ESMALTE SI NTETI CO 2 DEMACS, EM PAREDES V2 13, 45
10.010. 0431 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ESMALTE SI NTETI CO EM TUBULACAO (2 DEMACE) MR 25, 48
10. 010. 0435 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA DE VERNI Z ACRI LI CO(1 DENAO) V) 7,29
10.010. 0440 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ACRI LI CA ACETI NADA EM PAREDES QU TETOS, CCM 2
DEMACS MR 11,14
10. 010. 0450 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ACRI LI CA (3 DENACS) e 13, 70
10. 010. 0453 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EPQXI ( 2 DEMAGS ) MR 15, 26
10.010. 0455 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EPOXI (3 DEMACS) MR 19, 74
10. 010. 0465 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACCR QU SI M LAR (1 DEMAO) e 8, 82
10.010. 0470 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACOR OU SIM LAR (2 DENACS) MR 11, 01
10.010. 0475 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACOR QU SI M LAR (3 DEMACS) e 18, 52
10.010. 0480 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACOR OU SI M LAR (4 DEMACS) MR 22, 62
10.010. 0481 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACCR OU SIM LAR (5 DENACS) MR 27, 48
10.010. 0485 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACOR QU SI M LAR (6 DEMACS) MR 32,34
10. 010. 0490 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ZARCAO (1 DEMAO) MR 8,72
10.010. 0491 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ZARCAO (2 DEMACE) MR 9, 46
10. 010. 0500 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA CROVATO DE ZI NCO (2 DEMACS) V3 15,13
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10.010. 0501 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE TRATAVENTO ANTI CORROSI VO EM ARMADURA COM CROMATO DE
ZINCO (2 DENMACS) KG 1,01
10.010. 0510 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA OOM NATA DE CI MENTO e 5,43
10.010. 0530 FORN. E APLIC. DE PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA METALI CA, DUAS DEMACS, E.F.S. 100 M
CRA, INC. LI MPEZA MECAN CA e 15, 49
10.010. 0540 FORNEC. E APLI CACAO TINTA DE PCLI URETANO ACRI LI CO EM ESTRUTURA METALI CA, DUAS DE
MACS, E.F.S. 50 M CRA e 17, 49
10. 010. 0550 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE TI NTA EPOXI EM PAREDE ~ EMASSADA, DUAS DEMACS, E.F.
S. 80 MCRA e 20, 21
10.010. 0570 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE MASSA EPOXI SOBRE PAREDE | NTERNA, DUAS DEMACS, | NCLU
SI VE LI XAMENTO V4 32, 60
10.010. 0579 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO €/ SWI FLEX OU SI M LAR (4 DEMAOS) V3 28, 00
10.010. 0580 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO €/ SUM FLEX OU SI M LAR (3 DEMACS) V3 23,33
10. 010. 0590 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO C/ SUM FLEX OU SIM LAR (1 DEMAO) V4 10, 41
10.010. 0595 FORNEC. E EXECUCAO | MPERVEAB. COM MANTA ASFALTI CA E=4MV ESTRUTURADA, | NC. ARGAMASS
A REGULAR. E PROTECAO M 69, 22
10.010. 0614 FORNECI MENTO E COLOCACAO DE DI VI SORI A DE MARMORE BRANCO V3 170, 56
10.010. 0615 FORNECI MENTO E OOLOCACAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM V3 22,23
10.010. 0619 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LI NHA DE SOVBRA PARA FORRO DE GESSO M 9,88
10.010. 0624 FORNECI MENTO E OOLOCACAO DE TEC DO POLI ESTER QU SIM LAR (1 CAMADA) M 18, 34
10.010. 0625 FORVECI MENTO E COLOCACAO DE PAPELAO ALCATROADO TI PO CNDALI T QU SI M LAR V3 24, 40
10. 010. 0630 FORNECI MENTO E COLOCACAO DE JUNTA FUNGENBAND 0- 22 M 252, 22
10.010. 0635 FORNECI MENTO E OOLOCACAO DE JUNTA FUNGENBAND O- 35. M 530, 97
10.010. 0640 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE PLASTI PEGANTE QU SI M LAR KG 6,55
10.010. 0680 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE SIKA 1 QU SI M LAR KG 4,36
10.010. 0685 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE SI KA 3 QU SI M LAR KG 8,73
10.010. 0700 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE S| KAFI X OU SI M LAR KG 7,94
10.010. 0701 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE S| KAGROUT QU SI M LAR VB 2.207, 95
10.010. 0710 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE S| KADUR 32 e 122, 57
10.010. 0760 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE OOM SUPER- CONSERVADO P QU S
IMLAR (2 DEMAOS) M 25,75
10.010. 0770 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE OOM SUPER CONSERVADO P QU S
IM LAR (3 DEMACS) e 37,99
10.010. 0865 FORN. E EXEC. DE PINTURA | MPERVEABI LI ZANTE C/ TI NTA ABASE DE BORRACHA CLORADA CO
BERI T QU SI'M LAR(2 DEMACS) M 26, 27
10. 010. 0875 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM | GARA CORES QU SI M LAR
(2 DEMACS) V4 20, 90
10.010. 0950 FORN. E EXEC. DE PINTURA BETUM NOSA, ANTI OXI DANTE E ANTI CORRSI VA COM | GOL A QU
SIM LAR (2 DEMACS) M 9,08
10.010. 0960 FORN. E EXEC. DE PINTURA BETUM NOSA, ANTI OXI DANTE E ANTI CORRSI VA COM | GOL A QU
SI'M LAR (3 DEMACS) e 27,61
10.010. 0990 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM ELASTOMERO | GOLFLEX QU
SIM LAR (1 DEMAO M 8,11
10.010. 1000 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM ELASTOMERO | GOLFLEX QU
SIM LAR (2 DEMAQ V3 16, 06
10.010. 1010 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM ELASTOMERO | GOLFLEX QU
SI'M LAR (3 DEMAO M 24,03
10.010. 1020 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM ELASTOVERO | GOLFLEX QU
SIM LAR (4 DEMAO e 32,14
10.010. 1030 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM ELASTOMERO | GOLFLEX QU
SIMLAR (5 DEMAO V4 40, 10
10.010. 1050 FORNECI METNO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE OOM | GOLFLEX BRANCO (2 DEMA
08) V3 14, 65
10. 010. 1055 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM | GOLFLEX BRANCO QU SI M
LAR (4 DEMAOS) e 28, 89
10.010. 1056 FORN E EXEC. DE PI NT. | MPERM BETUM NOSA COM | GOLFLEX QU SIMLAR DiL., C AD.FIBRA
POLI PROPI LENO (2 DEMACS) V4 17, 14
10.010. 1090 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM | GOL2 OU SIM LAR (1 DEM
AO V3 9,17
10.010. 1100 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM | GOL2 OU SIM LAR (2 DEM
ACS) e 17,75
10.010. 1110 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE OOM | GOL2 QU SIM LAR (3 DEM
ACB) V4 23, 20
10.010. 1120 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE OOM | GOL2 OU SIM LAR (4 DEM
ACB) V3 43, 84
10.010. 1121 FORNECI MENTO DE EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM | GOL2 (5 DEMACS) V4 53, 67
10.010. 1135 FORN. E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO ¢/ H DROASFALTO | GOL2 OU SI M LAR(2 DEMACS)
E Cl MENTO e 7,18
10.010. 1137 FORNEC. EXEC. DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM | GOL 2 QU SI M LAR COM 20% DE Cl MEN
TO (2 DEMACS) M 7,61
10.010. 1138 FORN E EXEC. CALAFETO EM CONCRETO COM ARGAVASSA | MPERSEM FLEXI VEL Bl COMPONENTE S
I KA TOP 107 QU SI M LAR M 15, 09
10.010. 1140 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO COM SI KA TOP 107 QU SIMLAR (1 DEMA
o M2 9, 41
10.010. 1150 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO COM S| KA TOP 107 QU SI M LAR (2 DEMA
08) M 17,26
10.010. 1160 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO COM SI KA TCP 107 QU SI M LAR (3 DEMA
[¢5)] V4 25, 10
10.010. 1170 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO COM SI KA TOP 107 QU SI M LAR (4 DEMA
fe5) V4 32,94
10.010. 1175 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO COM S| KA TOP 107 QU SIMLAR (5 DEMA
[¢3)] V3 40, 78
10.010. 1180 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO COM SI KA TCP 107 QU SI M LAR (6 DEMVA
[¢5)] V4 47,82
10.010. 1183 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE S| KA TOP 108 ARMATEC QU (SI M LAR (2 DEMACS) v 72,26
10.010. 1184 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE Sl KATOP 108 ARMATEC QU SI M LAR (2 DEMAOS) KG 3, 60
10.010. 1200 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO COM SI KA 101 QU SI M LAR (2 DEMACS) V3 32,05
10.010. 1210 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO COM SI KA 101 QU SI M LAR (3 DEMACS) v 51, 59
10.010. 1260 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA OOM LI QUI DO A BASEDE Sl LI CONE EM CONCRETO APA
RENTE (2 DEMACS) M 15, 40
| RSC / TPE 016-2008 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 62




CESAN - C A ESPIRI TO SANTENSE DE SANEAMENTO

ORCAMENTO DE OBRAS

PI CRO2

TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATl VADO
DATA BASE : JUNHO DE 2008

EM SSAO

PAG. : 13
DOC : CACCC
19/ 08/ 2008 09: 06: 20

10.

10.

10.

10.

.010.

.010.
. 010.
. 010.

. 010.

.010.

. 010.
. 010.
. 010.
. 010.
. 010.
. 010.

. 010.
. 010.
.010.

. 010.
.010.

010.

o10.

010.

010.

1469
1490
1502
1510
1525
1530
1535
1540
1545
1550
1571
1681
1700
1701
1752

2159
2161

2221

2223

2226

7710

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA | MPERVEABI LI ZANTE COM EMULPLASTI CO QU SI M LAR
(6 DENMACS)

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE TRATAMENTO DE MADEI RA COM OLEO QUEI MADO

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO COM SI KAFLEX T68 QU SI M LAR

FCRN. E EXECUCAO DE PI NTURA ANTI OXI DANTE EM FERRAGENSTUBULACCES, ETC I NCLUSI VE
LI MPEZA COM ESCOVA DE ACO

FORNECI MENTO E ASSENTAVENTO DE AZULEJO, ASSENTADO COMARGAMASSA COLANTE, | NCLUSI V
E REJUNTAVENTO

FORNEC. E ASSENT. DE AZULEJO 20X20CM EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CI MENTO CO
LANTE, | NC. REJUNTANENTO

FORN COLOCACAO DE | SOPOR COM ESP 2, 0CM

FORN COLOCACAO DE | SOPOR COM ESP 1CM NA LAJE DE CCBERTURA

FORNECI MENTO E ASSENTAVENTO DE VEU DE LA DE VI DRO EM UMA CAMADA

FCRNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE VEU DE LA DE VI DRO EM DUAS CAMADAS

FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE SCLEI RA EM MARMORE BRANCO LARGURA DE 0, 15M
FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REJUNTE COM MASTI QUE PARA JUNTA 2X1 CM I NCLUSI VE PRI M
ER

FORNEC. E EXEC. DE Pl NTURA | MPERVEABI LI ZANTE G/ EPOXI COM ALCATRAO (2 DEMACS)
FORNEC. E EXEC. DE Pl NTURA | MPERVEABI LI ZANTE G/ EPOXI COM ALCATRAO (3 DEMACS)
FORNEC. E EXECUCAO DE REVESTI MENTO ANTI CORRCSI VO, CCM FI BRA DE VI DRO ESP. 1,5 A 2m
m SOBRE ESTRUTURAS EM ACO

EXECUCAO DE LAVAGEM DE PAREDES COM BOVBA DE ALTA PRESSAO

LAVAGEM DE PAREDES COM BROCHA P/ LI MPEZA DO ACI DO MURI ATI OO( 2 DEMAGS) , COM ADI CAO
DE CAL NA AGUA

FCRNECI MENTO E | MPERVEABI LI ZACAO COM RESI NA ACRI LI CA E=1,5mm O/ TECRIL D3 QU SIM
I LAR (4 DEMACS)

FORNECI MENTO E EXECUCAO DE | MPERVEABI LI ZACAO COM RESI NA DE POLI URETANO OU AC
RILICA NA ESPESSURA=2, OMM

FORNEC. | MPERVEAB. COM RESI NA ACRI LI CA( TECRI L SUPER QU SI M LAR) ADI Ol ONADA T CI MEN
TO CPI | - E32SR ( 5DEMAOS)

FCRNEC. E INSTAL. FORRO MODULAR 625X1250MM EM FI BRA M NERAL, ESTRUT. PERFI L ACO
GALV. , CONF. ESPECI FI CACAO

5 % 5 % % S% B <SRBT % ® <78

37,84
11,15
47, 95
30, 57
34,41

41, 15
11,55
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATl VADO DOC : CACCC
PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/08/2008 09: 06: 20
SERVI CO DESCRI CAO UNI DADE PRECO UNI TARI O
GRUPO 11 | NSTALACCES PREDI Al S
GRUPO 11 I NSTALACCES PREDI Al S
CLASSE 010 I NSTALACCES PREDI Al S
CLASSE : 010 I NSTALACCES PREDI Al S
11.010. 0020 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAl XA DE DESCARGA DE SCBREPCR UN 59, 64
11.010. 0030 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CHUVEI RO PLASTI GO ELETRI CO - TI PO DUCHA WN 42,22
11.010. 0050 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAl XA DAGUA FI BRO G MENTO COWPLETA CAPACI DADE 250
L WN 249, 02
11.010. 0060 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAl XA DAGUA FI BRO G MENTO COWPLETA CAPACI DADE 500
L UN 334, 54
11.010. 0070 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAl XA DAGUA FI BRO CI MENTO COWPLETA CAPACI DADE 750 UN 472, 87
11.010. 0080 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAl XA DAGUA FI BRA DE VI DRO, COWPLETA CAPACI DADE
1000 L UN 437, 22
11.010. 0088 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE M CTORI O LOUCA BRANCO UN 167, 84
11.010. 0090 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BACI A SANI TARI A SI FONADA EXTRA | NCLUSI VE TAWPA E
ACESSORI OS UN 180, 62
11.010. 0092 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE DUCHA H G ENI CA CROVADA UN 165, 24
11.010. 0095 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BACI A SANI TARI A SI MPLES | NCLUSI VE TAMPA E ACESSOR
108 WN 246, 94
11.010. 0100 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORI O COM COLUNA | NCLUSI VE SI FAQ, VALVULA CR
OVADA E ACESSCRI G5 UN 174, 16
11.010. 0114 FORNECI MENTO E ASSENTAMVENTO DE BANCADA EM MARMORE BRANCO M 220, 54
11.010. 0115 | NSTALACAO DE LAVATORI O COWPLETO UN 64, 40
11.010. 0119 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR EM LOUCA, | NCLUSI VE SIFAO E VA
LVULA CROVADCS UN 84, 04
11.010. 0140 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE CI MENTO COM SI FAO E PARAFUSO DE Fl XACAO UN 284, 68
11.010. 0145 FORNEC. E INSTAL. TANQUE DE MARMORE SI NTETI GO COM 2 BQJCS, | NCLUSIVE SIFCES E V
ALVULAS CRQOVADOS UN 357, 27
11.010. 0150 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE LOUCA COM SI FAO E PARAFUSO DE Fl XACAO UN 411,91
11.010. 0160 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA TOALHA DE LOUCA UN 25,19
11.010. 0170 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CABI DE DE LOUCA UN 12, 67
11.010. 0180 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE SABONETEI RA DE LOUCA UN 19, 60
11.010. 0190 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEI RA DE LOUCA UN 18, 31
11.010. 0200 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ARVARI O COM ESPELHO 30X50CM UN 147,31
11.010. 0220 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAl XA SI FONADA EM PVC UN 25,72
11.010. 0250 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE RALO S| FONADO EM PVC UN 19, 00
11.010. 0270 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAl XA DE GORDURA PRE- MOLDADA EM CONCRETO UN 161,31
11.010. 0280 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAl XA DE PASSAGEM PRE- MOLDADA EM CONCRETO UN 139,78
11.010. 0290 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TORNEI RA EM METAL CROVADO (OOM AREJADOR PARA LAVATCRI O
I NCLUSI VE ENGATE UN 112, 48
11.010. 0310 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEI RA DE METAL CROVADO PARA Pl A DE CQZI NHA, RE
F. FABRIMAR QU SIM LAR UN 112, 48
11.010. 0320 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEI RA DE PLASTI CO PARA JARDI M UN 14,76
11.010. 0330 FORN. E SUBST. DE LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W/ 20W UN 5,17
11.010. 0340 FORN. E SUBSTI TU CAO LAMPADA | NCANDESCENTE DE 60W UN 2,09
11.010. 0360 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE REGI STRO DE PRESSAO EM METAL 1/2" UN 23,73
11.010. 0400 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE REGI STRO DE GAVETA EM METAL 1" UN 36, 08
11.010. 0405 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEI RA DE PVC UN 25, 87
11.010. 0500 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE PONTO PARA TOMADA UNI-  VERSAL SI MPLES EMBUTI DA, | N
CLUSI VE FI ACAO UN 129, 19
11.010. 0510 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PONTO DE LUZ | NCANDESCENTEI NCLUSI VE | NTERRUPTOR UN 185, 56
11.010. 0520 FORNECI MENTO E TROCA DE CAl XA DO PADRAO DE ENERG A ELETRI CA TRI FASI CO UN 303, 60
11.010. 0591 FORNECI MENTO E OOLOCACAO DE LUM NARIA DE EMBUTI R COM DUAS LAMPADA FLUORESCENTE C
QOWPACTA DE 26W UN 113, 45
11.010. 0592 FORNECI MENTO E COLOCACAO DE LUM NARIA DE SOBREPOR COMDUAS LAMPADA FLUORESCENTE C
OWPACTA DE 26W UN 139, 45
11.010. 0598 COLOCACAO DE LUM NARI A FLUORESCENTE 1X40, 2X40W QU 4X 16W EMBUTI R QU SOBREPOR UN 29, 08
11.010. 0601 FORNEC. E | NSTALACAO DE LUM NARI A FLUORESCENTE 2X40W COWVPLETA, | NCLUSI VE REATCR
ELETRONI CO UN 99, 72
11.010. 0603 FORNEC. E | NSTALACAO DE LUM NARI A FLUORESCENTE 1X40W COVPLETA, | NCLUSI VE REATOR
ELETRONI CO UN 80, 27
11.010. 0604 FORNEC. E | NSTALACAO DE LUM NARI A FLUORESCENTE 3X40W COMPLETA, | NCLUSI VE REATCR
ELETRONI CO UN 152,78
11.010. 0606 FORNEC. E | NSTALACAO DE LUM NARI A FLUORESCENTE 4X40W COWVPLETA, | NCLUSI VE REATCR
ELETRONI CO UN 175, 09
11.010. 0619 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE DI SJUNTOR MONOFASI CO DE 15A UN 16, 65
11.010. 0640 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE DI SJUNTOR TRI FASI GO DE 20A UN 54, 41
11.010. 0642 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE DI SJUNTOR BI FASI CO DE 30A UN 41,76
11.010. 0644 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE DI SJUNTOR TRI FASI CO DE 40A UN 54, 41
11.010. 0654 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE DI SJUNTOR TRI FASI CO DE 100A UN 75,21
11.010. 4000 FORNECI MENTO DE LAMPADA FLUCRESCENTE 40W UN 4,49
11.010. 4010 FORNECI MENTO DE REATOR PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCEN- TES DE 40W UN 33, 82
11.010. 4011 FORNECI MENTO DE REATOR PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCEN- TES DE 20W UN 33, 82
11.010. 4030 FORNECI MENTO DE | NTERRUPTOR DE UMA SECAO UN 6, 50
11.010. 4035 FORNECI MENTO DE | NTERRUPTOR DE DUAS SECOES UN 11,58
11.010. 4040 FORNECI MENTO DE | NTERRUPTOR COM UMA SECAO E TOVADA UN 9,75
11.010. 4045 FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPOLAR DE 15A UN 6, 92
11.010. 4050 FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPCLAR DE 20A UN 6, 92
11.010. 4055 FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPOLAR DE 25A UN 6, 92
11.010. 4060 FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPOLAR DE 30A UN 6, 92
11.010. 4065 FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPCLAR DE 40A UN 9,17
11.010. 4071 FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPCLAR DE 50A UN 10, 14
11.010. 4087 FORNECI MENTO E PASSAGEM ATRAVES DE ELETRCDUTO DE CABO FLEXI VEL 750V, 70C 2, 5SM\2 M 4,00
11.010. 4088 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE CABO DE 2X2, 5M\2 EM ELETRODUTO M 5,90
11.010. 4089 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE CABI NHO FLEXI VEL, 6,00 M2, 1 KV, EM ELETRODUTO M 5,33
11.010. 4090 FORNECI MENTO DE FI O PARALELO DE 1, 5MM M 1,41
11.010. 4095 FORNECI MENTO DE FI O PARALELO DE 2, 5MWM M 2,28
11.010. 4100 FORNECI MENTO DE FI O RIG DO DE 1, 5MMm M 0, 66
11.010. 4105 FORNECI MENTO DE FI O RIG DO CE 2, 5MM M 1,04
11.010. 4110 FORNECI MENTO DE FI TA | SOLANTE ROLO COM 20M UN 9,10
11.010. 4112 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXI VEL EM PEAD, 1" M 4,87
11.010. 4113 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE QUADRO DE DI STRI BU CAO DE SOBREPOR, EM PVC, 24 CIRC
uTos UN 376, 32
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATl VADO DOC : CACCC
PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/08/2008 09: 06: 20
SERVI CO DESCRI CAO UNI DADE PRECO UNI TARI O
GRUPO 12 | NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROVECANI CAS
GRUPO 12 | NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROVECANI CAS
CLASSE 010 I NSTALACCES DE PRODUCAO E ELETROMVECANI CAS
CLASSE : 010 | NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROVECANI CAS
12.010. 0010 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOVBA POTENCI A ATE 10CV UN 243,72
12.010. 0020 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOVBA POTENCI A MAIOR QUE 10 E MENCR QU
I GQUAL A 20CV UN 324, 96
12.010. 0030 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOVBA POTENCI A MAI OR QUE 20 E MENCR QU
| GUAL A 30CV UN 609, 32
12.010. 0040 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOVBA POTENCI A MAI OR QUE 30 E MENCR QU
| GUAL 50CvV UN 1.015, 54
12.010. 0050 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOVBA POTENCI A MAI OR QUE 50 MENOR QU | G
UAL A 100CV UN 1.624, 89
12.010. 0060 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOVBA POTENCI A MAI OR QUE 100 E MENOR QU
| GUAL 300CV UN 2.437,34
12.010. 0070 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOVBA POTENCI A MAI OR QUE 300 MENCR QU |
GUAL A 500Cv UN 4.519, 11
12.010. 0080 MONTAGEM E ASSENTAMENGO DE CONJUNTO MOTO- BOVBA POTENCI A MAI OR QUE 500CV UN 4.062, 24
12.010. 0090 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE COMPORTA EM FI BRA DE VI DRO COMPLETA CONFORME PRO
JETO UN 4.428, 61
12.010. 0095 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE OOMPORTA VERTEDOURA RETANGULAR 1, 30X0, 85X0, 10M UN 1.212, 67
12.010. 0100 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE STOP LOG CH CANAS EM FI BRA VI DRO ESPES. DE 7CM M 1.491, 54
12.010. 0105 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE STOP LOG CHI CANAS EM FI BRA DE VI DRO ESPES. DE 5C
M M 959, 19
12.010. 0114 FORNECI MENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TODO MATERI ALH DRAULI CO - SERRA SEDE - C
AVARAS 1 E 2 - QONF. LISTA GB 255. 249, 07
12.010. 0130 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE DI FUSOR DE SULFATQ CAL UN 133,78
12.010. 0140 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE DI FUSOR DE FLUOR/ CLORO UN 101, 38
12.010. 0150 | NSTALACAO DE TANQUE DE SULFATO E CAL UN 34, 06
12.010. 0170 | NSTALACAO DE AG TADOR' M STURADOR MECANI CO UN 126, 20
12.010. 0180 | NSTALACAO DE CONE DOSADCR UN 88, 76
12.010. 0190 | NSTALACAO DE BOVBONA UN 44, 38
12.010. 0195 | NSTALACAO DE BOVBA Gl ROVATO UN 371, 24
12.010. 0200 | NSTALACAO DE DOSADOR DE N VEL WN 55, 48
12.010. 0210 | NSTALACAO DE MANOMETRO UN 44, 38
12.010. 0300 MONTAGEM E | NSTALACAO DE QUADRO DE COVANDO PARA MOTORES ATE 10CV UN 631, 64
12.010. 0310 MONTAGEM E | NSTALACAO DE QUADRO DE COVANDO PARA MOTORES MAI OR QUE 10 E MENCR QU
| GQUAL 20CV UN 784,91
12.010. 0320 MONTAGEM E | NSTALACAO DE QUADRO DE COVANDO PARA MOTORES MAIOR QUE 20 E MENCR E |
GUAL 30Cv UN 956, 74
12.010. 0330 MONTAGEM E | NSTALACAO DE QUADRO DE COVANDO PARA MOTORES MAI R QUE 30 E MENCR 0U
| GQUAL 50CV UN 1. 209, 40
12.010. 0340 MONTAGEM E | NSTALACAO DE QUADRO DE COVANDO PARA MOTORES MAI OR QUE 50 E MENCR QU
| GQUAL 100CV UN 1. 300, 40
12.010. 0360 MONTAGEM E | NSTALACAO DE QUADRO DE COVANDO PARA MOTORES MAI OR QUE 100 MENCR QU |
GUAL 300CV UN 1. 625, 50
12.010. 0370 MONTAGEM E | NSTALACAO DE QUADRO DE COVANDO PARA MOTORES MAI OR QUE 300 E MENOR QU
| GUAL A 500CV UN 4.026, 81
12.010. 0390 RETI RADA DE CONJUNTO MOTO- BOVBA POTENCI A MAI OR QUE 30CV E MENOR QU | GUAL A 50 CV UN 2.452, 50
12.010. 0400 RETI RADA DE CONJUNTO MOTO-BOVBA POTENCI A MAI OR QUE 50CV E MENCR QU | GUAL A 100 C
\ UN 2. 650, 32
12.010. 0456 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE FI BROCI MENTQLI SAS E=1, 00CM M 100, 95
12.010. 0460 ASSENTAMENTO DE PEDESTAL DE MANCBRA P/ COVPORTA UN 319, 98
12.010. 0480 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE | NDI CADOR DE VAZAO P/ MEDI DOR PARSHALL UN 42,54
12.010. 0524 ASSENTAMENTO DE CALHA PARSHALL FI BRA DE VI DRO UN 558, 48
12.010. 0550 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE MONOVI A EM PERFI L | KG 5,43
12.010. 0610 ASSENTAMENTO DE COMPORTA DE FOFO 300MM UN 1. 496, 96
12.010. 0622 FORNECI MENTO ASSENTAMENTO DE COVPORTA DE FOFO DN 400 ¢/ HASTE E PEDESTAL UN 15. 159, 43
12.010. 0636 FORNECI MENTO ASSENTAVENTO DE COVPORTA DE FOFO DN 600 ¢/ HASTE E PEDESTAL UN 29.163, 04
12.010. 0740 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS E CONEXCES H DRAULI - CAS EM FERRO FUNDI DO KG 2,21
12.010. 2411 FORNECI MENTO E ASSENT. PADRAO TRI FASI CO, EM MJURO, COVWPLETO, POTENCI A ATE 41000W UN 3.457,15
12.010. 3069 FORN. E MONTAGEM DE QUADRO DE PARTI DA SOFT START 2X20CV- 220V- 60Hz- CONF. ESP. T
ECN. B- 007- 000- 91- 6- ET- 0001 UN 24.720, 51
12.010. 4000 FORN., EXEC. E MONTAGEM DE SUBESTACAO TRI FAS. 45KVA, PD. ESCELSA, INCL. FIACAO S
Al DA SUBT., EXCETO TRANSF. UN 7.225, 60
12.010. 4030 CAI XA PARA HASTE TERRA PADRAO ESCELSA 50X50X25CM UN 140,79
12.010. 6195 FORNECI MENTO E | NSTALACAO DE ELETRODUTO DE PVC RI G DO DI AMETRO DE 2" APARENTE M 16, 10
12.010. 7339 FORN. E MONTAGEM DE QUADRO DE PARTI DA SMC-PLUS, COM  PUMP CONTROL, CONFORME PRQJ
ETO UN 15.084, 91
12.010. 7340 FORN., E MONTAGEM DE CJ MOTCBOMBA SUBMERSI VEL, POTENCI A 4,0 CV, CONFORME PRQIETO
. UN
12.010. 8106 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE FI BRA DE VI DRO SOBRE ESTRUTURA DE ACO NA E=2. 00M
M M
12.010. 9025 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-12 FF 10, DN 150MM L=1, 20M - DE ACOR
DO COM A NBR - 7560 UN 617, 48
12.010. 9026 FORNECI MENTO E ASSENT. TOCO FF 10 DN 150MM L=0,50M DE ACCORDO COM A NBR - 7560 UN 570, 73
12.010. 9027 FORNECI MENTO E ASSENT. TOCO FF 10 DN 150MM L=0,25M DE ACORDO COM A NBR - 7560 UN 316, 77
12.010. 9028 FORNECI MENTO E ASSENT. TOCO FF 10 DN 80MM L=0,50M DE ACORDO COM A NBR - 7560 UN 381,77
12.010. 9029 FORNECI MENTO E ASSENT. TOCO FF 10 DN 80MM L=0,25M DE ACORDO COM A NBR - 7560 UN 335, 98
12.010. 9973 MONTAGEM ASSENT TODO MATERI AL HI DRAUL FORNEC P/ CESANP/ ELEV. DE AGUA A SER CONS
TRUI DA DN150 - 02 BQVBAS GB 5.261, 43
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATl VADO DOC : CACCC

PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/08/2008 09: 06: 20

SERVI CO DESCRI CAO UNI DADE PRECO UNI TARI O

GRUPO 13 ASSENTAMENTO

GRUPO 13 ASSENTAMENTO

CLASSE : 010 ASSENTAMENTO

CLASSE : 010 ASSENTAMENTO
13.010. 0010 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 50 M 2,44
13.010. 0020 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 75/ 80 M 2,87
13.010. 0030 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 100 M 5,03
13.010. 0040 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 150 M 6, 44
13.010. 0050 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 200 M 7,39
13.010. 0060 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 250 M 8, 63
13.010. 0070 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 300 M 10, 99
13.010. 0080 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 350 M 13, 07
13.010. 0090 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 400 M 14, 88
13.010. 0100 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 450 M 16, 44
13.010. 0110 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 500 M 19, 05
13.010. 0120 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 600 M 23, 56
13.010. 0125 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K- 7 DN 600, | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES M 637, 07
13.010. 0130 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 700 M 28, 45
13.010. 0140 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 800 M 34, 47
13.010. 0150 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 900 M 41, 26
13.010. 0160 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 1000 M 48, 52
13.010. 0170 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 1200 M 67, 24
13.010. 0180 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 50 M 4,38
13.010. 0190 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 75 M 5,13
13.010. 0210 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 150 M 11, 51
13.010. 0220 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 200 M 13,05
13.010. 0230 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 250 M 14, 92
13.010. 0240 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 300 M 18, 64
13.010. 0250 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 350 M 22,43
13.010. 0260 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 400 M 25, 35
13.010. 0280 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 500 M 32,11
13.010. 0290 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 600 M 39, 26
13.010. 0300 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 700 M 47, 89
13.010. 0310 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 800 M 55, 36
13.010. 0315 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FLANGES | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 900 M 69, 73
13.010. 0330 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB-608 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 40 M 1,66
13.010. 0340 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB-608 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 50 M 2,02
13.010. 0350 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB-608 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 75 M 2,34
13.010. 0360 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB-608 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 100 M 2,79
13.010. 0380 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC PBA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 50 M 1,89
13.010. 0400 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC PBA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 75 M 2,34
13.010. 0410 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC PBA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 100 M 2,79
13.010. 0430 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC PBA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 140 M 3,47
13.010. 0480 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB-644 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 100 M 2,79
13.010. 0485 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC EB- 644, I NCLUSI VE PECAS E CONEXCES

DN 100 M 13, 84

13.010. 0490 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB-644 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 125 M 3,17
13.010. 0500 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB- 644 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 150 M 3,61
13.010. 0510 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB-644 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 200 M 4,12
13.010. 0520 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB-644 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 250 M 4,71
13.010. 0530 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB- 644 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 300 M 5,20
13.010. 0540 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB-644 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 350 M 5,81
13.010. 0550 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC EB-644 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 400 M 6,43
13.010. 0560 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC DEFCFO | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 100 M 3,13
13.010. 0570 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC DEFCFO | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 150 M 3,93
13.010. 0580 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC DEFCFO | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 200 M 4,45
13.010. 0590 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC DEFCFO | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 250 M 5,18
13.010. 0600 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC DEFCFO | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 300 M 6, 07
13.010. 0610 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 1/2" M 1,89
13.010. 0620 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 3/4" M 1,89
13.010. 0630 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 1" M 1,89
13.010. 0640 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 1.1/4" M 2,34
13.010. 0650 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 1.1/2" M 2,34
13.010. 0660 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 2" M 2,34
13.010. 0670 ASSENTAMEMIO DE TUBCS DE PVC ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 2.1/2" M 2,79
13.010. 0690 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 4" M 2,79
13.010. 0720 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC SOLDAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 20 M 0, 63
13.010. 0730 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC SOLDAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 25 M 0, 63
13.010. 0740 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC SOLDAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 32 M 0, 63
13.010. 0750 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC SOLDAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 40 M 1,87
13.010. 0760 ASSENTAMENTO DE TUOBS DE PVC SOLDAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 50 M 1,87
13.010. 0770 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC SOLDAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 60 M 1,87
13.010. 0800 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC SOLDAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 110 M 2,79
13.010. 0810 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOGDO ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 1/2" M 2,34
13.010. 0820 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOGO ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 3/ 4" M 2,34
13.010. 0860 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOGO ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 2" M 4,70
13.010. 0870 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOGD ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 2. 1/2" M 4,73
13.010. 0880 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOGD ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 3" M 5,40
13.010. 0890 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOGBD ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 4" M 6, 08
13.010. 0910 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOGD ROSCAVEL | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES D 6" M 8, 50
13.010. 0914 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE ACO JE DN 300 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES M 11, 07
13.010. 0915 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE ACO JE DN 400 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES M 15, 00
13.010. 0916 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE ACO JE DN 500 | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES M 19, 05
13.010. 0950 ASSENTAMENTO DE TUBOCS DE ACO JUNTA SOLDADA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 250 M 29, 65
13.010. 0960 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE ACO JUNTA SOLDADA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 300 M 49, 12
13.010. 0970 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE ACO JUNTA SOLDADA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 350 M 54,14
13.010. 0990 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE ACO JUNTA SOLDADA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 500 M 88, 17
13.010. 1000 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE ACO JUNTA SOLDADA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 600 M 98, 09
13.010. 1010 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE ACO JUNTA SOLDADA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 700 M 115, 19
13.010. 1011 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE ACO JUNTA SOLDADA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 1000 M 167, 16
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13.010. 1015 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE ACO JUNTA SOLDADA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 1200 M 194, 09
13.010. 1020 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FERRO DUCTIL 1MPA | NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 100 M 4,61
13.010. 1030 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FERRO DUCTIL 1MPA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 150 M 5,88
13.010. 1040 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FERRO DUCTIL 1MPA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOCES DN 200 M 6, 81
13.010. 1050 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FERRO DUCTIL 1MPA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 250 M 7,90
13.010. 1060 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FERRO DUCTIL 1MPA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 300 M 9,25
13.010. 1080 ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAM COS | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 100 M 14, 07
13.010. 1090 ASSENTAMENTO DE TUBCS CERAM COS | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 150 M 14, 52
13.010. 1100 ASSENTAMENTO DE TUBCS CERAM COS | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 200 M 15,13
13.010. 1110 ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAM COS | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 250 M 15, 37
13.010. 1120 ASSENTAMENTO DE TUBCS CERAM COS | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 300 M 15, 86
13.010. 1130 ASSENTAMENTO DE TUBCS CERAM COS | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 350 M 18, 27
13.010. 1140 ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAM COS | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 400 M 20, 55
13.010. 1190 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 200 M 17, 96
13.010. 1200 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 300 M 22,42
13.010. 1210 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JUNTA ARGAVASSADA DN 400 M 30, 68
13.010. 1230 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 500 M 39, 83
13.010. 1240 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 600 M 47,16
13.010. 1250 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAVASSADA DN 700 M 70, 33
13.010. 1255 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CA-2 PB EB 103 DN 800 M 158, 84
13.010. 1260 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 800 M 97, 51
13.010. 1270 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMVASSADA DN 900 M 122,04
13.010. 1280 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 1000 M 137,93
13.010. 1285 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 1200 M 153, 82
13.010. 1288 ASSENTAMENTO DE TUBOCS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 1500 M 199, 97
13.010. 1290 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JE DN 300 M 28,19
13.010. 1300 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JE DN 400 M 34, 69
13.010. 1310 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JE DN 500 M 49, 50
13.010. 1320 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JE DN 600 M 62, 75
13.010. 1330 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JE DN 700 M 73,25
13.010. 1340 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JE DN 800 M 90, 55
13.010. 1350 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JE DN 900 M 106, 92
13.010. 1360 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JE DN 1000 M 130, 89
13.010. 1365 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE CONCRETO JE DN 1500 M 219, 66
13.010. 1400 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 150 NO | NTERI CR DO TUBO CAM SA M 19, 42
13.010. 1410 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 200 NO I NTERI OR DO TUBO CAM SA M 22,21
13.010. 1420 ASSENTAMENTO DE TUBOCS DE FOFO JE DN 250 NO | NTERI OR DO TUBO CAM SA M 25, 93
13.010. 1430 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 300 NO | NTERI CR DO TUBO CAM SA M 33, 03
13.010. 1440 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 400 NO I NTERI OR DO TUBO CAM SA M 44, 68
13.010. 1443 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO FF | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 600 M 91, 40
13.010. 1445 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 600 NO | NTERI CR DO TUBO CAM SA M 70,72
13.010. 1490 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC PBA DN 50 NO | NTERI OR DO TUBO CAM SA M 5,73
13.010. 1510 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC PBA DN 75 NO | NTERI OR DO TUBO CAM SA M 7,05
13.010. 1525 ASSENTAMENTO DE TUBCS PVC EB-644 DN 150 NO | NTERI CR DO TUBO CAM SA M 7,00
13.010. 1530 ASSENTAMENTO DE TUBCS PVC EB-644 DN 250 NO | NTERI OR DO TUBO CAM SA M 9,28
13.010. 1535 ASSENTAMENTO DE TUBCS PVC EB-644 DN 200 NO | NTERI CR DO TUBO CAM SA M 8,32
13.010. 1536 ASSENTAMENTO DE TUBCS PVC EB-644 DN 300 NO | NTERI CR DO TUBO CAM SA M 18, 38
13.010. 1570 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC DEFOFO DN 100 NO | NTERI OR DO TUBO CAM SA M 9, 46
13.010. 1580 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC DEFCFO DN 150 NO | NTERI OR DO TUBO CAM SA M 11, 86
13.010. 1590 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC DEFCFO DN 200 NO | NTERI OR DO TUBO CAM SA M 14, 06
13.010. 1600 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE PVC DEFOFO DN 250 NO | NTERI OR DO TUBO CAM SA M 15, 61
13.010. 1739 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 75 FI XADOS COM BRACADEI RAS M 8, 64
13.010. 1740 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 100 FI XADOS COM BRACADEI RAS M 15,11
13.010. 1750 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 150 FI XADOS COM ABRACADEI RAS | NCL. FORNECI M
ENTO DAS PECAS DE Fl XACAO M 25, 90
13.010. 1760 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 200 FI XADOS COM BRACADEI RAS M 33,48
13.010. 1770 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 250 FI XADOS COM BRACADEI RAS M 37, 50
13.010. 1780 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 300 FI XADOS COM BRACADEI RAS M 45,11
13.010. 1795 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 500 FI XADOS COM BRACADEI RAS M 95, 39
13.010. 1810 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 100 SOBRE PI LARES DE CONCRETO M 18, 87
13.010. 1820 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 150 SOBRE PI LARES DE CONCRETO M 29, 93
13.010. 1850 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 300 SCBRE Pl LARES DE CONCRETO M 34, 84
13.010. 1870 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 400 SOBRE PI LARES DE CONCRETO M 58, 08
13.010. 1872 ASSENTAMENTO DE TUBCS DE FOFO JE DN 500 SOBRE PI LARES DE CONCRETO M 49, 01
13.010. 1880 RETI RADA DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 150 M 21,42
13.010. 1890 RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 200 M 28, 97
13.010. 1900 RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 250 M 33,81
13.010. 1910 RETIRADA DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 300 M 43, 66
13.010. 1920 RETI RADA DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 350 M 46, 09
13.010. 1930 RETI RADA DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 400 M 51, 64
13.010. 1940 RETIRADA DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 450 M 62, 75
13.010. 1950 RETI RADA DE TUBCS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 500 M 75, 04
13.010. 1970 RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 800 M 118,18
13.010. 2170 RETI RADA DE TUBCS DE PVC PBA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 50 M 5,87
13.010. 2190 RETI RADA DE TUBCS DE PVC PBA | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES DN 100 M 11, 24
13.010. 2600 RETI RADA DE TUBO PVC EB- 644 DN 100, | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES M 8, 41
13.010. 2610 RETI RADA DE TUBO PVC EB- 644 DN 150, | NCLUSI VE PECAS ECONEXCES M 10, 86
13.010. 2620 RETI RADA DE TUBO PVC EB- 644 DN 200, | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES M 12, 42
13.010. 2640 RETI RADA DE TUBO PVC EB- 644 DN 300, | NCLUSI VE PECAS E CONEXCES M 26, 63
13.010. 3190 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 200 M 38, 90
13.010. 3200 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 300 M 52, 67
13.010. 3210 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 400 M 70, 27
13.010. 3230 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 500 M 98, 08
13.010. 3240 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 600 M 112, 38
13.010. 3260 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 800 M 160, 42
13.010. 3580 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC REFORCADO EM FI BRA VI DRO, I NCLUSI VE PECAS E CONEXCES,
DN 500 M 14, 26
13.010. 3653 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC REFORCADO EM FI BRA DE VI DRO, | NCLUSI VE PECAS E CONEX
CES DN 800. M 34, 47
13.010. 7510 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO, 30X100CM | NCLUSI VE SUPORTE
DE CONCRETO PARA GRELHA UN 104,75
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GRUPO 14 LI GACOES PREDI Al S
GRUPO 14 LI GACOES PREDI Al S
CLASSE 010 LI GACOES PREDI Al S
CLASSE : 010 LI GACOES PREDI Al S
14.010. 0020 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2, INCL. FORNEC. E EXEC. DE BASE CONCRETO, BEM COMD | NT
ERLI GACAO AO RANMVAL UN 72, 65
14.010. 0036 FORNEC. E ASSENT. DE PADRAO 2A I NCL. BASE DE CONCRETO NSTALACAO DE H DROVETRO E
I NTERLI GACAO AO RANAL WN 129, 92
14.010. 0038 FORNEC. E ASSENT. DE PADRAO Tl PO CAVALETE COM | NSTALACAO DO HI DROVETRO E | NTERLI
GACAO AO RAVAL UN 338, 55
14.010. 0040 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B | NCLUSI VE ASSENTAMENTO DE ~ CAl XA METALI CA EM MURETA UN 72,60
14.010. 0050 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B, INCL. ASSENT. DE CAI XA Me-TALI CA EM PAREDE EXI ST., BE
M COVD | NTERLI G AO RAVAL UN 72, 60
14.010. 0055 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B, INCL. FORNEC. DE MURETA DECONCRETO ARVADO, BEM I NTERL
| GACAO AO RANVAL UN 72,39
14.010. 0056 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B, INCL. FORNEC. E EXEC. DE MJRETA EM ALVENARIA T LAJE
SUPERI OR EM CONCR.  ARVADO UN 91,76
14.010. 0060 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2C, | NCLUSI VE FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CAl XA ENTERRADA UN 115, 49
14.010. 0080 ASSENTAMENTO DE PADRAO 3, | NCLUSIVE FORNECQI MENTO E  EXECUCAO DE BASE CONCRETO WN 78,71
14.010. 0090 ASSENTAMENTO DE PADRAO 3A, INCLUS. FORNEC. E EXEC. DE CAl XA ENTERRADA, BEM | TERL
| GACAO AO RANAL UN 194, 28
14.010. 0100 ASSENTAMENTO DE PADRAO 4, | NCLUSIVE FORNECQI MENTO E EXECUCAO DE BASE CONCRETO UN 103, 55
14.010. 0120 ASSENTAMENTO DE PADRAO 5, | NCLUSI VE FORNECI MENTO E  EXECUCAO DE CAl XA ENTERRADA WN 194, 28
14.010. 0125 ASSENTAMENTO DE H DROMETRO DE 1, 5M3 UN 10, 19
14.010. 0130 ASSENTAMENTO DE H DROMETRO DE 3 E 5 M3 UN 10, 19
14.010. 0140 ASSENTAMENTO DE H DROMETRO DE 7 E 10 MB UN 12,23
14.010. 0170 ASSENTAMENTO DE H DROMVETRO DE 30 M3 UN 53, 06
14.010. 0190 RETI RADA DE RAMAI S PREDI Al S EXI STENTES, E EXECUCAO DENOVA LI GACAO FRENTE AO | MOV
EL E | NTERLI GACAO AO RAVAL UN 42, 95
14.010. 0191 REGULARI ZACAO DO RAVAL CLANDESTI NO PARA RUA SEM PAVI MENTACAO UN 56, 44
14.010. 0192 REGULARI ZACAO DO RAVAL CLANDESTI NO PARA RUA COM PARA-LELO UN 171, 86
14.010. 0193 REGULARI ZACAO DO RAVAL CLANDESTI NO PARA RUA COM ASFALTO UN 408, 51
14.010. 0195 REGULARI ZACAO DO RAMAL PREDI AL PARA RUA COM PARALELE- Pl PEDO UN 171, 86
14.010. 0196 REGULARI ZACAO DO RAVAL PREDI AL PARA RUA COM ASFALTO UN 425, 68
14.010. 0197 REGULARI ZACAO DE RAVAL PREDI AL PARA RUA SEM PAVI MENTACAO UN 128,70
14.010. 0200 SUBSTI TU CAO DOS RAMAI' S EXI STENTES DESPADRONI ZADOS COM  ATE 6 METROS UN 31, 87
14.010. 0202 SUBSTI TU CAO DOS RANVAI' S EXI STENTES DESPADRONI ZADOS COWP DE 6 ATE 12M UN 31, 87
14.010. 0210 EXTENSAO DE REDE EM TUBCS PVC ROSCAVEL COM DI AMETRO DE 1/2" A 2",INCL. ESCAVACA
O, REATERRO E ASSENTAMENTO M 10, 56
14.010. 0220 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURETA P/ PADRAO N 2B UN 50, 67
14.010. 0230 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE PROTECAO PARACAVALETE M 192, 80
14.010. 0250 FORN ASSENTAMENTO DE BASE DE Pl SO EM CONCRETO MAGRO 0, 25X0, 50X0, 10M UN 11, 32
14.010. 0270 REPARO DE PADRAO UN 17,38
14.010. 0280 SUBSTI TU CAO DE JOELHO EM PADRAO EXI STENTE UN 3,71
14.010. 0283 ASSENTAMENTO DE DERI VACAO DOM Cl LI AR COM TUBO DE PQOLI ETI LENO DN 20 | NCLUSI VE ESC
AVACAO E REATERRO UN 40, 83
14.010. 0285 ASSENTAMENTO DERI VACAO DOM CI LI AR COM DI AMETRO ATE 3/ 4" EM REDES EM | MPLANT. ,
I NCL. ESCAVACAO E REATERRO UN 74,24
14.010. 0290 ASSENTAMENTO DE DERI VACAO DOM Cl LI AR COM DI AMETRO ATE 3/4" EM REDES JA EXI STENTE
S INCL. ESCAV. E REATERRO UN 93, 83
14.010. 0320 ASSENTAMENTO DE DERI VACAO DOM Ol LI AR COM TUBCOPVC ROSCA DN 3/ 4" UN 44, 90
14.010. 0340 ASSENTAMENTO DE DERI VACAO DOM Cl LI AR COM TUBOPVC ROSCA DN 1" UN 61, 24
14.010. 0380 ASSENTAMENTO DE DERI VACAO DOM Cl LI AR COM TUBCOPVC ROSCA DN 2" UN 73,48
14.010. 0400 MJDANCA DE DERI VACAO DOM CI LIAR DN 1/2" A 1", | NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO UN 58, 11
14.010. 0410 MJDANCA DE DERI VACAO DOM CI LI AR DN 1.1/2" A 2", | NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO UN 76, 53
14.010. 0412 | NTERLI GACAO A DERI VACAO DOM CI LI AR EXI STENTE EM PVC ROSCAVEL D 1/2" A D 3/4", |
NC. ESCAVACAO E REATERRO. UN 18, 10
14.010. 0414 | NTERLI GACAO A DERI VACAO DOM CI LI AR EXI STENTE EM PVC ROSCAVEL D 1" A 2", |NCLUSI
VE ESCAVACAO E REATERRO. UN 27, 46
14.010. 0415 MONTAGEM ASSENTAMENTO E | NTERLI G DE COLETOR PREDI AL ¢/ TUBO PVC DN 100 ENTRE CX
PASSAGEM | NCL ESC/ REATERRO M 24,72
14.010. 0420 ASSENTAMENTO DE LI GACAO PREDI AL DE ESGOTO DN 100, |N-CLUSIVE. ESCAVACAO, REATERR
O E SI NALI ZACAO UN 170, 46
14.010. 0421 ASSENTAMENTO DE LI GACAO PREDI AL DE ESGOTO DN 100, |N-CL. ESCAVACAQ, ATERRO C/ AR
El A, REATERRO E SI NALI ZACA UN 605, 56
14.010. 0440 MONTAGEM ASSENTAMENTO E | NTERLI GACAO DE COLETOR PREDI AL COM TUBO PVC DN 150 INC
ESCAVACAO E REATERRO UN 318, 48
14.010. 0445 FORNEC. E EXEC. DE CAI XA PARA LI GACAO PREDI AL EM ANELOCONCRETO DN 400 H<=1,50M I N
CL. ASSENTAMENTO DE TAMPAO UN 67, 34
14.010. 0454 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO CERAM CO DN 100 | NCLUSI VE FORNECI MENTO DO MA
TERI AL UN 54, 01
14.010. 0455 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO CERAM CO DN 150 | NCLUSI VE FORNECI MENTO DE NA
TERIAI'S UN 65, 29
14.010. 0476 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE 200MV COM FORNECI MEN
TO DE TODOS G5 MATERI Al S UN 71, 00
14.010. 1013 REPARO DE REDES DE AGUA DN 2" | NCL ESCAVACAO, REATERRO, FORN DE MATERI AIS E EQUI
PAVENTO UN 98, 37
14.010. 1431 SUPRESSAO DE RANMAL PREDI AL PARA RUA SEM PAVI MENTACAO UN 91, 50
14.010. 1432 SUPRESSAO DO RAMAL CLANDESTI NO PARA RUA COM PARALELO UN 139,72
14.010. 1433 SUPRESSAO DE RANAL CLANDESTI NO PARA RUA COM ASFALTO UN 376, 58
14.010. 1434 FORNECI MENTO DE EQUI PE PARA PESQUI SA DE RAVAL CLANDESTI NO UN 4.195, 55
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATI VADO DOC : CACCC
PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/08/2008 09: 06: 20
SERVI CO DESCRI CAO UNI DADE PRECO UNI TARI O
GRUPO 15 PAVI MENTACAO
GRUPO 15 PAVI MENTACAO
CLASSE 010 PAVI MENTACAO
CLASSE : 010 PAVI MENTACAO
15.010. 0010 RETI RADA DE PAVI MENTO ASFALTI CO M 12,71
15.010. 0020 RETI RADA DE PAVI MENTO ASFALTI CO COM BASE EM PARALELEPI PEDO M 19, 86
15.010. 0030 RETI RADA DE PAVI MENTO ASFALTI CO COM BASE EM BLOCOS ARTI CULADOS DE CONCRETO M 19, 86
15.010. 0040 RETI RADA DE PAVI MENTO EM PARALELEPI PEDO M 5, 52
15.010. 0050 RETI RADA DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS DE CONCRETO M 7,15
15.010. 0055 RETI RADA DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADCS E | NTER- TRAVADOS DE CONCRETO M 7,15
15.010. 0060 RETI RADA DE PAVI MENTO EM PAVI - S M 7,15
15.010. 0070 RETI RADA DE PAVI MENTO EM PEDRA PORTUGUESA M 4,25
15.010. 0080 RETI RADA DE PAVI MENTO EM PLACAS DE CONCRETO M 10, 06
15.010. 0090 RETI RADA DE PAVI MENTO EM CERAM CA e 19,11
15.010. 0094 RETI RADA DE CALCADA EM CACCS DE MARMORE M 19, 11
15.010. 0096 RETI RADA DE CALCADA EM PEDRA AVARROADA M 4,25
15.010. 0100 RETI RADA DE PAVI MENTO EM CI MENTADO LI SO e 18,81
15.010. 0101 RETI RADA DE CALCADA EM Cl MENTADO DESEMPENADO M 18, 81
15.010. 0110 RETI RADA DE MEI O FI O DE PEDRA M 9, 67
15.010. 0120 RETI RADA DE MEI O FI O DE CONCRETO M 9, 67
15.010. 0130 RETI RADA DE SARJETA EM CONCRETO M 18, 81
15.010. 0136 RECOMPCSI CAO DE PAVI MENTO ASFALTI CO CBUQ=5CM COM FORNECI MENTO DE BASE EM SOL
O BRI TA E=20CM M 98, 04
15.010. 0137 RETI RADA DE PAVI MENTO DE PEDRA MARROADA M 4,25
15.010. 0150 RECOMPCSI CAO DE PAVI MENTO ASFALTI CO COM BASE EM PARALELEPI PEDO M 98, 44
15.010. 0161 RECOWPCSI CAO DE PAVI MENTO ASFALTI CO DE BASE EM BLOCO DE CONCRETO COM FORNEC. E E
XEC. DE BASE EM SOLO BRI TA M 106, 15
15.010. 0170 RECOWPCSI CAO DE PAVI MENTO EM PARALELEPI PEDO M 14,04
15.010. 0180 RECOWPCSI CAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADO DE CONCRETO M 26, 42
15.010. 0181 RECOWPCSI CAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADCS E | NTERTRADCS DE CONCRETO 4 25, 90
15.010. 0185 RECOWPGSI CAO DE PAVI MENTO EM PAVI - S M 31,94
15.010. 0200 RECOWPCSI CAO DE PAVI MENTO EM PEDRA PORTUGUESA M 31,13
15.010. 0201 RECOWPCSI CAO DE PAVI MENTO EM PEDRA MARROADA M 32, 96
15.010. 0210 RECOWPCSI CAO DE PAVI MENTO EM PLACAS DE CONCRETO M 12, 07
15.010. 0224 RECOWPCSI CAO DE CALCADA EM CACOS DE MARMORE M 81, 43
15.010. 0226 RECOWPCSI CAO DE CALCADA EM PEDRA AMARROADA M 32, 96
15.010. 0230 RECOWPCSI CAO DE PAVI MENTO EM CI MENTADO LI SO M 24, 81
15.010. 0231 RECOWPCSI CAO DE CALCADA EM Cl MENTADO DESEMPENADO M 22,23
15.010. 0240 RECOWPCSI CAO DE MEI O FI O DE PEDRA M 10, 59
15.010. 0250 RECOWPCSI CAO DE MEI O FI O DE CONCRETO M 9, 82
15.010. 0260 RECOWPCSI CAO DE SARGETA EM CONCRETO M 27, 65
15.010. 0261 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PAVI MENTO TI PO PAVI -S ES- PESSURA DE 6CM M 54,21
15.010. 0269 FORNECI MENTO E EXEC. DE PAVI MENTO EM PARELELEPI PEDO M 62, 80
15.010. 0270 FORNEC. EXECUCAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS E | NTERTRAVADOS DE CONCRETO
, ESP. DE 80M FCK=35MPA M 62,17
15.010. 0280 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE MEI O FI O DE CONCRETO SECAO DE (15X30) CM M 25, 58
15.010. 0281 RECOWPCSI CAO DE MEI O FI O DE CONCRETO COM REAPROVEI TA MENTO DE 50% DO MATERI AL. M 17, 40
15.010. 0285 EXECUCAO DE PAVI MENTO COM ESCORI A DE ALTO FORNO, I NCLUSI VE TRANSPORTE VB 12,94
15.010. 0290 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PAVI MENTACAO EM PEDRI SCO CAMADA DE 0, 05M M 11, 64
15.010. 0292 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PAVI MENTACAO EM PEDRI SCO CAMADA DE 0. 10M M 23, 30
15.010. 0310 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO PARA Pl SOS ESPESSURA 8CM M 57, 55
15.010. 0320 RECUPERACAO DE MEI O FI O DE OONCRETO ( SEM FORNECI MENTO DE MATERI AL) M 8, 89
15.010. 0330 EXECUCAO DE PAVI MENTO EM BLOOOS ARTI CULADCS DE CONCRETO M 19, 17
15.010. 0340 EXECUCAO DE PAVI MENTO EM PAVI * S M 24,94
15.010. 0350 FORNEC. E EXEC. DE PAVI MENTO EM BLOOOS ARTI CULADOS DECONCRETO ¢/ REJUNTAMENTO EM
ASFALTO QUENTE ¢ BRITA O M 102, 41
15.010. 0370 RETI RADA E RECOWPOSI CAO DE CALCADA EM PLACAS DE CON- CRETO M 22,13
15.010. 0601 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRI TA VB 54, 57
15.010. 0610 PI NTURA DE LI GACAO SOBRE A BASE (| MPRI MACAO) (SQLO BRI TA, BICA CORRI DA,
BLOCO ARTI CULADO, ETC) M 4,29
15.010. 0617 FORNECI MENTO, EXECUCAO DE RECOMPCS| CAO ASFALTI CA- CBUQ ( SEM FORNECI MENTO DE BASE E
I MPRIMACAO - G VITORIA VB 907, 94
15.010. 0626 FORNEC. E RECOWP. DE PAV. ASFALTI CO(CBUQ , P/ AREAS | SOLADAS, CRESC. VEGET. ( SEM SOL
O BRI TA E | MPRI MACAO) . VB 937, 49
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DCS SERVICCS ATl VADO DOC :  CACCC
Pl CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/ 2008 09: 06: 20
SERVICO  DESCRI CAO UNIDADE  PRECO NI TARI O
GRUPO 16 URBANI ZACAO
GRPO 16 URBANI ZACAO
CLASSE : 010 URBANI ZACAO
CLASSE : 010 URBANI ZACAO
16.010. 0010 PI NTURA LETREI RO' LOGOMARCA CESAN MR 81, 39
16.010. 0020 FCRNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA REVESTI DA EM PVC FI O 14, COM MOURCES CO
NCRETO ESPACADOS 2 EM 2M M 53, 56
16.010. 0021 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA REVESTI DA EMPVC FI O 12, MOUROES CONCRET
O ESPACADOS 2.5 EM 2.5 M M 53, 56
16.010. 0030 FORN. E EXEC. DE CERCA EM TELA REVESTI DA EM PVC LOSANGULAR 2" FIO 14, O MOURCES
CONCRETO ESP. 3 EM 3M M 47,33
16.010. 0040 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA GALVAN ZADA, COM MOURCES CONCRETO ESPAC
ADOS 2 EM 2M M 72,28
16.010. 0041 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA GALVAN ZADA, FI O 12 COM MOUROCES CONCRET
O ESPACADOS 2.5 EM 2.5 M M 72,28
16.010. 0050 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA GALVAN ZADA, FI O 12, H=2, 00M COM MOURCES
CONCRETO ESPACADCS 3 EM 3M M 66, 05
16.010. 0055 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM 6 FI 08, COM MOURCES DE CON
CRETO ESPACADCS 2 EM 2M M 34,22
16.010. 0060 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM 11 FI 08, COM MOURCES DE CO
NCRETO ESPACADOS 2 EM 2M M 36, 88
16.010. 0070 FORNEC. E EXEC. DE CERCA H=2, 00M EM ARAME FARPADO COM 11 FI 0S8, E MDURCES DE CONC
RETO ESPACADCS 3 EM 3M M 31, 47
16.010. 0075 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM 5 FI 08, COM MOURCES DE MAD
El RA ESPACADOS 3 EM 3M M 40, 48
16.010. 0077 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAVE FARPADO COME FI S, COM MOURCES DE MADEI
RA (BRAUNA) . M 21, 80
16.010. 0078 FORN EXEC. CERCA M STA( ALVENAR A/ TELA EM PVC FI O 14 E ARANE FARPADO) O/ MOURCES
DE CONCRETO ESP. 2 EM 2 M 115, 34
16.010. 0101 ASSENTAVENTO DE PORTAO (4. 00X1. 80) M CONFCRVE PRQJETO 0000- 00- 9- 082 W 161, 16
16.010. 0102 ASSENTAVENTO DE PORTAO 1.00X1, 80M CONF PROJETO 0000- 00- 9- 016 N 57, 31
16.010. 0103 EXECUCAO DE ROCADA MANUAL, | NCLUSI VE RASTELAMENTO PARAPLANTI O V2 0, 50
16.010. 0104 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE FORM Cl DA POR FORM GUEI RO W 0,55
16.010. 0105 FORNECI MENTO E PLANTI O DE SEMENTES DE COLONHAO ¥ 69, 10
16.010. 0106 FORNECI MENTO E PLANTI O DE SEMENTES GRAM NEAS e 0, 80
16.010. 0107 FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA ESVERALDA EM PLACAS MR 7,93
16.010. 0108 FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA ESVERALDA EM PLACAS, | NCLUSI VE TERRA VEGETAL COM
ESPESSURA DE 2CM V2 8, 80
16.010. 0112 FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA ESVERALDA EM PLACAS (TAXA DE QCUPACAO DE 25% V3 2,31
16.010. 0113 FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA BATATAI'S EM PLACAS MR 9,20
16.010. 0114 FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA BATATAI'S EM PLACAS, | NCLUSI VE TERRA VEGETAL COM
ESPESSURA DE 20M V) 10, 07
16.010. 0116 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PLANTI O DE MUDAS DE ARVO- RES, INCL. PREPARQ, ADUB. DO
SOLO E COMBATE A FORM GAS W 2,54
16.010. 0120 FORNECI MENTO E PLANTI O DE ARVORES H=2, 00M | NCLUSI VE PREPARO E ADUBACAO SOLO W 21, 51
16.010. 0122 RETI RADA DE ARVORE PEQUENO PORTE W 4,25
16.010. 0130 RECOMPOSI CAO DE CERCA EM MOURCES DE CONCRETO OU MADEI RA ¥ 10, 06
16.010. 0135 RECOMPOSI CAO DE CERCA EM TELA GALVANI ZADA LCSANGULAR REVESTI DA EM PVC, MALHA DE
2", O MOURCES DE CONCRETO M 10, 06
16.010. 0136 RECUPERACAO DE CERCA COM FORNECI MENTO DE MDURCES DE  CONCRETO COM ESPACAMENTO DE
3 METROS W 62,17
16.010. 0137 RECUPERACAO DE CERCA COM FORNECI MENTO DE MDURCES DE  CONCRETO COM ESPACAMENTO DE
2.5 NETRGS W 62,17
16.010. 0150 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADRAO CESAN C/ LOGOMARCA L=1, 00M CONF. PR
QIETO 0000- 00- 9- 168 W 1. 285, 40
16.010. 0160 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADARO CESAN C/ LOGOMARCA L=2, 00M CONF. PR
QIETO 0000- 00- 9- 168 W 1.883, 85
16.010. 0165 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADARO CESAN C/ LOGOMARCA L=1, 00M CONF. PR
QIETO 0000- 00- 9- 168 W 1. 540, 65
16.010. 0170 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADRAO CESAN C/ LOGOMARCA L=4, 00M CONF. PR
QIETO 0000- 00- 9- 168 W 3.387, 77
16.010. 0175 FORN., MONTAGEM E ASSENT. DE PORTAO EM CHAPA ACO GAL- VANI ZADO NAS DIM DE 4, 00X4
L 00M | NC. TRATAVENTO E PI N- W 5.574, 53
16.010. 0180 PLANTI O DE ARVORES (SEM FORNECI MENTO) W 8, 51
16.010. 0190 REPARO DE GRAMA SEM FCRNECI MENTO DE MUDAS ¥ 2,97
16.010. 0351 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURO EM ALVENARI A DE BLOCCDE CONCRETO ESTRUTURAL E=Q,
20M E ALTURA 4, 00M M 601, 96
16.010. 0401 FORN E EXEC. DE CERCA ARAVE FARPADO LISO ¢/ 8 FI0S, COM MOURCES DE EUCALI PTO 2.
5EM2.5 M M 30, 44
16.010. 0435 FORNECI MENTO E PLANTI O DE ARVORES ESPECI ES ARBCREAS W 7,50
16.010. 0436 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE CALCARI O E ADUBO QUM 0O PARA PLANTI O DE ARBUSTCS E
HERBACI AS VB 14,11
16.010. 0441 FORNECI MENTO E APLI CACAO DE TERRA VEGETAL, CALCARI O E ADUBO QUIM CO PARA PLANTI O
DE ARBUSTCS E HERBAC AS V] 57,99
16.010. 0442 FORNEC. E PLANTI O DE MUDA DE ARVCRE QUARESMEI RA QU SI M NC. ABERT. COVA, APLI C. ESTERC
Q CALCAR O E ADUBO QUI M CO W 29, 27
16.010. 0443 FORNECI MENTO E PLANTI O DE ARBUSTO H Bl SCUS( GRAXA) W 3,95
16.010. 0444 FORNECI MENTO E PLANTI O DE HERBACI A WEDELEI A CBLONGA  ( MARGAR! DI NHA) MR 8, 32
16.010. 0445 FORNECI MENTO E PLANTI O DE ARBUSTO CHRUSALI DOCARPUS LUTESCENS (ARECA BAMBU) W 6, 55
16.010. 0446 FORN E PLANTI O DE MUDAS DE Q TI, | NCLUSI VE ABERTURA DECOVA, APLI CACAO DE ESTERCQ C
ALCAR O E ADUBO QUI M 0O W 23,55
16.010. 0447 FORN. E PLANTI O DE ARBUSTO AGAVE SP LURI CA(AGAVE LURI CA) OU SIM LAR W 10, 45
16.010. 0448 FORNEC. E PLANTI O DE ARBUSTO SABIA M RIM (SANSAO DO CAMPO QU SI M LAR) W 2,13
16.010. 0451 FORNECI MENTO E PLANTI O DE MUDAS DE PI NGO DE QURO OU SI M LAR W 2,15
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DOC : CACCC
19/ 08/ 2008 09: 06: 20

PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO :
SERVI CO DESCRI CAO UNI DADE PRECO UNI TARI O
GRUPO 17 SERVI COS DI VERSCS
GRUPO 17 SERVI COS DI VERSCS
CLASSE 010 SERVI CCs DI VERSOS
CLASSE : 010 SERVI COS DI VERSCS
17.010. 0010 LOCALI ZACAO, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, | NCLUSI VE ESCAVACAO REATERRO E ANCCRAG
EM DN 50 UN 61,19
17.010. 0020 LQOCALI ZACAQ, CORTE E CAPEAVENTO DE REDES, | NCLUSI VE ESCAVACAO, REATERRO E ANCCRA
GEM DN 75 WN 67, 62
17.010. 0035 LOCALI ZACAQ, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, | NCLUSI VE ESCAVACAO, REATERRO E ANCCRA
GEM DN 150 UN 81, 99
17.010. 0040 ANCORAGEM DA TUBULACAO COM PECAS DE MADEI RA MB 2.281, 44
17.010. 0056 | NTERLI GACAO DE REDE FOFO DN600( PROJETADA) EM REDE ~ FOFO DN500( EXI STENTE) - BAI RR
O SOL NASCENTE ( GUARAPARI GB 8.573, 53
17.010. 0059 | NTERLI GACAO DE REDE FOFO DNAOO( PROJETADA) EM REDE ~ FOFO DN30O( EXI STENTE) - BAI RR
O PEROCAO ( GUARAPARI ) G 7.536, 23
17.010. 0070 | NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRU R EM REDES EXI STENTES DN AC MA 500 UN 1.636, 37
17.010. 0080 | NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRU R EM REDES EXI STENTES DN > 300 ATE 500 UN 598, 40
17.010. 0090 | NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRU R EM REDES EXI STENTES DN > 200 ATE 300 UN 450, 12
17.010. 0095 | NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRU R EM REDES EXI STENTESEM FERRO FUNDI DO DE 300X250
MW UN 3. 345, 39
17.010. 0100 | NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRU R EM REDES EXI STENTES DN > 100 ATE 200 UN 337,58
17.010. 0110 | NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRU R EM REDES EXI STENTES DN > 75 ATE 100 UN 55,12
17.010. 0120 | NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRU R EM REDES EXI STENTES DN ATE 75 UN 27, 56
17.010. 0144 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDI - DO DN 600mm CONF. PRQIETO A
- 000- 000- 00- 2- XX- 0048/ 0049 UN 477, 99
17.010. 0150 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDI DO UN 22,99
17.010. 0155 ASSENTAMEMNTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDI DO PARA LI GACAO PREDI AL UN 11, 47
17.010. 0160 MONTAGEM ASSENTAMENTO DE H DRANTE COLUNA COVPLETO UN 92,13
17.010. 0175 COORTE E SOLDA DE TUBO DE FoGo DN 50 A DN 150 UN 37,33
17.010. 0190 OORTE SOLDA DE TUBOS DN 250 UN 47, 64
17.010. 0200 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DAS TUBULACOES H DRO SANI TARI AS EM PVC- SERRA SEDE -
CASA BARRI LETE- CONF. LI STA GB 1. 065, 87
17.010. 0210 OORTE SOLDA DE TUBOS DN 400 UN 76, 27
17.010. 0215 CORTE EM TUBO DE FCOFO DN 100 UN 28,49
17.010. 0220 OORTE EM TUBO DE FOFO DN 150 UN 38, 07
17.010. 0250 FORNECI MENTO, FABRI CACAO E MONTAGEM DE PECAS EM PERFI L DE ACO | NOXI DAVEL - ABRACA
DElI RA, SUPCRTE, GRADE, ETC KG 47, 80
17.010. 0251 FORNECI MENTO E MONTAGEM DE DEGRAU EM ACO | NOXI DAVEL  CONFORME PRQJIETO A- 000- 000-
91- 4- XX- 0016 UN 70, 55
17.010. 0261 FORN. E FI XACAO DE CANTONEI RA EMALUM NI O 2" X 1 1/4" E=2MM I NCL. PARAFUSO ACO |
NOX 1/4" X 2" A CADA 0,5 M M 19, 07
17.010. 0297 FORNEC., FABRI C., TRATAMENTO ANTI CORROSI VO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXCES EM ACO KG 30, 40
17.010. 0298 FORN., FABRI C., TRATAMENTO ANTI CORRCSI VO E MONTAGEM DE PECAS EM PERFI L DE ACO (
ABRACADEI RA, SUPCRTES, ETC) KG 13, 46
17.010. 0300 ASSENTAMENTO DE MATERI AL FI LTRANTE VB 60, 02
17.010. 0303 FORNEC. , FABRI C., TRATAMENTO ANTI CORRCSI VO DE PECAS EM ACO, CONFORME PRESCRI CAO TE
CNI CA (ESTRUTURA PESADA) KG 16, 40
17.010. 0304 FORNEC., FABRI C., TRATAMENTO ANTI CORROSI VO E MONT. PE- CAS EM ACO, (ESTRUTURA PESAD
A KG 18, 53
17.010. 0308 FORNECI MENTO E OOLOCACAO DE PARAFUSCS DE 1 1/2"X1/4" OOM ARRUELA E PORCA TI PO BO
RBOLETA. TODOS EM ACO | NOX UN 2,82
17.010. 0311 FORN. MONTAGEM DE TAMPAS EM FI BRA DE VI DRO E=6MM PARACAMARA DE GAS M 793, 33
17.010. 0320 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE REGUA PARA LEI TOR DE NI VEL UN 226,72
17.010. 0330 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS MADEI RA DE LEI - PARAJU ( SUBMERSAS) VB 3. 885, 92
17.010. 0340 FORN. E ASSENT. DE ESTRUT. ESPEC. EM MADEI RA DE LEI, COMD: ESCADA, COVPCRTA, STOP-LO
G ESTRADO, PASSARELA, ETC. . . VB 3. 885, 92
17.010. 0345 FORN. E ASSENTAMENTO DE MEI A CANA DN 200, | NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO M 21,41
17.010. 0350 FORN. E ASSENTAMENTO DE MEI A CANA DN 300, | NCLUS|I VE ESCAVACAO E REATERRO M 24,29
17.010. 0351 FORNECI MENTO E EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO | NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO M 24,79
17.010. 0360 FORN. E ASSENTAMENTO DE MEI A CANA DN 400, | NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO M 32,70
17.010. 0370 FORN. E ASSENTAMENTO DE MEI A CANA DN 500, | NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO M 44,61
17.010. 0380 FORN. E ASSENTAMENTO DE MEI A CANA DN 600, | NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO M 58, 22
17.010. 0390 | NSTALACAO DE TROLEY E TALHA a 284, 67
17.010. 0410 FORNECI MENTO E OOLOCACAO DE TELA GALVANI ZADA 2MM P/ UTI LI ZACAO NAS CURVAS DOS RE
SPI ROS M 41, 44
17.010. 0430 FORN. E COLOCACAO DE CESTO REMOVI VEL COVPLETO I NCL. TRAT. ANTI-CORRCSI VO CONF. P
RQJETO KG 21, 06
17.010. 0431 FORN E OOLOCACAO DE GRADE PARA SUBSTI TU CAO DE CESTO KG 21, 06
17.010. 0437 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA TI PO MARI NHEI RO EM FERRO GALVAN ZADO 3/ 4" KG 9, 45
17.010. 0444 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC R G DO CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGE
M DN 100 INCL. NMANTA BI DI M M 24,92
17.010. 0450 FORNECI MENTO | NSTALACAO DE TUBO DE PVC PARA DRENAGEM DN 100 M 24,73
17.010. 0452 FORNECI MENTO | NSTALACAO DE TUBO DE PVC PARA DRENAGEM DN 75MV UN 19, 16
17.010. 0455 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA DRE- NAGEM DN 150 M 35, 29
17.010. 0460 LI MPEZA MANUAL DE CANALETA DE AGUAS PLWIAI'S M 2,11
17.010. 0490 FORNECI MENTO E ASSENTAMEMIO DE RI P- RAP EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO ESP 5CM M 48, 94
17.010. 0492 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO VB 1. 963, 96
17.010. 0515 LI MPEZA DAS PAREDES E FUNDO DO FLOCULADOR DECANTADORE RESERVATORI O COM ESCOVACA
O E ARRASTO DCs RESI DUCS M 2,11
17.010. 0522 LAVAGEM E RASPAGEM DE PAREDES COM AGUA CORRENTE | NC  APLI CACAO DE ACI DO MURI ATI C
O E NOVA LAVAGEM COM AGUA M 5,42
17.010. 0526 EXECUCAO DE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO M 9, 00
17.010. 0530 LI MPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARI ANDO ENTRE DN 100 E DN 200 M 19,55
17.010. 0533 LI MPEZA MANUAL DE CAl XA DE PASSAGEM UN 51,10
17.010. 0535 LI MPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARI ANDO ENTRE DN 200 E DN 400 M 28, 96
17.010. 0537 LI MPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARI ANDO ENTRE DN 150 A DN 400. M 263, 32
17.010. 0545 LI MPEZA MANUAL DE POCOS DE VI SI TA DN 600MM UN 38, 32
17.010. 0548 LI MPEZA MANUAL DE POCOS DE VI SI TA DN 1000MV UN 59, 61
17.010. 0550 LI MPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE ESGOTO COM UTI LI ZACAO DE CAM NHAO JATQ VACUO H 296, 73
17.010. 0551 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAl XA RALO EM CONCRETO PRE- MOLDADO, | NCLUSI VE GRE
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CESAN - C A ESPIRI TO SANTENSE DE SANEAMENTO

ORCAMENTO DE OBRAS

PI CRO2

TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATl VADO
DATA BASE : JUNHO DE 2008

EM SSAO :
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0560

0570

0571

0580

0602
0603
0604
0606
0607
0608
0620
0670
0680
0690
0779
0796
0830
0860

0980
0990
1050
1440

1445

1598
1599
1600
1663

1671

1720
1730
1830
1840

1850
1860
1870
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1970
2010

2040

2161

2162

2163

2200
2250

3200
3670
3705
3805
4369
4380

4396
4398

4399
4400

4402

4403
4404
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412

LHA

LI MPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE ESGOTO COM UTI LI ZACAO DE R D-G D, | NCLUSI VE TRANS

PORTE DO EQUI PAVMENTO

RETI RADA DE AREIA EM CAl XAS / ELEVATORI A / FILTROS C/ UTI LI ZACAO DE CAM NHAO JATO

/ VACUO

LI MPEZA E/ QU DESOBSTRUCAO MANUAL DE CANALETA DE AGUA PLUMI AL, CAI XAS DE | NSPECAO
E POCCs DE VI SITA

FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE LONA DE TERREI RO "DUPLA" COM FUNCAO | MPERVEABI LI Z

ANTE
FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 3 QU 4
FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 2
FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 1
FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 0
FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE Tl JOLI NHOS PARA LEI TO DE SECAGEM
FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE AREI A MEDI A LAVADA
E

FCRNECI MENTO E EXECUCAO DE ESTRADO DE MADEI RA PARA DEPOSI TO DE PRODUTOS QUM OOS
RECUPERACAO DE CERCA OCM 11 FI G5 DE ARAVE COM FORNECI MENTO DO ARAVE
RECUPERACAO DE CERCA COM 5 FI OS DE ARAVE COM FORNECI MENTO DO ARANE

RECUPERACAO DE CERCA EM TELA DE PVC LOANGULAR OOM FORNECI MENTO DA TELA

FCRNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPA EM FI BRA DE VI DRO NAESPESSURA DE 6MM

FCRNECI MENTO E OOLQCA??0 DE BORRACHA LONADA E=7, 90MM

RETI RADA, NI VELAVENTO E REPCSI CAO DE TAVPAO DE FOFO

FCRNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CHI CANAS, STOP L OGS, COMPORTAS, ETC FI BRA DE VI DRO E
=5MM

RECUPERACAO DE | NSPECAO DE REDE PARA | NI O O DE TRECHQ(C. 1)

RECUPERACAO DE | NSPECAO DE REDE ENTRE DOI'S TRECHOS (T.1.L.)

FCRN COLOCACAO DE RUFO DE ALUM NI O - COBERTURA

FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CH CANAS, STOP LOGS E COMPORTAS DE FI BRA DE VI DRO
E=6MV

FCRNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CHI CANAS, STOP- LOG E COMPORTAS EM FI BRA DE VI DRO E
=3Wm

FCRNEC. E ASSENTAVENTO DE ANEL DE CONCRETO DN1200

FCRNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN 1000

FORNEC. E ASSENTAVENTO DE ANEL DE OONCRETO DN 1500

ASSENTAVENTO TUNNEL LINER CI RCULAR COM CHAPA GALVANI ZADA A QUENTE- E=2. 7M\i DN 140
0 ( TRAVESSI A)

MONTAGEM DE TUNNEL LI NER(POCO DE ATAQUE), CIRCULAR, O/ CHAPA GALVAN. A QUENTE- E=
2, 7mm DN2400m( GUARAPARI )

DRENAGEM DE GAXETAS

RETI RADA DE PCRTA DE NMADEI RA SEM REAPROVEI TAVENTO

FCRNECI MENTO E ASSENTAMVENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 500

FCRNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CA-2 JUNTA ARGAMASSADA DN 300,
NCL. ESCAVACAO E REATERRO

TAVPONAVENTO DE REDE DN 400 | NCLUSI VE FORNECI MENTO DEMATERI Al S

TAVPCNAVENTO DE REDE COLETORA ESGOTO DN 150 A 300MM OOM EQU PAVENTO PNEUMATI CO
TAVPONAVENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO DN 350 A 800

TROCA DE REGI STRO EM BARRI LETE ESGOTO DN 100 A 300MV

TROCA DE REGI STRO EM BARRI LETE ESGOTO DN 350 A 600MV

TROCA DE VALVULA DE RETENCAO EM BARRI LETE DE ESGOTO DN 100 A 300MM

TROCA DE VALVULA DE RETENCAO EM BARR LETE DE ESGOTO DN 350 A 600MM

TROCA DE VALVULA BORBOLETA EM BARRI LETE DE ESGOTO DN 100 A 300MV

TROCA DE VALVULA BORBOLETA EM BARRI LETE DE ESGOTO DN 350 A 600MV

REPARO EM CAI XA DE | NSPECAO DE RAMAL DE ESGOTO

FI XACAO DE DEGRAUS DE ESCADA METALICA NA PAREDE | NCLUSI VE FORNECI MENTO DE PARAFU

SCs

LI MPEZA DE CESTO DA ELEVATORI A DE ESGOTO COM TRANSPORTE E DESTI NO FI NAL DO MATER
I AL

FORN., FABR E MONT. DE TETO E Pl SO MOVEL EM CHAPA DEALUM NI O, E=2MM CONF. PRQJ
ETO, REATCR ETE

FORN., FABR E MONT. DE TUBOS DE AQCO E VALVULAS P/ LI GACAO COM O REATOR - BOM PA
STOR- VI ANA

FORNECI MENTO, FABRI CACAO E MONTAGEM DA TUBULACAO DE DESCARTE DE LODO DO REATOR D
A ETE BOM PASTOR- VI ANA

FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAl XA RALO COWPLETA

FONECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO PVC RIG DO 1.1/2", |NCLUSIVE PASSAGEM
DE CABOS

FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE RI P RAP EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO ESP=10CM
FORNECI MENTO, MONTAGEM E COLOCACAO DE ESTRUTURA METALI CA

FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA ZERO PARA LEI TO DE SECAGEM

FORNECI MENTO E COLOCACAO DE PEDRA DE MAO

ZELADORI A DI URNA - 44 HORAS SEMANAI S

CONTROLE E MONI TORAMENTO DE PARAMETROS AMBI ENTAIS E OPERACIONAIS EM ETEs - 44 H
ORAS SEMANAI S

OPERACAO NOTURNA DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12 HORAS DI ARI AS

OPERACAO DI URNA DE ETE NAO MECANI ZADA 8 HORAS DI ARI AS(LAGOA DE ESTABI LI ZACAO, UA
SB+LAGQA, FOSSA FI LTRO

OPERACAO DE ETEs COWPACTAS (UASB, FOSSA- FI LTRO) DI URNO12 HORAS DI ARI AS

OPERACAO DI URNA DE ETE MECANI ZADA - 12HORAS DI ARIAS (LCDO ATI VADO, LAGOAS AERADA
S, UASB E BI OFI LTRO AEl

ANALI SE DI ARI A DE PARAVETROS OPERACI ONAI S-44H SEMANAL29 ETEs( TEMPER., pH, OXI G DI S
SQLV., SCLI DOS SEDI MENTAV. )

COPERACAO DI URNA DE ETA AUTOVATI ZADA - 12HCRAS DI ARIAS

OPERACAO DE ETA - 18 HORAS
OPERACAO DE ETA - 24 HORAS
OPERACAO DE ETE - 8 HORAS - HORA EXTRA
OPREACAO DE ETA - 12 HORAS - HORA EXTRA
OPERACAO DE ETA - 18 HORAS - HORA EXTRA
OPERACAO DE ETA - 24 HORAS - HORA EXTRA
OPERACAO DE ETE - 18 HORAS
OPERACAO DE ETE - 24 HORAS

UNI DADE

222% B 2558 S85..%%555555% 5 5 1 S

<

TT TEEpRz 28 B B8 & 8 555555555z =55z

I IxT
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IIIIIIIIT

PRECO UNI TARI O

311, 93
74,43
201, 77
51,10

18,21
67,79
67,79
76, 59
83, 01
37, 90
72,17
92, 05
15, 89
7,73
33,70
483, 88
160, 84
32,22

221,59
54, 56
51, 07

107, 47

1.162, 31

194, 28
286, 88
105, 22
395, 69

5.519, 15

8.533, 98

279, 48

24,02
127,24
4,64
94, 70
58, 16
13, 67

191, 56
23, 06

19, 39
40, 53

20, 34
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CESAN - C A ESPIRI TO SANTENSE DE SANEAMENTO

ORCAMENTO DE OBRAS

PI CRO2
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TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATl VADO
JUNHO DE 2008

DATA BASE :

OPREACAO DE ETE - 12 HORAS - HORA EXTRA
OPERACAO DE ETE - 18 HORAS - HORA EXTRA
OPERACAO DE ETE - 24 HORAS - HORA EXTRA

OPERACAO DI URNA DE ETE MECAN ZADA - 12HORAS DI ARl AS - HCRA EXTRA
PESQUI SA

EXECUCAO DE ANALI SE DE AGUA TRATADA PARA

ACAL g NHB - N/L

EXECUCAO DE ANALI SE DE AGUA TRATADA PARA
PIL

EXECUCAO DE ANALI SE DE AGUA TRATADA PARA

S TOTAI'S g/ L

EXECUCAO DE ANALI SE DE AGUA TRATADA PARA
ICADE OXIGENO ny /L

EXECUCAO DE ANALI SE DE AGUA TRATADA PARA
UMCA DE OXIGEN O)ng C@/ L

EXECUCAO DE ANALI SE DE AGUA TRATADA PARA

TPLERANTES- COLONI AS/ 100nL

EXECUCAO DE ANALI SE DE AGUA TRATADA PARA

PESQUI SA

PESQUI SA

PESQUI SA

PESQUI SA

PESQUI SA

PESQU

I SA

NO PARAVETRQ

NO PARAVETRQ

NO PARAMVETRQ

NO PARAVETRQ

NO PARAVETRQ

NO PARAMVETRQO

NO PARAMVETRQ

NI TROGENI O AMONI
FOSFORO TOTAL ng
SCLI DOS SUSPENSO
DQO( DEMANDA QUI M
DBO( DEMANDA BI OQ
OCLI FORVES TERMD

QOLECS E GRACHAS

TREI NAMENTO DE EMPREGADOS DA CESAN ( CONFORME DI STRI BUI CAO DAS LI CENCAS)
SERVI COS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTI NTORES DE | NCENDI O

EM SSAO :

UNI DADE

BS5% S £ £ & S zxzx

PAG. : 23
DOC : CACCC
19/ 08/ 2008 09: 06: 20

PRECO UNI TARI O

28, 67
52, 40
60, 81
28, 67
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CESAN - O A ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOs ATl VADO
PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008

GRUPO 19 SERVI COS PCR ADM NI STRACAO
GRUPO 19 SERVI COS PCR ADM NI STRACAO
CLASSE : 010 EQUI PAMENTOS
CLASSE : 010 EQUI PAMENTCOS

19.010. 0003 ALUGUEL DE MACACO H DRAULI CO COM CAPACI DADE DE CARGA PARA 30 TONELADAS.
19.010. 0100 FORNECI MENTO DE GRUPO GERADCR 100 KVA I NCLUSI VE CPE- RADOR E COVBUSTI VEL
19.010. 0174 LOCACAO DE CAVALO MECANI CO COM PRANCHA REBAI XADA QU RETA

19.010. 0285 LOCACAO DE COVMPACTADOR TI PO SAPO

CLASSE : 027 MAO DE OBRA (UNI DADES CPERACI ONAI S)
CLASSE 027 MAO DE OBRA (UNI DADES CPERACI ONAI S)

19.027.0021 OFI G AL PQLI VALENTE (MOTCRI STA) - HORA EXTRA

CLASSE : 028 SERVI COS UNI DADES COPERACI ONAI'S DO | NTERI CR
CLASSE : 028 SERVI COS UNI DADES CPERACI ONAI'S DO | NTERI CR

19.028. 0181 MANUTENCAO DE ESTRUTURA ( PEDREI RO E AJUDANTE)
19.028. 0182 NMANUTENCAO DE ESTRUTURA ( PEDREI RO E AJUDANTE) H. EXTRA

CLASSE : 035 LOCACAO DE VEI CULCS
CLASSE : 035 LOCACAO DE VEI CULCS

19.035. 0241 LOCACAO DE VEIC. P/ 9 PASSAG, GASOL. E QU ALC.,MN. 2007, MN 1400 CILIND., C
MOTCRI STA E COMBUSTI VEL
19.035. 0242 VALOR DA HORA EXCEDENTE P/ LOCACAO DE VEICULO P/ 9 PASSAGEIROS ¢/ MOTORI STA E CO
MBUSTI VEL.
19.035. 0243 LOCACAO DE VEIC. P/ 9 PASSAG, GASOL. E QU ALC.,MN. 2007, MN 1400 CILIND., C
MOTCRI STA E COMBUSTI VEL
19.035. 0244 VALOR DA HORA EXCEDENTE P/ LOCACAO DE VEICULO P/ 9 PASSAGEI RS ¢/ MOTORI STA E CO

MBUSTI VEL.
CLASSE : 063 DI ARI AS
CLASSE 063 Dl ARI AS

19.063. 0051 DI ARIA FORA DA GRANDE VI TORI A E DENTRO DO ESTADO DO ESPI RI TO SANTO

PAG. : 24
DOC :  CACCC
EM SSAO : 19/08/2008 09: 06: 20

u 312,00

H 41, 61
H 331, 50

UM 891, 89
H 24,50
H 23, 82
H 30, 94

.Y
H

um

H

UN 84, 50
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CESAN - C A ESPIRI TO SANTENSE DE SANEAMENTO

PAG. 25

ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECCS DOS SERVI OOS ATl VADO DOC :  CACCC
PI OR02 DATA BASE : JUNHO DE 2008 EM SSAO : 19/ 08/2008 09: 06: 20
SERVICO  DESCRI CAO UNIDADE  PRECO UNI TARI O

GRUPO 20 SERVI CC8 GERAI'S DE MANUTENCAO QU MELHCRI AS

GRUPO 20 SERVI C08 GERAI' S DE MANUTENCAO QU MELHCRI AS

CLASSE : 020 SERVI COS

CLASSE : 020 SERVI CC8
20.020. 0838 FCRNECI MENTO DE FLANGE AVULSO FCFO PN10 S/ ROSCA DN5O UN 40, 13
20.020. 0839 FCRNECI MENTO DE FLANGE AVULSO FOFO PN10 S/ ROSCA DNBO WN 45, 50
20.020. 0845 FCRNECI MENTO DE FLANGE AVULSO FOFO PN10 S/ ROSCA DN100 WN 49, 45
20.020. 0846 FCRNECI MENTO DE FLANGE AVULSO FOFO PN10 S/ ROSCA DN150 UN 69, 26
20.020. 0851 FCRNECI MENTO DE FLANGE AVULSO FOFO PN10 S/ ROSCA DN200 UN 92,98
20.020. 0852 FCRNECI MENTO DE FLANGE AVULSO FOFO PN10 S/ ROSCA DN250 UN 154, 11
20.020. 0853 FCRNECI MENTO DE FLANGE AVULSO FOFO PN10 S/ ROSCA DN300 N 180, 60
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CESAN - O A ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DCS SERVICOs ATl VADO
PI CRO2 DATA BASE : JUNHO DE 2008

GRUPO 23 PRO- RURAL
GRUPO 23 PRO- RURAL
CLASSE 010 PADRCES PRO- RURAL
CLASSE : 010 PADRCES PRO- RURAL

23.010. 0069 FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE FILTRO 3 |/s EM FI BRA DE VI DRO PADRAO PRO- RURAL N
o 05/2000
23.010. 0195 | NSTALACAO DE CANTEI RO DE OBRAS

PAG. : 26
DOC : CACCC
EM SSAO : 19/08/2008 09: 06: 20

14.505, 04
565, 73

88
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0, CESAN

1.2

13

1.4

2.2

2.3

2.4

25

3.2

gualidade em Laneameante

ANEXO IX

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

OBJETIVOS:

Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes basicas de Seguranca e Medicina do
Trabalho, visando a preservacéo e a protecdo dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagéo vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras béasicas de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislacdo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrdo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sancBes previstas no contrato pelo seu néo
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA deverda cumprir as Normas da Associacdo Brasileira— ABNT, LegislacGes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e o0s acordos e convengdes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranga, Medicina, Saude e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e a
Seguranca Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinacdo da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessarias para a eliminacao,
neutralizacdo ou minimizagdo das condi¢des insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencdo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doencas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados & CESAN, a
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes béasicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes basicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servico da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando leséo corporal, perturbacdo funcional ou doenca que cause a morte ou a
perda ou a redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n°® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteragdes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sao acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesdo corporal, perturbagéo funcional ou doenca...
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CIPA

Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n® 5 do MTb, cujo objetivo é observar e relatar
condigdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencao de
acidentes.

EPI

Equipamento de protecdo individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovagédo — CA, destinado a proteger
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as conseqliéncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protecdo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protecéo coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doengas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo € um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organizagdo, que objetivam a
implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condi¢es e no
meio ambiente de trabalho na industria de construcéo, de acordo com a Norma Regulamentadora n°18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de saude ocupacional € um programa que estabelece a¢fes de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promogéo e preservacdo da saude do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTh.

PPP

Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento historico-laboral pessoal, com propésitos
previdenciarios para obtencdo de informacdes relativas a fiscalizagdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também poderd se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991, e
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevencao de Riscos Ambientais que visa preservar a saude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagdo, reconhecimento, avaliacdo e conseqiiente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragdo a protecao
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espaco com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupacédo permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pogos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatdrios, tubulages, silos, tanques, tdneis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenca profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcdo de condicbes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n® 2.172, de 5 de marco de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.
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4 ATRIBUIGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

4.1 CONDICOES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL
4.1.1 Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes legais e regulamentares sobre seguranca e
medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinacéo da Contratante. Em especial
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTh,
de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.
4.1.2 Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informac¢des em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo
com o requisito em analise, para verificagdo do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo
que couber.
4.1.3 E obrigacdo da CONTRATADA executar as obras ou servicos obedecendo as prescrigdes técnicas, aos
itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instrugdes fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele nédo
transcrito.
4.1.4 E obrigacdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:
¢ Treinamento basico sobre Segurangca do Trabalho ao pessoal envolvido na execucdo das obras e/ou
Servigos;

« Exames admissionais, periodicos e demissionais dos empregados em acordo com as fung8es exercidas

e Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI's diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.

« Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitagao de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

4.2  SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO —
SEESMT:

4.2.1 A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradacéo do risco da
atividade principal e pelo nimero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma
Regulamentadora n°4 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, de lei n° 6.514, de 22
de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT;

4.2.2 A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a relagdo nominal, cargo
e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou
servigos contratados, bem como qualquer alterac@o que vier a ocorrer;

(@) A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
que seréa dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicdo que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

4.2.3 A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos
forem necessarios, independente da necessidade legal ou nédo da instalacdo e manutengdo do SEESMT, com
vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimentos das medidas de seguranca e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

4.2.4 A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servi¢cos contratados, independente da
necessidade legal da instalacdo e manutencdo do SEESMT , o profissional legalmente habilitado ou
quantos forem necessarios, quando assim determinado pelo administrador do contrato.

4.3 COMISSAO INTERNA DE PREVENGCAO DE ACIDENTE — CIPA:

4.3.1 A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n° 5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
gue regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

4.3.2 A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantagdo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da indistria da
construcao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

4.3.3 Quando a empresa CONTRATADA ndo se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exer¢cam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuicbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

4.3.4 A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunides; e mensalmente até o 5° (quinto) dia util do
més subseqliente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comisséao;
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4.3.5 O presidente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicGes da mesma, pode participar das reunides da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence a
fiscalizag&o da obra.

4.3.6 A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando copia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apos a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situacéo dos riscos estabelecidos anteriormente.

4.4  EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI:

4.4.1 A empresa CONTRATADA é obrigada a:

- Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservacgédo e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegcam completa protec@o contra os riscos
de acidentes e danos a saude dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n° 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n°® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovacgdo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricdes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela sua higieniza¢do e manutencao periddica.

4.4.2 Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protecdo individuais (EPI'Ss) comumente
necessarios para as obras ou servigos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa
CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por
eventual exigéncia de 6rgdos publicos fiscalizadores ou por identificagdo de algum risco especifico ou
particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALCADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE TAMANCOS,
CHINELOS OU SANDALIAS;

b) A NAO UTILIZACAO OU A UTILIZACAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZACAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUACAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDICAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA;

c) O CAPACETE E O CALCADO DE SEGURANCA SAO DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS
PESSOAS QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS:

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVICO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVICO OU EM MOVIMENTACAO E TRANSPORTE VERTICAL
DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENCA DE NiVEL SEM PROTECAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOQOS / ESPACOS CONFINADOS.

45 SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA — SPC E EPC:

45.1 A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protecao coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢des de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servigo em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n°® 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 e suas alteracfes, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

4.5.2 Medidas béasicas de protecao coletiva:

As medidas de protecdo coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as
condigdes de seguranca adequadas e de acordo com a legislagao;
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4.5.2.1 Sinalizac&o e isolamento:

(a) Toda e qualquer obra ou servigo realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servicos, dependéncias da CESAN e outros, que oferecam possibilidades de
risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizagdo e isolamento através de barreiras,
tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas zebradas,
sinaliza¢@o luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno de
trabalho;

(b) As obras ou servicos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de transito
local, com antecedéncia minima de dias que aquele 6rgdo requer, para que as medidas contingentes
em relagdo a sinalizacéo e ao trafego local estejam de acordo com a legislacédo vigente. Em situacdes
emergenciais, a sinalizagdo viaria deve ser executada em conformidade com as normas e
procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

(c) Em casos de embargo, interrupcao temporaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servico, as condicbes de sinalizagdo, isolamento e seguranca devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a ndo oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdicdo, autorizacdo para o cumprimento deste item.

45.2.2 Escoramento de escavagdes:

(@) A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavacdo, antes de iniciada, de modo a garantir as condicbes de estabilidade das paredes da
escavacdao e todas as fases de execucgéo e durante sua existéncia, devendo — se levar em consideracao
a perda parcial de coeséo pela formacéo de fendas ou rachaduras por ressecamento do solo, influéncia
de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

(b) Os taludes das escavagdes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros),
devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim e dispor de
escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos empregados;

(c) Antes de ser iniciada uma obra de escavagdo ou fundagdo, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagdes e cabo, na areas onde serdo realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacéo do subsolo por emanacdes ou produtos nocivos;

(d) O material retirado da escavagdo s6 podera ser depositado a uma distancia da borda da vala superior a
metade da profundidade da mesma,;

(e) Em todos os servicos de escavagdo, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Seguranga de escavacdo a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n° 3.214,
de 08 de junho de 1978 e suas alterac¢des, da Lei n° 6.514, de 22 dezembro de 1977, que regulamenta
o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda, as exigéncias
da Contratante;

(f) Durante o processo de escava¢do mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar, é
proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

(g) Escavacdes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdo e também
sinalizacdo de adverténcia, inclusive noturna;

(h) Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se 0s servigos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condi¢cdes de excesso de umidade, decorrentes
de infiltragcdes ou chuvas;

(i) A empresa CONTRATADA ¢é responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execucdo da atividade de escavacgdo integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calcaddes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se 0s mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

4.5.2.3 Protecdo em maquinas e equipamentos:

(@) Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissfes de forga e partes perigosas

das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

(b) E proibida a retirada de qualquer protecéo de maquinas ou equipamentos e dispositivos de seguranca,

salvo quando da limpeza, lubrificagdo, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente recolocada;

(c) A manutengdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o

funcionamento for essencial a sua manutencéo;

(d) Toda maquina e equipamento elétrico portatii manual devem possuir dupla isolagdo, constituindo

situacgdo de risco grave e iminente se 0 mesmo néo for obedecido;
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As maquinas e os equipamentos que oferegcam risco de ruptura de suas partes, de projecdo de pecas
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, prote¢do das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizagdio de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que n&o
dimensionados, nos servi¢os de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com méaquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador a as
pessoas autorizadas;

Os operadores ndo podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visao dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumaticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavacao ou de remog¢do de materiais.

4.5.2.4 Protegcdo em instalacdes elétricas:

@

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagdes, inclusive as provisorias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servicos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalagdes e servicos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execugdo, operagao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos o6rgéos
competentes e, na falta destas, as hormas internacionais vigentes.

45.2.5 Sistema de Ventilacdo e exaustédo:

@

(b)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, exploséo, intoxicagdo e doenca
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilagdo
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentragdo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspecado prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a detec¢do de gases e presenca de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responsavel
técnico a liberacéo para a realizagdo dos servi¢os no local, conforme orientagéo da area de seguranca
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecdo contraincéndio:

@

(b)
(©

(d)

(€

)

E obrigatorio, por parte da CONTRATADA, a adocdo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevencdo e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO;
Quando a natureza do risco assim exigir, devera ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos,
alertando os trabalhadores quanto a presenca de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servicos, com mais de 10 (dez) empregados ou
guando a natureza do risco assim o exigir, € obrigatério equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servi¢o, independente da
presenca ou ndo de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevencdo e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.
O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servicos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracfes, da Lei n°6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

4.5.2.7 Armac0es de aco:

@

(b)
(©

A dobragem e o corte de vergalhdes de aco em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e ndo escorregadias, afastadas da area de circulagdo de trabalhadores;

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de aco desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

Durante a descarga de vergalhdes de aco, a area deve ser isolada.
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Protecdo em alturas e contra queda em diferencas de niveis:

(@) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificagbes, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(b) E obrigatério o dimensionamento e manutencdo de escadas, rampas provisérias, passarelas,
andaimes, plataformas de prote¢do contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranga as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

(c) As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferencas de niveis sendo seu angulo de
inclinagdo, no maximo, de 30° (trinta graus) em relagéo ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de segurancga tipo para-quedista em trabalho com diferenca de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que n&o seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentacao se fara por meio de cabo de aco. Nestas condig¢fes, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranca tipo péara-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

(f) As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (trés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servicos em altura com a utilizacdo de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servigo e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteragdes.

Protec&do Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalacdo e manutencdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboracdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, apés assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragdes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servico. A coépia do PCMAT deverd ser anexada uma copia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagdo ou alterac@o deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de copia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevencéo de Risco Ambientais, sendo

elas a antecipacao, reconhecimento, avaliagdo e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel

pela seguranca e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgdos de fiscalizagdo federal, estadual e

municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranga do

trabalho;

A implementagéo e implantagdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da

empresa CONTRATADA,;

Os documentos que integram o PCMAT sé&o:

(& Memorial sobre condi¢cbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operacdes, levando-se em
condicBes de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

(b) Projeto de execugdo das protecdes coletivas em conformidades com as etapas de execucao da obra;

(c) Especificacao técnica das prote¢des coletivas e individuais a ser utilizadas;

(d) Cronograma de implantagédo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

(e) “Lay out”inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsao do dimensionamento

(f) Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes e doencas ocupacionais,
com sua carga horaria.
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PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAIS — PPRA:

E obrigatorio a elaboracdo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20

(vinte) trabalhadores e no local de servigos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(@) Planejamento anual ou do periodo de realizagdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agéo;

(c) Forma de registro, manutencao e divulgacédo dos dados;

(d) Periodicidade e forma de avaliacdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da

CONTRATADA, assim como suas altera¢des e complementagdes, devendo sua copia ser anexada ao livro

de atas desta comissdo. Uma cépia do Documento-base, constando a fase de antecipagdo do PPRA, deve

ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do

recebimento da Autorizacdo de Servico — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas

alteragdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servico. A copia do PPRA devera ser

anexada uma copia do cronograma total da obra ou servi¢o, devendo qualquer atualizagéo ou alteragao

deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com

envio de copia da mesma;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranca do

trabalho;

O PPRA deve prever a participagdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboracdo e

implantacao;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agfes a serem executadas

durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servico devendo esta ser objeto de um relatério do

referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou

canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte

do agente da inspecéo do trabalho. Uma cépia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e

outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias apés a sua elaboracao;

O Documento-Base e suas alteracdes devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso

as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:
E obrigatério a elaboracdo e implantacdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do numero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagdo de Servigo — AS, e até 10 (dez) dias ap0s as suas alterag6es, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servico, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
periddicos ou de mudanca de funcéo;
O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboracdo de todas as
acoes do programa;
O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizacdo dos exames médicos admissional, periddico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de funcdo e demissional, com a emissdo do Atestado de Saude Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servico, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou copia a ser enviada
ao sindicato da categoria;
(a) O ASO devera conter no minimo:
(1) nome completo do trabalhador, o nimero de registro de sua identidade e sua fun¢éo;
(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instrucdes técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranca e Salde no Trabalho —
SSST;
(3) indicagdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;
(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM,;
(5) definicdo de apto ou inapto para a funcéo especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu;
(6) nome do médico encarregado do exame e enderec¢o ou forma de contato;
(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu namero de inscri¢éo
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as acfes de salde a serem
executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servico, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;
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O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspec¢do do trabalho.
Uma copia do relatério deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apos a sua elaboracéo;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessério para a prestagdo de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO — PPP:

E obrigatéria a elaboracéio e a implantagéo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma copia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, apés assinatura do
contrato e antes da emissao da Autorizacdo de Servico — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apds as suas alteracBes, durante o andamento da obra/servi¢o, decorrentes da alteracdo dos seus
empregados ou das condi¢des operacionais de trabalho, tais como: mudanga de fungdo, de exposicdo ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislacé@o pertinente (Lei n° 8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragbes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas altera¢cdes/ complementacdes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom

estado de conservacao e funcionamento, em conformidade com a legislacéo de transito vigente;

E proibido o transporte simultaneo de empregados e materiais ou equipamentos, excecdo feita as

ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,

de forma a ndo causar les6es aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a

Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e

suas alteragoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo

com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizac@o de veiculos considerados de passeio para

esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional

legalmente habilitado;

(@) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
profissional qualificado sob supervisédo do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);

Para servicos em que sejam necessarios a utilizacdo de transporte vertical, incluindo os temporarios,

devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da

Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alteracdes;

Todos os equipamentos de movimentacdo, remocdo e transporte de materiais e pessoas devem ser

operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungéo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaugfes especiais quando da movimentagdo de maquinas e equipamentos

proximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remocdo ou movimentacdo de materiais devem possuir dispositivos que

impecam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servi¢os, os equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais

devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relacé@o a capacidade de carga, altura de elevagéo e

estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima

de icamento;

Os cabos de aco, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional

qualificado;

Os equipamentos rebocéaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de

seguranca a ser fixada entre eles, como complemento de seguranca, bem como iluminacgdo de sinalizacéo

no reboque.

TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:
E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;
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Deve ser instalados sistema de ventilagdo eficaz e permanente que garanta a renovacéo continua do ar,
sua pureza e condi¢des satisfatorias de temperatura e umidade;

A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

A concentragdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situacédo de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilacdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

E obrigatorio o uso de cordas ou cabos de seguranca e armaduras para amarracdo que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espagos confinados;

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranca, motores e instalagdes, blindadas & prova de
exploséo.

SERVICOS EM ELETRICIDADE:

Os servicos de manutencdo ou reparos em partes de instalacdes elétricas, inclusive provisérias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos 0s requisitos
tecnolégicos e as prescri¢cdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

Durante a construcdo ou reparo em instalagGes elétricas ou obras de construgédo civil, proximas de
instalacbes sob tensdo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducéo elétrica;

Quando forem necessarios servicos de manutencédo em instalagdes elétricas sob tensado, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operagdes
gue envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

Nas partes das instalacdes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparacdo, manutencdo e instalagdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a ateng&o quanto ao risco;

As instalagbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalacdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execucéo,
operacdo, manutencéo, reforma e ampliagéo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

Quando da realizagdo de servicos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condicdes propicias para conducao de corrente elétrica, devem ser utilizados cord@es elétricos alimentados
por transformador de seguranca ou por tenséo elétrica nao superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tensao elétrica ndo superior a 50 (cinqiienta) Volts em corrente alternada;

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalacdes elétricas deve ter essa condigao
anotada em seu registro de emprego;

O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimacdo cardio-respiratéria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalagdes;

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas ndo autorizadas em ambientes proximos as partes das
instalacdes elétricas que oferecam riscos de danos as pessoas e as proprias instalacdes;

Séao proibidos quaisquer instalagdes e servigos em eletricidade, mesmo que provisorias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6rgdos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligacdes diretas.

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a ndo prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentacdo, além do previsto em seu dimensionamento;

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimenséo devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de retencdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pecas;

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Umido ou desnivelado;

Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de seguranca e de acesso
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarracéo.
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SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operacdes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magcarico;

Nas operacgfes de soldagem e corte a quente em locais confinados € obrigatorio a adogéo de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de exploséo ou intoxicagéo dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescrigdes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posi¢ao vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operacOes de soldagem e corte a quente, é obrigatdria a utilizagdo de anteparo eficaz para a prote¢éo
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta prote¢é@o deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LIQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sdlidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servico deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagcdo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido o armazenamento ou deposicdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizacéo do 6rgao competente;

Os residuos liquidos, solidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periédico e de reciclagem, visando garantir

a execucao de suas atividades com seguranca;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro

do horério de trabalho, antes do inicio das obras ou servi¢os, devendo os trabalhadores receberem cépias

apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(@) InformagBes sobre as condi¢cdes e meio ambiente de trabalho;

(b) Riscos inerentes a sua fun¢éo;

Uso adequado de Equipamentos de Protecéo Individual — EPI;

(d) InformagBes sobre os Sistemas e Equipamento de Prote¢éo Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servico;

(e) Informag@es sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extingao;

(f) Informacdes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execucdo da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que

exercam atividades em: vias publicas; espacgos confinados; eletricidade; alturas; escavagOes; tlneis; na

operacdo de equipamentos, maquinas e veiculos; operagdes envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,

explosivos ou radioativos; movimentacdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos

adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitacdo para exercer alguma dessas atividades,

ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com

assinatura de aprovacao do Ministério da Educacgéo e Cultura — MEC, e em caso de qualificacéo, uma cépia

do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o

planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(a) Para os servigcos em eletricidade sob tens@o em instalagfes e equipamentos em geral e para 0s
trabalhos subterraneos, é obrigatdrio, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalacdes
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimacao cardio-respiratéria, e em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingéo do fogo;

(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial
complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a
incéndio.

(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servicos.
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O treinamento periédico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servigo e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja 0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periédico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;

Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periédico e de reciclagem, terem formagdo em segurancga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;

A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma cépia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias apos o término do treinamento;

A empresa deve comprovar as palestras periddicas na preven¢do de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servigo, através de lista de presenca, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apos o término da palestra;

Serédo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que néo ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetido béasico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;

Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Basico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por 6rgdo reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:

Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
gue o ministrara ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
ndo cumprimento implicara em san¢des administrativa, previstas nas clausulas contratuais.

INDENTIDADE FUNCIONAL:

A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (crachd) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servico da CESAN", devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificagdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

COMUNICACAO PREVIA A DRT:

E obrigatéria a comunicacdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apos a

emissdo da Autorizacdo de Servico — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das

seguintes informacgdes:

(@) Endereco correto da obra;

(b) Endereco correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);

(c) Tipo de obra;

(d) Datas previstas do inicio e concluséo da obra;

(e) Numero méaximo previsto de trabalhadores na obra;

(f) “Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);

(g) Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);

(h) Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;

(i) Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA,;

() Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizagdo da CESAN.

A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da

comunicacao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias apds a data de protocolo na DRT, antes do inicio da

obra.

COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENCA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doencas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicagao de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apds a
sua ocorréncia, conforme disp8e o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);
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4.19.2 A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenca ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na industria da constru¢éo), copia da Comunicagéo de
Acidente do Trabalho - CAT e relatério de investigagdo do acidente elaborado pelo profissional responsavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

4.19.3 A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subseqiiente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doencgas ocupacionais), de acordo com anexo Il da Norma Regulamentadora n°18;

4.19.4 Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados a FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias apés o acidente, no caso do anexo | e até o ultimo dia util de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo Il, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

4.19.5 Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também devera prestar todas informacdes necessarias a CESAN
para a devida investigagao e apuracgédo dos fatos.

4.20 COMUNICAGCAO DE ACIDENTE FATAL
4.20.1 Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA é obrigada a:
(@) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicacéo de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;
(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgao regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;
Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberacéo pela
autoridade policial competente e pelo érgdo regional do Ministério do Trabalho;
Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s o ocorrido, mediante contra
recibo, além dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também cdpia dos documentos Boletim
de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscopico, emitido pelo IML.
4.20.2 Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informacgdes
necessarias a CESAN para a devida investigacéo e apuracédo dos fatos.

4.21 PLANEJAMENTO PREVIO:

4.21.1 A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do
contrato, apés assinatura do contrato e antes da emissao da Autorizacdo de Servico — AS, ao qual sera
condicionado, onde deve constar:

(@) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da industria da construgdo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

(b) PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;

(c) PPP, conforme subitem 4.9.1;

(d) Relacdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do
contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa da obra ou
Servico;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislagéo vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o
responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de
seguranga do trabalho responsavel pela elaboragdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, peridédicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderdo a alinea 4.2.3 deste titulo;

NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(@) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;

(h) Relacdo dos EPI's por cargo ou fungdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execucdo das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
0U Servico;

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;
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()) Programa dos treinamentos admissional, periédico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, horarios e local de realizagcdo, conteudo
programaético, relagdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada cépia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovagao pelo MEC ou 6rgao credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periddicas de conscientizacdo na prevencdo de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servigo, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horario e local de realizacao;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condicdes de seguranca das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condic¢des insalubres e inseguras presentes na obra, uma cépia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboracdo ou
emisséao.

TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATACAO:

A empresa CONTRATADA é a unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da

subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacéo vigente;

A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratagdo, clausula especificando que a

CONTRATADA pela CESAN ¢é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da

subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e

na legislagéo vigente;

A empresa CONTRATADA gquando da subcontratacdo, deve solicitar por escrito, autorizacdo expressa da

CESAN para a subcontratagéo, parte das obras e/ou servi¢os objeto do contrato informando:

(@ Nome e endereco da empresa a ser subcontratada e sua qualificacdo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

(b) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;

(c) Obras e/ou servicos a serem subcontratados;

(d) Local e endereco do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servicos a serem utilizados pelas
subcontratadas;

(e) Data prevista do inicio e conclusédo das obras e/ou servigos a serem subcontratados;

(f) Numero méximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servi¢os a serem subcontratados.

A empresa subcontratada devera encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagdo

nominal dos empregados que trabalhardo na execucdo dos servigos subcontratados, devendo ser

atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servico, assim como uma cépia do Perfil

Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com

o subitem 4.9.1;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as

relacdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas

de treinamento, conforme subitem 4.16.6.

(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da
subcontratada.

CONSIDERACOES GERAIS:

Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela ndo observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicard as sangdes administrativas previstas nas clausulas de Sancgdes
Administrativas do referido contrato;

A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responsavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranca e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos 6rgéo de fiscalizacdo federal, estadual e
municipal, para inspecdes e vistorias periodicas, no local da obra ou servico;

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagdo, por escrito, quando for executar servicos apds o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;

O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou servigos objeto do contrato
com a CESAN devera ser confeccionado em padrdo de modelo e tecido que ofere¢a conforto e protecdo e
nao se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificagdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pds deverdo ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servico da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padréo a ser especificado pela contratante.
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ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN

CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:

Cumprir e fazer cumprir todos as determina¢des contidas neste procedimento e no contrato de execucéo de

obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagbes decorrentes de regulamentos legais;

Ser responséavel pela anélise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,

comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteracdes

necessarias e cumprimento destas;

Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a

fazer parte do histérico de obras da CESAN;

Comunicar, de imediato, a &rea de Seguranca do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situacdes

de grave e iminente risco;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apés o recebimento, copias dos documentos (vide

prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):

Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicacdes de Acidentes do Trabalho - CAT's; Relatorios

de Investigacdo de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copia da relacdo nominal dos

titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os

designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendario anual de reunides e atas das

reunides ordinarias e extraordinarias dessa comisséo;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apés o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos

Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condi¢des previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;

Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises, orientagdes, pareceres e

observacdes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato

da categoria e 6rgédo de fiscalizacéo federal, estadual e municipal, quando da inspecéo e vistoria nos locais

das obras ou servigos;

Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servicos, além do minimo e

independente da necessidade legal da instalacdo e manutencdo do SEESMT, a designacgdo pela empresa

CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel

pelo cumprimento das medidas de seguranc¢a e medicina do trabalho, aprovando esta indicacdo com base

no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.

(@) Quando necessério, para obtencdo de melhores subsidios quanto a definicho da necessidade
gquantitativa de profissionais e para sua aprovacgao, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranca
e Medicina do Trabalho da CESAN.

Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servi¢o, a

permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, de acordo com as

caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,

conforme alinea anterior;

Promover e participar de reunifes, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranca e Medicina do

Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo

cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo, e demais atividades sempre que forem

constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos

trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagdo da propriedade da CESAN, de terceiros e

do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacao das

condi¢cbes constatadas, quando da paralisacdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou

condicdes de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho, do

sindicato da categoria, dos 6rgados de fiscalizacéo federal, estadual e municipal e pela fiscalizagédo da obra;

Emitir a autorizacdo de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, apés a andlise do planejamento

prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cépia

para area de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega

da autorizagdo de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovacao do conteldo do planejamento prévio

elaborado por esta, indicando as corre¢des ou complementacdes que julgar necessarias ao cumprimento

deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislacdo vigente;

(@) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participacdo dos profissionais de seguranca e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

Promover reunido com os responséaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que

forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou 6rgédo de

fiscalizagcdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela

CONTRATADA.
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(@) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinac¢des contidas neste procedimento e no contrato execucdo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagbes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranca e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizacao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagéo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia,;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacao das
condicBes constatadas, quando da paralisacdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condicéo de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgaos de fiscalizagao federal, estadual e municipal;

Nas situagdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizacdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguran¢a e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspecdes e vistorias realizadas pela area de seguranca e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizacédo federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscaliza¢do da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranca e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responséavel pela fiscalizacdo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necessario, 0 acompanhamento do responsavel pela fiscalizacdo nos locais das obras e
Servicos;

Informar e atualizar o administrador do contrato de altera¢cdes e regulamentacdes legais, quanto a
seguranca e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doencas ocupacionais de todos as obras
e servigos, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situacdes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizacdo deste Procedimento, de acordo com as sugestdes das Unidades da Companhia,
avaliacao técnica de necessidade ou alteracdes legais pertinentes a seguranca e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instrugdes contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislacdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislagdo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugdes de seguranca e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passardo a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO X
RELACAO DE MODELOS

«  MODELO DE CARTA CREDENCIAL

- MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA

- MODELO DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

«  MODELO TERMO DE COMPROMISSO

- MODELO DECLARAGAO DE SITUAGAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

- MODELO DE TERMO DE ACEITAGAO DE ANTECIPAGCAO DE PRAZO DE PAGAMENTO

NORMAS E INSTRUCOES

- CADERNO DE PRESCRIGOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN

« NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

- NORMA INTERNA ENG/OB/032/01/05 - AVALIAGAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA DA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS OBJETO DO EDITAL
N° 016/2008 — TOMADA DE PRECOS - CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa ..........cccccccvvvvvvnnnnnns
vem, pela presente, informar a V.Sas., que 0 (S) SI. (S)..eeeeevviivvvnnnnn. Carteira (s) de Identidade
no........ € (sdo) pessoa (s) designada (s) por nés para acompanhar a TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar

enfim o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente

Nome (s) e assinatura (s) do (s) responséavel (eis) legal (ais) pela proponente (Nome da Proponente)
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
TIMBRE CARTA DE FIANGA RS ....coooovviinininiece e,
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Pelo presente instrumento, o Banco................. WCINP n.......... , com
sede eM...cceeeereennenn, , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiancada),
estabelecida a.............. , até o valor maximo de R$ ........... (......), devidamente atualizado com
base no Item 8 da SECAO 2 - CONDICOES ESPECIFICAS do Edital de TOMADA DE PRECOS
- CESAN N° 016/2008, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita execucdo do
CONTRATO ne°........... , a ser celebrado entre a empresa afiangada e a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N° 28.151.363/0001-47) tendo por objeto o
especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel & afiangada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula

penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiangada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizacdo da afiancada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no  improrrogavel de
03(trés) dias contados a partir do recebimento da comunicagdo escrita contendo mencéao as
clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiancada, as importancias que tiverem de ser
pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente

Carta de Fianca.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianca é de ................ (vide observacéo letra "d").
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O cesan

qualidade em saneamento

O nao cumprimento das obrigagcdes assumidas na presente Carta de Fianca sujeitara o
fiador a multa, meramente compensatdria de 2%(dois por cento) do valor da presente,

corrigido monetariamente, sem prejuizo das demais sangdes legalmente previstas.

Os signatarios deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:

| - Estdo estatutariamente autorizados a assinar a presente Carta de Fianca;

Il - a presente Fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislacéo, especialmente bancaria, regulamentagdes e determinagdes do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie;

lll - o valor da presente fianca se contém dentro dos limites permitidos por aquele 6rgédo federal,

IV - o Banco Fiador acha-se autorizado a expedir Cartas de Fianca.

Fica eleito o Foro de Vitdria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer duvidas suscitadas
com relacdo a presente Carta de Fianca.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatarios

Testemunhas

OBSERVACOES:
a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;
b- registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

c- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos nimeros de identidade e
nomes legiveis);

d- o prazo minimo de validade da Carta de Fiangca correspondera ao prazo global do
CONTRATO, nos termos do que dispfe o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS
DO EDITAL, acrescido de 90 (noventa) dias.
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MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N°016/2008 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
GOIABEIRAS VELHA/AVENIDA FERNANDO FERRARI, NO MUNICIPIO DE
VITORIA, NESTE ESTADO.

Em atendimento a determinacédo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1 , letra "e" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital, da CESAN, declaramos sob as penalidades
cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para
apresentar proposta objeto desta licitac&o.

Declaramos ainda que ndo houve qualquer alteracdo no que pertine a qualificacdo técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.
Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N°016/2008 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
GOIABEIRAS VELHA/AVENIDA FERNANDO FERRARI, NO MUNICIPIO DE
VITORIA, NESTE ESTADO.

Eu, (nome do profissional).......................... , portador da carteira do CREA n® .................... ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicacdo pela empresa (razdo social), para
integrar a equipe técnica que se responsabilizard pela execucdo dos trabalhos objeto da

licitagdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responséavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N°016/2008 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
GOIABEIRAS VELHA/AVENIDA FERNANDO FERRARI, NO MUNICIPIO DE
VITORIA, NESTE ESTADO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°..........., por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(a).....cccccccevrriiiirrreeeeeennnns , portador(a) da Carteira de Identidade
[ TR edoCPFN® ...ooovveiiiiiias , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor (es), a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz(es).

Nome (s) e assinatura (s) do responsavel (eis) legal (is) pela Proponente

| RSC / TPE 016-2008 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 99




O cesan

qualidade em saneamento

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

No VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:.

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

N° NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LIQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAOQO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N° DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D =N X (I/30)X N

N =R$ i= % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/Divisao
de Financas da CESAN e por outro a CONTRATADA

representada pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERACAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condi¢Bes de
pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessério a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA da quitagcdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitoria, de de 200__ .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificacdo, independentemente de sua transcricdo, o documento
abaixo relacionado:

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

As licitantes deverdio possuir e ter conhecimento do referidlo CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DE SERVICOS. Este documento podera ser adquirido no endereco referenciado
inicialmente neste Edital de TOMADA DE PRECOS, mediante a apresentacdo de um CD-RW
para gravacao.
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0 CESAN NORMA INTERNA

gualidade em £anearmento

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA!: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N° 4883/2008 00

1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servicos de
engenharia pela CESAN, emisséo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.

2. CAMPO DE APLICACAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servigos de engenharia.

DEFINICOES
3.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO

3.1.1. RECURSO PROPRIO:
Sé&o obras e servicos executados com recursos financeiros advindos da receita prépria da CESAN.

3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS
S&o obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.

3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS

3.2.1. ORGAO PUBLICOS

Sao obras executadas por Municipios ou 6rgaos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovacédo do projeto, inspecdo e recebimento da obra.

3.2.2. PARTICULARES

S8o0 obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovacgédo do projeto, inspe¢do e recebimento da obra.

4, RESPONSABILIDADES

Cabera as Unidades usuéarias a identificacdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestdes.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU
FINANCIADOS
5.1.1. Afirma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execuc¢éo, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusdo da obra ou servigo, solicitando inspecéo para
recebimento definitivo e emisséo de Atestado Técnico.

5.1.2. Quando a solicitagcdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servico encaminhard a solicitacdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspecdes finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigcos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;
b) Os bens patrimoniais estéo regularizados;
c) O controle de aplicacéo e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.
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0 CESAN NORMA INTERNA

gualidade em £anearmento

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA!: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N° 4883/2008 00

5.1.3. Caberé ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servigco (quando pertinente) a verificagéo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licencga provisoria (LP), licenga de instalagéo (LI) e licenca de operacao
(LO).

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, ndo deverd impedir nem atrasar o processo de
recebimento do Contratado.

5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitir4 parecer
favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

5.1.5. A Geréncia responsavel pela obra ou servigo, mediante parecer da Fiscalizagdo, solicitara a sua
Diretoria, a constituicio de uma comisséo para o recebimento da obra ou servi¢o, sugerindo seus
componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

5.1.6. Fica estabelecido que néo sera necessério designagdo de comissdo quando o valor do CONTRATO
da obra ou servico de engenharia estiver dentro do limite de isen¢éo de licitag&o.
Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se os
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participacdo da Divisdo de Patrimdnio,
para verificagdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

5.1.7. O Diretor da area emitira Instru¢éo de Servico designando a Comissao de Recebimento.

5.1.8. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patrimbnio, representante da unidade usuaria o fiscal do
empreendimento, e outros afins.

5.1.9. Apods conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificacdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissao efetuara inspe¢éo na obra, juntamente com um
representante da CONTRATADA, e emitira relatério a Geréncia responsavel pela execucgéo.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execug¢do da obra ou servigo, a
Comissdo emitira o Relatério de Inspecéo, recomendando o ndo recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhard a Geréncia
responsavel pela sua execucgao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitirA o Relatorio de Inspecéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, e 0 encaminhara a Geréncia responsavel pela
execucao.

5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo 1), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

5.1.11. Afirma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas
no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.
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5.1.12. A comissao efetuara nova inspe¢do na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhara relatério conclusivo & Geréncia
responséavel pela execucéo.

5.1.13. A Geréncia responsavel pela execucédo da obra ou servico emitird em 03 (trés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo 1) e o Atestado Técnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologacéo e assinatura pelo Diretor da Area, e
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:
Geréncia Financeira e Contadbil - 02(duas) vias.
Geréncia executorado CONTRATO - 01 (uma) via.

5.1.14. A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentacéo citada no item 5.1.13 desta Norma, para
as providéncias de incorporacdo patrimonial, liberacdo de caucdes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.

Cabera a Geréncia, antes da liberagdo da caucdo, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigag6es
tributérias e trabalhistas.

5.1.15. A Geréncia executora do CONTRATO receberd a documentagdo citada no item 5.1.13 para
anexacgdo aos documentos contratuais (dossié completo da documentacao gerada desde o processo
licitatorio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhard uma copia do As-Built da obra, a Geréncia de Engenharia de
Servicos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobranca de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma cépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma coépia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdo no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1. Ap6s a execucdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitara a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido & CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentacéo:

a) Descricdo sucinta do empreendimento;

b) Custo dos servigos executados;

c) Materiais aplicados na execugdo do empreendimento;

d) Copia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;

e) Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
f) Licengcas Ambientais: provisoria (LP), de instalagdo (LI) e de operacéo (LO);

g) Termo de doagéo dos bens patrimoniais do empreendimento;

h) Outros que sejam pertinentes.

5.2.2. O processo sera encaminhado a Diretoria correspondente para constituicdo de Comissdo de
Recebimento do empreendimento.

5.2.3. O Diretor emitird Instrucéo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.2.4. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de Auditoria, Patriménio, representante da Unidade usuaria.
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5.2.5. A comissdo constituida, ap6s andlise dos projetos e documentacdo apresentada, efetuara as
inspecdes necessarias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgéo
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentacdo apresentada, a Comissdo emitird o Relatério de Inspecéo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e o encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo 1) ao Orgédo Publico/Particular, solicitando a correcédo das irregularidades.

5.2.5.2. Orgéo Publico/Particular solucionara as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovara o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comissao efetuara nova inspecao na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitira parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.

5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doagéo”,
para regularizacdo da doacéo dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentagdo apresentada e que esta em
conformidade com o Regulamento de Servicos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comisséo
emitira o Relatério conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IV), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatério de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologacéo e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Orgdo Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

5.2.7. A documentacao final serd encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patrimdnio da Empresa.

6. CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATAGCAO DE DOCUMENTO
6.1. ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovagdo dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizagdo para comprovagdo da
eficiéncia operacional estabelecida na concepcao do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo serd emitido apds a conclusdo do empreendimento e emissdo do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo Il.
a) Dados da Empresa — Nome, endere¢co, CNPJ.
b) Dados do CONTRATO — Numero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.
c) Periodo de Execucgao — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.
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d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responséavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)
namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagéo apresentada durante a execugéo do servico.

e) Custo do Empreendimento — Valor faturado a precos iniciais (data base — P0), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo .

f) Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.

g) Servigcos Executados — Relagdo dos servicos e quantitativos realizados, conforme Ultimo

boletim de medigéo.

h) Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo

Diretor da Area executora do CONTRATO.

7. ANEXOS
Anexo | - Termo de Recusa.
Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.
Anexo lll - Atestado Técnico.

Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgdos Publicos ou

Particulares.
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ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos.......cccccoeeeeeeeeennel. (objeto
CONErAtUAD)...eeieiee e MUNICIPIO. ... ,  heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO [ RO , firmado em
..................... (data da assinatura do CONTrato).......ccccvvvrreeeeeiiiiiiiiiiiee e, NG A

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

ADS de dois mil e ...
estiveram no local onde foram executados os servicos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugdo de Servico n°......... ,

........ [(aleI101=) FEPT R matr..............., SSTTRRRRRRN (10111 1C) PR matr
.............. prrrreeeen@IC . € 0@ OULTO l@dO O () e
(FIrMA) e , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspegdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo de

Recebimento Definitivo.

Vitoria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN —Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO I

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos ........ccccvvvvvvviiiieeiieeeiieeeeeenn, (objeto
(odo T a1t LU = ) P , MUNICIPIO.....eevviiiiiiieeeee, , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N® ......uevvvevvveieeeneennennnn, , firmado em ......... (data de
assinatura do contratO).........ccceeeeeviiennne , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. doravante denominado (a) contratado

AADS e de dois mil e .......... ,.estiveram no local
onde foram executados o0s servicos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrugéo de Servico n°
............................... peeeeerereenees(NOME) iAo (NOMEB) e -
MALr. oo et e e ————— L] (ST ,e de outro
[F=Te [ I o1 = ) U (FIrM@) i e e e , representado
pelo(a) Sr(a)

guando procedeu-se a inspecao dos servicos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.
O presente Termo nao exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigacées previstas

no artigo 1.245, do Codigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il

ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitacdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
= , inscrita no CNPJ sob o
T , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servicos objeto do CONTRATO N° ....ooovvviivinnnnnns e Termo(s)
Aditivo(s) n° ...l , relatvos a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) ........ccccceeeeevenee.., NO MUNICIPIO ................. - NESTE
ESTADO.

Os servigos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de .../ .../ ...... a ..l..l.. , €

encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®......ccccccceeevveeeeee.. ,CREAN® ...,

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a precos iniciais (P0) é de R$
............... (valor por extenso ...................) tendo como data base ........... (més/ano).

O valor total faturado foi de RS .o (valor por extenso

................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
guantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverao ser relacionados 0s servigcos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicédo)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELA OBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE

| RSC / TPE 016-2008 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 109




0 F’..E.SAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA!: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N° 4883/2008 00
ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigcos relativos.............ccc.oeuee.... (objeto da
(o [oF=Tox- o ) IS , MUNICIPIO....ccceeiee e neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular)......cccceeeeveeeeveveeesreeeeeneans
A de doismile .....cceevevevveeeiinnnee.

estiveram no local onde foram executados os servigos, de um lado, a Companhia Espirito

Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrugdo de Servico N°..........ccceeeen. y eeeeeeeeenenernn (nome).....eeeee.n. - math..s
(NOME).eeeii —matr................ < (o e de outro lado o(a) ............. (nome
do Orgdo ou Particular)........iieeeenens , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspecao das
obras e servigos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doacdo” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo ndo exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes previstas

no artigo 1.245, do Cédigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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1. OBJETIVO

Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizagdo da Avaliacdo do Desempenho de
Fornecedores para executar Obras e Servigos de Engenharia.

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todas as Unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar Obras e Servicos de
Engenharia.

3. DEFINICOES

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

CESAN
Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das Obras e Servicos de
Engenharia.

CONTRATADA
Empresa CONTRATADA pela CESAN, para a execuc¢do de Obras e Servi¢cos de Engenharia.

GERENTE DO CONTRATO
Titular da Unidade onde sera executada as Obras e Servi¢os de Engenharia.

FISCALIZACAO
Pessoa fisica ou juridica, designada pela CESAN, para fiscalizar a execugdo das Obras e Servigos
de Engenharia.

PRAZO PARA RECURSO
Periodo de tempo para recorrer de uma decisao administrativa excluindo-se o dia de inicio e
incluindo-se o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da CESAN.

ASPECTO
E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execucdo de uma Obra ou Servigos de
Engenharia (Qualidade, Prazo e Organizagédo - Q — P — O).

ATRIBUTO
E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo e Organizagéo.
Ex: objeto contratual, cronograma, empregados registrados no Ministério do Trabalho, etc.

ITEM
E o conjunto de quesitos necessarios & execucéo de Obras e Servigos de engenharia. Ex: servigos
preliminares, fundacdes e estrutura, assentamento, pavimentacao, etc.

OBJETO
Escopo do instrumento de contratacéo celebrado entre a CESAN e a CONTRATADA.

OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA
E o conjunto de servicos executados por uma CONTRATADA segundo as determinacdes do
Projeto e/ou normas e/ou especificagbes adequadas para cumprimento do objeto contratual.
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3.11. [NDICE DE CONFORMIDADE
E o resultado dos atributos avaliados obtidos através do resultado da equagéo abaixo:

IC = 100. 3 (VxPi) / 3P|

IC : indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

> P: Somatéria dos pesos dos atributos avaliados

3.12. CONCEITO SUFICIENTE )
E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O) atingem Indices de
Conformidade = 60%.

3.13. CONCEITO INSUFICIENTE
E o resultado obtido quando um ou mais aspecto avaliado (Q — P — Q) atingir indice de
Conformidade < 60%.

3.14. AVISO DE INSUFICIENCIA
Documento emitido pelo Administrador do CONTRATO notificando a CONTRATADA sobre a falta
cometida durante a execugao do objeto contratual.

3.15. FAC
Formulario de Avaliagdo de CONTRATADA. Documento onde sdo registrados as avaliagdes e 0s
conceitos — Anexo |l.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera a Diretoria da CESAN solicitar a atualizacdo desta Norma, baseada no recebimento de
inconformidades e sugestdes encaminhadas pelas areas gerenciadoras de contratos de Obras e Servigos
de Engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administragéo.

5. PROCEDIMENTOS PARA AVALIAGAO DE DESEMPENHO
5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1. AAvaliacdo de Desempenho sera feita através de analise dos aspectos: Qualidade, Prazo
e Organizacdo, com base no Caderno de Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas
Técnicas, anexos do Edital de Licitagcdo e Contrato/Aditivos.

5.1.2. Aavaliacao limita-se a atribuicdo no FAC, dos valores 1 (um) e O (zero) para cada atributo
avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho esta em conformidade com as
Praticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes; e

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho ndo esta em conformidade com
as Préticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes.
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5.1.3.

5.1.4.

5.15.

5.1.6.

5.1.7.

na avaliagdo, uma Unica ndo conformidade, comparada com as praticas, normas, leis e
procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo especifico analisado,
independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em
conformidade com as préticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e
no mesmo periodo.

Quando nao for possivel analisar determinado atributo, este ndo é avaliado e,
consequentemente, devera ser desconsiderado na férmula devendo ser preenchido no
FAC com o simbolo “X".

Ex: Contrato cujo objeto contratual ndo envolva fornecimento de material, os itens que se
referem a fornecimento de material ndo seréo avaliados.

Quando a CONTRATADA solicitar prazo, deve nessa oportunidade formalizar o fato,
possibilitando que a Fiscalizagdo analise o pedido, e acompanhe a regularizagdo do
mesmo quanto ao novo periodo. Nesse caso o atributo ndo é avaliado e
conseqglientemente devera ser desconsiderado na formula, devendo ser preenchido no
FAC com o simbolo “X". Apds a regularizacdo do novo prazo o atributo voltara a ser

avaliado.

Na 12 incidéncia de conceito “Insuficiente”, a Unidade responséavel realiza reuniéo até dez
dias ap6s a medi¢éo do periodo, visando ciéncia por parte da CONTRATADA quanto ao
desempenho dos trabalhos naquele periodo de medicdo e avaliagao.

Em caso de subcontratacdo de quaisquer servicos, desde que devidamente justificado e
aprovado pela CESAN, para efeito de avaliacdo respondera a firma CONTRATADA pela
CESAN.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliagdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a
seguinte distribuicdo de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS

ATRIBUTOS PESO (%)

ESPECIFICAGOES TECNICAS 15
SUPORTE AO SERVIGO 10
CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5

RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO 20
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 20
ARMAZENAGEM ADEQUADA DOS MATERIAIS 5

QUALIDADE DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS 10
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5.2.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Obs.:

EspecificacGes Técnicas

A CONTRATADA atende as especificagfes técnicas da CESAN, no que tange a:
servicos preliminares, servicos técnicos, cadastro, canteiro, sinalizacao,
escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundacbes e estruturas,
assentamento, pavimentacdo, fechamento, instalagbes de producdo, instalacdes
elétricas, instalagbes hidraulicas, urbanizagdo, servicos especiais e/ou servigos
diversos?

Suporte ao Servigo

As ferramentas, equipamentos e acessorios (Ex: tapume, iluminacdo, placa de
obra, materiais para construgdo e/ou seguranca) estdo compativeis? Encontra-se
em boas condi¢Ges de uso? A quantidade esta adequada e suficiente ao servigo?
Estdo em conformidade com as especificagfes técnicas? As Normas Internas da
CESAN estao sendo atendidas (andlise de especificagfes, inspec¢des, etc.)?

Capacitacao de Mao-de-obra

A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com os servicos a executar?

Pesquisa de Interferéncias

A CONTRATADA tomou as providéncias necessarias e suficientes com relagdo a
possiveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos
servicos?

Retrabalho por Defeito de Execucéo

A CONTRATADA foi obrigada a desmanchar / refazer servigos ja concluidos por
irregularidades de execucao e/ou por aplicacdo de materiais inadequados?

Acompanhamento do Engenheiro Responséavel Técnico

A CONTRATADA mantém o seu Engenheiro responsavel periodicamente na obra
participando sempre da definicdo dos servigos?

Armazenagem Adequada dos Materiais

A CONTRATADA esta estocando de acordo com as normas, 0S materiais sob sua
guarda?

Qualidade dos Materiais / Equipamentos

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA estdo em conformidade com as
especificacfes técnicas? As normas internas da CESAN estdo sendo atendidas
(andlise de especificagbes, inspegdes, etc.)?

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&o

Avaliado e inserir Justificativa.
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5.3. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribuicéo de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS
ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 50
ENTREGA DOS MATERIAIS 15
ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 20
5.3.2. DESCRI(;AO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

Cronograma da Obra

A obra esta sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em
conformidade com o Cronograma da obra aprovado pela CESAN?

Entrega dos Materiais

A CONTRATADA esta fornecendo os materiais no prazo estabelecido no
cronograma? Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos
estabelecidos (analise de especifica¢des, prazo de entrega e de aplicacéo)?

Entrega dos Equipamentos

A CONTRATADA esta fornecendo os equipamentos no prazo estabelecido no
cronograma? Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos
estabelecidos (analise de especificacbes, prazo de entrega e de aplicagcéo)?

Entrega do Cadastro Técnico
O cadastro técnico esta sendo entregue no prazo solicitado conforme contrato?

OBS.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&o
Avaliado e inserir Justificativa.

5.4 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizagcdo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a
seguinte distribuicdo de peso:
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5.4.1. ATRIBUTOS

ATRIBUTOS PESO (%)

EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10

DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 10

EMPREGADOS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (EPI’S E EPC'S) 15

NORMAS DE SEGURANGA 10

ORGANIZAGAO DO CANTEIRO

ACESSOS
SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 5

5.4.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

f)

Empregados Registrados

Todos os empregados efetivos e alocados ao servigco possuem Carteira de Trabalho
registrada pela CONTRATADA ou instrumento legal equivalente?

Empregados Uniformizados

Todos os empregados estdo uniformizados? Os uniformes encontram-se em bom
estado de conservacdo? Em quantidade suficiente?

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A CONTRATADA mantém quadro de empregados suficiente para executar 0s
servicos com qualidade?

Empregados com Equipamentos de Seguranca (EPI's e EPC’s)

Os equipamentos de protecéo individual (EPI's) e os equipamentos de protecao
coletivos (EPC'’s), estdo disponiveis e em quantidade suficiente? Estdo adequados
aos servigcos executados? Estdo em boas condigbes de uso? Estdo sendo
utilizados assiduamente por todos os empregados?

Normas de Seguranca

A CONTRATADA atende as normas de seguranca quanto a: programas de
seguranga, CIPA, comunicacdo prévia ao DRT, profissionais habilitados em
seguranca; condizentes com a quantidade de méo-de-obra efetiva?

Limpeza / Organizag&o do Canteiro

Os entulhos, ferramentas, equipamentos e veiculos necessarios ao trabalho estéo
sendo mantidos nos limites da obra? A limpeza estéd sendo feita de modo a que o
aspecto original seja restaurado? Existe lugar proprio para cada tipo de material? O
material ndo reutilizavel esta sendo retirado de imediato do local da obra?
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g) Acessos

Estdo sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e
paradas de coletivos?

h) Solicita¢cfes da Fiscalizagéo

As solicitacdes da Fiscalizagédo e 6rgaos publicos estdo sendo atendidas conforme
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados?

i) Tratamento ao Publico

Estdo sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamacdes do
publico em geral? As reclamacgdes estdo sendo atendidas de forma cortés? O
publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da CONTRATADA com o cliente e com o publico esta sendo
respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO

6.1. Manifestar, registrar e arquivar informag¢des durante o periodo em avaliagdo em diario de obra,
caderneta de ocorréncias, aviso/cartas 8 CONTRATADA, de forma a embasar a avaliagéo.

6.2. Registrar e arquivar as informac0des referentes a Avaliagdo de Desempenho das CONTRATADAS
em sistemas computacionais ou sistema manual equivalente.

6.3. Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagdo mensal, cabe a Unidade responsével enviar o
Aviso de Insuficiéncia, anexando o FAC, e citando o(s) problema(s) ocorrido(s) relatado(s) em
folha anexa, & CONTRATADA.

6.4. Enviar mensalmente a Geréncia superior, no fechamento das medi¢des, um quadro resumo,
demonstrando de forma acumulada més a més, a performance dos contratos em relagdo aos
conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcancados pelos mesmos.

6.5. Para cada medi¢cdo com conceito:

a) “Insuficiente”: deveréa ser remetido a Geréncia superior o anexo contendo a(s)
justificativa(s) de insuficiéncia para cada item; e

b) “Suficiente”: mesmo atingindo o conceito “Suficiente”, a CONTRATADA devera ser
notificada dos itens ndo atendidos (com pontuacdo zero) para as suas devidas
providéncias.
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7. PENALIDADES

7.1. ADVERTENCIA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagbes subseqientes ou 3 (trés)
alternadas, a CONTRATADA devera ser advertida por escrito, apés consideragbes do
Administrador do CONTRATO e juntadas coOpias das avaliagfes no periodo. O documento devera
ser encaminhado a Geréncia de Suprimentos.

7.2. MULTA

Na aplicagdo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliacdes subseqiientes ou 4 (quatro)
alternadas, deverd ser aplicada multa a CONTRATADA, segundo clausula especifica do
CONTRATO, ap6s consideracdes do Administrador do CONTRATO.

7.3. SUSPENSAO

Atingidas trés adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apoés o seu tramite nas Unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, o mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Suprimentos, e
impedido de participar de quaisquer tipos de licitacdes e de firmar contratos com a CESAN por um
periodo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia.

8. RECURSO

Antes da aplicacdo de quaisquer penalidades supracitadas, é garantida a defesa prévia do interessado,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificagao formal.

9. CONSIDERACOES FINAIS
Os casos omissos nesta Norma seréo resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

Anexo | — Procedimentos para Preenchimento do Formulario FAC.
Anexo |l — Formulario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC.
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ANEXO |

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

Preencha os campos iluminados com os digitos 1 (um) ou O (zero);

Os campos assinalados com X, ndo deverao ser preenchidos (deveréao ficar em branco);
Apo6s terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de Impressora”;
Posicione o formulario preenchido na impressora; e
Imprima o resultado em seu formulario.

GRUPO 1 - QUALIDADE

SUPORTE AO SERVICO

0w N o 0o b~ W DN PP

GRUPO 2 - PRAZO

CRONOGRAMA DA OBRA

A W N P

GRUPO 3 - ORGANIZACAO

ACESSOS

© 0 N O O b WN PR

ENTREGA DOS MATERIAIS

NORMAS DE SEGURANCA

TRATAMENTO AO PUBLICO

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CAPACITAGAO DE MAO-DE-OBRA
PESQUISA DE INTERFER FERENCIAS
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO
ACOMP.ENGO RESPONSAVEL TECNICO
ARMAZENAGEM ADEQUADA MATERIAIS
QUALIDADE DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

EMPREGADOS REGISTRADOS M.T
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS
DIMENSIONAMENTO DE M.D.O
EMPREGADOS C/EQUIP.SEG.(EPI'S E EPC’S)

ORGANIZAGAO DO CANTEIRO

ATENDIMENTO AS SOLICITAGOES

B X kR P P P P P P O P

R P R R O O R kR

INDICE DE CONFORMIDADE

90,00%

INDICE DE CONFORMIDADE

71,42%

INDICE DE CONFORMIDADE

75,00%

SUFICIENTE
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ANEXO I
FORMULARIO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
CONTRATO N.0 UNIDADE PERIODO DATA

OBJETO RESUMIDO

ICONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.0 FISCAL

ASPECTO - QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

1

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

15%

SUPORTE AO SERVICO

10%

CAPACITAGAO DE MAO-DE-OBRA

15%

PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5%

RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGCAO

20%

ACOMPANHAMENTO ENG° RESP. TECNICO

20%

ARMAZENAGEM ADEQUADA DOS MATERIAIS

5%

Q[N L[N WN

QUALIDADE DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

10%

RO X |[FH|= |~k

INDICE DE CONFORMIDADE

ASPECTO - PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

1

CRONOGRAMA DA OBRA

50%

ENTREGA DOS MATERIAIS

15%

ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

15%

2
3
4

ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

20%

=X [~

INDICE DE CONFORMIDADE

ASPECTO - ORGANIZACAO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

~

EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20%

[ury

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10%

DIMENSIONAMENTO DE M.D.O

10%

EMPREGADOS C/EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E EPE’'S) 15%

NORMAS DE SEGURANCA

10%

ORGANIZAGCAO DO CANTEIRO

5%

ACESSOS

5%

SOLICITAGCOES DA FISCALIZAGCAO

20%

VW (N |N|W|N

TRATAMENTO AO PUBLICO

5%

R R (ROl |k

{NDICE DE CONFORMIDADE

CONCEITO

0 = NAO ATENDE

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAGAO
1 = ATENDE

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

ICHEFE DIVISAO DE OBRAS

X = NAO AVALIADO

NOME E ASSINATURA
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