CESAN
PROTOCOLO

N° 860-2011-00115

EDITAL N° 021/2012
TOMADA DE PRECOS - CESAN

Pelo presente EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 06
(seis) de novembro de 2012 (dois mil e doze), na sala de reunides da CESAN,
situada na Av. Governador Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf°. BEMGE, Vitoria -
ES, documentacdo e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES
DE SANTA TERESAJ/ES, obedecendo rigorosamente as especificagbes técnicas,

instrucdes e anexos que integram o presente Edital de TOMADA DE PRECOS.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitagio da GERENCIA
DE EXPANSAO da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e
serdo contratados sob a forma de execucéo indireta e no regime de "EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo "MENOR PRECO GLOBAL".

Esta TOMADA DE PRECOS é regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e suas
alteracOes, observando-se, no que couber a Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, o Decreto n° 2.060-R, de 20/05/2008 e o Decreto n° 2460-R, de
05/02/2010.
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SECAO1
CONDICOES GERAIS DO EDITAL

DISPOSICOES GERAIS

A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,
sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta TOMADA DE PRECOS.

Esclarecimentos de dividas sobre os documentos desta TOMADA DE PRECOS seréo atendidos mediante
solicitacdo por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a
entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deveréo ser encaminhados para o seguinte enderego:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ENDERECO : Av. Governador Bley, n° 186, 3° andar, Edf° BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitoria - Estado do Espirito Santo.

CEP. 1 29010-150

TELEFONE : 0XX(27) 2127-5119 / 2127-5414 - FAX: 0XX(27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.
EDITAL TOMADA DE PRECOS - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN responderd as questdes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da TOMADA DE PRECOS, apresentando a
pergunta formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para
apresentacao das propostas.

b - Na&o serdo levadas em consideracao pela CESAN, tanto na fase de classificagdo como na fase posterior
a adjudicacdo das OBRAS E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamacdes que ndo tenham
sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipdtese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

A CESAN podera introduzir aditamentos, modificacdes ou revisées nos presentes documentos da TOMADA
DE PRECOS, caso em que procederd a sua divulgacao através dos meios de comunicacao utilizados nesta
licitacdo, bem como encaminhara o inteiro teor das alteragdes a todos os interessados que tenham adquirido
os documentos desta TOMADA DE PRECOS através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteragdo n&o afetar a formulagdo da
proposta.

N&o serdo consideradas propostas apresentadas apds a hora e data convencionadas para a abertura das
mesmas, bem como propostas feitas por fax, sendo que o horario a ser considerado pela Comissdo de
Licitac&@o sera o do reldgio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edf°. BEMGE, na Av. Governador
Bley, 186, Centro, Vitdria - ES.

Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serdo recebidos através de via postal, desde que
estejam a disposi¢do da Comissao de Licitagdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatorio.
A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total
ou parcialmente, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da TOMADA DE PRECOS sejam declaradas feriado ou
ponto facultativo, e ndo havendo retificacdo de convocacéo, aqueles eventos serdo realizados no primeiro dia
util subsegiiente, no mesmo local e hora previstos.

As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condi¢cdes expressas nesta TOMADA DE
PRECOS e seus anexos.

As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverdo atender as especificacdes e métodos constantes no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN - conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre 0s testes e ensaios a serem realizados
com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificacdes
constantes do Edital, deverdo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME -  AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS
AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN

ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissédo de Licitagdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comisséo no julgamento das Propostas.
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2. CONDIGCOES GERAIS PARA HABILITAGAO

2.1 Poderéo participar desta TOMADA DE PRECOS as firmas que possuam inscri¢éo atualizada no Cadastro de
Fornecedores da CESAN na especialidade constante no subitem 3.1.1, letra "a’ das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital, ou que atendam as suas condicdes até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

Obs.: Os documentos necessarios ao cadastramento de empresa na CESAN estdo relacionados no
site: www.cesan.com.br - link LICITACOES, menu INSTRUCOES.

2.2 Para atendimento dos objetivos desta TOMADA DE PRECOS, as proponentes poderdo subcontratar outras
empresas para a execugao de parte das OBRAS E SERVICOS, sendo que esta subcontratagdo ndo podera
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global contratado:

a) A aceitacdo de subcontratada, bem como sua substituicdo, dependera sempre de autorizagéo prévia por
parte da Fiscalizagdo da CESAN.

b) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratacdo deverd apresentar, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia ao inicio da subcontratacéo, a indicacdo expressa das OBRAS E SERVICOS que caberao
a subcontratada.

¢) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral
pela execucdo das OBRAS E SERVICOS.

d) Nao sera permitido faturamento em nome das subcontratadas.

e) No caso de subcontratagdo a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar Termo de
Compromisso, Publico ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existéncia da
subcontratacéo, devendo constar no minimo as seguintes informagoes:

- Razéo social das empresas envolvidas;

- Objeto da subcontratacdo (que sé podera ser parcial), prazo de duracéo dos contratos;

— Declaracéo expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsével pela totalidade das
obriga¢des assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigéncia ndo importar
limites a responsabilidade advinda do exercicio das atribui¢cdes legais da subcontratada e de seus

profissionais na execugdo do CONTRATO.

2.3 A CESAN néo aceitara proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade
de interdependéncia entre as firmas licitantes.

2.4 Na&o sera admitida a participacdo nesta TOMADA DE PRECOS de firmas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspenséo tempordria de participacdo em licitagdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b) Declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a CESAN;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e) Empresa isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f) Cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma;
g) Hipoteses do art. 9° da Lei n° 8.666/93 e alteracdes.

2.5 E facultada & Comisséo de Licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, a promocédo de diligéncia destinada a
esclarecer ou a completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentagdo ou
informacdes que deveriam constar originalmente da proposta.

3. PREPARACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
3.1 As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverdo conter as
seguintes indicagdes:
a- No centro dos 02 (dois) envelopes:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
COMISSAO DE LICITAGAO - CPL
ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 3° andar, Centro - Edf°. BEMGE
CIDADE: Vitéria - Estado do Espirito Santo
CEP: 29010-150
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b-  No canto superior esquerdo a identificacdo de cada envelope como segue:
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N° 021/2012
NOME DA PROPONENTE........cccooiiiiiiiiiiiie e
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N° 021/2012
NOME DA PROPONENTE........ccccoiiiiieiiiice e

Caso envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverdo conter a seguinte mensagem:

ATENCAO )
OS ENVELOPES SO PODERAO SER ABERTOS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL.

3.2 Solicitamos que todos os documentos e elementos da documenta¢éo de habilitagdo e das propostas contidos
nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de cOpia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN
gue integram a Comisséo de Licitacdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicacdo em 6rgdo da Imprensa Oficial.

4. RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-
PROPOSTAS DE PRECOS
4.1 No dia, hora e local estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS, a Comisséo de Licitagao instalard a sessao
publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagcdo e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual
abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:
a) Identificagdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital,
inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na Lei Complementar 123/2006,
caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados por empresa;
b) Recebimento dos envelopes "A" e "B", atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, seréo rubricados pelos Membros da Comisséo de Licitagéo e pelos licitantes presentes.

OBSERVACAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitacdo da licitante, ficando porém o licitante nédo
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatorio em nome da representada, inclusive quanto ao
exercicio do direito de preferéncia.

4.2 ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO

a) Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu contetdo sera
rubricada pelos Membros da Comissao de Licitacéo e pelos licitantes presentes;

b) A Comissao de Licitagdo examinara os documentos constantes dos envelopes "A", julgando liminarmente
inabilitados os proponentes cujos documentos ndo atendam ao estabelecido no Item 3 — Documentos que
Compdem a Proposta a ser Apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital, devolvendo-lhes,
fechados, os envelopes "B", desde que ndo haja recurso, ou apés a denegacgéo deste;

¢) Na&o havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comissdo estabelecerd o dia, hora e local da nova
reuniéo;

d) Havendo inabilitagdo de alguma proponente, poderdo ser adotados dois procedimentos:

1. Estando ausente representante de alguma licitante, a sessdo sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1 Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sessao
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sessédo, procedendo-se a devolugdo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2. A licitante dispBe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serdo observados os
procedimentos constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3. Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagdo, a firma inabilitada terd sua
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.
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4.3
43.1

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

As disposicdes quanto ao credenciamento dos representantes, nUmero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sesséo de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".

4.3.2 No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do a Comissao de Licitacdo e os licitantes habilitados,

4.3.3

5.2

53

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

em sessdo publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a) Verificacdo da autenticidade dos envelopes "B";

b) Abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitacdo e as
proponentes rubricardo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunibes de recepcdo de documentos e de propostas e de abertura das propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas que mencionardo todos os proponentes, com a transcri¢do dos respectivos precos globais,
registradas as reclamagfes e impugnagdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
da TOMADA DE PRECOS. A ata sera assinada pelos Membros da Comissdo de Licitagdo e pelos
representantes das proponentes.

ADJUDICACAO

Ap6s a homologacgédo do resultado da licitacdo pela CESAN a adjudica¢do das OBRAS E SERVICOS objeto
desta TOMADA DE PRECOS se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de
acordo com o modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, que define os direitos e
obrigacbes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte este Edital e seus anexos,
independentemente de transcricao.

A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocacao, oportunidade em que se
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos no subitem 3.1.1 das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se esta ndo aceitar ou
ndo retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN poder4 convocar, na ordem de
classificacdo, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas
pela primeira classificada, ou revogar a licitagdo, independentemente das san¢des administrativas previstas
nos artigos 81 e 87 da Lei Federal n°® 8.666, de 21/06/1993 e suas alteracdes.

Até 05 (cinco) dias ap6s a data de eficacia do CONTRATO, a CONTRATADA se obriga a apresentar ao
Fiscalizador do CONTRATO da CESAN ou a Divisédo de Contratos e Convénios — R-DCC, a caugdo de garantia de
execugdo do CONTRATO na modalidade escolhida, que posteriormente serd encaminhada pela R-DCC a
Coordenadoria de Assuntos Juridicos para andlise.

MEDIGOES, CONDIGOES DE PAGAMENTO E TRIBUTAGAO
Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitoria-ES, em um dos seguintes Bancos:
BANESTES, Banco Santander, Banco do Brasil ou Caixa Econdmica Federal, mediante a apresentagdo a
CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela
Fiscalizacdo da CESAN.
O periodo de medicédo serd mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente para pagamento
em 30 dias contados do término do periodo mensal de execug¢do dos SERVICOS.
A documentagdo pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, relatério fotografico, cadastro técnico etc.)
devera ser entregue e protocolada na CESAN, até o dia 28 do més corrente.
As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN ap6s o dia 28 do més corrente, terdo seus pagamentos
postergados pelo mesmo periodo (dias Uteis) de atraso.
A Unidade tomadora das OBRAS E SERVICOS devera registrar no sistema Financeiro as informagdes para
pagamento, até o dia 30 (trinta) do més corrente.
Devera ser emitido boletim de medicdo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizagdo do objeto
contratual (valor inicial PO).
Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.
As notas fiscais, apds conferidas, visadas e processadas serdo liberadas para pagamento.
Quando do pagamento das notas fiscais de servico, a CESAN fara as retencgdes de:
6.4.1.1 ISSQN para os devidos municipios conforme legislagdo municipal, e observancia da Lei
Complementar n°116/2003.
6.4.1.1.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a méo de
obra, materiais e/ou equipamento utilizados na execucao dos servigos, a base de célculo
do referido ISSQN podera ser reduzida conforme legislagdo municipal vigente.
6.4.1.2 INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada nota fiscal para a seguridade social,
em atendimento a legislagao pertinente, quando ocorra cesséo de méo de obra ou empreitada.
6.4.1.2.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a utilizagéo
de materiais e/ou equipamentos na execugdo dos servigos, conforme art. 126 da
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Instrugcdo Normativa n®971/2009, a CESAN fard a retencdo de 11% (onze por cento)
sobre:

I. O percentual previsto na clausula de condi¢gdes especificas: “formula de reajuste e
composigédo do contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos servigos), em obediéncia ao
art. 121, da Instrugdo Normativa n°971/2009 da Previdéncia Social, ou;

Il. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinquenta por cento) do valor bruto
dos servigos, em obediéncia ao Inciso |, do art. 122, da Instrucdo Normativa n°971/2009
da Previdéncia Social.

6.4.1.2.2 Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica isenta (art. 149 da
IN INSS 971/2009) esta retencéo nédo sera realizada.

6.4.1.2.3 Quando da emissao da nota fiscal, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencédo
a titulo de “RETENCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condigbes do paragrafo
6.4.1.2 ou 6.4.1.2.1, quando pertinente.

6.4.1.2.4 O destaque do valor retido devera ser demonstrado ap6s a descricdo dos servigos
prestados, como parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitacéo da nota
fiscal, ou seja, ndo devera ser deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser
apenas um simples destaque a fim de que ndo se altere a base de calculo de qualquer
tributo que incida sobre o valor bruto.

6.4.1.2.5 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN poderd encaminhar copia da GPS a
CONTRATADA ap0s solicitagao formal.

6.4.1.2.6 A Divisao de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condi¢des estabelecidas
para retengdo de INSS em casos excepcionais, quando o servi¢o for prestado na area de
construcao civil, ou quando este ferir a legislagado tributaria em vigor.

6.4.2 Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranga coletivo ou
individual) que prevé a abstencdo da retencdo de tributos federais, o pagamento das notas fiscais ficam
condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresenta¢cdo da Certiddo de Objeto e Pé referente ao
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medi¢des, e com validade habil.

6.4.3 Os pagamentos de notas fiscais de servico (ou conjunta), ficam condicionados a apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medicdes;

b) CND do INSS, em todas as medicdes;

c) Certiddo de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medicdes;

d) CNDT (Certidao negativa de Débitos Trabalhistas), em todas as medicdes;

e) Declaracdo de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medic¢des, conforme
modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008;

f) Copia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza) referente ao
més anterior ao de execuc¢édo do servigo objeto da contratagdo de cada municipio envolvido. Se a referida
guia ndo for individual, deve-se apresentar também uma planilha de base de calculo onde deve constar
a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emisséo da Ultima nota fiscal, devera ser
apresentada a guia do préprio més de execugao dos servigos.

OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em servigo passivel de retencao total a titulo de ISSQN a contratada
fica desobrigada da apresentacdo da cépia do Recolhimento do referido tributo.

g) Quando for exigivel, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA ou documento equivalente do
Conselho Regional ao qual o SERVICO é regulado, quitada, na primeira medicao;

OBS.: Tal documento devera ter a sua data de emissédo condicionada ao efetivo inicio da execucédo dos
Servicos.

h) Guia de Recolhimento do FGTS devidamente quitada, contendo todos os anexos referente as
informacdes dos empregados envolvidos nos servicos tomados pela CESAN - GFIP/RE, do més de
execucdo dos servicos ou do més imediatamente anterior. Quando da emissdo da ultima nota fiscal
devera ser apresentada incondicionalmente a guia do proprio més de execugédo dos servicos;

i) Copia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

j) Relacdo de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

k) Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale refeigao;

I) Comprovante de inscricdo da matricula CEIl na primeira medicéo, para obras civis, quando pertinente;

6.5 Ocorrendo erros na apresentacéo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas & CONTRATADA para
correcdo, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara em postergagcdo da data do
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.

6.6 A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, lhe forem devidas pela
CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do contrato.
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7.2.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.7.1

Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e ndo pagas pela CESAN na forma contratual, sofrerdo
a incidéncia de juros de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em
atraso, limitada a sua aplicacédo ao valor total desta, embasados no Cddigo Civil Brasileiro. Os pagamentos
dos juros de mora serdo efetuadas pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentacéo de nota de débito
contendo o nimero do CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes.

Qualquer alteragéo, criagdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicdo
de melhoria) ap6s a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mituo e expresso acordo, observado a
legislacao vigente.

A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais podera ser antecipado em relacdo ao cronograma
original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugéo n° 4521, de 19/01/2005.

Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITACAO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante no ANEXO XI — RELACAO DE
MODELOS deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.

O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias uteis,
condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme memédria de célculo constante do MODELO
DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO — ANEXO XI — RELACAO
DE MODELOS do Edital.

As demais condi¢cBes para a antecipagdo do pagamento encontram-se insertas na Resolugdo da Diretoria da
CESAN antes mencionada.

Na hipotese de ocorréncia de Reclamag8es Trabalhistas ou Ac¢des Judiciais relacionadas aos SERVICOS
objetos da presente licitacdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como RESPONSAVEL
SUBSIDIARIA, serdo deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem
contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promocao da defesa ou acompanhamento do
processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo hora dos empregados da CESAN e
valor dos honoréarios advocaticios e outros por ela eventualmente pagos.

A excecdo de determinac&o judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa CONCORRENCIA serdo
realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cessao a
terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

A falta de comprovacado de regularidade quanto as obrigacdes previdencidrias e trabalhistas, implicard na
retencao dos pagamentos devidos pela CESAN até que seja regularizada a situacao.

CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A caucdo de garantia de execucdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigagBes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

Até 05 (cinco) dias apds a data de eficacia do CONTRATO, a CONTRATADA apresentara a caucdo de
garantia de execugcdo do CONTRATO no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do
instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Depdsito Bancario, Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria.

Sempre que houver acréscimo de valor ou concesséo de reajuste, devera ser feito o correspondente reforco
de garantia.

A proponente vencedora estara sujeita a prestagdo de garantia adicional caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei Federal n® 8.666/1993 com a nova redagdo da
Lei n°®9.648, de 27/05/1998.

O valor da caugao e o seu prazo de validade deverao estar permanentemente atualizados até a expedicéo do
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

A caucdo de garantia de execucdo do CONTRATO serd restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, apés a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

Na hipotese da caugcdo de garantia ser prestada mediante Carta de Fianca Bancéria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renlncia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei n° 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco
fiador devera ter filial em Vitéria, Estado do Espirito Santo.

Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar a
modalidade de caucao por essa escolhida, de forma a abranger o periodo de prorrogagéo, retendo a CESAN
dos créditos da CONTRATADA, enquanto ndo efetivado tal refor¢o da garantia, o valor a ela correspondente.
Na hipotese de a caucéo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorardo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observacdes do MODELO DE CARTA FIANCA BANCARIA,
integrante do ANEXO X| - RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil.

O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o item 6 das CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, acrescido de 90 (noventa)
dias.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.2

CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificages técnicas, assim como as falhas e/ou
vicios de construcéo verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deveréo
ser refeitos. Neste caso, o prazo para recuperagdo daquelas falhas serd determinado pela CESAN e sua
inobservancia implicara aplicagdo das penalidades previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

A eventual reprovacédo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execucéo ndo implicara alteragcao
dos prazos nem eximira a CONTRATADA da aplicagdo das multas contratuais.

Os prazos de inicio de etapas de execucgdo e de conclusdo admitem prorrogagdo, mantidas as demais
clausulas do CONTRATO e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, devendo ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos:

1. Alteracdo do projeto ou especificagdes pela CESAN;

2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execugdo do CONTRATO;

3. Interrupcéo da execugdo do CONTRATO ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
CESAN;

4. Aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no Iltem 11;

5. Impedimento de execugcdo do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execucdo do CONTRATO, sem prejuizo das
sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVACOES:

1. Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forgca
maior ou caso fortuito.

2. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou caso fortuito, cessardo o0s deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relacdo as OBRAS E SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados, devera
comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alteracéo de prazo pretendida.

O comunicado sobre forga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagdo a aceitagdo ou nao
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrupgdo da execugcdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de forca maior, o prazo
estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das
OBRAS E SERVICOS.

Qualquer duvida com respeito a esta prorrogacéo de prazos serd esclarecida e devidamente acordada entre
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a
retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de for¢ca maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,
a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo mediante
comunicagao por escrito 8 CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal resciséo
ou cancelamento, a CESAN poderd, a seu critério, contratar a execucdo das OBRAS E SERVICOS
necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais
adequada, observada a legislacao vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serdo recebidos pela CESAN apos o atendimento de todas as condigdes
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto nas Normas
Internas CESAN ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E
EMISSAO DE ATESTADO TECNICO e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA constantes do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste Edital. Caso haja
necessidade da Administragdo em revisar as Normas, as mesmas deverdo ser acatadas pela licitante,
ocorrendo custos extras os mesmos deverdo ser pactuados.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicara eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagfes a que se refere o Caodigo Civil Brasileiro.

SANQOES ADMINISTRATIVAS

As sangBes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigacdes contratuais encontram-se
disciplinadas na legislacdo que rege esta licitacéo.

O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicacdo de multa de mora,
nas seguintes condicfes:
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a) Fixa-se a multa de mora em 0,3% (trés décimos por _cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo executado pelo particular, caso o contrato
encontre-se parcialmente executado;

b) A multa moratdria sera aplicada até o limite de 10 (dez) dias Uteis. Ultrapassado esse prazo sem que 0
particular regularize seu atraso injustificado, poderd a CESAN rescindir o contrato e cumulativamente
aplicar as penalidades previstas no item 9.3;

c) A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato
e/ou aplique outras sanc¢des.

A inexecucao total ou parcial do contrato poderd ensejar a aplicagdo das seguintes sanc¢des ao licitante

contratado:

a) Adverténcia por escrito;

b) multa compensatdria, no montante de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor total reajustado do
contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo executado pelo particular, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado;

c) suspensdo temporéaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a CESAN;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a CESAN

pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base na alinea “c”.

As sanc¢des previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item poder&o ser aplicadas juntamente com a penalidade
de multa.

Os montantes relativos as multas moratéria e compensatéria aplicadas pela CESAN poderdo ser
descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada, se houver.

Na aplicagdo do conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagbes subsequientes ou 3 (irés) alternadas, devera
ser aplicada Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do somatorio das Notas Fiscais correspondente aos
periodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente (vide ANEXO IX - RELACAO DE MODELOS -
Norma Interna ENG/OB/032/02/2010 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVICOS
DE ENGENHARIA) e que resultou na aplicacdo desta penalidade.

Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em desfavor do
licitante contratado, podera a CESAN promover a cobranga judicial da diferenca.

As san¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a
ampla defesa e o contraditério.

RESCISAO

O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei Federal n°
8.666/1993, e suas alteragdes.

SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos e supressdes
que se fizerem nas OBRAS E SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, desde
que dentro do escopo contratado, atualizado nos termos da Lei.

Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

As supressfes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboracédo de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolugdo n° 5.304/2011, de 14/09/2011, da
Diretoria da CESAN.

No caso de supressdo das OBRAS E SERVICOS, se a CONTRATADA ja houver adquirido materiais para
aplicacdo nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressdo, pagar-lhe-a a CESAN,
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos precos de aquisi¢éo, regularmente comprovados, 0s quais
passaréo a propriedade da CESAN.

O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens ndo previstos nas Planilhas de Precos, desde que
afetos ao objeto contratado.

Os precos unitarios ndo contemplados na planilha contratual serdo aqueles constantes na Tabela de Pregos
de Servigos da CESAN - ANEXO IX deste Edital, referente a mesma data base da planilha contratual.

As OBRAS E SERVICOS néo constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Precos de Servi¢os da
CESAN, terdo seus custos apurados e negociados com base nos precos de mercado, retroagidos a data
base contratual, através do indice de reajustamento, obedecendo ao seguinte procedimento:
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11.6.1 A CONTRATADA devera apresentar a composi¢do de custo para andlise e aprovagédo da CESAN através da
I-DOC, utilizando-se o BDI de 22% (vinte e dois por cento) e Encargos Sociais de 160,37% (cento e sessenta
virgula trinta e sete por cento), que sé@o os utilizados pela CESAN nas Planilhas de Precos que balizam as
licitacdes.

OBS.: Na elaboracdo da composicdo de custos supracitada, o valor da ma&o-de-obra, materiais e
equipamentos obedecerao ao seguinte:

(1) Contratos que ainda nado tiveram concesséo de reajustamento:

a) M&o-de-Obra — preco unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, na data base contratual P(0).

b) Material — preco unitario de mercado na data base contratual P(0).

c) Equipamento — preco unitario de mercado na data base contratual P(0), para aluguel ou aquisicéo.

(2) Contratos com reajustamento concedido:

a) Mdo-de-Obra — preco unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDUSCON, retroagido a P(0) pela férmula de reajustamento.

b) Material — preco unitario de mercado retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

c) Equipamento — preco unitario de aluguel ou aquisicdo de mercado, retroagido a P(0) pela férmula

de reajustamento.

11.7 Quando se tratar de Fornecimento de Materiais necessarios para a execug¢do do objeto licitado e ndo
previstos no orcamento da CESAN, deverdo ser apresentadas 03 (trés) cotacdes para analise da Divisédo de
Orcamento e Custos, que apOs aprovacdo os mesmos serdo pagos mediante a apresentacao da Nota Fiscal
acrescida de uma taxa de administracao de 14% (quatorze por cento) ao invés do BDI de 22% (vinte e dois
por cento).

12. RECURSOS
12.1 Conforme estabelecido no art. 109 da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas altera¢es.

13.  FISCALIZACAO

13.1 A Fiscalizacdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco) dias Gteis.

13.2 Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentacao prevista na clausula de pagamento, que constara de:

a) Verificacdo da data de emisséo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, da certiddo conjunta
da SRF/PGFN e da CNDT — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

b) Verificacdo da data do comprovante de inscricdo da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto sobre
Servicos) no(s) Municipio(s) onde os servigos serdo executados.

c) Verificacdo da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), se
relativa ao més anterior ou ao préprio més de execucgdo dos servicos e se devidamente quitada. Na
hipotese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execucao dos servicos, devera a ela ser
anexada coépia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento deverd representar o percentual
aplicavel aos servicos, em conformidade com o Cddigo Tributario do Municipio onde foram realizados.
Confirmar se os servigos foram executados em um ou mais Municipio, verificando o recolhimento distinto
do ISSQN para cada Municipio onde foram executados 0s servicos;

d) Verificacdo se o objeto do servigo constante da Anotagdo de Responsabilidade Técnica corresponde aos
dados do CONTRATO;

e) Verificacdo se a medicao e faturamento estao a prec¢os iniciais;

f) Verificacdo se no campo "Descricdo dos Servicos", no anverso da nota fiscal consta o niumero do
CONTRATO, periodo de medicéo e descricao do objeto;

g) Anotagdo (a ser promovida pela Fiscalizagdo) no verso da nota fiscal, do nimero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execugdo dos servi¢cos descritos no
anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter relacdo com o constante da
Relacdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Servico e Informacdes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e subcontratada, se for o caso.

h) Verificagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informagfes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relacdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execucgao dos servicos e se devidamente quitada, com o codigo de recolhimento 150;

i) Verificagdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos servicos

descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao proprio més de execucgdo dos servigos ou se relativo ao
més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada com a nota fiscal;
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j) Verificagdo da GPS concomitante com a GFIP;
k) Verficacdo da listagem de funcionérios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;
I) Verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEl na ultima medi¢&o, quando pertinente.

13.3 Quando do recebimento da Ultima nota fiscal, a Fiscalizacdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentacdo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execugdo dos servigos. As Certiddes Negativas relativas ao INSS,
FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverdo estar vigentes a data prevista
para pagamento dos servigos.

13.4 A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizacdo da CESAN a “Relagdo de Empregados dos
Servigos”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/fungado, n° da
carteira profissional e horario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a
apresentacdo de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para
verificar o cumprimento da legislacéo sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a
existéncia de vinculo empregaticio.

13.4.1 Nao serdo admitidos na execucgdo dos servigos pessoas sem vinculo empregaticio com a CONTRATADA,
conforme o caso.

13.5 A CONTRATADA devera cumprir o DECRETO N° 2460-R DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 - Lei de
Execucdo Penal, constante no Site www.cesan.com.br, link = Licitacbes = Legislacio, que
disciplina a organizagéo e funcionamento da Administragdo Publica do Estado do Espirito Santo, para fins de
absor¢do da mao-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da
Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes as OBRAS E SERVICOS.

13.5.1 A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagdo da méao-de-obra
destinada ao servico em cumprimento ao DECRETO N° 2460-R”, contendo os dados pessoais, tais como:
nome da mao-de-obra advinda do sistema prisional, cargo/funcéo, n° da carteira profissional e horario da
jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a apresentacédo de outros documentos
da méo-de-obra da CONTRATADA, para verificar o cumprimento do DECRETO.

13.6 O desempenho da execucdo das OBRAS E SERVICOS realizados pela CONTRATADA seré avaliado de
acordo com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO
DE CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA, e ENG/CA/049/01/08 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA constantes do ANEXO IX- RELACAO DE MODELOS, deste
Edital.

13.6.1 A Fiscalizac@o durante a execucdo das OBRAS E SERVICOS iréa fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Operacionais de: Fiscalizagdo de Obras (PO-OBR-001), Movimentacdo de Materiais (PO-MAT-001),
Sinalizagdo de Obras e Unidades Internas (PO-SIN-001), Concretagem (PO-CON-001) e Pintura
Industrial (PO-PIN-001), além do Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

Nota: Caso haja necessidade de a Administracdo revisar as Prescricbes Técnicas e Procedimentos
Operacionais da CESAN, durante a vigéncia do CONTRATO, a fiscalizacdo da CESAN devera comunicar a
CONTRATADA, através de oficio e/ou Diario de Obras, as quais deverdo ser acatadas pela CONTRATADA.
Se as alteracdes interferirem nas composicfes de custos dos SERVICOS contratados e/ou Tabela de Pregos
de Servicos da CESAN, os mesmos deverao ser repactuados.

14. FORO

14.1 O Foro competente para dirimir quaisquer questfes oriundas desta TOMADA DE PRECOS serd o da
Comarca de Vitoria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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SECAO 2
CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL

OBJETO

O EDITAL N° 021/2012 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN, suas especificagbes técnicas, instrucbes e
anexos fornecem os elementos indispensaveis a apresentacdo de propostas para a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE AMPLIACAO DE REDES DE SANTA
TERESAJES.

O servigo consiste basicamente de:

Item Especificacao dos Servigos Unidade | Quantidade

01 |REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DN 50 M 6336

02 |REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DN 75 M 402

03 | REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 100 M 252

04 |REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DN 150 M 204

1.2

1.3

1.4

15

151
1.6

1.7

1.8

As OBRAS E SERVICOS previstos neste Edital serdo executados de acordo com o0 que consta no
CADERNO DE PRESCRIGCOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI — RELAGAO DE
MODELOS, no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV - PROJETO BASICO, no ANEXO V -
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI — PRESCRICOES TECNICAS, no ANEXO VIl —
LISTA DE PROJETOS, no ANEXO VIII - CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE
SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X — REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS do presente Edital.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitagdo da GERENCIA DE EXPANSAO - I-
GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e serdo contratados sob a forma de
execucdo indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo
"MENOR PRECO".

Para perfeita formulac@o da proposta, a empresa interessada podera realizar Visita Técnica no periodo de
24/10/2012 a 26/10/2012, das 08:00 as 17:00 horas, ao local onde serdo executados as OBRAS E
SERVICOS, a qual devera contar com a participacédo do representante técnico da empresa credenciada pelo
licitante.

A Visita Técnica ndo é obrigatdria, porém caso haja interesse da CONTRATADA, esta devera agendar na
GERENCIA DE EXPANSAO - |-GEP, situada na Rua Nelcy Lopes Vieira, s/n°- Edificio Cricaré, localizado
no Centro Operacional de Carapina — Jardim Limoeiro — Serra — ES, através do telefone: (27) 2127-5435,
com a Sr2 Edna Thompson, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis do inicio do periodo disponivel
no subitem 1.4 acima.

Caso ndo haja nenhum agendamento a CESAN estara desobrigada a comparecer ao local da Visita Técnica.
A CESAN, através da Geréncia Expansdo — I-GEP), expedira a Declaracdo de Participagdo da Visita
Técnica, ANEXO - RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital, a qual fara parte integrante dos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO — Envelope “A”;

Caso a empresa interessada em participar da licitagéo julgue desnecessaria sua presenga na Visita Técnica,
deverd emitir e anexar aos Documentos de Habilitacgdo — Envelope “A”, a Declaracdo de Nao
Participacdo da Visita Técnica, conforme ANEXO — RELACAO DE MODELOS, constante deste Edital,
devidamente assinada pelo responsavel técnico e o proprietario da empresa, onde conste seu total
conhecimento e conformidade com as condicdes e local de prestacdo das OBRAS E SERVICOS,
confirmando ndo ter participado da Visita Técnica por ndo necessitar de nenhuma outra informacao
complementar para elaboragdo de sua proposta, além das constantes do processo licitatério.

Para todos os efeitos, considerar-se-a que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e do
escopo das OBRAS E SERVICOS, das condi¢cbes que possam afetar sua execucdo, dos materiais e
equipamentos necessarios, dos acessos aos locais onde os mesmos serdo realizados, ndo podendo a
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CONTRATADA alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou informagdes sobre o(s) local(is) e as
condicdes pertinentes ao objeto deste Edital.

2. FONTE DE RECURSOS

2.1  Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém da
receita propria da CESAN e da CAIXA ECONOMICA FEDERAL/FGTS. O numero do Contrato de
Financiamento € 190.894-08/06. O Cddigo de Empreendimento é PEP A.STT.0G.10.01.

3. DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
3.1 ENVELOPE “A” — DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
3.1.1 Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitacdo, devidamente atualizados, serdo os seguintes:

a) Certificado de Inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devidamente atualizado nas
seguintes especialidades:

=  01.03001 - TUBUL. P/AGUA COM DIAMETRO < OU = 200mm
=  01.24001 - PAVIMENTACAO

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicdo
de seus administradores;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Publicagdo do balanco do Uultimo exercicio anual, j& exigivel, acompanhado das respectivas
demonstracdes financeiras, que possibilite a apuracdo dos dados abaixo relacionados. Se a empresa
ndo estiver obrigada a publicacdo, devera apresentar copia autenticada do balanco assinado pelo
responsavel legal e pelo contador registrado no 6rgdo profissional competente, com indicagdo do
namero registro. Quando se tratar de empresa recém formada, que ainda ndo fechou o primeiro balanco
anual, o balanco inicial é o que deve ser apresentado. Caso a proponente tenha optado pelo regime de
tributacdo com base no lucro presumido, previsto no artigo 13, da Lei 8541/92, ndo mantendo
escrituracdo contabil, devera anexar copia da Declaracdo Simplificada de Rendimento e Informacdes
apresentada a Receita Federal e do Livro de Registro de Inventario relativos ao ultimo exercicio social
exigivel, em substituicdo ao balanco patrimonial. No caso de microempresa e de empresa de pequeno
porte, nos termos da Lei 9.841/99, devera apresentar dados capazes de oferecer subsidio a avaliagao
dos dados abaixo relacionados:

d.1) indice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,0, estabelecido pela formula:

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

d.2) indice de Endividamento sobre o Ativo Total menor ou igual a 0,50, estabelecido pela formula:

IEAT = Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante
Ativo Total

d.3) DFI= Disponibilidade Financeira Imediata, igual ou superior a R$ 80.000,00 (Oitenta mil
reais).

A comprovacéao desta disponibilidade financeira imediata podera ser por um dos seguintes meios :

—  Através do Balango Patrimonial, com os valores registrados no Ativo Circulante, a titulo de
Disponibilidade Imediata (Caixa, Bancos, Aplicagfes Financeiras ou outros valores que
tenham caracteristicas de resgate imediato) ou

—  Por documento emitido por Entidade Financeira ou Bancéria, declarando que o licitante esta
habilitado a obter financiamento, empréstimo ou disponibilizacdo imediata de valor
equivalente (em papel timbrado da Entidade, com identificacdo, qualificacdo e
reconhecimento de firma do responsavel pela emissdo do documento).

—  Carta de Crédito emitida por Entidade Bancétria.

e) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.
Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certidao conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal;

f)  Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado;
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g) Certiddo negativa de Faléncia, Recuperacéo Judicial e Recuperacdo Extrajudicial expedida
pelo Distribuidor da sede da pessoa juridica e valida na data fixada par a sesséo de abertura
da licitacdo. Caso a certiddo ndo possua prazo de validade no préprio documento devera ser
apresentado, conjuntamente, 0 ato normativo do ente federativo ou tribunal que informe o
respectivo prazo. Na auséncia de tal ato normativo, sera considerado o prazo de 30 dias
corridos;

h)  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo
de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao
das Leis do Trabalho (Decreto-Lei n°® 5.452/1943);

i) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada;

) Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO XI -
RELACAO DE MODELOS deste Edital;

k) Declaracdo de Situagdo regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no
ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS deste Edital;

)  Comprovagéo de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas € igual ou superior ao valor de R$ 90.295,89 (Noventa mil, duzentos e
noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos);

I.1) A comprovacgdo acima citada devera ser feita através do Balango Patrimonial ou altera¢éo contratual,
esta Ultima devidamente registrada;

m) Declaracé@o de que ira utilizar em seu quadro de pessoal mao-de-obra advinda do sistema prisional em
atendimento ao DECRETO N° 2460-R, a ser aplicado na execucdo das OBRAS E SERVICOS o(s)
qual(is) se responsabilizara(ao) pela execugao dos trabalhos;

n) Certificado de registro e quitagdo da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,;

0) Declaragdo de que possui em seu quadro permanente profissional(is) devidamente inscrito(s) e
regular(es) perante o CREA o(s) qual(is) se responsabilizara(do) pela execucao dos trabalhos;

p) Termo de Compromisso do Profissional indicado na letra anterior, conforme modelo constante no
ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

g) Prova de regularizaggo do referido profissional junto ao CREA, através de Certiddo comprovando sua
inscri¢cdo e quitagéo anual com o Orgéo;

r)  Prova de vinculagéo do responsavel técnico com a licitante;

r.1) O referido profissional podera ser diretor, socio ou fazer parte do quadro permanente da empresa
licitante, na condicdo de empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua
vinculagdo com a empresa, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, através de
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestacdo de Servigos ou Ficha de Registro de Empregado, quando
este ndo fizer parte do Contrato Social da firma proponente;

s) Declaragdo de Participacdo da Visita Técnica, fornecida pela GERENCIA DE EXPANSAO, conforme
modelo constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOQOS, desta TOMADA DE PRECOS;

t) Declaragdo de Nao Participagdo da Visita Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo
constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE PRECOS;

t1) A ndo apresentacdo da declaragdo de participagdo ou ndo da Visita Tecnica, conforme modelo
constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, desta TOMADA DE PRECOS, ocasionara a
inabilitacéo do licitante;

u) Declaragdo de Atendimento as Condi¢Oes para Fornecimento de Materiais, conforme modelo
constante no ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

v) Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo
constante no ANEXO Xl — RELACAO DE MODELOS, deste Edital;

As comprovagdes solicitadas acima poderdo ser efetuadas em tantos CONTRATOS quanto
dispuser a proponente, e terem sido executados em qualquer época.

OBSERVACOES:

1. Os documentos referenciados acima deverdo ser apresentados na forma original ou respectivas copias,
para serem autenticadas por membro da Comisséo de Licitacdo ou através de cOpia autenticada por
Cartério competente.

2. Caso as certidfes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comisséo de Licitagdo
considerara como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio de Vitéria, 90
(noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

3. Caso o 6rgdo emitente da documentagédo de regularidade relativa a habilitacdo esteja em greve, desde
que comprovada pela licitante, sera permitida a participacdo no certame sem a referida documentacao,
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condicionando, no entanto, a contratacdo em definitivo, & apresentacdo de documento probante da
regularidade, quando do retorno as atividades normais do 6rgdo expedidor.

4. Comprovacéo de regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (letras “c”, “d”
e “f’) deste subitem:

4.1 A comprovagdo de regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte somente
sera exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.

4.2 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacgao exigida para fins de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricao.

4.3 Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2 (dois)
dias Uteis, a contar da publicacdo da homologacéo do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
desta CESAN, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4.4 Em caso de atraso por parte dos 6rgdos competentes para emisséo de certidées negativas de débito ou
certiddes positivas com efeito de negativas, o licitante poderd apresentar a CESAN outro documento
que comprove a extingdo ou suspensdo do crédito tributario, respectivamente nos termos dos Artigos
156 e 151 do Coddigo Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certiddo
comprobatéria. Neste caso o licitante tera o prazo de 10 (dez) dias para apresentar certiddo
comprobatdria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado Unica e exclusivamente por
motivo relacionado a impossibilidade do 6érgdo responsavel em emitir a certiddo, o que deve ser
comprovado pelo licitante.

4.5 A nao regularizagdo da documentagao prevista nas letras “c”, “d” e “f” do subitem 3.1.1 no prazo previsto
no subitem 4.3 acima implicara decadéncia do direito & contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas
neste Edital, procedendo-se a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para assinatura do CONTRATO, ou a revogacgédo do procedimento licitatorio.

3.1.2 Para efeito de apresentagdo dos documentos e certiddes acima mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer
protocolos, exceto na situagéo apresentada no subitem 4.4 das OBSERVACOES acima.

3.1.3 A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair CertidGes para averiguar a veracidade das
informacdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitacao
a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informacdes obtidas pela Comissdo de
Licitacdo, além de incorrer nas sang¢fes previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

3.2 ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
3.2.1 A proposta que constara do envelope "B" devera conter:

a) Carta Resumo da Proposta de Precos, de acordo com o modelo constante do ANEXO llI, deste
Edital;

b) Planilhas de pregos, geradas pelo programa de Proposta Eletronica de Pregos “PEP CESAN”,
impressas e devidamente rubricadas com o0s custos unitarios e totais das OBRAS E SERVICOS
ofertados, discriminados no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R
contendo a proposta de pregos gerada pelo programa “PEP CESAN”.

OBSERVACOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um cédigo de seguranga (impresso na proposta em papel)
para validagdo da proposta enviada no CD-R. Portanto, deve-se ter aten¢do na gravagao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN -
www.cesan.com.br — através do link “Licitagées”.

3.  Qualquer duvida ou informag@es sobre a utilizagdo do programa, além daquelas contidas no
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-5414 ou através do e-mail
propostaeletronica@cesan.com.br.

3.2.2 O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentacgéo.

3.2.3 As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotagdo para todos os itens indicados pela CESAN e constantes
das PLANILHAS DE PRECOS anexas a este Edital, sob pena de desclassificacéo.

3.2.4 0O nao atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificacéo da proposta.

4. PRECOS

4.1 O valor global do orgamento da CESAN para a execu¢cdo das OBRAS E SERVICOS previstos nesta
licitac8o é de R$902.958,89 (novecentos e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove
centavos), referenciados ao més de SETEMBRO/2012.
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4.3

4.4

4.5

511

5.2
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Nos precos unitarios e totais de cada servi¢o proposto estdo incluidos:

e Materiais em geral, exceto os que serao fornecidos pela CESAN;
e Mao de obra especializada ou néo;

e Transportes e deslocamentos em geral;

e Testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;

e Limpeza, varredura e lavagem dos locais de trabalho;

e Seguros em geral;

¢ Equipamentos e ferramentas necessarios;

e Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovacao, licenciamento e
liberacdo de servigos resultantes da execugdo das OBRAS E SERVICOS;

e Responsabilidade pelos danos causados diretamente & CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugdo das OBRAS E SERVICOS;

¢ Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);

e BDI composto de:
e Administracdo central;

e Administragéio local (Despesas previstas na clausula OBRIGACOES DA CONTRATADA que n&o
sejam pagas através da planilha de pregos, méo de obra indireta, uniforme, equipamentos de protecao
individual, vale transporte, alimentagcdo conforme legislacdo, demais obriga¢Bes previstas em acordo
coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 — Condi¢bes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo);

e Impostos previstos por lei;
e Lucro.

OBSERVACOES:

e Na Composicao de Custos deverdo estar relacionados todos os insumos necessarios a execugdo dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizagdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

e Os servicos normalmente serdo executados no horario normal, ndo sendo necesséria hora extra
constantemente, exceto quando for executar interligacdes, paralisagbes do Sistema e para
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em contrato. Caso necessite realizar
trabalhos aos sabados,domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CESAN.

A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do CONTRATO
ou restringir a regularizagdo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

Nas Reclamacgdes Trabalhistas ou nas Ac¢bes Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitagdo, em que o Juizo de Primeira Instancia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na
peticdo inicial, com a condenagdo da CESAN, a CESAN fard de imediato a retencdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuido a
condenacdo. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitacdo de sua Unidade de Relacdes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os precos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execugdo total das
OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificacdes e anexos contidos neste
Edital, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive eventuais aumentos, aditamentos salariais ou
outros beneficios e obrigagdes provenientes de Lei, Dissidio, Convencado ou Acordo Coletivo, bem
como sentenca judicial.

AVALIAQAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliacdo e julgamento das propostas e posterior adjudicagdo, observados os
dispositivos constantes do art. 45, inciso | da Lei 8.666/93 e suas alteracdes, € o de "MENOR PRECO
GLOBAL".

Aplica-se no julgamento das Propostas de Precos as excegdes previstas nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123/2006, em relagdo as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no
Capitulo Il, da citada Lei.

A analise e julgamento das propostas seréo realizadas em 02 (duas) fases:

a- FASE ELIMINATORIA

Serdo eliminadas as propostas que:
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Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informacdes suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificagdo quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

Contiverem qualquer limitacdo ou condicéo divergente desta TOMADA DE PRECOS;

Apresentarem pregos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS da
CESAN — ANEXO |, deste edital;

Apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS;

Deixarem de apresentar pre¢os unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |,
deste edital;

Propostas que apresentarem, com as eventuais correcdes procedidas pela Comissdo de Licitagéo,
conforme observag&o a seguir, um valor total maior do que o valor maximo or¢ado pela CESAN. Para
esse efeito o valor global méximo aceito pela CESAN é de R$ 902.958,89 (novecentos e dois mil,
novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), referenciados ao més de
SETEMBRO/2012.

Proposta que apresentar prego global manifestamente inexequivel, ou seja, proposta cujo valor global
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor
or¢cado pela CESAN, ou

b - valor or¢ado pela CESAN.
OBSERVACOES:

1. Nos casos em que a Comissdo de Licitacdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corre¢Bes necessarias para apuragdo dos precos globais,
obedecidas as seguintes disposicdes:

1.1 Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este ultimo;

1.2 Havendo pregos unitarios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual especificagéo,
mesmo em fases distintas as OBRAS E SERVICOS, a Comisséo de Licitacdo fara a correcéo,
prevalecendo o de menor valor unitario;

1.3 Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por pregos
unitarios, a Comisséao de Licitagdo procedera a corre¢do dos subtotais, mantidos os quantitativos
€ 0S prec¢os unitarios da proposta;

1.4 Havendo cotagdo de precos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissédo procedera
ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

FASE FINAL DE CLASSIFICACAO PARA ADJUDICACAO
Seré& considerada vencedora da TOMADA DE PRECOS a proponente que, satisfeitas as exigéncias
desta TOMADA DE PRECOS, tenha apresentado a proposta de “MENOR PRECO GLOBAL”.

Se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual
ou até 10% (dez por cento) superior & melhor proposta, situacdo denominada por empate ficto,
proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de 24h
(vinte e quatro horas) ap6s a convocacao pela Comissao de Licitagdo, nos termos estabelecidos
no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Secdo, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de precluséao;

b) N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra
anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
hipétese desta condicéo, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condi¢do, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comisséo de Licitagdo colherd em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas)
a contar da intimacdo do resultado do julgamento das propostas, as propostas das
microempresas ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de
preferéncia, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame
nao comprove sua regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados.

Na hip6tese da nao-contratacdo nos termos previstos na condicdo anterior, 0 objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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6.1
6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

8.2

8.3

b.4) As propostas serdo classificadas pelos seus precos globais crescentes, ou seja, a primeira
classificada sera a de “MENOR PRECO GLOBAL”.

b.5) No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificacao se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indenizacéo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sang8es cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

PRAZO E EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

A vigéncia do CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contada a partir da data de eficacia do CONTRATO.
Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as
condicdes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

| — Publicagdo do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;
Il — Prazo de mobilizacéo de 15 dias, contados apds a emissédo da Ordem de Inicio de Servico pela CESAN;
Il — Emissédo da Ordem de Inicio de Servico pela CESAN.

Prorrogacdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 1°, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

Os precos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagdo legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R=Vf x [(S1=S0)x 0,11 + (M1—MO0)x 0,88 + (E1—E0) X 0,01]
S0 MO EO

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato (PO);

S = indice da coluna 1 - (indice nacional de custo da constru¢cdo — m&o de obra), utilizado inclusive na
retencao de INSS);

M = indice da coluna 2 — (indice nacional de custo da constru¢éo — materiais);

E = indice de Precos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) - Bens Finais - Bens de
Investimento - Maquinas e Equipamentos.

indice com indicador “1” = Relativo a0 més anterior ao de concessio do reajustamento;

indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orcamento da CESAN.

Data base do orgcamento da CESAN = SETEMBRO/2012.

Os indices acima seréo retirados da Revista Conjuntura Econdmica editada pela Fundacdo Getulio
Vargas.

As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das OBRAS,
SERVICOS ou fornecimento a que se refiram.

FISCALIZACAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO

A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitacdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS NORTE - I-DON da CESAN.

A Fiscalizacéo durante a execucao das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, constantes do ANEXO IX - RELACAO DE MODELOS, deste
Edital.

A Fiscalizagéo durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
Operacionais de: Fiscalizagdo de Obras (PO-OBR-001), Movimentacdo de Materiais (PO-MAT-001),
Sinalizagcdo de Obras e Unidades Internas (PO-SIN-001), Concretagem (PO-CON-001) e Pintura
Industrial (PO-PIN-001), além do Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

Nota: Caso haja necessidade da Administracdo em revisar as Prescriges Técnicas e Procedimentos
Operacionais da CESAN, durante a vigéncia do CONTRATO, a fiscalizagdo da CESAN devera comunicar a
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CONTRATADA, através de oficio e/ou Diario de Obras, onde as mesmas deverdo ser acatadas pela
CONTRATADA. Se as alteracdes interferirem nas composi¢des de custos dos SERVICOS contratados e/ou
Tabela de Precos de Servicos da CESAN, os mesmos deverdo ser repactuados.

Vitéria (ES), 17 de outubro de 2012.

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE LICITAGCAO/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informacdes
fornecidas pela GERENCIA DE EXPANSAO
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ANEXO Il - CARTA RESUMO DA PROPOSTA
ANEXO IV - PROJETOBASICO
ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO VI - PRESCRICOES TECNICAS
ANEXOVIl - LISTADEPROJETOS

CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO

ANEXO VIl " EESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN
REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO

ANEXO X - TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E

SERVICOS

ANEXO Xl - RELACAO DE MODELOS
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ANEXO | - PLANILHA DOS PRECOS

ORCADOS PELA CESAN

o AMPLlA(;AO DE REDES - SANTA TERESA
CESAN 4-5 PEP: A.STT.0G.10.01
'52?*4 DIAGRAMA DE REDE: 5000914 / REQUISICAO: 10024232
DATA BASE: SETEMBRO DE 2012
SERVICO SINAPI CESANXSINAP DESCRICAO QUANT  UNID VALPR VALOR TOTAL
UNITARIO
CANTEIRO DE OBRA 82.804,18
CANTEIRO DE OBRA 82804,18
2010100010 73805/001 2730100030 BARRACAO PARA ESCRITORIO 11 M2 239,13 2.630,43
2010100025 . 2010100025  BARRACAO ABERTO - SERVICOS GERAIS 18 M2 254,38 4.578,84
2010100040 74210/001 2730100031 BARRACAO FECHADO PARA DEPOSITO 25 M2 333,72 8.343,00
2010100041 . 2010100041  REFEITORIO CONFORME NR-18 18 M2 258,77 4.657,86
2010100042 74242/001 2730100026 VESTIARIO CONFORME NR-18 18 M2 172,24 3.100,32
2010100070 - 2010100070 PD ENTR ENERGIA ELET BAIXA TENSAO TRIF 1 UN 419,77 419,77
2010100080 - 2010100080 LIGACAO PROVISORIA DE 3/4" 1 UN 101,70 101,70
2010100130 74209/001 2010100130 PLACAS DE OBRAS PD CESAN AG FINANCEIRO 12 M2 134,29 1.611,48
2010100240 . 2010100240  SANITARIOS ISOLADOS 2 UN 1.402,11 2.804,22
2010100300 - 2010100300 BANHEIRO QUIMICO 8 UNM 763,82 6.110,56
2990002542 . 2990002542  ADMINISTRAGAO LOCAL - AMPL REDES ST TER 100 UN 484,46 48.446,00
REDES DE DISTRIBUICAO 820.154,71
SERVICOS TECNICOS 1591,98
2020100020 73679 2730100032 LOCACAO ADUTORAS/REDES COM EQUIP TOPOG 1014 M 0,73 740,22
2020100080 73682 2730100003 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD 1014 M 0,84 851,76
SERVICOS PRELIMINARES 12.285,68
2030100015 - 2030100015 TAPUME VEDACAO CONTINUO E SINAL EM TELA 2028 M 3,26 6.611,28
2030100160 . 2030100160  PLACAS DE SINALIZACAO 68 UND 0,79 53,72
2030100170 - 2030100170  CONES DE SINALIZACAO 135 UND 1,15 155,25
2030100190 74221/001 2730100021 SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA 51 UND 1,59 81,09
2030100257 - 2030100257  VARREDURA DE RUA 4056 M2 0,09 365,04
2030100258 - 2030100258 LIMPEZA DE RUA 4056 M2 0,70 2.839,20
2031000259 . 2031000259  FORN EXEC PINTURA CAL 2 DEMAOS MEIO FIO 1014 M 2,15 2.180,10
MOVIMENTO DE TERRA 332380,44
2040100087 - 2040100087  ESCAVACAO EM ROCHA COM ARGAM EXPANSIVA 224 M3 1.425,92 319.406,08
2040100150 - 2040100150 REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA 41 M3 50,68 2.077,88
2040100260 72921 2040100260  ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR 60 M3 58,10 3.486,00
2040100330 - 2040100330  ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA 123 M3 28,56 3.512,88
2040100420 74203/001 2040100420  BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO CAMINHAO 2240 MK 1,74 3.897,60
PAVIMENTACAO 14.571,00
2150100040 73790/001 2150100040 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO 349 M2 6,37 2.223,13
2150100050 . 2150100050  RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS 181 M2 8,21 1.486,01
2150100170 73790/004 2150100170 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELO 349 M2 15,59 5.440,91
2150100180  73764/002-713 2150100180  RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADO 181 M2 29,95 5.420,95
(ASSENTAMENTO 413.862,66
2173011005 . 2173011005  REDE DISTRIBUIGAO PVC PBA 50 S/PAV 1230 M 38,39 47.219,70
2173021005 - 2173021005 REDE DISTRIBUICAO PVC PBA 50 ASFALTO 300 M 73,18 21.954,00
2173031005 . 2173031005  REDE DISTRIBUIGAO PVC PBA 50 BLOCK 276 M 80,17 22.126,92
2173041005 - 2173041005  REDE DISTRIBUIGAO PVC PBA 50 PARALELO 4020 M 65,58 263.631,60
2173031010 - 2173031010 REDE DISTRIBUICAO PVC PBA 75 BLOCK 102 M 90,86 9.267,72
2173041015 - 2173041015  REDE DISTRIBUICAO PVC PBA 100 PARALELO 252 M 96,07 24.209,64
2130100389 - 2130100389 FORN E ASSENT TUBO PVC PBA 15 DN 50 510 M 11,30 5.763,00
2130100409 . 2130100409  FORN E ASSENT TUBO PVC PBA 15 DN 75 300 M 21,25 6.375,00
2130100564 - 2130100564 FORN E ASSENT TUBO PVC DEFOFO DN 150 204 M 65,27 13.315,08
INTERLIGAGOES 3.292,65
2170100100 - 2170100100 INTERLIG DE REDES ACIMA DN > 100 ATE 200 3 UN 384,53 1.153,59
2170100110 - 2170100110  INTERLIG DE REDES ACIMA DN > 75 ATE 100 3 UN 64,82 194,46
2170100120 - 2170100120 INTERLIG DE REDES ACIMA DN ATE 75 60 UN 32,41 1.944,60
CONEXOES 42.170,30
2990002579 . 2990002579  FORN MAT HIDR AMPL REDES DIST SANTA TER 1 UN 42.170,30 42.170,30
AMPLIACAO DE REDES - SANTA TERESA TOTAL 902.958,89
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PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

A PLANILHA PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA DEVERA SER PREENCHIDA
ATRAVES DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS — PEP” DA CESAN,
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES”.

AS INFOBMACC)ES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS
CONDICOES ESPECIFICAS DESTE EDITAL.

| AAB / TPE 021/2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 22



http://www.cesan.com.br/

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ...../......
REF.: EDITAL N° 021/2012 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN

CONTRATO DE EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS QUE ENTRE
SI  FAZEM A COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO - CESAN E A
EMPRESA.......

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf®. BEMGE, Vitdria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n°
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Operacdo do Interior, respectivamente, os Srs. NEIVALDO

BRAGATO e CARLOS FERNANDO MARTINELLI, e a empresa ......c...cccceeeens , com
sede .....occoevviiiiinnnnn, inscrita no CNPJ sob o n° ............... , a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada POr ........ccccccccevviiiiiieireieeennnn. (qualificacao,

identidade, CPF e residéncia), firmam o presente CONTRATO DE EXECUCAO DAS
OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES DE SANTA
TERESAJ/ES, cujo processo esta protocolado na CESAN sob o n° 860-2011-00115,
aprovado pela Diretoria da CESAN em sua reunido n° ............ , de ...... [oiid...... e
homologado pelo Conselho de Administracdo da CESAN, através de Deliberagéo
n........... , de ... l.....[......,  sujeitando-se as contratantes as disposicOes da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e suas alteracbes, observando-se, no que couber a Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006, o Decreto n° 2.060-R, de 20/05/2008, Decreto n°
2460-R, de 05/02/2010 e as seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

11

Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de "Empreitada por Preco Unitario”, a EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES DE SANTA TERESA/ES.

1.1.1 O servigo consiste basicamente de:

1.2

1.3

1.4

15

Item Especificacdo dos Servigos Unidade | Quantidade
01 |REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DN 50 M 6336
02 |REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DN 75 M 402
03 |REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DN 100 M 252
04 |REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA DN 150 M 204

As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO serdo executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO XI — RELACAO DE
MODELOS, no ANEXO | — PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no ANEXO V -
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI — PRESCRICOS TECNICAS, no ANEXO VIl - LISTA
DE PROJETOS, no ANEXO VIII - CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE
SERVICOS DA CESAN e no ANEXO X — REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS, do Edital que a este integra.

Na execucdo das OBRAS E SERVICOS, a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condicGes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigacdes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serdo efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, 0s quais, apos
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N° 021/2012 DE TOMADA DE PRECOS — CESAN e seus anexos;

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /.....[1.... e seus anexos.

As demais condi¢des que envolvem o OBJETO deste CONTRATO sdo aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste CONTRATO provém da receita
prépria da CESAN e da CAIXA ECONOMICA FEDERAL / FGTS. O numero do Contrato de Financiamento é
190.894-08/06. O Codigo de Empreendimento é PEP A.STT.0G.10.01.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1

3.2

O valor global para execugcdo das OBRAS E SERVICOS ¢é de R$
( ) referenciado ao més SETEMBRO/2012.

Nos precos unitarios e totais de cada servigo proposto estdo incluidos:

e  Materiais em geral, exceto os que serdo fornecidos pela CESAN.
. Mé&o-de-obra especializada ou néo;
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e Transportes e deslocamentos em geral;

e Teste dos servi¢os executados, conforme normas da ABNT;
e Limpeza, varredura e lavagem dos locais de trabalho;

e  Seguros em geral;

e Equipamentos e ferramentas necessarios;

e Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxa de aprovacgéo, licenciamento
e liberacéo de servicos resultantes da execucéo das OBRAS E SERVICOS;

e Responsabilidade pelos danos causados diretamente & CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo das OBRAS E SERVICOS;

e Reparos de interferéncias (rede de agua, drenagem, gas, telefonia e outros);
e BDIcomposto de:

e Administragdo central;

¢ Administracéo local (Despesas previstas na CLAUSULA OBRIGACOES DA CONTRATADA que
ndo sejam pagas através da planilha de precos, mao de obra indireta, uniforme, equipamentos de
prote¢édo individual, vale transporte, alimentacéo conforme legislacdo, demais obrigagfes previstas
em acordo coletivo vigente do SINDUSCON e despesas relativas ao cumprimento da NR18 —
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo);

e Impostos previstos por lei;

e Lucro.
OBSERVACOES:

e Na Composicéo de Custos deverdo estar relacionado todos 0s insumos necessarios a execucgao das
OBRAS E SERVICOS, ndo sendo permitida a utilizagdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

e Os servicos normalmente serdo executados no horario normal ndo sendo necessaria hora extra
constantemente, exceto quando for executar interligacdes, paralisagbes do Sistema e para
cumprimento pela CONTRATADA dos prazos estabelecidos em CONTRATO. Caso necessite realizar
trabalhos aos sabados, domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA sem Onus para a CESAN.

e Os pregos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execucao total
das OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagbes e anexos
contidos neste Edital, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive eventuais aumentos,
aditamentos salariais ou outros beneficios e obrigacSes provenientes de Lei, Dissidio,
Convencéo ou Acordo Coletivo, bem como sentenca judicial.

3.3  As demais condi¢Bes que envolvem os PRECOS deste CONTRATO séo aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS
4.1  Avigéncia do CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contada a partir da data de eficacia do CONTRATO.

4.2 Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as
condi¢cdes precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:
| — Publicacéo do extrato do CONTRATO no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;
Il = Prazo de mobilizacdo de 15 dias, contados apds a emissdo da Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN;
IIl — Emisséo da Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN.

4.3 Prorrogacdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57, § 1°, da Lei n®
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

4.4  As demais condigbes que envolvem os CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS e

PRAZOS deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 6 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1 As condicdes para os PAGAMENTOS s&o as constantes no ITEM 6 das CONDICOES GERAIS do Edital,
que a este integra.
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CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1  Até 05 (cinco) dias ap6s a data de eficacia do CONTRATO, a CONTRATADA apresentara ao Gestor e
Fiscalizador do CONTRATO da CESAN ou a Divisdo de Contratos e Convénios — R-DCC, como garantia da
fiel execucdo deste CONTRATO, ...cccevvvveiveeeniinnenns correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
[oTo] g1 1 =1 = Lo [0 PP P PRSPPI , por todo o periodo de vigéncia do CONTRATO,
acrescido de 90 (noventa) dias e observadas as demais disposic¢des constantes do MODELO que integra a
RELACAO DE MODELOS - ANEXO XI, do Edital que a este integra.

6.2  Ocorrendo alteragdo do prego contratual originariamente fixado,por forca de revisdo, reajuste, acréscimos e
decréscimos, prorrogagdes dentre outras hip6teses previstas em lei e neste CONTRATO, competird a
CONTRATADA a oferta de nova garantia (ou endosso) de execucao de CONTRATO, readequada ao prego e
prazo contratual atualizado.

CLAUSULA SETIMA — FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSIGAO DO CONTRATO

7.1  Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1 (um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento
mediante autorizagdo legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R= Vf[(S1=S0)x 0,11 + (M1 —MO0)x 0,88 + (E1 — EQ) x 0,01]
S0 MO EO

Sendo:

R = Valor do Reajustamento procurado.

Vf=Valor da Nota Fiscal a preco inicial do CONTRATO (PO).

S = Indice da coluna 1 (Indice Nacional de custo da constru¢do - mé&o-de-obra, utilizando inclusive na

retencdo de INSS)).

M = indice da coluna 2 (indice Nacional de custo da construcéo - materiais).

E = Indice de Precos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) — Bens Finais — Bens de
Investimento — Maquinas e Equipamentos.

indice com indicador “1” = Relativo ao més anterior ao de concessao do reajustamento.

indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior do orcamento da CESAN.

Data Base do Orgcamento da CESAN = SETEMBRO/2012.

7.2  Os indices acima serdo retirados da Revista Conjuntura Econdmica editada pela Fundagdo Getulio
Vargas.

7.3  As Notas Fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das Notas Fiscais dos servigos
ou fornecimento a que se refiram.

CLAUSULA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 As condicdes para as SANCOES ADMINISTRATIVAS sdo as constantes no ITEM 9 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1 A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS NORTE — I-DON da CESAN.

9.2 A Fiscalizagdo durante a execugéo das OBRAS E SERVICOS avaliard a empresa CONTRATADA de acordo
com os critérios estabelecidos nas Normas ENG/OB/032/02/10 — AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICO DE ENGENHARIA e ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, constantes do ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS, deste
Edital.

9.2.1 A Fiscalizagao durante a execugdo das OBRAS E SERVICOS ira fiscalizar a empresa CONTRATADA de
acordo com as Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas vigentes, bem como Procedimentos
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Operacionais de: Fiscalizacdo de Obras (PO-OBR-001), Movimentacdo de Materiais (PO-MAT-001),
Sinalizagdo de Obras e Unidades Internas (PO-SIN-001), Concretagem (PO-CON-001) e Pintura
Industrial (PO-PIN-001), além do Manual Ambiental de Projetos e Obras da CESAN.

Nota: Caso haja necessidade da Administracdo em revisar as Prescricdes Técnicas e Procedimentos
Operacionais da CESAN, durante a vigéncia do CONTRATO, a fiscalizacdo da CESAN devera comunicar a
CONTRATADA, através de oficio e/ou Diario de Obras, onde as mesmas deverdo ser acatadas pela
CONTRATADA. Se as alteracdes interfirirem nas composicdes de custos dos SERVICOS contratados e/ou
Tabela de Precos de Servicos da CESAN, os mesmos deverdo ser repactuados.

As demais condigbes para a FISCALIZACAO sdo as constantes no ITEM 13 das Condi¢des Gerais do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CESAN

10.1 A CESAN se obriga a:

1- Prestar a CONTRATADA todas as informag®es julgadas necessarias, quando solicitadas.

2- Responsabilizar-se pela Fiscalizagdo e acompanhamento das OBRAS e SERVICOS objeto do
CONTRATO.

3- Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO.

4- Dirimir davidas, quando necessario.

5- Analisar e aprovar, em tempo habil, cronograma e planejamento de execucdo das obras/servicos
apresentados pela CONTRATADA.

6- Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados, para
execugcdo das OBRAS E SERVICOS inerentes a este CONTRATO, respeitados os critérios de sigilo
aplicaveis.

7- Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicBes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugdo das OBRAS E SERVICOS para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias.

8- Fornecer os projetos e as especificacdes técnicas referentes aos servicos contratados.

9- Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA no que diz respeito a movimentacao e destinacgéo final
dos residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra.

10- Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito ao cumprimento do DECRETO
2460-R, de 05 de fevereiro de 2010.

11-Em atendimento ao Decreto 2460-R/2010, a CESAN devera, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
contados a partir do requerimento formulado pela CONTRATADA, apresentar a relacdo dos
trabalhadores aptos a contratacdo. Visando ao cumprimento dessa obrigagdo, a CESAN, no prazo
maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pela CONTRATADA, solicitara a
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relacdo dos trabalhadores aptos a contratacao,
considerando a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados,
devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagdo solicitada, assim como as respectivas contas para 0s
depésitos dos salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
solicitacd@o, nos termos do art. 37 da Lei n°® 7210/84.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 E obrigagdo da CONTRATADA executar as OBRAS E SERVICOS para a CESAN, obedecendo aos

Projetos, Prescricbes Técnicas, Caderno de Prescricbes Técnicas de Servicos da CESAN, Procedimentos
Operacionais de Fiscalizagdo de Obras, Movimentagdo de Materiais, Sinalizacdo, Concretagem e Pintura
Industrial, 38 CONDICOES GERAIS E ESPECIFICAS do Edital de TOMADA DE PRECOS, seus anexos,
bem como aos detalhes e instru¢Bes fornecidos pela CESAN, no decorrer da execucdo do CONTRATO,
ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o presente CONTRATO, para todos os
efeitos de direito, ainda que nele ndo transcritos.
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11.1.1 Todas as obriga¢cdes da CONTRATADA abaixo deverdo ser obedecidas sem nenhum énus para a CESAN,

11.2

11.3

11.4

115

11.6

11.7

devendo estar consideradas nos pregos unitarios ou no BDI.

Manter durante a execugdo do CONTRATO, todas as condi¢es de Habilitacdo e Classificagdo exigidas no
Edital que a este integra.

Quando da apresentacdo da Nota Fiscal das OBRAS E SERVICOS executados, a CONTRATADA devera
fornecer toda a documentacéo legal exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugao
das OBRAS E SERVICOS, cabendo a Geréncia Financeira e Contabil da CESAN conferir estes documentos.

Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART e reforgo de Caucéo de Garantia inicial.

Fazer comparecer representante da empresa credenciado, sempre que convocado, ao local e na data a
serem estabelecidos pela fiscalizacdo, para exame e esclarecimento de qualquer problema relacionado a
execuc¢do do objeto contratado.

Preservar o sigilo das informacBes que serdo disponibilizadas pela CESAN para execugcdo do objeto
contratado.

Nao fazer uso ou revelacdo, sob qualquer justificativa, a respeito de informag8es, dados, processos,
férmulas, codigos, cadastros, fluxogramas, diagramas ldgicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de
propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em decorréncia da prestacdo dos servicos conforme
Declaracéo de Confidencialidade, ANEXO XI — RELACAO DE MODELOS do Edital.

11.7.1 A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

Inicio dos Servigos — OIS, a Declaracéo de Confidencialidade exigida no subitem 11.7 acima, devidamente
assinada.

Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente & CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucdo do CONTRATO.

Pagar aos seus empregados, até o quinto dia Gtil do més subseqiente a prestacdo dos servigos, a
remuneracdo indicada na sua proposta e apresentar a CESAN todos os comprovantes exigidos,
independentemente do pagamento mensal da CESAN.

A CONTRATADA devera registrar as ocorréncias havidas durante a execucgdo do presente CONTRATO, de
tudo dando ciéncia & CESAN, respondendo integralmente por sua omissao.

Cumprir com zelo, perfeicdo, higiene, eficiéncia e pontualidade as OBRAS E SERVICOS a serem
contratados, em consonancia com as normas e padrdes aplicaveis.

Conhecer, adotar/atender as recomendacdes do Manual Ambiental da CESAN.
Responsabilizar-se pelos sinistros envolvendo seus veiculos durante a execugéo do presente CONTRATO.

Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativos a lavratura de Autos de infracdo a legislacéo de
Meio Ambiente, postura, transito e outras aplicaveis, decorrentes das atividades afetas a esse contrato, se
suportados pela CESAN, serdo descontados dos pagamentos devidos a CONTRATADA ou da(s) garantia(s)
oferecida(s), ou ainda, poderdo ser cobrados judicialmente. Nesses casos, a CONTRATADA autoriza a
CESAN, desde ja, de forma irrevogavel e irretratavel, a descontar ou compensar créditos futuros que venha a
ter, ou cobrar por meio de Notificagcdo para Pronto Pagamento no valor correspondente.

Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorarios
advocaticios resultantes de acges judiciais que a CESAN for compelida a responder, no caso dos servigos
prestados por forca de contrato, que violarem direitos de terceiros.

A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos e prazos estabelecidos nos Artigos do DECRETO N°
2460-R, de 05 de fevereiro de 2010, apresentando toda a documentacgdo exigida até a data da emissado da
Ordem de Inicio de Servico — OIS. O ndo cumprimento desta obrigacdo, por parte da empresa
CONTRATADA, importard em aplicagdo das penalidades cabiveis para a espécie e na possibilidade de
rescisédo do contrato, considerando o paragrafo tinico do Art. 5° do Decreto 2.460-R/2010.
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11.16.1 Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracéo Publica, 0 CONTRATADO, nos

termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a contratagdo de méo-de-obra necessaria a execugédo
da obra ou servi¢co advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da
mao-de-obra total para a execugéo do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n® 7210/84.

11.16.2 Para tanto, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da

assinatura do CONTRATO, formular pedido por escrito a CESAN, onde especificara a quantidade e os
servicos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados.

11.16.3 No prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento formulado pelo

CONTRATADO, onde especificard4 a quantidade e os servicos que serdo prestados pelos trabalhadores a
serem contratados, a CESAN se obriga a apresentar a rela¢éo dos trabalhadores aptos a contratacéo.

11.16.4 Visando ao cumprimento da obrigagdo acima mencionada, a CESAN, no prazo méaximo de 02 (dois) dias

corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, solicitara a SECRETARIA DE
ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relagdo dos trabalhadores aptos a contratagdo, considerando a
quantidade e os servi¢os que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS
fornecer por escrito a relagédo solicitada, assim como as respectivas contas para os depoésitos dos salérios
dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, contados da solicitagéo, nos termos do art.
37 da Lei n® 7210/84.

11.16.5 O atraso na formalizacdo da contratacdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva da CESAN ou

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

11.26

da SEJUS, ndo ensejara qualquer gravame ou penalidade ao CONTRATADO. O ndo cumprimento dessa
obrigacéo, por parte do CONTRATADO, importar4 em rescisdo do contrato firmado com a Administragao
Publica, sem prejuizo das demais consequéncias previstas na Lei n® 8666/93.

Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos - OIS,
cronograma-fisico da obra em software especifico, planejamento detalhado de execugdo da obra/servigos,
compativel com o prazo contratual e atendendo as regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
(PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme ANEXO X desse Edital. O ndo cumprimento deste item da a
CESAN o direito de reter a 12 medicdo até que seja cumprido integralmente o solicitado.

O cronograma devera ser submetido a analise e aprovagédo da Fiscalizacédo da Obra.

Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos — OIS,
as composi¢Bes analiticas de custos dos itens abaixo:

= 2990002579 - FORN MAT HIDR AMPL REDES DIST SANTA TER

Na Composicédo de Custos deverdo estar relacionados todos 0s insumos necessarios a execugdo dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizagao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O ndo cumprimento deste item da & CESAN o direito de reter a 12 medi¢do até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o registro no
Cartdrio de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS e
o cadastramento na Prefeitura para fins de execucdo da obra em casos e locais que exijam tal
documentacéo.

Responder de maneira absoluta e inescuséavel pela perfeicao técnica das obras, refazendo as suas expensas
as OBRAS E SERVICOS néo aceitos pela Fiscalizagao.

Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informacdes confiaveis, de acordo com os critérios a
serem definidos pela Fiscalizagc&o.

Cumprir as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e
posturas municipais, em especial as de seguranga publica.

A CONTRATADA, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos de
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescricbes relativas as leis trabalhistas e
previdencidrias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranca, higiene e medicina do trabalho.

O canteiro de obra e a area de vivéncia deverdo ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de seguranca
individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.
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11.31

11.32

11.33

11.34
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Suprir-se de equipamentos de informética para seu planejamento, fornecendo todas as informagGes
necessarias & execucdo da programacdo e controle dos servigos, observando padrdes definidos pela
Fiscaliza¢@o, bem como elaboracdo de Relatério de Controle. Disponibilizar informag6es do andamento das
obras através da internet, em site especifico para esse fim, disponibilizando informacdes e fotos, atualizando
0 mesmo a cada 15 dias.

O ndo cumprimento deste item da a CESAN o direito de reter a 1* medi¢cdo até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

O canteiro da CONTRATADA devera ser no local onde se realizardo os servicos. O mesmo devera ser
dotado de telefone, computador e internet, para facilitar a comunicacdo. Deverd ter uma &area com
capacidade para armazenar materiais fornecidos pela CESAN.

O responsavel pela Coordenagdo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive sabados,
domingos e feriados.

Manter no local das obras, desde o inicio dos servigos até o seu final, um Engenheiro credenciado, com
poderes para representa-la amplamente junto a CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia
relativa a execu¢do do CONTRATO. Na falta ou impedimento ocasional desse Engenheiro, devera haver um
preposto para substitui-lo, incumbindo a CONTRATADA de submeter o curriculo de ambos para aprovacao
prévia da CESAN.

Apoés a realizacao dos servicos, os locais das obras deverdo ser entregues limpos e desimpedidos de todo
entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentacdo, além da limpeza descrita acima, se
necessario, deverd ser executada varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses servicos deverdo
estar inclusos nos preg¢os unitarios e totais dos servi¢os precedentes.

Nos servicos de movimentacdo de terra para abertura de valas, deverd ser observada a existéncia de
interferéncias com redes/dutos/etc, visando evitar possiveis danos. Na ocorréncia de danos inevitaveis,
independentemente do fornecimento do cadastro pela CESAN, os custos referentes aos reparos (materiais e
servi¢os) de redes de agua, esgoto e drenagem, ligacdes prediais de agua e esgoto, deverdo estar inclusos
Nnos precgos unitarios e totais dos servigos de assentamento.

Executar os servigos obedecendo as seguintes instrugdes especificas:

a) Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de montagem ou
assentamento, sera de responsabilidade da CONTRATADA por periodo de 5 (cinco) anos apos a entrada
em operacgao;

b) Na montagem das tubulagBes e apds os trabalhos diarios, serd exigida a colocagdo de saco plastico
resistente em sua extremidade de forma a evitar a entrada de materiais e/ou animais;

c) Durante a execugdo da obra, qualquer dano causado a redes e tubulagdes existentes, devera ser
reparado pela CONTRATADA sem 6nus para a CESAN;

d) As estruturas de concreto deverdo ser executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes, qualquer
reparo necessario sera de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para CESAN;

e) E vedado & CONTRATADA executar manobras operacionais sem autorizagéo da Fiscalizacéo da Obra;

f) Os servigos deverdo ser executados no horario normal, ndo sendo necesséria hora extra, exceto quando
forem necessarias paralisacdes do Sistema.

Residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos:

a) Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servico deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagao vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
incluindo a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei 12.305/10, Art. 27) e a Politica Estadual de
Residuos Sdélidos (Lei 9.264, Art. 33) quanto a responsabilidade do gerador pelos seus residuos e
Resolugdo CONAMA 307/2002 em seu Art.10 (destinagdo de residuos classe A.B.C.D); sendo proibido o
armazenamento ou deposicdo em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida autorizagédo do
o6rgdo competente;

b) Os residuos liquidos, soélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade (classe 4D —
CONAMA 307/02), os de alto risco biolégico e os residuos radioativos deverdo ser dispostos com o
conhecimento e a aquiescéncia e auxilio de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo
de sua competéncia.

c) Disponibilizar para a CESAN informacdes e documentacdes relativas a movimentacéo e destinacéo final
dos residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO

12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica
estabelecido que este instrumento prevalecera como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentacdo anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1 Qualquer alteragédo, criacdo ou extin¢cdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuigdo
de melhoria) apdés a assinatura deste CONTRATO, que reflita, comprovadamente, nos pregos ora
contratados, facultara as partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por matuo e expresso acordo,
observada a legislagéo vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 Este CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alteracoes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1 As condictes para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS s#o as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitoria, Capital do Estado do Espirito Santo, com renuncia
expressa a qualquer outro, para solucdo de quaisquer questdes oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o0 presente, por Si e Seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas, para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Vitoria/ES,

NEIVALDO BRAGATO CARLOS FERNANDO MARTINELLI
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE OPERACAO DO INTERIOR DA CESAN
CPFN°449.968.457-91 CPFN° 342.429.707-06

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPF N°

TESTEMUNHAS

a)

b)
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ANEXO I
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N°021/2012 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

1-

4.1-

4.2-

4.3-

4.4-

4.4-1.

4.5-

4.6-

4.7

5 -
51

52

Submetemos a apreciacdo de V.S%s. a nossa proposta relativa a TOMADA DE PRECOS em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagédo da
mesma e declarando aceitar as condi¢des prescritas nos documentos da TOMADA DE PRECOS.

O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS é de R$ .......cccceevene (por extenso), ja
incluidos BDI e encargos sociais.

A validade desta proposta é de ............. [T ) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentagéo
(observar o minimo de 60 (sessenta) dias).

O periodo de medicao sera mensal, entre os dias 16 do més anterior a 15 do més corrente, e a documentacao
pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) devera ser entregue e protocolada na CESAN, até o dia 28
do més corrente, para pagamento em 30 dias contados da data final da medicéo;

A Unidade tomadora das OBRAS E SERVICO devera registrar no sistema Financeiro as informacfes para
pagamento, até o dia 30 (trinta) do més corrente;

As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN apés o dia 28 do més corrente, terdo seus pagamentos
postergados em 15 dias contados do prazo de pagamento previsto no item 4, além de sujeitarem a
eventuais retencdes de valores relativos a pagamento de juros e multas em tributos recolhidos apds o
vencimento;

Caso ndo seja cumprido os prazos informados no item acima, a nova data de pagamento sera 30 (trinta) dias
apos a data do protocolo da mesma.

Devera ser emitido boletim de medicdo e nota fiscal especifica para cada municipio de realizacdo do objeto
contratual (valor inicial PO).

Quando houver reajustamento, também devera ser emitida nota fiscal especifica por municipio.
As notas fiscais, apos conferidas, visadas e processadas serdo liberadas para pagamento.

A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigacdes previdenciarias e trabalhistas, implicard na
retencao dos pagamentos devidos pela CESAN até que seja regularizada a situacgao.

A excecdo de determinacdo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios dessa TOMADA DE PRECOS
serdo realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua
cessao a terceiros, conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

A vigéncia do CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contada a partir da data de eficacia do CONTRATO.

Por data de eficacia entende-se a data em que for verificado o cumprimento cumulativo de todas as condi¢des
precedentes e suspensivas a seguir discriminadas:

| — Publicacéo do extrato do CONTRATO no Diério Oficial do Estado do Espirito Santo pela CESAN;
Il — Prazo de mobilizacédo de 15 dias, contados apos a emissdo da Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN;
Il — Emissédo da Ordem de Inicio de Servigo pela CESAN.

Prorrogacdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hip6teses previstas no art. 57, § 1°, da Lei n°
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito.

Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessarios a perfeita execu¢do das OBRAS E SERVICOS, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou
aumentar a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizagdo da CESAN, dentro das condicdes
contratuais.
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Declaramos que, se vencedores desta licitacéo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protec¢éo Individual e de Sinalizacao, para a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS.

Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, apresentaremos em até cinco dias Uteis, contados a partir da
emissdo da Ordem de Inicio de Servicos — OIS, cronograma-fisico da obra em software especifico,
planejamento detalhado de execugdo da obra/servicos, compativel com o prazo contratual e atendendo as
regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18.) conforme ANEXO X
nesse Edital. O ndo cumprimento deste item d&a & CESAN o direito de reter a 12 medicao até que seja
cumprido integralmente o solicitado;

Declaramos que, se vencedores desta licitac8o, disponibilizaremos para a CESAN em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio de Servigos — OIS, as composi¢des analiticas de custos dos
itens abaixo:

= 2990002579 - FORN MAT HIDR AMPL REDES DIST SANTA TER

Na Composicdo de Custos deverdo estar relacionado todos os insumos necessarios a execugdo dos
servigos, nao sendo permitida a utilizagao da unidade “verba” para nenhum dos insumos.

O ndo cumprimento deste item da & CESAN o direito de reter a 12 medi¢cdo até que seja cumprido
integralmente o solicitado.

Na execucdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendacfes e instrugcdes da
Fiscalizagdo da CESAN, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacéo dos trabalhos,
de conformidade com as instrugdes, normas e padroes dessa CESAN.

Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, em regime
de tempo integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para
nos representar amplamente junto & CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa a
execu¢do das OBRAS E SERVICOS. Na falta ou impedimento desse profissional haver4 um preposto para
substitui-lo, incumbindo-nos submeter o curriculo de ambos & aprovacdo da CESAN.

Declaramos que temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdo as OBRAS E SERVICOS, bem como
as eventuais dificuldades para a boa execugdo dos mesmos.

Informamos que, se vencedor(es) desta licitagdo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera
assina-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispdem os atos constitutivos desta empresa, 0(s)
Senhor(es)............... (qualificacéo, identidade, CPF e endereco residencial).

Desde logo, indicamos como garantia da fiel execu¢cdo do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de
caucéo observado o disposto no MODELO que integra o ANEXO XI - RELACAO DE MODELOS), nos
comprometemos a fornecé-la ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN ou & Divisdo de Contratos e
Convénios — R-DCC, dentro de 05 (cinco) dias apés a data de eficacia do CONTRATO.

Sempre que houver acréscimo de valor ou concesséao de reajuste, devera ser feito o correspondente reforco de
garantia.

OBSERVACAO:
Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancaria, mister se faz a indica¢éo do Banco Fiador.

Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
NOME DA PROPONENTE
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ANEXO IV
PROJETO BASICO

OBJETO

Contratacdo de empresa para execugao das obras e servigos relativos & ampliagéo de redes de Santa Teresa/ES

O servigo consiste basicamente de:

Item Especificacdo dos Servicos Unidade Quantidade
01 |REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 50 M 6336
02 | REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 75 M 402
03 | REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 100 M 252
04 | REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA DN 150 M 204

CARACTERISTICA DOS SERVICOS

As obras e servigos objetos da licitagdo serdo executados de acordo com as Condi¢des Especificas de Execugdo
dos Servigos e/ou do Caderno de Prescricbes Técnicas de Servicos da CESAN, a serem rigorosamente
obedecidas, e nos quantitativos estimados e constantes da sua Planilha de Precos.

FINALIDADE

4-

As obras e servigos a serem executados tém como finalidade melhoria do abastecimento de dgua no municipio
de Santa Teresa/ES.

REFLEXOS POSITIVOS

A execucdo da referida obra proporcionara maior qualidade de vida a populagéo de Santa Teresa/ES.

POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MAO DE OBRA

A contratacdo desses servigos gerara de forma efetiva e direta, empregos com utilizagdo de mao de obra local.

FACILIDADE DE EXECUGCAO

Pelas caracteristicas dos servicos a serem contratados, e considerando que a CESAN possui conhecimentos
especificos sobre o assunto, e que também coordenara e gerenciara todo o trabalho a ser desenvolvido, ndo sédo
previstas maiores dificuldades nos procedimentos de execucgao.

NORMAS TECNICAS DE SAUDE E DE SEGURANCA DO TRABALHO

Os profissionais que estiverem envolvidos nos servicos deverdo trabalhar utilizando os equipamentos de
protecao pertinentes, de acordo com as Normas da Associacdo Brasileira de Norma Técnicas — ABNT, Leis,
Regulamentos e Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e administrativas
aplicaveis as Normas de saude, de Seguranca Higiene e Medicina do Trabalho, de Seguran¢a Publica e de
Meio Ambiente.
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8- IMPACTO AMBIENTAL

Pela natureza dos servigos ndo devera ocorrer impacto ambiental na sua execugao.
Os impactos ambientais que por ventura ocorrerem, serdo resolvidos imediatamente de acordo com a

legislacdo ambiental vigente.

9- PRAZO E CRONOGRAMA:

O prazo total de execugéo das obras e servicos é de 12 (doze) meses contados a partir da data de eficacia do
contrato. A vigéncia do CONTRATO a ser firmado tera inicio no dia de sua publicagdo na Imprensa Oficial, nos
termos do paragrafo Unico do Art. 61 da Lei N° 8.666/1993, e se encerrara 90 (noventa) dias apds a data de
enceramento do prazo de execucdo das OBRAS E SERVICOS estabelecida no item acima, e o cronograma
fisico financeiro encontra-se detalhado em anexo do Edital, assim como as planilhas de servigos e pregos.

Vitéria, 27 de Agosto de 2012.

Eng® Claudia Contarato Luciana Medeiros

Divisdo de Or¢gamento e Custos Tecndloga de Sistemas de Saneamento
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ANEXO V
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES DE SANTA TERESA/ES
VALOR: 902.958,89 DATABASE  set/2012
MESES
1° 20 3 4 50 6° 10° 110 120
_____________________________________________________________________________________________________________|
MENSAL 8,50% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,30% 8,50%
% FisICO
ACUMULADO 8,50% 16,80% 25,10% 33,40% 41,70% 50,00% 58,30% 66,60% 74,90% 83,20% 91,50% 100,00%
76,75 74,95 74,95 74,95 74,95 74,95 74,95 74,95 74,95 74,95 74,95 76,75
VALORES MENSAL
R$x 1000
ACUMULADO 76,75 151,70 226,64 301,59 376,53 451,48 526,43 601,37 676,32 751,26 826,21 902,96

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE
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ANEXO V|
PRESCRICOES TECNICAS

OBSERVACAO.:

AS PRESCRICOES TECNICAS ESTAO ANEXADAS E A I?ISPOSIC}AO DOS LICITANTES
NO SITE DA CESAN - www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES =
DOCUMENTOS RELACIONADOS”.

AAB / TPE 021/2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 37



http://www.cesan.com.br/

ANEXO VII
LISTA DE PROJETOS

CAPTACAO
Santa Teresa 01_09_RO1
Santa Teresa 02_09_RO1
Santa Teresa 03_09_RO1
Santa Teresa 04_09_RO1
Santa Teresa 05_09_RO1
Santa Teresa 06_09_RO1
Santa Teresa 07_09_RO1
Santa Teresa 08_09_RO1
Santa Teresa 09_09_RO1

OBSERVACAO.:

OS PROJETOS ENCONTRAM-SE A DISROSIQAO DOS INTERES~SADOS NO SITE DA
CESAN - www.cesan.com.br — ATRAVES DO LINK “LICITACOES =DOCUMENTOS
RELACIONADOS”.

AAB / TPE 021/2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 38



http://www.cesan.com.br/

Dc SAN

qualic

N ANEXO Vi
CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DE MATERIAIS PELA CONTRATADA

1. CONDIGOES DE FORNECIMENTO

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo obedecer as Normas, EspecificacBes e
Métodos de Ensaio da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais
atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas préprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu
fabricante, rastreabilidade e marcac¢des conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estard condicionada a inspec¢do pela unidade
gerenciadora do CONTRATO. A aceitagdo citada acima ndo isenta a CONTRATADA da
responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apoés sua
aplicacao.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverédo ser de fornecedores
pré-qualificados. A CESAN disponibilizard, quando necessario, o cadastro de seus fornecedores pré-
qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que nédo forem pré-qualificados pela CESAN
deverdo ser precedidos de consulta a CESAN.

A CESAN fornecera as especificacdes técnicas necessarias para materiais a serem utilizados nas
OBRAS E SERVICOS, sempre procurando aqueles de melhor qualidade.

Os equipamentos e demais materiais deverdo ser fornecidos conforme especificacdes fornecidas pela
CESAN, em prescri¢Bes anexas.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante,
emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagdo destes, indicados pela CESAN
e sem dnus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

o IPT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
o Falcéo Bauer
o Outras submetidas a aprovacdo da CESAN.

Os tubos e conexBes de PVC deverdo ser adquiridos conforme marcas e fornecedores constantes na
relacdo de fornecedores pré-qualificados da CESAN publicada no enderego www.cesan.com.br, item
Licitacbes > Instrucdes > Pré-Qualificacdo de Marcas e Modelos de Materiais - Tubos e Conexdes de
PVC (ou que possuam Certificado de Conformidade Técnica, conforme Relatério Setorial do Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H do Ministério das Cidades, para os
materiais em questao). Para os demais insumos, a aquisicdo dos materiais pela CONTRATADA devera
ser precedida de consulta a CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que seréo fornecidos pelas
contratadas deverdo possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT) emitido pela SABESP, sendo
que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais ferrosos (tubos, conexdes, valvulas, etc)
esse atestado é obrigatorio.

Caso a obra inclua o fornecimento de equipamentos e receba recursos financeiros provenientes do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social — BNDES, tanto o fabricante dos equipamentos, quanto
o produto deverdo ser credenciados no FINAME, conforme procedimento disponivel no link:

HTTP:// www.bndes.gov.br/produtos/credenciamento/finame.asp
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2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

¢ Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter inalteradas
suas caracteristicas.

e A Fiscalizacdo terd livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalacdes de
armazenamento e estocagem dos materiais.

e Nao sera permitido estocar tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugéo por
um periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).

AAB / TPE 021/2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 40




O cesan

gualidade em saneamento

ANEXO IX
TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN

OBSERVACAO.:

A TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN, ESTA ANEXADA E A DISPOSICAO DOS

LICITANTES NO SITE WWW.CESAN.COM.BR, LINK LICITACOES - CAMPO DOCUMENTOS
RELACIONADOS.
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ANEXO X

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

OBJETIVOS:

Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes basicas de Seguranca e Medicina do
Trabalho, visando a preservagéo e a prote¢do dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislacéo e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrdo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das san¢Bes previstas no contrato pelo seu néo
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA deverd cumprir as Normas da Associacdo Brasileira— ABNT, Legislacdes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e o0s acordos e convengdes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranca, Medicina, Salde e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e a
Seguranca Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinacédo da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessarias para a eliminacéo,
neutralizacdo ou minimizacdo das condi¢des insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencédo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados & CESAN, a
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes basicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes basicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servico da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando lesdo corporal, perturbagdo funcional ou doenga que cause a morte ou a
perda ou a reducdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n°® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteragfes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sao acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesao corporal, perturbagéo funcional ou doenca...

CIPA

Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n° 5 do MTb, cujo objetivo é observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencéo de
acidentes.

| AAB / TPE 021/2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 42




0 CESAN

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.1
4.1.1

4.1.2

qualidade em saneamentc

EPI

Equipamento de protecdo individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovagdo — CA, destinado a proteger
a salde e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as consequéncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protecéo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protecéo coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doencas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na indiUstria da construgdo é um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organiza¢do, que objetivam a
implementagdo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condi¢des e no
meio ambiente de trabalho na industria de construcdo, de acordo com a Norma Regulamentadora n°18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de saude ocupacional é um programa que estabelece a¢cfes de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promocédo e preservacdo da saude do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP
Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento histérico-laboral pessoal, com propdsitos
previdenciarios para obtencdo de informacdes relativas a fiscalizacdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também poder4d se solicitado para orientar programa de reabilitacdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e
gque passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevencgédo de Riscos Ambientais que visa preservar a salde e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagdo, reconhecimento, avaliagdo e conseqiiente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideracdo a protecao
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espaco com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupacado permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pocgos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatorios, tubulacoes, silos, tanques, tineis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenca profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em funcdo de condi¢cdes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n® 2.172, de 5 de marco de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDIQ()ES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL

Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposicdes legais e regulamentares sobre seguranca e
medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinacdo da Contratante. Em especial
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTDb,
de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.

Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informag8es em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo
com o requisito em analise, para verificagdo do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo
que couber.
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E obrigacdo da CONTRATADA executar as obras ou servicos obedecendo as prescri¢des técnicas, aos
itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instru¢des fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os
mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele ndo
transcrito.

E obrigagdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:

+ Treinamento basico sobre Seguranca do Trabalho ao pessoal envolvido na execugdo das obras e/ou
Servicos;

+ Exames admissionais, periodicos e demissionais dos empregados em acordo com as fung8es exercidas

» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI's diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.

» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitacéo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -
SEESMT:

A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradacao do risco da
atividade principal e pelo nimero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma
Regulamentadora n°4 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, de lei n° 6.514, de 22
de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a rela¢g&do nominal, cargo
e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou
servigos contratados, bem como qualquer alteragdo que vier a ocorrer;

(@ A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
gue sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicdo que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos
forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalagdo e manutengdo do SEESMT, com
vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimentos das medidas de seguranca e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servicos contratados, independente da
necessidade legal da instalacdo e manutengcdo do SEESMT, o profissional legalmente habilitado ou
quantos forem necessarios, quando assim determinado pelo administrador do contrato.

COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE - CIPA:

A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragBes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
gue regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantacdo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da indUstria da
construcao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

Quando a empresa CONTRATADA ndo se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exergcam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuicdbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reunifes; e mensalmente até o 5° (quinto) dia util do
més subseqiiente, as copias de atas das reunides ordinérias e extraordinérias desta comissao;

O presidente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuicbes da mesma, pode participar das reunies da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence &
fiscalizacdo da obra.

A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando cépia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apos a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situacao dos riscos estabelecidos anteriormente.
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EQUIPAMENTO DE PROTE(;AO INDIVIDUAL - EPL:
A empresa CONTRATADA é obrigada a:

- Fornecer os EPI's necessarios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagao e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa prote¢do contra 0s riscos
de acidentes e danos a saude dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n°® 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas altera¢fes, da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovagdo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restricdes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

- Responsabilizar-se pela sua higienizagdo e manutencao periddica.

Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protegéo individuais (EPI's) comumente
necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa
CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por
eventual exigéncia de oOrgdos publicos fiscalizadores ou por identificacdo de algum risco especifico ou
particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALCADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE
TAMANCOS, CHINELOS OU SANDALIAS;

b) A NAO UTILIZACAO OU A UTILIZACAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZACAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUACAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDICAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA,

c) O CAPACETE E O CALGADO DE SEGURANGCA SAO 'DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS
PESSOAS QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS;

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVICO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO
AO CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVICO OU EM MOVIMENTAGCAO E TRANSPORTE
VERTICAL DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANGA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENGCA DE NIVEL SEM PROTEGAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

4.5
451

45.2

4521

SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTEQAO COLETIVA - SPC E EPC:
A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protecéo coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢8es de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n°® 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978 e suas altera¢bes, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

Medidas basicas de protecgéo coletiva:

As medidas de protecao coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as

condi¢Bes de seguranca adequadas e de acordo com a legislacao;

Sinalizagéo e isolamento:

(@) Toda e qualquer obra ou servico realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servicos, dependéncias da CESAN e outros, que oferecam possibilidades
de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizagdo e isolamento através de
barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas
zebradas, sinalizagdo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno
de trabalho;

(b) As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de
transito local, com antecedéncia minima de dias que aquele 6rgdo requer, para que as medidas
contingentes
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em relacéo a sinalizacéo e ao trafego local estejam de acordo com a legislagdo vigente. Em situagfes
emergenciais, a sinalizacdo viaria deve ser executada em conformidade com as normas e
procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

Em casos de embargo, interrupcao temporaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servi¢o, as condigBes de sinalizagdo, isolamento e seguranca devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a ndo oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdi¢do, autoriza¢éo para o cumprimento deste item.

45.2.2 Escoramento de escavagdes:

@

(b)

(©

(d)
(e)

(®
C))

(h)

@

A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavacdo, antes de iniciada, de modo a garantir as condi¢cBes de estabilidade das paredes da
escavacdo e todas as fases de execucdo e durante sua existéncia, devendo — se levar em
consideracdo a perda parcial de coesao pela formagao de fendas ou rachaduras por ressecamento do
solo, influéncia de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

Os taludes das escavacdes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco
centimetros), devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este
fim e dispor de escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em
caso de emergéncia, a saida rapida dos empregados, observando requisitos da NBR 9061/1985 —
Seguranca de escavacgao a céu aberto;

Antes de ser iniciada uma obra de escavacao ou fundagéo, o responséavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagdes e cabo, na areas onde serédo realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnacéo do subsolo por emanacgdes ou produtos nocivos;

O material retirado da escavacao s6 podera ser depositado a uma distancia da borda da vala superior
a metade da profundidade da mesma;

Em todos os servicos de escavacéo, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Segurancga de escavacdo a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n°
3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n° 6.514, de 22 dezembro de 1977, que
regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda,
as exigéncias da Contratante;

Durante o processo de escavacdo mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar,
€ proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

Escavacfes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdo e também
sinalizacdo de adverténcia, inclusive noturna;

Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se os servicos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condi¢cdes de excesso de umidade, decorrentes
de infiltracdes ou chuvas;

A empresa CONTRATADA é responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execucdo da atividade de escavagdo integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposi¢cdo de passeios ou calgaddes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

4.5.2.3 Protecdo em maquinas e equipamentos:

@
(b)
(©
(d)
(€

®
C)

Devem ser protegidas todas as partes méveis dos motores, transmiss@es de forca e partes perigosas
das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

E proibida a retirada de qualquer protecio de maquinas ou equipamentos e dispositivos de seguranca,
salvo quando da limpeza, lubrificacdo, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente recolocada;

A manutencdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o
funcionamento for essencial a sua manutencao;

Toda maquina e equipamento elétrico portatii manual devem possuir dupla isolagdo, constituindo
situacéo de risco grave e iminente se 0 mesmo néo for obedecido;

As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes, de projecédo de pecgas
ou partes, devem ter 0os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, prote¢do das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizagdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que n&o
dimensionados, nos servi¢os de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador a as
pessoas autorizadas;
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Os operadores ndo podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumaticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavacéo ou de remocéo de materiais.

4.5.2.4 Protecdo em instalacdes elétricas:

@

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagdes, inclusive as provisorias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalacdes e servicos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execucéo, operagao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6rgéos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.2.5 Sistema de Ventilagao e exaustao:

@

(b)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosdo, intoxicacdo e doenga
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilagdo
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentragdo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspecédo prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a detec¢do de gases e presenca de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuicdo do responséavel
técnico a liberacéo para a realizagao dos servi¢os no local, conforme orientagdo da area de seguranca
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecdo contraincéndio:

@

(b)
(©

(d)

(€

®

E obrigatdrio, por parte da CONTRATADA, a adogédo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevencdo e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO;

Quando a natureza do risco assim exigir, devera ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servicos,
alertando os trabalhadores quanto a presen¢a de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigcos, com mais de 10 (dez) empregados ou
quando a natureza do risco assim o exigir, € obrigatdrio equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servico, independente da
presenca ou ndo de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevencgdo e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.

O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servicos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n°6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

4.5.2.7 Armacgbes de ago:

@

(b)
(©

A dobragem e o corte de vergalhbes de aco em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e ndo escorregadias, afastadas da area de circulacéo de trabalhadores;

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalhdes de aco desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

Durante a descarga de vergalhdes de ago, a area deve ser isolada.

| AAB / TPE 021/2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 47




0 CESAN

45238

4529

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

ualidade em saneamentc

Protecdo em alturas e contra queda em diferencas de niveis:

(@) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificaces, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(o) E obrigatério o dimensionamento e manutencdo de escadas, rampas provisorias, passarelas,
andaimes, plataformas de protecéo contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranca as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

(c) As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferencas de niveis sendo seu angulo de
inclinagdo, no maximo, de 30° (trinta graus) em relacéo ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de seguranca tipo para-quedista em trabalho com diferenca de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que ndo seja possivel a utilizagdo de andaimes é permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentagdo se fara por meio de cabo de ago. Nestas condi¢des, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

(f) As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (trés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servicos em altura com a utilizagdo de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servico e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n°® 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteracdes.

Protecdo Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalacdo e manutencdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO
— PCMAT:

E obrigatorio a elaboraco e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cépia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagdo de Servigco — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias ap0s as suas alteracGes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servico. A cépia do PCMAT devera ser anexada uma copia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagdo ou alteragéo deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cGpia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevencdo de Risco Ambientais, sendo
elas a antecipacéo, reconhecimento, avaliacdo e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsavel
pela seguranca e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgdos de fiscalizacdo federal, estadual e
municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranc¢a do
trabalho;

A implementagéo e implantacdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da
empresa CONTRATADA;

Os documentos que integram o PCMAT séo:

(@) Memorial sobre condigBes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em
condi¢des de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

(b) Projeto de execucdo das protecdes coletivas em conformidades com as etapas de execucéo da obra;
(c) Especificacao técnica das protecdes coletivas e individuais a ser utilizadas;

(d) Cronograma de implantagcdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

(e) “Lay out” inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

(f) Programa educativo contemplando a tematica de prevenc¢do de acidentes e doengas ocupacionais,
com sua carga horaria.
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EROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAIS — PPRA:
E obrigatorio a elaboragdo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20
(vinte) trabalhadores e no local de servigos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizacdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agéo;
(c) Forma de registro, manuten¢éo e divulgacéo dos dados;
(d) Periodicidade e forma de avaliacdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da
CONTRATADA, assim como suas alteracdes e complementacdes, devendo sua cépia ser anexada ao livro
de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipa¢do do PPRA, deve
ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apés assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagdo de Servico — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apds as suas
alteragdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A copia do PPRA devera ser
anexada uma copia do cronograma total da obra ou servico, devendo qualquer atualizagdo ou alteracao
deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com
envio de copia da mesma,;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do
trabalho;

O PPRA deve prever a participacdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboracdo e
implantacéo;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as acfes a serem executadas
durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servico devendo esta ser objeto de um relatério do
referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte
do agente da inspecéo do trabalho. Uma cdpia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e
outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias ap0s a sua elaboragéo;
O Documento-Base e suas alteragdes devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso
as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:

E obrigatério a elaboracdo e implantagdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma copia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizac@o de Servico — AS, e até 10 (dez) dias apds as suas alteragBes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servico, que exijam a realizacdo de exames admissionais,
periédicos ou de mudanca de funcao;

O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboracdo de todas as
acoes do programa;

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizagdo dos exames médicos admissional, periddico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de fungdo e demissional, com a emissédo do Atestado de Saulde Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servi¢o, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cépia a ser enviada
ao sindicato da categoria;

(@) O ASO devera conter no minimo:

(1) nome completo do trabalhador, o nimero de registro de sua identidade e sua fungéo;

(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instru¢des técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho —
SSST;

(3) indicagdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;

(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo nimero de inscricdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM,;

(5) definicao de apto ou inapto para a funcao especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu,;

(6) nome do médico encarregado do exame e enderec¢o ou forma de contato;

(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscrigdo
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
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O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as acBes de saude a serem
executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspe¢éo do trabalho.
Uma copia do relatdrio deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apds a sua elaboragéo;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestagéo de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP:

E obrigatéria a elaboragio e a implantagdo por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, ap6s assinatura do
contrato e antes da emissdo da Autorizacdo de Servico — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apo6s as suas alterag8es, durante o andamento da obra/servigco, decorrentes da alteracdo dos seus
empregados ou das condi¢Bes operacionais de trabalho, tais como: mudanga de funcao, de exposi¢do ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislagdo pertinente (Lei n° 8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragBes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas alteracdes/ complementacdes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma copia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservacao e funcionamento, em conformidade com a legislagdo de transito vigente;

E proibido o transporte simultineo de empregados e materiais ou equipamentos, excecdo feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a ndo causar lesGes aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

So sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteragoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(@) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
profissional qualificado sob supervisédo do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);
Para servicos em que sejam necessarios a utilizagdo de transporte vertical, incluindo os temporarios,
devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n°® 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas altera¢des;

Todos os equipamentos de movimentagdo, remocao e transporte de materiais e pessoas devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungdo anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaucdes especiais quando da movimentacdo de maquinas e equipamentos
proximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remo¢do ou movimentacdo de materiais devem possuir dispositivos que
impecam a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servi¢os, 0os equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relacédo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de icamento;

Os cabos de aco, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranca a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagdo de sinaliza¢éo
no reboque.
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411 TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

4.11.1 E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, o
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

4.11.2 Deve ser instalados sistema de ventilagdo eficaz e permanente que garanta a renovagdo continua do ar,
sua pureza e condi¢des satisfatorias de temperatura e umidade;

4.11.3 A quantidade de ar puro posta em circulacdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

4.11.4 A concentracdo minima de oxigénio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situacéo de risco grave e iminente;

4.11.5 E proibido o uso de oxigénio para ventilagdo em local confinado;

4.11.6 Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

4.11.7 E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranga e armaduras para amarragio que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espacgos confinados;

4.11.8 E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranca, motores e instalagdes, blindadas & prova de
exploséo.

4.12 SERVICOS EM ELETRICIDADE:

4.12.1 Os servicos de manutencdo ou reparos em partes de instalagcdes elétricas, inclusive provisorias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnolégicos e as prescri¢cdes previstas has normas técnicas oficiais vigentes;

4.12.2 Durante a construgdo ou reparo em instalagBes elétricas ou obras de construgdo civil, proximas de
instalacBes sob tenséo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducdo elétrica;

4.12.3 Quando forem necessarios servicos de manutengdo em instalacfes elétricas sob tensdo, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operacdes
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

4.12.4 Nas partes das instalagdes elétricas sob tensdo, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagdo, manutencdo e instalacdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a atenc¢éo quanto ao risco;

4.12.5 As instalagbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalacBes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execugéo,
operagdo, manutencdo, reforma e ampliagdo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

4.12.6 Quando da realizacdo de servigos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condi¢des propicias para condugéo de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranca ou por tensao elétrica ndo superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tensao elétrica ndo superior a 50 (cinquenta) Volts em corrente alternada;

4.12.7 Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalacdes elétricas deve ter essa condicdo
anotada em seu registro de emprego;

4.12.8 O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagdo cardio-respiratoria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalacfes;

4.12.9 E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas ndo autorizadas em ambientes proximos as partes das
instalagOes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as proprias instalagdes;

4.12.10 Sao proibidos quaisquer instalagdes e servigos em eletricidade, mesmo que provisoérias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6érgdos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligacBes diretas.

4.13 ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

4.13.1 Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a nao prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentacao, além do previsto em seu dimensionamento;

4.13.2 Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimens&o devem
ser arrumados em camadas, com espacadores e pecas de reten¢do, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pecas;

4.13.3 Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Umido ou desnivelado;

4.13.4 Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de seguranca e de acesso
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;
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4.13.5 As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragéo.

4.14 SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

4.14.1 As operacdes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

4.14.2 As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magarico;

4.14.3 Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados é obrigatdrio a adocdo de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de exploséo ou intoxica¢éo dos trabalhadores;

4.14.4 Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescrigbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

4.14.5 Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posigdo vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

4.14.6 Nas operagdes de soldagem e corte a quente, € obrigatoria a utilizacdo de anteparo eficaz para a protecao
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta protecéo deve ser o tipo incombustivel.

4.15  RESIDUOS LIQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

4.15.1 Os residuos liquidos, soélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servico deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislacdo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposi¢do em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizacédo do 6rgdo competente;

4.15.2 Os residuos liquidos, soélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deveréo ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

4.16 TREINAMENTO:

4.16.1 Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periddico e de reciclagem, visando garantir
a execucao de suas atividades com seguranca;

4.16.2 O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro
do horério de trabalho, antes do inicio das obras ou servigos, devendo os trabalhadores receberem copias
apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(@) InformagBes sobre as condi¢Bes e meio ambiente de trabalho;
(b) Riscos inerentes a sua fungéo;
(c) Uso adequado de Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

(d) InformagBes sobre os Sistemas e Equipamento de Protegdo Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servico;

(e) InformacgBes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extin¢ao;

(f) Informagdes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execuc¢do da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

4.16.3 A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que
exercam atividades em: vias publicas; espacgos confinados; eletricidade; alturas; escavacgdes; tuneis; na
operagdo de equipamentos, maquinas e veiculos; operac¢des envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,
explosivos ou radioativos; movimentacdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos
adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitacdo para exercer alguma dessas atividades,
ministrado por sistema oficial de ensino, uma copia do certificado e do histérico escolar do curso, com
assinatura de aprovacéo do Ministério da Educagéo e Cultura — MEC, e em caso de qualificacdo, uma copia
do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o
planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(@) Para os servicos em eletricidade sob tensdo em instalagbes e equipamentos em geral e para 0s
trabalhos subterraneos, é obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalacées
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimacgéo cardio-respiratéria, e em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingédo do fogo;

(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial

| AAB / TPE 021/2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 52




0 CESAN

4.16.4

4.16.5

4.16.6

4.16.7

4.16.8

4.16.9

4.16.10

4.17
4.17.1

4.17.2

4.18
4.18.1

4.18.2

ualidade em saneamentc

complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a
incéndio.
(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servicos.

O treinamento periédico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servico e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem copias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja 0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periédico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;
Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periddico e de reciclagem, terem formacéo em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;

A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma cdpia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias ap0s o término do treinamento;

A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevenc¢do de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servico, através de lista de presenga, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apoés o término da palestra;

Seréo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que ndo ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o contetdo béasico determinado nas alineas 4.16.2 e 4.16.3 deste titulo;

Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Basico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por 6rgao reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:

Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
gue o ministrard ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
ndo cumprimento implicard em sang¢des administrativa, previstas nas clausulas contratuais.

IDENTIDADE FUNCIONAL:

A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (crachd) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificacdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

COMUNICAGCAO PREVIA A DRT:

E obrigatéria a comunicagdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apés a
emissdo da Autorizagdo de Servico — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informagdes:

(@) Endereco correto da obra;

(b) Endereco correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);

(c) Tipo de obra;

(d) Datas previstas do inicio e concluséo da obra;

(e) Numero maximo previsto de trabalhadores na obra;

(f) “Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);

(g) Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);

(h) Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;

(i) Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA,;

() Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizagdo da CESAN.

A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da

comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias apds a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.
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COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENCA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doengas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicacao de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apds a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenga ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na industria da construgdo), copia da Comunicagéo de
Acidente do Trabalho - CAT e relatédrio de investiga¢éo do acidente elaborado pelo profissional responséavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia Gtil do més subsequente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doencas ocupacionais), de acordo com anexo Il da Norma Regulamentadora n°18;

Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados & FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias apo6s o acidente, no caso do anexo | e até o Ultimo dia Gtil de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo I, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA,;

Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também deverd prestar todas informagfes necessarias a CESAN
para a devida investigacao e apuracao dos fatos.

COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL
Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA é obrigada a:

(@) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicacgéo de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgédo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;

(c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagao
pela autoridade policial competente e pelo 6rgéo regional do Ministério do Trabalho;

(d) Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante
contra recibo, além dos documentos rpencionados no subitem 4.19.2, também cépia dos documentos
Boletim de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscépico, emitido pelo IML.

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informacdes
necessarias a CESAN para a devida investigacdo e apuracéo dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do
contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizacdo de Servigo — AS, ao qual sera
condicionado, onde deve constar:

(&) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da indistria da construgdo, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

(b) PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
(c) PPP, conforme subitem 4.9.1;

(d) Relacdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do
contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteragdo e a cada etapa da obra ou
Servigo;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislacao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o
responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de
seguranga do trabalho responsavel pela elaboracdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, periddicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderdo a alinea 4.2.3 deste titulo;

NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(9) Relagdo nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;
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(h) Relagdo dos EPI's por cargo ou fungdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execucdo das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
ou servigo;

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

() Programa dos treinamentos admissional, periddico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, horarios e local de realizacdo, contelido
programatico, relacdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada cOpia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovacgdo pelo MEC ou 6rgédo credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periédicas de conscientizagdo na prevencdo de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servico, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horério e local de realizacéo;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condicdes de seguranga das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condi¢bes insalubres e inseguras presentes na obra, uma cdpia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboragdo ou
emissao.

TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATACAO:

A empresa CONTRATADA ¢é a Unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da
subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacéo vigente;

A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratacdo, clausula especificando que a
CONTRATADA pela CESAN é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da
subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e
na legislagdo vigente;

A empresa CONTRATADA quando da subcontratacéo, deve solicitar por escrito, autorizagcdo expressa da
CESAN para a subcontratacdo, parte das obras e/ou servi¢os objeto do contrato informando:

(& Nome e endereco da empresa a ser subcontratada e sua qualificacdo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

(b) Nome e endereco dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;
(c) Obras e/ou servicos a serem subcontratados;

(d) Local e endereco do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servicos a serem utilizados pelas
subcontratadas;

(e) Data prevista do inicio e concluséo das obras e/ou servigos a serem subcontratados;
(f) Nudmero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigos a serem subcontratados.

A empresa subcontratada deverd encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagcao
nominal dos empregados que trabalhardo na execucdo dos servicos subcontratados, devendo ser
atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servigo, assim como uma copia do Perfil
Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com
o subitem 4.9.1;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as
relagdes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas
de treinamento, conforme subitem 4.16.6.

(@) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da
subcontratada.

CONSIDERAGCOES GERAIS:

Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela ndo observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicard as sang¢des administrativas previstas nas clausulas de Sancdes
Administrativas do referido contrato;

A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responsavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranca e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos 6rgdo de fiscalizagdo federal, estadual e
municipal, para inspec¢@es e vistorias periodicas, no local da obra ou servigo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagédo, por escrito, quando for executar servigos ap6és o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;

| AAB / TPE 021/2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 55




0 CESAN

ualidade em saneamentc

4.23.5 O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou servi¢os objeto do contrato

4.23.6

51
511

51.2

513

514

515

5.1.6

517

518

519

5.1.10

51.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

com a CESAN devera ser confeccionado em padrédo de modelo e tecido que ofereca conforto e protegéo e
nédo se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificacdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-p6s deverdo ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servico da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padréo a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN

CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:

Cumprir e fazer cumprir todos as determinac¢des contidas neste procedimento e no contrato de execugao de
obras e/ou servicos, e suas alteragdes e atualizagbes decorrentes de regulamentos legais;

Ser responsavel pela andlise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas altera¢gbes
necessarias e cumprimento destas;

Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histdrico de obras da CESAN;

Comunicar, de imediato, a &rea de Seguranca do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situages
de grave e iminente risco;

Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicagbes de Acidentes do Trabalho - CAT's; Relatérios
de Investigag&o de Acidente; e copia do Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;

Enviar para a Seguranca do Trabalho, de imediato, apés o recebimento, copia da relagdo nominal dos
titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendario anual de reunibes e atas das
reunides ordinarias e extraordinarias dessa comissao;

Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condi¢Bes previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, andlises, orientagfes, pareceres e
observacgdes feitas pelos profissionais da area de Seguranca e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgédo de fiscalizacéo federal, estadual e municipal, quando da inspe¢&o e vistoria nos locais
das obras ou servigos;

Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servicos, além do minimo e
independente da necessidade legal da instalacdo e manutencdo do SEESMT, a designagéo pela empresa
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel
pelo cumprimento das medidas de seguranca e medicina do trabalho, aprovando esta indicacdo com base
no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.

(@) Quando necessario, para obtencdo de melhores subsidios quanto a definicdo da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovacgéo, solicitar assessoria dos profissionais de Seguranca
e Medicina do Trabalho da CESAN.

Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servico, a
permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, de acordo com as
caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,
conforme alinea anterior;

Promover e participar de reunifées, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranca e Medicina do
Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo
cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigco, e demais atividades sempre que forem
constatadas situacBes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagdo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacdo das
condi¢cBes constatadas, quando da paralisagdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranca ou
condi¢Bes de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranga e Medicina do Trabalho, do
sindicato da categoria, dos 6rgaos de fiscalizacéo federal, estadual e municipal e pela fiscalizacdo da obra;
Emitir a autorizacdo de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, ap6s a analise do planejamento
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cépia
para area de Segurancga e Medicina do Trabalho;

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega
da autorizacao de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovagdo do contetdo do planejamento prévio
elaborado por esta, indicando as corre¢6es ou complementagdes que julgar necesséarias ao cumprimento
deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislagdo vigente;
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(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participacédo dos profissionais de seguran¢a e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada copia no processo do objeto contratado.

Promover reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que
forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou érgédo de
fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela
CONTRATADA.

(@) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cépia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinacdes contidas neste procedimento e no contrato execucdo de
obras e/ou servicos, e suas alteragdes e atualizagbes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relacdo a seguranga e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizacao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servico e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservacdo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia,;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacdo das
condi¢des constatadas, quando da paralisacdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranca ou
condicéo de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranca e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e 6rgéos de fiscalizacéo federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguran¢a e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspecdes e vistorias realizadas pela &rea de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos 6rgaos de fiscalizacdo federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagéo da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranca e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigco e demais atividades sempre que forem
constatadas situacdes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagédo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizacdo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necessario, 0 acompanhamento do responsavel pela fiscalizacdo nos locais dos
SERVICOS;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteracbes e regulamentagbes legais, quanto a
seguranc¢a e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todos os
SERVICOS, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situagdes de grave e iminente risco, e 0s
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestfes das Unidades da Companhia,
avaliacao técnica de necessidade ou alteracdes legais pertinentes a seguranca e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instru¢des contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislacdes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislacdo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugfes de seguranca e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passardo a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO XI
RELACAO DE MODELOS
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA
MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
MODELO TERMO DE COMPROMISSO
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO Ne 2460-R

MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MODELO DE DECLARACAO DE PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA

MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITA TECNICA

MODELO DE DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAIS

MODELO DE DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE

NORMAS E INSTRUCOES
CADERNO DE PRESCRIGOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN

NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/OB/032/02/2010 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE
CONTRATADA DE SERVICOS DE ENGENHARIA

NORMA INTERNA ENG/CA/049/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

NORMA INTERNA ENG/CA/050/01/2008 — CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE FISCALIZACAO DE OBRAS PO-OBR-001
PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE MOVIMENTAGCAO DE MATERIAIS PO-MAT-001
PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SINALIZAGAO DE OBRAS INTERNAS PO-SIN-001
PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONCRETAGEM PO-CON-001

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PINTURA INDUSTRIAL PO-PIN-001
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e MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

e DECRETO Ne° 2460-R, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 - CUMPRIMENTO A LElI DE
EXECUCAO PENA - ABSORCAO DA MAO DE OBRA ADVINDA DO SISTEMA PRISIONAL
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS OBJETO DO EDITAL
N° 021/2012 — TOMADA DE PRECOS — CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa ..........ccccceeeeriiiieeens , vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S).ccceeeeerriiivnnnn , Carteira (s) de ldentidade
no........ , € (séo) pessoa (s) designada (s) por nos para acompanhar a TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condicdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente (Nome da
Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente deverd ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitacao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA

(Utilizar papel timbrado do banco)

CARTA DE FIANCA N° VALOR: R$

AFIANCADA: Nome, Endereco, Qualificacdo, CGC.

BENEFICIARIA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

sede eM...cceeveveeeeeennn. , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiancada),
estabelecida a.............. , até o valor maximo de R$ ........... (......), devidamente atualizado com
base no Item 7 da SECAO 2 - CONDICOES ESPECIFICAS do Edital de TOMADA DE
PRECOS - CESAN N° 021/2012, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita
execucdo do CONTRATO ne.......... , a ser celebrado entre a empresa afiancada e a
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N°
28.151.363/0001-47) tendo por objeto o especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO
CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiancada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiancada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizacédo da afiancada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de
03 (trés) dias contados a partir do recebimento da comunicacdo escrita contendo mencgao as
clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiancada, as importancias que tiverem de ser
pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente
Carta de Fianca.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei n° 10406/2002 — CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ............ (por extenso) dias, contado da data de sua
emissdo. (vide observacdao letra "d").

O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitara o fiador a
multa, meramente compensatoria de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido
monetariamente, sem prejuizo das demais sancdes legalmente previstas.

Os signatarios deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:
| - Estdo estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal

responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por forca do
disposto em determinacdes administrativas internas;
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Il - a presente Fianca acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislacéo, especialmente bancéria, regulamentacdes e determinacdes do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie;

Ill - o valor da presente Fianca se contém dentro dos limites permitidos por pelo Banco Central
do Brasil, sendo que nesta data, o Patrimbénio Liquido deste Banco é de R$
(por extenso), compativel com o volume de fiancas emitidas até a

presente data;

IV - o Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fianca, ndo havendo
nenhuma restricdo atual a sua emissao.

Fica eleito o Foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer dlvidas suscitadas
com relacéo a presente Carta de Fianca.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatarios

Testemunhas

OBSERVACOES:
a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;
b -  registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

c- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos nimeros de identidade e
nomes legiveis);

d- o prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do
CONTRATO, nos termos do que dispde o Item 6 das CONDICOES ESPECIFICAS DO
EDITAL, acrescido de 90 (noventa) dias, conforme dispde o 83° do art.73 da Lei
8.666/93.
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MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

REF.: EDITAL N°021/2012 - TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAQ‘AO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES DE SANTA TERESA/ES

Em atendimento a determinacdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "|" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabiveis
gue inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitagdo.

Declaramos ainda que ndo houve qualquer alteracdo no que pertine a qualificacdo técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

REF.: EDITAL N° 021/2012 = TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAC}AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES DE SANTA TERESA/ES

Eu, (nome do profissional)......................... , portador da carteira do CREA n° ..........cceeunne. ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (razdo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucdo dos trabalhos objeto da

licitacdo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DE DECLARACAO DE
CUMPRIMENTO DO DECRETO N°2460-R

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: EDITAL N° 021/2012 - TOMADA DE PRECOS — CESAN..

OBJETO: CONTRATAQ‘AO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES DE SANTA TERESA/ES

............................................... , inscrito no CNPJ n°.................., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@).........ccoeeeeeeeiiiiiicnnnnnnnns , portador(a) da Carteira de Identidade
[ R e do CPF N® oo, , DECLARA estar ciente do DECRETO N°

2460-R, de 05 de fevereiro de 2010, que dard cumprimento a Lei de Execucdo Penal e
disciplina a organizacao e funcionamento da Administragcao Publica, para fins de absorcao da
mao-de-obra advinda do sistema prisional; que ird disponibilizar em seu quadro de
pessoal esta mdao-de-obra e se responsabilizara pela aplicabilidade da legislacdo e

execucdo dos SERVICOS do objeto da licitagdo em referéncia.

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARACAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N° 021/2012 = TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAC}AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES DE SANTA TERESA/ES

............................................... , inscrito no CNPJ n°..........., por intermédio de seu
representante legal, 0(a) Sr(@).....ccccccccevvveeiiiiiiinnnnnn. , portador(a) da Carteira de Identidade
NC. e edoCPFNO ..o, , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz(es).

Nome(s) e assinatura(s) do responséavel(eis) legal(is) pela Proponente
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MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Ne VIGENCIA: / / A / /

OBJETO.

CONDIGOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

N° NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LIQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAQ A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N° DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D =N X (I/30)X N

N=R$ i= % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/Divisdo
de Finangcas da CESAN e por outro a CONTRATADA

representada pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERACAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condi¢des de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA d& quitacdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitoria, de de 200___.

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

LOCAL, DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: EDITAL N° 021/2012 = TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAC}AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES DE SANTA TERESA/ES

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste ato convocatério, que a
EMPIESA  .oiieeiiiiiieiiie e e e e et e e e e e e e e e e (denominacdo da pessoa juridica), CNPJ
N0, e € Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério acima referenciado,
realizado pela COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responséavel(eis) legal(is) pela Proponente.
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MODELO DE DECLARAGAO DE PARTICIPAGCAO DA
VISITA TECNICA

LOCAL E DATA

NOME DA EMPRESA

REF.: EDITAL N° 021/2012 = TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAQ‘AO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES DE SANTA TERESA/ES

Declaramos qUE @ EMPreSa........ccceeeeeeeeieeeeeeeeee e , inscrita no CNPJ n°................... ,
por intermédio de seu representante legal, 0(a) Sr(a)......cccccoevrrerriiiieeeninnnn. , portador(a) da
Carteira de ldentidade n°............................ e do CPF N® ....occoiiiiiiiiis , participou da visita

técnica, oportunidade em que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucdo das OBRAS E SERVICOS e nos seus respectivos precos

unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informagbes e das condi¢Bes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta TOMADA DE PRECOS.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis).

Geréncia de Expansao
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MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPACAO DA VISITA
TECNICA

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: EDITAL N°021/2012 - TOMADA DE PRECOS — CESAN..

OBJETO: CONTRATAQ‘AO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES DE SANTA TERESA/ES

Em atendimento a determinacdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “t” das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos n#o ter participado da visita
técnica por ndo necessitarmos de nenhuma outra informagdo complementar para elaboragéo
de nossa proposta, além das constantes do processo licitatorio, confirmando total
conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AS CONDICOES
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: EDITAL N° 021/2012 = TOMADA DE PRECOS — CESAN .

OBJETO: CONTRATAC}AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A AMPLIACAO DE REDES DE SANTA TERESA/ES

Em atendimento a determinacdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “u” das
CONDI(;OES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos que no caso de
fornecimento de materiais iremos adquirir somente materiais que estejam de acordo com as
normas e especificacbes da CESAN, inclusive quando a CESAN exigir que 0s materiais
possuam Atestado de Conformidade Técnica SABESP.

Declaramos ainda que submeteremos as aquisi¢cdes a aprovacao da unidade gerenciadora do
CONTRATO para verificagdo do atendimento as exigéncias estabelecidas.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produza seus efeitos de direito.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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MODELO DE DECLARACAO DE CONFIDENCIALIDADE
LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN

REF.: EDITAL N°021/2012 - TOMADA DE PRECOS — CESAN..

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A AMPLIAGAO DE REDES DE SANTA TERESA/ES

............................................... , inscrito no CNPJ nO................, por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(a).....cccccccveveeereveveeeeeeenenen. , portador(a) da Carteira de ldentidade
NO. e, e do CPF Nn® ..oovvvveviieiiiieeeees , DECLARA, que nédo sera divulgada a

natureza ou o contetdo de quaisquer informacGes de propriedade da CESAN, ou
custodiadas pelo mesmo, em seus ambientes de atuacgao, a qual tenha acesso, salvo sob
autorizacdo formal e expressa do responsavel pela informagdo, e reafirmo meu

compromisso na guarda, manuseio ou utilizagdo criteriosos destas informagdes.

Este compromisso subsistira mesmo apos a extingdo do vinculo entre as partes, pelos prazos

previstos na legislacao vigente.

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) pela Proponente
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CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificagao, independentemente de sua transcri¢do, o documento
abaixo relacionado:
- CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

Os licitantes deverao possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DE SERVICOS.

Este documento encontra-se a disposi¢ao dos interessados na Diviséo de Licitacdo — Prédio
Rio Castelo, situada na Av. Guarapari, n® 444, Jardim Limoeiro — Serra — ES (Ao lado da
Estacdo de Tratamento de Agua Mario Petrocchi), e podera ser adquirido mediante a
apresentacdo de um CD-RW para gravagao.
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1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servicos de
engenharia pela CESAN, emissdo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.
2. CAMPO DE APLICACAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servigos de engenharia.
DEFINICOES
3.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO
3.1.1. RECURSO PROPRIO:
S&o0 obras e servicos executados com recursos financeiros advindos da receita prépria da CESAN.
3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS
Sé&o obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.
3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS
3.2.1. ORGAOPUBLICOS
S&o obras executadas por Municipios ou 6rgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovacgéo do projeto, inspegdo e recebimento da obra.
3.2.2. PARTICULARES
Sdo0 obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovacgéao do projeto, inspe¢ao e recebimento da obra.
4. RESPONSABILIDADES
Cabera as Unidades usuarias a identificacdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestoes.
PROCEDIMENTOS
5.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU

FINANCIADOS

5.1.1. Afirma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execugdo, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a conclusdo da obra ou servico, solicitando inspecéo para
recebimento definitivo e emissé@o de Atestado Técnico.

5.1.2. Quando a solicitacdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servico encaminhard a solicitagdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspec¢des finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;

b) Os bens patrimoniais estéo regularizados;
¢) O controle de aplicacao e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.

5.1.3. Caberé ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servigo (quando pertinente) a verificagcao junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga proviséria (LP), licenca de instalagdo (LI) e licenca de operacgao
(LO).
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Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, ndo devera impedir nem atrasar o processo de
recebimento do Contratado.

5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitirda parecer
favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

5.1.5. A Geréncia responsavel pela obra ou servico, mediante parecer da Fiscalizac&o, solicitard a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comissdo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus
componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

5.1.6. Fica estabelecido que néo sera necessario designagdo de comiss@o quando o valor do CONTRATO
da obra ou servico de engenharia estiver dentro do limite de isencao de licitagao.
Neste caso, o Relatdrio, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se o0s
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participagdo da Diviséo de Patrimdnio,
para verificacdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

5.1.7. O Diretor da area emitira Instru¢éo de Servi¢o designando a Comissao de Recebimento.

5.1.8. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patriménio, representante da unidade usuaria o fiscal do
empreendimento, e outros afins.

5.1.9. Apbs conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificagdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comisséo efetuara inspecdo na obra, juntamente com um
representante da CONTRATADA, e emitira relatério a Geréncia responsavel pela execucéo.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugdo da obra ou servico, a
Comissdo emitird o Relatorio de Inspecgéo, recomendando o ndo recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhard a Geréncia
responsavel pela sua execucao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitira o Relatério de Inspecéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, € 0 encaminhard a Geréncia responséavel pela
execucao.

5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo ), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

5.1.11. Afirma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas
no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.

5.1.12. A comisséo efetuard nova inspecdo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhara relatério conclusivo a Geréncia
responsavel pela execucao.

5.1.13. A Geréncia responsavel pela execucdo da obra ou servico emitird em 03 (trés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Técnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologacéo e assinatura pelo Diretor da Area, e
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:

Geréncia Financeira e Contabil - 02(duas) vias.
Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.
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5.1.14. A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentacéo citada no item 5.1.13 desta Norma, para

5.1.15.

as providéncias de incorporagdo patrimonial, liberacdo de caugBes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.
Cabera a Geréncia, antes da liberacao da caugao, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificagdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigacdes
tributérias e trabalhistas.

A Geréncia executora do CONTRATO recebera a documentacdo citada no item 5.1.13 para
anexacgao aos documentos contratuais (dossié completo da documentacéo gerada desde o processo
licitatorio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhara uma coépia do As-Built da obra, & Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobranca de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma cépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma copia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdo no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Apbés a execucdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitarda a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentacao:

a) Descri¢do sucinta do empreendimento;

b) Custo dos servigos executados;

¢) Materiais aplicados na execucao do empreendimento;

d) Copia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;

e) Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
f) Licengas Ambientais: proviséria (LP), de instalagdo (LI) e de operagéo (LO);

g) Termo de doacdo dos bens patrimoniais do empreendimento;

h) Outros que sejam pertinentes.

O processo serd encaminhado a Diretoria correspondente para constituicdo de Comissdo de
Recebimento do empreendimento.

O Diretor emitird Instrucdo de Servico designando a Comisséo de Recebimento.

Fica estabelecido que entre os membros da Comiss@o de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das &reas de Auditoria, Patriménio, representante da Unidade usuaria.

A comissdo constituida, apés andlise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuard as
inspecBes necessdrias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgdo
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentacdo apresentada, a Comissdo emitirA o Relatério de Inspegdo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e o encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo 1) ao Orgdo Publico/Particular, solicitando a correcéo das irregularidades.

5.2.5.2. Orgéio Publico/Particular solucionaré as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovard o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comissao efetuara nova inspecéo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitira parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.
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5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doagao”,
para regularizacdo da doag&o dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentacdo apresentada e que estda em
conformidade com o Regulamento de Servicos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comisséo
emitird o Relatorio conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IV), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatério de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologagéo e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Org&o Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

5.2.7. A documentacéo final serd encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patrimdénio da Empresa.

6. CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATACAO DE DOCUMENTO
6.1. ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovacao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizacdo para comprovagdo da
eficiéncia operacional estabelecida na concepgéo do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido apds a conclusdo do empreendimento e emissdo do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo lII.

a) Dados da Empresa — Nome, endereco, CNPJ.

b) Dados do CONTRATO — Nimero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.

c) Periodo de Execucéo — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.

d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)
namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagdo apresentada durante a execugédo do servigo.

e) Custo do Empreendimento — Valor faturado a precos iniciais (data base — P0), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo lll.

f) Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.

g) Servigcos Executados — Relacdo dos servicos e quantitativos realizados, conforme Ultimo
boletim de medicéo.

h) Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo
Diretor da Area executora do CONTRATO.

7. ANEXOS
Anexo | - Termo de Recusa.
Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.
Anexo Il - Atestado Técnico.

Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgdos Publicos ou
Particulares.
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ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos.........ccooocciiiiiieiinnnnns (objeto
CONTFATUAI)..eeeeeee e e MUNICIPIO. . ..veee e , neste
Estado, executados de acordo com O CONTRATO [ ST , firmado em
..................... (data da assinatura do CONErato).....ccccccvirciiriiieees i e, €NTE A

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

AOS de dois mil e ..
estiveram no local onde foram executados os servigos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrugdo de Servico n°...... :

........ [(ale]a01=) P matr..............., SETTURRRRRRRORN (11011 4 1=) FERRURRR matr
.............. prrrreeeenBIC . € D€ OULTO l@dO O () ...
(Firma) : representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspecdo dos servigos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo de

Recebimento Definitivo.
Vitoria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN -Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos .........ccccvvveveeeieiiccccccceiiieene (objeto
(odo T oL (=1 LU - ) ISP , MUNICIPIO.....ccvvvvvviiriiree, , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N® ......ccoccevnvrnrrnnnnnnnnnn. , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato).....c..ceecvveeeeennne , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (a) contratado

AAOS e de dois mil e .......... ,.estiveram no local

onde foram executados o0s servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrucao de Servico n°
............................... peeerrennnnneee(NOME)eiieiiiiieeeeMAL e (NOM ) e, -
MALr. o fetteeeaarr e e e e e e e e BIC. .ottt , e de outro
[F=Te [ I o T ) (FITIMN@) et , representado
pelo(a) Sr(a)

guando procedeu-se a inspecdo dos servicos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.
O presente Termo ndo exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigagfes previstas

no artigo 1.245, do Cadigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitacdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede
= , inscrita no CNPJ sob o
N0 e , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servicos objeto do CONTRATO N° ....ceeeeveeeiiiinnnns e Termo(s)
Aditivo(s) n°® e, , relatvos a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) .........c.cceceeceeeee.;, NO MUNICIPIO ................. - NESTE
ESTADO.

Os servigos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de ..../....[...... a..t..l... , €

encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N°
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®.........ceeeeeeevviieeee. , CREANC L,

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (S) a precos iniciais (PO) € de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O wvalor total faturado foi de R3$ .o (valor por extenso

................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricédo de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
guantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverdo ser relacionados os servigos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicéo)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELA OBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE
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ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos relativos.......................... (objeto da
(o [oF=To1= (o ) FHRNRRR PR URP PP , MUNICTPIO. .ttt neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular)......cccecceeeeeeeereeesreesrenenne.
A DSttt a e e e s e de doismil e .......cccvvivveenieeinns

estiveram no local onde foram executados os servigos, de um lado, a Companhia Espirito

Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servico nN°.........ccccceeeeenn. } eeeeereeeneeer————— (nome).............. - omatr....cooeeeeennes
(NOME).ciiiiiieieies —matr................. ete, oo e de outro lado 0(a) ............. (nome
do Orgdo ou Particular).........nieeeneeennn, , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspecdo das
obras e servicos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doagao” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo néo exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Cédigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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1. OBJETIVO

Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizacdo da Avaliagdo do Desempenho de
CONTRATADA para:

- Execucéo de Projetos de Engenharia.
- Execucdo de Obras e Servicos de Engenharia.
- Gerenciamento de Obras e Servigcos de Engenharia.

2.  CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todas as Unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar a execugéo de Projetos, Obras e
Servigos de Engenharia e empresas contratadas para gerenciamento de Obras e Servigos.

3. DEFINICOES

3.1. CESAN
Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das Obras e/ou Servigos.

3.2. CONTRATADA
Empresa CONTRATADA pela CESAN.

3.3. GERENTE DO CONTRATO
Titular da Unidade responséavel pelo gerenciamento onde serdo executados os Projetos, Obras e
Servigos de Engenharia.

3.4. FISCALIZA(;AO
Pessoa fisica ou juridica, designada pela CESAN, para fiscalizar os Servicos desenvolvidos pela
gerenciadora de Projetos, Obras e Servicos de Engenharia.

3.5. PRAZO PARA RECURSO
Periodo de tempo para recorrer de uma decisdo administrativa excluindo-se o dia de inicio e incluindo-
se o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da CESAN.

3.6. ASPECTO
E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execucdo de uma Obra ou Servigos de
Engenharia (Qualidade, Prazo, Organizacao e Seguranca e Meio Ambiente: (Q — P — O — SMA)).

3.7.  ATRIBUTO
E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo, Organizacdo e
Seguranca e Meio Ambiente.

3.8. ITEM
E o conjunto de quesitos necessarios ao gerenciamento, execucéo de Projetos e Obras e Servicos de
Engenharia.

3.9. OBJETO

Escopo do instrumento de contratacdo celebrado entre a CESAN e a CONTRATADA.

3.10. QBRA E SERVICO DE ENGENHARIA
E o conjunto de servicos executados por uma CONTRATADA segundo as determina¢des do Projeto
e/ou normas e/ou especificagées adequadas para cumprimento do objeto contratual.

3.11. PROJETO DE ENGENHARIA
E um esforco temporario empreendido para criar um produto, servi¢o ou resultado exclusivo segundo as
determinacdes de normas e/ou especificacdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.

3.12. GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
O gerenciamento é a aplicacdo de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas as atividades do
projeto a fim de atender aos seus requisitos.
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

O gerenciamento de projetos € realizado através da aplicacéo e da integragdo dos seguintes processos
de gerenciamento de projetos: iniciagdo, planejamento, execug¢do, monitoramento e controle, e
encerramento.

0 gerente de projetos é a pessoa responsavel pela realizacdo dos objetivos do projeto. gerenciar um
projeto inclui:

a) ldentificagdo das necessidades;
b) Estabelecimento de objetivos claros e alcangaveis;
c) Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo;

d) Adaptacdo das especificagBes, dos planos e da abordagem as diferentes preocupacgfes e
expectativas das diversas partes interessadas.

GERENCIADORA
Empresa contratada pela CESAN para executar gerenciamento, fiscalizagdo e supervisdo dos
empreendimentos.

QUALIDADE
Totalidade de caracteristicas de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as
necessidades explicitas e implicitas da CESAN.

iNDICE DE CONFORMIDADE
E o resultado dos atributos avaliados obtidos através do resultado da equagédo abaixo:

IC = 100. ¥ (VxPi) / 3P|

IC : Indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

> P: Somatdria dos pesos dos atributos avaliados

C}ONCEITO SUFICIENTE )
E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indices de
Conformidade > 60%.

CONCEITO INSUFICIENTE )
E o resultado obtido quando um ou mais aspectos avaliados (Q — P — O — SMA) atingem Indice de
Conformidade < 60%.

AVISO DE INSUFICIENCIA
A CONTRATADA fica automaticamente avisada/notificada pela FAC (Formulario de Avaliacdo de
CONTRATADA) assinado, sobre a falta cometida durante a execucdo do objeto contratual.

FAC
Formulario de Avaliagdo de CONTRATADA. Documento onde sao registrados as avaliagfes e os
conceitos — Anexo | e Il.

INCIDENTE

Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesdo ou doenca (independente da gravidade) ou fatalidade
ocorreu ou poderia ter ocorrido.

Nota 1 — Um acidente é um incidente que resultou em lesao, doenca ou fatalidade.

Nota 2 — Um indicente no qual ndo ocorre lesdo, doenca ou fatalidade pode também ser denominado

um “quase acidente”, “quase perda”, “ocorréncia anormal” ou “ocorréncia perigosa”.

Nota 3 — Uma situagcdo de emergéncia € um tipo particular de incidente.
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RESPONSABILIDADES

Cabera a Diretoria da CESAN solicitar a atualizacdo desta Norma, baseada no recebimento de
inconformidades e sugestdes encaminhadas pelas areas gerenciadoras de contratos de Obras e Servigcos de
Engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administragdo.

PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIAGCAO DE DESEMPENHO

5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.15.

A Avaliacdo de Desempenho seri feita mensalmente através de andlise dos aspectos:
Qualidade, Prazo, Organizacdo e Seguranca e Meio Ambiente, com base no Caderno de
Prescricdes Técnicas da CESAN, Normas Técnicas, Edital de Licitacdo e seus Anexos e
Contrato/Aditivos.

Paragrafo Unico: A avaliagdo devera ser elaborada independente da emissédo de boletim de
medigao no periodo.

A avaliagdo limita-se a atribuicdo no FAC, dos valores 1 (um) e O (zero) para cada atributo
avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho esta em conformidade com as Praticas,
Normas, Leis e Procedimentos Vigentes; e

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho ndo esta em conformidade com as
Praticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes.

Uma Unica ndo conformidade na avaliacdo, comparada com as praticas, normas, leis e
procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo especifico analisado,
independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em conformidade
com as praticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e no mesmo periodo.

Quando ndo for possivel analisar determinado atributo, este ndo ¢é avaliado e,
conseqiientemente, devera ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no FAC
com o simbolo “X”.

Em caso de subcontratagdo de quaisquer servicos, desde que devidamente justificado e
aprovado pela CESAN, para efeito de avaliacdo, respondera a firma CONTRATADA pela
CESAN.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliacdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicé@o de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT 25
DESEMPENHO MAO-DE-OBRA 20
RETRABALHO POR INCONSISTENCIA 15
QUALIDADE DO PROJETO 25
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
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5.2.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

Obs.:

Especificagbes Técnicas

A CONTRATADA atende as especifica¢des técnicas da CESAN?
A CONTRATADA atende as Normas Técnicas — ABNT?

Desempenho da Mao-de-obra

A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?

Retrabalho por Inconsisténcia

A CONTRATADA foi obrigada a refazer servicos ja concluidos por inconsisténcia
conceitual e de execucao?

Qualidade do Projeto

A CONTRATADA estad desenvolvendo os projetos dentro do padrdo de qualidade
exigido pela CESAN?

Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico

A CONTRATADA mantém o seu Responsavel Técnico em periodo integral, participando
das concepcdes / definicdes do projetos?

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&o

Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.3.  PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribui¢é@o de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS
ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA 20
ENTREGA DOS PRODUTOS 40
SOLICITAGAO DA FISCALIZAGAO 20
PRODUTO FINAL 20
5.3.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Cronograma e Autorizacbes de Servicos

Entregou o cronograma de execucdo dos projetos (por autorizacdo de servigo):
concepcgao, sondagem, topografia, projeto basico e executivo, orgamento e produto final
conforme Termo de Referéncia?

Entrega dos Produtos

Os estudos de concepcao estdo sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os servigos topograficos e/ou sondagem estdo sendo desenvolvidos de acordo com o
Cronograma aprovado pela CESAN?

Os projetos basicos estédo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado
pela CESAN?
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c)

d)

Os projetos executivos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma
aprovado pela CESAN?

Os orgamentos estdo sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela
CESAN?

Solicita¢6es da Fiscalizagéo

As solicitacdes da fiscalizag@o estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos e
acordados?

Produto final conforme Termo de Referéncia

Os Projetos ap6s aprovados pela CESAN estdo sendo entregues no prazo e conforme
Termo de Referéncia?

OBS.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&ao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.4 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacdo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicéo de peso:

5.4.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 15
APRESENTAGAO DOS PROJETOS 15
CLAREZA NA APRESENTAGAO DA MEMORIA DE CALCULO 15
ENTREGA DOS PROJETOS 20
COMUNICAGAO 15
SOLICITACAO DA FISCALIZAGAO 20

54.2.

DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A CONTRATADA mantém quadro de empregados suficientes para executar os Projetos
com qualidade e no prazo?
Os empregados tém qualificacdo adequada para desenvolver projetos conforme
especialidades requeridas?

Apresentacéo dos Projetos

A CONTRATADA esta apresentando todas as etapas dos projetos: estudos de
concepcao, projetos basicos, projetos executivos, topografia, sondagem e orcamentos
em conformidade com o Termo de Referéncia?

Clareza e apresentagdo da memaria de calculo

A CONTRATADA esta apresentando as memorias de célculo dos projetos e orgamentos
com clareza e de acordo com as prescri¢cdes técnicas da CESAN?

Entrega dos Projetos

A CONTRATADA esta entregando os projetos completos para analise da CESAN, ou
seja, todas as pranchas de todas as etapas de uma Unica vez?
Os Projetos estdo sendo entregues através de folha de encaminhamento?
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e) Solicita¢6es da Fiscalizacéo
As solicitagbes da Fiscalizacdo estdo sendo atendidas conforme recomendado nos
prazos estabelecidos e acordados?
f) Comunicagédo

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo habil os email’s enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligag8es quando impossibilitado de falar?

Mantém diélogo frequente com a fiscalizagdo?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

5.5- PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.5.1. ATRIBUTOS: EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICAGOES TECNICAS 15
SUPORTE AO SERVICO 10
CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
QUALIDADE DE SERVIGOS EXECUTADOS 15
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO 15
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 15
QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10
5.5.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS
a) Especificacdes Técnicas
A CONTRATADA atende as especificacdes técnicas da CESAN, e Normas Técnicas
vigentes, no que tange a servicos preliminares, servigos técnico, cadastro, canteiro,
sinalizagdo, escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundacdes e estruturas,
assentamento, pavimentacdo, fechamento, instalacdes de producdo, instalacdes
elétricas, instalagbes hidraulicas, urbanizacdo, servicos especiais e/ou servigcos
diversos?
b) Suporte ao Servico
As ferramentas, equipamentos e acessoérios (ex: tapume, iluminacdo, placa de obra,
materiais para construgdo e/ou seguranga) estdo compativeis?
Encontra-se em boas condi¢es de uso?
A quantidade esta adequada e suficiente ao servigo?
Estdo em conformidade com as especificagdes técnicas?
As Normas Internas da CESAN estdo sendo atendidas (andlise de especificacoes,
inspecdes, etc.)?
c) Capacitacdo de Mao-de-Obra
A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com os servigos a executar?
d) Pesquisa de Interferéncias

A CONTRATADA tomou as providéncias necessarias e suficientes com relagdo a
possiveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos servigos?
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e) Qualidade dos Servi¢cos Executados
Os servicos executados pela CONTRATADA estdo em conformidades com as
especifica¢des técnicas?
As Normas Internas da CESAN estdo sendo atendida?
f) Retrabalho por Defeito de Execugéo
A CONTRATADA foi obrigada a reparar/refazer servicos ja concluidos por
irregularidades de execucao e/ou por aplicagdo de materiais inadequados?
g) Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico
A CONTRATADA mantém o seu engenheiro responsavel periodicamente na obra
participando sempre da definicdo dos servi¢os?
h) Qualidade e Armazenamento dos Materiais

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA atendem as Normas,
Especificacbes e Métodos de Ensaios da ABNT (Associa¢@o Brasileira de Normas
Técnicas)?

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA contém a marca do seu
fabricante?

A CONTRATADA submeteu os materiais/equipamentos a inspe¢do da CESAN, pela
unidade gerenciadora do CONTRATO?

Os materiais/equipamentos destinados a obra estdo sendo estocados de forma
adequada de acordo com as nhormas, visando a manter inalteradas suas caracteristicas?
A CONTRATADA esta obedecendo ao prazo maximo de 48 horas para estocagem de
tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execucao?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.6 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO
Na avaliagdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte

distribuicédo d

e peso:

5.6.1. ATRIBUTOS: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 30
ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 15
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA/EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DE DOCUMENTAGAO PARA MEDICAO 15
DESCONTINUIDADE DOS SERVIGOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 10

5.6.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

Cronograma da Obra

A obra esta sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em conformidade com
0 cronograma da obra aprovado pela Fiscalizagao?

No caso de obra decorrente de Solicitagbes de servico (SS’s) oriundas do SICAT: os
prazos estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos estdo sendo cumpridos pela
CONTRATADA?

O prazo de execucdo dos servicos tem atendido as metas dos indicadores
correspondentes?
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b)

c)

d)

f)

Entrega dos Materiais/ Equipamentos (Insumos)

A CONTRATADA esta fornecendo os materiais/equipamentos (tubos,conexdes, conjuntos
moto-bombas, quadro de comando, etc.) no prazo estabelecido no cronograma?

Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos estabelecidos
(andlise de especificacbes, prazo de entrega e de aplicagdo)?

Dimensionamento de M&o de Obra/Equipamento

A CONTRATADA mantém quadro de empregados e equipamentos suficientes para
executar os servicos com qualidade e prazo?

Entrega de Documentagéo para Medig&o

Os documentos necessarios para elaboracdo da medicdo estdo sendo entregues no prazo
estabelecido no contrato e/ou pela fiscalizagéo?

Descontinuidade dos Servigos
A CONTRATADA, sem causa ou autorizagdo da CESAN, paralisou ou deu
descontinuidade a alguma frente de servi¢o?

Entrega do Cadastro Técnico
O cadastro técnico esta sendo entregue no prazo estabelecido contrato /e ou pela
Fiscalizacéo ?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

5.7- PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGCAO

Na avaliacdo do aspecto Organizacao, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribuicéo de peso:

5.7.1.

5.7.2.

ATRIBUTOS : EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
SINALIZACAO DA OBRA 10
ACESsoOs 10
SOLICITACOES DA FISCALIZACAO 30
IMAGEM DA CESAN 20

DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

Empregados Registrados no Ministério do Trabalho

Todos os empregados efetivos e alocados ao servico possuem Carteira de Trabalho
registrada pela CONTRATADA ou instrumento legal equivalente?

Empregados Uniformizados
Todos os empregados estdo uniformizados?

Os uniformes encontram-se em bom estado de conservacdo? Em quantidade
suficiente?
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c) Sinalizagdo da Obra

A CONTRATADA esté sinalizando a obra adequadamente de acordo com as normas
técnicas vigentes e atendendo as recomendagdes / aprovacéo da fiscalizagéo?

d) Acessos

Estao sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e paradas de
coletivos?

e) Solicita¢6es da Fiscalizagéo

As solicitagdes da fiscalizacdo e 6rgdos publicos estdo sendo atendidas conforme
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados?

A CONTRATADA esta preenchendo o Diario de Obras de forma adequada e no prazo?

f) Imagem da CESAN

Estdo sendo tomados os devidos cuidados para evitar reclamacdes do publico em
geral?

As reclamacdes estdo sendo atendidas de forma cortés?

O publico estd sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da CONTRATADA com o cliente e com o publico estd sendo
respeitosa?

A CONTRATADA esté deixando o local da obra limpo? Enfim a CONTRATADA esta
zelando pela imagem da CESAN?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.8. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

Na avaliagdo do aspecto seguranca e meio ambiente serdo ponderados os atributos abaixo,
obedecendo a seguinte distribuicdo de peso:

5.8.1. ATRIBUTOS: EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
LEGISLAGCAO DE SEGURANCA 30
EMPREGADOS ¢/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA (EPI's ou EPC’s) 15
ORGANIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRA 5
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EM CONDIGOES ADEQUADAS 10
ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20
LEGISLACAO AMBIENTAL 20

5.8.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Legislacdo de Seguranca

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6érgdo competente alguma
inconformidade relativa as Normas de Seguranga?
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b) Empregados com EPC’s ou EPI's
Os equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC’s) e/ou Equipamentos de Protegdo
Individual (EPI's) estdo disponiveis e em quantidade suficiente para todos os
trabalhadores?
Estes equipamentos estdo adequados de acordo com 0s servigcos executados?
Estes equipamentos estdo em boas condi¢es de uso?
Estes equipamentos estdo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Os empregados foram devidamente treinados quanto ao uso correto dos EPC’s e/ou
EPI's?

c) Organizacgédo do Canteiro de Obra
As ferramentas, os entulhos, 0s equipamentos e 0s veiculos necessarios para a
realizacdo das atividades estdo sendo mantidos nos limites da obra?
A limpeza estd sendo realizada de tal forma que o aspecto original do local seja
restaurado?
Ha um local préprio e adequado para armazenamento de cada tipo de material?
O material ndo reutilizavel est4 sendo removido de imediato e de forma adequada do
local da obra?
A sinalizacdo do canteiro esta sendo efetuada corretamente?
A higiene do local esta sendo preservada?
Existe refeitério em boas condi¢des de higiene para os empregados?
Existem sanitarios em ndmero suficiente e em boas condi¢cdes de higiene para os
empregados?

d) Equipamentos/Ferramentas em condi¢c8es adequadas
Os equipamentos e as ferramentas utilizadas para execugdo das obras estdo em boas
condigbes de uso para garantir a integridade fisica dos trabalhadores, bem como a
qualidade e prazo da obra?

e) Acidentes/Incidentes de trabalho
Ocorreu algum acidente/incidente de trabalho durante a execucéo dos servigos?

f) Legislagdo Ambiental

Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por 6érgdo competente alguma
inconformidade relativa a Legislagdo Ambiental?

A CONTRATADA esta efetuando o bota fora em local apropriado, aprovado pela
fiscalizacdo?

A CONTRATADA apresentou o Plano de Trabalho Ambiental da Obra quando
solicitado?

A CONTRATADA esta cumprindo as Condicionantes Ambientais impostas na Licenga
Ambiental?

A CONTRATADA observou as condicdes de preservagcdo ambiental sujeita a
licenciamento / autorizagdo para execucdo, tais como: Area de Preservacéo
Permanente (APP), Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN), Area de Protecéo
Ambiental (APA), Reserva Bioldgica, Parque Nacional, etc.?
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5.9. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

5.9.1.

5.9.2.

ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25
VISTORIA PREVIA 10
DESEMPENHO MAO DE OBRA 25
ELABORAGCAO DE MEDIGAO 20
FAC — FORMULARIO DE AVALIACAO DA CONTRATADA 20

DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS

a) Planejamento (Objeto Contratual)

A Gerenciadora esta executando e desempenhando o planejamento de forma a garantir

o cronograma da obra?

A Gerenciadora propds acdes detalhadas e etapas coerentes objetivando atender ao

planejamento?

A Gerenciadora apresentou previamente as acgfes de planejamento revisadas e

aprovadas com a freqliéncia estabelecida pela CESAN?

Apresentou relatério da situagdo atual e futura, contemplando controle e
acompanhamento dos resultados, metas estratégicas, analises, justificativas técnicas

e/ou administrativa e outros?

b) Vistoria Prévia

A Gerenciadora esta exigindo a inspe¢do dos iméveis em torno das obras, com

execucdo de relatorio fotografico e/ou video das situagdes constatadas?

Foi anotado no diario de obras, correspondéncia da Gerenciadora para CONTRATADA

exigindo a realizacéo do servi¢co?
Foi dada ciéncia a Fiscalizacdo da CESAN quanto a essa providéncia?

Estdo sendo executadas as analise de risco X métodos executivos a serem empregados

por situacdo de criticidade?

A Gerenciadora esta acompanhando e fazendo acontecer a vistoria prévia nos moldes

acima?
Em caso de sinistro, estdo sendo atendidos os procedimentos legais?

c) Desempenho de Mdo-de-Obra

A Gerenciadora esta apresentando mao-de-obra com conhecimento e habilidade para o

servico?
O desempenho da méo-de-obra contratada atende as necessidades do servi¢co?

Os profissionais disponibilizados pela Gerenciadora atendem aos requisitos do Contrato

e do Edital (escolaridade e curriculo)?

A equipe dimensionada aos servi¢os especializados (consultor, projetista, etc.), atende

guanto as aspectos técnicos, executivos e contratuais?

A CONTRATADA estd desempenhando o acompanhamento de modo a garantir o

produto especificado em ata de reunido ou documento equivalente?
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Os produtos apresentados incluem as modificagfes e solicitag8es constatadas durante o
seu desenvolvimento?

A Gerenciadora esta efetuando andlise de projetos, equipamentos e materiais em
conformidade com os padrdes técnicos de exigéncias da CESAN?

d) Elaboracédo de Medicéo

A Gerenciadora esta executando as medi¢des da(s) Contratada(s) conforme critérios de
qualidade estabelecidos pela CESAN?

e) FAC — Formulario de Avaliagdo das Contratadas/Obras

A Gerenciadora esta aplicando corretamente o FAC, nas Contratadas de obras e
Servigos de Engenharia?

Estd tomando acdes corretivas em tempo devido, visando eliminar as falhas
identificadas?

Nos casos necessarios, houve justificativa formal?
Em caso positivo, foi informado a Fiscalizacdo da CESAN em tempo ideal?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.10. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto prazo serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢é@o de peso:

5.10.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

ATRIBUTOS PESO (%)
PROGRAMACAO 20
ANALISE / ESPECIFICACAO 25
PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20
ELABORACAO DA MEDICAO 15
SOLICITAGAO DA FISCALIZACAO 20

5.10.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a) Programacéo

A Gerenciadora esta efetuando a Programacéo didria de servigos de forma a permitir o
desenvolvimento do cronograma da obra?

Estdo garantindo que a Fiscalizagdo da CESAN tenha a ciéncia plena quanto a
concretagem, testes, revisdes, monitoramentos, interferéncias operacionais, interdi¢des,
liberacdes e outros?

As acOes necesséarias estdo sendo efetuadas pela Gerenciadora, através de
documentacdo formal, visando comunicar as areas envolvidas e terceiros com
antecedéncia satisfatéria?

b) Anélise | Especificacdo
A Gerenciadora estd entregando nos prazos estabelecidos as documentacdes
referente a:
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c)

d)

e)

eAndlise de projetos

eAnalise de equipamentos e/ou materiais

ePrecos extra-contratuais

eProrrogacao de prazo

ePedido de inspec¢éo

eDemais documentos necessarios a correta administracdo do CONTRATO.

Providéncias referentes ao FAC / Obras

A Gerenciadora estd promovendo acdes e/ou providéncias necessarias a fim de
regularizar as inconformidades dentro de um prazo satisfatorio e/ou devido, evitando
que se repita no FAC seguinte?

Elaboragao de medicao

A medicdo das obras dos Contratos que estdo sendo gerenciados foi elaborada
conforme critérios constantes do Caderno de Prescricdes Técnicas da CESAN e/ou
Edital, no prazo devido, com a documentacgédo pertinente:

e FAC

e Arquivo fotogréfico

¢ Controle mensal de entrada, estoque e aplicagdo do material fornecido pela
Cesan, que ira subsidiar o balan¢o da obra

e Cadastro Técnico

o Diério de Obras

e QOutros

Solicitacdo da Fiscalizacao
A gerenciadora esta atendendo as solicitacdes da Fiscalizacdo da CESAN, dentro do
Prazo?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da Cesan, considerar item N&o
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

5.11. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZACAO

Na avaliacdo do aspecto organizacao, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte
distribui¢é@o de peso:

5.11.1. ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
ATRIBUTOS PESO (%)
SEGURANGA DO TRABALHO 15
EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO MAO-OBRA 15
SOLICITACOES DA FISCALIZAGAO 25
COMUNICACAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 15
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5.11.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Seguranca do Trabalho

Os EPI's estdo adequados aos servigos executados?

Estéo sendo utilizados assiduamente por todos os empregados?
Estdo em boas condigfes?

Empregados Identificados e Uniformizados
Todos os empregados estéo identificados e uniformizados?
Os uniformes encontram-se em bom estado de uso?

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A Gerenciadora mantém quadro de empregados autorizados para executar 0s servigos
com qualidade?

O periodo de permanéncia esta de acordo com as necessidades identificadas na obra
e/ou solicitados no edital?

A Gerenciadora (hierarquiamente responsavel) da suporte técnico, orienta seus
subordinados, participa de decis6es?

Solicitag6es da Fiscalizagéo

A Gerenciadora esta atendendo as solicitagdes da Fiscalizacdo da CESAN?

Comunicacédo

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados?

Responde em tempo habil os emails enviados pela fiscalizagdo da CESAN?
Da retorno das ligag8es quando impossibilitado de falar?

Mantém didlogo freqlente com a fiscalizagdo mantendo-a informada dos
acontecimentos da obra?

Se expressa de maneira correta e de facil entendimento?

Tratamento ao Publico

Estdo sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamagdes do
Publico?

O Publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da Gerenciadora com o cliente e com o publico estd sendo
respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Nao
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO

6.1. Manifestar, registrar e arquivar informagGes durante o periodo em avaliagdo em diario de obra,
caderneta de ocorréncias, aviso/cartas a CONTRATADA, de forma a embasar a avaliagdo.

6.2. Registrar e arquivar as informacdes referentes a Avaliagdo de Desempenho das CONTRATADAS em
sistemas computacionais ou sistema manual equivalente.
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6.3. Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagdo mensal, a CONTRATADA fica automaticamene
notificada pelo FAC assinado, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias uteis, conforme item 8
(oito).

6.4. Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item N&o Avaliado e inserir
justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”.

6.5. Manter atualizado um quadro resumo, demonstrando de forma acumulada més a més, a performance
dos contratos em relacé@o aos conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcancados pelos mesmos.

6.6. Caso a CONTRATADA se recuse a assinar o FAC, a fiscalizacdo devera coletar assinatura de duas
testemunhas e sequenciar o processo, oficiando a CONTRATADA do resultado insuficiente da
avaliacdo, anexando o FAC assinado pelas testemunhas, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, conforme item 8 (oito).

7. PENALIDADES

7.1. ADVERTENCIA

Na aplicacédo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliacdes subsequentes ou 3 (trés) alternadas, a
CONTRATADA devera ser advertida por escrito, apés consideragbes do gerente do CONTRATO e
juntadas cépias das avaliagdes no periodo. O documento devera ser encaminhado a Geréncia de
Logistica, onde a mesma deverd disponibilizar no sistema para consulta dos gerenciadores de
contratos.

Obs.: Os conceitos insuficientes serédo zerados ap6s aplicagdo de cada Adverténcia, ou seja, ndo sendo
acumulativos para proxima penalidade de adverténcia: devendo ser considerados acumulativos para
geracgdo de Multas.

7.2. MULTA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliacdes subseqiientes ou 4 (quatro) alternadas,
devera ser aplicada multa a CONTRATADA.

A multa a ser aplicada atendera o seguinte critério: 1% (um por cento) sobre o valor do somatério das
notas fiscais correspondentes aos periodos que a CONTRATADA obteve conceito insuficiente e que
resultou na aplicacdo desta penalidade.

Obs.: Os conceitos insuficientes serdo zerados apos aplicacdo da cada Multa, ou seja, nao sendo
acumulativos para proxima penalidade de Multa.

7.3.  SUSPENSAO

Atingidas 3 (trés) adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apoés o seu tramite nas Unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, 0 mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Logistica, e impedido de
participar de quaisquer tipos de licitacdes e de firmar contratos com a CESAN por um periodo de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia; podendo concluir o(s)
contrato(s) em andamento desde que ndo tenha objecdo da CESAN, caso contrario a CESAN podera
proceder a rescisdo contratual unilateralmente sem nenhum énus, conforme preconiza a Lei 8.666/1993.

8. RECURSO

Antes da aplicacdo de quaisquer penalidades supracitadas, é garantida a defesa prévia do interessado, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificagdo formal. Caso a defesa ndo seja protocolada no prazo
estipulado fica valendo o determinado pela fiscalizacéo.

9. CONSIDERACOES FINAIS
Os casos omissos nesta Norma seréo resolvidos pela Diretoria.
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10. ANEXOS
Anexo | - Formulério de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Execucao de Projetos de Engenharia).
Anexo Il — Formulario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Execucdo de Obras e Servicos de
Engenharia.
Anexo lll = Formuléario de Avaliagdo da CONTRATADA — FAC (Gerenciamento de Obras e Servicos de
Engenharia).

Anexo IV - Modelo de Adverténcia.
Anexo V — Procedimentos para preenchimento do formulario FAC.
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ANEXO |

0 cesan

AVALIA(;AO DE CONTRATADA - FAC
Execucéo de Projetos de Engenharia

CONTRATO N°

UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.° FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS E/OU NORMAS TECNICAS - ABNT

25 %

1.2

DESEMPENHO DE MAO DE OBRA

20 %

1.3

RETRABALHO POR INCONSITENCIA

15 %

1.4

QUALIDADE DO PROJETO

25 %

1.5

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESP. TECNICO

15%

I

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

2.1

CRONOGRAMA

20 %

[N

2.2

ENTREGA DOS PRODUTOS

40 %

2.3

SOLICITAGCOES DA FISCALIZAGAO

20 %

2.4

PRODUTO FINAL

20 %

R

3.0 - ASPECTO ORGANIZACAO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA

15 %

-

3.2

APRESENTAGAO DO PROJETO

15 %

3.3

CLAREZA NA APRESENTAGCAO DA MEMORIA DE CALCULO

15 %

3.4

ENTREGA DOS PROJETOS

20 %

3.5

COMUNICAGAO

15 %

3.6

SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO

20 %

NI

CONCEITO

SUFICIENTE

1
0
X

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO

ATENDE
NAO ATENDE
NAO AVALIADO

FISCALIZACAO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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ANEXO Il

0 cesan

FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Execucéo de Obras e Servicos de Engenharia

CONTRATO N°

UNIDADE

PERIODO

DATA

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.° FISCAL

1.0 ASPECTO QUALIDADE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

1.1

ESPECIFICACOES TECNICAS

15 %

1.2

SUPORTE AO SERVICO

10 %

1.3

CAPACITAGCAO DE MAO DE OBRA

15 %

1.4

PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5 %

1.5

QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS

15 %

1.6

RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO

15 %

1.7

ACOMPANHAMENTO ENGP RESP. TECNICO

15 %

1.8

QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS

10 %

N R

100,00%

2.0 - ASPECTO PRAZO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

2.1

CRONOGRAMA DA OBRA

30 %

2.2

ENTREGA DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

15 %

2.3

DIMENSIONAMENTO DE MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS

15 %

2.4

ENTREGA DE DOCUMENTACAO PARA MEDICAO

15 %

2.5

DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS

15 %

2.6

ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

10 %

Y e

100,00%

3.0 ASPECTO ORGANIZAGCAO

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

3.1

EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20 %

3.2

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10 %

3.3

SINALIZAGAO DA OBRA

10 %

3.4

ACESSOS

10 %

3.5

SOLICITACOES DA FISCALIZACAO

30 %

3.6

IMAGEM DA CESAN

20 %

Y G e

100,00%

4.0 ASPECTO SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

ITEM

ATRIBUTO

PESOS

VALOR

INDICE DE CONFORMIDADE

4.1

LEGISLACAO DE SEGURANCA

30 %

4.2

EMPREGADOS C/ EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E EPE'S)

15 %

4.3

ORGANIZAGAO DO CANTEIRO

5%

4.4

EQUIPAMENTOS EM CONDIGCOES ADEQUADAS

10 %

4.5

ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO

20 %

4.6

LEGISLACAO AMBIENTAL

20 %

Y G

100,00%

CONCEITO

SUFICIENTE

1
0
X

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO

FISCALIZAGAO

ATENDE
NAO ATENDE
NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVAGOES:

Justificar os itens com nota "0" e 0s ndo avaliados.
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ANEXO Il
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FORMULARO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC
Gerenciamento de Obras e Servi¢cos de Engenharia

CONTRATO N° UNIDADE PERIODO DATA
OBJETO RESUMIDO
CONTRATADA
MUNICIPIO ENG.° FISCAL

1.0 - ASPECTO QUALIDADE
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
1.1 PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25 % 1
1.2 VISTORIA PREVIA 10 % 1
1.3 DESEMPENHO DE MAO DE OBRA 25 % 1 100,00%
1.4 ELABORACAO DE MEDICAO 20 % 1
1.5 FAC - FORMULARIO DE AVALIAGAO DA CONTRATADA 20 % 1

2.0 - ASPECTO PRAZO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
2.1 PROGRAMACAO 20 % 1
2.2 ANALISE / ESPECIFICACAO 25 % 1
2.3 PROVIDENCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20 % 1 100,00%
2.4 ELABORACAO DA MEDICAO 15 % 1
2.5 SOLICITAGOES DA FISCALIZAGCAO 20 % 1

3.0 - ASPECTO ORGANIZAGAO
ITEM ATRIBUTO PESOS VALOR INDICE DE CONFORMIDADE
3.1 SEGURANGA DO TRABALHO 15 % 1
3.2 EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10 % 1
3.3 DIMENSION:‘-\MENTO DE MAO DE~ OBRA 15 % 1 100,00%
3.4 SOLICITAGOES DA FISCALIZAGCAO 25 % 1
3.5 COMUNICACAO 20 % 1
3.6  TRATAMENTO AO PUBLICO 15 % 1

CONCEITO = SUFICIENTE

1
0
X

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO

FISCALIZAGAO
ATENDE

NAO ATENDE
NAO AVALIADO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA

CHEFE DIVISAO OBRAS

OBSERVACOES:

Justificar os itens com nota "0" e os nao avaliados.
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ASSUNTO: AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVIGOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/02/2010 29.06.2010 DEL. N° 3639/2010 00
ANEXO IV

MODELO DE ADVERTENCIA

GERENCIA - 001/001/2010 Vitéria, 22 de Abril de 2010.
A

EMPRESA DE SANEMENTO LTDA.

Endereco

Ref.: Contrato N° 001/2010.

Assunto: Notificacdo de Adverténcia.

Prezados Senhores,

Atendendo ao previsto na Norma Interna CESAN ENG/OB/032/02/10 no item 7.1, que
determina a aplicacdo de adverténcia apds trés avaliacbes alternadas com conceito

INSUFICIENTE, que ocorreram no contrato supracitado nos meses de jul-09, set-09 e nov-09.

Estamos emitindo através desta, NOTIFICACAO DE_ADVERTENCIA, pelos transtornos

causados a CESAN, nos periodos de baixa avaliagéo.

Atenciosamente,

Eng. fulano Eng. fulano
Chefe da divisdo de obras Gerente de Expanséo
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ANEXO V
PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

a) Preencha os campos “valor’” com os digitos 1 (um) ou O (zero);

b) Os campos nao avaliados deverao ser preenchidos com “X”;

c) Apods preenchimento dos campos “valor” de cada atributo, devera ser
calculado o indice de conformidade de cada aspecto, de acordo com a
férmula: IC =100 2 (VxPi)/ 2P

d) O campo conceito serd preenchido com base no resultado obtido nos
aspectos:

SUFICIENTE - Quando todos os aspectos atingirem IC > 60%
INSUFICIENTE — Quando um ou mais aspecto atingir IC < 60%.

e) Apos terminar de digitar esta planilha, cliqgue sobre a planilha "Resultado de
Impressora”;

f)  Imprima o resultado e assine.

g) Caso o representante da CONTRATADA se negue a assinar, a fiscalizagdo

devera processar a Avaliagdo com assinatura de 2 (duas) testemunhas e
encaminhar &8 CONTRATADA. Caso ocorra esta situagdo, o prazo da defesa
inicia ap6s o recebimento da mesma.
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ASSUNTO: CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NUMERO: DATA!: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/049/01/2008 05/11/2008 RES. N° 4950/2008 00

1. OBJETIVO

Esta Norma fixa as condi¢c8es exigiveis para elaboragdo, recebimento, aprovagdo e aplicagdo do Cadastro total
ou parcial dos sistemas de abastecimento de d4gua da CESAN, com finalidade de:

a) subsidiar a elaboracéo de estudos e projetos afins, orcamentos e levantamentos patrimoniais;
b) auxiliar na operac¢éo e manutencdo das unidades do sistema;

c) possibilitar a centralizacéo de informag6es dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, de modo a
agilizar a obtengéo de dados;

d) constituir-se numa base Unica a ser disponibilizado internamente e externamente nos formatos adequados;
e) facilitar a atualizagdo do cadastro;

f) auxiliar no licenciamento ambiental.

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todas as Unidades da CESAN, responsaveis pela gestdo, desenvolvimento, operagdo e
manutencdo dos sistemas de abastecimento de &gua, bem como aquelas responsaveis por controle
patrimonial, elaboracéo de projetos e orgamentos, execucdo de obras e servigos realizados pela CESAN ou
por terceiros.

3. RESPONSABILIDADE

3.1. ATUALIZACAO
A atualizacdo e manutencio desta Norma sera de responsabilidade da Area de Cadastro Técnico,
interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2. APLICACAO
A aplicacdo desta Norma serd compartilhada por todas as Unidades de gestdo, desenvolvimento,
operacdo e manutencdo dos sistemas de abastecimento de dgua, bem como aquelas responsaveis por
controle patrimonial, elaboracdo de projetos e orgamentos, execucdo de obras e servigos realizados
pela CESAN ou por terceiros.

4. DEFINICOES
Conforme NBR 12586 de Abril de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Abastecimento de Agua.

4.1. CADASTRO
Conjunto de informagdes fiéis de uma instalacdo, apresentado através de textos e representacdes
graficas em escala conveniente.

4.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Canalizacdes, instalagBes e equipamentos destinados a captar, transportar, tratar, reservar e distribuir
agua, compreendendo unidades néo-lineares e unidades lineares.

4.3. UNIDADES NAO-LINEARES
Conjunto de instalagdes, equipamentos e pecas especiais, implantado em pontos estratégicos do
sistema, com a finalidade de captar, recalcar, tratar ou reservar agua, compreendendo captacgao,
estacdo elevatoria, estacao de tratamento de agua e reservatorio.

4.4, UNIDADES LINEARES
Canalizacdes e pecas especiais destinadas a transportar e/ou distribuir 4gua, compreendendo adutora,
sub adutora, anel, rede de distribuicdo e ramal predial.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Para efeito de aplicagdo dessa norma consideram-se pegas especiais todo componente de uma rede de
distribuicdo que tem funcéo de operar, adaptar, interligar, direcionar ou medir o fluxo da agua, como
registros, valvulas, curvas, tés, cruzetas, macro-medidores e outros.

CAPTACAO
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a retirar agua de um manancial para o suprimento de
um sistema de abastecimento.

ESTACAO ELEVATORIA (EE)

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar agua, com a finalidade de efetuar a sua
elevagdo de nivel e compensar as perdas de carga na linha. No caso particular onde a presséo de
montante € superior a atmosférica, a estacdo elevatoria passa a ter a designacdo de Booster (estacao
impulsionadora).

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA)
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e/ou
biolégicas da agua captada a torna-la adequada a sua destinagéo final.

RESERVATORIO

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a armazenar a agua, de forma a amortizar as
flutuacBes ciclicas e sazonais de consumo, acondicionar as pressdes disponiveis ou garantir a
regularidade de producao e distribuigao.

ADUTORA

Canalizacdo que transporta agua da captacdo para a estagdo de tratamento, desta para o reservatério
ou para a rede de distribui¢cdo, podendo funcionar por gravidade, recalque ou ambos.Excepcionalmente,
a canalizagdo que transporta dgua de um reservatorio ou uma adutora para outro reservatorio ou rede
de distribuicdo pode ser designada de sub-adutora.

REDE DE DISTRIBUICAO
Canalizagcdo destinada a transportar a agua do reservatorio ou adutora para os ramais prediais,
compreendendo as linhas principais, que abrangem as linhas-tronco e os anéis, e as linhas secundéarias.

RAMAL PREDIAL
Canalizacdo compreendida entre a rede de distribuicdo e o medidor ou controlador de vazdo da
instalag&o hidraulica do consumidor final.

5.  OUTRAS DEFINICOES

e TIPO DE PAVIMENTACAO — composi¢do do pavimento do local da intervencdo, podendo ser: asfalto,
blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimentac&do ou outros tipo de pavimentacao.

¢ AMARRACAO - distancia da perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado como
referéncia, até o centro da rede, adutora ou dispositivo, em metros, considerando precisdo em centimetros.

¢ PROFUNDIDADE - distancia da geratriz superior da rede, adutora ou dispositivos até o nivel do leito do
terreno, em metros, considerando precisdo em centimetros.

e REFERENCIA — nimero da matricula ou do hidrdmetro do cliente ou nimero da edificacdo ou lote,
localizado a frente do local da execugéo do servigo.

¢ DIAMETRO NOMINAL — diametro interno, em milimetros, da rede, adutora ou dispositivo.

e TIPO DE MATERIAL — material apresentado pela rede, adutora ou dispositivo, podendo ser: ago, PVC, ferro
galvanizado, fibrocimento, ferro fundido, polietileno ou outros.
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6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de abastecimento de agua da CESAN, padronizando todas
as informacdes necessarias para a perfeita aplicabilidade dos dados cadastrais, como:

Localizag&o do patrimdnio da CESAN;

Gestéo de perdas;

Analise operacional;

Gestao de vazamentos;

Instalacdo de vélvula redutora de pressao (VRP); e
Projetos de expanséo e melhorias.

7. PROCEDIMENTOS

7.1. CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENCOES DE MANUTENGAO DE REDES DE AGUA,
ADUTORAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as intervencdes de manutencéo realizadas pela CESAN ou por
terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.1.1.

7.1.2.

DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitacdo dos lideres de
manutencéo e suas equipes de campo para obtencado das informagdes necessérias para a
atualizacdo do cadastro técnico durante as intervencdes, conforme procedimentos
estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade das equipes de campo a confec¢do do cadastro técnico das
informacdes referentes aos servicos.

E de responsabilidade dos programadores de servico e dos lideres de manutencéo garantir
que as equipes de campo estdo levantando todas as informagBes possiveis para
atualizag&o do cadastro técnico.

DO CADASTRO TECNICO

a)

b)

ApOs a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervencéo, deverdo ser

levantadas as seguintes informag8es para cadastro técnico:

- n°da solicitagcdo de servigco que originou a intervencgao;

- n°da equipe que executou o0 servico;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- localizacéo dos registros de manobra, quando fechados para execug¢édo do servico;

- data da execucéo do servico;

- tipo de pavimentacao;

- amarracao: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro Técnico - Anexo |,
desta Norma;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverdo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.
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c) No caso de exposicdo de outra rede, adutora ou dispositivo existentes, no momento da
escavacao para execucdo do servico, deverd ser apresentada a distancia entre esses e o
elemento referente a intervencao, bem como profundidade, didametro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —
Anexo II.

7.1.3. DAS INFORMAGOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

b)

As informagBes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos programadores de servicos ou lideres de manutencdo antes de
serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

O envio das informacdes deverd ocorrer semanalmente.

7.2.  CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENGOES PROGRAMADAS DE GRANDE PORTE

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante as intervengdes de grande porte, realizadas pela CESAN ou
por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

RECEBIMENTO DA PROGRAMAGCAO DE SERVICOS

A Unidade da CESAN responsavel pelo servico devera informar a respectiva programagéo, via
e-mail ou Cl, para a Area de Cadastro Técnico com no minimo 3 (trés) dias de antecedéncia.

das responsabilidades

E de responsabilidade dos técnicos de cadastro o levantamento de informagées para cadastro
técnico durante as intervengfes programadas de grande porte.

DO CADASTRO TECNICO

a) Deverdo ser cadastrados os registros ou valvulas fechados e descargas abertas para a

b)

c)

d)

execucgao dos servicos.

ApOs a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervengdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informag8es para cadastro técnico:

- nome do bairro onde foi executado o servico;

- localizacéo dos registros de manobra, quando fechados para execucao do servigo;
- data da execucgéo do servico;

- tipo de pavimentacao;

- amarracao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengédo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposi¢do de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacdo para execugdo do servico, devera ser apresentada a distancia entre esses e 0
elemento referente a intervencdo, bem como profundidade, didametro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servigo —
Anexo I, desta Norma.
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7.3. CADASTRO TECNICO DURANTE A EXECUGAO DOS SERVICOS DE CRESCIMENTO
VEGETATIVO PARA IMPLANTACAO DE REDES OU LIGACOES PREDIAIS

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) durante a execucdo de servigos de crescimento vegetativo, realizados
pela CESAN ou por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.3.1.

7.3.2.

DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

c)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitacdo dos lideres de
crescimento vegetativo e suas equipes de campo para obtencdo das informagbes
necessarias para a atualizagdo do cadastro técnico durante a execucdo dos servicos de
crescimento, conforme procedimentos estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetativo a confeccdo do cadastro
técnico das informacdes de campo referentes aos servicos executados pela CESAN ou por
terceiros.

No caso dos servicos de ligacdes prediais os lideres podem atribuir a responsabilidade de
confecgdo do cadastro técnico as equipes de campo, devendo nessa situagdo garantir que
as informacdes possiveis para atualizacdo do cadastro técnico estdo sendo levantadas.

DO CADASTRO TECNICO

a)

b)

c)

d)

Apls a execucdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervencdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

- n°da solicitagdo de servi¢co ou processo gque originou a intervencao;
- n°da equipe que executou 0 servico;

- nome do bairro onde foi executado o servico;

- localizacéo dos registros de manobra, quando fechados para execugao do servico;
- data da execucéo do servico;

- tipo de pavimentacao;

- amarracao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deveréo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposi¢do de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacgdo para execucao do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e 0
elemento referente a intervengdo, bem como profundidade, diametro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo ll;

No caso de redes implantadas através de crescimento vegetativo as informacgdes deverdo
ser apresentadas: no maximo a cada 30 metros, quando houver mudanca de caracteristicas
da implantacdo da rede ou adutora como tipo de pavimentagao distancia de amarracao,
profundidade, didmetro e tipo de material, ou quando houver instalacdo de dispositivos
especiais;

Comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.
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7.3.3.  DAS INFORMAGOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

As informacOes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos lideres de crescimento vegetativo e pelos fiscais dos servicos
antes de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informac¢des devera ocorrer mensalmente, junto ao fechamento das medicdes

dos servigos.

7.4. CADASTRO TECNICO e cadastro as-built (conforme construido) de obras

Consiste no cadastro de redes de agua, adutoras e seus dispositivos especiais (valvulas, ventosas,
registros, hidrantes e conexdes) das obras executadas por terceiros, conforme procedimentos a seguir:

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO

O Fiscal do Contrato devera solicitar a Unidade de Cadastro Técnico o Padrédo para Cadastro
Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente e a base geogréfica do local onde
serd executado o servi¢o, a fim de fornecé-lo para a contratada junto com a Ordem de Inicio
dos Servicos.

DAS RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem a confeccéo do cadastro técnico e o
cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.

DO CADASTRO TECNICO

a)

b)

c)

d)

e)

O cadastro técnico devera ser feito concomitante com a execugao dos servigos, através de
croquis.

ApoOs a execugdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervencéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

- numero do contrato;

- nome da Empresa contratada;

- nome do municipio e do bairro onde foi executado o servigo;
- localizacéo dos registros de manobra, quando fechados para execucao do servigo;
- data da execucgéo do servico;

- tipo de pavimentacao;

- amarracao;

- profundidade;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverédo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervengdo, bem como das
ruas paralelas e perpendiculares.

No caso de exposicdo de outra rede, adutora ou dispositivos existentes, no momento da
escavacdo para execucgdo do servigo, devera ser apresentada a distancia entre esses e 0
elemento referente a intervencdo, bem como profundidade, didametro e material, conforme
Detalhamento para Cadastro Técnico de Elemento Exposto ndo Referente ao Servico —
Anexo lII;

As informacg8es deverdo ser apresentadas: no maximo a cada 50 metros, quando houver
mudanca de caracteristicas da implantagéo da rede ou adutora como tipo de pavimentagao
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distncia de amarracdo, profundidade, didmetro e tipo de material, ou quando houver
instalagdo de dispositivos especiais;
f) Deverd ser apresentado o comprimento dos trechos de redes implantados, em metros,
considerando precisdo em centimetros;
g) Devera conter o nome e assinatura do fiscal da obra.
7.4.3.1. RECEBIMENTO E APROVAGCAO DO CADASTRO TECNICO
a) O Cadastro Técnico devera ser fornecido pela contratada ao fiscal do contrato
junto com cada medigéo.
b) A medicdo s6 devera ser liberada para pagamento apds o recebimento do
cadastro técnico dos servi¢os executados.
¢) O fiscal do contrato devera validar as informacdes antes de enviar para a Area
de Cadastro Técnico.
d) Apos a validacdo das informagdes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou ndo
e) Se nado for aprovado, o fiscal do contrato deverd solicitar da contratada a
adequacdo do cadastro técnico, no maximo até a data limite da medicao
subsequente.
7.4.4. CADASTRO AS-BUILT

a) Apoés a concluséo da Obra e antes do seu recebimento definitivo devera ser fornecido pela
contratada o Cadastro As-Built d'a Obra, conforme Padréo para Cadastro Técnico de
Sistemas de Abastecimento de Agua Vigente.

b) O Cadastro As-Built devera ser elaborado na base geografica fornecida pela Area de
Cadastro Técnico e enviado para o Arquivo Técnico da CESAN.

7.4.4.1. RECEBIMENTO E APROVAGCAO DO CADASTRO AS-BUILT

a)

b)

c)

d)

e)

O recebimento do Cadastro As-Built sera conforme procedimentos
estabelecidos pela Norma ENG/PJ/011/02/05 - Elaboragdo, Aprovagdo e
Recebimento de Documentos de Engenharia.

ApGs o recebimento dos documentos o Arquivo Técnico devera enviar para a
Area de Cadastro Técnico proceder com a analise e aprovagao.

Apés a avaliagdo das informacdes recebidas o técnico de cadastro devera
informar ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou néo.

Se ndo for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a
adequacédo do cadastro As-built, num prazo maximo de 30 dias.

S6 se dara o recebimento definitivo da obra, conforme procedimentos definidos
na Norma ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servigos de
Engenharia e Emissdo de Atestado Técnico, apds a aprovagdo total do
Cadastro As-Built da Obra, pela Area de Cadastro Técnico e pelo Arquivo
Técnico da CESAN.

AAB / TPE 021/2012

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 109




o CESAN NORMA INTERNA

gualidade em saneamento

ASSUNTO! CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
NUMERO: DATA!: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/CA/049/01/2008 05/11/2008 RES. N° 4950/2008 00

8. ATUALIZAGAO DO CADASTRO TECNICO DA CESAN
As informagbes para cadastro técnico recebidas serdo utilizadas para atualizacdo do Sistema Oficial de

Cadastro Técnico da CESAN, que é responsabilidade da Geréncia de Engenharia de Servigos, através da Area
de Cadastro Técnico.

9. DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos nesta Norma serado resolvidos pela Diretoria.
10. ANEXOS

ANEXO | - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO

ANEXO Il - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO DE ELEMENTO EXPOSTO NAO REFERENTE
AO SERVICO
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ANEXO Il

DETALHAMENTO PARA AMARRACAO DE REDE EXFOSTA
MNAO REFERENTE ACS PONTOS DE INTERYENCAQ
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1. OBJETIVO

Esta Norma fixa as condicdes exigiveis para elaboracéo, recebimento, aprovagdo e aplicagédo do cadastro total
ou parcial de sistema de esgotamento sanitario da CESAN, com finalidade de:

a) subsidiar a elaboracéo de estudos e projetos afins, orgamentos e levantamento patrimoniais;
b) auxiliar na operagdo e manutencéo das unidades do sistema;
c) possibilitar a centraliza¢@o de informagdes do sistema, de modo a agilizar a obtencdo de dados;

d) constituir-se numa base de dados Unica a ser disponibilizada internamente e externamente nos formatos
adequados;

e) facilitar a atualizagdo do cadastro;

f) auxiliar no licenciamento ambiental.

2. CAMPO DE APLICACAO

Aplica-se a todas as Unidades da CESAN, responsaveis pela gestdo, desenvolvimento, operagdo e
manutencéo dos sistemas de esgotamento sanitario, bem como aquelas responséaveis por controle patrimonial,
elaboracgéo de projetos e orgamentos, execucao de obras e servicos realizados pela CESAN ou por terceiros.

3. RESPONSABILIDADE

3.1. ATUALIZACAO

A atualizagdo e manutencdo desta Norma serd de responsabilidade da Area de Cadastro Técnico,
interagindo com as demais Unidades da CESAN.

3.2.  APLICACAO

A aplicagdo desta Norma serd compartilhada por todas as Unidades de gestdo, desenvolvimento,
operacdo e manutenc¢do dos sistemas de esgotamento sanitario, bem como aquelas responsaveis por
controle patrimonial, elaboracdo de projetos e or¢gamentos, execucdo de obras e servigos realizados
pela CESAN ou por terceiros.

4. DEFINICOES
Conforme NBR 12587 de Abril de 1992 — Cadastro dos Sistemas de Esgotamento Sanitario.

4.1. CADASTRO

Conjunto de informagdes fiéis de uma instalagdo, apresentado através de textos e representacfes
gréaficas em escala conveniente.

4.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
Canalizacdes, instalagfes e equipamentos destinados a coletar, transportar, tratar e encaminhar os
esgotos sanitarios a um destino final conveniente, compreendendo unidades ndo-lineares ou localizadas
e unidades lineares ou ndo-localizadas.

4.3. UNIDADES NAO-LINEARES
Conjunto de instalagfes, equipamentos e 6rgdos acessorios, implantado em pontos estratégicos do
sistema, com a finalidade de tratar, recalcar ou auxiliar na transposicdo de interferéncias,
compreendendo estagdo de tratamento de esgotos, estacdo elevatdrias e sifao.

4.4. UNIDADES LINEARES
Canalizagbes e o6rgdos acessorios destinados a coletar e transportar os esgotos a um destino
conveniente, compreendendo ramal predial, coletor, coletor-tronco, interceptor e emissario.

Nota: As definicdes de 4.5 a 4.7 sdo de caréter especifico, relacionadas as unidades ndo-lineares.
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4.5, ESTAQAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE)

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as caracteristicas fisicas, quimicas e/ou
biolégicas dos esgotos coletados, de forma a torna-los adequados a sua destinagéo final.

ESTACAO ELEVATORIA (EE)
Conjunto de estruturas e equipamentos destinado a energizar os esgotos, com a finalidade de efetuar a
sua elevagao de nivel e compensar as perdas de carga na linha.

SIFAO

Conduto forgado por gravidade que permite aos esgotos a transposicdo de interferéncias, tais como
cursos de agua, canais, galerias e outras. Caso este conduto esteja situado acima da linha
piezométrica, € denominado sifdo verdadeiro; caso esteja situado abaixo da linha piezométrica, é
denominado siféo invertido.

Nota: As definicGes de 4.8 a 4.12 sdo de carater especifico, relacionadas as unidades lineares.

RAMAL PREDIAL
Canalizagcdo compreendida entre o coletor de esgotos e o0 alinhamento predial do imével a ser esgotado.

COLETOR

Canalizacdo e 6rgéos acessorios que, funcionando como conduto livre, recebem a contribuicdo dos
esgotos provenientes dos ramais prediais em qualquer ponto ao longo do seu trecho linear, conduzindo-
a a um destino conveniente.

COLETOR-TRONCO
Canalizacdo e 6rgdos acessérios que recebem apenas contribuicdo dos coletores, conduzindo-a a um
destino conveniente.

INTERCEPTOR
Canalizacao e 6rgéos acessorios destinados a receber as contribuicdes dos coletores, coletores-tronco
e emissarios, conduzindo-as a um destino conveniente.

EMISSARIO

Canalizacdo e 6rgdos acessorios destinados a receber esgotos apenas em sua extremidade de
montante, conduzindo-os a um destino conveniente. No caso particular em que este destino seja o
corpo de agua receptor, 0 emissario passa a ter a designacao de emissario final.

Nota: As definigfes de 4.13 a 4.18 referem-se aos 6rgdos acessorios do sistema.

POCO DE VISITA (PV)
Camara visitavel, através de abertura existente na sua parte superior, com dimensdes adequadas ao
acesso de pessoas, que possibilita a inspe¢édo e manutencao das canalizagdes.

POCO DE INSPECAO E LIMPEZA (PI)
Céamara ndo-visitavel, que possibilita, através de abertura existente na sua parte superior, a inspecao e
manutencao das canalizacdes.

CAIXA DE PASSAGEM (CP)
Caixa de dimensoes restritas, sem acesso, totalmente enterrada e instalada nas deflexdes horizontais e
verticais das unidades lineares.

TERMINAL DE LIMPEZA (TL)
Dispositivo utilizado na extremidade de montante do coletor de esgotos, que permite limpeza e
desobstrugéo das canalizagbes.

TERMINAL DE INSPECAO E LIMPEZA (TIL)
Dispositivo instalado intermediariamente ao coletor de esgotos, para permitir a limpeza e desobstrucdo
das canalizag@es.
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4.18. TUBO DE QUEDA (TQ)

Dispositivo instalado em PV's e PI's, utilizado para direcionamento de fluxo de esgotos, quando o
desnivel entre a cota de chegada da canalizacdo e a cota do fundo for consideravel, funcionando
também como um dissipador de energia.

Nota: A implantacdo e operacdo das unidades do sistema podem requerer a instalacdo de
determinados dispositivos e pecas especiais, tais como valvulas, registros, medidores, curvas, chaminés
de equilibrio, entre outros. Esses elementos também devem ser parte integrante do cadastro técnico.

5. OUTRAS DEFINICOES

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

TIPO DE PAVIMENTACAO - composicdo do pavimento do local da intervencéo, podendo ser: asfalto,
blockret, paralelepipedo, pavi-s, sem pavimentacao ou outros tipo de pavimentagao.

AMARRACAO - distancia da perpendicular do alinhamento do lote (muro, cerca ou outros), utilizado como
referéncia, até o centro da unidade linear ou seus dispositivos, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

TRIANGULACAO - conjunto de duas distancias, medidas do ponto fixo (limites dos lotes) utilizado como
referéncia até o centro do 6rgao acessorio, em metros, considerando precisdo em centimetros.

PROFUNDIDADE - para unidades lineares é a distancia entre a geratriz externa superior e o nivel do leito
do terreno e para 6rgdos acessorios € a altura do fundo do pogo até o tampao, em metros, considerando
precisdo em centimetros.

REFERENCIA — nimero da matricula ou do hidrdmetro do cliente ou nimero da edificagdo ou lote,
localizado a frente do local da execugéo do servigo.

DIAMETRO NOMINAL — diametro interno, em milimetros.

TIPO DE MATERIAL — material apresentado pelas unidades lineares, Orgdos acessorios e seus
dispositivos, podendo ser: PVC, concreto, ferro fundido, polietileno, ceramica ou outros.

6. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Esta Norma trata do cadastro técnico dos sistemas de esgotamento sanitario da CESAN, padronizando todas
as informacdes necessarias para a perfeita aplicabilidade dos dados cadastrais, como:

Localizagéo do patriménio da CESAN;
Gestéo de perdas;

Analise operacional;

Gestao de vazamentos e extravasamentos; e
Projetos de expanséo e melhorias.

7. PROCEDIMENTOS

7.1.

CADASTRO TECNICO DURANTE AS INTERVENCOES DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DOS
SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Consiste no cadastro, das unidades lineares ou nao lineares, seus dispositivos especiais e 6rgaos
acessorios, durante as intervencdes de manutengao realizadas pela CESAN ou por terceiros, conforme
procedimentos a seguir:
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7.1.1. DAS RESPONSABILIDADES

a)

b)

c)

E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagido dos lideres de
manutencao e suas equipes de campo para obtencédo das informagfes necessarias para a
atualizagdo do cadastro técnico durante as intervengBes, conforme procedimentos
estabelecidos por esta Norma.

E de responsabilidade das equipes de campo a confecgdo do cadastro técnico das
informagdes referentes aos servigos.

E de responsabilidade dos programadores de servico e dos lideres de manutencdo garantir
gue as equipes de campo estdo levantando todas as informacdes possiveis para atualizacéo
do cadastro técnico;

7.1.2. DO CADASTRO TECNICO

a)

b)

ApoOs a execugdo do servico, antes do fechamento da vala da intervencdo, deverdo ser
levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

- n°da solicitagdo de servigo que originou a intervencao;

- n°da equipe que executou o servico;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- data da execucéo do servico;

- tipo de pavimentacao;

- amarracao e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do  Detalhamento
para Cadastro Técnico - Anexo |, desta Norma

- triangulacdo dos 6rgdos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro
Técnico - Anexo |, desta Norma;

- distancia entre 6érgdos acessorios contiguos;

- profundidade dos 6rgaos acessorios e da rede;

- sentido do escoamento do fluxo;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material.

No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverédo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da interven¢éo, bem como das ruas
paralelas e perpendiculares.

7.1.3. DAS INFORMAGOES PARA CADASTRO TECNICO

a)

b)

As informacgdes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos programadores de servicos ou lideres de manutencdo antes de
serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

O envio das informacdes devera ocorrer semanalmente.

7.2. CADASTRO TECNICO DURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CRESCIMENTO
VEGETATIVO PARA IMPLANTACAO DE REDES OU RAMAIS PREDIAIS

Consiste no cadastro das unidades lineares, 6rgdos acessorios e seus dispositivos especiais durante a

execucao

de servigcos de crescimento vegetativo, realizados pela CESAN ou por terceiros, conforme

procedimentos a seguir:
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7.2.1. DAS RESPONSABILIDADES

a) E responsabilidade da Area de Cadastro Técnico auxiliar a capacitagdo dos lideres de
crescimento vegetativo e suas equipes de campo para obtengdo das informagdes
necessdarias para a atualizagdo do cadastro técnico durante a execucdo dos servicos de
crescimento vegetativo, conforme procedimentos estabelecidos por esta Norma.

b) E de responsabilidade dos lideres de crescimento vegetativo a confecgéo do cadastro técnico
das informacdes de campo referentes aos servigos executados pela CESAN ou por terceiros.

c) No caso dos servicos de implantagdo de ramais prediais os lideres podem atribuir a
responsabilidade de confeccdo do cadastro técnico as equipes de campo, devendo nessa
situac@o garantir que as informacdes possiveis para atualizacdo do cadastro técnico estdo
sendo levantadas.

7.2.2. DO CADASTRO TECNICO

a) Apos a execucdo do servico, antes do fechamento da vala da intervencdo, deverdo ser

levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

- n°da solicitagdo de servigo ou processo que originou a intervengao;

- n°da equipe que executou o servico;

- nome do bairro onde foi executado o servigo;

- data da execucéo do servico;

- tipo de pavimentacao;

- amarracdo e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do Detalhamento
para Cadastro Técnico - Anexo |, desta Norma;

- triangulacd@o dos 6rgdos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro
Técnico - Anexo |, desta Norma;

- distancia entre 6rgaos acessoérios contiguos, em metros, considerando precisdo em
centimetros;

- cotas do tampéo e do fundo do poco ou quando o levantamento desses dados néo for
possivel, a profundidade dos 6rgdos acessorios;

- profundidade da rede;

- sentido do escoamento do fluxo;

- declividade entre os 6rgaos acessorios;

- referéncia;

- diametro nominal;

- tipo de material;

- comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

7.2.3. DAS INFORMAGOES PARA CADASTRO TECNICO

a) As informacdes para cadastro técnico, levantadas em campo, deverdo ser analisadas,
criticadas e filtradas pelos lideres de crescimento vegetativo e pelos fiscais dos servigcos
antes de serem enviadas para a Area de Cadastro Técnico.

b) O envio das informagdes devera ocorrer mensalmente, junto ao fechamento das medi¢des
dos servigos.

7.4. CADASTRO TECNICO E CADASTRO AS-BUILT (CONFORME CONSTRUIDO) DE OBRAS

Consiste no cadastro de todos os elementos do sistema de esgotamento sanitario das obras executadas
por terceiros, conforme procedimentos a seguir:
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7.4.1. DOCUMENTOS TECNICOS PARA CADASTRO

7.4.2.

7.4.3.

O Fiscal do Contrato devera solicitar @ Unidade de Cadastro Técnico o Padrdo para Cadastro
Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario Vigente e a base geografica do local onde sera
executado o servico, a fim de fornecé-lo para a contratada junto com a Ordem de Inicio dos
Servigos.

DAS RESPONSABILIDADES

E de responsabilidade dos fiscais dos contratos garantirem a confecgéo do cadastro técnico e o
cadastro As-built das obras sob sua responsabilidade.

DO CADASTRO TECNICO

a) O cadastro técnico devera ser feito concomitante com a execuc¢do dos servigos, através de
croquis.

b) Apds a execucdo do servigo, antes do fechamento da vala da intervencéo, deverdo ser
levantadas as seguintes informacdes para cadastro técnico:

n° do Contrato ou n° da viabilidade técnica no caso de empreendimentos executados por
terceiros

nome do bairro onde foi executado o servico;

data da execucao do servigo;

tipo de pavimentacao;

amarracdo e profundidade das unidades lineares: conforme desenho do Detalhamento
para Cadastro Técnico - Anexo |, desta Norma;

triangulacdo dos 6rgédos acessorios: conforme desenho do Detalhamento para Cadastro
Técnico - Anexo |, desta Norma,;

distancia entre 6rgdos acessorios contiguos, em metros, considerando precisdo em
centimetros;

cotas do tampé&o e do fundo do pogo ou quando o levantamento desses dados nao for
possivel a profundidade dos 6rgéos acessorios;

profundidade da rede;

sentido do escoamento do fluxo;

declividade entre os 6rgdos acessorios;

referéncia;

diametro nominal;

tipo de material;

comprimento dos trechos de redes implantados, em metros, considerando precisdo em
centimetros.

¢) No caso do cadastro confeccionado em folhas de croquis em branco os desenhos deverdo
representar, também o nome da rua ou avenida do local da intervencéo, bem como das ruas
paralelas e perpendiculares.

d) Devera conter o nome e assinatura do fiscal da obra.

7.4.3.1. RECEBIMENTO E APROVACAO DO CADASTRO TECNICO

a) O Cadastro Técnico devera ser fornecido pela contratada ao fiscal do contrato junto
com cada medigéo.

b) A medicdo s6 devera ser liberada para pagamento apos o recebimento do cadastro
técnico dos servigos executados.

c) O fiscal do contrato devera validar as informacdes antes de enviar para a Area de
Cadastro Técnico.
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d)

e)

Apo6s a validacéo das informacdes recebidas o técnico de cadastro devera informar
ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou ndo

Se néo for aprovado, o fiscal do contrato devera solicitar da contratada a adequagéo
do cadastro técnico, no maximo até a data limite da medi¢&o subsequente.

7.4.4. CADASTRO AS-BUILT

a) Apos a

conclusao da Obra e antes do seu recebimento definitivo devera ser fornecido pela

contratada o Cadastro As-Built da Obra, conforme Padrdo para Cadastro Técnico de
Sistemas de Esgotamento Sanitério Vigente.

b) O Cadastro As-Built devera ser elaborado na base geogréafica fornecida pela Area de
Cadastro Técnico e enviado para o Arquivo Técnico da CESAN.

7.4.4.1. RECEBIMENTO E APROVAGCAO DO CADASTRO AS-BUILT

a)

b)

c)

d)

e)

O recebimento do Cadastro As-Built sera conforme procedimentos estabelecidos
pela Norma ENG/PJ/011/02/05 - Elaboracdo, Aprovagdo e Recebimento de
Documentos de Engenharia.

Apds o recebimento dos documentos o Arquivo Técnico devera enviar para a Area
de Cadastro Técnico proceder com a andlise e aprovagao.

ApGs a avaliacdo das informacgdes recebidas o técnico de cadastro devera informar
ao fiscal do contrato se o cadastro técnico foi aprovado ou nao.

Se ndo for aprovado, o fiscal do contrato deverd solicitar da contratada a
adequacéo do cadastro As-built, num prazo méaximo de 30 dias.

So se dara o recebimento definitivo da obra, conforme procedimentos definidos na
Norma ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servicos de Engenharia e
Emisséo de Atestado Técnico, apds a aprovacgéo total do Cadastro As-Built da Obra,
pela Area de Cadastro Técnico e pelo Arquivo Técnico da CESAN.

8. ATUALIZAGCAO DO CADASTRO TECNICO DA CESAN

a) As informagdes recebidas para o cadastro técnico serdo utilizadas para atualizagdo do Sistema Oficial de
Cadastro Técnico da CESAN, que é responsabilidade da Geréncia de Engenharia de Servicos, através da
Area de Cadastro Técnico.

b) Os lideres de crescimento vegetativo deverédo auxiliar no levantamento de informacdes de cadastro técnico
durante suas atividades de campo, enviando sistematicamente dados para atualizagéo do cadastro técnico
dos sistemas de esgotamento sanitario.

9. DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos nesta Norma seréo resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

ANEXO | - DETALHAMENTO PARA CADASTRO TECNICO
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar e fiscalizar as obras de expansdo e manutencdo dos sistemas de agua e esgoto da Cesan de forma

eficiente e eficaz.

Este procedimento aplica-se a todas as obras gerenciadas pela Geréncia de Expanséo (I-GEP) através das DivisGes
de Obras Norte e Sul (I-DON e I-DOS).

2. PROCEDIMENTOS

2.1. PRE-OBRA, CHECK LIST E REUNIAO INICIAL

Os colaboradores nomeados para fiscalizacdo deverdo conhecer o edital, contrato e projetos; e preencher o FM-
OBR-001 — Check List padrdao da Cesan, com o objetivo de obter uma visdo geral do empreendimento e de
identificar os pontos criticos, assim propiciando a elaboracdo de um planejamento conciso, focando todas as fases
do projeto: Desapropriacdes, Servidfes, Licencas, Materiais, Projetos, Normas Técnicas e de Seguranca do
Trabalho, Plano de Trabalho, Medic¢des, Cadastro Técnico entre outros.

A Fiscalizagéo, antes do inicio da obra, devera acionar a Divisdo de Rela¢cdes com a Comunidade (R-DRC) que tera
a incumbéncia de informar a comunidade sobre possiveis transtornos proporcionados pela obra, bem como dos
beneficios gerados para os cidaddos ap6s a sua concluséo.

A Fiscalizacdo, antes da Ordem de Inicio de Servigos (OIS), devera realizar reunido inicial com a contratada,
elaborando Ata de Reunido contendo: Check List, Planejamento, Cronograma, Leitura dos Projetos, Modelos
adotados pelas Divisdes de Obras (I-DON e I-DOS) e critérios que serdo adotados pela fiscalizagdo durante a

execugédo das obras.

Os critérios utilizados estardo estabelecidos conforme Edital, Contrato, Procedimentos Internos, Normas Técnicas
ABNT e de Segurancga do Trabalho, documentacéo de seguran¢ca (PCMAT, PCMSO, etc), Planejamento da Obra
(usar produgdes médias conhecidas), Licenca de Prefeitura e Composi¢8es de Custos dos itens solicitados em edital
e incluindo as Prescricdes Técnicas da Cesan, onde devera ser solicitado a contratada que apresente a ART do

responsavel técnico.

Deverao estar presentes na reunido inicial, se necessario, representantes da Divisdo de Medicina e Seguranca de
Trabalho (A-DMS), Divisdo de Cadastro e Arquivo Técnico (O-DCT), Geréncia de Meio Ambiente (A-GMA) e Divisdo
de Patriménio (R-DPT).

2.2. FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo devera:

a) Verificar se as tarefas estdo sendo executadas com exceléncia, primando sempre pela qualidade e
confiabilidade do trabalho realizado;
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b)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

Verificar se as tubulacdes estdo sendo executadas em conformidade com as normas e prescri¢fes técnicas:
encaixe de ponta bolsa e conexd8es, aperto de parafuso nos flanges, angula¢des, curvaturas, etc.; pois 0s
vazamentos provenientes da ma execugao serdo de responsabilidade da contratada, bem como os reparos

em tubulagBes adjacentes as redes em execucao.

Fotografar todas as etapas notaveis da obra, principalmente sinalizag8es, escoramentos, aterros com areia,
damas de contengéo, rochas, entre outros; observando e controlando os servi¢os que possam ultrapassar o
escopo inicial e que venham a afetar o prazo e o custo da obra;

Observar na locagdo da obra de edificacdes e redes a compatibilidade dos sistemas de coordenadas
lancadas nos projetos, a fim de se evitar marcagdes fora dos limites das areas adquiridas pela Cesan;

Fazer cumprir que durante a execuc¢do das redes de agua e de esgoto deverdo ser construidas as caixas
de: ventosas, descargas, registros, PV’s e blocos de ancoragem simultaneamente a rede, evitando

transtorno a populacéo e custos adicionais com novas escavacoes;

Atualizar o Relatério de Acompanhamento da Obra sempre que houver novos acontecimentos e
mensalmente conforme medi¢Bes. Ressaltasse que para atualizagdo dos percentuais fisicos usar o padréo
estabelecido para cada tipo de obra e/ou fase;

Avaliar a Contratada, bem como Elaborar Plano de Ac¢éo junto a Contratada para suprir as deficiéncias
elencadas que se repetirem nas avaliagbes mensais (conforme determina norma interna
ENG/OB/032/02/2010);

Manter ligado todo tempo celular corporativo, nos casos de impossibilidade, utilizar o servico de secretaria

eletrbnica, dando retorno o mais breve possivel (conforme determina norma interna ADM/TL/007/003/2009);

Solicitar a Contratada que comunique imediatamente a Fiscalizagdo quando ocorrer rompimento de

tubulacBes da Cesan e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execugdo dos servi¢os;

Planejar as paralisagfes, interligacdes e corre¢cdes no caso de rompimento de tubulagdes da Cesan e/ou
terceiros (gas, telefone, energia, etc.), elaborando uma Andlise Preliminar de Risco (APR) — da estabilidade
de taludes, da escora da vala para execugado dos reparos em virtude da fragilidade que a dgua pode causar
no talude (vide NR18);

Comunicar a chefia imediata quando houver paralisagfes, interligacdes, rompimento de tubulacbes da
Cesan e/ou terceiros (gas, telefone, energia, etc.) no ato da execucdo dos servicos pela Contratada, nos

casos de paralisacdo devera ser feita comunicagdo a populacao via radio;

Replanilhar os quantitativos unitarios dos itens de acordo com o andamento da obra, para verificar a
necessidade de reembolso (obra financiada) e/ou discrepancia com o orcamento (projeto basico —

executivo), conforme descrito abaixo:
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m)

n)

0)

p)

N XX

NN NN

<\

AN

1° Replanilhamento — aproximadamente no 4° més de obra e/ou quando atingir 50% do valor contratual;

2° Replanilhamento — final da obra com o pedido de reembolso, quando se tratar de obra financiada.
Digitalizar e manter organizados os registros/documentos, conforme rela¢do abaixo, entre outros:

Documentos (ART’s, Atas, CI's, Contratos/OIS/Sinteses, Doc. Caixa, Edital, Justificativas e Minutas,
Licengas, Oficios e Relatorios);

Fotos (Antes, Durante, Depois e Relatério);

Medicdes (Avaliacéo, Boletim de Medigao, Controle Contrato, Memaria de Célculo e Replanilhamento);
Planejamento — Cronograma,;

Projetos.
Atualizar o Relatério Padrao seguindo as seguintes orientagfes:

Previsdo de inicio e término de etapas;
Ordens de Supresséo e Acréscimo — OSA;
Projetos e suas revisodes;

Licencgas de obras, ambientais, etc;
Interligagdes;

Assuntos diversos, sendo sucinto nas informacdes.
Verificar os padrdes internos usados para execuc¢édo dos itens abaixo, entre outros:

Pinturas: Latex, Acrilica, Industrial (Tubulages, guarda-corpos, etc), Logomarcas e de Identificagcdo das
Unidades;

Placas de Sinalizag&o e de Obras;

Muro de Fechamento: Alvenaria, Misto, Tela, etc;

Impermeabilizagbes: ETA, ETE, Reservatorios de Agua, Elevatorias de Esgoto, etc;

Acabamentos gerais.

Monitorar, controlar e verificar as Faixas de Serviddo e Desapropriacdes, Licencas de Obras, Seguranca do
Trabalho, Materiais, Medi¢des, Cadastro Técnico e Recebimento de Obra, conforme os itens 2.3, 2.4, 2.5,

2.6, 2,7, 2,8 e 2,9 deste procedimento respectivamente.

Ressalva-se que os servigos subcontratados (dentro do limite aceitavel em contrato / edital) deverédo ser controlados

e fiscalizados pela contratada da Cesan, ndo cabendo a fiscalizacdo da Cesan intervir na relagdo dos terceiros,

cabendo a contratada da Cesan toda e qualquer responsabilidade sobre os servi¢os executados.

O diario de obras devera ser preenchido diariamente pelo Técnico de Fiscalizagcdo de Obras e assinado e emitido

parecer quando da presenca do Engenheiro responsavel no local da execugédo da obra. O diério de obras devera ser

carimbado pela contratada e constar matricula ou carimbo do funcionario da Cesan.
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A Justificativa Técnica de Termos Aditivos Contratuais devera ser elaborada e fundamentada em fatos e dados reais
descritos em diario de obras e outros instrumentos legais de comunicagdo, pelo Engenheiro responséavel (conforme

Resolugéo n°® 4663/2006 — Disciplinando Alteragbes Contratuais).

2.3. FAIXAS DE SERVIDAO E DESAPROPRIACOES

A Fiscalizagdo devera ter a Imissdo de Posse ou Autorizacdo do Proprietario antes da execucdo da obra. Nas
situagcdes em que ndo h& posse ou servidao, intervir junto a Divisdo de Projetos (I-DPJ), Divisdo de Patrimdnio (R-

DPT) e aos proprietarios das areas para agilizar a execucao das obras.

2.4, LICENCA DE OBRAS

A Cesan devera protocolar os projetos nas prefeituras e 6rgdos publicos, com o objetivo de obter a
aprovacdo/anuéncia para execucao da obra e ficard a cargo da contratada o pedido de licenca de execucéo de obra,
bem como o pagamento de taxa. No que tange as licengcas ambientais devera ser providenciada pela A-GMA.

Nos casos que ndo houver as licencas obrigatérias a Contratada ficara impedida de executar a obra.

2.4.1. LICENGA DE FAIXA DE DOMINIO — DNIT E DER-ES

A execucdo de servicos em vias e faixas de dominio do Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes
(DNIT) e/ou Departamento de Estrada e Rodagem do Espirito Santo (DER-ES) apenas devera iniciar apos a
concessdo da licenga, evitando-se transtornos e 6nus para Cesan (vide Resolugdo 5056/2009 — Proibindo a

Execucéo de Obras e Servigos nas Rodovias Estaduais e Federais de Responsabilidade do DER-ES e DNIT).

Quando ndo houver a Licenca de Faixa de Dominio — DNIT e DER-ES, a fiscalizagcdo devera solicitar a I-DPJ
documentagdo de regularizacdo destas areas, a fim de executar a obra, bem como colaborar com a I-DPJ na

obtenc&o destas licencgas.

2.4.2. LICENCA E QUESITOS AMBIENTAIS
A Fiscalizagao devera:
a) Dar suporte ao setor de Meio Ambiente para obtencdo das licencas ambientais (IEMA, IDAF e outras) e

suas renovagdes, bem como na elaboracao de relatério fotografico ambiental da obra (0o mesmo devera

ser elaborado pelo setor de Meio Ambiente).

b) Usar somente area de “bota fora” legalizada ou solicitar anuéncia da A-GMA para os néo regularizados,

para deposicao dos residuos de obras;

c) Ter cuidado redobrado ao executar obras nas margens dos rios e nascentes, Area de Protecéo Permanente

(APP), bem como as &reas de Reserva Particular do Patriménio Natural (RPPN);

Ressalva-se que o0 gerenciamento das licengcas ambientais, incluindo prazos devera ser gerenciado pelo setor de

Meio Ambiente (vide Manual Ambiental da Cesan).
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2.5.

SEGURANCA DO TRABALHO

A Fiscalizagao devera:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

Verificar se todas as exigéncias da Seguranca do Trabalho estdo sendo cumpridas, antes da Ordem de
Inicio de Servigo (OIS), conforme edital da Cesan e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (Solicitar: PCMAT ou PPRA, PCMSO, ASO, Certificados de Treinamentos, Habilitacdes, etc);

Reter o pagamento da medicéo da obra, nos casos em que a Contratada ndo possuir toda documentagao
exigida pela Seguranga do Trabalho, dando um prazo de 15 (quinze) dias para a regularizagdo; podendo a
obra ser paralisada caso ndo seja regularizada a situacéo. Ressaltasse que uma cépia da documentacéo
devera ficar na obra e outra devera ser enviada, através de protocolo, para a Divisdo de Obras Norte ou Sul,
que ficara incumbida de repassar para R-DMS tomar ciéncia e aprovar;

Verificar se a empresa estd sendo avaliada como insuficiente na questdo Seguranga por dois meses
seguidos, podendo solicitar a paralisagdo da obra até a regularizag¢do da situacéo;

Solicitar a Contratada ficha de entrega de EPI’'s — Equipamento de Protecao Individual;

Observar se os funcionarios da Contratada estéo utilizando os EPI’s nas frentes de servicos, caso observe a
auséncia da utilizagcdo do equipamento devera retirar o individuo de imediato, até que o mesmo regularize a

situacao;

Notificar a Contratada no Diario de Obras nos casos em que 0s escoramentos e sinalizagdes estiverem fora

dos critérios estabelecidos, podendo a obra ser paralisada até regulariza¢éo da situacao.

Conhecer o0 anexo sobre seguranga nos Editais da Cesan e as Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho e Emprego.

Ressalva-se que a Divisdo de Seguranga e Medicina do Trabalho devera acompanhar a aprovagdo da

documentagdo necesséria para execucdo da obra e realizar visitas a obra auxiliando na fiscalizagdo, bem como

orientando o cumprimento das Normas de Seguranga (DDS, APR, fiscalizando as fichas de EPI’s, etc).

2.6.

MATERIAIS

Os materiais de obras disponibilizados pela Cesan deverdo ser devidamente controlados pela fiscaliza¢do fazendo o

devido fechamento mensal.

O Técnico de Controle de Contratos ndo permitird o prosseguimento da medi¢do sem os documentos de aplicagao

de materiais, devidamente aprovados pela fiscalizac¢éo.

Vide o procedimento e o formuldrio interno referentes a materiais: PO-MAT-001e FM-MAT-001.
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2.7. MEDICOES

E denominada Medicdo de Campo a Memdria de Calculo e seu respectivo resumo. Estas Mediges correspondem
aos servigos executados no periodo de 30 (trinta) dias compreendidos entre os dias 16 (dezesseis) do més ao dia 15

(quinze) do més subseqliente, conforme etapas abaixo:

a) A Memodria de Calculo devera ser confeccionada em conjunto com o Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e o
Responsavel Técnico/Preposto da contratada até o dia 20 (vinte) do més;

a.l A Memoria de Calculo podera ser digitada ou manuscrita, porém em ambos os casos devera conter
a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da
contratada em todas as péaginas;

a.2 A contratada deverd encaminhar a fiscalizagdo o relatério fotogréfico referente ao periodo, logo
apos a confeccdo da Memoria de Célculo;

b) A Medicdo de Campo, Diario de Obra, Aplicacdo de Materiais, Cadastro e Formuléario de Avaliacdo da
Contratada (FAC) deverdo ser encaminhados aos Técnicos de Controle de Contratos, para processamento, no
méaximo, até o dia 25 (vinte e cinco) do més corrente ao da medi¢do. Quando o dia 25 néao for Util, esta entrega
devera ocorrer no Ultimo dia Gtil anterior ao referido dia;

b.1 Todos os documentos supracitados deverdo conter a assinatura do Engenheiro Fiscal/Técnico da
Cesan e do Responsavel Técnico/Preposto da contratada;

b.2 O Engenheiro Fiscal/Técnico da Cesan sera o responsavel pelo encaminhamento destes

documentos ao Técnico de Controle de Contratos;

c) O Técnico de Controle de Contratos terd, no maximo, até o dia 30 (trinta) do més para processamento da
Medicao. Quando o dia 30 (trinta) ndo for util, esta entrega devera ocorrer no Gltimo dia Util anterior ao referido

dia;

c.l O Técnico de Controle de Contratos, apds conferéncia do (s) valor (es) da Medigdo do periodo com

a Contratada, encaminhard, via e-mail, este (s) valor (es) para emisséo da (s) Nota (s) Fiscal (is);

d) A Contratada devera protocolar, até o terceiro dia corrido do recebimento da comunicacéo, a (s) Nota(s)

Fiscal(is), os documentos exigidos para pagamento constantes no Edital;

d.1l Ocorrendo erros na apresentacdo das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a Contratada
para correcdo, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara em postergagéo
da data do pagamento por igual nimero de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a
CESAN;

e) Toda a documentagdo sera encaminhada a Divisdo/Geréncia. Para posteriormente ser encaminhada a R-DCC

(Diviséo de Contratos e Convénios), até o dia 05 (cinco) do més subseqiiente ao da medicao.
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Notas sobre o processo de medic¢édo:

e Memdria de Célculo — ter atengdo nas etapas dos servigos contratados, extras contratados e tabela de
precos, observando as diretrizes do edital, lancando os servicos medidos nas fases correspondentes,

conforme planilha do Edital/Contrato.
e Relatorio Fotografico — devera vir impresso com cabecalho e em via digital, no padrdo Cesan;

e Relagdo de Servigos do proximo més — Protocolar juntamente com a medicdo o detalhamento dos servigos

a serem executados no proximo més conforme cronograma,;

e Aplicacao de Material — inserir no cabecalho da medicéo se houve ou ndo aplicagdo de material. Devera vir

junto com a medicao (Ver procedimento interno PO — MAT - 001);

e Check List — ao entregar a medicdo para os Técnicos em Controle de Contratos, as medi¢bes serdo

verificadas, e s0 irdo prosseguir se estiver 100% da documentag¢édo anexada:

M.C. — Memdria de Célculo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

M.C. — Resumo (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Aplicacé@o de Materiais (1 via);

Ficha de Avaliacdo da Contratada (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;
Diério de Obra (1 via);

Relatério Fotogréfico (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan;

Cadastro (3 vias) se for Caixa e (2 vias) se for Cesan.

e Diario de Obras — deverdo ser assinadas todas as vias pelos fiscais (Engenheiro e Técnico) e contratada,

além dos carimbos. Os fiscais deverdo fazer anotacdes e observacdes relevantes.

e Medicdo final ou penultima de acordo com saldo financeiro: dever@o ser conferidos o fechamento final de
materiais e/ou saldo em obra, bem como o cadastro da obra e pendéncias de obras, ndo devendo ser
liberada a medicdo e/ou liberar com Ordem de Retencdo — OR, caso estes ndo estejam devidamente
finalizados (materiais entregues GDM ao almoxarifado Cesan, Cadastro aprovado pela O-DCT e sem

pendéncia de execucéo; sendo de inteira responsabilidade dos fiscais de obra);

e Todos os meses deverdo ser emitidos boletins de medicdo mesmo com faturamentos R$ 0,00 bem como

devera ser avaliada a Contratada.

2.8. CADASTRO TECNICO

O cadastro técnico devera ser realizado mensalmente e anexado a medi¢do (mesmo que seja a planilha de notas
dos servigos topograficos), com croqui que possa servir para a aprovacao do cadastro definitivo. Se a Divisdo de
Cadastro Técnico (O-DCT) precisar do cadastro definitivo por questdes administrativas internas, ou por solicitagao
de terceiros para verificacdo de interferéncias de obras com redes da Cesan, a Contratada devera atender num

prazo maximo de 30 dias.
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O Cadastro de obras civis devera ser executado os “As Built’s”, incluindo: planta baixa, cortes necessarios e locagao

caso tenham sofrido alteracdes.

Ressalvasse que a Divisdo de Cadastro Técnico (O-DCT) devera fornecer a base cartogréafica georeferenciada para
que os cadastros sejam realizados sobre a base cartografica e a Divisdo de Obras devera encaminhar a O-DCT (1

via plotada em papel vegetal e 1 via digital), devidamente numerado e assinado.

Notas gerais a serem observadas no cadastro:

a) O cadastro de redes de agua e esgoto deverdo ser georeferenciados, indicando em nota o sistema de
referéncia adotado (ex.: sad69, sirgas2000, etc).

b) O cadastro devera ser gerado em "autocad" com extensdo "dwg".

c) Devera ser consultada pela contratada a ultima versdo do software "autocad" utilizado pela Cesan para
geracao dos arquivos de desenho.

d) Os nomes dos layer's, blocos, estilos de textos e de dimensionamentos deverdo seguir a padronizacdo
utilizada pela Cesan, conforme o arquivo digital deste padrao.

e) No caso de exposicdo de outra rede ou dispositivos existentes (inclusive interferéncias), devera ser
apresentada a disténcia entre esses e 0 elemento referente a intervengdo, bem como profundidade,

diametro e material.

Notas importantes a serem observadas no cadastro de esgoto:

a) Os PV's de formatos irregulares deveréo ser detalhados.

b) A numeracéo de entrada no PV é no sentido horéario contado a partir da saida.

c) Os didametros néo indicados sdo DN150 PVC JE.

d) Além do georefeciamento, fazer amarrag@es tringulares dos pogos de visita para facilitar visualizagao in loco.

e) ETE e EEEB: detalhar entrada e saida de tubulag&o.

f) Lancar distancias entre PV's (m), conforme executado in loco.

Ressalva-se que quando a Contratada ndo apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagcao sera emitida uma OR de 5% (cinco) da medicdo (fase de redes), que s6 sera liberada apés entrega do

material. Vide norma interna ENG/CA/050/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Esgotamento Sanitario.
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Convencdes e simbolos de redes de esgoto:

— REDES DE ESGOTO BRUTO
mmmmme  REDES DE ESGOTO TRATADD

Emmemmm |MTE CE BACLA

mmeemmm | [MITE CE SLB—BACIE

POGE DE WSITA (P

POCC DE ASITA ENCOEBERTO (PWE)

TUBO DE INSPEGCED E LIMPEZA {TIL)

CLURYA DE INSPECAQ E LIMPEZA {CIL)

ColMa DE PASSAGEM [CP)

Cala DE LIGSGED {oL)

POMNTE SECE (PS5

SEMTIDD DE FLUXD

WALV ILA,

VEMNTOS,

CORJUNTD  MOTO—ECMED,

ESTACAD ELEVATORIA/BDDSTER EM LIMHS {EEE)
ESTAZAD DE TRATAMERTD DE ESGZITO (ETE)
COMPORTA DE E2GOTO

PORTD OE COLETE

POMTO DE INTERWEMNGAD

CaTa 04 TaMPAS OO PYW

CoaTa, OE FUMDS DO P ALTURA DG Y

éa-nmi-gmr—umr—-mna-m
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Notas importantes a serem observadas no cadastro de Agua:
a) Deverao ser cadastrados os registros ou valvulas; descargas; hidrantes; conexdes; blocos de ancoragem;

tipo de pavimentagdo; amarracgdes (na testada dos lotes, no maximo a cada 50 m); profundidade (considerar

geratiz superior do tubo); referéncia; diametro nominal; tipo de material; nome da rua ou avenida, bem como

das ruas paralelas e perpendiculares.

b) “As Built”. apresentar planta e perfil das redes e detalhamento das interligacdes.

Ressalva-se que quando a Contratada ndo apresentar o material acima mencionado, devidamente aprovado pela
fiscalizagao serd emitida uma OR de 5% (cinco) da medicdo (fase de redes), que so sera liberada apés entrega do
material. Vide norma interna ENG/CA/049/01/2008 — Cadastro Técnico de Sistemas de Abastecimento de Agua.

Convencdes e simbolos de redes de agua:

PoHDP + DUV O MR T b8

REDES= DOE AcLLa TRAeTsDn

REDE= DOE S=lls BRIITS

LUMITE DE SETCR

LMITE DE SUB—SETOR

S, LA L,

WS LI LE, WEM TSN,

wWALWVLILE, OE ESCARGHA

WALVILS OE RETERGEAD

WEALWLILE REDUTORLS DE PRESSSAD (WRP)
kAR M ED DR

MEDICOR DE PRESSAS

ESTACES PITOMETRICA (EFI

REDIED

CAaF

HIDRAMTE

COMECTADO

CoOHJUNTO WMOT>—EOrRB S

E=TAGES ELEveTSRISE "BOOSTER ERd LIMHA
ESTASES DE TRATAMEMNTD CE AGLUe, (ETS)
RESEFRWATORIC

PoCC PROFUMNDD

CAPTASED SUPERFICLAL
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2.9. RECEBIMENTO DA OBRA

A Fiscalizacdo deverd atuar junto a comissé@o de recebimento de obras, disponibilizando cadastro técnico, relatério
de fechamento de materiais, cOpia dos contratos e seus aditivos, cépia da medicdo final, relatério fotografico e
outros documentos que forem necessarios para imobilizacdo do investimento e/ou acionamento de garantias, tais

como: notas fiscais de equipamentos, garantias, certificados, data books, etc.

Quando da concluséo das obras, a fiscalizagdo devera comunicar as unidades responsaveis pela Adeséo / Cadastro

dos Clientes, sendo:

e Obra de Abastecimento de Agua: Geréncia de Relagdo com o Cliente (R-GRC) / Divisdo de Relagéo com a
Comunidade (R-DRC).

e Obra de Esgotamento Sanitério: Geréncia de Coleta e Tratamento de Esgoto (O-GCT) / Divisao de Adeséo
de Esgoto (O-DAE).

Devera ser observada a norma interna ENG/OB/019/03/2008 — Recebimento de Obras e Servicos de Engenharia e
Emisséo de Atestado Técnico.
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Controlar a logistica de materiais de obras (fisico e contabil), incluindo as requisi¢cbes “reservas de materiais (RM)”,
aplicacdes mensais, devolugbes “reservas de estorno (GDM)” e fechamento final no encerramento do contrato,
inclusive empréstimos e transferéncias através das unidades internas da Cesan, seguindo todos os procedimentos
de seguranc¢a e administrativos.

Este procedimento aplica-se a todos empreendimentos da Cesan.

2. PROCEDIMENTOS

2.1. REQUISIGAO “RESERVA DE MATERIAL” — RM

A RM devera ser feita por escrito no formulario FM-MAT-001 — Guia de Movimentagdo de Materiais de Obra,
assinado pelo fiscal de obras e contratada e/ou poderé ser solicitada enviando o respectivo formulério para o e-mail
constante no rodapé do formulério, no qual sera recepcionado pelo Técnico de Controle de Material para reserva
dos materiais solicitados.

A RM devera ser feita por quantidade a ser transportada por viagem, obedecendo assim a capacidade de carga do

veiculo transportador.
A RM deverd acompanhar o transporte dos materiais e ser arquivada pela contratada.

2.2. DISPONIBILIDADE DO MATERIAL

O Técnico de Controle de Material analisa a RM e verifica se h& disponibilidade de material, caso n&o haja informaréa

ao Fiscal de Obras que o item solicitado ndo se encontra disponivel no almoxarifado central.

O Fiscal de Obras, na auséncia de materiais terd incumbéncia de informar a contratada da caréncia do referido item,

onde deverd iniciar um processo licitatrio para aquisi¢cdo e/ou decidir por comprar pela obra em caso de urgéncia.

Nos casos, em que houverem o material solicitado em estoque o Técnico de Controle de Material, informara ao
Fiscal de Obras que a requisi¢ao esta disponivel para retirada e o Fiscal de Obras tera a incumbéncia de comunicar

a contratada que o item requerido esta disponivel para retirada.

2.3. RETIRADA DE MATERIAL

A contratada devera credenciar através da fiscalizagcdo de obras da Cesan, o motorista responséavel pelo transporte

do material (no setor de expedicéo do almoxarifado central da Cesan).

A contratada devera credenciar junto ao almoxarifado da Cesan, empregado exclusivo para cuidar da logistica do
transporte e armazenamento de materiais, sendo ele o responsavel por conferir os materiais a fim de evitar erros

como: quantidade, especificacédo e qualidade, inclusive acessorios.
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Para retirada do material na Cesan, o empregado autorizado (motorista e/ou outro) apresentara, ao vigilante a via da
RM, constando: a descri¢céo e quantidade dos materiais / n°. placa do veiculo / nome do autorizado / data da retirada

/ &rea requisitante / assinatura do mesmo.

A contratada devera fazer a programacao de retirada do material necessério e encaminha-la a fiscalizacéo de obras
da Cesan, onde sera atendida em até 48 horas. A retirada dos materiais devera ser feita num prazo maximo de 07
(sete) dias (ap6s este periodo a reserva sera automaticamente cancelada pelo sistema). Para o material a ser

requisitado, a requisitante devera fazer uso do Formulario FM-MAT-001.
A retirada do material deverd ser feita no seguinte expediente: manha (8:00 as 12:00h) e da tarde (13:00 as 17:00h).

ApOs a retirada dos materiais do almoxarifado da Cesan, sera de plena responsabilidade da contratada o controle

destes, até sua aplicagdo e/ou devolugéo.

2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL

A contratada deverd disponibilizar veiculo e equipamento (em boas condicées de uso e adequado ao transporte)
compativel ao embarque de materiais (caminhdo equipado com guindauto, munck, com a capacidade minima para o
embarque de materiais pesados se necessario), equipados com: cordas, cabos de ago, cintas, alavancas, madeiras,
paletes, etc. Equipamentos necessarios para melhor seguranga do transporte; em caso de equipamentos elétricos

deveréo ser protegidos por lona.

A contratada devera disponibilizar para o motorista e os ajudantes os Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI's
necessarios tais como: luvas de raspa, capacete, botina de biqueira de aco, 6culos de protecdo e também o
uniforme. Em caso de tempo chuvoso, evitar fazer o transporte como medida de seguranca.

Os materiais a serem transportados para o municipio de Vila Velha e os demais municipios da regido sul do Estado,
ndo deverdo usar como via de transporte a terceira ponte e nem o Centro de Vitéria, mas deverdo utilizar a Rodovia
do Contorno da BR 101, ligando a BR 262, sendo a contratada responsavel por quaisquer transtornos, tais como

multas, apreensdo do veiculo e carga, etc.

24.1. CARREGAMENTO

No carregamento de materiais fornecidos pela Cesan, serdo evitados:
e Sobreposicdo das bolsas;
e Curvatura for¢cada dos tubos (PVC);
e Balangos excessivos;
e Manusear bruscamente;
e Contato com extremidades pontiagudas;
e Colocar materiais ou ferramentas sobre os mesmos;

e Andar sobre os mesmos.

Esta preocupacgédo tem como finalidade reduzir/minimizar danos ou deforma¢des nos materiais durante seu trajeto.
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2.4.2. DESCARREGAMENTO

Para descarregamento os tubos deverdo ser empilhados um a um: manualmente/mecanicamente, quando forem de
PVC e mecanicamente quando forem de F°F°, ndo sendo permitido o langamento dos tubos sobre o solo; para
conexdes, valvulas, registros e acessorios os mesmos deverdo ser tomados os devidos cuidados para ndo danifica-

los.

Os tubos ndo poderéo ser arrastados ou batidos e devem ser transportados afastados do solo, bem como né&o seréo

permitido o seu espalhamento ao longo da vala, caso ndo sejam assentados durante o dia de trabalho.
OBSL1.: Conhecer Resolugdes CONTRAN n° 210 de 13/11/06 e 293 de 29/09/08 —Vide anexo.

OBS2.: Caso ocorram problemas provenientes de falha no transporte e manuseio (quebras, vazamentos, etc.), sera

de inteira responsabilidade da contratada.

2.5. ARMAZENAGEM DE MATERIAL

O armazenamento de material devera ser planejado junto a obra, observando as seguintes orientacdes:

e A é&rea que receberd os tubos deverd ser nivelada e limpa ou devera ser utilizado estrado de madeira. Os
tubos serdo escorados com cunha de madeira e/ou envolvidos por fita metélica de forma que ndo permita a
rolagem dos mesmos;

e As conexdes, acessorios e anéis de borracha s6 devem ser levados a frente de trabalho no momento do
Seu uso;

e Procurar locais sombreados ou protegidos livres da agdo direta do sol; , quando nao for possivel, proteger
por lonas;

e As pilhas escoradas lateralmente devem ter no méximo 1,50 m de altura;

e Valvulas, registros e acessorios deverdo ser acondicionados em locais cobertos.

2.6. APLICAGAO DO MATERIAL

A relagdo de materiais aplicados mensalmente devera ser entregue pelo fiscal de obras da Cesan, em formulario
proprio (FM-MAT-001), que ficard4 arquivado junto com a memodria de calculo da medicdo mensal. No formulério

devera constar a assinatura do fiscal de obras e contratada (em caso de descumprimento a medigao ficara retida).

A relacdo de materiais aplicados serd langada no sistema pelo Técnico de Controle de Material no sistema, onde

apos lancamento devera carimbar e assinar o formulario FM-MAT-001.

OBS.: O fechamento dos materiais (Aplicagdo / Devolugdo) devera ser finalizado no més que antecede a Ultima
medicdo a fim de ndo atrasar o fechamento da obra; caso ndo seja realizado, o pagamento da
antepenultima/penultima/iltima medicao (verificar saldo contratual com valor pendente de material) podera ficar

retida até que se regularize a situacao de: Aplicagdo, Devolucao e/ou Desconto na fatura da contratada.
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2.7. DEVOLUGAO DO MATERIAL

Devolucdo de material (GDM) devera ser feita por escrito em formulério préprio FM-MAT-001 e/ou=podera ser
solicitado enviando o respectivo formulario por e-mail constante no rodapé do formulario, no qual sera recepcionado
pelo Técnico de Controle de Material para registro da devolugdo, onde so serdo aceitos a devolugdo no almoxarifado
dos materiais em perfeitas condi¢Bes, e que atendam as especificacdes da CESAN, devidamente relacionados os
itens (inclusive acessorios) e nas quantidades descritas na GDM, quando a quantidade for inferior a descrita sera
registrada no sistema pela Divisdo de Suprimentos (R-DSU), somente o efetivamente recebido. Quando nao for
aceito, serd necessaria uma nova GDM. A aceitagdo destes materiais sera de responsabilidade da R-DSU, apds

verificacdo de sua qualidade e conservacao.
A GDM devera acompanhar o transporte dos materiais e devera ser entregue a R-DSU.

A Devolucdo de materiais adquiridos através das contratadas e que ndo tenham sido utilizados, deverdo ser
devolvidos a R-DSU acompanhado de cépia da nota fiscal de aquisicdo para dar entrada no estoque de materiais,
onde deverdo atender as especificagfes determinadas pela CESAN.

Os materiais retirados néo utilizados deverdo ser devolvidos num prazo méaximo de 30 (trinta) dias da concluséo da

obra.

Os materiais que nao forem devolvidos no prazo previsto deverdo ser pagos, onde serd cobrado o preco atual de
mercado apresentado pela CESAN e/ou tabela de precos CESAN considerada na data base de entrega, sendo
considerado o maior valor, a ser descontado na fatura da contratada, evitando prejuizos financeiros a CESAN com

novas aquisigdes.

E aconselhavel fazer fechamentos parciais com devolucéo dos materiais que ndo mais sero utilizados a cada fase
concluida da obra.

2.8. EMPRESTIMO

Empréstimos de materiais somente serdo permitidos quando houver o compromisso de devolugdo pela unidade

requerente que devera informar o nimero da Requisicdo de Compra e o prazo de entrega.

Os empréstimos somente ocorrerdo em caso de extrema necessidade e devera ser autorizado pela Chefia da
Divisdo e/ou Geréncia, caso o empréstimo seja de manutengdo a reposicao ficard a cargo da R-DSU, que neste

caso devera fazer a transferéncia dos materiais para a obra, objetivando sua aplicagdo como investimento.

2.9. TRANSFERENCIA

Transferéncias de materiais somente ocorrerdo quando ndo houver necessidade de uso dos materiais nas obras
existentes e devera ser autorizado pela Chefia da Divisdo e/ou Geréncia em caso de transferéncia ndo havera

necessidade de reposi¢éo.
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2.10. SOBRA DE OBRA

Todo material de sobra de obra devera ser devolvido (GDM) ap6s preenchimento de formulario proprio — FM-MAT-
001 e assinado pelo fiscal de obras e contratada, onde a sobra podera ser usado por outras areas da Cesan bem

como abater no orgamento de obras novas (neste caso os mesmos deverao ser transferidos para a nova obra).

2.11. SUCATA

As sucatas (materiais inserviveis e refugos de ferro fundido e ago) deverdo ser devolvidas ao almoxarifado central
para que os mesmos possam ser leiloados, deverdo vir acompanhadas de romaneio discriminando as pecas e suas
quantidades, emitido e assinado pelo de fiscal de obras. Ao receber no Almoxarifado Central a R-DSU, devera

assinar e devolver uma via a contratada que devera prestar contas a fiscalizacéo.

2.12. ACRESCIMO

Quando houver necessidade de acréscimo de material em relagdo ao inicialmente previsto na obra, devera ser feita

uma justificativa para solicitagdo dos mesmos, no préprio formulario de pedido de materiais (FM-MAT-001).

Exemplo:

Perdas (rede): medir lote de tubo quando chegar a obra juntamente com a fiscalizagdo verifica-se tubos de
tamanhos variaveis, sabendo que o padrao da especificagdo da Cesan € 6,00m (Util). Considerar perda méxima de
2% (caso ultrapasse, elaborar justificativa técnica com fotos). Fechar aplicacdo de acordo com o cadastro, medido in

loco; na ultima medicdo fazer o acerto de perdas se for o caso.

Notas:

a) No primeiro dia util de cada més ndo serdo movimentados materiais no Almoxarifado Central, em razdo do

balanco mensal no Sistema ERP/SAP.

b) Os materiais a ser fornecido pelas contratadas deverdo atender a ACT da Sabesp e/ou do Ministério das

Cidades, bem como aprovado pela fiscalizag&o.

c) Todas as requisicdes que derem entrada no canteiro de obras deverdo ser levadas ao conhecimento do
fiscal da obra, bem como serem anexadas a aplicacdo de materiais mensalmente, objetivando um melhor

controle dos mesmos, onde deverdo ser aferidas com as requisi¢fes expedidas.

d) O fechamento dos materiais de uma obra serd baseado nos relatérios do sistema SAP levantado pelo
técnico de controle de materiais e informado ao fiscal da obra. Caso haja divergéncias, deverdo ser

conferidas as guias emitidas e recebidas, conforme controle supra.

e) Primeira versao em 03/08/2010, pelos mesmos autores.
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ANEXO
RESOLUCAO CONTRAN N° 293/08
Berco para o transporte de tubos com didmetro entre 0,15 e 0,40 m sob forma de pecas soltas
o \/ \/ Y \(\/ \}/ Y
/
\_/}\va/ LN L
Y \/ Y Y VY Y \/ NN
[ X I L ( b
r\,/\_/f\,/x _,/m\ A\ -
J/ h \\‘ f \ (/ \ / / )/ \(/ T
Observagies:
sUtilizar para apoio das extremidad es do tubo
Medidas das pegas em fungdo do didmetro dos tubos
Comprimento do peca: 2,60 m - Largurs maxima
Berco para o transporte de tubos com didmetro superior a 0,40 m separadas por bergo
CABG DE.
o~ w u?«*f.
—— -~ e iy / =
/ \l' \ / \'\l ‘//
l ( | ,
\ l\l\ )I \ l/'\
&\‘ i L\\'—//A\\‘ 7_,/A\\ - //Z
7 N ¥4 b d \
f n‘f ‘\(" \(/ |
& /’I‘\ f \ /" /A NN 6
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Berco para o transporte de tubos com didmetro superior a 0,40 m separadas por pontaletes com cunha.
o - ~ > ~ —_ ~
e ;’ ; \\\ I" N\ v/, \ N\ 4 -‘:‘ /
,-'/ f \ -.I r Y ./ 5 \\
J | ) \ 5\
{ , '.’ ‘.j'\ I' /('.\ }...‘ .,." | Z uiv & Cu
N\ 7 L T . TR |
i X o -
\ ,--','/ i N ,’, 2 o & \\\ / u‘“\‘\ /
v "( "| l‘|' ‘,‘/ .'I -
'n ) .( N 'v. MIN & N
[ AN S\ /A o
MMN 0,13 D | y' \\"\ i . P -~ R — --'/ M P \ f/’/
[ ”
Largurao maxima: 520 m
Bercos para o transporte de tubos com didmetro superior a 0,40 m arrumados por encaixe
CAB0 DE Aﬁo
/ bagc
// ‘ / \
oo I3 5 \
; \ / \ _
f \
/ \ :l : /‘._ VIN 8 CM
i 2N \ /"".\ oz
/ \ / \ // \\_ .// \\_ / ’r//
I
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1.

REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Objetiva padronizar placas de identificagdo/sinaliza¢é@o (tipos e tamanhos) nas obras de expansdo e manutengao

dos sistemas de agua e esgoto, bem como a sinalizagdo das unidades internas da Cesan.

Este procedimento aplica-se a todas as obras e unidades internas da Cesan.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Unidades Internas e Externas (Cesan):

Contribuir para a preservacao da integridade fisica das pessoas;
Conservar e preservar o patrimdnio e a imagem da empresa junto & comunidade;
Atender a legislacdo no que diz respeito & norma regulamentadora n°® 26 — Sinalizacéo de Seguranga;

Delimitar a 4rea da empresa e alertar quanto aos riscos iminentes em determinadas areas ou locais,

além de passar mensagens de conscientizacao;

Padronizar a sinalizagdo na empresa, facilitando também a sua aquisicdo, ja que fardo parte do

cadastro de especificages junto ao almoxarifado, com seus NI's correspondentes;

Outras placas, com dizeres diferentes do que foi estabelecido neste trabalho, deveréo ser objeto de
andlise por parte da Seguranca do Trabalho em acordo com a area onde houver a necessidade,

obedecendo ao padréo aqui definido.

Obras (Expansé&o e Manutencéo):

Garantir a integridade fisica dos trabalhadores e pedestres;

Advertir os usuarios da via sobre a intervencao realizada e que os mesmos possam identificar seu

carater temporario;

Preservar as condi¢des de seguranca e fluidez do transito e acessibilidade; orientando sobre caminhos

alternativos;

Isolar as areas de trabalho de forma a evitar deposicao e/ou langcamento de materiais sobre a via;
Adotar isolamento e sinalizacdo em qualquer trabalho que possa gerar riscos de acidentes;
Responsabilizar o executante do servi¢co quanto ao isolamento da area de obras;

Determinar que todos os empregados das contratadas, ou prestadores de servico sejam obrigados a

obedecer as sinalizagfes, sob a pena de sofrerem medidas administrativas.
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3. REGULAMENTAGAO DE CORES PARA AS PLACAS DE SINALIZAGAO E DE OBRAS

IAmarela — Atencéo, cuidado |

Azul - Aviso

4. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAGAO DAS PLACAS

4.1. SINALIZAGAO DE SETORES INTERNOS

Objetivo: Identificar os diversos setores da empresa conforme a NR-26 do Ministério do Trabalho.

Especifica¢do: Placa PSAIl / PVC 2 mm ou placa aluminio 0,8 mm (tamanho: 25X05 cm).

| COORDENA(;AQ | | ATENDIMENTQ“ |
| JURIDICO | | DIRETORIA |

| RECEPGAO | JJ(RECURSOS HUMANOS | (__PORTARIA |
[ CALL CENTER |H(SALA DE REUNIAO SECRETARIA

Modelos:

ADMINISTRAGAO

ALMOXARIFADO

4.2. SINALIZACAO CONTRA INCENDIO

Objetivo: Conscientizar os funcionarios sobre os cuidados necessarios a fim de se evitar incéndios, bem como
orientar no uso de equipamentos e rotas de fuga caso venham a ocorrer, conforme a NR-23 do Ministério do
Trabalho.

Especificagdo: Placa PSAI / PVC 2 mm ou placa aluminio 0,8 mm (tamanho: 23X23 cm ou 23x46 cm).

Modelos:
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Equipamentos:

ijli]|e

: EXTINTOR DE AGUA EXTINTOR DE
EXTINTOR DE INCENDIO el ESPUMA MECANICA MANGUEIRA DE

CARGA PO QU‘MICO ELETR'CO ENERGIZADO NAO USE EM EQUIPAMENTO |NCENDIO ALARM E

ELETRICO ENERGIZADO

EM CASO DE
INCENDIO
¢ ‘ * QUEBRE
) ) ! 0 VIDRO

-)

Rotas de Fuga:

SAIDA DE
EMERGENCIA
EM CASO DE
EMERGENCIA

PRESSIONE O
ACIONADOR

S Ai D A PARA SAIR

DE EMERGENCIA v
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4.3. SINALIZAGCAO DE CONCIENTIZAGCAO E INFORMACAO

Objetivo: Conscientizagdo coletiva para melhor uso das dependéncias internas e informac@es gerais.

Especificagéo: Placa PSAI / PVC 2 mm (tamanho: 23X23 cm ou 10x14 cm).

Modelos:

A

QUADRO
DE FORCA

QUADRO DE
TELEFONIA

RESERVADO

4.4. SINALIZAGCAO DE AREA INDUSTRIAL

SANITARIO
MASC. E FEM.

Objetivo: Estdo de acordo com a NR-26 do Ministério do Trabalho, séo utilizadas em locais que apresentem: riscos

moderados, riscos a saude e seguranca do trabalhador, procedimentos inseguros, e locais de armazenamento de

materiais de risco ou equipamentos perigosos.

Especificacdo: Placa PSAI / PVC 2 mm (tamanho: 35X25 cm ou 50x35 cm).

Modelos:

Placas de Atencéo:

ATENCAO

ATENCAO

ATENGCAO

EQUIPAMENTO ELETRICO

ATENCAO

PROTEJA MATERIAL =
SEUSDEDOS gl | | FRODLTO SOMENTE w CORROSNO ~-ailb
E MAOS | AUTORIZADO ] USE PROTEGAO
ATENCAO || ATENCAO | ATENCAO |l ATENCAO
E EXPRESSAMENTE EQUIPAMENTO | |AREADE PRODUCAO AREA

PROIBIDO DESLIGAR COM DEFEITO PROIBIDO %
A TRAVA DE SEGURANCA NAO USE FUMAR Q RESTRITA
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ATENCAO CUIDADO CUIDADO CUIDADO
CERTIFIQUE-SE DE QUE HOMENS NAO ENTRE seioblsdile sl
NAO HANINGUEMPOR | | TRESALFANDO O SEM @ Mamiso Aepas &
PERTO ANTES DE LIGAR EQUIPAMENTO CAPACETE TR ADAS
CUIDADO CUIDADO CUIDADO CUIDADO
Z @ | [SUPERFICIE MAQUINAS
LIXO  4h
&/
T XI QUENTE Z°7 TRABALHANDO
OXICO _>< viotools i | |EMALTAROTAGAO | |INFECTANTEMZ

Placas de Aviso:

R s

ProT—

ot

AVISO AVISO AVISO AVISO
AO OPERAR ESTE AREA DE BARULHO X "

EQUIPAMENTO USE A PPl ﬂ APOS USAR, AREA
TRAVADE SEGURANGA | | ABAFADOR DE RUIDO N\—" LIMPE. INTERDITADA
AVISO AVISO AVISO AVISO

; DEPOSITE O LIXO | | AREARESERVADAPARA | |AREA RESTRITA
. . A NORECIPIENTE | | CARGAEDESCARGA | | SOMENTE w
ADEQUADQ | DE VEICULOS AUTORIZADO WY |
HIGIENE [lll AVISO [MIHIGIENE |l AVISO
ANTES DAS INSPECIONE AS T LIMPE O
REFEICOES g FERRAMENTAS M:;lc Eg T’IO‘M?,%A EQUIPAMENTO
LAVEAS MAOS "= | ANTES DE USA-LAS J | DEPOIS DE USAR |
HIGIENE JiTAVISO Jli[AVISO Jl[HIGIENE
NAO JOGUE PERMITIDAA oy LIMPE E GUARDE COLABORE o
el () | | mieteie () | |oemomRy| | sotsitres i
NO CHAO NESTA AREA APOS O USO NO LIXO. *LJ
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Aviso lfAviso Ilaviso lfAviso

IDENTIFIQUE-SE ELEVADOR DE USO OBRIGATORIO DE:
PELO USO EXCLUSIVO DESLIGUE | g g OK
|NTERFONE PARA CARGA APOS o USO LUVAS  MASCARA A;E\;ﬁ%%R BOTAS

‘
W

PEOT—

DE A DESCARGA
APGS 0 USO

[P YR—

Placas de Seguranca:

SEGURANCA SEGURANCA SEGURANCA SEGURANCA

INFORME AS PROIBIDO
AODEFQZUE;TJQ #Icl;IIDPcI)ESZA EVITE INALAR CONDICOES o] TRASNSS;’OSRTIé DE

PESSOAS N

0S EQUIPAMENTOS ) VAPORES |MLN§§$£;€:TE ) |ELEVADOR DE CARGA

SEGURANCA SEGURANCA SEGURANCA SEGURANCA

USE USO OBRIGATORIO DE:| | USO OBRIGATORIO DE: USO OBRIGATORIO DE:
ABAFADOR )

PT:%EAT,? . CAPACETE @ : lIJ)iED = @ &1 @ U ﬂ

SEGURANGA |l{ SEGURANCA

USO OBRIGATORIQ DE:| | USO OBRIGATORIO DE:

CINTO DE JALECO
SEGURANCA % DESCARTAVEL

= 7

[ J——

Placas de Transporte de Risco:

¢ o
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ESTOQUE
AFASTE-SE ALTA EXPLOSIVOS £ DE PRODUTOS
PRESSAO QUiMICOS

ALTA @ | | ALTA TUBULAGAO| | MA9PsE ®
TENSAO < TENSAO DE GAS FAIXA AMARELA

, INFLAMAVEL | | DESLIGAR DA =
L|QU||?0 E EXPRESSAMENTE PROIBIDO JS#EQDS\E ® : PRODUTO = A
INFLAMAVEL X 2 QUALQUER INSTRUMENTO INICIARA | |~ CORROSIVO ==lb

QUE PRODUZA FAISCA MANUTENGAO MANUSEIE COM CUIDADO

Placas de Meio Ambiente:

MEIO MEIO MEIO
.AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE
ATERIAL IMPROPRIO MATERIAL 100% A PRESERVACAQ DA
@9 NATUREZA E
RESPONSABILIDADE
PARA REC|CLA§EM d RECICLAVEL ] DE TODOS.

MEIO MEIO
AMBIENTE AMBIENTE

COLETA SELETIVA EVITE QUEIMADAS,

COLOQUE CADA LIXO PERMANENTE & Plastico NAO JOGUE
NO RECIPIENTE gl < Vidro
SELETIVA & Lixo Orgénico CIGARROS ACESOS.

CORRETO . Nosso compromisso é com o Mg(&Ambleme_‘

o [~ T——
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4.5, SINALIZACAO PREDIAL

Objetivo: Placas destinadas a identificacdo das dependéncias/unidades internas e externas de acordo com a NR-26
do Ministério do Trabalho, orientando os funcionarios sobre os acessos e locais/ dependéncias do seu trabalho.

Especificacdo: Placa PSAI / PVC 2 mm (tamanho: 18X18 cm ou 50x25 cm ou 25x05).

Modelos:

CASA NAO ESTACIONE ‘ SERVICO |

DE SUJEITO

r A
GARAGEM TERREO MAQUINAS GUINCHO Cotitei

PORTA CORTA-FOGO

AVISO A0S USUARIOS:

- - MANTENHA FECHADA
NAO ANTES DE ENTRAR NO NAO .

PISE NA ELEVADOR VERIFIQUE SE COLHA
0 MESMO ENCONTRA-SE
GRAMA PARADO NESTE ANDAR. FLORES

LES V9,502 - 11 | Margo / 1997,

~ -

4.6. SINALIZACAO VIARIA

Objetivo: Placas destinadas a sinalizagao viaria de areas internas de acordo com a NR-26 do Ministério do Trabalho,
e sao utilizados em locais que apresentam riscos moderados a saude e seguranca do trabalhador.

Especificagéo: Placa PSAI / PVC 2 mm (tamanho: 18X18 cm ou 50x25 cm ou 25x05).

Modelos:

NAO ESTACIONE PAI% @ RESERVADO ,,
| NESTE LOCAL g y DEFICIENTES E IDOSOS |
v
4 o7 4 4 f/
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4.7. SINALIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objetivo: Placas destinadas a sinalizagdo sobre o acesso e manuseio dos trabalhadores as maquinas e

equipamentos devem ser desenvolvidos de maneira segura, com sinalizacdo e protecdo adequadas ao tipo de

trabalho a ser executado.

Especificacdo: Placa PSAI / PVC 2 mm (tamanho: 18X18 cm ou 50x25 cm ou 25x05).

Modelos:
SEGURANCA SEGURANCA SEGURANCA SEGURANCA
PROIBIDO USE EQUIPAMENTOS DE NAO USAR A
O TRANSPORTE DE PROTEGAO ADEQUADOS LUVAS NégROALg E
PESSOAS NO AO OPERAR ESTA NESTA
ELEVADOR DE CARGA MAQUINA DE SOLDA | MAQUINA = MACARICO
SEGURANCA SEGURANCA SEGURANCA
AO FAZER A LIMPEZA ES’&%QE\'}SLA PROTEJA '®;
DESLIGUE TODOS SEUS Deoosﬂk
COM A BOMBA :
0S EQUIPAMENTOS | DESLIGADA E MAOS O

— J

SINALIZAGCAO DE OBRAS LINEARES EM VIAS PUBLICAS E/OU PARTICULARES

As escavacOes realizadas em vias publicas ou canteiros de obras deverdo ter sinalizacdo de adverténcia como:

placas, cones, noturna (luminosa), fita zebrada e barreira de isolamento no seu perimetro (tela).

A via deve ser sinalizada de forma a evitar o transito de pedestres e veiculos ndo envolvidos nas atividades

executadas, com placas de orientacéo e barreira de isolamento em todo o seu perimetro, além de evitar o bloqueio

no transito de ambulancia, caminhdo de bombeiros e outros veiculos que necessitem de deslocamento rapido em

emergéncia. Para montagem da sinalizagdo, ver projeto e/ou solicitar orientagcdo da fiscalizagdo, bem como

conhecer Manual de Sinaliza¢do de Obras e Emergéncias do DNER.

Especificacdo: Placas na dimensdo 100x70 cm em chapa galvanizada pintada com tinta automotiva; estrutura em

metalon 20x20 mm pintado com tinta anti-corrosiva; texto em adesivo (plotter) ou pintura.
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Modelos:

CONTRATADA

Placa 01 Placa 02

CONTRATADA

Placa 03 Placa 04

CONTRATADA

Placa 05 Placa 06

Placa 07 I Placa 08 I
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CONTRATADA CONTRATADA

Placa 09 Placa 10

CONTRATADA CONTRATADA
Prrrpe—

Placa 11 Placa 12

CONTRATADA CONTRATADA
aualidade em saneamentol

Placa 13 Placa 14

C5732

Cone / Fita Zebrada Sinalizagéo Noturna

Tela Tapume
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4.9. SINALIZAGCAO DE OBRAS CIVIS

A é&rea onde estiver sendo montado, desmontado ou sendo realizados servigos sobre andaimes devera estar

totalmente isolada.

Na demolicdo de bases de concreto, lajes ou furos o local de trabalho deve ser sinalizado e protegido.

Protegdo e sinalizacdo dos pisos inferiores ou abaixo do local de trabalho, de tal forma que n&o haja riscos de

acidentes aos transeuntes.

Na situagdo de icamento a &rea deve ser isolada de forma a evitar a passagem de pessoas has proximidades do

local.

Especificacéo: Placa PSAI / PVC 2 mm (tamanho: 18X18 cm ou 50x25 cm ou 25x05).

Modelos:
ATENCAO B ATENCAO ATENCAO ATENCAO
CARGAS NAO PISE HOMENS
SUSPENSAS ALEM DA ® TTRABALHANDOT MANTENHA-SE w
AFASTE-SE | | FAXAAWARELA ACINA ALY

o

L

ATENCAO

EMALTURA -Jt\
USE CINTO DE g

SEGURANCA §)

ATENCAO

GUINDASTE
WO
OPERAGAO

) -

ATENCAO

NAO FIQUE
EMBAIXO DE
CARGAS
SUSPENSAS

ATENCAO

PROIBIDO
TRAFEGO DE @
PEDESTRES

-’

ATENCAO

MANTENHA
DISTANCIA

RISCO

DE QUEDA

ATENCAO
PROIBIDO PASSAR
RISCO

DE QUEDA @

[2) -

CARGAS
SUSPENSAS
EM MOVIMENTOJ
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4.10. SINALIZAGAO DE CIPA

Empregados trabalhem conjuntamente na tarefa de prevenir acidentes e melhorar a qualidade do ambiente de
trabalho, de modo a tornar compativel permanentemente o trabalho com a preservagéo da vida e a promogédo da

saude do trabalhador.

Especificacdo: Placas na dimensdo 100x70 cm em chapa galvanizada pintada com tinta automotiva; estrutura em

metalon 20x20 mm pintado com tinta anti-corrosiva; texto em adesivo (plotter) ou pintura.

Modelos:
: ( ESTAMOS )

CMeAcoenTEs || o TRABALHANDO
HA |3|6/0(2 DIAS

b 4 SEM ACIDENTES
SEGURANCA DEVE SER PRATICADA SEMPR% $GURM@ SEM AFASTAMENTO

NOSSO RECORDE

ANTERIOR

EDE|1|7/8|4 DIAS

COLABORE PARA
MELHORAR ESTE INDICE

5. CONCLUSAO

As orientagBes para utilizacdo de placas de sinalizacdo de obras e unidades internas, bem como os modelos
apresentados ndo descartam novos modelos que venham ser necessarios a perfeita sinalizacdo e orientacdo geral
dos trabalhadores e comunidade em geral. Devido a constantes mudancas nas placas do governo de estado e

orgaos financiadores, deverdo ser consultados seus manuais e/ou modelos na época da instalacéo.
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Objetiva orientar a forma de controle da execucdo das concretagens, baseado em metodologias consolidadas no

meio técnico.

Este procedimento aplica-se a todas as obras e unidades internas da Cesan.

2. PROCEDIMENTOS GERAIS

O preparo e uso do concreto € uma série de operacdes executados de modo a obter um produto endurecido com
propriedades especificas detalhadas em um projeto, que dependem dos materiais e suas propor¢cées que influem

tanto no concreto fresco como no concreto endurecido.
2.1. DOSAGEM E MISTURA

Dosagem: processo de se estabelecer as propor¢des dos materiais, seja em volume (preparado na obra, através de
padiolas, pelos volumes aparentes dos materiais) ou em massa (preparado em usina, através de balanca de
precisao com corre¢cdo da umidade).

Em geral os concretos estruturais deverdo ter consumo minimo de cimento de 350 kg/m3 e fator A/C < 0,50.

Concretos especiais deverdo ser observados especificagcdes de projeto.

A qualidade e procedéncia dos materiais componentes do concreto sdo fundamentais para qualidade do produto

final (cimento, agregados, aditivos, adi¢des e agua).

Mistura: processo na qual se procura garantir homogeneidade de todos os componentes do concreto. Cada
particula do cimento deve estar em contato com a agua, formando uma pasta homogénea e que envolva totalmente

os agregados. A mistura pode ser manual ou mecéanica.

Mistura Manual: é utilizada em servigos de pequeno porte, onde a mistura é feita com pas ou enxadas, iniciado pela
mistura dos agregados graudos e depois areia e cimento, onde devera ser homogeneizada e apos a adicao de agua
no volume adequado (verificar fator a/c). Esta mistura devera ser feita sobre caixas de madeira previamente

molhadas, sobre chapas metalicas ou pisos de concreto.

Mistura Mecanica: é feita com betoneira que mistura os materiais por tombamento. Uma ordem que produz um bom

resultado é a seguinte:

¢ 50% da quantidade de agua
e 50 a 70% dos agregados

e Cimento

e Resto dos agregados

¢ Resto da agua

AAB / TPE 021/2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 153




Cadigo: Péaginas:
PROCEDIMENTO OPERACIONAL

OCESAN PO — CON - 001

Aprovacao: Revisao:
CONCRETAGEM (CON)

19/01/2011 00

2.2. ANTES DO LANCAMENTO

E preciso tomar algumas medidas preliminares, preparando-se para o recebimento do concreto usinado e

lancamento do mesmo. Estabeleca um plano de concretagem com pelo menos 48 horas de antecedéncia.

Acesso: O preparo do acesso deverd estar livre de impedimentos em um caminho firme até o local de aplicacéo do
concreto. E preciso facilitar o trafego de caminhdes, de tal forma que n&o haja impedimento na entrada de um e
saida de outro. O lugar de descarga deve estar localizado em um ponto facil de ser alcangado sem manobras

complicadas e que possibilite a descarga no menor tempo possivel.

Escoramento: deve impedir que sob a acédo do peso das férmas, ferragens, do concreto a ser aplicado e das cargas
acidentais, ocorram deformac¢des prejudiciais a forma da estrutura, ou esforcos no concreto na fase de
endurecimento.

Formas: antes do langamento do concreto devem ser conferidas as medidas e a posi¢gdo das férmas, para garantir

que a geometria da estrutura corresponda ao projeto.

Para paredes de concreto armado, o emprego de férmas de até um metro de altura, proporciona melhores
resultados quanto a deformagfes ocasionadas pela pressao interna do concreto, sendo ideal para estruturas de

concreto aparente.

O interior das férmas deve estar limpo e as juntas vedadas, para evitar a fuga da nata de cimento. Nas férmas de
paredes, pilares ou vigas estreitas e altas, devem ser deixadas aberturas proximo ao fundo, para limpeza. Quanto as
férmas absorventes, é preciso molha-las até a saturacdo impedido que a agua de hidratacdo do concreto seja

perdida.

Quando as superficies das férmas precisarem de tratamento antiaderente para facilitar a desforma, ele deve ser feito
antes da colocagdo da armadura. Os residuos deixados pelo desmoldante deverdo ser removidos de toda a

superficie do concreto de forma nao prejudicar a aplicacéo de revestimentos.

Armadura: A aplicacdo do aco nas estruturas de concreto devera estar em consonancia com o projeto estrutural.
Qualquer alterac@o deveréa ser feita com o conhecimento do engenheiro estruturista responsavel pelo projeto e/ou

fiscalizacao da obra.

Devera ser dada atencdo especial quanto ao alojamento das barras de ago na estrutura de concreto, quantitativos
divergentes, ancoragens insuficientes, cobrimentos minimos exigidos e bitolas empregadas. As armaduras deverao

estar livres de oxidagBes e gorduras a fim de garantir boa aderéncia ao concreto.

A checagem desses aspectos devera ocorrer antes do fechamento das formas evitando atrasos na programacao da

concretagem e assim garantindo estabilidade estrutural, menor fissurac@o e maior estanqueidade.

2.3. DA ACEITACAO DO CONCRETO

Eleja um responséavel qualificado para o recebimento do concreto, o qual devera conferir:
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Nota Fiscal (concreto usinado): em primeiro lugar, antes de iniciar-se a descarga do concreto confira atentamente
a nota fiscal de simples remessa, verificando se a descri¢cdo do concreto é a solicitada pela obra: volume; classe de
agressividade; abatimento (slump); resisténcia (fck); consumo de cimento/ms3; aditivo (quando solicitado) e se os

dados da obra estdo corretos.
N&o receba o caminh&o se houver alguma discordancia.

Abatimento: verifique se o concreto esta com a consisténcia desejada e se nao ultrapassou o abatimento (slump)

limite, especificado na nota fiscal/projeto.

Adicione 4gua suplementar nos limites especificados na NBR 7212, isto é, que o abatimento:
e sejaigual ou superior a 10 mm;
e seja corrigido em até 25 mm;

e apos a adigdo ndo ultrapasse o limite maximo especificado.

2.4. TRANSPORTE

Transporte para a obra: quando o concreto € preparado em usina. A partir da primeira adi¢cdo de agua, o tempo de
transporte que decorre desde o inicio da mistura até a entrega do concreto, deve ser:
¢ Fixado de forma que o fim do adensamento ndo ocorra apos o inicio de pega do concreto a essa remessa,
evitando a formacéo de junta fria;

¢ Inferior a 90 minutos e fixado de maneira que até o fim da descarga seja de, no maximo, 150 minutos.

Transporte dentro da obra: o transporte dentro da obra podera ser realizado de varias maneiras e as distancias
podem ser pequenas ou grandes dependendo da obra em questao:

e Transporte manual: em caixas ou padiolas com no maximo 70 Kg, sendo necessérias duas pessoas. Sao

também usados baldes igados por cordas no transporte vertical. Baixa producdo, somente para pequenas
obras.

e Transporte com carrinhos ou giricas: deverdo ser usados carrinhos com pneus para evitar segregacgao,

devendo ter caminhos apropriados sem rampas.

e Transporte com gruas, cacambas e guindastes: sdo cagcambas especiais com descarga de fundo,

transportadas por gruas ou guindastes.

e Transporte por esteiras: as esteiras poderdo ser inclinadas de diversas distancias e na descarga devera ter

um aparador para evitar a perda de material assim como um funil que permite a remistura dos agregados.
e Bombeamento: por tubulages (Diametro mais utilizado € 125 mm) sob efeito de algum tipo de presséo,
preferencialmente tubos deformaveis ou pistdo. Alguns cuidados deverdo ser tomados, como o diametro do

agregado menor ou igual a 1/3 do didmetro, slump 8 a 10 com minimo de 60% de argamassa.
2.5. LANCAMENTO DO CONCRETO

O concreto deve ser langcado o0 mais proximo possivel de sua posicao final, evitando- se incrusta¢des de argamassa

nas paredes das férmas e nas armaduras.
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Para os langamentos que precisem ser feitos a seco, em recintos sujeitos a penetracéo de agua, devem ser tomadas
todas as precaugdes para que ndo haja dgua no local em que se lanca o concreto ou possa o concreto fresco vir a

ser lavado.

Lance o concreto em camadas horizontais de 15 a 30 cm, a partir das extremidades em direcdo ao centro das
formas, sendo que a altura méaxima de lancamento € de até 2 metros. Quando a altura do langamento for muito
elevada utilizam-se anteparos ou funil, para evitar a desagregacéo do concreto e/ou tomando-se cuidado de se fazer

aberturas laterais nas formas, no caso de grandes alturas.

Quando o lancamento for submerso, o concreto deve ter no minimo 350 kg de cimento por metro cubico, ter
consisténcia plastica e ser levado para dentro da 4gua por uma tubulagdo, mantendo-se a ponta do tubo imersa no

concreto ja lancado.

Ap6s o langamento, o concreto ndo deve ser manuseado para ndo alterar sua forma definitiva.

2.6. ADENSAMENTO

Durante o lancamento do concreto e imediatamente apds essa operacgdo, o concreto deve ser vibrado ou socado
continua e energicamente, com equipamento adequado a trabalhabilidade do concreto.

O adensamento deve ser realizado de tal forma que o concreto preencha todos os recantos da férma.

Durante o adensamento devem ser tomadas as precaucdes necessarias para que ndo se formem ninhos, nem
ocorra segregacéo dos materiais. E fundamental evitar a vibragéo da armadura, para que ndo se formem vazios ao

seu redor, 0 que prejudicaria a aderéncia.

Adensamento manual: as camadas de concreto nao devem exceder 20 cm. Quando se utilizarem vibradores de

imersao, a espessura da camada precisa ser no maximo, aproximadamente igual a 3/4 do comprimento da agulha.

Adensamento mecanico: com vibradores tipo agulha que normalmente é mais usado, existem diversos tipos de

agulhas para varias areas de atuagao:

DIAMETRO DA AGULHA (MM) RAIO DE ACAO (MM)
31 100
54 250
75 400
100 500
140 850

Alguns cuidados devem ser tomados na vibrag&o do concreto, tais como:
e As camadas ndo superiores ao comprimento da agulha espessuras de 40 a 50 cm.
e As distancias maximas de 6 a 10 vezes o diametro da agulha, ou 1,5 vezes o raio de acao.
e Por curtos periodos e espacamentos pequenos, para evitar segregacao.

e Afastadas das formas;
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e Inclinagdo da agulha entre 45° e 90°, sendo este 0 mais eficiente;

Um bom indicativo da intensidade da vibragdo € o aparecimento de uma superficie brilhante, onde a agua esta

comegando a separar 0s agregados ou o respingo da nata na agulha, devendo entdo o processo ser terminado.

2.7. CURA

A cura do concreto é uma operagdo que pretende evitar a retracdo hidraulica nas primeiras idades do concreto
guando sua resisténcia ainda é pequena, inicie tdo logo a superficie concretada tenha resisténcia a acéo da agua

(estenda por no minimo 7 dias).

A perda de agua se da por exposicdo ao sol, vento, exsudacdo, etc, e provocam um processo cumulativo de
fissuracéo. O fato de se evitar a perda de 4gua é um fator importante para diminuir o efeito da fissuragéo.

Depois do inicio da pega ocorrem quatro tipos de retracao:

Antdgena: que é a redugéo do volume da pasta. Controle: conter as retracdes hidraulicas e térmicas.

Hidraulica: que é a perda de 4gua néo fixada ao cimento. Controle: evitar a perda dgua do concreto.

Térmica: que ocorre pela reacdo exotérmica da hidratagdo do concreto. Controle: pela diminuicdo da temperatura.
Carbonatacéo: que é a formagdo de carbonato de célcio por reacéo da cal livie com o 6xido de carbono do ar. E a

menos significativa por ser muito lenta.

O cuidado com prote¢Bes nos primeiros dias permite um aumento na capacidade resistente do concreto neste
periodo, e consequentemente uma diminui¢cdo na retracdo do material, evitando as fissuras. Alguns procedimentos
de protecéo podem ser:

¢ Molhar a superficie exposta diversas vezes nos primeiros dias apds a concretagem;

e Protecdo com tecidos umedecidos;

e Lonas plasticas que evitem a evaporacao evitando-se a cor preta;

e Emulsdes que formem peliculas impermeaveis que impegam a saida d’agua.

2.8. JUNTA DE CONCRETAGEM

Quando o langamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de concretagem, convém tomar
precaucfes para que, ao reiniciar o langamento, haja suficiente ligacdo do concreto endurecido com o do novo

trecho. Antes de reiniciar o langamento, deve ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da junta.

E preciso também tomar precaucdes para garantir a resisténcia aos esforcos que podem agir na superficie da junta.

Isso pode ser obtido deixando-se barras cravadas ou redentes no concreto mais velho.

As juntas devem localizar-se onde for menor o esfor¢co de cisalhamento, de preferéncia em posi¢cdo normal aos de
compressao, salvo se for demonstrado que a junta ndo diminuird a resisténcia da peca. O concreto deve ser
perfeitamente adensado até a superficie da junta. Se for necessario, usa-se uma férma para garantir o
adensamento. No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes, o langamento deve ser interrompido no
plano de ligagdo do pilar ou parede com a face inferior da laje ou viga, ou no limite inferior de misulas e capitéis.
Essa interrupcdo se faz necessaria para evitar que o assentamento do concreto produza fissuras ou

descontinuidade na vizinhanga daquele plano.
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Antes da retomada da concretagem, as juntas deverdo receber tratamento adequado a fim de garantir melhor
solidariedade/estanqueidade entre as pegas de concreto. O que se mostra na sequéncia sdo praticas consolidadas

que garantem melhores resultados nas concretagens subseqiientes da maioria das estruturas de concreto armado.

Detalhe da Junta:

Lt
— SORRAFD DF RADEIRG O
T— CFECLGAD Codd MACOINA TE CORTE
2
g CONCRETO WO
]
]
& FORMS FASTIFICADS
gw
L=
12 SUPERFICIC Me JUKTA & SER
TRETADD SECIMO0 & ESFECFIC
o
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E
i
()
COMCRETO WELHE:

Preparacéo:
A junta de concretagem devera ser executada no minimo 72 horas ap6s o término da concretagem.

Devera ser promovida a remog¢do manual de toda a camada superficial da nata de cimento (aspecto vitrificado) e

agregados soltos, apicoando-se toda a superficie do concreto.

Para melhores resultados, devera ser executada na borda da junta de concretagem a retificacdo e acabamento em
alinhamento e greide. Esse procedimento podera ser efetuado de duas formas: com a colocacdo de um sarrafo de
madeira 3x3 cm na borda faceando com a junta de concretagem ou acabamento com maquina de corte apds a
concretagem.

O aspecto final do substrato de concreto devera estar com a nata de cimento removida e os agregados firmes e
aparentes.

Para melhor desempenho das juntas de concretagem, podera ser aplicado um Selante Expansivo para garantir

melhor vedacdo da estrutura, onde devera ser executado um corddo continuo e centralizado na face da junta
tratada.
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Escarificagcéo e limpeza
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INFLUENCIAS NEGATIVAS DAS JUNTAS FRIAS

PROBLEMAS DECORRENTES DA FORMAGCAO
DESEMPENHO DE JUNTAS FRIAS

Reducao da resisténcia ao cisalhamento
Resisténcia Mecanica e desplacamentos

Infiltrac®es, vazios de segregagao e
Homogeneidade do concreto falta de compactacéo

Permeabilidade acentuada e corroséao

Durabilidade
precoce das armaduras

Manchamento e heterogeneidade com o

Estetica restante da estrutura

2.9. RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO

Prazo: a retirada das férmas e do escoramento s6 pode ser feita quando o concreto estiver suficientemente

endurecido para resistir aos fatores que atuarem sobre ele sem sofrer deformacgdes inaceitaveis.

Se as condi¢des acima nao tiverem sido respeitadas e se nédo tiver sido usado cimento de alta resisténcia inicial, ou
algum processo que acelere o endurecimento, a retirada das férmas e do escoramento ndo deve ocorrer antes dos
seguintes prazos faces laterais: 3 dias; faces inferiores, mantendo pontaletes bem encunhados e convenientemente

espacados: 14 dias; faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias; outros casos verificar em norma e/ou fiscalizacao.

Precaucdes: a retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques, obedecendo a um programa

elaborado de acordo com o tipo de estrutura.
2.10. REPARO DE ViCIOS DE CONCRETAGEM

Apoés a retirada das formas devera ser feita uma intervengdo manual/mecénica ao pano de concretagem objetivando
garantir retiddo e planicidade, onde dever&o ser removidos 0s excessos de natas de cimento nos encontros de
formas, e preenchimento dos possiveis ninhos de concretagem (bicheiras), bem como tamponamento dos

travamentos das formas e corre¢des superficiais.

A qualidade do reparo depende em grande parte de um adequado preparo e limpeza do substrato, devendo ser

executados com técnica definida, materiais e equipamentos apropriados.
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PREPARACAOQO DO
SUBSTRATO
CONSISTE NA RETIRADA
DE TODO MATERIAL
SOLTO, MAL COMPACTADO
E DESAGREGADO
ESCARIFICACAO MANUAL
ESCARIFICACAO
MECANICA

LIMPEZA DAS
SUPERFICES
PROCEDIMENTOS
EFETUADOS ANTES DA
APLICACAO DOS
MATERIAIS DE REPARO
JATO DE AGUA SOB ALTA
PRESAO
JATO ABRASIVO
(GRANALHA)
SOPRO DE AR COMPRIMIDO

ASPIRACAO A VACUO

Uma estratégia de reparo deve ter bem definida a diferenca entre reparo e reforgo (com e sem funcgédo estrutural). O

primeiro tem o objetivo de corrigir materiais, componentes de uma estrutura deteriorados, danificados ou

defeituosos. O segundo de aumentar ou restabelecer a capacidade de uma estrutura ou de uma parte dela.

Uma vez diferenciado reparo ou reforco, em geral, a escolha do material dependera do grau de agressividade do

ambiente, profundidade da intervencéo a ser executada e das caracteristicas finais a serem obtidas.
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MATERIAL DE REPARO CARACTERISTICAS APLICACAO
TIXOTROPIA
3 BAIXA PERMEABILIDADE .
ARGAMASSA POLIMERICA REPAROS SUPERFICIAIS DE 5 A 25 mm

ALTA RESISTENCIA MECANICA
OTIMA ADERENCIA

FLUIDEZ
GROUT A BASE DE CIMENTO | ALTA RESISENCIA MECANICA
OTIMA ADERENCIA

REPAROS E REFORCOS DE
QUALQUER DIMENSAO

¢ Ninhos de Concretagem: remover material desagregado, deixando a area limpa, isenta de poeiras e apds
fazer preenchimento com argamassa polimérica ou grout;

e Tamponamento: fazer a limpeza local, aplicar adesivo estrutural a base de resina epoxi como ponte de
aderéncia e ap6s usar argamassa polimérica ou grout;

e Correcdes Superficiais: fazer a limpeza local e usar argamassa polimérica.

Vazio de concretagem Material solto na superficie Ninhos ou vazios = Bicheira

Os produtos a serem usados nas intervengdes, deverdo ser aprovados por norma e pela fiscalizagdo, onde o
executor devera seguir as orientacdes do fabricante para cada tipo de produto, bem como especificagcdes de projeto.

2.11. DICIONARIO DO CONCRETO
Abatimento: ensaio normalizado para determinacdo da medida de consisténcia do concreto fresco. Permite verificar
se ndo héa excesso ou falta de agua no concreto.

Abrasao: desgaste superficial do concreto.

Adensamento: processo manual ou mecénico para compactar a mistura de concreto no estado fresco com o
objetivo de eliminar vazios internos da mistura (bolhas de ar) ou facilitar a acomodac&o do concreto no interior das

férmas.
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Aditivos: Substancias que sdo adicionadas a mistura com o objetivo de modificar uma ou mais propriedades ou

caracteristicas do concreto.

Agente de Cura: produto empregado na superficie do concreto com o objetivo de evitar a perda de agua pela

superficie exposta.
Agregados: materiais granulares (brita, areia, etc) que séo unidos pela pasta de cimento no preparo do concreto.

Amostra de Concreto: volume de concreto retirado do lote com o objetivo de fornecer informag6es, mediante

realizacdo de ensaios, sobre a conformidade desse lote para fins de aceitagdo.

Argila Expandida: sdo agregados produzidos artificialmente pelo aquecimento de certas argilas em um forno.

Possuem baixa massa especifica.

Ar Incorporado: Bolhas de ar microscopicas incorporadas intencionalmente no concreto durante a mistura,
geralmente pelo uso de aditivos.

Bomba Estacionéria: equipamento rebocavel para langamento de concreto.

Bomba langa: equipamento para langamento do concreto com tubulacdo acoplada a uma langa mével, montados

sobre um veiculo motor.

Bombeamento: transporte do concreto por meio de equipamentos especiais, bombas de concreto, com tubulagdes

e langas metalicas, que conduzem o concreto desde o caminhdo-betoneira até o local de concretagem.

Canteiro de Obras: instalacdes provisérias destinadas a alojamentos, estoque de materiais e equipamentos,

almoxarifado e escritérios, durante a fase de construgdo da obra.

Capeamento: revestimento com pasta de cimento ou com mistura composta de pozolana e enxofre derretido, que
regulariza os topos dos corpos-de-prova com o objetivo de distribuir uniformemente as tensdes de compressao

axiais.

Central Dosadora: local de dosagem do concreto por meio de instalacdes e equipamentos especiais. O concreto é

misturado e transportado ao local de aplicagdo por caminhfes-betoneiras.
Cobrimento: espessura de concreto entre a face interna da férma e a armadura.
Concreto endurecido: concreto que se encontra no estado sélido e que desenvolveu resisténcia mecanica.

Concreto Fresco: concreto que estd completamente misturado e que ainda se encontra em estado plastico, capaz
de ser adensado por um método escolhido.

Consisténcia: é a medida de mobilidade da mistura (plasticidade), isto &, maior ou menor facilidade de deformar-se

sob ac&o de cargas. E expressa pelo ensaio de abatimento do tronco de cone (slump test).
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Consumo de Cimento: quantidade necesséria (kg) para dosar um metro cubico de concreto.

Corpo-de-Prova: amostra do concreto endurecido especialmente preparada para testar suas propriedades, como

resisténcia a compressao, médulo de elasticidade, entre outras.

Cura: conjunto de medidas que devem ser tomadas a fim de evitar a evaporacdo da dgua necessaria as reagdes de

hidratag&o do cimento nas primeiras idades.

Desmoldante: substancia quimica utilizada pra evitar a aderéncia do concreto a férma.

Desvio Padrdo: Medida da dispersdo de um conjunto de valores entre a média e os valores individuais.

Dosagem: propor¢cfes dos materiais que compdem o concreto. Essas propor¢des sdo definidas experimentalmente

com o objetivo de se obter uma mistura final com caracteristicas e propriedades preestabelecidas.

Escoramento: reforcos executados nas formas para suportar o seu peso préprio e também do concreto fresco
langado, garantido uma perfeita moldagem da peca concretada.

Espacadores: dispositivos colocados entre as armaduras e a face interna da férma, de modo a garantir o

cobrimento necessario.

Ensaio: realizagéo de testes que visam determinar propriedades fisicas, quimicas ou mecanicas de um material.

Ensaio de Tronco de Cone, Slump Test ou Ensaio de Abatimento: ensaio realizado de acordo com a norma
técnica para determinagdo da consisténcia do concreto e que permite verificar se ndo ha excesso ou falta de agua

no concreto.

Exemplar: Elemento da amostra constituido por dois corpos de prova da mesma betonada, moldados no mesmo

ato, para cada idade de rompimento.

Exsudacgéo: aparecimento de agua na superficie do concreto apds seu langcamento e adensamento.

Fissuragéo: sdo pequenas rupturas que aparecem no concreto que podem ser provocadas por atuacdo de cargas

ou por retragdo, devido a rapida evaporacgao da agua.

Granulometria: distribuicdo das particulas dos materiais granulares entre varias dimensdes.

Gretamento: desenvolvimento aleatorio de fissuras.

Hidratagcdo do Cimento: reacédo quimica do cimento com a agua.

Lancamento: modo de transportes e colocacao do concreto na férma a ser concretada.

Lote de concreto: Volume definido de concreto, elaborado e aplicado sob condigdes uniformes (mesma classe,

mesma familia, mesmos procedimentos e mesmo equipamento).
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Massa Especifica: é a relagdo entre a massa e o volume de um corpo (m/V) densidade.
Moldagem: procedimento normatizado para confeccionar 0s corpos-de-prova.

Nichos/Ninhos de Concretagem (Bicheira): falhas de concretagem que ocasionam “buracos” no concreto, devido

principalmente a falta de vibragéo.

Pega do Concreto: inicio da solidificacdo da mistura fresca. Condicdo de perda de plasticidade da pasta,

argamassa ou concreto, medida pela resisténcia a penetragao ou deformagéo.
Perda de Abatimento: perda de fluidez do concreto fresco com o passar do tempo.
Pigmentos: material adicionado ao concreto para dar cor. Pode ser em p6 ou liquido.

Pozolana: material silicoso ou silico-aluminoso que, quando finamente moido e na presenca de agua reage com

hidroxido de célcio, formando compostos com propriedades cimenticias.
Projeto Estrutural: especificagfes técnicas fornecidas pelo calculista.
Protensdo: tensfes aplicadas ao concreto, antes da acéo das cargas de servigo.

Relagdo Agua/Cimento (a/c): relacdo, em massa, entre o contelido efetivo de agua e o contetdo de cimento
Portland.

Resisténcia a Compressao: esforco resistido pelo concreto, estimado pela ruptura de corpos-de-prova.

Resisténcia a Compressao Caracteristica (fck): definida como o valor de resisténcia acima do qual se espera ter

95% de todos os resultados possiveis de ensaio.

Resisténcia Média a Compressdo (fcmj): corresponde ao valor da resisténcia média a compressao do concreto, a

(j) dias. Quando néo for indicada a idade, refere-se a j = 28 dias.
Retracédo: reducao no volume do concreto fresco.

Segregacédo: separagdo dos componentes do concreto fresco de tal forma que sua distribuicdo ndo seja mais

uniforme.

Silica Ativa: material pulverulento composto de particulas extremamente finas de silica amorfa 100 vezes mais fina

que o grao de cimento, utilizado na dosagem de concretos de alto desempenho.
Trabalhabilidade: determina a facilidade com a qual um concreto pode ser manipulado sem segregacao nociva.

Trago: proporgdo entre os componentes da mistura.
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2.12. CONCLUSAO

As orientacdes descritas acima ndo descartam a utilizacdo de normas especificas e nem prescri¢cdes técnicas de
projetos e editais de licitagdo para confeccéo e execugdo de concretos, que venham ser necessarios o perfeito

acabamento e durabilidade das estruturas.

OBS.: Segue em anexo tabelas com orienta¢es sobre: Tipos de Concreto, Aditivos, Controle de Concreto Dosado

em Central e Check List para Plano de Concretagem.
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ANEXO |
PRINCIPAIS TIPOS DE CONCRETO DOSADO EM CENTRAL E SUAS CARACTERISTICAS

APLICACAO VANTAGENS

Rolado

i Bombeavel

|Barragens, pavimentacdo rodoviaria (base e sub- Maior durabilidade.
| base) e urbanas (pisos, contra-pisos).

| De uso corrente em qualquer obra. Obras de dificil Maior rapidez na concretagem. Otimizagdo da
acesso. Necessidade de vencer alturas elevadas ou mao-de-obra e equipamentos. Permite concretar |

|
| Resfriado

Colorido

longas distancias. grandes volumes em curto espago de tempo. |

|Pecas de elevado volume como bases ou blocos de Permite o controle da fissuragao.
fundagoes.

Estruturas de concreto aparente, pisos (patios, qua- Substitui gastbﬁconﬁ' revestimento. Evita o custo
|dras e calcadas), guarda-corpo de pontes etc. de manutencao de pinturas.

| Projetado

Reparo ou reforco estrutural, revestimento de tuneis, Dispensa a utilizagdo de formas.
monumentos, contencao de taludes, canais e
galerias.

iAlta Resisténcia Inicial Estruturas convencionais ou protendidas, pré-fabrica- Melhor aproveitamento das formas. Rapidez na |

|

dos (estruturas, tubos etc). desforma. Ganhos de produtividade. ‘

' Fluido

| Pesado

| Pecas delgadas, elevada taxa de armadura, concreta- Reduz a necessidade de adensamento (vibra-
| gens de dificil acesso para a vibragao. ¢ao). Rapidez na aplicacdo.

Como lastro, contra-peso, barreira a radiagdo (cama- Redugao do volume de pegas utilizadas como
ras de raios-X ou gama, paredes de reatores atomicos) lastro ou contra-peso, substituicao de painéis
e lajes de subpressao. de chumbo (radiagao).

d

| Leve
| (600 kg/m*a 1

Leve estrutural

Elementos de vedagao (paredes, paineis, rebaixos de Redugdo do peso proprio da estrutura.
200 kg/m?) lajes, isolante termo-acustico e nivelamento de pisos). Isolamento termo-acustico.

Pegas estruturais, enchimento de pisos e lajes, painéis Redugao do peso proprio da estrutura.
| pre-fabricados.

Pavimentos Rigidos | Pavimentos rodovidrios e urbanos, pisos industriais e Maior durabilidade, menor custo de manuten-

Alto Desempenho (CAD) Elevada resisténcia (mecanica, fisica e quimica), pré- Melhora aderéncia entre concreto e aco.

patios de estocagem. ¢do.

fabricados e pegas protendidas.

Submerso

| Convencional (a partir de 20 MPa) Uso corrente na construgao civil. 0 concreto dosado em central possui controle|

de qualidade e propicia ao construtor maior pro-
dutividade e menor custo.

“ Plataformas maritimas. Resisténcia a agressao quimica.

pileno
Grout

-
Com fibras e ago, plasticas ou de polipro- | Reduz a fissuracao. Maior resisténcia a abrasao, a tracdo e ao im-

pacto.

‘Agregados de diametro maximo de 4,8 mm. Grande fluidez e auto-adensavel.
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ANEXO I

PRINCIPAIS TIPOS DE ADITIVOS E SEU USO

ADITIVOS

' Plastificantes (P)

Retardadores (R)

EFEITOS

Usos

VANTAGENS

aumenta o indice de * maior trabalhabilidade para

consisténcia
possibilita reducdo

de no minimo 6% da

agua de
amassamento

*

aumenta o tempo de |

inicio de pega

determinada resisténcia

maior resisténcia para
determinada trabalhabilidade
menor consumo de cimento para
determinada trabalhabilidade e
resisténcia

mantém trabalhabilidade a
temperaturas elevadas

retarda a elevacao do calor de
hidratagdo

amplia os tempos de aplicagdo

DESVANTAGENS

retardamento do inicio de
pega para dosagens elevadas
do aditivo

riscos de segregacdo
enrijecimento prematuro em
determinadas condigdes

pode promover exsudagao
pode aumentar a retracao
plastica do concreto

EFEITOS NA
MISTURA
efeitos
significativos da
mistura nos trés |
casos (uso) ‘
citados.

retardamento do
tempo de pega

Aceleradores (A)

pega mais rapida
resisténcia inicial
mais elevada

concreto projetado

ganho de resisténcia em baixas -

temperaturas
redugdo do tempo de desforma
reparos

possivel fissuracdo devido ao
calor de hidratagdo

risco de corrosdo de
armaduras (cloretos)

acelera o tempo

depegaea
resisténcia inicial

Plastificantes e Aceleradores: (PA) | *

efeito combinado de |

(Pre(®

reduz a agua e permite ganho
mais rapido de resisténcia

riscos de corrosao de
armadura (cloretos)

efeitos iniciais
significativos.
Reduz os tempos
de inicio e fim de

pega

Plastificante e Retardador: (PR)

efeito combinado de
P e(R)

“

em climas quentes diminui a
perda de consisténcia

aumento da exsudagao e
retragdo plastica
segregagao

efeitos iniciais
significativos.
Reduz a perda
de consisténcia

Incorporadores de ar: (IAR)

incorpora pequenas
bolhas de ar no
concreto

aumenta a durabilidade ao
congelamento do concreto sem
elevar o consumo de cimento e 0
conseqtiente aumento do calor
de hidratacao

reduz o teor de agua e a
permeabilidade do concreto

bom desempenho em concretos
de baixo consumo de cimento

necessita de controle
cuidadoso da porcentagem de
ar incorporado e do tempo de
mistura

0 aumento da trabalhabilidade
pode ser inaceitavel

efeitos iniciais
significativos

Superplastificantes: (SP)

elevado aumento do | *

indice de
consisténcia
possibilita reducao
de, no minimo, 12%
da agua de
amassamento

|

tanto como eficiente redutor de
agua como na execucdo de
concretos fluidos (auto-
adensaveis)

riscos de segregacao da
mistura

duragdo do efeito fluidificante
pode elevar a perda de
consisténcia

efeitos iniciais
significativos
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ANEXO Il

CONTROLE DE CONCRETO DOSADO EM CENTRAL

MATERIAL

CONTROLE DE ...

VERIFICACOES / ENSAIOS

FREQUENCIA

Cimento

documento de entrega e embala-
gem

resisténcia

pega

finura

outros, quando necessario

conformidade ao pedido
certificado de controle de qualidade

* acadaentrega

atendimento as especificacbes

acada 15 dias ou a cada 100 ton +/- 20

Agregados

documento de entrega

conformidade ao pedido

inspegao visual

variagoes de aspecto e textura etc.

acada entrega

granulometria
formato do grao
matéria organica
material pulverulento

especificagoes
variagdes que exijam providéncias

Adicdes

documento de entrega

confornw-i-daae-éo bedido

inspeqao visual

* variagoes do aspecto, textura etc

| agregado

*  No minimo uma vez por semana para agre-
gado miudo e 1 vez a cada 15 dias para
agregado graudo, ou a cada 500 m* de

a cada entrega

caracterizagdo

ensaios

acada 30 dias

Aditivos

documento de entrega

«  certificado de controle de qualidade

~ conformidade ao pedido

inspeqdo visual e olfativa

variagoes de aspecto, textura, odor, cor, sedimen-
tos etc

desempenho

Agua

qualidade

reducdo de agua, incorporagao de ar, efeito
sobre a pega, conforme o aditivo

* acadaremessa

presenca de substancias prejudiciais

* uso inicial ou quando nac houver outras in-
formagdes

Concreto

verificagdo de dosagem

Concreto Fresco

inspecdo visual

especificagoes do concreto

= mudancas de tracos ou materiais

consisténcia, coesao e homogeneidade |

* em todas as betonadas

abatimento

especificagdes do concreto, conforme NBR 7223

l+ umavez por periodo ou em case de duvida

outros

conforme normalizagdo vigente

*  conforme especificado

Concreto

Endurecido

resisténcia a compressdo

outros

espedificagdes do concreto

e <50m?

conforme normalizagdo vigente

= conforme especificado
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ANEXO IV
CHECK LIST - PLANO DE CONCRETAGEM

FORMAS E
ESCORAMENTO ARMADURAS

CONFERENCIA VIBRADORES
(BITOLA / (AGULHA, REGUA,
QUANTIDADES) PLACA)

t

POSICIONAMENTO ESCORAMENTO

AMARRACAO TREINAMENTO

COBRIMENTOS
(PASTILHAS ETC.)

LIMPEZA
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1. REFERENCIA/OBJETIVO — AREA APLICAVEL

Objetiva orientar a forma de execucgéo de pinturas em superficies metalicas e de madeiras, e padronizagdo de cores,

conforme orientacdo da legislagdo e critérios internos adotados pela Cesan nas obras de expansdo e manutencéo

dos sistemas de agua e esgoto.

Este procedimento aplica-se a todas as obras e unidades internas da Cesan.

2. CORES DE TINTAS DISPONIVEIS

D ]
%~ International.

Sistema de Cores Computadorizado

Branco
8000
NGS5
Branco Neve Branco 9001
1840 €018
N9 RAL 9001
Pedra Clara Marfim Claro
D053
RAL 1015
Creme Claro Amarelo Seguranca
U089 €067
25Y9/4 5Y8/12
Verde Pastel Verde Maquina
G 382 Fa4s
5684

Azul Pastel Azul Gardenia
M3V

2,5PB5/8

Violeta
M 46T
7.5PB4/8

Purpura Seguranca
M 327

10P 4110

Vermelho Sinal

Vermelho Seguranca
291

5R4/14

Cinza Gelo
HO51

N8

Creme Canalizagdes
F143

10YR 7/6

Amarelo Petrobras
c152

25Y8/12

Verde Seguranca
Hads

10GY6/6

Verde Petrobras
X 99U

2,565/10

Azul Seguranga
X17J

2.5PB 4/10

Vermelho Emblema
B 205

BS381C:538

Cinza Claro
J684

NG5

Buff
E143

Amarelo Sinal

Amarelo
B2

75Yr7/14

2,56 4/8

Azul Sinal
D913

Vermelho Chama

RAL 3000

Preto
Y999
N10

eh

Cinza Costada

Ginza Surf ranc
F684 J724 K724

a.
sl

Marrom Claro Cinza Medio Cinza Escuro
X 458 618 685

75YRS5/6 NS N35

Amarelo Dourado/Brahma Amarelo Ouro Cinza Chumbo
135 N 34K Q785

RAL 1004 10YR8/M14

=
3

Alaranjado Seguranca Laranja Marrom
€244 D 260

2,5YR6/14 2,5YR2/4

Verde Sinal Verde Amazonia/Bandeira Verde Emblema
L 549 N 541

2,56G3/6 2,563/4

o o
© 2
8 g
& <

Azul Capri Azul Caribe Azul Petrobras
F 922

918
RAL 5019 7,5 PB 3/8

Vermelho Ristico Vermelho Oxido Azul Del Rey - 164
D296 L274 M 32Y

BR-94/028

CHROMASCAN & um sistema computadorizado da INTERNATIONAL PAINT que
possibilita a maior disponibilidade de cores para pronta entrega de tintas industriais

de alta performance.

O Sistema CHROMASCAN é compativel com as linhas:

INTERTHANE Acabamento Poliuretano Acrilico
INTERSEAL Primer / Acabamento Epoxi HB / HS

INTERLAC Acabamento Alquidico

INTERSHEEN Acabamento Acrilico Base Solvente

INTERZONE Primer / Acabamento Epoxi HB / HS
INTERGARD Acabamento Epoxi
PERFECTION Acabamento Poliuretano Yacht

AAB / TPE 021/2012 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

171




O cesan

puabiclade em Laseamin

Cadigo: Paginas:
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PO - PIN - 001
Aprovagao: Revisao:
PINTURA INDUSTRIAL (PIN)
25/10/2011 01

ONDE USAR AS CORES

Cores de Tubulacoes Industriais - Norma ABNT NBR 6493/1994

Cor para os demais fluidos - Oleo, Materiais
Fragmentados (Minério Bruto), Petroleo Bruto.

Vapor Saturado - Materiais
para o combate a incéndios (agua)

“ Vermelho Seguranga - B 291

Gases nao liquefeitos

Amarelo - C 067

Vapor

[:i:l Branco - B 000

Inflamaveis e Combustiveis de Baixa
Viscosidade (Diesel, Gasolina,
Querosene, Lubrificantes, Solventes)

Aluminio

Marrom Canalizagoes - T 260

Produtos intermediarios ou Pesados

Creme - F 143

Produtos sob pressao

Ar comprimido

“ Azul Seguranga - X 17J

Vacuo

Cinza Claro - J 684

Eletrodutos

Cinza Escuro - W 685

Acido
Inflamaveis e Combustiveis de Alta Viscosidade
(Oleo Combustivel, Asfalto, Piche)

Agua - Exceto a de combate a

i Preto - Y 999
incéndios

Alcalis — Lixivias
iVerde—N&M =

3 Lilas (Purpura) - M 32T

Laranja - C 244

Cores para Sinalizagao de Seguranga - Norma ABNT NBR 7195/1995

1

m

1y

Vermelho Seguranca - B 291
Para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de protegao contra incéndio e combate a incéndio.

Amarelo - C 067

Indicacao de "Cuidado”, "Atencao"”. Para assinalar partes baixas de escadas portateis, corrimaos,
parapeitos, pisos, partes inferiores de escadas que apresentem perigo, equipamentos suspensos
que oferecam perigo, etc.

Azul Seguranga - X 17J
Indicacao de uma acéo obrigatoria. Por exemplo, o uso de EPI ou o impedimento de movimentacao
ou energizagao de equipamento ("N&o ligue esta chave").

Preto - Y 999
Identificacao de coletores de residuos, exceto os de origem de servigcos de saude.

Laranja - C 244
Indicacao de partes moveis e perigosas de maquinas e equipamentos, faces externas de polias
e engrenagens, faces internas de caixas protetoras de dispositivos elétricos, dentre outras.

Verde - N 541
Indicacdo de "Seguranca". Identificacdo de caixas de equipamentos de socorro de urgéncia,
chuveiros de seguranga, macas, quadros para exposicao de cartazes e avisos de seguranga, etc.

Lilas (Parpura) - M 32T
Indicacdo de perigos provenientes de radiagdes eletro magnéticas penetrantes e particulas nucleares,
recipientes de materiais radioativos ou de refugos de materiais e equipamentos contaminados, etc.

Branco - B 000

Indicacao de passadigos e corredores de circulagao por meio de faixas, localizagao
de coletores de residuos e de bebedouros, localizacdo de areas destinadas a
armazenagens etc.

AKZO NOBEL

OBS: Cor da Tinta (nome de mercado: RGB-vermelho/verde/azul): n° padrdo ou petrobras (quando existir).
Aplicagbes (demais detalhes, consultar a NR 26 e modelos usados pelo mercado).
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Amarelo Seguranc¢a 0600 (Fluorescente: 253/240/1): 5Y 8/12 ou 2586

Indica “Cuidado”, guarda corpo, corrimao, parapeitos, escada marinheiro, partes baixas de escadas portateis,
tampas em fibra de vidro em piso (Esgoto), vigas de baixa altura.

Amarelo 0609 (Amarelo Ouro: 251/215/0): 10YR 8/14 ou 2287
Soprador de Ar para sistema de esgotamento sanitario, tubulacédo de clorogas.

Amarelo 0608 (Amarelo Trator: 253/182/6): 7,5YR7/14
Tubulacao de acido fluorsilicio.

Laranja Seguranca 0200 (Alaranjado: 247/143/30): 2,5YR 6/14 ou 1867
Pedestais, polias, engrenagens, caixas protetoras, pecas que sejam obstaculo.

Creme Canaliza¢des 0607 (Creme: 231/191/80): 10YR 7/6 ou 2273
Tubulacéo de sulfato de aluminio.

Azul Del Rey 0558 (Escuro: 3/55/103):

Portdes de Aco, Portas e Janelas diversas, Monovias, Estruturas de Telhado, Valvulas, Registros, Ventosas
de Agua, Costados externos de ETE metalicas, Tampas de Ago e Grades em Piso (Agua).

Azul Seguranca 0540 (Claro / “Azul Franga”: 2/91/175): 2,5PB 4/10 ou 4845
Indicagao de Cuidado, Tubo de Ar Comprimido, Stop Log, Calha Parshall, Tanques Misturadores em Fibra.

Marrom Canaliza¢c6es 0800 (Escuro / Marrom Tabaco: 74/34/42): 2,5YR 2/4 ou 1822
Tubulacéo de Esgoto: barrilete de elevatdria incl. tubulagdo de bombeamento, descarte e amostra de lodo.

Verde Seguranca 0750 (Verde Nilo: 119/199/102): 10GY 6/6 ou 3263
Tubulacao de agua tratada, exceto contra incéndio. Deverd ser diferenciada das demais com texto.

Verde Petrobras 1737 (Verde Folha: 27/150/95): 2,5G 5/10 ou 3355

Tubulacdo de agua bruta, exceto contra incéndio. Nas EstacBes de Esgoto, usar para efluente tratado e
equipamento de Ultra Violeta. Tubulagdo de Oxigénio.

Verde 0795 (Escuro / Verde Colonial: 37/99/48): SINAL

Tubulacdo de Esgoto: By pass do reator para o filtro e lavagem dos filtros, inclusive Ventosas de esgoto.
Motores em geral e Tanques Hidropneumaticos.

Vermelho Seguranca 0400 (213/45/71) ou Bombeiro 0421 (198/44/46): 5R 4/14 ou 1547
Tubulacado de &gua contra incéndio, Portas Corta Fogo de saidas de emergéncias, Hidrantes e Extintores.

Preto (Alcatréo): N 1,0
ETE: Tampas de aco, grades em piso, degraus de escadas, coletores de residuos.

Cinza Escuro 0380 (77/85/87): N 3,5 ou 0035
Eletrodutos.

Cinza Claro 0300 (Cinza Platina: 168/171/180): N 6,5 ou 0065
Tubulacao de Vacuo, Porta (Quadro Comando), degraus de escadas (Fuga Incéndio), tampas em geral.

Branco 0100 (Branco Neve): N 9,5 ou 0095
Vapor, passarelas e corredores de circulagéo por meio de faixas, zonas de seguranca e de armazenagem.
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[ ] Aluminio 0170 (Aluminio):

Gases provenientes de sistemas de esgotamento sanitario, queimador de gas.
CORES DE CANALIZACAO: NBR - 6493 (out/94)

L

Vermelho
Agua e substancias para combate a incéndio.

|
N|
(=S

Ar comprimido.

|
o|
S

)

Agua, exceto destinada a combater incéndio.

o
3
o
5]

Inflamével e combustiveis de alta viscosidade (6leo combustivel, 6leo lubrificante, asfalto, alcatrdo, piche, etc.).

Amarelo
Gases néo liquefeitos.

Laranja
Produtos quimicos ndo gasosos.

:

Marrom
Materiais fragmentados (minérios).

Aluminio
Gases liguefeitos, inflaméaveis e combustiveis de baixa viscosidade (gasolina, querosene, solventes, etc.).

Cinza platina
Vacuo.

Cinza médio
Eletrodutos.
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CORES DE SEGURANCA: NBR — 7195 (jun/95)

A~

Branco
Assinala localizagdo de coletores de residuos, bebedouros, areas em torno de equipamentos de emergéncia.

Tr

Amarelo

“Cuidado!” Usado em corrimdo, parapeitos, diferencas de nivel, faixas de circulagédo, equipamentos de transporte e
movimentagao de materiais (empilhadeiras, pontes rolantes, tratores, guindastes, etc.), cavaletes, partes salientes,
avisos e letreiros.

e

Preto
Identifica coletores de residuos.

Vermelho
Distingue e indica locais, equipamentos e aparelhos de protecdo para combate a incéndio. Portas e saidas de
emergéncias.

N

Laranja
Indica “Perigo”. Identifica partes méveis e perigosas de maquinas e equipamentos.

Verde
“Seguranga”. Identifica porta de atendimento de urgéncia, caixas de primeiros socorros, faixas de delimitagdes de
areas de vivéncia de fumante, de descanso, etc.

Azul
Indica acdo obrigat6ria como, por exemplo, determinar o uso de EPI (Equipamento de Protecéo Individual), ou
impedir a movimentagéo ou energizacdo de equipamentos (“n&o acione”).

Fonte: ABRAFATI - Associagéo Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
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4. MODELOS JA APLICADOS EM OBRAS
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De um modo geral as tintas dividem-se em dois grupos:

v' Arquitet6nicas: que oferecem estética e parcial protecdo, utilizadas na construcdo civil e instalagdes nédo
sujeitas a ataques agressivos.

v"Industriais: que aliam o efeito estético ao protetivo tanto na manufatura quanto na manutencéo industrial.

Por meio de sistemas de pintura, podemos obter trés mecanismos protegdo anticorrosiva:

v' Protecdo por Barreira: quando a pelicula forma uma barreira entre o substrato e o ambiente.

v' Protecdo Andédica: quando se utilizam pigmentos inibidores de corrosdo (zarcdo, cromato de zinco e
outros).

v' Protecdo Catddica: quando se utilizam primers ricos em zinco sendo este sacrificado em beneficio do

ferro.

Corroséo

A palavra corrosao vem do latim “corrodere” = corroer, roer e descreve um processo de ataque destrutivo aos
materiais, por processos fisicos, quimicos ou eletroquimicos, e que se apresenta predominantemente em metais
devido a seu largo emprego pelas indistrias na fabricacdo de equipamentos. Entende-se por corrosdo a tendéncia
natural que um material metalico tem em retornar a sua composicao primaria. O motivo € que a maioria dos metais
sd0 quimicamente instaveis em relacao ao meio a que ficardo expostos. Na atmosfera, a corrosao é provocada pela
umidade e presenca de sais, &cidos, alcalis e diversos produtos quimicos. Quanto maior for a contaminagdo do
meio, maior sera a corroséo, fator que observamos com freqiiéncia nas regides industriais e orla maritima, em
funcdo de serem ambientes extremamente agressivos. Os prejuizos causados pela corrosao tém conseqiéncias
verdadeiramente gigantescas, quando se observa que ¥ da produgédo mundial de ago, destina-se a reposi¢éo de
materiais consumidos por ela, além de causar problemas quanto a seguranca e também a estética, desvalorizando
0s equipamentos. No combate a corrosdo, a prote¢édo pela pintura é o método mais empregado, pois nele aliam-se
as vantagens de eficiéncia, facilidade de execucdo e baixos custos, aos efeitos estéticos e decorativos que a pintura

confere aos equipamentos pintados.

Preparacédo de Superficies

O desempenho de um revestimento anticorrosivo esta diretamente ligado a escolha adequada do tipo de tinta e do
adequado preparo de superficie. Uma superficie limpa, seca, isenta de contaminantes e ferrugem, € uma base
perfeita para uma boa performance de um sistema de pintura. Alguns dos métodos de preparo de superficie estéo
aqui resumidos e deverdo ser avaliados, determinando-se o0 grau de preparo mais adequado para diferentes

situacdes.

Aco

Para a perfeita preparacdo de superficies de acgo, foram estabelecidas normas internacionais entre as quais se
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destacam as seguintes:

* NORMA ISO 8501-1 - PREPARATION OF STEEL SUBSTRATES BEFORE APPLICATION PF PAINTS AND
RELATED PRODUCTS.

* NORMA NACE RM 01 70 - NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSION ENGINEERS.

Tipos de preparo | sissso1-1 || SSPC | NACE || Petrobras
[ [ [ [
[ [ [

FERRAMENTAS MECANICAS ||

Limpeza mecéanica || St2 || SP2 || || N 6
Limpeza mecéanica || St3 || SP3 || ||
| | | |
JATO ABRASIVO I I I | N9
Ligeiro (Brush off) | Sal I SP7 | NACE4 | Sa1l
Metal quase branco || Sa 2% || SP 10 || NACE 2 || Sa 2%
Metal branco || Sa3 || SP5 || NACE 1 || Sa3

OUTROS TIPOS | I I I

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Comercial | Sa?2 I SP 6 | NACE3 || Sa?2 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Limpeza com solventes || || SP 1 || || N5
Limpeza a fogo I I SP 4 | |
Decapagem quimica | I SP 8 | |

Intemperismo e jato abrasivo | I SP9 | | N11

Os graus de intemperismo e de preparagdo da superficie do aco, referidos neste manual, estdo reproduzidos na

Norma ISO 8501-1, através de padrfes visuais.
Graus de Intemperismo:

Grau A: Superficie de aco inteiramente recoberta por carepa de laminacao, intacta aderente e sem corroséo.

Grau B: Superficie de ago com principio de corrosdo e da qual a carepa de laminagdo comeca a destacar-se.

Grau C: Superficie de aco de onde a carepa de laminacdo foi eliminada pela acdo da corrosdo ou pode ser
removida por raspagem, podendo apresentar pequenas cavidades visiveis.

Grau D: Superficie de aco da qual a carepa de laminacdo tenha sido removida pela acdo da corrosdo, e que

apresenta grande formagédo de cavidades visiveis.

Pré-Limpeza

Antes de preparar a superficie por um dos métodos a seguir, € essencial a remogdo de todo 6leo, graxa e
contaminantes em geral, através de limpeza com solventes, detergentes, emulsdes, vapor, etc. Vale salientar que
este processo ndo remove ferrugem nem escamas. Quanto a seguranga, sdo necessarias precaugcdes quando do
uso de solventes, ndo so pela inflamabilidade, como também pela sua toxidez.

Limpeza Manual - Padréo St 2

Raspagem, lixamento ou escovamento manual de forma cuidadosa, para remoc¢do de toda carepa de laminagéo

solta, oxidacdo, respingos de solda e outras impurezas. Limpa-se a seguir com ar comprido ou escova limpa,
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deixando a superficie com leve brilho metélico, porém com riscos.

Limpeza Manual - Padrao St 3
Raspagem, lixamento ou escovamento manual ou mecénico de forma cuidadosa. A limpeza deve-se proceder da
mesma maneira que o padrdo St 2, porém, de uma forma mais minuciosa. ApGs a limpeza e escovamento, a

superficie apresentara intenso brilho metalico, porém com riscos.

Jateamento Ligeiro (Brush-Off) - Padréo Sa 1
O jato é aplicado rapidamente e remove a carepa de laminacéo solta e outras impurezas. Este tratamento ndo se

aplica a superficies que apresentam grau A de intemperismo.

Jateamento Comercial - Padréo Sa 2

Jateamento cuidadoso a fim de remover praticamente toda a laminacdo, 6xidos e particulas estranhas. Caso a
superficie possua cavidades (pites) apenas ligeiros residuos poderdo ser encontrados no fundo da cavidade, porém
2/3 de uma éarea de 1 polegada quadrada deverdo estar livres de residuos visiveis. Apds o tratamento a superficie
deve apresentar uma coloragéo acinzentada. Este padréo néo se aplica a superficies com grau A.

Jateamento ao metal quase branco - Padrédo Sa 2%
Jateamento total ao metal branco. Elimina-se toda carepa de laminacéo, 6xidos e outras particulas estranhas de
modo que a superficie fique totalmente livre de residuos visiveis. Apos a limpeza, a superficie devera apresentar cor

cinza.

Jateamento ao metal branco - Padréo Sa 3
Jateamento total ao metal branco. Elimina-se toda carepa de laminagéo, 6xidos e outras particulas estranhas de
modo que a superficie fique totalmente livre de residuos visiveis. Apos a limpeza, a superficie devera apresentar cor

cinza clara e uniforme.

Observacdes:

a) Fatores béasicos a serem considerados para execug¢ao de jateamento com abrasivos:

1. Tipo de equipamento a ser utilizado no jateamento incluindo citagdo dos filtros separadores e bicos.

2. Indicacéo dos solventes e materiais utilizados.

3. Tipo e granulometria do material abrasivo, em funcédo dos perfis de rugosidade a serem obtidos com o jateamento.
4. Escolha e controle do abrasivo utilizado.

5. Limpeza final apos o jateamento, antes da aplicagdo dos sistemas de pintura.

b) Procedimento para execugdo do tratamento de superficie por jateamento abrasivo:

1. Arredondamento de cordfes e eliminagdo de pingos de solda e vaos entre chapas.

2. Remocao de dleos, graxas ou quaisquer contaminantes, utilizando-se panos limpos embebidos em solventes
apropriados.

3. Jateamento:
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3.1) Jateamento com “areia” por meio de ar comprimido. A areia devera estar seca, peneirada, isenta de argila, mica,
sal, pd, umidade ou outras contaminacdes. A areia deve apresentar granulometria que confira a superficie o perfil de
rugosidade adequado ao sistema de pintura (atualmente esta em desuso).

3.2) Jateamento com granalha de aco por meio de ar comprimido. A granalha (angular ou esférica) deve apresentar

granulometria que confira a superficie, perfil de rugosidade adequado ao sistema de pintura a ser aplicado.

| Abrasivo || Tamanho da Malha || Perfil de Rugosidade |
| Areia muito fina || 80 || 40 |
| Areia média || 40 || 65 |
| Areia grossa || 12 || 70 |
| Granalha de aco angular || 40 || 30-75 |
| Granalha de aco redonda || 20 || 45-70 |

3.3). Apds o jateamento, a superficie deve ser limpa por meio de escova, aspirador de p6 ou jato de ar seco de
forma a remover as particulas soltas.

3.4). A aplicacédo da primeira deméo deve ser feita antes que apareca qualquer sinal de oxidagdo e na mesma
jornada de trabalho que foi feito o jateamento. Deve ser observado o intervalo maximo de 6 horas (ambiente
industrial leve) e 4 horas (ambiente industrial agressivo) entre o inicio do jateamento abrasivo e o termino da
aplicacdo da primeira demao.

Importante (Procedimento para realizagdo da pintura):

N&o devem ser executados trabalhos de jateamento em superficies sujeitas a ficarem molhadas antes da pintura, ou
quando as superficies estiverem a uma temperatura menor que 3°C acima do ponto de orvalho, ou ainda quando a
umidade relativa do ar exceder a 85 %, a menos que seja utilizado o jateamento abrasivo imido ou hidrojateamento,

onde nestas duas situacdes devera ser consultada a area técnica.

A superficie devera ser limpa, seca e isenta de contaminantes e ferrugem, para uma obter um bom acabamento de
pintura, além da escolha adequada do tratamento anticorrosivo e tipo de tinta a ser usado para cada material
especifico.

ApOs a preparacao da superficie e limpeza, aplicamos primer (zarcéo: pecgas de “ferro” / galvit: pe¢as galvanizadas e

epoxi: pecas em aco e em geral conforme projeto); apds aplicagdo do primer conforme projeto, aplicamos a pintura
de acabamento com tintas de acabamento que deverdo ser diluidas com solventes especificos (alquidicas — esmalte

sintético: adequada para areas administrativas / epOxi e poliuretano acrilico — PU: usadas nas areas industriais,

sendo o PU o mais adequado para superficies expostas ao tempo, por ser mais resistentes aos raios solares).

6. CONCLUSAO

As orientagfes descritas acima ndo descartam a utilizacdo de normas especificas e nem prescrigdes técnicas de
projetos e editais de licitacdo para execucdo de pinturas, que venham ser necessarios o perfeito acabamento e

durabilidade das superficies tratadas. (Primeira versdo em 27/05/2010, pelo mesmo autor).
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MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

Faz parte integrante desta especificagdo, independentemente de sua transcri¢do, o documento
abaixo relacionado:
- MANUAL AMBIENTAL DE PROJETOS E OBRAS DA CESAN

Os licitantes deverdo possuir e ter conhecimento do referido MANUAL AMBIENTAL DE
PROJETOS E OBRAS DA CESAN.

Este documento encontra-se a disposicdo dos interessados no site da CESAN -

www.cesan.com.br — através do link “Licitacdes = Documentos Relacionados”.
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qualidade em saneamento

DECRETO N° 2460-R, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2010 - ABSORCAO
DA MAO-DE-OBRA ADVINDA DO SISTEMA PRISIONAL

D& cumprimento a Lei de Execucdo Penal e disciplina a organizagdo e funcionamento da Administragdo Publica,
para fins de absorcdo da méo-de-obra advinda do sistema prisional, nas parcerias contratuais e conveniais da
Administracéo Publica Estadual, Direta ou Indireta, pertinentes as obras e servicos.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuicbes que Ihe conferem o Artigo 91,
incisos lll e V, a, da Constituicdo Estadual, e, Considerando a importancia da adequada prestacdo dos servigos
penitenciarios, como forma de garantir a eficiéncia do Estado na gestéo desses servicos;

Considerando a necessidade de promog¢do da dignidade da pessoa humana, enquanto presidiaria e egressa,
concretizando o modelo de Estado Democratico de Direito brasileiro;

Considerando a importancia do trabalho para o presidiario e para o egresso, como forma de garantir seus direitos
fundamentais a ressocializacéo;

Considerando que o Estado, na formulacé@o e concretizagdo das suas respectivas politicas publicas penitenciérias,
além de empreender melhorias e adequagfes na prestacdo dos servicos aludidos, deve buscar alternativas
consentaneas com a Constituicdo Federal e com as leis;

Considerando as disposicdes da Lei de Execucdo penal, notadamente aquelas pertinentes ao trabalho dos
presidiarios e dos egressos;

DECRETA:

Art. 1° Visando o regular cumprimento do contrato firmado com a Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta,
0 CONTRATADO se obriga a efetivar a contratagdo de méao-de-obra necesséria a execucdo da obra ou servigo
advindos do sistema penitenciario Estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da méao-de-obra total para a
execuc¢do do objeto contratual, sendo 3% (trés por cento) de presidiarios e 3% (trés por cento) de egressos, nos
termos do artigo 27 c/c o artigo 36, ambos da Lei n® 7210/84.

Paragrafo Unico. Os percentuais de presidiarios e/ou egressos referidos no caput poderéo sofrer variagdes, para
mais ou para menos, mediante justificativa da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA SEJUS respeitado, em
qualquer caso, o percentual maximo de 6% (seis por cento) de presidiarios e/ou egressos para a execug¢ao do objeto
contratual.

Art. 2° Para o cumprimento da obrigac¢é@o no artigo 1°, deverd o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONTRATANTE, onde especificara a
quantidade e os servicos de trabalhadores que serdo contratados.

Art. 3° No prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a partir do requerimento do CONTRATADO, em que especificara
a quantidade e os servi¢os que serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, 0o CONTRATANTE se
obriga a apresentar a relagdo dos trabalhadores aptos a contratacéo.

Art. 4° Para o cumprimento da obriga¢gdo mencionada no artigo 3°, o0 CONTRATANTE, no prazo maximo de 02
(dois) dias corridos, contados do requerimento do CONTRATADO, solicitard a SEJUS a relacdo dos trabalhadores
aptos a contratacéo, considerando a sua quantidade e os servigcos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem
contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito, a relagao solicitada assim como as respectivas contas para 0s
depdsitos dos salarios, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, da solicitagdo, nos termos do artigo 37 da Lei n°®
7210/84.

Paragrafo Unico. A solicitagcdo da relagédo dos trabalhadores aptos a contratacéo, formulada pelo CONTRATANTE,
deveréa ser acompanhada de cépias do instrumento contratual e da publicacdo do resumo do instrumento contratual
na imprensa oficial e da respectiva planilha de custos pertinentes a proposta vencedora.

Art. 5° O atraso na formalizacdo da contratacdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva do
CONTRATANTE ou da SEJUS, néo ensejara qualquer gravame ou penalidade ao CONTRATADO.

Paragrafo Unico. O ndo cumprimento desta obrigacdo, por parte do CONTRATADO, importard em rescisdo do
contrato firmado com a Administragdo Publica, com as conseqiiéncias previstas na Lei n® 8666/93.
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Art. 6° Visando o regular cumprimento do convénio que envolva a transferéncia de recursos publicos estaduais,
firmado com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, 0 CONVENENTE, ao realizar o procedimento
licitatério de dispensa ou inexigibilidade de licitagdo para a contratagdo da obra e/ou servigo, objeto da parceria
convenial, se obriga a prever no edital de licitagdo ou instrumento convocatdrio e respectivo contrato a obrigacéo do
contratado de efetivar a contratacdo de méo-de-obra necesséria a execucdo da obra ou servigo advinda do sistema
penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da médo-de-obra total para a execucdo do objeto
contratual, sendo 3% (trés por cento) de presidiarios e 3% (trés por cento) de egressos, nos termos do artigo 27 c/c
0 artigo 36, da Lei n® 7210/84.

Art. 7° Para o cumprimento da obrigacdo prevista no artigo 6°, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05
(cinco) dias corridos, contados da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONVENENTE, onde
especificara a quantidade de trabalhadores e os servigos que serdo prestados a serem contratados.

Art. 8° No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO, onde
especificard a quantidade de trabalhadores e os servicos que serdo prestados a serem contratados, o
CONVENENTE se obriga a apresentar a relagdo dos trabalhadores aptos a contratagao.

Art. 9° Visando ao cumprimento da obrigacgao prevista no artigo 8°, 0 CONVENENTE, no prazo maximo de 02 (dois)
dias corridos, contados do requerimento do CONTRATADO, solicitard a SEJUS a relagao dos trabalhadores aptos a
contratagdo, considerando a quantidade de trabalhadores e os servicos que serdo prestados a serem contratados,
devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagdo solicitada, assim como as respectivas contas para os depositos dos
salarios, no prazo méaximo de 08 (oito) dias corridos, a contar da solicitagdo, nos termos do artigo 37 da Lei n°
7210/84.

Paragrafo Unico. A solicitagdo da relacédo dos trabalhadores aptos a contratacéo, formulada pelo CONVENENTE,
devera ser acompanhada de: copia do instrumento contratual; da cépia da publicagdo do resumo do instrumento

contratual na imprensa oficial; da respectiva planilha de custos pertinentes a proposta vencedora; da copia do
instrumento de convénio e da copia da publicagdo do resumo do instrumento de convénio na imprensa oficial.

Art. 10. O atraso na formalizacdo da contratacdo da mao-de-obra mencionada, por culpa exclusiva do
CONVENENTE ou da SEJUS, importard em rescisédo do convénio firmado com a Administragdo Publica Estadual,
Direta ou Indireta com as conseqiiéncias previstas na Lei n°® 8666/93 e nas normas Estaduais regentes dos
convénios firmados com a Administragdo Publica Estadual.

Art. 11. As empresas que atualmente ja estejam contratadas pelos 6rgdos da Administracdo Direta ou pelas
entidades da Administracéo Indireta do Estado poderdo, a qualquer tempo, aderir voluntariamente as disposi¢coes
deste Decreto.

Art. 12. As empresas que atualmente j4 estejam contratadas pelos 6rgdos da Administragdo Direta ou pelas
entidades da Administracao Indireta do Municipio, em raz&o de convénio firmado com o Estado, visando a execugéo
de obras ou servigos no Municipio, com recursos publicos estaduais, poderdo, a qualquer tempo, aderir
voluntariamente as disposi¢des do presente Decreto.

Art. 13. Compete a SEJUS certificar-se de que as caracteristicas profissionais e psicossociais dos trabalhadores
contratados, nos termos deste Decreto, sejam compativeis com as atividades requeridas pelo CONTRATADO e
necessarias a fiel e eficiente execugéo do contrato firmado com a Administrag@o Publica Direta ou Indireta do Estado
ou do contrato firmado com a Administrag&o Direta ou Indireta do Municipio, em raz&o de convénio celebrado com a
Administracdo Publica Direta ou Indireta do Estado.

Art. 14. Quando a natureza complexa da obra ou servigo impedir a aplicagdo deste Decreto, a impossibilidade
aludida devera ser devidamente apontada, esclarecida e justificada pelo CONTRATADO e sO o liberara do
cumprimento das obrigag8es respectivas apos a prévia aceitagdo das justificativas pela SEJUS, por meio de decisdo
fundamentada.

Paragrafo Unico. A obrigacdo prevista no artigo 1° deste decreto ndo se aplica aos servicos de seguranca,
vigilancia ou custddia.

Art. 15. Visando ao eficiente cumprimento deste Decreto, as empresas deverdo observar, também, as disposicdes
constantes dos Anexos | e Il deste Decreto.

Art. 16. Compete a Procuradoria Geral do Estado PGE adequar as redagGes das clausulas a serem inseridas nos
instrumentos padronizados de licitagbes, contratos e convénios no &mbito do Estado.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagéo.
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Palacio Anchieta, em Vitoria, aos 05 dias de fevereiro de 2010; 189° da Independéncia; 122° da Republica; e, 476°
do Inicio da Colonizacdo do Solo Espiritossantense.

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ANEXO Il
DAS OBRIGACOES DAS PARTES
DISPOSICOES GERAIS

I A remuneragdo dos presos e egressos ndo podera ser inferior ao salario minimo vigente no Pais, nos termos do
art. 7°, inciso 1V, da CR/88 ou aquele referente ao piso salarial da categoria, considerada, para tanto, a maior
remuneracao dentre as duas;

Il - O trabalho dos presos nédo esté sujeito ao regime da Consolidacéo das Leis do Trabalho, sendo regulamentado
pela Lei de ExecugBes Penais, conforme o art. 28, 8 2° da Lei n® 7210/84. Dessa forma, fica a CONTRATADA
dispensada do recolhimento dos encargos trabalhistas respectivos;

Ill - O trabalho dos egressos obedece ao disposto na Consolidagdo das Leis do Trabalho, devendo, portanto, a
CONTRATADA adimplir todas as contribuicbes de natureza trabalhista, previdenciaria e fiscal relativas a cada
trabalhador;

IV - A jornada de trabalho dos internos/trabalhadores sera de 06 a 08 horas, conforme o caso, no horario a ser
combinado, com intervalo a ser combinado para almogo e com descanso aos domingos e feriados;

V - A jornada de trabalho podera variar, para cada caso, mediante acordo entre as partes;

VI - A jornada de trabalho dos presos e egressos ndo podera ser superior a 08 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e
quatro) horas semanais, conforme o disposto no artigo 7°, inciso XlIl, da CR/88;

VII No caso de descumprimento pela CONTRATADA das disposices deste Decreto, no tocante a contratacdo dos
presos e egressos, a Secretaria de Estado da Justica SEJUS comunicara ao Orgéo ou entidade CONTRATANTE

as irregularidades verificadas, para a aplicacédo das penalidades cabiveis;

VIII - Os casos omissos seréo solucionados de comum acordo entre e CONTRATADA e a SEJUS.

DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

1 Compete a SEJUS:

| - Selecionar, inicialmente, os presos dentre 0s que apresentarem melhor comportamento e que atendam ao que
dispbe o art. 37 da Lei n® 7.210/84 Lei de Execucao Penal - para desenvolver a atividade laborativa;

Il - Submeter os escolhidos a avaliagdo psicossocial e exames pelas comissdes competentes, que definirdo
daqueles que poderao trabalhar externamente;

Il - Conferir e encaminhar, através da Diretoria Geral de Ressocializagdo, as folhas de freqiiéncia dos
internos/trabalhadores, a fim de verificar o desenvolvimento das atividades e encaminhar trimestralmente a 52 Vara
de Execugbes Penais, relagdo discriminando o nome e quantidade de dias trabalhados, para efeito de remi¢do de
pena, conforme o art.126 da Lei n° 7.210/84;

IV - Orientar, acompanhar, controlar e fiscalizar o desenvolvimento do trabalho dos internos/trabalhadores, in loco,
através do servigo social e da Dire¢édo do Estabelecimento Penal;

V Designar um servidor que, em conjunto com a Diretoria de Ressocializagdo, acompanhara e avaliara, inclusive
mediante visita a CONTRATADA, os trabalhos efetuados pelos presos;

VI - Repassar, através do Fundo do Trabalho Penitenciario - FTP, a remuneracdo por meio de Documento Unico de
Arrecadacéo - DUA, para o pagamento do interno/trabalhador;

VIl Fornecer espaco fisico adequado para a execugao das atividades, em caso de contratagdo de servigco dentro das
unidades prisionais.
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2 - Compete a CONTRATADA:

I- Apresentar o relatério mensal das atividades desenvolvidas pelos reeducandos, declarando os dias efetivamente
trabalhados, com a demonstragdo de folha de freqiiéncia , devidamente assinada pelo respectivo reeducando, para
fins de remigc&o de pena (art. 126 da Lei n® 7.210/84) e pagamento da remuneracgdo devida;

II- Comunicar a SEJUS quaisquer anormalidades na ordem dos servicos decorrentes de atos dos
internos/trabalhadores;

Il - Oferecer aos internos trabalhos compativeis com suas aptiddes, respeitando-se suas limitacBes fisicas,
organicas e culturais, dentro das necessidades da CONTRATADA,;

IV - Proceder ao treinamento especifico, conforme as peculiaridades que as atividades requeiram, visando o
aprendizado, desenvolvimento e aprimoramento profissional dos internos/trabalhadores, atendendo as necessidades
da CONTRATADA,;

V - Controlar as atividades e os horarios a serem cumpridos pelos internos/trabalhadores, dando énfase ao inicio e
término do horério de trabalho;

VI Cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho, conforme estabelecido no artigo 28, paragrafo Gnico da
Lei n® 7210/84;

VIl - Fornecer uniformes, equipamentos de seguranca, inclusive individuais, méquinas e ferramentas necessérias a
execuc¢do dos servicos;

VIl Fornecer alimentagéo e transporte aos reeducandos;

IX Manter, em boas condi¢es de uso, limpeza e higiene, o espaco fisico cedido pela SEJUS, e quando do término
do prazo, devera, a mesma, entregar o espaco limpo e em perfeitas condi¢cdes de uso, nas mesmas condi¢fes que 0
recebeu, sendo aplicavel esta clausula exclusivamente para frentes de trabalho desenvolvidas na unidade prisional;

X Contratar seguro para todos 0s presos e egressos que empregar, visando, exclusivamente, a cobrir despesas
médicas/hospitalares/funerarias decorrentes de acidente de trabalho, inclusive aqueles pertinentes ao deslocamento
fornecido pela contratada;

X| Repassar a remuneracgao dos presos ao Fundo do Trabalho Penitenciario FTP, por deposito em conta unica do
mesmo, Cédigo n°. 617, através do Documento Unico de Arrecadacdo DUA, obtido no site www.sefaz.es.gov.br,
até o 5° (quinto) dia util subseqiiente ao més trabalhado;

XIl Efetuar diretamente o pagamento da remuneracdo dos egressos, através de deposito em conta salario aberta
para esse fim.
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