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1. INTRODUCAO

O presente Caderno de Execucdo de Obras e Servicos tem como finalidade orientar, detalhar e delimitar a
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS RELATIVOS A AMPLIACAO E MELHORIAS DO
SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO NOS BAIRROS VILA VERDE, VILA DA PAZ E VILA DO MAIS, NO
MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, complementando os Projetos, Memorial Descritivo,
Prescri¢cGes/Especificacbes Técnicas e outros anexos que comp&em o Edital de Licitagdo.

O empreendimento é constituido das seguintes etapas:

e PROJETO EXECUTIVO
e CANTEIRO DE OBRAS

e ADMINISTRACAO LOCAL

e ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO

e RECALQUE DE ESGOTO

e REDES COLETORAS DE ESGOTO

e LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

e LIGACOES INTRADOMICILIARES DE ESGOTO

e ABORDAGEM E SUPERVISAO DE SOCIOAMBIENTAL
e OPERACAO ASSISTIDA

2. REGULAMENTACAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quantificacdo dos servicos (mdo de obra / insumos -
materiais/equipamentos hidrdulicos / mecanicos / elétricos / pneumdticos / de comunicagdo / de
automacdo / abordagem e supervisdo socioambiental), bem como as respectivas composi¢es de custos,
para a elaboracdo da proposta comercial, baseadas nos documentos fornecidos no Edital e demais
levantamentos.

As obras serdo executadas em regime de contratagao semi-integrada, e medidas por preco global por
etapas e fases, assim, as medi¢cGes mensais deverdo ser compativeis com o avanco fisico real dos servicos
de maneira a estabelecer os valores para pagamento em conformidade com a Planilha de Critérios de
Medi¢ao, componente do certame.

Devera ser observado também para a proposta de precos e execuc¢do das obras:

Execugdo e atendimento de todas das condicionantes ambientais.

Deve ser previsto o atendimento a todas as Especificacdes Técnicas previstas no Edital.
Deve ser previsto o atendimento aos projetos e memoriais.

Deve ser previsto o atendimento as demais normas e instrugdes do Edital.

vk wnN e

O Caderno de Procedimentos Padrdes de Obras da CESAN, onde constam orienta¢des para
execucao das obras.

O Caderno de Projetos Padrées da CESAN, que complementa os projetos das obras.

7. Servicos ndo previstos na contratagdo, que venham a ser necessarios, deverdo ser solicitados pela
contratante e deverdo ter como base a Tabela de Precos CESAN referenciados a data base da
proposta e serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido na licitagdo, ou quando ndo
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existirem na tabela, terd como base precos coletado no mercado, conforme dispositivos legais,
para definicdo de novas fases e novos critérios de medicao a serem incluidos no contrato.

8. Os servicos deverdo ser executados, conforme as Prescricdes Técnicas CESAN e demais Normas
Técnicas vigentes, bem como os cadernos e manuais padroes da CESAN.
OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site https://www.cesan.com.br/portal/

A contratada deverd manter estrutura administrativa e operacional minima, com profissionais capacitados
para atendimento as salvaguardas sociais e ambientais, bem como os demais requisitos contratuais e ainda
para revisdo, readequacio, e projetos complementares / adicionais, inclusive elaboracdo de levantamentos
topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar os projetos em toda a drea de atuacao do
contrato. Essa estrutura minima devera ser apresentada para andlise e aprovagdo da fiscalizagdo no inicio
do Contrato demonstrando inclusive as horas de dedicacao de cada profissional que estardao envolvidos no
Contrato.

Manter ainda estrutura adequada de equipe social e ambiental para tratamento de todos os assuntos
pertinentes, inclusive de abordagem domiciliar para adesdo e tratamento de reclamacgdes, durante todo o
contrato.

E imprescindivel que a licitante avalie a disponibilidade de bota fora regulamentado e licenciado para
utilizacdo durante as obras, devendo o custo decorrente ser considerado na proposta de precos da
licitante, inclusive nos casos em que ndo houver bota fora disponivel no municipio de execugdo das obras
guando serd necessdrio o transporte para outros municipios. Em nenhuma hipdtese serd admitida
disposicao de entulhos e residuos em locais ndo licenciados, mesmo que provisoriamente. A comprovacao
da mobilizacdo do bota fora a ser utilizado deverd ser comprovada em até 15 (quinze) dias ap6s a OIS.

3. PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio de qualquer fase construtiva é imprescindivel que a CONTRATADA observe os parametros
de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execucdo admissiveis; e as fracdes do
empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovac¢des (tecnoldgicas, de solugdes,
metodologias, dentre outras), a Licenca de Instalagdo (LI) e a matriz de risco visando sempre o perfeito
atendimento ao objeto da licitacdo, garantindo a otimizagdo de custos e prazos, evitando retrabalhos.

E importante ressaltar que o empreendimento se trata de CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS RELATIVOS A AMPLIACAO E MELHORIAS DO SISTEMA ESGOTAMENTO SANITARIO NOS BAIRROS
VILA VERDE, VILA DA PAZ E VILA DO MAIS, NO MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS.

Apds o recebimento da Ordem de Inicio de Servico redigida pela CESAN, a CONTRATADA devera se reunir
com a drea gestora do empreendimento para apresentacdo de um Plano de Trabalho que descreva de
forma detalhada e objetiva como pretende desenvolver as atividades para o cumprimento do Contrato
firmado.

O Plano de Trabalho deve obrigatoriamente descrever um definicdo de MARCOS e PRAZOS DE EXECUCAO,
suas Metodologias Construtivas e Executivas, Plano Logistico, Cronograma Fisico e Financeiro, e as
condi¢des de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como requisitos contratuais e ser apresentado em
até 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da OIS. O Plano de Trabalho serad analisado e aprovado
pela FISCALIZACAO.


https://www.cesan.com.br/portal/
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A implantacdo do empreendimento além de cumprir o prazo contratual, deve ser planejada e executada
obedecendo os MARCOS estabelecidos no Plano de trabalho, e aprovados pela fiscalizacdo, para cada fase
construtiva.

Para execucdo das obras o Plano de Trabalho deverd evidenciar a sequéncia de execucdo por Bacia e
sempre priorizando as EEEB’s das Bacias correlatas, para conclusdo simultanea com as redes, onde ainda
estiver pendente a execucdo desses itens. A execuc¢do das bacias deve sempre ocorrer de jusante para
montante, priorizando a adesdo de novos clientes e operacionalizagcdo de novos sistemas.

A forma de execucdo apresentada visa a tentativa de impedir que o cliente realize a ligacdo por conta
propria a rede coletora antes da conclusdo de toda a etapa do sistema.

Apods inicio dos servigcos nas EEEB’s os mesmos ndo poderdo ser desmobilizados e o prazo de execugdo de
cada atividade devera ser avaliado e aprovado pela fiscalizacdo, ndo sendo admitidos prazos incompativeis
com a realidade e porte de cada infraestrutura, bem como demais prazos definidos no contrato.

O Plano de Trabalho devera ser compatibilizado com intervengdes previstas pelo Municipio, DER, DNIT e
outras entidades, devendo a CONTRATADA interagir com os mesmos para obter todas as informacoes
necessarias para essa compatibilizacdo antes da formatacao do Plano de Trabalho Final.

As intervencdes civis, hidrdulicas e elétricas das obras das EEEB’s devem ser priorizadas no Plano de
Trabalho.

Caso ocorram ajustes de escopo verificadas durante as etapas/ fases da concepcéo (se for o caso), estudos
e projetos (se for o caso), e/ou execucdo das obras, essas deverdo ser discutidas e autorizadas pela
fiscalizacdo e pelo gestor do contrato para readequacdo do Plano de Trabalho e demais providéncias pela
CONTRATADA.

A fiscalizagdo podera paralisar frentes de trabalho que estejam em desacordo Plano de Trabalho aprovado
ou quando os Planos de Ataque mensal ndo estiverem sendo apresentados, sem 6nus para a CESAN. A
contratada deve mobilizar equipe de planejamento para atender essa demanda.

Algumas etapas e fases do empreendimento poderdo ocorrer simultaneamente, desde que assim aprovado
pela FISCALIZACAO.

3.1. PLANO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL E DE ADESAO DE ESGOTO

Apds a emissdo da Ordem de Inicio do Contrato, antes do inicio das frentes de servico, a CONTRATADA
devera apresentar o Plano de Trabalho Socioambiental e de Adesdo de Esgoto para analise e aprovacao da
CESAN.

O Plano de Trabalho devera prever o inicio dos servicos socioambientais concomitante ao inicio do
contrato, contemplando no minimo as seguintes atividades:

- Mobilizagdo da equipe minima requerida.

- Reunido comunitaria de inicio de obras: antes do inicio das frentes de servicos.

- Reunido comunitaria de fim de obras: apds a conclusdo das obras.

- Sonorizagao volante: no inicio e fim das obras e durante todo o contrato no inicio das frentes de servico.

- Abordagem socioambiental prévia para execucdo das redes e ligagdes com entrega de panfletos.



CESAN -
0 CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

- Abordagem socioambiental de adesdo: previamente aos servicos de ligacdes intradomiciliares com
emissao dos Termos de Aceite e cadastro da tarifa social.

- Estruturagdo do sistema de reclamos: tratamento de 100% das reclamacgdes dos clientes. O registro de
todas as reclamacgdes dos clientes feitas no canteiro de obras, ou no campo através das equipes de
execucdo da obra deverdo ser lancadas no Sistema de Comercializacao e Atendimento da CESAN — SICAT. O
cliente podera também realizar seu registro de reclamacdo no canal de comunicagao por telefone. Todo o
controle deverad ser realizado no Sistema de Comercializagao e Atendimento da CESAN —SICAT.

Toda a metodologia dos servicos socioambientais deve ser apresentados de forma detalhada para
aprovacdo da fiscalizagcdo. Todas as atividades deverdao ser planejadas em conjunto com a CESAN e
acompanhada pelo supervisor socioambiental do contrato.

3.1.1. Detalhamento das principais atividades socioambientais

3.1.1.1 Abordagem socioambiental

Essa atividade consiste no servico de abordagem socioambiental em campo, visitando clientes,
para apresentar e orientar os mesmos sobre as obras de esgoto, ligacao de esgoto, tarifas, ligacao
intradomiciliar, cadastro na tarifa social e recadastramento dos clientes das CESAN. Ha previsao
ainda de abordagens porta a porta informativa e de tratamento de reclamacdes.

O profissional deverd ter no minimo formacdo técnica ou tecnolégica nas areas de meio
ambiente, edificacdes, gestdo ambiental, gestdo de recursos hidricos, gestdao de residuos sdlidos
ou saneamento ambiental, ou outra formacdo / especialidade, devendo nesse caso os curriculos
serem avaliados pela CESAN.

O produto dessa atividade que sera entregue mensalmente serd o relatdrio impresso colorido das
atividades desenvolvidas, e dos imdveis/cliente visitados, a tabula¢do de dados, e as evidéncias do
servico realizado, tais como fotos dos documentos dos clientes, formularios assinados e outros de
acordo com o estabelecido pela CESAN e a atividade realizada. Todas as fotos deverao conter data
e hora do servico.

O Registro fotografico devera estar organizado por matricula de todas as abordagens realizadas
evidenciando o imdvel direcionado para a acdo. Deverdo constar ainda fotos do imdvel e do
profissional do servigo abordagem socioambiental no ato da abordagem.

Do total de imdveis enviados para abordagem socioambiental a contratada devera apresentar
assinatura em formularios especificos. Além do servico de campo o trabalho de abordagem
socioambiental compreende o lancamento de dados em planilha Excel ou outros sistemas
utilizados pela CESAN.

Devem ser previstos meios de locomog¢do e comunicacdo adequada e eficiente para os
profissionais, insumos e materiais de consumo bem como materiais graficos como impressdo de
folhetos, folders e formularios.

Para a abordagem social é estimada uma producdo de 5 abordagens por dia por profissional,
devendo essa producao ser considerada no dimensionamento da equipe e do plano trabalho. As
abordagens devem ser realizadas previamente ao inicio de cada servico de ligagao intradomiciliar.
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3.1.1.2 Reunides Comunitarias
Essa atividade consiste na realizacdo de reuniGes com a comunidade em geral ou publicos
direcionados, com o objetivo de estabelecer e manter o didlogo visando um processo de
sensibilizacdo e esclarecimento dos clientes da CESAN residentes na drea de abrangéncia dos
empreendimentos da companhia sobre assuntos de interesse da CESAN.
O evento deverd ser realizado preferencialmente em periodo noturno ou aos fins de semana,
conforme sugestao das liderancas locais e determinacdo da CESAN. O evento deverd ocorrer em
local estratégico, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, de facil acesso para
os convidados, com infraestrutura minima, como cadeiras, mesa e banheiro, em boas condicdes
de uso, podendo ser em escolas, associacdes de moradores, saldes paroquiais, clubes, desde que
haja anuéncia dos responsaveis destes espacos. A responsabilidade pela articulacdo do espaco,
pela limpeza e asseio do espaco antes e apds a reunido serd da contratada.
Deve-se realizar o registro dos participantes, com lista de presenca e fotos.
As apresentacbes para os participantes devem ocorrer preferencialmente em meio eletrénico,
utilizando metodologias participativas e recursos didaticos adequados na conducdo do
contetdo/tema do evento de acordo com o publico alvo.
Deverd ainda ser apresentado o resultado através de relatério impresso colorido descrevendo o
andamento da atividade, avaliacdo, registro fotografico e tabulacdo dos dados da avaliacdo do
evento. Devera ser realizada avaliacdo preferencialmente por escrito, junto aos convidados ao
final do evento.
Nos eventos deve ser previsto o fornecimento de lanche para todos os participantes, bem como
producdo de todo o material grafico necessdrio, conforme planejamento a ser definido em
conjunto com a CESAN.

Nota: Devido a pandemia da COVID-19 a CESAN deverd ser consultada para verificar a
possibilidade ou ndo da realizacdo das reunibes.
Caso haja as reunibes deverdio ser obedecidos todos os protocolos de seguranga, incluindo
distanciamento, uso de dlcool 70% e mdscaras.

3.1.1.3 Sonorizag¢ao volante
A atividade consiste na veiculacdo de spot informativo, nos locais de abrangéncia do contrato,
com assuntos relativos aos servigos prestados e de interesse da empresa, realizada em veiculo
automotor (carro ou motocicleta).
Deve ser considerada a gravagdo/producdo de spot (fonograma utilizado com peca publicitaria
para veiculo de sonorizagdo ou outra forma de veiculagdo, feito por uma locucdo simples com
efeitos sonoros e musica de fundo, com gravagdo de cd) especifico para cada intervencdo
demandada, com texto previamente aprovado pela contratante. A gravacgdo devera ser submetida
a aprovacao da CESAN.
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3.2. CONSIDERACOES GERAIS

Alguns aspectos e caracteristicas da obra e da sua localidade de inser¢ao podem influenciar diretamente na

execucdo dos servicos. Portanto, para apresentacdo de um Plano de Trabalho melhor otimizado e realista,

salientamos a CONTRATADA observar os seguintes aspectos dentre outros:

Aspectos climaticos: Verificar as condi¢cbes de execucdo, mediante ao histérico do clima da regido,

se possivel detalhando no Plano de Trabalho medidas para comprimento habil dos servigos.
Geotecnia: Buscar informagdes e conhecimento desse aspecto para emprego de metodologia e as
técnicas satisfatorias.

Topografia: Como sera feito o trabalho topografico relativo a alocagdo, nivelamento e
acompanhamento dos servicos bem como o cadastro “as built”.

Coordenacdo dos trabalhos: Adoc¢do de equipe técnica (responsavel técnico, engenheiro civil

residente, etc.), equipe operacional (mestre, encarregados, etc.), equipe administrativa, bem como
a coordenacdo e alocagdo de recursos entre as diversas equipes e frentes de trabalho necessdrias
para cumprimento do cronograma, conforme delimitado no Edital.

Suprimentos e Plano Logistico: Estratégias e logistica para atendimento a demanda de servicos,

apresentando os meios que serdo adotados para o cumprimento do cronograma. Indicar
equipamentos e maquinarios a serem utilizados (histograma de permanéncia); depdsitos para
armazenamento de materiais/equipamentos; suprimento de insumos relevantes (concreto / forma
/ armacdo / materiais hidraulicos, etc.); suprimento de m3o de obra (prdprios, terceirizados ou
subcontratacdes), layout do canteiro, dentre outras que se fizerem necessarias.

Metodologia Construtiva/ Executiva: Analisar e descrever de modo sucinto como se dard a

execucdo das obras e servicos no Contrato indicando, o numero de frentes de trabalho, pessoal e
equipamentos disponiveis; relacdo de funcionarios e de profissionais subcontratados (se for o
caso); sequencia executiva x simultaneidade; tecnologia a ser adotada; identificar servigos
especializados que necessitem de terceirizacdo; horario de trabalho.

Cronograma Fisico/Financeiro: O detalhamento do cronograma devera ser elaborado utilizando-se
sistema informatizado, para planejamento, acompanhamento e controle fisico e financeiro das
atividades.

Seguranca e Medicina no Trabalho: Indicar a quantidade e as func¢Ges dos profissionais da area de

seguranc¢a do corpo da empresa e os alocados diretamente na obra, conforme exigido pela Lei
Federal n? 6.514 de 22/12/1977, regulamentada pela Portaria n® 3.214 de 08/06/1978 que aprova
as Normas Regulamentadoras - NRs, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE, em atendimentos as NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-10, NR-18, NR-23, NR-
24, NR-33 e NR-35, quando aplicaveis, por meio de um quadro com o nome dos funciondrios, suas
funcdes e competéncias. Deve fornecer identificagdo personalizada (crachas, uniformes) aos
empregados e entregar o Programa de Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho-PCMAT.

Licenca de Instalacdo (LI): Atendimento as condicionantes ambientais;

Dentre outros.
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4. ADMINISTRAGAO LOCAL

A Administracdo Local trata-se de despesas relativas a administracdo do canteiro de obras, o qual deverd
considerar para efeito do calculo de custo, mao de obra e encargos sociais, necessaria a completa execucao
e manutencado de todas as etapas do servico, dentro dos prazos pré-estabelecidos e outros, tais como:

e Engenheiros;

e Encarregados / Mestre de Obras;

e Apontadores/Almoxarifes;

e Técnicos Especializados;

o Vigias;

e Aluguel de Terreno para Implantacdo do Canteiro;

e Aluguel para Residéncia e Engenheiro e outros;

e Equipamentos de Comunicagao;

e Moveis e Utensilios;

e Mao de Obra para Manutengdo do Canteiro;

e Veiculos;

e Materiais de Consumo;

e Utilidades (agua, esgoto, luz, telefone, internet, etc.);

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (CREA);

e Llicengas e Taxas;

e Equipamentos de Combate a Incéndio;

e Demais despesas relativas a Administracdo do Canteiro, necessarias para a execucdao do objeto
licitado.

4.1. Critérios de Medicao

A quantidade sera sempre 100, e quanto ao prego unitario serd considerado o valor global calculado
dividido por 100. O critério de medigdo serd a quantidade, que expressar o percentual mensal dos servigos
executados no periodo, dentro dos prazos pré-estabelecidos, conforme abaixo:

% AL (mensal) = (valor da medi¢do do més (sem ADM. local da obra) x 100) / (valor contratual — valor
ADM local)

Se houver acréscimos de prazo e ndo for decorrente de aumento de meta fisica/escopo, que se caracteriza
com o aumento do valor contratual, a CONTRATADA nao fara jus a pagamentos superiores a quantidade
100 (quantidade superior ao previsto neste item).

Se o acréscimo de prazo for decorrente de aumento de meta fisica, ou seja, aumento de escopo, que se
caracteriza com o aumento do valor contratual, a contratada fard jus a pagamentos superiores a
quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste item). O aumento sera proporcional ao valor da
medi¢cao no més, conforme abaixo:

% AL (mensal) = (valor da medi¢do do més (sem ADM. local da obra) x 100) / (valor contratual sem T.A. -
valor ADM local)”
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Se o acréscimo de meta fisica, ou seja, aumento de escopo, for realizado dentro do prazo contratual a
contratada ndo fara jus a pagamentos superiores a quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste
item).

Se a meta fisica contratual for concluida sem que tenha sido atingido 100% do financeiro do contrato, a
contratada recebera o restante da administracdo local juntamente com a ultima medigao.

5. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO

As etapas do empreendimento deverdo ser quantificadas, precificadas e executadas dentro das
caracteristicas relacionadas e nos demais documentos do Edital.

5.1. PROJETO EXECUTIVO / DOCUMENTACAO - AS BUILT

5.1.1. Projeto Executivo

Trata-se do conjunto de informacgbes técnicas necessarias a execucdao completa da obra e se caracteriza
como um melhor detalhamento do Projeto Bdsico, sem alterar a sua concepgdo (ndo se trata de um novo
projeto). Deve indicar de forma clara e precisa os detalhes construtivos para a perfeita instalacdo,
montagem e execucdo dos servicos e obras objeto do contrato, contemplando os itens cujo detalhamento
ndo tenha sido suficientemente apresentado no Projeto Bdsico disponibilizado na licitagdo, incluindo
eventuais ajustes necessarios, sem alteracdo de orcamento.

Para tanto, deve-se ter pleno conhecimento da area em que a obra serd realizada e de todos os fatores
especificos necessarios a atividade de execucdo.

Os itens e etapas construtivas a serem executados nos projetos executivos deveram ser levantados
conforme necessidade da obra e solicitacdo da fiscalizacao.

O nivel de detalhamento requerido nesta fase é aquele em consonancia com as definicGes de Projeto da
NBR 13.532 e demais Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT, conforme ja indicadas no item 3.a),
bem como dos manuais dos o6rgdos financiadores, e deve possibilitar a avaliacdo do custo do
empreendimento e a elaboragdo da documentacdo legal necessaria.

O Projeto Executivo devera contemplar:

e Cronograma detalhado da obra, indicando como a obra ird avancar, etapa por etapa;

e Pecas Gréficas do projeto de toda a drea do empreendimento e suas abrangéncias impactadas,
todas quantas forem necessdrias para o perfeito entendimento e execu¢do da obra. Entende-se
por pecas graficas as plantas baixa, de localiza¢do, implantagao, locagdo, cortes, elevagbes
entre outros;

e Memorial Descritivo: o mais detalhado possivel, contendo toda defesa do projeto, historico de

concepcdo de cada fase que o compde (inclusive suas implantagdes), métodos executivos e
construtivos, especificacdes e descricdes dos materiais a serem utilizados. O memorial ainda
deve conter a lista das pecas graficas entregues;

e Projeto Estrutural e de Fundacdo com a definicdo dos materiais, estudos de dosagem,

acabamentos, tolerancias, juntas, reparos, formas, tipos de concreto, aparelhos de apoio,
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armaduras, tirantes, chumbadores, telas de aco e outros dispositivos, e instrumentacao,
contendo plantas baixa e de locacdo, cortes e detalhamentos de formas e armaduras; quadro
resumo de ferro e seus respectivos tipos e posi¢des; quantitativo de formas, em m2, e de
concreto em m3; resisténcia (Fck) do concreto; classe do aco; desenhos dos blocos de
ancoragem e seus detalhes, apresentacdao dos cdlculos devido aos esforcos; base de concreto
da ETE.

e Projetos e Detalhamentos de Urbanizacdo abrangendo pavimentacdo e drenagem das unidades

e recomposigdo de pavimento de acessos;
e Projetos e Detalhamentos Mecanicos - equipamentos de fechamento, icamento,

movimentagdo de cargas e outros, discriminando todos os seus componentes;
e Projeto Elétrico - caso haja necessidade para fazer pequenos ajustes de distribuicdo e

compatibilizacdo de dispositivos dentro da unidade, pois todo o projeto foi detalhado, em
consonancia com as normas da ABNT, das concessiondrias de energia e as orienta¢des da
propria CESAN e outros ajustes que forem necessdrios.
Podera haver necessidade de adequacdo do projeto para compatibilizar o mesmo, as normas
vigentes da concessiondria local na época de execucdo da instalacdo, visto que as
concessiondrias de energia estdo em constante ajuste de suas normativas.
As solicitacdes dos pedidos de energizacdo definitiva das unidades operacionais junto as
concessiondrias deverdo ser realizadas com pelo menos 06 (seis) meses de antecedéncia para
evitar atrasos no cumprimento dos marcos e prazos contratuais.

e Projetos e Detalhamentos Hidraulicos que se fizerem necessdrios - ajustes de caminhamento

de redes coletoras e interceptores devido a interferéncias identificadas.
e Projeto executivo de impermeabilizacdo - Devera ser indicada a especificacdo da

impermeabilizagdo nas pranchas com as unidades e a quantidade.

e Os memoriais deverdao ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as
pranchas em formato DWG (editdveis sem perda de informacdo e/ou formatagdo nos
aplicativos Microsoft Word “2010” e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente);

e Os desenhos deverdo ser apresentados de acordo com a padroniza¢ao da CESAN e seguidos os
layers e escalas recomendadas e padrdes de desenho técnico.

e Todos os itens descritos acima, quando apresentados, deverdo ter a devida aprovagdo e/ou
FISCALIZACAO.

O projeto executivo deve possuir identificagdo minima contendo:

e Denominacao;

e Nome do objeto;

e Endereco da Obra;

e Nome da entidade gestora;

e Tipo de projeto;

e Data;

e Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), registro(s) no CREA/CAU, nimero(s) da(s) ART(s) e/ou RRT(s)
e assinatura(s).
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A CONTRADA também deverd apresentar a CESAN as ARTs dos responsaveis junto ao CREA e demais
documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe pertinentes, com a sua identificacdo e
assinatura, que deverao constar também em todas as folhas dos textos e desenhos de projetos.

As despesas necessarias para aprovacdes de todos os estudos, projetos, ART’s dos responsdveis junto ao
CREA e demais documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe pertinentes, serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, que serd também responsavel por todos os esclarecimentos,
ajustes e correcdes necessarias, sem 6nus para a CESAN.

A contratada deverd apresentar o Projeto Executivo em até 90 (noventa) dias a partir da data de eficacia do
contrato.

Caso a contratada opte em nao realizar projeto executivo de alguma fase da obra, podera adotar o projeto
basico, desde que aprovados e autorizados pela FISCALIZACAO, porém os custos das possiveis
interferéncias deverdo ser absorvidos pela contratada.

5.1.2. Documentacao e Projeto As Built

E o conjunto de informacdes elaboradas no decorrer da execucdo da obra, com o objetivo de registrar as
alteracOes fisicas ocorridas em relagdo aos Projetos Basico e Executivo, fornecendo elementos
considerados relevantes para subsidiarem futuras intervencées na obra, como: manutencdo, reformas
ampliacdo e/ou restauracdo. Ao término da obra, o Projeto “como construido = As Built” deve representar
fielmente o objeto construido.

Os memoriais deverdo ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as pranchas em
formato DWG (editaveis sem perda de informacdo e/ou formatacdo nos aplicativos Microsoft Word “2010”
e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente).

Para o cadastro técnico das redes coletoras de esgoto, a contratada devera buscar as orientagGes técnicas
da Divisdo de Desenvolvimento Operacional (O-DDO).

NOTA1: Deve-se observar o Caderno de Procedimentos Padrées de Obras da CESAN para execugdo e nome
de cadastro.

NOTA2: Conforme Art. 80, da Lei 13.303/2016, os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou servicos
técnicos especializados desenvolvidos por profissionais auténomos ou por empresas contratadas passam a
ser propriedade da empresa publica ou sociedade de economia mista que os tenha contratado, sem prejuizo
da preservagdo da identificacdo dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuida.

NOTA3: A CONTRATADA utilizardé como principal referéncia na elaboracdo do projeto o material
apresentado no Edital.

Os Projetos que venham a ser realizados no dmbito do escopo deste EDITAL, também deverdo
obrigatoriamente seguir Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT (NBR) tais como, mas sem se
limitar: NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto; NBR 6122 — Projeto e Execug¢do de Fundagdes; NBR
5984 — Norma Geral de Desenho Técnico (antiga NB-8); NBR 13532 — Elaborag¢do de Projetos de Edificagées;
NBR 9.649 — Projetos de Redes coletoras de esgoto; NBR 12.207 — Projetos de interceptores de esgoto
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sanitdrio; NBR 12.208 — Projeto de EstagOes elevatdrias de Esgoto Sanitdrio; dentre outros, bem como de
manuais dos érgdos financiadores do empreendimento e as suas atualiza¢des.

5.1.3. Critério De Medicao

O servico serda medido com base no percentual apresentado na Planilha Critério de Medicao.

Os Projetos Executivos e “As Built” serao fiscalizados e recebidos pela Geréncia de Projetos da Cesan.

5.2. CANTEIRO DE OBRAS

O Canteiro de Obras deverd, criteriosamente, seguir as diretrizes da NR18 — Condicbes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Constru¢do, e especificacdes minimas da CESAN, bem como aprovacdo da
Fiscalizacdo, a fim de proporcionar o ordenamento administrativo, planejamento e a organiza¢do para a
sua implantacdo, de forma preventiva e de seguranca.

O dimensionamento completo das instalacdes do Canteiro de Obras deverd corresponder ao cronograma
de obras apresentado, sendo fundamental o atendimento as diferentes fases de execugao, principalmente
a de maior utilizacdo efetiva de mao-de-obra.

Nota: As exigéncias e recomenda¢ées da Norma estendem-se aos empregados da Contratada, sendo de sua
responsabilidade sua efetivacdo e cumprimento.

5.2.1. Consideragoes Gerais Do Canteiro De Obras

Caberd a CONTRATADA o fornecimento, instalagdo e assentamento de todo o material necessario a
implantacdo das unidades que compdem um canteiro de obras, conforme necessidade do escopo do
empreendimento, assim como toda infraestrutura necessaria para seu pleno funcionamento como
comunicagdo, vigilancia, remocdo de residuos, transporte externo (pessoas e materiais), instalacGes
elétricas e iluminagdo, abastecimento de dgua, sistema de esgoto sanitario, sistema de drenagem, sistema
de protecdo contra incéndio e demais exigéncias normativas e da Fiscalizagao.

O local para implantacdo do canteiro de obras deve ser preferencialmente em dreas planas, procurando
evitar grandes movimentos de terra, de facil acesso, livre de inundac¢des, ventilado e com insolacdo
adequada. Sempre que possivel preservar a cobertura vegetal de médio e grande porte e evitar
comprometer a cobertura vegetal das areas de entorno, com incéndio, derramamento de dleos e
disposicdo de entulhos.

Caberd a empreiteira, sem 6nus, para CESAN:

e A responsabilidade da mobilizagdo, manutengdo e desmobilizagdo do canteiro de obras, deixando a
area em condig¢Bes idénticas a encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar algum 6nus
ambiental e a CESAN.

e As providéncias para obtencdo do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de qualquer
natureza que venham a ocorrer. Caso o canteiro tenha que ser relocado, este custo ficara a cargo
da empreiteira.

e Todos os servigos auxiliares necessdrios, tais como: aluguel da area, limpeza inicial da drea para
implanta¢cdo do canteiro, aterro, terraplenagem, cerca, tapume, muro, interligacdes elétricas,
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hidraulicas ou sanitarias entre as diversas unidades instaladas, prote¢do da ecologia local, vigilancia
do local e outros, serdo de responsabilidade da empreiteira, e executados com seu préprio
material, ndo cabendo a esta, portanto, exigéncia de qualquer ressarcimento por parte da CESAN.
Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo, de forma a
deixar toda area em condigdes idénticas a encontrada anteriormente e/ou conforme exigéncias
contratuais, inclusive com servicos de desativacdo e fechamento de pogos e fossas (observando
normatizagdes e licenciamentos inerentes ao procedimento), retirada de entulho, baldrames,
fundacGes, postes, redes, etc. Ndo é permitido o abandono de sobras de materiais de construgao,
de equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados. Os residuos de concreto dentre outros,
devem ser acondicionados em locais apropriados, os quais devem receber tratamento adequado,
sem que isto venha acarretar algum 6nus ambiental e a CESAN.

Quando, por qualquer motivo, os servicos forem suspensos, a CONTRATADA continuara
responsavel pela manutencdo de todo o material existente no local e pela seguranca do canteiro de
obra contra acidentes, tanto com veiculos como com pessoas.

Todos os acessos (vias), provisorios ou definitivos, serdo inteiramente custeados pela CONTRATADA e

deverdo estar em perfeito estado de trafego, com constante manutencdo, totalmente sinalizados

verticalmente, horizontalmente e com iluminacdo (quando necessarios) de acordo com as legislacGes

vigentes, conferindo seguranca a todos quantos deles se utilizarem.

No periodo de finalizacdo da obra caberd a CONTRATADA a retirada e/ou demoli¢do desses acessos ndo

definitivos, bem como entregar os acessos definitivos em perfeitas condicdes.

Caso sejam necessarias alteracbes de edificacdes e configuracbes dos canteiros apds a implantacdo, a

CONTRATADA deverd arcar com os custos, visto que todo o pagamento ja foi contemplado na primeira
medicao.

5.2.2.

Instalagbes

As Instalagdes sanitdrias devem esta em conformidade com a NR-18

Entende-se como instalacdo sanitaria o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das

necessidades fisioldgicas de excrec¢do, devendo:

Ser mantidas em perfeito estado de conservacdo e higiene.

Ter portas de acesso que impecam o devassamento e ser construidas de modo a manter o
resguardo conveniente.

Ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser de madeira.

Ter pisos impermeaveis, lavdveis e de acabamento antiderrapante.

N3ao se ligar diretamente com os locais destinados as refei¢des.

Ser independente para homens e mulheres, quando necessario.

Ter ventilacdo e iluminacdao adequadas.

Ter instalagdes elétricas adequadamente protegidas.

Ter pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), ou respeitando-se o que
determina o cédigo de obras do municipio da obra.

Estar situadas em locais de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido um deslocamento superior a
150 (cento e cinquenta) metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitdrios, mictérios e
lavatorios.
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A instalacdo sanitaria deve ser constituida de lavatorio, vaso sanitario e mictdrio, na proporg¢édo de 1 (um)
conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fracdo, bem como de chuveiro, na proporg¢do de 1
(uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fracao.

Lavatoério deve:

e Serindividual ou coletivo, tipo calha.

e Possuir torneira de metal ou de plastico.

e Ficar a uma altura de 0,90m (noventa centimetros).

e Ser ligados diretamente a rede de esgoto, quando houver.

e Terrevestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.

e Ter espacamento minimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta centimetros), quando coletivos.
e Dispor de recipiente para coleta de papéis usados.

Local destinado ao vaso sanitario (gabinete sanitario) deve:

e Ter area minima de 1,00m2 (um metro quadrado).

e Ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no maximo, 0,15m (quinze
centimetros) de altura.

e Ter divisérias com altura minima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros).

e Ter recipiente com tampa, para depdsito de papéis usados, sendo obrigatério o fornecimento de
papel higiénico.

O vaso sanitario deve:
e Ser do tipo bacia turca ou sifonado.
e Ter caixa de descarga ou valvula automatica.

e Ser ligado a rede geral de esgotos ou a fossa séptica com filtro anaerdbio, com interposi¢cdo de
sifoes hidraulicos.

Mictdrio deve:

e Serindividual ou coletivo, tipo calha.

e Terrevestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.

e Ser providos de descarga provocada ou automatica.

e Ficar a uma altura maxima de 0,50m (cinqlienta centimetros) do piso.

e Ser ligado diretamente a rede de esgoto ou a fossa séptica, com interposi¢do de sifdes hidrdulicos.

No mictdrio tipo calha, cada segmento de 0,60m (sessenta centimetros) deve corresponder a um mictério
tipo cuba.

Chuveiro - A drea minima necessaria para utilizacdo de cada chuveiro é de 0,80m2 (oitenta centimetros
qguadrados), com altura de 2,10m (dois metros e dez centimetros) do piso.

Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o escoamento da
agua para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou provido de estrados de
madeira.

Os chuveiros devem ser de metal ou plastico, individuais ou coletivos, dispondo de dgua quente.

Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro.

16



CESAN -
0 CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente.

Placas de obra — O fornecimento e execucdo de placas de obras no padrao definido pela CESAN, em
qguantidade definida e dimensionada pelo Contratante e agente financeiro, em chapa galvanizada, estrutura
de madeira e pintura em tinta 6leo. Serdo executadas de acordo com projetos especificos que se
encontram no arquivo técnico da companhia. Ao final das obras as placas devem ser substituidas pelo
padrdo definido pelo licenciamento ambiental.

5.2.3. Critério De Medicao

Para medicdo e pagamento do Canteiro de Obras foram estipuladas em 02 (duas) subfases distintas. A
primeira referente a instalacdo e implantacdo, cabendo o perfeito funcionamento e as aberturas de todos
os acessos, conforme supracitado, e apds a CESAN inspecionar as instalacbes, a fim de validar o
atendimento das exigéncias legais e normativas. As placas de obra e banheiros quimicos também serao
medidas na primeira subfase, mas, deverdao ser fornecidos e mantidos durante a execu¢do da obra,
conforme Plano de Trabalho.

J4 a segunda consiste na desinstalacdo e demolicdo, dentro dos parametros supracitados neste item,
normas vigentes e apds emissdo de Relatdrio de Recebimento de Obras e/ou Servicos.

Ambas as medicdes sera com base no percentual apresentado na Planilha de Critério de Medicdo
apresentado no Edital.

NOTA1: Caso o canteiro ndo seja retirado até a realizagdo da ultima medicGo, a emissGo do Relatdrio de
Recebimento de Obra e/ou de Servicos ficard pendente até que o canteiro esteja completamente removido e
a drea desocupada nas condi¢Bes exigidas pela FISCALIZACAO.

NOTA2: As consideragbes acima sd@o partes integrantes na observdncia da NR-18, nGo desobrigando o
cumprimento das demais orientagbes e exigéncias.

5.3. FASES CONSTRUTIVAS E EXECUCAO DA OBRA

A execuc¢do de cada fase construtiva das obras sempre serd iniciada a partir da emissao da Ordem de Inicio
de Servico (OIS) pela Geréncia de Obras da CESAN (E-GOB) e apds a completa entrega dos seus respectivos
projetos executivos, seguindo as definigdes estabelecidas no Edital.

As obras de algumas fases poderdo ocorrer simultaneamente desde que aprovados e autorizados pela
FISCALIZACAO.

Antes do inicio de qualquer fase construtiva é imprescindivel que a CONTRATADA observe os parametros
de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execu¢do admissiveis; e as fra¢des do
empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovagbes (tecnoldgicas, de solucdes,
metodologias, dentre outras), a Licenca de Instalacdo (LI) e a matriz de risco visando sempre o perfeito
atendimento ao objeto da licitagdo, garantindo a otimiza¢do de custos e prazos, evitando retrabalhos.

As obras ainda deverdo atender as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e as
diretrizes dos cadernos de prescri¢cdes técnicas da CESAN (anexo ao Edital e/ ou disponibilizados em seu
site), que dizem respeito a: servicos preliminares, canteiro de obras, servigos técnicos, movimento de terra,
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escoramento, esgotamento, obras de contengdo, fundagdo e estruturas, assentamento, pavimentagao,
fechamento, instalacdes eletromecanicas, ligacbes prediais e servicos diversos.

Sdo de inteira responsabilidade e risco da CONTRATADA os levantamentos quantitativos e as composi¢oes
de seus custos. Todos os insumos, mao-de-obra, materiais e equipamentos (inclusive os equipamento de
instrumentacdo para monitoramento dos desempenhos) necessarios a completa execu¢do das unidades
gue compde o escopo contratual deverao estar previsto no orgamento da obra (proposta da licitante).

Todo ensaio laboratorial necessario para controle tecnolégico dos servicos é de obrigacdo da
CONTRATADA.

Para os servigos de concretagem a CONTRATADA devera sempre utilizar formas metdlicas e escoramentos
quando a area de alocacdo for igual ou superior as determinadas nas PrescricGes Técnicas CESAN (site). A
contratada também devera realizar as impermeabilizacdes adequadas e os testes de estanqueidade das
unidades executadas.

A obtencdo de alvards, autorizacdo e licencas para utilizacdo de vias e logradouros publicos, junto aos
Orgdos responsaveis, ficardo sempre a cargo da CONTRATADA e sem O6nus a CESAN, assim como a
disponibilizacdo de energia elétrica provisdria / definitiva, inclusive com uso de gerador, se necessario.

As etapas construtivas sao:

e ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO

e RECALQUES DE ESGOTO

e REDES COLETORAS DE ESGOTO

e LIGAGCOES PREDIAIS DE ESGOTO

e LIGAGOES INTRADOMICILIAREAS DE ESGOTO

As medicOes periddicas serdo realizadas adotando a avaliagdo real do avanco fisico das obras e servigos, e
deverdo obedecer ao critério estabelecido na planilha “CRITERIO DE MEDICAQ”, que se encontra anexa ao
Edital, cujo valor correspondente a cada percentual, serd distribuido a partir do valor global da proposta de
precos ofertada pela licitante, ndo podendo ser alterado os percentuais referenciados, salvo se houver
alterac3o de escopo. O pagamento também estara condicionado a anélise e aprovacio da FISCALIZACAO da
CESAN.

Para as FASES CONSTRUTIVAS e atendimento as caracteristicas e parametros exigidos em cada fase a
CONTRATADA devera atentar-se as especificagdes contidas no “MEMORIAL DESCRITIVO”, anexo ao Edital.

Na execugdo dessas fases, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servigos que os compdem, de
acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

5.3.1 ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessdrios a
execucdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo
definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificagdes técnicas,
especialmente o que consta nos documentos referenciais de CONJUNTOS MOTOR BOMBAS SUBMERSIVEIS
— ESGOTO (CODIGO CESAN: O-DME/BSE/2020) e nos demais elementos instrutores do processo de
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licitacdo. As especificacbes aqui detalhadas, e que constam nos documentos referenciais, devem ser

consideradas nas propostas de preco independente dos detalhamentos e memoriais de projeto.

Incluindo os servigos abaixo relacionados:

A)

)

D)

E)

G)

Servicos Técnicos

e Locagdo e cadastro da obra.

e Ensaio de compressao simples — contraprova.

e Revisdo, readequacdo e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos,
elétricos, automacdo, estrutural, contencdo e outros necessarios), inclusive elaboracdo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessdrios para subsidiar a execucdao dos
projetos em toda a area de atuacao do contrato.

Servicos Preliminares

e Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdo em chapas de madeira e
demais servicos necessarios para o inicio da obra.

e Retirada de cerca, demolicdo em geral, retirada de portao, retirada das instalacdes hidraulicas
e elétricas (quando houver)

Movimento de Terra

Escavagdo manual e/ ou mecanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo, areia,
argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.

Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servico estabelecido em
projeto e/ou conforme orientacdo da FISCALIZACAO. A contratada deverd atentar-se ao relatério
de sondagem, projeto e planilha de critério de medicdo para estimativa das escavacdes em rocha e
inclusdo em sua proposta.

e Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.

e Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.

e Reaterro com compactacdo mecanica e/ou com apiloamento manual.

e Regularizagdo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Escoramento
e Escoramento de valas e cavas com prancha metalica.

Fundagdes e Estruturas

e Todos os servigos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, meia cana, blocos de ancoragem e
concreto estrutural, cimbramento de madeira e drenos curtos barbacas.

Fechamento

e Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de aco e coberturas.

e Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverdo ser fechadas conforme
padrdo CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao.
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e Emboco, reboco, pinturas e demais servigos necessarios.

e Piso cimentado, pavimentagdao em bloco, meio fio de concreto e demais servigos necessarios.

e Impermeabilizacdo interna: teto, paredes e fundo; e externa dos pocos das elevatdrias, caixa de
areia, biofiltro e caixas descarga, conforme normas técnicas e prescricoes técnicas CESAN.

H) Urbanizacdo e Paisagismo
e Instalacdo de portdo (conforme tipo padrdo definido no projeto ou na auséncia aprovado pela
fiscalizacdo), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas areas ndo edificadas, plantio de
arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca (conforme padrées CESAN). Essas
sdo as caracteristicas minimas dos servicos independente do detalhamento previsto nos
projetos.
e Instalacdo de concertina clip.

1) InstalagGes Elétricas
e Fornecimento e instalagao de todo material elétrico para a EEEB.
e Fornecimento e instalacdo de quadros/painéis para a EEEB
e Todas as instalacdes deverdo atender os padrdes da CESAN.

J) InstalagOes Eletromecanicas e Hidraulicas.

e Fornecimento e assentamento de conjunto moto bomba, padrdo de entrada modelo EDP-
Escelsa, pecas em PRFV, pecas e tampas em ago INOX, materiais hidraulicos em geral, barrilete
em ferro fundido, extravasor, biofiltro e material filtrante do biofiltro.

e Fornecimento de tubo para drenagem.

e Todas as instalacdes deverdo atender os padres da CESAN.

K) Servigos de Fundigdo e Soldagem
e Fornecimento, fabricagdo, montagem, instala¢do, pintura, jateamento e tratamento anti-
corrosivo de pecas em acgo, tais como: tampas com caixilhos, abracgadeiras, grades, cesto,
suportes, treligas, escada, e outras que se enquadram por suas caracteristicas neste servigo,
inclusive acessoérios para fixagao.
e Fornecimento, fabricagdo, montagem e instalacdo de tubos e conexdes em ago inoxidavel,
inclusive acessérios para instalagao.

L) Servicos Diversos e Especiais
e Fornecimento e execugdo de PV

5.3.1.1. Critério De Medicao

O servico serda medido somente apds a conclusdo de todos os servicos descritos acima e com base no
percentual apresentado na Planilha Critério de Medigao.
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5.3.2. REDES COLETORAS E RECALQUES DE ESGOTO

Na execucdo desses servicos a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servicos que os compdem, de
acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

A) Servigos Preliminares

e Limpeza do terreno, isolamento da area com tapume de protecdao em chapas de madeira e
demais servicos necessarios para o inicio da obra.

e Limpeza de rua com lavagem, quando necessario.

e Destinagao final de residuos.

B) Fornecimento, montagem e assentamento.

Fornecimento, Montagem Assentamento de Tubo de PVC nos diametros conforme projeto no
interior da vala, aéreo ou sob leito de rios, rodovias, ferrovias, etc, bem como a montagem e
assentamento de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento.

Para todas as redes e/ou interceptores beira rio e beira corrego aéreo ou enterrado, e demais
situacBes em que fique assentada aérea independente do detalhamento do projeto e memoriais,
deverd ser considerado o assentamento de tubos em ferro fundido, devendo esse custo ser
considerado nas propostas de precos das licitantes. Inclusive quando, em qualquer momento, tiver
ocorrido alteracdo da condicdo do terreno.

C) Movimento de terra

Escavacdo manual e/ ou mecénica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo, areia,
argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.

Escavagdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo estabelecido em
projeto e/ou conforme orienta¢do da FISCALIZACAO. A contratada devera atentar-se ao relatério
de sondagem, projeto e planilha de critério de medi¢do para estimativa das escavagdes em rocha e
inclusdo em sua proposta.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Regularizacdo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz
superior externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser
reaproveitado, ou quando em rodovias do DER-ES for exigido, conforme projeto aprovado pelo
mesmo.

Reaterro com compacta¢do mecanica, para a altura restante da vala, que s6 deverao ser iniciados
apos a regularizagdo de fundo de valas e assentamento do tubo e execuc¢do do aterro, cujo grau de
compactacdo devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material escavado puder
ser reaproveitado.

D) Fundacdes e Estruturas
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e Todos os servigos previstos no projeto tais como estacas em geral, lastros de brita, areia, concreto
magro e estrutural, formas, armaduras e impermeabilizacdes.

e Projetos complementares estruturais e execu¢do das estruturas de concreto necessarias para
ancoragem de todos os tipos de rede coletora, e recalque de esgoto que sejam necessarios para
garantir a seguranca e estabilidade das instalacdes, independente de estarem identificadas
previamente nos projetos.

E) Sinalizagdo

e Sinalizacdo da obra: diurna, noturna, siga e pare e demais que sejam necessarias.

e Tapume vedacdo e sinalizagdo em tela. A tela devera ser alocada paralela a um lado da vala (lado
do passeio) do trecho em obras.

e Placas de sinalizacdo. As placas deverdo ser alocadas nas entradas de ruas e antes do trecho em
obras. Considerar no minimo: 2 unidades nas entradas de ruas e aproximadamente 2 placas de
aproximacdo por trecho.

e Cones de sinalizagdo, os cones deverdo ser alocados paralelos a um lado da vala (lado do
arruamento) do trecho em obras. Considerar espacamento maximo de 10 metros entre as
unidades.

e Passadicos e outros que se fizerem necessarias para execug¢do dos servigos.

F) Execucdo de Dispositivos Especiais e Testes

e Pocos de visitas (PV), inclusive tampao de ferro fundido conforme projeto.

e (Caixas em geral.

e Estagueamento, Ancoramento em Rocha, Bases, Pilaretes e PV reforcado, para execucdo de redes
na Beira Rio ou Beira Corrego (ver projeto e padrdo CESAN), quando houver.

e Levantamento de (PV) em redes existentes nas bacias a serem complementadas com a nova obra,
que serao integradas ao novo sistema, se necessario.

e (Caixa de descarga germinada.

e Caixa de medidor de vazao

5.3.2.1. Critério De Medicao

A rede coletora serd medida por unidade de comprimento (m) efetivamente assentado, quando do término
da execugdo completa de todas as etapas do servico, inclusive recomposi¢do da pavimentagao.

5.3.3. LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO

Na execugdo das Ligagdes Prediais de Esgoto, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servigos que
os comp&em, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

e Tubo de PVC rigido, cor ocre, com ponta bolsa, junta eldstica integrada, para redes coletoras de
esgoto, fabricado conforme NBR-7362 em barras de 6 metros, com paredes internas e externas
lisas, DN 100 mm.
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e Selim eldstico de PVC rigido, com travas, cor ocre, junta elastica, fornecido com os dois anéis de
borracha necessarios para a montagem da conexdo, para redes coletoras de esgoto, fabricado
conforme NBR-10570.

e Curva 902 de PVC rigido, curta/longa, cor ocre, com ponta bolsa, fornecimento junta elastica,
fornecido com anel de borracha, para redes coletoras de esgoto com paredes macicas, internas e
externas lisas, fabricado conforme NBR-7362-2, DN 100 mm.

e (aixa de ligacao, inclusive tampao F2F2 conforme padrao da CESAN.

e Interligacdo de ligacdo predial de esgoto.

e Assentamento de Tubo de PVC no interior da vala, bem como a montagem e assentamento de
todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de assentamento.

e A Caixa de Ligacdo Predial ou Pogo de Inspecdo (Pl) devera sempre que possivel ser instalada sobre
o “tubo de esgoto da residéncia, ligado a drenagem”, no passeio, objetivando a interligacao do Tipo
Corte/Cap. Ndo sendo possivel, o cliente devera ser consultado para marcar a melhor posicdo do PI,
gue favoreca sua interligacdo ao ramal interno do imoével.

e As ligacGes prediais deverdo ser executadas concomitantemente a implantacdo da rede e devera
ser priorizada a execucdo de redes e ligacdes de jusante para montante.

e Para as situacdes de ligacdes em beira rio / cérrego, devera ser considerado que a o tubo entre o Pl
e o PV da rede coletora sera em ferro fundido DN 100mm, para o caso de condominial a ligacao
entre PI’'s também devera ser em ferro fundido DN 100 mm.

e Devera ser considerado nos custos das ligacOes prediais todas as intervengdes necessdrias para
interligar as instalagGes internas do imdvel (intradomiciliares) aos PV’s, inclusive as instalacdes na
modalidade condominial. Nesses casos devera ainda ser previsto um Pl individual para cada imdvel,
além de um Pl para centralizar a interligacdo entre os Pl's individuais até os PV’s, exceto se as
condig¢des do local ndo forem aptas a esse tipo de solugdo técnica/executiva.

e De acordo com as cotas e condicdes dos imdveis e dos locais podera ser necessdria a construcdo de
infraestrutura de ligagGes aéreas em pilaretes de concreto e/ou com sustentagdo por abragadeiras
e acessorios em a¢o galvanizado com pintura de prote¢do e demais acessoérios para garantir a
seguranca das instalaces, devendo esses custos ser considerado nos orcamentos e propostas de
preco das licitantes.

e Todos os Pl's e demais caixas das ligacGes prediais e intradomiciliares devem ser estaqueados
guando executados nas beiras rio / cérrego.

e Devem ser previstos nos custos os servicos necessarios para localizacdo dos ramais prediais
existentes, para definir a locagao dos Pl’s, devendo ser considerado ainda a incerteza por parte dos
proprietarios ou moradores dos iméveis quanto a localizacdo de seus ramais.

e Para os locais em que ndo for possivel efetivar as ligagdes e direcionamento dos esgotos para as
redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap, devendo ao inicio da
operacdo do sistema ser dada efetividade a ligagao.

5.3.3.1. Critério De Medi¢ao

A ligacdo sera medida por unidade (und), quando do término da execug¢do completa de todas as etapas do
servigo, inclusive recomposicao da pavimentagdo e efetivagdo da ligacdo intradomiciliar correlata e entrega
da documentacao de adesdo e registro de campo.
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A ligacdo sO serd paga sem a efetivacdo da ligacdo da ligacdo intradomiciliar se for comprovada a
impossibilidade de execugao da mesma.

Nota: E obrigatdria a apresentagdo de croquis de todos os servigos de ligagdes executados conforme Norma
Interna de Cadastro Técnico (ENG/CA/049/01/2008). A apresentacdo dos croquis devera ser entregue junto
de cada boletim de campo de medicao mensal. As medi¢des somente serdo liberadas para pagamento
mediante entrega dos croquis para Cadastro.

5.3.4. LIGACAO INTRADOMICILIAR DE ESGOTO

A execucdo da Ligacdo Intradomiciliar deverd ser executada com fornecimento de materiais e conforme as
etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e os requisitos da NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitdrio - Projeto e Execucao.

S6 sera admitida a realizagdo de ligacGes intradomiciliares na calgada, sem intervengdes nas instalagdes
internas dos imdveis quando:

e Avistoria inicial identificar que as instalagGes internas do imével ja possuem sistema separador de
agua de chuva direcionado para a drenagem ou solo e caixa de gordura em funcionamento;

e Na&o houver viabilidade para execucdo de intervenc¢des internas no imdével, essa situacdo tem que
ser justificada e aprovada pela fiscalizacao;

e O proprietdrio ndo autorizar as intervengdes internas.

Na execucdo das Ligacdes Intradomiciliares, a CONTRATADA deverd incluir todos os itens de servicos que os
compdem, de acordo com suas peculiaridades.

e Devem ser executadas atendendo requisitos da NBR 8160/1999.

e Tubo de PVC rigido, cor branca, com ponta bolsa, junta soldavel e eldstica, fornecido com anel de
borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme NBR-5688, em barras de
6 metros, diametro de 40 a 150 mm.

e Conexdes de PVC rigido branco, com ponta e bolsa, junta soldavel e elastica, fornecido com anel de
borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme NBR-5688, diametro de
40 a 150 mm.

e (Caixa de gordura em formato circular em concreto pré-moldado ou PVC com dimensdes 40x50 cm,
inclusive anel complementar para caixa de gordura com dimensdes 40x50 cm e demais caixas,
quando for necessario, inclusive tampa com dispositivo para abertura em ferro fundido para os
casos de concreto. Para imdveis comerciais e multifamiliares devera ser dimensionada e instalado
conforme NBR 8160/1999.

e C(Caixas de passagem pré-moldadas de concreto ou PVC, dimensdo interna 40 cm, interligando as
tubulacGes da caixa de gordura e demais tubulagbes de dguas até ao ponto de interligacdo (PI) de
esgoto, inclusive tampa. Deverdo ser executadas caixas de passagem no minimo quando: houver
curva em distancia superior a 3 metros entre caixas, mudanca de direcdo, juncées de tubulagdes.

e InterligacGes de esgoto, considerando todas as tubulagdes e suas jungdes até o PI.

e Assentamento de Tubo de PVC nos diametros conforme necessdrio, bem como a montagem e
assentamento de todas as conexdes ou pegas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento.
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e Devera ser consultado o cliente para marcar e posicionar o local para execu¢do dos servigos. Nao
sendo possivel ou havendo indefinicdo por parte do cliente, as mesmas deverdo ser implantadas
em posicdo que favorega sua interligacdo a caixa de ligagdo do imodvel, devendo ser considerado
ainda a incerteza por parte dos proprietarios ou moradores dos imdveis quanto a localizacdo de
suas instalagdes internas.

e Devera ser dimensionado e instalado dispositivo de ventilacdo para retirada de gases, caso os
imdveis ndo sejam providos desse tipo de dispositivo em suas instalagGes internas.

e Decorrente das cotas e condi¢Ges dos imdveis e dos locais podera ser necessaria a construcdo de
infraestrutura de ligagBes intradomiciliares aéreas em pilaretes de concreto e/ou com sustentagdo
por abracadeiras em aco galvanizado com pintura de protecdo e demais acessorios para garantir a
seguranca das instalacdes, devendo esses custos serem considerados nos orcamentos e propostas
de preco das licitantes.

e Prever desativacdo de fossas existentes, inclusive limpeza, demolicdo e aterramento com areia
guando necessario para a execucao da ligacdo intradomiciliar.

e Prever instalacdo de valvulas de retencdo nas ligacdes beira rio/ cérrego.

e Para os locais em que ndo for possivel efetivar as ligacGes e direcionamento dos esgotos para as
redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap, devendo ao inicio da
operacao do sistema ser dada efetividade a ligacao.

e Inspecdo inicial para confirmagao da viabilidade da ligagdao intradomicilliar até o PI, inclusive custo
de improdutividade quando nao for confirmada a viabilidade para execug¢do. Devendo esses custos
serem considerados rateados nos servicos em que houver efetivacdo da ligacdo intradomiciliar
como taxa de insucesso. Contemplando inclusive custos com sondagem, escavacao, reaterro,
levantamento topografico, recomposicdo de todos os tipos de pavimentos e outros conforme
condicbes do local.

e Inspecdo técnica inicial para identificacdo de necessidades especificas da ligacdo de esgoto
intradomiciliar.

e (Cadastro do cliente, conforme ficha modelo CESAN, que devera ser preenchida pela CONTRATADA.

e Abordagem social de adesao.

e Supervisdo socioambiental.

5.3.4.1. Critério De Medicao

A ligagdo serd medida por unidade, quando do término da execugdo completa de todas as etapas do
servigo, inclusive recomposicdo da pavimentacdo e efetivacdo da ligacdo predial correlata e entrega da
documentac¢do de adesdo e registro de campo.

Para as situagdes em que as ligagdes forem deixadas em corte-cap a medicdo do servigo sé sera realizada
guando ocorrer a efetivacdo e direcionamento do escoamento do esgoto para a rede coletora com o inicio
da operacdo a ETE e EEEB. Nesse caso o registro de campo devera constar a data da efetivagdo da ligagao.

Nota: E obrigatdria a apresentacgdo de croquis do servico de ligacdes intradomiciliar e registro fotografico
de todas as etapas da obra (antes, durante e depois), bem como a ficha de cadastro do cliente. As
medi¢Ges somente serdo liberadas para pagamento mediante entrega dos croquis para Cadastro.

5.3.5.
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5.3.6. COMISSIONAMENTO

O processo de comissionamento consiste em todas as atividades necessdrias a integracao, configuracao e
testes de todos os itens que compdem a obra do SES Boa Esperanca Sede e Km20. Tem como objetivo
garantir que as instalagdes irdo operar de forma correta e satisfatéria, conforme projeto, especificacées,
normas técnicas e de seguranca aplicaveis

A CONTRATADA deve realizar o comissionamento de todos os itens que compreendem o seu escopo de
fornecimento, separadamente e de forma integrada. Para o sistema de automacgdo, naquilo que interfira no
funcionamento do escopo de fornecimento, a CONTRATADA deve prestar os servicos de supervisdo ao
comissionamento.

O comissionamento somente serd considerada finalizado, apds aprovacdo da CESAN. Deve ser devidamente
documentado com emissdao dos relatérios dos testes realizados assinados pelo responsavel pelos
procedimentos e visto do técnico da Fiscalizacdo da CESAN, devidamente autorizado, que acompanhou a
execucgao.

A contratada devera providenciar equipamentos adequados para testar todas as redes com passagem de
bola e agua, verificando a integralidade e funcionamento conforme as especificacdes e projeto.

Os procedimentos de comissionamento devem ser realizados com o acompanhamento da CESAN ou seu
preposto.

O processo de comissionamento para fins de remuneragdo tem seus custos inseridos nos custos do
fornecimento dos equipamentos e materiais.

6. CONDIGCOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

6.1. CONDICOES DE FORNECIMENTO

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo obedecer as Normas, Especificacdes e Métodos
de Ensaio da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais atualizada), salvo
quando a CESAN apresentar normas préprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu fabricante,
rastreabilidade e marcagdes conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceita¢do dos materiais a serem utilizados na obra estard condicionada a inspe¢do pela unidade
gerenciadora do CONTRATO. A aceitacdo citada acima ndo isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apds sua aplicagdo.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverdo ser de fornecedores pré-
qualificados. A CESAN disponibilizara, quando necessario, o cadastro de seus fornecedores pré-qualificados
para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que ndo forem pré-qualificados pela CESAN deverdo
ser precedidos de consulta a CESAN.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante,
emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagao destes, indicados pela CESAN e
sem Onus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

- IPT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
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- Falcao Bauer
- Outras submetidas a aprovagdo da CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que serdo fornecidos pelas
CONTRATADAS deverdo possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT) emitido pela SABESP, sendo
gue para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais ferrosos (tubos, conexdes, valvulas, etc) esse
atestado é obrigatério.

6.2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter inalteradas suas
caracteristicas.

A FISCALIZACAO terd livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalacdes de
armazenamento e estocagem dos materiais.

N3o serad permitido estocar tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugdo por um
periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).

6.3. ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacOes técnicas de materiais/equipamentos hidraulicos, elétricos, mecanicos, pneumaticos, de
comunicacdo e/ou de automacéo e servicos que constituem o escopo, estdo disponibilizadas nos projetos,
memoriais e também especificacdes técnicas padronizadas disponiveis no edital.

7.  OBSERVACOES E COMPLEMENTAGCOES

7.1. ESCAVACAO EM SOLOS DIVERGENTES DO RELATORIO DE SONDAGEM

Caso ocorram servicos de escavacdo em solos divergentes aos descritos no relatério de sondagem, esses
serdo objeto de afericdo em campo por ocasido da obra e as quantidades efetivamente executadas serdo
preferencialmente pagas com pregos praticados na Tabela de precos CESAN vigente na data da
apresentacdo da proposta, mantidas as disposicGes descritas no Art. 136 § 102 do Regulamento de
Licitagdes da CESAN (RLC).

7.2. SINALIZACOES

As faixas de sinalizagdo horizontal deverdo ser recuperadas de acordo com o material existente aplicado
local antes da execuc¢ao das obras.

As placas que por ventura necessitem ser retiradas deverdo ser reimplantadas de forma a manter o local
devidamente sinalizado, principalmente com relagdo as placas de regulamentacao.

As placas danificadas deverdo ser repostas por placas novas e idénticas, implantadas no mesmo ponto onde

foram retiradas.
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7.3. CONDICOES GERAIS

N3o serd permitido o inicio e/ou andamento dos servicos sem que as equipes de trabalho estejam
devidamente qualificadas e dimensionadas, de posse e uso de EPI’s, EPC’s, com disponibilidade de todas as
ferramentas, equipamentos, materiais necessarios para o escoramento e sinalizacdo e demais itens
necessarios que garantam o bom andamento dos servicos e a qualidade final das obras, garantindo a
seguranca, qualidade e eficiéncia.

Caso ocorram defeitos e/ ou ma qualidades nos servicos executados, seja eles apontados pela
FISCALIZACAO ou por reclamacio de clientes, a CONTRATADA deverd soluciona-los, ou iniciar a
recuperacgao (caso se tratar de solugdo complexa) em prazo maximo de 48 horas a partir da notificacdo. O
ndo atendimento ao prazo estabelecido dara direito a CESAN de executar os reparos com meios préprios
ou de terceiros, cobrando da CONTRATADA os custos dos trabalhos realizados.

O prazo acima sera reduzido para um maximo de 6 horas se o defeito implicar em restricdes de acesso,
rompimento da rede de distribuicdo ou ramal predial, risco de seguranca a pessoas e imdveis ou
interrupcoes dos servicos prestados pela CESAN.

O mesmo procedimento se aplica na ocorréncia de vicios ocultos que venham a ser identificados no
periodo de cinco anos contados da data de emissdo do Laudo de Recebimento da Obra e/ou de Servicos,
nos Termos do Cédigo Civil.

Caso eventualmente seja necessaria a execucdo de servigcos adicionais aos previstos, esses seguirdo as
formas de analises e pagamentos descritos no item 7.1.

A CONTRATADA devera apresentar mensalmente um relatério fotografico digital em CD/ DVD, contendo no
minimo trés fotos por frente de servico que esteja sendo objeto de faturamento no periodo da medicao.

E fundamental a observancia para compor a proposta de precos e execucdo das obras os seguintes itens:

I O Caderno de Procedimentos Padrées de Obras da CESAN, onde constam orientagGes para
execucdo das obras.
Il. O Caderno de Projetos Padrdes da CESAN, que complementa os projetos das obras.
M. Os servicos deverdo ser executados, conforme as Prescricdes Técnicas CESAN e demais Normas
Técnicas vigentes.
IV.  As Prescrigdes correlatas estdo disponibilizadas no site da CESAN — Prescrigdes Técnicas.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site https://www.cesan.com.br/portal/
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