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ATENÇÃO 
 
 
 
 
 
 
Srs. Licitantes: 
 
Com o intuito de racionalizar as atividades relativas aos procedimentos licitatórios da 
CESAN e facilitar aos licitantes a formulação de suas propostas, a CESAN 
desenvolveu e está disponiblizando o Programa de Proposta Eletrônica de Preços 
“PEP CESAN”. 
 
O programa está disponível no site da CESAN www.cesan.com.br através do Link 
“Licitações”, bem como seu manual e demais instruções para instalação e utilização. 
 
Diante disso, deve-se observar as alterações contidas neste Edital, mais 
especificamente no subitem 3.2 das Condições Específicas – “ Envelope B – 
Proposta de preços”  e Anexo I – “ Planilha de Preços” . Portanto, a entrega do CD-
R é fundamental e indispensável neste processo. 
 
Qualquer dúvida ou informações sobre a utilização do programa, além daquelas 
contidas no manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-6403 e 2127-
5414 ou através do e-mail propostaeletronica@cesan.com.br . 
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EDITAL Nº 028/2008 
CONCORRÊNCIA  - CESAN 

 

Pelo presente EDITAL DE CONCORRÊNCIA, a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE 

DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna público para 

conhecimento dos interessados que receberá às 09:00 horas do dia  23 (vinte e três) 

de outubro do ano 2008 (dois mil e oito), na sala de reuniões da CESAN, situada na 

Av. Governador Bley, 186, 3º andar, Centro – Edfº. BEMGE, Vitória - ES, 

documentação e propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS DE REDES, LIGAÇÕES PREDIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO 

CRESCIMENTO VEGETATIVO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE 

CARIACICA, VILA VELHA E VIANA, SITUADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

obedecendo rigorosamente às especificações técnicas, instruções e anexos que 

integram o presente Edital de CONCORRÊNCIA.  

Os SERVIÇOS ora licitados objetivam atender à solicitação da GERÊNCIA DE 

COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO da CESAN, devidamente autorizados pela 

autoridade competente, e serão contratados sob a forma de execução indireta e no 

regime de "EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO" , através do tipo de licitação 

"MENOR PREÇO". 

Esta CONCORRÊNCIA é regida pela Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, 

observando-se, no que couber, as disposições das Leis nºs 8.880, de 27/05/94, 

9.069, de 29/06/95, 9.648, de 27/05/98, 10.192, de 14/02/01, pela Lei Complementar 

nº 123/2006 e pelo Decreto nº 2060-R, de 20/05/2008.

CESAN 
PROTOCOLO 

 
Nº  970.2008.00016 
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SEÇÃO 1 
CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL 

 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS  
1.1 A CESAN fornecerá aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério, 

sejam considerados indispensáveis ao pleno conhecimento desta CONCORRÊNCIA.  
1.2 Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos desta CONCORRÊNCIA serão atendidos mediante 

solicitação por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a 
entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados para o seguinte 
endereço:  
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.  
ENDEREÇO  : Av.  Governador Bley, 186, 3º andar, Edfº. BEMGE.  
CIDADE : Vitória - Estado do Espírito Santo.  
CEP : 29010-150  
TELEFONE : 0XX(27) 2127-5119 ou 2127-5414- FAX:0XX(27) 2127-5151– E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br. 
EDITAL CONCORRÊNCIA – CESAN.  
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: 
a -  A CESAN responderá às questões formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os 

interessados que tenham adquirido os documentos da CONCORRÊNCIA, apresentando a pergunta 
formulada e sua respectiva resposta, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para apresentação 
das propostas.  

b -  Não serão levadas em consideração pela CESAN, tanto na fase de classificação como na fase posterior 
à adjudicação dos SERVIÇOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido 
formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos 
verbais entre as partes.  

1.3 A CESAN poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões nos presentes documentos da 
CONCORRÊNCIA, caso em que procederá sua divulgação através dos meios de comunicação utilizados 
nesta licitação, bem como encaminhará o inteiro teor das alterações a todos os interessados que tenham 
adquirido os documentos desta CONCORRÊNCIA através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação da 
proposta. 

1.4 Não serão consideradas propostas apresentadas após a hora e data convencionadas para a abertura das 
mesmas, bem como propostas feitas por fax, sendo que o horário a ser considerado pela Comissão de 
Licitação será o do relógio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfº. BEMGE, na Av. 
Governador Bley, 186, Centro, Vitória - ES. 

1.4.1  Os envelopes “ A”  e “ B” , conforme subitem 3.1, somente serão recebidos através de via postal, desde que 
estejam à disposição da Comissão de Licitação no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatório. 

1.5   A CESAN poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, total 
ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.  

1.6 Caso as datas previstas para realização de eventos da CONCORRÊNCIA sejam declaradas feriado ou ponto 
facultativo, e não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e hora previstos.  

1.7   As propostas deverão ser elaboradas com observância das condições expressas neste Edital e seus 
anexos. 

1.8   Os SERVIÇOS a serem ofertados deverão atender às especificações e métodos constantes no CADERNO 
DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DA CESAN – conforme modelo constante no ANEXO 
RELAÇÃO DE MODELOS deste Edital.  

1.8.1  No caso de inexistência de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados 
com vistas à qualidade dos SERVIÇOS licitados, e não havendo conflitos com as especificações constantes 
do Edital, deverão ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:  
ASME   -  AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS  
AWWA -  AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION  
ASTM  -   AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS  
DIN      -   DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN  
ISO      -   INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION  

1.9   Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, podendo o Presidente desta convocar 
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissão no julgamento das Propostas.  
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2.  CONDIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO  
2.1   Para atendimento dos objetivos desta CONCORRÊNCIA, as proponentes poderão subcontratar outras 

empresas para a execução de parte dos SERVIÇOS, sendo que esta subcontratação não poderá ultrapassar 
a 30% (trinta por cento) do valor a ser contratado:  
a -  A aceitação de subcontratada, bem como a sua substituição, dependerá sempre de autorização prévia 

e por escrito da CESAN;  
b -  a CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratação deverá apresentar, com 30 (trinta) dias de 

antecedência do início da subcontratação, indicação expressa dos SERVIÇOS que caberão à 
subcontratada, incluindo documento que comprove registro atualizado da mesma no Cadastro de 
Fornecedores da CESAN;  

c-  em qualquer caso, a proponente assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral 
pela execução dos SERVIÇOS.  

2.2  A CESAN não aceitará proposta apresentada por consórcio ou grupo de firmas ou qualquer outra 
modalidade de interdependência entre as firmas licitantes.  

2.3 Não será admitida a participação nesta CONCORRÊNCIA de firmas que:  
a -  Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de 

contratar com a CESAN;  
b - declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a CESAN;  
c -  entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, haja alguém que seja  empregado ou 

dirigente da CESAN; 
d -  autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
e - empresa isoladamente ou  em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 

ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

f -  cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma; 
g-  hipóteses do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

2.4 É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou 
informações que deveriam constar originalmente da proposta.  

 
3. PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
3.1 As propostas deverão ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverão conter as 

seguintes indicações: 
 
a - No centro dos 02 (dois) envelopes:  

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
ENDEREÇO :  Av.  Governador Bley, 186, 3º andar, Centro - Edfº. BEMGE  
CIDADE:  Vitória - Estado do Espírito Santo  
CEP:  29010-150  

 
b- No canto superior esquerdo a identificação  de cada envelope  como segue:  

ENVELOPE "A"  - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA - CESAN Nº 028/2008 
NOME DA  PROPONENTE................................................ 
ENVELOPE "B"  - PROPOSTA DE PREÇOS  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA - CESAN Nº 028/2008 
NOME DA PROPONENTE................................................. 

3.2 Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentação de habilitação e das propostas 
contidos nos envelopes "A"  e "B"  sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em 
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legíveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN 
que integram a Comissão de Licitação, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através 
de publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

 
4.  RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DO ENVELOPE "B" - 

PROPOSTAS DE PREÇOS  
4.1 No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissão de Licitação instalará a sessão pública para o 

recebimento dos Documentos para Habilitação e Propostas, envelopes "A"  e "B" , e eventual abertura das 
propostas, obedecendo à seguinte ordem de trabalho:  
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a -  Identificação pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente 
credenciados, conforme modelo constante no  ANEXO RELAÇÃO DE MODELOS deste Edital, 
inclusive com poderes para exercer o direito de preferência estabelecido na Lei Complementar 
123/2006, caso queira exercê-lo. Serão admitidos, no máximo, 02 (dois) representantes credenciados 
por empresa; 

b -   recebimento dos envelopes "A"  e "B" , atendidas as exigências do subitem 3.1. Os envelopes "B" , 
lacrados, serão rubricados pelos Membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.  

 
OBSERVAÇÃO:  

 A falta da credencial não constitui motivo para inabilitação de licitante, ficando porém o licitante não 
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatório em nome da representada, inclusive quanto 
ao exercício do direito de preferência.  

 
4.2   ENVELOPE "A"  - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

a -  Os envelopes "A" contendo os  documentos de habilitação serão abertos e uma via de seu conteúdo  
será rubricada pelos Membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes;  

b - a Comissão de Licitação examinará os documentos constantes dos envelopes "A" , julgando 
liminarmente inabilitados os proponentes cujos documentos não atendam ao estabelecido no Item 3 – 
Documentos que Compõem a Proposta a ser Apresentada das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste 
Edital, devolvendo-lhes, fechados, os envelopes "B" , desde que não haja recurso, ou após a 
denegação deste;  

c -  não havendo inabilitação de qualquer proponente, a reunião de abertura dos envelopes "B"  poderá ser 
realizada no mesmo dia. Caso tal não ocorra, a Comissão de Licitação estabelecerá o dia, hora e local 
da nova reunião;  

d-  havendo inabilitação de alguma proponente, poderão ser adotados dois procedimentos:  
1 - Estando ausente representante de alguma licitante, a sessão será suspensa para cumprimento do 

prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDIÇÕES GERAIS deste Edital. 
1.1-  Neste caso, se houver desistência expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sessão 

poderá prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sessão, procedendo-se à devolução do 
envelope “ B” , fechado, contra recibo ou via “AR”. 

2 - A licitante dispõe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serão observados os 
procedimentos constantes do item 12 das CONDIÇÕES GERAIS deste Edital. 

3 - Esgotados os procedimentos recursais  e persistindo  a inabilitação, a firma inabilitada terá sua 
respectiva proposta, envelope “ B” , devolvido  fechado, contra recibo. 

 
4.3 ENVELOPE "B"  - PROPOSTA DE PREÇOS  
4.3.1 As disposições quanto ao credenciamento dos representantes, número de representantes credenciados e 

rotina para exame das propostas são as mesmas estabelecidas para a sessão de recebimento das propostas 
e abertura dos envelopes "A" .  

4.3.2 No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-ão a Comissão de Licitação e os licitantes 
habilitados, em sessão pública, para abertura dos envelopes "B" , devendo ser obedecida a seguinte ordem 
de trabalho:  
a -   Verificação da autenticidade dos envelopes "B" ;  
b -  abertura dos envelopes "B" , oportunidade em que os Membros da Comissão de Licitação e as 

proponentes rubricarão todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.  
4.3.3  Das reuniões de recepção de documentos e de propostas e de abertura das propostas serão lavradas atas 

circunstanciadas que mencionarão todos os proponentes, com a transcrição dos respectivos preços globais, 
registradas as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento 
da CONCORRÊNCIA. A ata será assinada pelos Membros da Comissão de Licitação e pelos representantes 
das proponentes.  

 
5. ADJUDICAÇÃO  
5.1   Após a homologação do resultado da licitação pela CESAN a adjudicação dos SERVIÇOS objeto desta 

CONCORRÊNCIA se efetivará através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de acordo com 
o modelo constante no ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO deste Edital, que define os direitos e 
obrigações da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta CONCORRÊNCIA e seus anexos, 
independentemente de transcrição.  
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5.2  A empresa vencedora será convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo 
CONTRATO no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocação, oportunidade 
em que se obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos nas letras “d”, “f” a “h”, 
do subitem 3.1.1 das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade 
expirados. Se esta não aceitar ou não retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN 
poderá convocar, na ordem de classificação, as licitantes remanescentes para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente das 
sanções administrativas previstas nos artigos  81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alterações.  

5.3 Para a assinatura do CONTRATO, a Firma vencedora do presente Edital deverá apresentar comprovação de 
registro na Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente (SEAMA), e Secretarias Municipais de 
Meio Ambiente, atestando que a Firma encontra-se credenciada a executar serviços na especialidade 
exigida pelo presente Edital. 

5.4  Até 05 (cinco) dias após a data de emissão da Ordem de Início dos Serviços (OIS) a CONTRATADA se obriga a 
apresentar na Gerência Financeira e Contábil  da CESAN, situada na Av. Governador Bley, 186 - Vitória - E.S, a 
caução de garantia de execução do CONTRATO, devendo a Divisão de Contratos  e Convênios acompanhar esse 
recebimento. 

 
6.  CONDIÇÕES PARA PAGAMENTOS  
6.1 Para fins de acompanhamento mensal da regularidade da empresa CONTRATADA junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social, será adotado o critério de RETENÇÃO dos valores relativos à Previdência 
Social, em conformidade com a legislação pertinente. 

6.2 As notas fiscais acompanhadas dos documentos exigidos no subitem 6.2.1 deverão observar os preços da 
proposta aceita, bem como deverá constar o número do CONTRATO, período de medição e descrição dos 
serviços executados. 

6.2.1 Os recebimentos das notas fiscais ficam condicionados à apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes 
documentos:  
a) Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA/ES) - 1ª nota fiscal;  
b) CND do INSS - 1ª nota fiscal; 
c) CRF do FGTS - 1ª nota fiscal; 
d) Inscrição do ISSQN do(s) Município(s) onde os SERVIÇOS serão executados, na hipótese de 

construção civil - 1ª nota fiscal. 
OBS.: O documento a que se refere a letra “a”, deverá ter a sua data de emissão condicionada ao efetivo 
início da execução dos SERVIÇOS. 

6.2.2 Os pagamentos das demais notas fiscais ficam condicionados à apresentação dos seguintes documentos:  
a) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GFIP/RE – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social), devidamente quitada do mês de execução dos 
SERVIÇOS ou do mês imediatamente anterior, exclusiva para os SERVIÇOS.  Quando da emissão da 
última nota fiscal deverá ser apresentada incondicionalmente a guia do próprio mês de execução dos 
SERVIÇOS; 

b) cópia da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integração Social) referente ao mês anterior ao da 
execução do serviço.  Quando da emissão da última nota fiscal deverá ser apresentada também a guia 
do próprio mês de execução dos SERVIÇOS; 

c) cópia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) referente ao 
mês anterior ao da execução do serviço objeto da contratação.  Quando da emissão da última nota 
fiscal, deverá ser apresentada também a guia do próprio mês de execução dos SERVIÇOS. 

6.2.3  Para efeito de recebimento da última nota fiscal, quando concluídos os SERVIÇOS, deverá a CONTRATADA 
apresentar também a Certidão Negativa dos órgãos competentes relativas ao INSS, FGTS, ISS, bem como 
do CREA-ES, de aludidos SERVIÇOS, com vigência à data prevista para pagamento dos SERVIÇOS. 

6.2.4 Quanto ao ISS, a CONTRATADA deverá observar a legislação do Município correspondente. 
6.3 Quando do pagamento das notas fiscais, a primeira, inclusive, a CESAN fará a retenção de 11% (onze por 

cento) do valor bruto dos SERVIÇOS nelas contidos, para a seguridade social, em atendimento à legislação 
pertinente. 

6.4 Quando da emissão da nota fiscal a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção a título de 
“ RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL” . 

6.5 O destaque do valor retido deverá ser demonstrado após a descrição dos SERVIÇOS prestados, como 
parcela dedutível apenas para produzir efeito no ato da quitação da nota fiscal, ou seja, não deverá ser 
deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a fim de que não se 
altere a base de cálculo de qualquer tributo que incida sobre  o valor bruto. 
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6.6 Do valor bruto das notas fiscais, poderão ser deduzidas para fins de obtenção da base de cálculo da 
“retenção”, as parcelas relativas a materiais ou equipamentos próprios ou de terceiros indispensáveis à 
execução dos SERVIÇOS, desde que previamente estabelecido contratualmente, devendo as mesmas serem 
discriminadas na nota fiscal. O valor da base de cálculo da “retenção” deverá manter relação com os valores 
da remuneração dos empregados, constantes da GFIP/RE (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviços e Informações a Previdência Social).  

6.7 A empresa CONTRATADA deverá anexar ao processo de faturamento a guia de recolhimento de INSS 
devidamente preenchida, informando no campo próprio, o número de sua própria inscrição no INSS, com o 
valor correspondente ao que será retido e recolhido pela CESAN. 

6.8 A CESAN, após efetuar o recolhimento do valor  retido, encaminhará cópia da GPS à CONTRATADA. 
6.9 Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à CONTRATADA para 

correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da data do 
pagamento por igual número de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN. 

6.10 A CESAN poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela 
CONTRATADA em decorrência de inadimplemento do CONTRATO. 

6.11 Os valores correspondentes às notas fiscais vencidas e não pagas pela CESAN na forma contratual, 
sofrerão a incidência de multa de mora na base de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia sobre a 
parcela em atraso, limitada a sua aplicação ao valor total desta, embasados no Código Civil Brasileiro. 

6.12 Os pagamentos das multas de mora serão efetuados pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentação 
de nota de débito contendo o número do CONTRATO e notas fiscais correspondentes. 

6.13 Na hipótese de ocorrência de Reclamações Trabalhistas ou Ações Judiciais relacionadas aos SERVIÇOS 
objetos da presente licitação, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como RESPONSÁVEL 
SUBSIDIÁRIA, serão deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem 
contratual, a totalidade dos gastos incorridos no período, para a promoção da defesa ou acompanhamento 
do processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diárias, custo hora dos empregados da CESAN 
e valor dos honorários advocatícios e outros por ela eventualmente pagos. 

 
7.    CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
7.1   A caução de garantia de execução do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia à CESAN quanto ao 

fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao 
CONTRATO a ela adjudicado.  

7.2  Até 05 (cinco) dias após emissão da Ordem de Início dos Serviços (OIS) a Proponente vencedora 
apresentará a caução inicial de garantia, que deverá ser de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do 
instrumento contratual. Este depósito deverá ser efetuado na Tesouraria da CESAN em dinheiro, Seguro 
Garantia ou Fiança Bancária, devendo a Divisão de Contratos e Convênios da CESAN acompanhar esse 
recebimento. 

7.2.1  As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser  registradas no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos, à expensas da CONTRATADA. 

7.2.2  A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional caso o valor de sua proposta esteja 
enquadrada no disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redação da Lei 9.648, de 
27/05/98. 

7.3  O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição 
do Termo de Recebimento Definitivo dos SERVIÇOS.  

7.4  A caução de garantia de execução do CONTRATO será restituída mediante requerimento da 
CONTRATADA, após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo dos SERVIÇOS. 

7.5 Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser 
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos 366, 
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  Preferencialmente, o Banco fiador 
deverá ter filial em Vitória, Estado do Espírito Santo.  

7.6   Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos SERVIÇOS, respeitado o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento), a CONTRATADA deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual 
estabelecido no subitem 7.2 acima.  

7.7 Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela CESAN, deverá a CONTRATADA reapresentar 
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o 
período de prorrogação, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto não efetivada tal 
garantia, o valor a ela correspondente.  

7.8 A garantia deverá ser apresentada à Gerência Financeira e Contábil da CESAN, na Av. Governador Bley, 
186, 3º andar, Centro – Edfº BEMGE, Vitória - ES, observadas as disposições constantes deste Capítulo.  
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7.9 Na hipótese de a caução de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorarão as regras 
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observações do MODELO DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA, 
integrante do  ANEXO RELAÇÃO DE MODELOS deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB – 
Instituto de Resseguros do Brasil. 

 
8.    CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1 Todos os SERVIÇOS em desacordo com as especificações técnicas, assim como as falhas e/ou vícios de 

construção verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverão ser 
refeitos. Neste caso, o prazo para recuperação daquelas falhas será determinado pela CESAN e sua 
inobservância implicará na aplicação das penalidades previstas neste Edital.  

8.2 A eventual reprovação dos SERVIÇOS em qualquer fase de sua execução não implicará em alteração dos 
prazos nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.  

8.3 Os prazos de início de etapas de execução e de conclusão admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do CONTRATO e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, devendo ser 
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra 
algum dos seguintes motivos:  
1 - Alteração do projeto ou especificações pela CESAN;  
2 - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do CONTRATO;  
3 - interrupção da execução do CONTRATO ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

da CESAN;  
4 - aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no item 11;  
5 - impedimento de execução do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em 

documento contemporâneo à sua ocorrência;  
6 - omissão ou atraso de providências a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de 

que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execução do CONTRATO, sem prejuízo das 
sanções legais aplicáveis aos responsáveis.  
OBSERVAÇÕES:  
1 -  Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 

maior ou caso fortuito.  
2 -  Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou caso fortuito, cessarão os deveres e 

responsabilidades de ambas as partes, em relação aos SERVIÇOS contratados.  
8.4 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de força maior, 

de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos aos SERVIÇOS contratados, deverá comunicar 
por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existência daqueles motivos, devidamente 
comprovados, indicando a alteração de prazo pretendida.  

8.5 O comunicado sobre força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação ou não 
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.  

8.6  Constatada a interrupção da execução dos SERVIÇOS por motivo de força maior, o prazo estipulado no 
CONTRATO deverá ser prorrogado pelo período razoavelmente necessário à retomada dos SERVIÇOS.  

8.7  Qualquer dúvida com respeito a esta prorrogação de prazos será esclarecida e devidamente acordada entre 
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solução para ambas as partes. Entretanto, se a 
retomada dos SERVIÇOS, por motivo de força maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias, a CESAN 
poderá rescindir o CONTRATO ou cancelar parte dos SERVIÇOS, tudo mediante comunicação por escrito à 
CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal rescisão ou cancelamento, a 
CESAN poderá, a seu critério, contratar a execução dos SERVIÇOS necessários ao cumprimento do objetivo 
do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais adequada, observada a legislação vigente.  

8.8 Os SERVIÇOS somente serão recebidos pela CESAN após o atendimento de todas as condições 
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto na Norma 
Interna CESAN ENG/OB/019/03/2008, constante da RELAÇÃO DE MODELOS.  

8.9 A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo não implicará em eximir a CONTRATADA das 
responsabilidades e obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro.  

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
9.1   As sanções administrativas decorrentes de inadimplência das obrigações contratuais encontram-se 

disciplinadas na legislação  que rege esta licitação. 
9.2 Relativamente à aplicação de multas, os percentuais a serem aplicados são os seguintes, limitados a 5,0 

(cinco por cento) do valor global mensal medido e faturado:  
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a) Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
faturado objeto da inadimplência contratual, atualizada na forma da lei, quando a CONTRATADA, sem 
justa causa, deixar de cumprir a obrigação assumida ou não atender as determinações de 
execução/realização de serviços contidos em Ordem de Serviço (OS) emitidas, dentro do prazo 
estabelecido em seu conteúdo. 

b) Multa de 0,2 (zero vírgula dois por cento) sobre o valor mensal faturado, objeto da inadimplência 
contratual, atualizada ma forma da lei, para cada Estação de Tratamento de Esgoto que não atender 
ao limite de Eficiência Mínima de Estações de Tratamento de Esgoto, conforme descrito no ANEXO 
VII. 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, no caso de rescisão, por culpa 
ou requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da CESAN.  

 
10.      RESCISÃO  
10.1 O CONTRATO poderá ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas 

posteriores alterações.  
 
11. SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS  
11.1  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões 

que se fizerem nas OBRAS E SERVIÇOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, 
atualizado nos termos da lei. 

11.1.1 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes. 

11.2 As supressões ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante a elaboração de 
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolução nº 4.663/2006 da Diretoria da 
CESAN.   

11.3 No caso de supressão das OBRAS E SERVIÇOS, se a CONTRATADA já houver adquirido materiais para 
aplicação nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressão, pagar-lhe-á a CESAN, 
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos preços de aquisição, regularmente comprovados, os quais 
passarão à propriedade da CESAN.  

11.4 O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1, 
também abrange a possibilidade de se incluírem itens não previstos nas planilhas de preços, desde que 
afetos ao objeto contratado.   

11.5 Os preços unitários não contemplados na planilha contratual serão aqueles constantes na Tabela de Preços 
de Serviços da CESAN, aplicando-se sobre estes o coeficiente multiplicador “K”, calculado da seguinte 
forma: 

 
Preço = Preço unitário (Tabela CESAN) x K 
 
Sendo: 
 
K = (Valor Global Proposto) / (Valor Global da CESAN) 

 
11.6 Para os serviços não constantes na Tabela de Preços de Serviços da CESAN, deverão ser apresentadas 

composições de custos para análise e aprovação da CESAN através da I-DOC, utilizando-se o BDI de 30% 
(trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por cento), que são utilizados pela CESAN, 
sendo aplicado o índice “K” sobre o valor final apurado. 
 
OBS.: Na elaboração da composição de custos supra citada, o valor da mão-de-obra, materiais e 
equipamentos obedecerão ao seguinte: 
a) Mão-de-Obra – preço unitário idêntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo SINDICON, 

retroagido a P(0) pela fórmula de reajustamento. 
b) Material – preço unitário de mercado retroagido a P(0) pela fórmula de reajustamento. 
c) Equipamento – preço unitário de aluguel ou aquisição retroagido a P(0) pela fórmula de reajustamento. 

 
11.6.1 Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Serviços de Terceiros serão pagos mediante a 

apresentação da nota fiscal acrescida de uma taxa de administração de 25% (vinte e cinco por cento). 
 
 
12.    RECURSOS  
12.1   Conforme estabelecido  no art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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13.    FISCALIZAÇÃO  
13.1  A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar a substituição de pessoas da equipe da CONTRATADA, 

mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  
13.2 Quando do recebimento da primeira nota fiscal, a Fiscalização promoverá uma conferência preliminar da 

documentação a ela anexada, que constará de: 
a) Verificação da data de emissão e de validade do CND do INSS; 
b) verificação da data de emissão e de validade do CRF do FGTS; 
c) verificação da data do comprovante de inscrição no Cadastro da CONTRATADA no ISS  (Imposto 

sobre Serviços) no Município(s) onde os SERVIÇOS serão executados. Confirmar no descritivo técnico 
da obra se a mesma será executada em mais de um Município. Caso positivo, deverá apresentar 
comprovação de cadastramento nestes Municípios; 

d) verificação se o objeto do serviço constante da Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao 
Conselho Regional da Categoria,  corresponde aos dados do CONTRATO; 

e) verificação se a medição e faturamento estão a preços iniciais do CONTRATO; 
f) verificação se no campo "Descrição dos Serviços", no anverso da nota fiscal consta o número do 

CONTRATO, período de medição e descrição do objeto; 
g) anotação (a ser promovida pela Fiscalização) no verso da nota fiscal, do número de empregados da 

CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execução dos SERVIÇOS 
descritos no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados deverá manter relação com o 
constante da Relação de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), da CONTRATADA e 
Subcontratada se for o caso.   

13.3 Quando do recebimento das demais notas fiscais, a Fiscalização promoverá uma conferência preliminar da 
documentação a ela anexada, que constará de: 
a) Verificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social (GFIP) e respectiva Relação de Empregado (RE), se refere ao mês anterior ou ao 
próprio mês de execução dos SERVIÇOS e se devidamente quitada, com o código de recolhimento 
150; 

b) verificação de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos SERVIÇOS 
descritos na nota fiscal  e se esta é relativa ao próprio mês de execução dos SERVIÇOS ou se relativo 
ao mês anterior.  A GFIP e a GPS deverão estar correlacionada com a nota fiscal; 

c) verificação da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), se 
relativa ao mês anterior ou ao próprio mês de execução dos SERVIÇOS e se devidamente quitada.  Na 
hipótese da Guia de  ISSQN se referir  ao mês anterior da execução dos SERVIÇOS, deverá a ela ser 
anexada cópia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento deverá representar o percentual 
aplicável aos serviços, em conformidade com o Código Tributário do Município onde foram realizados. 
Confirmar se os SERVIÇOS foram executados em um ou mais Município, verificando o recolhimento 
distinto do ISSQN para cada Município onde foram executados os SERVIÇOS; 

d) verificação da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integração Social) se refere ao mês anterior 
ou ao próprio mês de execução dos SERVIÇOS e se devidamente quitada; 

e) verificação se a medição e faturamento estão a preços iniciais do CONTRATO; 
f) verificação se no campo "Descrição dos Serviços", no anverso da nota fiscal, consta o número do 

CONTRATO, período de medição e descrição do objeto; 
g) anotação (a ser promovida pela Fiscalização) no verso da nota fiscal, do número de empregados da 

CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execução dos SERVIÇOS 
descritos no anverso da nota fiscal.  Este quantitativo de empregados deverá manter relação com o 
constante da Relação de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), da CONTRATADA e 
Subcontratada se for o caso; 

h) antecipadamente  cópia da nota fiscal à Divisão de Contabilidade e Custos, para adoção das 
providências inerentes  ao seu provisionamento e recolhimento na data estabelecida.         

13.4 Quando do recebimento da última nota fiscal, a Fiscalização promoverá uma conferência preliminar da 
documentação a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.3, entretanto os recolhimentos se 
referirão obrigatoriamente ao mês da execução dos SERVIÇOS. As Certidões Negativas relativas ao INSS, 
FGTS, ISS e do CREA-ES, de que trata o subitem 13.2, deverão estar vigentes à data prevista para 
pagamento dos SERVIÇOS. 

13.5 O valor da base de cálculo para retenção deverá representar, no mínimo, o valor obtido com a aplicação do 
percentual do insumo “MÃO-DE-OBRA”, constante da fórmula de reajustamento, sobre o valor total da nota 
fiscal correspondente. 
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13.6 A CONTRATADA deverá manter junto à Fiscalização da CESAN a “Relação de Empregados dos Serviços” 
devidamente atualizada, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, 
cargo/função, nº da carteira profissional e horário da jornada de trabalho.  A CESAN poderá, a qualquer 
momento, solicitar a apresentação de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da 
CONTRATADA, para verificar o cumprimento da legislação sobre recolhimento dos Encargos Sociais e 
Trabalhistas, bem como a existência de vínculo empregatício. 

 Não serão admitidos na execução dos SERVIÇOS pessoas sem vínculo empregatício com a CONTRATADA. 
 
14. FORO  
14.1  O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta CONCORRÊNCIA será o da Comarca de 

Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo. 
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SEÇÃO 2 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL 

 
1. OBJETO  
1.1 O EDITAL Nº 028/2008 - CONCORRÊNCIA - CESAN, suas especificações técnicas, instruções e anexos 

fornecem os elementos indispensáveis à apresentação de propostas para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES, LIGAÇÕES PREDIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO 
CRESCIMENTO VEGETATIVO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE 
VITÓRIA, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VILA VELHA E VIANA, SITUADOS NO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

1.2 Os SERVIÇOS previstos neste Edital serão executados de acordo com o que consta no CADERNO DE 
PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DA CESAN do ANEXO RELAÇÃO DE MODELOS, do ANEXO I 
- PLANILHAS DE PREÇOS, do ANEXO IV - PROJETO BÁSICO, do ANEXO V - CRONOGRAMA 
FINANCEIRO, do ANEXO VI - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS e do ANEXO VII -  PRESCRIÇÕES 
TÉCNICAS DE SERVIÇOS do presente Edital.  

1.3 Os SERVIÇOS ora licitados objetivam atender à solicitação das GERÊNCIA DE COLETA E TRATAMENTO 
DE ESGOTO – O-GCT da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e serão 
contratados sob a forma de execução indireta e no regime de "EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO", 
através do tipo de licitação "MENOR PREÇO" .  

 
2. FONTE DE RECURSOS  
2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta CONCORRÊNCIA provêm da 

receita própria da CESAN, conforme código do empreendimento nº 2106400094-5 001-1 e códigos 
contábeisl nºs: 
16.211.XXX.726.4500 – Estações de Bombas (Cariacica). 
16.211.XXX.726.4800 – Estações de Bombas (Viana). 
16.211.XXX.726.5000 – Estações de Bombas (Vila Velha). 
16.211.XXX.732.4500 – Tubulações (Cariacica). 
16.211.XXX.732.4800 – Tubulações (Viana). 
16.211.XXX.732.5000 – Tubulações (Vila Velha). 
16.211.XXX.732.4500 – Ligações Prediais (Cariacica). 
16.211.XXX.736.4800 – Ligações Prediais (Viana). 
16.211.XXX.736.5000 – Ligações Prediais (Vila Velha). 
 

3. DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA 
3.1 ENVELOPE “ A”  – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
3.1.1 Os documentos que constarão do Envelope "A"  de habilitação, devidamente atualizados, serão os 

seguintes:  
a - Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO social em vigor, devidamente registrado,  em se tratando de 

sociedades comerciais e,  no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores;  

b - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;  

c - publicação do balanço do último exercício anual, já exigível, acompanhado das respectivas 
demonstrações financeiras, que possibilite a apuração dos dados abaixo relacionados. Se a empresa 
não estiver obrigada à publicação, deverá apresentar cópia autenticada do balanço assinado pelo 
responsável legal e pelo Contador registrado no órgão profissional competente, com indicação do 
número registro. Quando se tratar de empresa recém formada, que ainda não fechou o primeiro 
balanço anual, o balanço inicial é o que deve ser apresentado. Caso a proponente tenha optado pelo 
regime de tributação com base no lucro presumido, previsto no artigo 13, da Lei 8541/92, não 
mantendo escrituração contábil, deverá anexar cópia da Declaração Simplificada de Rendimento e 
Informações apresentada à Receita Federal e do Livro de Registro de Inventário relativos ao último 
exercício social exigível, em substituição ao balanço patrimonial. No caso de microempresa e de 
empresa de pequeno porte, deverá apresentar elementos capazes de oferecer subsídio à avaliação dos 
dados abaixo relacionados: 

 
c.1- Índice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,10, estabelecido pela fórmula: 

ILC =  __Ativo Circulante__ 
            Passivo Circulante 
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c.2- Índice de Endividamento Total menor ou igual a 0,50, estabelecido pela fórmula:   

ET = Passivo Circulante + Passivo exigível a longo prazo 
                                       Ativo Total 

d - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório da 2ª Contadoria de Vitória, sito 
no Edifício Palácio da Justiça, na Comarca de Vitória - ES., quando a sede da empresa estiver 
localizada em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, neste Estado e, pelos Cartórios 
Distribuidores respectivos, quando a sede da empresa estiver localizada em outros Municípios do 
Espírito Santo ou de outros Estados; 

Obs.: O prazo de validade desta Certidão é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua 
emissão. 

e -  prova de inscrição no CNPJ;   
f - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente. 

Relativamente à Fazenda Federal deverá ser apresentada a Certidão conjunta negativa da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal; 

g -  Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado; 
h - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada; 
i -  Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO RELAÇÃO DE 

MODELOS deste Edital; 
j - Declaração de Situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no 

ANEXO RELAÇÃO DE MODELOS deste Edital; 
k -  Comprovação de prestação de garantia para manutenção da proposta, no valor de R$ 31.000,00 (trinta 

e um mil reais), com validade de 60 (sessenta) dias a partir da data de apresentação das propostas 
em uma das modalidades: em dinheiro (espécie ou cheque administrativo), seguro garantia ou fiança 
bancária. Tal garantia deverá ser depositada no Protocolo da CESAN na Av. Governador Bley, 186 – 
Galeria do Edfº. BEMGE – Centro – Vitória, Estado do Espírito Santo, até o dia 20/10/2008 às 
17:00 horas. Em se tratando de dinheiro, este deverá ser entregue na Tesouraria da CESAN, sita no 2º 
andar do Edfº BEMGE, em horário comercial; 

k.1 - A não apresentação da garantia de proposta ocasionará a inabilitação do licitante.  
k.2 - As garantias de proposta dos licitantes perdedores serão devolvidas dentro de 30 (trinta) dias da 

expiração do prazo de validade da proposta, conforme subitem 3.2.2 deste Edital. 
k.3 - A garantia de proposta do licitante vencedor será liberada quando este tiver assinado o CONTRATO e 

fornecido a garantia de execução exigida. A garantia de proposta, nesse caso, pode ser transformada 
em parte da garantia de execução do CONTRATO. 

k.4 - A garantia de proposta será executada: 
a -  Se o licitante retirar sua proposta durante o período de validade da mesma; ou 
b -  No caso de licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, não: 

• Assinar o CONTRATO, ou 
• fornecer a garantia de execução exigida. 

k.5 - Se a proponente oferecer a garantia de proposta em as formas de Seguro ou Fiança Bancária, 
solicitamos que os respectivos instrumentos sejam apresentados com maior antecedência possível, 
pois serão objeto de análise jurídica e, no caso de haver alguma incorreção, deverá ser providenciado 
o acerto junto aos órgãos expedidores,  o que requer mais tempo. 

l - comprovação de que o capital social integralizado ou Patrimônio Líquido da empresa até a data de 
recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais); 

l.1- a comprovação acima citada deverá ser feita através do Balanço Patrimonial ou alteração contratual, 
esta última devidamente registrada. 

m - certificado de registro e quitação da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de 
Engenharia,  Arquitetura e Agronomia -  CREA em nome da Licitante, com validade na data de 
apresentação dos documentos; 

n - declaração de que possui em seu quadro permanente profissional (is) com formação em Engenharia 
Civil ou Sanitária devidamente inscrito (s) e regular (es) perante o CREA, o (s) qual (is) se 
responsabilizará(ão) pela execução dos trabalhos; 

o - termo de compromisso do (s) profissional (ais) indicado (s) na letra anterior, conforme modelo 
constante no ANEXO RELAÇÃO DE MODELOS deste Edital; 

p - prova de regularização do (s) referido (s) profissional  (ais) junto ao CREA, através de Certidão 
comprovando sua inscrição e quitação anual com o Órgão; 

q -  prova de vinculação do (s) responsável (is) técnico (s) com a licitante; 
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q.1- o (s) referido (s) profissional (is) poderá (ão) ser Diretor, sócio ou fazer parte do quadro permanente da 
empresa licitante, na condição de empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, 
sua vinculação com a empresa, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, através de 
Carteira de Trabalho, CONTRATO de Prestação de Serviços ou Ficha de Registro de Empregado, 
quando este não fizer parte do CONTRATO Social da firma proponente. 

r - a empresa deverá possuir atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA), que comprove a aptidão para desempenho das atividades pertinentes 
e compatíveis com o objeto licitado: 
• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC-EB 644, INCLUSIVE PEÇAS E CONEXÕES DN>= 150 MM; 

• MONTAGEM, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÃO DE COLETOR PREDIAL COM TUBO PVC EB 608 DN 100 MM, 
INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL; 

• EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO (PI); 

• FORNECIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO CBUQ, INCLUSIVE FORNECIMENTO. DE SOLO 

BRITA  DE IMPRIMAÇÃO; 

• MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES; 

• MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTOBOMBA. 

s - o profissional responsável técnico pela execução dos SERVIÇOS deverá possuir atestado(s) de 
responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), que 
comprove a aptidão para desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto licitado: 
• FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC-EB 644, INCLUSIVE PEÇAS E CONEXÕES DN>= 150 MM; 

• MONTAGEM, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÃO DE COLETOR PREDIAL COM TUBO PVC EB 608 DN 100 MM, 
INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL; 

• EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO (PI); 

• FORNECIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO CBUQ, INCLUSIVE FORNECIMENTO. DE SOLO 

BRITA  DE IMPRIMAÇÃO; 

• MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES; 

• MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTOBOMBA. 

t. declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo 
constante no ANEXO RELAÇÃO DE MODELOS deste Edital. 

 
As comprovações solicitadas nas letras “ r”  acima poderão ser efetuadas em tantos contratos quanto 
dispuser a proponente, e terem sido executados em  qualquer época. 

 
OBSERVAÇÕES:  
1 -  Os documentos referenciados sob as letras "a" a “h” e de “k” a “t”, deverão ser apresentados na forma 

original ou respectivas cópias, para serem autenticadas  por Membros da Comissão de Licitação ou 
através de cópia autenticada por Cartório competente.  

2 -  Caso as certidões expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal não tragam consignados os 
respectivos prazos de validade, e estes não sejam do nosso conhecimento, a Comissão de Licitação 
considerará como máximos os prazos vigentes no Estado do Espírito Santo e Município de Vitória, 90 
(noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.  

3- Os documentos referenciados sob as letras “a”, “b”, e “e” poderão ser, a critério da Proponente, 
substituídos pelo Certificado de Inscrição no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devendo a parte 
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme 
modelo constante no ANEXO RELAÇÃO DE MODELOS deste Edital. 

4- Caso o órgão emitente da documentação de regularidade relativa à habilitação esteja em greve, desde 
que comprovada pela licitante, será permitida a participação no certame sem a referida documentação, 
condicionando, no entanto, a contratação em definitivo, à apresentação de documento probante da 
regularidade, quando do retorno às atividades normais do órgão expedidor. 

5- Comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte (letras “f”, “g” e 
“h”) deste subitem: 

5.1- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 
exigida para efeito de assinatura do CONTRATO. 
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5.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 

5.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério desta CESAN, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

5.4  Em caso de atraso por parte dos órgãos competentes para emissão de certidões negativas de débito ou 
certidões positivas com efeito de negativas, o licitante poderá apresentar à CESAN outro documento 
que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente nos termos dos Artigos 
156 e 151 do Código Tributário Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certidão 
comprobatória. Neste caso o licitante terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar certidão 
comprobatória de regularidade fiscal, prazo este que poderá ser prorrogado única e exclusivamente por 
motivo relacionado à impossibilidade do órgão responsável em emitir a certidão, o que deve ser 
comprovado pelo licitante. 

5.5- A não regularização da documentação prevista nas letras “f”, “g” e “h” do subitem 3.1.1 no prazo 
previsto no subitem 5.3 acima implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, procedendo-se à convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para assinatura do CONTRATO, ou à revogação do procedimento licitatório. 

3.1.2  Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados, não serão aceitos quaisquer 
protocolos. Exceto na situação apresentada no subitem 5.4 das OBSERVAÇÔES acima 

3.1.3 A CESAN se reserva o direito de proceder diligências e extrair Certidões para averiguar a veracidade das 
informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à 
inabilitação a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Comissão 
de Licitação, além de incorrer nas sanções previstas neste Edital.  

 
3.2 ENVELOPE "B"  - PROPOSTA DE PREÇOS  
3.2.1  A proposta que constará do envelope "B"  deverá conter:  

a - Carta Resumo da Proposta de Preços, de acordo com o modelo constante do ANEXO III deste Edital;  
b -  Planilhas de preços, gerada pelo programa de Proposta Eletrônica de Preços “PEP CESAN”, impressa 

e devidamente rubricadas com os custos unitários e totais das OBRAS E SERVIÇOS ofertados, 
discriminados no ANEXO I -  PLANILHAS DE PREÇOS deste Edital, acompanhada do CD-R contendo 
a proposta de preços gerada pelo programa “PEP CESAN” 
 
OBSERVAÇÕES: 

1. O programa “ PEP CESAN”  gera um código de segurança (impresso na proposta em papel) 
para validação da proposta enviado no CD-R. Portanto, deve-se ter atenção na gravação do 
CD-R e impressão da proposta, para garantir a equivalência das mesmas. 

2. O programa “ PEP CESAN” , bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN – 
www.cesan.com.br – através do link “ Licitações” . 

3. Qualquer dúvida ou informações sobre a utilização do programa, além daquelas contidas no 
manual, podem ser obtidas através dos Telefones (27) 2127-6403 e 2127-5414 ou através do 
e-mail propostaeletronica@cesan.com.br. 

 

c - composição analítica dos preços unitários dos serviços de códigos: 
13.010.0508 -  Fornecimento e execução de rede de esgoto, DN 150 mm, EB-644, H = 1,50 em 

pavimento asfáltico conforme prescrição; 
14.010.0422 -  Fornecimento e execução de ligação predial com movimento de terra, caixa, 

interligação, pavimentação asfáltica, meio fio conforme prescrição. 
 
OBSERVAÇÃO: A CESAN poderá solicitar ainda outras composições, além das citadas acima, 
caso a licitante apresente preços unitários dos serviços abaixo dos praticados no mercado. 

3.2.2  O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data de sua apresentação.  

3.2.3  As proponentes serão obrigadas a fornecer cotação para todos os itens indicados pela CESAN e constantes 
das PLANILHAS DE PREÇOS anexas a este Edital, sob pena de desclassificação.  

3.2.4 O não atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrerá na desclassificação da 
proposta. 
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4. PREÇOS 
4.1 O  valor global  do  orçamento  da  CESAN para a execução dos SERVIÇOS previstos nesta licitação é de 

R$ 3.110.418,75 (três milhões, cento e dez mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco 
centavos), referenciados ao mês de AGOSTO/2008. 

4.2 Nos preços unitários e totais de cada serviço proposto estão incluídos: 
• materiais e equipamentos, exceto quando especificado: “Fornecimento CESAN”; 
• mão-de-obra em geral; 
• transportes e deslocamentos em geral; 
• testes dos serviços executados conforme normas da ABNT; 
• equipamentos, veículos e ferramentas necessárias; 
• seguros em geral; 
• insalubridade, para as atividades consideradas insalubres; 
• encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxas diversas, licenciamento e 

liberação de serviços resultantes da execução dos SERVIÇOS; 
• Uniformes e EPI’s de acordo com Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, Prescrições Técnicas 

de Serviços da CESAN e Especificações da CESAN; 
• Vale transporte para cada empregado; 
• Refeição ou Vale Refeição no valor inicial de R$ 6,00 (seis reais), corrigível nos moldes do CONTRATO; 
• Licenças em geral e 
• BDI composto de: 

a) Administração Central 
b) Administração Local: 

• Profissional (is), inclusive de nível superior responsável pela coordenação dos trabalhos; 
• Mobilização, manutenção e desmobilização do canteiro; 
• Treinamento eventuais de rotina (reciclagens), e obrigatório para as atividades de Segurança do 

trabalho e utilização adequada dos EPI’s; 
• Exames periódicos dos empregados, conforme legislação trabalhista. 

c) Lucro; 
d) Impostos. 

4.3 A eventual inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere à CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do CONTRATO 
ou restringir a regularização e o uso dos SERVIÇOS. 

4.4 Nas Reclamações Trabalhistas ou nas Ações Judiciais relacionadas aos SERVIÇOS objetos da presente 
licitação, em que o Juízo de Primeira Instância decida pela procedência dos pedidos constantes na petição 
inicial, com a condenação da CESAN, a CESAN fará de imediato a retenção dentre os créditos existentes ou 
futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuído à condenação. Este valor 
poderá ser revisto pela CESAN, através de solicitação de sua Unidade de Relações de Trabalho, quando o 
andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade. 

4.5 Os preços propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessárias à execução total dos 
SERVIÇOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificações e anexos contidos neste Edital. 

 
5. AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
5.1 O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas e posterior adjudicação, observados os 

dispositivos constantes do art. 45, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações, é o de "MENOR PREÇO 
GLOBAL"  representado pelo “ MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO”  a ser aplicado sobre todos os 
preços unitários constantes da PLANILHA DE PREÇOS – ANEXO I, deste Edital. 

5.1.1 Aplica-se no julgamento das Propostas de Preços as exceções previstas nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, em relação às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no 
Capítulo II, da citada Lei. 

5.2 A análise e julgamento das propostas serão realizadas em duas fases: 
 a -  FASE ELIMINATÓRIA  

Serão eliminadas as propostas que:  
a.1- Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras de forma a permitir a 

perfeita identificação quantitativa e qualitativa dos SERVIÇOS licitados;  
a.2- contiverem qualquer limitação ou condição divergente desta CONCORRÊNCIA;  
a.3- apresentarem preços unitários superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PREÇOS da CESAN 

– ANEXO I deste Edital;  
a.4- apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA;  
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a.5- deixarem de apresentar preços unitários e totais por item das PLANILHAS DE PREÇOS – ANEXO I 
deste Edital;  

a.6- propostas que apresentarem, com as eventuais correções procedidas pela Comissão, conforme 
observação a seguir, um valor total maior do que o valor máximo orçado pela CESAN. Para esse efeito 
o valor global máximo aceito pela CESAN é de R$ 3.110.418,75 (três milhões, cento e dez mil, 
quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), referenciados ao mês de AGOSTO/2008; 

a.7-  proposta que apresentar preço global manifestamente inexeqüível, ou seja, proposta cujo valor global 
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a -  Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado 
pela CESAN, ou  

b - valor orçado pela CESAN. 
a.8 - deixarem de apresentar quaisquer uma das composições de custos dos serviços: 
 

13.010.0508 -  Fornecimento e execução de rede de esgoto, DN 150 mm, EB-644, H = 1,50 em 
pavimento asfáltico conforme prescrição; 

14.010.0422 -  Fornecimento e execução de ligação predial com movimento de terra, caixa, 
interligação, pavimentação asfáltica, meio fio conforme prescrição. 

 
OBSERVAÇÕES:  
1 -   Nos casos em que a Comissão de Licitação constate a existência de erros numéricos nas propostas, 

serão procedidas as correções necessárias para apuração dos preços globais, obedecidas as 
seguintes disposições: 

1.1-  Havendo divergência entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado por 
extenso, prevalecerá este último;  

1.2-  havendo preços unitários diferentes para os SERVIÇOS de igual especificação, mesmo em fases 
distintas dos SERVIÇOS, a Comissão de Licitação fará a correção, prevalecendo o de menor valor 
unitário;  

1.3- havendo divergência nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preços unitários, a 
Comissão de Licitação procederá à correção dos subtotais, mantidos os quantitativos e os preços 
unitários da proposta;  

1.4 -  havendo cotação de preços unitários com mais de duas casas decimais, a Comissão de Licitação 
procederá ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais. 

b - FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 
b.1 - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10% 
(dez por cento) superior à melhor proposta, situação denominada por empate ficto, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá, no prazo 

estabelecido pela Comissão de Licitação, após a convocação, apresentar nova proposta inferior 
àquela considerada vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 desta Seção, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto deste Edital; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra 
anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) A Comissão de Licitação colherá em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas) a 
contar da intimação do resultado do julgamento das propostas, as propostas das microempresas ou 
empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de preferência, caso a 
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame não comprove sua 
regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados. 

b.2 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

b.3 - Será considerada vencedora da CONCORRÊNCIA a proponente que, satisfeitas as exigências desta 
CONCORRÊNCIA, tenha apresentado a proposta de “ MENOR PREÇO GLOBAL”  representado pelo 
“ MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO”  a ser aplicado sobre todos os preços unitários constantes da 
PLANILHA DE PREÇOS – ANEXO I, deste Edital. 

 b.4 - As propostas serão classificadas pelos seus preços globais crescentes, ou seja, a primeira classificada 
será a de “ MENOR PREÇO GLOBAL”  representado pelo “ MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO” . 

b.5 - No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio 
em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.  



 

 

 RSC / CPE 028-2008                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                             18 

 

5.3 A CESAN poderá desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem 
direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de 
fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrativa.  

 
6. PRAZOS DE PAGAMENTOS 
6.1 Os pagamentos serão  efetuados preferencialmente na praça de Vitória-ES,  em um dos seguintes Bancos: 

BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação à  
CESAN, de notas fiscais em 04 (quatro) vias, sem emendas ou rasuras, acompanhadas dos boletins de 
medição dos SERVIÇOS executados devidamente aprovados pela Fiscalização da CESAN. As notas fiscais 
deverão observar os preços da proposta aceita e, após conferidas e visadas, serão encaminhadas para 
processamento e posterior pagamento no dia 30 (trinta) do mês subseqüente ao da execução e aceitação 
dos SERVIÇOS pela CESAN.  
Para esse efeito, serão realizadas medições dos SERVIÇOS executados no período de 30 (trinta) dias 
compreendidos entre os dias 26 (vinte e seis) do mês ao dia 25 (vinte e cinco) do mês seguinte. 

6.2 A CESAN fará ainda a retenção dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem contratual, do valor 
atribuído à condenação, ou do valor indicado por sua Unidade de Relações do Trabalho, na hipótese da 
procedência em Primeira Instância dos pedidos constantes da Reclamação Trabalhista ou Ação Judicial, 
com a condenação da CESAN no pagamento das verbas pleiteadas. Esta retenção recairá sobre crédito 
existente ou futuro da CONTRATADA. 

6.3 À exceção de determinação judicial, os pagamentos e/ou créditos originários desta licitação serão realizados 
em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecido a inaplicabilidade de sua cessão à terceiros, 
conforme faculta o Código Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes. 

 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1 O prazo para execução integral dos SERVIÇOS é de 12 (doze) meses, contados a partir de 15 (quinze) dias 

após a data da emissão da Ordem de Início dos Serviços – O.I.S, que ocorrerá após a assinatura do 
CONTRATO e respectiva publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 

7.2 Por tratar-se de serviços de natureza contínua e permanente tal prazo poderá ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, de acordo com o art. 57 inciso II da lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

7.3 O período de mobilização é de 15 (quinze) dias contados a partir da data de emissão da Ordem de Início 
dos Serviços – O.I.S. 

 
8. REAJUSTAMENTO 
8.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o 

reajustamento, mediante autorização legislativa pertinente. Na oportunidade, serão utilizados para efeito de 
reajustamento, os índices setoriais compatíveis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte fórmula: 
   
R = Vf x  [(S1 – S0) x 0,21 + (M1 – M0) x 0,59 + (E1 – E0) x 0,20] 
                     S0                           M0                         E0 
onde: 
R = Valor do reajustamento procurado; 
Vf = Valor dos serviços medidos a P0; 
S = Índice Coluna 01 – (Índice Nacional de Custo da Construção) – Mão-de-Obra; 
M = Índice Coluna 02 – (Índice Nacional de Custo da Construção) – Materiais; 
E =  Índice Coluna 15 – (Máquinas e Equipamentos, Bens de Produção, Disponibilidade Interna); 
Índice com indicador “ 1” : Relativo ao mês imediatamente anterior ao da concessão do reajustamento; 
Índice com indicador “ 0” : Relativo ao mês imediatamente anterior ao do orçamento da CESAN, que é 

AGOSTO/2008. 
8.2 O reajustamento só será devido após a avaliação dos preços praticados no mercado, na ocasião, e a 

comprovação de que estes sofreram modificações equivalentes à variação contemplada na cláusula 
contratual, nada obstando, entretanto, sua eventual negociação, desde que vantajosa para a CESAN.  

8.3 O gerenciador do CONTRATO pela CESAN analisará, periodicamente, através de pesquisa, o valor 
praticado no mercado, visando mensurar a variação dos preços, propondo à CONTRATADA a revisão 
quando o preço praticado no CONTRATO for maior do que o preço praticado no mercado.  

8.4 As notas fiscais de reajustamentos deverão ser apresentadas distintamente das notas fiscais das obras, 
serviços ou fornecimento a que se refiram. 



 

 

 RSC / CPE 028-2008                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                             19 

 

 
9. FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
9.1 A Fiscalização dos SERVIÇOS objeto desta licitação ficará a cargo da GERÊNCIA DE COLETA E 

TRATAMENTO DE ESGOTO - O-GCT e da DIVISÃO DE SUPORTE DOS SERVIÇOS DE ESGOTO – O-
DSE da CESAN. 

9.2  A Fiscalização durante a execução das OBRAS E SERVIÇOS avaliará a empresa CONTRATADA de acordo 
com os critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/01/05, constante do ANEXO RELAÇÃO DE 
MODELOS, deste Edital. 

 
 
 

Vitória (ES), 19 de setembro de 2008. 
 

 
 

EDITAL elaborado pela DIVISÃO DE SUPRIMENTOS/GERÊNCIA DE LOGÍSTICA,  
com base nas informações fornecidas pela GERÊNCIA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. 
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SEÇÃO 3 
ANEXOS  

 
ANEXO I  - PLANILHAS DE PREÇOS  
   
ANEXO II       - MINUTA DO CONTRATO  
   
ANEXO III        - CARTA RESUMO DA PROPOSTA 
   
ANEXO IV  - PROJETO BÁSICO 
 
ANEXO V  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

   
ANEXO VI - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
ANEXO VII 
 
ANEXO VIII 

 
- 

 
PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS 
 
TABELA DE PREÇOS 

   
ANEXO IX - REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E 
SERVIÇOS 

   
ANEXO X - RELAÇÃO DE MODELOS 
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ANEXO I 
PLANILHA DOS PREÇOS  
ORÇADOS PELA CESAN 
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FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   01     CANTEI RO DE OBRAS                                CLASSE :  010   CANTEI RO DE OBRAS   
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
       
 
  001    01. 010. 0010  FORNECI MENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA ESCRI TORI O  M2               20, 00         352, 71          7. 054, 20 
 
                      EM CHAPAS COMPENSADAS " PADRAO CESAN"    
 
       
 
  002    01. 010. 0020  FORNECI MENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO ABERTO PARA GUA  M2               30, 00         151, 12          4. 533, 60 
 
                      RDA DE TUBOS   
 
       
 
  003    01. 010. 0070  FORN E I NSTALACAO PROVI SORI A DE PADRAO DE ENTRADA DE   UN                1, 00         211, 13            211, 13 
 
                      ENERGI A ELETRI CA EM BAI XA TENSAO -  TRI FASI CO 
 
       
 
  004    01. 010. 0105  CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERI AI S FORN.  PELA   TXKM             98, 00           2, 66            260, 68 
 
                      CESAN TXKM DI ST.  ATE 100KM ( FORA DA GRANDE VI TORI A)       
 
       
 
  005    01. 010. 0130  FORN E EXECUCAO DE PLACAS DE OBRAS PADRAO CESAN E AGE  M2                6, 00          96, 66            579, 96 
 
                      NTE FI NANCEI RO 
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              12. 639, 57 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   02     SERVI COS TECNI COS                                CLASSE :  010   SERVI COS TECNI COS   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    02. 010. 0050  LOCACAO OBRA COM AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO    M2               33, 62           1, 19             40, 00 
 
       
 
  002    02. 010. 0065  LOCACAO DE AREA C/  AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO  M2            1. 390, 00           1, 00          1. 390, 00 
 
       
 
  003    02. 010. 0075  LOCACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA COM AUXI LI O DE EQUI P  M2              700, 00           1, 19            833, 00 
 
                      AMENTO TOPOGRAFI CO.   
 
       
 
  004    02. 010. 0090  CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/ EMI SSARI OS APRESENTADO EM    M            1. 000, 00           0, 32            320, 00 
 
                      AUTOCAD  
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FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   02     SERVI COS TECNI COS                                CLASSE :  010   SERVI COS TECNI COS   
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
  005    02. 010. 0130  CADASTRO DA OBRA CI VI L                                 UN                7, 00         195, 80          1. 370, 60 
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               3. 953, 60 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   02     SERVI COS TECNI COS                                CLASSE :  210     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    02. 210. 0010  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ASPERSOR EM BRONZE      UN                2, 00          26, 00             52, 00 
 
                      DN 1/ 2"   
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  52, 00 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   03     SERVI COS PRELI MI NARES                            CLASSE :  010   SERVI COS PRELI MI NARES     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    03. 010. 0020  TAPUME DE VEDACAO DESCONTI NUO COM TABUAS                M              250, 00           4, 00          1. 000, 00 
 
       
 
  002    03. 010. 0100  LI MPEZA DE TERRENO                                     M2              690, 00           0, 35            241, 50 
 
       
 
  003    03. 010. 0114  CAPI NA COM EMPI LHAMENTO E BOTA FORA MANUAI S OU QUEI MA  M2            3. 500, 00           0, 35          1. 225, 00 
 
                      DE RESI DUOS    
 
       
 
  004    03. 010. 0155  RASPAGEM E LI MPEZA MANUAL DO TERRENO                   M2              700, 00           1, 48          1. 036, 00 
 
       
 
  005    03. 010. 0160  PLACAS DE SI NALI ZACAO                                  UNXD            850, 00           1, 00            850, 00 
 
       
 
  006    03. 010. 0170  CONES DE SI NALI ZACAO                                   UNXD          1. 400, 00           0, 76          1. 064, 00 
 
       
 
       



 

 

 RSC / CPE 028-2008                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                             24 

 

CESAN -  CI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO                                                                           PAG. :      3    
 
ORCAMENTO  DE  OBRAS                             PLANI LHA   DE   PRECOS   DE   SERVI CO                                DOC :  CACCC    
 
PI OR52                                                DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                    EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 53: 47 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ORCAMENTO      :  338/ 2008 -  CRESCI MENTO VEGETATI VO S. E. S DA G. V.                                                                    !  
 
SI STEMA        :  I NVEST.  EM ESGOTO SANI TARI O                     LOCALI DADE :  4100 -  GRANDE VI TORI A                                !  
 
EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 702. 4100      |  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
  007    03. 010. 0273  DEMOLI CAO DE CONCRETO ARMADO COM UTI LI ZACAO DE MARTE-   M3                4, 00         307, 97          1. 231, 88 
 
                      LO ROMPEDOR,  I NCLUSI VE REMOCAO DO MATERI AL   
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               6. 648, 38 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   04     MOVI MENTO DE TERRA                               CLASSE :  010   MOVI MENTO DE TERRA  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    04. 010. 0010  ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCH  M3              162, 00          17, 83          2. 888, 46 
 
                      A COM PROFUNDI DADE ATE 3M  
 
       
 
  002    04. 010. 0020  ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCH  M3               62, 00          20, 51          1. 271, 62 
 
                      A COM PROFUNDI DADE ACI MA DE 3 M  
 
       
 
  003    04. 010. 0040  ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO RO  M3            1. 398, 00           7, 93         11. 086, 14 
 
                      CHA COM PROFUNDI DADE ATE 3 M     
 
       
 
  004    04. 010. 0050  ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO RO  M3              398, 00          11, 93          4. 748, 14 
 
                      CHA COM PROFUNDI DADE ACI MA DE 3 M      
 
       
 
  005    04. 010. 0060  ESCAVACAO MECANI CA DE MATERI AL TURFOSO                 M3               50, 00          11, 98            599, 00 
 
       
 
  006    04. 010. 0087  ESCAVACAO EM ROCHA COM UTI LI ZACAO DE ARGAMASSA EXPAN-   M3               18, 00       1. 022, 19         18. 399, 42 
 
                      SI VA,  I NCLUSI VE REMOCAO E TRANSPORTE   
 
       
 
  007    04. 010. 0090  ESCAVACAO MECANI CA DE ROCHA SEM USO DE EXPLOSI VOS      M3               32, 00         353, 76         11. 320, 32 
 
       
 
  008    04. 010. 0170  REGULARI ZACAO DO FUNDO DAS VALAS SEM FORNECI MENTO DE   M3              150, 00           2, 96            444, 00 
 
                      MATERI AL 
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ORCAMENTO  DE  OBRAS                             PLANI LHA   DE   PRECOS   DE   SERVI CO                                DOC :  CACCC    
 
PI OR52                                                DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                    EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 53: 47 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ORCAMENTO      :  338/ 2008 -  CRESCI MENTO VEGETATI VO S. E. S DA G. V.                                                                    !  
 
SI STEMA        :  I NVEST.  EM ESGOTO SANI TARI O                     LOCALI DADE :  4100 -  GRANDE VI TORI A                                !  
 
EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 724. 4100      |  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   04     MOVI MENTO DE TERRA                               CLASSE :  010   MOVI MENTO DE TERRA  
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
  009    04. 010. 0190  REATERRO COM API LOAMENTO MANUAL                        M3              150, 00          20, 81          3. 121, 50 
 
       
 
  010    04. 010. 0200  REATERRO COM COMPACTACAO MECANI CA                      M3              410, 00           5, 72          2. 345, 20 
 
       
 
  011    04. 010. 0220  REATERRO COM ADENSAMENTO HI DRAULI CO                    M3              300, 00          10, 21          3. 063, 00 
 
       
 
  012    04. 010. 0260  ATERRO COM AREI A COM ADENSAMENTO HI DRAULI CO            M3              990, 00          55, 26         54. 707, 40 
 
       
 
  013    04. 010. 0420  BOTA FORA DE MATERI AI S COM USO DE CAMI NHAO             M3XKM         8. 058, 00           1, 75         14. 101, 50 
 
       
 
  014    04. 010. 0430  BOTA FORA DE MATERI AI S SEM USO DE CAMI NHAO             M3               70, 00           8, 91            623, 70 
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             128. 719, 40 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   05     ESCORAMENTO                                      CLASSE :  010   ESCORAMENTO   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    05. 010. 0020  ESCORAMENTO DESCONTI NUO                                M2              150, 00          17, 68          2. 652, 00 
 
       
 
  002    05. 010. 0030  ESCORAMENTO CONTI NUO                                   M2              300, 00          28, 82          8. 646, 00 
 
       
 
  003    05. 010. 0061  ESCORAMENTO DE VALA C/ PRANCHA METALI C E ESTRONCAMENTO  M2            6. 770, 00          47, 32        320. 356, 40 
 
                      COM PERFI L METALI CO  
 
       
 
  004    05. 010. 0070  ENSECADEI RA COM EMPREGO DE SACOS DE AREI A              M3               30, 00         106, 78          3. 203, 40 
 
       
 
  005    05. 010. 0080  ENSECADEI RA COM PRANCHAS DE MADEI RA                    M2               50, 00          83, 34          4. 167, 00 
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             339. 024, 80 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ORCAMENTO      :  338/ 2008 -  CRESCI MENTO VEGETATI VO S. E. S DA G. V.                                                                    !  
 
SI STEMA        :  I NVEST.  EM ESGOTO SANI TARI O                     LOCALI DADE :  4100 -  GRANDE VI TORI A                                !  
 
EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 718. 4100      |  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   06     ESGOTAMENTO                                      CLASSE :  010   ESGOTAMENTO   
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
       
 
  001    06. 010. 0020  ESGOTAMENTO COM AUXI LI O DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACI    H              430, 00          14, 54          6. 252, 20 
 
                      DADE ACI MA DE 10 M3/ H      
 
       
 
  002    06. 010. 0030  REBAI XAMENTO DE LENCOL FREATI CO COM PONTEI RAS FI LTRAN  UN               12, 00       5. 324, 39         63. 892, 68 
 
                      TES ( CJ x  MES)  
 
       
 
  003    06. 010. 0040  REBAI XAMENTO DE LENCOL FREATI CO COM PONTEI RAS FI LTRAN   M              700, 00          18, 66         13. 062, 00 
 
                      TES      
 
       
 
  004    06. 010. 0060  MOBI LI ZACAO DE CONJUNTO DE REBAI XAMENTO                UN                4, 00         585, 00          2. 340, 00 
 
       
 
  005    06. 010. 0070  DESMOBI LI ZACAO DE CONJUNTO DE REBAI XAMENTO             UN                4, 00         585, 00          2. 340, 00 
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              87. 886, 88 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   08     FUNDACOES E ESTRUTURAS                           CLASSE :  010   FUNDACOES E ESTRUTURAS    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    08. 010. 0036  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE PEDRA DE MAO COM  M3               21, 00          79, 10          1. 661, 10 
 
                       API LOAMENTO MANUAL  
 
       
 
  002    08. 010. 0041  FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE LASTRO DE CONCRE  M3                7, 00         281, 46          1. 970, 22 
 
                      TO MAGRO 
 
       
 
  003    08. 010. 0080  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPE  M2              234, 00          51, 37         12. 020, 58 
 
                      NSADA RESI NADA I NCLUSI VE ESCORAMENTO E DESFORMA    
 
       
 
  004    08. 010. 0090  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA COMPE  M2              156, 00          73, 43         11. 455, 08 
 
                      NSADA RESI NADA I NCLUSI VE ESCORAMENTO E DESFORMA    
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ORCAMENTO      :  338/ 2008 -  CRESCI MENTO VEGETATI VO S. E. S DA G. V.                                                                    !  
 
SI STEMA        :  I NVEST.  EM ESGOTO SANI TARI O                     LOCALI DADE :  4100 -  GRANDE VI TORI A                                !  
 
EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 706. 4100      |  
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FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   08     FUNDACOES E ESTRUTURAS                           CLASSE :  010   FUNDACOES E ESTRUTURAS    
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
  005    08. 010. 0120  FORNECI MENTO,  CORTE,  DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA-    KG            4. 494, 00           6, 90         31. 008, 60 
 
                      DURA CA- 50     
 
       
 
  006    08. 010. 0288  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 350  M3               83, 00         347, 38         28. 832, 54 
 
                       KG/ CM2  
 
       
 
  007    08. 010. 0460  FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE- MOLDADA EM CON-    M              160, 00          78, 50         12. 560, 00 
 
                      CRETO,  DN 180MM,  CAP.  DE 35TON,  I NCLUSI VE EMENDA   
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              99. 508, 12 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   08     FUNDACOES E ESTRUTURAS                           CLASSE :  020   POCOS DE VI SI TA     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    08. 020. 0400  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- M  UN               80, 00         536, 25         42. 900, 00 
 
                      OLDADO DE CONCRETO DN 600 PROF.  ATE 1, 20M    
 
       
 
  002    08. 020. 0410  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- M  UN               40, 00         725, 88         29. 035, 20 
 
                      OLDADO DN 1000 PROF.  DE 1, 21 A 2, 00M   
 
       
 
  003    08. 020. 0420  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- M  UN               20, 00         888, 12         17. 762, 40 
 
                      OLDADO DN 1000 PROF.  2, 01 A 2, 50M      
 
       
 
  004    08. 020. 0440  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- M  UN               10, 00       1. 221, 61         12. 216, 10 
 
                      OLDADO DN 1200 PROF.  3, 01 A 3, 50M      
 
       
 
  005    08. 020. 0450  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- M  UN                2, 00       1. 542, 39          3. 084, 78 
 
                      OLDADO DN 1200 PROF.  3, 51 A 4, 00M      
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             104. 998, 48 
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FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   09     FECHAMENTO                                       CLASSE :  010   FECHAMENTO    
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
  001    09. 010. 0030  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE LAJOTA FURADA  M2              140, 00          29, 36          4. 110, 40 
 
                       E=0, 10M 
 
       
 
  002    09. 010. 0060  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CON-   M2                7, 00          26, 39            184, 73 
 
                      CRETO E=0, 15   
 
       
 
  003    09. 010. 0070  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CON-   M2               70, 00          34, 95          2. 446, 50 
 
                      CRETO E=0, 20   
 
       
 
  004    09. 010. 0240  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE ELEMENTOS CER  M2                7, 00          48, 54            339, 78 
 
                      AMI COS VAZADOS ( COBOGO)     
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               7. 081, 41 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   10     REVESTI MENTO E TRATAMENTO DE SUPERFI CI ES         CLASSE :  010   REVESTI MENTO E TRATAMENTO DE SUPERFI CI ES    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    10. 010. 0150  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM CI MENTADO DESEMPEN  M2               52, 00          37, 32          1. 940, 64 
 
                      ADO E=3CM SOBRE LASTRO E=8CM     
 
       
 
  002    10. 010. 0280  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MASSA UNI CA COM ARGAMASSA   M2               39, 20          18, 30            717, 36 
 
                      DE CI MENTO E AREI A 1: 3 ( REBOCO PAULI STA)      
 
       
 
  003    10. 010. 0310  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO 1: 3, CI MENTO: AREI A  M2              105, 00           3, 34            350, 70 
 
       
 
  004    10. 010. 0330  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO DE ACABAMENTO      M2              140, 00           7, 07            989, 80 
 
       
 
  005    10. 010. 0332  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO COM ARGAMASSA DE   M2              840, 00           5, 30          4. 452, 00 
 
                      CI MENTO E AREI A 1: 2 COM SI KAFI X OU SI MI LAR   
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EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 724. 4100      |  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   10     REVESTI MENTO E TRATAMENTO DE SUPERFI CI ES         CLASSE :  010   REVESTI MENTO E TRATAMENTO DE SUPERFI CI ES    
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
  006    10. 010. 0342  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REVESTI MENTO COM ARGAMASSA  M2              840, 00          25, 90         21. 756, 00 
 
                      CI MENTO E AREI A 1: 3 COM ADI CAO DE SI KA 1     
 
       
 
  007    10. 010. 0350  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A CAL ( 2 DEMAOS)     M2              140, 00           2, 76            386, 40 
 
       
 
  008    10. 010. 0380  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA PVA LATEX EM PARE-   M2               35, 00           9, 82            343, 70 
 
                      DES E TETOS,  COM 3 DEMAOS  
 
       
 
  009    10. 010. 0410  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A OLEO ( 3 DEMAOS)    M2               35, 00          14, 53            508, 55 
 
       
 
  010    10. 010. 0431  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ESMALTE SI NTETI CO   M2               35, 00          19, 65            687, 75 
 
                      EM TUBULACAO ( 2 DEMAOS)     
 
       
 
  011    10. 010. 1110  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE   M2              840, 00          17, 32         14. 548, 80 
 
                      COM I GOL2 OU SI MI LAR ( 3 DEMAOS)   
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              46. 681, 70 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   11     I NSTALACOES PREDI AI S                             CLASSE :  010   I NSTALACOES PREDI AI S      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    11. 010. 0789  FORNECI MENTO E EXECUCAO DAS I NSTALACOES ELETRI CAS CON  GB                2, 00       4. 467, 33          8. 934, 66 
 
                      FORME PROJETO A- 040- 000- 91- 6- XX- 0245 REV 01  
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               8. 934, 66 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   12     I NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANI CAS        CLASSE :  010   I NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANI CAS   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CESAN -  CI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO                                                                           PAG. :      9    
 
ORCAMENTO  DE  OBRAS                             PLANI LHA   DE   PRECOS   DE   SERVI CO                                DOC :  CACCC    
 
PI OR52                                                DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                    EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 53: 47 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ORCAMENTO      :  338/ 2008 -  CRESCI MENTO VEGETATI VO S. E. S DA G. V.                                                                    !  
 
SI STEMA        :  I NVEST.  EM ESGOTO SANI TARI O                     LOCALI DADE :  4100 -  GRANDE VI TORI A                                !  
 
EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 732. 4100      |  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   12     I NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANI CAS        CLASSE :  010   I NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANI CAS   
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
  001    12. 010. 0020  MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENC  UN                4, 00         226, 95            907, 80 
 
                      I A MAI OR QUE 10 E MENOR OU I GUAL A 20CV      
 
       
 
  002    12. 010. 0310  MONTAGEM E I NSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTOR  UN                2, 00         548, 19          1. 096, 38 
 
                      ES MAI OR QUE 10 E MENOR OU I GUAL 20CV  
 
       
 
  003    12. 010. 0551  MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TODO MATERI AL HI DRAULI CO A  GB                2, 00       5. 752, 65         11. 505, 30 
 
                       SER FORNECI DO PELA CESAN  
 
       
 
  004    12. 010. 4700  FORNECI MENTO E MONTAGEM DE MONOVI A EM PERFI L ACO " I "    GB                2, 00       7. 496, 61         14. 993, 22 
 
                      I NCLUSI VE FORNEC.  E ASSENT.  DE TALHA E TROLEY MANUAL     
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              28. 502, 70 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   13     ASSENTAMENTO                                     CLASSE :  010   ASSENTAMENTO  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    13. 010. 0502  FORNEC.  E EXEC.  DE REDE DE ESGOTO DN 150mm EB 644  H=   M            1. 000, 00         133, 56        133. 560, 00 
 
                      1, 5M EM PAV.  BLOCO ARTI CULADO COM ATERRO CONF.  PRESC.     
 
       
 
  002    13. 010. 0503  FORNEC.  E EXEC.  DE REDE DE ESGOTO DN150mm EB644 H=1, 5   M            1. 000, 00          93, 09         93. 090, 00 
 
                      M EM PAV.  BLOCO ARTI C.  ATERRO E REATERRO CONF.  PRESC.     
 
       
 
  003    13. 010. 0504  FORNEC.  E EXEC.  DE REDE DE ESGOTO DN150mm EB644 H=1, 5   M            2. 000, 00          71, 27        142. 540, 00 
 
                      M SEM PAVI MENTACAO COM ATERRO E REATERRO CONF.  PRESC.     
 
       
 
  004    13. 010. 0508  FORNEC.  E EXEC.  DE REDE DE ESGOTO ,  DN 150mm EB 644     M            2. 000, 00         157, 56        315. 120, 00 
 
                      H=1, 5M EM PAVI MENTO ASFALTI CO CONFORME PRESCRI CAO  
 
       
 
  005    13. 010. 0509  FORNEC.  E EXEC.  DE REDE DE ESGOTO DN150mm EB644 H=1, 5   M            2. 000, 00         120, 56        241. 120, 00 
 
                      M EM PAV.  ASFALTI CO COM ATERRO,  REATERRO CONF.  PRESC.     
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CESAN -  CI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO                                                                           PAG. :     10    
 
ORCAMENTO  DE  OBRAS                             PLANI LHA   DE   PRECOS   DE   SERVI CO                                DOC :  CACCC    
 
PI OR52                                                DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                    EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 53: 47 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ORCAMENTO      :  338/ 2008 -  CRESCI MENTO VEGETATI VO S. E. S DA G. V.                                                                    !  
 
SI STEMA        :  I NVEST.  EM ESGOTO SANI TARI O                     LOCALI DADE :  4100 -  GRANDE VI TORI A                                !  
 
EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 718. 4100      |  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   13     ASSENTAMENTO                                     CLASSE :  010   ASSENTAMENTO  
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
  006    13. 010. 0515  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC EB- 644,       M              500, 00          35, 89         17. 945, 00 
 
                      I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 200      
 
       
 
  007    13. 010. 0535  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC EB- 644,       M              500, 00          94, 39         47. 195, 00 
 
                      I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 300      
 
       
 
  008    13. 010. 0559  ADI CI ONAL DE MAO OBRA NA EXECUCAO DE REDE COLETORA, RE   M            1. 000, 00           9, 08          9. 080, 00 
 
                      FERENTE A PERI ODO NOTURNO, CONF.  PRECRI CAO TECNI CA  
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             999. 650, 00 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   14     LI GACOES PREDI AI S                                CLASSE :  010   LI GACOES PREDI AI S   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    14. 010. 0417  FORNEC.  E EXEC.  DE LI GACAO PREDI AL I NCLUSI VE I NTERLI -   UN              200, 00         440, 32         88. 064, 00 
 
                      GACAO MOV.  DE TERRA E EXEC.  DE CAI XA CONF.  PRESCRI CAO    
 
       
 
  002    14. 010. 0418  FORNEC.  E EXEC.  DE LI GACAO PREDI AL COM MOV.  DE TERRA,   UN              160, 00         557, 99         89. 278, 40 
 
                      CAI XA, I NTERLI GACAO, PAV. EM BLOCO, MEI O FI O CONF.  PRESC.     
 
       
 
  003    14. 010. 0422  FORNEC.  E EXEC.  DE LI GACAO PREDI AL COM MOV.  DE TERRA,   UN              400, 00         752, 53        301. 012, 00 
 
                      CAI XA, I NTERLI GACAO, PAV. ASFALTI CA, MEI O FI O CONF. PRESC.     
 
       
 
  004    14. 010. 0433  FORN.  E EXEC.  LI G.  PREDI AL,  I NC.  I NTERLI GACAO, MOV.  DE  UN              200, 00         379, 48         75. 896, 00 
 
                      TERRA E EXEC.  CAI XA, EXCETO FORN TUBO, CONF.  PRESCRI CAO    
 
       
 
  005    14. 010. 0434  FORN.  E EXEC.  LI G.  PREDI AL, I NC.  I NTERLI G. , MOV.  TERRA,   UN              160, 00         497, 15         79. 544, 00 
 
                      CAI XA E PAV.  BLOCO, EXC.  FORN.  TUBO, CONF.  PRESCRI CAO      
 
       
 
  006    14. 010. 0437  FORN.  E EXEC.  LI G.  PREDI AL, I NC.  I NTERLI G. , MOV.  TERRA,   UN              400, 00         691, 69        276. 676, 00 
 
                      CAI XA E PAV.  ASFAL.  , EXC.  FORN.  TUBO,  CONF PRESCRI CAO    
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CESAN -  CI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO                                                                           PAG. :     11    
 
ORCAMENTO  DE  OBRAS                             PLANI LHA   DE   PRECOS   DE   SERVI CO                                DOC :  CACCC    
 
PI OR52                                                DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                    EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 53: 47 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ORCAMENTO      :  338/ 2008 -  CRESCI MENTO VEGETATI VO S. E. S DA G. V.                                                                    !  
 
SI STEMA        :  I NVEST.  EM ESGOTO SANI TARI O                     LOCALI DADE :  4100 -  GRANDE VI TORI A                                !  
 
EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 726. 4100      |  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   14     LI GACOES PREDI AI S                                CLASSE :  010   LI GACOES PREDI AI S   
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
  007    14. 010. 0438  ADI CI ONAL MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE LI GACAO PREDI AL,   UN              300, 00          89, 37         26. 811, 00 
 
                      REF.  A PERI ODO NOTURNO,  CONFORME PRESCRI CAO TECNI CA      
 
       
 
  008    14. 010. 0445  FORNEC.  E EXEC.  DE CAI XA PARA LI GACAO PREDI AL EM ANEL  UN              150, 00          62, 32          9. 348, 00 
 
                      CONCRETO DN 400 H<=1, 50M, I NCL.  ASSENTAMENTO DE TAMPAO    
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             946. 629, 40 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   15     PAVI MENTACAO                                     CLASSE :  010   PAVI MENTACAO  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    15. 010. 0010  RETI RADA DE PAVI MENTO ASFALTI CO                        M2              300, 00          12, 45          3. 735, 00 
 
       
 
  002    15. 010. 0040  RETI RADA DE PAVI MENTO EM PARALELEPI PEDO                M2              100, 00           3, 86            386, 00 
 
       
 
  003    15. 010. 0050  RETI RADA DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS DE CONCRE  M2              300, 00           4, 99          1. 497, 00 
 
                      TO 
 
       
 
  004    15. 010. 0070  RETI RADA DE PAVI MENTO EM PEDRA PORTUGUESA              M2               30, 00           2, 96             88, 80 
 
       
 
  005    15. 010. 0101  RETI RADA DE CALCADA EM CI MENTADO DESEMPENADO           M2               70, 00          13, 13            919, 10 
 
       
 
  006    15. 010. 0120  RETI RADA DE MEI O- FI O DE CONCRETO                        M              140, 00           6, 74            943, 60 
 
       
 
  007    15. 010. 0170  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM PARALELEPI PEDO            M2              100, 00          11, 08          1. 108, 00 
 
       
 
  008    15. 010. 0180  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADO DE CON  M2              300, 00          20, 63          6. 189, 00 
 
                      CRETO    
 
       
 
  009    15. 010. 0200  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM PEDRA PORTUGUESA          M2               30, 00          24, 71            741, 30 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ORCAMENTO      :  338/ 2008 -  CRESCI MENTO VEGETATI VO S. E. S DA G. V.                                                                    !  
 
SI STEMA        :  I NVEST.  EM ESGOTO SANI TARI O                     LOCALI DADE :  4100 -  GRANDE VI TORI A                                !  
 
EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 724. 4100      |  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   15     PAVI MENTACAO                                     CLASSE :  010   PAVI MENTACAO  
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
       
 
  010    15. 010. 0231  RECOMPOSI CAO DE CALCADA EM CI MENTADO DESEMPENADO.       M2               70, 00          20, 86          1. 460, 20 
 
       
 
  011    15. 010. 0250  RECOMPOSI CAO DE MEI O FI O DE CONCRETO                    M              140, 00           7, 07            989, 80 
 
       
 
  012    15. 010. 0270  FORNEC.  EXECUCAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS    M2              364, 00          56, 38         20. 522, 32 
 
                      E I NTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESP.  DE 8CM,  FCK=35MPA 
 
       
 
  013    15. 010. 0280  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE MEI O FI O DE CONCRETO     M               63, 00          22, 95          1. 445, 85 
 
                      SECAO DE ( 15X30) CM   
 
       
 
  014    15. 010. 0601  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRI TA          M3               60, 00          53, 75          3. 225, 00 
 
       
 
  015    15. 010. 0610  PI NTURA DE LI GACAO SOBRE A BASE ( I MPRI MACAO)            M2              300, 00           4, 29          1. 287, 00 
 
                      ( SOLO BRI TA,  BI CA CORRI DA,  BLOCO ARTI CULADO,  ETC)   
 
       
 
  016    15. 010. 0617  FORNECI MENTO, EXECUCAO DE RECOMPOSI CAO ASFALTI CA- CBUQ   M3               15, 00         880, 28         13. 204, 20 
 
                      ( SEM FORNECI MENTO DE BASE E I MPRI MACAO)  -  G. VI TORI A      
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              57. 742, 17 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   16     URBANI ZACAO                                      CLASSE :  010   URBANI ZACAO   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    16. 010. 0010  PI NTURA LETREI RO/ LOGOMARCA CESAN                       M2                8, 00          63, 06            504, 48 
 
       
 
  002    16. 010. 0113  FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA BATATAI S EM PLACAS     M2              284, 16           8, 68          2. 466, 50 
 
       
 
  003    16. 010. 0175  FORN. ,  MONTAGEM E ASSENT.  DE PORTAO EM CHAPA ACO GAL-   UN                2, 00       4. 953, 63          9. 907, 26 
 
                      VANI ZADO NAS DI M.  DE 4, 00X4, 00M I NC. TRATAMENTO E PI N-     
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ORCAMENTO  DE  OBRAS                             PLANI LHA   DE   PRECOS   DE   SERVI CO                                DOC :  CACCC    
 
PI OR52                                                DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                    EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 53: 47 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ORCAMENTO      :  338/ 2008 -  CRESCI MENTO VEGETATI VO S. E. S DA G. V.                                                                    !  
 
SI STEMA        :  I NVEST.  EM ESGOTO SANI TARI O                     LOCALI DADE :  4100 -  GRANDE VI TORI A                                !  
 
EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 724. 4100      |  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   16     URBANI ZACAO                                      CLASSE :  010   URBANI ZACAO   
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
  004    16. 010. 0351  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURO EM ALVENARI A DE BLOCO  M               154, 14         566, 22         87. 277, 15 
 
                      DE CONCRETO ESTRUTURAL E=O, 20M E ALTURA 4, 00M      
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             100. 155, 39 
 
 
 
       
 
GRUPO    :   17     SERVI COS DI VERSOS                                CLASSE :  010   SERVI COS DI VERSOS   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
       
 
  001    17. 010. 0035  LOCALI ZACAO,  CORTE E CAPEAMENTO DE REDES,  I NCLUSI VE E  UN               70, 00          58, 55          4. 098, 50 
 
                      SCAVACAO,  REATERRO E ANCORAGEM DN 150  
 
       
 
  002    17. 010. 0144  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDI -   UN              152, 00         498, 05         75. 703, 60 
 
                      DO DN 600mm CONF.  PROJETO A- 000- 000- 00- 2- XX- 0048/ 0049    
 
       
 
  003    17. 010. 0156  FORNEC.  E ASSENT.  DE TAMPAO FERRO FUNDI DO,  PARA CAI XA  UN              150, 00         109, 26         16. 389, 00 
 
                       DE LI GACAO PREDI AL CONF.  PROJ. A- 000- 000- 00- 2- XX- 0045    
 
       
 
  004    17. 010. 0297  FORNEC. , FABRI C. ,  TRATAMENTO ANTI CORROSI VO E MONTAGEM   KG               72, 00          27, 22          1. 959, 84 
 
                      DE TUBOS E CONEXOES EM ACO 
 
       
 
  005    17. 010. 0445  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE CANTONEI RA,  I NCLUSI VE TRA  KG               70, 00           9, 21            644, 70 
 
                      TAMENTO ANTI - CORROSI VO     
 
       
 
  006    17. 010. 0548  LI MPEZA MANUAL DE POCOS DE VI SI TA DN 1000MM            UN               35, 00          41, 63          1. 457, 05 
 
       
 
  007    17. 010. 0603  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 2                 M3                0, 68          65, 22             44, 34 
 
       
 
  008    17. 010. 0604  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 1                 M3                0, 44          70, 51             31, 02 
 
       
 
  009    17. 010. 0606  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 0                 M3                0, 26          76, 93             20, 00 
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ORCAMENTO  DE  OBRAS                             PLANI LHA   DE   PRECOS   DE   SERVI CO                                DOC :  CACCC    
 
PI OR52                                                DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                    EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 53: 47 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ORCAMENTO      :  338/ 2008 -  CRESCI MENTO VEGETATI VO S. E. S DA G. V.                                                                    !  
 
SI STEMA        :  I NVEST.  EM ESGOTO SANI TARI O                     LOCALI DADE :  4100 -  GRANDE VI TORI A                                !  
 
EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 718. 4100      |  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   17     SERVI COS DI VERSOS                                CLASSE :  010   SERVI COS DI VERSOS   
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
       
 
  010    17. 010. 0609  FORN. ASSENT. DE MI STURA DE MAT. FI LTRANTE C/  TURFA( 30%)   M3                4, 00         184, 22            736, 88 
 
                      CAVACO DE MADEI RA( 30%) , CARVAO VEGETAL( 30%) E AREI A( 10%    
 
       
 
  011    17. 010. 0862  FORNECI MENTO E FI XACAO DE TAMPA PULTRUDADA EM FI BRA    M2                6, 00       1. 361, 93          8. 171, 58 
 
                      DE VI DRO E=10MM      
 
       
 
  012    17. 010. 1597  FORNEC.  E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN 600      M                35, 00          49, 47          1. 731, 45 
 
       
 
  013    17. 010. 1599  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN      M               14, 00         101, 99          1. 427, 86 
 
                      1000     
 
       
 
  014    17. 010. 1840  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CA- 2    M               35, 00          86, 59          3. 030, 65 
 
                      JUNTA ARGAMASSADA DN 300,  I NCL.  ESCAVACAO E REATERRO     
 
       
 
  015    17. 010. 1841  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CA- 2    M               32, 00          61, 63          1. 972, 16 
 
                      JUNTA ARGAMASSADA DN 300   
 
       
 
  016    17. 010. 1860  TAMPONAMENTO DE REDE COLETORA ESGOTO DN 150 A 300MM    UN               35, 00          81, 86          2. 865, 10 
 
                      COM EQUI PAMENTO PNEUMATI CO 
 
       
 
  017    17. 010. 8605  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE EXAUSTOR CENTRI FUGO 1/ 2"   GB                2, 00       1. 690, 00          3. 380, 00 
 
                      HP,  CONFORME PROJETO 
 
       
 
  018    17. 010. 9277  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE HASTE FOFO COM ROSCAS   UN                2, 00       1. 201, 35          2. 402, 70 
 
                      DI AMETRO 1 1/ 8"  L=3, 50 M   
 
       
 
  019    17. 010. 9278  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE HASTE FOFO COM ROSCAS   UN                2, 00         645, 52          1. 291, 04 
 
                      DI AMETRO 1 1/ 8"  L=2, 27 M   
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             127. 357, 47 
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ORCAMENTO  DE  OBRAS                             PLANI LHA   DE   PRECOS   DE   SERVI CO                                DOC :  CACCC    
 
PI OR52                                                DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                    EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 53: 47 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ORCAMENTO      :  338/ 2008 -  CRESCI MENTO VEGETATI VO S. E. S DA G. V.                                                                    !  
 
SI STEMA        :  I NVEST.  EM ESGOTO SANI TARI O                     LOCALI DADE :  4100 -  GRANDE VI TORI A                                !  
 
EMPREENDI MENTO :  277    CRESCI MENTO VEGETATI VO DO SES DA GV                                                                        !  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
     RESPONSAVEL    QUANTI TATI VO                  |      RESPONSAVEL    CUSTO                         |     CODI GO     CONTABI L      |  
 
                                                  |                                                   |                              |  
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         |                              |  
 
                    I - DOC                         |                     I - DOC                         |     16. 000. 277. 000. 4100      |  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
FASE     :   270    I TEM ESPECI AL                                                -     
 
ETAPA    :   100    CONSTRUCAO CI VI L  
 
GRUPO    :   22     ELABOR.  DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARI A      CLASSE :  050   ENSAI OS LABORATORI AI S/ PESQUI SA DE JAZI DAS   
 
 
 
NO. ORDEM   CODI GO     DESCRI CAO                                              UNI D.      QUANTI DADE   PRECO UNI TARI O       PRECO TOTAL 
 
======== ==========   =====================================================  =====   ============== ============== ================= 
 
  001    22. 050. 0150  ENSAI O DE COMPRESSAO SI MPLES -  POR AMOSTRA             UN               14, 00         192, 33          2. 692, 62 
 
       
 
  002    22. 050. 0160  ENSAI O PARA DETERMI NACAO DA CONSI TENCI A DO CONCRETO -   UN                8, 00         195, 00          1. 560, 00 
 
                       SLUMP TEST -  POR CONCRETAGEM    
 
       
 
              T O T A L        C L A S S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               4. 252, 62 
 
 
 
              T O T A L        P L A N I  L H A    DE    S E R V I  C O    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           3. 110. 418, 75 
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ANEXO I 
PLANILHA DE PREÇOS PARA  

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
ESTA PLANILHA CONTÉM O SOMATÓRIO DOS SERVIÇOS DE TODAS AS FASES DO 
SISTEMA. 
ESTE FORMATO É IDÊNTICO AO QUE É APRESENTADO PELO PROGRAMA DE 
“ PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS – PEP”  DA CESAN. 
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CESAN -  CI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO                  CONTROLE DA LI CI TACAO                                       PAG.  :   001 
                                                         PLANI LHA DE PRECOS DE SERVI CO                                               
ASLR79                                                       LI CI TACAO :  CPE 000028/ 2008              EMI SSAO :  19/ 09/ 2008  08: 45: 12 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 DATA/ HORA ABERTURA :  23/ 10/ 2008 -  09: 00           CONDI COES DE PAGAMENTO :  30                                REAJUSTAVEL   :  NAO    
                                                   TI PO DE JULGAMENTO     :  JULGAMENTO GLOBAL                 FRETE         :         
 DATA VAL.  PROPOSTA :  21/ 12/ 2008                   RESPONSAVEL            :  PENHA                             ALI QUOTA I PI   :   0, 00  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 C. G. C DO PROPONENTE                        |       RAZAO SOCI AL DO PROPONENTE                      |           LOTE                   
                                            |                                                       |                                  
                                            |                                                       |           01                     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
I TEM   CODI GO      ESPECI FI CACAO DO SERVI CO                              UNI D.     QUANTI DADE               PRECO UNI TARI O            
- - - -  - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
0001 01. 010. 0010   FORNECI MENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA ESCRI TORI O   M2             20, 00                                      
                   EM CHAPAS COMPENSADAS " PADRAO CESAN"                                                                               
0002 01. 010. 0020   FORNECI MENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO ABERTO PARA GUA   M2             30, 00                                      
                   RDA DE TUBOS                                                                                                      
0003 01. 010. 0070   FORN E I NSTALACAO PROVI SORI A DE PADRAO DE ENTRADA DE    UN             01, 00                                      
                   ENERGI A ELETRI CA EM BAI XA TENSAO -  TRI FASI CO                                                                      
0004 01. 010. 0105   CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERI AI S FORN.  PELA    TK             98, 00                                      
                   CESAN TXKM DI ST.  ATE 100KM ( FORA DA GRANDE VI TORI A)                                                                
0005 01. 010. 0130   FORN E EXECUCAO DE PLACAS DE OBRAS PADRAO CESAN E AGE   M2             06, 00                                      
 
                   NTE FI NANCEI RO                                                                                                    
0006 02. 010. 0050   LOCACAO OBRA COM AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO     M2             33, 62                                      
0007 02. 010. 0065   LOCACAO DE AREA C/  AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO   M2          1. 390, 00                                      
0008 02. 010. 0075   LOCACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA COM AUXI LI O DE EQUI P   M2            700, 00                                      
                   AMENTO TOPOGRAFI CO.                                                                                                
0009 02. 010. 0090   CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/ EMI SSARI OS APRESENTADO EM     M          1. 000, 00                                      
                   AUTOCAD                                                                                                           
0010 02. 010. 0130   CADASTRO DA OBRA CI VI L                                  UN             07, 00                                      
0011 02. 210. 0010   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ASPERSOR EM BRONZE       UN             02, 00                                      
                   DN 1/ 2"                                                                                                            
0012 03. 010. 0020   TAPUME DE VEDACAO DESCONTI NUO COM TABUAS                 M            250, 00                                      
0013 03. 010. 0100   LI MPEZA DE TERRENO                                      M2            690, 00                                      
 
0014 03. 010. 0114   CAPI NA COM EMPI LHAMENTO E BOTA FORA MANUAI S OU QUEI MA   M2          3. 500, 00                                      
                   DE RESI DUOS                                                                                                       
0015 03. 010. 0155   RASPAGEM E LI MPEZA MANUAL DO TERRENO                    M2            700, 00                                      
0016 03. 010. 0160   PLACAS DE SI NALI ZACAO                                   UD            850, 00                                      
0017 03. 010. 0170   CONES DE SI NALI ZACAO                                    UD          1. 400, 00                                      
0018 03. 010. 0273   DEMOLI CAO DE CONCRETO ARMADO COM UTI LI ZACAO DE MARTE-    M3             04, 00                                      
                   LO ROMPEDOR,  I NCLUSI VE REMOCAO DO MATERI AL                                                                        
0019 04. 010. 0010   ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCH   M3            162, 00                                      
                   A COM PROFUNDI DADE ATE 3M                                                                                         
0020 04. 010. 0020   ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCH   M3             62, 00                                      
                   A COM PROFUNDI DADE ACI MA DE 3 M                                                                                   
0021 04. 010. 0040   ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO RO   M3          1. 398, 00                                      
 
                   CHA COM PROFUNDI DADE ATE 3 M                                                                                      
0022 04. 010. 0050   ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO RO   M3            398, 00                                      
                   CHA COM PROFUNDI DADE ACI MA DE 3 M                                                                                 
0023 04. 010. 0060   ESCAVACAO MECANI CA DE MATERI AL TURFOSO                  M3             50, 00                                      
0024 04. 010. 0087   ESCAVACAO EM ROCHA COM UTI LI ZACAO DE ARGAMASSA EXPAN-    M3             18, 00                                      
                   SI VA,  I NCLUSI VE REMOCAO E TRANSPORTE                                                                              
0025 04. 010. 0090   ESCAVACAO MECANI CA DE ROCHA SEM USO DE EXPLOSI VOS       M3             32, 00                                      
0026 04. 010. 0170   REGULARI ZACAO DO FUNDO DAS VALAS SEM FORNECI MENTO DE    M3            150, 00                                      
                   MATERI AL                                                                                                          
0027 04. 010. 0190   REATERRO COM API LOAMENTO MANUAL                         M3            150, 00                                      
0028 04. 010. 0200   REATERRO COM COMPACTACAO MECANI CA                       M3            410, 00                                      
0029 04. 010. 0220   REATERRO COM ADENSAMENTO HI DRAULI CO                     M3            300, 00                                      
0030 04. 010. 0260   ATERRO COM AREI A COM ADENSAMENTO HI DRAULI CO             M3            990, 00                                      
0031 04. 010. 0420   BOTA FORA DE MATERI AI S COM USO DE CAMI NHAO              MK          8. 058, 00                                      
0032 04. 010. 0430   BOTA FORA DE MATERI AI S SEM USO DE CAMI NHAO              M3             70, 00                                      
0033 05. 010. 0020   ESCORAMENTO DESCONTI NUO                                 M2            150, 00                                      
0034 05. 010. 0030   ESCORAMENTO CONTI NUO                                    M2            300, 00                                      
 
0035 05. 010. 0061   ESCORAMENTO DE VALA C/ PRANCHA METALI C E ESTRONCAMENTO   M2          6. 770, 00                                      
                   COM PERFI L METALI CO                                                                                               
0036 05. 010. 0070   ENSECADEI RA COM EMPREGO DE SACOS DE AREI A               M3             30, 00                                      
0037 05. 010. 0080   ENSECADEI RA COM PRANCHAS DE MADEI RA                     M2             50, 00                                      
0038 06. 010. 0020   ESGOTAMENTO COM AUXI LI O DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACI     H            430, 00                                      
                   DADE ACI MA DE 10 M3/ H                                                                                             
0039 06. 010. 0030   REBAI XAMENTO DE LENCOL FREATI CO COM PONTEI RAS FI LTRAN   UN             12, 00                                      
                   TES ( CJ x  MES)                                                                                                     
0040 06. 010. 0040   REBAI XAMENTO DE LENCOL FREATI CO COM PONTEI RAS FI LTRAN    M            700, 00                                      
                   TES                                                                                                               
0041 06. 010. 0060   MOBI LI ZACAO DE CONJUNTO DE REBAI XAMENTO                 UN             04, 00                                      
0042 06. 010. 0070   DESMOBI LI ZACAO DE CONJUNTO DE REBAI XAMENTO              UN             04, 00                                      
 
0043 08. 010. 0036   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE PEDRA DE MAO COM   M3             21, 00                                      
                    API LOAMENTO MANUAL                                                                                               
0044 08. 010. 0041   FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE LASTRO DE CONCRE   M3             07, 00                                      
                   TO MAGRO                                                                                                          
0045 08. 010. 0080   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPE   M2            234, 00                                      
                   NSADA RESI NADA I NCLUSI VE ESCORAMENTO E DESFORMA                                                                   
0046 08. 010. 0090   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA COMPE   M2            156, 00                                      
                   NSADA RESI NADA I NCLUSI VE ESCORAMENTO E DESFORMA                                                                   
0047 08. 010. 0120   FORNECI MENTO,  CORTE,  DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA-     KG          4. 494, 00                                      
                   DURA CA- 50                                                                                                        
0048 08. 010. 0288   FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 350   M3             83, 00                                      
                    KG/ CM2                                                                                                           
 
0049 08. 010. 0460   FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE- MOLDADA EM CON-     M            160, 00                                      
                   CRETO,  DN 180MM,  CAP.  DE 35TON,  I NCLUSI VE EMENDA                                                                  
0050 08. 020. 0400   FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- M   UN             80, 00                                      
                   OLDADO DE CONCRETO DN 600 PROF.  ATE 1, 20M                                                                         
0051 08. 020. 0410   FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- M   UN             40, 00                                      
                   OLDADO DN 1000 PROF.  DE 1, 21 A 2, 00M                                                                              
0052 08. 020. 0420   FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- M   UN             20, 00                                      
                   OLDADO DN 1000 PROF.  2, 01 A 2, 50M                                                                                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CESAN -  CI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO                  CONTROLE DA LI CI TACAO                                       PAG.  :   002 
                                                         PLANI LHA DE PRECOS DE SERVI CO                                               
ASLR79                                                       LI CI TACAO :  CPE 000028/ 2008              EMI SSAO :  19/ 09/ 2008  08: 45: 12 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 DATA/ HORA ABERTURA :  23/ 10/ 2008 -  09: 00           CONDI COES DE PAGAMENTO :  30                                REAJUSTAVEL   :  NAO    
                                                   TI PO DE JULGAMENTO     :  JULGAMENTO GLOBAL                 FRETE         :         
 DATA VAL.  PROPOSTA :  21/ 12/ 2008                   RESPONSAVEL            :  PENHA                             ALI QUOTA I PI   :   0, 00  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 C. G. C DO PROPONENTE                        |       RAZAO SOCI AL DO PROPONENTE                      |           LOTE                   
                                            |                                                       |                                  
                                            |                                                       |           01                     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
I TEM   CODI GO      ESPECI FI CACAO DO SERVI CO                              UNI D.     QUANTI DADE               PRECO UNI TARI O            
- - - -  - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
0053 08. 020. 0440   FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- M   UN             10, 00                                      
                   OLDADO DN 1200 PROF.  3, 01 A 3, 50M                                                                                 
0054 08. 020. 0450   FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- M   UN             02, 00                                      
                   OLDADO DN 1200 PROF.  3, 51 A 4, 00M                                                                                 
0055 09. 010. 0030   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE LAJOTA FURADA   M2            140, 00                                      
                    E=0, 10M                                                                                                          
0056 09. 010. 0060   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CON-    M2             07, 00                                      
                   CRETO E=0, 15                                                                                                      
0057 09. 010. 0070   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CON-    M2             70, 00                                      
 
                   CRETO E=0, 20                                                                                                      
0058 09. 010. 0240   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE ELEMENTOS CER   M2             07, 00                                      
                   AMI COS VAZADOS ( COBOGO)                                                                                            
0059 10. 010. 0150   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM CI MENTADO DESEMPEN   M2             52, 00                                      
                   ADO E=3CM SOBRE LASTRO E=8CM                                                                                      
0060 10. 010. 0280   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MASSA UNI CA COM ARGAMASSA    M2             39, 20                                      
                   DE CI MENTO E AREI A 1: 3 ( REBOCO PAULI STA)                                                                           
0061 10. 010. 0310   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO 1: 3, CI MENTO: AREI A   M2            105, 00                                      
0062 10. 010. 0330   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO DE ACABAMENTO       M2            140, 00                                      
0063 10. 010. 0332   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO COM ARGAMASSA DE    M2            840, 00                                      
                   CI MENTO E AREI A 1: 2 COM SI KAFI X OU SI MI LAR                                                                        
0064 10. 010. 0342   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REVESTI MENTO COM ARGAMASSA   M2            840, 00                                      
 
                   CI MENTO E AREI A 1: 3 COM ADI CAO DE SI KA 1                                                                          
0065 10. 010. 0350   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A CAL ( 2 DEMAOS)      M2            140, 00                                      
0066 10. 010. 0380   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA PVA LATEX EM PARE-    M2             35, 00                                      
                   DES E TETOS,  COM 3 DEMAOS                                                                                         
0067 10. 010. 0410   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A OLEO ( 3 DEMAOS)     M2             35, 00                                      
0068 10. 010. 0431   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ESMALTE SI NTETI CO    M2             35, 00                                      
                   EM TUBULACAO ( 2 DEMAOS)                                                                                            
0069 10. 010. 1110   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE    M2            840, 00                                      
                   COM I GOL2 OU SI MI LAR ( 3 DEMAOS)                                                                                    
0070 11. 010. 0789   FORNECI MENTO E EXECUCAO DAS I NSTALACOES ELETRI CAS CON   GB             02, 00                                      
                   FORME PROJETO A- 040- 000- 91- 6- XX- 0245 REV 01                                                                       
0071 12. 010. 0020   MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENC   UN             04, 00                                      
 
                   I A MAI OR QUE 10 E MENOR OU I GUAL A 20CV                                                                           
0072 12. 010. 0310   MONTAGEM E I NSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTOR   UN             02, 00                                      
                   ES MAI OR QUE 10 E MENOR OU I GUAL 20CV                                                                             
0073 12. 010. 0551   MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TODO MATERI AL HI DRAULI CO A   GB             02, 00                                      
                    SER FORNECI DO PELA CESAN                                                                                         
0074 12. 010. 4700   FORNECI MENTO E MONTAGEM DE MONOVI A EM PERFI L ACO " I "     GB             02, 00                                      
                   I NCLUSI VE FORNEC.  E ASSENT.  DE TALHA E TROLEY MANUAL                                                              
0075 13. 010. 0502   FORNEC.  E EXEC.  DE REDE DE ESGOTO DN 150mm EB 644  H=    M          1. 000, 00                                      
                   1, 5M EM PAV.  BLOCO ARTI CULADO COM ATERRO CONF.  PRESC.                                                              
0076 13. 010. 0503   FORNEC.  E EXEC.  DE REDE DE ESGOTO DN150mm EB644 H=1, 5    M          1. 000, 00                                      
                   M EM PAV.  BLOCO ARTI C.  ATERRO E REATERRO CONF.  PRESC.                                                              
0077 13. 010. 0504   FORNEC.  E EXEC.  DE REDE DE ESGOTO DN150mm EB644 H=1, 5    M          2. 000, 00                                      
                   M SEM PAVI MENTACAO COM ATERRO E REATERRO CONF.  PRESC.                                                              
0078 13. 010. 0508   FORNEC.  E EXEC.  DE REDE DE ESGOTO ,  DN 150mm EB 644      M          2. 000, 00                                      
                   H=1, 5M EM PAVI MENTO ASFALTI CO CONFORME PRESCRI CAO                                                                 
0079 13. 010. 0509   FORNEC.  E EXEC.  DE REDE DE ESGOTO DN150mm EB644 H=1, 5    M          2. 000, 00                                      
                   M EM PAV.  ASFALTI CO COM ATERRO,  REATERRO CONF.  PRESC.                                                              
 
0080 13. 010. 0515   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC EB- 644,        M            500, 00                                      
                   I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 200                                                                                 
0081 13. 010. 0535   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC EB- 644,        M            500, 00                                      
                   I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 300                                                                                 
0082 13. 010. 0559   ADI CI ONAL DE MAO OBRA NA EXECUCAO DE REDE COLETORA, RE    M          1. 000, 00                                      
                   FERENTE A PERI ODO NOTURNO, CONF.  PRECRI CAO TECNI CA                                                                 
0083 14. 010. 0417   FORNEC.  E EXEC.  DE LI GACAO PREDI AL I NCLUSI VE I NTERLI -    UN            200, 00                                      
                   GACAO MOV.  DE TERRA E EXEC.  DE CAI XA CONF.  PRESCRI CAO                                                             
0084 14. 010. 0418   FORNEC.  E EXEC.  DE LI GACAO PREDI AL COM MOV.  DE TERRA,    UN            160, 00                                      
                   CAI XA, I NTERLI GACAO, PAV. EM BLOCO, MEI O FI O CONF.  PRESC.                                                              
0085 14. 010. 0422   FORNEC.  E EXEC.  DE LI GACAO PREDI AL COM MOV.  DE TERRA,    UN            400, 00                                      
                   CAI XA, I NTERLI GACAO, PAV. ASFALTI CA, MEI O FI O CONF. PRESC.                                                              
 
0086 14. 010. 0433   FORN.  E EXEC.  LI G.  PREDI AL,  I NC.  I NTERLI GACAO, MOV.  DE   UN            200, 00                                      
                   TERRA E EXEC.  CAI XA, EXCETO FORN TUBO, CONF.  PRESCRI CAO                                                             
0087 14. 010. 0434   FORN.  E EXEC.  LI G.  PREDI AL, I NC.  I NTERLI G. , MOV.  TERRA,    UN            160, 00                                      
                   CAI XA E PAV.  BLOCO, EXC.  FORN.  TUBO, CONF.  PRESCRI CAO                                                               
0088 14. 010. 0437   FORN.  E EXEC.  LI G.  PREDI AL, I NC.  I NTERLI G. , MOV.  TERRA,    UN            400, 00                                      
                   CAI XA E PAV.  ASFAL.  , EXC.  FORN.  TUBO,  CONF PRESCRI CAO                                                             
0089 14. 010. 0438   ADI CI ONAL MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE LI GACAO PREDI AL,    UN            300, 00                                      
                   REF.  A PERI ODO NOTURNO,  CONFORME PRESCRI CAO TECNI CA                                                               
0090 14. 010. 0445   FORNEC.  E EXEC.  DE CAI XA PARA LI GACAO PREDI AL EM ANEL   UN            150, 00                                      
                   CONCRETO DN 400 H<=1, 50M, I NCL.  ASSENTAMENTO DE TAMPAO                                                             
0091 15. 010. 0010   RETI RADA DE PAVI MENTO ASFALTI CO                         M2            300, 00                                      
0092 15. 010. 0040   RETI RADA DE PAVI MENTO EM PARALELEPI PEDO                 M2            100, 00                                      
 
0093 15. 010. 0050   RETI RADA DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS DE CONCRE   M2            300, 00                                      
                   TO                                                                                                                
0094 15. 010. 0070   RETI RADA DE PAVI MENTO EM PEDRA PORTUGUESA               M2             30, 00                                      
0095 15. 010. 0101   RETI RADA DE CALCADA EM CI MENTADO DESEMPENADO            M2             70, 00                                      
0096 15. 010. 0120   RETI RADA DE MEI O- FI O DE CONCRETO                         M            140, 00                                      
0097 15. 010. 0170   RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM PARALELEPI PEDO             M2            100, 00                                      
0098 15. 010. 0180   RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADO DE CON   M2            300, 00                                      
                   CRETO                                                                                                             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CESAN -  CI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO                  CONTROLE DA LI CI TACAO                                       PAG.  :   003 
                                                         PLANI LHA DE PRECOS DE SERVI CO                                               
ASLR79                                                       LI CI TACAO :  CPE 000028/ 2008              EMI SSAO :  19/ 09/ 2008  08: 45: 12 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 DATA/ HORA ABERTURA :  23/ 10/ 2008 -  09: 00           CONDI COES DE PAGAMENTO :  30                                REAJUSTAVEL   :  NAO    
                                                   TI PO DE JULGAMENTO     :  JULGAMENTO GLOBAL                 FRETE         :         
 DATA VAL.  PROPOSTA :  21/ 12/ 2008                   RESPONSAVEL            :  PENHA                             ALI QUOTA I PI   :   0, 00  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 C. G. C DO PROPONENTE                        |       RAZAO SOCI AL DO PROPONENTE                      |           LOTE                   
                                            |                                                       |                                  
                                            |                                                       |           01                     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
I TEM   CODI GO      ESPECI FI CACAO DO SERVI CO                              UNI D.     QUANTI DADE               PRECO UNI TARI O            
- - - -  - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
0099 15. 010. 0200   RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM PEDRA PORTUGUESA           M2             30, 00                                      
0100 15. 010. 0231   RECOMPOSI CAO DE CALCADA EM CI MENTADO DESEMPENADO.        M2             70, 00                                      
0101 15. 010. 0250   RECOMPOSI CAO DE MEI O FI O DE CONCRETO                     M            140, 00                                      
0102 15. 010. 0270   FORNEC.  EXECUCAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS     M2            364, 00                                      
                   E I NTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESP.  DE 8CM,  FCK=35MPA                                                                
0103 15. 010. 0280   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE MEI O FI O DE CONCRETO      M             63, 00                                      
                   SECAO DE ( 15X30) CM                                                                                                
0104 15. 010. 0601   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRI TA           M3             60, 00                                      
0105 15. 010. 0610   PI NTURA DE LI GACAO SOBRE A BASE ( I MPRI MACAO)             M2            300, 00                                      
 
                   ( SOLO BRI TA,  BI CA CORRI DA,  BLOCO ARTI CULADO,  ETC)                                                                  
0106 15. 010. 0617   FORNECI MENTO, EXECUCAO DE RECOMPOSI CAO ASFALTI CA- CBUQ    M3             15, 00                                      
                   ( SEM FORNECI MENTO DE BASE E I MPRI MACAO)  -  G. VI TORI A                                                               
0107 16. 010. 0010   PI NTURA LETREI RO/ LOGOMARCA CESAN                        M2             08, 00                                      
0108 16. 010. 0113   FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA BATATAI S EM PLACAS      M2            284, 16                                      
0109 16. 010. 0175   FORN. ,  MONTAGEM E ASSENT.  DE PORTAO EM CHAPA ACO GAL-    UN             02, 00                                      
                   VANI ZADO NAS DI M.  DE 4, 00X4, 00M I NC. TRATAMENTO E PI N-                                                              
0110 16. 010. 0351   FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURO EM ALVENARI A DE BLOCO   M             154, 14                                      
                   DE CONCRETO ESTRUTURAL E=O, 20M E ALTURA 4, 00M                                                                     
0111 17. 010. 0035   LOCALI ZACAO,  CORTE E CAPEAMENTO DE REDES,  I NCLUSI VE E   UN             70, 00                                      
                   SCAVACAO,  REATERRO E ANCORAGEM DN 150                                                                             
0112 17. 010. 0144   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDI -    UN            152, 00                                      
 
                   DO DN 600mm CONF.  PROJETO A- 000- 000- 00- 2- XX- 0048/ 0049                                                             
0113 17. 010. 0156   FORNEC.  E ASSENT.  DE TAMPAO FERRO FUNDI DO,  PARA CAI XA   UN            150, 00                                      
                    DE LI GACAO PREDI AL CONF.  PROJ. A- 000- 000- 00- 2- XX- 0045                                                             
0114 17. 010. 0297   FORNEC. , FABRI C. ,  TRATAMENTO ANTI CORROSI VO E MONTAGEM    KG             72, 00                                      
                   DE TUBOS E CONEXOES EM ACO                                                                                        
0115 17. 010. 0445   FORNECI MENTO E COLOCACAO DE CANTONEI RA,  I NCLUSI VE TRA   KG             70, 00                                      
                   TAMENTO ANTI - CORROSI VO                                                                                            
0116 17. 010. 0548   LI MPEZA MANUAL DE POCOS DE VI SI TA DN 1000MM             UN             35, 00                                      
0117 17. 010. 0603   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 2                  M3             00, 68                                      
0118 17. 010. 0604   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 1                  M3             00, 44                                      
0119 17. 010. 0606   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 0                  M3             00, 26                                      
0120 17. 010. 0609   FORN. ASSENT. DE MI STURA DE MAT. FI LTRANTE C/  TURFA( 30%)    M3             04, 00                                      
 
                   CAVACO DE MADEI RA( 30%) , CARVAO VEGETAL( 30%) E AREI A( 10%                                                             
0121 17. 010. 0862   FORNECI MENTO E FI XACAO DE TAMPA PULTRUDADA EM FI BRA     M2             06, 00                                      
                   DE VI DRO E=10MM                                                                                                   
0122 17. 010. 1597   FORNEC.  E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN 600       M              35, 00                                      
0123 17. 010. 1599   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN       M             14, 00                                      
                   1000                                                                                                              
0124 17. 010. 1840   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CA- 2     M             35, 00                                      
                   JUNTA ARGAMASSADA DN 300,  I NCL.  ESCAVACAO E REATERRO                                                              
0125 17. 010. 1841   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CA- 2     M             32, 00                                      
                   JUNTA ARGAMASSADA DN 300                                                                                          
0126 17. 010. 1860   TAMPONAMENTO DE REDE COLETORA ESGOTO DN 150 A 300MM     UN             35, 00                                      
                   COM EQUI PAMENTO PNEUMATI CO                                                                                        
0127 17. 010. 8605   FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE EXAUSTOR CENTRI FUGO 1/ 2"    GB             02, 00                                      
                   HP,  CONFORME PROJETO                                                                                              
0128 17. 010. 9277   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE HASTE FOFO COM ROSCAS    UN             02, 00                                      
                   DI AMETRO 1 1/ 8"  L=3, 50 M                                                                                          
0129 17. 010. 9278   FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE HASTE FOFO COM ROSCAS    UN             02, 00                                      
 
                   DI AMETRO 1 1/ 8"  L=2, 27 M                                                                                          
0130 22. 050. 0150   ENSAI O DE COMPRESSAO SI MPLES -  POR AMOSTRA              UN             14, 00                                      
0131 22. 050. 0160   ENSAI O PARA DETERMI NACAO DA CONSI TENCI A DO CONCRETO -    UN             08, 00                                      
                    SLUMP TEST -  POR CONCRETAGEM                                                                                     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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ANEXO II  
MINUTA DE CONTRATO   

 
 
CONTRATO Nº ...../...... 
REF.: EDITAL Nº 028/2008 - CONCORRÊNCIA - CESAN  

 
 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM 
A COMPANHIA ESPÍRITO 
SANTENSE DE SANEAMENTO - 
CESAN E A EMPRESA 
_____________________________ 

 
 
Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, 

sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador Bley, 186, 3º andar, Centro 

– Edfº BEMGE, Vitória - ES, inscrita no C.N.P.J sob nº 28.151.363/0001-47, doravante 

designada CESAN, neste ato representada  por seus Diretores Presidente e de Operação 

Metropolitana, respectivamente, os Srs. RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT e CARLOS 

EDUARDO FERNANDES SALEME, e a empresa.........................., com sede ........................ 

inscrita no CNPJ  sob o nº ..............., a seguir denominada CONTRATADA, neste ato 

representada por ...................................... (qualificação, identidade, CPF e residência), firmam 

o presente CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES, LIGAÇÕES 

PREDIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO CRESCIMENTO VEGETATIVO DE ESGOTOS 

SANITÁRIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COMPREENDENDO 

OS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VILA VELHA E VIANA, SITUADOS NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, cujo processo está protocolado na CESAN sob o nº 970.2008.00016, 

aprovado pela Diretoria da CESAN em sua reunião nº _____, de ___/___/___, e homologado 

pelo Conselho de Administração da CESAN, através de Deliberação nº ______/200__, de 

___/___/___, sujeitando-se as contratantes às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, observando-se, no que couber, as Leis nºs 8.880, de 27/05/94, 9.069, de  29/06/95, 

9.648, de 27/05/98, 10.192 de 14/02/2001, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto 

nº 2060-R, de 20/05/2008 e as seguintes cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  
 
1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de preços unitários, a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REDES, LIGAÇÕES PREDIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 
ESGOTOS SANITÁRIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COMPREENDENDO OS 
MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VILA VELHA E VIANA, SITUADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
1.2 Os SERVIÇOS previstos neste CONTRATO serão executados de acordo com o que consta no CADERNO 

DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DA CESAN do ANEXO RELAÇÃO DE MODELOS, do 
ANEXO I - PLANILHAS DE PREÇOS, do ANEXO IV - PROJETO BÁSICO, do ANEXO V - CRONOGRAMA 
FINANCEIRO, do ANEXO VI - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS e do ANEXO VII -  PRESCRIÇÕES 
TÉCNICAS DE SERVIÇOS, do Edital que a este integra. 

 
1.3 Na execução dos SERVIÇOS, a CONTRATADA estará obrigada a observar todas as condições 

estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigações constantes da CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA. 

 
1.4 Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, os SERVIÇOS ora contratados 

serão efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, após rubricados 
pelas partes contratantes, passam a integrá-lo como se nele transcritos: 
a - EDITAL Nº 028/2008 - CONCORRÊNCIA - CESAN e seus anexos;  

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ..........., datada de ....../...../.... e seus anexos.  
 
1.5 As demais condições que envolvem o OBJETO deste CONTRATO são aquelas constantes do ITEM 1 das 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital, que a este integra. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS  
 
2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste CONTRATO provêm da receita 

própria da CESAN, conforme código do empreendimento nº 2106400094-5 001-1 e códigos contábeisl nºs: 
16.211.XXX.726.4500 – Estações de Bombas (Cariacica). 
16.211.XXX.726.4800 – Estações de Bombas (Viana). 
16.211.XXX.726.5000 – Estações de Bombas (Vila Velha). 
16.211.XXX.732.4500 – Tubulações (Cariacica). 
16.211.XXX.732.4800 – Tubulações (Viana). 
16.211.XXX.732.5000 – Tubulações (Vila Velha). 
16.211.XXX.732.4500 – Ligações Prediais (Cariacica). 
16.211.XXX.736.4800 – Ligações Prediais (Viana). 
16.211.XXX.736.5000 – Ligações Prediais (Vila Velha). 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS  
 
3.1 O valor global para execução dos SERVIÇOS é de ................................... (..................................), 

referenciado ao mês AGOSTO/2008. 
3.2 Nos preços unitários e totais de cada serviço proposto estão incluídos: 

• materiais e equipamentos, exceto quando especificado: “Fornecimento CESAN”; 
• mão-de-obra em geral; 
• transportes e deslocamentos em geral; 
• testes dos serviços executados conforme normas da ABNT; 
• equipamentos, veículos e ferramentas necessárias; 
• seguros em geral; 
• insalubridade, para as atividades consideradas insalubres; 
• encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza, taxas diversas, licenciamento e 

liberação de serviços resultantes da execução dos SERVIÇOS; 
• Uniformes e EPI’s de acordo com Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, Prescrições Técnicas 

de Serviços da CESAN e Especificações da CESAN; 
• Vale transporte para cada empregado; 
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• Refeição ou Vale Refeição no valor inicial de R$ 6,00 (seis reais), corrigível nos moldes do CONTRATO; 
• Licenças em geral e 
• BDI composto de: 

a) Administração Central 
b) Administração Local: 

• Profissional (is), inclusive de nível superior responsável pela coordenação dos trabalhos; 
• Mobilização, manutenção e desmobilização do canteiro; 
• Treinamento eventuais de rotina (reciclagens), e obrigatório para as atividades de Segurança do 

trabalho e utilização adequada dos EPI’s; 
• Exames periódicos dos empregados, conforme legislação trabalhista. 

c) Lucro; 
d) Impostos. 

 
3.4 As demais condições que envolvem os PREÇOS deste CONTRATO são aquelas constantes do ITEM 4 das 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital, que a este integra. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 O prazo para execução integral dos SERVIÇOS é de 12 (doze) meses, contados a partir de 15 (quinze) dias 

após a data da emissão da Ordem de Início dos Serviços – O.I.S, que ocorrerá após a assinatura do 
CONTRATO e respectiva publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 

 
4.2 Por tratar-se de serviços de natureza contínua e permanente tal prazo poderá ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, de acordo com o art. 57 inciso II da lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

 
4.3 O período de mobilização é de 15 (quinze) dias contados a partir da data de emissão da Ordem de Início 

dos Serviços – O.I.S. 
 
4.4 As demais condições que envolvem os PRAZOS E CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS deste 

CONTRATO são aquelas constantes do ITEM 8 das CONDIÇÕES GERAIS e ITEM 7 das CONDIÇÕES 
ESPECÍFICAS do Edital,  que a este integra.  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTOS  

 
5.1 As condições para os PAGAMENTOS são as constantes no ITEM 6 das CONDIÇÕES GERAIS e ITEM 6 das 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital, que a este integra.   
 
 

CLÁUSULA SEXTA - CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
6.1 Até 5 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Início dos Serviços – O.I.S a CONTRATADA apresentará 

na Gerência Financeira e Contábil da CESAN, situada na Av. Governador Bley, 186 - Vitória - E.S., como garantia da 
fiel execução deste CONTRATO, ............................. correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global 
contratado............................................., .........................., observadas as disposições constantes do 
MODELO que integra a  RELAÇÃO DE MODELOS, devendo a Divisão de Contratos e Convênios 
acompanhar esse recebimento. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTAMENTO  
7.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o 

reajustamento, mediante autorização legislativa pertinente. Na oportunidade, serão utilizados para efeito de 
reajustamento, os índices setoriais compatíveis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte fórmula: 
 
   
R = Vf x  [(S1 – S0) x 0,21  + (M1 – M0) x 0,59 + (E1 – E0) x 0,20] 
                     S0                           M0                          E0 
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onde: 
R = Valor do reajustamento procurado; 
Vf = Valor dos serviços medidos a P0; 
S = Índice Coluna 01 – (Índice Nacional de Custo da Construção) – Mão-de-Obra; 
M = Índice Coluna 02 – (Índice Nacional de Custo da Construção) – Materiais; 
E =  Índice Coluna 15 – (Máquinas e Equipamentos, Bens de Produção, Disponibilidade Interna); 
Índice com indicador “ 1” : Relativo ao mês imediatamente anterior ao da concessão do reajustamento; 
Índice com indicador “ 0” : Relativo ao mês imediatamente anterior ao do orçamento da CESAN, que é 

AGOSTO/2008 
 
7.2 O reajustamento só será devido após a avaliação dos preços praticados no mercado, na ocasião, e a 

comprovação de que estes sofreram modificações equivalentes à variação contemplada na cláusula 
contratual, nada obstando, entretanto, sua eventual negociação, desde que vantajosa para a CESAN.  

 
7.3 O gerenciador do CONTRATO pela CESAN analisará, periodicamente, através de pesquisa, o valor 

praticado no mercado, visando mensurar a variação dos preços, propondo à CONTRATADA a revisão 
quando o preço praticado no CONTRATO for maior do que o preço praticado no mercado.  

 
7.4 As notas fiscais de reajustamentos deverão ser apresentadas distintamente das notas fiscais das obras, 

serviços ou fornecimento a que se refiram. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
8.1 As condições para a SANÇÕES ADMINISTRATIVAS são as constantes no ITEM 9 das CONDIÇÕES 

GERAIS do Edital,  que a este integra. 
 
 

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 A Fiscalização dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO ficará a cargo da GERÊNCIA DE COLETA E 

TRATAMENTO DE ESGOTO - O-GCT e da DIVISÃO DE SUPORTE DOS SERVIÇOS DE ESGOTO – O-
DSE da CESAN. 

 
9.3 As demais condições para a  FISCALIZAÇÃO são as constantes no ITEM 13 das CONDIÇÕES GERAIS do 

Edital,  que a este integra. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA  - OBRIGAÇÕES DA CESAN  
 
10.1 A CESAN se obriga a:  

1 - Prestar à CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitadas;  
 
2 - efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma estipulada na CLÁUSULA QUINTA deste 

CONTRATO;  
 
3 - fiscalizar a execução das OBRAS E SERVIÇOS. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
11.1 É obrigação da CONTRATADA executar os serviços para a CESAN, obedecendo às especificações, aos 

itens, subitens, os elementos, às condições gerais e específicas do Edital de Concorrência, seus anexos, 
bem como aos detalhes e instruções fornecidos pela CESAN, ficando acordado que os mencionados 
documentos passam a integrar o presente CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele 
não transcritos. 
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11.2 Será a única responsável pela execução dos SERVIÇOS de que trata a CLÁUSULA PRIMEIRA deste 

CONTRATO e  responderá pela quantidade,  qualidade e cumprimento de prazos, obedecendo às 
condições constantes  do Edital e seus anexos que a este integra. 

 
11.3 Responsabilizar-se pela obtenção de cadastros técnicos junto às concessionárias locais, às suas 

expensas, antes de qualquer intervenção em redes coletoras, linhas de recalque e ligações domiciliares de 
esgoto, bem como pelos danos causados diretamente à CESAN ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou 
dolo na execução deste CONTRATO. 

 
11.3.1 Caso venha ocorrer danos a terceiros e o pagamento seja efetuado por conveniência por parte da CESAN, 

tal indenização será debitada à CONTRATADA. Portanto, a mesma deverá se resguardar com seguro 
contra riscos diversos.  

 
11.3.2 É considerado dolo a não observância das interferências visíveis ou registradas em cadastros técnicos, 

cuja cópia deverá ser providenciada pela CONTRATADA, às suas expensas. 
 
11.4 Promover o registro do presente CONTRATO e de suas eventuais alterações, sem ônus para a CESAN, no 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos desta Comarca, bem como o registro da obra no Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, antes da emissão Ordem de Inicio dos Serviços – OIS. 

 
11.5 Manter à frente dos SERVIÇOS, durante a vigência do CONTRATO, em regime de tempo integral, equipe 

técnica qualificada, inclusive 01 (um) profissional de Nível Superior de Engenharia, de posse de BIP – Tele 
Mensagem e telefone celular, inclusive aos sábados, domingos e feriados, credenciado, com  poderes para 
representar à CONTRATADA amplamente junto à CESAN, inclusive para receber e expedir 
correspondência relativa a execução do CONTRATO. 

 
11.5.1 Na falta ou impedimento ocasional desse Engenheiro, deverá haver um preposto para substituí-lo, 

incubimdo à CONTRATADA submeter o Curriculum de ambos para aprovação prévia da CESAN. 
 
11.6 Responder  de  maneira  absoluta e  inescusável  pela perfeição técnica dos SERVIÇOS, refazendo  às 

suas expensas os SERVIÇOS não aceitos pela  Fiscalização. 
 
11.7 Manter o Diário de Obras atualizados, com informações confiáveis e  escrita legível, relativo  aos  

SERVIÇOS  realizados, seguindo as orientações da Fiscalização. 
 
11.7.1 É imprescindível que no Diário de Obras conste o horário de entrada e saída dos empregados, bem como 

intervalo mínimo de 01(uma) hora relativo às principais refeições, conforme preconizam as Leis 
Trabalhistas.  

 
11.8 Deverá emitir o Boletim de Medição em 03 (três) vias, separadas por município, no máximo até o 25° 

(vigésimo quinto) dia do mês corrente ao da medição, fornecendo, quando da apresentação das Notas 
Fiscais das medições de serviços: 
a) Folha de pagamento do pessoal alocado nos serviços objeto do Contrato, relativo ao mês anterior; 
b) Recolhimentos do ISS, INSS, FGTS, PIS e COFINS; 
c) Comprovantes dos pagamentos dos Encargos Sociais, dos vales Transportes e dos Vales Refeição; 
d) Comprovantes dos pagamentos dos Seguros contra riscos de acidentes de trabalho e invalidez; 
e) Cadastro de redes coletoras executadas em AUTOCAD, conforme norma interna da CESAN. 
Para que qualquer medição seja liberada, deverão ser cumpridas toadas as exigências citadas acima. 

 
11.9 Fornecer todas as informações necessárias relativas às atividades de planejamento, programação e 

controle, observando os padrões impressos a serem definidos pela CESAN para tais procedimentos. 
 
11.10 Suprir-se de equipamentos para seu planejamento, inclusive os de informática, fornecendo todas as 

informações necessárias à execução da programação e controle, observando padrões definidos, bem 
como a elaboração de Cálculo de Medição de Campo, Boletim de Medição e Relatório de Controle. 

 
11.11 Cumprir as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, Leis, Regulamentos e Posturas 

Municipais, bem como observar as Normas de Saúde, de Segurança do Trabalho, Higiene e Medicina do 
Trabalho, Segurança Pública e de Meio Ambiente. 
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11.12 Promover ainda às suas expensas: 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART - do presente CONTRATO no  CREA-ES, cujo 

comprovante deverá ser  apresentado no período previsto para mobilização e quando da ocasião de 
possíveis aditamentos. 

b) Treinamento básico sobre segurança do trabalho ao pessoal envolvido na execução dos serviços; 
c) Exames periódicos dos empregados, inerentes às funções exercidas; 
d) Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e programar, pré-estabelecido; 
e) Obter todas as Licenças relacionadas com o Objeto do CONTRATO . 

 
11.13 Como única empregadora de seu pessoal, deverá comprometer-se a: 

a) Providenciar Apólice de Seguro para todos empregados contra riscos de acidentes de trabalho e 
invalidez, observando rigorosamente todas as Prescrições relativas às Leis Trabalhistas e 
Previdenciárias, ou   correlatas em vigor no País. 

b) Dar condições de segurança aos empregados, fornecendo todos os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI's) necessários aos trabalhos a serem executados, conforme normas legais 
regulamentares e administrativas aplicáveis à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e, ainda, de 
acordo com as exigências da área de Segurança do Trabalho da CESAN, respondendo como único 
responsável pelas multas e sanções administrativas oriundas da não observância deste item. 

c) Promover treinamento básico sobre Segurança do Trabalho, ao pessoal envolvido na execução dos 
serviços. 

d) Assumir total responsabilidade por eventuais acidentes ocorridos em conseqüência de deficiência ou 
falta de: 
• Sinalização em vias públicas; 
• Escoramento de valas; 
• Equipamentos de proteção individuais (EPI's) e outros. 

e) Manter seu pessoal devidamente uniformizado durante a execução dos serviços. Os uniformes deverão 
ser compostos de bermudas ou calça e camisas, confeccionados em cor diferente da cor azul, padrão 
CESAN, com o nome da CONTRATADA (em destaque) nas costas da camisa, em letras na cor branca. 
Os uniformes que não se apresentarem em boas condições, desgastados ou rasgados, deverão ser 
substituídos imediatamente. 

 
11.14 Submeter à apreciação da CESAN, antes da emissão da Ordem de Inicio de Serviços: 

a) Composição de Custos de todos os itens constantes da planilha de orçamento; 
b) Comprovante de aquisição e/ou locação dos EPI's, indicando a procedência e Certificado de Aprovação 

que atenda às exigências da Legislação Especifica do Ministério do Trabalho e às especificações da 
área de segurança da CESAN (A-DAP); 

c) "Curriculum Vitae" do Técnico de Nível Superior (Responsável pela coordenação dos trabalhos); 
d) Programa pré-estabelecido de capacitação de seus empregados, com relação aos EPI's, para 

aprovação do mesmo pela área de Segurança do Trabalho da CESAN.  
 
11.15 Executar todos os serviços contidos na planilha de orçamento que a este integra e acréscimos, conforme 

previsto na Cláusula Décima Quinta (Supressões e/ou acréscimos), constantes na Tabela de Preços e 
serviços da CESAN, aplicando-se sobre estes a insalubridade se necessário, e o coeficiente multiplicador 
"K", a insalubridade, se necessária. 

 
11.16 O prazo máximo para início dos serviços emitidos não poderá ser superior a 5 (cinco) dias corridos da sua 

emissão.  
Para os Municípios em que são exigidas licenças de obra/trânsito, deverá ser cumprido o prazo de 48 
(quarenta e oito) horas para a apresentação do protocolo da licença e o prazo máximo de início para 
execução dos serviços será de 05 (cinco) dias corridos, contados após a liberação da licença pela 
municipalidade. 

 
11.17 Para recomposição de pavimento em geral deverá ser observado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas após a conclusão dos serviços de fechamento das valas.  
As recomposições citadas acima, quando em vias principais ou com tráfego intenso, deverão ser 
executadas imediatamente, em dias úteis. Em finais de semana e feriados deve ser executada camada de 
pavimentação primária, que deverá ser complementada no primeiro dia útil seqüente, e finalizada dentro 
das próximas 48 (quarenta e oito) horas. 
Após a obtenção da licença o prazo para execução e finalização da recuperação da pavimentação é de 10 
(dez) dias corridos. 

 
11.18 Definir junto à Fiscalização da CESAN os locais de bota-fora. 
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11.19 Evitar conflitos de qualquer natureza com os clientes da CESAN. Qualquer irregularidade cometida nesse 

sentido será alvo de penalização. 
 
11.20 É vedado à CONTRATADA prestar qualquer esclarecimento ou entrevistas à Imprensa, sobre serviços ou 

situações de responsabilidade da CESAN. 
 
11.21 Responsabilizar-se na qualidade de fiel depositária pelos materiais, equipamentos de operação e 

acessórios da CESAN, devendo ao final dos serviços devolvê-los em condições normais de conservação, 
resguardados os desgastes naturais decorrentes do tempo de uso, e ainda pela guarda dos documentos 
que lhe tenham sido entregues pela CESAN. 
OBS.: Não estão incluídos nessa categoria, para efeito do fornecimento, os equipamentos, componentes 
dos sistemas tais como: bombas das elevatórias, aeradores e painéis elétricos. 

 
11.22 Manter em condições de funcionamento as ferramentas e equipamentos necessários à execução dos 

serviços, substituindo aqueles que por decisão da Fiscalização não se encontrarem em bom estado de 
conservação e uso. Em caso de quebra ou defeito de qualquer ferramenta ou equipamento necessário à 
execução dos serviços, o mesmo devera ser substituído imediatamente. 

 
11.23 Dispor de pessoal e equipamentos necessários à execução dos serviços. 
 
11.24 Utilizar, quando da retirada de pavimento asfáltico, equipamentos adequados, tipo compressor ou maquina 

de corte de asfalto (nunca utilizar a retro-escavadeira). A escavação da vala somente deverá ser iniciada 
após a remoção das placas de asfalto (via bota-fora). 

 
11.25 Executar a retirada de pavimentação de paralelepípedo, blokret, pavi’s, etc por processo manual, e sempre 

que possível estocar ao longo da vala a uma distancia que não prejudique o trafego de veículos e/ou  
pedestres, caso contrário deverá ser transportado e estocado em local apropriado, devidamente aprovado 
pela fiscalização e posteriormente reassentado. 

 
11.26 Providenciar a limpeza, varredura e remoção de materiais, nos locais onde foram executados os serviços. 
 
11.27 Aumentar, reduzir ou substituir o seu efetivo, quando constatada a sua inadequação ou necessidade, não 

importando tais procedimentos em ônus para a CESAN. 
 
11.28 A CESAN, através da Divisão de Suporte e Serviços de Esgoto (O-DSE) poderá, a qualquer momento, 

solicitar o afastamento de funcionário que não esteja atendendo às suas expectativas, cabendo à 
CONTRATADA substituição por outro funcionário no máximo em até 05 (cinco) dias úteis. 

 
11.29 Providenciar para todos os empregados alocados aos serviços, crachás de identificação, plastificado, onde 

conste de forma legível, o nome, nº. da carteira de identidade e fotografia do empregado e o nome da 
CONTRATADA, com a seguinte informação: "A SERVIÇO DA CESAN". 

 
11.30 Os líderes das equipes de serviços da CONTRATADA deverão estar de posse de formulários padrão para 

as anotações diárias exigidas pela CESAN, para o devido controle das informações necessárias, 
principalmente aquelas destinadas a apurações dos indicadores de desempenho. 

 
11.31 Transportar os materiais fornecidos para os locais de assentamento, conforme Caderno de Prescrições 

Técnicas de Serviços da CESAN. 
 
11.32 Executar todos os serviços contidos na Planilha de Preços – ANEXO I do Edital que a este integra, e testá-

los conforme Normas da ABNT. 
 
11.33 Submeter à apreciação da Fiscalização as sobras de materiais para que seja definida a sua reutilização 

e/ou controle de perdas. 
 
11.34 Na montagem das tubulações e após os trabalhos diários, a CONTRATADA deverá colocar tampões 

resistentes nas extremidades das tubulações, de forma a se evitar entrada de materiais e/ou animais. 
 
11.35 Executar as ligações de esgoto apenas nas redes coletoras. Somente nos casos especiais e com 

autorização da fiscalização da CESAN, através do Diário de Obras, poderão ser feitas de outra forma. 



 

 

 RSC / CPE 028-2008                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                             48 

 

 
11.36 Arcar com multas e sanções administrativas oriundas da não observância de todos os itens das 

Obrigações da Contratada. 
 
11.37 Suprir-se de equipamentos, inclusive os de INFORMÁTICA, fornecendo todas as informações necessárias 

à execução da programação e controle dos serviços, observando padrões definidos, bem como a 
elaboração de Cálculos de Medição de Campo, Boletim de Medição e Relatório de Controle. 

 
11.38 Fornecer refeição ou vale refeição e vale transporte para seus empregados. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1. As instalações do Canteiro de Obras da CONTRATADA deverão situar-se na região Metropolitana da 

Grande Vitória e deverão ser dotadas de telefone, ficando vedada a utilização das instalações da CESAN 
para tal finalidade. 

 
2. “CADERNO DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DA CESAN”, que faz parte do Edital, deverá ser adquirido 

pelos Licitantes, junto a Área de Licitação. 
 
3. Existindo divergência ou incompatibilidade entre os Códigos do "Caderno de Prescrições Técnicas de 

Serviços" e Planilhas de Serviços do Edital, deverão ser desconsideradas as do primeiro documento. 
 
 
4. Fica vedada a impressão de forma fixa da frase “A SERVIÇO DA CESAN” em veículos, equipamentos e 

uniformes utilizados na execução das obras e serviços, objeto do Contrato, devendo a mesma estar 
expressa apenas nas placas removíveis (veículos e equipamentos). 

 
5. Os serviços de assentamento de redes, emissários, interceptores e ligações prediais só serão 

considerados concluídos após a recomposição da pavimentação. 
 
6. Nenhuma alteração na execução dos serviços poderá ser feita sem a prévia aprovação por escrito da 

CESAN. 
 
7. O pessoal, alocado pela CONTRATADA para a execução dos serviços deverá ser adequado e capacitado 

em todos os níveis de trabalho. 
 
8. Todo material/equipamento fornecido pela CONTRATADA deverá conter a marca do seu Fabricante e ser 

fabricado de acordo com Normas, Especificações e Métodos de Ensaios da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) e estar cadastrado no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devendo a 
CONTRATADA fornecer os Certificados de Testes e Ensaios, por tipo de material/fabricante, emitidos por 
Centro Tecnológico credenciado, sem ônus para a CESAN. 

 
9. A aceitação dos materiais fornecidos pela CONTRATADA estará condicionada à inspeção pela Unidade 

Gerenciadora do CONTRATO. Mesmo assim, a CONTRATADA não fica isenta da responsabilidade pela 
sua qualidade principalmente se ocorrerem problemas após a aplicação. 

 
10. Todo material/equipamento destinado às obras deverá ser estocado de forma adequada, visando manter 

inalteradas suas características. 
 
11. A fiscalização terá livre acesso às áreas da CONTRATADA, para inspecionar as instalações de 

armazenamento e estocagem de materiais/equipamento 
 
12. Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser transportados para os locais de 

assentamento conforme Caderno de Prescrição Técnicas de Serviços da CESAN. 
 
13. É vedado à CONTRATADA realizar manobras operacionais sem o conhecimento e autorização prévia da 

CESAN. 
 
14. Ficarão a critério da Fiscalização as exigências de Prescrições Técnicas e Composições de Custos 

Adicionais, além das citadas no item 11.14 das "OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA", durante a vigência do 
CONTRATO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO  
 
12.1 Em caso de divergência existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica 

estabelecido que este instrumento prevalecerá como regulador dos SERVIÇOS ora contratados, substituindo 
toda e qualquer documentação anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRIBUTOS  
 
13.1 Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuição 

de melhoria) após a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos preços ora 
contratados, facultará as partes a sua revisão para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo, 
observada a legislação vigente.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO  
 
14.1 O CONTRATO poderá ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS  
 
15.1 As condições para as SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS são as constantes no ITEM 11 das CONDIÇÕES 

GERAIS do Edital,  que a este integra. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO  
 
16.1  Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, com renúncia 

expressa a qualquer outro para solução de quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO.  
 
 E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si e seus sucessores, em vias iguais e 

rubricadas para todos os fins de direito na presença das testemunhas abaixo firmadas.  
 

 
Vitória/ES ,  

 

 

 

 
RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT 
DIRETOR  PRESIDENTE DA CESAN 
CPF Nº  046.496.566-72 

CARLOS EDUARDO FERNANDES SALEME  
DIRETOR DE OPERAÇÃO METROPOLITANA  DA  CESAN 
CPF Nº  578.571.807-34 

 
 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA  
CPF N°   

 
 
 
 

TESTEMUNHAS  
a)  
b)  
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ANEXO III 
CARTA RESUMO DA PROPOSTA 

Local, Data  
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
REF.:  EDITAL Nº 028/2008 DE CONCORRÊNCIA - CESAN  
 

1 - Submetemos à  apreciação  de  V.Sªs. a nossa proposta relativa  à CONCORRÊNCIA em epígrafe, assumindo  
inteira responsabilidade por quaisquer  erros que venham  a ser verificados na preparação da mesma e 
declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da CONCORRÊNCIA. 

2 -  Nosso percentual de desconto a ser aplicado sobre todos os preços unitários orçados pela CESAN na 
PLANILHA DE PREÇOS – ANEXO I é de ..........% (por extenso), já incluídos BDI e encargos sociais. 

3 - A validade desta proposta é de ............. (.............) dias corridos, contados a partir  da data  de  sua 
apresentação (observar o mínimo de 60 dias).  

4 - Os pagamentos serão realizados no dia 30 (trinta) do mês subseqüente ao da execução e aceitação dos 
SERVIÇOS pela CESAN.  

 Para esse efeito, serão realizadas medições dos SERVIÇOS executados em período de 30 (trinta) dias 
compreendidos entre os dias 26 (vinte e seis) do mês ao dia 25 (vinte e cinco) do mês seguinte. 

5 - O prazo para execução integral dos SERVIÇOS é de 12 (doze) meses, contados a partir de 15 (quinze) dias 
após a data da emissão da Ordem de Início dos Serviços – O.I.S, que ocorrerá após a assinatura do 
CONTRATO e respectiva publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.  

6 - Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem 
necessários à perfeita execução dos SERVIÇOS, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a 
quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalização da CESAN, dentro das condições 
contratuais.  

7 -  Na execução dos SERVIÇOS observaremos rigorosamente as recomendações e instruções da Fiscalização da 
CESAN, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com as instruções, normas e padrões dessa CESAN.  

8 - Declaramos que visitamos e temos conhecimento dos locais onde se desenvolverão os SERVIÇOS, bem como 
as eventuais dificuldades para a boa execução dos mesmos. 

9 - Declaramos que, se vencedor(es) desta licitação, manteremos à frente dos SERVIÇOS, em regime de tempo 
integral, desde o seu início até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para nos 
representar amplamente junto à CESAN, inclusive para receber e expedir correspondência relativa à execução 
dos SERVIÇOS. Na falta ou impedimento desse profissional haverá um preposto para substituí-lo, incumbindo-
os submeter o currículo de ambos à aprovação da CESAN.  

10- Informamos que, se vencedor(es) desta licitação e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, deverá 
assiná-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispõem os atos constitutivos desta empresa, o(s) 
Senhor(es)...............(qualificação, identidade, CPF e endereço residencial).  

11 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execução do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de 
caução observado o disposto no MODELO que integra as RELAÇÃO DE MODELOS), e nos comprometemos 
a fornecê-la à Divisão de Contratos e Convênios da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias após a assinatura do 
CONTRATO. 

 

OBSERVAÇÃO:  
Se a garantia for prestada através de Carta de Fiança Bancária, mister se faz a indicação do Banco Fiador.  

 

Atenciosamente,  
 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE  
NOME DA PROPONENTE 



 

 

 RSC / CPE 028-2008                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                             51 

 

ANEXO IV 
PROJETO BÁSICO  

 
 

 
1. OBJETIVO 

Atender à demanda do Crescimento Vegetativo das novas ligações de esgotos, em bairros onde já existe 
sistema de esgotamento sanitário em funcionamento, eliminar ligações clandestinas de esgoto nas redes de 
águas pluviais e construir pequenas extensões de rede e estações elevatórias de esgoto bruto que sejam 
necessárias ao funcionamento de sistemas já implantados tendo em vista a redução dos níveis de poluição 
provocada pelos dejetos sanitários. 
Os serviços serão executados nos Municípios de Cariacica, Vila Velha e Viana, com orçamento elaborado 
pela CESAN no valor de R$ 3.021.379,14 (Três milhões, vinte e um mil, trezentos e setenta e nove reais e 
quatorze centavos) para esta licitação. 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

Os serviços a serem contratados referem-se à Execução de Redes, Ligações Prediais e Construção de 
Estações Elevatórias de Esgoto Bruto do Crescimento Vegetativo de Esgotos Sanitários, inclusive 
fornecimento de materiais, executados em trechos isolados ou não, sendo na maioria das vezes serviços 
dispersos nos Municípios de Cariacica, Vila Velha, Viana. 

 
 

3. BENEFÍCIOS DOS SERVIÇOS 

Com a execução dos serviços a serem contratados ocorrerá uma melhoria da qualidade de vida da 
população local, uma vez que estes serviços contribuem diretamente na redução da disposição do esgoto 
sanitário em locais impróprios e diminui o nível de exposição da população às doenças adquiridas através do 
contato com a água contaminada (esgoto). 

 
 

4. NORMATIZAÇÃO 

Para a execução dos serviços de Crescimento Vegetativo de Esgotos Sanitários deverão ser cumpridas as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), inclusive quanto ao fornecimento e 
estocagem dos materiais, dentre outros. 

 

 

5. LEGISLAÇÃO 

A empresa vencedora dessa licitação deverá apresentar comprovação de registro no Instituto Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo (IEMA), Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) do presente CONTRATO no CREA-ES e a licença de Prestação de Serviço Municipal. 

 
 
6. IMPACTO DA NÃO CONTRATAÇÃO 

A não execução dos serviços objeto deste CONTRATO implicará em aumento dos níveis de poluição e dos 
riscos à saúde pública devido à disposição inadequada de dejetos, uma vez que o crescimento urbano 
demanda constantemente a ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário na Grande 
Vitória; a não adequação resulta em ligações clandestinas às redes de águas pluviais, com conseqüências 
diretas para a CESAN, Governo do Estado e dos Municípios. 
A ocupação urbana é dinâmica e demanda a cada dia a construção de estações elevatórias, redes coletoras 
de esgoto e suas respectivas ligações prediais, sendo esse um processo contínuo, sem possibilidade de 
paralisação. 
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7. GERAÇÃO DE EMPREGOS 

A geração de empregos diretos nesta contratação será de aproximadamente 40 (quarenta) pessoas e de 100 
(cem) pessoas indiretamente, acrescidas do pessoal da administração local para controle físico e financeiro. 

  
 
8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços se dará em áreas de propriedade da CESAN e em vias públicas que deverão ser 
devidamente sinalizadas com identificação do contratante e do executor, de acordo com a programação da 
fiscalização da CESAN. 

 
 
 
 
 
Luiz Cláudio Victor Rodrigues 
Divisão de Suporte de Serviços de Esgoto 

 

 

Engª. Marina de Oliveira Polese 

Divisão de Suporte de Serviços de Esgoto 
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ANEXO V 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 
 
 
 
 

OBRAS / SERVIÇOS 
 
EXECUÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS 
DO CRESCIMENTO VEGETATIVO DE 

ESGOTOS SANITÁRIOS. 

 
LOCAL 

 
CARIACICA, VILA 
VELHA E VIANA. 

 
PRAZO 

 
12 MESES 

 

 
MODALIDADE 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 
ITEM 

 
ATIVIDADES 

1º 
MÊS 
(%) 

2º 
MÊS 
(%) 

3º 
MÊS 
(%) 

4º 
MÊS 
(%) 

5º 
MÊS 
(%) 

6º 
MÊS 
(%) 

7º 
MÊS 
(%) 

8º 
MÊS 
(%) 

9º 
MÊS 
(%) 

10º 
MÊS 
(%) 

11º 
MÊS 
(%) 

12º 
MÊS 
(%) 

SUB 
TOTAL 

(%) 

 
1 

 
PROPRIEDADE 
DE USO GERAL 

 
8,48 

 
8,32 

 
8,32 

 
8,32 

 
8,32 

 
8,32 

 
8,32 

 
8,32 

 
8,32 

 
8,32 

 
8,32 

 
8,32 

 
100,00 

  
SUB TOTAL 

 

 
8,48 

 
16,80 

 
25,12 

 
33,44 

 
41,76 

 

 
50,08 

 
58,40 

 
66,72 

 
75,04 

 
83,36 

 
91,68 

 

 
100,0 

 
 

TOTAL GERAL:           100 % 
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ANEXO VI 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

 
 
 

Os principais Equipamentos de Proteção Individual e de Sinalização 

necessários à execução dos serviços que constam no presente Edital são: 

 

1 Luva de PVC cano longo 450; 

2 Luva de Couro; 

3 Botina de PVC;  

4 Botina de Couro;  

5 Álcool iodado, caso ocorra contato acidental da pele com o esgoto;  

6 Macacão saneamento para operações que obrigue o operador a ter um maior 

contato com o esgoto, eliminando a possibilidade de um contato direto com a pele;  

7 Óculos de Segurança ou proteção facial contra respingos;  

8 Protetor auditivo quando houver contato com ruído, acima de 80 dB;  

9 Proteção para a cabeça, contra radiações solares;  

10 Máscara de proteção respiratória;  

11 Capacete;  

12 Colete refletivo de segurança; 

13 Caixa contendo medicamentos para primeiros socorros; 

14 Placas de Sinalização; 

15 Fitas Zebradas; 

16 Cone de Sinalização. 
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ANEXO VII 
PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS  

 

 

 

CÓDIGO: 13.010.0509 

DESCRIÇÃO DO ITEM: 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO COM TUBOS DE PVC EB 644 DN 150 mm, 

ABRANGENDO MONTAGEM E ASSENTAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E 

CONEXÕES, LOCAÇÃO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO, SINALIZAÇÃO, RETIRADA E 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, ESCAVAÇÃO MANUAL E/ OU MECÂNICA H=ATÉ 1,50M, 

REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS, ATERRO C/ AREIA E REATERRO COMPACTADO, BOTA FORA DE 

MATERIAIS E CADASTRO TÉCNICO, EXCETO EXECUÇÃO DE PV'S, ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.  

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e 

abrangem o fornecimento, montagem e assentamento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm, inclusive 

peças e conexões, carga, transporte, descarga e estocagem no Canteiro de Obras; locação e nivelamento 

com auxilio de equipamento topográfico, que objetivam determinar a posição da Obra no terreno, bem 

como os níveis solicitados em projeto em relação à Referência de Nível-RN; escavação manual ou 

mecânica de valas com ou sem uso de explosivos até a profundidade de 1,50m; sinalização de todos os 

tipos e quantas forem necessárias de acordo com as orientações da Fiscalização, cuja finalidade é advertir, 

indicar e orientar o usuário da via pública para a existência de obstrução parcial ou total das ruas, avenidas 

ou calçadas;  regularização de fundo de valas compreendendo o fornecimento , espalhamento e 

compactação do lastro de areia ou pó de pedra, associado ou não à brita nº 3 ou 4, no fundo da vala ou 

cava, nos “grades” em projeto ou conforme determinação da Fiscalização;  aterro com areia e reaterro com 

compactação mecânica que só deverão ser iniciados após a regularização de fundo de valas, cujo grau de 

compactação  deverá atingir o máximo de densidade possível, procurando-se sempre alcançar as mesmas 

condições de compactação do solo adjacente; bota-fora de materiais com uso de caminhão, de todos os 

materiais provenientes de escavações, demolições, limpezas, etc., recomposição da camada de pavimento 

com base em solo brita, pintura de ligação sobre a base e recomposição asfáltica CBUQ;  e cadastro de 

redes de esgoto elaborado de acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN nº OP-038 . 

 Todos os serviços que compõem o item, encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da 

CESAN. 

 

2. COMPONENTES DO CUSTO: 

Materiais: 

• Fornecimento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm, inclusive peças e conexões. 
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Mão-de-Obra: 

• Locação e nivelamento com auxilio de equipamento topográfico; 

• Retirada de pavimento asfáltico; 

• Escavação manual ou mecânica de valas com ou sem uso de explosivos até a profundidade de 1,50m; 

• Sinalização diurna e / ou noturna; 

• Assentamento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm , inclusive peças e conexões; 

• Regularização de fundo de valas; 

• Aterro com areia e reaterro com compactação mecânica;  

• Bota-fora de materiais com uso de caminhão; 

• Base em solo brita; 

• Pintura de ligação sobre a base; 

• Recomposição asfáltica CBUQ; 

• Cadastro de redes de esgoto. 

 

3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

Será medido por unidade de comprimento, efetivamente assentado (m), somente após a conclusão de todos 

os serviços que compõem o item. 



 

 

 RSC / CPE 028-2008                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                             57 

 

 

 

CÓDIGO: 13.010.0508 

DESCRIÇÃO DO ITEM: 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO COM TUBOS DE PVC EB-644 DN 150 mm, 

ABRANGENDO MONTAGEM E ASSENTAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E 

CONEXÕES; LOCAÇÃO, RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, ESCAVAÇÃO MANUAL 

E/OU MECÂNICA H=ATÉ 1,50M, SINALIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS, ATERRO C/ AREIA, 

BOTA FORA DE MATERIAIS E CADASTRO TÉCNICO, EXCETO ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO, 

REATERRO E EXECUÇÃO DE E PV'S. 

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e 

abrangem o fornecimento, montagem e assentamento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm, inclusive 

peças e conexões, carga, transporte, descarga e estocagem no Canteiro de Obras; locação e nivelamento 

com auxilio de equipamento topográfico, que objetivam determinar a posição da Obra no terreno, bem 

como os níveis solicitados em projeto em relação à Referência de Nível-RN; retirada e recomposição de 

pavimento asfáltico, escavação manual e/ou mecânica de valas com ou sem uso de explosivos até a 

profundidade de 1,50m; sinalização de todos os tipos e quantas forem necessárias de acordo com as 

orientações da Fiscalização, cuja finalidade é advertir, indicar e orientar o usuário da via pública para a 

existência de obstrução parcial ou total das ruas, avenidas ou calçadas; regularização de fundo de valas 

compreendendo o fornecimento, espalhamento e compactação do lastro de areia ou pó de pedra, associado 

ou não à brita nº 3 ou 4, no fundo da vala ou cava, nos “grades” em projeto ou conforme determinação da 

Fiscalização; aterro com areia   com compactação mecânica que só deverá ser iniciado após a 

regularização de fundo de valas, cujo grau de compactação  deverá atingir o máximo de densidade possível, 

procurando-se sempre alcançar as mesmas condições de compactação do solo adjacentes; bota-fora de 

materiais com uso de caminhão, de todos os materiais provenientes de escavações, demolições, limpezas, 

etc., recomposição da camada de pavimento com base em solo brita, pintura de ligação sobre a base e 

recomposição asfáltica CBUQ; e cadastro de redes de esgoto elaborado de acordo com o estabelecido na 

NORMA INTERNA DA CESAN nº OP-038 . 

 Todos os serviços que compõem o item, encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da 

CESAN. 

 

2. COMPONENTES DO CUSTO: 

Materiais: 

• Fornecimento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm, inclusive peças e conexões. 
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Mão-de-Obra: 

• Locação e nivelamento com auxilio de equipamento topográfico;  

• Retirada de pavimento asfáltico; 

• Escavação manual ou mecânica de valas com ou sem uso de explosivos até a profundidade de 1,50m; 

• Sinalização diurna e / ou noturna; 

• Assentamento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm; 

• Regularização de fundo de valas; 

• Aterro com areia com compactação mecânica;  

• Bota-fora de materiais com uso de caminhão e; 

• Base em solo brita; 

• Pintura de ligação sobre a base; 

• Recomposição asfáltica CBUQ; 

• Cadastro de redes de esgoto. 

 

3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

Será medido por unidade de comprimento, efetivamente assentado (m), somente após a conclusão de todos 

os serviços que compõem o item. 
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CÓDIGO: 13.010.0504 

DESCRIÇÃO DO ITEM: 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO COM TUBOS DE PVC EB-644 DN 150 mm, 

ABRANGENDO MONTAGEM E ASSENTAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E 

CONEXÕES; LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO, ESCAVAÇÃO 

MANUAL E/ OU MECÂNICA H=ATÉ 1,50M, SINALIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS, ATERRO 

C/ AREIA E REATERRO COMPACTADO, BOTA FORA DE MATERIAIS E CADASTRO TÉCNICO, EXCETO 

ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E EXECUÇÃO DE PV'S. 

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e 

abrangem o fornecimento, montagem e assentamento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm, inclusive 

peças e conexões, carga, transporte, descarga e estocagem no Canteiro de Obras; locação e nivelamento 

com auxilio de equipamento topográfico, que objetivam determinar a posição da Obra no terreno, bem 

como os níveis solicitados em projeto em relação à Referência de Nível-RN; escavação manual e/ ou 

mecânica de valas com ou sem uso de explosivos até a profundidade de 1,50m; sinalização de todos 

os tipos e quantas forem necessárias de acordo com as orientações da Fiscalização, cuja finalidade é 

advertir, indicar e orientar o usuário da via pública para a existência de obstrução parcial ou total das ruas, 

avenidas ou calçadas; regularização de fundo de valas compreendendo o fornecimento , espalhamento e 

compactação do lastro de areia ou pó de pedra, associado ou não à brita nº 3 ou 4, no fundo da vala ou 

cava, nos “grades” em projeto ou conforme determinação da Fiscalização; aterro com areia e reaterro com 

compactação mecânica que só deverão ser iniciados após a regularização de fundo de valas, cujo grau de 

compactação  deverá atingir o máximo de densidade possível, procurando-se sempre alcançar as mesmas 

condições de compactação do solo adjacente; bota-fora de materiais com uso de caminhão, de todos os 

materiais provenientes de escavações, demolições, limpezas, etc., e cadastro de redes de esgoto 

elaborado de acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN nº OP-038 . 

 Todos os serviços que compõem o item, encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da 

CESAN. 

 

2. COMPONENTES DO CUSTO: 

Materiais: 

• Fornecimento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm, inclusive peças e conexões. 

 

Mão-de-Obra: 

• Locação e nivelamento com auxilio de equipamento topográfico;  

• Escavação manual ou mecânica de valas com ou sem uso de explosivos até a profundidade de 1,50m; 

• Sinalização diurna e / ou noturna; 
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• Assentamento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm; 

• Regularização de fundo de valas; 

• Aterro com areia e reaterro com compactação mecânica;  

• Bota-fora de materiais com uso de caminhão e; 

• Cadastro de redes de esgoto. 

 

3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

Será medido por unidade de comprimento, efetivamente assentados (m), somente após a conclusão de 

todos os serviços que compõem o item. 
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CÓDIGO: 13.010.0503 

DESCRIÇÃO DO ITEM: 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO COM TUBOS DE PVC EB 644 DN 150 mm, 

ABRANGENDO MONTAGEM E ASSENTAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E 

CONEXÕES; LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO, RETIRADA E 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS E INTERTRAVADOS DE CONCRETO, 

ESCAVAÇÃO MANUAL E/OU MECÂNICA H=ATÉ 1,50M, SINALIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE 

VALAS, ATERRO C/ AREIA, REATERRO COMPACTADO, BOTA - FORA DE MATERIAIS E CADASTRO 

TÉCNICO, EXCETO ESCORAMENTO, ESGOTAMENTO E EXECUÇÃO DE PV’S.  

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e 

abrangem o fornecimento, montagem e assentamento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm, inclusive 

peças e conexões, carga, transporte, descarga e estocagem no Canteiro de Obras; locação e nivelamento 

com auxilio de equipamento topográfico, que objetivam determinar a posição da Obra no terreno, bem 

como os níveis solicitados em projeto em relação à Referência de Nível-RN; escavação manual ou 

mecânica de valas com ou sem uso de explosivos até a profundidade de 1,50m; sinalização de todos 

os tipos e quantas forem necessárias de acordo com as orientações da Fiscalização, cuja finalidade é 

advertir, indicar e orientar o usuário da via pública para a existência de obstrução parcial ou total das ruas, 

avenidas ou calçadas; regularização de fundo de valas compreendendo o fornecimento, espalhamento e 

compactação do lastro de areia ou pó de pedra, associado ou não à brita nº 3 ou 4, no fundo da vala ou 

cava, nos “grades” em projeto ou conforme determinação da Fiscalização; aterro com areia e reaterro com 

compactação mecânica que só deverão ser iniciados após a regularização de fundo de valas, cujo grau de 

compactação  é atingir o máximo de densidade possível, procurando-se sempre alcançar as mesmas 

condições de compactação do solo adjacente; bota-fora de materiais com uso de caminhão, de todos os 

materiais provenientes de escavações, demolições, limpezas, etc., retirada e recomposição de pavimento em 

blocos articulados e intertravados de concreto, e cadastro de redes de esgoto elaborado de acordo com o 

estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN nº OP-038 . 

 Todos os serviços que compõem o item, encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da 

CESAN. 

 

2. COMPONENTES DO CUSTO: 

Materiais: 

• Fornecimento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm, inclusive peças e conexões. 
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Mão-de-Obra: 

• Locação e nivelamento com auxilio de equipamento topográfico;  

• Escavação manual ou mecânica de valas com ou sem uso de explosivos até a profundidade de 1,50m ; 

• Sinalização diurna e / ou noturna ; 

• Assentamento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm ; 

• Regularização de fundo de valas; 

• Aterro com areia e reaterro com compactação mecânica;  

• Bota-fora de materiais com uso de caminhão e 

• Retirada e recomposição de pavimento em blocos articulados e intertravados de concreto 

• Cadastro de redes de esgoto . 

 

3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

Será medido por unidade de comprimento, efetivamente assentados (m), somente após a conclusão de 

todos os serviços que compõem o item. 
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CÓDIGO : 13.010.0502 

DESCRIÇÃO DO ITEM : 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO COM TUBOS DE PVC EB 644 DN 150 mm, 

ABRANGENDO MONTAGEM E ASSENTAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E 

CONEXÕES, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO, RETIRADA E 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS E INTERTRAVADOS DE CONCRETO, 

ESCAVAÇÃO MANUAL E/OU MECÂNICA H=ATÉ 1,50M, SINALIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE 

VALAS, ATERRO C/ AREIA, BOTA-FORA DE MATERIAIS E CADASTRO TÉCNICO, EXCETO ESCORAMENTO, 

ESGOTAMENTO, REATERRO E EXECUÇÃO DE PV'S. 

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS : 

Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e 

abrangem o fornecimento, montagem e assentamento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm, inclusive 

peças e conexões, carga, transporte, descarga e estocagem no Canteiro de Obras; locação e nivelamento 

com auxilio de equipamento topográfico, que objetivam determinar a posição da Obra no terreno, bem 

como os níveis solicitados em projeto em relação à Referência de Nível-RN; escavação manual ou 

mecânica de valas com ou sem uso de explosivos até a profundidade de 1,50m; sinalização de todos 

os tipos e quantas forem necessárias de acordo com as orientações da Fiscalização, cuja finalidade é 

advertir, indicar e orientar o usuário da via pública para a existência de obstrução parcial ou total das ruas, 

avenidas ou calçadas; regularização de fundo de valas compreendendo o fornecimento, espalhamento e 

compactação do lastro de areia ou pó de pedra, associado ou não à brita nº 3 ou 4, no fundo da vala ou 

cava, nos “grades” em projeto ou conforme determinação da Fiscalização; aterro com areia com 

compactação mecânica que só deverá ser iniciado após a regularização de fundo de valas, cujo grau de 

compactação  deverá atingir o máximo de densidade possível, procurando-se sempre alcançar as mesmas 

condições de compactação do solo adjacente; bota-fora de materiais com uso de caminhão, de todos os 

materiais provenientes de escavações, demolições, limpezas, etc., retirada e recomposição de pavimento em 

blocos articulados e intertravados de concreto, e cadastro de redes de esgoto elaborado de acordo com o 

estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN nº OP-038 . 

 Todos os serviços que compõem o item, encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da 

CESAN. 

 

2. COMPONENTES DO CUSTO: 

Materiais : 

• Fornecimento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm, inclusive peças e conexões. 

 

Mão-de-Obra : 

• Locação e nivelamento com auxilio de equipamento topográfico;  
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• Escavação manual ou mecânica de valas com ou sem uso de explosivos até a profundidade de 1,50m; 

• Sinalização diurna e / ou noturna; 

• Assentamento de tubos de PVC EB-644 DN 150 mm; 

• Regularização de fundo de valas; 

• Aterro com areia com compactação mecânica;  

• Bota-fora de materiais com uso de caminhão e; 

• Retirada e recomposição de pavimento em blocos articulados e intertravados de concreto 

• Cadastro de redes de esgoto. 

 

3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO : 

Será medido por unidade de comprimento, efetivamente assentados (m), somente após a conclusão de 

todos os serviços que compõem o item. 
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CÓDIGO: 14.010.0417 

DESCRIÇÃO DO ITEM:  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC EB-608 DN 100 mm, 

ABRANGENDO MONTAGEM, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÃO DE COLETOR PREDIAL, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E CONEXÔES, CAIXA EM ANEL DE CONCRETO DN 400 mm, H=ATÉ 

1,50m C/ TAMPÃO EM FºFº; SINALIZAÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL E/OU MECÂNICA, REGULARIZAÇÃO DE 

FUNDO DE VALAS, ATERRO C/ AREIA E/ OU REATERRO COMPACTADO, BOTA-FORA DE MATERIAIS E 

CADASTRO TÉCNICO.  

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e 

abrangem o fornecimento de tubos de PVC EB-608 DN 100 mm, inclusive peças e conexões, carga, 

transporte, descarga, estocagem no Canteiro de Obras, montagem, assentamento e interligação de 

coletor predial à rede de esgotos sanitários, caixa em anel de concreto DN 400 mm e assentamento 

de tampão de fºfº; sinalização diurna e/ou noturna; escavação manual e/ou mecânica de valas; 

regularização de fundo de valas compreendendo o fornecimento, espalhamento e compactação do lastro 

de areia ou pó de pedra, associado ou não à brita nº 3 ou 4, no fundo da vala ou cava, nos “grades” em 

projeto ou conforme determinação da Fiscalização; aterro com areia e/ou reaterro com compactação 

mecânica que só deverão ser iniciados após a regularização de fundo de valas, cujo grau de compactação 

deverá atingir o máximo de densidade possível, procurando-se sempre alcançar as mesmas condições de 

compactação do solo adjacente; bota-fora de materiais com uso de caminhão, de todos os materiais 

provenientes de escavações, demolições, limpezas, etc., e cadastro das ligações domiciliares de esgoto 

elaborado de acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN nº OP-038. 

 Todos os serviços que compõem o item, encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da 

CESAN. 

 

2. COMPONENTES DO CUSTO: 

Materiais: 

• Fornecimento de tubos de PVC EB-608 DN 100mm, inclusive peças e conexões; 

• Fornecimento de tubos de concreto DN 400mm e; 

• Fornecimento de tampão de fº fº (0,30 x 0,30) m. 

 

Mão-de-Obra: 

• Escavação manual ou mecânica de valas até a profundidade de 1,50m; 

• Sinalização diurna e / ou noturna; 

• Assentamento de tubos de PVC EB-608 DN 100 mm ; 

• Montagem e assentamento de caixa de ligação, inclusive tampão de fºfº;  

• Regularização de fundo de valas; 
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• Aterro com areia e/ou reaterro com compactação mecânica;  

• Bota-fora de materiais com uso de caminhão e; 

• Cadastro das ligações domiciliares de esgoto. 

 

3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

 Será medido por unidade efetivamente assentada (Un), somente após a conclusão de todos os serviços que 

compõem o item. 
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CÓDIGO: 14.010.0422 

DESCRIÇÃO DO ITEM:  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC EB-608 DN 100 mm, 

ABRANGENDO MONTAGEM, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÃO DE COLETOR PREDIAL, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E CONEXÔES, CAIXA EM ANEL DE CONCRETO DN 400 mm, H=ATÉ 

1,50m C/ TAMPÃO EM FºFº; RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL E/ OU MECÂNICA, REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE 

VALAS, ATERRO C/ AREIA E/ OU REATERRO COMPACTADO, BOTA-FORA DE MATERIAIS E CADASTRO 

TÉCNICO.  

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e 

abrangem o fornecimento de tubos de PVC EB-608 DN 100 mm, inclusive peças e conexões, carga, 

transporte, descarga, estocagem no Canteiro de Obras, montagem, assentamento e interligação de 

coletor predial à rede de esgotos sanitários, caixa em anel de concreto DN 400 mm e assentamento 

de tampão de fºfº; retirada e recomposição de calçada, meio fio e pavimentação asfáltica, sinalização 

diurna e/ou noturna; escavação manual e/ou mecânica ; regularização de fundo de valas 

compreendendo o fornecimento, espalhamento e compactação do lastro de areia ou pó de pedra, associado 

ou não à brita nº 3 ou 4, no fundo da vala ou cava, nos “grades” em projeto ou conforme determinação da 

Fiscalização; aterro com areia e/ou reaterro com compactação mecânica que só deverão ser iniciados 

após a regularização de fundo de valas, cujo grau de compactação deverá atingir o máximo de densidade 

possível, procurando-se sempre alcançar as mesmas condições de compactação do solo adjacente; bota-

fora de materiais com uso de caminhão, de todos os materiais provenientes de escavações, demolições, 

limpezas, etc., e cadastro das ligações domiciliares de esgoto elaborado de acordo com o estabelecido 

na NORMA INTERNA DA CESAN nº OP-038 . 

 Todos os serviços que compõem o item, encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da 

CESAN. 

 

2. COMPONENTES DO CUSTO: 

Materiais: 

• Fornecimento de tubos de PVC EB-608 DN 100mm, inclusive peças e conexões; 

• Fornecimento de tubos de concreto DN 400mm e; 

• Fornecimento de tampão de fº fº (0,30 x 0,30) m 

 

Mão-de-Obra: 

• Sinalização diurna e/ou noturna; 

• Retirada e recomposição de calçada, meio fio e pavimentação asfáltica; 

• Escavação manual e/ou mecânica de valas até a profundidade de 1,50m; 
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• Assentamento de tubos de PVC EB-608 DN 100 mm; 

• Montagem e assentamento de caixa de ligação, inclusive tampão de fºfº;  

• Regularização de fundo de valas; 

• Aterro com areia e / ou reaterro com compactação mecânica;  

• Bota-fora de materiais com uso de caminhão e; 

• Cadastro das ligações domiciliares de esgoto . 

 

3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

 Será medido por unidade efetivamente assentada (Un), somente após a conclusão de todos os serviços que 

compõem o item. 
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CÓDIGO: 14.010.0418 

DESCRIÇÃO DO ITEM:  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC EB-608 DN100 mm, 

ABRANGENDO MONTAGEM, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÃO DE COLETOR PREDIAL, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E CONEXÔES, CAIXA EM ANEL DE CONCRETO DN 400 mm, H=ATÉ 

1,50m C/ TAMPÃO EM FºFº; RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO EM 

BLOCOS ARTICULADOS E INTERTRAVADOS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL E/OU 

MECÂNICA, REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS, ATERRO C/ AREIA E/OU REATERRO COMPACTADO, 

BOTA-FORA DE MATERIAIS E CADASTRO TÉCNICO.  

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e 

abrangem o fornecimento de tubos de PVC EB-608 DN 100 mm, inclusive peças e conexões, carga, 

transporte, descarga, estocagem no Canteiro de Obras, montagem, assentamento e interligação de 

coletor predial à rede de esgotos sanitários, caixa em anel de concreto DN 400 mm e assentamento 

de tampão de fºfº; retirada e recomposição de calçada, meio fio e pavimentação em blocos 

articulados e intertravados de concreto, sinalização diurna e/ou noturna; escavação manual e/ou 

mecânica; regularização de fundo de valas compreendendo o fornecimento, espalhamento e compactação 

do lastro de areia ou pó de pedra, associado ou não à brita nº 3 ou 4, no fundo da vala ou cava, nos “grades” 

em projeto ou conforme determinação da Fiscalização; aterro com areia e/ou reaterro com compactação 

mecânica que só deverão ser iniciados após a regularização de fundo de valas, cujo grau de compactação é 

atingir o máximo de densidade possível, procurando-se sempre alcançar as mesmas condições de 

compactação do solo adjacente; bota-fora de materiais com uso de caminhão, de todos os materiais 

provenientes de escavações, demolições, limpezas, etc..,e cadastro das ligações domiciliares de esgoto 

elaborado de acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN nº OP-038 . 

 Todos os serviços que compõem o item, encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da 

CESAN. 

 

2. COMPONENTES DO CUSTO: 

Materiais: 

• Fornecimento de tubos de PVC EB-608 DN 100mm, inclusive peças e conexões; 

• Fornecimento de tubos de concreto DN 400mm e; 

• Fornecimento de tampaõ de fº fº (0,30 x 0,30) m. 

 

Mão-de-Obra: 

• Sinalização diurna e / ou noturna; 

• Retirada e recomposição de calçada, meio fio e pavimentação em blocos articulados e intertravados de 
concreto; 
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• Escavação manual ou mecânica de valas até a profundidade de 1,50m; 
• Assentamento de tubos de PVC EB-608 DN 100 mm; 

• Montagem e assentamento de caixa de ligação, inclusive tampão de fºfº;  

• Regularização de fundo de valas; 

• Aterro com areia e / ou reaterro com compactação mecânica;  

• Bota-fora de materiais com uso de caminhão e; 

• Cadastro das ligações domiciliares de esgoto . 

 

3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

 Será medido por unidade efetivamente assentada (un), somente após a conclusão de todos os serviços que 
compõem o item. 
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CÓDIGO: 14.010.0433 

DESCRIÇÃO DO ITEM:  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO COM TUBO DE PVC EB-608 DN 100 mm, 

ABRANGENDO MONTAGEM, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÃO DE COLETOR PREDIAL, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCETO TUBO, PEÇAS E CONEXÔES. COM FORNECIMENTO DE CAIXA 

EM ANEL DE CONCRETO DN 400 mm, H=ATÉ 1,50m C/ TAMPÃO EM FºFº; SINALIZAÇÃO, ESCAVAÇÃO 

MANUAL E/OU MECÂNICA, REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS, ATERRO C/ AREIA E/ OU REATERRO 

COMPACTADO, BOTA-FORA DE MATERIAIS E CADASTRO TÉCNICO.  

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e 

abrangem a carga, transporte, descarga, estocagem no Canteiro de Obras, montagem, assentamento 

e interligação de coletor predial à rede de esgotos sanitários, caixa em anel de concreto DN 400 mm e 

assentamento de tampão de fºfº; sinalização diurna e/ou noturna; escavação manual e/ou mecânica de 

valas; regularização de fundo de valas compreendendo o fornecimento, espalhamento e compactação do 

lastro de areia ou pó de pedra, associado ou não à brita nº 3 ou 4, no fundo da vala ou cava, nos “grades” 

em projeto ou conforme determinação da Fiscalização; aterro com areia e/ou reaterro com compactação 

mecânica que só deverão ser iniciados após a regularização de fundo de valas, cujo grau de compactação 

deverá atingir o máximo de densidade possível, procurando-se sempre alcançar as mesmas condições de 

compactação do solo adjacente; bota-fora de materiais com uso de caminhão, de todos os materiais 

provenientes de escavações, demolições, limpezas, etc., e cadastro das ligações domiciliares de esgoto 

elaborado de acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN nº OP-038. 

 Todos os serviços que compõem o item, encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da 

CESAN. 

 

2. COMPONENTES DO CUSTO: 

Materiais: 

• Fornecimento de tubos de concreto DN 400mm e; 

• Fornecimento de tampão de fº fº (0,30 x 0,30) m. 

 

Mão-de-Obra: 

• Escavação manual ou mecânica de valas até a profundidade de 1,50m; 

• Sinalização diurna e / ou noturna; 

• Assentamento de tubos de PVC EB-608 DN 100 mm ; 

• Montagem e assentamento de caixa de ligação, inclusive tampão de fºfº;  

• Regularização de fundo de valas; 

• Aterro com areia e/ou reaterro com compactação mecânica;  
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• Bota-fora de materiais com uso de caminhão e; 

• Cadastro das ligações domiciliares de esgoto. 

 

3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

 Será medido por unidade efetivamente assentada (Un), somente após a conclusão de todos os serviços que 

compõem o item. 
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CÓDIGO: 14.010.0437 

DESCRIÇÃO DO ITEM:  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC EB-608 DN 100 mm, 

ABRANGENDO MONTAGEM, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÃO DE COLETOR PREDIAL, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCETO TUBOS, PEÇAS E CONEXÔES. COM CAIXA EM ANEL DE 

CONCRETO DN 400 mm, H=ATÉ 1,50m C/ TAMPÃO EM FºFº; RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA, 

MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL E/ OU MECÂNICA, 

REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS, ATERRO C/ AREIA E/ OU REATERRO COMPACTADO, BOTA-FORA 

DE MATERIAIS E CADASTRO TÉCNICO.  

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e 

abrangem a carga, transporte, descarga, estocagem no Canteiro de Obras, montagem, assentamento 

e interligação de coletor predial à rede de esgotos sanitários, caixa em anel de concreto DN 400 mm e 

assentamento de tampão de fºfº; retirada e recomposição de calçada, meio fio e pavimentação 

asfáltica, sinalização diurna e/ou noturna; escavação manual e/ou mecânica ; regularização de fundo 

de valas compreendendo o fornecimento, espalhamento e compactação do lastro de areia ou pó de pedra, 

associado ou não à brita nº 3 ou 4, no fundo da vala ou cava, nos “grades” em projeto ou conforme 

determinação da Fiscalização; aterro com areia e/ou reaterro com compactação mecânica que só 

deverão ser iniciados após a regularização de fundo de valas, cujo grau de compactação deverá atingir o 

máximo de densidade possível, procurando-se sempre alcançar as mesmas condições de compactação do 

solo adjacente; bota-fora de materiais com uso de caminhão, de todos os materiais provenientes de 

escavações, demolições, limpezas, etc., e cadastro das ligações domiciliares de esgoto elaborado de 

acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN nº OP-038 . 

 Todos os serviços que compõem o item, encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da 

CESAN. 

 

2. COMPONENTES DO CUSTO: 

Materiais: 

• Fornecimento de tubos de concreto DN 400mm e; 

• Fornecimento de tampão de fº fº (0,30 x 0,30) m 

 

Mão-de-Obra: 

• Sinalização diurna e/ou noturna; 

• Retirada e recomposição de calçada, meio fio e pavimentação asfáltica; 

• Escavação manual e/ou mecânica de valas até a profundidade de 1,50m; 

• Assentamento de tubos de PVC EB-608 DN 100 mm; 



 

 

 RSC / CPE 028-2008                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                             74 

 

• Montagem e assentamento de caixa de ligação, inclusive tampão de fºfº;  

• Regularização de fundo de valas; 

• Aterro com areia e / ou reaterro com compactação mecânica;  

• Bota-fora de materiais com uso de caminhão e; 

• Cadastro das ligações domiciliares de esgoto . 

 

3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

 Será medido por unidade efetivamente assentada (Un), somente após a conclusão de todos os serviços que 

compõem o item. 
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CÓDIGO: 14.010.0434 

DESCRIÇÃO DO ITEM:  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO C/ TUBO DE PVC EB-608 DN100 mm, 

ABRANGENDO MONTAGEM, ASSENTAMENTO E INTERLIGAÇÃO DE COLETOR PREDIAL, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXCETO TUBOS, PEÇAS E CONEXÔES. COM CAIXA EM ANEL DE 

CONCRETO DN 400 mm, H=ATÉ 1,50m C/ TAMPÃO EM FºFº; RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADA, 

MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS ARTICULADOS E INTERTRAVADOS DE CONCRETO, 

SINALIZAÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL E/OU MECÂNICA, REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS, ATERRO 

C/ AREIA E/OU REATERRO COMPACTADO, BOTA-FORA DE MATERIAIS E CADASTRO TÉCNICO.  

 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 Os valores referentes aos serviços pertinentes a este item estão expressos na Planilha de Preços CESAN e 

abrangem a carga, transporte, descarga, estocagem no Canteiro de Obras, montagem, assentamento 

e interligação de coletor predial à rede de esgotos sanitários, caixa em anel de concreto DN 400 mm e 

assentamento de tampão de fºfº; retirada e recomposição de calçada, meio fio e pavimentação em 

blocos articulados e intertravados de concreto, sinalização diurna e/ou noturna; escavação manual 

e/ou mecânica; regularização de fundo de valas compreendendo o fornecimento, espalhamento e 

compactação do lastro de areia ou pó de pedra, associado ou não à brita nº 3 ou 4, no fundo da vala ou 

cava, nos “grades” em projeto ou conforme determinação da Fiscalização; aterro com areia e/ou reaterro 

com compactação mecânica que só deverão ser iniciados após a regularização de fundo de valas, cujo grau 

de compactação é atingir o máximo de densidade possível, procurando-se sempre alcançar as mesmas 

condições de compactação do solo adjacente; bota-fora de materiais com uso de caminhão, de todos os 

materiais provenientes de escavações, demolições, limpezas, etc..,e cadastro das ligações domiciliares 

de esgoto elaborado de acordo com o estabelecido na NORMA INTERNA DA CESAN nº OP-038 . 

 Todos os serviços que compõem o item, encontram-se descritos no Caderno de Prescrições Técnicas da 

CESAN. 

 

2. COMPONENTES DO CUSTO: 

Materiais: 

• Fornecimento de tubos de concreto DN 400mm e; 

• Fornecimento de tampaõ de fº fº (0,30 x 0,30) m. 

 

Mão de Obra: 

• Sinalização diurna e / ou noturna; 

• Retirada e recomposição de calçada, meio fio e pavimentação em blocos articulados e intertravados de 
concreto; 

• Escavação manual ou mecânica de valas até a profundidade de 1,50m; 

• Assentamento de tubos de PVC EB-608 DN 100 mm; 
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• Montagem e assentamento de caixa de ligação, inclusive tampão de fºfº;  

• Regularização de fundo de valas; 

• Aterro com areia e / ou reaterro com compactação mecânica;  

• Bota-fora de materiais com uso de caminhão e; 

• Cadastro das ligações domiciliares de esgoto . 

 

3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

 Será medido por unidade efetivamente assentada (un), somente após a conclusão de todos os serviços que 
compõem o item. 
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ANEXO VIII 
TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DA CESAN 
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CESAN  -   CI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO                                                                           PAG.  :      1 
ORCAMENTO  DE  OBRAS                           TABELA  DE  PRECOS  DOS  SERVI COS  ATI VADO                               DOC :   CACCC 
PI OR02                                                 DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                   EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 13: 18 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      01       CANTEI RO DE OBRAS    
GRUPO  :      01       CANTEI RO DE OBRAS    
       
CLASSE :     010       CANTEI RO DE OBRAS    
CLASSE :     010       CANTEI RO DE OBRAS    
 
         01. 010. 0010  FORNECI MENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA ESCRI TORI OEM CHAPAS COMPENSADAS " PADR 
                      AO CESAN"                                                                             M2                352, 71  
         01. 010. 0020  FORNECI MENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO ABERTO PARA GUARDA DE TUBOS                    M2                151, 12  
         01. 010. 0040  FORNECI MENTO  E CONSTRUCAO DE BARRACAO FECHADO PARA  DEPOSI TO EM TABUAS OU PLACA 
                      S COMPENSADAS                                                                        M2                250, 51  
         01. 010. 0050  FORN E I NSTALACAO PROVI SORI A DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGI A ELETRI CA EM BAI XA T 
                      ENSAO -  MONOFASI CO                                                                   UN                121, 82  
         01. 010. 0070  FORN E I NSTALACAO PROVI SORI A DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGI A ELETRI CA EM BAI XA T 
                      ENSAO -  TRI FASI CO                                                                    UN                211, 13  
         01. 010. 0080  FORN E EXECUCAO DE LI GACAO PROVI SORI A DE AGUA DN 3/ 4                                 UN                 75, 27  
         01. 010. 0090  FORN E I NSTALACAO PROVI SORI A DE CERCA DE VEDACAO COM ARAME FARPADO E MOUROES DE  
                      MADEI RA                                                                               M                 34, 07  
         01. 010. 0100  FORN E I NSTALACAO PROVI SORI A DE CERCA DE VEDACAO COM ARAME FARPADO E MOUROES DE  
                      CONCRETO                                                                              M                 36, 88  
         01. 010. 0105  CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERI AI S FORN.  PELA CESAN TXKM DI ST.  ATE 100KM  
                      ( FORA DA GRANDE VI TORI A)                                                              TK                  2, 66  
         01. 010. 0112  CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERI AI S FORN.  PELA CESAN TXKM DI ST.  DE 101 A 2 
                      00KM ( FORA DA GR.  VI TORI A)                                                            TK                  0, 89  
         01. 010. 0114  CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERI AI S FORN.  PELA CESAN TxKM DI ST.  ACI MA DE 2 
                      00KM ( FORA DA GR.  VI TORI A)                                                            TK                  0, 74  
         01. 010. 0130  FORN E EXECUCAO DE PLACAS DE OBRAS PADRAO CESAN E AGENTE FI NANCEI RO                  M2                 96, 66  
         01. 010. 0140  ALUGUEL MENSAL DE VI ATURA PARA FI SCALI ZACAO ( COM MO-  TORI STA)                         UN              3. 799, 82  
         01. 010. 0220  FORN I NSTALACAO DE FOSSA SEPTI CA PRE- MOLDADA CAPACI DADE 10 PESSOAS                   UN                910, 18  
         01. 010. 0230  FORN I NSTALACAO DE SUMI DOURO PRE- MOLDADO CAPACI DADE 10 PESSOAS                       UN                687, 88  
         01. 010. 0240  FORN EXECUCAO DE SANI TARI OS I SOLADOS                                                 UN              4. 696, 84  
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CESAN  -   CI A ESPI RI TO SANTENSE DE SANEAMENTO                                                                           PAG.  :      2 
ORCAMENTO  DE  OBRAS                           TABELA  DE  PRECOS  DOS  SERVI COS  ATI VADO                               DOC :   CACCC 
PI OR02                                                 DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                   EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 13: 18 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      02       SERVI COS TECNI COS    
GRUPO  :      02       SERVI COS TECNI COS    
       
CLASSE :     010       SERVI COS TECNI COS    
CLASSE :     010       SERVI COS TECNI COS    
 
         02. 010. 0010  TESTE DE ESTANQUEI DADE                                                                M                  0, 67  
         02. 010. 0020  LOCACAO DE ADUTORAS/ REDES COM AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO                      M                  1, 26  
         02. 010. 0030  LOCACAO DE ADUTORAS/ REDES SEM AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO                      M                  0, 52  
         02. 010. 0040  LOCACAO E NI VELAMENTO DE EMI SSARI O/ REDE COLETORA COM AUX.  EQUI PAMENTO TOPOGRAFI C 
                      O                                                                                     M                  1, 06  
         02. 010. 0041  LOCACAO E NI VELAMENTO DE TUNNEL LI NER COM AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO          M                217, 69  
         02. 010. 0050  LOCACAO OBRA COM AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO                                  M2                  1, 19  
         02. 010. 0065  LOCACAO DE AREA C/  AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO                                M2                  1, 00  
         02. 010. 0075  LOCACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA COM AUXI LI O DE EQUI PAMENTO TOPOGRAFI CO.              M2                  1, 19  
         02. 010. 0080  CADASTRO DE ADUTORA/ REDE DE AGUA EM AUTOCAD                                           M                  0, 62  
         02. 010. 0081  CADASTRO DE ADUTORAS,  EMI SSARI OS E REDES APRESENTADO EM AUTOCAD                      UN                  1, 18  
         02. 010. 0090  CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/ EMI SSARI OS APRESENTADO EM AUTOCAD                          M                  0, 32  
         02. 010. 0100  CADASTRO DE LI GACOES DE AGUA                                                         UN                  1, 45  
         02. 010. 0105  I DENTI FI CAR E CADASTRAR CLI ENTE COM LI GACAO CLANDESTI NA                              UN                 14, 43  
         02. 010. 0110  CADASTRO DE LI GACOES DE ESGOTO                                                       UN                  1, 45  
         02. 010. 0130  CADASTRO DA OBRA CI VI L                                                               UN                195, 80  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      03       SERVI COS PRELI MI NARES      
GRUPO  :      03       SERVI COS PRELI MI NARES      
       
CLASSE :     010       SERVI COS PRELI MI NARES      
CLASSE :     010       SERVI COS PRELI MI NARES      
 
         03. 010. 0010  TAPUME DE VEDACAO CONTI NUO COM PLACAS COMPENSADAS                                    UD                  3, 56  
         03. 010. 0015  FORNECI MENTO, DESLOCAMENTO E DESMONTAGEM DE TAPUME DE VEDACAO CONTI NUO E SI NALI ZA 
                      CAO EM TELA                                                                          M                   2, 15  
         03. 010. 0020  TAPUME DE VEDACAO DESCONTI NUO COM TABUAS                                              M                  4, 00  
         03. 010. 0025  FORN E I NSTALACAO PROVI SORI A DE TAPUME DE PROTECAO EM CHAPA DE MADEI RA               M2                 22, 17  
         03. 010. 0030  PROTECAO PARA ESCAVACAO A FOGO COM EMPREGO DE PNEUS OU SI MI LARES                     M2                119, 76  
         03. 010. 0040  PASSADI COS COM PRANCHAS DE MADEI RA                                                   UN                 82, 61  
         03. 010. 0041  PASSADI COS COM PRANCHAS DE MADEI RA                                                   M2                155, 01  
         03. 010. 0050  PASSADI COS COM CHAPAS DE ACO                                                         KG                  5, 48  
         03. 010. 0060  ESTRADA DE ACESSO SEM PAVI MENTACAO                                                   M3                  5, 49  
         03. 010. 0070  BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM PO DE PEDRA                                             M3                 49, 02  
         03. 010. 0080  BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM PEDRA BRI TADA                                           M3                 65, 22  
         03. 010. 0090  BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM ARGI LA                                                  M3                 31, 40  
         03. 010. 0100  LI MPEZA DE TERRENO                                                                   M2                  0, 35  
         03. 010. 0101  ROCADA FI NA E EMPI LHAMENTO E BOTA FORA MANUAI S OU    QUEI MA DE RESI DUOS              M2                  0, 16  
         03. 010. 0106  ROCADA DE TERRENO COM AUXI LI O DE EQUI PAMENTO,  I NCL.   LI MPEZA E CARGA EM CAMI NHAO     M2                  0, 15  
         03. 010. 0110  LI MPEZA DE VEGETACAO AGUATI CA NOS MANANCI AI S                                         M2                  9, 51  
         03. 010. 0112  ROCADA MANUAL DENSA,  EMPI LHAMENTO E BOTA FORA MANUAI SOU QUEI MA DE RESI DUOS           M2                  0, 35  
         03. 010. 0113  CAPI NA COM EMPI LHAMENTO E CARGA MANUAI S E BOTA FORA  COM CAMI NHAO                    M2                  2, 70  
         03. 010. 0114  CAPI NA COM EMPI LHAMENTO E BOTA FORA MANUAI S OU QUEI MADE RESI DUOS                     M2                  0, 35  
         03. 010. 0117  ROCADA DE AREA,  I NCLUSI VE LI MPEZA                                                    M2                  0, 35  
         03. 010. 0120  DESMATAMENTO COM ROCADA FI NA                                                         M2                  0, 07  
         03. 010. 0130  DESMATAMENTO COM ROCADA DENSA                                                        M2                  2, 84  
         03. 010. 0140  DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES                                                       UN                  3, 97  
         03. 010. 0150  DESTOCAMENTO MECANI CO DE ARVORES                                                     UN                 24, 18  
         03. 010. 0151  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE PLACAS I NDI CATI VAS DE   ACRI LI CO                        M2                154, 23  
         03. 010. 0155  RASPAGEM E LI MPEZA MANUAL DO TERRENO                                                 M2                  1, 48  
         03. 010. 0156  RASPAGEM E LI MPEZA MECANI CA DO TERRENO                                               M2                  0, 66  
         03. 010. 0160  PLACAS DE SI NALI ZACAO                                                                UD                  1, 00  
         03. 010. 0170  CONES DE SI NALI ZACAO                                                                 UD                  0, 76  
         03. 010. 0175  CONES DE SI NALI ZACAO DI URNA/ NOTURNA ( COM SI NALI ZADOR A ENERGI A ELETRI CA)              UD                  1, 11  
         03. 010. 0180  PLACAS DE BLOQUEI O                                                                   UD                  1, 26  
         03. 010. 0190  SI NALI ZACAO NOTURNA COM ENERGI A ELETRI CA                                             UD                  6, 13  
         03. 010. 0200  SI NALI ZACAO NOTURNA COM COMBUSTI VEL                                                  UD                  7, 02  
         03. 010. 0210  SI NALI ZACAO DI URNA COM CAVALETES                                                     UD                  2, 00  
         03. 010. 0215  ESCORAMENTO DE MURO                                                                  M2                 55, 79  
         03. 010. 0220  ESCORAMENTO DE ARVORES                                                               UN                 66, 61  
         03. 010. 0240  PODA MANUAL DE GRAMA,  I NCLUSI VE BOTA FORA                                            M2                  0, 20  
         03. 010. 0250  PODA MECANI ZADA DE GRAMA,  I NCLUSI VE BOTA FORA                                        M2                  0, 07  
         03. 010. 0265  REGULARI ZACAO MECANI CA DE TERRENO                                                    M2                  1, 67  
         03. 010. 0273  DEMOLI CAO DE CONCRETO ARMADO COM UTI LI ZACAO DE MARTE- LO ROMPEDOR,  I NCLUSI VE REMO 
                      CAO DO MATERI AL                                                                      M3                307, 97  
         03. 010. 0280  DEMOLI CAO DE CONCRETO SI MPLES                                                        M3                 77, 33  
         03. 010. 0290  DEMOLI CAO DE CONCRETO CI CLOPI CO                                                      M3                129, 84  
         03. 010. 0298  DEMOLI CAO DE PI SO CI MENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, I NCLUSI VE MOVI MENTACAO NO I  
                      NTERI OR DA OBRA                                                                      M2                  7, 72  
         03. 010. 0300  DEMOLI CAO DE ALVENARI A DE PEDRA                                                      M3                 51, 63  
         03. 010. 0310  DEMOLI CAO DE ALVENARI A DE LAJOTA,  TI JOLOS OU BLOCOS                                  M3                 15, 95  
         03. 010. 0311  DEMOLI CAO DE ALVENARI A DE COBOGO.                                                     M2                  1, 78  
         03. 010. 0320  DEMOLI CAO DE ALVENARI A DE BLOCOS DE CONCRETO COM ENCHI MENTO EM CONCRETO E ARMADU 
                      RA                                                                                   M3                 45, 98  
         03. 010. 0329  DEMOLI CAO MANUAL DE PI SO CERAMI CO                                                    M2                  4, 16  
         03. 010. 0330  DEMOLI CAO MANUAL DE REVESTI MENTO CERAMI CO OU AZULEJO EM PAREDES                      M2                  5, 94  
         03. 010. 0335  DEMOLI CAO E RETI RADA DE ARGAMASSA                                                    M3                 89, 23  
         03. 010. 0336  DEMOLI CAO DE ARGAMASSA DE CONTRAPI SO OU PI SO CI MENTADO                               M2                  5, 94  
         03. 010. 0338  DEMOLI CAO MANUAL DE PI SO VI NI LI CO SOBRE TACO -  I NCLUSI VE RETI RADA DO TACO            M2                  2, 99  
         03. 010. 0340  ANDAI ME SUSPENSO DE MADEI RA                                                           M                181, 83  
         03. 010. 0344  FORNECI MENTO,  CONSTRUCAO E DEMOLI CAO DE ANDAI ME OU   PLATAFORMA DE MADEI RA,  COM  
                      UTI LI ZACAO DE 6 VEZES.                                                                M2                 10, 77  
         03. 010. 0345  RETI RADA E RECOMPOSI CAO DE CERCA EM MOUROES MADEI RA                                   M                  1, 18  
         03. 010. 0346  RETI RADA E RECOMPOSI CAO DE CERCA EM MOUROES DE CONCRETO                               M                  3, 23  
         03. 010. 0349  RETI RADA DE CERCA EM TELA GALVANI ZADA                                                M2                  1, 18  
         03. 010. 0350  RETI RADA DE CERCA EM MOUROES DE CONCRETO OU MADEI RA COM REAPROVEI TAMENTO             M                   3, 51  
         03. 010. 0351  RETI RADA DE CERCA EM MOUROES DE CONCRETO OU MADEI RA SEM REAPROVEI TAMENTO             M                   1, 82  
         03. 010. 0360  RETI RADA DE COBERTURA EM TELHAS CERAMI CAS COM REAPROVEI TAMENTO                       M2                  5, 88  
         03. 010. 0370  RETI RADA DE COBERTURA EM TELHAS DE FI BRO CI MENTO ESPESSURA DE 4 A 8 mm COM REAPR 
                      OVEI TAMENTO                                                                          M2                  4, 42  
         03. 010. 0375  RETI RADA DE  COBERTURA EM TELHAS DE FI BROCI MENTO COM ESPESSURA DE 4 A 8MM SEM RE 
                      APROVEI TAMENTO                                                                       M2                  2, 39  
         03. 010. 0393  REMOCAO DE ENTULHO UTI LI ZANDO CACAMBA ESTACI ONARI A,   I NCLUSI VE CARREGAMENTO MANU 
                      AL                                                                                   M3                 23, 77  
         03. 010. 0430  LOCACAO DE ANDAI ME METALI CO ( METRO ALTURA X DI A)                                      UN                  0, 46  
         03. 010. 0435  LOCACAO DE ANDAI ME FACHADEI RO-  M2XMES                                                UN                  4, 55  
         03. 010. 0438  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAI ME FACHADEI RO                                         M2                  3, 96  
         03. 010. 0440  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAI ME -  METRO ALTURA                                     UN                  0, 92  
         03. 010. 0445  DEMOLI CAO E RETI RADA DE MASSA UNI CA,  REBOCO OU EMBOCO                                M2                  3, 14  
         03. 010. 0459  RETI RADA DE GUARDA CORPO                                                              M                  7, 96  
         03. 010. 0520  RETI RADA DE PORTA DE MADEI RA,  I NCLUSI VE MARCO,  ALI SAR COM REAPROVEI TAMENTO           M2                 10, 54  
         03. 010. 0545  RETI RADA MANUAL DE LODO SECO DE LAGOA                                                M3                 23, 79  
         03. 010. 0595  RETI RADA DE CHUVEI RO,  SEM REAPROVEI TAMENTO                                           UN                  1, 52  
         03. 010. 0680  RETI RADA DE CAI XA DE DESCARGA DE SOBREPOR COM REAPRO- VEI TAMENTO E COM TAMPONAMEN 
                      TO DO PONTO NAO REAPROVEI -                                                            UN                 11, 88  
         03. 010. 0683  RETI RADA DE ARAME FARPADO DE CERCA DE MOI ROES                                         M                  0, 53  
         03. 010. 0684  DEMOLI CAO DE PI SO DE GRANI TO,  SEM APROVEI RAMENTO                                     M2                  9, 45  
         03. 010. 0685  RETI RADA DE RODAPE,  DEGRAU OU SOLEI RA EM PEDRA DECO-  RATI VAS ( GRANI TO,  MARMORE,   
                      ETC)  COM REAPROVEI TAMENTO                                                            M2                 11, 75  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      04       MOVI MENTO DE TERRA   
GRUPO  :      04       MOVI MENTO DE TERRA   
       
CLASSE :     010       MOVI MENTO DE TERRA   
CLASSE :     010       MOVI MENTO DE TERRA   
 
         04. 010. 0010  ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDI DADE ATE 3M       M3                 17, 83  
         04. 010. 0020  ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDI DADE ACI MA DE 
                       3 M                                                                                 M3                 20, 51  
         04. 010. 0030  ESCAVACAO MANUAL DE MATERI AL TURFOSO                                                 M3                 19, 03  
         04. 010. 0035  ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE SEGUNDA CATEGORI A( MOLEDO) COM PROFUNDI DADE ATE 3 M        M3                 26, 16  
         04. 010. 0040  ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDI DADE ATE 3  
                      M                                                                                    M3                  7, 93  
         04. 010. 0050  ESCAVACAO MECANI CA EM QUALQUER TI PO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDI DADE ACI MA  
                      DE 3 M                                                                               M3                 11, 93  
         04. 010. 0060  ESCAVACAO MECANI CA DE MATERI AL TURFOSO                                               M3                 11, 98  
         04. 010. 0065  ESCAVACAO MECANI CA EM SOLO DE SEGUNDA CATEGORI A( MOLE- DO)  COM PROFUNDI DADE ATE 3  
                      M                                                                                    M3                 11, 07  
         04. 010. 0066  ESCAVACAO MECANI CA EM SOLO DE SEGUNDA CATEGORI A( MOLE- DO)  COM PROFUNDI DADE ACI MA  
                      DE 3 M                                                                               M3                 10, 76  
         04. 010. 0070  ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA SEM USO DE EXPLOSI VOS                                      M3                461, 25  
         04. 010. 0080  ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA COM USO DE EXPLOSI VOS                                      M3                 87, 21  
         04. 010. 0087  ESCAVACAO EM ROCHA COM UTI LI ZACAO DE ARGAMASSA EXPAN- SI VA,  I NCLUSI VE REMOCAO E T 
                      RANSPORTE                                                                            M3              1. 022, 19  
         04. 010. 0090  ESCAVACAO MECANI CA DE ROCHA SEM USO DE EXPLOSI VOS                                    M3                353, 76  
         04. 010. 0100  ESCAVACAO MECANI CA DE ROCHA COM USO DE EXPLOSI VOS                                    M3                154, 97  
         04. 010. 0101  ESCAVACAO MECANI CA COM CACAMBA DE MANDI BULA TI PO CLAMSHELL                           M3                 17, 06  
         04. 010. 0116  ESCAVACAO MANUAL, REMOCAO COM BALDES E DESCARGA COM   CARRI NHO DE MAO                 M3                 74, 36  
         04. 010. 0135  RETI RADA MANUAL DE MATERI AL ESCAVADO NO FUNDO DO POCO                                M3                118, 97  
         04. 010. 0140  RETI RADA DE MATERI AL ROCHOSO ( MATACOES)  COM USO DE TRATOR D6 ( ACI MA DE 110HP)         M3                 30, 52  
         04. 010. 0150  REGULARI ZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM AREI A                                           M3                 48, 00  
         04. 010. 0160  REGULARI ZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM PO DE PEDRA                                     M3                 48, 00  
         04. 010. 0165  REGULARI ZACAO DO FUNDO DAS CAVAS COM BRI TA                                           M3                 62, 24  
         04. 010. 0170  REGULARI ZACAO DO FUNDO DAS VALAS SEM FORNECI MENTO DE MATERI AL                        M3                  2, 96  
         04. 010. 0180  REATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO CONTROLADA                                           M3                  5, 94  
         04. 010. 0185  REATERRO MECANI CO SEM COMPACTACAO CONTROLADA                                         M3                  4, 06  
         04. 010. 0190  REATERRO COM API LOAMENTO MANUAL                                                      M3                 20, 81  
         04. 010. 0200  REATERRO COM COMPACTACAO MECANI CA                                                    M3                  5, 72  
         04. 010. 0210  REATERRO MECANI ZADO COM ARGI LA CAMADAS DE 20CM GC=95% PN                             M3                  8, 20  
         04. 010. 0220  REATERRO COM ADENSAMENTO HI DRAULI CO                                                  M3                 10, 21  
         04. 010. 0221  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE SOLO CI MENTO ENSACADO TRA- CO 1: 6 COM 50% ARGI LA E 50% 
                       AREI A                                                                               M3                277, 08  
         04. 010. 0222  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE SOLO CI MENTO TRACO 1: 6                                    M3                238, 22  
         04. 010. 0223  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE SOLO CI MENTO TRACO 1: 8                                    M3                212, 40  
         04. 010. 0225  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE BASE EM BI CA CORRI DA                                      M3                 63, 08  
         04. 010. 0230  ATERRO COM AREI A SEM COMPACTACAO CONTROLADA                                          M3                 47, 78  
         04. 010. 0240  ATERRO COM AREI A COM API LOAMENTO MANUAL                                              M3                 52, 54  
         04. 010. 0250  ATERRO COM AREI A COM COMPACTACAO MECANI CA                                            M3                 50, 76  
         04. 010. 0260  ATERRO COM AREI A COM ADENSAMENTO HI DRAULI CO                                          M3                 55, 26  
         04. 010. 0270  ATERRO COM PO DE PEDRA SEM COMPACTACAO CONTROLADA                                    M3                 47, 78  
         04. 010. 0280  ATERRO COM PO DE PEDRA COM API LOAMENTO MANUAL                                        M3                 52, 54  
         04. 010. 0290  ATERRO COM PO DE PEDRA COM COMPACTACAO MECANI CA                                      M3                 54, 05  
         04. 010. 0310  ATERRO COM ARGI LA SEM COMPACTACAO CONTROLADA                                         M3                 29, 39  
         04. 010. 0320  ATERRO COM ARGI LA COM API LOAMENTO MANUAL                                             M3                 34, 15  
         04. 010. 0330  ATERRO COM ARGI LA COM COMPACTACAO MECANI CA                                           M3                 32, 37  
         04. 010. 0332  ATERRO COM ARGI LA COM COMPACTACAO MECANI CA SEM FORNE CI MENTO DE MATERI AL             M3                  5, 72  
         04. 010. 0335  ATERRO MECANI ZADO COM ARGI LA CAMADAS DE 20CM GC=95% PN                               M3                 48, 89  
         04. 010. 0350  ATERRO COM SOLO BRI TA SEM COMPACTACAO CONTROLADA                                     M3                 50, 85  
         04. 010. 0360  ATERRO COM SOLO BRI TA COM COMPACTACAO MECANI CA                                       M3                 51, 76  
         04. 010. 0370  ATERRO COM ESCORI A DE ALTO FORNO SEM COMPACTACAO CONTROLADA                          M3                  5, 22  
         04. 010. 0371  CORTE DE TERRENO NATURAL COM EQUI PAMENTO MECANI CO                                    M3                  3, 67  
         04. 010. 0372  CORTE E ATERRO COMPENSADO I NCLUSI VE COMPACTACAO MECANI CA                             M3                  9, 39  
         04. 010. 0373  CORTE E ATERRO COMPENSADO I NCLUSI VE ADENSAMENTO HI DRAULI CO                           M3                 13, 89  
         04. 010. 0375  TRANSPORTE DE MATERI AI S PARA ATERRO                                                  MK                  0, 92  
         04. 010. 0376  CORTE E CARGA DE MATERI AL COM EQUI PAMENTO MECANI CO                                   M3                  2, 50  
         04. 010. 0380  COMPACTACAO MECANI CA EM ATERRO C/  ARGI LA NO FUNDO DA LAGOA GC=100% PN                M3                  3, 51  
         04. 010. 0395  CORTE CARGA DE MATERI AL PARA ATERRO I NCLUSI VE FORNECI MENTO EM JAZI DA                 M3                 10, 17  
         04. 010. 0420  BOTA FORA DE MATERI AI S COM USO DE CAMI NHAO                                           MK                  1, 75  
         04. 010. 0430  BOTA FORA DE MATERI AI S SEM USO DE CAMI NHAO                                           M3                  8, 91  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      05       ESCORAMENTO    
GRUPO  :      05       ESCORAMENTO    
       
CLASSE :     010       ESCORAMENTO    
CLASSE :     010       ESCORAMENTO    
 
         05. 010. 0010  ESCORAMENTO COM PONTALETEAMENTO                                                      M2                  4, 64  
         05. 010. 0020  ESCORAMENTO DESCONTI NUO                                                              M2                 17, 68  
         05. 010. 0030  ESCORAMENTO CONTI NUO                                                                 M2                 28, 82  
         05. 010. 0040  ESCORAMENTO ESPECI AL                                                                 M2                 41, 30  
         05. 010. 0050  ESCORAMENTO METALI CO- MADEI RA ( HAMBURGUES)                                             M2                 96, 17  
         05. 010. 0061  ESCORAMENTO DE VALA C/ PRANCHA METALI C E ESTRONCAMENTOCOM PERFI L METALI CO             M2                 47, 32  
         05. 010. 0064  ESCORAMENTO METALI CO TI PO GAI OLA COM ESTRONCAMENTO EMTUBO DE ACO GALVANI ZADO DN  
                      2"  E 4"                                                                               M2                 21, 09  
         05. 010. 0070  ENSECADEI RA COM EMPREGO DE SACOS DE AREI A                                            M3                106, 78  
         05. 010. 0075  ENSECADEI RA COM EMPREGO DE SOLO LOCAL                                                M3                  9, 64  
         05. 010. 0080  ENSECADEI RA COM PRANCHAS DE MADEI RA                                                  M2                 83, 34  
         05. 010. 0090  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE DAMAS EM SOLO CI MENTO 6: 1                                 M3                228, 67  
         05. 010. 0105  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE DAMAS DE CONTENCAO                                         M                 22, 55  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      06       ESGOTAMENTO    
GRUPO  :      06       ESGOTAMENTO    
       
CLASSE :     010       ESGOTAMENTO    
CLASSE :     010       ESGOTAMENTO    
 
         06. 010. 0010  ESGOTAMENTO COM AUXI LI O DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACI DADE ATE 10 M3/ H                 H                 11, 10  
         06. 010. 0020  ESGOTAMENTO COM AUXI LI O DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACI DADE ACI MA DE 10 M3/ H            H                 14, 54  
         06. 010. 0030  REBAI XAMENTO DE LENCOL FREATI CO COM PONTEI RAS FI LTRANTES ( CJ x  MES)                   UN              5. 324, 39  
         06. 010. 0040  REBAI XAMENTO DE LENCOL FREATI CO COM PONTEI RAS FI LTRANTES                              M                 18, 66  
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PI OR02                                                 DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                   EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 13: 18 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      07       OBRAS DE CONTENCAO   
GRUPO  :      07       OBRAS DE CONTENCAO   
       
CLASSE :     010       OBRAS DE CONTENCAO   
CLASSE :     010       OBRAS DE CONTENCAO   
 
         07. 010. 0010  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO                              M3                 88, 02  
         07. 010. 0020  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURO DE ARRI MO EM CONCRETO CI CLOPI CO                      M3                235, 62  
         07. 010. 0040  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURO EM GABI AO                                            M3                121, 99  
         07. 010. 0055  EXECUCAO DE ENSECADEI RA COM SOLO ENSACADO NO LOCAL                                   M3                 62, 36  
         07. 010. 0080  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PAREDES DE CONTENCAO EM MADEI RA                           M2                 51, 64  
         07. 010. 0115  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CONTENCAO COM SOLO CI MENTO1: 8 ENSACADO,  COM SOLO DE J 
                      AZI DA                                                                                M3                235, 84  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      08       FUNDACOES E ESTRUTURAS     
GRUPO  :      08       FUNDACOES E ESTRUTURAS     
       
CLASSE :     010       FUNDACOES E ESTRUTURAS     
CLASSE :     010       FUNDACOES E ESTRUTURAS     
 
         08. 010. 0010  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE AREI A                                           M3                 62, 67  
         08. 010. 0020  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE PO DE PEDRA                                     M3                 49, 02  
         08. 010. 0030  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE BRI TA                                           M3                 65, 22  
         08. 010. 0036  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE PEDRA DE MAO COM API LOAMENTO MANUAL             M3                 79, 10  
         08. 010. 0041  FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO                        M3                281, 46  
         08. 010. 0060  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA DE MADEI RA I NCLUSI VE ESCORAMENTO E DESFOR 
                      MA                                                                                   M2                 65, 74  
         08. 010. 0070  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA DE MADEI RA I NCLUSI VE ESCORAMENTO E DESFOR 
                      MA                                                                                   M2                 79, 72  
         08. 010. 0080  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESI NADA I NCLUSI VE ES 
                      CORAMENTO E DESFORMA                                                                 M2                 51, 37  
         08. 010. 0090  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA RESI NADA I NCLUSI VE ES 
                      CORAMENTO E DESFORMA                                                                 M2                 73, 43  
         08. 010. 0100  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA PLASTI FI CADA I NCLUSI V 
                      E ESCORAMENTO E DESFORMA                                                             M2                 60, 43  
         08. 010. 0110  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA PLASTI FI CADA I NCLUSI V 
                      E ESCORAMENTO E DESFORMA                                                             M2                 73, 87  
         08. 010. 0115  FORNECI MENTO,  CORTE,  DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA-  DURA CA- 25                      KG                  7, 17  
         08. 010. 0120  FORNECI MENTO,  CORTE,  DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA-  DURA CA- 50                      KG                  6, 90  
         08. 010. 0130  FORNECI MENTO,  CORTE,  DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA-  DURA CA- 60                      KG                  8, 11  
         08. 010. 0135  FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO CI CLOPI CO                              M3                235, 62  
         08. 010. 0140  FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 75 KG/ CM2                          M3                229, 84  
         08. 010. 0150  FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 90 KG/ CM2                          M3                248, 75  
         08. 010. 0160  FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 110 KG/ CM2                         M3                281, 95  
         08. 010. 0170  FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 135 KG/ CM2                         M3                330, 83  
         08. 010. 0180  FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 150 KG/ CM2                         M3                337, 77  
         08. 010. 0190  FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 180 KG/ CM2                         M3                342, 57  
         08. 010. 0200  FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 200 KG/ CM2                         M3                345, 64  
         08. 010. 0205  FORNECI MENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 250KG/ CM2                          M3                356, 29  
         08. 010. 0250  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 135 KG/ CM2                         M3                305, 13  
         08. 010. 0260  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 150 KG/ CM2                         M3                310, 59  
         08. 010. 0270  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 180 KG/ CM2                         M3                317, 25  
         08. 010. 0280  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 200 KG/ CM2                         M3                328, 05  
         08. 010. 0285  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 250KG/ CM2.                          M3                334, 81  
         08. 010. 0286  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 300 KG/ CM2 -  AFONSO CLAUDI O        M3                478, 84  
         08. 010. 0287  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 300 KG/ CM2                         M3                334, 81  
         08. 010. 0288  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 350 KG/ CM2                         M3                347, 38  
         08. 010. 0291  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 400 KG/ CM2                         M3                415, 35  
         08. 010. 0331  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 150 KG/ CM2 ( BOMBEADO)               M3                314, 39  
         08. 010. 0341  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 180 KG/ CM2 ( BOMBEADO)               M3                319, 34  
         08. 010. 0351  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 200 KG/ CM2 ( BOMBEADO)               M3                331, 68  
         08. 010. 0363  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 250 KG/ CM2 ( BOMBEADO)               M3                338, 44  
         08. 010. 0364  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 300 KG/ CM2 ( BOMBEADO)               M3                354, 88  
         08. 010. 0366  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 350 KG/ CM2 ( BOMBEADO)               M3                373, 43  
         08. 010. 0368  FORNECI MENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USI NADO FCK 350 KG/ M2 ( BOMBEADO)  ADI TI VADO 
                       COM MI CROSSI LI CA                                                                    M3                404, 89  
         08. 010. 0380  FORNECI MENTO COLOCACAO DE JUNTAS DE DI LATACAO EM I SOPOR E=2CM                        M2                  8, 17  
         08. 010. 0385  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE- MOLDADA SOBRE CARGA 100KG/ M2                     M2                 38, 53  
         08. 010. 0386  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE- MOLDADA SOBRE CARGA 150KG/ M2                     M2                 38, 81  
         08. 010. 0425  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE- MOLDADA SOBRE CARGA 300KG/ M2                     M2                 51, 98  
         08. 010. 0441  FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACAS EM PERFI L I - ABAS  PARALELAS ASTM- A- 572- W310X3 
                      8, 70KG/ M                                                                             M                 235, 36  
         08. 010. 0445  FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACAS COM PERFI L DE ACO W310X38, 70 KG/ M                 M 
         08. 010. 0460  FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE- MOLDADA EM CON- CRETO,  DN 180MM,  CAP.  DE 35 
                      TON,  I NCLUSI VE EMENDA                                                                 M                 78, 50  
         08. 010. 0465  FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE- MOLDADA EM CON- CRETO,  DN 230MM,  CAP.  DE 35 
                      TON,  I NCLUSI VE EMENDA                                                                 M                 98, 16  
         08. 010. 0550  FORNECI MENTO E CRAVACAO DE ESTACAS DE EUCALI PTO TRATADO 0, 15M                         M                 37, 88  
         08. 010. 0601  MOBI LI ZACAO E DESMOBI LI ZACAO DE BATE ESTACAS ( GRANDE VI TORI A)                         UN              4. 385, 18  
         08. 010. 0730  FORN. APLI C. DE REVEST. POLI MER.  I NI BI DOR DE CORROSAO NAARMADURA( SI KA TOP 108 ARMAT 
                      EC OU SI MI LAR)                                                                        M2                144, 95  
         08. 010. 0735  FORN.  E APLI CACAO  DE ARGAMASSA POLI MERI CA,  MONOCOMPONENTE PARA RECUPERACAO ESTR 
                      UTURAL, ESPESSURA ATE 2, 5CM                                                           M2                170, 56  
         08. 010. 0751  FORN.  APLI C. DE GROUTEAMENTO PARA RECOMPOSI CAO EM REGI OES DE CONCRETO MAU ADERI DO 
                       ESPESSURA ATE 7CM                                                                   M2                645, 08  
       
CLASSE :     020       POCOS DE VI SI TA      
CLASSE :     020       POCOS DE VI SI TA      
 
         08. 020. 0100  EXECUCAO DE I NSPECAO DE REDE PARA I NI CI O DE TRECHO                                   UN                 94, 32  
         08. 020. 0400  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DE CONCRETO DN 600 P 
                      ROF.  ATE 1, 20M                                                                       UN                536, 25  
         08. 020. 0410  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1000 PROF.  DE 1, 2 
                      1 A 2, 00M                                                                            UN                725, 88  
         08. 020. 0420  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1000 PROF.  2, 01 A 
                       2, 50M                                                                               UN                888, 12  
         08. 020. 0430  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PROF.  2, 51 A 
                       3, 00M                                                                               UN              1. 199, 82  
         08. 020. 0440  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PROF.  3, 01 A 
                       3, 50M                                                                               UN              1. 221, 61  
         08. 020. 0450  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PROF.  3, 51 A 
                       4, 00M                                                                               UN              1. 542, 39  
         08. 020. 0460  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PROF.  4, 01 A 
                       4, 50M                                                                               UN              1. 842, 46  
         08. 020. 0470  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PROF.  4, 51 A 
                       5, 00M                                                                               UN              1. 932, 61  
         08. 020. 0480  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PROF.  5, 01 A 
                       5, 50M                                                                               UN              2. 752, 02  
         08. 020. 0490  FORNEC.  E EXECUCAO DE P. V.  EM ANEI S DE CONCRETO PRE- MOLDADO DN 1200 PROF.  5, 51 A 
                       6, 00M                                                                               UN              2. 832, 36  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      09       FECHAMENTO     
GRUPO  :      09       FECHAMENTO     
       
CLASSE :     010       FECHAMENTO     
CLASSE :     010       FECHAMENTO     
 
         09. 010. 0010  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE TI JOLO MACI CO E=0, 10M                        M2                 79, 27  
         09. 010. 0020  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE TI JOLO MACI CO E=0, 20M                        M2                134, 73  
         09. 010. 0030  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE LAJOTA FURADA E=0, 10M                        M2                 29, 36  
         09. 010. 0040  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE LAJOTA FURADA E=0, 20M                        M2                 54, 04  
         09. 010. 0050  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CON- CRETO E=0, 10M                   M2                 23, 95  
         09. 010. 0060  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CON- CRETO E=0, 15                    M2                 26, 39  
         09. 010. 0070  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CON- CRETO E=0, 20                    M2                 34, 95  
         09. 010. 0080  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 10M APARENTE EM UM 
                      A FACE                                                                               M2                 22, 16  
         09. 010. 0090  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 15M APARENTE EM UM 
                      A FACE                                                                               M2                 27, 79  
         09. 010. 0100  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 20M APARENTE EM UM 
                      A FACE                                                                               M2                 35, 65  
         09. 010. 0110  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 10M APARENTE EM DU 
                      AS FACES                                                                             M2                 22, 86  
         09. 010. 0120  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 15M APARENTE EM DU 
                      AS FACES                                                                             M2                 28, 49  
         09. 010. 0130  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 20M APARENTE EM DU 
                      AS FACES                                                                             M2                 36, 37  
         09. 010. 0140  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 10M COM FUNCAO EST 
                      RUTURAL                                                                              M2                 22, 62  
         09. 010. 0150  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 15M COM FUNCAO EST 
                      RUTURAL                                                                              M2                 37, 25  
         09. 010. 0160  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 20M COM FUNCAO EST 
                      RUTURAL                                                                              M2                 44, 56  
         09. 010. 0170  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 10M APARENTE EM UM 
                      A FACE COM FUNCAO ESTRUT                                                             M2                 20, 13  
         09. 010. 0180  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 15M APARENTE EM UM 
                      A FACE COM FUNCAO ESTRUT                                                             M2                 31, 00  
         09. 010. 0190  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 20M APARENTE EM UM 
                      A FACE COM FUNCAO ESTRUT                                                             M2                 38, 53  
         09. 010. 0200  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A EM BLOCO DE CONCRETO E=0, 10M APARENTE EM DU 
                      AS FACES COM FUNCAO ESTRUT                                                           M2                 20, 83  
         09. 010. 0210  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 15M APARENTE EM DU 
                      AS FACES COM FUNCAO ESTRUT                                                           M2                 37, 25  
         09. 010. 0220  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE BLOCO DE CONCRETO E=0, 20M APARENTE EM DU 
                      AS FACES COM FUNCAO ESTRUT                                                           M2                 38, 75  
         09. 010. 0225  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A EM BLOCO DE CON CRETO TI PO " U"  20X20X40CM       M2                 42, 14  
         09. 010. 0226  FORNEC.  E EXECUCAO  DE ALVENARI A EM BLOCO DE CONCRETOTI PO " U"  9X19X39M CM,  I NCL.  
                       ENCHI MENTO DE CONCRETO                                                              M2                 55, 23  
         09. 010. 0240  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE ELEMENTOS CERAMI COS VAZADOS ( COBOGO)          M2                 48, 54  
         09. 010. 0260  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE PEDRA ASSENTES COM ARGAMASSA TRACO 1: 3       M3                225, 21  
         09. 010. 0270  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE DI VI SORI AS PRE MOLDADAS DE CONCRETO COM E=0, 06M          M2                 55, 18  
         09. 010. 0290  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE DI VI SORI A TI PO AL- 2                                   M2                 77, 20  
         09. 010. 0320  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA COMPLETA PARA DI VI SORI A I NCLUSI VE FERRAGENS     M2                118, 93  
         09. 010. 0325  FORN.  E EXEC.  DE COBERTURA COM TELHA ALUMI NI O,  I NCL.  PERFI S METALI COS COM TRATAM 
                      ENTO  -  CONF.  PROJETO                                                                M2                175, 38  
         09. 010. 0355  FORNECI MENTO E EXEUCAO DE COBERTURA EM TELHA CERAMI CATI PO FRANCESA,  I NCLUSI VE MA 
                      DEI RAMENTO                                                                           M2                 98, 72  
         09. 010. 0360  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA EM TELHA COLONI AL I NCLUSI VE MADEI RAMENTO        M2                 68, 86  
         09. 010. 0370  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO ONDULADA E=4MM I  
                      NCLUSI VE MADEI RAMENTO                                                                M2                 59, 25  
         09. 010. 0375  FORNECI MENTO E FI XACAO DE TELHA DE FI BROCI MENTO ONDULADA 4MM                         M2                 37, 92  
         09. 010. 0380  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO ONDULADAS E=6MM  
                      I NCLUSI VE MADEI RAMENTO                                                               M2                 56, 55  
         09. 010. 0385  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE COBERTURA COM TELHA DEFI BROCI MENTO ONDULADA E=6MM 
                       EXCLUSI VE MADEI RAMENTO                                                              M2                 23, 10  
         09. 010. 0390  FORN.  E EXECUCAO COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO ONDULADAS E=8MM I NCLUSI VE  
                      MADEI RAMENTO E ACESSORI OS                                                            M2                 66, 84  
         09. 010. 0400  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO ONDULADAS E=8MM  
                      EXCLUSI VE MADEI RAMENTO                                                               M2                 33, 33  
         09. 010. 0410  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO CANALETE 49 OU S 
                      I MI LAR I NCL MADEI RAMENTO                                                             M2                 85, 29  
         09. 010. 0420  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO CANALETE 49 OU S 
                      I MI LAR EXCL MADEI RAMENTO                                                             M2                 65, 40  
         09. 010. 0425  EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO      CANALETE 49 OU SI MI LAR SEM 
                       FORNECI MENTO DE MATERI AL                                                            M2                 28, 84  
         09. 010. 0430  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO CANALETE 90 OU S 
                      I MI LAR I NCL MADEI RAMENTO                                                             M2                 87, 41  
         09. 010. 0431  EXECUCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FI BROCI MENTO      CANALETE 90 C/  FORNEC.  MADE 
                      I RAMENTO EXCETO TELHAS                                                               M2                 42, 13  
         09. 010. 0435  EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO CANALETE 90 OU SI MI LAR              M2                135, 14  
         09. 010. 0440  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI BROCI MENTO CANALETE 90 OU S 
                      I MI LAR EXCL MADEI RAMENTO                                                             M2                 68, 09  
         09. 010. 0446  FORNEC E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHA TRANSLUCI DA TI PO CANALETE 90 E=2MM ( 1, 0 
                      08X7, 40) M                                                                            M2                106, 39  
         09. 010. 0470  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEI RA TI PO PRANCHETA COMPLETA I NCLUSI V 
                      E MARCO ALI ZAR E FERRAGEM                                                            M2                171, 86  
         09. 010. 0480  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEI RA TI PO ALMOFADADA COMPLETA I NCLUSI  
                      VE MARCO ALI ZAR E FERRAGEM                                                           M2                279, 40  
         09. 010. 0485  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEI RA COM-  PLETA EM PARAJU,  I NCLUSI VE  
                      MARCO ALI ZAR E FERRAGEM                                                              M2                353, 11  
         09. 010. 0486  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEI RA TI PO VENEZI ANA COMPLETA, I NCLUSI V 
                      E MARCO, ALI ZAR E FERRAGENS                                                           M2                292, 55  
         09. 010. 0490  ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEI RA COMPLETA,  I NCLUSI VE MARCO ALI ZAR E FERRAGENS        M2                 11, 79  
         09. 010. 0520  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMI NI O DE  ABRI R OU CORRER,  COMPLETA I  
                      NC.  ACESSORI OS                                                                       M2                417, 41  
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         09. 010. 0522  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE PORTA DE ABRI R OU CORRER EM ALUMI NI O COM VENEZI ANA,  
                       COR NATURAL                                                                         M2                513, 09  
         09. 010. 0530  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE MADEI RA COMPLETA I NCLUSI VE F 
                      ERRAGEM                                                                              M2                267, 00  
         09. 010. 0537  FORN.  E COLOC.  DE PORTA CORTA- FOGO, COM DODRADI CA ESP. , MOLA FECHAMENTO, FECHADURA  
                      E MACANETA,  1, 00X2, 10M                                                               CJ                594, 37  
         09. 010. 0540  FORNEC.  E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE FERRO COMPLETA,  EXCETO VI DRO COM  
                      TRATAMENTO ANTI  CORROSI VO                                                            M2                244, 02  
         09. 010. 0550  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE ALUMI NI O COM FOLHAS FI XAS        M2                300, 66  
         09. 010. 0580  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE ALUMI NI O TI PO MAXI M- AR           M2                262, 01  
         09. 010. 0590  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE ALUMI NI O COM FOLHAS DE CORRE 
                      R E BANDEI RA                                                                         M2                262, 01  
         09. 010. 0595  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE EM METALON I NCL TRATAMENTO ANTI - CORROSI VO       M2                 88, 08  
         09. 010. 0600  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE VI DRO LI SO TRANSPARENTE E=3MM                            M2                 59, 39  
         09. 010. 0610  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE VI DRO LI SO TRANSPARENTE E=4MM                            M2                 69, 25  
         09. 010. 0611  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE VI DRO TEMPERADO I NCOLOR  E=6MM                           M2                156, 00  
         09. 010. 0640  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE VI DRO TRANSLUCI DO CANELADO E=4MM                         M2                 53, 93  
         09. 010. 0660  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE VI DRO ARAMADO E=7MM                                      M2                154, 03  
         09. 010. 0760  FORN.  E EXECUCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO DE FoGo 3/ 4" CONFORME PROJETO No.  A00000 
                      0XX0002,  I NCLUSI VE PI NTURA                                                            M                126, 37  
         09. 010. 0790  FORN.  E EXEC.  DE GUARDA CORPO EM TUBO DE FoGo 1. 1/ 2"  CONF.  PROJ.  No.  A000000XX00 
                      02,  I NCLUSI VE PI NTURA                                                                 M                161, 27  
         09. 010. 0800  FORN.  E EXECUCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO DE FoGo 2" ,  I NCLUSI VE PI NTURA                M                190, 48  
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GRUPO  :      10       REVESTI MENTO E TRATAMENTO DE SUPERFI CI ES     
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CLASSE :     010       REVESTI MENTO E TRATAMENTO DE SUPERFI CI ES     
 
         10. 010. 0010  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM TACO OU PARQUET                                   M2                 56, 97  
         10. 010. 0040  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM PEDRA PORTUGUESA                                  M2                 46, 65  
         10. 010. 0049  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE GRANI TO POLI DO 40X40CM COR CI NZA,  ASSENTADO COM A 
                      RGAMASSA PRE- FABRI CADA                                                               M2                145, 36  
         10. 010. 0080  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM ARDOSI A                                           M2                133, 62  
         10. 010. 0100  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM PLACA DE CONCRETO E=8CM                           M2                 41, 18  
         10. 010. 0105  FORN.  E EXECUCAO DE PI SO EM PLACAS DE CONCRETO 2, 5CM                                 M2                 31, 68  
         10. 010. 0115  FORN.  E ASSENTAMENTO DE PI SO EM LADRI LHO CERAMI CO ES- MALTADO,  ASSENTADO COM ARGA 
                      M.  COLANTE,  I NCL.  REJUNTE                                                            M2                 40, 15  
         10. 010. 0120  FORNECI MENTO E EXEC.  DE PI SO DE ALTA RESI STENCI A COM JUNTA E AGREGADOS 8MM TI PO  
                      KORODUR OU SI MI LAR                                                                   M2                609, 55  
         10. 010. 0125  FORNEC.  E EXEC.  PI SO DE ALTA RESI STENCI A POLI DO, TI PO GRANI LI TE,  E=8MM,  I NCL.  COL 
                      OC.  JUNTAS E APLI C.  RESI NA                                                           M2                 41, 60  
         10. 010. 0140  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM CI MENTADO LI SO    E=2, 0CM,  SOBRE LASTRO DE CO 
                      NCRETO MAGRO E=8CM                                                                   M2                 36, 86  
         10. 010. 0145  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REJUNTE EPOXI  EM PORCELANATO                              M2                 10, 88  
         10. 010. 0150  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM CI MENTADO DESEMPENADO E=3CM SOBRE LASTRO E=8C 
                      M                                                                                    M2                 37, 32  
         10. 010. 0151  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM PLACAS DE CONCRETO 0, 80X0, 80M E=0, 07M C/  JUNT 
                      A SECA SARRAFEADO                                                                    M2                 88, 11  
         10. 010. 0160  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI SO EM CI MENTADO LI SO COM PO XADREZ E JUNTA DE VI DRO 
                       SOBRE LASTRO E=8CM                                                                  M2                 33, 16  
         10. 010. 0165  FORNEC.  E EXECUCAO DE PI SO CI MENTADO E=2CM,  COM ACA-  BAMENTO EM PO XADRES            M2                 15, 57  
         10. 010. 0175  FORNEC.  E EXECUCAO DE REGULARI ZACAO DE BASE PARA PI SOCOM ARGAMASSA DE CI MENTO E  
                      AREI A,  TRACO 1: 3, E=3CM                                                               M2                 15, 89  
         10. 010. 0186  FORNEC.  E ASSENT.  DE SOLEI RA, RODAPE, PEI TORI L E DEGRAU EM GRANI TO POLI DO, COR CI NZ 
                      A, I NCLUSI VE REJUNTAMENTO                                                             M2                294, 43  
         10. 010. 0190  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE RODAPE EM CI MENTADO                                        M                  1, 11  
         10. 010. 0205  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE RODAPE EM MADEI RA ENVER- NI ZADA H=7CM                    M                  17, 73  
         10. 010. 0210  FORN.  E ASSENTAMENTO DE RODAPE EM CERAMI CA ESMALTADO ASSENTADO COM ARGAMASSA COL 
                      ANTE,  I NCL.  REJUNTE                                                                   M                  6, 40  
         10. 010. 0230  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE RODAPE DE MARMORE                                          M                 21, 34  
         10. 010. 0240  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE RODAPE EM ARDOSI A                                          M                 13, 52  
         10. 010. 0250  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE RODAPE EM KORODUR OU SI MI LAR                               M                 74, 78  
         10. 010. 0252  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPE VI NI LI CO H=5CM                                  M                 11, 88  
         10. 010. 0255  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE RODAPE, H=10CM, TI PO GRANI -  LI TE POLI DO,  I NCLUSI VE APLI  
                      CACAO DE RESI NA ACRI LI CA                                                             M                  16, 90  
         10. 010. 0265  FORNEC.  E EXECUCAO DE EMBOCO ESP. =20MM COM ARGAMASSA MI STA DE CI MENTO, CAL HI DRAT 
                      ADA E AREI A, TRACO 1: 2: 8                                                              M2                 12, 90  
         10. 010. 0280  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MASSA UNI CA COM ARGAMASSA DE CI MENTO E AREI A 1: 3 ( REB 
                      OCO PAULI STA)                                                                         M2                 18, 30  
         10. 010. 0290  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REBOCO PAULI STA RANHURADO                                 M2                 24, 03  
         10. 010. 0293  FORNECI MENTO E EXEC.  DE MASSA UNI CA- REBOCO PAULI STA  COM ARGAMASSA DE CI MENTO,  C 
                      AL HI DRATADA E AREI A 1: 2: 9                                                           M2                 16, 87  
         10. 010. 0298  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CALAFETO DE CONCRETO COM  ARGAMASSA DE CI MENTO E AREI  
                      A 1: 3,  P/  EXEC.  DE I MPERME                                                           M2                  2, 56  
         10. 010. 0300  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REVESTI MENTO COM ARGAMASSA 1: 3 ( CI MENTO E AREI A)           M2                 11, 73  
         10. 010. 0301  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REVESTI MENTO COM ARGAMASSA 1: 4 ( CI MENTO E AREI A)           M2                 10, 90  
         10. 010. 0310  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO 1: 3, CI MENTO: AREI A                                M2                  3, 34  
         10. 010. 0320  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO 1: 2 ( CI MENTO/ AREI A)                               M2                  3, 31  
         10. 010. 0321  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO 1: 4 ( CI MENTO/ AREI A)                               M2                  1, 26  
         10. 010. 0324  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ARGAMASSA TRACO 1: 6( C: A)                                   M3                234, 85  
         10. 010. 0330  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPI SCO DE ACABAMENTO                                    M2                  7, 07  
         10. 010. 0333  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE EMASSAMENTO DE ESQUADRI AS DE MADEI RA                      M2                 18, 92  
         10. 010. 0340  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA COM DUAS DEMAOS       M2                  5, 39  
         10. 010. 0346  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE EMASSAMENTO DE PAREDES COMMASSA ACRI LI CA COM 2 DEMAOS     M2                  8, 37  
         10. 010. 0348  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A CAL ( 1 DEMAO)                                    M2                  1, 41  
         10. 010. 0350  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A CAL ( 2 DEMAOS)                                   M2                  2, 76  
         10. 010. 0360  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A CAL ( 3 DEMAOS)                                   M2                  4, 10  
         10. 010. 0366  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM SUVI FLEX COM ADI CAO DE 50% DE AGUA ( 1 DEMA 
                      O)                                                                                    M2                  6, 27  
         10. 010. 0367  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM SUVI FLEX COM ADI CAO DE 50% DE AGUA ( 2 DEMA 
                      OS)                                                                                   M2                 10, 46  
         10. 010. 0370  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA PVA LATEX EM PARE- DE OU TETO,  2 DEMAOS            M2                  7, 96  
         10. 010. 0380  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA PVA LATEX EM PARE- DES E TETOS,  COM 3 DEMAOS       M2                  9, 82  
         10. 010. 0389  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ACRI LI CA SOBRE CHAPI SCO,  COM DUAS DEMAOS          M2                 13, 89  
         10. 010. 0395  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A OLEO ( 1 DEMAO)                                   M2                  5, 31  
         10. 010. 0400  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A OLEO ( 2 DEMAOS)                                  M2                  9, 69  
         10. 010. 0410  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA A OLEO ( 3 DEMAOS)                                  M2                 14, 53  
         10. 010. 0420  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ESMALTE SI NTETI CO 2 DEMAOS,  EM PAREDES            M2                 10, 34  
         10. 010. 0431  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ESMALTE SI NTETI CO EM TUBULACAO ( 2 DEMAOS)          M2                 19, 65  
         10. 010. 0435  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA DE VERNI Z ACRI LI CO( 1 DEMAO)                        M2                  5, 43  
         10. 010. 0440  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ACRI LI CA ACETI NADA EM PAREDES OU TETOS,  COM 2 
                       DEMAOS                                                                              M2                  8, 78  
         10. 010. 0450  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ACRI LI CA ( 3 DEMAOS)                                M2                 10, 85  
         10. 010. 0453  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EPOXI  (  2 DEMAOS )                                 M2                 13, 40  
         10. 010. 0455  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EPOXI  ( 3 DEMAOS)                                   M2                 17, 88  
         10. 010. 0465  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACOR OU SI MI LAR ( 1 DEMAO)                    M2                  7, 03  
         10. 010. 0470  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACOR OU SI MI LAR ( 2 DEMAOS)                   M2                  8, 26  
         10. 010. 0475  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACOR OU SI MI LAR ( 3 DEMAOS)                   M2                 14, 97  
         10. 010. 0480  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACOR OU SI MI LAR ( 4 DEMAOS)                   M2                 18, 29  
         10. 010. 0481  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACOR OU SI MI LAR ( 5 DEMAOS)                   M2                 22, 19  
         10. 010. 0485  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA EM NOVACOR OU SI MI LAR ( 6 DEMAOS)                   M2                 26, 10  
         10. 010. 0490  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ZARCAO ( 1 DEMAO)                                   M2                  6, 51  
         10. 010. 0491  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA ZARCAO ( 2 DEMAOS)                                  M2                  7, 54  
         10. 010. 0500  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA CROMATO DE ZI NCO ( 2 DEMAOS)                        M2                 12, 19  
         10. 010. 0501  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE TRATAMENTO ANTI CORROSI VO  EM ARMADURA COM CROMATO DE  
                      ZI NCO ( 2 DEMAOS)                                                                      KG                  0, 83  
         10. 010. 0510  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA COM NATA DE CI MENTO                               M2                  3, 93  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
         10. 010. 0530  FORN.  E APLI C.  DE PRI MER EPOXI  EM ESTRUTURA METALI CA,  DUAS DEMAOS,  E. F. S.  100 MI  
                      CRA,  I NC.  LI MPEZA MECANI CA                                                           M2                 13, 54  
         10. 010. 0540  FORNEC.  E APLI CACAO TI NTA DE POLI URETANO ACRI LI CO EM ESTRUTURA METALI CA,  DUAS DE 
                      MAOS,  E. F. S.  50 MI CRA                                                                M2                 15, 54  
         10. 010. 0550  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE TI NTA EPOXI  EM PAREDE    EMASSADA,  DUAS DEMAOS,  E. F.  
                      S.  80 MI CRA                                                                          M2                 17, 30  
         10. 010. 0570  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE MASSA EPOXI  SOBRE PAREDE I NTERNA,  DUAS DEMAOS,  I NCLU 
                      SI VE LI XAMENTO                                                                       M2                 27, 62  
         10. 010. 0579  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO C/  SUVI FLEX OU SI MI LAR ( 4 DEMAOS)        M2                 23, 75  
         10. 010. 0580  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO C/  SUVI FLEX OU SI MI LAR ( 3 DEMAOS)        M2                 19, 78  
         10. 010. 0590  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO C/  SUVI FLEX OU SI MI LAR ( 1 DEMAO)         M2                  8, 46  
         10. 010. 0595  FORNEC.  E EXECUCAO I MPERMEAB.  COM MANTA ASFALTI CA E=4MM ESTRUTURADA, I NC. ARGAMASS 
                      A REGULAR.  E PROTECAO                                                                M2                 69, 22  
         10. 010. 0614  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE DI VI SORI A DE MARMORE BRANCO                              M2                164, 67  
         10. 010. 0615  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM                         M2                 22, 23  
         10. 010. 0619  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE LI NHA DE SOMBRA PARA FORRO DE GESSO                       M                   9, 88  
         10. 010. 0624  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE TECI DO POLI ESTER OU SI MI LAR ( 1 CAMADA)                    M2                 18, 13  
         10. 010. 0625  FORMECI MENTO E COLOCACAO DE PAPELAO ALCATROADO TI PO ONDALI T OU SI MI LAR               M2                 19, 76  
         10. 010. 0630  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE JUNTA FUNGENBAND 0- 22                                     M                237, 49  
         10. 010. 0635  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE JUNTA FUNGENBAND O- 35.                                    M                 516, 24  
         10. 010. 0640  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE PLASTI PEGANTE OU SI MI LAR                                 KG                  6, 13  
         10. 010. 0680  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE SI KA 1 OU SI MI LAR                                        KG                  3, 95  
         10. 010. 0685  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE SI KA 3 OU SI MI LAR                                        KG                  8, 32  
         10. 010. 0700  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE SI KAFI X OU SI MI LAR                                       KG                  7, 52  
         10. 010. 0701  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE SI KAGROUT OU SI MI LAR.                                     M3              2. 167, 78  
         10. 010. 0710  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE SI KADUR 32                                               M2                117, 15  
         10. 010. 0760  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM SUPER- CONSERVADO P OU S 
                      I MI LAR ( 2 DEMAOS)                                                                     M2                 18, 49  
         10. 010. 0770  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM SUPER CONSERVADO P OU S 
                      I MI LAR ( 3 DEMAOS)                                                                     M2                 27, 30  
         10. 010. 0865  FORN.  E EXEC.  DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE C/  TI NTA ABASE DE BORRACHA CLORADA CO 
                      BERI T OU SI MI LAR( 2 DEMAOS)                                                            M2                 25, 50  
         10. 010. 0875  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM I GARA CORES OU SI MI LAR  
                      ( 2 DEMAOS)                                                                            M2                 14, 59  
         10. 010. 0950  FORN.  E EXEC.  DE PI NTURA BETUMI NOSA,  ANTI OXI DANTE E  ANTI CORRSI VA COM I GOL A OU  
                      SI MI LAR ( 2 DEMAOS)                                                                    M2                  8, 39  
         10. 010. 0960  FORN.  E EXEC.  DE PI NTURA BETUMI NOSA,  ANTI OXI DANTE E  ANTI CORRSI VA COM I GOL A OU  
                      SI MI LAR ( 3 DEMAOS)                                                                    M2                 21, 85  
         10. 010. 0990  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM ELASTOMERO I GOLFLEX OU  
                      SI MI LAR ( 1 DEMAO)                                                                     M2                  7, 76  
         10. 010. 1000  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM ELASTOMERO I GOLFLEX OU  
                      SI MI LAR ( 2 DEMAO)                                                                     M2                 15, 37  
         10. 010. 1010  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM ELASTOMERO I GOLFLEX OU  
                      SI MI LAR ( 3 DEMAO)                                                                     M2                 23, 01  
         10. 010. 1020  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM ELASTOMERO I GOLFLEX OU  
                      SI MI LAR ( 4 DEMAO)                                                                     M2                 30, 77  
         10. 010. 1030  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM ELASTOMERO I GOLFLEX OU  
                      SI MI LAR ( 5 DEMAO)                                                                     M2                 38, 38  
         10. 010. 1050  FORNECI METNO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM I GOLFLEX BRANCO ( 2 DEMA 
                      OS)                                                                                   M2                 13, 96  
         10. 010. 1055  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM I GOLFLEX BRANCO OU SI MI  
                      LAR ( 4 DEMAOS)                                                                        M2                 26, 84  
         10. 010. 1056  FORN. E EXEC. DE PI NT. I MPERM. BETUMI NOSA COM I GOLFLEX   OU SI MI LAR DI L. ,  C/ AD. FI BRA 
                       POLI PROPI LENO ( 2 DEMAOS)                                                             M2                 16, 19  
         10. 010. 1090  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM I GOL2 OU SI MI LAR ( 1 DEM 
                      AO)                                                                                   M2                  6, 85  
         10. 010. 1100  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM I GOL2 OU SI MI LAR ( 2 DEM 
                      AOS)                                                                                  M2                 13, 16  
         10. 010. 1110  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM I GOL2 OU SI MI LAR ( 3 DEM 
                      AOS)                                                                                  M2                 17, 32  
         10. 010. 1120  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM I GOL2 OU SI MI LAR ( 4 DEM 
                      AOS)                                                                                  M2                 31, 51  
         10. 010. 1121  FORNECI MENTO DE EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM I GOL2 ( 5 DEMAOS)            M2                 38, 59  
         10. 010. 1135  FORN.  E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO C/ HI DROASFALTO I GOL2 OU SI MI LAR( 2 DEMAOS)   
                      E CI MENTO                                                                            M2                  6, 42  
         10. 010. 1137  FORNEC. EXEC.  DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM I GOL 2 OU SI MI LAR COM 20% DE CI MEN 
                      TO ( 2 DEMAOS)                                                                         M2                  6, 68  
         10. 010. 1138  FORN. E EXEC.  CALAFETO EM CONCRETO COM ARGAMASSA I MPERSEMI FLEXI VEL BI COMPONENTE S 
                      I KA TOP 107 OU SI MI LAR                                                               M2                 14, 30  
         10. 010. 1140  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO COM SI KA TOP 107 OU SI MI LAR ( 1 DEMA 
                      O)                                                                                    M2                  8, 45  
         10. 010. 1150  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO COM SI KA TOP 107 OU SI MI LAR ( 2 DEMA 
                      OS)                                                                                   M2                 15, 82  
         10. 010. 1160  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO COM SI KA TOP 107 OU SI MI LAR ( 3 DEMA 
                      OS)                                                                                   M2                 23, 17  
         10. 010. 1170  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO COM SI KA TOP 107 OU SI MI LAR ( 4 DEMA 
                      OS)                                                                                   M2                 30, 55  
         10. 010. 1175  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO COM SI KA TOP 107 OU SI MI LAR ( 5 DEMA 
                      OS)                                                                                   M2                 37, 90  
         10. 010. 1180  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO COM SI KA TOP 107 OU SI MI LAR ( 6 DEMA 
                      OS)                                                                                   M2                 44, 72  
         10. 010. 1183  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE SI KA TOP 108 ARMATEC OU ( SI MI LAR ( 2 DEMAOS)               M2                 64, 97  
         10. 010. 1184  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE SI KATOP 108 ARMATEC OU SI MI LAR ( 2 DEMAOS)                 KG                  3, 23  
         10. 010. 1200  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO COM SI KA 101 OU SI MI LAR ( 2 DEMAOS)       M2                 25, 63  
         10. 010. 1210  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO COM SI KA 101 OU SI MI LAR ( 3 DEMAOS)       M2                 40, 89  
         10. 010. 1260  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA COM LI QUI DO A BASEDE SI LI CONE EM CONCRETO APA 
                      RENTE ( 2 DEMAOS)                                                                      M2                 12, 66  
         10. 010. 1469  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE COM EMULPLASTI CO OU SI MI LAR 
                       ( 6 DEMAOS)                                                                           M2                 28, 96  
         10. 010. 1490  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE TRATAMENTO DE MADEI RA COM OLEO QUEI MADO                   M2                  9, 36  
         10. 010. 1502  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO COM SI KAFLEX T68 OU SI MI LAR              M                 44, 00  
         10. 010. 1510  FORN.  E EXECUCAO DE PI NTURA ANTI OXI DANTE EM FERRAGENSTUBULACOES,  ETC I NCLUSI VE   
                      LI MPEZA COM ESCOVA DE ACO                                                            M2                 23, 10  
         10. 010. 1525  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE AZULEJO,  ASSENTADO COMARGAMASSA COLANTE,  I NCLUSI V 
                      E REJUNTAMENTO                                                                       M2                 30, 88  
         10. 010. 1530  FORNEC.  E ASSENT.  DE AZULEJO 20X20CM EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CI MENTO CO 
                      LANTE, I NC.  REJUNTAMENTO                                                              M2                 37, 12  
         10. 010. 1535  FORN COLOCACAO DE I SOPOR COM ESP 2, 0CM                                               M2                 10, 79  
         10. 010. 1540  FORN COLOCACAO DE I SOPOR COM ESP 1CM NA LAJE DE COBERTURA                            M2                  5, 78  
         10. 010. 1545  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE VEU DE LA DE VI DRO EM UMA CAMADA                      M2                 19, 51  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
         10. 010. 1550  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE VEU DE LA DE VI DRO EM DUAS CAMADAS                    M2                 39, 02  
         10. 010. 1571  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEI RA EM MARMORE BRANCO LARGURA DE 0, 15M             M                 24, 93  
         10. 010. 1681  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE REJUNTE COM MASTI QUE PARA JUNTA 2X1 CM, I NCLUSI VE PRI M 
                      ER.                                                                                    M                 22, 32  
         10. 010. 1700  FORNEC.  E EXEC.  DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE C/  EPOXI  COM ALCATRAO ( 2 DEMAOS)         M2                 38, 83  
         10. 010. 1701  FORNEC.  E EXEC.  DE PI NTURA I MPERMEABI LI ZANTE C/  EPOXI  COM ALCATRAO ( 3 DEMAOS)         M2                 52, 42  
         10. 010. 1752  FORNEC. E EXECUCAO DE REVESTI MENTO ANTI CORROSI VO,  COM FI BRA DE VI DRO ESP. 1, 5 A 2m 
                      m,  SOBRE ESTRUTURAS EM ACO                                                           M2                156, 63  
         10. 010. 2159  EXECUCAO DE LAVAGEM DE PAREDES COM BOMBA DE ALTA PRESSAO                             M2                  3, 58  
         10. 010. 2161  LAVAGEM DE PAREDES COM BROCHA P/ LI MPEZA DO ACI DO MURI ATI CO( 2 DEMAOS) , COM ADI CAO  
                      DE CAL NA AGUA                                                                       M2                  1, 59  
         10. 010. 2221  FORNECI MENTO E I MPERMEABI LI ZACAO COM RESI NA ACRI LI CA E=1, 5mm,  C/ TECRI L D3 OU SI M 
                      I LAR ( 4 DEMAOS)                                                                       M2                 42, 15  
         10. 010. 2223  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE I MPERMEABI LI ZACAO COM     RESI NA DE POLI URETANO OU AC 
                      RI LI CA NA ESPESSURA=2, 0MM                                                            M2                 44, 99  
         10. 010. 2226  FORNEC. I MPERMEAB. COM RESI NA ACRI LI CA( TECRI L SUPER OU SI MI LAR)  ADI CI ONADA C/ CI MEN 
                      TO CPI I - E32SR ( 5DEMAOS)                                                               M2                 40, 91  
         10. 010. 7710  FORNEC.  E I NSTAL.  FORRO MODULAR 625X1250MM,  EM FI BRA MI NERAL, ESTRUT.  PERFI L ACO  
                      GALV.  , CONF.  ESPECI FI CACAO                                                           M2                 71, 50  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      11       I NSTALACOES PREDI AI S 
GRUPO  :      11       I NSTALACOES PREDI AI S 
       
CLASSE :     010       I NSTALACOES PREDI AI S 
CLASSE :     010       I NSTALACOES PREDI AI S 
 
         11. 010. 0020  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAI XA DE DESCARGA DE SOBREPOR                         UN                 50, 54  
         11. 010. 0030  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CHUVEI RO PLASTI CO ELETRI CO -  TI PO DUCHA               UN                 40, 15  
         11. 010. 0050  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAI XA DAGUA FI BRO CI MENTO COMPLETA CAPACI DADE 250 
                       L                                                                                   UN                218, 47  
         11. 010. 0060  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAI XA DAGUA FI BRO CI MENTO COMPLETA CAPACI DADE 500 
                       L                                                                                   UN                303, 99  
         11. 010. 0070  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAI XA DAGUA FI BRO CI MENTO COMPLETA CAPACI DADE 750     UN                433, 06  
         11. 010. 0080  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAI XA DAGUA FI BRA DE  VI DRO,  COMPLETA CAPACI DADE  
                      1000 L                                                                               UN                397, 42  
         11. 010. 0088  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE MI CTORI O LOUCA BRANCO                                 UN                158, 80  
         11. 010. 0090  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BACI A SANI TARI A SI FONADA EXTRA I NCLUSI VE TAMPA E  
                      ACESSORI OS                                                                           UN                158, 05  
         11. 010. 0092  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE DUCHA HI GI ENI CA CROMADA                                 UN                161, 82  
         11. 010. 0095  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BACI A SANI TARI A SI MPLES I NCLUSI VE TAMPA E ACESSOR 
                      I OS                                                                                  UN                203, 82  
         11. 010. 0100  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORI O COM COLUNA  I NCLUSI VE SI FAO,  VALVULA CR 
                      OMADA E ACESSORI OS                                                                   UN                159, 79  
         11. 010. 0114  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA EM MARMORE BRANCO                             M2                200, 34  
         11. 010. 0115  I NSTALACAO DE LAVATORI O COMPLETO.                                                     UN                 50, 03  
         11. 010. 0119  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTI R EM    LOUCA,  I NCLUSI VE SI FAO E VA 
                      LVULA CROMADOS                                                                       UN                 78, 22  
         11. 010. 0140  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE CI MENTO COM SI FAO E PARAFUSO DE FI XACAO     UN                248, 22  
         11. 010. 0145  FORNEC.  E I NSTAL.  TANQUE DE MARMORE SI NTETI CO COM 2  BOJOS,  I NCLUSI VE SI FOES E V 
                      ALVULAS CROMADOS                                                                     UN                337, 19  
         11. 010. 0150  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE LOUCA COM SI FAO E PARAFUSO DE FI XACAO       UN                375, 45  
         11. 010. 0160  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA TOALHA DE LOUCA                                 UN                 21, 84  
         11. 010. 0170  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CABI DE DE LOUCA                                       UN                 10, 50  
         11. 010. 0180  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE SABONETEI RA DE LOUCA                                  UN                 18, 03  
         11. 010. 0190  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEI RA DE LOUCA                                    UN                 16, 62  
         11. 010. 0200  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ARMARI O COM ESPELHO 30X50CM                           UN                135, 69  
         11. 010. 0220  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAI XA SI FONADA EM PVC                                 UN                 22, 37  
         11. 010. 0250  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE RALO SI FONADO EM PVC                                  UN                 15, 65  
         11. 010. 0270  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAI XA DE GORDURA PRE-  MOLDADA EM CONCRETO             UN                152, 77  
         11. 010. 0280  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAI XA DE PASSAGEM PRE- MOLDADA EM CONCRETO             UN                121, 66  
         11. 010. 0290  FORNEC.  E ASSENTAMENTO DE TORNEI RA EM METAL CROMADO  COM AREJADOR PARA LAVATORI O 
                      ,  I NCLUSI VE ENGATE                                                                   UN                108, 04  
         11. 010. 0310  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEI RA DE METAL CROMADO PARA PI A DE COZI NHA,  RE 
                      F.  FABRI MAR OU SI MI LAR                                                               UN                108, 04  
         11. 010. 0320  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEI RA DE PLASTI CO PARA JARDI M                      UN                 11, 41  
         11. 010. 0330  FORN.  E SUBST.  DE LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W /  20W                                  UN                  4, 96  
         11. 010. 0340  FORN.  E SUBSTI TUI CAO LAMPADA I NCANDESCENTE DE 60W                                    UN                  1, 96  
         11. 010. 0360  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE REGI STRO DE PRESSAO EM METAL 1/ 2"                      UN                 20, 38  
         11. 010. 0400  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE REGI STRO DE GAVETA EM METAL 1"                         UN                 32, 73  
         11. 010. 0405  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEI RA DE PVC                                       UN                 19, 16  
         11. 010. 0500  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE PONTO PARA TOMADA UNI -   VERSAL SI MPLES EMBUTI DA,  I N 
                      CLUSI VE FI ACAO                                                                       UN                100, 54  
         11. 010. 0510  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PONTO DE LUZ I NCANDESCENTEI NCLUSI VE I NTERRUPTOR           UN                143, 61  
         11. 010. 0520  FORNECI MENTO E  TROCA  DE CAI XA DO PADRAO DE ENERGI A ELETRI CA TRI FASI CO              UN                264, 08  
         11. 010. 0591  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE LUMI NARI A DE EMBUTI R COM DUAS LAMPADA FLUORESCENTE C 
                      OMPACTA DE 26W                                                                       UN                107, 06  
         11. 010. 0592  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE LUMI NARI A DE SOBREPOR COMDUAS LAMPADA FLUORESCENTE C 
                      OMPACTA DE 26W                                                                       UN                133, 06  
         11. 010. 0598  COLOCACAO DE LUMI NARI A FLUORESCENTE 1X40, 2X40W OU 4X 16W,  EMBUTI R OU SOBREPOR        UN                 20, 30  
         11. 010. 0601  FORNEC.  E I NSTALACAO DE LUMI NARI A FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,  I NCLUSI VE REATOR  
                      ELETRONI CO                                                                           UN                 90, 77  
         11. 010. 0603  FORNEC.  E I NSTALACAO DE LUMI NARI A FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA,  I NCLUSI VE REATOR  
                      ELETRONI CO                                                                           UN                 71, 33  
         11. 010. 0604  FORNEC.  E I NSTALACAO DE LUMI NARI A FLUORESCENTE 3X40W COMPLETA,  I NCLUSI VE REATOR  
                      ELETRONI CO                                                                           UN                140, 60  
         11. 010. 0606  FORNEC.  E I NSTALACAO DE LUMI NARI A FLUORESCENTE 4X40W COMPLETA,  I NCLUSI VE REATOR  
                      ELETRONI CO                                                                           UN                162, 91  
         11. 010. 0619  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE DI SJUNTOR MONOFASI CO DE 15A                             UN                 13, 72  
         11. 010. 0640  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE DI SJUNTOR TRI FASI CO DE 20A                              UN                 52, 46  
         11. 010. 0642  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE DI SJUNTOR BI FASI CO DE 30A                               UN                 39, 81  
         11. 010. 0644  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE DI SJUNTOR TRI FASI CO DE 40A                              UN                 52, 46  
         11. 010. 0654  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE DI SJUNTOR TRI FASI CO DE 100A                             UN                 72, 77  
         11. 010. 4000  FORNECI MENTO DE LAMPADA FLUORESCENTE 40W                                             UN                  4, 49  
         11. 010. 4010  FORNECI MENTO DE REATOR PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCEN- TES DE 40W                      UN                 33, 82  
         11. 010. 4011  FORNECI MENTO DE REATOR PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCEN- TES DE 20W                      UN                 33, 82  
         11. 010. 4030  FORNECI MENTO DE I NTERRUPTOR DE UMA SECAO                                             UN                  6, 50  
         11. 010. 4035  FORNECI MENTO DE I NTERRUPTOR DE DUAS SECOES                                           UN                 11, 58  
         11. 010. 4040  FORNECI MENTO DE I NTERRUPTOR COM UMA SECAO E TOMADA                                   UN                  9, 75  
         11. 010. 4045  FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPOLAR DE 15A                                           UN                  6, 92  
         11. 010. 4050  FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPOLAR DE 20A                                           UN                  6, 92  
         11. 010. 4055  FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPOLAR DE 25A                                           UN                  6, 92  
         11. 010. 4060  FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPOLAR DE 30A                                           UN                  6, 92  
         11. 010. 4065  FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPOLAR DE 40A                                           UN                  9, 17  
         11. 010. 4071  FORNECI MENTO DE DI SJUNTOR MONOPOLAR DE 50A                                           UN                 10, 14  
         11. 010. 4087  FORNECI MENTO E PASSAGEM ATRAVES DE ELETRODUTO DE CABO FLEXI VEL 750V, 70C 2, 5MM2       M                   3, 15  
         11. 010. 4088  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE CABO DE 2X2, 5MM2 EM ELETRODUTO                          M                   4, 92  
         11. 010. 4089  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE CABI NHO FLEXI VEL,  6, 00 MM2,  1 KV,  EM ELETRODUTO         M                   4, 35  
         11. 010. 4090  FORNECI MENTO DE FI O PARALELO DE 1, 5MM                                                M                   1, 41  
         11. 010. 4095  FORNECI MENTO DE FI O PARALELO DE 2, 5MM                                                M                   2, 34  
         11. 010. 4100  FORNECI MENTO DE FI O RI GI DO DE 1, 5MM                                                  M                   0, 67  
         11. 010. 4105  FORNECI MENTO DE FI O RI GI DO DE 2, 5MM                                                  M                   1, 09  
         11. 010. 4110  FORNECI MENTO DE FI TA I SOLANTE ROLO COM 20M                                           UN                  9, 10  
         11. 010. 4112  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXI VEL EM PEAD,  1"                M                   4, 14  
         11. 010. 4113  FORNECI MENTO E I NSTALACAO DE QUADRO DE DI STRI BUI CAO DE SOBREPOR,  EM PVC,  24 CI RC 
                      UI TOS                                                                                UN                373, 39  
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GRUPO  :      12       I NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANI CAS    
GRUPO  :      12       I NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANI CAS    
       
CLASSE :     010       I NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANI CAS    
CLASSE :     010       I NSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANI CAS    
 
         12. 010. 0010  MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENCI A ATE 10CV                     UN                170, 20  
         12. 010. 0020  MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENCI A MAI OR QUE 10 E MENOR OU  
                      I GUAL A 20CV                                                                         UN                226, 95  
         12. 010. 0030  MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENCI A MAI OR QUE 20 E MENOR OU  
                      I GUAL A 30CV                                                                         UN                425, 56  
         12. 010. 0040  MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENCI A MAI OR QUE 30 E MENOR OU  
                      I GUAL 50CV                                                                           UN                709, 28  
         12. 010. 0050  MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENCI A MAI OR QUE 50 MENOR OU I G 
                      UAL A 100CV                                                                          UN              1. 134, 84  
         12. 010. 0060  MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENCI A MAI OR QUE 100 E MENOR OU 
                       I GUAL 300CV                                                                         UN              1. 702, 27  
         12. 010. 0070  MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENCI A MAI OR QUE 300 MENOR OU I  
                      GUAL A 500CV                                                                         UN              3. 729, 20  
         12. 010. 0080  MONTAGEM E ASSENTAMENGO DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENCI A MAI OR QUE 500CV              UN              2. 837, 12  
         12. 010. 0090  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE COMPORTA EM FI BRA DE  VI DRO COMPLETA CONFORME PRO 
                      JETO                                                                                 UN              4. 421, 02  
         12. 010. 0095  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE COMPORTA VERTEDOURA RETANGULAR 1, 30X0, 85X0, 10M        UN              1. 205, 08  
         12. 010. 0100  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE STOP LOG/ CHI CANAS EM  FI BRA VI DRO ESPES.  DE 7CM       M2              1. 484, 24  
         12. 010. 0105  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE STOP LOG/ CHI CANAS EM  FI BRA DE VI DRO ESPES.  DE 5C 
                      M                                                                                    M2                951, 89  
         12. 010. 0130  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE DI FUSOR DE SULFATO/ CAL                                UN                100, 78  
         12. 010. 0140  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE DI FUSOR DE FLUOR/ CLORO                                UN                 76, 63  
         12. 010. 0150  I NSTALACAO DE TANQUE DE SULFATO E CAL                                                UN                 23, 79  
         12. 010. 0170  I NSTALACAO DE AGI TADOR/ MI STURADOR MECANI CO                                           UN                 88, 12  
         12. 010. 0180  I NSTALACAO DE CONE DOSADOR                                                           UN                 61, 99  
         12. 010. 0190  I NSTALACAO DE BOMBONA                                                                UN                 30, 99  
         12. 010. 0195  I NSTALACAO DE BOMBA GI ROMATO                                                         UN                259, 27  
         12. 010. 0200  I NSTALACAO DE DOSADOR DE NI VEL                                                       UN                 38, 75  
         12. 010. 0210  I NSTALACAO DE MANOMETRO                                                              UN                 30, 99  
         12. 010. 0300  MONTAGEM E I NSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES ATE 10CV                     UN                441, 15  
         12. 010. 0310  MONTAGEM E I NSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAI OR QUE 10 E MENOR OU  
                      I GUAL 20CV                                                                           UN                548, 19  
         12. 010. 0320  MONTAGEM E I NSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAI OR QUE 20 E MENOR E I  
                      GUAL 30CV                                                                            UN                668, 20  
         12. 010. 0330  MONTAGEM E I NSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAI OR QUE 30 E MENOR 0U  
                      I GUAL 50CV                                                                           UN                844, 66  
         12. 010. 0340  MONTAGEM E I NSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAI OR QUE 50 E MENOR OU  
                      I GUAL 100CV                                                                          UN                908, 21  
         12. 010. 0360  MONTAGEM E I NSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAI OR QUE 100 MENOR OU I  
                      GUAL 300CV                                                                           UN              1. 135, 27  
         12. 010. 0370  MONTAGEM E I NSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAI OR QUE 300 E MENOR OU 
                       I GUAL A 500CV                                                                       UN              3. 264, 82  
         12. 010. 0390  RETI RADA DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENCI A MAI OR QUE 30CV E MENOR OU I GUAL A 50 CV     UN              1. 720, 17  
         12. 010. 0400  RETI RADA DE CONJUNTO MOTO- BOMBA POTENCI A MAI OR QUE 50CV E MENOR OU I GUAL A 100 C 
                      V                                                                                    UN              1. 861, 80  
         12. 010. 0456  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE FI BROCI MENTOLI SAS E=1, 00CM                  M2                 97, 50  
         12. 010. 0460  ASSENTAMENTO DE PEDESTAL DE MANOBRA P/  COMPORTA                                      UN                294, 04  
         12. 010. 0480  MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE I NDI CADOR DE VAZAO P/  MEDI DOR PARSHALL                    UN                 29, 71  
         12. 010. 0524  ASSENTAMENTO DE CALHA PARSHALL FI BRA DE VI DRO                                        UN                416, 74  
         12. 010. 0550  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE MONOVI A EM PERFI L I                                    KG                  6, 72  
         12. 010. 0610  ASSENTAMENTO DE COMPORTA DE FOFO 300MM                                               UN              1. 093, 44  
         12. 010. 0622  FORNECI MENTO ASSENTAMENTO DE COMPORTA DE FOFO DN 400 C/  HASTE E PEDESTAL             UN             14. 565, 33  
         12. 010. 0636  FORNECI MENTO ASSENTAMENTO DE COMPORTA DE FOFO DN 600 C/  HASTE E PEDESTAL             UN             28. 568, 94  
         12. 010. 0740  MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS E CONEXOES HI DRAULI - CAS EM FERRO FUNDI DO            KG                  1, 53  
         12. 010. 2411  FORNECI MENTO E ASSENT.  PADRAO TRI FASI CO, EM MURO, COMPLETO, POTENCI A ATE 41000W         UN              3. 463, 52  
         12. 010. 3069  FORN.  E MONTAGEM DE QUADRO DE PARTI DA SOFT START     2X20CV- 220V- 60Hz- CONF. ESP. T 
                      ECN. B- 007- 000- 91- 6- ET- 0001                                                           UN             24. 483, 79  
         12. 010. 4000  FORN. ,  EXEC.  E MONTAGEM DE SUBESTACAO TRI FAS.  45KVA,  PD.  ESCELSA,  I NCL.  FI ACAO S 
                      AI DA SUBT. ,  EXCETO TRANSF.                                                            UN              6. 765, 10  
         12. 010. 4030  CAI XA PARA HASTE TERRA PADRAO ESCELSA 50X50X25CM                                     UN                119, 88  
         12. 010. 6195  FORNECI MENTO E  I NSTALACAO DE ELETRODUTO DE PVC RI GI DO DI AMETRO DE 2"  APARENTE       M                  13, 68  
         12. 010. 7339  FORN. E MONTAGEM DE QUADRO DE PARTI DA SMC- PLUS,  COM   PUMP CONTROL,  CONFORME PROJ 
                      ETO                                                                                  UN             14. 848, 19  
         12. 010. 9025  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K- 12 FF 10,  DN 150MM,  L=1, 20M -  DE ACOR 
                      DO COM A NBR - 7560                                                                   UN                612, 05  
         12. 010. 9026  FORNECI MENTO E ASSENT.  TOCO FF 10 DN 150MM,  L=0, 50M,  DE ACORDO COM A NBR - 7560       UN                567, 47  
         12. 010. 9027  FORNECI MENTO E ASSENT.  TOCO FF 10 DN 150MM,  L=0, 25M,  DE ACORDO COM A NBR - 7560       UN                313, 50  
         12. 010. 9028  FORNECI MENTO E ASSENT.  TOCO FF 10 DN  80MM,  L=0, 50M,  DE ACORDO COM A NBR - 7560       UN                379, 05  
         12. 010. 9029  FORNECI MENTO E ASSENT.  TOCO FF 10 DN  80MM,  L=0, 25M,  DE ACORDO COM A NBR - 7560       UN                333, 26  
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GRUPO  :      13       ASSENTAMENTO   
GRUPO  :      13       ASSENTAMENTO   
       
CLASSE :     010       ASSENTAMENTO   
CLASSE :     010       ASSENTAMENTO   
 
         13. 010. 0010  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 50                     M                  1, 85  
         13. 010. 0020  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 75/ 80                  M                  2, 19  
         13. 010. 0030  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 100                    M                  3, 82  
         13. 010. 0040  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 150                    M                  4, 92  
         13. 010. 0050  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 200                    M                  5, 69  
         13. 010. 0060  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 250                    M                  6, 73  
         13. 010. 0070  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 300                    M                  8, 56  
         13. 010. 0080  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 350                    M                 10, 23  
         13. 010. 0090  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 400                    M                 11, 70  
         13. 010. 0100  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 450                    M                 13, 05  
         13. 010. 0110  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 500                    M                 15, 13  
         13. 010. 0120  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 600                    M                 18, 83  
         13. 010. 0125  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K- 7 DN 600,  I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES       M                735, 37  
         13. 010. 0130  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 700                    M                 22, 90  
         13. 010. 0140  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 800                    M                 27, 84  
         13. 010. 0150  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 900                    M                 33, 47  
         13. 010. 0160  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 1000                   M                 39, 27  
         13. 010. 0170  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 1200                   M                 54, 13  
         13. 010. 0180  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 50                M                  3, 21  
         13. 010. 0190  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 75                M                  3, 77  
         13. 010. 0210  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 150               M                  8, 45  
         13. 010. 0220  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 200               M                  9, 64  
         13. 010. 0230  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 250               M                 11, 12  
         13. 010. 0240  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 300               M                 13, 91  
         13. 010. 0250  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 350               M                 16, 77  
         13. 010. 0260  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 400               M                 19, 01  
         13. 010. 0280  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 500               M                 24, 23  
         13. 010. 0290  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 600               M                 29, 79  
         13. 010. 0300  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 700               M                 36, 34  
         13. 010. 0310  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 800               M                 42, 14  
         13. 010. 0315  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 900               M                 53, 01  
         13. 010. 0330  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 608 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 40                  M                  1, 28  
         13. 010. 0340  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 608 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 50                  M                  1, 48  
         13. 010. 0350  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 608 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 75                  M                  1, 74  
         13. 010. 0360  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 608 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 100                 M                  2, 08  
         13. 010. 0380  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 50                     M                  1, 43  
         13. 010. 0400  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 75                     M                  1, 74  
         13. 010. 0410  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 100                    M                  2, 08  
         13. 010. 0430  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 140                    M                  2, 56  
         13. 010. 0480  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 644 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 100                 M                  2, 08  
         13. 010. 0485  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC EB- 644,       I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES  
                      DN 100                                                                                M                 13, 13  
         13. 010. 0490  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 644 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 125                 M                  2, 36  
         13. 010. 0500  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 644 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 150                 M                  2, 78  
         13. 010. 0510  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 644 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 200                 M                  3, 19  
         13. 010. 0520  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 644 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 250                 M                  3, 74  
         13. 010. 0530  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 644 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 300                 M                  4, 12  
         13. 010. 0540  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 644 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 350                 M                  4, 58  
         13. 010. 0550  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB- 644 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 400                 M                  5, 07  
         13. 010. 0560  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 100                 M                  2, 39  
         13. 010. 0570  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 150                 M                  2, 99  
         13. 010. 0580  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 200                 M                  3, 34  
         13. 010. 0590  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 250                 M                  4, 12  
         13. 010. 0600  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 300                 M                  4, 88  
         13. 010. 0610  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 1/ 2"                M                  1, 43  
         13. 010. 0620  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 3/ 4"                M                  1, 43  
         13. 010. 0630  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 1"                  M                  1, 43  
         13. 010. 0640  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 1. 1/ 4"              M                  1, 74  
         13. 010. 0650  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 1. 1/ 2"              M                  1, 74  
         13. 010. 0660  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 2"                  M                  1, 74  
         13. 010. 0670  ASSENTAMEMTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 2. 1/ 2"              M                  2, 08  
         13. 010. 0690  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 4"                  M                  2, 08  
         13. 010. 0720  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 20                 M                  0, 50  
         13. 010. 0730  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 25                 M                  0, 50  
         13. 010. 0740  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 32                 M                  0, 50  
         13. 010. 0750  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 40                 M                  1, 39  
         13. 010. 0760  ASSENTAMENTO DE TUOBS DE PVC SOLDAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 50                 M                  1, 39  
         13. 010. 0770  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 60                 M                  1, 39  
         13. 010. 0800  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 110                M                  2, 08  
         13. 010. 0810  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 1/ 2"               M                  1, 74  
         13. 010. 0820  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 3/ 4"               M                  1, 74  
         13. 010. 0860  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 2"                 M                  3, 51  
         13. 010. 0870  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 2. 1/ 2"             M                  3, 54  
         13. 010. 0880  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 3"                 M                  4, 06  
         13. 010. 0890  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 4"                 M                  4, 71  
         13. 010. 0910  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES D 6"                 M                  6, 59  
         13. 010. 0914  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JE DN 300 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES                     M                  8, 64  
         13. 010. 0915  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JE DN 400 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES                     M                 11, 81  
         13. 010. 0916  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JE DN 500 I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES                     M                 15, 13  
         13. 010. 0950  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 250          M                 24, 05  
         13. 010. 0960  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 300          M                 39, 03  
         13. 010. 0970  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 350          M                 42, 58  
         13. 010. 0990  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 500          M                 70, 86  
         13. 010. 1000  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 600          M                 77, 89  
         13. 010. 1010  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 700          M                 92, 09  
         13. 010. 1011  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 1000        M                 129, 74  
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         13. 010. 1015  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 1200         M                153, 68  
         13. 010. 1020  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTI L 1MPA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 100          M                  3, 48  
         13. 010. 1030  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTI L 1MPA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 150          M                  4, 47  
         13. 010. 1040  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTI L 1MPA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 200          M                  5, 22  
         13. 010. 1050  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTI L 1MPA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 250          M                  6, 13  
         13. 010. 1060  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTI L 1MPA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 300          M                  7, 24  
         13. 010. 1080  ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMI COS I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 100                     M                 10, 33  
         13. 010. 1090  ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMI COS I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 150                     M                 10, 72  
         13. 010. 1100  ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMI COS I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 200                     M                 11, 33  
         13. 010. 1110  ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMI COS I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 250                     M                 11, 58  
         13. 010. 1120  ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMI COS I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 300                     M                 12, 19  
         13. 010. 1130  ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMI COS I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 350                     M                 14, 19  
         13. 010. 1140  ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMI COS I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 400                     M                 16, 00  
         13. 010. 1190  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 200                            M                 15, 15  
         13. 010. 1200  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 300                            M                 19, 48  
         13. 010. 1210  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 400                            M                 24, 94  
         13. 010. 1230  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 500                            M                 32, 01  
         13. 010. 1240  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 600                            M                 37, 89  
         13. 010. 1250  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 700                            M                 54, 97  
         13. 010. 1255  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CA- 2 PB EB 103 DN 800        M                 143, 49  
         13. 010. 1260  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 800                            M                 76, 05  
         13. 010. 1270  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 900                            M                 93, 40  
         13. 010. 1280  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 1000                           M                104, 70  
         13. 010. 1285  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 1200                           M                115, 97  
         13. 010. 1288  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 1500                           M                150, 74  
         13. 010. 1290  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 300                                           M                 22, 02  
         13. 010. 1300  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 400                                           M                 27, 71  
         13. 010. 1310  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 500                                           M                 39, 46  
         13. 010. 1320  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 600                                           M                 50, 83  
         13. 010. 1330  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 700                                           M                 59, 35  
         13. 010. 1340  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 800                                           M                 73, 74  
         13. 010. 1350  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 900                                           M                 87, 50  
         13. 010. 1360  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 1000                                          M                107, 75  
         13. 010. 1365  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 1500                                          M                181, 66  
         13. 010. 1400  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 150 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                    M                 14, 82  
         13. 010. 1410  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 200 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                    M                 17, 09  
         13. 010. 1420  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 250 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                    M                 20, 24  
         13. 010. 1430  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 300 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                    M                 25, 75  
         13. 010. 1440  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 400 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                    M                 35, 17  
         13. 010. 1443  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FF I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 600                    M                 76, 99  
         13. 010. 1445  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 600 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                    M                 56, 53  
         13. 010. 1490  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA DN 50 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                     M                  4, 34  
         13. 010. 1510  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA DN 75 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                     M                  5, 27  
         13. 010. 1525  ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB- 644 DN 150 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                    M                  5, 22  
         13. 010. 1530  ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB- 644 DN 250 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                    M                  7, 02  
         13. 010. 1535  ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB- 644 DN 200 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                    M                  6, 29  
         13. 010. 1536  ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB- 644 DN 300 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                    M                 14, 79  
         13. 010. 1570  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 100 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                 M                  7, 20  
         13. 010. 1580  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 150 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                 M                  8, 98  
         13. 010. 1590  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 200 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                 M                 11, 06  
         13. 010. 1600  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 250 NO I NTERI OR DO TUBO CAMI SA                 M                 12, 38  
         13. 010. 1739  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 75 FI XADOS COM BRACADEI RAS                        M                  6, 61  
         13. 010. 1740  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 100 FI XADOS COM BRACADEI RAS                       M                 11, 46  
         13. 010. 1750  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 150 FI XADOS COM  ABRACADEI RAS I NCL.  FORNECI M 
                      ENTO DAS PECAS DE FI XACAO                                                             M                 21, 35  
         13. 010. 1760  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 200 FI XADOS COM BRACADEI RAS                       M                 28, 34  
         13. 010. 1770  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 250 FI XADOS COM BRACADEI RAS                       M                 31, 79  
         13. 010. 1780  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 300 FI XADOS COM BRACADEI RAS                       M                 37, 75  
         13. 010. 1795  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 500 FI XADOS COM BRACADEI RAS                       M                 75, 72  
         13. 010. 1810  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 100 SOBRE PI LARES DE CONCRETO                     M                 14, 46  
         13. 010. 1820  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 150 SOBRE PI LARES DE CONCRETO                     M                 22, 63  
         13. 010. 1850  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 300 SOBRE PI LARES DE CONCRETO                     M                 26, 91  
         13. 010. 1870  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 400 SOBRE PI LARES DE CONCRETO                     M                 45, 73  
         13. 010. 1872  ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 500 SOBRE PI LARES DE CONCRETO                     M                 40, 75  
         13. 010. 1880  RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 150                        M                 16, 25  
         13. 010. 1890  RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 200                        M                 22, 38  
         13. 010. 1900  RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 250                        M                 26, 19  
         13. 010. 1910  RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 300                        M                 33, 94  
         13. 010. 1920  RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 350                        M                 34, 77  
         13. 010. 1930  RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 400                        M                 39, 29  
         13. 010. 1940  RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 450                        M                 48, 34  
         13. 010. 1950  RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 500                        M                 59, 30  
         13. 010. 1970  RETI RADA DE TUBOS DE FOFO JE I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 800                        M                 96, 33  
         13. 010. 2170  RETI RADA DE TUBOS DE PVC PBA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 50                         M                  4, 57  
         13. 010. 2190  RETI RADA DE TUBOS DE PVC PBA I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES DN 100                        M                  8, 35  
         13. 010. 2600  RETI RADA DE TUBO PVC EB- 644 DN 100,  I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES                        M                  6, 26  
         13. 010. 2610  RETI RADA DE TUBO PVC EB- 644 DN 150,  I NCLUSI VE PECAS ECONEXOES                         M                  8, 35  
         13. 010. 2620  RETI RADA DE TUBO PVC EB- 644 DN 200,  I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES                        M                  9, 64  
         13. 010. 2640  RETI RADA DE TUBO PVC EB- 644 DN 300,  I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES                        M                 21, 07  
         13. 010. 3190  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 200                           M                 36, 10  
         13. 010. 3200  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 300                           M                 49, 73  
         13. 010. 3210  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 400                           M                 64, 54  
         13. 010. 3230  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 500                           M                 90, 27  
         13. 010. 3240  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 600                           M                103, 11  
         13. 010. 3260  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA- 1DN 800                           M                138, 95  
         13. 010. 3580  ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC REFORCADO EM FI BRA VI DRO, I NCLUSI VE PECAS E CONEXOES,  
                       DN 500                                                                               M                 11, 42  
         13. 010. 3653  ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC REFORCADO EM FI BRA DE VI DRO,  I NCLUSI VE PECAS E CONEX 
                      OES DN 800.                                                                            M                 27, 84  
         13. 010. 7510  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO,    30X100CM, I NCLUSI VE SUPORTE  
                      DE CONCRETO PARA GRELHA                                                              UN                 97, 79  
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GRUPO  :      14       LI GACOES PREDI AI S    
GRUPO  :      14       LI GACOES PREDI AI S    
       
CLASSE :     010       LI GACOES PREDI AI S    
CLASSE :     010       LI GACOES PREDI AI S    
 
         14. 010. 0020  ASSENTAMENTO DE PADRAO 2,  I NCL.   FORNEC.  E EXEC.   DE BASE CONCRETO,  BEM COMO I NT 
                      ERLI GACAO AO RAMAL                                                                   UN                 52, 27  
         14. 010. 0036  FORNEC.  E ASSENT.  DE PADRAO 2A I NCL.  BASE DE CONCRETOI NSTALACAO DE HI DROMETRO E  
                      I NTERLI GACAO AO RAMAL                                                                UN                115, 16  
         14. 010. 0038  FORNEC.  E ASSENT.  DE PADRAO TI PO CAVALETE COM I NSTALACAO DO HI DROMETRO E I NTERLI  
                      GACAO AO RAMAL                                                                       UN                328, 14  
         14. 010. 0040  ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B I NCLUSI VE ASSENTAMENTO DE   CAI XA METALI CA EM MURETA       UN                 51, 62  
         14. 010. 0050  ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B,  I NCL.  ASSENT.  DE CAI XA ME- TALI CA EM PAREDE EXI ST. ,  BE 
                      M COMO I NTERLI G.  AO RAMAL                                                            UN                 51, 62  
         14. 010. 0055  ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B,  I NCL.  FORNEC.  DE MURETA DECONCRETO ARMADO,  BEM I NTERL 
                      I GACAO AO RAMAL                                                                      UN                 58, 44  
         14. 010. 0056  ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B,  I NCL.  FORNEC.  E EXEC.  DE  MURETA EM ALVENARI A C/  LAJE 
                       SUPERI OR EM CONCR.  ARMADO                                                           UN                 72, 67  
         14. 010. 0060  ASSENTAMENTO DE PADRAO 2C,  I NCLUSI VE FORNECI MENTO E  EXECUCAO DE CAI XA ENTERRADA     UN                 88, 94  
         14. 010. 0080  ASSENTAMENTO DE PADRAO 3,  I NCLUSI VE FORNECI MENTO E   EXECUCAO DE BASE CONCRETO       UN                 56, 94  
         14. 010. 0090  ASSENTAMENTO DE PADRAO 3A,  I NCLUS.  FORNEC.  E EXEC.  DE CAI XA ENTERRADA,  BEM I TERL 
                      I GACAO AO RANAL                                                                      UN                162, 69  
         14. 010. 0100  ASSENTAMENTO DE PADRAO 4,  I NCLUSI VE FORNECI MENTO E   EXECUCAO DE BASE CONCRETO       UN                 74, 13  
         14. 010. 0120  ASSENTAMENTO DE PADRAO 5,  I NCLUSI VE FORNECI MENTO E   EXECUCAO DE CAI XA ENTERRADA     UN                162, 69  
         14. 010. 0125  ASSENTAMENTO DE HI DROMETRO DE 1, 5M3                                                  UN                  8, 51  
         14. 010. 0130  ASSENTAMENTO DE HI DROMETRO DE 3 E 5 M3                                               UN                  8, 51  
         14. 010. 0140  ASSENTAMENTO DE HI DROMETRO DE 7 E 10 M3                                              UN                 10, 23  
         14. 010. 0170  ASSENTAMENTO DE HI DROMETRO DE 30 M3                                                  UN                 44, 36  
         14. 010. 0190  RETI RADA DE RAMAI S PREDI AI S EXI STENTES,  E EXECUCAO DENOVA LI GACAO FRENTE AO I MOV 
                      EL E I NTERLI GACAO AO RAMAL                                                           UN                 30, 91  
         14. 010. 0191  REGULARI ZACAO DO RAMAL CLANDESTI NO PARA RUA SEM PAVI MENTACAO                         UN                 45, 74  
         14. 010. 0192  REGULARI ZACAO DO RAMAL CLANDESTI NO PARA RUA COM PARA- LELO                            UN                156, 06  
         14. 010. 0193  REGULARI ZACAO DO RAMAL CLANDESTI NO PARA RUA COM ASFALTO                              UN                365, 95  
         14. 010. 0195  REGULARI ZACAO DO RAMAL PREDI AL PARA RUA COM PARALELE- PI PEDO                          UN                156, 06  
         14. 010. 0196  REGULARI ZACAO DO RAMAL PREDI AL PARA RUA COM ASFALTO                                  UN                381, 73  
         14. 010. 0197  REGULARI ZACAO DE RAMAL PREDI AL PARA RUA SEM PAVI MENTACAO                             UN                119, 22  
         14. 010. 0200  SUBSTI TUI CAO DOS RAMAI S EXI STENTES DESPADRONI ZADOS COM  ATE 6 METROS                 UN                 23, 17  
         14. 010. 0202  SUBSTI TUI CAO DOS RAMAI S EXI STENTES DESPADRONI ZADOS COMP DE 6 ATE 12M                 UN                 23, 17  
         14. 010. 0210  EXTENSAO DE REDE EM TUBOS PVC ROSCAVEL COM DI AMETRO  DE 1/ 2"  A 2" , I NCL.  ESCAVACA 
                      O,  REATERRO E ASSENTAMENTO                                                            M                  8, 09  
         14. 010. 0220  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURETA P/  PADRAO N 2B                                     UN                 38, 81  
         14. 010. 0230  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ALVENARI A DE PROTECAO PARACAVALETE                        M2                153, 42  
         14. 010. 0250  FORN ASSENTAMENTO DE BASE DE PI SO EM CONCRETO MAGRO 0, 25X0, 50X0, 10M                  UN                  8, 30  
         14. 010. 0270  REPARO DE PADRAO                                                                     UN                 13, 05  
         14. 010. 0280  SUBSTI TUI CAO DE JOELHO EM PADRAO EXI STENTE                                           UN                  3, 51  
         14. 010. 0283  ASSENTAMENTO DE DERI VACAO DOMI CI LI AR COM TUBO DE POLI ETI LENO DN 20 I NCLUSI VE ESC 
                      AVACAO E REATERRO.                                                                    UN                 34, 12  
         14. 010. 0285  ASSENTAMENTO DERI VACAO DOMI CI LI AR  COM  DI AMETRO ATE 3/ 4"  EM REDES EM I MPLANT. ,   
                      I NCL.  ESCAVACAO E REATERRO                                                           UN                 52, 22  
         14. 010. 0290  ASSENTAMENTO DE DERI VACAO DOMI CI LI AR COM DI AMETRO ATE 3/ 4"  EM REDES JA EXI STENTE 
                      S I NCL.  ESCAV.  E REATERRO                                                            UN                 75, 30  
         14. 010. 0320  ASSENTAMENTO DE DERI VACAO DOMI CI LI AR COM TUBOPVC ROSCA DN 3/ 4"                        UN                 37, 54  
         14. 010. 0340  ASSENTAMENTO DE DERI VACAO DOMI CI LI AR COM TUBOPVC ROSCA DN 1"                          UN                 51, 20  
         14. 010. 0380  ASSENTAMENTO DE DERI VACAO DOMI CI LI AR COM TUBOPVC ROSCA DN 2"                          UN                 61, 43  
         14. 010. 0400  MUDANCA DE DERI VACAO DOMI CI LI AR DN 1/ 2"  A 1" ,  I NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO         UN                 46, 22  
         14. 010. 0410  MUDANCA DE DERI VACAO DOMI CI LI AR DN 1. 1/ 2"  A 2" ,  I NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO       UN                 60, 86  
         14. 010. 0412  I NTERLI GACAO A DERI VACAO DOMI CI LI AR EXI STENTE EM PVC ROSCAVEL D 1/ 2"  A D 3/ 4" ,  I  
                      NC.  ESCAVACAO E REATERRO.                                                             UN                 15, 24  
         14. 010. 0414  I NTERLI GACAO A DERI VACAO DOMI CI LI AR EXI STENTE EM PVC ROSCAVEL D 1"  A 2" ,  I NCLUSI  
                      VE ESCAVACAO E REATERRO.                                                              UN                 23, 14  
         14. 010. 0415  MONTAGEM ASSENTAMENTO E I NTERLI G DE COLETOR PREDI AL C/  TUBO PVC DN 100 ENTRE CX  
                      PASSAGEM I NCL ESC/ REATERRO                                                            M                 17, 94  
         14. 010. 0420  ASSENTAMENTO DE LI GACAO PREDI AL DE ESGOTO DN 100,  I N- CLUSI VE.  ESCAVACAO,  REATERR 
                      O E SI NALI ZACAO                                                                      UN                120, 47  
         14. 010. 0421  ASSENTAMENTO DE LI GACAO PREDI AL DE ESGOTO DN 100,  I N- CL.  ESCAVACAO,  ATERRO C/  AR 
                      EI A,  REATERRO E SI NALI ZACA                                                           UN                539, 90  
         14. 010. 0440  MONTAGEM ASSENTAMENTO E I NTERLI GACAO DE COLETOR PREDI AL COM TUBO PVC DN 150 I NC  
                      ESCAVACAO E REATERRO                                                                 UN                225, 38  
         14. 010. 0445  FORNEC.  E EXEC.  DE CAI XA PARA LI GACAO PREDI AL EM ANELCONCRETO DN 400 H<=1, 50M, I N 
                      CL.  ASSENTAMENTO DE TAMPAO                                                           UN                 62, 32  
         14. 010. 0454  REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO CERAMI CO DN 100 I NCLUSI VE FORNECI MENTO DO MA 
                      TERI AL                                                                               UN                 41, 87  
         14. 010. 0455  REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO CERAMI CO DN 150 I NCLUSI VE FORNECI MENTO DE MA 
                      TERI AI S                                                                              UN                 53, 17  
         14. 010. 0476  REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO      DN ATE 200MM COM FORNECI MEN 
                      TO DE TODOS OS MATERI AI S                                                             UN                 58, 87  
         14. 010. 1013  REPARO DE REDES DE AGUA DN 2"  I NCL ESCAVACAO,  REATERRO,  FORN DE MATERI AI S E EQUI  
                      PAMENTO                                                                              UN                 92, 87  
         14. 010. 1431  SUPRESSAO DE RAMAL PREDI AL PARA RUA SEM PAVI MENTACAO                                 UN                 80, 80  
         14. 010. 1432  SUPRESSAO DO RAMAL CLANDESTI NO PARA RUA COM PARALELO                                 UN                122, 70  
         14. 010. 1433  SUPRESSAO DE RAMAL CLANDESTI NO PARA RUA COM ASFALTO                                  UN                332, 80  
         14. 010. 1434  FORNECI MENTO DE EQUI PE PARA PESQUI SA DE RAMAL CLANDESTI NO                            UN              2. 930, 46  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      15       PAVI MENTACAO   
GRUPO  :      15       PAVI MENTACAO   
       
CLASSE :     010       PAVI MENTACAO   
CLASSE :     010       PAVI MENTACAO   
 
         15. 010. 0010  RETI RADA DE PAVI MENTO ASFALTI CO                                                      M2                 12, 45  
         15. 010. 0020  RETI RADA DE PAVI MENTO ASFALTI CO COM BASE EM PARALELEPI PEDO                           M2                 17, 45  
         15. 010. 0030  RETI RADA DE PAVI MENTO ASFALTI CO COM BASE EM BLOCOS ARTI CULADOS DE CONCRETO           M2                 17, 45  
         15. 010. 0040  RETI RADA DE PAVI MENTO EM PARALELEPI PEDO                                              M2                  3, 86  
         15. 010. 0050  RETI RADA DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS DE CONCRETO                              M2                  4, 99  
         15. 010. 0055  RETI RADA DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS E I NTER-  TRAVADOS DE CONCRETO            M2                  4, 99  
         15. 010. 0060  RETI RADA DE PAVI MENTO EM PAVI - S                                                      M2                  4, 99  
         15. 010. 0070  RETI RADA DE PAVI MENTO EM PEDRA PORTUGUESA                                            M2                  2, 96  
         15. 010. 0080  RETI RADA DE PAVI MENTO EM PLACAS DE CONCRETO                                          M2                  7, 02  
         15. 010. 0090  RETI RADA DE PAVI MENTO EM CERAMI CA                                                    M2                 13, 35  
         15. 010. 0094  RETI RADA DE CALCADA EM CACOS DE MARMORE                                              M2                 13, 35  
         15. 010. 0096  RETI RADA DE CALCADA EM PEDRA AMARROADA                                               M2                  2, 96  
         15. 010. 0100  RETI RADA DE PAVI MENTO EM CI MENTADO LI SO                                              M2                 13, 13  
         15. 010. 0101  RETI RADA DE CALCADA EM CI MENTADO DESEMPENADO                                         M2                 13, 13  
         15. 010. 0110  RETI RADA DE MEI O- FI O DE PEDRA                                                         M                  6, 74  
         15. 010. 0120  RETI RADA DE MEI O- FI O DE CONCRETO                                                      M                  6, 74  
         15. 010. 0130  RETI RADA DE SARJETA EM CONCRETO                                                      M                  13, 13  
         15. 010. 0136  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO ASFALTI CO CBUQ=5CM COM     FORNECI MENTO DE BASE EM SOL 
                      O BRI TA E=20CM                                                                       M2                 94, 58  
         15. 010. 0137  RETI RADA DE PAVI MENTO DE PEDRA MARROADA                                              M2                  2, 96  
         15. 010. 0150  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO ASFALTI CO COM BASE EM PARALELEPI PEDO                       M2                 85, 31  
         15. 010. 0161  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO ASFALTI CO DE BASE EM BLOCO DE CONCRETO COM FORNEC.  E E 
                      XEC. DE BASE EM SOLO BRI TA                                                            M2                102, 70  
         15. 010. 0170  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM PARALELEPI PEDO                                          M2                 11, 08  
         15. 010. 0180  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADO DE CONCRETO                           M2                 20, 63  
         15. 010. 0181  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS E    I NTERTRADOS DE CONCRETO         M2                 20, 44  
         15. 010. 0185  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM PAVI - S                                                  M2                 24, 73  
         15. 010. 0200  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM PEDRA PORTUGUESA                                        M2                 24, 71  
         15. 010. 0201  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM PEDRA MARROADA                                          M2                 26, 66  
         15. 010. 0210  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM PLACAS DE CONCRETO                                      M2                  8, 42  
         15. 010. 0224  RECOMPOSI CAO DE CALCADA EM CACOS DE MARMORE                                          M2                 72, 77  
         15. 010. 0226  RECOMPOSI CAO DE CALCADA EM PEDRA AMARROADA                                           M2                 26, 66  
         15. 010. 0230  RECOMPOSI CAO DE PAVI MENTO EM CI MENTADO LI SO                                          M2                 22, 65  
         15. 010. 0231  RECOMPOSI CAO DE CALCADA EM CI MENTADO DESEMPENADO.                                     M2                 20, 86  
         15. 010. 0240  RECOMPOSI CAO DE MEI O FI O DE PEDRA                                                     M                  7, 96  
         15. 010. 0250  RECOMPOSI CAO DE MEI O FI O DE CONCRETO                                                  M                  7, 07  
         15. 010. 0260  RECOMPOSI CAO DE SARGETA EM CONCRETO                                                  M                  24, 32  
         15. 010. 0261  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PAVI MENTO TI PO PAVI - S ES-  PESSURA DE 6CM                  M2                 48, 41  
         15. 010. 0269  FORNECI MENTO E EXEC.  DE PAVI MENTO EM PARELELEPI PEDO                                  M2                 55, 02  
         15. 010. 0270  FORNEC.  EXECUCAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS  E I NTERTRAVADOS DE CONCRETO 
                      , ESP.  DE 8CM,  FCK=35MPA                                                              M2                 56, 38  
         15. 010. 0280  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE MEI O FI O DE CONCRETO  SECAO DE ( 15X30) CM               M                 22, 95  
         15. 010. 0281  RECOMPOSI CAO DE MEI O FI O DE CONCRETO COM REAPROVEI TA MENTO DE 50%  DO MATERI AL.        M                 14, 78  
         15. 010. 0285  EXECUCAO DE PAVI MENTO COM ESCORI A DE ALTO FORNO,      I NCLUSI VE TRANSPORTE            M3                 12, 72  
         15. 010. 0290  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PAVI MENTACAO EM PEDRI SCO  CAMADA DE 0, 05M                 M2                  9, 07  
         15. 010. 0292  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PAVI MENTACAO EM PEDRI SCO CAMADA DE 0. 10M                  M2                 18, 17  
         15. 010. 0310  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO PARA PI SOS ESPESSURA 8CM           M2                 52, 61  
         15. 010. 0320  RECUPERACAO DE MEI O- FI O DE CONCRETO ( SEM FORNECI MENTO DE MATERI AL)                     M                  6, 20  
         15. 010. 0330  EXECUCAO DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS DE CONCRETO                              M2                 13, 37  
         15. 010. 0340  EXECUCAO DE PAVI MENTO EM PAVI ` S                                                      M2                 17, 40  
         15. 010. 0350  FORNEC.  E EXEC.  DE PAVI MENTO EM BLOCOS ARTI CULADOS DECONCRETO C/  REJUNTAMENTO EM 
                       ASFALTO QUENTE C/  BRI TA 0                                                           M2                 96, 61  
         15. 010. 0370  RETI RADA E RECOMPOSI CAO DE CALCADA EM PLACAS DE CON-  CRETO                           M2                 15, 44  
         15. 010. 0601  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRI TA                                        M3                 53, 75  
         15. 010. 0610  PI NTURA DE LI GACAO SOBRE A BASE ( I MPRI MACAO)          ( SOLO BRI TA,  BI CA CORRI DA,   
                      BLOCO ARTI CULADO,  ETC)                                                                M2                  4, 29  
         15. 010. 0617  FORNECI MENTO, EXECUCAO DE RECOMPOSI CAO ASFALTI CA- CBUQ ( SEM FORNECI MENTO DE BASE E 
                       I MPRI MACAO)  -  G. VI TORI A                                                             M3                880, 28  
         15. 010. 0626  FORNEC.  E RECOMP.  DE PAV. ASFALTI CO( CBUQ) , P/  AREAS I SOLADAS, CRESC.  VEGET. ( SEM SOL 
                      O BRI TA E I MPRI MACAO) .                                                                M3                909, 92  
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PI OR02                                                 DATA BASE :     AGOSTO DE 2008                   EMI SSAO :  18/ 09/ 2008 16: 13: 18 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      16       URBANI ZACAO    
GRUPO  :      16       URBANI ZACAO    
       
CLASSE :     010       URBANI ZACAO    
CLASSE :     010       URBANI ZACAO    
 
         16. 010. 0010  PI NTURA LETREI RO/ LOGOMARCA CESAN                                                     M2                 63, 06  
         16. 010. 0020  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA REVESTI DA EM PVC FI O 14,  COM MOUROES CO 
                      NCRETO ESPACADOS 2 EM 2M                                                              M                 50, 73  
         16. 010. 0021  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA REVESTI DA EMPVC FI O 12,  MOUROES CONCRET 
                      O ESPACADOS 2. 5 EM 2. 5 M                                                              M                 50, 73  
         16. 010. 0030  FORN.  E EXEC.  DE CERCA EM TELA REVESTI DA EM PVC LOSANGULAR 2"  FI O 14,  C/  MOUROES 
                       CONCRETO ESP.  3 EM 3M                                                                M                 45, 17  
         16. 010. 0040  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA GALVANI ZADA,  COM MOUROES CONCRETO ESPAC 
                      ADOS 2 EM 2M                                                                          M                 69, 45  
         16. 010. 0041  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA GALVANI ZADA, FI O 12  COM MOUROES CONCRET 
                      O ESPACADOS 2. 5 EM 2. 5 M                                                              M                 69, 45  
         16. 010. 0050  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA GALVANI ZADA, FI O 12, H=2, 00M COM MOUROES  
                      CONCRETO ESPACADOS 3 EM 3M                                                            M                 63, 89  
         16. 010. 0055  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM 6 FI OS,  COM MOUROES DE CON 
                      CRETO ESPACADOS 2 EM 2M                                                               M                 31, 07  
         16. 010. 0060  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM 11 FI OS,  COM MOUROES DE CO 
                      NCRETO ESPACADOS 2 EM 2M                                                              M                 33, 72  
         16. 010. 0070  FORNEC.  E EXEC.  DE CERCA H=2, 00M EM ARAME FARPADO COM 11 FI OS,  E MOUROES DE CONC 
                      RETO ESPACADOS 3 EM 3M                                                                M                 29, 31  
         16. 010. 0075  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM 5 FI OS,  COM MOUROES DE MAD 
                      EI RA ESPACADOS 3 EM 3M                                                                M                 34, 07  
         16. 010. 0077  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM4 FI OS, COM MOUROES DE MADEI  
                      RA ( BRAUNA) .                                                                           M                 16, 06  
         16. 010. 0078  FORN.  EXEC.  CERCA MI STA( ALVENARI A/ TELA EM PVC FI O 14 E ARAME FARPADO)  C/  MOUROES 
                       DE CONCRETO ESP.  2 EM 2                                                              M                103, 49  
         16. 010. 0101  ASSENTAMENTO DE PORTAO ( 4. 00X1. 80) M CONFORME PROJETO 0000- 00- 9- 082                   UN                112, 55  
         16. 010. 0102  ASSENTAMENTO DE PORTAO 1. 00X1, 80M CONF PROJETO 0000- 00- 9- 016                         UN                 40, 02  
         16. 010. 0103  EXECUCAO DE ROCADA MANUAL, I NCLUSI VE RASTELAMENTO PARAPLANTI O.                         M2                  0, 35  
         16. 010. 0104  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE FORMI CI DA POR FORMI GUEI RO                                UN                  0, 42  
         16. 010. 0105  FORNECI MENTO E PLANTI O DE SEMENTES DE COLONHAO                                       M2                 48, 55  
         16. 010. 0106  FORNECI MENTO E PLANTI O DE SEMENTES GRAMI NEAS                                         M2                  0, 79  
         16. 010. 0107  FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS                                  M2                  7, 41  
         16. 010. 0108  FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS,  I NCLUSI VE TERRA VEGETAL COM 
                       ESPESSURA DE 2CM                                                                    M2                  8, 28  
         16. 010. 0112  FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS  ( TAXA DE OCUPACAO DE 25%)        M2                  2, 05  
         16. 010. 0113  FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA BATATAI S EM PLACAS                                   M2                  8, 68  
         16. 010. 0114  FORNECI MENTO E PLANTI O DE GRAMA BATATAI S EM PLACAS,   I NCLUSI VE TERRA VEGETAL COM 
                       ESPESSURA DE 2CM                                                                    M2                  9, 55  
         16. 010. 0116  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE PLANTI O DE MUDAS DE ARVO-  RES,  I NCL.  PREPARO,  ADUB. DO 
                       SOLO E COMBATE A FORMI GAS                                                           UN                  2, 54  
         16. 010. 0120  FORNECI MENTO E PLANTI O DE ARVORES H=2, 00M I NCLUSI VE PREPARO E ADUBACAO SOLO          UN                 18, 94  
         16. 010. 0122  RETI RADA DE ARVORE PEQUENO PORTE                                                     UN                  2, 96  
         16. 010. 0130  RECOMPOSI CAO DE CERCA EM MOUROES DE CONCRETO OU MADEI RA                              M2                  7, 02  
         16. 010. 0135  RECOMPOSI CAO DE CERCA EM TELA GALVANI ZADA LOSANGULAR REVESTI DA EM PVC,  MALHA DE  
                      2" ,  C/  MOUROES DE CONCRETO                                                            M                  7, 02  
         16. 010. 0136  RECUPERACAO DE CERCA COM FORNECI MENTO DE MOUROES DE  CONCRETO COM ESPACAMENTO DE 
                       3 METROS                                                                            UN                 55, 17  
         16. 010. 0137  RECUPERACAO DE CERCA COM FORNECI MENTO DE MOUROES DE  CONCRETO COM ESPACAMENTO DE 
                       2. 5 METROS                                                                          UN                 55, 17  
         16. 010. 0150  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADRAO CESAN C/  LOGOMARCA L=1, 00M CONF.  PR 
                      OJETO 0000- 00- 9- 168                                                                  UN              1. 260, 96  
         16. 010. 0160  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADARO CESAN C/  LOGOMARCA L=2, 00M CONF.  PR 
                      OJETO 0000- 00- 9- 168                                                                  UN              1. 843, 66  
         16. 010. 0165  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADARO CESAN C/  LOGOMARCA L=1, 00M CONF.  PR 
                      OJETO 0000- 00- 9- 168                                                                  UN              1. 500, 46  
         16. 010. 0170  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADRAO CESAN C/  LOGOMARCA L=4, 00M CONF.  PR 
                      OJETO 0000- 00- 9- 168                                                                  UN              3. 339, 72  
         16. 010. 0175  FORN. ,  MONTAGEM E ASSENT.  DE PORTAO EM CHAPA ACO GAL- VANI ZADO NAS DI M.  DE 4, 00X4 
                      , 00M I NC. TRATAMENTO E PI N-                                                            UN              4. 953, 63  
         16. 010. 0180  PLANTI O DE ARVORES ( SEM FORNECI MENTO)                                                 UN                  5, 94  
         16. 010. 0190  REPARO DE GRAMA SEM FORNECI MENTO DE MUDAS                                            M2                  2, 08  
         16. 010. 0351  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE MURO EM ALVENARI A DE BLOCODE CONCRETO ESTRUTURAL E=O,  
                      20M E ALTURA 4, 00M                                                                   M                 566, 22  
         16. 010. 0401  FORN.  E EXEC.  DE CERCA ARAME FARPADO LI SO C/  8 FI OS,  COM MOUROES DE EUCALI PTO 2.  
                      5 EM 2. 5 M                                                                            M                 24, 03  
         16. 010. 0435  FORNECI MENTO E PLANTI O DE ARVORES ESPECI ES ARBOREAS                                  UN                  6, 21  
         16. 010. 0436  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE CALCARI O E ADUBO QUI MI CO PARA PLANTI O DE ARBUSTOS E  
                      HERBACI AS                                                                            M3                 10, 01  
         16. 010. 0441  FORNECI MENTO E APLI CACAO DE TERRA VEGETAL, CALCARI O E ADUBO QUI MI CO PARA PLANTI O  
                      DE ARBUSTOS E HERBACI AS                                                              M3                 53, 88  
         16. 010. 0442  FORNEC. E PLANTI O DE MUDA DE ARVORE QUARESMEI RA OU SI MI NC. ABERT. COVA, APLI C. ESTERC 
                      O, CALCARI O E ADUBO QUI MI CO                                                           UN                 24, 75  
         16. 010. 0443  FORNECI MENTO E PLANTI O DE ARBUSTO HI BI SCUS( GRAXA)                                     UN                  3, 54  
         16. 010. 0444  FORNECI MENTO E PLANTI O DE HERBACI A WEDELEI A OBLONGA  ( MARGARI DI NHA)                   M2                  7, 55  
         16. 010. 0445  FORNECI MENTO E PLANTI O DE ARBUSTO CHRUSALI DOCARPUS LUTESCENS ( ARECA BAMBU)            UN                  6, 14  
         16. 010. 0446  FORN. E PLANTI O DE MUDAS DE OI TI , I NCLUSI VE ABERTURA DECOVA, APLI CACAO DE ESTERCO, C 
                      ALCARI O E ADUBO QUI MI CO                                                              UN                 19, 03  
         16. 010. 0447  FORN.  E PLANTI O DE ARBUSTO AGAVE SP LURI CA( AGAVE LURI CA)  OU SI MI LAR                  UN                 10, 04  
         16. 010. 0448  FORNEC.  E PLANTI O DE ARBUSTO SABI A MI RI M ( SANSAO DO  CAMPO OU SI MI LAR)                UN                  1, 72  
         16. 010. 0451  FORNECI MENTO E PLANTI O DE MUDAS DE PI NGO DE OURO OU  SI MI LAR                         UN                  1, 75  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
           SERVI CO    DESCRI CAO                                                                         UNI DADE    PRECO UNI TARI O    
         - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
GRUPO  :      17       SERVI COS DI VERSOS    
GRUPO  :      17       SERVI COS DI VERSOS    
       
CLASSE :     010       SERVI COS DI VERSOS    
CLASSE :     010       SERVI COS DI VERSOS    
 
         17. 010. 0010  LOCALI ZACAO,  CORTE E CAPEAMENTO DE REDES,  I NCLUSI VE ESCAVACAO REATERRO E ANCORAG 
                      EM,  DN 50                                                                            UN                 43, 70  
         17. 010. 0020  LOCALI ZACAO,  CORTE E CAPEAMENTO DE REDES,  I NCLUSI VE ESCAVACAO,  REATERRO E ANCORA 
                      GEM DN 75                                                                            UN                 48, 41  
         17. 010. 0035  LOCALI ZACAO,  CORTE E CAPEAMENTO DE REDES,  I NCLUSI VE ESCAVACAO,  REATERRO E ANCORA 
                      GEM DN 150                                                                           UN                 58, 55  
         17. 010. 0040  ANCORAGEM DA TUBULACAO COM PECAS DE MADEI RA                                          M3              2. 184, 22  
         17. 010. 0070  I NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRUI R EM REDES EXI STENTES DN ACI MA 500                   UN              1. 358, 50  
         17. 010. 0080  I NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRUI R EM REDES EXI STENTES DN > 300 ATE 500               UN                482, 62  
         17. 010. 0090  I NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRUI R EM REDES EXI STENTES DN > 200 ATE 300               UN                357, 50  
         17. 010. 0095  I NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRUI R EM REDES EXI STENTESEM FERRO FUNDI DO DE 300X250 
                      MM                                                                                   UN              3. 284, 47  
         17. 010. 0100  I NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRUI R EM REDES EXI STENTES DN > 100 ATE 200               UN                268, 12  
         17. 010. 0110  I NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRUI R EM REDES EXI STENTES DN > 75 ATE 100                UN                 45, 85  
         17. 010. 0120  I NTERLI GACAO DE REDES A CONSTRUI R EM REDES EXI STENTES DN ATE 75                      UN                 22, 91  
         17. 010. 0144  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDI - DO DN 600mm CONF.  PROJETO A 
                      - 000- 000- 00- 2- XX- 0048/ 0049                                                           UN                498, 05  
         17. 010. 0150  ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDI DO                                              UN                 17, 05  
         17. 010. 0155  ASSENTAMEMNTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDI DO PARA LI GACAO PREDI AL                        UN                  8, 51  
         17. 010. 0160  MONTAGEM ASSENTAMENTO DE HI DRANTE COLUNA COMPLETO                                    UN                 64, 33  
         17. 010. 0175  CORTE E SOLDA DE TUBO DE FoGo DN 50 A DN 150                                         UN                 27, 71  
         17. 010. 0190  CORTE SOLDA DE TUBOS DN 250                                                          UN                 35, 62  
         17. 010. 0210  CORTE SOLDA DE TUBOS DN 400                                                          UN                 57, 03  
         17. 010. 0215  CORTE EM TUBO DE FOFO DN 100                                                         UN                 20, 44  
         17. 010. 0220  CORTE EM TUBO DE FOFO DN 150                                                         UN                 27, 32  
         17. 010. 0250  FORNECI MENTO, FABRI CACAO E MONTAGEM DE PECAS EM PERFI L DE ACO I NOXI DAVEL -  ABRACA 
                      DEI RA,  SUPORTE,  GRADE,  ETC                                                           KG                 48, 08  
         17. 010. 0251  FORNECI MENTO E MONTAGEM DE DEGRAU EM ACO I NOXI DAVEL  CONFORME PROJETO A- 000- 000-  
                      91- 4- XX- 0016                                                                         UN                 69, 78  
         17. 010. 0261  FORN.  E FI XACAO DE CANTONEI RA EM ALUMI NI O 2"  X 1 1/ 4"  E=2MM, I NCL.  PARAFUSO ACO I  
                      NOX 1/ 4"  X 2"  A CADA 0, 5 M                                                            M                 18, 01  
         17. 010. 0297  FORNEC. , FABRI C. ,  TRATAMENTO ANTI CORROSI VO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM ACO      KG                 27, 22  
         17. 010. 0298  FORN. ,  FABRI C. ,  TRATAMENTO ANTI CORROSI VO E MONTAGEM  DE PECAS EM PERFI L DE ACO (  
                      ABRACADEI RA,  SUPORTES, ETC)                                                            KG                 13, 24  
         17. 010. 0300  ASSENTAMENTO DE MATERI AL FI LTRANTE                                                   M3                 41, 92  
         17. 010. 0308  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE PARAFUSOS DE 1 1/ 2" X1/ 4"  COM ARRUELA E PORCA TI PO BO 
                      RBOLETA. TODOS EM ACO I NOX                                                            UN                  2, 75  
         17. 010. 0311  FORN. MONTAGEM DE TAMPAS EM FI BRA DE VI DRO, E=6MM,  PARACAMARA DE GAS                   M2                706, 19  
         17. 010. 0320  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE REGUA PARA LEI TOR DE NI VEL                            UN                194, 07  
         17. 010. 0330  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS MADEI RA DE LEI  - PARAJU ( SUBMERSAS)               M3              3. 352, 25  
         17. 010. 0340  FORN.  E ASSENT. DE ESTRUT.  ESPEC.  EM MADEI RA DE LEI , COMO:  ESCADA, COMPORTA, STOP- LO 
                      G, ESTRADO, PASSARELA, ETC. . .                                                            M3              3. 352, 25  
         17. 010. 0345  FORN.  E ASSENTAMENTO DE MEI A CANA DN 200,  I NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO              M                 19, 33  
         17. 010. 0350  FORN.  E ASSENTAMENTO DE MEI A CANA DN 300,  I NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO              M                 21, 34  
         17. 010. 0351  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO I NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO         M                 20, 55  
         17. 010. 0360  FORN.  E ASSENTAMENTO DE MEI A CANA DN 400,  I NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO              M                 28, 91  
         17. 010. 0370  FORN.  E ASSENTAMENTO DE MEI A CANA DN 500,  I NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO              M                 40, 30  
         17. 010. 0380  FORN.  E ASSENTAMENTO DE MEI A CANA DN 600,  I NCLUSI VE ESCAVACAO E REATERRO              M                 52, 81  
         17. 010. 0390  I NSTALACAO DE TROLEY E TALHA                                                         CJ                198, 80  
         17. 010. 0410  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE TELA GALVANI ZADA 2MM P/  UTI LI ZACAO NAS CURVAS DOS RE 
                      SPI ROS                                                                               M2                 35, 36  
         17. 010. 0430  FORN.  E COLOCACAO DE CESTO REMOVI VEL COMPLETO I NCL.  TRAT.  ANTI - CORROSI VO CONF.  P 
                      ROJETO                                                                               KG                 21, 06  
         17. 010. 0431  FORN E COLOCACAO DE GRADE PARA SUBSTI TUI CAO DE CESTO                                 KG                 21, 06  
         17. 010. 0437  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA TI PO MARI NHEI RO EM FERRO GALVANI ZADO 3/ 4"       KG                 12, 72  
         17. 010. 0444  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC RI GI DO CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGE 
                      M DN 100 I NCL.  MANTA BI DI M                                                            M                 23, 80  
         17. 010. 0450  FORNECI MENTO I NSTALACAO DE TUBO DE PVC PARA DRENAGEM DN 100                           M                 24, 77  
         17. 010. 0452  FORNECI MENTO I NSTALACAO DE TUBO DE PVC PARA DRENAGEM DN 75MM                         UN                 19, 20  
         17. 010. 0455  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA DRE-  NAGEM  DN 150                    M                 33, 08  
         17. 010. 0460  LI MPEZA MANUAL DE CANALETA DE AGUAS PLUVI AI S                                          M                  1, 48  
         17. 010. 0490  FORNECI MENTO E ASSENTAMEMTO DE RI P- RAP EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO ESP 5CM          M2                 42, 96  
         17. 010. 0492  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO                                    M3              1. 825, 20  
         17. 010. 0515  LI MPEZA DAS PAREDES E FUNDO DO FLOCULADOR,  DECANTADORE RESERVATORI O COM ESCOVACA 
                      O E ARRASTO DOS RESI DUOS                                                             M2                  1, 48  
         17. 010. 0522  LAVAGEM E RASPAGEM DE PAREDES COM AGUA CORRENTE I NC  APLI CACAO DE ACI DO MURI ATI C 
                      O E NOVA LAVAGEM COM AGUA                                                            M2                  4, 00  
         17. 010. 0526  EXECUCAO DE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO                                              M2                  6, 29  
         17. 010. 0530  LI MPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARI ANDO ENTRE DN 100 E DN 200               M                 19, 39  
         17. 010. 0533  LI MPEZA MANUAL DE CAI XA DE PASSAGEM                                                  UN                 35, 68  
         17. 010. 0535  LI MPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARI ANDO ENTRE DN 200 E DN 400               M                 28, 71  
         17. 010. 0537  LI MPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARI ANDO ENTRE DN 150 A DN 400.               M                261, 10  
         17. 010. 0545  LI MPEZA MANUAL DE POCOS DE VI SI TA DN 600MM                                           UN                 26, 76  
         17. 010. 0548  LI MPEZA MANUAL DE POCOS DE VI SI TA DN 1000MM                                          UN                 41, 63  
         17. 010. 0550  LI MPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE ESGOTO COM UTI LI ZACAO DE CAMI NHAO JATO/ VACUO           H                296, 73  
         17. 010. 0551  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAI XA RALO EM CONCRETO PRE- MOLDADO,  I NCLUSI VE GRE 
                      LHA                                                                                  UN                293, 47  
         17. 010. 0560  LI MPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE ESGOTO COM UTI LI ZACAO DE RI D- GI D,  I NCLUSI VE TRANS 
                      PORTE DO EQUI PAMENTO                                                                  H                 74, 43  
         17. 010. 0570  RETI RADA DE AREI A EM CAI XAS /  ELEVATORI A /  FI LTROS C/ UTI LI ZACAO DE CAMI NHAO JATO 
                      / VACUO                                                                               M3                201, 77  
         17. 010. 0571  LI MPEZA E/ OU DESOBSTRUCAO MANUAL DE CANALETA DE AGUA PLUVI AL,  CAI XAS DE I NSPECAO 
                       E POCOS DE VI SI TA                                                                   M3                 35, 68  
         17. 010. 0580  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE LONA DE TERREI RO " DUPLA"  COM FUNCAO I MPERMEABI LI Z 
                      ANTE                                                                                 M2                 17, 90  
         17. 010. 0602  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 3 OU 4                                          M3                 65, 22  
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         17. 010. 0603  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 2                                               M3                 65, 22  
         17. 010. 0604  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 1                                               M3                 70, 51  
         17. 010. 0606  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA 0                                               M3                 76, 93  
         17. 010. 0607  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TI JOLI NHOS PARA LEI TO DE SECAGEM                      M2                 35, 49  
         17. 010. 0608  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE AREI A MEDI A LAVADA                                    M3                 70, 59  
         17. 010. 0620  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE ESTRADO DE MADEI RA PARA DEPOSI TO DE PRODUTOS QUI MI COS     M2                 86, 16  
         17. 010. 0670  RECUPERACAO DE CERCA COM 11 FI OS DE ARAME COM FORNECI MENTO DO ARAME                  M                  12, 62  
         17. 010. 0680  RECUPERACAO DE CERCA COM 5 FI OS DE ARAME COM FORNECI MENTO DO ARAME                    M                  6, 09  
         17. 010. 0690  RECUPERACAO DE CERCA EM TELA DE PVC LOANGULAR COM FORNECI MENTO DA TELA                M                 30, 43  
         17. 010. 0779  FORNECI MENTO E EXECUCAO DE CHAPA EM FI BRA DE VI DRO NAESPESSURA DE 6MM                M2                479, 08  
         17. 010. 0796  FORNECI MENTO E COLOCAO DE BORRACHA LONADA E=7, 90MM                                   M2                160, 44  
         17. 010. 0830  RETI RADA,  NI VELAMENTO E REPOSI CAO DE TAMPAO DE FOFO                                  UN                 23, 19  
         17. 010. 0860  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CHI CANAS, STOP LOGS, COMPORTAS, ETC FI BRA DE VI DRO E 
                      =5MM                                                                                 M2                209, 44  
         17. 010. 0980  RECUPERACAO DE I NSPECAO DE REDE PARA I NI CI O DE TRECHO( C. I )                            UN                 44, 57  
         17. 010. 0990  RECUPERACAO DE I NSPECAO DE REDE ENTRE DOI S TRECHOS ( T. I . L. )                           UN                 42, 14  
         17. 010. 1440  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CHI CANAS,  STOP LOGS E COMPORTAS DE FI BRA DE VI DRO 
                       E=6MM                                                                               M2              1. 150, 16  
         17. 010. 1445  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CHI CANAS, STOP- LOG E COMPORTAS EM FI BRA DE VI DRO E 
                      =3MM                                                                                 M2                182, 13  
         17. 010. 1598  FORNEC.  E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN1200                                     M                283, 64  
         17. 010. 1599  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN   1000                             M                101, 99  
         17. 010. 1600  FORNEC.  E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN 1500                                    M                392, 45  
         17. 010. 1663  ASSENTAMENTO TUNNEL LI NER CI RCULAR COM CHAPA GALVANI ZADA A QUENTE- E=2. 7MM- DN 140 
                      0 ( TRAVESSI A)                                                                         M               3. 615, 26  
         17. 010. 1720  DRENAGEM DE GAXETAS                                                                  UN                 83, 79  
         17. 010. 1730  RETI RADA DE PORTA DE MADEI RA SEM REAPROVEI TAMENTO                                    UN                 28, 17  
         17. 010. 1830  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 500                         M                133, 36  
         17. 010. 1840  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CA- 2 JUNTA ARGAMASSADA DN 300,  I  
                      NCL.  ESCAVACAO E REATERRO                                                             M                 86, 59  
         17. 010. 1850  TAMPONAMENTO DE REDE DN 400 I NCLUSI VE FORNECI MENTO DEMATERI AI S                       UN                 70, 36  
         17. 010. 1860  TAMPONAMENTO DE REDE COLETORA ESGOTO DN 150 A 300MM  COM EQUI PAMENTO PNEUMATI CO      UN                 81, 86  
         17. 010. 1870  TAMPONAMENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO DN 350 A 800                                 UN                128, 96  
         17. 010. 1900  TROCA DE REGI STRO EM BARRI LETE ESGOTO DN 100 A 300MM                                 UN                251, 01  
         17. 010. 1910  TROCA DE REGI STRO EM BARRI LETE ESGOTO DN 350 A 600MM                                 UN                591, 98  
         17. 010. 1920  TROCA DE VALVULA DE RETENCAO EM BARRI LETE DE ESGOTO  DN 100 A 300MM                  UN                251, 01  
         17. 010. 1930  TROCA DE VALVULA DE RETENCAO EM BARRI LETE DE ESGOTO  DN 350 A 600MM                  UN                591, 98  
         17. 010. 1940  TROCA DE VALVULA BORBOLETA EM BARRI LETE DE ESGOTO DN 100 A 300MM                     UN                251, 01  
         17. 010. 1950  TROCA DE VALVULA BORBOLETA EM BARRI LETE DE ESGOTO DN 350 A 600MM                     UN                591, 98  
         17. 010. 1970  REPARO EM CAI XA DE I NSPECAO DE RAMAL DE ESGOTO                                       UN                 40, 56  
         17. 010. 2010  FI XACAO DE DEGRAUS DE ESCADA METALI CA NA PAREDE I NCLUSI VE FORNECI MENTO DE PARAFU 
                      SOS                                                                                  M2                 14, 56  
         17. 010. 2040  LI MPEZA DE CESTO DA ELEVATORI A DE ESGOTO COM TRANSPORTE E DESTI NO FI NAL DO MATER 
                      I AL                                                                                  UN                 18, 40  
         17. 010. 2200  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE CAI XA RALO COMPLETA                                   UN                267, 33  
         17. 010. 2250  FONECI MENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO PVC RI GI DO  1. 1/ 2" ,  I NCLUSI VE PASSAGEM  
                      DE CABOS                                                                              M                 18, 74  
         17. 010. 3200  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE RI P RAP EM PLACAS DE  CONCRETO ARMADO ESP=10CM        M2                108, 57  
         17. 010. 3705  FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO DE BRI TA ZERO PARA LEI TO DE SECAGEM                      M3                 86, 99  
         17. 010. 3805  FORNECI MENTO E COLOCACAO DE PEDRA DE MAO                                             M3                 62, 14  
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ANEXO IX 
REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVIÇOS 
 
 
 
1 OBJETIVOS: 
1.1 Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes básicas de Segurança e Medicina do 

Trabalho, visando a preservação e a proteção dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da 
CESAN. 

 
1.2  Assegurar o cumprimento da Legislação vigente, bem como o regulamento interno da CESAN. 

 
1.3 Instruir os administradores de contratos e os responsáveis pela Fiscalização das obras ou serviços sobre as 

regras básicas de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 

1.4  Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislação e das exigências da CESAN. 
 

 
2  DIRETRIZES BÁSICAS: 
2.1 Ficam essas regras básicas vinculadas ao CONTRATO padrão, celebrado pela CESAN e CONTRATADA, 

devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sanções previstas no CONTRATO pelo seu não 
cumprimento. 

 
2.2  A Empresa CONTRATADA deverá cumprir as Normas da Associação Brasileira– ABNT, Legislações/  

Regulamentos vigentes  de  âmbito  federal,   estadual  e municipal que forem pertinentes, bem como as 
Normas e Procedimentos internos da  CESAN  e  os  acordos e convenções coletivas de  trabalho, tudo 
relacionado com a Segurança, Medicina, Saúde e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e  a  
Segurança  Pública, naquilo  que  couber,  independentemente  de  qualquer ordem ou determinação da 
contratante.   

 
2.3  É de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessárias para a eliminação, 

neutralização ou minimização das condições insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na 
prevenção de ocorrências de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais. 

 
2.4  É de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados à CESAN, 

à terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente. 
 

2.5  Essas diretrizes básicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da 
CESAN aplicam-se à(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA, 
parte do objeto contratado. 

 É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes básicas 
e das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada. 

 
3 DEFINIÇÕES / TERMINOLOGIAS: 
 
3.1 ACIDENTE DO TRABALHO 

 É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho 
ou do trabalho para casa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte 
ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, conforme Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991 e suas alterações. 

 
3.2 INCIDENTE DO TRABALHO 

São acidentes do trabalho que não resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se 
constituem em potencial risco de lesão corporal, perturbação funcional ou doença... 
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3.3 CIPA 
     Comissão Interna de Prevenção de Acidentes composta por representantes do empregador e dos 

empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora nº 5 do MTb, cujo objetivo é observar e relatar 
condições de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos 
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar  os  acidentes  ocorridos, buscando suas causas, solicitando  
medidas  que  ocorrências  semelhantes  e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de 
acidentes. 

 
3.4    EPI 
     Equipamento de proteção individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou 

estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovação – CA, destinado a proteger 
a saúde e a integridade física dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as conseqüências de 
eventuais acidentes. 

 
3.5    EPC 
     Equipamento de proteção coletiva são medidas ou recursos de ordem geral que visam a proteção coletiva 

dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de 
acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. 

 
3.6     PCMAT 
     Programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção é um programa que 

estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organização, que objetivam a 
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos segurança nos processos, nas condições e 
no meio ambiente de trabalho na indústria de construção, de acordo com a Norma Regulamentadora nº18 do 
MTb. 

 
3.7    PCMSO 
     Programa de controle médico de saúde ocupacional é um programa que estabelece ações de ordem médica 

e de saúde ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 7 do MTb. 

 
3.8    PPP 
     Perfil Profissiográfico Previdenciário é um documento histórico-laboral pessoal, com propósitos 

previdenciários para obtenção de informações relativas a Fiscalização do gerenciamento de riscos e 
existência de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de 
aposentadoria especial. 

     Também poderá se solicitado para orientar programa de reabilitação profissional e subsidiar o 
reconhecimento técnico do nexo causal em benefícios por incapacidade. A exigência desse documento está 
estabelecida no Plano de Benefícios da Previdência Social, conforme Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004. 

 
3.9     PPRA 
     Programa de Prevenção de Riscos Ambientais que visa preservar a saúde e a integridade dos 

trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de 
riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

 
3.10  ESPAÇO CONFINADO 
     Qualquer espaço com abertura limitada de entrada e saída de ventilação natural, não projetado para 

ocupação permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Poços de visita – PV, 
caixas  subterrâneas, reservatórios, tubulações, silos, tanques, túneis, galerias, etc.. 

 
3.11    DOENÇA OCUPACIONAL 
     É a doença profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada 

pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida 
ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se 
relacione diretamente, tudo conforme Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamenta os 
benefícios da Previdência Social.  
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4 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
4.1  CONDIÇÕES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL  
4.1.1  Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinação da Contratante. Em especial 
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras – NR aprovadas  pela  Portaria  3.214  do  MTb, 
de  08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA. 

4.1.2  Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informações em tempo hábil e previamente estabelecido, de 
acordo com o requisito em análise, para verificação do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), 
naquilo que couber. 

4.1.3  É obrigação da CONTRATADA executar as obras ou serviços obedecendo às prescrições técnicas, aos 
itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instruções fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os 
mencionados documentos passam a integrar o CONTRATO para todos os efeitos de direito, ainda que nele 
não transcrito. 

4.1.4  É obrigação da CONTRATADA promover, as suas expensas: 
•  Treinamento básico sobre Segurança do Trabalho ao pessoal envolvido na execução das obras e/ou 

serviços; 
•  Exames admissionais, periódicos e demissionais dos  empregados  em  acordo com as funções exercidas 
•  Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI’s diariamente, de 

forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido. 
• Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitação de profissionais para  

exercício de atividades específicas, quando for o caso. 
 
4.2 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO – 

SEESMT: 
4.2.1  A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradação do risco da 

atividade principal e pelo número total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma 
Regulamentadora n°4 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterações, de lei n° 6.514, de 22 
de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Título II da CLT; 

4.2.2  A empresa CONTRATADA deve informar,  por escrito, ao administrador do CONTRATO a relação nominal, 
cargo e currículo dos profissionais integrantes de seu  SEESMT  que atenderão aos empregados das obras  
ou  serviços contratados, bem  como  qualquer alteração que vier a ocorrer;  
(a)  A empresa CONTRATADA deverá designar entre esses profissionais, o responsável pelo SEESMT, 

que será dado conhecimento ao administrador do CONTRATO;  
(b)  A empresa CONTRATADA deverá informar, por escrito, ao administrador do CONTRATO, 

imediatamente, qualquer substituição que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos 
currículo dos novos profissionais.   

4.2.3  A empresa  CONTRATADA deve designar, por  escrito, um profissional  legalmente habilitado ou quantos 
forem necessários, independente da necessidade legal ou não da instalação e manutenção do SEESMT, 
com vínculo empregatício* com a mesma,  responsável pelo cumprimentos das medidas de segurança e 
medicina do trabalho, com base no seu currículo; 
(*) Só será dispensado o vínculo empregatício com a CONTRATADA quando explicitado no CONTRATO. 

4.2.4  A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou serviços contratados, independente  da  
necessidade  legal  da  instalação  e  manutenção  do  SEESMT ,  o profissional  legalmente  habilitado  ou  
quantos  forem  necessários ,  quando  assim  determinado pelo administrador do CONTRATO. 

 
4.3   COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE – CIPA: 
4.3.1  A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras  n° 5 e 18 da 

Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterações, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977, 
que regulamenta o Capítulo V do Título II da CLT; 

4.3.2 A empresa  CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantação da CIPA, o 
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da indústria da 
construção civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte 
empregados; 

4.3.3 Quando a empresa CONTRATADA não se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao 
administrador do CONTRATO, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual 
seus empregados exerçam suas atividades, como responsável pelo cumprimento das atribuições da mesma, 
devendo este receber treinamento adequado; 
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4.3.4  A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do CONTRATO, por escrito, antecipadamente 
e mediante contra recibo,  a relação nominal dos titulares e suplentes que compõem o quadro da CIPA ou os 
indicados conforme item anterior e o calendário anual de reuniões; e mensalmente até o 5° (quinto) dia útil 
do mês subseqüente, as cópias de atas das reuniões ordinárias e extraordinárias desta comissão; 

4.3.5  O presidente  da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsável indicado pelo cumprimento das 
atribuições da mesma, pode participar das reuniões da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence á 
Fiscalização da obra. 

4.3.6  A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visível no canteiro de obra ou frente de 
trabalho, enviando cópia utilizada ao administrador do CONTRATO, mediante contra recibo,até 30 (trinta) 
dias após a posse da CIPA e a cada revisão devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a 
situação dos riscos estabelecidos anteriormente.  

 
4.4   EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI: 
4.4.1 A empresa CONTRATADA é obrigada a: 

-  Fornecer os EPI’s necessários e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos 
de acidentes e danos à saúde dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora nº 6 da 
Portaria  3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alterações, da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro 
de 1977, que regulamenta o Capítulo V do Título II da CLT; 

-  Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de 
Certificado de Aprovação – CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante poderá proibir ou impor restrições 
ao uso de determinados EPI’s, mesmo com CA; 

-  Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado; 
-  Tornar obrigatório seu uso; 
-  Substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado; 
-  Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. 

4.4.2 Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de proteção individuais (EPI’s) comumente 
necessários para as obras ou serviços contratados, isto não exclui a responsabilidade da empresa 
CONTRATADA de fornecer, às suas custas, EPI’s outros que venham ser também necessários, seja por 
eventual exigência de órgãos públicos fiscalizadores ou por identificação de algum risco específico ou 
particular não diagnosticado pela contratante. 

 
NOTA: 
 OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALÇADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE 

TAMANCOS, CHINELOS OU SANDÁLIAS; 
  A NÃO UTILIZAÇÃO OU A UTILIZAÇÃO INCORRETA DE EPI IMPLICARÁ NA PARALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER:   ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATÉ QUE A SITUAÇÃO 
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDIÇÃO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA; 

  O CAPACETE E O CALÇADO DE SEGURANÇA SÃO DE USO OBRIGATÓRIO A TODAS AS 
PESSOAS QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALÉM DOS DEMAIS EPI’S QUE SE FIZEREM 
NECESSÁRIOS; 

  É OBRIGATÓRIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIÃO DO TÓRAX E COSTAS 
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVIÇO EM VIAS PÚBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO 
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVIÇO OU EM MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE VERTICAL 
DE MATERIAIS; 

  É OBRIGATÓRIO O USO DE CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES 
COM DIFERENÇA DE NÍVEL SEM PROTEÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS 
SUBTERRÂNEOS / ESPAÇOS CONFINADOS.  

 
 
4.5  SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – SPC E EPC: 
4.5.1 A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva destinadas a 

eliminar ou neutralizar as condições de risco, de modo a preservar a integridade física de empregados, de 
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou serviço em andamento ou não e em conformidade com as 
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria nº 3.214, de 08/06/1978 e suas alterações, da 
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capítulo V do Titulo II da CLT; 
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4.5.2 Medidas básicas de proteção coletiva: 
 As medidas de proteção coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as 

condições de segurança adequadas e de acordo com a legislação;    
4.5.2.1 Sinalização e isolamento: 

(a) Toda e qualquer obra ou serviço realizado em vias públicas, logradouros públicos, canteiro de obra, 
frente de trabalho, local de serviços, dependências da CESAN e outros, que ofereçam possibilidades 
de risco à terceiros e empregados, devem ser providos de sinalização e isolamento através de 
barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de advertência, cones, bandeiras, fitas 
zebradas, sinalização luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno 
de trabalho; 

(b) As obras ou serviços realizados em vias públicas devem ser comunicados ao departamento de trânsito 
local, com antecedência mínima de dias que aquele órgão requer, para que as medidas contingentes 
em relação a sinalização e ao tráfego local estejam de acordo com a legislação vigente. Em situações 
emergenciais, a sinalização viária deve ser executada em conformidade com as normas e 
procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN; 

(c) Em casos de embargo, interrupção temporária ou qualquer outra ocorrência que venha a paralisar a 
obra ou serviço, as condições de sinalização, isolamento e segurança devem ser rigorosamente 
mantidas de maneira a não oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao 
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar às autoridades responsáveis 
pelo embargo ou interdição, autorização para o cumprimento deste item. 

4.5.2.2 Escoramento de escavações: 
(a) A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de 

escavação, antes de iniciada, de modo a garantir as condições de estabilidade das paredes da 
escavação e todas as fases de execução e durante sua existência, devendo – se levar em 
consideração a perda parcial de coesão pela formação de fendas ou rachaduras por ressecamento do 
solo, influência de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade; 

(b) Os taludes das escavações com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros), 
devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim e dispor de 
escadas ou rampas colocadas próximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos empregados; 

(c) Antes de ser iniciada uma obra de escavação ou fundação, o responsável deve procurar se informar a 
respeito da existência de galerias, canalizações e cabo, na áreas onde serão realizados os trabalhos, 
bem como estudar o risco de impregnação do subsolo por emanações ou produtos nocivos; 

(d) O material retirado da escavação só poderá ser depositado a uma distância da borda da vala superior a 
metade da profundidade da mesma;  

(e) Em todos os serviços de escavação, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a 
NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n° 
3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterações, da Lei n° 6.514, de 22 dezembro de 1977, que 
regulamenta o capitulo V do Título II da CLT, e as exigências de projeto quando houverem, ou ainda, as 
exigências da Contratante; 

 (f) Durante o processo de escavação mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar, é 
proibida a permanência de pessoas no interior da vala e nas suas adjacências: 

(g) Escavações feitas em vias ou logradouros públicos, em canteiros de obras, em dependências da 
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensão e também 
sinalização de advertência, inclusive noturna;  

(h) Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se os serviços quando 
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condições de excesso de umidade, decorrentes 
de infiltrações ou chuvas; 

 (i)  A empresa CONTRATADA é responsável por todos os danos causados às propriedades públicas, 
privadas ou a terceiros advindos da execução da atividade de escavação integrante do objeto 
contratado. Sendo assim, a recomposição de passeios ou calçadões, propriedades vizinhas ou 
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente 
existentes.  

4.5.2.3 Proteção em máquinas e equipamentos: 
(a)  Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões de força e partes perigosas    

das máquinas e equipamentos ao alcance dos empregados; 
(b)  É proibida a retirada de qualquer proteção de máquinas ou equipamentos e dispositivos de 

segurança, salvo quando da limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente 
recolocada; 



 

 

 RSC / CPE 028-2008                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                             105 

 

 
(c)  A manutenção de máquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o 

funcionamento for essencial a sua manutenção; 
(d)  Toda máquina e equipamento elétrico portátil manual devem possuir dupla isolação, constituindo 

situação de risco grave e iminente se o mesmo não for obedecido; 
(e) As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, de projeção de peças 

ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras 
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, proteção das correias e 
polias do motor bem como coletor se serragem; 

(f)  É proibida a utilização de esmerilhadeira ou equipamento manual portátil, desde que não 
dimensionados, nos serviços de corte de tubos ou matérias metálicos;  

(g) Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador a as 
pessoas autorizadas; 

(h) Os operadores não podem se afastar das áreas de controle das máquinas sob sua responsabilidade, 
quando em funcionamento; 

(i) Quando o operador de máquinas ou equipamentos tiver a visão dificultada por obstáculos, deve ser 
exigida  presença de um sinaleiro para orientá-lo; 

(j) As ferramentas pneumáticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu 
funcionamento acidental; 

(k) As máquinas e ferramentas movidas por combustíveis líquidos ou gasosos, devem ser operadas 
somente por pessoal qualificado autorizado; 

(l) É proibido o trânsito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de 
equipamentos de transporte, escavação ou de remoção de materiais. 

4.5.2.4 Proteção em instalações elétricas: 
(a)  As máquinas, equipamentos e instalações, inclusive as provisórias, instaladas em canteiro de obra, 

frente de trabalho ou local de serviços, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser 
aterradas eletricamente; 

(b)  Nas instalações e serviços em eletricidade, devem ser observados no projeto, execução, operação, 
manutenção, reforma e ampliação, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos 
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes. 

4.5.2.5 Sistema de Ventilação e exaustão:  
(a)  Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosão, intoxicação e doença 

ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustão dos contaminantes e ventilação 
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentração de oxigênio acima 
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em  todos os locais de trabalho;    

(b) Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspeção prévia do local, bem como o 
monitoramento permanente, com equipamento destinado a detecção de gases e presença de 
oxigênio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuição do responsável 
técnico a liberação para a realização dos serviços no local, conforme orientação da área de 
segurança do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada. 

4.5.2.6 Proteção contra incêndio: 
(a) É obrigatório, por parte da CONTRATADA, a adoção de medidas que atendam de forma eficaz as 

necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e 
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de serviço, exceto quando 
em áreas internas da CESAN; 

(b)  Os extintores de incêndio a serem utilizados devem obedecer às normas brasileiras e os 
regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO; 

(c)  Quando a natureza do risco assim exigir, deverá ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de 
dar sinais perceptíveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de serviços, 
alertando os trabalhadores quanto a presença de um princípio de incêndio; 

(d)   No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de serviços, com mais de 10 (dez) empregados ou 
quando a natureza do risco assim o exigir, é obrigatório equipes de trabalhadores organizadas e 
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponível para o 
primeiro combate ao fogo; 

(e)   Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando serviço, independente da 
presença ou não de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a 
prevenção e combate a incêndio, ficando às suas expensas e responsabilidade o referido 
treinamento. 
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(f)  O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de 

serviços, exceto em áreas  internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma 
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterações, da Lei n°6.514, 
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capítulo V Título II da CLT. 

4.5.2.7 Armações de aço: 
(a)  A dobragem e o corte de vergalhões de aço em obra ou frente de trabalho deve ser feito em área 

coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, apoiadas entre superfícies 
resistentes, niveladas e não escorregadias, afastadas da área de circulação de trabalhadores;  

(b)  É proibido a existência de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas, devendo tais áreas 
serem sinalizadas e isoladas;  

(c)  Durante a descarga de vergalhões de aço, a área deve ser isolada. 
4.5.2.8 Proteção em alturas e contra queda em diferenças de níveis: 

(a)  A CONTRATADA deve prever o fechamento provisório das aberturas no piso, do perímetro das lajes 
das edificações, das passagens, dos vãos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo, 
cancela ou similar; 

(b)  É obrigatório o dimensionamento e manutenção de escadas, rampas provisórias, passarelas, 
andaimes, plataformas de proteção contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de 
modo a suportar com segurança as cargas de trabalho a que estarão sujeitos e ao fluxo de 
trabalhadores ao qual se destina; 

(c)  As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferenças de níveis sendo seu ângulo de 
inclinação, no máximo, de 30° (trinta graus) em relação ao piso; 

(d)  É obrigatório o uso de cinto de segurança tipo pára-quedista em trabalho com diferença de nível 
acima de 2 (dois) metros; 

(e)  Em qualquer atividade que não seja possível a utilização de andaimes é permitido o uso de cadeira 
suspensa cuja sustentação se fará por meio de cabo de aço. Nestas condições, o trabalhador deverá 
fazer  uso do cinto de segurança tipo pára-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia 
independente; 

(f)  As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros 
acima da base até 1 (um) metro acima da última superfície de trabalho e ser fixada a cada 3 (três) 
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediário de descanso, 
protegido por guarda corpo e rodapé; 

(g)  Para os serviços em altura com a utilização de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de 
acordo com as características da obra ou serviço e com base no especificado pelo subitem 18.15 da 
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho 
e suas alterações.  

4.5.2.9 Proteção Contra descargas atmosféricas: 
(a) É obrigatório o dimensionamento, instalação e manutenção de sistema contra descargas elétricas 

atmosféricas a que estarão sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias, 
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT. 

 
4.6   PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO – 

PCMAT: 
4.6.1 É obrigatório a elaboração e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20 

(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cópia ser entregue ao administrador do contrato, mediante 
contra recibo, após assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorização de Serviço – AS, ao qual 
será condicionado,  e até 10 (dez) dias após as suas alterações decorrentes do inicio de casa fase ou 
etapa da obra ou serviço. À cópia do PCMAT deverá ser anexada uma cópia do cronograma total da obra, 
devendo qualquer atualização ou alteração deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser 
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cópia do mesmo; 

4.6.2 O PCMAT deve contemplar as exigências contidas no Programa de Prevenção de Risco Ambientais, sendo 
elas a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais;  

4.6.3 O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsável 
pela segurança e medicina do trabalho, à disposição dos órgãos de fiscalização federal, estadual e 
municipal; 

4.6.4 O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na área de segurança 
do trabalho; 

4.6.5 A implementação e implantação do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade 
da empresa CONTRATADA; 
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4.6.6 Os documentos que integram o PCMAT são: 
(a) Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em 

condições de riscos de acidentes e de doenças ocupacionais e suas respectivas medidas 
preventivas; 

(b) Projeto de execução das proteções coletivas em conformidades com as etapas de execução da obra; 
(c) Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a ser utilizadas; 
(d) Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT; 
(e) “Lay out” inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsão do dimensionamento     
(f) Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, 

com sua carga horária. 
 
4.7  PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAIS – PPRA: 
4.7.1  É obrigatório a elaboração e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20 

(vinte) trabalhadores e no local de serviços; 
4.7.2  O PPRA deve conter no mínimo a seguinte estrutura: 

(a) Planejamento anual ou do período de realização da obra ou serviços com o estabelecimento de 
metas, prioridades e cronograma; 

(b) Estratégica e metodologia de ação; 
(c) Forma de registro, manutenção e divulgação dos dados; 
(d) Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

4.7.3 O PPRA deve estar descrito num Documento-base que deverá ser apresentado e discutido na CIPA da 
CONTRATADA, assim como suas alterações e complementações, devendo sua cópia ser anexada ao livro 
de atas desta comissão. Uma cópia do Documento-base, constando a fase de antecipação do PPRA, deve 
ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, após assinatura do contrato e antes do 
recebimento da Autorização de Serviço – AS, ao qual será condicionado, e até 10 (dez) dias após as suas 
alterações, decorrentes do início de cada fase ou etapa da obra ou serviço. À cópia do PPRA deverá ser 
anexada uma cópia do cronograma total da obra ou serviço, devendo qualquer atualização ou alteração 
deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com 
envio de cópia da mesma;  

4.7.4 O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do 
trabalho;   

4.7.5 O PPRA deve prever a participação dos empregados em todos as suas etapas de elaboração e 
implantação; 

4.7.6 O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações a serem executadas 
durante o período de desenvolvimento da obra ou serviço devendo esta ser objeto de um relatório do 
referido período ou anual; 

4.7.7 O relatório mencionado acima deverá ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou 
canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte 
do agente da inspeção do trabalho. Uma cópia do relatório deve ser enviada ao sindicato da categoria e 
outra entregue ao administrador  do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias após a sua elaboração; 

4.7.8 O Documento-Base e suas alterações devem estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato acesso 
às autoridades competentes, devendo ficar arquivado no mínio 20 (vinte) anos na empresa 
CONTRATADA.   

 
4.8 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO: 
4.8.1  É obrigatório a elaboração e implantação por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO, 

independentemente do grau de risco da atividade fim e do número de empregados, devendo uma cópia ser 
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, após assinatura do contrato e antes do 
recebimento da Autorização de Serviço – AS, e até 10 (dez) dias após as suas alterações, decorrentes do 
inicio de cada fase ou etapa da obra ou serviço, que exijam a realização de exames admissionais, 
periódicos ou de mudança de função;  

4.8.2 O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsável pela elaboração de todas as 
ações do programa; 

4.8.3 O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização dos exames médicos admissional, periódico, de retorno 
ao trabalho, de mudança de função e demissional, com a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional – 
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou 
local de serviço, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cópia a ser enviada 
ao sindicato da categoria; 
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(a) O ASO deverá conter no mínimo: 
(1)  nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função; 
(2)  os risco ocupacionais específicos existentes ou a ausência deles, na atividade do empregado, 

conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho – 
SSST; 

(3)  indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames 
complementares e a data em que foram realizados; 

(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo número de inscrição no Conselho 
Regional de Medicina – CRM; 

(5) definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce  ou 
exerceu; 

(6) nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato; 
(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição 

no Conselho Regional de Medicina – CRM.   
4.8.4 O PCMSO deve  obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem 

executadas durante o período de desenvolvimento da obra ou serviço, devendo esta  ser objeto de um 
relatório do referido período ou anual; 

4.8.5 O relatório mencionado acima deverá ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou  
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspeção do trabalho. 
Uma cópia do relatório deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao 
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias após a sua elaboração;  

4.8.6 A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local 
de serviço, material necessário para a prestação de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos 
cuidados de pessoa treinada para este fim. 

 
4.9 PERFIL PROFISSOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP:  
4.9.1 É obrigatória a elaboração e a implantação por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiográfico  

Previdenciário – PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho, 
independentemente do grau de risco da atividade fim e do número de empregados, devendo uma cópia ser 
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, após assinatura do 
contrato e antes da emissão da Autorização de Serviço – AS, ao qual será condicionado, e  até 10 (dez) 
dias após as suas alterações, durante o andamento da obra/serviço, decorrentes da alteração dos seus 
empregados ou das condições operacionais de trabalho, tais como: mudança de função, de exposição ao 
agente nocivo, etc., de acordo com a legislação pertinente (Lei n° 8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e 
suas alterações posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas alterações/ complementações 
posteriores). 

4.9.1.1 Em caso de demissão de empregado deverá ser encaminhado ao administrador do contrato uma cópia do 
PPP, devidamente assinado, imediatamente após o encerramento de seu contrato trabalhista.  

 
4.10  TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS: 
4.10.1 Os Veículos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom 

estado de conservação e funcionamento, em conformidade com a legislação de trânsito vigente; 
4.10.2 É proibido o transporte simultâneo de empregados e materiais ou equipamentos, exceção feita as 

ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores, 
de forma a não causar lesões aos mesmos numa eventual ocorrência de acidente com o veículo;  

4.10.3 Só será permitido o transporte de trabalhadores  acomodados nos assentos dimensionados conforme a 
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e 
suas alterações; 

4.10.4 Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverão ser habilitados; 
4.10.5 Os veículos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo 

com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilização de veículos considerados de passeio para 
esse fim; 

4.10.6 Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem  ser dimensionados por profissional 
legalmente habilitado; 
(a) A manutenção, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por 

profissional qualificado sob supervisão do profissional legalmente habilitado.  
4.10.7 É proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical,  de materiais (elevadores); 
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4.10.8 Para serviços em que sejam necessários a utilização de transporte vertical, incluindo os temporários, 
devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da 
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alterações; 

4.10.9 Todos os equipamentos de movimentação, remoção e transporte de materiais e pessoas devem ser 
operados por trabalhador qualificado, o qual terá sua função anotada em carteira de trabalho; 

4.10.10 Devem ser tomadas precauções especiais  quando da movimentação de máquinas e equipamentos 
próximos à redes elétricas e outras interferências físicas; 

4.10.11 Os equipamentos de transporte, remoção ou movimentação de materiais devem possuir dispositivos que 
impeçam a descarga acidental da carga transportada; 

4.10.12 Antes do início dos serviços, os equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais 
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relação a capacidade de carga, altura de elevação 
e estado geral do equipamento; 

4.10.13 Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visível, a capacidade máxima 
de içamento; 

4.10.14 Os cabos de aço, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional 
qualificado; 

4.10.15 Os equipamentos rebocáveis além do engate  normal devem possuir corrente adequada com trava de 
segurança a ser fixada entre eles, como complemento de segurança, bem como iluminação de sinalização 
no reboque.  

 
4.11  TRABALHOS SUBTERRÂNEOS / ESPAÇOS CONFINADOS:  
4.11.1 É proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, o 

trabalhador deve estar sob a vigilância de outro profissional qualificado; 
4.11.2 Deve ser instalados sistema  de ventilação eficaz e permanente que garanta a renovação continua do ar, 

sua pureza e condições satisfatórias de temperatura e umidade;  
4.11.3 A quantidade de ar puro posta em circulação deve ser proporcional ao número de trabalhadores e 

equipamentos que consumam oxigênio; 
4.11.4 A concentração mínima de oxigênio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de 

ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situação de risco grave e iminente; 
4.11.5 É proibido o uso de oxigênio para ventilação em local confinado; 
4.11.6 Deve ser previsto nestes locais a avaliação da atmosfera presente para se constatar a existência de gases 

tóxicos e explosivos; 
4.11.7 É obrigatório o uso de cordas ou cabos de segurança e armaduras para amarração que possibilitem meios 

seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espaços confinados; 
4.11.8 É obrigatório o uso de lanternas elétricas de segurança, motores e instalações, blindadas à prova de 

explosão. 
 
4.12 SERVIÇOS EM ELETRICIDADE: 
4.12.1 Os serviços de manutenção ou reparos em partes de instalações elétricas, inclusive provisórias, sob 

tensão, só podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos 
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos 
tecnológicos e as prescrições previstas nas normas técnicas oficiais vigentes; 

4.12.2 Durante a construção ou reparo em instalações elétricas ou obras de construção civil, próximas de 
instalações sob tensão, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e 
de indução elétrica; 

4.12.3 Quando forem necessários serviços de manutenção em instalações elétricas sob tensão, estes devem ser 
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operações 
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas 
necessárias;  

4.12.4 Nas partes das instalações elétricas sob tensão, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de 
reparação, manutenção e instalação, devem ser colocadas placas de aviso, inscrições de advertência, 
bandeirolas e demais meios de sinalização que chamem a atenção quanto ao risco; 

4.12.5  As instalações elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo 
responsável pelas instalações elétricas ou engenheiro responsável pela obra, nas fases de execução, 
operação, manutenção, reforma e ampliação, devendo elaborar ao final um laudo técnico;  

4.12.6 Quando da realização de serviços em locais úmidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer 
condições propicias para condução de corrente elétrica, devem ser utilizados cordões elétricos 
alimentados por transformador de segurança ou por tensão elétrica não superior a 24 (vinte e quadro) 
Volts em corrente continua ou por tensão elétrica não superior a 50  (cinqüenta) Volts em corrente 
alternada; 
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4.12.7 Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalações elétricas deve ter essa condição 
anotada em seu registro de emprego; 

4.12.8 O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros 
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimação cárdio-respiratória, e a 
manusear  e operar equipamentos de combate a incêndio utilizados nessas instalações; 

4.12.9 É proibido o acesso e a permanência de pessoas não autorizadas em ambientes próximos às partes das 
instalações elétricas que ofereçam riscos de danos às pessoas e às próprias instalações; 

4.12.10  São proibidos quaisquer instalações e serviços em eletricidade, mesmo que provisórias, em desacordo 
com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, principalmente em emendas de 
circuitos e ligações diretas.  

 
4.13 ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO 

OU LOCAL DE SERVIÇO: 
4.13.1 Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e de 

trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, não obstruir 
portas, rotas ou saídas de emergência e não provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou 
estruturas de sustentação, além do previsto em seu dimensionamento;  

4.13.2 Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão devem 
ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de 
material e a bitola das peças;  

4.13.3 Os materiais não podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instável, 
úmido ou desnivelado; 

4.13.4 Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente 
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de segurança e de acesso 
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do 
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente; 

4.13.5 As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente 
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. 

 
4.14  SERVIÇOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE: 
4.14.1 As operações de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados; 
4.14.2 As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saída do cilindro e chegada no 

maçarico;  
4.14.3 Nas operações de soldagem e corte a quente em locais confinados é obrigatório a adoção de medidas 

preventivas adicionais para eliminar riscos de explosão ou intoxicação dos trabalhadores;  
4.14.4 Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados 

adequadamente, obedecendo-se às prescrições quanto ao transporte e armazenamento de produtos 
inflamáveis; 

4.14.5 Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posição vertical, ficando proibido o seu 
uso deitado. Devem  também ficar afastados de fontes de calor, de produtos químicos e explosivos; 

4.14.6 Nas operações de soldagem e corte a quente, é obrigatória a utilização de anteparo eficaz para a proteção 
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta proteção deve ser o tipo incombustível. 

 
4.15 RESÍDUOS LÍQUIDOS, SÓLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS: 
4.15.1 Os resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente 

de trabalho ou local de serviço deverão ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do 
limite do mesmo, de acordo com a legislação vigente pertinente nos níveis federal, estadual e municipal, 
sendo proibido o armazenamento ou deposição em vias públicas, redes pluviais ou de esgoto sem a 
devida autorização do órgão competente;  

4.15.2 Os resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco 
biológico e os resíduos radioativos deverão ser dispostos com o conhecimento e a aquiescência e auxílio 
de entidades especializadas públicas ou vinculadas e no campo de sua competência.  

 
4.16 TREINAMENTO: 
4.16.1 Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periódico e de reciclagem, visando garantir 

a execução de suas atividades com segurança;  
4.16.2 O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado  dentro 

do horário de trabalho, antes do início das obras ou serviços, devendo os trabalhadores receberem cópias 
apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de: 
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(a) Informações  sobre as condições e meio ambiente de trabalho; 
(b) Riscos inerentes a sua função;  
Uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual – EPI;  
(d) Informações sobre os Sistemas e Equipamento de Proteção Coletivo - EPC existentes no canteiro de 

obra, frente de trabalho ou local de serviço; 
(e) Informações sobre princípios de combate a incêndio e seus meios de extinção;  
(f) Informações sobre primeiros socorros inerentes às atividades a serem desenvolvidas durante a 

execução da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado. 
4.16.3 A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que 

exerçam atividades em: vias publicas; espaços confinados; eletricidade; alturas; escavações; túneis; na 
operação de equipamentos, maquinas e veículos; operações envolvendo produtos químicos, inflamáveis, 
explosivos ou radioativos; movimentação de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos 
adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitação para exercer alguma dessas atividades, 
ministrado por sistema oficial de ensino, uma cópia do certificado e do histórico escolar do curso, com 
assinatura de aprovação do Ministério da Educação e Cultura – MEC, e em caso de qualificação, uma 
cópia do certificado, deverá ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente 
com o planejamento prévio previsto na alínea 4.21 deste título;   
(a) Para os serviços em eletricidade sob tensão em instalações e equipamentos em geral e para os 

trabalhos subterrâneos, é obrigatório, respectivamente: 
(1)  Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações 

elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento 
especial complementar, com carga horária mínima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros, 
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas 
de reanimação cárdio-respiratória, e em combate a incêndio, devendo estar apto a manusear 
todos os equipamentos de extinção do fogo; 

 
(2)  Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento 

dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial 
complementar, com carga horária mínima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a 
incêndio.  

(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incêndio e de primeiros 
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de serviços.   

4.16.4 O treinamento periódico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou 
serviço e sempre que se tornarem necessários, devendo os trabalhadores receberem cópias apostiladas 
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional não seja o mesmo indicado no planejamento 
prévio para ministrar o treinamento periódico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do currículo 
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;  

4.16.5 Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico, 
devendo para os treinamentos admissional, periódico e de reciclagem, terem formação em segurança ou 
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem 
subcontratados para tanto; 

4.16.6 A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presença, com  assinatura de 
todos os participantes em todos os períodos, devendo uma cópia ser enviada e anexada ao livro de atas 
da CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 
(dez) dias após o término do treinamento; 

4.16.7 A empresa deve comprovar as palestras periódicas na prevenção de acidentes ministradas no canteiro de 
obra, frente de trabalho ou no local de serviço, através de lista  de presença, com assinatura de todos os 
participantes em todos os períodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da 
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias 
após o término da palestra; 

4.16.8 Serão aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que não ultrapasse o prazo de 
2 (dois) anos e cumpra o conteúdo básico determinado nas alíneas 4.16.2 e 4.16.3  deste titulo;  

4.16.9 Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus 
empregados no Curso Básico de Membros de CIPA, caso seja obrigatório a constituição desta comissão ou 
para os prepostos indicados, conforme alínea 4.3 deste procedimento, com carga horária de 20 (vinte) 
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por órgão reconhecido pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego: 

4.16.10 Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais 
que o ministrará não sejam os corretamente indicados, exigirá da CONTRATADA novo treinamento, cujo 
não cumprimento implicará em sanções administrativa, previstas nas cláusulas contratuais. 
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4.17  INDENTIDADE FUNCIONAL: 
4.17.1 A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou  

subcontratados, de uniforme e identidade funcional (crachá) com fotografia, nome do empregado, cargo, 
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional 
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Serviço” ou “A 
Serviço da CESAN”, devendo ser portado em local visível na altura do peito;  

4.17.2 O empregado que fizer parte da equipe de combate a incêndio ou da equipe de primeiros socorros deve 
possuir cartão de identificação do mesmo ou estes dados estarem mencionados no crachá. 

 
4.18  COMUNICAÇÃO PREVIA A DRT: 
4.18.1 É obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho – DRT ou suas Subdelegacias, após a 

emissão da Autorização de Serviço – AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das 
seguintes informações: 
(a) Endereço correto da obra; 
(b) Endereço correto e qualificação da CONTRATADA e da contratante  (Cadastro Especifico do Instituto 

Nacional do Seguro Social – CEI e Cadastro Geral de Contribuinte  - CGC); 
(c) Tipo de obra; 
(d) Datas previstas do inicio e conclusão da obra; 
(e) Número máximo previsto de trabalhadores na obra; 
(f) “ Lay out”do canteiro da obra (sempre que houver canteiro); 
(g) Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente); 
(h) Cláusulas de responsabilidade integrantes do contrato; 
(i) Responsável(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA; 
(j) Responsável(is) técnico(s) pela Fiscalização da CESAN. 

4.18.2 A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da 
comunicação prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias após a data de protocolo na DRT, antes do início da 
obra. 

 
4.19 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENÇA OCUPACIONAL: 
4.19.1 A empresa CONTRATADA deverá comunicar os Acidentes do Trabalho, incluídas as doenças 

ocupacionais, ao INSS, através da Comunicação de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente após a 
sua ocorrência, conforme dispõe o artigo 336 e §1º do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23 
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004); 

4.19.2 A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da 
Ficha  de Acidente do Trabalho (ou doença ocupacional), de acordo com Anexo I da Norma 
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na indústria da construção), copia da Comunicação de 
Acidente do Trabalho  - CAT e relatório de investigação do acidente elaborado pelo profissional 
responsável pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme 
estabelecido no subitem 4.2.3, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorrência 
do acidente; 

4.19.3 A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia útil do mês subseqüente, enviar 
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatísticos de acidentes do trabalho (e/ou 
de doenças ocupacionais), de acordo com anexo II da Norma Regulamentadora n°18;  

4.19.4 Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo I e II) devem ser enviados à FUNDACENTRO 
até 10 (dez) dias após o acidente, no caso do anexo I  e até o último dia útil de fevereiro do ano 
subseqüente, no caso do Anexo II, ficando arquivados por um período de, no mínimo, 3 (três) anos no local 
da obra ou no escritório central da empresa CONTRATADA; 

4.19.5 Em caso de acidente grave a CONTRATADA deverá comunicar sua ocorrência imediatamente ao 
administrador do contrato, assim como também deverá prestar todas informações necessárias a CESAN 
para a devida investigação e apuração dos fatos. 

 
4.20 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE FATAL 
4.20.1 Em caso de ocorrência de acidente fatal, a empresa CONTRATADA é obrigada a: 

(a) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, através da 
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT imediatamente após a sua ocorrência; 

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente, ao órgão regional do 
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato; 
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(c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação 
pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho;  

(d) Enviar ao administrador do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o ocorrido, mediante 
contra recibo, além dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também cópia dos documentos 
Boletim de Ocorrência e Atestado de Óbito Laudo Médico Necroscópico, emitido pelo IML.   

4.20.2 Também no caso de ocorrência de acidente fatal, a CONTRATADA deverá prestar todas informações 
necessárias a CESAN para a devida investigação e apuração dos fatos. 

 
4.21 PLANEJAMENTO PRÉVIO: 
4.21.1 A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do 

contrato, após assinatura do contrato e antes da emissão da Autorização de Serviço – AS, ao qual será 
condicionado,  onde deve constar: 
(a) PCMAT, conforme alínea 4.6 deste título, para as empresas da indústria da construção, com 20 ou 

mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alínea 4.7 deste 
título, para as demais empresas contratadas; 

(b) PCMSO, conforme aliena 4.8 deste título; 
(c) PPP, conforme subitem 4.9.1; 
(d) Relação nominal de todos os empregados que executarão as atividades constantes no objeto do 

contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteração e  a cada etapa da obra ou 
serviço;   

(e) Relação nominal e cargo dos profissionais responsáveis qualificados e habilitados por todas as 
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na 
legislação vigente;    

(f) Relação nominal, cargo e currículo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o 
responsável pelo SEESMT, o médico coordenador responsável pelo PCMO, o profissional de 
segurança do trabalho responsável pela elaboração e implantação do PCMAT ou PPRA e os 
profissionais que ministrarão os treinamentos admissionais, periódicos e de reciclagem, bem como 
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderão a alínea  4.2.3 deste título; 
NOTA:  O currículo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s) 

experiência(s) profissional(is) inerentes às atividades a serem desenvolvidas em obra pelos 
mesmos;  

(g) Relação nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alínea 4.3.3  
deste título;    

(h) Relação dos EPI’s por cargo ou função que deverão ser fornecidos aos empregados durante a 
execução das obras ou serviços, devendo essa ser atualizada antes do início de cada etapa da obra 
ou serviço; 

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo 
com a alínea 4.5.2.6 deste título; 

 (j) Programa dos treinamentos admissional, periódico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os 
empregados, constando cronograma com datas, horários e local de realização, conteúdo 
programático, relação nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada cópia das 
apostilas que serão entregues aos empregados, do certificado e do histórico escolar dos instrutores 
com assinatura de aprovação pelo MEC ou órgão credenciado como sistema oficial de ensino; 

(k) Palestras periódicas de conscientização na prevenção de acidentes no canteiro de obra, frente de 
trabalho ou local de serviço, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma 
das datas, horário e local de realização; 

 (l) Plano de metodologia de supervisão e controle das condições de segurança das atividades 
desenvolvidas nas obras ou serviços, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da 
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente às 
condições insalubres e inseguras presentes na obra, uma cópia do mesmo deve ser enviada ao 
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboração ou 
emissão. 

 
4.22 TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO: 
4.22.1 A empresa CONTRATADA é a única responsável perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da 

subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislação vigente; 
4.22.2 A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratação, cláusula especificando que a 

CONTRATADA pela CESAN é a responsável direta e indireta pelo cumprimento por parte da 
subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e 
na legislação vigente; 
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4.22.3 A empresa CONTRATADA quando da subcontratação, deve solicitar por escrito, autorização expressa da 
CESAN para a subcontratação, parte das obras e/ou serviços objeto do contrato informando: 
(a)  Nome e endereço da empresa a ser subcontratada e sua qualificação ( Cadastro Específico do 

Instituto Nacional do Seguro Social – CEI e Cadastro Geral de Contribuinte – CGC ); 
(b) Nome e endereço dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada; 
(c)  Obras e/ou serviços a serem subcontratados; 
(d) Local e endereço do canteiro de obra, frente de trabalho e local de serviços a serem utilizados pelas 

subcontratadas; 
(e)  Data prevista do início e conclusão das obras e/ou serviços a serem subcontratados; 
(f )  Número máximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou serviços a serem subcontratados. 

4.22.4 A empresa subcontratada deverá encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, 
relação nominal dos empregados que trabalharão na execução dos serviços subcontratados, devendo ser 
atualizada sempre que houver alteração e a cada etapa do serviço, assim como uma cópia do Perfil 
Profissiográfico Previdenciário -  PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com 
o subitem 4.9.1;  

4.22.5 A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as 
relações nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d  a  4.21.1.k, bem como as listas 
de treinamento, conforme subitem 4.16.6. 
(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da 

subcontratada.   
 
4.23  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
4.23.1 Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela não observância de algum item deste procedimento ou 

do contrato, a CESAN aplicará as sanções administrativas previstas nas cláusulas de Sanções 
Administrativas do referido contrato; 

4.23.2 A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao 
administrador do contrato, através do responsável pela Fiscalização, sempre com contra recibo; 

4.23.3 A CONTRATADA  ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da área de segurança e 
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos órgão de fiscalização federal, estadual e 
municipal, para inspeções e vistorias periódicas, no local da obra ou serviço; 

4.23.4 A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na ausência deste, 
ao responsável pela Fiscalização, por escrito, quando for executar serviços após o horário normal de 
trabalho, em fins de semana ou feriados; 

4.23.5 O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou serviços objeto do contrato 
com a CESAN deverá ser confeccionado em padrão de modelo e tecido que ofereça conforto e proteção e 
não se constitua em risco de acidente; 

4.23.6 Considerando o uniforme como elemento de identificação dos empregados de uma CONTRATADA, as 
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pós deverão ser identificados com o nome desta firma e, nos casos 
em que a CESAN exigir,  os dizeres “A Serviço da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e 
centralizado nas costas, de acordo com padrão a ser especificado pela contratante. 

 
5 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CESAN 
5.1 CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO: 
5.1.1 Cumprir e fazer cumprir todos as determinações contidas neste procedimento e no contrato de execução 

de obras e/ou serviços, e suas alterações e atualizações decorrentes de regulamentos legais; 
5.1.2 Ser responsável pela análise e observância de todos os documentos mencionados neste  procedimento, 

comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiências constatadas, zelando pelas alterações 
necessárias e cumprimento destas; 

5.1.3 Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um período de 20 (vinte) anos, passando a 
fazer parte do histórico de obras da CESAN;  

5.1.4 Comunicar, de imediato, a área de Segurança do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e 
situações de grave e iminente risco; 

5.1.5 Enviar para a Segurança do Trabalho, de imediato, após o recebimento, copias dos documentos (vide 
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3): 

 Anexos I – Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicações de Acidentes do Trabalho  - CAT’s; Relatórios 
de Investigação de Acidente; e cópia do  Anexo II – Dados Estatísticos de Acidentes do trabalho; 

5.1.6 Enviar para a Segurança do Trabalho, de imediato, após o recebimento, copia da relação nominal dos 
titulares e suplentes que compõem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os 
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3),  o calendário anual de reuniões e atas das 
reuniões ordinárias e extraordinárias dessa comissão; 



 

 

 RSC / CPE 028-2008                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                             115 

 

5.1.7 Enviar para a Segurança do Trabalho, de imediato, após o recebimento, copias dos Perfis Profissiográficos 
Previdenciários dos empregados das CONTRATADAS, nas condições previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1; 

5.1.8 Repassar à CONTRATADA, por escrito, todas as exigências, análises, orientações, pareceres e 
observações feitas pelos profissionais da área de Segurança e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato 
da categoria e órgão de fiscalização federal, estadual e municipal, quando da inspeção e vistoria nos 
locais das obras ou serviços; 

5.1.9 Determinar, por escrito, de acordo com as características das obras ou serviços, além do mínimo e 
independente da necessidade legal da instalação e manutenção do SEESMT, a designação pela empresa 
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessários, como 
responsável pelo cumprimento das medidas de segurança e medicina do trabalho, aprovando esta 
indicação com base no seu currículo; Vide subitem 4.2.4. 
(a) Quando necessário, para obtenção de melhores subsídios quanto a definição da necessidade 

quantitativa de profissionais e para sua aprovação, solicitar assessoria dos profissionais de 
Segurança e Medicina do Trabalho da CESAN.     

5.1.10 Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de serviço, a 
permanência do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessários, de acordo com as 
características das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela, 
conforme alínea anterior;  

5.1.11 Promover e participar de reuniões, quando necessário ou solicitado pela área de Segurança e Medicina do 
Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciência e fazendo 
cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados; 

5.1.12 Paralisar obra, área, setor, equipamento, máquina, veículo, serviço, e demais atividades sempre que forem 
constatadas situações de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos 
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservação da propriedade da CESAN, de terceiros e 
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorrência;  

5.1.13 Tomar todas as medidas e providências junto à CONTRATADA no sentido da imediata regularização das 
condições constatadas, quando da paralisação da obra ou serviço, por motivo de falta de segurança ou 
condições de risco grave e iminente, pelos profissionais da área de Segurança e Medicina do Trabalho, do 
sindicato da categoria, dos órgãos de fiscalização federal, estadual e municipal e pela  Fiscalização da 
obra; 

5.1.14 Emitir a autorização de início das obras e/ou serviços obrigatoriamente, após a análise do planejamento 
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cópia 
para área de Segurança e Medicina do Trabalho; 

5.1.15 Realizar reunião com os responsáveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega 
da autorização de inicio das obras ou serviços, discussão e aprovação do conteúdo do planejamento 
prévio elaborado por esta, indicando as correções ou complementações que julgar necessárias ao 
cumprimento deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislação 
vigente;  
(a) Solicitar, a seu critério, quando necessário, a participação dos profissionais de segurança e medicina 

do trabalho da CESAN;  
(b) Deve ser elaborada ata desta reunião e arquivada cópia no processo do objeto contratado.   

5.1.16 Promover reunião com os responsáveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que 
forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou órgão de 
fiscalização federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela 
CONTRATADA.  
(a) Deve ser elaborada ata desta reunião e arquivada cópia no processo do objeto contratado. 

 
5.2  CABE  AO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 
5.2.1 Cumprir e fazer cumprir todas as determinações contidas neste procedimento e no contrato execução de 

obras e/ou serviços, e suas alterações e atualizações decorrentes de regulamentos legais; 
5.2.2 Fiscalizar as obras de sua competência, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os 

aspectos a serem observados e corrigidos com relação a segurança e medicina do trabalho, quando 
levantados durante a sua Fiscalização;   

5.2.3 Paralisar obra, área, setor, equipamento, máquina, veículo, serviço e demais atividades sempre que forem 
constatadas situações de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos 
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservação da propriedade da CESAN, de terceiros e 
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da 
ocorrência; 



 

 

 RSC / CPE 028-2008                            ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                             116 

 

5.2.4 Tomar todas as medidas e providências junto à CONTRATADA no sentido da imediata regularização das 
condições constatadas, quando da paralisação da obra ou serviço, por motivo de falta de segurança ou 
condição de risco grave e iminente, pelos profissionais da área de segurança e medicina do trabalho que 
atende a sua unidade, sindicato da categoria e órgãos de fiscalização federal, estadual e municipal; 

5.2.5 Nas situações de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a Fiscalização da obra 
obrigada a comunicar, de imediato, a área de segurança e medicina do trabalho da CESAN  e ao 
administrador do contrato; 

5.2.6 Acompanhar as inspeções e vistorias realizadas pela área de segurança e de medicina do trabalho, do 
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos órgãos de fiscalização federal, estadual e 
municipal, sempre que solicitado. 

 
5.3 CABE A ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: 
5.3.1 Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo 

responsável pela Fiscalização da obra, quanto aos assuntos referentes a segurança e medicina do 
trabalho; 

5.3.2 Paralisar obra, área, setor, equipamento, máquina, veículo, serviço e demais atividades sempre que forem 
constatadas situações de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos 
trabalhadores e de terceiros, além  de assegurar a preservação da propriedade da CESAN, de terceiros e 
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsável pela Fiscalização da  obra, ao administrador 
do contrato e à Gerência de Recursos Humanos a qual está subordinada;  

5.3.3 Solicitar, quando necessário, o acompanhamento do responsável pela Fiscalização nos locais dos 
SERVIÇOS; 

5.3.4 Informar e atualizar o administrador do contrato de alterações e regulamentações legais, quanto a 
segurança e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a  vigência do contrato; 

5.3.5 Sintetizar, mensalmente, estatísticas  de acidentes do trabalho  e doenças ocupacionais de todos os 
SERVIÇOS,  e enviar copia para a Gerência de Recursos Humanos.   

5.3.6 Comunicar de imediato a Gerência de Recursos Humanos  as situações de grave e iminente risco, e os 
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatório resumido das ocorrências; 

5.3.7 Promover a atualização deste Procedimento, de acordo com as sugestões das Unidades da Companhia, 
avaliação técnica de necessidade ou alterações legais pertinentes a segurança e medicina do trabalho.  

 
6 DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 O cumprimento das instruções contidas neste caderno de regras não exime a CONTRATADA de cumprir 

as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas 
e legislações vigentes, que serão igualmente fiscalizadas pela CESAN; 

6.2 No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislação poderá a 
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instruções de segurança e medicina do trabalho junto a 
CONTRATADA e que automaticamente passarão a fazer parte das exigências contratuais.  
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ANEXO X 

RELAÇÃO DE MODELOS 
 

• MODELO DE CARTA CREDENCIAL  
 
• MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA  
 
• MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  
 
• MODELO TERMO DE COMPROMISSO 
 
• MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO     

TRABALHO 
 
• MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PRAZO DE  

PAGAMENTO 
 
• MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

NORMAS E INSTRUÇÕES 
  
 
 
• CADERNO DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DA CESAN 
 
• NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA 
 
• NORMA INTERNA ENG/OB/032/01/05 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA 
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)  
ÀS SESSÕES DE ABERTURA DE PROPOSTAS 

 
 
 

PROPONENTE                                         LOCAL E DATA 
 
  

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.  
 
 
 

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO EDITAL Nº  
028/2008 – CONCORRÊNCIA - CESAN. 

 
 
 
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa ................................, vem, 

pela presente, informar a V.Sas. que o (s) Sr. (s)....................., Carteira (s) de Identidade 

nº........, é (são) pessoa (s) designada (s) por nós para acompanhar a CONCORRÊNCIA em 

epígrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, 

enfim o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como 

exercer o direito de preferência na condição de ME ou EPP (quando for o caso), conforme 

estabelece a Lei Complementar 123/2006.  

 
 
Atenciosamente  
 
 
Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsável (eis) legal (ais) pela proponente (Nome da 
Proponente)  

 
 

Observação: A referência ao direito de preferência somente deverá ser mencionada caso a 
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferência nesta licitação. 
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MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA  

 
 

TIMBRE CARTA DE FIANÇA R$ ..................................................  
 
 

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 

Pelo presente instrumento, o Banco.................,C.N.P.J ..........................................nº.........., com 
sede em......................, e por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e 
principal pagador, em caráter irrevogável e irretratável, da firma................(nome da afiançada), 
estabelecida à.............., até o valor máximo de R$ ...........(......), devidamente atualizado com base 
no Item 8 da SEÇÃO 2 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital de CONCORRÊNCIA - CESAN 
Nº 028/2008, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita execução do 
CONTRATO nº..........., a ser celebrado entre a empresa afiançada e a COMPANHIA ESPÍRITO 
SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J Nº 28.151.363/0001-47) tendo por objeto o 
especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.  

 
A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia 
imputável à afiançada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorários de advogado, cláusula 
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabíveis contra a afiançada.  

 
Obriga-se o fiador, independentemente de interferência ou autorização da afiançada, a depositar 
no Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, Agência Central, em nome da COMPANHIA 
ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogável de 03(três) dias 
contados a partir do recebimento da comunicação escrita contendo menção às cláusulas 
contratuais descumpridas pela empresa afiançada, as importâncias que tiverem de ser pagas em 
decorrência do aludido descumprimento, até o limite máximo estabelecido na presente Carta de 
Fiança.  
O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos benefícios dos artigos 1.491, 1.499, 
1.500, 1.502 e 1.503 do Código Civil e 261 e 262 do Código Comercial.  

 
O prazo de validade da presente fiança é de ................ (vide    observação letra "d").  

 
O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Carta de Fiança   sujeitará   o   fiador  
à multa meramente  compensatória de 2%(dois por cento) do valor da presente, corrigido 
monetariamente, sem prejuízo das demais sanções legalmente previstas.  

 
Os signatários deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:  

 
I -  Estão estatutariamente autorizados a assinar a presente Carta de Fiança;  
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II - a presente Fiança acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigências da 

legislação, especialmente bancária, regulamentações e determinações do Banco Central do 
Brasil, aplicáveis à espécie;  

 
III -  o valor da presente fiança se contém dentro dos limites permitidos por aquele órgão federal;  
 
IV -  o Banco Fiador acha-se autorizado a expedir Cartas de Fiança.  
 
Fica eleito o Foro de Vitória, Estado do Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas 
com relação à presente Carta de Fiança.  
 
Local e Data  
Nome do Banco  
 
______________________________  
Nomes dos Signatários  
 
Testemunhas  
 
_________________________________  
 
_________________________________  
 
OBSERVAÇÕES:  
 
a - Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;  
 
b - registrar no Cartório de Títulos e Documentos;  
 
c -  às assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos números de identidade e 

nomes legíveis);  
 
d - o prazo mínimo de validade da Carta de Fiança corresponderá ao prazo global do 

CONTRATO, nos termos do que dispõe o subitem 7.1 das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
DO EDITAL, acrescido de 90 (noventa) dias.  
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MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  
 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº 028/2008 - CONCORRÊNCIA- CESAN . 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES, 

LIGAÇÕES PREDIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO CRESCIMENTO 
VEGETATIVO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA 
GRANDE VITÓRIA, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VILA 
VELHA E VIANA, SITUADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
 
 
Em atendimento à determinação do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1 , letra "i" das 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabíveis 
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitação de nossa empresa para apresentar 
proposta objeto desta licitação.  
 
 
Declaramos ainda que não houve qualquer alteração no que pertine à qualificação técnica 
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.  
 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.  
 
Local e data  
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO  
 
 
 
LOCAL E DATA.  
 
 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº 028/2008 - CONCORRÊNCIA- CESAN . 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES, 

LIGAÇÕES PREDIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO CRESCIMENTO 
VEGETATIVO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA 
GRANDE VITÓRIA, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VILA 
VELHA E VIANA, SITUADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
 
 
 
Eu, (nome do profissional).........................., portador da carteira do CREA nº ....................., 

declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa (razão social) para 

integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da 

licitação em referência.  

 
 
 
...............................................................  
Profissional  
(nome e assinatura)  
 
 
 
..............................................................  
Empresa (responsável - nome  
cargo e assinatura) 
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MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR  
PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
 
 
 
 

LOCAL E DATA 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº 028/2008 - CONCORRÊNCIA- CESAN . 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES, 

LIGAÇÕES PREDIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO CRESCIMENTO 
VEGETATIVO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA 
GRANDE VITÓRIA, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VILA 
VELHA E VIANA, SITUADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
 
 
 
..............................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V 

do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva (opcional): emprega menor (es), a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz(es). 
 

................................... 

Nome (s) e assinatura (s) do responsável (eis) legal (is) pela Proponente. 
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MODELO DE  TERMO DE ACEITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO  
DE PRAZO DE PAGAMENTO 

 
DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
Nº ___________________                                     VIGÊNCIA:  ____/____/_____     A     ____/____/_____ 
   
OBJETO: ___________________________________________________________________________ 

                ___________________________________________________________________________ 
 
CONDIÇÕES ORIGINAIS DE PAGAMENTO: ____________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO: _________________________________________________ 
 
 

DADOS DO TÍTULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO 
 
Nº NOTA  FISCAL: ____________    EMISSÃO: ____/____/____     VALOR  DE FACE:  R$ _______________ 
 
DATA PROGRAMADA PGTO: ____/____/____                           VALOR LÍQUIDO PAGTO: R$ _______________ 
 

 

ALTERAÇÃO A SER PROCEDIDA 
 
NOVA DATA DE PAGTO: ____/____/____             Nº DE DIAS ANTECIPADOS: ______ (_________________) 
 
VALOR A SER PAGO: R$ _______________ (______________________________________________) 
 
MEMÓRIA DE CÁLCULO: D = N X (I/30)X N 
 
N = R$ _______________        i = ______%        n = ______ dias      d =  R$ ___________________ 
 

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contábil/ Divisão 

de Finanças da CESAN e por outro a CONTRATADA ________________________________ representada 

pelo Sr. ____________________________________, na qualidade                                   de 

______________________________ tem entre si ajustada a ALTERAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO 

do título acima identificado, ficando acordado que para os demais títulos permanecem aa condições de 

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessário a formalidade legal de 

Termo Aditivo. 

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA dá quitação geral e irrestrita ao título acima 

identificado. 

 

Vitória, ______ de ___________________ de 200___. 

 

 

 § Representante da CESAN  Representante Legal da CONTRATADA 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 
 
 
LOCAL,DATA.  
 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº 028/2008 - CONCORRÊNCIA- CESAN . 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES, 

LIGAÇÕES PREDIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO CRESCIMENTO 
VEGETATIVO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA 
GRANDE VITÓRIA, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE CARIACICA, VILA 
VELHA E VIANA, SITUADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções previstas neste ato 

convocatório, que a empresa .................................................................(denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ nº.................................................. é microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer 

na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório acima refenciado, realizado pela COMPANHIA 

ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN. 

 

 
................................... 

Nome (s) e assinatura (s) do responsável (eis) legal (is) pela Proponente. 
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CADERNO DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS  
 
 
Faz parte integrante desta especificação, independentemente de sua transcrição, o documento 
abaixo relacionado:  
 
  
- CADERNO DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS  
 
As licitantes deverão possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRIÇÕES 
TÉCNICAS DE SERVIÇOS. Este documento poderá ser adquirido no endereço referenciado 
inicialmente neste Edital de CONCORRÊNCIA, mediante a apresentação de um CD-RW para 
gravação.   
 



 
 
 

NORMA INTERNA 
 

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EMISSÃO DE ATESTADO TÉCNICO 

NÚMERO: DATA: APROVAÇÃO: FL. VERSÃO: 
ENG/OB/019/03/2008 19.03.2008 RES. Nº 4883/2008  00 
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1.  OBJETIVO 
 Definir os procedimentos relativos às diversas modalidades de recebimento de obras e serviços de 

engenharia pela CESAN, emissão do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico. 
 
 
2.  CAMPO DE APLICAÇÃO 
 Aplica-se a toda Unidade responsável em acompanhar, fiscalizar e receber obras e serviços de engenharia. 
 
 
3.  DEFINIÇÕES 

3.1.  OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO 

3.1.1.  RECURSO PRÓPRIO: 
 São obras e serviços executados com recursos financeiros advindos da receita própria da CESAN. 

      

3.1.2.  RECURSOS FINANCIADOS 
 São obras e serviços executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais 

como CEF, CVRD, BIRD e outras.  
 

3.2 -  OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS 

3.2.1.  ÓRGÃO PÚBLICOS 
 São obras executadas por Municípios ou órgãos públicos, como Prefeituras, COHAB e outros, 

cabendo a CESAN a aprovação do projeto, inspeção e recebimento da obra. 
 

3.2.2.  PARTICULARES 
 São obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc..., 

cabendo a CESAN a aprovação do projeto, inspeção e recebimento da obra. 
 
 

4.  RESPONSABILIDADES 

 Caberá às Unidades usuárias a identificação de inconformidades e necessidades de atualização desta 
Norma, bem como encaminhar solicitação à sua Diretoria com as respectivas sugestões. 

 
 

5.   PROCEDIMENTOS 

5.1.  OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PRÓPRIOS OU 
FINANCIADOS 
5.1.1. A firma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsável pela execução, comunicará por escrito à 

Gerência responsável pelo CONTRATO, a conclusão da obra ou serviço, solicitando inspeção para 
recebimento definitivo e emissão de Atestado Técnico. 

 
5.1.2.  Quando a solicitação do recebimento for originado pelo Contratado, a Gerência responsável pela 

obra ou serviço encaminhará a solicitação à Fiscalização, que juntamente, com a firma 
CONTRATADA, efetuará as inspeções finais necessárias certificando-se que: 
a) Os serviços objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados; 
b) Os bens patrimoniais estão regularizados; 
c) O controle de aplicação e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluído. 

 



 
 
 

NORMA INTERNA 
 

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EMISSÃO DE ATESTADO TÉCNICO 

NÚMERO: DATA: APROVAÇÃO: FL. VERSÃO: 
ENG/OB/019/03/2008 19.03.2008 RES. Nº 4883/2008  00 
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5.1.3. Caberá ainda a Gerência responsável pela obra ou serviço (quando pertinente) a verificação junto à 

área de Meio Ambiente, do cumprimento da legislação ambiental para o empreendimento, 
principalmente as relativas a licença provisória (LP), licença de instalação (LI) e licença de operação 
(LO). 

 Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, não deverá impedir nem atrasar o processo de 
recebimento do Contratado. 

 
5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e 

observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalização emitirá parecer 
favorável ao início dos procedimentos de recebimento. 

   
5.1.5.  A Gerência responsável pela obra ou serviço, mediante parecer da Fiscalização, solicitará a sua 

Diretoria, a constituição de uma comissão para o recebimento da obra ou serviço, sugerindo seus 
componentes, observando o previsto no item  5.1.8 desta Norma. 

 
5.1.6.  Fica estabelecido que não será necessário  designação de comissão quando o valor do 

CONTRATO da obra ou serviço de engenharia estiver dentro do limite de isenção de licitação. 
Neste caso, o Relatório, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra  ou 
serviço serão emitidos pela unidade executora e respectiva Gerência, observando-se os 
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2,  5.1.3 e 5.1.13 desta Norma. 

 
 Quando se tratar de investimento, deverá ser solicitada a participação da Divisão de Patrimônio, 

para verificação dos aspectos relativos ao imobilizado. 
 

5.1.7.  O Diretor da área emitirá Instrução de Serviço designando a Comissão de Recebimento. 
 
5.1.8.  Fica estabelecido que entre os membros da Comissão de Recebimento deverão estar incluídos 

profissionais das áreas de auditoria, patrimônio, representante da unidade usuária o fiscal do 
empreendimento, e outros afins. 

 
5.1.9. Após conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificação das providências relacionadas 

no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissão efetuará inspeção na obra, juntamente com um 
representante da CONTRATADA, e emitirá relatório à Gerência responsável pela execução. 

 
5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execução da obra ou serviço, a 

Comissão emitirá o Relatório de Inspeção, recomendando o não recebimento, listando as 
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma 
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhará a Gerência 
responsável pela sua execução. 

        
5.1.9.2. Não constando nenhuma irregularidade, a Comissão emitirá o Relatório de Inspeção, 

recomendando o seu recebimento definitivo, e o encaminhará à Gerência responsável pela 
execução. 

 
5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Gerência responsável pela obra emitirá o 

Termo de Recusa (Anexo I), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela 
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos. 

 
5.1.11. A firma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionará as irregularidades apontadas 

no Termo de Recusa e renovará o pedido de recebimento de obra. 
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5.1.12. A comissão efetuará nova inspeção na obra e, constatando o atendimento das pendências, emitirá 

parecer favorável ao seu recebimento definitivo e encaminhará relatório conclusivo à Gerência 
responsável pela execução. 

 
5.1.13. A Gerência responsável pela execução da obra ou serviço emitirá em 03 (três) vias, o Termo de 

Recebimento Definitivo (Anexo II) e o Atestado Técnico (Anexo III) em conformidade com o previsto 
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologação e assinatura pelo Diretor da Área, e 
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo: 
Gerência Financeira e Contábil     -  02(duas) vias. 
Gerência executora do CONTRATO   -  01 (uma) via. 

 
5.1.14. A Gerência Financeira e Contábil receberá a documentação citada no item 5.1.13 desta Norma, para 

as providências de incorporação patrimonial, liberação de cauções contratuais e encaminhamento 
das vias do Contratado. 
Caberá à Gerência, antes da liberação da caução, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e 
Atestado Técnico, a verificação de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigações 
tributárias e trabalhistas.   

   
5.1.15. A Gerência executora do CONTRATO receberá a documentação citada no item 5.1.13 para 

anexação aos documentos contratuais (dossiê completo da documentação gerada desde o 
processo licitatório até o término da obra ou serviço) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de 
Documentos da CESAN.   

 
a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a 

Gerência executora encaminhará uma cópia do As-Built da obra, à Gerência de Engenharia de 
Serviços, para as providências de inclusão no  Sistema de Cadastro Técnico da CESAN. 

 
b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de 

cobrança de tarifa, a Gerência executora encaminhará uma cópia do Termo de Recebimento da 
Obra, juntamente com uma cópia do Cadastro Técnico a Gerência Comercial, para as 
providências de inclusão no Cadastro Comercial. 

 
5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS E PARTICULARES 
 

5.2.1.  Após a execução do serviço, o Órgão Público/Particular solicitará a CESAN, através de 
correspondência protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferência do sistema 
construído à CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentação: 
a) Descrição sucinta do empreendimento; 
b) Custo dos serviços executados; 
c) Materiais aplicados na execução do empreendimento; 
d) Cópia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN; 
e) Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas específicas da CESAN; 
f) Licenças Ambientais: provisória (LP), de instalação (LI) e de operação (LO); 
g) Termo de doação dos bens patrimoniais do empreendimento; 
h) Outros que sejam pertinentes. 

 
5.2.2. O processo será encaminhado à Diretoria correspondente para constituição de Comissão de 

Recebimento do empreendimento.  
 
5.2.3.  O Diretor emitirá Instrução de Serviço designando a Comissão de Recebimento. 
 
5.2.4.  Fica estabelecido que entre os membros da Comissão de Recebimento deverão estar incluídos 

profissionais das áreas de Auditoria, Patrimônio, representante da Unidade usuária. 
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5.2.5. A comissão constituída, após análise dos projetos e documentação apresentada, efetuará as 
inspeções necessárias ao recebimento, juntamente com o representante do Órgão 
Público/Particular. 
 
5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na 

documentação apresentada, a Comissão emitirá o Relatório de Inspeção, listando as 
irregularidades ou problemas detectados e o  encaminhará ao Diretor, que emitirá Termo 
de Recusa (Anexo I) ao Órgão Público/Particular, solicitando a correção das 
irregularidades.  

 
5.2.5.2.  Órgão Público/Particular solucionará as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e 

renovará o pedido de recebimento do empreendimento. 
 
5.2.5.3. A Comissão efetuará nova inspeção na obra e, constatando o atendimento das pendências, 

emitirá parecer favorável ao Recebimento Definitivo. 
 5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Jurídica da CESAN deverá ser elaborado o “Termo de Doação”, 

para regularização da doação dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN 
 
5.2.6.  Constatando que a obra foi executada conforme documentação apresentada e que está em 

conformidade com o Regulamento de Serviços Públicos de Água e Esgoto da CESAN, a Comissão 
emitirá o Relatório conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IV), e o  
encaminhará ao Diretor  sugerindo o recebimento do empreendimento. 

 
5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatório de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de 

Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologação e assinatura da 
Diretoria. 

 
5.2.6.2. A CESAN encaminhará ao Órgão Público/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do 

empreendimento. 
 
5.2.7.  A documentação final será encaminhada à Gerência Financeira e Contábil para os procedimentos 

necessários ao registro dos bens ao patrimônio da Empresa.  

 

6.  CONDIÇÕES PARA EMISSÃO E FORMATAÇÃO DE DOCUMENTO 

6.1.  ATESTADO TÉCNICO 
 

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, poderá ser emitido, somente para comprovação dos quantitativos físicos 
realizados até a data da sua emissão, não sendo admitido sua utilização para comprovação da 
eficiência operacional estabelecida na concepção do empreendimento. 

 
6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo será emitido após a conclusão do empreendimento e emissão do 

respectivo Termo de Recebimento Definitivo. 
 
6.1.3. O Atestado Técnico será constituído dos dados a seguir, conforme modelo Anexo III. 

a) Dados da Empresa – Nome, endereço, CNPJ. 
b) Dados do CONTRATO – Número do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto. 
c) Período de Execução – data de início e término efetivo do CONTRATO. 
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d) Responsável (is) Técnico (s) – Nome do (s) Responsável (is) Técnico (s) e respectivo (s) 

número (s) da (s) ART (s), conforme documentação apresentada durante a execução do serviço. 
e) Custo do Empreendimento – Valor faturado a preços iniciais (data base – P0), acrescido dos 

valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo III. 
f) Síntese do Empreendimento – Descrição de todas as fases do Empreendimento, com as 

respectivas características e quantitativos Realizados. 
g) Serviços Executados – Relação dos serviços e quantitativos realizados, conforme último 

boletim de medição. 
h) Assinatura – O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo deverá ser assinado pelo Gerente e pelo 

Diretor da Área executora do CONTRATO. 

 
 
7.   ANEXOS 

Anexo I -   Termo de Recusa. 
Anexo II -  Termo de Recebimento Definitivo. 
Anexo III -  Atestado Técnico. 
Anexo IV-  Termo de Recebimento Definitivo – Obras Executadas através de Órgãos Públicos ou 

Particulares. 
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ANEXO I 
TERMO DE RECUSA 

 

 

Termo de recusa das Obras e Serviços relativos..................................(objeto 

contratual)....................................................................município..................................., neste 

Estado, executados de acordo com o CONTRATO  nº......................., firmado em 

.....................(data da assinatura do contrato)........................................................., entre a 

Companhia Espírito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma 

..........................................................................................................................., doravante 

denominado (a) contratado (a). 

Aos ...........................................................................de dois mil e .................................... 

estiveram no local onde foram executados os serviços, presentes de um lado, a CESAN 

representada pelos empregados designados pela Instrução de Serviço nº.........., 

........(nome)......................- matr................, ..............(nome)......................- matr 

..............,...........etc................................................................. e de outro lado o (a) ........... 

(firma) ........................................................., representado(a) pelo(a) Sr.(a) 

.................................................................................................................., quando  procedeu-se 

a inspeção  dos  serviços acima descritos e dados por RECUSADOS. 

Deverá o(a) CONTRATADO (A) atender à CESAN no que tange as irregularidades e defeitos 

encontrados, conforme relatório anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo de 

Recebimento Definitivo. 

 

 

Vitória, 

 

Assinaturas: 

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN –Gestor e Gerente responsável pela obra 

OBRAS EXECUTADAS POR ÓRGÃO PÚBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente 



 
 
 

NORMA INTERNA 
 

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EMISSÃO DE ATESTADO TÉCNICO 

NÚMERO: DATA: APROVAÇÃO: FL. VERSÃO: 
ENG/OB/019/03/2008 19.03.2008 RES. Nº 4883/2008  00 

 

 

RSC / CPE 028-2008 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 133 

 

ANEXO II 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

 

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços relativos ............................................(objeto 

contratual)......................................................................................, município.........................., neste 

Estado, executados de acordo com o CONTRATO nº ..............................., firmado em .........(data de 

assinatura do contrato).........................., entre a Companhia Espírito Santense de Saneamento, 

doravante denominada CESAN, e a firma ............................................................................................., 

doravante denominado (a) contratado (a). 

Aos .............................................................................. de dois mil e ..........,.estiveram  no  local  onde  

foram  executados  os  serviços, presentes de um lado a CESAN, representada pelo empregados 

designados pela Instrução de Serviço  n° 

...............................,..............(nome).....................matr...........,...........(nome)............................. – matr. 

................................,......................................etc....................................................., e de outro lado o(a) 

.................................(firma)........................................................................., representado pelo(a) Sr(a) 

...................................................................................................................................................., quando 

procedeu-se à inspeção dos serviços acima descritos e dados por recebidos em caráter 

DEFINITIVO. 

O presente Termo não exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades  e obrigações previstas 

no artigo 1.245, do Código Civil Brasileiro.  

 

 

Vitória, 

 

Assinaturas: 

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN – Gerente responsável pela obra e Diretor 

Correspondente 

OBRAS EXECUTADAS POR ÓRGÃO PÚBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente 
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ANEXO III 
ATESTADO TÉCNICO 

 
 
Atendendo a solicitação da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma 

............................................................................................................................................., com sede à 

......................................................................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº 

.............................................................., executou para a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE  

SANEAMENTO - CESAN, os serviços objeto do CONTRATO n° ........................ e  Termo(s) Aditivo(s) 

nº .................... , relativos a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS ................................(objeto 

contratual) ..........................., NO MUNICÍPIO ................. -  NESTE ESTADO. 

Os serviços objeto deste CONTRATO foram executados no período de ..../..../...... a .../..../......., e 

encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, pela ART  Nº 

............... e  tendo como responsável  técnico o  Engº ............................ , CREA Nº ...................... 

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a preços iniciais (P0) é de R$ ............... 

(valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (mês/ano). 

O valor total faturado foi de R$ ..................................................... (valor por extenso 

...................................................................) considerando os reajustes aplicados no período. 

 
SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO: 
 
(Descrição de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas características e 
quantitativos realizados). 
 
 
SERVIÇOS EXECUTADOS: 
 
(Deverão ser relacionados os serviços e respectivas quantidades, conforme  ultimo boletim de 
medição) 
 
 
VITÓRIA, 

 

ASSINATURAS: 

GERENTE RESPONSÁVEL PELA OBRA     E     DIRETOR CORRESPONDENTE 
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ANEXO IV 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – OBRAS EXECUTADAS  
ATRAVÉS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU PARTICULARES 

 

 

 

Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços relativos.......................... (objeto da 

doação)........................................, município........................................................... neste 

Estado, executados.................(nome do Órgão ou Particular)........................................... 

..................................................................................................................................................... 

Aos.....................................................................................de dois mil e ............................ 

estiveram no local onde foram executados os serviços, de  um  lado,  a  Companhia  Espírito  

Santense  de  Saneamento –  CESAN,    representada pelos empregados designados pela 

Instrução de Serviço nº........................, .......................(nome)..............- matr.................... 

(nome).......................... – matr..................etc, ..................... e de outro lado o(a) .............(nome 

do Órgão ou Particular)............................................., representado pelo(a) Sr.(a) 

.................................. ................................................., quando procedeu-se à inspeção das 

obras e serviços acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doação” e dados por 

RECEBIDOS em caráter DEFINITIVO. 

O presente Termo não exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigações previstas 

no artigo 1.245, do Código Civil Brasileiro. 

 
 
Vitória, 
 
 
Assinaturas: 
Diretoria da CESAN 
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1.  OBJETIVO  

 Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realização da Avaliação do Desempenho de 
Fornecedores para executar Obras e Serviços de Engenharia. 

 
 
2.  CAMPO DE APLICAÇÃO 

 Aplica-se a todas as Unidades responsáveis em acompanhar e fiscalizar Obras e Serviços de Engenharia. 
 
 
3.  DEFINIÇÕES 

3.1.  CESAN 
 Companhia Espírito Santense de Saneamento, proprietária e contratante das Obras e Serviços de 

Engenharia. 
 
3.2.  CONTRATADA 
 Empresa CONTRATADA pela CESAN, para a execução de Obras e Serviços de Engenharia. 
 
3.3.  GERENTE DO CONTRATO 
 Titular da Unidade onde será executada as Obras e Serviços de Engenharia. 
 
3.4. FISCALIZAÇÃO 
 Pessoa física ou jurídica, designada pela CESAN, para fiscalizar a execução das Obras e Serviços 

de Engenharia. 
 
3.5. PRAZO PARA RECURSO 
 Período de tempo para recorrer de uma decisão administrativa excluindo-se o dia de início e 

incluindo-se o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da CESAN. 
 
3.6.  ASPECTO 
 É o conjunto de elementos que serão avaliados durante a execução de uma Obra ou Serviços de 

Engenharia (Qualidade, Prazo e Organização - Q – P – O). 
 
3.7.  ATRIBUTO 
 É o conjunto de elementos que compõe cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo e Organização. 

Ex: objeto contratual, cronograma, empregados registrados no Ministério do Trabalho, etc. 
 
3.8.  ITEM 
 É o conjunto de quesitos necessários à execução de Obras e Serviços de engenharia. Ex: serviços 

preliminares, fundações e estrutura, assentamento, pavimentação, etc. 
 
3.9.  OBJETO 
 Escopo do instrumento de contratação celebrado entre a CESAN e a CONTRATADA. 
 
3.10. OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA 
 É o conjunto de serviços executados por uma CONTRATADA segundo as determinações do 

Projeto e/ou normas e/ou especificações adequadas para cumprimento do objeto contratual. 
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3.11. ÍNDICE DE CONFORMIDADE 

É o resultado dos atributos avaliados obtidos através do resultado da equação abaixo: 
 

IC = 100. 
�

 (VxPi) / 
�

P 
 
IC :  Índice de conformidade 
V  :  Valor 1 (hum) do atributo avaliado 
Pi :  Peso do atributo avaliado �

P: Somatória dos pesos dos atributos avaliados 
 

3.12.  CONCEITO SUFICIENTE 
É o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q – P – O) atingem Índices de 
Conformidade ≥ 60%. 

 
3.13.  CONCEITO INSUFICIENTE 

É o resultado obtido quando um ou mais aspecto avaliado (Q – P – O) atingir Índice de 
Conformidade < 60%. 

 
3.14. AVISO DE INSUFICIÊNCIA 

Documento emitido pelo Administrador do CONTRATO notificando a CONTRATADA sobre a falta 
cometida durante a execução do objeto contratual. 

 
3.15. FAC 

Formulário de Avaliação de CONTRATADA. Documento onde são registrados as avaliações e os 
conceitos – Anexo II.  

 
 
4.  RESPONSABILIDADES 

Caberá a Diretoria da CESAN solicitar a atualização desta Norma, baseada no recebimento de 
inconformidades e sugestões encaminhadas pelas áreas gerenciadoras de contratos de Obras e Serviços 
de Engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administração. 
 
 

5.  PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

5.1.  PROCEDIMENTOS GERAIS 

5.1.1.  A Avaliação de Desempenho será feita através de análise dos aspectos: Qualidade, Prazo 
e Organização, com base no Caderno de Prescrições Técnicas da CESAN, Normas 
Técnicas, anexos do Edital de Licitação e Contrato/Aditivos. 

 
5.1.2.  A avaliação limita-se a atribuição no FAC, dos valores 1 (um) e 0 (zero) para cada atributo 

avaliado: 

a)  O valor 1 (um) é atribuído quando o desempenho está em conformidade com as 
Práticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes; e 

b)  O valor 0 (zero) é atribuído quando o desempenho não está em conformidade com 
as Práticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes. 
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5.1.3.  na avaliação, uma única não conformidade, comparada com as práticas, normas, leis e 
procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo específico analisado, 
independentemente de quantos serviços idênticos possam ter sido realizados em 
conformidade com as práticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e 
no mesmo período. 

 
5.1.4. Quando não for possível analisar determinado atributo, este não é avaliado e, 

conseqüentemente, deverá ser desconsiderado na fórmula devendo ser preenchido no 
FAC com o símbolo “X”. 

Ex:  Contrato cujo objeto contratual não envolva fornecimento de material, os itens que se 
referem a fornecimento de material não serão avaliados. 

 
5.1.5. Quando a CONTRATADA solicitar prazo, deve nessa oportunidade formalizar o fato, 

possibilitando que a Fiscalização analise o pedido, e acompanhe a regularização do 
mesmo quanto ao novo período. Nesse caso o atributo não é avaliado e 
conseqüentemente deverá ser desconsiderado na fórmula, devendo ser preenchido no 
FAC com o símbolo “X”. Após a regularização do novo prazo o atributo voltará a ser 
avaliado.   

 
5.1.6.  Na 1ª incidência de conceito “Insuficiente”, a Unidade responsável realiza reunião até dez 

dias após a medição do período, visando ciência por parte da CONTRATADA quanto ao 
desempenho dos trabalhos naquele período de medição e avaliação. 

 
5.1.7.  Em caso de subcontratação de quaisquer serviços, desde que devidamente justificado e 

aprovado pela CESAN, para efeito de avaliação responderá a firma CONTRATADA pela 
CESAN. 

 
 

5.2.  PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE 

Na avaliação do aspecto Qualidade serão ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte 
distribuição de peso: 

 

 5.2.1.  ATRIBUTOS      
  

ATRIBUTOS PESO (%) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 15 

SUPORTE AO SERVIÇO 10 

CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15 

PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS 5 

RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUÇÃO 20 

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO 20 

ARMAZENAGEM ADEQUADA DOS MATERIAIS 5 

QUALIDADE DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS 10 
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5.2.2.  DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 

a) Especificações Técnicas 

A CONTRATADA atende as especificações técnicas da CESAN, no que tange a: 
serviços preliminares, serviços técnicos, cadastro, canteiro, sinalização, 
escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundações e estruturas, 
assentamento, pavimentação, fechamento, instalações de produção, instalações 
elétricas, instalações hidráulicas, urbanização, serviços especiais e/ou serviços 
diversos? 

 
b) Suporte ao Serviço 

As ferramentas, equipamentos e acessórios (Ex: tapume, iluminação, placa de obra, 
materiais para construção e/ou segurança) estão compatíveis? Encontra-se em 
boas condições de uso? A quantidade está adequada e suficiente ao serviço? Estão 
em conformidade com as especificações técnicas? As Normas Internas da CESAN 
estão sendo atendidas (análise de especificações, inspeções, etc.)? 

 
c) Capacitação de Mão-de-obra 

A CONTRATADA mantém mão-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de 
acordo com os serviços a executar? 

 
d) Pesquisa de Interferências 

A CONTRATADA tomou as providências necessárias e suficientes com relação a 
possíveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos 
serviços? 

  
e) Retrabalho por Defeito de Execução 

A CONTRATADA foi obrigada a desmanchar / refazer serviços já concluídos por 
irregularidades de execução e/ou por aplicação de materiais inadequados? 

 
f) Acompanhamento do Engenheiro Responsável Técnico 

A CONTRATADA mantém o seu Engenheiro responsável periodicamente na obra 
participando sempre da definição dos serviços? 

 
g) Armazenagem Adequada dos Materiais 

A CONTRATADA está estocando de acordo com as normas, os materiais sob sua 
guarda? 

 
h) Qualidade dos Materiais / Equipamentos 

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA estão em conformidade com as 
especificações técnicas? As normas internas da CESAN estão sendo atendidas 
(análise de especificações, inspeções, etc.)? 

 
Obs.: Para cada item que tenha interferência por parte da CESAN, considerar item Não 
Avaliado  e inserir Justificativa. 
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5.3.  PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO 

Na avaliação do aspecto Prazo, serão ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte 
distribuição de peso: 

 
 

5.3.1. ATRIBUTOS 

 
ATRIBUTOS PESO (%) 

CRONOGRAMA DA OBRA 50 

ENTREGA DOS MATERIAIS 15 

ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 15 

ENTREGA DO CADASTRO TÉCNICO 20 

 
 

 5.3.2. DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 

a)  Cronograma da Obra 

A obra está sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em 
conformidade com o Cronograma da obra aprovado pela CESAN?  

 
b)  Entrega dos Materiais 

A CONTRATADA está fornecendo os materiais no prazo estabelecido no 
cronograma? Os requisitos de pré-fornecimento estão sendo atendidos nos prazos 
estabelecidos (análise de especificações, prazo de entrega e de aplicação)? 

 
c)  Entrega dos Equipamentos 

A CONTRATADA está fornecendo os equipamentos no prazo estabelecido no 
cronograma? Os requisitos de pré-fornecimento estão sendo atendidos nos prazos 
estabelecidos (análise de especificações, prazo de entrega e de aplicação)? 

 
d)  Entrega do Cadastro Técnico 

 O cadastro técnico está sendo entregue no prazo solicitado conforme contrato? 
 

OBS.: Para cada item que tenha interferência por parte da CESAN, considerar item Não 
Avaliado e inserir Justificativa. 
 
 

5.4 –  PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAÇÃO 

Na avaliação do aspecto Organização, serão ponderados os atributos abaixo, obedecendo a 
seguinte distribuição de peso: 
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5.4.1.  ATRIBUTOS 

ATRIBUTOS PESO (%) 

EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTÉRIO DO TRABALHO 20 

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10 

DIMENSIONAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 10 

EMPREGADOS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI’S E EPC’S) 15 

NORMAS DE SEGURANÇA 10 

ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO 5 

ACESSOS 5 

SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 20 

TRATAMENTO AO PÚBLICO 5 

 
 

5.4.2. DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 

a) Empregados Registrados 

Todos os empregados efetivos e alocados ao serviço possuem Carteira de Trabalho 
registrada pela CONTRATADA ou instrumento legal equivalente? 

 
b) Empregados Uniformizados 

Todos os empregados estão uniformizados? Os uniformes encontram-se em bom 
estado de conservação? Em quantidade suficiente? 

 
c) Dimensionamento de Mão-de-Obra 

A CONTRATADA mantém quadro de empregados suficiente para executar os 
serviços com qualidade? 

 
d) Empregados com Equipamentos de Segurança (EPI’s e EPC’s) 

Os equipamentos de proteção individual (EPI’s) e os equipamentos de proteção 
coletivos (EPC’s), estão disponíveis e em quantidade suficiente? Estão adequados 
aos serviços executados? Estão em boas condições de uso? Estão sendo utilizados 
assiduamente por todos os empregados? 
 

e) Normas de Segurança 

A CONTRATADA atende as normas de segurança quanto a: programas de 
segurança, CIPA, comunicação prévia ao DRT, profissionais habilitados em 
segurança; condizentes com a quantidade de mão-de-obra efetiva? 

 
f) Limpeza / Organização do Canteiro 

Os entulhos, ferramentas, equipamentos e veículos necessários ao trabalho estão 
sendo mantidos nos limites da obra? A limpeza está sendo feita de modo a que o 
aspecto original seja restaurado? Existe lugar próprio para cada tipo de material? O 
material não reutilizável está sendo retirado de imediato do local da obra?  
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g) Acessos 

Estão sendo deixadas passagens para trânsito de pedestres e de veículos e 
paradas de coletivos? 

 
h) Solicitações da Fiscalização 

As solicitações da Fiscalização e órgãos públicos estão sendo atendidas conforme 
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados? 

 
i) Tratamento ao Público 

Estão sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamações do 
público em geral? As reclamações estão sendo atendidas de forma cortês? O 
público esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de 
evitar acidentes? 
A conduta do pessoal da CONTRATADA com o cliente e com o público está sendo 
respeitosa? 

Obs.: Para cada item que tenha  interferência por parte da CESAN, considerar item Não 
Avaliado  e inserir Justificativa. 

 
 

6.  ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO 

 
6.1.  Manifestar, registrar e arquivar informações durante o período em avaliação em diário de obra, 

caderneta de ocorrências, aviso/cartas à CONTRATADA, de forma a embasar a avaliação. 
 
6.2.  Registrar e arquivar as informações referentes à Avaliação de Desempenho das CONTRATADAS 

em sistemas computacionais ou sistema manual equivalente. 
 
6.3.  Havendo conceito “ Insuficiente”  na avaliação mensal, cabe a Unidade responsável enviar o 

Aviso de Insuficiência, anexando o FAC, e citando o(s) problema(s) ocorrido(s) relatado(s) em 
folha anexa, à CONTRATADA. 

 
6.4.  Enviar mensalmente à Gerência superior, no fechamento das medições, um quadro resumo, 

demonstrando de forma acumulada mês a mês, a performance dos contratos em relação aos 
conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcançados pelos mesmos. 

 
6.5.  Para cada medição com conceito: 
 

a) “ Insuficiente” : deverá ser remetido a Gerência superior o anexo contendo  
 a(s) justificativa(s) de insuficiência para cada item; e 

 
b) “ Suficiente” : mesmo atingindo o conceito “Suficiente”, a CONTRATADA deverá ser 

notificada dos itens não atendidos (com pontuação zero) para as suas devidas 
providências. 
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7.  PENALIDADES  

 
7.1.  ADVERTÊNCIA 

Na aplicação de conceito “ Insuficiente”  por 2 (duas) avaliações subseqüentes ou 3 (três) 
alternadas, a CONTRATADA deverá ser advertida por escrito, após considerações do 
Administrador do CONTRATO e juntadas cópias das avaliações no período.  O documento deverá 
ser encaminhado à Gerência de Suprimentos. 

 

7.2.  MULTA 

Na aplicação de conceito “ Insuficiente”  por 3 (três) avaliações subseqüentes ou 4 (quatro) 
alternadas, deverá  ser aplicada multa a CONTRATADA, segundo cláusula específica  do 
CONTRATO, após considerações do  Administrador do CONTRATO.  

 
7.3.  SUSPENSÃO  

Atingidas três advertências num período de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor, 
após o seu trâmite nas Unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, o mesmo será 
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Gerência de Suprimentos, e 
impedido de participar de quaisquer tipos de licitações e de firmar contratos com a CESAN por um 
período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da terceira advertência. 
 

 
8.  RECURSO 

 Antes da aplicação de quaisquer penalidades supracitadas, é garantida a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de sua notificação formal. 

 
 
9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os casos omissos nesta Norma serão resolvidos pela Diretoria. 
 
 
10. ANEXOS 

 Anexo I – Procedimentos para Preenchimento do Formulário FAC. 
 Anexo II – Formulário de Avaliação da CONTRATADA – FAC. 
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ANEXO  I 
PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO FAC 

 
Preencha os campos iluminados com os dígitos 1 (um) ou 0 (zero);   
Os campos assinalados com  X, não deverão ser preenchidos (deverão ficar em branco); 
Após terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de Impressora";   
Posicione o formulário preenchido na impressora;  e       
Imprima o resultado em seu formulário.                                                                                                                                                                                                                                                     

            
GRUPO 1 - QUALIDADE 

 ÍNDICE DE CONFORMIDADE 

1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1 

2 SUPORTE AO SERVIÇO 0 

3 CAPACITAÇÃO DE  MÃO-DE-OBRA 1 

4 PESQUISA DE INTERFER FERENCIAS  1 

5 RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUÇÃO 1 

6 ACOMP.ENG0 RESPONSÁVEL TÉCNICO 1 

7 ARMAZENAGEM ADEQUADA  MATERIAIS 1 

8 QUALIDADE DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 1 

90,00% 

 

GRUPO 2 - PRAZO 

 ÍNDICE DE CONFORMIDADE 

1 CRONOGRAMA DA OBRA 1 

2 ENTREGA DOS MATERIAIS 1 

3 ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS X 

4 ENTREGA DO CADASTRO TÉCNICO 1 

71,42% 

 

GRUPO 3 - ORGANIZAÇÃO 

 ÍNDICE DE CONFORMIDADE 

1 EMPREGADOS REGISTRADOS M.T 1 

2 EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 1 

3 DIMENSIONAMENTO DE M.D.O 1 

4 EMPREGADOS C/EQUIP.SEG.(EPI´S E EPC´S) 0 

5 NORMAS DE SEGURANÇA 0 

6 ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO 1 

7 ACESSOS 1 

8 ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES 1 

9 TRATAMENTO AO PUBLICO 1 

75,00% 

  SUFICIENTE 
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