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EDITAL Nº 001/2012 

CONCORRÊNCIA - CESAN 
 

Pelo presente EDITAL DE CONCORRÊNCIA, a COMPANHIA ESPÍRITO 

SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna 

público para conhecimento dos interessados que receberá às 09:00 horas do dia 06 

(seis) de março de 2012 (dois mil e doze), na sala de reuniões da CESAN, situada 

na Av. Governador Bley, 186, 3º andar, Centro – Edfº. BEMGE, Vitória-ES, 

documentação e propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, 

INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM PADRÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E CABEAMENTOS ELÉTRICOS NAS ÁREAS DA 

CESAN NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VILA 

VELHA, CARIACICA, SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, obedecendo rigorosamente às especificações 

técnicas, instruções e anexos que integram o presente Edital de CONCORRÊNCIA.  

Os SERVIÇOS ora licitados objetivam atender à solicitação da GERÊNCIA DE 

PRODUÇÃO DE ÁGUA da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade 

competente, e serão contratados sob a forma de execução indireta e no regime de 

"EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO", através do tipo de licitação "MENOR 

PREÇO GLOBAL".  

Esta CONCORRÊNCIA é regida pela Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, 

observando-se, no que couber, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto 

nº 2060-R, de 20/05/2008. 

CESAN 

PROTOCOLO 
 

Nº 845.2011.00401 
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SEÇÃO 1 
CONDIÇÕES GERAIS DO EDITAL 

 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS  
1.1 A CESAN fornecerá aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério, 

sejam considerados indispensáveis ao pleno conhecimento desta CONCORRÊNCIA.  
1.2 Esclarecimentos de dúvidas sobre os documentos desta CONCORRÊNCIA serão atendidos mediante 

solicitação por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a 
entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados para o seguinte endereço:  
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
ENDEREÇO : Av. Governador Bley, nº 186, 3º andar, Edfº BEMGE, Centro.  
CIDADE : Vitória - Estado do Espírito Santo.  
CEP. : 29010-150  
TELEFONE : 0XX (27) 2127-5119 / 2127-5409 - FAX: 0XX (27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br. 
EDITAL CONCORRÊNCIA - CESAN  
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS  

a -  A CESAN responderá às questões formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os 
interessados que tenham adquirido os documentos da CONCORRÊNCIA, apresentando a pergunta 
formulada e sua respectiva resposta, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para apresentação 
das propostas.  

b -  Não serão levadas em consideração pela CESAN, tanto na fase de classificação como na fase posterior 
à adjudicação dos SERVIÇOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações que não tenham sido 
formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos 
verbais entre as partes.  

1.3 A CESAN poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões nos presentes documentos da 
CONCORRÊNCIA, caso em que procederá sua divulgação através dos meios de comunicação utilizados 
nesta licitação, bem como encaminhará o inteiro teor das alterações a todos os interessados que tenham 
adquirido os documentos desta CONCORRÊNCIA através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação da 
proposta. 

1.4 Não serão consideradas propostas apresentadas após a hora e data convencionadas para a abertura das 
mesmas, bem como propostas feitas por fax ou telegrama, sendo que o horário a ser considerado pela 
Comissão será o do relógio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfº. BEMGE, na Av. 
Governador Bley, 186, Centro, Vitória - ES. 

1.4.1  Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serão recebidos através de via postal, desde que 
estejam à disposição da Comissão de Licitação no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatório. 

1.5   A CESAN poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, total 
ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.  

1.6 Caso as datas previstas para realização de eventos da CONCORRÊNCIA sejam declaradas feriado ou ponto 
facultativo, e não havendo retificação de convocação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e hora previstos.  

1.7   As propostas deverão ser elaboradas com observância das condições expressas nesta CONCORRÊNCIA e 
seus anexos. 

1.8  Os SERVIÇOS a serem ofertados deverão atender às especificações e métodos constantes no CADERNO 
DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DA CESAN – conforme modelo constante no  ANEXO X – 
RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital.  

1.8.1  No caso de inexistência de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados 
com vistas à qualidade dos SERVIÇOS licitados, e não havendo conflitos com as especificações constantes 
do Edital, deverão ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:  

ASME   -  AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS  
AWWA -  AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION  
ASTM  -   AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS  
DIN      -   DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN  
ISO      -   INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION  

1.9   Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, podendo o Presidente desta convocar 
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissão no julgamento das propostas.  
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2.    CONDIÇÕES GERAIS PARA HABILITAÇÃO  
2.1 Para atendimento dos objetivos desta CONCORRÊNCIA, as proponentes poderão subcontratar outras 

empresas para a execução de parte dos SERVIÇOS, sendo que esta subcontratação não poderá ultrapassar 
a 30% (trinta por cento) do valor global contratado: 

a) A aceitação de subcontratada, bem como sua substituição, dependerá sempre de autorização prévia por 
parte da Fiscalização da CESAN. 

b) A CONTRATADA que pretenda utilizar subcontratação deverá apresentar, com 30 (trinta) dias de 
antecedência do início da subcontratação, a indicação expressa dos SERVIÇOS que caberão à 
subcontratada. 

c) Em qualquer caso a CONTRATADA assume, para todos os efeitos, a responsabilidade direta e integral 
pela execução dos SERVIÇOS. 

d) Não será permitido faturamento em nome das subcontratadas. 
e) No caso de subcontratação a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar Termo de 

Compromisso, Público ou Particular, assinado entre os contratantes, dando fé da existência da 
subcontratação, devendo constar no mínimo as seguintes informações: 

  - Razão social das empresas envolvidas; 
  - Objeto da subcontratação (que só poderá ser parcial), prazo de duração dos contratos; 

  - Declaração expressa de que a CONTRATADA se mantém como responsável pela totalidade das 
 obrigações assumidas no CONTRATO com a CESAN, devendo esta exigência não importar limites 
 a responsabilidade advinda do exercício das atribuições legais da subcontratada e de seus 
 profissionais na execução do CONTRATO. 

2.2  A CESAN não aceitará proposta apresentada por consórcio ou grupo de firmas ou qualquer outra 
modalidade de interdependência entre as firmas licitantes.  

2.3 Não será admitida a participação nesta CONCORRÊNCIA de firmas que:  

a)  Estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de 
contratar com a CESAN;  

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a CESAN;  
c)  Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, haja alguém que seja  empregado ou 

dirigente da CESAN; 
d)  Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
e) Empresa isoladamente ou  em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 

ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

f)  Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma. 
g)  Hipóteses do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

2.4 É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou 
informações que deveriam constar originalmente da proposta.   

 
3.    PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
3.1   As  propostas deverão ser apresentadas em 02 (dois) envelopes  lacrados, os quais deverão conter as 

seguintes indicações:  

          a -     No centro dos 02 (dois) envelopes:  
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
ENDEREÇO : Av.  Governador Bley, 186, 3º andar, Edfº. BEMGE  
CIDADE: Vitória - Estado do Espírito Santo  
CEP: 29010-150  

b- No canto superior esquerdo a identificação  de cada envelope  como segue:  

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA - CESAN Nº 001/2012 
NOME DA  PROPONENTE................................................ 
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇOS  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA - CESAN Nº 001/2012 
NOME DA PROPONENTE................................................. 
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Caso de envio dos ENVELOPES “A” e “B”, os mesmos deverão conter a seguinte mensagem: 
  

ATENÇÃO 
OS DOCUMENTOS SÓ PODERÃO SER ABERTOS PELA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 
 
3.2 Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentação de habilitação e das propostas contidos 

nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em 
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legíveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN 
que integram a Comissão de Licitação, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através 
de publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

 
4.  RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DO ENVELOPE "B"- 

PROPOSTAS DE PREÇOS  
4.1  No dia, hora e local estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA, a Comissão de Licitação instalará a sessão 

pública para o recebimento dos Documentos para Habilitação e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual 
abertura das propostas, obedecendo à seguinte ordem de trabalho:  

a -  Identificação pessoal dos representantes legais ou prepostos das empresas licitantes, devidamente 
credenciados, conforme modelo constante no  ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital, 
inclusive com poderes para exercer o direito de preferência estabelecido na Lei Complementar 
123/2006, caso queira exercê-lo. Serão admitidos, no máximo, 02 (dois) representantes credenciados 
por empresa; 

b -   recebimento dos envelopes "A" e "B" , atendidas as exigências do subitem 3.1. Os envelopes "B", 
lacrados, serão rubricados pelos Membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.  

OBSERVAÇÃO:  

 A falta da credencial não constitui motivo para inabilitação da licitante, ficando porém o licitante não 
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatório em nome da representada, inclusive quanto ao 
exercício do direito de preferência. 

 
4.2   ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

a -  Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitação serão abertos e uma via do seu conteúdo 
será rubricada pelos Membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes;  

b - a Comissão de Licitação examinará os documentos constantes dos envelopes "A", julgando 
liminarmente inabilitados os proponentes cujos documentos não atendam ao estabelecido no Item 3 – 
Documentos que Compõem a Proposta a ser Apresentada das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste 
Edital, devolvendo-lhes, fechados, os envelopes "B", desde que não haja recurso, ou após a 
denegação deste;  

c -  não havendo inabilitação de qualquer proponente, a reunião de abertura dos envelopes "B" poderá ser 
realizada no mesmo dia. Caso tal não ocorra, a Comissão estabelecerá o dia, hora e local da nova 
reunião;  

d-  havendo inabilitação de alguma proponente, poderão ser adotados dois procedimentos:  

1 - Estando ausente representante de alguma licitante, a sessão será suspensa para cumprimento do 
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDIÇÕES GERAIS deste Edital. 

1.1-  Neste caso, se houver desistência expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sessão 
poderá prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sessão, procedendo-se à devolução do 
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”. 

2 -   A licitante dispõe-se a apresentar recurso, oportunidade em que serão observados os 
procedimentos constantes do item 12 das CONDIÇÕES GERAIS deste Edital. 

3 -   Esgotados os procedimentos recursais  e persistindo  a inabilitação, a firma inabilitada terá sua 
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido  fechado, contra recibo. 

 
4.3   ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇOS  
4.3.1 As disposições quanto ao credenciamento dos representantes, número de representantes credenciados e 

rotina para exame das propostas são as mesmas estabelecidas para a sessão de recebimento das propostas 
e abertura dos envelopes "A".  

4.3.2 No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-ão a Comissão de Licitação e os licitantes habilitados, 
em sessão pública, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:  
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a -   Verificação da autenticidade dos envelopes "B";  
b -  abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissão de Licitação e as 

proponentes rubricarão todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.  

4.3.3  Das reuniões de recepção de documentos e de propostas e de abertura das propostas serão lavradas atas 
circunstanciadas que mencionarão todos os proponentes, com a transcrição dos respectivos preços globais, 
registradas as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento 
da CONCORRÊNCIA. A ata será assinada pelos Membros da Comissão de Licitação e pelos representantes 
das proponentes.  

 
5.     ADJUDICAÇÃO  
5.1   Após a homologação do resultado da licitação pela CESAN a adjudicação dos SERVIÇOS objeto desta 

CONCORRÊNCIA se efetivará através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de acordo com 
o modelo constante no ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO, deste Edital, que define os direitos e 
obrigações da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta CONCORRÊNCIA e seus anexos,  
independentemente de transcrição.  

5.2  A empresa vencedora será convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocação, oportunidade em que se 
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos nas letras “b” a “d” do subitem 3.1.1 
das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se 
esta não aceitar ou não retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN poderá convocar, na 
ordem de classificação, as licitantes remanescentes para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente das sanções administrativas 
previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alterações.  

5.3  Até 05 (cinco) dias dias após a data da emissão da Ordem de Início de Serviços – OIS, a CONTRATADA 
se obriga a apresentar ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, a caução de garantia de execução do 
CONTRATO, devendo a unidade responsável pela Fiscalização acompanhar o recebimento e encaminhar para 
análise da Coordenadoria de Assuntos Jurídicos. 

 
6.  MEDIÇÕES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E TRIBUTAÇÃO  
6.1 Os pagamentos serão efetuados preferencialmente na praça de Vitória-ES, em um dos seguintes Bancos: 

BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação à CESAN,  
de  notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalização da 
CESAN. 

6.2  O período de medição será mensal, entre os dias 16 do mês anterior a 15 do mês corrente, e a 
documentação pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) deverá ser entregue e protocolada na 
CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 corrente, para pagamento em 30 dias. 

6.2.1  As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN após esta data, terão seus pagamentos postergados 
para o mês subseqüente ao previsto. 

6.3  Deverá ser emitido boletim de medição e nota fiscal específica para cada município de realização do objeto 
contratual (valor inicial P0) 

6.3.1  Quando houver reajustamento, também deverá ser emitida nota fiscal específica por município. 
6.3.2  Os endereços e os CNPJ’s da CESAN para cada município constam na planilha  “Endereços e CNPJ’s 

Unificadores” constante do ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS – RELAÇÃO DAS FILIAIS DA CESAN – 

ENDEREÇO E CNPJ’S UNIFICADORES, deste Edital. 
6.4  As notas fiscais, após conferidas, visadas e processadas serão liberadas para pagamento. 
6.5  Para apresentação de “Notas Fiscais de venda mercantil” (fornecimento de produtos), a CESAN irá 

promover a verificação do destaque a título de ICMS. 
6.5.1  Pelo fato da CESAN não ser contribuinte deste tipo de tributo, as notas fiscais deverão possuir destaque de 

ICMS com alíquota interna de cada Estado de emissão. Caso a CONTRATADA seja pessoa jurídica imune, 
isenta ou enquadrada no SuperSimples Nacional este destaque é vedado. 

6.5.2  Produtos que possuem alíquota ou base de calculo diferenciada para efeito de ICMS devem ser emitidas com 
registro da base legal que prevê o benefício fiscal no corpo da nota, e quando possível de cópia do referido 
ato legal; 

6.6 Para apresentação de “Notas Fiscais de Serviço” ou Notas Fiscais Conjunta (produtos e serviços), a 
CONTRATADA deve emitir uma nota separada para cada município de realização dos serviços. Os 
endereços e os CNPJ’s da CESAN para cada município constam na planilha “Relação das Filiais da 
CESAN – Endereços e CNPJ’s Unificadores” constante do ANEXO X deste Edital. 

6.6.1 Quando do pagamento das notas fiscais de serviço, a CESAN fará as retenções de: 
6.6.1.1 IR a alíquota de 1,5% sobre o valor bruto dos serviços, quando pertinente, conforme lista de serviços 

do RIR/99. Caso a CONTRATADA seja pessoa jurídica imune, isenta ou enquadrada no 
SuperSimples Nacional esta retenção não será realizada; 

6.6.1.2 PIS/COFINS/CSLL a alíquota de 4,65% sobre o valor bruto dos serviços, quando pertinente, 
conforme serviços previstos na IN SRF nº459/04; 
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OBS.: A retenção de PIS/COFINS/CSLL poderá ser realizada inclusive em pagamentos inferiores a 
R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme permite o novo código civil (Lei 10.406/2002) através dos art.421 ao 
435. Caso a CONTRATADA seja pessoa jurídica imune, isenta ou enquadrada no SuperSimples Nacional 
esta retenção não será realizada. 

6.6.1.3 ISSQN para os devidos municípios a alíquota prevista em legislação municipal, para os serviços 
listados no inciso II do parágrafo 2º do art. 6º da Lei Complementar nº116/2003. 
6.6.1.3.1.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a mão de 

obra, ateriais e/ou equipamento utilizados na execução dos serviços, a base de cálculo 
do referido ISSQN poderá ser reduzida conforme legislação municipal vigente. 

6.6.1.4 INSS a alíquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada nota fiscal para a seguridade social, 
em atendimento à legislação pertinente, quando ocorra cessão de mão de obra ou empreitada.  
6.6.1.4.1  Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a 

utilização de materiais e/ou equipamentos na execução dos serviços, conforme art. 126 
da Instrução Normativa nº971/2009, a CESAN fará a retenção de 11% (onze por cento) 
sobre: 

I.  O percentual previsto na clausula de condições específicas: “fórmula de reajuste e 
composição do contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos serviços), em obediência 
ao art. 121, da Instrução Normativa nº971/2009 da Previdência Social, ou; 

II.  Na falta do percentual previsto na alínea “I”, 50% (cinqüenta por cento) do valor 
bruto dos serviços, em obediência ao Inciso I, do art. 122, da Instrução Normativa 
nº971/2009 da Previdência Social. 

6.6.1.4.2  Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa jurídica isenta (art. 149 
da IN INSS 971/2009) esta retenção não será realizada. 

6.6.1.4.3  Quando da emissão da nota fiscal, a CONTRATADA deverá destacar o valor da 
retenção a título de “RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condições do 
parágrafo 6.6.1.4 ou 6.6.1.4.1, quando pertinente. 

6.6.1.4.4  O destaque do valor retido deverá ser demonstrado após a descrição dos serviços 
prestados, como parcela dedutível apenas para produzir efeito no ato da quitação da 
nota fiscal, ou seja, não deverá ser deduzida do valor do respectivo documento, 
devendo ser apenas um simples destaque a fim de que não se altere a base de cálculo 
de qualquer tributo que incida sobre  o valor bruto. 

6.6.1.4.5  Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN poderá encaminhar cópia da GPS à 
CONTRATADA após solicitação formal. 

6.6.1.4.6  A Divisão de Contratos e Convênios da CESAN poderá alterar as condições 
estabelecidas para retenção de INSS em casos excepcionais, quando o serviço for 
prestado na área de construção civil, ou quando este ferir a legislação tributária em 
vigor. 

6.6.2 Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de segurança coletivo ou 
individual) que prevê a abstenção da retenção de tributos federais, o pagamento das notas fiscais ficam 
condicionados, por parte da CONTRATADA, da apresentação da Certidão de Objeto e Pé referente ao 
processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medições, e com validade hábil. 

6.7 Os pagamentos de notas fiscais de serviço (ou conjunta), ficam condicionados à apresentação, pela 
CONTRATADA, dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as medições; 
b) CND do INSS, em todas as medições; 
c) Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medições; 
d) Declaração de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas as medições, conforme 

modelo do anexo 1 da lei Complementar 128/2008; 
e) Cópia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) referente ao 

mês anterior ao de execução do serviço objeto da contratação de cada município  envolvido. Se a 
referida guia não for individual, deve-se apresentar também uma planilha de base  de cálculo onde deve 
constar a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissão  da última nota fiscal, 
deverá ser apresentada a guia do próprio mês de execução dos serviços. 

 OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em serviço passível de retenção total a título de ISSQN a contratada 
fica desobrigada da apresentação da cópia do Recolhimento do referido tributo. 

f)   Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medição apenas, e quando 
pertinente; 

 OBS.: A ART deverá ter a sua data de emissão condicionada ao efetivo início da execução dos serviços. 

g) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS; 
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h) GFIP/RE, devidamente quitada do mês de execução dos serviços ou do mês imediatamente anterior. 
Quando da emissão da última nota fiscal deverá ser apresentada incondicionalmente a  guia do 
próprio mês de execução dos serviços; 

i)   Cópia da GPS em concomitância com o relatório da GFIP; 
j)   Relação de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento; 
k) Comprovante de pagamento de salários, vale transporte e vale refeição; 
l)   Certidão de matrícula CEI para obras civis, quando pertinente; 

6.8 Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à CONTRATADA para 
correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da data do 
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.  

6.9 A CESAN poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela 
CONTRATADA em decorrência de inadimplemento do contrato.  

6.10 Os valores correspondentes às notas fiscais vencidas e não pagas pela CESAN na forma contratual, sofrerão 
a incidência de multa de mora na base de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em 
atraso, limitada a sua aplicação ao valor total desta, embasados no Código Civil Brasileiro. Os pagamentos 
das multas de mora serão efetuadas pela CESAN em sua Tesouraria, contra apresentação de nota de débito 
contendo o número do CONTRATO e Notas Fiscais correspondentes. 

6.11  Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuição 
de melhoria) após a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos preços ora contratados, 
facultará às partes a sua revisão para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo, observado a 
legislação vigente. 

6.12 A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais poderá ser antecipado em relação ao cronograma 
original,  observado os critérios estabelecidos na sua Resolução nº 4521, de 19/01/2005. 

6.12.1 Neste caso, a CONTRATADA deverá formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITAÇÃO DE 
ANTECIPAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante na  RELAÇÃO DE MODELOS – 
ANEXO X deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento. 

6.13 O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, será efetuado no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
condicionado ao desconto no valor total da nota fiscal, conforme memória de cálculo constante do MODELO 
DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO – RELAÇÃO DE 
MODELOS – ANEXO X do Edital. 

6.14 As demais condições para a antecipação do pagamento encontram-se insertas na Resolução da Diretoria da 
CESAN antes mencionada. 

6.15 Na hipótese de ocorrência de Reclamações Trabalhistas ou Ações Judiciais relacionadas aos SERVIÇOS 
objetos da presente licitação, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como RESPONSÁVEL 
SUBSIDIÁRIA, serão deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA, indiferente da origem 
contratual, a totalidade dos gastos incorridos no período, para a promoção da defesa ou acompanhamento do 
processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diárias, custo hora dos empregados da CESAN e 
valor dos honorários advocatícios e outros por ela eventualmente pagos. 

6.16 À exceção de determinação judicial, os pagamentos e/ou créditos originários desta licitação, serão realizados 
em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecido a inaplicabilidade de sua cessão a terceiros, 
conforme faculta o Código Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes. 

6.17 O desempenho da execução dos SERVIÇOS realizados pela CONTRATADA serão avaliados de acordo com 
os critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/02/10 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
CONTRATADA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, constante do ANEXO X –  RELAÇÃO DE MODELOS, 
deste Edital. 

 
7.    CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
7.1   A caução de garantia de execução do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia à CESAN quanto ao 

fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao 
CONTRATO a ela adjudicado.  

7.2 Até 05 (cinco) dias após a data da emissão da Ordem de Início de Serviços – OIS, a CONTRATADA 
apresentará a caução de garantia de execução do CONTRATO no valor equivalente a 5% (cinco por cento) 
sobre o valor global do instrumento contratual, nas seguintes modalidades: Depósito Bancário, Seguro-
Garantia ou Fiança Bancária. 

7.2.1  Sempre que houver acréscimo de valor ou concessão de reajuste, deverá ser feito o correspondente reforço 
de garantia. 

7.2.2  A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja 
enquadrada no disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8.666/93 com a nova redação da Lei 9.648, de 
27/05/98. 

7.3  O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição do 
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVIÇOS.  

7.4  A caução de garantia de execução do CONTRATO será restituída mediante requerimento da 
CONTRATADA, após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVIÇOS. 
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7.5 Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser 
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos 366, 
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  Preferencialmente, o Banco fiador 
deverá ter filial em Vitória, Estado do Espírito Santo.  

7.6 Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela CESAN, deverá a CONTRATADA reapresentar 
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o 
período de prorrogação, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto não efetivada tal 
garantia, o valor a ela correspondente.  

7.7 Na hipótese de a caução de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigorarão as regras 
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observações do MODELO DE CARTA FIANÇA BANCÁRIA, 
integrante do  ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB – 
Instituto de Resseguros do Brasil. 

7.7.1 O prazo mínimo de validade da Carta de Fiança Bancária corresponderá ao prazo global do CONTRATO, 
nos termos do que dispõe o subitem 7.1 das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, deste Edital. 

 
8.    CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS  
8.1 Todos os SERVIÇOS em desacordo com as especificações técnicas, assim como as falhas e/ou vícios de 

construção verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverão ser 
refeitos. Neste caso, o prazo para recuperação daquelas falhas será determinado pela CESAN e sua 
inobservância implicará aplicação das penalidades previstas nesta CONCORRÊNCIA.  

8.2 A eventual reprovação dos SERVIÇOS em qualquer fase de sua execução não implicará alteração dos 
prazos nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.  

8.3 Os prazos de início de etapas de execução e de conclusão admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do CONTRATO e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, devendo ser 
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra 
algum dos seguintes motivos:  

1 - Alteração do projeto ou especificações pela CESAN;  
2 - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do CONTRATO;  
3 - Interrupção da execução do CONTRATO ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

da CESAN;  
4 - Aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no Item 11;  
5 - Impedimento de execução do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em 

documento contemporâneo à sua ocorrência;  
6 - Omissão ou atraso de providências a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de 

que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execução do CONTRATO, sem prejuízo das 
sanções legais aplicáveis aos responsáveis.  

OBSERVAÇÕES:  

1 -  Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito.  

2 -  Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou caso fortuito, cessarão os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes em relação aos SERVIÇOS contratados.  

8.4 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de força maior, 
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos aos SERVIÇOS contratados, deverá comunicar 
por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existência daqueles motivos, devidamente 
comprovados, indicando a alteração de prazo pretendida.  

8.5 O comunicado sobre força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação ou não 
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.  

8.6  Constatada a interrupção da execução dos SERVIÇOS por motivo de força maior, o prazo estipulado no 
CONTRATO deverá ser prorrogado pelo período razoavelmente necessário à retomada dos SERVIÇOS.  

8.7  Qualquer dúvida com respeito a esta prorrogação de prazos será esclarecida e devidamente acordada entre 
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solução para ambas as partes. Entretanto, se a 
retomada dos SERVIÇOS, por motivo de força maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias, a CESAN 
poderá rescindir o CONTRATO ou cancelar parte dos SERVIÇOS, tudo mediante comunicação por escrito à 
CONTRATADA e através do Termo Aditivo ao CONTRATO. Mediante tal rescisão ou cancelamento, a 
CESAN poderá, a seu critério, contratar a execução dos SERVIÇOS necessários ao cumprimento do objetivo 
do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais adequada, observada a legislação vigente.  

8.8 Os SERVIÇOS somente serão recebidos pela CESAN após o atendimento de todas as condições 
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto nas Normas 
Internas CESAN ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
EMISSÃO DE ATESTADO TÉCNICO, constante do ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital.  
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8.9 A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo não implicará eximir a CONTRATADA das 
responsabilidades e obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro.  

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
9.1 As sanções administrativas decorrentes de inadimplência das obrigações contratuais encontram-se 

disciplinadas na legislação  que rege esta licitação. 
9.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, 

nas seguintes condições: 

a)  Fixa-se a multa de mora em 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor 
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não executado pelo particular, caso o contrato 
encontre-se parcialmente executado; 

9.2.1  Na aplicação do conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliações subseqüentes ou 3 (três) alternadas, deverá 
ser aplicada Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do somatório das Notas Fiscais correspondente aos 
períodos que a CONTRATADA obteve conceito Insuficiente (vide ANEXO X –RELAÇÃO DE MODELOS - 
Norma Interna ENG/OB/032/02/2010 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA) e que resultou na aplicação desta penalidade. 

9.3  A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e/ou 
aplique outras sanções. 

9.4  A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

a)  Advertência por escrito; 
b)  Multa compensatória, no montante de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor total reajustado do 

contrato, ou sobre o saldo reajustado não executado pelo particular, caso o contrato encontre-se 
parcialmente executado; 

c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CESAN; 
d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a CESAN 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “c”. 

9.5  A multa moratória será aplicada até o limite de 10 (dez) dias úteis. Ultrapassado esse prazo sem que o 
particular regularize seu atraso injustificado, poderá a CESAN rescindir o contrato e cumulativamente aplicar 
as penalidades previstas no item 9.4. 

9.6  As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item poderão ser aplicadas juntamente com a penalidade 
de multa. 

9.7  As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a 
ampla defesa e o contraditório. 

9.8  Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela CESAN poderão ser 
descontados/retidos dos valores devidos ao licitante contratado, ou poderão ainda ser descontados da 
garantia prestada pela CONTRATADA, se houver. 

9.9  Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do 
licitante contratado, poderá a CESAN promover a cobrança judicial da diferença. 

 
10.      RESCISÃO  
10.1 O CONTRATO poderá ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas 

posteriores alterações.  
 

11. SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS  
11.1  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões 

que se fizerem nos SERVIÇOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO, desde que dentro 
do escopo contratado, atualizado nos termos da Lei. 

11.1.1 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes. 

11.2 As supressões ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante a elaboração de 
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolução nº 5.304/2011, de 14/09/2011, da 
Diretoria da CESAN.   

11.3 No caso de supressão dos SERVIÇOS, se a CONTRATADA já houver adquirido materiais para aplicação 
nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressão, pagar-lhe-á a CESAN, exclusivamente, os 
valores de tais materiais pelos preços de aquisição, regularmente comprovados, os quais passarão à 
propriedade da CESAN.  

11.4 O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 11.1, 
também abrange a possibilidade de se incluírem itens não previstos nas Planilhas de Preços, desde que 
afetos ao objeto contratado.   
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11.5 Os preços unitários não contemplados na planilha contratual serão aqueles constantes na Tabela de Preços 
de Serviços da CESAN - ANEXO VII deste Edital, referente à mesma data base da planilha contratual. 

11.6 Os SERVIÇOS não constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Preços de Serviços da CESAN, 
terão seus custos apurados e negociados com base nos preços de mercado, retroagidos à data base 
contratual, através do índice de reajustamento, obedecendo ao seguinte procedimento: 

11.6.1 A CONTRATADA deverá apresentar a composição de custo para análise e aprovação da CESAN através da 
I-DOC, utilizando-se o BDI de 30% (trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por cento), 
que são os utilizados pela CESAN nas Planilhas de Preços que balizam as licitações. 

OBS.: Na elaboração da composição de custos supracitada, o valor da mão-de-obra, materiais e 
equipamentos obedecerão ao seguinte: 
 
(1) Contratos que ainda não tiveram concessão de reajustamento: 

a)  Mão-de-Obra  –  preço unitário idêntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo 
SINERGIA, na data base contratual P(0). 

b) Material –  preço unitário de mercado na data base contratual P(0). 
c) Equipamento –  preço unitário de mercado na data base contratual P(0), para aluguel ou aquisição. 

(2) Contratos com reajustamento concedido: 

a)  Mão-de-Obra  –  preço unitário idêntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo 
SINERGIA, retroagido a P(0) pela fórmula de reajustamento. 

b) Material –  preço unitário de mercado retroagido a P(0) pela fórmula de reajustamento. 
c) Equipamento –  preço unitário de aluguel ou aquisição de mercado, retroagido a P(0) pela fórmula 

de reajustamento. 

11.7 Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Serviços de Terceiros necessários para a execução do 
objeto licitado e não previstos no orçamento da CESAN, os mesmos serão pagos mediante a apresentação 
da Nota Fiscal acrescida de uma taxa de administração de 25% (vinte e cinco por cento) ao invés do BDI de 
30% (trinta por cento). 

 
12.    RECURSOS  
12.1   Conforme estabelecido  no art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
13. FISCALIZAÇÃO  
13.1  A Fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de pessoas da equipe da CONTRATADA, 

mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  
13.2 Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalização promoverá uma conferência preliminar da 

documentação prevista na cláusula de pagamento, que constará de: 

a) Verificação da data de emissão e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certidão conjunta 
da SRF/PGFN; 

b) verificação da data do comprovante de inscrição da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto sobre 
SERVIÇOS) no(s) Município(s) onde os SERVIÇOS serão executados. 

c) verificação da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre SERVIÇOS de Qualquer Natureza (ISSQN), se 
relativa ao mês anterior ou ao próprio mês de execução dos  SERVIÇOS e se devidamente quitada.  Na 
hipótese da Guia de ISSQN se referir ao mês anterior da execução dos SERVIÇOS, deverá a ela ser 
anexada cópia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento deverá representar o percentual aplicável 
aos serviços, em conformidade com o Código Tributário do Município onde foram realizados. Confirmar se 
os SERVIÇOS foram executados em um ou mais Município, verificando o recolhimento distinto do ISSQN 
para cada Município onde foram executados os serviços; 

d) verificação se o objeto do serviço constante da Anotação de Responsabilidade Técnica corresponde aos 
dados do CONTRATO; 

e) verificação se a medição e faturamento estão a preços iniciais; 
f)  verificação se no campo "Descrição dos SERVIÇOS", no anverso da nota fiscal  consta o número do 

CONTRATO, período de medição e descrição do objeto; 
g) anotação (a ser promovida pela Fiscalização) no verso da nota fiscal, do número de empregados da 

CONTRATADA e/ou de subcontratada,  que estiveram alocados para execução dos SERVIÇOS descritos 
no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados deverá manter relação com o constante da 
Relação de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Informações a Previdência Social), da CONTRATADA e subcontratada, se for o caso. 

h) Verificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social (GFIP) e respectiva Relação de Empregado (RE), se refere ao mês anterior ou ao 
próprio mês de execução dos SERVIÇOS e se devidamente quitada, com o código de recolhimento 150; 
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i)  verificação de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos SERVIÇOS 
descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao próprio mês de execução dos SERVIÇOS ou se relativo ao 
mês anterior.  A GFIP e a GPS deverão estar correlacionada com a nota fiscal; 

j)  verificação da GPS concomitante com a GFIP; 
k)  verficação da listagem de funcionários na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos; 
l) verificação do comprovante de encerramento de matricula CEI na ultima medição, quando pertinente. 

13.3 Quando do recebimento da última nota fiscal, a Fiscalização promoverá uma conferência preliminar da 
documentação a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se 
referirão obrigatoriamente ao mês da execução dos SERVIÇOS.  As Certidões Negativas relativas ao INSS, 
FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverão estar vigentes à data prevista 
para pagamento dos SERVIÇOS. 

13.4 A CONTRATADA deverá manter atualizada junto à Fiscalização da CESAN a “Relação de Empregados dos 
SERVIÇOS”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/função, nº 
da carteira profissional e horário da jornada de trabalho.  A CESAN poderá a qualquer momento solicitar a 
apresentação de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para 
verificar o cumprimento da legislação sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a 
existência de vínculo empregatício. 

13.4.1 Não serão admitidos na execução dos SERVIÇOS pessoas sem vínculo empregatício com a CONTRATADA, 
conforme o caso. 

13.5 O desempenho da execução dos SERVIÇOS realizados pela CONTRATADA será avaliado de acordo com os 
critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/02/10 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA 
DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, constante do ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital. 

 
14.      FORO  
14.1  O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta CONCORRÊNCIA será o da Comarca de 

Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo.  
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SEÇÃO 2 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL 

 
1. OBJETO  
1.1 O EDITAL Nº  001/2012 - CONCORRÊNCIA - CESAN, suas especificações técnicas, instruções e anexos 

fornecem os elementos indispensáveis à apresentação de propostas para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E 
MELHORIAS EM PADRÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E 
CABEAMENTOS ELÉTRICOS NAS ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA NOS 
MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS. 

1.1.1 O serviço consiste basicamente de: 

� Instalação, remoção e manutenção em iluminação de áreas externas em postes, luminárias, refletores e 
outros materiais, incluso o fornecimento dos mesmos; 

� Manutenção em linhas de distribuição e transmissão de energia elétrica, postes, isoladores, pára-raios, 
mão-francesa, cruzetas, isoladores e outros componentes; 

� Instalação, remoção e manutenção de circuitos de cabeamentos elétricos de potência. 

� Pequenos serviços de complementação civil e poda de arvores. 

1.1.2  Os serviços devem ser executados em pleno atendimento às normas: 

� De segurança NR-10 e seu desdobramento NR-10 Sistema Elétrico de Potência (SEP). 
� NBR 8451– postes de concreto armado para redes de distribuição de energia elétrica (especificação). 
� NBR 8452– postes de concreto armado para redes de distribuição de energia elétrica (padronização). 
� NBR 8182 – Cabos de potência multiplexados auto-sustentados com isolação sólida extrudada de 

polietileno termoplástico (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1 kV (especificação). 
� NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão 
� NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 
� NBR 5459 – Manobra e proteção de circuitos 
� NBR 5413 – Iluminância de interiores  
� NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV 
� NBR 5101 – Iluminação Pública 
� NBR 14744 – Poste de aço para iluminação 
� NBR 15129 – Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares 
� NBR IEC 60662 – Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão 

1.2 Os SERVIÇOS previstos neste Edital serão executados de acordo com o que consta no CADERNO DE 
PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DA CESAN do ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, no 
ANEXO I - PLANILHAS DE PREÇOS, no ANEXO IV – PROJETO BÁSICO, no ANEXO V – 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PELA CONTRATADA, no ANEXO VII – TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA CESAN, no 
ANEXO VIII – PADRONIZAÇÃO VISUAL e no ANEXO IX – REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E 
MEDICINA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVIÇOS do presente Edital.  

1.3 Os SERVIÇOS ora licitados objetivam  atender  à  solicitação da  GERÊNCIA  DE PRODUÇÃO DE ÁGUA – 
O-GPA da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e serão contratados sob a forma 
de execução indireta e no regime de "EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO", através do tipo de licitação 
"MENOR PREÇO GLOBAL".  

1.4 Para perfeita formulação da proposta a empresa interessada poderá realizar visita técnica no dia  
15/02/2012 às 09:00 horas, ao local onde serão executados as OBRAS E SERVIÇOS, a qual deverá contar 
com a participação do representante técnico da empresa credenciada pelo licitante.  

1.5 A visita não é obrigatória, mas, caso haja interesse da empresa licitante, esta deverá agendar com a 
Gerência de Produção de Água, através do sr. Jesiel dos Santos Rocha no telefone (27) - 2127-5478,  
com a antecedência de 02 (dois) dias úteis. 

1.5.1  Caso não haja nenhum agendamento a CESAN estará desobrigada a comparecer ao local da Visita Técnica. 
1.6 A CESAN, através da Gerência de Produção de Água - O-GPA, expedirá a Declaração de Participação da 

Visita Técnica, ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, constante deste Edital, a qual fará parte integrante 
dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope “A”; 

1.7 Caso a empresa interessada em participar da licitação julgue desnecessária sua presença na visita técnica, 
deverá emitir e anexar aos Documentos de Habilitação – Envelope “A”, a Declaração de Não 
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Participação da Visita Técnica, conforme ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, constante deste Edital, 
devidamente assinada pelo responsável técnico e o proprietário da empresa, onde conste seu total 
conhecimento e conformidade com as condições e local de prestação dos SERVIÇOS, confirmando não ter 
participado da Visita Técnica por não necessitar de nenhuma outra informação complementar para 
elaboração de sua proposta, além das constantes do processo licitatório. 

1.8 Para todos os efeitos, considerar-se-á que a CONTRATADA tem pleno conhecimento da natureza e do 
escopo dos SERVIÇOS, das condições que possam afetar sua execução, dos materiais e equipamentos 
necessários, dos acessos aos locais onde os mesmos serão realizados, não podendo a CONTRATADA 
alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) local(is) e as condições 
pertinentes ao objeto deste Edital. 

 

2. FONTE DE RECURSOS  
2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta CONCORRÊNCIA provêm de 

Receita Própria da CESAN, através dos seguintes Centros de Custo: 

� 1104124100 - O-DMP Captação 
� 1114124100 - O-DMP Tratamento 
� 3004124100 - O-DMP Apoio 

Utilizando as seguintes Contas do Razão: 

� 400300302 - Serviços de Manutenção de Bens Administrativos 
� 400300324 - Serviços de Manutenção Eletromecânica 

3. DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA 
3.1 ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
3.1.1 Os documentos que constarão do Envelope "A" de habilitação, devidamente atualizados, serão os seguintes:  

a - Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,  em se tratando de 
sociedades comerciais e,  no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores;  

b - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;  

c - publicação do balanço do último exercício anual, já exigível, acompanhado das respectivas 
demonstrações financeiras, que possibilite a apuração dos dados abaixo relacionados. Se a empresa 
não estiver obrigada à publicação, deverá apresentar cópia autenticada do balanço assinado pelo 
responsável legal e pelo contador registrado no órgão profissional competente, com indicação do 
número registro. Quando se tratar de empresa recém formada, que ainda não fechou o primeiro balanço 
anual, o balanço inicial é o que deve ser apresentado. Caso a proponente tenha optado pelo regime de  
tributação com base no lucro presumido, previsto no artigo 13, da Lei 8541/92, não mantendo 
escrituração contábil, deverá anexar cópia da Declaração Simplificada de Rendimento e Informações 
apresentada à Receita Federal e do Livro de Registro de Inventário relativos ao último exercício social 
exigível, em substituição ao balanço patrimonial. No caso de microempresa e de empresa de pequeno 
porte, nos termos da Lei 9.841/99, deverá apresentar dados capazes de oferecer subsídio à avaliação 
dos dados abaixo relacionados: 

c.1- índice de Liquidez Corrente igual ou maior que 1,10, estabelecido pela fórmula: 

ILC =  __Ativo Circulante__ 
           Passivo Circulante 

c.2-  índice de Endividamento Total menor ou igual a 0,50, estabelecido pela fórmula:   

ET = Passivo Circulante + Passivo exigível a longo prazo 
                                      Ativo Total 

d - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório da 2ª Contadoria de Vitória, sito 
no Edifício Palácio da Justiça, na Comarca de Vitória - ES., quando a sede da empresa estiver 
localizada em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana, neste Estado e, pelos Cartórios 
Distribuidores respectivos, quando a sede da empresa estiver localizada em outros Municípios; 

Obs.: O prazo de validade desta Certidão é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua 
emissão. 

e -   Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/1943); 

f -  Prova de inscrição no CNPJ;   
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g - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente. 
Relativamente à Fazenda Federal deverá ser apresentada a Certidão conjunta negativa da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal; 

h -    Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado;  
i - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada; 
j -    Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO X –

RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital; 
k - Declaração de Situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no 

ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital; 
l - Comprovação de que o capital social integralizado ou Patrimônio Líquido da empresa até a data de 

recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e 
oitocentos reais); 

l.1- A comprovação acima citada deverá ser feita através do Balanço Patrimonial ou alteração contratual, 
esta última devidamente registrada; 

m - Certificado de registro e quitação da empresa proponente expedido pelo Conselho Regional de 
Engenharia,  Arquitetura e Agronomia -  CREA; 

n - Declaração de que possui em seu quadro permanente um ou mais profissional(is) com formação em 
Engenharia Elétrica, devidamente inscrito(s) e regular(es) perante o CREA, o(s) qual(is) se 
responsabilizará(ão) pela execução dos trabalhos; 

o - Termo de Compromisso do profissional indicado na letra anterior, conforme modelo constante no 
ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital; 

p - Prova de regularização do referido profissional junto ao CREA, através de Certidão comprovando sua 
inscrição e quitação anual com o Órgão; 

q -  Prova de vinculação do responsável técnico com a licitante; 
q.1 -  O referido profissional poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro permanente da empresa 

licitante, na condição de empregado ou contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua 
vinculação com a empresa, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, através de 
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviços ou Ficha de Registro de Empregado, quando 
este não fizer parte do Contrato Social da firma proponente. 

r -   O profissional responsável técnico pela execução dos SERVIÇOS deverá possuir atestado(s) de 
responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), que 
comprove a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado em ao 
menos 04 (quatro) dos 07 (sete) tipos de obras/serviços listados abaixo, conforme manual de 
preenchimento da ART disponibilizado no site do CREA/ES (www.creaes.org.br): 

� ATERRAMENTO - CÓDIGO 1126 DA TABELA 04; 

� PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - CÓDIGO 1122 DA TABELA 04; 

� SISTEMAS EM BAIXA TENSÃO - CÓDIGO 1105 DA TABELA 04; 

� SISTEMAS EM ALTA TENSÃO - CÓDIGO  1106 DA TABELA 04; 

� INSTALAÇÕES EM BAIXA TENSÃO - CÓDIGO 1104 DA TABELA 04; 

� INSTALAÇÕES EM MÉDIA E ALTA TENSÃO - CÓDIGO 1143 DA TABELA 04; 

� SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - CÓDIGO 1145 DA TABELA 04. 

s - Comprovação de capacidade operacional da empresa licitante, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:  

s.1- Atestado(s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de características semelhantes, de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores em ao menos 05 (cinco) dos tipos de 
obras/serviços listados abaixo, conforme manual de preenchimento da ART disponibilizado no site do 
CREA/ES (www.creaes.org.br): 

� SISTEMAS EM BAIXA TENSÃO - CÓDIGO 1105 DA TABELA 04; 

� SISTEMAS EM ALTA TENSÃO - CÓDIGO 1106 DA TABELA 04; 

� BANCO DE CAPACITORES - CÓDIGO 1142 DA TABELA 04; 

� EQUIPAMENTOS DE MÉDIA/ALTA TENSÃO - CÓDIGO 1156 DA TABELA 04; 

� TRANSFORMADORES - CÓDIGO 1163 DA TABELA 04; 
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� SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - CÓDIGO 1145 DA TABELA 04; 

� PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - CÓDIGO 1122 DA TABELA 04; 

� INSTALAÇÕES EM BAIXA TENSÃO - CÓDIGO 1104 DA TABELA 04; 

� INSTALAÇÕES EM MÉDIA E ALTA TENSÃO - CÓDIGO 1143 DA TABELA 04. 

t - Declaração e Prova de vinculação que a empresa possui em seu quadro permanente Engenheiro(s) de 
Segurança do Trabalho detentor(es) de atestado(s) e certidão(ões) de responsabilidade técnica pelos 
serviços de segurança do trabalho em serviços no Sistema Elétrico de Potência (SEP) como 
subestações ou linhas de distribuição ou transmissão. 

u - Declaração de participação da Visita Técnica, fornecida pela GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA 
- O-GPA, conforme modelo constante no ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, desta 
CONCORRÊNCIA. 

v - Declaração de  não participação da Visita Técnica, emitida pelo LICITANTE, conforme modelo 
constante no ANEXO X –  RELAÇÃO DE MODELOS, desta CONCORRÊNCIA. 

v.1 - A não apresentação da declaração de participação ou não da Visita Técnica, conforme modelos 
constantes no ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, desta CONCORRÊNCIA, ocasionará a 
inabilitação do licitante. 

w - Declaração de Atendimento às condições para fornecimento de materiais, conforme modelo 
constante no ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital; 

x -  Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo 
constante no ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital. 

As comprovações solicitadas acima poderão ser efetuadas em tantos CONTRATOS quanto 
dispuser a proponente, e terem sido executados em  qualquer época. 

OBSERVAÇÕES:  

1 -  Os documentos referenciados acima deverão ser apresentados na forma original ou respectivas 
cópias, para serem autenticadas por membro da Comissão de Licitação ou através de cópia 
autenticada por cartório competente.  

2 -  Caso as certidões expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal não tragam consignados os 
respectivos prazos de validade, e estes não sejam do nosso conhecimento, a Comissão de 
Licitação considerará como máximos os prazos vigentes no Estado do Espírito Santo e Município 
de Vitória, 90 (noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.  

3- Os documentos referenciados sob as letras “a”, “b” e “e” poderão ser, a critério da proponente, 
substituídos pelo Certificado de Inscrição no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devendo a 
parte declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, 
conforme modelo constante no ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital. 

4- Caso o órgão emitente da documentação de regularidade relativa à habilitação esteja em greve, 
desde que comprovada pela licitante, será permitida a participação no certame sem a referida 
documentação, condicionando, no entanto, a contratação em definitivo, à apresentação de 
documento probante da regularidade, quando do retorno às atividades normais do órgão 
expedidor. 

5- Comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte (letras “f”, 
“g” e “h”) deste subitem: 

5.1- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura do CONTRATO. 

5.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 

5.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério desta CESAN, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

5.4- Em caso de atraso por parte dos órgãos competentes para emissão de certidões negativas de 
débito ou certidões positivas com efeito de negativas, o licitante poderá apresentar à CESAN outro 
documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, respectivamente nos 
termos dos Artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, bem como a prova de protocolo do 
pedido da certidão comprobatória. Neste caso o licitante terá o prazo de 10 (dez) dias para 
apresentar certidão comprobatória de regularidade fiscal, prazo este que poderá ser prorrogado 
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única e exclusivamente por motivo relacionado à impossibilidade do órgão responsável em emitir a 
certidão, o que deve ser comprovado pelo licitante. 

5.5- A não regularização da documentação prevista nas letras “f”, “g” e “h” do subitem 3.1.1 no prazo 
previsto no subitem 5.3 acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, procedendo-se à convocação dos licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para assinatura do CONTRATO, ou à revogação do procedimento 
licitatório. 

3.1.2  Para efeito de apresentação dos documentos e certidões acima mencionados, não serão aceitos quaisquer 
protocolos, exceto na situação apresentada no subitem 5.4 das OBSERVAÇÕES acima. 

3.1.3 A CESAN se reserva o direito de proceder diligências e extrair certidões para averiguar a veracidade das 
informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação 
a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Comissão, além de 
incorrer nas sanções previstas neste Edital.  

 
3.2 ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇOS  
3.2.1  A proposta que constará do envelope "B" deverá conter:  

a - Carta Resumo da Proposta de Preços, de acordo com o modelo constante do ANEXO III, deste 
Edital;  

b -  Planilhas de preços, geradas pelo programa de Proposta Eletrônica de Preços “PEP CESAN”, 
impressas e devidamente rubricadas com os custos unitários e totais dos SERVIÇOS ofertados, 
discriminados no ANEXO I -  PLANILHAS DE PREÇOS deste Edital, acompanhada do CD-R contendo 
a proposta de preços gerada pelo programa “PEP CESAN” 

OBSERVAÇÕES: 

1. O programa “PEP CESAN” gera um código de segurança (impresso na proposta em papel) 
para validação da proposta enviado no CD-R. Portanto, deve-se ter atenção na gravação do 
CD-R e impressão da proposta, para garantir a equivalência das mesmas. 

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN – 
www.cesan.com.br – através do link “Licitações”. 

3. Qualquer dúvida ou informações sobre a utilização do programa, além daquelas contidas no 
manual, podem ser obtidas através do telefone (27) 2127-5409 ou através do e-mail 
propostaeletronica@cesan.com.br. 

3.2.2  O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 
data de sua apresentação.  

3.2.3  As proponentes serão obrigadas a fornecer cotação para todos os itens indicados pela CESAN e constantes 
das PLANILHAS DE PREÇOS anexas a este Edital, sob pena de desclassificação.  

3.2.4 O não atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrerá na desclassificação da proposta. 
 
4. PREÇOS 
4.1 O valor global do orçamento da CESAN para  a  execução  dos SERVIÇOS previstos  nesta  licitação é de R$ 

767.732,57 (Setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e cinqüenta e sete 
centavos),  referenciados ao mês de DEZEMBRO/2011. 

4.2 Nos preços unitários e totais de cada serviço proposto estão incluídos: 

•   Materiais em geral, exceto os que serão fornecidos pela CESAN; 

•   Mão de obra especializada ou não; 
•   Transportes em geral; 
•   Testes dos serviços executados, conforme normas da ABNT; 
•   Limpeza e varredura dos locais de trabalho; 
•   Seguros em geral; 
•   Equipamentos e ferramentas necessários; 

•   Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovação, licenciamento e 
liberação de serviços resultantes da execução dos SERVIÇOS; 

•   Responsabilidade pelos danos causados diretamente à CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução dos SERVIÇOS; 

•   Reparos de tubos e interferências; 

•   BDI composto de: 

• Administração central; 
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• Administração local (Despesas previstas na cláusula OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA que não 
sejam pagas através da planilha de preços, mão-de-obra indireta, uniforme, equipamentos de 
proteção individual, vale transporte, alimentação conforme legislação, demais obrigações previstas em 
acordo coletivo vigente do SINERGIA e despesas relativas ao cumprimento das normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis ao contrato);  

• Impostos previstos por lei; 
• Lucro. 

OBSERVAÇÃO:  

• Na Composição de Custos deverão estar relacionados todos os insumos necessários à execução dos 
serviços, não sendo permitida a utilização da unidade “verba” para nenhum dos insumos. 

• Os serviços serão executados de forma dispersa, nas diversas instalações da CESAN nos Municípios 
de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, neste Estado. Não se tratam, portanto, de serviços 
concentrados. 

• Deverá ser considerado pela CONTRATADA que a maioria dos serviços previstos, cuja natureza se 
encontra descrita neste Edital, causam em sua execução, tempos não produtivos, em decorrência de 
deslocamentos das equipes de um local de trabalho para outro (serviços dispersos). 

• Os serviços serão, em grande parte, realizados em horário normal, de 08:00 até às 17:00 horas, em 
dias úteis. Em caso de emergências e urgências é obrigação da CONTRATADA fornecer seus 
serviços em horários excepcionais noturnos, sábados, domingos e feriados, não havendo 
diferenciação de pagamento por parte da CESAN. 

4.3 A eventual inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere à CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do CONTRATO 
ou restringir a regularização e o uso dos SERVIÇOS. 

4.4 Nas Reclamações Trabalhistas ou nas Ações Judiciais relacionadas aos SERVIÇOS objeto da presente 
licitação, em que o Juízo de Primeira Instância decida pela procedência dos pedidos constantes na petição 
inicial, com a condenação da CESAN, a CESAN fará de imediato a retenção dentre os créditos existentes ou 
futuros da CONTRATADA, mesmo que de contrato diferente, até o valor atribuído à condenação. Este valor 
poderá ser revisto pela CESAN, através de solicitação de sua Unidade de Relações de Trabalho, quando o 
andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade. 

4.5  Os preços propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessárias à execução total dos 
SERVIÇOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificações e anexos contidos neste, além de 
eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros benefícios provenientes de lei, Dissídio, 
Convenção ou Acordo Coletivo, bem como sentença judicial. 

 
5. AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
5.1 O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas e posterior adjudicação, observados os 

dispositivos constantes do art. 45, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações, é o de "MENOR PREÇO 
GLOBAL". 

5.1.1 Aplica-se no julgamento das Propostas de Preços as exceções previstas nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, em relação às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no 
Capítulo II, da citada Lei. 

5.2 A análise e julgamento das propostas serão realizadas em 02 (duas) fases: 

 a - FASE ELIMINATÓRIA  

Serão eliminadas as propostas que:  

a.1- Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente claras de forma a permitir a 
perfeita identificação quantitativa e qualitativa dos SERVIÇOS licitados;  

a.2- Contiverem qualquer limitação ou condição divergente desta CONCORRÊNCIA;  
a.3- Apresentarem preços unitários superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PREÇOS da 

CESAN – ANEXO I, deste edital;  
a.4- Apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA;  
a.5- Deixarem de apresentar preços unitários e totais por item das PLANILHAS DE PREÇOS – ANEXO I, 

deste edital;  
a.6 - Propostas que apresentarem, com as eventuais correções procedidas pela Comissão de Licitação, 

conforme observação a seguir, um valor total maior do que o valor máximo orçado pela CESAN. Para 
esse efeito o valor global máximo aceito pela CESAN é de de R$ 767.732,57 (Setecentos e sessenta 
e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e cinqüenta e sete centavos),  referenciados ao mês de 
DEZEMBRO/2011. 

a.7-  Proposta que apresentar preço global manifestamente inexeqüível, ou seja, proposta cujo valor global 
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
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a -  Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
orçado pela CESAN, ou  

b - valor orçado pela CESAN. 

 

OBSERVAÇÕES:  

1 -   Nos casos em que a Comissão de Licitação constate a existência de erros numéricos nas 
propostas, serão procedidas as correções necessárias para apuração dos preços globais, 
obedecidas as seguintes disposições:  

1.1-  Havendo divergência entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado 
por extenso, prevalecerá este último;  

1.2-  Havendo preços unitários diferentes para os SERVIÇOS de igual especificação, mesmo em 
fases distintas aos SERVIÇOS, a Comissão de Licitação fará a correção, prevalecendo o de 
menor valor unitário;  

1.3- Havendo divergência nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preços 
unitários, a Comissão de Licitação procederá à correção dos subtotais, mantidos os 
quantitativos e os preços unitários da proposta;  

1.4 -  Havendo cotação de preços unitários com mais de duas casas decimais, a Comissão 
procederá ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais. 

b -   FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 
b.1 - Será considerada vencedora da CONCORRÊNCIA a proponente que, satisfeitas as exigências desta 

CONCORRÊNCIA, tenha apresentado a proposta de “MENOR PREÇO GLOBAL”.  
b.2 - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual 
ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, situação denominada por empate ficto, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas) após a convocação pela Comissão de Licitação, nos termos 
estabelecidos no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior 
àquela considerada vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Seção, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de preclusão; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
letra anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) A Comissão de Licitação colherá em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro 
horas) a contar da intimação do resultado do julgamento das propostas, as propostas das 
microempresas ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de 
preferência, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no 
certame não comprove sua regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos 
estipulados. 

b.3 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

b.4 - As propostas serão classificadas pelos seus preços globais crescentes, ou seja, a primeira 
classificada será a de “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

b.5 - No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio 
em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.  

5.3   A CESAN poderá desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem 
direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de 
fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrativa.  

 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1  O prazo global para execução integral dos SERVIÇOS é de 12 (doze) meses, contados a contar do dia da 

emissão da Ordem de Início dos Serviços – OIS, que ocorrerá após a assinatura do CONTRATO e 
respectiva publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
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6.2 A vigência do CONTRATO a ser firmado terá início no dia de sua publicação na Imprensa Oficial, nos termos 
do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993, e se encerrará 90 (noventa) dias após a data de 
encerramento do prazo de execução dos SERVIÇOS estabelecida no item acima. 

6.3 Por tratar-se de serviços de natureza contínua e permanente tal prazo poderá ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, de acordo com art.57 inciso II da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações.  

 
7. FÓRMULA DE REAJUSTE E COMPOSIÇÃO DO CONTRATO 
7.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento, 

mediante autorização legislativa pertinente. Na oportunidade, serão utilizados para efeito de reajustamento, 
os índices setoriais compatíveis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte fórmula: 

 
R=     Vf x     (S1-S0) 
                          S0                                                 
 
Sendo: 
 
R = Valor do reajustamento procurado; 
Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato (P0); 
S = Índice da coluna 2 - (IGPM) 
Índice com indicador “1” = Relativo ao mês anterior ao de concessão do reajustamento; 
Índice com indicador “0” = Relativo ao mês anterior ao do orçamento da CESAN. 
Data base do orçamento da CESAN = DEZEMBRO/2011 

 
7.2 Os índices acima serão retirados da Revista Conjuntura Econômica editada pela Fundação Getúlio 

Vargas. 
7.3 As notas fiscais de reajustamentos deverão ser apresentadas distintamente das notas fiscais dos 
 SERVIÇOS ou fornecimento a que se refiram. 
 
8. FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
8.1 A Fiscalização dos SERVIÇOS objeto desta licitação ficará a cargo da GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE 

ÁGUA - O-GPA, através da DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO - O-DMP da CESAN. 
8.2  A Fiscalização durante a execução dos SERVIÇOS avaliará a empresa CONTRATADA de acordo com os 

critérios estabelecidos nas Prescrições Técnicas da CESAN e na Norma ENG/OB/032/02/10 – 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, constante do 
ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital. 
 
 
 
Vitória (ES), 31 de janeiro de 2012. 
 
 

EDITAL elaborado pela DIVISÃO DE LICITAÇÃO/GERÊNCIA DE LOGÍSTICA, com base nas informações 
fornecidas pela GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA 
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SEÇÃO 3 
ANEXOS  

 
 
ANEXO I  - PLANILHAS DE PREÇOS  
   
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO  
   
ANEXO III - CARTA RESUMO DA PROPOSTA 
   
ANEXO IV - PROJETO BÁSICO 
   
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
   
ANEXO VI - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELA 

CONTRATADA 
   
ANEXO VII - TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA CESAN 
   
ANEXO VIII - PADRONIZAÇÃO VISUAL 
   
ANEXO IX - REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E 
SERVIÇOS 

   
ANEXO X - RELAÇÃO DE MODELOS 
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ANEXO I 
PLANILHA DOS PREÇOS 
ORÇADOS PELA CESAN  
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM PADRÕES DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SUBESTAÇÕES NAS ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM 
FORNECIMENTO DE MANTERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS MESMAS. 
 

REQUISIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA: Nº 10018078                                                                                    DATA BASE: DEZEMBRO 2011 

Código 
Serviço 

Texto breve UMB 
Qtd. 
2012 

Valor 
Bruto 

Val.líq. 
2012 

Qtd. 
2013 

Valor 
Bruto 

Val.líq. 
2013 

6120106002 FORN INST POSTE CONCRETO CIRC 7M DN 300  UN      5,000     604,44     3.022,20      1,000     604,44  604,44 

6120106006 FORN INST POSTE CONCRETO - H=9M - DN300  UN      5,000     879,26     4.396,30      1,000     879,26  879,26 

6120106008 FORN INST POSTE CONCRETO - H=11M - DN600 UN      5,000   1.500,96     7.504,80      1,000   1.500,96  1.500,96 

6120106010 FORN INST POSTE CONCRETO - H=13M - DN600 UN      5,000   2.226,14    11.130,70      1,000   2.226,14  2.226,14 

6120106012 FORN INST POSTE CONCRETO - H=15M - CO RE UN      5,000   2.733,09    13.665,45      1,000   2.733,09  2.733,09 

6120106016 FORN INST POSTE DUPLO T CONCRETO - H=7M  UN      5,000     341,72     1.708,60      1,000     341,72  341,72 

6120106018 FORN INST POSTE TIPO DUPLO T CONCR 9M    UN      9,000     709,65     6.386,85      1,000     709,65  709,65 

6120106020 FORN INST POSTE DUPLO T CONCRETO - H=11M UN      5,000     991,08     4.955,40      1,000     991,08  991,08 

6120106022 FORN INST POSTE DUPLO T CONCRETO - H=13M UN      5,000   1.568,96     7.844,80      1,000   1.568,96  1.568,96 

6990000024 FORN  ASSENT CINTA POSTE 150 A 200MM     UN     41,000      32,82     1.345,62      4,000      32,82  131,28 

6990000025 FORN  ASSENT CINTA POSTE 220 A 260MM     UN     41,000      38,50     1.578,50      4,000      38,50  154,00 

6120106032 FORN INST CJ 02 PETALAS EM POSTE H=11M   UN      9,000     495,39     4.458,51      1,000     495,39  495,39 

6120106034 FORN INST CJ 04 PETALAS EM POSTE H=11M   UN     13,000     954,13    12.403,69      2,000     954,13  1.908,26 

6120106036 FORN INST CJ 02 PETALAS EM POSTE H=13M   UN      9,000     582,96     5.246,64      1,000     582,96  582,96 

6120106038 FORN INST CJ 04 PETALAS EM POSTE H=13M   UN     13,000   1.129,27    14.680,51      2,000   1.129,27  2.258,54 

6120106040 FORN INST CJ 02 PETALAS EM POSTE H=15M   UN      9,000     688,05     6.192,45      1,000     688,05  688,05 

6120106042 FORN INST CJ 04 PETALAS EM POSTE H=15M   UN     13,000   1.339,36    17.411,68      2,000   1.339,36  2.678,72 

6120106218 FORN INST CRUZETA MADEIRA 90X112,5MM     UN     13,000     339,16     4.409,08      2,000     339,16  678,32 

6120106220 FORN INST CRUZETA MADEIRA 112X150MM      UN     13,000     361,12     4.694,56      2,000     361,12  722,24 

6120106078 FORN INST POSTE GALVAN RETO - H=7M       UN      3,000   1.287,04     3.861,12      1,000   1.287,04  1.287,04 

6120106080 FORN INST POSTE GALVAN RETO - H=9M       UN      3,000   1.518,68     4.556,04      1,000   1.518,68  1.518,68 

6120106086 FORN INST POSTE GALVAN CURVO - H=7M      UN      3,000   1.374,79     4.124,37      1,000   1.374,79  1.374,79 

6120106088 FORN INST POSTE GALVAN CURVO - H=9M      UN      3,000   1.719,28     5.157,84      1,000   1.719,28  1.719,28 

6120106090 FORN INST POSTE GALVAN CURVO - H=11M     UN      3,000   2.811,16     8.433,48      1,000   2.811,16  2.811,16 

6120106094 FORN INST POSTE GALVAN CURVO DUP - H=7M  UN      3,000   2.032,02     6.096,06      1,000   2.032,02  2.032,02 

6120106096 FORN INST POSTE GALVAN CURVO DUP - H=9M  UN      3,000   2.418,36     7.255,08      1,000   2.418,36  2.418,36 

6120106102 FORN INST BRACO CURVO SIMPLES POSTE H=7M UN      3,000     588,18     1.764,54      1,000     588,18  588,18 

6120106104 FORN INST BRACO CURVO SIMPLES POSTE H=9M UN      3,000     716,59     2.149,77      1,000     716,59  716,59 

6120106026 FORN INST BRAÇO EM POSTE CONCRETO H=9M   UN     22,000     152,42     3.353,24      3,000     152,42  457,26 

6120106026 FORN INST BRAÇO EM POSTE CONCRETO H=9M   UN     22,000     152,42     3.353,24      3,000     152,42  457,26 

6120106106 FORN INST BRACO CURVO SIMPLES POSTEH=11M UN      3,000   1.153,15     3.459,45      1,000   1.153,15  1.153,15 

6120106108 FORN INST BRACO CURVO SIMPLES POSTEH=12M UN      3,000   1.317,45     3.952,35      1,000   1.317,45  1.317,45 

6120106110 FORN INST BRACO CURVO DUPLO POSTE H=7M   UN      3,000     675,10     2.025,30      1,000     675,10  675,10 

6120106112 FORN INST BRACO CURVO DUPLO POSTE H=9M   UN      3,000     823,05     2.469,15      1,000     823,05  823,05 

6990000002 FORN E INSTAL ALÇA PREF  P/ CABO CA Ag   UN      4,000      16,84        67,36      1,000      16,84  16,84 

6990000003 FORN INST ARMAÇÃO 1 ESTRIBO C/ ISOLADOR  UN      4,000      31,29       125,16      1,000      31,29  31,29 

6990000076 INSTALAÇÃO ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO  UN      4,000      16,15        64,60      1,000      16,15  16,15 

6990000016 FORN INST CX MEDIDOR TRIF MET OU PVC     UN      3,000     131,68       395,04      1,000     131,68  131,68 

6110100520 CAIXA PADRAO DE ENERGIA ELETRICA TRIF    UN     36,000     331,85    11.946,60      4,000     331,85  1.327,40 

6990000065 FORN INST PARA RAIO TIPO VALVULA 12KV    UN      3,000     204,47       613,41      1,000     204,47  204,47 

6990000066 FORN INST QUADRO DISTRIB 20 CIRCUITOS    UN      3,000     506,64     1.519,92      1,000     506,64  506,64 

6990000027 FORN ASSENT CONECTOR AMPACT              UN      4,000      15,03        60,12      1,000      15,03  15,03 

6990000028 FORN ASSENT CONSTOR PARALELO 1,5 A 4MM   UN     91,000       9,28       844,48      9,000       9,28  83,52 

6990000029 FORN ASSENT CONECTOR PAR FEND 10 A 35MM2 UN     36,000       7,28       262,08      4,000       7,28  29,12 

6990001471 FORN INST CONEC PARAF FENDIDO 35 A 95MM2 UN     36,000       6,55       235,80      4,000       6,55  26,20 

6990001472 FORN INST CONEC DERIV PRIN 240 DERIV/TA9 UN     22,000      15,64       344,08      3,000      15,64  46,92 

6990000030 FORN ASSENT CONECTOR PERFURANTE ISOLADO UN   178,000     14,81    2.636,18    17,000     14,81  251,77 

6990000036 FORN ASSENT GANCHO OLHAL GALV 5/8"       UN      1,000      27,74        27,74      1,000      27,74  27,74 

6990000037 FORN ASSENT HASTE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M UN      7,000      59,10       413,70      1,000      59,10  59,10 
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6990000038 FORN ASSENT ISOLADOR DISCO VIDRO 34,5KV  UN      1,000     117,68       117,68      1,000     117,68  117,68 

6990000039 FORN ASSENT ISOLADOR TIPO PINO 15KV      UN      1,000      41,53        41,53      1,000      41,53  41,53 

6990000052 FORN ASSENT MÃO FRANCESA PLANA GALVANIZA UN      1,000      30,02        30,02      1,000      30,02  30,02 

6990000053 FORN INST DE OLHAL ANCORAMENTO GALV 5/8" UN      3,000      67,36       202,08      1,000      67,36  67,36 

6990000054 FORN ASSENT PARAF GALV PESADO 16X150MM   UN      4,000       9,81        39,24      1,000       9,81  9,81 

6990000055 FORN ASSENT PARAF GALV PESADO 16X500MM   UN      4,000      24,71        98,84      1,000      24,71  24,71 

6990000056 FORN ASSENT PINO CRUZETA FURO 19MM       UN      1,000      44,91        44,91      1,000      44,91  44,91 

6990000057 FORN ASSENT PINO PARA ISOLADOR 15KV 1"   UN      1,000      41,07        41,07      1,000      41,07  41,07 

6990000061 FORN ASSENT SUPORTE TRANSFORMADOR 45KVA  UN      3,000     138,23       414,69      1,000     138,23  138,23 

6990000071 FORN INST DE POSTE PADRÃO 100A COMPLETO  UN      9,000   2.108,81    18.979,29      1,000   2.108,81  2.108,81 

6990000072 FORN INST DE POSTE GALV RETO ATÉ 5M      UN      9,000     999,44     8.994,96      1,000     999,44  999,44 

6990001462 FORN INST MUFLA UNIPOLAR 15KV            UN     27,000     188,00     5.076,00      3,000     188,00  564,00 

6990001463 FORN INST MUFLA UNIPOLAR 25KV-DISP FIX   UN     27,000     198,00     5.346,00      3,000     198,00  594,00 

6990001464 FORN INSTMUFLA UNIP 25KV-TERM CABO 25MM  UN     27,000     260,00     7.020,00      3,000     260,00  780,00 

6990001465 FORN INST ELO FUSIVEL 5H                 UN     36,000      15,80       568,80      4,000      15,80  63,20 

6990001466 FORN INST ELO FUSIVE 6K                  UN     36,000      19,80       712,80      4,000      19,80  79,20 

6990000023 FORN INST CHAVE FUSIVEL XS 15KV/100A     UN      1,000     622,53       622,53      1,000     622,53  622,53 

6990000077 INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVÉL              UN      1,000     124,76       124,76      1,000     124,76  124,76 

6990001481 FORN INST FUS NH RET 630A TAM 3 500VCA   UN     18,000      44,72       804,96      2,000      44,72  89,44 

6990001482 FORN INST FUS NH UR, TAM 1 200A, 500VCA/ UN     18,000      37,27       670,86      2,000      37,27  74,54 

6990000078 INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO                  UN      1,000      74,39        74,39      1,000      74,39  74,39 

6990000079 INST DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5KVA UN      1,000     421,60       421,60      1,000     421,60  421,60 

6990000091 RETIRADA DE POSTE DE 9M A 12M            UN      1,000     134,09       134,09      1,000     134,09  134,09 

6990000092 RETIRADA DE POSTE DE 13M A 25M           UN      4,000     260,04     1.040,16      1,000     260,04  260,04 

6990000093 RETIRADA DE RAMAL AÉREO                  M      36,000      34,15     1.229,40      4,000      34,15  136,60 

6990000094 RECUPERAÇÃO DE QUADRO MEDIÇÃO            UN      4,000      91,49       365,96      1,000      91,49  91,49 

6990000095 RECUPERAÇÃO DE QUADRO MEDIÇÃO OBRA CIVIL UN      4,000     303,64     1.214,56      1,000     303,64  303,64 

6990000096 CONCRETAR BASE PARA POSTE DE CONCRETO    UN      4,000     197,82       791,28      1,000     197,82  197,82 

6990000097 CONCRETAR BASE PARA POSTE TELEFONICO     UN      4,000     105,52       422,08      1,000     105,52  105,52 

6990000073 FORN INST RELE FOTOELÉTRICO 1000VC       UN      3,000      32,07        96,21      1,000      32,07  32,07 

6990000075 FORN E LANÇAMENTO DE CABO AÉREO M 128,000 13,87 1.775,36 12,000 13,87 166,44 

    272.119,75       52.515,24 

6120106044 FORN INST LAMPADA MISTA OVOIDE 160W      UN  183,000 23,19 4.243,77 17,000 23,19 394,23 

6120106046 FORN INST LAMPADA MISTA OVOIDE 250W      UN  128,000 30,76 3.937,28 12,000 30,76 369,12 

6120106048 FORN INST LAMPADA VAPOR MERC OVOIDE 250W UN  128,000 32,23 4.125,44 12,000 32,23 386,76 

6120106050 FORN INST LAMPADA VAPOR MERC OVOIDE 400W UN  183,000 45,38 8.304,54 17,000 45,38 771,46 

6120106052 FORN INST LAMP VAPOR SODIO OVOIDE 250W   UN  261,000 41,05 10.714,05 24,000 41,05 985,20 

6120106054 FORN INST LAMP VAPOR SODIO OVOIDE 400W   UN  201,000 45,61 9.167,61 19,000 45,61 866,59 

6120106056 FORN INST REATOR AFP LAMP MERC 250W      UN  36,000 86,19 3.102,84 4,000 86,19 344,76 

6120106058 FORN INST REATOR AFP LAMP MERC 400W      UN  36,000 84,51 3.042,36 4,000 84,51 338,04 

6120106060 FORN INST REATOR AFP LAMP SODIO 250W     UN  128,000 116,55 14.918,40 12,000 116,55 1.398,60 

6120106062 FORN INST REATOR AFP LAMP SODIO 400W     UN  75,000 134,58 10.093,50 7,000 134,58 942,06 

6120106064 FORN INST REATOR AFP LAMP MULTIVAP 250W  UN  128,000 120,86 15.470,08 12,000 120,86 1.450,32 

6120106066 FORN INST REATOR AFP LAMP MULTIVAP 400W  UN  62,000 132,14 8.192,68 6,000 132,14 792,84 

6120106068 FORN INST IGNITOR LAMP MULTIVAP AP 250W  UN  183,000 22,48 4.113,84 17,000 22,48 382,16 

6120106070 FORN INST IGNITOR LAMP MULTIVAP AP 400W  UN  183,000 22,48 4.113,84 17,000 22,48 382,16 

6990000040 FORN INST KIT REATOR VAPOR METALICO 150W UN  13,000 93,30 1.212,90 2,000 93,30 186,60 

6990000041 FORN INST KIT REATOR VAPOR METALICO1000W UN  1,000 644,49 644,49 1,000 644,49 644,49 

6990000042 FORN INST KIT REATOR VAPOR SÓDIO 100W    UN  4,000 74,00 296,00 1,000 74,00 74,00 

6990000043 FORN INST KIT REATOR VAPOR SÓDIO 150W    UN  3,000 81,01 243,03 1,000 81,01 81,01 

6990000044 FORN INST KIT REATOR VAPOR SÓDIO 70W     UN  4,000 69,85 279,40 1,000 69,85 69,85 

6990000045 FORN INST LAMPADA FLUORESCENTE 40Wx220V  UN  3,000 8,86 26,58 1,000 8,86 8,86 

6990000046 FORN INST LAMPADA MISTA OVOIDE 500W      UN  4,000 65,81 263,24 1,000 65,81 65,81 

6990000047 FORN INST LAMPADA VAPOR METAL OVOIDE150W UN  13,000 178,43 2.319,59 2,000 178,43 356,86 

6990000048 FORN INST LAMPADA VAPOR METALICO 1000W   UN  1,000 441,69 441,69 1,000 441,69 441,69 

6990000049 FORN INST LAMPADA VAPOR SODIO 70W        UN  4,000 31,48 125,92 1,000 31,48 31,48 

6990000050 FORN INST LAMPADA VAPOR SODIO 100W       UN  4,000 41,04 164,16 1,000 41,04 41,04 
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6990000051 FORN INST LAMPADA VAPOR SODIO 150W       UN  1,000 53,25 53,25 1,000 53,25 53,25 

6120106118 FORN INST REFLETOR LAMP MERC 250 OU 400W UN  22,000 187,13 4.116,86 3,000 187,13 561,39 

6120106120 FORN INST REFLETOR LAMP SODI 250 OU 400W UN  9,000 691,20 6.220,80 1,000 691,20 691,20 

6120106122 FORN INST REFLETOR LAMP V MET 250 OU400W UN  9,000 691,20 6.220,80 1,000 691,20 691,20 

6120106124 FORN INST LUMIN LAMP SODIO 250W          UN  18,000 511,25 9.202,50 2,000 511,25 1.022,50 

6120106128 FORN INST LUMIN LAMP SODIO 250 OU 400W   UN  18,000 538,11 9.685,98 2,000 538,11 1.076,22 

6120106130 FORN INST PROJETOR LAMP 150 A 400W       UN  9,000 840,55 7.564,95 1,000 840,55 840,55 

6120106132 FORN INST LUMIN LAMP SODIO/MET 250W      UN  9,000 686,58 6.179,22 1,000 686,58 686,58 

6120106134 FORN INST LUMIN BRAÇOS LAMP SODIO 250W   UN  9,000 701,54 6.313,86 1,000 701,54 701,54 

6120106136 FORN INST LUMIN LAMP VAPOR MET E SÓDIO   UN  9,000 757,69 6.819,21 1,000 757,69 757,69 

6120106138 FORN INST LAMP SODIO TUBULAR 250W        UN  183,000 43,45 7.951,35 17,000 43,45 738,65 

6120106140 FORN INST LAMP SODIO TUBULAR 400W        UN  137,000 48,93 6.703,41 13,000 48,93 636,09 

6120106142 FORN INST LAMP VAPOR MET TUBULAR 250W    UN  91,000 87,12 7.927,92 9,000 87,12 784,08 

6120106144 FORN INST LAMP VAPOR MET TUBULAR 400W    UN  73,000 104,15 7.602,95 7,000 104,15 729,05 

6120106214 FORN INST ACESSORIOS FIX BRAÇO LUMINARIA UN  91,000 64,13 5.835,83 9,000 64,13 577,17 

6120106216 FORN INST ACESSORIOS FIX REFLETORES      UN  91,000 71,97 6.549,27 9,000 71,97 647,73 

6990000019 FORN INST DE CALHA LUMINARIA SIMPLES     UN  3,000 21,70 65,10 1,000 21,70 21,70 

6990000058 FORN INST DE PROJ IP65 LAMPADA 250A400W  UN  4,000 652,98 2.611,92 1,000 652,98 652,98 

6990000059 FORN INST DE PROJ IP65 LAMPADA1000A2000W UN  1,000 1.971,68 1.971,68 1,000 1.971,68 1.971,68 

6990000060 FORN INST REATOR ELETRONICO 2X40W BIVOLT UN  3,000 41,97 125,91 1,000 41,97 41,97 

6990000074 FORN INST APARELHO ILUMINAÇÃO GERAL      UN  3,000 178,49 535,47 1,000 178,49 178,49 

6990000088 RETIRADA DE LUMINÁRIA EM POSTE ORNAMENTA UN  13,000 42,80 556,40 2,000 42,80 85,60 

6990000089 RETIRADA DE LUMINÁRIA COM BRAÇO ATÉ 60MM UN  4,000 73,48 293,92 1,000 73,48 73,48 

6990000090 RETIRADA DE LUMINÁRIA EM TOPO POSTE      UN  4,000 137,49 549,96 1,000 137,49 137,49 

  221.215,75   26.164,27 

6120106072 FORN INST RELE 10A                       UN  227,000 23,77 5.395,79 21,000 23,77 499,17 

6120106074 FORN INST CHAVE MAGNETICA 30A            UN  22,000 212,42 4.673,24 3,000 212,42 637,26 

6120106076 FORN INST CHAVE MAGNETICA 50A            UN  22,000 261,29 5.748,38 3,000 261,29 783,87 

6990000031 FORN INST DISJUNTOR B.T. TERM. UNIP 10A  UN  4,000 11,93 47,72 1,000 11,93 11,93 

6990000032 FORN INST DISJ. B.T. TERM. BIP. 20 A 30A UN  1,000 68,33 68,33 1,000 68,33 68,33 

6990000033 FORN INST DISJ. B.T. TERM. TRI. 30 A 50A UN  4,000 77,03 308,12 1,000 77,03 77,03 

6990000034 FORN INST DISJ. B.T. TERM. TRI. 60 A 90A UN  1,000 111,22 111,22 1,000 111,22 111,22 

6990000035 FORN INST DISJ. B.T. TERM. TRI. 100A150A UN  1,000 316,33 316,33 1,000 316,33 316,33 

6990001468 FORN INST CHAVE SEC TRIP CAIXA NEMA 200A UN  3,000 1.942,44 5.827,32 1,000 1.942,44 1.942,44 

6990001469 FORN INST CHAVE SEC TRIP CAIXA NEMA 400A UN  1,000 2.329,31 2.329,31 1,000 2.329,31 2.329,31 

6990001470 FORN INST CHAVE BLIND DE B.T. 400 A 800A UN  1,000 7.776,01 7.776,01 1,000 7.776,01 7.776,01 

            32.601,77   14.552,90 

6120106146 FORN INST ELETRODUTO GALV 3/4"           UN  36,000 51,51 1.854,36 4,000 51,51 206,04 

6120106148 FORN INST ELETRODUTO GALV 1"             UN  36,000 94,17 3.390,12 4,000 94,17 376,68 

6120106150 FORN INST ELETRODUTO GALV 2"             UN  36,000 169,21 6.091,56 4,000 169,21 676,84 

6120106152 FORN INST ELETRODUTO PVC 3/4"            UN  183,000 26,15 4.785,45 17,000 26,15 444,55 

6120106154 FORN INST ELETRODUTO PVC 1"              UN  36,000 31,64 1.139,04 4,000 31,64 126,56 

6120106156 FORN INST ELETRODUTO PVC 2"              UN  36,000 49,35 1.776,60 4,000 49,35 197,40 

6120106158 FORN INST ELETRODUTO GALV 3/4" APARENTE  UN  183,000 66,96 12.253,68 17,000 66,96 1.138,32 

6120106160 FORN INST ELETRODUTO GALV 1" APARENTE    UN  36,000 110,66 3.983,76 4,000 110,66 442,64 

6120106162 FORN INST ELETRODUTO GALV 2" APARENTE    UN  36,000 192,83 6.941,88 4,000 192,83 771,32 

6990000022 FORN ASSENT ELETRODUTO GALV 4" A 6"      M   4,000 1.353,42 5.413,68 1,000 1.353,42 1.353,42 

6120106164 FORN INST ELETRODUTO PVC 3/4" APARENTE   UN  128,000 25,83 3.306,24 12,000 25,83 309,96 

6120106166 FORN INST ELETRODUTO PVC 1" APARENTE     UN  128,000 28,54 3.653,12 12,000 28,54 342,48 

6120106168 FORN INST ELETRODUTO PVC 2" APARENTE     UN  18,000 46,24 832,32 2,000 46,24 92,48 

6990000020 FORN ASSENT ELETRODUTO FLEX 11/4" A 2"   M   137,000 7,38 1.011,06 13,000 7,38 95,94 

6990000021 FORN ASSENT ELETRODUTO FLEX 21/4" A 4"   UN  91,000 10,71 974,61 9,000 10,71 96,39 

6120106170 FORN INST LUVA GALV 3/4"                 UN  183,000 12,73 2.329,59 17,000 12,73 216,41 

6120106172 FORN INST LUVA GALV 1"                   UN  59,000 16,57 977,63 6,000 16,57 99,42 

6120106174 FORN INST LUVA GALV 2"                   UN  22,000 20,85 458,70 3,000 20,85 62,55 

6120106176 FORN INST LUVA  PVC 3/4"                 UN  128,000 8,80 1.126,40 12,000 8,80 105,60 

6120106178 FORN INST LUVA  PVC 1"                   UN  36,000 9,39 338,04 4,000 9,39 37,56 
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6120106180 FORN INST LUVA  PVC 2"                   UN  22,000 13,24 291,28 3,000 13,24 39,72 

6120106182 FORN INST CURVA 90 RAIO LONGO GALV 3/4"  UN  36,000 18,07 650,52 4,000 18,07 72,28 

6120106184 FORN INST CURVA 90 RAIO LONGO GALV 1"    UN  22,000 19,73 434,06 3,000 19,73 59,19 

6120106186 FORN INST CURVA 90 RAIO LONGO GALV 2"    UN  22,000 39,02 858,44 3,000 39,02 117,06 

6120106188 FORN INST CURVA 90 RAIO LONGO PVC 3/4"   UN  128,000 9,93 1.271,04 12,000 9,93 119,16 

6120106190 FORN INST CURVA 90 RAIO LONGO PVC 1"     UN  36,000 10,94 393,84 4,000 10,94 43,76 

6120106192 FORN INST CURVA 90 RAIO LONGO PVC 2"     UN  18,000 22,61 406,98 2,000 22,61 45,22 

6120106194 FORN INST ABRACADEIRA TIPO "U" GALV 3/4" UN  183,000 10,51 1.923,33 17,000 10,51 178,67 

6120106196 FORN INST ABRACADEIRA TIPO "U" GALV 1"   UN  183,000 10,74 1.965,42 17,000 10,74 182,58 

6120106198 FORN INST ABRACADEIRA TIPO "U" GALV  2"  UN  36,000 11,02 396,72 4,000 11,02 44,08 

6990001479 FORN INST CONECTOR  PRENSA CABO 1"       UN  36,000 4,48 161,28 4,000 4,48 17,92 

6990000026 FORN  ASSENT CX CONDULETE PVC 3/4" A 1"  UN  13,000 18,90 245,70 2,000 18,90 37,80 

   71.636,45   8.150,00 

6120106200 FORN PASSAGEM CABO FLEXIVEL 2,5MM2       UN  1.925,000 2,20 4.235,00 175,000 2,20 385,00 

6120106202 FORN PASSAGEM CABO FLEXIVEL 4MM2         UN  1.833,000 3,14 5.755,62 167,000 3,14 524,38 

6120106204 FORN PASSAGEM CABO FLEXIVEL 6MM2         UN  389,000 4,27 1.661,03 36,000 4,27 153,72 

6120106206 FORN PASSAGEM CABO FLEXIVEL 10MM2        UN  137,000 7,10 972,70 13,000 7,10 92,30 

6120106208 FORN PASSAGEM CABO FLEXIVEL 16MM2        UN  137,000 10,71 1.467,27 13,000 10,71 139,23 

6120106210 FORN PASSAGEM CABO FLEXIVEL 25MM2        UN  137,000 16,36 2.241,32 13,000 16,36 212,68 

6120106212 FORN PASSAGEM CABO FLEXIVEL 35MM2        UN  137,000 22,37 3.064,69 13,000 22,37 290,81 

6990000004 FORN INST CABE ALUMINIO FUND 3/4" A 2"   UN  22,000 18,46 406,12 3,000 18,46 55,38 

6990000005 FORN INST CABE ALUMINIO FUND 2.1/4" A 4" UN  13,000 54,87 713,31 2,000 54,87 109,74 

6990000062 FORN INST CABO ALUMINIO NÚ 4 AWG         UN  142,000 9,81 1.393,02 13,000 9,81 127,53 

6990000006 FORN INST CABO COBRE NÚ 25mm2            M   137,000 23,55 3.226,35 13,000 23,55 306,15 

6990001473 FORN INST CABO DE COBRE NÚ, 35MM²        M   55,000 8,24 453,20 5,000 8,24 41,20 

6990001474 FORN INST CABO DE COBRE NÚ, 50MM²        M   18,000 12,58 226,44 2,000 12,58 25,16 

6990001475 FORN INST CABO DE COBRE NÚ, 75MM²        M   18,000 16,81 302,58 2,000 16,81 33,62 

6990001476 FORN INST CABO DE COBRE NÚ, 95MM²        M   18,000 23,95 431,10 2,000 23,95 47,90 

6990000007 FORN INST CABO FLEX PP 3X2,5 A 3X4,0MM2  M   91,000 10,53 958,23 9,000 10,53 94,77 

6990001480 FORN INST CABO 0,6/1KV,ISOL.COB. 4X10MM2 M   36,000 11,56 416,16 4,000 11,56 46,24 

6990000008 FORN INST CABO COBRE FLEX 35mm2X1KV      M   36,000 24,73 890,28 4,000 24,73 98,92 

6990000009 FORN INST CABO COBRE FLEX 70mm2X1KV      M   18,000 49,41 889,38 2,000 49,41 98,82 

6990000010 FORN INST CABO COBRE FLEX 95mm2X1KV      M   13,000 66,46 863,98 2,000 66,46 132,92 

6990000011 FORN INST CABO COBRE FLEX 120mm2X1KV     M   13,000 91,91 1.194,83 2,000 91,91 183,82 

6990000012 FORN INST CABO TRIP ALUM 2X35mm          M   91,000 20,36 1.852,76 9,000 20,36 183,24 

6990000013 FORN INST CABO QUAD ALUM 3X16mm          M   165,000 12,50 2.062,50 15,000 12,50 187,50 

6990000014 FORN INST CABO QUAD ALUM 3X35mm          M   128,000 22,76 2.913,28 12,000 22,76 273,12 

6990000015 FORN INST CABO QUAD ALUM 3X70mm          M   110,000 32,75 3.602,50 10,000 32,75 327,50 

     42.193,65   4.171,65 

6990000063 FORN FINTA ISOLANTE BAIXA                UN  20,000 9,81 196,20 2,000 9,81 19,62 

6990000064 FORN FINTA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO        UN  23,000 16,99 390,77 3,000 16,99 50,97 

6990000067 FORN ASSENT BUCHA ALUMINIO ATÉ 2"        UN  3,000 3,69 11,07 1,000 3,69 3,69 

6990000068 FORN ASSENT ARRUELA ALUMINIO ATÉ 2"      UN  3,000 3,94 11,82 1,000 3,94 3,94 

6990000069 FORN ABRAÇADEIRA DE NYLON ATÉ 300MM      UN  36,000 0,41 14,76 4,000 0,41 1,64 

6990000070 FORN ASSENT TERMINAL À COMPRESSÃO 25MM   UN  5,000 3,87 19,35 1,000 3,87 3,87 

6990001477 FORN INST TERM APERTO/PRESSÃO MEC 50MM2  UN  36,000 2,33 83,88 4,000 2,33 9,32 

6990001478 FORN INST TERM APERTO/PRESSÃO MEC 185MM2 UN  13,000 7,51 97,63 2,000 7,51 15,02 

      825,48   108,07 

6990000080 DISPONIBILIDADE TURMA PESADA             HRS 1,000 259,42 259,42 1,000 259,42 259,42 

6990000081 DISPONIBILIDADE DE ELETRICISTA           HRS 7,000 18,77 131,39 1,000 18,77 18,77 

6990000082 DISPONIBILIDADE DE ELETRICISTA ESPECIALI HRS 18,000 34,45 620,10 2,000 34,45 68,90 

6990000083 DISPONIBILIDADE DE AJUDANTE              HRS 7,000 13,40 93,80 1,000 13,40 13,40 

6990000084 DISPONIBILIDADE TURMA LEVE               HRS 3,000 98,71 296,13 1,000 98,71 98,71 

6990000017 FORN CONSTR DE CX PASSAGEM 30X30X30CM    UN  22,000 86,78 1.909,16 3,000 86,78 260,34 

6990000018 FORN CONSTR DE CX PASSAGEM 50X50X50CM    UN  4,000 146,86 587,44 1,000 146,86 146,86 

6990000085 CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO PARA PROJETOR   UN  4,000 57,98 231,92 1,000 57,98 57,98 
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6990000086 ENVELOPAR ELETRODUTO COM CONCRETO MAGRO M   91,000 21,21 1.930,11 9,000 21,21 190,89 

6990000087 PODA ARVORE INCL TRANSPORTE DOS GALHOS   UN  13,000 30,11 391,43 2,000 30,11 60,22 

6990001404 VERIFIC, MED E RELAT DE ATER ATÉ 150KVA  UN  1,000 395,81 395,81 1,000 395,81 395,81 

6990001405 VERIFIC, MED E RELAT DE ATER ATÉ 300KVA  UN  1,000 540,39 540,39 1,000 540,39 540,39 

6990001406 VERIFIC, MED E RELAT DE ATER ATÉ 500KVA  UN  1,000 684,97 684,97 1,000 684,97 684,97 

6990001407 VERIFIC, MED E RELAT DE ATER ATÉ 1500KVA UN  1,000 829,55 829,55 1,000 829,55 829,55 

6990001408 VERIFIC, MED E RELAT DE ATER ATÉ 2500KVA UN  7,000 1.118,72 7.831,04 1,000 1.118,72 1.118,72 

 16.732,66  4.744,93 

  767.732,57  
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ANEXO I 
PLANILHA DE PREÇOS PARA  

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
A PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDA 
ATRAVÉS DO PROGRAMA “PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS – PEP” DA CESAN,  
DISPONIBILIZADO NO SITE www.cesan.com.br – ATRAVÉS DO LINK “LICITAÇÕES”. 
  
AS INFORMAÇÕES PARA A ENTREGA DA PROPOSTA CONSTAM DO SUBITEM 3.2 DAS 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DESTE EDITAL. 
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ANEXO II  
MINUTA DE CONTRATO   

 
 
CONTRATO Nº ...../...... 
REF.: EDITAL Nº  001/2012 DE CONCORRÊNCIA - CESAN  

 
 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM 
A COMPANHIA ESPÍRITO 
SANTENSE DE SANEAMENTO - 
CESAN E A 
EMPRESA........................................ 

 
 
Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE 

SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador 

Bley, 186, 3º andar, Centro – Edfº BEMGE, Vitória - ES, inscrita no C.N.P.J sob nº 

28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus 

Diretores Presidente e de Operação Metropolitana, respectivamente, os Srs. 

NEIVALDO BRAGATO e CARLOS EDUARDO FERNANDES SALEME, e a 

empresa.........................., com sede ........................ inscrita no CNPJ  sob o nº 

..............., a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

...................................... (qualificação, identidade, CPF e residência), firmam o presente 

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 

MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM PADRÕES DE FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E CABEAMENTOS ELÉTRICOS NAS 

ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE 

VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA 

NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, cujo processo está protocolado na 

CESAN sob o nº 845.2011.00401, aprovado pela Diretoria da CESAN em sua reunião 

nº _____, de ___/___/___, e homologado pelo Conselho de Administração da CESAN, 

através de Deliberação nº ______/_____, de ___/___/___, sujeitando-se as 

contratantes às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observando-se, no 

que couber, a Lei  Complementar nº 123/2006, o Decreto nº 2060-R, de 20/05/2008, e 

as seguintes cláusulas:  
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  
 
1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de empreitada por preços unitários, a EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM 
PADRÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E CABEAMENTOS 
ELÉTRICOS NAS ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, 
VILA VELHA, CARIACICA, SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.  

 
1.1.1 O serviço consiste basicamente de: 
 

� Instalação, remoção e manutenção em iluminação de áreas externas em postes, luminárias, refletores e 
outros materiais, incluso o fornecimento dos mesmos; 

� Manutenção em linhas de distribuição e transmissão de energia elétrica, postes, isoladores, pára-raios, 
mão-francesa, cruzetas, isoladores e outros componentes; 

� Instalação, remoção e manutenção de circuitos de cabeamentos elétricos de potência. 

� Pequenos serviços de complementação civil e poda de arvores. 

1.1.2  Os serviços devem ser executados em pleno atendimento às normas: 

� De segurança NR-10 e seu desdobramento NR-10 Sistema Elétrico de Potência (SEP). 
� NBR 8451– postes de concreto armado para redes de distribuição de energia elétrica (especificação). 
� NBR 8452– postes de concreto armado para redes de distribuição de energia elétrica (padronização). 
� NBR 8182 – Cabos de potência multiplexados auto-sustentados com isolação sólida extrudada de 

polietileno termoplástico (PE) ou termofixo (XLPE) para tensões até 0,6/1 kV (especificação). 
� NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão 
� NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 
� NBR 5459 – Manobra e proteção de circuitos 
� NBR 5413 – Iluminância de interiores  
� NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV 
� NBR 5101 – Iluminação Pública 
� NBR 14744 – Poste de aço para iluminação 
� NBR 15129 – Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares 
� NBR IEC 60662 – Lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão. 

 
1.2 Os SERVIÇOS previstos neste CONTRATO serão executados de acordo com o que consta no CADERNO 

DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DA CESAN do ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, no 
ANEXO I - PLANILHAS DE PREÇOS, no ANEXO IV - PROJETO BÁSICO, no ANEXO V – CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, no ANEXO VI – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELA 
CONTRATADA, no ANEXO VII – TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA CESAN, no ANEXO VIII – 
PADRONIZAÇÃO VISUAL e no ANEXO IX – REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVIÇOS, do Edital que a este integra.  

 
1.3 Na execução dos SERVIÇOS a CONTRATADA estará obrigada a observar todas as condições estabelecidas 

neste CONTRATO, especialmente as obrigações constantes da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. 
 
1.4 Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, os SERVIÇOS ora contratados 

serão efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, após rubricados pelas 
partes contratantes, passam a integrá-lo como se nele transcritos: 

a - EDITAL Nº  001/2012 DE CONCORRÊNCIA - CESAN e seus anexos;  
b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ..........., datada de ....../...../.... e seus anexos.  

 
1.5 As demais condições que envolvem o OBJETO deste CONTRATO são aquelas constantes do ITEM 1 das 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital, que a este integra. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS  
 
2.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste CONTRATO provêm de Receita 

Própria da CESAN, através dos seguintes Centros de Custo: 

� 1104124100 - O-DMP Captação 
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� 1114124100 - O-DMP Tratamento 
� 3004124100 - O-DMP Apoio 

Utilizando as seguintes Contas do Razão: 

� 400300302 - Serviços de Manutenção de Bens Administrativos 
� 400300324 - Serviços de Manutenção Eletromecânica 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS  
 
3.1 O valor global para execução dos SERVIÇOS é de R$ __________________ (_____________________) 

referenciado ao mês DEZEMBRO/2011. 
 

3.2 Nos preços unitários e totais de cada serviço proposto estão incluídos: 

•   Materiais em geral, exceto os que serão fornecidos pela CESAN; 

•   Mão de obra especializada ou não; 
•   Transportes em geral; 
•   Testes dos serviços executados, conforme normas da ABNT; 
•   Limpeza e varredura dos locais de trabalho; 
•   Seguros em geral; 
•   Equipamentos e ferramentas necessários; 

•   Encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovação, licenciamento e 
liberação de serviços resultantes da execução dos SERVIÇOS; 

•   Responsabilidade pelos danos causados diretamente à CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução dos SERVIÇOS; 

•   Reparos de tubos e interferências; 

•   BDI composto de: 

• Administração central; 
• Administração local (Despesas previstas na cláusula OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA que não 

sejam pagas através da planilha de preços, mão-de-obra indireta, uniforme, equipamentos de 
proteção individual, vale transporte, alimentação conforme legislação, demais obrigações previstas em 
acordo coletivo vigente do SINERGIA e despesas relativas ao cumprimento das normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis ao contrato);  

• Impostos previstos por lei; 

• Lucro. 

OBSERVAÇÃO:  

• Na Composição de Custos deverão estar relacionados todos os insumos necessários à execução dos 
serviços, não sendo permitida a utilização da unidade “verba” para nenhum dos insumos. 

• Os serviços serão executados de forma dispersa, nas diversas instalações da CESAN nos Municípios 
de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, neste Estado. Não se tratam, portanto, de serviços 
concentrados. 

• Deverá ser considerado pela CONTRATADA que a maioria dos serviços previstos, cuja natureza se 
encontra descrita neste Edital, causam em sua execução, tempos não produtivos, em decorrência de 
deslocamentos das equipes de um local de trabalho para outro (serviços dispersos). 

• Os serviços serão, em grande parte, realizados em horário normal, de 08:00 até às 17:00 horas, em 
dias úteis. Em caso de emergências e urgências é obrigação da CONTRATADA fornecer seus 
serviços em horários excepcionais noturnos, sábados, domingos e feriados, não havendo 
diferenciação de pagamento por parte da CESAN. 

 
3.3 As demais condições que envolvem os PREÇOS deste CONTRATO são aquelas constantes do ITEM 4 das 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital, que a este integra. 
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CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.1  O prazo global para execução integral dos SERVIÇOS é de 12 (doze) meses, contados a contar do dia da 
emissão da Ordem de Início dos Serviços – OIS, que ocorrerá após a assinatura do CONTRATO e 
respectiva publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 

 
4.2 A vigência do CONTRATO a ser firmado terá início no dia de sua publicação na Imprensa Oficial, nos termos 

do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993, e se encerrará 90 (noventa) dias após a data de 
encerramento do prazo de execução dos SERVIÇOS estabelecida no item acima. 

 
4.3  Por tratar-se de serviços de natureza contínua e permanente tal prazo poderá ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, de acordo com art.57 inciso II da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações.  

 
4.4  As demais condições que envolvem os PRAZOS E CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS deste 

CONTRATO são aquelas constantes do ITEM 8 das CONDIÇÕES GERAIS e ITEM 6 das CONDIÇÕES 
ESPECÍFICAS do Edital,  que a este integra.  

 
 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTOS  
 
5.1 As condições para os PAGAMENTOS são as constantes no ITEM 6 das CONDIÇÕES GERAIS do Edital 

que a este integra.    
 
 
CLÁUSULA SEXTA - CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
6.1 Até 05 (cinco) dias após a data da emissão da Ordem de Início de Serviços – OIS deste CONTRATO, a 

CONTRATADA apresentará ao Gestor e Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, como garantia da fiel 
execução deste CONTRATO, ............................. correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global 
contratado ............................................., .........................., por todo o período de vigência do CONTRATO, ou 
seja, desde a data da sua publicação até a data de encerramento da vigência do CONTRATO (data do 
término do prazo de execução acrescido de 90 (noventa) dias e observadas as demais disposições 
constantes do MODELO que integra a RELAÇÃO DE MODELOS - ANEXO X, do Edital que a este integra. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSIÇÃO DO CONTRATO 
 
7.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1 (um) ano, admitindo-se, entretanto, o 

reajustamento, mediante autorização legislativa pertinente. Na oportunidade, serão utilizados para efeito de 
reajustamento, os índices setoriais compatíveis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte fórmula: 
 
R=     Vf x     (S1-S0) 
                          S0                                                 
 
Sendo: 
 
R = Valor do reajustamento procurado; 
Vf = Valor da nota fiscal a preços iniciais do contrato (P0); 
S = Índice da coluna 2 - (IGPM) 
Índice com indicador “1” = Relativo ao mês anterior ao de concessão do reajustamento; 
Índice com indicador “0” = Relativo ao mês anterior ao do orçamento da CESAN. 
Data base do orçamento da CESAN = DEZEMBRO/2011 
Mês de referência dos índices = NOVEMBRO 

7.2  Os índices acima serão retirados da Revista Conjuntura Econômica editada pela Fundação Getúlio 
Vargas. 

7.3 As notas fiscais de reajustamentos deverão ser apresentadas distintamente das notas fiscais dos SERVIÇOS 
ou fornecimento a que se refiram. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
8.1 As condições para a SANÇÕES ADMINISTRATIVAS são as constantes no ITEM 9 das CONDIÇÕES 

GERAIS do Edital,  que a este integra. 
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CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 A Fiscalização dos SERVIÇOS objeto desta licitação ficará a cargo da GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE 

ÁGUA - O-GPA, através da DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO - O-DMP da CESAN. 
 
9.2  A Fiscalização durante a execução dos SERVIÇOS avaliará a empresa CONTRATADA de acordo com os 

critérios estabelecidos nas Prescrições Técnicas da CESAN e na Norma ENG/OB/032/02/10 – 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, constante do 
ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS, deste Edital. 

 
9.3  As demais condições para a FISCALIZAÇÃO são as constantes no ITEM 13 das Condições Gerais do 

Edital, que a este integra. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA  - OBRIGAÇÕES DA CESAN  
 
10.1 A CESAN se obriga a:  

1- Prestar à CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitadas; 
2- Responsabilizar-se pela Fiscalização e acompanhamento dos serviços objeto do CONTRATO; 

3- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma estipulada na CLÁUSULA QUINTA deste 
CONTRATO; 

4-  Dirimir dúvidas, quando necessário; 

5- Permitir o livre acesso dos empregados e prepostos da CONTRATADA, devidamente credenciados, para 
execução dos SERVIÇOS inerentes a este CONTRATO, respeitados os critérios de sigilo aplicáveis; 

6- Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução dos SERVIÇOS para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
11.1 É obrigação da CONTRATADA executar os SERVIÇOS para a CESAN, obedecendo às, especificações 

técnicas, Caderno de Prescrições Técnicas de Serviços da CESAN, às CONDIÇÕES GERAIS E 
ESPECÍFICAS do Edital de CONCORRÊNCIA, seus anexos, bem como aos detalhes e instruções 
fornecidos pela CESAN, no decorrer da execução do CONTRATO, ficando acordado que os mencionados 
documentos passam a integrar o presente CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele não 
transcritos; 
 

11.2 Todas as obrigações da CONTRATADA abaixo deverão ser obedecidas sem nenhum ônus para a CESAN; 
 

11.3 Manter durante a execução do CONTRATO, todas as condições de Habilitação e Classificação exigidas no 
Edital que a este integra; 

 
11.4 Quando da apresentação da Nota Fiscal dos SERVIÇOS executados, a CONTRATADA deverá fornecer toda 

a documentação legal exigida do pessoal alocado nos serviços, relativo ao mês anterior à execução dos 
SERVIÇOS, cabendo a Gerência de Controladoria da CESAN conferir estes documentos; 

 
11.5 Fornecer, em caso de Aditamento do CONTRATO, comprovante de pagamento de nova Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e reforço de Caução de Garantia inicial; 
 

11.6 Fazer comparecer  representante da empresa  credenciado, sempre que convocado, ao local e na data a 
serem estabelecidos pela fiscalização, para exame e esclarecimento de qualquer problema relacionado à 
execução do objeto contratado; 
 

11.7 Preservar o sigilo das informações que serão disponibilizadas pela CESAN para execução do objeto 
contratado; 

 
11.6.1  Não fazer uso ou revelação, sob qualquer justificativa, a respeito de informações, dados, processos, 

fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de 
propriedade da CESAN aos quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços conforme 
Declaração de Confidencialidade, ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS do Edital. 
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11.8 Responsabilizar-se pelas perdas e danos causados diretamente à CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do CONTRATO. 

 
11.9 Pagar aos seus empregados, até o quinto dia útil do mês subseqüente à prestação dos serviços, a 

remuneração indicada na sua proposta e apresentar à CESAN todos os comprovantes exigidos, 
independentemente do pagamento mensal da CESAN; 
 

11.10 A CONTRATADA deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente CONTRATO, de 
tudo dando ciência à CESAN, respondendo integralmente por sua omissão; 
 

11.11 Cumprir com zelo, perfeição, higiene, eficiência e pontualidade os SERVIÇOS a serem contratados, em 
consonância com as normas e padrões aplicáveis; 

 
11.12 Apresentar em até cinco dias úteis, contados a partir da emissão da Ordem de Início dos Serviços - OIS, 

documentação específica tratando do atendimento contratual às Regras Básicas de Segurança e Medicina do 
Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18, NR-10 e NR-10 Sistema Elétrico de Potência.) conforme ANEXO IX 
desse Edital. O não cumprimento deste item dá à CESAN o direito de reter a 1ª medição até que seja 
cumprido integralmente o solicitado; 

 
11.13 Promover a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – do presente contrato no CREA, o registro no 

Cartório de Títulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e 
o cadastramento na Prefeitura para fins de execução dos serviços em casos e locais que exijam tal 
documentação; 

 
11.14 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução deste CONTRATO; 
 

11.15 Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeição técnica das obras, refazendo às suas expensas 
os SERVIÇOS não aceitos pela Fiscalização; 
 

11.16 Manter um Diário de Obras atualizado diariamente, com informações confiáveis, de acordo com os critérios a 
serem definidos pela Fiscalização; 

 
11.17 Cumprir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e 

posturas municipais, em especial as de segurança pública; 
 

11.18 A CONTRATADA, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a segurá-lo contra os riscos de 
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e 
previdenciárias ou correlatas em vigor no País, cumprir as normas regulamentares e administrativas 
aplicáveis à segurança, higiene e medicina do trabalho; 

 
11.19 O canteiro de obra e a área de vivência deverão ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego; 

 
11.20 Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de segurança 

individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. As despesas referentes a essa 
obrigação deverão estar previstas no BDI item Administração Local; 

 
11.21 Suprir-se de equipamentos de informática para seu planejamento, fornecendo todas as informações 

necessárias à execução da programação e controle dos serviços, observando padrões definidos pela 
Fiscalização, bem como elaboração de Relatório de Controle quando solicitado. As despesas referentes a 
essa obrigação deverão estar previstas no BDI item Administração Local. O não cumprimento deste item 
dá a CESAN o direito de reter a 1ª medição até que seja cumprido integralmente o solicitado; 

 
11.22 O responsável pela Coordenação dos serviços deverá estar de posse de telefone celular, inclusive sábados, 

domingos e feriados. Caberá à CONTRATADA informar e manter atualizada a CESAN sobre o nome e 
telefone de tal responsável e possíveis mudanças de responsável; 

 
11.23 Manter, em regime de tempo integral, desde o início dos serviços até o seu final, um Engenheiro Eletricista 

que deverá possuir habilitação igual ou superior à contida no item 3.1 - Documentos de Habilitação, 
subitem 3.1.1, alínea "r" das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital que este integra. O mesmo deverá 
ser credenciado, com poderes para representá-la amplamente junto à CESAN, inclusive para receber e 
expedir correspondência relativa à execução do CONTRATO. Na falta ou impedimento ocasional desse 
Engenheiro, deverá haver um preposto para substituí-lo, incumbindo a CONTRATADA de submeter o 
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currículo de ambos para aprovação prévia da CESAN. As despesas referentes a essa obrigação deverão 
estar previstas no BDI item Administração Local; 

 
11.24 Após a realização dos serviços, os locais deverão ser entregues limpos e desimpedidos de todo entulho e 

materiais excedentes. Em ruas com pavimentação, além da limpeza descrita acima, se necessário, deverá 
ser executada varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses serviços deverão estar inclusos nos 
preços unitários e totais dos serviços precedentes; 
 

11.25 A CONTRATADA deverá possuir capacidade de mobilização simultânea de 02 (duas) equipes de 
manutenção pesada. 
 

11.26 Os veículos tipo pick-ups leve ou passeio leve que prestarem serviços no atual contrato devem ter, no 
máximo, 03 (três) anos de uso, e devem ser identificados conforme ANEXO VIII – PADRONIZAÇÃO 
VISUAL. 
 

11.27 Os veículos tipo caminhão leve, caminhão médio, pick-up média, pick-up pesada e guindauto que prestarem 
serviços no atual contrato devem ter, no máximo, 05 (cinco) anos de uso, e devem ser identificados conforme 
ANEXO VIII – PADRONIZAÇÃO VISUAL. 
 

11.28 Os serviços referentes a esse contrato serão demandados pela CESAN através da emissão de Ordem de 
Serviço (OIS) junto à contratada; 
 

11.29 Em caso de emergência e urgência, a CESAN, através do fiscal do contrato, poderá acionar diretamente a 
CONTRATADA para execução de serviços via chamada telefônica; 
 

11.30 Após a emissão de ordem de serviço ou a convocação via fiscal do contrato, a CONTRATADA deverá se 
apresentar e iniciar os serviços em um prazo máximo de 03 (três) horas em dias úteis, e em até 04 (quatro) 
horas em sábados, domingos e feriados. 
 

11.31 Resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos: 
 
a) Os resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente 

de trabalho ou local de serviço deverão ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do 
limite do mesmo, de acordo com a legislação vigente pertinente nos níveis federal, estadual e municipal, 
incluindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10, Art. 27) e a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos (Lei 9.264, Art. 33) quanto à responsabilidade do gerador pelos seus resíduos e 
Resolução CONAMA 307/2002 em seu Art.10 (destinação de resíduos classe A.B.C.D); sendo proibido o 
armazenamento ou deposição em vias públicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida autorização do 
órgão competente; 

b) Os resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade (classe 4D – 
CONAMA 307/02), os de alto risco biológico e os resíduos radioativos deverão ser dispostos com o 
conhecimento e a aquiescência e auxílio de entidades especializadas públicas ou vinculadas e no campo 
de sua competência. 

c) Disponibilizar para a CESAN informações e documentações relativas à movimentação e destinação final 
dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO  
 
12.1 Em caso de divergência existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica 

estabelecido que este instrumento prevalecerá como regulador dos SERVIÇOS ora contratados, substituindo 
toda e qualquer documentação anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRIBUTOS  
 
13.1 Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuição 

de melhoria) após a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos preços ora contratados, 
facultará as partes a sua revisão para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo, observada a 
legislação vigente.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO  
 
14.1 O CONTRATO poderá ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS  
 
15.1 As condições para as SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS são as constantes no ITEM 11 das CONDIÇÕES 

GERAIS do Edital,  que a este integra. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO  
 
16.1  Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, com renúncia 

expressa a qualquer outro para solução de quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO.  
 
 E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si e seus sucessores, em vias iguais e 

rubricadas para todos os fins de direito na presença das testemunhas abaixo firmadas.  
 

Vitória/ES,  

              

NEIVALDO BRAGATO 
DIRETOR  PRESIDENTE  DA  CESAN 
CPF Nº 449.968.457-91 

CARLOS  EDUARDO FERNANDES SALEME 
DIRETOR  DE OPERAÇÃO METROPOLITANA DA  CESAN 
CPF Nº 578.571.807-34 

 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA  
CPF N°   

 
 

 
TESTEMUNHAS  
 
 
 
a)  
 
 
 
b)  
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ANEXO III 
CARTA RESUMO DA PROPOSTA 

 
Local, Data  
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
REF.:  EDITAL Nº  001/2012 – CONCORRÊNCIA – CESAN  

1 - Submetemos à  apreciação  de  V.Sªs. a nossa proposta relativa  à  CONCORRÊNCIA em epígrafe, assumindo  
inteira responsabilidade por quaisquer  erros que venham  a ser verificados na preparação da mesma e 
declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da CONCORRÊNCIA. 

2 -  O valor global de nossa proposta para os SERVIÇOS é de R$ ..................... (por extenso), já incluídos BDI e 
encargos sociais.  

3 - A validade desta proposta é de ............. (.............) dias corridos, contados a partir  da data  de  sua 
apresentação (observar o mínimo de 60 dias).  

4 - O período de medição será mensal, entre os dias 16 (dezesseis) do mês anterior a 15 (quinze) do mês 
corrente, e a documentação pertinente (notas fiscais, guias, comprovantes, etc.) deverá ser entregue e 
protocolada na CESAN, obrigatoriamente até o dia 25 (vinte e cinco)do mês corrente, para pagamento em 30 
(trinta) dias. 

4.1  As notas fiscais emitidas e protocoladas na CESAN após esta data, terão seus pagamentos postergados 
para o mês subseqüente ao previsto. 

4.2   Deverá ser emitido boletim de medição e nota fiscal específica para cada município de realização do objeto 
contratual (valor inicial P0). 

4.2.1 Quando houver reajustamento, também deverá ser emitida nota fiscal específica por município. 

4.3  Os endereços e os CNPJ’s da CESAN para cada município constam na planilha “Endereços e CNPJ’s 
Unificadores” constante do ANEXO X – RELAÇÃO DE MODELOS – RELAÇÃO DAS FILIAIS DA CESAN – 

ENDEREÇO E CNPJ’S UNIFICADORES RELAÇÃO DAS FILIAIS DA CESAN, deste Edital. 

4.4 As notas fiscais, após conferidas, visadas e processadas serão liberadas para pagamento. 

4.5 À exceção de determinação judicial, os pagamentos e/ou créditos originários dessa CONCORRÊNCIA serão 
realizados em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecida a inaplicabilidade de sua cessão a 
terceiros, conforme faculta o Código Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes. 

5 - O prazo global para execução integral dos SERVIÇOS é de 12 (doze) meses, contados a contar do dia da 
emissão da Ordem de Início dos Serviços – OIS, que ocorrerá após a assinatura do CONTRATO e 
respectiva publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 

5.1  A vigência do CONTRATO a ser firmado terá início no dia de sua publicação na Imprensa Oficial, nos termos 
do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993, e se encerrará 90 (noventa) dias após a data de 
encerramento do prazo de execução dos SERVIÇOS estabelecida no item acima. 

5.2 Por tratar-se de serviços de natureza contínua e permanente tal prazo poderá ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, de acordo com art.57 inciso II da Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações.  

6 - Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem 
necessários à perfeita execução dos SERVIÇOS, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a 
quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalização da CESAN, dentro das condições contratuais.  

7 - Declaramos que, se vencedores desta licitação, disponibilizaremos para a CESAN máquinas, Equipamentos de 
Proteção Individual e de Sinalização, para a perfeita execução dos SERVIÇOS. 

8-     Declaramos que, se vencedores desta licitação, apresentaremos em até cinco dias úteis, contados a partir da 
emissão da Ordem de Início de Serviços – OIS, documentação específica tratando do atendimento contratual 
às regras básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-18, NR-10 e NR-10 
Sistema Elétrico de Potência) conforme ANEXO IX nesse Edital. O não cumprimento deste item dá á 
CESAN o direito de reter a 1ª medição até que seja cumprido integralmente o solicitado. 

9 -  Na execução dos SERVIÇOS observaremos rigorosamente as recomendações e instruções da Fiscalização da 
CESAN, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com as instruções, normas e padrões dessa CESAN.  
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10- Declaramos que, se vencedor(es) desta licitação, manteremos à frente dos SERVIÇOS, em regime de tempo 
integral, desde o seu início até o final, um Engenheiro Eletricista que possuirá habilitação igual ou superior à 
contida no item 3.1 - Documentos de Habilitação, subitem 3.1.1, alínea "r" das CONDIÇÕES 
ESPECÍFICAS do Edital que esta integra. O mesmo será credenciado, com poderes para nos representar 
amplamente junto à CESAN, inclusive para receber e expedir correspondência relativa à execução dos 
SERVIÇOS. Na falta ou impedimento ocasional desse profissional, haverá um preposto para substituí-lo, 
incumbindo-os de submeter o currículo de ambos à aprovação da CESAN.  

11 - Declaramos que temos conhecimento dos locais onde se desenvolverão os SERVIÇOS, bem como as 
eventuais dificuldades para a boa execução dos mesmos. 

12- Informamos que, se vencedor(es) desta licitação e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, deverá 
assiná-lo o nosso representante legal, nos termos do que dispõem os atos constitutivos desta empresa, o(s) 
Senhor(es)...............(qualificação, identidade, CPF e endereço residencial).  

13 - Desde logo, indicamos como garantia da fiel execução do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de 
caução observado o disposto no MODELO que integra o ANEXO X - RELAÇÃO DE MODELOS), nos 
comprometemos a fornecê-la ao Fiscalizador do CONTRATO da CESAN, dentro de 05 (cinco) dias contados 
após a data da emissão da Ordem de Início dos Serviços (OIS), que ocorrerá após a assinatura do 
CONTRATO e respectiva publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 

13.1- Sempre que houver acréscimo de valor ou concessão de reajuste, deverá ser feito o correspondente reforço 
de garantia.  

 

OBSERVAÇÃO:  

Se a garantia for prestada através de Carta de Fiança Bancária, mister se faz a indicação do Banco Fiador.  
 
 

Atenciosamente,  
 
 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE  
 
NOME DA PROPONENTE 
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ANEXO IV 
PROJETO BÁSICO 

 

1- OBJETO   
 

Contratação de empresa para serviços de iluminação externa, manutenção, instalação e melhorias em padrões 
de fornecimento de energia elétrica e subestações nas áreas da CESAN na região da Grande Vitória nos 
municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana neste Estado, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra necessárias à execução das mesmas. 

 
2- CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS 
      

Os serviços objetos da licitação serão executados de acordo com as normas técnicas ABNT, normas de 
segurança (NR’s do Ministério do Trabalho e Emprego) e demais características especificas referentes a 
manutenção da CESAN. 

 
3- FINALIDADE  
 

A contratação desses serviços é necessária e urgente, tendo em vista a manutenção em sistemas de distribuição 
de energia e preservação de um nível de iluminação suficiente para a segurança dos equipamentos e 
principalmente das pessoas que trabalham na operação e manutenção dos referidos sistemas. 

 
4- REFLEXOS POSITIVOS 
 

Aumento da disponibilidade dos equipamentos operados pela CESAN com conseqüente melhoria dos serviços 
prestados pela empresa. 

 
5- POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MÃO DE OBRA 
 

A contratação desses serviços, que requer mão-de-obra especializada, poderá contribuir na geração de 
empregos a partir da utilização de mão-de-obra local. 

 
5.1- MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA – DECRETO ESTADUAL Nº 2460-R/2010 
 

Tendo em vista que os serviços contratados são eminentemente técnico-intelectuais, sem que haja colocação de 
mão-de-obra à disposição da CESAN, não se vislumbra possibilidade fática de aplicação do Decreto Estadual 
2460-R/2010 e exigência de contratação, pelo futuro contratado, de reclusos ou egressos. 

 
6- FACILIDADE DE EXECUÇÃO 
 

Pelas características dos serviços a serem contratados, e considerando que a CESAN possui conhecimentos 
específicos sobre o assunto, e que também coordenará e gerenciará todo o trabalho a ser desenvolvido, não são 
previstas maiores dificuldades nos procedimentos de execução. 

 
7- NORMAS TÉCNICAS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

Os profissionais que estiverem envolvidos nos serviços deverão trabalhar utilizando os equipamentos de 
proteção pertinentes, de acordo com as Normas da Associação Brasileira de Norma Técnicas – ABNT, Leis, 
Regulamentos e Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e administrativas 
aplicáveis as Normas de saúde, de Segurança Higiene e Medicina do Trabalho, de Segurança Pública e de Meio 
Ambiente. 

 
8- IMPACTO AMBIENTAL 
 

Pela natureza dos serviços não deverá ocorrer impacto ambiental na sua execução. 
Os impactos ambientais que por ventura ocorrerem, serão resolvidos imediatamente de acordo com a legislação 
ambiental vigente. 
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9- PRAZO E CRONOGRAMA: 
 

O Cronograma Físico-Financeiro foi elaborado pela Divisão de Manutenção da Produção – O-DMP e encontra-se 
detalhado no ANEXO V do Edital de Licitação 

 
 
 
 

Engº Roberto Dellaqua       
Divisão de Manutenção da Produção 
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ANEXO V 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 

SERVIÇOS DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 

ANO 

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 

PERCENTUAL FÍSICO 
MENSAL (%) 

7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 7,77 14,53 

PERCENTUAL FÍSICO 
ACUMULADO (%) 

7,77 15,54 23,31 31,08 38,85 46,62 54,39 62,16 69,93 77,70 85,47 100,00 

DESEMBOLSO  
MENSAL (R$) 

59.652,82 59.652,82 59.652,82 59.652,82 59.652,82 59.652,82 59.652,82 59.652,82 59.652,82 59.652,82 59.652,82 111.551,54 

DESEMBOLSO 
ACUMULADO (R$) 

59.652,82 119.305,64 178.958,46 238.611,28 298.264,10 357.916,92 417.569,74 477.222,57 536.875,39 596.528,21 656.181,03 767.732,57 
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ANEXO VI 
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELA 

CONTRATADA 
 

1. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 • Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão obedecer às Normas, Especificações e 
Métodos de Ensaio da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas em sua revisão mais 
atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas próprias ou de terceiros; 

• Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão conter de forma indelével a marca do seu 
fabricante, rastreabilidade e marcações conforme normas técnicas aplicáveis; 

• A aceitação dos materiais a serem utilizados nos serviços estará condicionada à inspeção pela unidade 
gerenciadora do CONTRATO. A aceitação citada acima não isenta a CONTRATADA da 
responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas após sua 
aplicação; 

• A CESAN fornecerá as especificações técnicas necessárias para materiais a serem utilizados nos 
SERVIÇOS, sempre procurando aqueles de melhor qualidade; 

• Os equipamentos e demais materiais deverão ser fornecidos conforme especificações fornecidas pela 
CESAN, em prescrições anexas. 

•    A CONTRATADA deverá fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante, 
emitidos por laboratórios credenciados pelo INMETRO aptos a realização destes, indicados pela CESAN 
e sem ônus para a mesma, sempre que solicitado, tais como: 

o IPT (Instituto Pesquisa Tecnológica) 

o Falcão Bauer 

o Outras submetidas à aprovação da CESAN. 
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ANEXO VII 
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA CESAN 

 
 
 
 



 

  GDB / CPE 001 - 2012                             ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                                   43 

 

 
DATA BASE: DEZEMBRO DE 2011 BDI 30% 

 

CODIGO DESCRICAO UNIDADE  PRECO 
UNITARIO  

GRUPO - 201.010 - CANTEIRO DE OBRAS   

2010100010 

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE BARRACAO 
DE MADEIRA PARA ESCRITORIO , COBERTO COM TELHAS DE 
FIBRO-CIMENTO ONDULADAS DE 4MM, BEM COMO TODAS AS 
INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E ELETRICAS, COM 
TODOS OS SEUS COMPONENTES. 

M2 436,27  

2010100020 

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE BARRACAO 
DE MADEIRA PARA GUARDA DE TUBOS, COBERTO COM TELHA 
ONDULADAS DE FIBRO-CIMENTO E = 4MM EM DUAS AGUAS, E 
DESPROVIDO DE PAREDES. 

M2                         
239,26  

2010100040 

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE BARRACAO 
DE MADEIRA PARA PARA DEPOSITOS, COBERTO COM TELHAS 
ONDULADAS DE FIBRO-CIMENTO E = 4MM, INCLUSIVE 
INSTALACOES ELETRICAS COM TODOS SEUS COMPONENTES 

M2                         
352,28  

2010100041 

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE BARRACAO 
DE MADEIRA PARA REFEITORIO, COBERTO COM TELHAS DE 
FIBRO-CIMENTO ONDULADAS DE 4MM, BEM COMO TODAS AS 
INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E ELETRICAS, COM 
TODOS OS SEUS COMPONENTES. 

M2                         
245,16  

2010100042 

FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE BARRACAO 
DE MADEIRA PARA VESTIARIO, COBERTO COM TELHAS DE FIBRO-
CIMENTO ONDULADAS DE 4MM, BEM COMO TODAS AS 
INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E ELETRICAS, COM 
TODOS OS SEUS COMPONENTES. 

M2                         
233,99  

2010100050 

FORNECIMENTO  E INSTALACAO  PROVISORIA DE PADRAO DE 
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO - 
MONOFASICO,  SERA EXECUTADO OBEDECENDO O 
ESTABELECIDO NA NORMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELETRICA DA CONCESSIONARIA LOCAL. 

UN                    
145,76  

2010100070 

FORNECIMENTO  E INSTALACAO  PROVISORIA DE PADRAO DE 
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO - TRIFASICO,  
SERA EXECUTADO OBEDECENDO O ESTABELECIDO NA NORMA 
DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA 
LOCAL,. 

UN       
234,16  

2010100080 
FORNECIMENTO E EXECUCAO  DE LIGACAO PROVISORIA DE 
AGUA DN 3/4,   SERA EXECUTADA DE ACORDO COM AS NORMAS 
DA CONCESSIONARIA LOCAL. 

UN                           
95,27  

2010100090 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PROVISORIA, COM CINCO FIOS 
DE ARAME FARPADO GALVANIZADO 2 X 14 BWG, BEM 
RETESADOS, E DISTANCIADOS ENTRE SI DE 0,25M, OS QUAIS 
SERAO AFIXADOS AOS MOUROES DA MADEIRA POR GRAMPOS 
TAMBEM GALVANIZADOS, EM CADA INTERSECAO DOS FIOS COM 
OS MOUROES. 

M                           
52,74  

2010100100 

FORNECIMENTO E INSTALACAO PROVISORIA, COM CINCO FIOS 
DE ARAME FARPADO GALVANIZADO 2 X 14 BWG, BEM 
RETESADOS, E DISTANCIADOS ENTRE SI DE 0,25M, OS QUAIS 
SERAO AFIXADOS AOS MOUROES DE CONCRETO POR ARAME 
TAMBEM GALVANIZADOS, EM CADA INTERSECAO DOS FIOS COM 
OS MOUROES. 

M                           
44,65  

2010100105 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS 
FORNECIDOS PELA CESAN TxKM DISTANCIA DE 50 A 100KM              TxKM                             

3,20  

2010100112 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS 
FORNECIDOS PELA CESAN TXKM DIST. DE 101 A 200KM TxKM                             

1,09  

2010100114 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS 
FORNECIDOS PELA CESAN TxKM DIST. ACIMA DE 200KM TxKM                             

0,90  

2010100130 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PLACAS DE OBRAS PADRAO 
CESAN E AGENTE FINANCEIRO, SERAO EXECUTADAS DE 
ACORDO COM PROJETOS ESPECIFICOS. 

M2 
                        

129,13  
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2010100220 FORNECIMENTO E  INSTALACAO DE FOSSA SEPTICA PRE-
MOLDADA EM CONCRETO, CAPACIDADE 10 PESSOAS                  UN                         

930,46  

2010100230 FORNECIMENTO E  INSTALACAO DE SUMIDOURO PRE-MOLDADA 
EM CONCRETO, CAPACIDADE 10 PESSOAS                  UN                         

708,16  

2010100240 FORNECIMENTO E  EXECUCAO DE SANITARIOS ISOLADOS                                                                      UN 
                    

8.036,28  

2010100255 

CONTAINER PARA ESCRITORIO COM BANHEIRO, PRODUZIDO EM 
CHAPA DE ACO, OBEDECENDO O DISPOSTO NA NR18 E NR10. 
PORTAS REFORCADAS COM PORTA-CADEADO. ENTRADA DE 
ENERGIA 110V - 220V, COM TOMADAS, INSTALACOES 
HIDRAULICAS E PINTURA PU INTERNA E EXTERNA, NAS 
DIMENSOES DE 6,0X2,4M, EXCETO MOBILIZACAO E 
DESMOBILIZACAO 

UNxMES                         
552,50  

2010100256 

CONTAINER PARA DEPOSITO SEM JANELAS, PRODUZIDO EM 
CHAPA DE ACO, OBEDECENDO O DISPOSTO NA NR18 E NR10. 
PORTAS REFORCADAS COM PORTA-CADEADO. ENTRADA DE 
ENERGIA 110V - 220V, COM TOMADAS, E PINTURA PU INTERNA E 
EXTERNA, NAS DIMENSOES DE 6,0X2,4M, EXCETO MOBILIZACAO E 
DESMOBILIZACAO 

UNxMES                         
520,00  

2010100257 

CONTAINER PARA VESTIARIO COM BANHEIRO, PRODUZIDO EM 
CHAPA DE ACO, OBEDECENDO O DISPOSTO NA NR18 E NR10. 
PORTAS REFORCADAS COM PORTA-CADEADO. ENTRADA DE 
ENERGIA 110V - 220V, COM TOMADAS, INSTALACOES 
HIDRAULICAS E PINTURA PU INTERNA E EXTERNA, NAS 
DIMENSOES DE 6,0X2,4M, EXCETO MOBILIZACAO E 
DESMOBILIZACAO 

UNxMES 
                        

819,00  

2010100258 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,00 X 2,40 m UN                     
1.014,00  

2010100265 MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,00X2,40M UN                         
338,00  

2010100270 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,00X2,40M UN                         
338,00  

2010100300 LOCACAO MENSAL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSIVE 
MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E MANUTENCAO UNxMES                         

806,00  
GRUPO - 202.010 - SERVICOS TECNICOS   

2020100010 TESTE  DE ESTANQUEIDADE M                             
0,86  

2020100020 LOCACAO DE REDES/ADUTORAS , COM AUXILIO DE 
EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M                         

1,64  

2020100030 LOCACAO DE REDES/ADUTORAS , SEM AUXILIO DE 
EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 

M                             
0,63  

2020100040 

LOCACAO E O NIVELAMENTO DE REDES 
COLETORAS/EMISSARIOS OBJETIVAM DETERMINAR A POSICAO 
DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM 
PROJETO, EM REACAO A REFERENCIA DE NIVEL , PARA A 
DEMARCACAO DA LINHA SERAO UTILIZADOS EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS E CONSTARA DA FIXACAO DE PIQUETES DE 
DIMENSOES E PROFUNDIDADES TAIS QUE PERMITAM A SUA 
POSTERIOR IDENTIFICACAO, NA LINHA DE EIXO DA TUBULACAO, 
COM DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE SI DE 20,00M. 

M                             
1,41  

2020100041 
LOCACAO E NIVELAMENTO DE TUNNEL LINER COM AUXILIO DE 
EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 

                        
282,90  

2020100050 

LOCACAO  OBJETIVA DETERMINAR A POSICAO DA OBRA NO 
TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO, EM 
RELACAO A REFERENCIA DE NIVEL , PARA A DEMARCACAO  
SERAO UTILIZADOS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E 
CONSTARA DA FIXACAO DE PIQUETES QUE PERMITAM A SUA 
POSTERIOR IDENTIFICACAO. 

M2                             
1,90  

2020100060 
LOCACAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS 
SOLICITADOS EM PROJETO,  SEM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 
TOPOGRAFICO 

M2                             
6,22  

2020100065 LOCACAO DA AREA, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM 
PROJETO,  COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M2                             

1,56  
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2020100080 

CADASTRO DE REDES DE DISTRIBUICAO E ADUTORAS DE AGUA 
BRUTA OU TRATADA, DE ACORDO COM O PROJETO, DE 
QUALQUER DIAMETRO E MATERIAL, APRESENTADO  EM 
AUTOCAD                                                    

M                             
0,89  

2020100090 
CADASTRO DE REDES DE ESGOTO E EMISSARIOS, DE ACORDO 
COM O PROJETO, DE QUALQUER DIAMETRO E MATERIAL, 
APRESENTADO  EM AUTOCAD                                                    

M                             
0,49  

2020100100 CADASTRO DAS LIGACOES DE AGUA, APRESENTADO EM 
AUTOCAD UN                             

1,86  

2020100110 CADASTRO DAS LIGACOES DE ESGOTO, APRESENTADO EM 
AUTOCAD UN                             

1,86  

2020100115 CADASTRO DE LIGACOES INTRADOMICILIARES DE ESGOTO UN                             
1,86  

2020100130 
CADASTRO DA OBRA CIVIL , CONSISTE NO CADASTRAMENTO DE 
OBRA LOCALIZADA ELEVATORIAS, ETA, ETE, ETC.., 
APRESENTADO EM AUTOCAD 

UN                 
225,23  

2020100177 
EQUIPE TOPOGRAFICA COMPOSTA, TOPOGRAFO, AJUDANTES, 
VEICULO E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS MES 

                  
15.520,55  

GRUPO - 203.010 - SERVICOS PRELIMINARES   

2030100010 

TAPUME DE VEDACAO CONTINUO,  SAO CAVALETES  
EXECUTADOS EM PLACAS COMPENSADAS  NAS DIMENSOES DE 
(2,00 X  1,00 X 0,01)M, DEVIDAMENTE PINTADAS COM TINTA A 
OLEO, E ASSENTADAS SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 
SERRADA.                                                  

UNXDIA                             
3,74  

2030100015 

TAPUME DE VEDACAO CONTINUO E SINALIZACAO EM TELA, SERA 
CONSTITUIDO DE UMA SERIE DE PEDESTAIS ONDE SERA FIXADA 
A TELA DE PVC,   INSTALADOS AO LONGO DE UMA DETERMINADA 
LINHA. 

M                             
2,78  

2030100020 

TAPUME DE VEDACAO DESCONTINUO ,  SERA EXECUTADO COM 
TABUAS CORRIDAS DE DIMENSOES (0,025 X 0,30)M, DISPOSTOS 
HORIZONTALMENTE E AFIXADAS EM ESTACAS DE MADEIRA DE 
LEI SERRADAS, NAS DIMENSOES DE (0,08 X 0,08)M, PINTADOS 
COM TINTA  A CAL.                                                  

M                             
5,79  

2030100025 
FORNECIMENTO  E INSTALACAO PROVISORIA DE TAPUME DE 
PROTECAO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
2,00X1,00X0,01M,  PINTADOS COM TITA A CAL                                    

M2 
                          

19,67  

2030100041 

PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA  LEI DE (0,08 X 0,30), 
LARGURA 1,20M, E NA EXTENSAO DE TODA A LARGURA DA VALA. 
COM GUARDA-CORPOS LATERAIS,  ALTURA NAO INFERIOR A 
1,00M, DEVIDAMENTE PINTADOS COM TINTA A OLEO NA COR 
BRANCA.                                                                   

M2                         
244,78  

2030100050 
PASSADICOS COM CHAPAS DE ACO,  SERAO EXECUTADOS COM 
CHAPAS DE ACO, COM ESPESSURA A SER DEFINIDA PELA 
FISCALIZACAO.  

KG                             
5,69  

2030100060 ESTRADA DE ACESSO SEM PAVIMENTACAO,   COM LARGURA DE 
6,00M E RAMPA MAXIMA DE 15%.                                                                  M3                             

5,99  

2030100070 BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM PO DE PEDRA, SERA  
EXECUTADO TODO O SUBLEITO EM UMA CAMADA DE ± 0,05M.                                                      M3                           

59,87  

2030100080 
BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM PEDRA BRITADA, SERA  
EXECUTADO TODO O SUBLEITO EM UMA CAMADA DE ESPESSURA  
± 0,10M.  , COM PEDRA BRITADA Nº 1 A 3 .                        

M3                           
80,90  

2030100090 BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM ARGILA, SERA  EXECUTADO 
TODO O SUBLEITO EM UMA CAMADA  ± 0,15M.   ARGILA.                  M3                           

28,14  

2030100100 LIMPEZA DE TERRENO M2                             
0,47  

2030100101 ROCADA FINA E EMPILHAMENTO E BOTA FORA MANUAIS OU 
QUEIMA DE RESIDUOS 

M2                             
0,24  

2030100106 ROCADA DE TERRENO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO, 
INCLUSIVE LIMPEZA E CARGA EM CAMINHAO  M2                             

0,22  

2030100110 LIMPEZA MANUAL/MECANICA DE VEGETACAO AGUATICA NOS 
MANANCIAIS,   INCLUSIVE BOTA-FORA                                                        M2                           

12,59  

2030100113 CAPINA COM EMPILHAMENTO E CARGA MANUAIS E BOTA FORA 
COM CAMINHAO M2                             

2,87  
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2030100114 CAPINA COM EMPILHAMENTO E BOTA FORA MANUAIS OU QUEIMA 
DE RESIDUOS M2                             

0,47  

2030100117 ROCADA DE AREA, INCLUSIVE LIMPEZA M2                             
0,47  

2030100120 
DESMATAMENTO COM ROCADA FINA DE TERRENO,   INCLUSIVE 
LIMPEZA DO TERRENO E BOTA-FORA. M2 

                            
0,12  

2030100130 DESMATAMENTO COM ROCADA DENSA DE TERRENO,   INCLUSIVE 
LIMPEZA DO TERRENO E BOTA-FORA. M2                             

3,78  

2030100135 DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES  UN                         
401,24  

2030100150 DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES UN                           
28,74  

2030100151 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS INDICATIVAS DE 
ACRILICO M2 

                        
154,72  

2030100155 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2                             
1,97  

2030100156 RASPAGEM E LIMPEZA MECANICA DO TERRENO M2                             
0,73  

2030100160 PLACAS DE SINALIZACAO,  EM MADEIRA OU METAL FIXADAS EM 
CAVALETES UNxDIA                             

0,68  

2030100170 CONES DE SINALIZACAO                                                                UNxDIA                             
0,98  

2030100175 CONES DE SINALIZACAO COM SINALIZADOR A ENERGIA ELETRICA UNxDIA                             
1,26  

2030100180 PLACAS DE BLOQUEIO,  EM MADEIRA OU METAL FIXADAS EM 
CAVALETES UNxDIA                             

1,99  

2030100188 
SINALIZACAO PARE/SIGA COM PLACAS DE BLOQUEIO SERA 
EXECUTADO ATRAVES DO PROCESSO MANUAL COM/SEM RADIO 
COMUNICACAO 

UNxDIA                         
143,09  

2030100190 

SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA, COM BALDE DE 
PLASTICO DE COR VERMELHA COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, 
TENDO NO SEU INTERIOR UMA LAMPADA INCANDESCENTE DE 
100W.             

UNxDIA                             
8,35  

2030100200 SINALIZACAO NOTURNA COM COMBUSTIVEL   UNxDIA                             
7,51  

2030100210 
PSINALIZACAO DIURNA,  EM MADEIRA OU METAL FIXADAS EM 
CAVALETES UNxDIA 

                            
3,18  

2030100211 FORNECIMENTO, MONTAGEM, DESLOCAMENTO E 
DESMONTAGEM DE TELA TAPUME DE SINALIZACAO M                             

2,73  

2030100212 SINALIZACAO C/ FAIXA DUPLA ZEBRADA, C/ 7CM DE LARGURA 
FIXADAS EM VERGALHOES ALT.1,50M, ESPACADAS DE 3 A 3M  M                             

1,22  

2030100214 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA DE PROTECAO NA 
FACHADA M2                           

15,81  

2030100215 ESCORAMENTO DE MURO M2 
                          

77,08  

2030100220 
ESCORAMENTO DE ARVORES,  QUE POR SUAS 
CARACTERISTICAS OU EXIGENCIAS DO ORGAO COMPETENTE 
DEVA SER PRESERVADA.                                                                                  

UN                         
105,32  

2030100240 PODA MANUAL DE GRAMA,  INCLUSIVE LIMPEZA E BOTA FORA M2                             
0,28  

2030100250 PODA MECANICA  DE GRAMA,  INCLUSIVE LIMPEZA E BOTA FORA M2                             
0,13  

2030100260 LIMPEZA DE AREA (VARREDURA) M2                            
0,28  

2030100273 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO, PROCESSOS  MANUAIS OU 
MECANICOS. 

M3                         
297,72  

2030100280 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES, PROCESSOS  MANUAIS OU 
MECANICOS. M3                         

102,31  

2030100290 DEMOLICAO DE CONCRETO CICLOPICO, PROCESSOS  MANUAIS 
OU MECANICOS. M3                         

171,70  

2030100298 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, 
PROCESSOS MECANICOS OU MANUAIS. M2                           

10,23  

2030100300 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA,  PROCESSOS MECANICOS 
OU MANUAIS. 

M3                           
68,33  
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2030100310 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE LAJOTA, TIJOLOS OU BLOCOS,  
PROCESSOS MECANICOS OU MANUAIS, M3                           

21,11  

2030100311 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE COBOGO,  PROCESSOS 
MECANICOS OU MANUAIS,  M2                             

2,36  

2030100320 
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM 
ENCHIMENTO EM CONCRETO E ARMADURA, PROCESSOS 
MECANICOS OU MANUAIS. 

M3                           
60,81  

2030100329 
DEMOLICAO MANUAL DE PISO/REVESTIMENTO/AZULEJO EM 
CERAMICA M 

                            
5,51  

2030100335 DEMOLICAO E RETIRADA DE ARGAMASSA M3                         
118,05  

2030100340 

ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA, SERAO EXECUTADOS EM 
MADEIRA SERRADA, COMPOSTA DE PONTALETES DE DIMENSOES 
(0,08 X 0,08)M E TABUAS DE ESPESSURA 0,025M, A LARGURA DE  
0,80M,  

M                         
311,48  

2030100344 FORNECIMENTO, CONSTRUCAO E DEMOLICAO DE ANDAIME OU 
PLATAFORMA DE MADEIRA, COM UTILIZACAO DE 6 VEZES. M                

15,96  

2030100345 RETIRADA E RECOMP0SICAO DE CERCA COM MOUROES DE 
MADEIRA M                             

1,57  

2030100346 RETIRADA E RECOMPOSICAO DE CERCA COM MOUROES DE 
CONCRETO M                             

3,84  

2030100349 REMOCAO DE TELA EM CERCA EM TELA GALVANIZADA M2                             
1,57  

2030100350 RETIRADA DE CERCA EM MOUROES DE CONCRETO OU MADEIRA 
COM REAPROVEITAMENTO,  M                             

4,65  

2030100351 RETIRADA DE CERCA EM MOUROES DE CONCRETO OU MADEIRA 
SEM REAPROVEITAMENTO,  M                             

2,41  

2030100360 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHAS CERAMICAS COM 
REAPROVEITAMENTO M2                             

8,13  

2030100370 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBRO CIMENTO 
ESPESSURA DE 4 A 8 mm COM REAPROVEITAMENTO 

M2                             
6,06  

2030100375 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBRO CIMENTO 
ESPESSURA DE 4 A 8 mm SEM REAPROVEITAMENTO M2                             

3,18  

2030100393 REMOCAO DE ENTULHO UTILIZANDO CACAMBA ESTACIONARIA,  
INCLUSIVE CARREGAMENTO MANUAL                         M3                           

25,17  

2030100430 
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR COM SEUS 
ACESSORIOS (DIAGONAIS, RODIZIOS, GUARDA-CORPOS, 
ESCADAS E PISOS METALICOS). (METRO ALTURA X DIA)                                         

UN                             
0,63  

2030100435 LOCACAO DE ANDAIME FACHADEIRA M2XMES UN 
                            

4,16  

2030100438 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO M2                             
5,26  

2030100440 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO INCLUSIVE 
ACESSORIOS- METRO ALTURA UN                             

1,25  

2030100445 DEMOLICAO E RETIRADA DE MASSA UNICA, REBOCO OU EMBOCO  
, EXECUTADO ATRAVES DE PROCESSOS MANUAL/MECANICO M2                   

4,53  

2030100459 RETIRADA DE GUARDA CORPO M                           
10,55  

2030100520 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, COMPLETA M2                           
13,95  

2030100595 RETIRADA DE CHUVEIRO SEM REAPROVETAMENTO UN                          
2,23  

2030100660 EXECUCAO DE FURO EM PAREDE CONCRETO ARMADO 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO DE 14CM 

UN                             
9,62  

2030100570 
RETIRADA DE PORTA, JANELA E BASCULA DE MADEIRA, 
INCLUSIVE MARCO ALIZARES E FERRAGENS COM 
REAPROVEITAMENTO 

M2                             
4,48  

2030100680 
RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COM 
REAPROVEITAMENTO E COM TAMPONAMENTO DO PONTO NAO 
REAPROVEITAMENTO. 

UN                           
17,24  

2030100683 RETIRADA DE ARAME FARPADO DE CERCA DE MOIROES M                             
0,71  
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2030100684 RETIRADA DE PISO EM GRANITO M2                           
12,52  

2030100685 
RETIRADA DE RODAPE, DEGRAU OU SOLEIRA EM PEDRA 
DECORATIVAS (GRANITO, MARMORE, ETC) COM 
REAPROVEITAMENTO 

M                           
15,57  

GRUPO - 204.010 - MOVIMENTO DE TERRA   

2040100010 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM 
DE 1ª CATEGORIA,  COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS                            M3                           

23,61  

2040100020 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM 
DE 1ª CATEGORIA,  COM PROFUNDIDADE ACIMA DE  3 METROS                             M3                           

27,15  

2040100030 ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL TURFOSO M3                           
25,18  

2040100035 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM 
DE 2ª CATEGORIA(MOLEDO), COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS                            M3                           

34,63  

2040100040 ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE 
SEJAM DE 1ª CATEGORIA, COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS                             M3                             

8,86  

2040100050 
ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE 
SEJAM DE 1ª CATEGORIA,  COM PROFUNDIDADE ACIMA DE  3 
METROS                              

M3                     
10,86  

2040100060 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL TURFOSO M3                           
13,25  

2040100065 
ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE 
SEJAM DE 2ª CATEGORIA,  (MOLEDO) COM PROFUNDIDADE ATE 3 
METROS                             

M3   
12,36  

2040100066 
ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE 
SEJAM DE 2ª CATEGORIA,  (MOLEDO) COM PROFUNDIDADE ACIMA 
DE  3 METROS                              

M3                           
11,25  

2040100070 

ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA SEM USO DE EXPLOSIVOS, 
COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO DESMONTE, 
DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO DAS 
VALAS OU CAVAS, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS , SEM 
EMPREGO DE EXPLOSIVOS, 

M3                         
609,48  

2040100080 

ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS, 
COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO DESMONTE, 
DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO DAS 
VALAS OU CAVAS, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS , COM 
EMPREGO DE EXPLOSIVOS, 

M3                         
123,19  

2040100087 

ESCAVACAO EM ROCHA COM UTILIZACAO DE ARGAMASSA 
EXPANSIVA, COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO 
DESMONTE, DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADOS DAS VALAS OU CAVAS 

M3                     
1.415,68  

2040100090 

ESCAVACAO MECANICA DE ROCHA SEM USO DE EXPLOSIVOS 
COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO DESMONTE, 
DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO DAS 
VALAS OU CAVAS, ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS, SEM 
EMPREGO DE EXPLOSIVOS,  

M3 
                        

361,43  

2040100100 

ESCAVACAO MECANICA DE ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS 
COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO DESMONTE, 
DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO DAS 
VALAS OU CAVAS, ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS, COM 
EMPREGO DE EXPLOSIVOS, 

M3                         
177,55  

2040100116 ESCAVACAO MANUAL, REMOCAO COM BALDES E DESCARGA 
COM CARRINHO DE MAO M3                           

98,38  

2040100135 RETIRADA MANUAL DE MATERIAL ESCAVADO NO FUNDO DO 
POCO M3                         

157,40  

2040100140 
RETIRADA DE MATERIAL ROCHOSO (MATACOES) COM USO DE 
TRATOR D6 (ACIMA DE 110HP)                              M3 

                          
32,28  

2040100150 REGULARIZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM AREIA M3                           
52,74  

2040100160 REGULARIZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM PO DE PEDRA M3                           
58,54  
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2040100165 REGULARIZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM BRITA M3                           
74,92  

2040100170 REGULARIZACAO DO FUNDO DAS VALAS SEM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL M3                             

3,94  

2040100180 REATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3 
                            

7,87  

2040100185 REATERRO MECANICO SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3                             
4,64  

2040100190 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL SEM COMPACTACAO 
CONTROLADA M3                           

27,55  

2040100200 REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA M3                             
7,03  

2040100210 
REATERRO MECANICO COM ARGILA EM CAMADAS DE 20CM 
GC=95% PN M3 

                            
9,92  

2040100220 REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3                           
12,14  

2040100221 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SOLO CIMENTO ENSACADO 
TRACO 1:6 COM 50% ARGILA E 50% AREIA M3                         

321,02  

2040100222 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SOLO CIMENTO TRACO 1:6 M3       
291,74  

2040100230 ATERRO COM AREIA SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3                           
52,06  

2040100240 ATERRO COM AREIA COM APILOAMENTO MANUAL M3                           
58,36  

2040100250 ATERRO COM AREIA COM COMPACTACAO MECANICA M3                           
55,83  

2040100260 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3                           
60,94  

2040100270 ATERRO COM PO DE PEDRA SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3                           
57,86  

2040100280 ATERRO COM PO DE PEDRA COM APILOAMENTO MANUAL M3                           
64,16  

2040100290 ATERRO COM PO DE PEDRA COM COMPACTACAO MECANICA M3                           
65,72  

2040100310 ATERRO COM ARGILA SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3                           
25,10  

2040100320 ATERRO COM ARGILA COM APILOAMENTO MANUAL M3                           
31,40  

2040100330 ATERRO COM ARGILA COM COMPACTACAO MECANICA M3                           
28,87  

2040100332 ATERRO COM ARGILA COM COMPACTACAO MECANICA SEM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL  M3                             

7,03  

2040100335 
ATERRO MECANIZADO COM ARGILA CAMADAS DE 20CM GC=95% 
PN M3 

                          
31,76  

2040100350 ATERRO COM SOLO BRITA SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3                           
54,00  

2040100360 ATERRO COM SOLO BRITA COM COMPACTACAO MECANICA M3                           
54,78  

2040100371 CORTE DE TERRENO NATURAL COM EQUIPAMENTO MECANICO M3                             
4,17  

2040100372 
CORTE E ATERRO COMPENSADO INCLUSIVE COMPACTACAO 
MECANICA M3 

                          
11,20  

2040100375 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO  INCLUSIVE 
EMPOLAMENTO M3xKM                             

0,92  

2040100376 CORTE E CARGA DE MATERIAL COM EQUIPAMENTO MECANICO                                                 M3                             
2,78  

2040100380 COMPACTACAO MECANICA EM ATERRO C/ ARGILA NO FUNDO DA 
LAGOA GC=100% PN  M3                             

2,08  

2040100420 BOTA FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, CONSISTE 
NA CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL. 

M3xKM                             
1,78  

2040100430 BOTA FORA DE MATERIAIS SEM USO DE CAMINHAO, CONSISTE 
NA CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL.                                                                M3                     

11,81  

2040100450 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO, M3                           
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DISTANCIAATE 1,5KM 13,00  

2040100460 CARGA, TRANSPORTE DE MATERIAL, REAPROVETADO PARA 
REATERRO DA VALA AO LOCAL DE ESTOCAGEM IDA E VOLTA 

M3                  
15,09  

2040100505 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS EM LOCAL DE DIFICIL 
ACESSO T                           

78,70  

2040100530 DRAGAGEM DE CANAL  COM DRAG-LINE, INCLUSIVE 
MANUTENCAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO H                         

234,00  
GRUPO - 205.010 - ESCORAMENTO   

2051000010 

ESCORAMENTO DE VALA C/PRANCHA METALIC E 
ESTRONCAMENTOCOM PERFIL METALICO, CONSISTE EM 
ESCORAR A SUPERFICIE LATERAL DAS VALAS, CAVAS OU POCOS, 
COM CRAVACOES DE ESTACAS PRANCHAS METALICAS 
TRAVADAS COM ESTRONCAS METALICAS. 

M2                           
32,77  

2051000020 

ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA COM ESTRONCAMENTO 
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DN 2" E 4" , CONSISTE EM 
ESCORAR A SUPERFICIE LATERAL DAS VALAS, CAVAS OU POCOS, 
ATRAVES DE CAIXA VAZADA (GAIOLA). SENDO SUA PAREDE 
LATERAL CONSTRUIDA DE CHAPA DE ACO ESPESSURA 1/8”, 
ENGRADAMENTO COM TUBO DE ACO ESPESSURA 2” E 
ESTRONCAMENTO COM TUBOS DE ACO ESPESSURA 4”.        

M2                           
21,16  

2050100067 

ESCORAMENTO DE VALA TIPO BLINDADO,COM PAREDES SIMPLES 
EM CHAPA ACO E=8.0MM E ENGRADAMENTO COM PERFIL "I" 3", 
CONSISTE EM ESCORAR A SUPERFICIE LATERAL DAS VALAS, 
CAVAS OU POCOS, ATRAVES DE CAIXA VAZADA (GAIOLA). SENDO 
SUA PAREDE LATERAL CONSTRUIDA DE CHAPA DE ACO 
ESPESSURA 5/16” E ESTRONCAMENTO COM PERFIL DE ACO 
ESPESSURA 3”. 

M2                           
38,54  

2050100070 ENSECADEIRA COM EMPREGO DE SACOS DE AREIA M3                         
124,63  

2050100075 ENSECADEIRA COM EMPREGO DE SOLO LOCAL M3                           
10,72  

2050100080 ENSECADEIRA COM PRANCHAS DE MADEIRA M2                         
136,01  

2050100090 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE DAMAS EM SOLO CIMENTO 6:1 M3                         
241,22  

2050100105 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE DAMAS DE CONTENCAO, 
CONSISTE NA COLOCACAO DE TABUAS COM DIMENSOES DE 
0,025 X 0,20M E COMPRIMENTO IGUAL AO EIXO DA ESCAVACAO, E 
ESPACADAS, CONVENIENTEMENTE, A FIM DE QUE PRODUZA O 
EFEITO DESEJADO.                            

M 
                          

33,03  

GRUPO - 206.010 - ESGOTAMENTO   

2060100010 ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA 
CAPACIDADE ATE 10 M3/H  H                           

13,29  

2060100020 ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA 
CAPACIDADE ACIMA DE 10 M3/H  

H                           
16,74  

2060100030 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO COM PONTEIRAS 
FILTRANTES (CJ x MES)  UN                     

5.642,26  

2060100040 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO COM PONTEIRAS 
FILTRANTES  METRO M                           

22,01  
GRUPO - 207.010 - OBRAS DE CONTENCAO   

2070100010 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ENROCAMENTO COM PEDRA 
DE MAO                                                    M3                         

100,12  

2070100020 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO EM 
CONCRETO CICLOPICO                                            

M3              
297,87  

2070100042 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE GABIAO TIPO COLCHAO 
CONFECCIONADO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 
TIPO 6X8 

M3                         
137,51  

2070100043 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE GABIAO TIPO CAIXA 
CONFECCIONADO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 
TIPO 8X10 - DIMENSÕES 1,00 X 1,00 

M2                         
330,35  

2070100050 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CONTENCAO COM SACOS VSL 
DE SOLO CIMENTO M3                         

381,36  
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2070100055 EXECUCAO DE ENSECADEIRA COM SOLO ENSACADO NO LOCAL                                                        M3                           
75,16  

2070100115 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CONTENCAO COM SOLO 
CIMENTO 1:8 ENSACADO, COM SOLO DE JAZIDA  M3                         

265,05  
GRUPO - 208.010 - FUNDACOES E ESTRUTURAS   

2080100010 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE AREIA M3                           
76,25  

2080100020 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE PO DE PEDRA M3                           
59,87  

2080100030 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE BRITA M3                           
80,90  

2080100036 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE PO DE PEDRA, COM 
APILOAMENTO MANUAL M3                           

88,32  

2080100041 
FORNECIMENTO, PREPARO E LANCAMENTO DE LASTRO DE 
CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8                       M3 

                        
332,23  

2080100050 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA METALICA PLANA 
INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA M2                         

108,48  

2080100052 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA METALICA CURVA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO, CIMBRAMENTO E DESFORMA. M2                         

113,68  

2080100060 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA DE MADEIRA 
INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA, SERAO EXECUTADAS 
COM TABUAS DE MADEIRA ESPESSURA 0,025M 

M2                         
106,48  

2080100070 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA DE MADEIRA 
INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA, SERAO EXECUTADAS 
COM TABUAS DE MADEIRA ESPESSURA 0,025M 

M2                         
128,61  

2080100080 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA 
COMPENSADA RESINADA INCLUSIVE ESCORAMENTO E 
DESFORMA, SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE 
COMPENSADAS RESINADAS  ESPESSURA 12MM 

M2                           
74,29  

2080100090 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA 
COMPENSADA RESINADA INCLUSIVE ESCORAMENTO E 
DESFORMA, SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE 
COMPENSADAS RESINADAS  ESPESSURA 12MM 

M2                         
108,48  

2080100100 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA 
COMPENSADA PLASTIFICADA INCLUSIVE ESCORAMENTO E 
DESFORMA , SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE 
COMPENSADAS PLASTIFICADA  ESPESSURA 12MM 

M2                           
92,81  

2080100110 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA 
COMPENSADA PLASTIFICADA INCLUSIVE ESCORAMENTO E 
DESFORMA, SERAO EXECUTADAS COM CHAPAS DE 
COMPENSADAS PLASTIFICADA  ESPESSURA 12MM 

M2                         
114,09  

2080100115 FORNECIMENTO,  CORTE, DOBRAMENTO, MONTAGEM E 
ASSENTAMENTO DE ARMADURA CA-25 KG                             

8,54  

2080100120 FORNECIMENTO,  CORTE, DOBRAMENTO, MONTAGEM E 
ASSENTAMENTO DE ARMADURA CA-50 

KG                             
7,25  

2080100130 FORNECIMENTO,  CORTE, DOBRAMENTO, MONTAGEM E 
ASSENTAMENTO DE ARMADURA CA-60 KG                             

7,95  

2080100131 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE ARGAMASSA 1:3 
(CIMENTO:AREIA)                                         M3                         

433,77  

2080100140 

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE 
COMPRESSAO FCK =  75 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM 
BETONEIRA                                                

M3                         
272,62  

2080100150 

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE 
COMPRESSAO FCK =  90 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM 
BETONEIRA                                                

M3                         
296,28  

2080100160 

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE 
COMPRESSAO FCK =  110 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM 
BETONEIRA                                                

M3                         
333,42  
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2080100170 

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE 
COMPRESSAO FCK =  135 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM 
BETONEIRA                                                

M3              
387,03  

2080100180 

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE 
COMPRESSAO FCK =  150 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM 
BETONEIRA                                                

M3 
                        

393,23  

2080100190 

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE 
COMPRESSAO FCK =  180 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM 
BETONEIRA                                                

M3                         
397,34  

2080100200 

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE 
COMPRESSAO FCK =  200 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM 
BETONEIRA                                                

M3                         
400,22  

2080100205 

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE 
COMPRESSAO FCK =  250 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM 
BETONEIRA                                                

M3                         
412,20  

2080100210 
FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE  E LANCAMENTO  DE 
CONCRETO GROUT COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK =  
140 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA                                               

M3                         
371,62  

2080100250 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  135 KG/CM2. 

M3                         
367,42  

2080100260 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  150 KG/CM2. 

M3       
370,15  

2080100270 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  180 KG/CM2. 

M3                         
376,98  

2080100280 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  200 KG/CM2. 

M3                         
379,71  

2080100285 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  250 KG/CM2. 

M3                     
391,99  

2080100287 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  300 KG/CM2. 

M3                         
417,93  

2080100288 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  350 KG/CM2. 

M3                         
431,58  

2080100291 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  400 KG/CM2. 

M3                         
532,71  

2080100331 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  135 KG/CM2, BOMBEADO. 

M3                         
371,12  

2080100341 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  180 KG/CM2, BOMBEADO. 

M3                         
384,89  

2080100351 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  200 KG/CM2, BOMBEADO. 

M3                   
389,49  

2080100363 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  250 KG/CM2, BOMBEADO. 

M3                         
417,04  

2080100364 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  300 KG/CM2, BOMBEADO. 

M3                         
452,12  
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2080100366 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  350 KG/CM2, BOMBEADO. 

M3                         
472,11  

2080100368 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO 
FCK =  350 KG/CM2, BOMBEADO - ADITIVADO COM MICROSILICA. 

M3                         
503,51  

2080100380 FORNECIMENTO, COLOCACAO DE JUNTAS DE DILATACAO EM 
ISOPOR E=2CM                                              M2                             

8,61  

2080100385 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE-MOLDADA SOBRE 
CARGA 100KG/M2                                           M2                           

57,64  

2080100386 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE-MOLDADA SOBRE 
CARGA 150KG/M2                                           M2                           

65,35  

2080100425 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE-MOLDADA SOBRE 
CARGA 300KG/M2                                           

M2                           
82,06  

2080100440 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS EM TRILHO TR-57                                                        M                         
196,44  

2080100443 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS EM TRILHO TR-68 M                         
172,00  

2080100460 
FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE-MOLDADA EM 
CONCRETO, DN 180MM, CAP. DE 35TON, INCLUSIVE EMENDA UN 

                          
84,19  

2080100465 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE-MOLDADA EM 
CONCRETO, DN 230MM, CAP. DE 35TON, INCLUSIVE EMENDA M                         

103,85  

2080100550 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO 
TRATADO DIAMETRO DE 0,15M                                              M                           

42,67  

2080100601 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BATE ESTACAS (GRANDE 
VITORIA) UN                     

5.124,76  

2080200080 
LEVANTAMENTO DE PV EM CONCRETO ARMADO DN 1200, 
INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 

    
483,21  

2080200081 LEVANTAMENTO DE PV EM CONCRETO ARMADO DN 1000, 
INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M                         

461,09  

2080200082 LEVANTAMENTO DE PV EM CONCRETO ARMADO DN 600, 
INCLUSIVE MATERIAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M                         

427,01  

2080200100 EXECUCAO DE INSPECAO DE REDE PARA INICIO DE TRECHO UN                         
126,42  

2080200400 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE POCO DE VISITA EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 600 
PROFUNDIDADE ATE 1,20M, CONFORME PROJETO 

UN 
                        

595,90  

2080200410 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE POCO DE VISITA EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 1000 
PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00M, CONFORME PROJETO 

UN 
                

792,32  

2080200420 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE POCO DE VISITA EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 1000 
PROFUNDIDADE DE 2,01 A 2,50M, CONFORME PROJETO 

UN 
                        

985,35  

2080200430 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE POCO DE VISITA EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 1000 
PROFUNDIDADE DE 2,51 A 3,00M, CONFORME PROJETO 

UN 
                    

1.284,35  

2080200440 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE POCO DE VISITA EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 1200 
PROFUNDIDADE DE 3,01 A 3,50M, CONFORME PROJETO 

UN 
                    

1.299,52  

2080200450 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE POCO DE VISITA EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 1200 
PROFUNDIDADE DE 3,51 A 4,00M, CONFORME PROJETO 

UN                     
1.642,48  

2080200460 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE POCO DE VISITA EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 1200 
PROFUNDIDADE DE 4,01 A 4,50M, CONFORME PROJETO 

UN                     
1.996,42  

2080200470 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE POCO DE VISITA EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 1200 
PROFUNDIDADE DE 4,51 A 5,00M, CONFORME PROJETO 

UN                     
2.107,18  

2080200480 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE POCO DE VISITA EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 1200 
PROFUNDIDADE DE 5,01 A 5,50M, CONFORM PROJETO 

UN                     
3.034,15  
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2080200490 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE POCO DE VISITA EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 1200 
PROFUNDIDADE DE 5,51 A 6,00M, COMFORME PROJETO 

UN                     
3.107,92  

2080200500 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE POCO DE VISITA EM ANEIS DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 1200 
PROFUNDIDADE DE 6,01 A 6,50M, COMFORME PROJETO 

UN                     
3.329,09  

GRUPO - 209.010 - ALVENARIA  #N/D 

2090100010 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 
E=0,10M, ASSENTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 
AREIA NO TRACO 1:2:8 

M2                         
104,75  

2090100020 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 
E=0,20M, ASSENTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 
AREIA NO TRACO 1:2:8 

M2                         
178,43  

2090100030 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE LAJOTA FURADA 
E=0,10M, ASSENTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 
AREIA NO TRACO 1:2:8 

M2                           
38,24  

2090100040 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE LAJOTA FURADA 
E=0,20M, ASSENTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 
AREIA NO TRACO 1:2:8 

M2                           
69,50  

2090100050 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,10M SEM FUNCAO ESTRUTURAL, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
32,69  

2090100060 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,15M SEM FUNCAO ESTRUTURAL, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
40,14  

2090100070 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,20M SEM FUNCAO ESTRUTURAL, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
51,79  

2090100080 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,10M APARENTE EM UMA FACE, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
30,65  

2090100090 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,15M APARENTE EM UMA FACE, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
42,01  

2090100100 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,20M APARENTE EM UMA FACE, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                       
52,72  

2090100110 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,10M APARENTE EM DUAS FACES, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
31,58  

2090100120 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,15M APARENTE EM DUAS FACES, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
42,93  

2090100130 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,20M APARENTE EM DUAS FACES, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
53,65  

2090100140 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,10M COM FUNCAO ESTRUTURAL, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2            
34,37  

2090100150 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,15M COM FUNCAO ESTRUTURAL, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
51,52  

2090100160 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,20M COM FUNCAO ESTRUTURAL, ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
68,21  

2090100170 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,10M COM FUNCAO ESTRUTURAL, APARENTE EM 
UMA FACES, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
31,17  
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2090100180 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,15M COM FUNCAO ESTRUTURAL, APARENTE EM 
UMA FACES, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
43,83  

2090100190 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,20M COM FUNCAO ESTRUTURAL, APARENTE EM 
UMA FACES, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRACO 1:3 

M2 
                          

60,91  

2090100200 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,10M COM FUNCAO ESTRUTURAL, APARENTE EM 
DUAS FACES, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
32,10  

2090100210 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,15M COM FUNCAO ESTRUTURAL,APARENTE EM 
DUAS FACES,  ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
51,52  

2090100220 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO E=0,20M COM FUNCAO ESTRUTURAL, APARENTE EM 
DUAS FACES, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
61,26  

2090100225 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CON 
CRETO TIPO "U" 20X20X40CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 

M2                           
60,52  

2090100240 
FORNECIMENTO E EXECUCAO ALVENARIA DE ELEMENTOS 
VAZADO CERAMICO, ESPESSURA DE 7CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3.                

M2                           
60,92  

2090100250 
FORNECIMENTO E EXECUCAO ALVENARIA DE ELEMENTOS 
VAZADO DE CONCRETO, ESP. 10CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3    

M2                           
66,86  

2090100260 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE PEDRA,  
ASSENTADO  COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3                            M2 

                        
269,29  

2090100270 
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DIVISORIAS PRE-MOLDADAS 
DE CONCRETO COM E=0,06M                                M2 

                          
53,80  

2090100290 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISORIA TIPO AL-2                                                        M2                         
779,48  

2090100320 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA COMPLETA PARA 
DIVISORIA INCLUSIVE FERRAGENS                           M2                         

147,52  

2090100325 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHA 
ALUMINIO, INCLUSIVE PERFIS METALICOS COM TRATAMENTO  - 
CONFORME PROJETO 

M2                    
172,75  

2090100355 FORNECIMENTO E EXEUCAO DE COBERTURA EM TELHA 
CERAMICA TIPO FRANCESA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO  M2                         

157,34  

2090100360 FORNECIMENTO E EXEUCAO DE COBERTURA EM TELHA 
CERAMICA TIPO COLONIAL, INCLUSIVE MADEIRAMENTO  

M2                         
109,89  

2090100370 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA E=4MM,  INCLUSIVE MADEIRAMENTO 
E ACESSORIOS 

M2                           
92,40  

2090100375 FORNECIMENTO E FIXACAO DE COBERTURA COM TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA E=4MM, INCLUSIVE ACESSORIOS   M2                           

52,68  

2090100380 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,  INCLUSIVE MADEIRAMENTO 
E ACESSORIOS      

M2                         
83,20  

2090100385 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, INCLUSIVE ACESSORIOS,  
EXCLUSIVE MADEIRAMENTO      

M2                           
31,84  

2090100390 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA E=8MM,  INCLUSIVE MADEIRAMENTO 
E ACESSORIOS      

M2                           
93,59  

2090100400 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA E=8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS,  
EXCLUSIVE MADEIRAMENTO      

M2         
42,14  
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2090100410 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO CANALETE 49,  INCLUSIVE MADEIRAMENTO E 
ACESSORIOS 

M2                         
131,08  

2090100420 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO CANALETE 49,  INCLUSIVE ACESSORIOS E 
EXCLUSIVE MADEIRAMENTO 

M2                           
99,45  

2090100430 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO CANALETE 90,  INCLUSIVE MADEIRAMENTO E 
ACESSORIOS 

M2                         
136,86  

2090100440 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE 
FIBROCIMENTO CANALETE 90,  INCLUSIVE ACESSORIOS E 
EXCLUSIVE MADEIRAMENTO 

M2                         
104,25  

2090100446 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE 
TRANSLUCIDA TIPO  CANALETE 90,  INCLUSIVE ACESSORIOS E 
EXCLUSIVE MADEIRAMENTO 

M2                         
107,80  

2090100470 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA TIPO 
PRANCHETA COMPLETA, INCLUSIVE MARCO ALIZAR E 
FERRAGENS  

M2                         
215,78  

2090100480 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA TIPO 
ALMOFADADA COMPLETA, INCLUSIVE MARCO ALIZAR E 
FERRAGENS 

M2                         
328,27  

2090100485 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA 
COMPLETA EM PARAJU, INCLUSIVE MARCO ALIZAR E FERRAGENS   M2                         

458,86  

2090100490 ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA , INCLUSIVE 
MARCO ALIZAR E FERRAGENS    

M2                           
15,45  

2090100520 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMINIO DE  
ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE ACESSORIOS             M2                         

411,71  

2090100522 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMINIO 
VENEZIANA DE  ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE 
ACESSORIOS             

M2                         
474,89  

2090100530 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE 
MADEIRA COMPLETA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FERRAGENS                   M2                         

316,20  

2090100540 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE 
FERRO COMPLETA, EXCETO VIDRO COM TRATAMENTO ANTI-
CORROSIVO  

M2                         
239,80  

2090100550 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE 
ALUMINIO COM FOLHAS FIXAS, INCLUSIVE ACESSORIOS E 
FERRAGENS                              

M2                         
255,71  

2090100560 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE 
ALUMINIO COM FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ACESSORIOS E 
FERRAGENS  

M2                         
301,21  

2090100580 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE 
ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE ACESSORIOS E 
FERRAGENS 

M2                         
281,65  

2090100590 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE 
ALUMINIO COM FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA , INCLUSIVE 
ACESSORIOS E FERRAGENS 

M2                         
281,65  

2090100600 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE 
E=3MM                                                  M2                           

73,11  

2090100610 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE 
E=4MM                                                  M2                           

71,52  

2090100611 
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 
E=6MM M2 

                        
172,25  

2090100640 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO TRANSLUCIDO 
CANELADO E=4MM                                               M2                           

56,21  

2090100760 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO DE 
FoGo 3/4", CONFORME PROJETO No. A000000XX0002, INCLUSIVE 
PINTURA 

M                         
141,09  

2090100770 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO DE 
FoGo 1", CONFORME PROJETO No. A000000XX0002, INCLUSIVE 
PINTURA 

M                         
146,35  
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2090100780 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO DE 
FoGo 1.1/4", CONFORME PROJETO No. A000000XX0002, INCLUSIVE 
PINTURA 

M                
160,73  

2090100790 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO DE 
FoGo 1.1/2", CONFORME PROJETO No. A000000XX0002, INCLUSIVE 
PINTURA 

M                         
180,82  

2090100800 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO DE 
FoGo 2", INCLUSIVE PINTURA                                     M                         

212,69  
GRUPO - 210.010 - PISOS E REVESTIMENTOS   

2100100010 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM TACO OU PARQUET 
DE MADEIRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE 
AREIA TRACO 1:3.  

M2                           
64,09  

2100100020 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM CERAMICA, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA TRACO 1:3.  M2                           

83,25  

2100100030 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM CERAMICA  
ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2                           

67,99  

2100100040 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA                                                       M2                           
54,28  

2100100070 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE MARMORE M                           
27,81  

2100100071 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO M2                         
344,99  

2100100072 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO 
CINZA M2                        

456,79  

2100100079 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE GRANITO M                         
383,99  

2100100080 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM ARDOSIA, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE M2                         

142,54  

2100100100 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM PLACA DE CONCRETO 
E=8CM                                                 

M2                           
52,79  

2100100105 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM PLACA DE CONCRETO 
E=2,5CM                                                       M2                           

44,14  

2100100115 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO 
ESMALTADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO          

M2                           
42,61  

2100100120 FORNECIMENTO E EXECECUCAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 
POLIDO,  COM COLOCACAO DE JUNTAS  E AGREGADOS 8MM M2                         

664,74  

2100100125 
FORNECIMENTO E EXECUCAO PISO DE ALTA RESISTENCIA 
POLIDO,TIPO GRANILITE, E=8MM, INCLUSIVE  COLOCACAO DE 
JUNTAS 

M2                           
42,90  

2100100130 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM BORRACHA SINTETICA 
TIPO PLURIGOMA OU SIMILAR                            M2                           

49,75  

2100100140 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM CIMENTADO LISO    
E=2,0CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=8CM         M2                           

45,36  

2100100150 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM CIMENTADO 
DESEMPENADO E=3CM SOBRE LASTRO E=8CM                          M2                           

45,45  

2100100151 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM PLACAS DE 
CONCRETO 0,80X0,80M E=0,07M, COM JUNTA SECA SARRAFEADO         M2                         

128,99  

2100100152 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO EM PLACAS 
VINILICAS 0,30X0,30M E=2MM,  PAVIFLEX OU SIMILAR               M2                       

53,55  

2100100160 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM CIMENTADO LISO COM 
PO XADREZ E JUNTA DE VIDRO,  SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
E=8CM        

M2                           
41,95  

2100100165 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO CIMENTADO E=2CM, COM 
ACABAMENTO EM PO XADRES                                  M2 

                          
19,38  

2100100170 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM CIMENTADO 
DESEMPENADO E=2CM                                             M2                           

17,30  

2100100175 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REGULARIZACAO DE BASE 
PARA PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 
E=3CM     

M2                           
19,04  

2100100180 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM CIMENTADO LISO 
E=2,0CM,  SOBRE LASTRO DE CONCRETO E=8,OCM                             M2                           

27,25  
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2100100185 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPE DE GRANITO M                           
36,84  

2100100186 
FORNECIMENTO  E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA, RODAPE, 
PEITORIL E DEGRAU EM GRANITO POLIDO NA COR CINZA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

M2                         
322,72  

2100100190 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE RODAPE EM CIMENTADO                                                            M                             
1,46  

2100100200 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE RODAPE DE MADEIRA                                                              M 
                          

19,91  

2100100205 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE EM MADEIRA 
ENVERNIZADA H=7CM M                           

26,46  

2100100210 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPE EM CERAMICA 
ESMALTADO ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO  

M                             
7,42  

2100100219 RASPAGEM E LIXAMENTO DE PAREDES EM PINTURA EXISTENTE M2                             
8,46  

2100100240 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE RODAPE EM ARDOSIA                                                              M                           
14,73  

2100100250 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE RODAPE EM KORODUR OU 
SIMILAR                                                    

M                           
82,07  

2100100252 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPE VINILICO H=5CM                                                      M                           
12,10  

2100100253 FORNEC. E COLOCACAO RODAPE VINILICO EM NIVEL ESP. 
2MM,TIPO HOSPITALAR, ALTURA 75MM E LARGURA DE 45MM M                           

20,80  

2100100255 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE RODAPE,H=10CM,TIPO 
GRANILITE POLIDO M                           

18,20  

2100100260 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE EMBOCO, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO, AREIA E BARRO E=20MM                                       

M2                           
18,05  

2100100265 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE EMBOCO, COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO, AREIA E CAL E=20MM                                       M2                     

16,34  

2100100270 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REBOCO COMUM, COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E BARRO M2                           

26,20  

2100100280 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REBOCO PAULISTA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2              

21,97  

2100100290 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REBOCO PAULISTA 
RANHURADO  COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2                           

30,72  

2100100293 FORNECIMENTO E EXECUCAO REBOCO PAULISTA  COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRACO 1:2:9 M2                           

20,79  

2100100297 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA 1:2 (CIMENTO E AREIA) M2                             

5,99  

2100100298 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CALAFETO DE CONCRETO COM  
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, PARA EXECUCAO 
DA IMPERMEABILIZACAO 

M2                             
3,26  

2100100300 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:3                          M2                           

14,08  

2100100301 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM 
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 M2                           

13,21  

2100100307 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM 
ARGAMASSA 1:5:1  (CIMENTO/AREIA/CAL) 

M2                           
21,88  

2100100310 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3             M2                             

4,02  

2100100320 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:2             M2          

3,78  

2100100321 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 M2 

                            
3,62  

2100100330 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CHAPISCO DE ACABAMENTO  
COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2                             

8,89  

2100100333 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE EMASSAMENTO DE 
ESQUADRIAS DE MADEIRA  COM DUAS DEMAOS M2                           

24,77  

2100100340 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE EMASSAMENTO DE PAREDE 
COM MASSA PVA COM DUAS DEMAOS                             M2                             

6,56  
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2100100346 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE EMASSAMENTO DE PAREDES 
COM MASSA ACRILICA COM DUAS DEMAOS                           M2                           

10,31  

2100100348 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A CAL UMA DEMAO M2                             
1,85  

2100100350 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A CAL DUAS DEMAOS                                                       M2 
                            

3,60  

2100100360 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A CAL TRES DEMAOS M2                             
5,33  

2100100366 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM SUVIFLEX COM 
ADICAO DE 50% DE AGUA UMA DEMAO                        M2                             

7,58  

2100100367 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM SUVIFLEX COM 
ADICAO DE 50% DE AGUA DUAS DEMAOS                        M2                           

12,64  

2100100370 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA LATEX EM 
PAREDE OU TETO, DUAS DEMAOS                         M2 

              
10,30  

2100100380 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA LATEX EM 
PAREDE OU TETO, TRES DEMAOS                         M2                           

12,65  

2100100389 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ACRILICA SOBRE 
CHAPISCO, DUAS DEMAOS M2   

16,85  

2100100390 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA LATEX SOBRE 
CHAPISCO, DUAS DEMAOS M2                           

15,75  

2100100395 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A OLEO UMA DEMAO                 M2                     
7,03  

2100100400 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A OLEO DUAS 
DEMAOS    M2                           

12,74  

2100100410 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A OLEO TRES 
DEMAOS    M2                           

19,10  

2100100420 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ESMALTE SINTETICO 
DUAS DEMAOS, EM PAREDES                                  M2                           

13,97  

2100100425 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ESMALTE SINTETICO 
DUAS DEMAOS, EM FERRO 

M2                           
15,15  

2100100430 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ESMALTE SINTETICO 
TRES DEMAOS, EM FERRO M2                           

21,00  

2100100431 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ESMALTE SINTETICO 
DUAS DEMAOS, EM TUBULACAO M2                           

25,84  

2100100433 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ESMALTE SINTETICO 
DUAS DEMAOS, EM MADEIRA  M2                           

13,16  

2100100434 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ESMALTE SINTETICO 
TRES DEMAOS, EM MADEIRA  M2                           

17,49  

2100100435 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA DE VERNIZ ACRILICO 
UMA DEMAO M2                             

7,33  

2100100440 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ACRILICA EM 
PAREDES OU TETOS, COM DUAS DEMAOS                              M2                           

11,03  

2100100450 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ACRILICA EM 
PAREDES OU TETOS, COM TRES DEMAOS                              M2 

                          
13,54  

2100100453 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EPOXI EM PAREDES 
DUAS DEMAOS      M2                 

20,13  

2100100455 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EPOXI EM PAREDES 
TRES DEMAOS      M2                           

27,15  

2100100465 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU 
SIMILAR UMA DEMAO                                        M2                           

16,20  

2100100470 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU 
SIMILAR DUAS DEMAOS                       M2 

                          
15,75  

2100100475 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU 
SIMILAR TRES DEMAOS                       M2                           

35,70  

2100100480 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU 
SIMILAR QUATRO DEMAOS                       M2                           

43,49  

2100100481 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU 
SIMILAR CINCO DEMAOS                       M2                           

52,64  

2100100485 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU 
SIMILAR SEIS DEMAOS 

M2                           
61,80  

2100100490 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ZARCAO UMA  DEMAO M2                             
8,28  
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2100100491 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ZARCAO DUAS 
DEMAO M2                             

8,99  

2100100500 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA CROMATO DE ZINCO 
DUAS DEMAOS M2                           

15,25  

2100100501 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE TRATAMENTO ANTICORROSIVO  
EM ARMADURA COM CROMATO DE ZINCO DUAS DEMAOS           KG                             

1,02  

2100100510 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA COM NATA DE 
CIMENTO                                                     M2                             

5,23  

2100100515 
FORNECIMENTO E EXECUCAO REBOCO PAULISTA  COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRACO 
1:0,5:8 

M2                           
17,42  

2100100530 
FORNECIMENTO E APLICACAO DE PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA 
METALICA, DUAS DEMAOS, E.F.S. 100 MICRA, INCLUSIVE LIMPEZA 
MECANICA 

M2                           
15,39  

2100100540 FORNECIMENTO E APLICACAO TINTA DE POLIURETANO ACRILICO 
EM ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAOS, E.F.S. 50 MICRA      M2       

17,28  

2100100545  FORNECIMENTO E APLICACAO DE FUNDO PARA ACO 
GALVANIZADO SUPER GALVITE OU SIMILAR UMA DEMAO M2                           

10,61  

2100100550 FORNECIMENTO E APLICACAO DE TINTA EPOXI EM PAREDE    
EMASSADA, DUAS DEMAOS, E.F.S. 80 MICRA                M2                           

19,87  

2100100580 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM 
SUVIFLEX OU SIMILAR TRES DEMAOS M2 

                          
23,14  

2100100590 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM 
SUVIFLEX OU SIMILAR UMA DEMAO M2                           

10,22  

2100100595 
FORNEC. E EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO COM MANTA 
ASFALTICA E=4MM ESTRUTURADA,INCLUSIVE ARGAMASSA 
REGULAR. E PROTECAO      

M2                           
58,50  

2100100615 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE FORRO DE GESSO EM 
PLACAS 60X60CM                                               M2                           

24,70  

2100100616 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORRO DE PVC M2                           
46,02  

2100100619 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LINHA DE SOMBRA PARA 
FORRO DE GESSO M 

                          
11,05  

2100100624 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TECIDO POLIESTER OU 
SIMILAR UMA CAMADA M2                           

22,08  

2100100630 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE JUNTA FUNGENBAND 0-22 M    
252,68  

2100100640 FORNECIMENTO E APLICACAO DE PLASTIPEGANTE OU SIMILAR M                             
6,58  

2100100680 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKA 1 OU SIMILAR                                                             KG     
5,42  

2100100685 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKA 3 OU SIMILAR                                                             KG                           
11,14  

2100100700 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKAFIX OU SIMILAR                                                            KG                             
9,19  

2100100701 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKAGROUT OU SIMILAR M3                     
2.306,88  

2100100710 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKADUR 32 OU SIMILAR M2             
122,52  

2100100715 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM 
DIPLAS  UMA DEMAO M2                           

31,07  

2100100760 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM SUPER-CONSERVADO P OU SIMILAR DUAS DEMAOS          M2                           

26,15  

2100100770 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM SUPER -CONSERVADO P OU SIMILAR TRES DEMAOS          M2 

                          
38,55  

2100100865 
FORNECIMENTO E EXECECUCAO DE PINTURA 
IMPERMEABILIZANTE COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA 
COBERIT OU SIMILAR DUAS DEMAOS 

M2                           
26,10  

2100100875 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM IGARA CORES OU SIMILAR M2                           

21,23  
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2100100950 
FORNECIMENTO  E EXECUCAO DE PINTURA BETUMINOSA, 
ANTIOXIDANTE E  ANTICORRSIVA COM IGOL A OU SIMILAR  DUAS 
DEMAOS 

M2                             
9,66  

2100100960 
FORNECIMENTO  E EXECUCAO DE PINTURA BETUMINOSA, 
ANTIOXIDANTE E  ANTICORRSIVA COM IGOL A OU SIMILAR  TRES 
DEMAOS 

M2                           
28,26  

2100101000 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM ELASTOMERO IGOLFLEX OU SIMILAR DUAS DEMAO          

M2                           
17,97  

2100101010 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM ELASTOMERO IGOLFLEX OU SIMILAR TRES DEMAO         M2                           

26,88  

2100101020 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM ELASTOMERO IGOLFLEX OU SIMILAR QUATRO DEMAO          M2                           

35,95  

2100101055 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM IGOLFLEX BRANCO OU SIMILAR QUATRO DEMAOS M2                           

29,70  

2100101056 
FORNECIMENTO E EXECECUCAO DE PINTURA 
IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA COM IGOLFLEX   OU SIMILAR 
DIL., COM ADICAO DE FIBRA DE POLIPROPILENO DUAS DEMAOS 

M2                           
18,79  

2100101090 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM IGOL2 OU SIMILAR UMA DEMAO                        M2                             

9,70  

2100101100 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM IGOL2 OU SIMILAR DUAS DEMAOS                       M2 

                          
18,11  

2100101110 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM IGOL2 OU SIMILAR TRES DEMAOS                       M2                           

24,53  

2100101120 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM IGOL2 OU SIMILAR TRES DEMAOS                       M2                           

45,29  

2100101133 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM IGOL2 OU SIMILAR DUAS DEMAOS                       M2                           

38,52  

2100101140 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA 
TOP 107 OU SIMILAR UMA DEMAO                        M2 

                            
9,83  

2100101150 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA 
TOP 107 OU SIMILAR DUAS DEMAOS                        M2                           

18,18  

2100101160 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA 
TOP 107 OU SIMILAR TRES DEMAOS                        M2                           

26,53  

2100101170 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA 
TOP 107 OU SIMILAR QUATR0 DEMAOS                        M2                           

34,90  

2100101175 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA 
TOP 107 OU SIMILAR CINCO DEMAOS                        

M2                           
43,25  

2100101180 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA 
TOP 107 OU SIMILAR SEIS DEMAOS                        M2                       

50,87  

2100101183 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU 
SIMILAR DUAS DEMAOS                                    M2                           

70,42  

2100101184 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU 
SIMILAR DUAS DEMAOS                                    KG                             

3,52  

2100101200 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA 
101 OU SIMILAR DUAS DEMAOS                            

M2                           
31,82  

2100101210 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA 
101 OU SIMILAR TRES DEMAOS                            M2                           

53,54  

2100101260 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA COM LIQUIDO A BASE 
DE SILICONE EM CONCRETO APARENTE DUAS DEMAOS M2                     

15,53  

2100101510 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ANTIOXIDANTE EM 
FERRAGENS, TUBULACOES, ETC INCLUSIVE  LIMPEZA COM 
ESCOVA DE ACO  

M2                           
30,21  

2100101525 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AZULEJO, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO             M2 

                          
45,62  

2100101528 REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE 
ESP=5MM M2                             

6,85  

2100101530 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AZULEJO 20X20CM 
EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO    

M2                           
47,07  

2100101535 FORN COLOCACAO DE ISOPOR COM ESP 2,0CM                                                                    M2                           
11,37  
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2100101540 FORN COLOCACAO DE ISOPOR COM ESP 1CM NA LAJE DE 
COBERTURA                                                  M2                             

6,65  

2100101570 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA LOSANGULAR DE    
POLIETILENO 1.1/2"X1.1/2" EDEA-NORTENE OU SIMILAR     M2                             

5,95  

2100101681 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REJUNTE MASTIQUE PARA 
JUNTA 2X1CM, INCLUSIVE PRIMER M 

                          
23,68  

2100101700 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM EPOXI ALCATRAO DUAS DEMAOS M2                           

45,47  

2100101701 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE 
COM EPOXI ALCATRAO TRES DEMAOS M2                           

61,38  

2100101752 
FORNECIMENTOE EXECUCAO DE REVESTIMENTO 
ANTICORROSIVO, COM FIBRA DE VIDRO ESP.1,5 A 2mm, SOBRE 
ESTRUTURAS EM ACO 

M2                         
159,24  

GRUPO - 211.010 - INSTALACOES PREDIAIS  #N/D 

2110100020 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE 
SOBREPOR                                               UN                           

54,89  

2110100030 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO PLASTICO 
ELETRICO - TIPO DUCHA                                     UN 

                          
47,07  

2110100040 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO PLASTICO 
COMPLETO                                                  UN                           

19,08  

2110100080 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DAGUA FIBRA DE  
VIDRO, COMPLETA CAPACIDADE 1000 L                     UN                         

430,87  

2110100085 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DAGUA FIBRA DE  
VIDRO, COMPLETA CAPACIDADE 1000 L                     UN                         

430,87  

2110100088 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO LOUCA 
BRANCO                                                       UN 

                        
225,86  

2110100090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA 
SIFONADA EXTRA INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS                 UN                         

199,74  

2110100092 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUCHA HIGIENICA CROMADA                                                      UN                         
166,24  

2110100093 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA PARA 
DEFICIENTE FISICO, COMPLETA, INCLUSIVE ASSENTO DE 
POLIESTER    

UN                         
679,02  

2110100094 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM 
CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSORIOS FIXACAO                         UN                         

386,82  

2110100095 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA 
SIMPLES INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS                        UN                         

258,85  

2110100096 INSTALACAO DE BACIA SANITARIA COMPLETA  UN                           
92,75  

2110100099 
FORNECIMENTO E INSTALACAO BARRA HORIZONTAL DE APOIO 
DIAMETRODE 5M, COMPRIMENTO DE 80CM EM ACABAMENTO 
CROMADO      

UN                         
183,98  

2110100100 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO COM COLUNA  
INCLUSIVE SIFAO, VALVULA CROMADA E ACESSORIOS         UN                         

177,52  

2110100105 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO COM COLUNA  
SUSPENSA, SIFAO METALICO E PARAFUSOS COM BUCHAS       UN                         

416,30  

2110100111 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO SIMPLES COM 
SIFAO PLASTICO E PARAFUSO COM BUCHAS                  

UN                  
171,32  

2110100114 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA EM MARMORE 
BRANCO                                                   M2                         

215,88  

2110100118 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR EM 
ACO INOXIDAVEL No 2, INCLUSIVE SIFAO E VALVULA CROMADOS UN                         

408,30  

2110100119 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR EM 
LOUCA, INCLUSIVE SIFAO E VALVULA CROMADOS  UN                           

99,06  

2110100120 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PIA EM ACO INOX COM 
UMA CUBA                                                UN                     

1.065,74  

2110100130 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PIA EM ACO INOX COM 
DUAS CUBAS                                              UN                     

1.415,96  

2110100140 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE CIMENTO 
COM SIFAO E PARAFUSO DE FIXACAO                           UN 

                        
275,40  
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2110100150 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE LOUCA COM 
SIFAO E PARAFUSO DE FIXACAO                             UN                         

402,80  

2110100155 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA TOALHA DE PAPEL                                                        UN                           
70,38  

2110100160 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA TOALHA DE 
LOUCA                                                       UN 

                          
24,64  

2110100170 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABIDE DE LOUCA                                                            UN                           
14,00  

2110100175 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAPELEIRA EM METAL 
CROMADO                                                    UN                           

49,58  

2110100180 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SABONETEIRA DE LOUCA                                  UN                           
19,20  

2110100185 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SABONETEIRA DE PAREDE 
PARA SABAO LIQUIDO                                      UN 

                          
58,68  

2110100190 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA                                                         UN                           
23,97  

2110100200 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARMARIO COM ESPELHO 
30X50CM                                                 UN                       

86,22  

2110100225 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA SIFONADA EM PVC UN                           
20,00  

2110100250 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RALO SECO EM PVC             UN                           
17,40  

2110100251 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RALO SIFONADO EM PVC UN                           
20,00  

2110100270 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE GORDURA PRE- 
MOLDADA EM CONCRETO                                   UN                           

66,91  

2110100280 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM 
PRE-MOLDADA EM CONCRETO                                   UN                         

161,50  

2110100290 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA EM METAL CROMADO  
COM AREJADOR PARA LAVATORIO, INCLUSIVE ENGATE         UN                  

112,83  

2110100295 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PARA LAVATORIO DECAMATIC OU 
SIMILAR,INC.ENGATE       

UN                         
235,00  

2110100310 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA DE METAL 
CROMADO PARA PIA DE COZINHA, REF. FABRIMAR OU SIMILAR     UN                         

112,83  

2110100316 
FORNECIM. E INSTALACAO DE TORNEIRA CROMADA PARA PIA, DE 
BANCADA, REF. FABRIMAR, LINHA PRATICA OU SIMILAR   UN 

                        
214,49  

2110100320 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA DE PLASTICO 
PARA JARDIM                                            UN                           

14,80  

2110100330 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADA FLUORESCENTE 
16W, 20W OU 40W                                          UN               

5,48  

2110100335 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADA ELETRONICA 
COMPACTA 11W (E27) UN                           

19,50  

2110100340 FORN. E SUBSTITUICAO LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W                                                         UN                             
2,73  

2110100350 
FORNECIMENTO E COLOCAO DE CAIXA PARA AR COND. 77X50CM 
EM CONCRETO OU ARDOSIA, INCLUSIVE ALISAR MADEIRA 7CM UN 

                        
182,67  

2110100360 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO 
EM METAL 1/2" UN                           

24,10  

2110100365 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO 
EM METAL 1/2" UN                           

24,10  

2110100375 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REATOR ELETRONICO PARA 
UMA LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W, 20W, OU 40W UN                           

37,70  

2110100380 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REATOR ELETRONICO PARA 
DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16W, 20W, OU 40W        UN                           

31,71  

2110100381 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR DE UMA TECLA 
SIMPLES, 10A/250V, COM PLACA 4X2"  UN                             

9,86  

2110100382 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR DE DUAS 
TECLA SIMPLES, 10A/250V, COM PLACA 4X2"  UN                           

21,56  

2110100383 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR DE TRES 
TECLAS SIMPLES, 10A/250V, COM PLACA 4X2" UN                           

55,90  
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2110100384 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR DE UMA 
SECAO E TOMADA, 10A/250V, COM PLACA 4X2" UN                           

19,22  

2110100385 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR DE UMA TECLA 
PARALELA, 10A/250V, COM PLACA 4X2" UN                           

19,22  

2110100386 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA DE TRES POLOS 
20A/250V, COM PLACA 4X2" UN 

                          
23,12  

2110100387 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO PARA CAIXA 
ESTAMPADA UN                           

11,96  

2110100388 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOMADA TRIPOLAR PARA 
PISO, INCLUSIVE PLACA DE ACABAMENTO UN                           

29,64  

2110100389 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM DE 
EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2" UN                             

5,32  

2110100390 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM DE 
EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X4" UN 

                            
6,31  

2110100395 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM 
METAL 1" UN                           

32,38  

2110100400 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM 
METAL 1" UN                           

33,76  

2110100405 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA DE PVC                                                            UN                           
25,69  

2110100460 
FORNECIMENTO  E INSTALACAO DE PONTO PARA TOMADA PARA 
TELEFONE (UMA 4 POLOS E UMA AMERICANA),EMBUTIDA EM 
CAIXA 4X4, INCLUSIVE FIACAO 

UN 
                  

174,39  

2110100465 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 3P+T 
COM TRAVA, EMBUTIDO, INCLUSIVE FIACAO  

UN                         
355,71  

2110100470 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO PARA TOMADA 3P 
EMBUTIDA, INCLUSIVE FIACAO UN               

217,25  

2110100480 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO PARA INTERRUPTOR 
UM TECLA SIMPLES, INCLUSIVE FIACAO UN                         

100,20  

2110100490 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO PARA TOMADA 2P+T 
EMBUTIDA, INCLUSIVE FIACAO UN           

197,30  

2110100500 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO PARA TOMADA UNI-  
VERSAL SIMPLES EMBUTIDA, INCLUSIVE FIACAO             

UN                         
131,54  

2110100510 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO DE LUZ 
INCANDESCENTE INCLUSIVE INTERRUPTOR UN                         

188,41  

2110100520 FORNECIMENTO E  TROCA  DE CAIXA DO PADRAO DE ENERGIA 
ELETRICA TRIFASICO                                    UN                         

331,85  

2110100589 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE LUMINARIA DE SOBREPOR 
COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 25W UN                           

57,19  

2110100590 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO PARA LUMINARIA 
FLUORESCENTE 1X40W, INCL INTERRUPTOR E FIACAO EMBUTIDA UN                         

226,01  

2110100591 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR COM 
DUAS LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W 

UN                         
141,17  

2110100592 
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE LUMINARIA DE SOBREPOR 
COMDUAS LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W UN 

                        
167,17  

2110100595 
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO PARA CHUVEIRO 
ELETRICO EMBUTIDO,INCLUSIVE FIACAO UN 

                        
259,13  

2110100597 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 
SISTEMA AUTONOMO, COM 2 LAMPADA FLUOR. COMPACTA 21W UN                         

111,79  

2110100600 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO PARA LUMINARIA 
FLUORESCENTE 2X40W, INCL INTERRUPTOR E FIACAO EMBUTIDA UN                         

244,95  

2110100601 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRONICO                 

UN                           
87,04  

2110100602 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 
2X20W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRONICO                 UN                         

119,92  

2110100603 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 
1X40W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRONICO                 UN                           

73,09  
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2110100604 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 
3X40W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRONICO                 

UN                         
132,75  

2110100606 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 
4X40W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRONICO                 UN                         

149,56  

2110100619 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR MONOFASICO DE 
15A, 20A, 25A OU 30A UN                           

21,41  

2110100640 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR TRIFASICO DE 
20A UN                           

54,08  

2110100642 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR BIFASICO DE 20A, 
30A OU 40A 

UN                           
52,94  

2110100644 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR TRIFASICO DE 
20A, 30A OU 40A UN                           

55,15  

2110100654 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR TRIFASICO DE 
20A UN                         

79,57  

2110100700 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DISTRIBUICAO 
DE LUZ, INCLUSIVE DISJUNTORES UN                         

398,24  

2110100730 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PONTO E VALVULA DE 
DESCARGA 1.1/2"  UN                         

323,35  

2110100892 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REPARO E TAMPA PARA   
VALVULA DE DESCARGA UN                         

143,16  

2110102535 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO DE ESGOTO 
SECUNDARIO EM TUBO PVC INCLUSIVE CONEXOES, EMBUTIDO UN                           

99,59  

2110102625 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO 
PVC SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES, EMBUTIDO  UN                           

58,94  

2110103025 FORN. E EXEC. DE PONTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO 
EM TUBO DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES, EMBUTIDO UN                           

59,59  

2110104000 FORNECIMENTO DE LAMPADA FLUORESCENTE 40W                                                                  UN                             
4,85  

2110104001 FORNECIMENTO DE LAMPADA FLUORESCENTE 20W        UN                             
4,85  

2110104002 FORNECIMENTO DE LAMPADA FLUORESCENTE 40W                                                                  UN                           
16,25  

2110104010 
FORNECIMENTO DE REATOR PARA DUAS LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE 40W                                            UN 

                          
27,30  

2110104011 FORNECIMENTO DE REATOR PARA DUAS LAMPADAS 
FLUORESCENTES DE 20W                                            UN                           

16,90  

2110104015 FORNECIMENTO DE SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE 
20W UN                             

2,68  

2110104020 FORNECIMENTO DE LAMPADA MISTA 220V/250W UN                           
25,29  

2110104025 
FORNECIMENTO DE LUMINARIA COMPLETA COM LAMPADA MISTA 
220V/250W UN 

                        
139,10  

2110104030 FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECAO                                                                  UN                           
15,60  

2110104035 FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR DE DUAS SECOES                                                                UN                           
17,94  

2110104040 FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR COM UMA SECAO E TOMADA                                                        UN                           
15,60  

2110104045 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15A                                                                UN                           
12,19  

2110104050 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A                                                      UN                           
12,25  

2110104055 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25A                                                                UN                           
12,25  

2110104060 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 30A                                                                UN                           
12,57  

2110104065 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40A                                                                UN                           
18,46  

2110104070 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 50A                                                                UN                           
46,80  
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2110104071 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 50A                                              UN                           
19,18  

2110104075 FORNECIMENTO DE FOTOCELULA UN                           
23,58  

2110104080 
FORNECIMENTO DE SENSOR DE PRESENCA PARA CAIXA DE 
TOMADA UN 

                          
42,90  

2110104085 FORNECIMENTO DE SENSOR DE PRESENCA PARA TETO UN                           
41,60  

2110104087 FORNECIMENTO E PASSAGEM ATRAVES DE ELETRODUTO DE 
CABO FLEXIVEL 750V,70C 2,5MM2 M                             

4,06  

2110104089 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABINHO FLEXIVEL,6,00MM2 1 
KV, EM ELETRODUTO M                             

5,73  

2110104090 FORNECIMENTO DE FIO PARALELO DE 1,5MM                                                                     M 
                            

1,56  

2110104095 FORNECIMENTO DE FIO PARALELO DE 2,5MM                                                                     M                             
2,41  

2110104100 FORNECIMENTO DE FIO RIGIDO DE 1,5MM                                                                       M                  
0,70  

2110104105 FORNECIMENTO DE FIO RIGIDO DE 2,5MM                                                                       M                             
1,05  

2110104110 FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE ROLO COM 20M                              UN                             
5,23  

2110104112 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO CORRUGADO 
FLEXIVEL EM PEAD 1" M                             

4,39  

2110104113 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO 
DE SOBREPOR, EM PVC, 24 CIRCUITOS UN                           

59,92  

2110104116 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA 
PASSAGEM DE TUBULACOES DIAMETRO 1/2" A 1" M                             

5,85  

2110104117 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA 
PASSAGEM DE TUBULACOES DIAMETRO 11/4" A 2" 

M                             
9,31  

2110104118 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO CORRUGADO 
FLEXIVEL EM PEAD, 3/4" M                             

4,45  

2110104119 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO 
DE EMBUTIR, EM PVC, 12 CIRCUITOS UN                           

80,56  

2110104120  FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO DE ESGOTO PRIMARIO UN                         
107,75  

2110104125  FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO DE ESGOTO 
SECUNDARIO UN                           

37,71  

2110104140 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COLUNA DE VENTILACAO DN 75  M                           
28,89  

2110104160  FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO DE AGUA FRIA UN                           
65,91  

2110104180 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COLUNA DE AGUA FRIA EM PVC 
D 2.1/2" UN 

                        
110,17  

GRUPO - 212.010 - INSTALACOES DE PRODUÇÃO E ELETROMECANICAS  

2120100010 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
POTENCIA ATE 10CV                                           

UN                         
246,54  

2120100020 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
POTENCIA MAIOR QUE 10CV E MENOR QUE 20CV                                          UN                         

328,72  

2120100030 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
POTENCIA MAIOR QUE 20CV E MENOR QUE 30CV                                          UN                         

616,35  

2120100040 
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
POTENCIA MAIOR QUE 30 E MENOR OU IGUAL 50CV                 UN 

                    
1.027,25  

2120100050 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
POTENCIA MAIOR QUE 50 MENOR OU IGUAL A 100CV                UN                     

1.643,60  

2120100060 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
POTENCIA MAIOR QUE 100 MENOR OU IGUAL A 300CV                UN                     

2.465,40  

2120100070 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
POTENCIA MAIOR QUE 300 MENOR OU IGUAL A 500CV                UN                     

4.863,30  

2120100080 
MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
POTENCIA MAIOR QUE 500CV                UN 

                    
4.109,00  

2120100130 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIFUSOR DE 
SULFATO/CAL UN                         

131,16  
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2120100140 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIFUSOR DE 
FLUOR/CLORO                                                      UN                           

98,18  

2120100150 INSTALACAO DE TANQUE DE SULFATO E CAL UN                           
31,48  

2120100170 INSTALACAO DE AGITADOR/MISTURADOR MECANICO                                                                UN 
                        

127,47  

2120100180 INSTALACAO DE CONE DOSADOR UN                           
87,16  

2120100190 INSTALACAO DE BOMBONA UN                           
43,58  

2120100195 INSTALACAO DE BOMBA GIROMATO UN                         
364,56  

2120100200 INSTALACAO DE DOSADOR DE NIVEL UN 
                          

54,48  

2120100210 INSTALACAO DE MANOMETRO                                                                        UN                           
43,58  

2120100300 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA 
MOTORES ATE 10CV                                           UN                         

628,95  

2120100310 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA 
MOTORES MAIOR QUE 10 E MENOR OU IGUAL 20CV                 UN                         

781,91  

2120100320 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA 
MOTORES MAIOR QUE 20 E MENOR OU IGUAL 30CV                 

UN                         
951,98  

2120100330 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA 
MOTORES MAIOR QUE 30 E MENOR 0U IGUAL 50CV                 UN                     

1.203,56  

2120100340 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA 
MOTORES MAIOR QUE 50 E MENOR OU IGUAL 100CV                UN                     

1.292,12  

2120100360 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA 
MOTORES MAIOR QUE 100 E MENOR OU IGUAL 300CV                UN                     

1.615,15  

2120100370 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA 
MOTORES MAIOR QUE 300 E MENOR OU IGUAL 500CV                

UN                     
4.283,80  

2120100456 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE 
FIBROCIMENTO LISAS ESP=1,0CM M2                         

100,10  

2120100460 ASSENTAMENTO DE PEDESTAL DE MANOBRA PARA COMPORTA                                                           UN                         
332,91  

2120100550 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MONOVIA EM PERFIL I                                                        UN                      
6,95  

2120100610 ASSENTAMENTO DE COMPORTA DE FOFO 300MM  UN                     
1.463,75  

2120100622 FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE COMPORTA DE FOFO DN 
400 C/  HASTE E PEDESTAL UN                   

15.551,98  

2120100636 FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE COMPORTA DE FOFO DN 
600 C/  HASTE E PEDESTAL UN                   

29.975,71  
GRUPO - S13.010 - ASSENTAMENTO   

2130100010 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 50                                         M                         

2,47  

2130100025 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 80 

M                             
2,85  

2130100030 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 100                                         M            

5,05  

2130100040 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 150                                         M                             

6,51  

2130100050 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 200                                         M 

                            
7,45  

2130100060 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 250                                         M                             

8,80  

2130100070 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 300                                         M                           

11,14  

2130100080 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 350 M                           

13,32  

2130100090 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 400                                         M 

                          
15,18  

2130100100 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 450 M                           

16,87  
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2130100110 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 500 M                           

19,54  

2130100120 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 600 M                           

24,24  

2130100130 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 700 M 

                          
29,36  

2130100140 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 800 M                           

35,60  

2130100141 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO ESGOTO 
JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100 M                         

181,24  

2130100142 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO ESGOTO 
JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 150 M                         

210,55  

2130100143 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO ESGOTO 
JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 200 M 

                        
276,67  

2130100144 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO ESGOTO 
JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 250 M                         

333,42  

2130100146 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO ESGOTO 
JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 300 M                         

402,66  

2130100147 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO ESGOTO 
JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 350 M                         

500,20  

2130100148 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO ESGOTO 
JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 400 

M                         
560,41  

2130100149 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO ESGOTO 
JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 500 M                         

754,59  

2130100150 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 900 M                           

42,71  

2130100160 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 1000 M                           

50,26  

2130100170 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 1200                                        

M                           
69,39  

2130100190 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES DN 75 M                             

5,12  

2130100210 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES DN 150 M                           

10,94  

2130100220 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES DN 200 M                           

12,60  

2130100230 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES DN 250 M                           

14,81  

2130100240 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES DN 300 M                           

18,56  

2130100260 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES DN 400 M                           

25,17  

2130100310 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES DN 800 M 

                          
54,19  

2130100330 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC EB 608 DN 40 INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES                            M                             

1,75  

2130100340 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC EB 608 DN 50 INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES                            M                             

1,92  

2130100350 ASSENTAMENTO DE TUBO PVC EB 608 DN 75 INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES                            M                             

2,41  

2130100360 
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC EB 608 DN 100 INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES                            M 

                            
2,84  

2130100380 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, IN- CLUSIVE PECAS E 
CONEXOES, DN 50  M                             

1,92  

2130100400 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, IN- CLUSIVE PECAS E 
CONEXOES, DN 75  M                             

2,36  

2130100410 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, IN- CLUSIVE PECAS E 
CONEXOES, DN 100 M                             

2,84  

2130100480 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 100                                      

M                             
2,84  

2130100490 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 125 M                             

3,23  
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2130100500 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 150                                      M                             

3,74  

2130100510 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 200                                      M                             

4,30  

2130100520 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 250                                      M 

                            
4,96  

2130100530 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 300                                      M                             

5,45  

2130100540 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 350                                      M                             

6,06  

2130100550 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 400                                      M                         

6,72  

2130100560 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 100 M 

                            
3,21  

2130100570 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 150                                      M        

4,00  

2130100580 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 200                                      M                             

4,51  

2130100590 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 250                                      M                             

5,39  

2130100600 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 300 

M                             
6,37  

2130100610 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 1/2"                                    M                             

1,97  

2130100620 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 3/4"                                    M                             

1,97  

2130100630 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 1"                                      M                             

1,97  

2130100640 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 1.1/4"                                      

M                             
2,41  

2130100650 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 1.1/2"                                      M                             

2,41  

2130100660 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 2"                                      M                             

2,36  

2130100670 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 2.1/2"                                      M                   

2,84  

2130100690 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 4"                                      M                             

2,84  

2130100720 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 20                                     M                             

0,68  

2130100730 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 25                                     M                             

0,68  

2130100740 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 32 M 

                            
0,68  

2130100750 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 40 M                             

1,92  

2130100754 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL 
INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 40 M                             

6,20  

2130100760 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 50 M                             

1,92  

2130100770 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 60                                     M 

                            
1,92  

2130100800 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS 
E CONEXOES D 110 M                             

2,84  

2130100810 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCA INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES D 1/2"                                     M                             

2,41  

2130100820 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCA INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES D 3/4"                                     M                        

2,41  

2130100830 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCA INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES D "                                     

M                           
12,89  

2130100860 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCA INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES D 2"                                     M                             

4,76  
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2130100870 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCA INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES D 2.1/2"                                     M                             

4,82  

2130100880 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCA INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES D 3"                                     M                             

5,48  

2130100890 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCA INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES D 4"                                     M 

                            
6,27  

2130100910 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCA INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES D 6"                                     M                             

8,79  

2130100950 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO DN 250  JUNTA SOLDADA 
INCLUSIVE PECAS E CONEXOES                  M                           

31,19  

2130100960 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO DN 300  JUNTA SOLDADA 
INCLUSIVE PECAS E CONEXOES                  M                           

50,58  

2130100970 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO DN 350  JUNTA SOLDADA 
INCLUSIVE PECAS E CONEXOES                  M 

                          
55,42  

2130100980 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO DN 400  JUNTA SOLDADA 
INCLUSIVE CORTE/SOLDA PECAS E CONEXOES                  M                           

73,34  

2130100990 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE 
PECAS E CONEXOES DN 500                               M                           

91,26  

2130101000 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE 
PECAS E CONEXOES DN 600                               M            

100,84  

2130101010 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE 
PECAS E CONEXOES DN 700                               

M                         
118,86  

2130101011 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE 
PECAS E CONEXOES DN 1000                              M                         

168,09  

2130101015 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE 
PECAS E CONEXOES DN 1200                              M                         

199,20  

2130101016 ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO JUNTA SOLDADA DN 1500    
INCLUSIVE PECAS E CONEXOES                            M                         

278,88  

2130101030 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTIL 1MPA INCLUSIVE 
PECAS E CONEXOES DN 150  

M                             
5,93  

2130101040 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTIL 1MPA INCLUSIVE 
PECAS E CONEXOES DN 200 M                             

6,93  

2130101050 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTIL 1MPA INCLUSIVE 
PECAS E CONEXOES DN 250 M                             

8,08  

2130101060 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTIL 1MPA INCLUSIVE 
PECAS E CONEXOES DN 300 M                             

9,47  

2130101190 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA 
ARGAMASSADA DN 200 M                           

18,87  

2130101200 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA 
ARGAMASSADA DN 300 M                           

23,89  

2130101210 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA 
ARGAMASSADA DN 400 M                           

30,97  

2130101230 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA 
ARGAMASSADA DN 500 M 

           
38,92  

2130101240 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA 
ARGAMASSADA DN 600 M                           

46,18  

2130101250 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA 
ARGAMASSADA DN 700 M                           

67,20  

2130101260 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA 
ARGAMASSADA DN 800 M                           

93,92  

2130101270 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA 
ARGAMASSADA DN 900 M 

                        
120,65  

2130101280 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA 
ARGAMASSADA DN 1000 M                         

132,83  

2130101285 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA 
ARGAMASSADA DN 1200 M                         

148,26  

2130101288 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA 
ARGAMASSADA DN 1500 M                         

192,74  

2130101490 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA DN 50 NO INTERIOR DO 
TUBO CAMISA 

M                             
5,87  

2130101510 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA DN 75 NO INTERIOR DO 
TUBO CAMISA M                             

7,18  
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2130101525 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB-644 DN 150 NO INTERIOR DO 
TUBO CAMISA M                             

7,13  

2130101530 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB-644 DN 250 NO INTERIOR DO 
TUBO CAMISA M                             

9,49  

2130101535 
ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB-644 DN 200 NO INTERIOR DO 
TUBO CAMISA M 

                            
8,50  

2130101536 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB-644 DN 300 NO INTERIOR DO 
TUBO CAMISA M                           

19,27  

2130101570 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 100 NO INTERIOR 
DO TUBO CAMISA M                             

9,71  

2130101580 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 150 NO INTERIOR 
DO TUBO CAMISA M                           

12,07  

2130101590 
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 200 NO INTERIOR 
DO TUBO CAMISA M 

                      
14,59  

2130101600 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 250 NO INTERIOR 
DO TUBO CAMISA M                           

16,23  

2130101739 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 75 FIXADOS COM 
BRACADEIRAS M                             

8,73  

2130101740 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 100 FIXADOS COM 
BRACADEIRAS M                           

15,30  

2130101760 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 200 FIXADOS COM 
BRACADEIRAS 

M                           
35,77  

2130101770 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 250 FIXADOS COM 
BRACADEIRAS M                           

40,04  

2130101780 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 300 FIXADOS COM 
BRACADEIRAS M                           

47,81  

2130101795 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 500 FIXADOS COM 
BRACADEIRAS M        

97,70  

2130101810 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 100 SOBRE PILARES 
DE CONCRETO 

M                           
19,32  

2130101820 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 150 SOBRE PILARES 
DE CONCRETO M                           

30,31  

2130101830 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 200 SOBRE PILARES 
DE CONCRETO M                           

33,57  

2130101840 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 250 SOBRE PILARES 
DE CONCRETO M                           

35,18  

2130101850 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 300 SOBRE PILARES 
DE CONCRETO M                           

35,45  

2130101870 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 400 SOBRE PILARES 
DE CONCRETO M                           

59,38  

2130101872 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 500 SOBRE PILARES 
DE CONCRETO M                           

53,47  

2130101880 
 RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 150 M 

                          
21,68  

2130101890  RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 200 M                   

22,33  

2130101900  RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 250 M                           

34,23  

2130101910  RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 300 M                           

44,34  

2130101920 
 RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 350 M 

                          
46,10  

2130101930  RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 400 M                           

51,78  

2130101940  RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 450 M                           

63,15  

2130101950  RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 500 M                           

76,79  

2130101970  RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 800 

M          
121,64  

2130102170 RETIRADA DE TUBOS DE PVC PBA INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 50 M                             

6,11  
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2130102190 RETIRADA DE TUBOS DE PVC PBA INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES DN 100 M                           

11,40  

2130102610 RETIRADA DE TUBO PVC EB-644 DN 150, INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES M                           

11,20  

2130102640 
RETIRADA DE TUBO PVC EB-644 DN 300, INCLUSIVE PECAS E 
CONEXOES M 

                          
27,81  

2130103190 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
CA-1DN 200                                                M                           

43,62  

2130103200 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
CA-1DN 300                                                M                           

56,31  

2130103205 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
CA-2DN 300                                                M                           

92,92  

2130103210 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
CA-1DN 400                                                M 

                          
70,16  

2130103215 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
CA-2DN 400                                                M                         

100,75  

2130103230 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
CA-1DN 500                                                M                         

102,06  

2130103240 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
CA-1DN 600                                                M                         

114,43  

2130103260 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 
CA-1DN 800  

M                         
225,67  

2130103655 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO C-PRFV DEFOFO, 
CLASSE 6, INCLUSIVE PECAS E CONEXOES, DN 500 M                         

546,47  

2130103660 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO C-PRFV DEFOFO, 
CLASSE 6, INCLUSIVE PECAS E CONEXOES, DN 600 M                         

704,24  

2130103665 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO C-PRFV DEFOFO, 
CLASSE 6, INCLUSIVE PECAS E CONEXOES, DN 700 M         

846,39  

2130103670 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO C-PRFV DEFOFO,  
INCLUSIVE PECAS E CONEXOES, DN 800 

M                     
1.116,82  

2130103990 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 80, INC. 
CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.TERRA E BOTA FORA M                         

202,95  

2130103991 ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 80, INCLUSIVE CONEXOES, 
SINALIZACAO E MOVIMENTO DE TERRA M                           

24,58  

2130103995 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 100, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO E MOVIMENTO DE TERRA M                         

228,18  

2130103996 ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 100, INCLUSIVE CONEXOES, 
SINALIZACAO E MOVIMENTO DE TERRA M                           

31,25  

2130104000 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 150, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO E MOVIMENTO DE TERRA M                         

268,49  

2130104001 ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 150, INCLUSIVE CONEXOES, 
SINALIZACAO E MOVIMENTO DE TERRA M                           

38,39  

2130104005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 200, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO E MOVIMENTO DE TERRA M                         

335,25  

2130104006 ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 200, INCLUSIVE CONEXOES, 
SINALIZACAO E MOVIMENTO DE TERRA M                           

38,77  

2130104008 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 250, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO E MOVIMENTO DE TERRA 

M                         
405,63  

2130104010 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 300, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO E MOVIMENTO DE TERRA M     

504,25  

2130104016 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 150, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO  

M 
                        

307,50  

2130104020 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 200, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO  

M                         
374,26  

2130104021 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 250, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO  

M                         
444,64  
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2130104022 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 300, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO  

M                         
543,26  

2130104023 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 80, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                         
221,73  

2130104025 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 150, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                         
287,27  

2130104030 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 200, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                         
354,03  

2130104031 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 250, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                         
424,41  

2130104032 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 300, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                         
523,03  

2130104033 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 80, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
275,77  

2130104035 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 150, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
341,31  

2130104040 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 200, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
408,07  

2130104041 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 250, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
478,45  

2130104042 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 300, 
INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E  
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
577,07  

2130104045 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 
150, INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO E MOVIMENTO DE 
TERRA 

M                           
95,69  

2130104046 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 
150, INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA 
E  RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO 

M                  
134,70  

2130104047 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 
150, INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA 
E  RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                         
114,47  

2130104048 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 
150, INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA 
E  RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
168,51  

2130104050 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 
200, INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO E MOVIMENTO DE 
TERRA 

M                         
141,44  

2130104051 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 
200, INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA 
E  RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO 

M                         
179,94  

2130104052 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 
200, INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA 
E  RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                         
159,71  

2130104053 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 
200, INCUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA 
E  RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
213,75  

2130104055 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 
1", INCLUSIVE CONEXOES E  SINALIZACAO M                           

41,51  

2130104060 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 
1", INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO E MOVIMENTO DE 
TERRA 

M                           
51,33  
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2130104065 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 
2", INCLUSIVE CONEXOES E  SINALIZACAO M                           

63,41  

2130104070 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 
2", INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO E MOVIMENTO DE 
TERRA 

M                           
77,38  

2130104075 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 
3", INCLUSIVE CONEXOES E  SINALIZACAO M                         

102,74  

2130104080 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 
3", INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO E MOVIMENTO DE 
TERRA 

M                         
116,71  

2130104085 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 
4", INCLUSIVE CONEXOES E  SINALIZACAO M 

                        
130,70  

2130104090 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 
4", INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO E MOVIMENTO DE 
TERRA 

M                       
144,67  

2130104095 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 
3/4", INCLUSIVE CONEXOES E  SINALIZACAO M                             

8,13  

2130104100 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 
3/4", INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO MOV. TERRA E 
BOTAFORA 

M                           
17,95  

2130104105 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 
1", INCLUSIVE CONEXOES E  SINALIZACAO M                           

10,60  

2130104110 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 
1", INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO MOV. TERRA E 
BOTAFORA 

M                           
20,42  

2130104115 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 
2", INCLUSIVE CONEXOES E  SINALIZACAO M                           

21,39  

2130104120 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 
2", INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO MOV. TERRA E 
BOTAFORA 

M 
                          

35,36  

2130104130 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
50, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO MOVIMENTO TERRA M           

28,86  

2130104135 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
75, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO MOVIMENTO TERRA M                           

40,95  

2130104140 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
100 INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO MOVIMENTO TERRA M 

                          
56,00  

2130104145 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
50, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO MOVIMENTO TERRA M                           

26,50  

2130104150 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
75, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO MOVIMENTO TERRA 

M                           
36,47  

2130104155 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
100 INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO MOVIMENTO TERRA M              

48,80  

2130104160 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
50, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M                           
59,66  

2130104165 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
75, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M                           
69,63  

2130104170 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
100, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M 
                          

81,96  

2130104175 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
50, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                           
42,46  

2130104180 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
75, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M     
52,43  
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2130104185 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
100, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                           
64,76  

2130104190 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
50, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                           
88,40  

2130104195 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
75, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                           
98,37  

2130104200 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 15 DN 
100, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
110,70  

2130104205 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
50, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M                           
62,02  

2130104210 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
75, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M                           
74,11  

2130104215 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
100, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M                           
89,16  

2130104220 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
50, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                           
44,82  

2130104225 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
75, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                           
56,91  

2130104230 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
100, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                           
71,96  

2130104235 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
50, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                           
90,76  

2130104240 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
75, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
102,85  

2130104245 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE 20 DN 
100, INCLUSIVE CONEXOES,  SINALIZACAO, MOVIMENTO TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
117,90  

2130104800 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 350, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA M 

                        
578,92  

2130104805 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 400, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA M                         

633,42  

2130104810 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 450, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA M                         

786,25  

2130104815 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 500, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA M                         

847,26  

2130104820 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 600, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA M 

                    
1.130,99  

2130104830 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 700, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA M                     

1.568,59  

2130104831 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 800, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA M                     

1.933,60  

2130104832 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 900, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA M                     

2.276,92  

2130104835 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 350, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M                         
617,93  
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2130104840 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 400, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M                         
672,43  

2130104845 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 450, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M 
       

827,21  

2130104850 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 500, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M                         
890,17  

2130104855 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 600, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M                     
1.179,75  

2130104860 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 700, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE BLOCO ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M                     
1.623,20  

2130104865 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 350, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                         
597,70  

2130104870 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 400, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                         
652,20  

2130104875 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 450, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                         
805,97  

2130104880 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 500, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                         
867,92  

2130104885 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 600, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                     
1.154,47  

2130104890 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 700, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE PARALELEPIPEDO 

M                     
1.594,88  

2130104895 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 350, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
651,74  

2130104900 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 400, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
706,24  

2130104905 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 450, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                   
862,71  

2130104910 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 500, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                         
927,36  

2130104915 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 600, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                     
1.222,02  

2130104920 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 700, 
INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACAO, MOVIMENTO DE TERRA E 
RETIRADA E RECOMPOSICAO DE ASFALTO 

M                     
1.670,54  

2130360005 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN50mm, INC. 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, CONF. ET M                           

37,48  

2130360010 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN75mm, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                           
47,15  

2130360015 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN100mm, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                           
58,90  
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2130360020 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN150mm, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                           
98,84  

2130360025 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN200mm, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
142,24  

2130360030 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN250mm, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
205,20  

2130360315 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN100mm, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PAVIMENTACAO 
ASFALTICA, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
106,96  

2130360320 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN150mm, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PAVIMENTACAO 
ASFALTICA, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
149,33  

2130360325 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN200mm, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PAVIMENTACAO 
ASFALTICA, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
192,73  

2130360605 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN50mm, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PAVIMENTACAO EM 
BLOKRET/PAVI´S, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                           
58,70  

2130360610 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN75mm, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PAVIMENTACAO EM 
BLOKRET/PAVI´S, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                           
68,37  

2130360615 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN100mm, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PAVIMENTACAO EM 
BLOKRET/PAVI´S, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                           
80,12  

2130360620 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN150mm, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PAVIMENTACAO EM 
BLOKRET/PAVI´S, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
124,95  

2130360625 
REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN200mm, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PAVIMENTACAO EM 
BLOKRET/PAVI´S, CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
168,35  

2130380020 
ADUTORA EM TUBO PVC/DEFOFO DN150mm, INC. FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, CONFORME 
ESPECIFICACAO TECNICA 

M                           
98,84  

2130380025 
ADUTORA EM TUBO PVC/DEFOFO DN200mm, INC. FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, CONFORME 
ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
142,24  

2130380325 
ADUTORA EM TUBO PVC/DEFOFO DN200mm, INC. FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, CONFORME 
ESPECIFICACAO TECNICA 

M      
192,73  

2130380620 
ADUTORA EM TUBO PVC/DEFOFO DN150mm, INC. FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, PAVIMENTACAO EM BLOKRET/PAVI´S, CONFORME 
ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
124,95  

2130400020 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN150mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                           
85,15  

2130400025 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN200mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
102,47  

2130400030 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN250mm, PROFUND. ATE 1,50m , 
INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
141,23  

2130400035 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN300mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
181,89  

2130400040 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN350mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
217,60  

2130400045 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN400mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
258,58  
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2130400120 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN150mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, CONFORME 
ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
105,71  

2130400125 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN200mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
123,38  

2130400130 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN250mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
155,53  

2130400135 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN300mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
196,20  

2130400140 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN350mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
241,64  

2130400145 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN400mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
283,43  

2130400220 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN150mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
129,42  

2130400225 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN200mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
147,46  

2130400230 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN250mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
179,88  

2130400235 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN300mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
221,02  

2130400240 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN350mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
268,86  

2130400245 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN400mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
311,44  

2130400320 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN150mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, PAV. ASFALTICA, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
135,64  

2130400325 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN200mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, PAV. ASFALTICA, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
152,96  

2130400330 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN250mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, PAV. ASFALTICA, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
229,13  

2130400335 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN300mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, PAV. ASFALTICA, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
269,79  

2130400340 
REDE COLETORA EM TUBO PVC DN350mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, PAV. ASFALTICA, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
316,93  

2130420015 
EMISSARIO EM TUBO PVC DN100mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                           
92,34  

2130420020 
EMISSARIO EM TUBO PVC DN150mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
126,20  

2130420025 
EMISSARIO EM TUBO PVC DN200mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
178,94  

2130420030 
EMISSARIO EM TUBO PVC DN250mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M        
244,63  
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2130420035 
EMISSARIO EM TUBO PVC DN300mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
323,89  

2130420120 
EMISSARIO EM TUBO PVC DN150mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
146,76  

2130420125 
EMISSARIO EM TUBO PVC DN200mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
199,85  

2130420130 
EMISSARIO EM TUBO PVC DN250mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
258,93  

2130420135 
EMISSARIO EM TUBO PVC DN300mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
262,39  

2130420220 
EMISSARIO  EM TUBO PVC DN150mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
170,47  

2130420225 
EMISSARIO  EM TUBO PVC DN200mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
223,93  

2130420230 
EMISSARIO  EM TUBO PVC DN250mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
283,28  

2130420235 
EMISSARIO  EM TUBO PVC DN300mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
287,21  

2130421020 
EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN150mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
267,51  

2130421025 
EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN200mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
390,25  

2130421030 
EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN250mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
468,10  

2130421035 
EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN300mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
473,44  

2130421120 
EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN150mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                        
328,88  

2130421125 
EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN200mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
199,85  

2130421130 
EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN250mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
482,40  

2130421135 
EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN300mm,PROF. 1,51m A 2,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
485,86  

2130421220 
EMISSARIO  EM TUBO FOFO K7 DN150mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
352,59  

2130421225 
EMISSARIO  EM TUBO FOFO K7 DN200mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
435,24  

2130421230 
EMISSARIO  EM TUBO FOFO K7 DN250mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
506,75  

2130421235 
EMISSARIO  EM TUBO FOFO K7 DN300mm,PROF. 2,51m A 3,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M            
510,68  
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2130422010 
EMISSARIO EM TUBO FOFO K9 DN80mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
247,11  

2130422015 
EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN100mm, PROFUND. ATE 1,50m 
,INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, SEM PAVIMENTACAO, 
CONFORME ESPECIFICACAO TECNICA 

M                         
268,79  

GRUPO - 214.010 - LIGAÇÕES PREDIAIS   

2140100020 
ASSENTAMENTO DE PADRAO 2, INCLUSIVE  FORNECIMENTO E 
EXECUCAO  DE BASE CONCRETO, BEM COMO INTERLIGACAO AO 
RAMAL 

UN                           
70,77  

2140100030 
ASSENTAMENTO DE PADRAO 2A, INCLUSIVE  FORNECIMENTO E 
EXECUCAO  DE BASE CONCRETO, BEM COMO INTERLIGACAO AO 
RAMAL 

UN                           
61,88  

2140100036 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PADRAO 2A, INCLUSIVE  
FORNECIMENTO E EXECUCAO  DE BASE CONCRETO, BEM COMO 
INTERLIGACAO AO RAMAL 

UN                         
129,34  

2140100125 ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO 1.5 M3 UN                           
10,00  

2140100130 ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO 3 E 5 M3 UN                           
10,00  

2140100140 ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO 7 E 10 M3 UN 
                          

12,00  

2140100283 ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR COM TUBO DE 
POLIETILENO DN 20 INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO UN                           

39,99  

2140100290 ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR COM DIAMETRO ATE 
3/4" EM REDES JA EXISTENTES INCL. ESCAV. E REATERRO UN                           

59,99  

2140100300 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR 
COM TUBO PEAD 20MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA - 
REDES PVC SEM PAVIMENTACAO 

UN 
                          

69,63  

2140100305 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR 
COM TUBO PEAD 20MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA - 
REDES PVC COM PAVIMENTACAO ASFALTICA 

UN 
                        

421,24  

2140100310 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR 
COM TUBO PEAD 20MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA - 
REDES PVC COM PAVIMENTACAO BLOKRET 

UN 
                          

95,30  

2140100415 
MONTAGEM ASSENTAMENTO E INTERLIG DE COLETOR PREDIAL 
COM TUBO PVC DN 100 ENTRE CAIXA DE PASSAGEM INCLUSIVE 
ESCAVACAO E  REATERRO 

M 
                          

23,88  

2140100420 ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO DN 100, IN-
CLUSIVE. ESCAVACAO, REATERRO E SINALIZACAO            UN                         

160,65  

2140100423 
ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO DN 100, INC. 
ESCAVACAO, REATERRO, SINALIZACAO E FORNECIMENTO DE 
TUBO EB-608 

UN                         
200,76  

2140100445 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA PARA LIGACAO PREDIAL 
EM ANEL DE CONCRETO DN 400 H<=1,50M, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO DE TAMPAO 

UN                           
67,04  

2140100476 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 
ATE 200MM COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS 

UN              
73,46  

2140101700 
ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM 
COM COLAR TOMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, 
MOVIMENTO DE TERRA, SINALIZACAO EM LOCALIZACAO DA REDE 

UN                         
179,07  

2140101705 
ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM 
COM COLAR TOMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, 
MOVIMENTO DE TERRA, SINALIZACAO EM LOCAIS DISPERSOS 

UN                         
230,60  

2140101710 

ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM 
COM COLAR TOMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO MATERIAIS, 
MOVIMENTO DE TERRA, SINALIZACAO EM LOCAIS 
CONCENTRADOS 

UN                         
125,93  

2140101715 

ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA PEAD 20MM 
COM TE DE SERVICO COM REDE PROFUNDIDADE >1,25M, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO LOCAL DA REDE, 
EXCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA 

UN                         
175,87  
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2140101730 

ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM, 
COM TE SERVICO, INCLUSIVE DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
MOVIMENTO DE TERRA, SINALIZACAO, LOLALIZACAO DA REDE, 
RETETIRADA E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM 
LOCAIS DISPERSOS 

UN                         
675,29  

2140101735 

ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM, 
COM TE SERVICO, INCLUSIVE DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
MOVIMENTO DE TERRA, SINALIZACAO, LOLALIZACAO DA REDE, 
RETETIRADA E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM 
LOCAIS CONCENTRADOS 

UN                         
570,62  

2140101740 

ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM, 
COM TE SERVICO, INCLUSIVE DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
MOVIMENTO DE TERRA, SINALIZACAO, LOLALIZACAO DA REDE, 
RETETIRADA E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPIPEDO EM LOCAIS DISPERSOS 

UN                         
402,35  

2140101745 

ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM, 
COM TE SERVICO, INCLUSIVE DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
MOVIMENTO DE TERRA, SINALIZACAO, LOLALIZACAO DA REDE, 
RETETIRADA E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO 
PARALELEPIPEDO EM LOCAIS CONCENTRADOS 

UN                         
297,68  

2140101750 

ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM, 
COM TE SERVICO, INCLUSIVE DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
MOVIMENTO DE TERRA, SINALIZACAO, LOLALIZACAO DA REDE, 
RETETIRADA E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PAVI´S EM 
LOCAIS DISPERSOS 

UN                         
489,59  

2140101755 

ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM, 
COM TE SERVICO, INCLUSIVE DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
MOVIMENTO DE TERRA, SINALIZACAO, LOLALIZACAO DA REDE, 
RETETIRADA E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO PAVI´S EM 
LOCAIS CONCENTRADOS 

UN                         
384,92  

2140101760 

ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA PVC ROSCA 1" A 
2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, MOVIMENTO DE  
TERRA, SINALIZACAO, LOCALICAO DA REDE  EM LOCAIS 
DISPERSOS 

UN                         
320,32  

2140101880 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO 3/4" CLASSE 
B, RELOJOARIA INCLINADA EM LOCAIS DISPERSOS,INCLUSIVE 
LACRE E FIO DE NYLON 

UN                         
100,54  

2140101890 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO 1,5M3/H, EM 
LOCAIS DISPERSOS, INCLUSIVE LACRE E FIO DE NYLON  UN    

93,24  

2140101895 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO 1,5M3/H 
Qmax-B 3/4", EM LOCAIS DISPERSOS, INCLUSIVE LACRE E FIO DE 
NYLON  

UN                           
75,88  

GRUPO - 215.010 - PAVIMENTACAO   

2150100010 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, POR PROCESSOS 
MECANICOS OU MANUAIS M2                           

12,49  

2150100020 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO COM BASE EM 
PARALELEPIPEDO, POR PROCESSOS MECANICOS OU MANUAIS M2                           

19,10  

2150100030 
RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO COM BASE EM BLOCOS 
ARTICULADOS DE CONCRETO, POR PROCESSOS MECANICOS OU 
MANUAIS 

M2                           
19,10  

2150100040 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POR 
PROCESSOS MECANICOS OU MANUAIS M2                             

5,12  

2150100050 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS DE 
CONCRETO, POR PROCESSOS MECANICOS OU MANUAIS M2                             

6,61  

2150100060 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PAVI´S, POR PROCESSOS 
MECANICOS OU MANUAIS 

M2                             
6,61  

2150100070 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA, POR 
PROCESSOS MECANICOS OU MANUAIS M2                             

3,94  

2150100080 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO M2                             
9,31  

2150100090 RETIRADA DE PAVIMENTO EM CALCADA EM CERAMICA M2                           
17,68  
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2150100094 RETIRADA DE PAVIMENTO EM CALCADA ME CACOS DE MARMORE M2                           
17,68  

2150100100 RETIRADA DE PAVIMENTO EM CIMENTADO M2                           
17,39  

2150100110 RETIRADA DE MEIO-FIO DE PEDRA M 
                            

8,94  

2150100120 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M                             
8,94  

2150100130 RETIRADA DE SARGETA EM CONCRETO M                           
17,39  

2150100136 
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, 
ESP.5CM, ,INC. BASE EM SOLO BRITA COM ESPESSURA 20CM E 
IMPRIMACAO  

M2                           
60,76  

2150100140 
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, 
ESP.7CM, ,INCLUSIVE BASE EM SOLO BRITA COM ESPESSURA 
20CM E IMPRIMACAO  

M2                           
78,76  

2150100170 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO M2                           
13,66  

2150100180 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADO DE 
CONCRETO 

M2                           
25,47  

2150100185 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PAVI-S M2                           
32,40  

2150100200 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA M2                           
30,34  

2150100210 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO M2                           
11,16  

2150100220 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM CERAMICA, M2                           
79,08  

2150100224 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM CACOS DE MARMORES M2                           
81,26  

2150100230 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM CIMENTADO M2                
26,48  

2150100240 RECOMPOSICAO DE MEIO FIO DE PEDRA M                           
10,16  

2150100250 RECOMPOSICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO M                             
9,29  

2150100260 
RECOMPOSICAO DE SARGETA DE CONCRETO DE CONCRETO 
SIMPLES  0,07M, ACABAMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA NO TRACO 1:4 (C:A)  

M                           
28,87  

2150100261 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PAVI´S, 
COMPREENDE A PAVIMENTACAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE 
DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA 
COMPACTACAO E UMA DIFERENCA DE COTA APROXIMADAMENTE 
0,20M, EM RELACAO A SUPERFICIE DO PAVIMENTO EXISTENTE. 
INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-BASE QUE CONSISTIRA 
EM COXIM DE PO DE PEDRA DE ESPESSURA ACABADA DE 0,07M, 
E DE BASE A SER EXECUTADA COM PARALELEPIPEDO 
DEVIDAMENTE ASSENTADOS E REJUNTADOS COM PO DE PEDRA 

M2                           
68,60  

2150100269 

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPIPEDO, COMPREENDE A PAVIMENTACAO A PARTIR DO 
SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM 
BOA COMPACTACAO E UMA DIFERENCA DE COTA 
APROXIMADAMENTE 0,20M, EM RELACAO A SUPERFICIE DO 
PAVIMENTO EXISTENTE. INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-
BASE QUE CONSISTIRA EM COXIM DE PO DE PEDRA DE 
ESPESSURA ACABADA DE 0,07M, E DE BASE A SER EXECUTADA 
COM PARALELEPIPEDO DEVIDAMENTE ASSENTADOS E 
REJUNTADOS COM PO DE PEDRA 

M2                           
61,20  
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2150100270 

FORNECIMENTO E  EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS 
ARTICULADOS  E INTERTRAVADOS DE CONCRETO,ESP. DE 8CM, 
FCK=35MPA, COMPREENDE A PAVIMENTACAO A PARTIR DO SUB-
LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA 
COMPACTACAO E UMA DIFERENCA DE COTA APROXIMADAMENTE 
0,20M, EM RELACAO A SUPERFICIE DO PAVIMENTO EXISTENTE. 
INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-BASE QUE CONSISTIRA 
EM COXIM DE PO DE PEDRA DE ESPESSURA ACABADA DE 0,07M, 
E DE BASE A SER EXECUTADA COM PARALELEPIPEDO 
DEVIDAMENTE ASSENTADOS E REJUNTADOS COM PO DE PEDRA 

M2                           
62,97  

2150100271 

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS  E 
INTERTRAVADOS DE CONCRETO,ESP. DE 8CM, FCK=35MPA, 
COMPREENDE A PAVIMENTACAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE 
DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA 
COMPACTACAO E UMA DIFERENCA DE COTA APROXIMADAMENTE 
0,20M, EM RELACAO A SUPERFICIE DO PAVIMENTO EXISTENTE. 
INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-BASE QUE CONSISTIRA 
EM COXIM DE PO DE PEDRA DE ESPESSURA ACABADA DE 0,07M, 
E DE BASE A SER EXECUTADA COM PARALELEPIPEDO 
DEVIDAMENTE ASSENTADOS E REJUNTADOS COM PO DE PEDRA 

M2                           
22,36  

2150100280 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO  
SECAO DE (15X30)CM                                    

M                           
29,47  

2150100290 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRISCO  
CAMADA DE 0,05M                                       M2                             

5,05  

2150100292 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRISCO 
CAMADA DE 0.10M                                        M2                           

10,10  

2150100310 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO 
PARA PISOS ESPESSURA 8CM                                 M2                           

70,63  

2150100320 RECUPERACAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO (SEM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL) 

M                             
8,23  

2150100350 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS 
ARTICULADOS DECONCRETO COM REJUNTAMENTO EM ASFALTO 
QUENTE COM BRITA 0 

M2                         
103,79  

2150100601 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRITA                                                             M3                           
57,34  

2150100610 PINTURA DE LIGACAO SOBRE A BASE (IMPRIMACAO)         (SOLO 
BRITA, BICA CORRIDA, BLOCO ARTICULADO, ETC)     M2                             

4,29  

2150100617 FORNECIMENTO,EXECUCAO DE RECOMPOSICAO ASFALTICA-
CBUQ (SEM FORNECIMENTO DE BASE E IMPRIMACAO) - G.VITORIA  M3                 

900,07  

2150100618 
FORNECIMENTO,EXECUCAO DE RECOMPOSICAO ASFALTICA-
CBUQ (SEM FORN.DE BASE E IMPRIMACAO) - INTERIOR DO 
ESTADO 

M3                         
900,07  

2150100628 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA E IMPRIMACAO,FORA DA 
GRANDE VITORIA PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 50KM M3xKM                             

0,20  
GRUPO - 216.010 - URBANIZACAO  #N/D 

2160100010 PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN                                                                          M2                           
79,96  

2160100020 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA REVESTIDA 
EM PVC FIO 14, COM MOUROES CONCRETO ESPACADOS 2 EM 2M   M                           

72,13  

2160100022 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA REVESTIDA 
EM PVC FIO 14, COM MOUROES CONCRETO ESPACADOS 2,5 EM 
2,5M   

M                           
87,85  

2160100030 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA REVESTIDA 
EM PVC FIO 14, COM MOUROES CONCRETO ESPACADOS 3 EM 3M   M                           

65,96  

2160100040 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA GALVANIZADA, 
COM MOUROES CONCRETO ESPACADOS 2 EM 2M               M                           

90,65  

2160100041 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA GALVANIZADA, 
COM MOUROES CONCRETO ESPACADOS 2,5 EM 2,5M               M                       

90,65  

2160100045 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CERCA ELETRICA, FIXADA NA 
PARTE INCLINADA DOS MOIROES CONFORME PROJETO  M                           

11,70  
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2160100050 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA 
GALVANIZADA,FIO 12,H=2,00M COM MOUROES CONCRETO 
ESPACADOS 3 EM 3M 

M                           
84,48  

2160100054 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME LISO COM 6 
FIOS, COM MOUROES DE CONCRETO ESPACADOS 2 EM 2M 

M                           
34,58  

2160100055 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO 
COM 6 FIOS, COM MOUROES DE CONCRETO ESPACADOS 2 EM 2M   M                           

35,66  

2160100060 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO 
COM 11 FIOS, COM MOUROES DE CONCRETO ESPACADOS 2 EM 
2M   

M                           
39,42  

2160100070 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA H=2,00M EM ARAME 
FARPADO COM 11 FIOS, E MOUROES DE CONCRETO ESPACADOS 
3 EM 3M     

M                           
34,13  

2160100077 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO 
COM 4 FIOS,COM MOUROES DE MADEIRA (BRAUNA) M                           

21,10  

2160100078 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA MISTA 
(ALVENARIA/TELA EM PVC FIO 14 E ARAME FARPADO) COM 
MOUROES DE CONCRETO ESPACADOS DE 2 EM 2M   

M                         
148,95  

2160100079 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARAME FARPADO M 
                            

0,65  

2160100101 ASSENTAMENTO DE PORTAO (4.00X1.80)M CONFORME PROJETO 
0000-00-9-082                                         UN                         

148,80  

2160100102 ASSENTAMENTO DE PORTAO 1.00X1.80M CONFORME PROJETO 
0000-00-9-016 UN                           

52,94  

2160100104 FORNECIMENTO E APLICACAO DE FORMICIDA POR FORMIGUEIRO UN                             
0,53  

2160100105 FORNECIMENTO E PLANTIO DE SEMENTES DE COLONHAO M2 
                 

63,94  

2160100106 FORNECIMENTO E PLANTIO DE SEMENTES GRAMINEA M2                             
0,81  

2160100107 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS                                                       M2                          
13,82  

2160100108 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL COM ESPESSURA DE 2CM          M2                           

15,25  

2160100109 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS                              M2                           
12,04  

2160100111 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2                             
9,61  

2160100112 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 
(TAXA DE OCUPACAO DE 25%) M2                             

3,69  

2160100113 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2                             
9,76  

2160100114 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, 
INCLUSIVE TERRA VEGETAL COM ESPESSURA DE 2CM          M2   

11,19  

2160100120 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORES H=2,00M INCLUSIVE 
PREPARO E ADUBACAO SOLO                                UN                           

20,87  

2160100122 RETIRADA DE ARVORE PEQUENO PORTE                                                                          UN 
                            

3,94  

2160100130 RECOMPOSICAO DE CERCA EM MOUROES DE CONCRETO OU 
MADEIRA M2                             

9,31  

2160100135 
RECOMPOSICAO DE CERCA EM TELA GALVANIZADA 
LOSANGULAR REVESTIDA EM PVC, MALHA DE 2", C/ MOUROES DE 
CONCRETO 

M                             
9,31  

2160100156 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADRAO CESAN 
L=1,00M, CONFORME PROJETOS A-000-000-00-2XX-0056/0057 UN                     

1.984,42  

2160100157 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADRAO CESAN 
L=2,00M, CONFORME PROJETOS A-000-000-00-2XX-0056/0057 UN                     

3.052,01  

2160100158 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADRAO CESAN 
L=4,00M, CONFORME PROJETOS A-000-000-00-2XX-0056/0057 UN   

5.456,68  
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2160100175 
FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PORTAO EM 
CHAPA ACO GALVANIZADO NAS DIMENSOES DE 4,00X4,00M 
INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA 

UN                     
6.174,50  

2160100180 PLANTIO DE ARVORES (SEM FORNECIMENTO) UN                             
7,87  

2160100190 REPARO DE GRAMA SEM FORNECIMENTO DE MUDAS                                                                 M2                             
2,75  

2160100200 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO PRE-MOLDADE DE 
CONCRETO  UN 

                        
230,08  

2160100347 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM BLOCOS DE 
CONCRETOAPARENTE, ESP=0,20M, ALTURA DE 2,40M                  M                         

340,45  

2160100350 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM BLOCOS DE 
CONCRETOAPARENTE, ESP=0,20M, ALTURA DE 3,00M                  M                         

518,28  

2160100351 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL, ESP=0,20M, ALTURA 4,00M                 M                         

731,11  

2160100352 
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM BLOCOS DE 
CONCRETO APARENTE, ESP=0,20M, ALTURA DE 4,00M                 M 

                        
568,88  

2160100360 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM BLOCOS DE 
CONCRETOAPARENTE, ESP=0,15M, ALTURA DE 3,00M                  M                         

478,34  

2160100362 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM BLOCOS DE 
CONCRETO APARENTE, ESP=0,15M, ALTURA DE 4,00M                 M                         

529,88  

2160100401 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA ARAME FARPADO LISO 
COM 8 FIOS COM MOUROES DE EUCALIPTO 2.5 EM 2.5 M M                           

28,88  

2160100435 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORES ESPECIES ARBOREAS UN                     
1.000,00  

2160100436 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CALCARIO E ADUBO QUIMICO 
PARA PLANTIO DE ARBUSTOS E HERBACIAS M3                           

13,09  

2160100441 FORNECIMENTO E APLICACAO DE TERRA VEGETAL, CALCARIO E 
ADUBO QUIMICO PARA PLANTIO DE ARBUSTOS E HERBACIAS M3                           

71,59  

2160100442 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ARVORE QUARESMEIRA 
OU SIM INCLSIVE ABERTURA DE COVA, APLICACAO DE 
ESTERCO,CALCARIO E ADUBO QUIMICO 

UN                           
28,09  

2160100443 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO HIBISCUS(GRAXA)                                                    UN                             
3,86  

2160100444 FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBACIA WEDELEIA OBLONGA 
(MARGARIDINHA) M2                             

8,14  

2160100445 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO CHRUSALIDOCARPUS 
LUTESCENS (ARECA BAMBU) UN        

6,46  

2160100446 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE OITI,INCLUSIVE 
ABERTURA DECOVA,APLICACAO DE ESTERCO,CALCARIO E 
ADUBO QUIMICO    

UN                           
22,37  

2160100447 
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO AGAVE SP 
LURICA(AGAVE LURICA) OU SIMILAR UN 

                          
10,36  

2160100448 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO SABIA MIRIM (SANSAO 
DO CAMPO OU SIMILAR) UN                             

2,04  

2160100451 FORNCIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE PINGO DE OURO OU 
SIMILAR UN   

2,07  

2160100520 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA DE BRONZE COM 
ADAPTADOR DE MANGUEIRA 3/4" UN                           

73,14  
GRUPO - 217.010 - SERVIÇOS DIVERSOS   

2170100010 
LOCALIZACAO, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, INCLUSIVE 
ESCAVACAO REATERRO E ANCORAGEM, DN 50  UN 

                        
142,30  

2170100020 LOCALIZACAO, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, INCLUSIVE 
ESCAVACAO REATERRO E ANCORAGEM, DN 75  UN                         

148,31  

2170100030 LOCALIZACAO, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, INCLUSIVE 
ESCAVACAO REATERRO E ANCORAGEM, DN 100 UN                         

272,26  

2170100035 LOCALIZACAO, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, INCLUSIVE 
ESCAVACAO REATERRO E ANCORAGEM, DN 150 UN                     

3.350,78  

2170100036 LOCALIZACAO, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, INCLUSIVE 
ESCAVACAO REATERRO E ANCORAGEM, DN 200 

UN                     
4.916,72  

2170100037 LOCALIZACAO, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, INCLUSIVE 
ESCAVACAO REATERRO E ANCORAGEM, DN 250 UN                     

8.428,40  
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2170100038 LOCALIZACAO, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, INCLUSIVE 
ESCAVACAO REATERRO E ANCORAGEM, DN 300 UN                   

10.878,71  

2170100040 ANCORAGEM DA TUBULACAO COM PECAS DE MADEIRA M3                     
3.844,00  

2170100050 ANCORAGEM DA TUBULACAO COM CONCRETO SIMPLES M3 
                        

569,31  

2170100052 ANCORAGEM DA TUBULACAO COM CONCRETO ARMADO M3                     
2.038,03  

2170100070 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES 
DN ACIMA UN                     

1.734,80  

2170100090 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES 
DN > 200 ATE 300 UN                         

465,60  

2170100095 
INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES 
EM FERRO FUNDIDO DE 300X250MM  UN 

                    
3.234,70  

2170100096 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES 
EM FERRO FUNDIDO DE 300X200MM  UN                     

4.079,70  

2170100097 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES 
EM FERRO FUNDIDO DE 300X150MM  UN                     

3.234,70  

2170100100 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES 
DN > 100 ATE 200 UN                         

349,20  

2170100110 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES 
DN > 75 ATE 100 

UN                           
60,86  

2170100120 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES 
DN ATE 75 UN                           

30,43  

2170100138 
INTERLIGACAO EM REDES EXISTENTES DN ATE 75, 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MOVIMENTO DE TERRA, 
LOCALIZACAO DA REDE E  SINALIZACAO 

UN                         
193,99  

2170100139 
INTERLIGACAO EM REDES EXISTENTES DN ATE 100, 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MOVIMENTO DE TERRA, 
LOCALIZACAO DA REDE E  SINALIZACAO 

UN                         
266,11  

2170100140 
INTERLIGACAO EM REDES EXISTENTES DN >100 ATE DN 200, 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MOVIMENTO DE TERRA, 
LOCALIZACAO DA REDE E  SINALIZACAO 

UN                     
3.735,08  

2170100141 
INTERLIGACAO EM REDES EXISTENTES DN >200 ATE DN 300, 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MOVIMENTO DE TERRA, 
LOCALIZACAO DA REDE E  SINALIZACAO 

UN            
8.100,73  

2170100142 
INTERLIGACAO EM REDES EXISTENTES DN >300 ATE DN 500, 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MOVIMENTO DE TERRA, 
LOCALIZACAO DA REDE E  SINALIZACAO 

UN                   
12.693,82  

2170100143 

INTERLIGACAO EM REDES EXISTENTES DN>300MM ATE 500MM 
COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA  BORBOLETA, 
MATERIAIS, MOVIMENTO DE TERRA,LOCALIZACAO DA REDE E 
SINALIZACAO 

UN                   
29.274,84  

2170100144 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO 
FUNDIDO DN 600mm CONFORME PROJETOS A-000-000-00-2-XX-
0048/0049 

UN                         
537,47  

2170100150 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO                                                                   UN                           
21,95  

2170100151 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO 
FUNDIDO DN 600mm CONFORME PROJETOS A-000-000-00-2-XX-
0048/0049 

UN                         
537,47  

2170100155 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA LIGACAO 
PREDIAL UN                           

10,98  

2170100156 FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO FERRO FUNDIDO, PARA CAIXA 
DE LIGACAO PREDIAL CONF. PROJ.A-000-000-00-2-XX-0045 UN                           

67,22  

2170100160 MONTAGEM ASSENTAMENTO DE HIDRANTE COLUNA COMPLETO UN                           
88,98  

2170100175 CORTE E SOLDA DE TUBO DE FoGo DN 50 A DN 150 UN                           
37,16  

2170100190 CORTE SOLDA DE TUBOS DN 250   UN                           
48,00  

2170100210 CORTE SOLDA DE TUBOS DN 400 UN                           
76,78  
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2170100215 CORTE SOLDA DE TUBOS DN 100 UN      
26,64  

2170100220 CORTE SOLDA DE TUBOS DN 150   UN                           
35,58  

2170100225 CORTE SOLDA DE TUBOS DN 200 UN 
                          

49,09  

2170100250 
FORNECIMENTO,FABRICACAO E MONTAGEM DE PECAS EM 
PERFIL DE ACO INOXIDAVEL - ABRACADEIRA, SUPORTE, GRADE, 
ETC 

KG                           
49,50  

2170100251 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DEGRAU EM ACO INOXIDAVEL 
CONFORME PROJETO A-000-000-91-4-XX-0016 KG                           

72,33  

2170100261 FORNECIMENTO E FIXACAO DE CANTONEIRA EM ALUMINIO 2" X 1 
1/4"  E=2MM,INCL. PARAFUSO ACO INOX 1/4" X 2" A CADA 0,5 M 

M                           
18,82  

2170100300 ASSENTAMENTO DE MATERIAL FILTRANTE M3                           
55,45  

2170100311 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TAMPAS EM FIBRA DE 
VIDRO,E=6MM, PARA CAMARA DE GAS M2                         

780,16  

2170100320 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGUA PARA LEITOR DE 
NIVEL                                                  UN                         

233,19  

2170100330 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS MADEIRA DE LEI -
PARAJU (SUBMERSAS)                                    M3                     

5.295,94  

2170100340 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESTRUTURA ESPECIAL EM 
MADEIRA DE LEI, COMO: ESCADA, COMPORTA, STOP-LOG, 
ESTRADO, PASSARELA,ETC... 

M3 
                    

5.295,94  

2170100345 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIA CANA DN 200, 
INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO                                   M                           

22,12  

2170100350 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIA CANA DN 300, 
INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO                                   M                           

24,77  

2170100351 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO 
INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO                              M                       

25,27  

2170100360 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIA CANA DN 400, 
INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO                                   M 

                          
32,70  

2170100370 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIA CANA DN 500, 
INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO                                   M                           

46,23  

2170100380 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIA CANA DN 600, 
INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO                                   M                           

58,75  

2170100383 FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E 
INSTALACAO DE GRADES E PORTOES EM PERFIS DE ACO KG                           

21,18  

2170100384 
FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E 
MONTAGEM DE PECAS EM ACO - ESTRUTURA PESADA KG 

            
25,90  

2170100387 FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E 
MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM ACO KG                           

20,99  

2170100388 
FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E 
MONTAGEM  PECAS EM PERFIL DE ACO (ABRACADEIRAS, 
SUPORTES, INSERTS, ETC) 

KG                           
18,90  

2170100390 INSTALACAO DE TROLEY E TALHA  UN                         
262,80  

2170100410 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA GALVANIZADA 2MM P/  
TILIZACAO NAS CURVAS DOS RESPIROS M2                           

41,13  

2170100416 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CAIXILHO DE MADEIRA C/TELA 
GALVANIZADA P/RESPIRO DO RESERVATORIO M2                         

133,03  

2170100430 
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CESTO REMOVIVEL 
COMPLETO INCLUSIVE TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO 
CONFORME PROJETO 

KG                           
17,99  

2170100437 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA TIPO 
MARINHEIRO EM FERRO GALVANIZADO 3/4"                            KG 

                          
15,75  

2170100444 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC RIGIDO 
CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGEM DN 100 INCLUSIVE 
MANTA BIDIM 

M                           
28,40  

2170100450 FORNECIMENTO INSTALACAO DE TUBO DE PVC PARA DRENAGEM 
DN 100                                                M        

29,32  
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2170100452 FORNECIMENTO INSTALACAO DE TUBO DE PVC PARA DRENAGEM 
DN 75 M                           

23,43  

2170100455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA DRE- 
NAGEM  DN 150                                         M    

43,98  

2170100456 
FORNECIMENT E EXECUCAO DE DRENO DAS CAIXAS COM TUBO  
PVC DN 200                                            M 

                          
20,73  

2170100460 LIMPEZA MANUAL DE CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS                                                              M                             
1,97  

2170100490 FORNECIMENTO E ASSENTAMEMTO DE RIP-RAP EM PLACAS DE 
CONCRETO ARMADO ESP 5CM                                M2                           

64,95  

2170100492 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO M3                     
2.539,43  

2170100515 
LIMPEZA DAS PAREDES E FUNDO DO FLOCULADOR, 
DECANTADOR  E RESERVATORIO COM ESCOVACAO E ARRASTO 
DOS RESIDUOS 

M2                             
1,97  

2170100516 
LIMPEZA E LAVAGEM COM BOMBA DE ALTA PRESSAO DE 
PAREREDES E FUNDO DE DECANTADOR, FILTRO E 
RESERVATORIO 

M2                             
5,11  

2170100522 LAVAGEM E RASPAGEM DE PAREDES COM AGUA CORRENTE INC  
APLICACAO DE ACIDO MURIATICO E NOVA LAVAGEM COM AGUA  M2       

5,11  

2170100526 EXECUCAO DE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO M2                             
9,06  

2170100530 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARIANDO 
ENTRE DN 100 E DN 200 M                           

19,64  

2170100533 LIMPEZA MANUAL DE CAIXA DE PASSAGEM                                                                       UN                           
47,22  

2170100535 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARIANDO 
ENTRE DN 200 E DN 400 M                           

29,16  

2170100537 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARIANDO 
ENTRE DN 150 E DN 400 M                         

264,83  

2170100545 LIMPEZA MANUAL DE POCOS DE VISITA DN 600MM                                                                UN 
                  

35,42  

2170100548 LIMPEZA MANUAL DE POCOS DE VISITA DN 1000MM                                                                UN                           
55,09  

2170100550 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE ESGOTO COM UTILIZACAO 
DE CAMINHAO JATO/VACUO                                H                         

299,00  

2170100551 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA RALO EM 
CONCRETO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE GRELHA DE CONCRETO           UN                         

309,10  

2170100560 
LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE ESGOTO COM UTILIZACAO 
DE RID-GID, INCLUSIVE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO H 

                          
78,00  

2170100570 RETIRADA DE AREIA EM CAIXAS / ELEVATORIA / FILTROS C/ 
UTILIZACAO DE CAMINHAO JATO/VACUO M3                         

203,32  

2170100571 LIMPEZA E/OU DESOBSTRUCAO MANUAL DE CANALETA DE AGUA 
PLUVIAL, CAIXAS DE INSPECAO E POCOS DE VISITA         M3                           

47,22  

2170100580 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LONA DE TERREIRO 
"DUPLA" COM FUNCAO IMPERMEABILIZANTE                       M2                           

18,14  

2170100602 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 3 OU 4                                                               M3                           
69,48  

2170100603 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2                                                                    M3 
                          

78,85  

2170100604 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 1                                                                    M3                           
88,15  

2170100606 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 0                                                                    M3                           
88,15  

2170100607 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TIJOLINHOS PARA LEITO 
DE SECAGEM                                            M2                           

47,91  

2170100608 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA                                                         M3 
                          

83,65  

2170100614 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AREIA GROSSA DE 2,0 A 
3,0mm M3                           

86,72  

2170100796 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE BORRACHA LONADA 
E=7,90MM M2                         

160,88  
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2170100830 RETIRADA, NIVELAMENTO E REPOSICAO DE TAMPAO DE FOFO UN                           
30,18  

2170100860 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHICANAS,STOP 
LOGS,COM PORTAS,ETC FIBRA DE VIDRO E=5MM M2                         

209,44  

2170100980 
RECUPERACAO DE INSPECAO DE REDE PARA INICIO DE TRECHO 
(C.I) UN 

                          
52,39  

2170100990 RECUPERACAO DE INSPECAO DE REDE ENTRE DOIS TRECHOS 
(T.I.L.) UN                           

49,17  

2170101440 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHICANAS,STOP LOGS, 
COMPORTAS EM FIBRA DE VIDRO E=6MM M2                     

1.159,26  

2170101445 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHICANAS,STOP LOGS, 
COMPORTAS EM FIBRA DE VIDRO E=3MM M2                         

195,81  

2170101597 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN 
600 UN 

                          
52,75  

2170101598 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN 
1200 UN                         

287,96  

2170101599 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN 
1000 UN                         

111,04  

2170101600 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN 
1500 UN                         

396,77  

2170101605 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN 
2000 

UN                         
330,88  

2170101720 DRENAGEM DE GAXETAS                                                                                       UN                           
93,75  

2170101860 TAMPONAMENTO DE REDE COLETORA ESGOTO DN 150 A 300MM  
COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO                            UN                           

97,38  

2170102726 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOLDOS EM LONA COM 
ESTRUTURA EM FERRO UN               

227,50  

2170103200 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIP RAP EM PLACAS DE  
CONCRETO ARMADO ESP=10CM                              

M2                         
131,56  

2170103700 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AREIA LAVADA M3                         
101,56  

2170103705 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA ZERO PARA LEITO 
DE SECAGEM M3                         

100,12  

2170103710 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TIJOLOS PARA LEITO DE 
SECAGEM M2                           

50,40  

2170103805 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PEDRA DE MAO                                                                  M3                           
67,93  
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ANEXO VIII 
PADRONIZAÇÃO VISUAL 

 
Dimensões dos Adesivos de Identificação 

 
Vinil adesivo branco impresso nas Cores Institucionais 
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CORES PADRÕES 
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IDENTIFICAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS 
 

 

 
 

 

 



 

  GDB / CPE 001 - 2012                             ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                                   93 

 

ANEXO IX 
REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVIÇOS 
 
 
1 OBJETIVOS: 
1.1 Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes básicas de Segurança e Medicina do 

Trabalho, visando a preservação e a proteção dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da 
CESAN. 

 
1.2  Assegurar o cumprimento da Legislação vigente, bem como o regulamento interno da CESAN. 

 
1.3 Instruir os administradores de contratos e os responsáveis pela fiscalização das obras ou serviços sobre as 

regras básicas de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 

1.4  Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislação e das exigências da CESAN. 
 

2  DIRETRIZES BÁSICAS: 
2.1 Ficam essas regras básicas vinculadas ao contrato padrão, celebrado pela CESAN e CONTRATADA, 

devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sanções previstas no contrato pelo seu não 
cumprimento. 

 
2.2  A Empresa CONTRATADA deverá cumprir as Normas da Associação Brasileira– ABNT, Legislações/  

Regulamentos vigentes  de  âmbito  federal,   estadual  e municipal que forem pertinentes, bem como as 
Normas e Procedimentos internos da  CESAN  e  os  acordos e convenções coletivas de  trabalho, tudo 
relacionado com a Segurança, Medicina, Saúde e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e  a  
Segurança  Pública, naquilo  que  couber,  independentemente  de  qualquer ordem ou determinação da 
contratante.   

 
2.3  É de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessárias para a eliminação, 

neutralização ou minimização das condições insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na 
prevenção de ocorrências de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais. 

 
2.4  É de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados à CESAN, à 

terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente. 
 

2.5  Essas diretrizes básicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da 
CESAN aplicam-se à(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA, 
parte do objeto contratado. 

 É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes básicas e 
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada. 

 
3 DEFINIÇÕES / TERMINOLOGIAS: 
 
3.1 ACIDENTE DO TRABALHO 

 É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou 
do trabalho para casa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte ou a 
perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, conforme Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 e suas alterações. 

 
3.2 INCIDENTE DO TRABALHO 

São acidentes do trabalho que não resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se 
constituem em potencial risco de lesão corporal, perturbação funcional ou doença... 

 
3.3 CIPA 
     Comissão Interna de Prevenção de Acidentes composta por representantes do empregador e dos 

empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora nº 5 do MTb, cujo objetivo é observar e relatar 
condições de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos 
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar  os  acidentes  ocorridos, buscando suas causas, solicitando   
medidas  que  ocorrências  semelhantes  e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de 
acidentes. 
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3.4    EPI     

Equipamento de proteção individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou 
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovação – CA, destinado a proteger 
a saúde e a integridade física dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as conseqüências de 
eventuais acidentes. 

 
3.5    EPC 
     Equipamento de proteção coletiva são medidas ou recursos de ordem geral que visam a proteção coletiva 

dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de 
acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. 

 
3.6     PCMAT 
     Programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção é um programa que 

estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organização, que objetivam a 
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos segurança nos processos, nas condições e no 
meio ambiente de trabalho na indústria de construção, de acordo com a Norma Regulamentadora nº18 do 
MTb. 

 
3.7    PCMSO 
     Programa de controle médico de saúde ocupacional é um programa que estabelece ações de ordem médica 

e de saúde ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do 
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 7 do MTb. 

 
3.8    PPP 
     Perfil Profissiográfico Previdenciário é um documento histórico-laboral pessoal, com propósitos 

previdenciários para obtenção de informações relativas a fiscalização do gerenciamento de riscos e 
existência de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de 
aposentadoria especial. 

     Também poderá se solicitado para orientar programa de reabilitação profissional e subsidiar o 
reconhecimento técnico do nexo causal em benefícios por incapacidade. A exigência desse documento está 
estabelecida no Plano de Benefícios da Previdência Social, conforme Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e 
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004. 

 
3.9     PPRA 
     Programa de Prevenção de Riscos Ambientais que visa preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, 

através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção 
do meio ambiente e dos recursos naturais. 

 
3.10  ESPAÇO CONFINADO 
     Qualquer espaço com abertura limitada de entrada e saída de ventilação natural, não projetado para 

ocupação permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Poços de visita – PV, 
caixas  subterrâneas, reservatórios, tubulações, silos, tanques, túneis, galerias, etc.. 

 
3.11    DOENÇA OCUPACIONAL 
     É a doença profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada 

pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida 
ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se 
relacione diretamente, tudo conforme Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamenta os 
benefícios da Previdência Social.  

 
4 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
4.1  CONDIÇÕES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL  
4.1.1  Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinação da Contratante. Em especial 
destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras – NR aprovadas  pela  Portaria  3.214  do  MTb, 
de  08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA. 

4.1.2  Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informações em tempo hábil e previamente estabelecido, de acordo 
com o requisito em análise, para verificação do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo 
que couber. 
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4.1.3  É obrigação da CONTRATADA executar as obras ou serviços obedecendo às prescrições técnicas, aos 

itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instruções fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os  
 mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele não 

transcrito. 
4.1.4  É obrigação da CONTRATADA promover, as suas expensas: 

•  Treinamento básico sobre Segurança do Trabalho ao pessoal envolvido na execução das obras e/ou 
serviços; 

•  Exames admissionais, periódicos e demissionais dos  empregados  em  acordo com as funções exercidas 
•  Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI’s diariamente, de 

forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido. 
• Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitação de profissionais para  

exercício de atividades específicas, quando for o caso. 
 
4.2 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO – 

SEESMT: 
4.2.1  A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradação do risco da 

atividade principal e pelo número total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma 
Regulamentadora n°4 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterações, de lei n° 6.514, de 22 
de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Título II da CLT; 

4.2.2  A empresa CONTRATADA deve informar,  por escrito, ao administrador do contrato a relação nominal, cargo 
e currículo dos profissionais integrantes de seu  SEESMT  que atenderão aos empregados das obras  ou  
serviços contratados, bem  como  qualquer alteração que vier a ocorrer;  

(a)  A empresa CONTRATADA deverá designar entre esses profissionais, o responsável pelo SEESMT, 
que será dado conhecimento ao administrador do contrato;  

(b)  A empresa CONTRATADA deverá informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente, 
qualquer substituição que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos currículo dos novos 
profissionais.   

4.2.3  A empresa  CONTRATADA deve designar, por  escrito, um profissional  legalmente habilitado ou quantos 
forem necessários, independente da necessidade legal ou não da instalação e manutenção do SEESMT, com 
vínculo empregatício* com a mesma,  responsável pelo cumprimentos das medidas de segurança e medicina 
do trabalho, com base no seu currículo; 

(*) Só será dispensado o vínculo empregatício com a CONTRATADA quando explicitado no contrato. 

4.2.4  A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou serviços contratados, independente  da  
necessidade  legal  da  instalação  e  manutenção  do  SEESMT ,  o profissional  legalmente  habilitado  ou  
quantos  forem  necessários ,  quando  assim  determinado pelo administrador do contrato. 

 
4.3   COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE – CIPA: 
4.3.1  A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras  n° 5 e 18 da 

Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterações, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977, 
que regulamenta o Capítulo V do Título II da CLT; 

4.3.2 A empresa  CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantação da CIPA, o 
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da indústria da 
construção civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte 
empregados; 

4.3.3 Quando a empresa CONTRATADA não se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao 
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus 
empregados exerçam suas atividades, como responsável pelo cumprimento das atribuições da mesma, 
devendo este receber treinamento adequado; 

4.3.4  A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e 
mediante contra recibo,  a relação nominal dos titulares e suplentes que compõem o quadro da CIPA ou os 
indicados conforme item anterior e o calendário anual de reuniões; e mensalmente até o 5° (quinto) dia útil do 
mês subseqüente, as cópias de atas das reuniões ordinárias e extraordinárias desta comissão; 

4.3.5  O presidente  da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsável indicado pelo cumprimento das 
atribuições da mesma, pode participar das reuniões da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence á 
fiscalização da obra. 

4.3.6  A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visível no canteiro de obra ou frente de 
trabalho, enviando cópia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias 
após a posse da CIPA e a cada revisão devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a 
situação dos riscos estabelecidos anteriormente.  
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4.4   EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI: 
4.4.1 A empresa CONTRATADA é obrigada a: 

-  Fornecer os EPI’s necessários e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos 
de acidentes e danos à saúde dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora nº 6 da 
Portaria  3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alterações, da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 
1977, que regulamenta o Capítulo V do Título II da CLT; 

-  Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de 
Certificado de Aprovação – CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante poderá proibir ou impor restrições 
ao uso de determinados EPI’s, mesmo com CA; 

-  Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado; 
-  Tornar obrigatório seu uso; 
-  Substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado; 
-  Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. 

4.4.2 Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de proteção individuais (EPI’s) comumente 
necessários para as obras ou serviços contratados, isto não exclui a responsabilidade da empresa 
CONTRATADA de fornecer, às suas custas, EPI’s outros que venham ser também necessários, seja por 
eventual exigência de órgãos públicos fiscalizadores ou por identificação de algum risco específico ou 
particular não diagnosticado pela contratante. 

 
NOTA: 

a) OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALÇADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE 
TAMANCOS, CHINELOS OU SANDÁLIAS; 

b)  A NÃO UTILIZAÇÃO OU A UTILIZAÇÃO INCORRETA DE EPI IMPLICARÁ NA PARALIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER:   ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATÉ QUE A SITUAÇÃO 
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDIÇÃO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA; 

c)  O CAPACETE E O CALÇADO DE SEGURANÇA SÃO DE USO OBRIGATÓRIO A TODAS AS 
PESSOAS QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALÉM DOS DEMAIS EPI’S QUE SE FIZEREM 
NECESSÁRIOS; 

d)  É OBRIGATÓRIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIÃO DO TÓRAX E COSTAS 
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVIÇO EM VIAS PÚBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO 
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVIÇO OU EM MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE VERTICAL 
DE MATERIAIS; 

e)  É OBRIGATÓRIO O USO DE CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES 
COM DIFERENÇA DE NÍVEL SEM PROTEÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS 
SUBTERRÂNEOS / ESPAÇOS CONFINADOS.  

 
4.5  SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA – SPC E EPC: 
4.5.1 A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva destinadas a 

eliminar ou neutralizar as condições de risco, de modo a preservar a integridade física de empregados, de 
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou serviço em andamento ou não e em conformidade com as 
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria nº 3.214, de 08/06/1978 e suas alterações, da 
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capítulo V do Titulo II da CLT; 

4.5.2 Medidas básicas de proteção coletiva: 
 As medidas de proteção coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as 

condições de segurança adequadas e de acordo com a legislação;    

4.5.2.1 Sinalização e isolamento: 

(a) Toda e qualquer obra ou serviço realizado em vias públicas, logradouros públicos, canteiro de obra, 
frente de trabalho, local de serviços, dependências da CESAN e outros, que ofereçam possibilidades 
de risco à terceiros e empregados, devem ser providos de sinalização e isolamento através de 
barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de advertência, cones, bandeiras, fitas 
zebradas, sinalização luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno 
de trabalho; 

(b)  As obras ou serviços realizados em vias públicas devem ser comunicados ao departamento de 
trânsito local, com antecedência mínima de dias que aquele órgão requer, para que as medidas 
contingentes em relação a sinalização e ao tráfego local estejam de acordo com a legislação vigente.  
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Em situações emergenciais, a sinalização viária deve ser executada em conformidade com as normas 
e procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN; 

(c) Em casos de embargo, interrupção temporária ou qualquer outra ocorrência que venha a paralisar a 
obra ou serviço, as condições de sinalização, isolamento e segurança devem ser rigorosamente 
mantidas de maneira a não oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao 
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar às autoridades responsáveis 
pelo embargo ou interdição, autorização para o cumprimento deste item. 

4.5.2.2 Escoramento de escavações: 

(a)  A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de 
escavação, antes de iniciada, de modo a garantir as condições de estabilidade das paredes da 
escavação e todas as fases de execução e durante sua existência, devendo – se levar em 
consideração a perda parcial de coesão pela formação de fendas ou rachaduras por ressecamento do 
solo, influência de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade; 

(b)  Os taludes das escavações com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco 
centímetros), devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este 
fim e dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em 
caso de emergência, a saída rápida dos empregados; 

(c)  Antes de ser iniciada uma obra de escavação ou fundação, o responsável deve procurar se informar a 
respeito da existência de galerias, canalizações e cabo, na áreas onde serão realizados os trabalhos, 
bem como estudar o risco de impregnação do subsolo por emanações ou produtos nocivos; 

(d)  O material retirado da escavação só poderá ser depositado a uma distância da borda da vala superior 
a metade da profundidade da mesma;  

(e)  Em todos os serviços de escavação, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a 
NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n° 
3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterações, da Lei n° 6.514, de 22 dezembro de 1977, que 
regulamenta o capitulo V do Título II da CLT, e as exigências de projeto quando houverem, ou ainda, 
as exigências da Contratante; 

 (f)  Durante o processo de escavação mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar, 
é proibida a permanência de pessoas no interior da vala e nas suas adjacências: 

(g)  Escavações feitas em vias ou logradouros públicos, em canteiros de obras, em dependências da 
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensão e também 
sinalização de advertência, inclusive noturna;  

(h)  Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se os serviços quando 
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condições de excesso de umidade, decorrentes 
de infiltrações ou chuvas; 

 (i)  A empresa CONTRATADA é responsável por todos os danos causados às propriedades públicas, 
privadas ou a terceiros advindos da execução da atividade de escavação integrante do objeto 
contratado. Sendo assim, a recomposição de passeios ou calçadões, propriedades vizinhas ou 
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente 
existentes.  

4.5.2.3 Proteção em máquinas e equipamentos: 

(a)  Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões de força e partes perigosas    
das máquinas e equipamentos ao alcance dos empregados; 

(b)  É proibida a retirada de qualquer proteção de máquinas ou equipamentos e dispositivos de 
segurança, salvo quando da limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente 
recolocada; 

(c)  A manutenção de máquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o 
funcionamento for essencial a sua manutenção; 

(d)  Toda máquina e equipamento elétrico portátil manual devem possuir dupla isolação, constituindo 
situação de risco grave e iminente se o mesmo não for obedecido; 

(e) As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, de projeção de peças 
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras 
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, proteção das correias e polias 
do motor bem como coletor se serragem; 

(f)  É proibida a utilização de esmerilhadeira ou equipamento manual portátil, desde que não 
dimensionados, nos serviços de corte de tubos ou matérias metálicos;  

(g) Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador a as 
pessoas autorizadas; 
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(h) Os operadores não podem se afastar das áreas de controle das máquinas sob sua responsabilidade, 

quando em funcionamento; 
(i) Quando o operador de máquinas ou equipamentos tiver a visão dificultada por obstáculos, deve ser 

exigida  presença de um sinaleiro para orientá-lo; 
(j) As ferramentas pneumáticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu 

funcionamento acidental; 
(k) As máquinas e ferramentas movidas por combustíveis líquidos ou gasosos, devem ser operadas 

somente por pessoal qualificado autorizado; 
(l) É proibido o trânsito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de 

equipamentos de transporte, escavação ou de remoção de materiais. 

4.5.2.4 Proteção em instalações elétricas: 

(a)  As máquinas, equipamentos e instalações, inclusive as provisórias, instaladas em canteiro de obra, 
frente de trabalho ou local de serviços, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas 
eletricamente; 

(b)  Nas instalações e serviços em eletricidade, devem ser observados no projeto, execução, operação, 
manutenção, reforma e ampliação, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos 
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes. 

4.5.2.5 Sistema de Ventilação e exaustão:  

(a)  Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosão, intoxicação e doença 
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustão dos contaminantes e ventilação 
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentração de oxigênio acima 
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em  todos os locais de trabalho;    

(b) Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspeção prévia do local, bem como o 
monitoramento permanente, com equipamento destinado a detecção de gases e presença de 
oxigênio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuição do responsável 
técnico a liberação para a realização dos serviços no local, conforme orientação da área de segurança 
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada. 

4.5.2.6 Proteção contra incêndio: 

(a) É obrigatório, por parte da CONTRATADA, a adoção de medidas que atendam de forma eficaz as 
necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e 
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de serviço, exceto quando em 
áreas internas da CESAN; 

(b)  Os extintores de incêndio a serem utilizados devem obedecer às normas brasileiras e os regulamentos 
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO; 

(c)  Quando a natureza do risco assim exigir, deverá ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de 
dar sinais perceptíveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de serviços, 
alertando os trabalhadores quanto a presença de um princípio de incêndio; 

(d)   No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de serviços, com mais de 10 (dez) empregados ou 
quando a natureza do risco assim o exigir, é obrigatório equipes de trabalhadores organizadas e 
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponível para o 
primeiro combate ao fogo; 

(e)   Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando serviço, independente da 
presença ou não de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a 
prevenção e combate a incêndio, ficando às suas expensas e responsabilidade o referido treinamento. 

(f)  O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de 
serviços, exceto em áreas  internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma 
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alterações, da Lei n°6.514, 
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capítulo V Título II da CLT. 

4.5.2.7 Armações de aço: 

(a)  A dobragem e o corte de vergalhões de aço em obra ou frente de trabalho deve ser feito em área 
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, apoiadas entre superfícies 
resistentes, niveladas e não escorregadias, afastadas da área de circulação de trabalhadores;  

(b)  É proibido a existência de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas, devendo tais áreas 
serem sinalizadas e isoladas;  

(c)  Durante a descarga de vergalhões de aço, a área deve ser isolada. 
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4.5.2.8 Proteção em alturas e contra queda em diferenças de níveis: 

(a)  A CONTRATADA deve prever o fechamento provisório das aberturas no piso, do perímetro das lajes 
das edificações, das passagens, dos vãos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo, 
cancela ou similar; 

(b)  É obrigatório o dimensionamento e manutenção de escadas, rampas provisórias, passarelas, 
andaimes, plataformas de proteção contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de 
modo a suportar com segurança as cargas de trabalho a que estarão sujeitos e ao fluxo de 
trabalhadores ao qual se destina; 

(c)  As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferenças de níveis sendo seu ângulo de 
inclinação, no máximo, de 30° (trinta graus) em relação ao piso; 

(d)  É obrigatório o uso de cinto de segurança tipo pára-quedista em trabalho com diferença de nível acima 
de 2 (dois) metros; 

(e)  Em qualquer atividade que não seja possível a utilização de andaimes é permitido o uso de cadeira 
suspensa cuja sustentação se fará por meio de cabo de aço. Nestas condições, o trabalhador deverá 
fazer  uso do cinto de segurança tipo pára-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia 
independente; 

(f)  As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros 
acima da base até 1 (um) metro acima da última superfície de trabalho e ser fixada a cada 3 (três) 
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediário de descanso, 
protegido por guarda corpo e rodapé; 

(g)  Para os serviços em altura com a utilização de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de 
acordo com as características da obra ou serviço e com base no especificado pelo subitem 18.15 da 
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho 
e suas alterações.  

4.5.2.9 Proteção Contra descargas atmosféricas: 

(a) É obrigatório o dimensionamento, instalação e manutenção de sistema contra descargas elétricas 
atmosféricas a que estarão sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias, 
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT. 

 
4.6   PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

– PCMAT: 
4.6.1 É obrigatório a elaboração e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20 

(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cópia ser entregue ao administrador do contrato, mediante 
contra recibo, após assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorização de Serviço – AS, ao qual 
será condicionado,  e até 10 (dez) dias após as suas alterações decorrentes do inicio de casa fase ou etapa 
da obra ou serviço. À cópia do PCMAT deverá ser anexada uma cópia do cronograma total da obra, 
devendo qualquer atualização ou alteração deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser 
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cópia do mesmo; 

4.6.2 O PCMAT deve contemplar as exigências contidas no Programa de Prevenção de Risco Ambientais, sendo 
elas a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais;  

4.6.3 O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responsável 
pela segurança e medicina do trabalho, à disposição dos órgãos de fiscalização federal, estadual e 
municipal; 

4.6.4 O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na área de segurança do 
trabalho; 

4.6.5 A implementação e implantação do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da 
empresa CONTRATADA; 

4.6.6 Os documentos que integram o PCMAT são: 

(a) Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em 
condições de riscos de acidentes e de doenças ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas; 

(b) Projeto de execução das proteções coletivas em conformidades com as etapas de execução da obra; 
(c) Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a ser utilizadas; 
(d) Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT; 
(e) “Lay out” inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsão do dimensionamento     
(f) Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, 

com sua carga horária. 
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4.7  PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAIS – PPRA: 
4.7.1  É obrigatório a elaboração e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20 

(vinte) trabalhadores e no local de serviços; 
4.7.2  O PPRA deve conter no mínimo a seguinte estrutura: 

(a) Planejamento anual ou do período de realização da obra ou serviços com o estabelecimento de 
metas, prioridades e cronograma; 

(b) Estratégica e metodologia de ação; 
(c) Forma de registro, manutenção e divulgação dos dados; 
(d) Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

4.7.3 O PPRA deve estar descrito num Documento-base que deverá ser apresentado e discutido na CIPA da 
CONTRATADA, assim como suas alterações e complementações, devendo sua cópia ser anexada ao livro 
de atas desta comissão. Uma cópia do Documento-base, constando a fase de antecipação do PPRA, deve 
ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, após assinatura do contrato e antes do 
recebimento da Autorização de Serviço – AS, ao qual será condicionado, e até 10 (dez) dias após as suas 
alterações, decorrentes do início de cada fase ou etapa da obra ou serviço. À cópia do PPRA deverá ser 
anexada uma cópia do cronograma total da obra ou serviço, devendo qualquer atualização ou alteração 
deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com 
envio de cópia da mesma;  

4.7.4 O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do 
trabalho;   

4.7.5 O PPRA deve prever a participação dos empregados em todos as suas etapas de elaboração e 
implantação; 

4.7.6 O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações a serem executadas 
durante o período de desenvolvimento da obra ou serviço devendo esta ser objeto de um relatório do 
referido período ou anual; 

4.7.7 O relatório mencionado acima deverá ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou 
canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte 
do agente da inspeção do trabalho. Uma cópia do relatório deve ser enviada ao sindicato da categoria e 
outra entregue ao administrador  do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias após a sua elaboração; 

4.7.8 O Documento-Base e suas alterações devem estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato acesso 
às autoridades competentes, devendo ficar arquivado no mínio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.   

 
4.8 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO: 
4.8.1  É obrigatório a elaboração e implantação por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO, 

independentemente do grau de risco da atividade fim e do número de empregados, devendo uma cópia ser 
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, após assinatura do contrato e antes do 
recebimento da Autorização de Serviço – AS, e até 10 (dez) dias após as suas alterações, decorrentes do 
inicio de cada fase ou etapa da obra ou serviço, que exijam a realização de exames admissionais, 
periódicos ou de mudança de função;  

4.8.2 O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsável pela elaboração de todas as ações 
do programa; 

4.8.3 O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização dos exames médicos admissional, periódico, de retorno 
ao trabalho, de mudança de função e demissional, com a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional – 
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou 
local de serviço, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cópia a ser enviada 
ao sindicato da categoria; 

(a) O ASO deverá conter no mínimo: 

(1)  nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função; 
(2)  os risco ocupacionais específicos existentes ou a ausência deles, na atividade do empregado, 

conforme instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho – 
SSST; 

(3)  indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames 
complementares e a data em que foram realizados; 

(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo número de inscrição no Conselho 
Regional de Medicina – CRM; 

(5) definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce  ou 
exerceu; 

(6) nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato; 
(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu número de inscrição 

no Conselho Regional de Medicina – CRM.   
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4.8.4 O PCMSO deve  obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem 

executadas durante o período de desenvolvimento da obra ou serviço, devendo esta  ser objeto de um 
relatório do referido período ou anual; 

4.8.5 O relatório mencionado acima deverá ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou  
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspeção do trabalho. 
Uma cópia do relatório deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao 
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias após a sua elaboração;  

4.8.6 A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local 
de serviço, material necessário para a prestação de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos 
cuidados de pessoa treinada para este fim. 

 
4.9 PERFIL PROFISSOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP:  
4.9.1 É obrigatória a elaboração e a implantação por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiográfico  

Previdenciário – PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho, 
independentemente do grau de risco da atividade fim e do número de empregados, devendo uma cópia ser 
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, após assinatura do 
contrato e antes da emissão da Autorização de Serviço – AS, ao qual será condicionado, e  até 10 (dez) 
dias após as suas alterações, durante o andamento da obra/serviço, decorrentes da alteração dos seus 
empregados ou das condições operacionais de trabalho, tais como: mudança de função, de exposição ao 
agente nocivo, etc., de acordo com a legislação pertinente (Lei n° 8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e 
suas alterações posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas alterações/ complementações 
posteriores). 

4.9.1.1 Em caso de demissão de empregado deverá ser encaminhado ao administrador do contrato uma cópia do 
PPP, devidamente assinado, imediatamente após o encerramento de seu contrato trabalhista.  

 
4.10  TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS: 
4.10.1 Os Veículos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom 

estado de conservação e funcionamento, em conformidade com a legislação de trânsito vigente; 
4.10.2 É proibido o transporte simultâneo de empregados e materiais ou equipamentos, exceção feita as 

ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores, 
de forma a não causar lesões aos mesmos numa eventual ocorrência de acidente com o veículo;  

4.10.3 Só será permitido o transporte de trabalhadores  acomodados nos assentos dimensionados conforme a 
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e 
suas alterações; 

4.10.4 Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverão ser habilitados; 
4.10.5 Os veículos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo 

com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilização de veículos considerados de passeio para 
esse fim; 

4.10.6 Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem  ser dimensionados por profissional 
legalmente habilitado; 

(a) A manutenção, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por 
profissional qualificado sob supervisão do profissional legalmente habilitado.  

4.10.7 É proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical,  de materiais (elevadores); 
4.10.8 Para serviços em que sejam necessários a utilização de transporte vertical, incluindo os temporários, 

devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da 
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alterações; 

4.10.9 Todos os equipamentos de movimentação, remoção e transporte de materiais e pessoas devem ser 
operados por trabalhador qualificado, o qual terá sua função anotada em carteira de trabalho; 

4.10.10 Devem ser tomadas precauções especiais  quando da movimentação de máquinas e equipamentos 
próximos à redes elétricas e outras interferências físicas; 

4.10.11 Os equipamentos de transporte, remoção ou movimentação de materiais devem possuir dispositivos que 
impeçam a descarga acidental da carga transportada; 

4.10.12 Antes do início dos serviços, os equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais 
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relação a capacidade de carga, altura de elevação e 
estado geral do equipamento; 

4.10.13 Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visível, a capacidade máxima 
de içamento; 

4.10.14 Os cabos de aço, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional 
qualificado; 

4.10.15 Os equipamentos rebocáveis além do engate  normal devem possuir corrente adequada com trava de 
segurança a ser fixada entre eles, como complemento de segurança, bem como iluminação de sinalização 
no reboque.  
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4.11  TRABALHOS SUBTERRÂNEOS / ESPAÇOS CONFINADOS:  
4.11.1 É proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, o 

trabalhador deve estar sob a vigilância de outro profissional qualificado; 
4.11.2 Deve ser instalados sistema  de ventilação eficaz e permanente que garanta a renovação continua do ar, 

sua pureza e condições satisfatórias de temperatura e umidade;  
4.11.3 A quantidade de ar puro posta em circulação deve ser proporcional ao número de trabalhadores e 

equipamentos que consumam oxigênio; 
4.11.4 A concentração mínima de oxigênio permitida nestes locais é de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de 

ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situação de risco grave e iminente; 
4.11.5 É proibido o uso de oxigênio para ventilação em local confinado; 
4.11.6 Deve ser previsto nestes locais a avaliação da atmosfera presente para se constatar a existência de gases 

tóxicos e explosivos; 
4.11.7 É obrigatório o uso de cordas ou cabos de segurança e armaduras para amarração que possibilitem meios 

seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espaços confinados; 
4.11.8 É obrigatório o uso de lanternas elétricas de segurança, motores e instalações, blindadas à prova de 

explosão. 
 
4.12 SERVIÇOS EM ELETRICIDADE: 
4.12.1 Os serviços de manutenção ou reparos em partes de instalações elétricas, inclusive provisórias, sob 

tensão, só podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos 
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos 
tecnológicos e as prescrições previstas nas normas técnicas oficiais vigentes; 

4.12.2 Durante a construção ou reparo em instalações elétricas ou obras de construção civil, próximas de 
instalações sob tensão, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de 
indução elétrica; 

4.12.3 Quando forem necessários serviços de manutenção em instalações elétricas sob tensão, estes devem ser 
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operações 
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas 
necessárias;  

4.12.4 Nas partes das instalações elétricas sob tensão, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de 
reparação, manutenção e instalação, devem ser colocadas placas de aviso, inscrições de advertência, 
bandeirolas e demais meios de sinalização que chamem a atenção quanto ao risco; 

4.12.5  As instalações elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo 
responsável pelas instalações elétricas ou engenheiro responsável pela obra, nas fases de execução, 
operação, manutenção, reforma e ampliação, devendo elaborar ao final um laudo técnico;  

4.12.6 Quando da realização de serviços em locais úmidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer 
condições propicias para condução de corrente elétrica, devem ser utilizados cordões elétricos alimentados 
por transformador de segurança ou por tensão elétrica não superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente 
continua ou por tensão elétrica não superior a 50  (cinqüenta) Volts em corrente alternada; 

4.12.7 Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalações elétricas deve ter essa condição 
anotada em seu registro de emprego; 

4.12.8 O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros 
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimação cárdio-respiratória, e a 
manusear  e operar equipamentos de combate a incêndio utilizados nessas instalações; 

4.12.9 É proibido o acesso e a permanência de pessoas não autorizadas em ambientes próximos às partes das 
instalações elétricas que ofereçam riscos de danos às pessoas e às próprias instalações; 

4.12.10  São proibidos quaisquer instalações e serviços em eletricidade, mesmo que provisórias, em desacordo com 
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, principalmente em emendas de 
circuitos e ligações diretas.  

 
4.13 ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO 

OU LOCAL DE SERVIÇO: 
4.13.1 Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e de 

trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de combate a incêndio, não obstruir 
portas, rotas ou saídas de emergência e não provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou 
estruturas de sustentação, além do previsto em seu dimensionamento;  

4.13.2 Tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão devem 
ser arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo de 
material e a bitola das peças;  

4.13.3 Os materiais não podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instável, 
úmido ou desnivelado; 

4.13.4 Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente 
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de segurança e de acesso  
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 permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do 

procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente; 
4.13.5 As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente 

depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. 
 
4.14  SERVIÇOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE: 
4.14.1 As operações de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados; 
4.14.2 As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saída do cilindro e chegada no 

maçarico;  
4.14.3 Nas operações de soldagem e corte a quente em locais confinados é obrigatório a adoção de medidas 

preventivas adicionais para eliminar riscos de explosão ou intoxicação dos trabalhadores;  
4.14.4 Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados 

adequadamente, obedecendo-se às prescrições quanto ao transporte e armazenamento de produtos 
inflamáveis; 

4.14.5 Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posição vertical, ficando proibido o seu 
uso deitado. Devem  também ficar afastados de fontes de calor, de produtos químicos e explosivos; 

4.14.6 Nas operações de soldagem e corte a quente, é obrigatória a utilização de anteparo eficaz para a proteção 
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta proteção deve ser o tipo incombustível. 

 
4.15 RESÍDUOS LÍQUIDOS, SÓLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS: 
4.15.1 Os resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente 

de trabalho ou local de serviço deverão ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do 
limite do mesmo, de acordo com a legislação vigente pertinente nos níveis federal, estadual e municipal, 
sendo proibido o armazenamento ou deposição em vias públicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida 
autorização do órgão competente;  

4.15.2 Os resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco 
biológico e os resíduos radioativos deverão ser dispostos com o conhecimento e a aquiescência e auxílio 
de entidades especializadas públicas ou vinculadas e no campo de sua competência.  

 
4.16 TREINAMENTO: 
4.16.1 Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periódico e de reciclagem, visando garantir 

a execução de suas atividades com segurança;  
4.16.2 O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado  dentro 

do horário de trabalho, antes do início das obras ou serviços, devendo os trabalhadores receberem cópias 
apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de: 

(a) Informações  sobre as condições e meio ambiente de trabalho; 
(b) Riscos inerentes a sua função;  
(c) Uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual – EPI;  
(d) Informações sobre os Sistemas e Equipamento de Proteção Coletivo - EPC existentes no canteiro de 

obra, frente de trabalho ou local de serviço; 
(e) Informações sobre princípios de combate a incêndio e seus meios de extinção;  
(f) Informações sobre primeiros socorros inerentes às atividades a serem desenvolvidas durante a 

execução da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado. 

4.16.3 A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que 
exerçam atividades em: vias publicas; espaços confinados; eletricidade; alturas; escavações; túneis; na 
operação de equipamentos, maquinas e veículos; operações envolvendo produtos químicos, inflamáveis, 
explosivos ou radioativos; movimentação de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos 
adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitação para exercer alguma dessas atividades, 
ministrado por sistema oficial de ensino, uma cópia do certificado e do histórico escolar do curso, com 
assinatura de aprovação do Ministério da Educação e Cultura – MEC, e em caso de qualificação, uma cópia 
do certificado, deverá ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o 
planejamento prévio previsto na alínea 4.21 deste título;   

(a) Para os serviços em eletricidade sob tensão em instalações e equipamentos em geral e para os 
trabalhos subterrâneos, é obrigatório, respectivamente: 

(1)  Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações 
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento 
especial complementar, com carga horária mínima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros, 
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas 
de reanimação cárdio-respiratória, e em combate a incêndio, devendo estar apto a manusear 
todos os equipamentos de extinção do fogo; 
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(2)  Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento 
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial 
complementar, com carga horária mínima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a 
incêndio.  

(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incêndio e de primeiros 
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de serviços.   

4.16.4 O treinamento periódico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou 
serviço e sempre que se tornarem necessários, devendo os trabalhadores receberem cópias apostiladas 
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional não seja o mesmo indicado no planejamento 
prévio para ministrar o treinamento periódico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do currículo 
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;  

4.16.5 Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico, 
devendo para os treinamentos admissional, periódico e de reciclagem, terem formação em segurança ou 
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem 
subcontratados para tanto; 

4.16.6 A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presença, com  assinatura de 
todos os participantes em todos os períodos, devendo uma cópia ser enviada e anexada ao livro de atas da 
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) 
dias após o término do treinamento; 

4.16.7 A empresa deve comprovar as palestras periódicas na prevenção de acidentes ministradas no canteiro de 
obra, frente de trabalho ou no local de serviço, através de lista  de presença, com assinatura de todos os 
participantes em todos os períodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da 
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias 
após o término da palestra; 

4.16.8 Serão aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que não ultrapasse o prazo de 
2 (dois) anos e cumpra o conteúdo básico determinado nas alíneas 4.16.2 e 4.16.3  deste titulo;  

4.16.9 Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus 
empregados no Curso Básico de Membros de CIPA, caso seja obrigatório a constituição desta comissão ou 
para os prepostos indicados, conforme alínea 4.3 deste procedimento, com carga horária de 20 (vinte) 
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por órgão reconhecido pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego: 

4.16.10 Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais 
que o ministrará não sejam os corretamente indicados, exigirá da CONTRATADA novo treinamento, cujo 
não cumprimento implicará em sanções administrativa, previstas nas cláusulas contratuais. 

 
4.17  IDENTIDADE FUNCIONAL: 
4.17.1 A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou  

subcontratados, de uniforme e identidade funcional (crachá) com fotografia, nome do empregado, cargo, 
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional 
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Serviço” ou “A 
Serviço da CESAN”, devendo ser portado em local visível na altura do peito;  

4.17.2 O empregado que fizer parte da equipe de combate a incêndio ou da equipe de primeiros socorros deve 
possuir cartão de identificação do mesmo ou estes dados estarem mencionados no crachá. 

 
4.18  COMUNICAÇÃO PREVIA A DRT: 
4.18.1 É obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho – DRT ou suas Subdelegacias, após a 

emissão da Autorização de Serviço – AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das 
seguintes informações: 

(a) Endereço correto da obra; 
(b) Endereço correto e qualificação da CONTRATADA e da contratante  (Cadastro Especifico do Instituto 

Nacional do Seguro Social – CEI e Cadastro Geral de Contribuinte  - CGC); 
(c) Tipo de obra; 
(d) Datas previstas do inicio e conclusão da obra; 
(e) Número máximo previsto de trabalhadores na obra; 
(f) “ Lay out” do canteiro da obra (sempre que houver canteiro); 
(g) Croqui da frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente); 
(h) Cláusulas de responsabilidade integrantes do contrato; 
(i) Responsável(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA; 
(j) Responsável(is) técnico(s) pela fiscalização da CESAN. 
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4.18.2 A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da 

comunicação prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias após a data de protocolo na DRT, antes do início da 
obra. 

 
4.19 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENÇA OCUPACIONAL: 
4.19.1 A empresa CONTRATADA deverá comunicar os Acidentes do Trabalho, incluídas as doenças 

ocupacionais, ao INSS, através da Comunicação de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente após a 
sua ocorrência, conforme dispõe o artigo 336 e §1º do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23 
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004); 

4.19.2 A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da 
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doença ocupacional), de acordo com Anexo I da Norma 
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na indústria da construção), copia da Comunicação de 
Acidente do Trabalho  - CAT e relatório de investigação do acidente elaborado pelo profissional responsável 
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no 
subitem 4.2.3, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorrência do acidente; 

4.19.3 A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia útil do mês subseqüente, enviar 
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatísticos de acidentes do trabalho (e/ou 
de doenças ocupacionais), de acordo com anexo II da Norma Regulamentadora n°18;  

4.19.4 Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo I e II) devem ser enviados à FUNDACENTRO 
até 10 (dez) dias após o acidente, no caso do anexo I  e até o último dia útil de fevereiro do ano 
subseqüente, no caso do Anexo II, ficando arquivados por um período de, no mínimo, 3 (três) anos no local 
da obra ou no escritório central da empresa CONTRATADA; 

4.19.5 Em caso de acidente grave a CONTRATADA deverá comunicar sua ocorrência imediatamente ao 
administrador do contrato, assim como também deverá prestar todas informações necessárias a CESAN 
para a devida investigação e apuração dos fatos. 

 
4.20 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE FATAL 
4.20.1 Em caso de ocorrência de acidente fatal, a empresa CONTRATADA é obrigada a: 

(a) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, através da 
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT imediatamente após a sua ocorrência; 

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente, ao órgão regional do 
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato; 

 (c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação 
pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho;  

(d) Enviar ao administrador do contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o ocorrido, mediante 
contra recibo, além dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também cópia dos documentos 
Boletim de Ocorrência e Atestado de Óbito Laudo Médico Necroscópico, emitido pelo IML.   

4.20.2 Também no caso de ocorrência de acidente fatal, a CONTRATADA deverá prestar todas informações 
necessárias a CESAN para a devida investigação e apuração dos fatos. 

 
4.21 PLANEJAMENTO PRÉVIO: 
4.21.1 A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do 

contrato, após assinatura do contrato e antes da emissão da Autorização de Serviço – AS, ao qual será 
condicionado,  onde deve constar: 

(a) PCMAT, conforme alínea 4.6 deste título, para as empresas da indústria da construção, com 20 ou 
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alínea 4.7 deste 
título, para as demais empresas contratadas; 

(b) PCMSO, conforme aliena 4.8 deste título; 
(c) PPP, conforme subitem 4.9.1; 
(d) Relação nominal de todos os empregados que executarão as atividades constantes no objeto do 

contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteração e  a cada etapa da obra ou 
serviço;   

(e) Relação nominal e cargo dos profissionais responsáveis qualificados e habilitados por todas as 
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na 
legislação vigente;    

(f) Relação nominal, cargo e currículo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o 
responsável pelo SEESMT, o médico coordenador responsável pelo PCMO, o profissional de 
segurança do trabalho responsável pela elaboração e implantação do PCMAT ou PPRA e os 
profissionais que ministrarão os treinamentos admissionais, periódicos e de reciclagem, bem como 
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderão a alínea  4.2.3 deste título; 
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NOTA:  O currículo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s) 

experiência(s) profissional(is) inerentes às atividades a serem desenvolvidas em obra pelos 
mesmos;  

(g) Relação nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alínea 4.3.3  
deste título;    

(h) Relação dos EPI’s por cargo ou função que deverão ser fornecidos aos empregados durante a 
execução das obras ou serviços, devendo essa ser atualizada antes do início de cada etapa da obra 
ou serviço; 

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo 
com a alínea 4.5.2.6 deste título; 

 (j) Programa dos treinamentos admissional, periódico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os 
empregados, constando cronograma com datas, horários e local de realização, conteúdo 
programático, relação nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada cópia das 
apostilas que serão entregues aos empregados, do certificado e do histórico escolar dos instrutores 
com assinatura de aprovação pelo MEC ou órgão credenciado como sistema oficial de ensino; 

(k) Palestras periódicas de conscientização na prevenção de acidentes no canteiro de obra, frente de 
trabalho ou local de serviço, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma 
das datas, horário e local de realização; 

 (l) Plano de metodologia de supervisão e controle das condições de segurança das atividades 
desenvolvidas nas obras ou serviços, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da 
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente às 
condições insalubres e inseguras presentes na obra, uma cópia do mesmo deve ser enviada ao 
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboração ou 
emissão. 

4.22 TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO: 
4.22.1 A empresa CONTRATADA é a única responsável perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da 

subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislação vigente; 
4.22.2 A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratação, cláusula especificando que a 

CONTRATADA pela CESAN é a responsável direta e indireta pelo cumprimento por parte da 
subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e 
na legislação vigente; 

4.22.3 A empresa CONTRATADA quando da subcontratação, deve solicitar por escrito, autorização expressa da 
CESAN para a subcontratação, parte das obras e/ou serviços objeto do contrato informando: 

(a)  Nome e endereço da empresa a ser subcontratada e sua qualificação ( Cadastro Específico do 
Instituto Nacional do Seguro Social – CEI e Cadastro Geral de Contribuinte – CGC ); 

(b) Nome e endereço dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada; 
(c)  Obras e/ou serviços a serem subcontratados; 
(d) Local e endereço do canteiro de obra, frente de trabalho e local de serviços a serem utilizados pelas 

subcontratadas; 
(e)  Data prevista do início e conclusão das obras e/ou serviços a serem subcontratados; 
(f )  Número máximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou serviços a serem subcontratados. 

4.22.4 A empresa subcontratada deverá encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relação 
nominal dos empregados que trabalharão na execução dos serviços subcontratados, devendo ser 
atualizada sempre que houver alteração e a cada etapa do serviço, assim como uma cópia do Perfil 
Profissiográfico Previdenciário -  PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com 
o subitem 4.9.1;  

4.22.5 A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as 
relações nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d  a  4.21.1.k, bem como as listas 
de treinamento, conforme subitem 4.16.6. 

(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da 
subcontratada.   

4.23  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
4.23.1 Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela não observância de algum item deste procedimento ou 

do contrato, a CESAN aplicará as sanções administrativas previstas nas cláusulas de Sanções 
Administrativas do referido contrato; 

4.23.2 A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao 
administrador do contrato, através do responsável pela fiscalização, sempre com contra recibo; 

4.23.3 A CONTRATADA  ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da área de segurança e 
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos órgão de fiscalização federal, estadual e 
municipal, para inspeções e vistorias periódicas, no local da obra ou serviço; 
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4.23.4 A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na ausência deste, 

ao responsável pela fiscalização, por escrito, quando for executar serviços após o horário normal de 
trabalho, em fins de semana ou feriados; 

4.23.5 O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou serviços objeto do contrato 
com a CESAN deverá ser confeccionado em padrão de modelo e tecido que ofereça conforto e proteção e 
não se constitua em risco de acidente; 

4.23.6 Considerando o uniforme como elemento de identificação dos empregados de uma CONTRATADA, as 
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pós deverão ser identificados com o nome desta firma e, nos casos 
em que a CESAN exigir,  os dizeres “A Serviço da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e 
centralizado nas costas, de acordo com padrão a ser especificado pela contratante. 

 
5 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CESAN 
5.1 CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO: 
5.1.1 Cumprir e fazer cumprir todos as determinações contidas neste procedimento e no contrato de execução de 

obras e/ou serviços, e suas alterações e atualizações decorrentes de regulamentos legais; 
5.1.2 Ser responsável pela análise e observância de todos os documentos mencionados neste  procedimento, 

comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiências constatadas, zelando pelas alterações 
necessárias e cumprimento destas; 

5.1.3 Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um período de 20 (vinte) anos, passando a 
fazer parte do histórico de obras da CESAN;  

5.1.4 Comunicar, de imediato, a área de Segurança do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situações 
de grave e iminente risco; 

5.1.5 Enviar para a Segurança do Trabalho, de imediato, após o recebimento, copias dos documentos (vide 
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3): 

 Anexos I – Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicações de Acidentes do Trabalho  - CAT’s; Relatórios 
de Investigação de Acidente; e cópia do Anexo II – Dados Estatísticos de Acidentes do trabalho; 

5.1.6 Enviar para a Segurança do Trabalho, de imediato, após o recebimento, copia da relação nominal dos 
titulares e suplentes que compõem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os 
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3),  o calendário anual de reuniões e atas das 
reuniões ordinárias e extraordinárias dessa comissão; 

5.1.7 Enviar para a Segurança do Trabalho, de imediato, após o recebimento, copias dos Perfis Profissiográficos 
Previdenciários dos empregados das CONTRATADAS, nas condições previstas nos itens 4.9.1 e 4.9.1.1; 

5.1.8 Repassar à CONTRATADA, por escrito, todas as exigências, análises, orientações, pareceres e 
observações feitas pelos profissionais da área de Segurança e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato 
da categoria e órgão de fiscalização federal, estadual e municipal, quando da inspeção e vistoria nos locais 
das obras ou serviços; 

5.1.9 Determinar, por escrito, de acordo com as características das obras ou serviços, além do mínimo e 
independente da necessidade legal da instalação e manutenção do SEESMT, a designação pela empresa 
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessários, como responsável 
pelo cumprimento das medidas de segurança e medicina do trabalho, aprovando esta indicação com base 
no seu currículo; Vide subitem 4.2.4. 

(a) Quando necessário, para obtenção de melhores subsídios quanto a definição da necessidade 
quantitativa de profissionais e para sua aprovação, solicitar assessoria dos profissionais de Segurança 
e Medicina do Trabalho da CESAN.     

5.1.10 Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de serviço, a 
permanência do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessários, de acordo com as 
características das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela, 
conforme alínea anterior;  

5.1.11 Promover e participar de reuniões, quando necessário ou solicitado pela área de Segurança e Medicina do 
Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciência e fazendo 
cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados; 

5.1.12 Paralisar obra, área, setor, equipamento, máquina, veículo, serviço, e demais atividades sempre que forem 
constatadas situações de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos 
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservação da propriedade da CESAN, de terceiros e 
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorrência;  

5.1.13 Tomar todas as medidas e providências junto à CONTRATADA no sentido da imediata regularização das 
condições constatadas, quando da paralisação da obra ou serviço, por motivo de falta de segurança ou 
condições de risco grave e iminente, pelos profissionais da área de Segurança e Medicina do Trabalho, do 
sindicato da categoria, dos órgãos de fiscalização federal, estadual e municipal e pela  fiscalização da obra; 

5.1.14 Emitir a autorização de início das obras e/ou serviços obrigatoriamente, após a análise do planejamento 
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com cópia 
para área de Segurança e Medicina do Trabalho; 

5.1.15 Realizar reunião com os responsáveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega 
da autorização de inicio das obras ou serviços, discussão e aprovação do conteúdo do planejamento prévio  
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 elaborado por esta, indicando as correções ou complementações que julgar necessárias ao cumprimento 

deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislação vigente;  

(a) Solicitar, a seu critério, quando necessário, a participação dos profissionais de segurança e medicina 
do trabalho da CESAN;  

(b) Deve ser elaborada ata desta reunião e arquivada cópia no processo do objeto contratado.   

5.1.16 Promover reunião com os responsáveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que 
forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou órgão de 
fiscalização federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela 
CONTRATADA.  

(a) Deve ser elaborada ata desta reunião e arquivada cópia no processo do objeto contratado. 

5.2  CABE  AO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 
5.2.1 Cumprir e fazer cumprir todas as determinações contidas neste procedimento e no contrato execução de 

obras e/ou serviços, e suas alterações e atualizações decorrentes de regulamentos legais; 
5.2.2 Fiscalizar as obras de sua competência, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os 

aspectos a serem observados e corrigidos com relação a segurança e medicina do trabalho, quando 
levantados durante a sua fiscalização;   

5.2.3 Paralisar obra, área, setor, equipamento, máquina, veículo, serviço e demais atividades sempre que forem 
constatadas situações de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos 
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservação da propriedade da CESAN, de terceiros e 
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da 
ocorrência; 

5.2.4 Tomar todas as medidas e providências junto à CONTRATADA no sentido da imediata regularização das 
condições constatadas, quando da paralisação da obra ou serviço, por motivo de falta de segurança ou 
condição de risco grave e iminente, pelos profissionais da área de segurança e medicina do trabalho que 
atende a sua unidade, sindicato da categoria e órgãos de fiscalização federal, estadual e municipal; 

5.2.5 Nas situações de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalização da obra obrigada 
a comunicar, de imediato, a área de segurança e medicina do trabalho da CESAN  e ao administrador do 
contrato; 

5.2.6 Acompanhar as inspeções e vistorias realizadas pela área de segurança e de medicina do trabalho, do 
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos órgãos de fiscalização federal, estadual e 
municipal, sempre que solicitado. 

 
5.3 CABE A ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: 
5.3.1 Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo 

responsável pela fiscalização da obra, quanto aos assuntos referentes a segurança e medicina do trabalho; 
5.3.2 Paralisar obra, área, setor, equipamento, máquina, veículo, serviço e demais atividades sempre que forem 

constatadas situações de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos 
trabalhadores e de terceiros, além  de assegurar a preservação da propriedade da CESAN, de terceiros e 
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsável pela fiscalização da  obra, ao administrador do 
contrato e à Gerência de Recursos Humanos a qual está subordinada;  

5.3.3 Solicitar, quando necessário, o acompanhamento do responsável pela fiscalização nos locais dos 
SERVIÇOS; 

5.3.4 Informar e atualizar o administrador do contrato de alterações e regulamentações legais, quanto a 
segurança e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a  vigência do contrato; 

5.3.5 Sintetizar, mensalmente, estatísticas  de acidentes do trabalho  e doenças ocupacionais de todos os 
SERVIÇOS,  e enviar copia para a Gerência de Recursos Humanos.   

5.3.6 Comunicar de imediato a Gerência de Recursos Humanos  as situações de grave e iminente risco, e os 
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatório resumido das ocorrências; 

5.3.7 Promover a atualização deste Procedimento, de acordo com as sugestões das Unidades da Companhia, 
avaliação técnica de necessidade ou alterações legais pertinentes a segurança e medicina do trabalho.  

 
6 DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 O cumprimento das instruções contidas neste caderno de regras não exime a CONTRATADA de cumprir 

as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas 
e legislações vigentes, que serão igualmente fiscalizadas pela CESAN; 

6.2 No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislação poderá a 
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instruções de segurança e medicina do trabalho junto a 
CONTRATADA e que automaticamente passarão a fazer parte das exigências contratuais.  
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ANEXO X 
RELAÇÃO DE MODELOS 

 
• MODELO DE CARTA CREDENCIAL  
 
• MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA  
 
• MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  
 
• MODELO TERMO DE COMPROMISSO 
 
• MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 
 
• MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO 
 
• MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU  EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
• MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA VISITA/REUNIÃO TÉCNICA 
 
• MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DA VISITA/REUNIÃO TÉCNICA 
 
• MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS 
 

• MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE 
 
 

NORMAS E INSTRUÇÕES 
 
 
• CADERNO DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS DA CESAN 
 
• NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA 
 
• NORMA INTERNA ENG/OB/032/02/2010  - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

CONTRATADA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 
• RELAÇÃO DAS FILIAIS DA CESAN – ENDEREÇOS E CNPJ’S UNIFICADORES 
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)  

ÀS SESSÕES DE ABERTURA DE PROPOSTAS 
 
 
 
 

PROPONENTE                                              LOCAL E DATA 
 
  
 

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN  
 
 
 

ASSUNTO: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO EDITAL  
Nº  001/2012 – CONCORRÊNCIA – CESAN. 

 
 
 
 
O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa ................................, vem, 

pela presente, informar a V.Sas. que o (s) Sr. (s)....................., Carteira (s) de Identidade 

nº........, é (são) pessoa (s) designada (s) por nós para acompanhar a CONCORRÊNCIA em 

epígrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, 

enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como 

exercer o direito de preferência na condição de ME ou EPP (quando for o caso), conforme 

estabelece a Lei Complementar 123/2006.  

 
 
 
 
 
Atenciosamente  
 
 
...................................................................................................................... 
Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(ais) pela proponente  
(Nome da Proponente)  

 
 
 
 
 

Observação: A referência ao direito de preferência somente deverá ser mencionada caso a 
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferência nesta licitação. 
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MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA  
(Utilizar papel timbrado do banco) 

 
 

CARTA DE FIANÇA Nº ______________                              VALOR: R$ __________________  
 
AFIANÇADA:  Nome, Endereço, Qualificação, CGC. 
 
BENEFICIÁRIA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN  

 
 

Pelo presente instrumento, o Banco.................,C.N.P.J ..........................................nº.........., com 
sede em......................, e por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e 
principal pagador, em caráter irrevogável e irretratável, da firma................(nome da afiançada), 
estabelecida à.............., até o valor máximo de R$ ...........(......), devidamente atualizado com 
base no Item 7 da SEÇÃO 2 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS do Edital de CONCORRÊNCIA - 
CESAN Nº 001/2012, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita execução do 
CONTRATO nº..........., a ser celebrado entre a empresa afiançada e a COMPANHIA ESPÍRITO 
SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J Nº 28.151.363/0001-47) tendo por objeto o 
especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.  

 
A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia 
imputável à afiançada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorários de advogado, cláusula 
penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabíveis contra a afiançada.  

 
Obriga-se o fiador, independentemente de interferência ou autorização da afiançada, a depositar 
no Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, Agência Central, em nome da 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogável de 
03  (três) dias contados a partir do recebimento da comunicação escrita contendo menção às 
cláusulas contratuais descumpridas pela empresa afiançada, as importâncias que tiverem de ser 
pagas em decorrência do aludido descumprimento, até o limite máximo estabelecido na presente 
Carta de Fiança.  
 
O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos benefícios dos artigos 366, 827, 
835, 837 e 838 da Lei nº 10406/2002 – CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  

 
O prazo de validade da presente fiança é de ............ (por extenso) dias, contado da data de sua 
emissão. (vide observação letra "d").  

 
O não cumprimento das obrigações assumidas na presente Carta de Fiança sujeitará o fiador  à 
multa, meramente compensatória de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido 
monetariamente, sem prejuízo das demais sanções legalmente previstas.  

 
Os signatários deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:  

 
I -  Estão estatutariamente autorizados a assinar e com poderes para obrigar este Banco a tal 

responsabilidade e regularmente autorizado a prestar garantias desta natureza, por força do 
disposto em determinações administrativas internas;  
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II - a presente Fiança acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigências da 

legislação, especialmente bancária, regulamentações e determinações do Banco Central do 
Brasil, aplicáveis à espécie;  

 
III - o valor da presente Fiança se contém dentro dos limites permitidos por pelo Banco Central 

do Brasil, sendo que nesta data, o Patrimônio Líquido deste Banco é de R$ 
_________________ (por extenso), compatível com o volume de fianças emitidas até a 
presente data;  

 
IV -  o Banco Fiador acha-se devidamente autorizado a expedir Carta de Fiança, não havendo 

nenhuma restrição atual à sua emissão.  
 
Fica eleito o Foro de Vitória, Estado do Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas 
com relação à presente Carta de Fiança.  
 
Local e Data  
Nome do Banco  
 
______________________________  
Nomes dos Signatários  
 
Testemunhas  
 
_________________________________  
 
_________________________________  
 
OBSERVAÇÕES:  
 
a - Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;  
 
b - registrar no Cartório de Títulos e Documentos;  
 
c -  às assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos números de identidade e 

nomes legíveis);  
 
d - o prazo mínimo de validade da Carta de Fiança corresponderá ao prazo global do 

CONTRATO, nos termos do que dispõe o subitem 6.1 das CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
DO EDITAL.  
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MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

 
 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  001/2012 – CONCORRÊNCIA – CESAN  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM 
PADRÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E 
CABEAMENTOS ELÉTRICOS NAS ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO DA 
GRANDE VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, 
SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS. 

 
 
 
Em atendimento à determinação do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1 , letra "j" das 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabíveis 
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitação de nossa empresa para apresentar 
proposta objeto desta licitação.  
 
 
Declaramos ainda que não houve qualquer alteração no que pertine à qualificação técnica 
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.  
 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.  
 
 
 
 
 
Local e data  
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa  
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO  

 
 
 
LOCAL E DATA.  
 
 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº 001/2012 – CONCORRÊNCIA – CESAN  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM 
PADRÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E 
CABEAMENTOS ELÉTRICOS NAS ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO DA 
GRANDE VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, 
SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS. 

 
 

 
 
Eu, (nome do profissional).........................., portador da carteira do CREA nº ....................., 

declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa (razão social) para 

integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da 

licitação em referência.  

 
 
 
 
...............................................................  
Profissional  
(nome e assinatura)  
 
 
 
..............................................................  
Empresa (responsável - nome  
cargo e assinatura)  
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MODELO DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR  

PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
 
 
 

LOCAL E DATA 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  001/2012 – CONCORRÊNCIA – CESAN  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM 
PADRÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E 
CABEAMENTOS ELÉTRICOS NAS ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO DA 
GRANDE VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, 
SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS. 

 
 
 
 
 
..............................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V 

do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva (opcional): emprega menor(es), a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz(es). 
 

 

 

..................................................................................................................... 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) pela Proponente. 



 

  GDB / CPE 001 - 2012                             ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                                   116 

 

 
MODELO DE  TERMO DE ACEITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO 

DE PRAZO DE PAGAMENTO 
 
 

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
Nº ___________________                                     VIGÊNCIA:  ____/____/_____     A     ____/____/_____ 
   
OBJETO: ___________________________________________________________________________ 

                ___________________________________________________________________________ 
 
CONDIÇÕES ORIGINAIS DE PAGAMENTO: ____________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO: _________________________________________________ 
 
 

DADOS DO TÍTULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO 
 
Nº NOTA  FISCAL: ____________    EMISSÃO: ____/____/____     VALOR  DE FACE:  R$ _______________ 
 
DATA PROGRAMADA PGTO: ____/____/____                           VALOR LÍQUIDO PAGTO: R$ _______________ 
 

 

ALTERAÇÃO A SER PROCEDIDA 
 
NOVA DATA DE PAGTO: ____/____/____             Nº DE DIAS ANTECIPADOS: ______ (_________________) 
 
VALOR A SER PAGO: R$ _______________ (______________________________________________) 
 
MEMÓRIA DE CÁLCULO: D = N X (I/30)X N 
 
N = R$ _______________        i = ______%        n = ______ dias      d =  R$ ___________________ 
 

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contábil/ Divisão 

de Finanças da CESAN e por outro a CONTRATADA ________________________________ representada 

pelo Sr. ____________________________________, na qualidade                                   de 

______________________________ tem entre si ajustada a ALTERAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO 

do título acima identificado, ficando acordado que para os demais títulos permanecem aa condições de 

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessário a formalidade legal 

de Termo Aditivo. 

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA dá quitação geral e irrestrita ao título acima 

identificado. 

 

Vitória, ______ de ___________________ de 200___. 
 

 

 
 § Representante da CESAN  Representante Legal da CONTRATADA 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 
 
 
LOCAL, DATA.  
 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  001/2012 – CONCORRÊNCIA – CESAN  
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM 
PADRÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E 
CABEAMENTOS ELÉTRICOS NAS ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO DA 
GRANDE VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, 
SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS. 

 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções previstas neste ato convocatório, que a 

empresa .................................................................(denominação da pessoa jurídica), CNPJ 

nº.................................................. é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório acima referenciado, 

realizado pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN. 

 

 
 
 
................................................................................................................................. 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) pela Proponente. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA VISITA TÉCNICA 

 
 
 

LOCAL E DATA 
 
 
NOME DA EMPRESA 
 
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº 001/2012 – CONCORRÊNCIA – CESAN  
 
 
 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM 
PADRÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E 
CABEAMENTOS ELÉTRICOS NAS ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO DA 
GRANDE VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, 
SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS. 

 
 
 
Declaramos que a empresa......................................................., inscrita no CNPJ nº..................., 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., visitou o local onde 

serão executados os SERVIÇOS objeto da CONCORRÊNCIA acima citada, oportunidade em 

que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 

execução dos serviços e nos seus respectivos preços unitários. 

 
Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto desta CONCORRÊNCIA. 

 

 

 

............................................................................ 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis). 

Gerência de Produção de Água 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DA VISITA 

TÉCNICA 
 
 

 
LOCAL E DATA 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  001/2012 – CONCORRÊNCIA – CESAN  
 
 
 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM 
PADRÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E 
CABEAMENTOS ELÉTRICOS NAS ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO DA 
GRANDE VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, 
SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS. 

 
 
 

Em atendimento à determinação do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1 , letra "v" das 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste Edital da CESAN, declaramos não ter participado da visita 
técnica por não necessitarmos de nenhuma outra informação complementar para elaboração 
de nossa proposta, além das constantes do processo licitatório, confirmando total 
conhecimento de todas as fases do empreendimento a ser executado. 
 

 

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 

 

 
 
LOCAL E DATA 
 
 
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN  
 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  001/2012 – CONCORRÊNCIA – CESAN  
 
 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM 
PADRÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E 
CABEAMENTOS ELÉTRICOS NAS ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO DA 
GRANDE VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, 
SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS. 

 
 
 
 

Em atendimento à determinação do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra “x” das 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS deste Edital da CESAN, declaramos que no caso de 
fornecimento de materiais iremos adquirir somente materiais que estejam de acordo com as 
normas e especificações da CESAN, inclusive quando a CESAN exigir que os materiais 
possuam Atestado de Capacidade Técnica SABESP. 
 
 
Declaramos ainda que submeteremos as aquisições à aprovação da unidade gerenciadora do 
CONTRATO para verificação do atendimento às exigências estabelecidas. 
 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
 
 
 
.............................................................................................................. 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
 

 
 
LOCAL E DATA 
 
 
REF.:  EDITAL Nº  001/2012 – CONCORRÊNCIA – CESAN  
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ILUMINAÇÃO EXTERNA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MELHORIAS EM 
PADRÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBESTAÇÕES E 
CABEAMENTOS ELÉTRICOS NAS ÁREAS DA CESAN NA REGIÃO DA 
GRANDE VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA, 
SERRA E VIANA NESTE ESTADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS.  

 
 
 
 
 
..............................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, que não será divulgada a 

natureza ou o conteúdo de quaisquer informações de propriedade do CESAN, ou 

custodiadas pelo mesmo, em seus ambientes de atuação, à qual tenha acesso, salvo sob 

autorização formal e expressa do responsável pela informação, e reafirmo meu 

compromisso na guarda, manuseio ou utilização criteriosos destas informações. 

 
Este compromisso subsistirá mesmo após a extinção do vínculo entre as partes, pelos prazos 
previstos na legislação vigente. 
 

 

 

..................................................................................................................... 

Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) pela Proponente 
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CADERNO DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS  
 
 
Faz parte integrante desta especificação, independentemente de sua transcrição, o documento 
abaixo relacionado:  
 
  
- CADERNO DE PRESCRIÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS  
 
 
 
As licitantes deverão possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRIÇÕES 
TÉCNICAS DE SERVIÇOS. Este documento poderá ser adquirido na DIVISÃO DE 
LICITAÇÃO – R-DLI – PRÉDIO CASTELO, situada na Av. Guarapari, 444, Jardim Limoeiro 
(Ao Lado da Estação de Tratamento de Água da CESAN) – Serra – E.S., mediante a 
apresentação de um CD-RW para gravação.   
 
 



 
 

  NORMA INTERNA 
 
 

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EMISSÃO DE ATESTADO TÉCNICO 

NÚMERO: DATA: APROVAÇÃO: FL. VERSÃO: 
ENG/OB/019/03/2008 19.03.2008 RES. Nº 4883/2008  00 
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1. OBJETIVO 
 Definir os procedimentos relativos às diversas modalidades de recebimento de obras e serviços de 

engenharia pela CESAN, emissão do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico. 
 
 
2.  CAMPO DE APLICAÇÃO 
 Aplica-se a toda Unidade responsável em acompanhar, fiscalizar e receber obras e serviços de engenharia. 
 
 
3.  DEFINIÇÕES 

3.1.  OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO 

3.1.1.  RECURSO PRÓPRIO: 
 São obras e serviços executados com recursos financeiros advindos da receita própria da CESAN. 

      
3.1.2.  RECURSOS FINANCIADOS 

 São obras e serviços executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais 
como CEF, CVRD, BIRD e outras.  

 

3.2 -  OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS 

3.2.1.  ÓRGÃO PÚBLICOS 
 São obras executadas por Municípios ou órgãos públicos, como Prefeituras, COHAB e outros, 

cabendo a CESAN a aprovação do projeto, inspeção e recebimento da obra. 
 

3.2.2.  PARTICULARES 
 São obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc..., 

cabendo a CESAN a aprovação do projeto, inspeção e recebimento da obra. 
 
 

4.  RESPONSABILIDADES 

 Caberá às Unidades usuárias a identificação de inconformidades e necessidades de atualização desta 
Norma, bem como encaminhar solicitação à sua Diretoria com as respectivas sugestões. 

 
 

5.   PROCEDIMENTOS 

5.1.  OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PRÓPRIOS OU 
FINANCIADOS 
5.1.1. A firma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsável pela execução, comunicará por escrito à 

Gerência responsável pelo CONTRATO, a conclusão da obra ou serviço, solicitando inspeção para 
recebimento definitivo e emissão de Atestado Técnico. 

 
5.1.2.  Quando a solicitação do recebimento for originado pelo Contratado, a Gerência responsável pela 

obra ou serviço encaminhará a solicitação à Fiscalização, que juntamente, com a firma 
CONTRATADA, efetuará as inspeções finais necessárias certificando-se que: 

a) Os serviços objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados; 
b) Os bens patrimoniais estão regularizados; 
c) O controle de aplicação e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluído. 

 
5.1.3. Caberá ainda a Gerência responsável pela obra ou serviço (quando pertinente) a verificação junto à 

área de Meio Ambiente, do cumprimento da legislação ambiental para o empreendimento, 
principalmente as relativas a licença provisória (LP), licença de instalação (LI) e licença de operação 
(LO). 
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 Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, não deverá impedir nem atrasar o processo de 
recebimento do Contratado. 

 
5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e 

observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalização emitirá parecer 
favorável ao início dos procedimentos de recebimento. 

   
5.1.5.  A Gerência responsável pela obra ou serviço, mediante parecer da Fiscalização, solicitará a sua 

Diretoria, a constituição de uma comissão para o recebimento da obra ou serviço, sugerindo seus 
componentes, observando o previsto no item  5.1.8 desta Norma. 

 
5.1.6.  Fica estabelecido que não será necessário  designação de comissão quando o valor do CONTRATO 

da obra ou serviço de engenharia estiver dentro do limite de isenção de licitação. 
Neste caso, o Relatório, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra  ou 
serviço serão emitidos pela unidade executora e respectiva Gerência, observando-se os 
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2,  5.1.3 e 5.1.13 desta Norma. 

 
 Quando se tratar de investimento, deverá ser solicitada a participação da Divisão de Patrimônio, 

para verificação dos aspectos relativos ao imobilizado. 
 

5.1.7.  O Diretor da área emitirá Instrução de Serviço designando a Comissão de Recebimento. 
 
5.1.8.  Fica estabelecido que entre os membros da Comissão de Recebimento deverão estar incluídos 

profissionais das áreas de auditoria, patrimônio, representante da unidade usuária o fiscal do 
empreendimento, e outros afins. 

 
5.1.9. Após conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificação das providências relacionadas 

no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comissão efetuará inspeção na obra, juntamente com um 
representante da CONTRATADA, e emitirá relatório à Gerência responsável pela execução. 

 
5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execução da obra ou serviço, a 

Comissão emitirá o Relatório de Inspeção, recomendando o não recebimento, listando as 
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma 
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhará a Gerência 
responsável pela sua execução. 

        
5.1.9.2. Não constando nenhuma irregularidade, a Comissão emitirá o Relatório de Inspeção, 

recomendando o seu recebimento definitivo, e o encaminhará à Gerência responsável pela 
execução. 

 
5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Gerência responsável pela obra emitirá o 

Termo de Recusa (Anexo I), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela 
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos. 

 
5.1.11. A firma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionará as irregularidades apontadas 

no Termo de Recusa e renovará o pedido de recebimento de obra. 
 
5.1.12. A comissão efetuará nova inspeção na obra e, constatando o atendimento das pendências, emitirá 

parecer favorável ao seu recebimento definitivo e encaminhará relatório conclusivo à Gerência 
responsável pela execução. 

 
5.1.13. A Gerência responsável pela execução da obra ou serviço emitirá em 03 (três) vias, o Termo de 

Recebimento Definitivo (Anexo II) e o Atestado Técnico (Anexo III) em conformidade com o previsto 
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologação e assinatura pelo Diretor da Área, e 
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo: 

Gerência Financeira e Contábil     -  02(duas) vias. 
Gerência executora do CONTRATO   -  01 (uma) via. 
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5.1.14. A Gerência Financeira e Contábil receberá a documentação citada no item 5.1.13 desta Norma, para 
as providências de incorporação patrimonial, liberação de cauções contratuais e encaminhamento 
das vias do Contratado. 
Caberá à Gerência, antes da liberação da caução, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e 
Atestado Técnico, a verificação de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigações 
tributárias e trabalhistas.   

   
5.1.15. A Gerência executora do CONTRATO receberá a documentação citada no item 5.1.13 para 

anexação aos documentos contratuais (dossiê completo da documentação gerada desde o processo 
licitatório até o término da obra ou serviço) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos 
da CESAN.   

 
a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a 

Gerência executora encaminhará uma cópia do As-Built da obra, à Gerência de Engenharia de 
Serviços, para as providências de inclusão no  Sistema de Cadastro Técnico da CESAN. 

 
b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de 

cobrança de tarifa, a Gerência executora encaminhará uma cópia do Termo de Recebimento da 
Obra, juntamente com uma cópia do Cadastro Técnico a Gerência Comercial, para as 
providências de inclusão no Cadastro Comercial. 

 
5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS E PARTICULARES 
 

5.2.1.  Após a execução do serviço, o Órgão Público/Particular solicitará a CESAN, através de 
correspondência protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferência do sistema 
construído à CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentação: 

a) Descrição sucinta do empreendimento; 
b) Custo dos serviços executados; 
c) Materiais aplicados na execução do empreendimento; 
d) Cópia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN; 
e) Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas específicas da CESAN; 
f) Licenças Ambientais: provisória (LP), de instalação (LI) e de operação (LO); 
g) Termo de doação dos bens patrimoniais do empreendimento; 
h) Outros que sejam pertinentes. 

 
5.2.2. O processo será encaminhado à Diretoria correspondente para constituição de Comissão de 

Recebimento do empreendimento.  
 
5.2.3.  O Diretor emitirá Instrução de Serviço designando a Comissão de Recebimento. 
 
5.2.4.  Fica estabelecido que entre os membros da Comissão de Recebimento deverão estar incluídos 

profissionais das áreas de Auditoria, Patrimônio, representante da Unidade usuária. 
 
5.2.5. A comissão constituída, após análise dos projetos e documentação apresentada, efetuará as 

inspeções necessárias ao recebimento, juntamente com o representante do Órgão 
Público/Particular. 
 
5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na 

documentação apresentada, a Comissão emitirá o Relatório de Inspeção, listando as 
irregularidades ou problemas detectados e o  encaminhará ao Diretor, que emitirá Termo de 
Recusa (Anexo I) ao Órgão Público/Particular, solicitando a correção das irregularidades.  

 
5.2.5.2.  Órgão Público/Particular solucionará as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e 

renovará o pedido de recebimento do empreendimento. 
 
5.2.5.3. A Comissão efetuará nova inspeção na obra e, constatando o atendimento das pendências, 

emitirá parecer favorável ao Recebimento Definitivo. 
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 5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Jurídica da CESAN deverá ser elaborado o “Termo de Doação”, 
para regularização da doação dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN 

 
5.2.6.  Constatando que a obra foi executada conforme documentação apresentada e que está em 

conformidade com o Regulamento de Serviços Públicos de Água e Esgoto da CESAN, a Comissão 
emitirá o Relatório conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IV), e o  
encaminhará ao Diretor  sugerindo o recebimento do empreendimento. 

 
5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatório de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de 

Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologação e assinatura da 
Diretoria. 

 
5.2.6.2. A CESAN encaminhará ao Órgão Público/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do 

empreendimento. 
 
5.2.7.  A documentação final será encaminhada à Gerência Financeira e Contábil para os procedimentos 

necessários ao registro dos bens ao patrimônio da Empresa.  
 
 

6.  CONDIÇÕES PARA EMISSÃO E FORMATAÇÃO DE DOCUMENTO 

6.1.  ATESTADO TÉCNICO 
 

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, poderá ser emitido, somente para comprovação dos quantitativos físicos 
realizados até a data da sua emissão, não sendo admitido sua utilização para comprovação da 
eficiência operacional estabelecida na concepção do empreendimento. 

 
6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo será emitido após a conclusão do empreendimento e emissão do 

respectivo Termo de Recebimento Definitivo. 
 
6.1.3. O Atestado Técnico será constituído dos dados a seguir, conforme modelo Anexo III. 

a) Dados da Empresa – Nome, endereço, CNPJ. 
b) Dados do CONTRATO – Número do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto. 
c) Período de Execução – data de início e término efetivo do CONTRATO. 
d) Responsável (is) Técnico (s) – Nome do (s) Responsável (is) Técnico (s) e respectivo (s) 

número (s) da (s) ART (s), conforme documentação apresentada durante a execução do serviço. 
e) Custo do Empreendimento – Valor faturado a preços iniciais (data base – P0), acrescido dos 

valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo III. 
f) Síntese do Empreendimento – Descrição de todas as fases do Empreendimento, com as 

respectivas características e quantitativos Realizados. 
g) Serviços Executados – Relação dos serviços e quantitativos realizados, conforme último 

boletim de medição. 
h) Assinatura – O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo deverá ser assinado pelo Gerente e pelo 

Diretor da Área executora do CONTRATO. 
 
 
7.   ANEXOS 

 
Anexo I -   Termo de Recusa. 
Anexo II -  Termo de Recebimento Definitivo. 
Anexo III -  Atestado Técnico. 
Anexo IV-  Termo de Recebimento Definitivo – Obras Executadas através de Órgãos Públicos ou 

Particulares. 



 
 

  NORMA INTERNA 
 
 

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EMISSÃO DE ATESTADO TÉCNICO 

NÚMERO: DATA: APROVAÇÃO: FL. VERSÃO: 
ENG/OB/019/03/2008 19.03.2008 RES. Nº 4883/2008  00 

 

  GDB / CPE 001 - 2012                             ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE                                   127 

 

ANEXO I 
TERMO DE RECUSA 

 

 

Termo de recusa das Obras e Serviços relativos..................................(objeto 

contratual)....................................................................município..................................., neste 

Estado, executados de acordo com o CONTRATO  nº......................., firmado em 

.....................(data da assinatura do contrato)........................................................., entre a 

Companhia Espírito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma 

..........................................................................................................................., doravante 

denominado (a) contratado (a). 

Aos ...........................................................................de dois mil e .................................... 

estiveram no local onde foram executados os serviços, presentes de um lado, a CESAN 

representada pelos empregados designados pela Instrução de Serviço nº.........., 

........(nome)......................- matr................, ..............(nome)......................- matr 

..............,...........etc................................................................. e de outro lado o (a) ........... 

(firma) ........................................................., representado(a) pelo(a) Sr.(a) 

.................................................................................................................., quando  procedeu-se a 

inspeção  dos  serviços acima descritos e dados por RECUSADOS. 

Deverá o(a) CONTRATADO (A) atender à CESAN no que tange as irregularidades e defeitos 

encontrados, conforme relatório anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo 

de Recebimento Definitivo. 

 

Vitória, 

 

Assinaturas: 

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN –Gestor e Gerente responsável pela obra 

OBRAS EXECUTADAS POR ÓRGÃO PÚBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente 
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ANEXO II 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

 

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços relativos ............................................(objeto 

contratual)......................................................................................, município.........................., neste 

Estado, executados de acordo com o CONTRATO nº ..............................., firmado em .........(data de 

assinatura do contrato).........................., entre a Companhia Espírito Santense de Saneamento, 

doravante denominada CESAN, e a firma 

............................................................................................., doravante denominado (a) contratado 

(a). 

Aos .............................................................................. de dois mil e ..........,.estiveram  no  local  

onde  foram  executados  os  serviços, presentes de um lado a CESAN, representada pelo 

empregados designados pela Instrução de Serviço  n° 

...............................,..............(nome).....................matr...........,...........(nome)............................. – 

matr. ................................,......................................etc....................................................., e de outro 

lado o(a) .................................(firma)........................................................................., representado 

pelo(a) Sr(a) 

...................................................................................................................................................., 

quando procedeu-se à inspeção dos serviços acima descritos e dados por recebidos em caráter 

DEFINITIVO. 

O presente Termo não exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades  e obrigações 

previstas no artigo 1.245, do Código Civil Brasileiro.  

 

Vitória, 

 

Assinaturas: 

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN – Gerente responsável pela obra e Diretor 

Correspondente 

OBRAS EXECUTADAS POR ÓRGÃO PÚBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente 
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ANEXO III 
ATESTADO TÉCNICO 

 

 

Atendendo a solicitação da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma 

............................................................................................................................................., com sede 

à ......................................................................................................................, inscrita no CNPJ sob o 

nº .............................................................., executou para a COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE 

DE  SANEAMENTO - CESAN, os serviços objeto do CONTRATO n° ........................ e  Termo(s) 

Aditivo(s) nº .................... , relativos a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

................................(objeto contratual) ..........................., NO MUNICÍPIO ................. -  NESTE 

ESTADO. 

Os serviços objeto deste CONTRATO foram executados no período de ..../..../...... a .../..../......., e 

encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, pela ART  Nº 

............... e  tendo como responsável  técnico o  Engº ............................ , CREA Nº ...................... 

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a preços iniciais (P0) é de R$ 

............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (mês/ano). 

O valor total faturado foi de R$ ..................................................... (valor por extenso 

...................................................................) considerando os reajustes aplicados no período. 

 
SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO: 
 
(Descrição de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas características e 
quantitativos realizados). 
 
 
SERVIÇOS EXECUTADOS: 
 
(Deverão ser relacionados os serviços e respectivas quantidades, conforme  ultimo boletim 
de medição) 
 
 
VITÓRIA, 

 

ASSINATURAS: 

GERENTE RESPONSÁVEL PELA OBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE 
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ANEXO IV 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – OBRAS EXECUTADAS  

ATRAVÉS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU PARTICULARES 
 

 

 

Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços relativos.......................... (objeto da 

doação)........................................, município........................................................... neste 

Estado, executados.................(nome do Órgão ou Particular)........................................... 

..................................................................................................................................................... 

Aos.....................................................................................de dois mil e ............................ 

estiveram no local onde foram executados os serviços, de  um  lado,  a  Companhia  Espírito  

Santense  de  Saneamento –  CESAN,    representada pelos empregados designados pela 

Instrução de Serviço nº........................, .......................(nome)..............- matr.................... 

(nome).......................... – matr..................etc, ..................... e de outro lado o(a) .............(nome 

do Órgão ou Particular)............................................., representado pelo(a) Sr.(a) 

.................................. ................................................., quando procedeu-se à inspeção das 

obras e serviços acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doação” e dados por 

RECEBIDOS em caráter DEFINITIVO. 

O presente Termo não exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigações 

previstas no artigo 1.245, do Código Civil Brasileiro. 

 
Vitória, 
 
 
Assinaturas: 
Diretoria da CESAN 
 
 
Vitória, 
 
 
Assinaturas: 
Diretoria da CESAN 
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1.  OBJETIVO  

 Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realização da Avaliação do Desempenho de 
CONTRATADA para: 

- Execução de Projetos de Engenharia. 
- Execução de Obras e Serviços de Engenharia. 
- Gerenciamento de Obras e Serviços de Engenharia. 

 
 
2.  CAMPO DE APLICAÇÃO 

 Aplica-se a todas as Unidades responsáveis em acompanhar e fiscalizar a execução de Projetos, Obras e 
Serviços de Engenharia e empresas contratadas para gerenciamento de Obras e Serviços. 

 
 
3.  DEFINIÇÕES 

3.1.  CESAN 
 Companhia Espírito Santense de Saneamento, proprietária e contratante das Obras e/ou Serviços. 
  
3.2.  CONTRATADA 
 Empresa CONTRATADA pela CESAN. 
 
3.3.  GERENTE DO CONTRATO 
 Titular da Unidade responsável pelo gerenciamento onde serão executados os Projetos, Obras e 

Serviços de Engenharia. 
 
3.4. FISCALIZAÇÃO 
 Pessoa física ou jurídica, designada pela CESAN, para fiscalizar os Serviços desenvolvidos pela 

gerenciadora de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia. 
 
3.5. PRAZO PARA RECURSO 
 Período de tempo para recorrer de uma decisão administrativa excluindo-se o dia de início e incluindo-

se o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da CESAN. 
 
3.6.  ASPECTO 
 É o conjunto de elementos que serão avaliados durante a execução de uma Obra ou Serviços de 

Engenharia (Qualidade, Prazo, Organização e Segurança e Meio Ambiente: (Q – P – O – SMA)). 
 
3.7.  ATRIBUTO 
 É o conjunto de elementos que compõe cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo, Organização e 

Segurança e Meio Ambiente. 
 
3.8.  ITEM 
 É o conjunto de quesitos necessários ao gerenciamento, execução de Projetos e Obras e Serviços de 

Engenharia. 
 
3.9.  OBJETO 
 Escopo do instrumento de contratação celebrado entre a CESAN e a CONTRATADA. 
 
3.10. OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA 
 É o conjunto de serviços executados por uma CONTRATADA segundo as determinações do Projeto 

e/ou normas e/ou especificações adequadas para cumprimento do objeto contratual. 
 
3.11.   PROJETO DE ENGENHARIA                

É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo segundo as 
determinações de normas e/ou especificações adequadas para cumprimento do objeto contratual. 

 
3.12.   GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

O gerenciamento é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 
projeto a fim de atender aos seus requisitos. 
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O gerenciamento de projetos é realizado através da aplicação e da integração dos seguintes processos 
de gerenciamento de projetos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e 
encerramento.  
o gerente de projetos é a pessoa responsável pela realização dos objetivos do projeto. gerenciar um 
projeto inclui: 

 
a) Identificação das necessidades; 
b) Estabelecimento de objetivos claros e alcançáveis; 
c) Balanceamento das demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo; 
d) Adaptação das especificações, dos planos e da abordagem às diferentes preocupações e 

expectativas das diversas partes interessadas. 
 
3.13.   GERENCIADORA 

Empresa contratada pela CESAN para executar gerenciamento, fiscalização e supervisão dos 
empreendimentos. 

 
3.14.   QUALIDADE 

Totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as 
necessidades explícitas e implícitas da CESAN. 

 
3.15. ÍNDICE DE CONFORMIDADE 

É o resultado dos atributos avaliados obtidos através do resultado da equação abaixo: 
 

IC = 100. ∑ (VxPi) / ∑P 
 
IC :  Índice de conformidade 
V  :  Valor 1 (hum) do atributo avaliado 
Pi :  Peso do atributo avaliado 
∑P: Somatória dos pesos dos atributos avaliados 

 
3.16.  CONCEITO SUFICIENTE 

É o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q – P – O – SMA) atingem Índices de 
Conformidade ≥ 60%. 

 
3.17.  CONCEITO INSUFICIENTE 

É o resultado obtido quando um ou mais aspectos avaliados (Q – P – O – SMA) atingem Índice de 
Conformidade < 60%. 

 
3.18. AVISO DE INSUFICIÊNCIA 

A CONTRATADA fica automaticamente avisada/notificada pela FAC (Formulário de Avaliação de 
CONTRATADA) assinado, sobre a falta cometida durante a execução do objeto contratual. 

 
3.19. FAC 

Formulário de Avaliação de CONTRATADA. Documento onde são registrados as avaliações e os 
conceitos – Anexo I e II.  

 
3.20. INCIDENTE 

Evento relacionado ao trabalho no qual uma lesão ou doença (independente da gravidade) ou fatalidade 
ocorreu ou poderia ter ocorrido. 
Nota 1 – Um acidente é um incidente que resultou em lesão, doença ou fatalidade. 
 
Nota 2 – Um indicente no qual não ocorre lesão, doença ou fatalidade pode também ser denominado 
um “quase acidente”, “quase perda”, “ocorrência anormal” ou “ocorrência perigosa”. 
 
Nota 3 – Uma situação de emergência é um tipo particular de incidente. 
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4.  RESPONSABILIDADES 

Caberá a Diretoria da CESAN solicitar a atualização desta Norma, baseada no recebimento de 
inconformidades e sugestões encaminhadas pelas áreas gerenciadoras de contratos de Obras e Serviços de 
Engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administração. 
 
 

5.  PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 
5.1.  PROCEDIMENTOS GERAIS 

 
5.1.1.  A  Avaliação de Desempenho será feita mensalmente através de análise dos aspectos: 

Qualidade, Prazo, Organização e Segurança e Meio Ambiente, com base no Caderno de 
Prescrições Técnicas da CESAN, Normas Técnicas, Edital de Licitação e seus Anexos e 
Contrato/Aditivos. 

 
Parágrafo único: A avaliação deverá ser elaborada independente da emissão de boletim de 
medição no período. 

 
5.1.2.  A avaliação limita-se a atribuição no FAC, dos valores 1 (um) e 0 (zero) para cada atributo 

avaliado: 

a)  O valor 1 (um) é atribuído quando o desempenho está em conformidade com as Práticas, 
Normas, Leis e Procedimentos Vigentes; e 

b)  O valor 0 (zero) é atribuído quando o desempenho não está em conformidade com as 
Práticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes. 

 
5.1.3.  Uma única não conformidade na avaliação, comparada com as práticas, normas, leis e 

procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo específico analisado, 
independentemente de quantos serviços idênticos possam ter sido realizados em conformidade 
com as práticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e no mesmo período. 

 
5.1.4. Quando não for possível analisar determinado atributo, este não é avaliado e, 

conseqüentemente, deverá ser desconsiderado na fórmula, devendo ser preenchido no FAC 
com o símbolo “X”. 

 
5.1.5. Em caso de subcontratação de quaisquer serviços, desde que devidamente justificado e 

aprovado pela CESAN, para efeito de avaliação, responderá a firma CONTRATADA pela 
CESAN. 

 
5.2.  PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE 

Na avaliação do aspecto Qualidade serão ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte 
distribuição de peso: 

 

 5.2.1.  ATRIBUTOS: EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA      
  

ATRIBUTOS PESO (%) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E/OU NORMAS TÉCNICAS - ABNT 25 

DESEMPENHO MÃO-DE-OBRA 20 

RETRABALHO POR INCONSISTÊNCIA 15 

QUALIDADE DO PROJETO 25 

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO 15 
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5.2.2.  DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 

a) Especificações Técnicas 

A CONTRATADA atende as especificações técnicas da CESAN? 
A CONTRATADA atende as Normas Técnicas – ABNT? 

 
b) Desempenho da  Mão-de-obra 

A CONTRATADA mantém mão-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de 
acordo com os serviços a executar? 

 
c) Retrabalho por Inconsistência 

A CONTRATADA foi obrigada a refazer serviços já concluídos por inconsistência 
conceitual e de execução? 

  
d) Qualidade do Projeto 

A CONTRATADA está desenvolvendo os projetos dentro do padrão de qualidade 
exigido pela CESAN? 

 
e) Acompanhamento do Engenheiro Responsável Técnico 

A CONTRATADA mantém o seu Responsável Técnico em período integral, participando 
das concepções / definições do projetos? 

 
Obs.: Para cada item que tenha interferência por parte da CESAN, considerar item Não 
Avaliado  e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”. 

 

5.3.  PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO 

Na avaliação do aspecto Prazo, serão ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte 
distribuição de peso: 

 
5.3.1. ATRIBUTOS 

 

ATRIBUTOS PESO (%) 

CRONOGRAMA  20 

ENTREGA DOS PRODUTOS 40 

SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 20 

PRODUTO FINAL 20 
 

 5.3.2. DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 

a)  Cronograma e Autorizações de Serviços 

Entregou o cronograma de execução dos projetos (por autorização de serviço): 
concepção, sondagem, topografia, projeto básico e executivo, orçamento e produto final 
conforme Termo de Referência? 

 
b)  Entrega dos Produtos 

Os estudos de concepção estão sendo desenvolvidos de acordo com o Cronograma 
aprovado pela CESAN? 
Os serviços topográficos e/ou sondagem estão sendo desenvolvidos de acordo com o 
Cronograma aprovado pela CESAN? 
Os projetos básicos estão sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado 
pela CESAN? 
Os projetos executivos estão sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma 
aprovado pela CESAN? 
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Os orçamentos estão sendo desenvolvido de acordo com o Cronograma aprovado pela 
CESAN? 

 
c)  Solicitações da Fiscalização 

As solicitações da fiscalização estão sendo atendidos nos prazos estabelecidos e 
acordados? 

 
d)  Produto final conforme Termo de Referência 

Os Projetos após aprovados pela CESAN estão sendo entregues no prazo e conforme 
Termo de Referência? 

 
OBS.: Para cada item que tenha interferência por parte da CESAN, considerar item Não 
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”. 
 
 

5.4 –  PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAÇÃO 

Na avaliação do aspecto Organização, serão ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte 
distribuição de peso: 

 
5.4.1.  ATRIBUTOS: EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA 

ATRIBUTOS PESO (%) 

DIMENSIONAMENTO DE  MÃO-DE-OBRA 15 

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 15 

CLAREZA NA APRESENTAÇÃO DA  MEMÓRIA DE CÁLCULO 15 

ENTREGA DOS PROJETOS 20 

COMUNICAÇÃO 15 

SOLICITAÇÃO DA  FISCALIZAÇÃO 20 
 

5.4.2. DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 

a) Dimensionamento de Mão-de-Obra 

A CONTRATADA mantém quadro de empregados suficientes para executar os Projetos 
com qualidade e no prazo? 
Os empregados têm qualificação adequada para desenvolver projetos conforme 
especialidades requeridas? 

 
b) Apresentação dos Projetos 

A CONTRATADA está apresentando todas as etapas dos projetos: estudos de 
concepção, projetos básicos, projetos executivos, topografia, sondagem e orçamentos 
em conformidade com o Termo de Referência? 

 
c) Clareza e apresentação da memória de cálculo 

A CONTRATADA está apresentando as memórias de cálculo dos projetos e 
orçamentos com clareza e de acordo com as prescrições técnicas da CESAN? 

 
d) Entrega dos Projetos 

A CONTRATADA está entregando os projetos completos para análise da CESAN, ou 
seja, todas as pranchas de todas as etapas de uma única vez? 
Os Projetos estão sendo entregues através de folha de encaminhamento? 
 

e) Solicitações da Fiscalização 

As solicitações da Fiscalização estão sendo atendidas conforme recomendado nos 
prazos estabelecidos e acordados? 
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f) Comunicação 

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados? 
Responde em tempo hábil os email’s enviados pela fiscalização da CESAN? 
Dá retorno das ligações quando impossibilitado de falar? 
Mantém diálogo frequente com a fiscalização? 
Se expressa de maneira correta e de fácil entendimento? 

 
 

5.5 –  PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE 

 
5.5.1.  ATRIBUTOS: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

ATRIBUTOS PESO (%) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 15 

SUPORTE AO SERVIÇO 10 

CAPACITAÇÃO DE  MÃO-DE-OBRA 15 

PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS 5 

QUALIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS 15 

RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUÇÃO 15 

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO 15 

QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10 
 

5.5.2. DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 

 

a) Especificações Técnicas 

A CONTRATADA atende as especificações técnicas da CESAN, e Normas Técnicas 
vigentes, no que tange a serviços preliminares, serviços técnico, cadastro, canteiro, 
sinalização, escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundações e estruturas, 
assentamento, pavimentação, fechamento, instalações de produção, instalações 
elétricas, instalações hidráulicas, urbanização, serviços especiais e/ou serviços 
diversos? 
 

b) Suporte ao Serviço 

As ferramentas, equipamentos e acessórios (ex: tapume, iluminação, placa de obra, 
materiais para construção e/ou segurança) estão compatíveis? 
Encontra-se em boas condições de uso? 
A quantidade está adequada e suficiente ao serviço? 
Estão em conformidade com as especificações técnicas? 
As Normas Internas da CESAN estão sendo atendidas (análise de especificações, 
inspeções, etc.)? 
 

c) Capacitação de Mão-de-Obra 

A CONTRATADA mantém mão-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de 
acordo com os serviços a executar? 
 

d) Pesquisa de Interferências 

A CONTRATADA tomou as providências necessárias e suficientes com relação a 
possíveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos serviços? 
 

e) Qualidade dos Serviços Executados 

Os serviços executados pela CONTRATADA estão em conformidades com as 
especificações técnicas? 
As Normas Internas da CESAN estão sendo atendida? 
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f) Retrabalho por Defeito de Execução 

A CONTRATADA foi obrigada a reparar/refazer serviços já concluídos por 
irregularidades de execução e/ou por aplicação de materiais inadequados? 

 
g) Acompanhamento do Engenheiro Responsável Técnico 

A CONTRATADA mantém o seu engenheiro responsável periodicamente na obra 
participando sempre da definição dos serviços? 
 

h) Qualidade e Armazenamento dos Materiais 

Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA atendem às Normas, 
Especificações e Métodos de Ensaios da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas)? 
Os materiais/equipamentos fornecidos pela CONTRATADA contêm a marca do seu 
fabricante? 
A CONTRATADA submeteu os materiais/equipamentos à inspeção da CESAN, pela 
unidade gerenciadora do CONTRATO? 
Os materiais/equipamentos destinados à obra estão sendo estocados de forma 
adequada de acordo com as normas, visando a manter inalteradas suas características? 
A CONTRATADA está obedecendo ao prazo máximo de 48 horas para estocagem de 
tubos, peças e conexões ao longo dos trechos previstos para execução? 
Obs.: Para cada item que tenha interferência por parte da CESAN, considerar item Não 
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”. 

 
5.6 –  PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO PRAZO 

Na avaliação do aspecto Prazo, serão ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte 
distribuição de peso: 

 
5.6.1.  ATRIBUTOS: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

ATRIBUTOS PESO (%) 

CRONOGRAMA DA OBRA 30 

ENTREGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 15 

DIMENSIONAMENTO DE  MÃO-DE-OBRA/EQUIPAMENTOS 15 

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO 15 

DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS 15 

ENTREGA DO CADASTRO TÉCNICO 10 
 

5.6.2. DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 

a) Cronograma da Obra 

 A obra está sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em conformidade 
com o cronograma da obra aprovado pela Fiscalização? 

 No caso de obra decorrente de Solicitações de serviço (SS’s) oriundas do SICAT: os 
prazos estabelecidos no instrumento contratual e seus anexos estão sendo cumpridos pela 
CONTRATADA?  

 O prazo de execução dos serviços tem atendido as metas dos indicadores 
correspondentes? 

 
b) Entrega dos Materiais/ Equipamentos (Insumos) 

 A CONTRATADA está fornecendo os materiais/equipamentos (tubos,conexões, conjuntos 
moto-bombas, quadro de comando, etc.) no prazo estabelecido no cronograma?  

 Os requisitos de pré-fornecimento estão sendo atendidos nos prazos estabelecidos 
(análise de especificações, prazo de entrega e de aplicação)? 
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c) Dimensionamento de Mão de Obra/Equipamento 

 A CONTRATADA mantém quadro de empregados e equipamentos suficientes para 
executar os serviços com qualidade e prazo?  

 
d) Entrega de Documentação para Medição 

 Os documentos necessários para elaboração da medição estão sendo entregues no prazo 
estabelecido no contrato e/ou pela fiscalização? 

 
e) Descontinuidade dos Serviços 
 A CONTRATADA, sem causa ou autorização da CESAN, paralisou ou deu 

descontinuidade a alguma frente de serviço? 
 
f) Entrega do Cadastro Técnico 

 O cadastro técnico está sendo entregue no prazo estabelecido contrato /e ou pela 
Fiscalização ? 

 
Obs.: Para cada item que tenha interferência por parte da CESAN, considerar item Não 
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”. 

 

5.7 -   PROCEDIMENTOS  PARA O ASPECTO ORGANIZAÇÃO 

 Na avaliação do aspecto Organização, serão ponderados os atributos abaixo, obedecendo a seguinte 
distribuição de peso: 

5.7.1.   ATRIBUTOS : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
ATRIBUTOS PESO (%) 

EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTÉRIO DO TRABALHO 20 

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10 

SINALIZAÇÃO DA OBRA 10 

ACESSOS 10 

SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 30 

IMAGEM DA CESAN 20 

5.7.2.   DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 

 

a)   Empregados Registrados no Ministério do Trabalho 

 Todos os empregados efetivos e alocados ao serviço possuem Carteira de Trabalho 
registrada pela CONTRATADA ou instrumento legal equivalente? 

 
b)   Empregados Uniformizados 

 Todos os empregados estão uniformizados?  

 Os uniformes encontram-se em bom estado de conservação? Em quantidade 
suficiente? 

 
c)   Sinalização da Obra 

 A CONTRATADA está sinalizando a obra adequadamente de acordo com as normas 
técnicas vigentes e atendendo as recomendações / aprovação da fiscalização? 
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d) Acessos 

 Estão sendo deixadas passagens para trânsito de pedestres e de veículos e paradas de 
coletivos? 

e) Solicitações da Fiscalização 

 As solicitações da fiscalização e órgãos públicos estão sendo atendidas conforme 
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados? 

 A CONTRATADA está preenchendo o Diário de Obras de forma adequada e no prazo? 
 
f)   Imagem da CESAN  

 Estão sendo tomados os devidos cuidados para evitar reclamações do público em 
geral?  

 As reclamações estão sendo atendidas de forma cortês?  

 O público está sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de 
evitar acidentes? 

 A conduta do pessoal da CONTRATADA com o cliente e com o público está sendo 
respeitosa?  

 A CONTRATADA está deixando o local da obra limpo? Enfim a CONTRATADA está 
zelando pela imagem da CESAN? 

 
 Obs.: Para cada item que tenha interferência por parte da CESAN, considerar item Não 

Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”. 
 

5.8.  PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

Na avaliação do aspecto segurança e meio ambiente serão ponderados os atributos abaixo, 
obedecendo à seguinte distribuição de peso: 

 5.8.1.   ATRIBUTOS : EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
ATRIBUTOS PESO (%) 

LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA 30 

EMPREGADOS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI´S OU EPC´S) 15 

ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 5 

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS 10 

ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO 20 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 20 

5.8.2.   DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 

 
a)   Legislação de Segurança 

  Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por órgão competente alguma 
inconformidade relativa às Normas de Segurança? 

 
b)  Empregados com EPC´s ou EPI´s 

 Os equipamentos de Proteção Coletiva (EPC´s) e/ou Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI´s) estão disponíveis e em quantidade suficiente para todos os 
trabalhadores? 

 Estes equipamentos estão adequados de acordo com os serviços executados? 
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 Estes equipamentos estão em boas condições de uso? 

 Estes equipamentos estão sendo utilizados assiduamente por todos os empregados? 

 Os empregados foram devidamente treinados quanto ao uso correto dos EPC´s e/ou 
EPI´s? 

 
c)   Organização do Canteiro de Obra 

 As ferramentas, os entulhos, os equipamentos e os veículos necessários para a 
realização das atividades estão sendo mantidos nos limites da obra? 

 A limpeza está sendo realizada de tal forma que o aspecto original do local seja 
restaurado? 

 Há um local próprio e adequado para armazenamento de cada tipo de material? 

 O material não reutilizável está sendo removido de imediato e de forma adequada do 
local da obra? 

A sinalização do canteiro está sendo efetuada corretamente? 

A higiene do local está sendo preservada? 

Existe refeitório em boas condições de higiene para os empregados? 

Existem sanitários em número suficiente e em boas condições de higiene para os 
empregados? 

 
d)  Equipamentos/Ferramentas em condições adequadas 

  Os equipamentos e as ferramentas utilizadas para execução das obras estão em boas 
condições de uso para garantir a integridade física dos trabalhadores, bem como a 
qualidade e prazo da obra? 

 
e)   Acidentes/Incidentes de trabalho 

 Ocorreu algum acidente/incidente de trabalho durante a execução dos serviços? 
 
f)   Legislação Ambiental 

 Foi apontado e/ou registrado pela CESAN ou por órgão competente alguma 
inconformidade relativa à Legislação Ambiental? 

 A CONTRATADA está efetuando o bota fora em local apropriado, aprovado pela 
fiscalização? 

 A CONTRATADA apresentou o Plano de Trabalho Ambiental da Obra quando 
solicitado? 

 A CONTRATADA está cumprindo as Condicionantes Ambientais impostas na Licença 
Ambiental? 

 A CONTRATADA observou as condições de preservação ambiental sujeita a 
licenciamento / autorização para execução, tais como: Área de Preservação 
Permanente (APP), Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), Área de Proteção 
Ambiental (APA), Reserva Biológica, Parque Nacional, etc.? 
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5.9.   PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE 

5.9.1.   ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
ATRIBUTOS PESO (%) 

PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL) 25 

VISTORIA PRÉVIA 10 

DESEMPENHO MÃO DE OBRA 25 

ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO 20 

FAC – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA CONTRATADA 20 

5.9.2.   DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS  

 
a)   Planejamento (Objeto Contratual) 

 A Gerenciadora está executando e desempenhando o planejamento de forma a garantir 
o cronograma da obra? 

 A Gerenciadora propôs ações detalhadas e etapas coerentes objetivando atender ao 
planejamento? 

 A Gerenciadora apresentou previamente as ações de planejamento revisadas e 
aprovadas com a freqüência estabelecida pela CESAN? 

 Apresentou relatório da situação atual e futura, contemplando controle e 
acompanhamento dos resultados, metas estratégicas, análises, justificativas técnicas 
e/ou administrativa e outros? 

 
b)  Vistoria Prévia 

 A Gerenciadora está exigindo a inspeção dos imóveis em torno das obras, com 
execução de relatório fotográfico e/ou vídeo das situações constatadas? 

 Foi anotado no diário de obras, correspondência da Gerenciadora para CONTRATADA 
exigindo a realização do serviço? 

 Foi dada ciência à Fiscalização da CESAN quanto a essa providência? 

 Estão sendo executadas as análise de risco X métodos executivos a serem empregados 
por situação de criticidade? 

 A Gerenciadora está acompanhando e fazendo acontecer a vistoria prévia nos moldes 
acima? 

 Em caso de sinistro, estão sendo atendidos os procedimentos legais? 

 
c)   Desempenho de Mão-de-Obra 

 A Gerenciadora está apresentando mão-de-obra com conhecimento e habilidade para o 
serviço?  

 O desempenho da mão-de-obra contratada atende às necessidades do serviço? 

 Os profissionais disponibilizados pela Gerenciadora atendem aos requisitos do Contrato 
e do Edital (escolaridade e currículo)? 

 A equipe dimensionada aos serviços especializados (consultor, projetista, etc.), atende 
quanto às aspectos técnicos, executivos e contratuais?  

 A CONTRATADA está desempenhando o acompanhamento de modo a garantir o 
produto especificado em ata de reunião ou documento equivalente? 
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 Os produtos apresentados incluem as modificações e solicitações constatadas durante 
o seu desenvolvimento? 

 A Gerenciadora está efetuando análise de projetos, equipamentos e materiais em 
conformidade com os padrões técnicos de exigências da CESAN? 

 
d)  Elaboração de Medição 

 A Gerenciadora está executando as medições da(s) Contratada(s) conforme critérios de 
qualidade estabelecidos pela CESAN? 

 
e)   FAC – Formulário de Avaliação das Contratadas/Obras 

 A Gerenciadora está aplicando corretamente o FAC, nas Contratadas de obras e 
Serviços de Engenharia? 

 Está tomando ações corretivas em tempo devido, visando eliminar as falhas 
identificadas? 

 Nos casos necessários, houve justificativa formal? 

 Em caso positivo, foi informado a Fiscalização da CESAN em tempo ideal? 
 
 Obs.: Para cada item que tenha interferência por parte da CESAN, considerar item Não 

Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”. 
 

5.10.    PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO  

Na avaliação do aspecto prazo serão ponderados os atributos abaixo, obedecendo à seguinte 
distribuição de peso:  

 
5.10.1.  ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 

ATRIBUTOS PESO (%) 

PROGRAMAÇÃO 20 

ANÁLISE / ESPECIFICAÇÃO 25 

PROVIDÊNCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS 20 

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO 15 

SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 20 

 
 5.10.2. DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 

 
a)   Programação 

A Gerenciadora está efetuando a Programação diária de serviços de forma a permitir o 
desenvolvimento do cronograma da obra?  

Estão garantindo que a Fiscalização da CESAN tenha a ciência plena quanto a 
concretagem, testes, revisões, monitoramentos, interferências operacionais, interdições, 
liberações e outros? 

As ações necessárias estão sendo efetuadas pela Gerenciadora, através de 
documentação formal, visando comunicar as áreas envolvidas e terceiros com 
antecedência satisfatória? 
 

b)   Análise / Especificação 
 A Gerenciadora está entregando nos prazos estabelecidos as  documentações    

referente à: 
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• Análise de projetos 
• Análise de equipamentos e/ou materiais 
• Preços extra-contratuais 
• Prorrogação de prazo 
• Pedido de inspeção 
• Demais documentos necessários à correta administração do CONTRATO. 

 
c)   Providências referentes ao FAC / Obras 

 A Gerenciadora está promovendo ações e/ou providências necessárias a fim de 
regularizar as inconformidades dentro de um prazo satisfatório e/ou devido, evitando 
que se repita no FAC seguinte? 

 
 d)  Elaboração de medição 

A medição das obras dos Contratos que estão sendo gerenciados foi elaborada 
conforme critérios constantes do Caderno de Prescrições Técnicas da CESAN e/ou 
Edital, no prazo devido, com a documentação pertinente: 

• FAC 
• Arquivo fotográfico 
• Controle mensal de entrada, estoque e aplicação do material fornecido pela 

Cesan, que irá subsidiar o balanço da obra 
• Cadastro Técnico 
• Diário de Obras 
• Outros 

 
e)   Solicitação da Fiscalização 

 A gerenciadora está atendendo as solicitações da Fiscalização da CESAN, dentro do 
Prazo? 
 
Obs.: Para cada item que tenha interferência por parte da Cesan, considerar item Não 
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”. 
 

5.11.  PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO ORGANIZAÇÃO 

Na avaliação do aspecto organização, serão ponderados os atributos abaixo, obedecendo à seguinte 
distribuição de peso: 

 
 
5.11.1.   ATRIBUTOS: GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE  ENGENHARIA 

 

ATRIBUTOS PESO (%) 

SEGURANÇA DO TRABALHO 15 

EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS 10 

DIMENSIONAMENTO MÃO-OBRA 15 

 SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 25 

COMUNICAÇÃO 20 

TRATAMENTO AO PÚBLICO 15 
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5.11.2.  DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS 
 

a)   Segurança do Trabalho 

Os EPI’s estão adequados aos serviços executados? 

Estão sendo utilizados assiduamente por todos os empregados? 

Estão em boas condições? 
 
b)   Empregados Identificados e Uniformizados 

  Todos os empregados estão identificados e uniformizados? 

Os uniformes encontram-se em bom estado de uso? 
 

c)   Dimensionamento de Mão-de-Obra 

A Gerenciadora mantém quadro de empregados autorizados para executar os serviços 
com qualidade? 

O período de permanência está de acordo com as necessidades identificadas na obra 
e/ou solicitados no edital? 

A Gerenciadora (hierarquiamente responsável) dá suporte técnico, orienta seus 
subordinados, participa de decisões? 

d)   Solicitações da Fiscalização 

A Gerenciadora está atendendo as solicitações da Fiscalização da CESAN? 
 
e)   Comunicação 

A equipe da Gerenciadora mantém os celulares sempre ligados? 

Responde em tempo hábil os emails enviados pela fiscalização da CESAN? 

Dá retorno das ligações quando impossibilitado de falar? 

Mantém diálogo freqüente com a fiscalização mantendo-a informada dos 
acontecimentos da obra? 

Se expressa de maneira correta e de fácil entendimento? 

 
f)   Tratamento ao Público 

Estão sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamações do 
Público? 

O Público está sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de 
evitar acidentes? 

A conduta do pessoal da Gerenciadora com o cliente e com o público está sendo 
respeitosa? 

 
Obs.: Para cada item que tenha interferência por parte da CESAN, considerar item Não 
Avaliado e inserir Justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “zero”. 
 

 

6.  ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO 

 
6.1.  Manifestar, registrar e arquivar informações durante o período em avaliação em diário de obra, 

caderneta de ocorrências, aviso/cartas à CONTRATADA, de forma a embasar a avaliação. 
 
6.2.  Registrar e arquivar as informações referentes à Avaliação de Desempenho das CONTRATADAS em 

sistemas computacionais ou sistema manual equivalente. 
 
6.3.  Havendo conceito “Insuficiente” na avaliação mensal, a CONTRATADA fica automaticamene 

notificada pelo FAC assinado, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme item 8 
(oito). 
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6.4. Para cada item que tenha interferência por parte da CESAN, considerar item Não Avaliado e inserir 

justificativa, bem como justificar os itens que obtiverem nota “Zero”. 
 
6.5.   Manter atualizado um quadro resumo, demonstrando de forma acumulada mês a mês, a performance 

dos contratos em relação aos conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcançados pelos mesmos. 
 

6.6.   Caso a CONTRATADA se recuse a assinar o FAC, a fiscalização deverá coletar assinatura de duas 
testemunhas e sequenciar o processo, oficiando à CONTRATADA do resultado insuficiente da 
avaliação, anexando o FAC assinado pelas testemunhas, cabendo ampla defesa no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, conforme item 8 (oito). 

 
 

7.  PENALIDADES  

 
7.1.  ADVERTÊNCIA 

Na aplicação de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliações subseqüentes ou 3 (três) alternadas, a 
CONTRATADA deverá ser advertida por escrito, após considerações do gerente do CONTRATO e 
juntadas cópias das avaliações no período.  O documento deverá ser encaminhado à Gerência de 
Logística, onde a mesma deverá disponibilizar no sistema para consulta dos gerenciadores de 
contratos. 
 
Obs.: Os conceitos insuficientes serão zerados após aplicação de cada Advertência, ou seja, não sendo 
acumulativos para próxima penalidade de advertência: devendo ser considerados acumulativos para 
geração de Multas. 

 

7.2.  MULTA 

Na aplicação de conceito “Insuficiente” por 3 (três) avaliações subseqüentes ou 4 (quatro) alternadas, 
deverá  ser aplicada multa a CONTRATADA. 
A multa a ser aplicada atenderá o seguinte critério: 1% (um por cento) sobre o valor do somatório das 
notas fiscais correspondentes aos períodos que a CONTRATADA obteve conceito insuficiente e que 
resultou na aplicação desta penalidade. 
 
Obs.: Os conceitos insuficientes serão zerados após aplicação da cada Multa, ou seja, não sendo 
acumulativos para próxima penalidade de Multa. 

 
7.3.  SUSPENSÃO  

Atingidas 3 (três) advertências num período de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor, 
após o seu trâmite nas Unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, o mesmo será 
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Gerência de Logística, e impedido de 
participar de quaisquer tipos de licitações e de firmar contratos com a CESAN por um período de 24 
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data da terceira advertência; podendo concluir o(s) 
contrato(s) em andamento desde que não tenha objeção da CESAN, caso contrário a CESAN poderá 
proceder à rescisão contratual unilateralmente sem nenhum ônus, conforme preconiza a Lei 8.666/1993. 
 

 
8.  RECURSO 

 Antes da aplicação de quaisquer penalidades supracitadas, é garantida a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de sua notificação formal. Caso a defesa não seja protocolada no prazo 
estipulado fica valendo o determinado pela fiscalização. 

 
 
9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os casos omissos nesta Norma serão resolvidos pela Diretoria. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo I  –  Formulário de Avaliação da CONTRATADA – FAC (Execução de Projetos de Engenharia). 

Anexo II  –  Formulário de Avaliação da CONTRATADA – FAC (Execução de Obras e Serviços de 

Engenharia. 

Anexo III  –  Formulário de Avaliação da CONTRATADA – FAC (Gerenciamento de Obras e Serviços de 

Engenharia). 

Anexo IV – Modelo de Advertência. 

Anexo V – Procedimentos para preenchimento do formulário FAC. 
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ANEXO I 

DATA

ITEM PESOS VALOR

1.1 25 % 1
1.2 20 % 1
1.3 15 % 1
1.4 25 % 1
1.5 15 % 1

ITEM PESOS VALOR

2.1 20 % 1
2.2 40 % 1
2.3 20 % 1
2.4 20 % 1

ITEM PESOS VALOR

3.1 15 % 1
3.2 15 % 1
3.3 15 % 1
3.4 20 % 1
3.5 15 % 1
3.6 20 % 1

=
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAÇÃO CHEFE DIVISÃO OBRAS

1 ATENDE

0 NÃO ATENDE

X NÃO AVALIADO

OBSERVAÇÕES:

Justificar os itens com nota "0" e os não avaliados.

CONCEITO

DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

RESP. CONTRATADA - CIÊNCIA

CLAREZA NA APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SUFICIENTE

ENTREGA DOS PROJETOS

COMUNICAÇÃO

100,00%

ENTREGA DOS PRODUTOS

SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

2.0 - ASPECTO  PRAZO

ATRIBUTO ÍNDICE DE CONFORMIDADE

1.0 - ASPECTO  QUALIDADE

ATRIBUTO ÍNDICE DE CONFORMIDADE

CONTRATADA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E/OU NORMAS TÉCNICAS - ABNT

100,00%
DESEMPENHO DE MÃO DE OBRA

RETRABALHO POR INCONSITÊNCIA

QUALIDADE DO PROJETO

ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESP. TÉCNICO

MUNICÍPIO ENG.º FISCAL

AVALIAÇÃO DE CONTRATADA - FAC                                                            
Execução de Projetos de Engenharia

CONTRATO Nº UNIDADE PERÍODO

OBJETO RESUMIDO

PRODUTO FINAL
3.0  - ASPECTO ORGANIZAÇÃO

ÍNDICE DE CONFORMIDADE

SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ATRIBUTO

100,00%

CRONOGRAMA
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ANEXO II 
 

DATA

ITEM PESOS VALOR

1.1 15 % 1
1.2 10 % 1
1.3 15 % 1
1.4 5 % 1
1.5 15 % 1
1.6 15 % 1
1.7 ACOMPANHAMENTO ENGº RESP. TÉCNICO 15 % 1
1.8 QUALIDADE E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS 10 % 1

ITEM PESOS VALOR

2.1 30 % 1
2.2 15 % 1
2.3 15 % 1
2.4 15 % 1
2.5 15 % 1
2.6 10 % 1

ITEM PESOS VALOR

3.1 20 % 1
3.2 10 % 1
3.3 10 % 1
3.4 10 % 1
3.5 30 % 1
3.6 20 % 1

ITEM PESOS VALOR

4.1 30 % 1
4.2 15 % 1
4.3 5 % 1
4.4 10 % 1
4.5 20 % 1
4.6 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 20 % 1

=
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAÇÃO CHEFE DIVISÃO OBRAS

1 ATENDE

0 NÃO ATENDE

X NÃO AVALIADO

OBSERVAÇÕES:

Justificar os itens com nota "0" e os não avaliados.

RESP. CONTRATADA - CIÊNCIA

SINALIZAÇÃO DA OBRA

SUFICIENTE

ACESSOS

4.0  ASPECTO  SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA

EMPREGADOS C/ EQUIP. SEGURANÇA (EPI'S E EPE'S)

ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO 

EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS

SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

IMAGEM DA CESAN

ATRIBUTO

CONCEITO

ACIDENTE / INCIDENTE DE TRABALHO

EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

100,00%
DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS

ENTREGA DO CADASTRO TÉCNICO

2.0 - ASPECTO PRAZO

ATRIBUTO ÍNDICE DE CONFORMIDADE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÍNDICE DE CONFORMIDADE

SUPORTE AO SERVIÇO

CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA

PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS
100,00%

QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUÇÃO

CRONOGRAMA DA OBRA

ENTREGA DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

1.0  ASPECTO QUALIDADE

ATRIBUTO ÍNDICE DE CONFORMIDADE

CONTRATADA

MUNICÍPIO ENG.º FISCAL

OBJETO RESUMIDO

FORMULÁRO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA - FAC                                                                                 
Execução de Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº UNIDADE PERÍODO

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO

100,00%

100,00%

ATRIBUTO ÍNDICE DE CONFORMIDADE

DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS

3.0  ASPECTO ORGANIZAÇÃO
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ANEXO III   

DATA

ITEM PESOS VALOR

1.1 25 % 1
1.2 10 % 1
1.3 25 % 1
1.4 20 % 1
1.5 20 % 1

ITEM PESOS VALOR

2.1 20 % 1
2.2 25 % 1
2.3 20 % 1
2.4 15 % 1
2.5 20 % 1

ITEM PESOS VALOR

3.1 15 % 1
3.2 10 % 1
3.3 15 % 1
3.4 25 % 1
3.5 20 % 1
3.6 15 % 1

=
PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO FISCALIZAÇÃO CHEFE DIVISÃO OBRAS

1 ATENDE

0 NÃO ATENDE

X NÃO AVALIADO

OBSERVAÇÕES:

Justificar os itens com nota "0" e os não avaliados.

SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
3.0  - ASPECTO  ORGANIZAÇÃO

FORMULÁRO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATADA - FAC                                                                                                                                                                     
Gerenciamento de Obras e Serviços de Engenharia

CONTRATO Nº UNIDADE PERÍODO

OBJETO RESUMIDO

CONTRATADA

MUNICÍPIO ENG.º FISCAL

2.0  -  ASPECTO PRAZO

1.0 - ASPECTO  QUALIDADE

ATRIBUTO ÍNDICE DE CONFORMIDADE

PLANEJAMENTO (OBJETO CONTRATUAL)

100,00%
VISTORIA PRÉVIA

DESEMPENHO DE MÃO DE OBRA

ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO

FAC - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA CONTRATADA

ATRIBUTO ÍNDICE DE CONFORMIDADE

TRATAMENTO AO PÚBLICO

ATRIBUTO ÍNDICE DE CONFORMIDADE

100,00%

PROGRAMAÇÃO

ANÁLISE / ESPECIFICAÇÃO

PROVIDÊNCIAS REFERENTES AO FAC / OBRAS

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO

CONCEITO

SEGURANÇA DO TRABALHO

EMPREGADOS IDENTIFICADOS E UNIFORMIZADOS

RESP. CONTRATADA - CIÊNCIA

DIMENSIONAMENTO DE MÃO DE OBRA

SUFICIENTE

SOLICITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

COMUNICAÇÃO

100,00%
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ANEXO IV 
MODELO DE ADVERTÊNCIA 

 
 
GERÊNCIA – 001/001/2010                           Vitória, 22 de Abril de 2010. 
 
 
 
À  
EMPRESA DE SANEMENTO LTDA. 
Endereço 
 
 
Ref.: Contrato Nº 001/2010. 
 
 
Assunto: Notificação de Advertência. 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Atendendo ao previsto na Norma Interna CESAN ENG/OB/032/02/10 no item 7.1, que 

determina a aplicação de advertência após três avaliações alternadas com conceito 

INSUFICIENTE, que ocorreram no contrato supracitado nos meses de jul-09, set-09 e nov-09. 

 

Estamos emitindo através desta, NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, pelos transtornos 

causados a CESAN, nos períodos de baixa avaliação. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Eng. fulano                                     Eng. fulano                                                             
Chefe da divisão de obras                                       Gerente de Expansão 
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ANEXO V 

           PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO FAC 
 

a) Preencha os campos “valor” com os dígitos 1 (um) ou 0 (zero);   

b) Os campos não avaliados deverão ser preenchidos com “X”; 

c) Após preenchimento dos campos “valor” de cada atributo, deverá ser calculado o 
índice de conformidade de cada aspecto, de acordo com a fórmula: IC = 100 ∑ (V x Pi) 
/ ∑P 

d) O campo conceito será preenchido com base no resultado obtido nos aspectos: 

SUFICIENTE - Quando todos os aspectos atingirem IC ≥ 60% 

INSUFICIENTE – Quando um ou mais aspecto atingir IC < 60%. 

e) Após terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de 
Impressora"; 

f) Imprima o resultado e assine. 

g) Caso o representante da CONTRATADA se negue a assinar, a fiscalização deverá 
processar a Avaliação com assinatura de 2 (duas) testemunhas e encaminhar à 
CONTRATADA. Caso ocorra esta situação, o prazo da defesa inicia após o 
recebimento da mesma. 
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RELAÇÃO DAS FILIAIS DA CESAN – ENDEREÇO E CNPJ’S 

UNIFICADORES 
    
Nº CNPJ ou CEI MUNICIPIO ENDEREÇO PROPOSTO 

1 28151363/0019-76 AFONSO CLÁUDIO R. José Cupertino s/n, Centro, 29.600-000 
2 28151363/0056-10 AGUA DOCE DO NORTE R. da ETA s/n, Centro, 29.820-000 
3 28151363/0055-30 ÁGUIA BRANCA R. da ETA s/n, Centro, 29.795-000 
4 28151363/0076-64 ALTO RIO NOVO Estrada do Cemitério s/n, 29.760-000 
5 28151363/0071-50 ANCHIETA R. Jairo Pimentel s/n, Centro, 29.230-000 
6 28151363/0021-90 APIACA R. da ETA s/n, Centro, 29.450-000 
7 28151363/0037-58 ATÍLIO VIVÁCQUA R. da ETA s/n, Centro, 29.490-000 
8 28151363/0024-33 BARRA DE S. FRANCISCO R. José Alberto Costa s/n, Centro, 29.800-000 
9 28151363/0028-67 BOA ESPERANÇA Av. Democrata s/n, Centro, 29.845-000 

10 28151363/0058-82 BOM JESUS DO NORTE 
Av. Cristiano Dias Lopes s/n, Centro, 29.460-
000 

12 28151363/0086-36 CARIACICA R. Belarmino Freire s/n, Centro, 29.146-420 
13 28151363/0007-32 CASTELO R. Antonio Bento 03, Centro, 29.360-000 
14 28151363/0009-02 CONCEIÇÃO DA BARRA R. Nova Venécia 112, Centro, 29.960-000 

15 28151363/0039-10 
CONCEIÇÃO DO 
CASTELO Pç. Emidio Vargas 107, Centro, 29.370-000 

16 28151363/0041-34 DIVINO DE S. LOURENÇO R. da ETA s/n, Centro, 29.590-000 
17 28151363/0089-89 DOMINGOS MARTINS R. da ETA s/n, Arace, 29.278-000 
18 28151363/0042-15 DORES DO RIO PRETO R. da ETA s/n, Centro, 29.580-000 
19 28151363/0026-03 ECOPORANGA R. Nove de Abril s/n, Centro, 29.850-000 

20 28151363/0059-63 FUNDÃO 
R. Afonso Duarte s/n, Bairro São José, 29.185-
000 

21 28151363/0048-00 GUARAPARI R. da Matriz s/n, Centro, 29.200-110 
22 28151363/0047-20 IBATIBA R. da ETA s/n, Centro, 29.395-000 
23 28151363/0116-96 IRUPI R. da ETA s/n, Centro, 29.398-000 

24 28151363/0014-61 IÚNA 
R. José Bonifácio de Souza 191, Centro, 
29.390-00 

25 28151363/0067-73 LARANJA DA TERRA 
Morro da ETA s/n, Distrito de Sobreiro, 29.600-
000 

26 28151363/0032-43 MANTENÓPOLIS Av. Maria Teodoro s/n, Centro, 29.770-000 
27 28151363/0049-91 MARECHAL FLORIANO R. Thierres Veloso s/n, Centro, 29.255-000 
28 28151363/0044-87 MONTANHA Av. dos Cambonianos 283, Centro, 29.890-000 

29 28151363/0023-52 MUCURICI 
Av. Pres. Castelo Branco s/n, Centro, 29.880-
000 

30 28151363/0050-25 MUNIZ FREIRE 
R. José Cambriano Aguiar 152, Centro, 29.380-
000 

31 28151363/0016-23 MUQUI 
R. João Jacinto 121, Bairro Boa Esperança, 
29.480-000 

32 28151363/0010-38 NOVA VENÉCIA Av. Vitória 888, Bairro Sede, 29.830-000 
33 28151363/0045-68 PANCAS R. Diamante s/n, Centro, 29.750-000 
34 28151363/0051-06 PEDRO CANÁRIO R. Cristal s/n, Centro, 29.970-000 
35 28151363/0030-81 PINHEIROS R. Atilio Vivacqua 19, Centro, 29.980-000 

36 28151363/0070-79 PIÚMA 
R. Ismael Pereira Nunes 404, Centro, 29.285-
000 

37 28151363/0054-59 PONTO BELO R. Jaime Santos 06, Bairro Fundão, 29.880-000 
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38 28151363/0062-69 PRESIDENTE KENNEDY R. da ETA s/n, Centro, 29.350-000 

39 28151363/0046-49 RIO NOVO DO SUL 
R. José Braz Mendonça s/n, Centro, 29.290-
000 

40 28151363/0085-55 SANTA LEOPOLDINA R. da ETA s/n, Centro, 29.640-000 
41 28151363/0053-78 SANTA Mª DE JETIBÁ R. da ETA 225, Centro, 29.645-000 
42 28151363/0038-39 SANTA TERESA R. Cel. Bonfim Junior s/n, Centro, 29.650-000 
43 28151363/0008-13 SÃO GABRIEL DA PALHA R. Amado Almeida s/n, Centro, 29.780-000 
44 28151363/0018-95 SÃO JOSÉ DO CALÇADO R. Pedro Medina 58, Centro, 29.470-000 
45 28151363/0052-97 SÃO ROQUE DO CANAÃ R. Atilio Bernardino s/n, Centro, 29.650-000 

46 28151363/0057-00 SERRA 
Av. Guarapari 444, Jardim Limoeiro, 29.164-
120 

47 28151363/0040-53 VENDA NOVA IMIGRANTE 
Rua Pedro Altoé 21, Bairro Vila da Mata, 
29.375-000 

48 28151363/0084-74 VIANA Rod. BR 262 Km 18 s/n, Centro, 29.135-000 

49 28151363/0066-92 VILA  PAVÃO 
Rua Padre Sérgio Banzza s/n, Bairro Nova 
Munique, 29.843-000 

50 28151363/0074-00 VILA VALÉRIO Morro do Café s/n, Centro, 29.780-000 

51 28151363/0060-05 VILA VELHA 
Rua Cabo Ailson Simoes 327, Centro, 29.123-
600 

52 28151363/0001-47 MATRIZ de VITÓRIA 
Av. Governador Bley 186, Ed. Bemge, andar 3, 
Centro, 29.010-150 

 


