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LISTA DE MATERIAL
ITEM | DISCRIMINAGAO | DIAM. | UNID. MATERIAL| QUANT.
1° ETAPA
TUBOS
01 T K7 JGS 80 m FeF 93,00
02 T K7 JGS 100 m FeF 865,00
03 T K7 JGS 150 m FeF 575,00
04 T K7 JGS 200 m FeF 488,00
CONEXOES
05 C45" JGS 80 pe FeF 01
06 C90" JGS 80 p¢ FeF 01
07 C22° JGS 100 pe FeF 02
08 C45" JGS 100 p¢ FeF 01
09 C90® JGS 100 pP¢ FeF 07
10 C11° JGS 150 pe FeF 01
1 C22° JGS 150 p¢ FeF 02
12 C45" JGS 150 pe FeF 05
13 C45 JGS 200 p¢ FeF 01
14 C90® JGS 200 p¢ FeF 02
15 T JGS 150x100 pe FeF 02
16 T JGS 200x80 pP¢ FeF 02
17 T JGS 200x150 pe FeF 01
18 R PB JGS 150x100 p¢ FeF 01
19 R PB JGS 200x150 pe FeF 01
ACESSORIOS
20 AJE 80 p¢ BORRACHA 22
21 AJE 100 pe BORRACHA 172
22 AJE 150 pP¢ BORRACHA 119
23 AJE 200 pe BORRACHA 96
2° ETAPA
TUBOS
24 T K7 JGS 80 m FeF 290,00
25 T K7 JGS 100 m FeF 399,00
26 T K7 JGS 150 m FeF 331,00
CONEXOES
27 LCR JGS 150 pe FeF 02
28 C22° JGS 80 p¢ FeF 01
29 C45° JGS 80 p¢ FeF 03
30 C90" JGS 80 pe FeF 01
31 C90® JGS 100 pP¢ FeF 02
32 T JGS 150 pe FeF 01
33 T JGS 150x80 p¢ FeF 01
34 T JGS 150x100 pe FeF 01
35 R PB JGS 150x100 p¢ FeF 01
ACESSORIOS
36 AJE 80 pe BORRACHA 60
37 AJE 100 pP¢ BORRACHA 74
38 AJE 150 pe BORRACHA 68
CONVENCOES:
REDE PROJETADA 1° ETAPA
||||| REDE PROJETADA 2° ETAPA
NOTAS:
1—-DIMENSOES EM METRO, DIAMETRO EM MILIMETRO.
2—PARA PLANTA BAIXA VER DESENHO N*® A—048-000-50—5-XX-0037.
3—PARA PROJETO DA EEAT, VER DESENHO
4—PARA PROJETO DA ADUTORA, VER DESENHO N® A—048-000—-50-5-XX-0039 A 0045.
5—PARA PROJETO DA TRAVESSIA NA BR—101, VER DESENHO N°* A—048—000—50—5-XX—0050.
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