
Gerência de Expansão – I-GEP

                                                                                                           Divisão de Orçamento e Custos – I-DOC

Descrição Número

REDE COLETORA - PLANTA 

PRANCHA 03/17
B-050-000-94-5-XX-0056

REDE COLETORA - PLANTA 

PRANCHA 09/17
B-050-000-94-5-XX-0062

REDE COLETORA - PLANTA 

PRANCHA 11/17
B-050-000-94-5-XX-0064

REDE COLETORA - PLANTA 

PRANCHA 12/17
B-050-000-94-5-XX-0065

REDE COLETORA - PLANTA 

PRANCHA 13/17
B-050-000-94-5-XX-0066

REDE COLETORA - PLANTA 

PRANCHA 15/17
B-050-000-94-5-XX-0068

REDE COLETORA - PLANTA 

PRANCHA 01/04
B-050-000-94-5-XX-0050

ITAPARICA - REDE COLETORA - PLANTA 

PRANCHA 01/01
ITAPARICA

PLANTA GERAL DAS REDES COLETORAS MAPA PLANTA GERAL

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

PRANCHA 01/02
Prancha 01.02

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

PRANCHA 02/02
Prancha 02.02

Obs.: 
OS PROJETOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO,

SITUADA NA AV. GUARAPARI, Nº 444, JARDIM LIMOEIRO – SERRA - ES (AO LADO DA ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE ÁGUA MÁRIO PETROCCHI), E PODERÃO SER ADQUIRIDOS MEDIANTE A

APRESENTAÇÃO DE UM CD-RW PARA GRAVAÇÃO.

Lista de Projetos

COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA COLETOR DE PRAIA DA COSTA - BACIA 13 

(SISTEMA ARAÇAS)

HIDRÁULICO
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