Geréncia de Expansao — I-GEP
o Divisao de Orgcamento e Custos — [-DOC

CESAN . .
Lista de Projetos

COMPLEMENTACAO DO SISTEMA COLETOR DE PRAIA DA COSTA - BACIA 13
(SISTEMA ARACAS)

Descricao Numero
HIDRAULICO

REDE COLETORA - PLANTA
PRANCHA 03/17

REDE COLETORA - PLANTA
PRANCHA 09/17

REDE COLETORA - PLANTA
PRANCHA 11/17
REDE COLETORA - PLANTA
PRANCHA 12/17

REDE COLETORA - PLANTA
PRANCHA 13/17

REDE COLETORA - PLANTA
PRANCHA 15/17

REDE COLETORA - PLANTA

PRANCHA 01/04

ITAPARICA - REDE COLETORA - PLANTA
PRANCHA 01/01

B-050-000-94-5-XX-0056

B-050-000-94-5-XX-0062

B-050-000-94-5-XX-0064

B-050-000-94-5-XX-0065

B-050-000-94-5-XX-0066

B-050-000-94-5-XX-0068

B-050-000-94-5-XX-0050

ITAPARICA

PLANTA GERAL DAS REDES COLETORAS MAPA PLANTA GERAL

ESTACAO ELEVATORIA
PRANCHA 01/02

ESTACAO ELEVATORIA
PRANCHA 02/02

Obs.:

OS PROJETOS ENCONTRAM-SE A DISPOSICAO DOS INTERESSADOS NA DIVISAO DE LICITACAO,
SITUADA NA AV. GUARAPARI, N° 444, JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES (AO LADO DA ESTA(;AO DE
TRATAMENTO DE AGUA MARIO PETROCCHI), E PODERAO SER ADQUIRIDOS MEDIANTE A
APRESENTACAO DE UM CD-RW PARA GRAVACAO.

Prancha 01.02

Prancha 02.02
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