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ATA DA SESSAO PUBLICA
Pregao N°: PPR 020/2011
Processo : 937-2011-00713
Objeto : CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE

VISTORIAS DE CAMPO NOS MUNICIPIOS DE VITORIA, SERRA, VILA VELHA, CARIACICA E
VIANA, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PREAMBULO

No dia 14 de margo de 2012, as 09:30 horas, reuniram-se na Sala de Reuniées da R-DLI, do Ed. Rio
Castelo, do predio situado na R: Nelcy Lopes Vieira, s/n, Jardim Limoeiro, o Pregoeiro, Senhor JAMIL
GUILHERME DO NASCIMENTO JUNIOR, e a Equipe de Apoio, Senhores ANDERSON DE ASSIS
BARBOSA, MATEUS RODRIGUES CASOTTI e OZEAS GOMES FONTANA, designados para a Sessdo
Publica do Pregao em epigrafe.

Aberta a sesséo, procedeu-se o exame dos documentos oferecido pelos interessados presentes, visando a
comprovagdo da existéncia de poderes para formulagio de propostas e pratica dos demais atos de sua
atribuicdo, na seguinte ordem:

REPRESENTANTES CREDENCIADOS
REPRESENTANTES EMPRESAS
EDSON LOUREIRO MIGUEL ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS ETEP LT

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento, as 09:30horas.

Em seguida recebeu a(s) Declaragao(6es) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de
Habilitac&o estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta de Precos e os Documentos
de Habilitagdo, respectivamente.

REGISTRO DO PREGAO

Ato continuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas de Precos e, com a colaboragdo dos
membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condicdes de
fornecimento ou de execucéo, com aqueles definidos no Edital, e selecionados os que participardo da Fase
de Lances em razao dos pregos propostos, nos termos dos incisos VIl e IX do artigo 4° da Lei Federal n°
10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preco e os demais em ordem decrescente de
valor. A sequéncia de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:
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001.00
Propostas
GERENTEC ENGEMHARIA LTDA
ABF ENGENHARIA, SERVICOS E
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
la. Rodada de Lances
ABF ENGEMNHARIA, SERVICOS E
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
Za. PRodada de Lances
ABF ENGENHARIA, SERVICOS E
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
3a. Rodada de Lances
ABF ENGENHARIAZ, SERVICOS E
GERENTEC ENGEMNHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
da. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
5a. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
6a. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
7a. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
Ba. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
%a. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
10a. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
lla. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
12a. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICCS E PROJETO
13a. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
l4a. Rodada de Lances
GERENTEC ENGEWHARIZ LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
15a. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
16a. Rodada de Lances
GERENTEC ENGEWHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
17a. Rodada de Lances
GERENTEC ENGENHARIA LTDA
ESTUDOS TECNICOS E PROJETO
l18a. Rodada de Lances
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GERENTEC ENGENHARIA LTDA 1.470.000,0000 0,07 10:07:17

ESTUDOS TECNICOS E PROJETO 1.469.000,0000 0,00 10:07:31
Fase : 19%a. Rodada de Lances

GERENTEC ENGENHARIA LTDA 1.460.000,0000 0,07% 1 H OB il

ESTUDOS TECNICCS E PROJETO 1.459.000,0000 0,00% 10:08:04
Fase : 20a. Rodada de Lances

GERENTEC ENGENHARIA LTDA 1.450.000,0000 0,07% 10:08:13

ESTUDOS TECNICOS E PROJETO 1.449,000,0000 0,00% 10:08:25
Fase : Zla. Rodada de Lances

GERENTEC ENGENHARIL LTDA 1.440.000, 0000 0,07% 10:08:35

ESTUDOS TECNICOS E PROJETO 1.439.000,0000 0,00% 10:08:47
Fase : Z2a. Rodada de Lances

GERENTEC ENGENHARIA LTDA 1.400.000,0000 0,07% 10:09:00

ESTUDOS TECNICOS E PROJETO 1.399.000,0000 0,00% 10:09:13
Fase : 2Z3a. Rodada de Lances

GERENTEC ENGENHARIA LTDA 1.35%0.000,0000 0,07% 10:09:28

ESTUDOS TECNICOS E PROJETO 1.389.000, 0000 0,00% 10:09:39
Fase : 24a, Rodada de Lances

ESTUDOS TECNICOS E PROJETO 1.389.000,0000 0,65% 10:10:10 Declinou

GERENTEC ENGENHARIE LTDA 1.380.000,0000 0,00% 10:09:55
Fase : Negociacao

GERENTEC ENGENHARIA LTDA 1.379.052,0000 0,00% 10:56:16

GERENTEC ENGENHARIA LTDA 1.379.052,0000 0,00% 10:56:22 Melhor Oferta

CLASSIFICACAO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor,
assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercicio do direito de preferéncia,
respeitada a ordem de classificagéo, na seguinte conformidade:

EMPRESA VALOR CLASSIFICAGCAD
Item: 001.00 Encerrado

GERENTEC ENGENHARIA LTDA ....oveeeenn. 1.380.000,0000 1® Lugar

ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS ETEP LTD 1.389.000,0000 2% Lugar

ABF ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO 1.564.000,0000 3° Lugar

==> Nenhuma ME/EPP foli selecionada para exercer o direito de preferéncia.
NEGOCIAGAO

\/

MENOR VALOR |
ITEM EMFRESA PRECO NEGOCIADO

Negociada a redug&o do preco da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o prego obtido, abaixo
especificado, &€ ACEITAVEL por ser compativel com os pregos praticados pelo mercado, conforme apurado
no processo de licitagao.

001.00 GERENTEC ENGENHARIA LTDA 1.380.000,0000 1.379.052,0000

HABILITACAO /
Aberto o 2° Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados seus documentos, foi

verificado sua habilitagao a vista da diligéncia realizada junto ao cadastro de fornecedores da CESAN, nos
termos do Item 19.2 do Edital, confirmando-se o registro junto ao CREA-SP dos atestados de capacitacéo
técnica apresentados no certame, na seguinte conformidade: TC 08783/07 SABESP — CAT SZC 03412: TC f

)
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0131/99 SABESP — CAT A.1857/99;: CTN 210/99 EMBASA — CAT FL 25492, sendo, portanto, declarado
vencedor.

RECURSO
Registra-se que no curso dos trabalhos os licitantes ABF ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO LTDA
e ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS ETEP LTDA se ausentaram da sessdo, renunciando, por essa
razao a intengao de interpor recurso e demais atos ao seu encargo, na presente licitacao.
ADJUDICAGAO
A vista da inexisténcia de recurso, o objeto foi adjudicado ao vencedor GERENTEC ENGENHARIA LTDA,

com o menor valor global de R$1.379.052,00 (um milhao trezentos e setenta e nove mil e cinglienta e
dois reais), representando o prego unitario de R$10,17 (dez reais e dezessete centavos) por vistoria.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sess&o, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros
da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

ASSINAM:
REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PREGOEIRO E A EQL}I‘I(E DE APOIO

\?:\ )
EDSON LOUREIRO MIGUEL JAMIL (}l&{'ﬂmm\dli DO NASCIMENTO JUNIOR
ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS ETEP LTDA (AUSENTE) _ 'Q:gucirq

e : M/ga i

JOCILDO DO NASCIMENTO FERREIRA ANDERSON DE ASSISIBARBOSA
ABF ENGENHARIA. SERVICOS E COMERCIO LTDA Apoio

(AUSENTLE £
e — 77 e
e MATEUS RODRIGUES CASOTTI
1\4’/}&6 AUGUSTO PACHECO /e ApIe T
GERENTEC ENGENHARIA LTDA /S ( =
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