



LISTA DE MATERIAL – QUANTITATIVOS

1	-	240,0m DE MANILHA Ø300.
2	-	11 CAIXAS RALO DE 30 x 60 CM EM BLOCO ESTRUTURAL
3	-	04 PV'S EM BLOCO ESTRUTURAL



MUNICÍPIO: SERRA		DISTRITO: CARAPINA		BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO	
NOME DO EMPREENDIMENTO: MELHORIAS NO C.A.O.C – CESAN					
TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO					
PROPOSTA PARA DRENAGEM					
ESCALA:	INDICADA	FOLHA:	01 / 01	Nº CESAN	XXXXXXXX X 210
					REV: 0

NÚMEROS	TÍTULOS	N*	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA	
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA				REVISÃO					

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO: _____ _____ _____	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO		EMITENTE: EMITENTE		EMISSÃO CESAN		DATAS								
	RECEBIDO: __/__/__ Nº DOC.: _____ ASS.: _____		PROJETADO: _____ COORDENADOR: _____		PROJETADO: _____ CREA: GREA				MUNICÍPIO: SERRA		DISTRITO: CARAPINA		BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO		
	APROVAÇÃO CESAN: ASS.: _____ MATR.: _____ UNID.: _____ DATA: __/__/__		CREA: _____ REGIÃO: _____ CREA: _____ REGIÃO: _____ DESENHO: _____ N° DES. PROJETA: _____ DATA: __/__/__		DESENHADO: _____ ADOLPHO ARDIZZON VERIFICADO: _____ DELSON DESTFANI DIVISÃO: _____ NESTOR GORZA J.R		28/01/10 28/01/10 28/01/10		NOME DO EMPREENDIMENTO: MELHORIAS NO C.A.O.C – CESAN TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO PROPOSTA PARA DRENAGEM						
CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO: _____ _____ _____	ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.		RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA: _____ REGIÃO: _____ ART Nº: _____ DATA: _____		GERÊNCIA: _____ SANDRA SILY		28/01/10		ESCALA: _____ INDICADA		FOLHA: _____ 01 / 01		Nº CESAN _____ XXXXXXXX x 210		REV: 0