CESAN
PROTOCOLO

N2 914.2007.00032

EDITAL N2 009/2009
TOMADA DE PRECOS - CESAN

Pelo presente EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, torna
publico para conhecimento dos interessados que recebera as 09:00 horas do dia 07
(sete) de Outubro de 2009 (dois mil e nove), na sala de reunides da CESAN,
situada na Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro — Edf¢. BEMGE, Vitéria -
ES, documentagdo e propostas para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVO A RECUPERACAO,
DEMOLICAO E CONSTRUCAO DE BAIAS PARA ARMAZENAMENTO DE
MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO NO CENTRO
OPERATIVO DE CARAPINA, AV. GUARAPARI, N¢ 444, JARDIM LIMOEIRO,
SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, obedecendo rigorosamente as
especificacdes técnicas, instrucdes e anexos que integram o presente Edital de
TOMADA DE PRECOS.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitacdo da GERENCIA
DE EXPANSAO da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e
serdo contratados sob a forma de execucéo indireta e no regime de "EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo "MENOR PRECO".

Esta TOMADA DE PRECOS é regida pela Lei n® 8.666, de 21/06/93 e suas
alteracoes, observando-se, no que couber, a Lei Complementar n® 123/2006 e o
Decreto n? 2060-R, de 20/05/2008.
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1.5
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1.8

1.8.1

1.9

SECAO 1
CONDIGOES GERAIS DO EDITAL

DISPOSICOES GERAIS

A CESAN fornecera aos interessados, além do Edital e seus anexos, outros elementos que, a seu critério,

sejam considerados indispensaveis ao pleno conhecimento desta TOMADA DE PRECOS.

Esclarecimentos de duvidas sobre os documentos desta TOMADA DE PRECOS serdo atendidos mediante

solicitacdo por escrito através de carta, fax ou e-mail até 05 (cinco) dias Uteis antes da data marcada para a

entrega das propostas. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser encaminhados para o seguinte endereco:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ENDERECO : Av. Governador Bley, n? 186, 32 andar, Edf¢ BEMGE, Centro.

CIDADE : Vitdria - Estado do Espirito Santo.

CEP. : 29010-150

TELEFONE :0XX(27) 2127-5119 / 2127-5430 - FAX: 0XX(27) 2127-5151 - E-MAIL: licitacoes@cesan.com.br.

EDITAL TOMADA DE PRECOS - CESAN

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

a- A CESAN respondera as questdes formuladas através de carta, fax ou e-mail dirigido a todos os
interessados que tenham adquirido os documentos da TOMADA DE PRECOS, apresentando a
pergunta formulada e sua respectiva resposta, até 03 (trés) dias Uteis antes da data marcada para
apresentagdo das propostas.

b - N&o seréo levadas em consideracéo pela CESAN, tanto na fase de classificagdo como na fase posterior
a adjudicagao das OBRAS E SERVICOS, quaisquer consultas, pleitos ou reclamagdes que nao tenham
sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipdtese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

A CESAN poderd introduzir aditamentos, modificagdes ou revisdes nos presentes documentos da TOMADA

DE PRECOS, caso em que procedera a sua divulgagéo através dos meios de comunicagao utilizados nesta

licitacdo, bem como encaminhara o inteiro teor das alteragdes a todos os interessados que tenham adquirido

os documentos desta TOMADA DE PRECOS através de carta, fax ou e-mail, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteragdo nado afetar a formulagdo da
proposta.

Nao serdo consideradas propostas apresentadas apés a hora e data convencionadas para a abertura das

mesmas, bem como propostas feitas por fax, sendo que o horario a ser considerado pela Comissédo de

Licitagdo sera o do reldgio protocolo da CESAN, localizado na Galeria do Edfe. BEMGE, na Av. Governador

Bley, 186, Centro, Vitoria - ES.

Os envelopes “A” e “B”, conforme subitem 3.1, somente serdo recebidos através de via postal, desde que

estejam a disposi¢cdo da Comissao de Licitacdo no DIA, HORA e LOCAL determinados no ato convocatorio.

A CESAN podera revogar a presente licitagdo por interesse publico decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, total

ou parcialmente, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

Caso as datas previstas para realizagdo de eventos da TOMADA DE PRECOS sejam declaradas feriado ou

ponto facultativo, e ndo havendo retificagdo de convocagéo, aqueles eventos seréo realizados no primeiro dia

util subseqliente, no mesmo local e hora previstos.

As propostas deverdo ser elaboradas com observancia das condi¢cdes expressas nesta TOMADA DE

PRECOS e seus anexos.

As OBRAS E SERVICOS a serem ofertados deverdo atender as especificagbes e métodos constantes no

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVIGCOS DA CESAN - conforme modelo constante no

ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

No caso de inexisténcia de normas nacionais que disponham sobre os testes e ensaios a serem realizados

com vistas a qualidade das OBRAS E SERVICOS licitados, e ndo havendo conflitos com as especificacdes

constantes do Edital, deverdo ser obedecidos os requisitos das seguintes normas:

ASME - AMERICAN SOCIETY OF MACHANNICAL ENGINEERS
AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

DIN - DEUTSCHE INDUSTRIEN NORMEN

ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagcdo, podendo o Presidente desta convocar
empregados da CESAN para assessorar a referida Comissao no julgamento das Propostas.
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2.2

2.3

2.4

2.5

3.2

4.1

CONDICOES GERAIS PARA HABILITACAO

Poderé&o participar desta TOMADA DE PRECOS as firmas que possuam inscrigdo atualizada no Cadastro de
Fornecedores da CESAN na especialidade constante no subitem 3.1.1, letra "a” das CONDICOES
ESPECIFICAS deste Edital, ou que atendam as suas condi¢cbes até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas.

Obs.: Os documentos necessarios ao cadastramento de empresa na CESAN estdo relacionadas no
site: www.cesan.com.br - link LICITACOES, menu INSTRUCOES.

Para atendimento dos objetivos desta TOMADA DE PRECOS, as proponentes ndo poderdo subcontratar

outras empresas para a execugao de parte das OBRAS E SERVICOS.

A CESAN néo aceitara proposta apresentada por consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade

de interdependéncia entre as firmas licitantes.

Nao sera admitida a participagao nesta TOMADA DE PRECOS de firmas que:

a- Estejam cumprindo pena de suspenséo temporaria de participagao em licitacdo e/ou impedimento de
contratar com a CESAN;

b - declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a CESAN;

Cc - entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que seja empregado ou
dirigente da CESAN;

d - autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e - empresa isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

f-  cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma;

g- hipéteses do art. 9% da Lei n® 8.666/93 e alteragbes.

E facultada & Comisséo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promogao de diligéncia destinada a

esclarecer ou a completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documentagdo ou

informagbes que deveriam constar originalmente da proposta.

PREPARACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
As propostas deverdo ser apresentadas em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverdo conter as
seguintes indicagoes:
a- No centro dos 02 (dois) envelopes:

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ENDERECO : Av. Governador Bley, 186, 32 andar, Centro - Edf2. BEMGE

CIDADE: Vitdria - Estado do Espirito Santo

CEP: 29010-150
b- No canto superior esquerdo a identificacdo de cada envelope como segue:

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N2 009/2009

NOME DA PROPONENTE

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS - CESAN N2 009/2009

NOME DA PROPONENTE
Solicitamos que todos os documentos e elementos da documentagao de habilitagdo e das propostas contidos
nos envelopes "A" e "B" sejam apresentados, preferencialmente, datilografados ou impressos em
impressoras matriciais ou laser, perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datados e assinados por seus emissores em uma das seguintes formas: em original, por qualquer processo
de cépia autenticada por cartério competente ou autenticados por qualquer um dos empregados da CESAN

que integram a Comisséo de Licitagdo, ou que tenha sido designado formalmente para tal ou ainda através
de publicagdo em 6rgdo da Imprensa Oficial.

RECEBIMENTO DO ENVELOPE "A"- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO E DO ENVELOPE "B"-
PROPOSTAS DE PRECOS

No local, dia e hora estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS, a Comissao de Licitagédo instalara a sesséao
publica para o recebimento dos Documentos para Habilitagéo e Propostas, envelopes "A" e "B", e eventual
abertura das propostas, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:
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4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

a- ldentificagdo pessoal dos representantes legais ou prepostos das_empresas licitantes, devidamente
credenciados, conforme modelo constante no ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital,
inclusive com poderes para exercer o direito de preferéncia estabelecido na Lei Complementar
123/2006, caso queira exercé-lo. Serdo admitidos, no maximo, 02 (dois) representantes credenciados
por empresa;

b - recebimento dos envelopes "A" e "B", atendidas as exigéncias do subitem 3.1. Os envelopes "B",
lacrados, serdo rubricados pelos Membros da Comissao de Licitacdo e pelos licitantes presentes.

OBSERVACAO:

A falta da credencial ndo constitui motivo para inabilitagdo da licitante, ficando porém o licitante nédo
credenciado impedido de manifestar-se no processo licitatério em nome da representada, inclusive quanto ao
exercicio do direito de preferéncia.

ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

a - Os envelopes "A" contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos e uma via do seu contetdo sera
rubricada pelos Membros da Comisséao de Licitagéo e pelos licitantes presentes;

b - a Comisséo de Licitacdo examinara os documentos constantes dos envelopes "A", julgando liminarmente
inabilitados os proponentes cujos documentos ndo atendam ao estabelecido no ltem 3 — Documentos que
Compdem a Proposta a ser apresentada das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital, devolvendo-lhes,
fechados, os envelopes "B", desde que ndo haja recurso ou apds a denegacgao deste;

¢ - ndo havendo inabilitagdo de qualquer proponente, a reunido de abertura dos envelopes "B" podera ser
realizada no mesmo dia. Caso tal ndo ocorra, a Comisséao de Licitagao estabelecera o dia, hora e local da
nova reunido;

d- havendo inabilitagdo de alguma proponente, poderédo ser adotados os seguintes procedimentos:

1- Estando ausente representante de alguma licitante, a sess&o sera suspensa para cumprimento do
prazo recursal, conforme previsto no item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

1.1- Neste caso, se houver desisténcia expressa e formal do licitante de interpor recurso, a sessao
podera prosseguir, fazendo-se registrar o fato em ata da sessao, procedendo-se a devolugdo do
envelope “B”, fechado, contra recibo ou via “AR”.

2 - Alicitante dispGe-se a apresentar recurso, oportunidade em que seréo observados os procedimentos
constantes do item 12 das CONDICOES GERAIS deste Edital.

3- Esgotados os procedimentos recursais e persistindo a inabilitagdo, a firma inabilitada terd sua
respectiva proposta, envelope “B”, devolvido fechado, contra recibo.

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS

As disposicoes quanto ao credenciamento dos representantes, nimero de representantes credenciados e
rotina para exame das propostas sdo as mesmas estabelecidas para a sessédo de recebimento das propostas
e abertura dos envelopes "A".

No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-do a Comissao de Licitacédo e os licitantes habilitados,
em sessao publica, para abertura dos envelopes "B", devendo ser obedecida a seguinte ordem de trabalho:

a - Verificagdo da autenticidade dos envelopes "B";

b - abertura dos envelopes "B", oportunidade em que os membros da Comissdo de Licitacdo e as
proponentes rubricardo todas as primeiras vias dos documentos neles contidos.

Das reunibes de recepcao de documentos e de propostas e de abertura das propostas serdo lavradas atas
circunstanciadas que mencionarao todos os proponentes, com a transcricao dos respectivos pregos globais,
registradas as reclamacgdes e impugnacoes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento
da TOMADA DE PRECOS. A ata serd assinada pelos Membros da Comissdo de Licitagédo e pelos
representantes das proponentes.

ADJUDICACAO

Apos a homologagéo do resultado da licitagdo pela CESAN a adjudicagdo das OBRAS E SERVICOS objeto
desta TOMADA DE PRECOS se efetivara através de CONTRATO a ser firmado com a firma vencedora, de
acordo com o modelo constante no ANEXO Il — MINUTA DO CONTRATO, que define os direitos e
obrigacbes da CESAN e da CONTRATADA e do qual fazem parte esta TOMADA DE PRECOS e seus
anexos, independentemente de transcrigcdo.
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5.2 A empresa vencedora sera convocada pela CESAN, por escrito, para a assinatura do respectivo CONTRATO
no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocacao, oportunidade em que se
obriga a apresentar, devidamente revalidados, os documentos descritos nas letras “b” a “d” do subitem 3.1.1
das CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital que tenham tido os seus prazos de validade expirados. Se
esta nao aceitar ou nao retirar o instrumento contratual no prazo estabelecido, a CESAN podera convocar, na
ordem de classificacdo, as licitantes remanescentes para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagao, independentemente das san¢gdes administrativas
previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alteragdes.

5.3  Até 15 (quinze) dias apds a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigcos (OIS) a CONTRATADA se obriga a
apresentar na Geréncia Financeira e Contabil da CESAN, situada na Av. Governador Bley, 186, 3° andar, Centro —
Edfe. BEMGE - Vitdria - E.S, a caugdo de garantia de execugdo do CONTRATO, devendo a Divisdo de Contratos e
Convénios (R-DCC) acompanhar esse recebimento.

6. CONDICOES DE PAGAMENTO E TRIBUTAGAO

6.1 Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente na praga de Vitéria-ES, em um dos seguintes Bancos:
BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econémica Federal, mediante a apresentagido a
CESAN, de notas fiscais em 02 (duas) vias, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela
Fiscalizagdo da CESAN.

6.2 As notas fiscais deverdo observar os pregcos da proposta aceita e, apés conferidas e visadas, serdo

encaminhadas para processamento e posterior pagamento em 30 (trinta) dias.

6.3 Para apresentagéo de “Notas Fiscais de Servico” ou Notas Fiscais Conjunta (produtos e servicos), a

CONTRATADA deve separar os valores por cada municipio de realizagdo dos servigos.

6.3.1 Quando do pagamento das notas fiscais de servico, a CESAN fara as retencoes de:

6.3.1.1 ISSQN para os devidos municipios a aliquota prevista em legislagdo municipal, para os servigos listados
no Inciso Il do paragrafo 2° do art. 62 da Lei Complementar n°116/2003.

6.3.1.1.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a mao de obra, materiais
e/ou equipamento utilizados na execugao dos servigos, a base de calculo do referido ISSQN podera ser
reduzida conforme legislagdo municipal vigente.

6.3.1.2 INSS a aliquota de 11% (onze por cento) do valor bruto de cada nota fiscal para a seguridade social, em
atendimento a legislagéo pertinente, quando ocorra cessdo de mao de obra ou empreitada.

6.3.1.2.1 Caso seja discriminado no corpo da nota fiscal valores separados referente a mao de obra, materiais

e/ou equipamento utilizados na execugado dos servicos, a CESAN fara a retengdo de 11% (onze por
cento) sobre:
I. O percentual previsto na clausula de condigbes especificas: “férmula de reajuste e
composicao do contrato” (aplicado sobre o valor bruto dos servigos), em obediéncia ao
art. 149, da Instrucdo Normativa n°03/2005 da Previdéncia Social, ou;
Il. Na falta do percentual previsto na alinea “I”, 50% (cinglienta por cento) do valor bruto dos
servigos, em obediéncia ao Inciso |, do art. 150, da Instrugdo Normativa n°03/2005 da
Previdéncia Social.
6.3.1.2.2 Caso a CONTRATADA seja sociedade cooperativa ou pessoa juridica isenta (art. 176 da IN INSS
03/2005) esta retengéo néo sera realizada.

6.3.1.2.3 Quando da emissio da nota fiscal, a CONTRATADA devera destacar o valor da retengéo a titulo de
“RETENGCAO PARA SEGURIDADE SOCIAL”, nas condigbes do paragrafo 6.3.1.2 ou 6.3.1.2.1, quando
pertinente.

6.3.1.2.4 O destaque do valor retido devera ser demonstrado apds a descrigcdo dos servigos prestados, como

parcela dedutivel apenas para produzir efeito no ato da quitagdo da nota fiscal, ou seja, ndo devera ser
deduzida do valor do respectivo documento, devendo ser apenas um simples destaque a fim de que
nao se altere a base de célculo de qualquer tributo que incida sobre o valor bruto.
6.3.1.2.5 Ao efetuar o recolhimento do valor retido, a CESAN podera encaminhar cépia da GPS a
CONTRATADA ap6s solicitagéo formal.

6.3.1.2.6 A Divisdo de Contratos e Convénios da CESAN podera alterar as condi¢cbes estabelecidas para
retengao de INSS em casos excepcionais, quando o servigo for prestado na area de construgéao civil, ou
quando este ferir a legislagéo tributaria em vigor.

6.3.2 Caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de seguranga coletivo ou
individual) que prevé a abstencao da retengao de tributos federais, 0 pagamento das notas fiscais ficam
condicionados a apresentagao, por parte da CONTRATADA, da apresentagédo da Certiddo de Objeto e
Pé referente ao processo que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medigbes, e com
validade habil.

6.3.3 Os pagamentos de notas fiscais de servigo (ou conjunta), ficam condicionados a apresentagéo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos:
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.9.1

6.10

6.11

6.12

a) Certidao Negativa de Débitos Federais (Conjunta SRF e PGFN), em todas as
medigoes;

b) CND do INSS, em todas as medigoes;

c) Certidao de Regularidade Fiscal do FGTS, em todas as medigoes;

d) Declaragdo de optante pelo SuperSimples Nacional, quando pertinente, em todas
as medigoes, conforme modelo do anexo 1 da lei Complementar 123/2006;

e) Copia da Guia de Recolhimento do ISSQN (Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza) referente ao més anterior ao de execugcdo do servico objeto da
contratagdo de cada municipio envolvido. Se a referida guia nao for individual,
deve-se apresentar também uma planilha de base de calculo onde deve constar
a(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) contra a CESAN. Quando da emissao da ultima
nota fiscal, devera ser apresentada a guia do proprio més de execugdo dos
servicos.

OBS.: Se a nota fiscal se enquadrar em servigo passivel de retengao total a
titulo de ISSQN a contratada fica desobrigada da apresentagdo da copia do
Recolhimento do referido tributo.

f)  Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA quitada, na primeira medigao
apenas, e quando pertinente;

OBS.: A ART devera ter a sua data de emissao condicionada ao efetivo inicio
da execugao dos servigos.

g) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS;

h) GFIP/RE, devidamente quitada do més de execugdo dos servicos ou do més
imediatamente anterior. Quando da emissdo da ultima nota fiscal devera ser
apresentada incondicionalmente a guia do proprio més de execug¢ao dos servigos;

i) Codpia da GPS em concomitancia com o relatério da GFIP;

i) Relagao de empregado que atuam no contrato e resumo da folha de pagamento;

k) Comprovante de pagamento de salarios, vale transporte e vale refei¢ao;

I) Certiddo de matricula CEIl para obras civis, quando pertinente;

Ocorrendo erros na apresentagao das notas fiscais, as mesmas serdo devolvidas a CONTRATADA para
correcdo, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicara em postergacdo da data do
pagamento, sem que isto gere encargos financeiros para a CESAN.
A CESAN podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, lhe forem devidas pela
CONTRATADA em decorréncia de inadimplemento do contrato.
Os valores correspondentes as notas fiscais vencidas e ndo pagas pela CESAN na forma contratual,
sofrerdo a incidéncia de multa de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por cento) ao dia sobre a
parcela em atraso, limitada a sua aplicagdo ao valor total desta, embasados no Codigo Civil Brasileiro.
Os pagamentos das multas de mora serédo efetuados pela CESAN em sua Tesouraria contra apresentagao
de nota de débito contendo o nimero do contrato e notas fiscais correspondentes.
Qualquer alteragdo, criagdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou
contribuicdo de melhoria) apés a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos
ora contratados, facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo,
observada a legislacao vigente.
A critério da CESAN, o pagamento das notas fiscais podera ser antecipado em relagdo ao cronograma
original, observado os critérios estabelecidos na sua Resolugéo n® 4521, de 19/01/2005.
Neste caso, a CONTRATADA devera formalizar o pedido através do TERMO DE ACEITAGAO DE
ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO, conforme modelo constante na RELAGAO DE
MODELOS deste Edital, devendo ser individual para cada pagamento.
O pagamento antecipado, uma vez aceito pela CESAN, sera efetuado no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
condicionado ao desconto no valor_total da nota fiscal, conforme meméria de calculo constante do
MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO DE PRAZO DE PAGAMENTO — RELACAO
DE MODELOS do Edital.
As demais condicdes para a antecipagédo do pagamento encontram-se insertas na Resolugao da Diretoria
da CESAN antes mencionada.
Na hipétese de ocorréncia de Reclamagdes Trabalhistas ou Acdes Judiciais relacionadas aos
SERVICOS objetos da presente licitagdo, em que a CESAN for indicada pelo reclamante como
RESPONSAVEL SUBSIDIARIA, serdao deduzidos mensalmente dos créditos da CONTRATADA,
indiferente da origem contratual, a totalidade dos gastos incorridos no periodo, para a promogao da
defesa ou acompanhamento do processo, tais como passagens, deslocamentos, estadas, diarias, custo
hora dos empregados da CESAN e valor dos honorarios advocaticios e outros por ela eventualmente
pagos.
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7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.9.1

8.2

8.3

CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

A caucao de garantia de execugdo do CONTRATO tem por objetivo oferecer garantia a CESAN quanto ao
fiel cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigagbes direta ou indiretamente vinculadas ao
CONTRATO a ela adjudicado.

Até 15 (quinze) dias apds a emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS) a Proponente vencedora
apresentara a caugao inicial de garantia, que devera ser de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do
instrumento contratual. Este depdsito devera ser efetuado na Tesouraria da CESAN em dinheiro, Seguro
Garantia ou Fianga Bancaria, devendo a Divisdo de Contratos e Convénios (R-DCC) acompanhar esse
recebimento.

As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fianga deverao ser registradas no Cartério de Registro de
Titulos e Documentos, as expensas da CONTRATADA.

A proponente vencedora estara sujeita a prestagédo de garantia adicional caso o valor de sua proposta esteja
enquadrada no disposto no paragrafo 2° do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redagéo da Lei 9.648, de
27/05/98.

O valor da caugao e o seu prazo de validade deverdo estar permanentemente atualizados até a expedigédo do
Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

A caugdo de garantia de execucdo do CONTRATO sera restituida mediante requerimento da
CONTRATADA, apos a expedi¢ao do Termo de Recebimento Definitivo das OBRAS E SERVICOS.

Na hipétese da caugdo de garantia ser prestada mediante Carta Fianga Bancaria, esta devera ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renuncia aos beneficios referidos nos artigos 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador
deverd ter filial em Vitoria, Estado do Espirito Santo.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo das OBRAS E SERVICOS, respeitado o limite de 25%
(vinte e cinco por cento), a CONTRATADA devera proceder ao reforgo da caucdo inicial no mesmo
percentual estabelecido no subitem 7.2 acima.

Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitida pela CESAN, devera a CONTRATADA reapresentar
quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o
periodo de prorrogacdo, retendo a CESAN dos créditos da CONTRATADA, enquanto nao efetivada tal
garantia, o valor a ela correspondente.

A garantia devera ser apresentada a Geréncia Financeira e Contabil da CESAN, situada na Av. Governador
Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf®. BEMGE, Vitéria - ES, observadas as disposigdes constantes deste
Capitulo.

Na hipétese de a caugéo de garantia ser apresentada sob a forma de seguro garantia, vigoraréo as regras
constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d” das observa¢cdes do MODELO DE CARTA FIANCA BANCARIA,
integrante do ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital, além daquelas estabelecidas pelo IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil.

O prazo minimo de validade da Carta de Fianga Bancaria correspondera ao prazo global do CONTRATO,
nos termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS, deste Edital, acrescido de 90
(noventa) dias.

CONDICOES DE ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as OBRAS E SERVICOS em desacordo com as especificacdes técnicas, assim como as falhas e/ou

vicios de construgao verificadas no ato do seu recebimento, de responsabilidade da CONTRATADA, deverdo

ser refeitos. Neste caso, o prazo para recuperagdo daquelas falhas sera determinado pela CESAN e sua

inobservancia implicara na aplicacao das penalidades previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

A eventual reprovacédo das OBRAS E SERVICOS em qualquer fase de sua execuc¢do nao implicara alteragao

dos prazos nem eximira a CONTRATADA da aplicagdo das multas contratuais.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo e de conclusdo admitem prorrogagdo, mantidas as demais

clausulas do CONTRATO e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, devendo ser

justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAN, desde que ocorra

algum dos seguintes motivos:

1 - Alteracdo do projeto ou especificagdes pela CESAN;

2 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugdo do CONTRATO;

3 - interrupgdo da execugdo do CONTRATO ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
da CESAN;
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.2

4 - aumento das quantidades inicialmente previstas neste Edital, nos limites previstos no ltem 11;

5- impedimento de execugcdo do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CESAN em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - omissao ou atraso de providéncias a cargo da CESAN, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente impedimento ou retardamento na execugdo do CONTRATO, sem prejuizo das
sancoes legais aplicaveis aos responsaveis.

OBSERVAGCOES:

1 - Nenhuma parte sera responsavel para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito.

2 - Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou caso fortuito, cessardo os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relacdo as OBRAS E SERVICOS contratados.

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de forga maior,
de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativos as OBRAS E SERVICOS contratados, devera
comunicar por escrito € no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alteragdo de prazo pretendida.

O comunicado sobre forga maior sera julgado a época do seu recebimento com relagdo a aceitagdo ou nao
do fato alegado, podendo a CESAN constatar a sua veracidade.

Constatada a interrupgéo da execugdo das OBRAS E SERVICOS por motivo de for¢ga maior, o prazo
estipulado no CONTRATO devera ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario a retomada das
OBRAS E SERVICOS.

Qualquer duvida com respeito a esta prorrogagao de prazos sera esclarecida e devidamente acordada entre
a CESAN e a CONTRATADA, visando encontrar a melhor solugdo para ambas as partes. Entretanto, se a
retomada das OBRAS E SERVICOS, por motivo de for¢ga maior, demandar prazo superior a 15 (quinze) dias,
a CESAN podera rescindir o CONTRATO ou cancelar parte das OBRAS E SERVICOS, tudo mediante
comunicagéao por escrito a CONTRATADA e através do Termo Aditivo a0 CONTRATO. Mediante tal rescisdo
ou cancelamento, a CESAN podera, a seu critério, contratar a execugdo das OBRAS E SERVICOS
necessarios ao cumprimento do objetivo do CONTRATO, de maneira e forma que lhe parecer mais
adequada, observada a legislagéo vigente.

As OBRAS E SERVICOS somente serdo recebidos pela CESAN apds o atendimento de todas as condi¢des
estabelecidas neste Edital e nos demais documentos que o integram, observado o disposto na Norma
Interna CESAN ENG/OB/019/03/2008, constante do ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo ndo implicara eximir a CONTRATADA das
responsabilidades e obrigagdes a que se refere o Codigo Civil Brasileiro.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

As sangbes administrativas decorrentes de inadimpléncia das obrigacdes contratuais encontram-se

disciplinadas na legislagdo que rege esta licitagao.

Relativamente a aplicacdo de multas, os percentuais a serem aplicados sdo os seguintes:

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota Fiscal correspondente, por dia de atraso na
entrega das OBRAS E SERVICOS objeto do CONTRATO, a qual devera ser descontada da primeira
nota fiscal/fatura, até a totalidade da multa ou cobrada judicialmente, conforme o caso. Apds o prazo de
05 (cinco) dias de atraso, sem motivo justificado, o instrumento contratual podera, a critério da CESAN,
ser rescindido e aplicadas, cumulativamente as sangdes previstas na Lei 8.666/93.

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, se as OBRAS E SERVICOS
prestados estiverem em desacordo com as especificagdes contidas no CONTRATO, a qual devera ser
cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso.

¢) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do instrumento contratual, pela descontinuidade das OBRAS
E SERVICOS, a ser cobrada por dia parado, por problemas técnicos, até o limite de 10 (dez) dias.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo descumprimento das
demais clausulas do mesmo, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas
cujas sangdes sdo as ja estabelecidas, sem prejuizo de responsabilidade civil e criminal que couber.

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, no caso de rescisao, por culpa ou
requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da CESAN.
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10. RESCISAO

10.1 O CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas
posteriores alteracoes.

11. SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos e supressoes
que se fizerem nas OBRAS E SERVICOS até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO,
atualizado nos termos da lei.

11.1.1 Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

11.2 As supressdes ou acréscimos referenciados serdo considerados formalizados mediante a elaboragédo de
Termo Aditivo ao instrumento contratual, conforme disposto na Resolugédo n® 4.663/2006 da Diretoria da
CESAN.

11.3 No caso de supressdo das OBRAS E SERVICOS, se a CONTRATADA ja houver adquirido materiais para
aplicagdo nos mesmos antes do recebimento da Ordem de Supressdo, pagar-lhe-a a CESAN,
exclusivamente, os valores de tais materiais pelos pregos de aquisi¢cao, regularmente comprovados, os quais
passarao a propriedade da CESAN.

11.4 O percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do CONTRATO estabelecido no subitem 10.1,
também abrange a possibilidade de se incluirem itens ndo previstos nas planilhas de precos, desde que
afetos ao objeto contratado.

11.5 Os pregos unitarios ndo contemplados na planilha contratual serdo aqueles constantes na Tabela de Precos
de Servigos da CESAN, anexa ao Edital, referente a mesma data base da planilha contratual.

11.6  Os servigcos ndo constantes na Planilha Contratual, nem na Tabela de Precos de Servicos da CESAN, terao
seus custos apurados e negociados com base nos pregos de mercado, retroagidos a data base contratual,
através do indice de reajustamento, obedecendo ao seguinte procedimento:

10.6.1 A CONTRATADA devera apresentar a composigao de custo para andlise e aprovacdo da CESAN através da
I-DOC, utilizando-se ao BDI de 30% (trinta por cento) e Encargos Sociais de 120% (cento e vinte por cento),
que séo os utilizados pela CESAN nas Planilhas de Pregos que balizam as licitagoes.

OBS.: Na elaboragdo da composi¢cdo de custos supracitada, o valor da mao-de-obra, materiais e
equipamentos obedecerdo ao seguinte:
(1) Contratos que ainda nao tiveram concessao de reajustamento:

a) Mao-de-Obra - prego unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDICON, na data base contratual P(0).

b) Material — precgo unitario de mercado na data base contratual P(0).

c) Equipamento — preco unitario de mercado na data base contratual P(0), para aluguel ou aquisicao.

(2) Contratos com reajustamento concedido:

a) Mao-de-Obra — preco unitario idéntico ao da mesma categoria profissional considerada pelo
SINDICON, retroagido a P(0) pela formula de reajustamento.

b) Material — preco unitario de mercado retroagido a P(0) pela férmula de reajustamento.

c) Equipamento — preco unitario de aluguel ou aquisicdo retroagido a P(0) pela formula de

reajustamento.

11.6.2 Quando se tratar de Fornecimento de Materiais ou Servicos de Terceiros serdo pagos mediante a
apresentagéo da nota fiscal acrescida de uma taxa de administragdo de 25% (vinte e cinco por cento).

12. RECURSOS
12.1  Conforme estabelecido no art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

13. FISCALIZACAO
13.1 A Fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de pessoas da equipe da CONTRATADA,
mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.2 Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalizacdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentacgéo prevista na clausula de pagamento, que constara de:
a) Verificagdo da data de emissdo e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS, e da certiddo
conjunta da SRF/PGFN;

b) verificagdo da data do comprovante de inscricdo da CONTRATADA no Cadastro do ISS (Imposto
sobre SERVICOS) no(s) Municipio(s) onde os SERVICOS serao executados.
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13.3

13.4

13.4.1

14.
141

qualidacde em saneamenio

c) verificagao da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre SERVICOS de Qualquer Natureza (ISSQN),
se relativa ao més anterior ou ao préprio més de execugdo dos SERVICOS e se devidamente
quitada. Na hipétese da Guia de ISSQN se referir ao més anterior da execug¢do dos SERVICOS,
devera a ela ser anexada cépia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento devera representar
o percentual aplicavel aos servigos, em conformidade com o Cdédigo Tributario do Municipio onde
foram realizados. Confirmar se os SERVICOS foram executados em um ou mais Municipio,
verificando o recolhimento distinto do ISSQN para cada Municipio onde foram executados os servigos;

d) verificagcdo se o objeto do servico constante da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
corresponde aos dados do CONTRATO;

e) verificacao se a medigdo e faturamento estédo a pregos iniciais;

f) verificagdo se no campo "Descri¢cdo dos SERVICOS", no anverso da nota fiscal consta o nimero do
CONTRATO, periodo de medigao e descri¢cdo do objeto;

g) anotacao (a ser promovida pela Fiscalizagao) no verso da nota fiscal, do numero de empregados da
CONTRATADA e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execugdo dos SERVICOS
descritos no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados devera manter relacdo com o
constante da Relagdo de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo e Informagbes a Previdéncia Social), da CONTRATADA e
subcontratada, se for o caso.

h) Verificagcdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) e respectiva Relagdo de Empregado (RE), se refere ao més anterior ou ao
proprio més de execugdo dos SERVICOS e se devidamente quitada, com o codigo de recolhimento
150;

i) verificagdo de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos
SERVICOS descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao proprio més de execugédo dos SERVICOS
ou se relativo ao més anterior. A GFIP e a GPS deverao estar correlacionada com a nota fiscal;

j) verificagdo da GPS concomitante com a GFIP;
k) Verficagédo da listagem de funcionarios na folha de pagamento e comprovantes de pagamentos;

I) verificagdo do comprovante de encerramento de matricula CEl na ultima medi¢do, quando
pertinente.

Quando do recebimento da ultima nota fiscal, a Fiscalizagdo promovera uma conferéncia preliminar da
documentagédo a ela anexada, observando os critérios do subitem 13.2, entretanto os recolhimentos se
referirdo obrigatoriamente ao més da execugédo dos SERVICOS. As Certiddes Negativas relativas ao INSS,
FGTS, ISS e do Conselho Regional competente (quando pertinente), deverao estar vigentes a data prevista
para pagamento dos SERVICOS.

A CONTRATADA devera manter atualizada junto a Fiscalizagdo da CESAN a “Relagao de Empregados dos
SERVICOS”, que contenha dados sobre seus empregados, tais como: nome do empregado, cargo/fungéo, n®
da carteira profissional e horario da jornada de trabalho. A CESAN podera a qualquer momento solicitar a
apresentagao de outros documentos, inclusive carteira profissional dos empregados da CONTRATADA, para
verificar o cumprimento da legislagdo sobre recolhimento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, bem como a
existéncia de vinculo empregaticio.

Nao serdo admitidos na execugdo dos SERVICOS pessoas sem vinculo empregaticio com a CONTRATADA,
conforme o caso.

FORO

O Foro competente para dirimir quaisquer questées oriundas desta TOMADA DE PRECOS serd o da
Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo.
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1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

3.1
3.1.1

SECAO 2
CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL

OBJETO

O EDITAL N¢ 009/2009 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN, suas especificagbes técnicas, instrugbes e
anexos fornecem os elementos indispensaveis a apresentagdo de propostas para a CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVO A RECUPERAGCAO, DEMOLICAO E
CONSTRUGAO DE BAIAS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL
LOCALIZADO NO CENTRO OPERATIVO DE CARAPINA, AV. GUARAPARI, N¢ 444, JARDIM LIMOEIRO,
SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO serdo executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO RELAGAO DE
MODELOS, no ANEXO I - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no ANEXO V —
CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARAMAZENAGEM E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS PELA
CONTRATADA, no ANEXO - VI - PROJETOS, no ANEXO VIl - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO e
no ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN do Edital que a este integra.

As OBRAS E SERVICOS ora licitados objetivam atender & solicitagio da GERENCIA DE EXPANSAO —
I-GEP da CESAN, devidamente autorizados pela autoridade competente, e serdo contratados sob a forma de
execugao indireta e no regime de "EMPREITADA POR PRECO UNITARIO", através do tipo de licitagdo
"MENOR PRECO".

Para perfeita formulagédo da proposta a empresa interessada devera realizar visita, no periodo de 09/09/2009
a 22/09/2009, ao local onde serdo executadas as OBRAS E SERVICOS, a qual devera contar com a
participagao do representante técnico da empresa credenciada pelo licitante.

A visita é obrigatoria e devera ser agendada na Geréncia de Expansao — I-GEP, através da Divisao de
Obras Norte — I-DON, situada na Avenida Guarapari, n® 444 — Jardim Limoeiro — Serra - ES, pelo telefone:
telefone: 2127-5435, com Edna Tompson, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis.

Apds a realizagdo da visita, a Geréncia de Expansdo — |-GEP expedira Declaracao de Visita Técnica,
conforme ANEXO VI, deste Edital, a qual fara parte integrante dos Documentos de Habilitagdo — Envelope
“A”.

FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém de
recursos préoprios da CESAN, conforme Cédigo do Empreendimento n® 4302350002-3 — 001-5 .

DOCUMENTOS QUE COMPOEM A PROPOSTA A SER APRESENTADA
ENVELOPE “A” — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Os documentos que constardo do Envelope "A" de habilitagdo, devidamente atualizados, serdo os seguintes:

a - Certificado de Inscricdo no Cadastro de Fornecedores da CESAN, devidamente atualizado nas seguintes
especialidades:

= 01.180.01 — EDIFICAGCOES OU REFORMA DE EDIFICAGOES.
b - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da proponente.

Relativamente a Fazenda Federal devera ser apresentada a Certiddo conjunta negativa da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal.

c - Certificado de Regularidade com o FGTS, atualizado.

d - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND com o INSS), atualizada.

e - Declaragdo de Inexisténcia de Fato Impeditivo, conforme modelo constante no ANEXO RELAGAO DE
MODELOS deste Edital.

f- Declaragéo de Situag&o regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante no ANEXO
RELACAO DE MODELOS deste Edital.

g - comprovagdo de que o capital social integralizado ou Patriménio Liquido da empresa até a data de
recebimento das propostas é igual ou superior ao valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

MATV / TPE 009-2009 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 1




3.2
3.2.1

h -

h.1
i-

g.1- a comprovagao acima citada deverd ser feita através do Balango Patrimonial ou alteragao contratual,
esta ultima devidamente registrada.
declaragdo de visita técnica ao local de execugdo das OBRAS E SERVICOS, fornecida pela
GERENCIA DE EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS NORTE - I-DNO da CESAN.
A falta da declaragéo implicara na inabilitagdo da CONTRATADA.
declaragdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando couber), conforme modelo
constante no ANEXO RELACAO DE MODELOS, deste Edital.

OBSERVACOES:

1-

Os documentos referenciados sob as letras "a", “b”, "c", “d”, “g” a “i” deverdo ser apresentados na forma
original ou respectivas cépias, para serem autenticadas por membro da Comissdo de Licitagdo ou
através de copia autenticada por Cartério competente.

Caso as certiddes expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, e estes ndo sejam do nosso conhecimento, a Comisséo de Licitagao
considerara como maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo e Municipio de Vitéria, 90
(noventa) e 60 (sessenta) dias, respectivamente.

Caso o 6rgao emitente da documentagéo de regularidade relativa a habilitagcdo esteja em greve, desde
que comprovada pela licitante, sera permitida a participacdo no certame sem a referida documentagao,
condicionando, no entanto, a contratagdo em definitivo, a apresentagdo de documento probante da
regularidade, quando do retorno as atividades normais do érgao expedidor.

Comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte (letras “b”, “c” e
“d”) deste subitem:

4.1- A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera

exigida para efeito de assinatura do CONTRATO.

4.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo neste certame, deverao

apresentar toda a documentagéo exigida para fins de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricao.

4.3- Havendo alguma restricdo na comprovagéao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 2 (dois)

dias Uteis, a contar da publicagdo da homologagao do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
desta CESAN, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

4.4- Em caso de atraso por parte dos érgaos competentes para emissao de certiddes negativas de débito ou

certiddes positivas com efeito de negativas, o licitante podera apresentar a CESAN outro documento
que comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario, respectivamente nos termos dos Artigos
156 e 151 do Cdédigo Tributario Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certidao
comprobatoria. Neste caso o licitante tera o prazo de 10 (dez) dias para apresentar certiddo
comprobatoria de regularidade fiscal, prazo este que podera ser prorrogado Unica e exclusivamente por
motivo relacionado a impossibilidade do 6rgdo responsavel em emitir a certiddo, o que deve ser
comprovado pelo licitante.

4.5- A nao regularizagdo da documentagéo prevista nas letras “b”, “¢c” e “d” do subitem 3.1.1 no prazo

previsto no subitem 4.3 acima implicarda decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital, procedendo-se a convocagédo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para assinatura do CONTRATO, ou a revogacgéo do procedimento licitatorio.

Para efeito de apresentagéo dos documentos e certidées acima mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer
protocolos, exceto na situagdo apresentada no subitem 4.4 das OBSERVACOES acima.

A CESAN se reserva o direito de proceder diligéncias e extrair Certidées para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitagdo
a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagbes obtidas pela Comissdo de
Licitagdo, além de incorrer nas sangoes previstas nesta TOMADA DE PRECOS.

ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PRECOS
A proposta que constara do envelope "B" devera conter:

a-
b -

Carta Resumo da Proposta de Pregos, de acordo com o modelo constante do ANEXO lll deste Edital;
Planilhas de precgos, gerada pelo programa de Proposta Eletrénica de Pregos “PEP CESAN”, impressa
e devidamente rubricadas com os custos unitarios e totais das OBRAS E SERVICOS ofertados,
discriminados no ANEXO | - PLANILHAS DE PRECOS deste Edital, acompanhada do CD-R contendo
a proposta de precos gerada pelo programa “PEP CESAN”.
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3.2.2

3.2.3

3.24

4.2

4.3

4.4

4.5

OBSERVAGOES:

1. O programa “PEP CESAN” gera um codigo de seguranca (impresso na proposta em papel)
para validagcao da proposta enviado no CD-R. Portanto, deve-se ter atencao na gravagao do
CD-R e impressao da proposta, para garantir a equivaléncia das mesmas.

2. O programa “PEP CESAN”, bem como seu manual, deve ser obtido no site da CESAN —
www.cesan.com.br — através do link “Licitacoes”.

3. Qualquer duvida ou informacoes sobre a utilizacdao do programa, além daquelas contidas no
manual, podem ser obtidas através do Telefone (27) 2127-6403 e 2127-5414 ou através do e-
mail propostaeletronica@cesan.com.br.

O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de sua apresentagao.

As proponentes serdo obrigadas a fornecer cotacédo para todos os itens indicados pela CESAN e constantes
das PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO | deste Edital, sob pena de desclassificagao.

O nao atendimento a qualquer um dos subitens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 incorrera na desclassificagdo da proposta.

PRECOS

O valor global do orgamento da CESAN para a execugdo das OBRAS E SERVICOS previstos nesta licitagcdo
é de R$ 305.938,32 (trezentos e cinco mil, novecentos e trinta e oito reias e trinta e dois centavos),
referenciados ao més de Julho/2009.

Nos pregos unitarios e totais de cada servigo proposto estao incluidos:

Materiais em geral, exceto os que serao fornecidos pela CESAN;

mao-de-obra especializada ou néo;

transportes em geral;

testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;

limpeza e varredura dos locais de trabalho;

seguros em geral;

equipamentos e ferramentas necessarios;

encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovagéao, licenciamento e
liberagéo de servigos resultantes da execugcao das OBRAS E SERVICOS;

responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugédo das OBRAS E SERVICOS;

10. Reparos de tubos e interferéncias;
11. BDI, composto de:

» Administracdo central;

» Administragdo local (Despesas previstas no item Obrigagdes da Contratada que nao sejam pagas
através da planilha de pregos, mao-de-obra indireta, uniforme, equipamentos de protegéo individual,
vale transporte, alimentagéo conforme legislagdo e demais obrigagdes previstas em acordo coletivo
vigente do SINDICON);

» Impostos;

> Lucro. _

OBSERVACAO: Os servigcos deverdo ser executados no prazo estabelecido, e caso necessite realizar
trabalhos aos sabados,domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serdo de responsabilidade
da CONTRATADA sem 6nus para a Cesan.
A eventual inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a CESAN a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do CONTRATO
ou restringir a regularizagéo e o uso das OBRAS E SERVICOS.

Nas Reclamagdes Trabalhistas ou nas Ag¢bes Judiciais relacionadas as OBRAS E SERVICOS objeto da
presente licitagdo, em que o Juizo de Primeira Insténcia decida pela procedéncia dos pedidos constantes na
peticdo inicial, com a condenacdo da CESAN, a CESAN fara de imediato a retengdo dentre os créditos
existentes ou futuros da CONTRATADA, mesmo que de CONTRATO diferente, até o valor atribuido a
condenacdo. Este valor podera ser revisto pela CESAN, através de solicitagdo de sua Unidade de Relagbes
de Trabalho, quando o andamento do processo trabalhista indicar esta necessidade.

Os pregos propostos pelos licitantes incluem, enfim, todas as despesas necessarias a execugéao total das
OBRAS E SERVICOS licitados, bem como seus lucros, conforme as especificagcdes e anexos contidos neste
Edital.

© N ORLND =

©
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5.2

a.6 -

a.7 -

AVALIACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagdo e julgamento das propostas e posterior adjudicagéo, observados os
dispositivos constantes do art. 45, inciso | da Lei 8.666/93 e suas alteragbes, € o de “MENOR PRECO
GLOBAL”.

Aplica-se no julgamento das Propostas de Precos as excegdes previstas nos artigos 44 e 45 da Lei

Complementar n? 123/2006, em relagao as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas no

Capitulo Il, da citada Lei.

A andlise e julgamento das propostas serao realizadas em 02 (duas) fases:

a- FASE ELIMINATORIA

Serao eliminadas as propostas que:

a.1 - Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de forma a permitir a
perfeita identificagéo quantitativa e qualitativa das OBRAS E SERVICOS licitados;

a.2 - contiverem qualquer limitacdo ou condigao divergente desta TOMADA DE PRECOS;

a.3 - apresentarem precos unitarios superiores aos estabelecidos nas PLANILHAS DE PRECOS — ANEXO |
deste Edital,;

a.4 - apresentarem prazos superiores aos estabelecidos nesta TOMADA DE PRECOS;

a.5 - deixarem de apresentar pregos unitarios e totais por item das PLANILHAS DE PRECOS - ANEXO |
deste Edital,;

propostas que apresentarem, com as eventuais corre¢des procedidas pela Comisséo de Licitagdo, conforme
observacdo a seguir, um valor total maior do que o valor maximo orgado pela CESAN. Para esse efeito o
valor global maximo aceito pela CESAN é de R$ R$ 305.938,32 (trezentos e cinco mil, novecentos e trinta
e oito reias e trinta e dois centavos), referenciados ao més de Julho/2009.

proposta que apresentar prego global manifestamente inexeqlivel, ou seja, proposta cujo valor global seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cento) do valor orgado
pela CESAN, ou

b- valor or¢cado pela CESAN.

OBSERVAGOES:

1- Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos nas
propostas, serdo procedidas as corregbes necessdrias para apuragdo dos pregos globais,
obedecidas as seguintes disposi¢des:

1.1- havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado por
extenso, prevalecera este ultimo;

1.2- havendo pregos unitérios diferentes para as OBRAS E SERVICOS de igual especificagdo, mesmo
em fases distintas das OBRAS E SERVICOS, a Comissdo de Licitagdo farda a correcao,
prevalecendo o de menor valor unitario;

1.3- havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por pregos
unitarios, a Comisséo de Licitagao procedera a corre¢ao dos subtotais, mantidos os quantitativos e
0S pregos unitarios da proposta;

1.4 - havendo cotagdo de pregos unitarios com mais de duas casas decimais, a Comissao de Licitagao
procedera ao arredondamento dos mesmos, mantendo-se com 02 (duas) casas decimais.

b- FASE FINAL DE CLASSIFICACAO PARA ADJUDICAGCAO

b.1 - Sera considerada vencedora da TOMADA DE PRECOS a proponente que, satisfeitas as exigéncias
desta TOMADA DE PRECOS, tenha apresentado a proposta de “MENOR PRECO GLOBAL”.

b.2 - Se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno

porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 10%

(dez por cento) superior a melhor proposta, situagdo denominada por empate ficto, proceder-se-a da

seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera, no prazo de 24 h
(vinte e quatro horas) ap6s a convocagéo pela Comissao de Licitagdo, nos termos estabelecidos
no Artigo 11 do Decreto Estadual 2060-R, apresentar nova proposta inferior aquela considerada
vencedora do certame, de acordo com subitem 3.2 e 5.2 desta Secao, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Edital, sob pena de preclusao;
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5.3

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

8.1

b) N&o ocorrendo a contratagcdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra
anterior, serdo convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese
desta condigao, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condi¢do, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) A Comisséao de Licitagao colhera em envelopes lacrados, no prazo de 24 h (vinte e quatro horas) a
contar da intimagao do resultado do julgamento das propostas, as propostas das microempresas
ou empresa de pequeno porte que tenham interesse em exercer seu direito de preferéncia, caso a
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada no certame ndo comprove sua
regularidade fiscal ou deixe de assinar o CONTRATO nos prazos estipulados.

b.3 Na hipétese da nado-contratagdo nos termos previstos na condi¢cdo anterior, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
b.4 - As propostas serdo classificadas pelos seus pregos globais crescentes, ou seja, a primeira classificada
sera a de “MENOR PRECO GLOBAL”.
b.5 - No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificagéo se fara, obrigatoriamente, por sorteio
em ato publico, para o qual todos os licitantes serédo convocados.
A CESAN podera desclassificar licitantes até a assinatura do CONTRATO por despacho fundamentado, sem
direito a indeniza¢@o ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa.

PRAZOS DE PAGAMENTOS E MEDICOES ; B

As condi¢des de pagamento estdo previstas no item 6 da SECAO 1 deste edital: CONDICOES GERAIS DO
EDITAL.

O boletim de medigao, a documentagao administrativa, fiscal e tributaria e a respectiva nota fiscal deverao ser
entregues a CESAN impreterivelmente até o dia 30 (treinta) do més subseqiiente as medigdes;

As notas fiscais apresentadas até o dia 5 (cinco) do més subseqiiente as medigbes terdo seus pagamentos
efetuados no dia 30 (trinta) do mesmo més;

As notas fiscais apresentadas apés o dia 5 (cinco) do més subseqliente as medigdes terdo seus pagamentos
efetuados somente no dia 30 do més seguinte;

As medicoes dos servigos executados ocorrerdo em periodos compreendidos entre o dia 26 do més corrente
e o dia 25 do més subsequente;

A excecao de determinagéo judicial, os pagamentos e/ou créditos originarios desta licitagao, serado realizados
em nome exclusivo da CONTRATADA, ficando estabelecido a inaplicabilidade de sua cesséo a terceiros,
conforme faculta o Cédigo Civil de 2002 em seu artigo 286 e seguintes.

PRAZO E CONDICOES DE EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

O prazo global para execucgao integral das OBRAS E SERVICOS é de 03 (trés) meses, contados a partir de
15 (quinze) dias apés a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), que ocorrera apos a
assinatura do CONTRATO e respectiva publica¢do de seu extrato na Imprensa Oficial.

FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagcdo legislativa pertinente. Na oportunidade, seréo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R = Vf x [ (S1=S0) x 0,27 + (M1—MO0)x 0,70 + (E1—EQ) X 0,03]
S0 MO EO

Sendo:
R = Valor do reajustamento procurado;
Vf = Valor da nota fiscal a precos iniciais do CONTRATO (PO);

S = indice da coluna 1 - (indice nacional de custo da construgdo — mao-de-obra, utilizado inclusive na
retencédo de INSS); ]

M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgéo — materiais);

E = Indice de pregos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) — Bens Finais — Bens de

Investimento — Maquinas e Equipamentos;
Indice com indicador “1” = Relativo ao més de concesséao do reajustamento;
Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orcamento da CESAN (JULHO/2009).
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qualidacde em saneamenio

Os indices acima serao retirados da Revista “Conjuntura Econdmica” editada pela Fundacao Gettlio
Vargas.

8.2 As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das obras,
servigos ou fornecimento a que se refiram.

9. FISCALIZAGCAO/GERENCIAMENTO DO CONTRATO

9.1 A Fiscalizacdo das OBRAS E SERVICOS objeto desta licitagdo ficara a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP, através da DIVISAO DE OBRAS NORTE - I-DON da CESAN.

9.2 A Fiscalizagao durante a execugcdo das OBRAS E SERVICOS avaliara a empresa CONTRATADA de acordo

com os critérios estabelecidos na Norma ENG/OB/032/01/05, constante do ANEXO RELACAO DE
MODELOS, deste Edital.

Vitéria (ES), 02 de setembro de 2009

EDITAL elaborado pela DIVISAO DE SUPRIMENTOS/GERENCIA DE LOGISTICA, com base nas informagdes
fornecidas pela GERENCIA DE EXPANSAO.
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ANEXO |
ANEXO Il
ANEXO Il
ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI
ANEXO VI
ANEXO VIl
ANEXO IX

ANEXO X

ANEXO XI

SECAO 3
ANEXOS

PLANILHAS DE PRECOS
MINUTA DO CONTRATO

CARTA RESUMO DA PROPOSTA
PROJETO BASICO

CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO
E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA

PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN
REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO PARA CONTRATADAS EM OBRAS E
SERVICOS

RELACAO DE MODELOS
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ANEXO |
PLANILHA DOS PRECOS
ORCADOS PELA CESAN
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CESAN

qualicace

e Saneamento

CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PAG.:

ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA ~DE PRECOS DE  SERVICO DOC : CACCC
PIOR52 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:58:30
ORCAMENTO : 445/2008 - REFORMA DE BAIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL
SISTEMA : INVEST. EM ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIDADE : 4200 - CARAPINA
EMPREENDIMENTO : 214 MELHORIAS DO ALMOXARIFADO DE CARAPINA
RESPONSAVEL QUANTITATIVO | RESPONSAVEL CUSTO CODIGO CONTABIL
| |
| |
I-DPJ | I-DOC 16.000.214.724.4200
FASE : 300 PROPRIEDADES DE USO GERAL -
ETAPA : 100 CONSTRUCAO CIVIL
GRUPO : 01 CANTEIRO DE OBRAS CLASSE : 010  CANTEIRO DE OBRAS
NO.ORDEM  CODIGO DESCRICAO UNID QUANTIDADE  PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
001 01.010.0070 FORN E INSTALACAO PROVISORIA DE PADRAO DE ENTRADA DE  UN 1,00 225,53 225,53
ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO - TRIFASICO
002 01.010.0080 FORN E EXECUCAO DE LIGACAO PROVISORIA DE AGUA DN 3/4  UN 1,00 90,49 90,49
003 01.010.0255 LOCACAO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO DE 6,00 X 2,40 M UNXMES 1,00 552,50 552,50
, COM BANHEIRO, EXCETO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
004 01.010.0257 LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO/VESTIARIO, DE 6,00 X 2 UNXMES 1,00 819,00 819,00
,40 M, EXCETO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
005 01.010.0265 MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,00 X 2,40M UN 2,00 312,00 624,00
006 01.010.0270 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,00 X 2,40M UN 2,00 312,00 624,00
TOTAL C L A S 5 E ot tttttt ettt 2.935,52
GRUPO : 03 SERVICOS PRELIMINARES CLASSE : 010  SERVICOS PRELIMINARES
001 03.010.0273 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZACAO DE MARTE- M3 1,00 310,49 310,49
LO ROMPEDOR, INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL
002 03.010.0280 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 12,00 85,12 1.021,44
003 03.010.0310 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE LAJOTA, TIJOLOS OU BLOCOS M3 20,00 17,55 351,00
004 03.010.0393 REMOCAO DE ENTULHO UTILIZANDO CACAMBA ESTACIONARIA, M3 35,00 24,20 847,00
INCLUSIVE CARREGAMENTO MANUAL
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CESAN

qualicace saneamento

CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG.: 2
ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
PIOR52 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:58:30
ORCAMENTO : 445/2008 - REFORMA DE BAIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL
SISTEMA : INVEST. EM ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIDADE : 4200 - CARAPINA
EMPREENDIMENTO : 214 MELHORIAS DO ALMOXARIFADO DE CARAPINA
RESPONSAVEL QUANTITATIVO | RESPONSAVEL CUSTO | CODIGO CONTABIL
| | |
| | |
I-DPJ | I-DOC | 16.000.214.702.4200
FASE : 300 PROPRIEDADES DE USO GERAL =
ETAPA : 100 CONSTRUCAO CIVIL
GRUPO : 03 SERVICOS PRELIMINARES CLASSE : 010 SERVICOS PRELIMINARES
NO.ORDEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

005 03.010.0430 LOCACAO DE ANDAIME METALICO (METRO ALTURA X DIA) UN 720,00 0,46 331,20
006 03.010.0440 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME - METRO ALTURA UN 1.248,00 1,09 1.360,32
007 03.010.0660 EXECUCAO DE FURO EM PAREDE CONCRETO ARMADO DIAMETRO UN 240,00 8,07 1.936,80

3/8", COMPRIMENTO DE 14CM

TOTAL L T 6.158,25
GRUPO : 04 MOVIMENTO DE TERRA CLASSE : 010 MOVIMENTO DE TERRA
001 04.010.0010 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCH M3 15,00 19,64 294,60

A COM PROFUNDIDADE ATE 3M

002 04.010.0040 ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO RO M3 65,00 8,60 559,00

CHA COM PROFUNDIDADE ATE 3 M

003 04.010.0180 REATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3 40,00 6,53 261,20
TOTAL L T 1.114,80
GRUPO : 08 FUNDACOES E ESTRUTURAS CLASSE : 010 FUNDACOES E ESTRUTURAS
001 08.010.0041 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE LASTRO DE CONCRE M3 39,00 284,54 11.097,06
TO MAGRO
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CESAN

qualicace

saneamento

CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PAG.:

ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
PIOR52 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:58:30
ORCAMENTO 445/2008 - REFORMA DE BAIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL
SISTEMA INVEST. EM ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIDADE : 4200 - CARAPINA
EMPREENDIMENTO 214 MELHORIAS DO ALMOXARIFADO DE CARAPINA
RESPONSAVEL QUANTITATIVO | RESPONSAVEL CUSTO | CODIGO CONTABIL
| | |
| | |
I-DPJ | I-DOC | 16.000.214.706.4200
FASE 300 PROPRIEDADES DE USO GERAL =
ETAPA 100 CONSTRUCAO CIVIL
GRUPO 08 FUNDACOES E ESTRUTURAS CLASSE : 010 FUNDACOES E ESTRUTURAS
NO.ORDEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
002 08.010.0060 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA DE MADEIRA INC M2 950,00 67,02 63.669,00
LUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA
003 08.010.0120 FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA- KG 5.540,00 6,60 36.564,00
DURA CA-50
004 08.010.0200 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 200 M3 155,00 344,83 53.448,65
KG/CM2
005 08.010.0215 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO GROUT M3 5,00 334,46 1.672,30
FCK 180 KG/CM2
TOTATL C L A S S E ittt i i e s 166.451,01
GRUPO 09 FECHAMENTO CLASSE : 010 FECHAMENTO
001 09.010.0120 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONC M2 78,00 32,27 2.517,06
RETO E=0,15M APARENTE EM DUAS FACES
002 09.010.0210 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONC M2 160,00 40,53 6.484,80
RETO E=0,15M APARENTE EM DUAS FACES COM FUNCAO ESTRUT
003 09.010.0225 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CON M2 50,00 45,72 2.286,00
CRETO TIPO "U" 20X20X40CM
004 09.010.0330 FORNECIMENTO E FIXACAO DE TELHA DE ALUMINIO ONDULADA M2 130,00 55,88 7.264,40
5MM
005 09.010.0410 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI M2 920,00 97,61 89.801,20
BROCIMENTO CANALETE 49 OU SIMILAR INCL MADEIRAMENTO
TOTAL L T 108.353, 46
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CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

PAG.: 4

ORCAMENTO DE OBRAS PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO DOC : CACCC
PIOR52 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:58:30
ORCAMENTO 445/2008 - REFORMA DE BAIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL
SISTEMA INVEST. EM ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIDADE : 4200 - CARAPINA
EMPREENDIMENTO 214 MELHORIAS DO ALMOXARIFADO DE CARAPINA
RESPONSAVEL QUANTITATIVO | RESPONSAVEL CUSTO | CODIGO CONTABIL
| | |
| | |
I-DPJ | I-DOC | 16.000.214.724.4200
FASE H 300 PROPRIEDADES DE USO GERAL -
ETAPA H 100 CONSTRUCAO CIVIL
GRUPO H 10 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES CLASSE : 010 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

NO.ORDEM CODIGO

DESCRICAO UNID. QUANTIDADE PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL

001 10.010.0180 FORN. E EXECUCAO DE PISO EM CIMENTADO LISO E=2,0CM, M2 780,00 23,17 18.072,60
SOBRE LASTRO DE CONCRETO

002 10.010.0710 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKADUR 32 M2 0,01 118,40 1,18

TOTAL C L A S S E ettt ettt 18.073,78
GRUPO H 15 PAVIMENTACAO CLASSE : 010 PAVIMENTACAO

001 15.010.0271 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO M2 150,00 19,01 2.851,50
TOTAL C L A S S E ttnttttat ettt 2.851,50
TOTAL PLANTILHDA DE SERVICO  triniiniiranananennnn. 305.938,32
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ANEXO |
PLANILHA DE PRECOS PARA
APRESENTACAO DA PROPOSTA

OBSERVACAO:

ESTA PLANILHA CONTEM O SOMATORIO DOS SERVICOS DE TODAS AS FASES DO
SISTEMA.

ESTE FORMATO I'EA IDENTICO AO QUE E APRESENTADO PELO PROGRAMA DE
“PROPOSTA ELETRONICA DE PRECOS — PEP” DA CESAN.
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CESAN

qualicace

e Saneamento

CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CONTROLE DA LICITACAO PAG. 001
PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO
ASLR79 LICITACAO : TPE 000009/2009 EMISSAO : 01/09/2009 15:26:07
DATA/HORA ABERTURA 07/10/2009 - 09:00 CONDICOES DE PAGAMENTO : 30 REAJUSTAVEL NAO
TIPO DE JULGAMENTO JULGAMENTO GLOBAL FRETE
DATA VAL. PROPOSTA 05/12/2009 RESPONSAVEL : PENHA ALIQUOTA IPI 0,00
C.G.C DO PROPONENTE | RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE LOTE
|
| 01
ITEM CODIGO ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO
0001 01.010.0070 FORN E INSTALACAO PROVISORIA DE PADRAO DE ENTRADA DE UN 01,00
ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO - TRIFASICO
0002 01.010.0080 FORN E EXECUCAO DE LIGACAO PROVISORIA DE AGUA DN 3/4 UN 01,00
0003 01.010.0255 LOCACAO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO DE 6,00 X 2,40 M UM 01,00
, COM BANHEIRO, EXCETO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
0004 01.010.0257 LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO/VESTIARIO, DE 6,00 X 2 uM 01,00
,40 M, EXCETO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
0005 01.010.0265 MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,00 X 2,40M UN 02,00
0006 01.010.0270 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,00 X 2,40M UN 02,00
0007 03.010.0273 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZACAO DE MARTE- M3 01,00
LO ROMPEDOR, INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL
0008 03.010.0280 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 12,00
0009 03.010.0310 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE LAJOTA, TIJOLOS OU BLOCOS M3 20,00
0010 03.010.0393 REMOCAO DE ENTULHO UTILIZANDO CACAMBA ESTACIONARIA, M3 35,00
INCLUSIVE CARREGAMENTO MANUAL
0011 03.010.0430 LOCACAO DE ANDAIME METALICO (METRO ALTURA X DIA) UN 720,00
0012 03.010.0440 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME - METRO ALTURA UN 1.248,00
0013 03.010.0660 EXECUCAO DE FURO EM PAREDE CONCRETO ARMADO DIAMETRO UN 240,00
3/8", COMPRIMENTO DE 14CM
0014 04.010.0010 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCH M3 15,00
A COM PROFUNDIDADE ATE 3M
0015 04.010.0040 ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO RO M3 65,00
CHA COM PROFUNDIDADE ATE 3 M
0016 04.010.0180 REATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3 40,00
0017 08.010.0041 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE LASTRO DE CONCRE M3 39,00
TO MAGRO
0018 08.010.0060 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA DE MADEIRA INC M2 950,00
LUSIVE ESCORAMENTO E DESFORMA
0019 08.010.0120 FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA- KG 5.540,00
DURA CA-50
0020 08.010.0200 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 200 M3 155,00
KG/CM2
0021 08.010.0215 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO GROUT M3 05,00
FCK 180 KG/CM2
0022 09.010.0120 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONC M2 78,00
RETO E=0,15M APARENTE EM DUAS FACES
0023 09.010.0210 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONC M2 160,00
RETO E=0,15M APARENTE EM DUAS FACES COM FUNCAO ESTRUT
0024 09.010.0225 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CON M2 50,00
CRETO TIPO "U" 20X20X40CM
0025 09.010.0330 FORNECIMENTO E FIXACAO DE TELHA DE ALUMINIO ONDULADA M2 130,00
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CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

CESAN

qualicace

saneamento

CONTROLE DA LICITACAO

PLANILHA DE PRECOS DE SERVICO

PAG. : 002

ASLR79 LICITACAO : TPE 000009/2009 EMISSAO : 01/09/2009 15:26:07
DATA/HORA ABERTURA : 07/10/2009 - 09:00 CONDICOES DE PAGAMENTO : 30 REAJUSTAVEL  : NAO
TIPO DE JULGAMENTO JULGAMENTO GLOBAL FRETE
DATA VAL. PROPOSTA : 05/12/2009 RESPONSAVEL PENHA ALIQUOTA IPI : 0,00
C.G.C DO PROPONENTE | RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE LOTE
|
I 01
ITEM  CODIGO ESPECIFICACAO DO SERVICO UNID QUANTIDADE PRECO UNITARIO
5MM
0026 09.010.0410  FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FI M2 920,00
BROCIMENTO CANALETE 49 OU SIMILAR INCL MADEIRAMENTO
0027 10.010.0180  FORN. E EXECUCAO DE PISO EM CIMENTADO LISO E=2,0CM, M2 780,00
SOBRE LASTRO DE CONCRETO
0028 10.010.0710  FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKADUR 32 M2 00,01
0029 15.010.0271  EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO M2 150,00
MATV / TPE 009-2009 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 25




ANEXO Il
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N?.............
REF.: EDITAL N2 009/2009 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN

CONTRATO DE EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVICOS QUE
ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO
- CESAN E A EMPRESA

Por este instrumento particular, a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Governador
Bley, 186, 3° andar, Centro — Edf®. BEMGE, Vitéria - ES, inscrita no C.N.P.J sob n®
28.151.363/0001-47, doravante designada CESAN, neste ato representada por seus
Diretores Presidente e de Administracdo e Meio Ambiente, respectivamente, os Srs.
RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT e LUIZ FERRAZ MOULIN, e a empresa
....................... , com sede ..........ccceuuu...... iNSCrita No CNPJ sob o n® ..............., @ Seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada por .......ccccccccceeereiiiiinnnnnen.
(qualificacao, identidade, CPF e residéncia), firmam o presente CONTRATO DE
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS RELATIVO A RECUPERACAO,
DEMOLICAO E CONSTRUCAO DE BAIAS PARA ARMAZENAMENTO DE
MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO NO CENTRO
OPERATIVO DE CARAPINA, AV. GUARAPARI, N2 444, JARDIM LIMOEIRO, SERRA
NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo processo esta protocolado na CESAN sob o
n® 914.2007.00032, aprovado pela Diretoria da CESAN em sua reunido n® ............ , de
...... [icid......, sujeitando-se as contratantes as disposicoes da Lei n° 8.666/93
alteracoes, observando-se, no que couber, a Lei Complementar n? 123/2006, o Decreto n®
2060-R, de 20/05/2008 e as seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Constitui objeto do presente CONTRATO, sob regime de_empreitada por pregos unitarios, a EXECUCAO
DAS OBRAS E SERVIGCOS RELATIVO A RECUPERACAO, DEMOLIGCAO E CONSTRUCAO DE BAIAS
PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO NO CENTRO
OPERATIVO DE CARAPINA, AV. GUARAPARI, N¢ 444, JARDIM LIMOEIRO, SERRA NO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO.

As OBRAS E SERVICOS previstos neste CONTRATO serio executados de acordo com o que consta no
CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS DA CESAN do ANEXO RELACAO DE
MODELOQOS, no ANEXO I - PLANILHAS DE PRECOS, no ANEXO IV — PROJETO BASICO, no ANEXO V -
CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARAMAZENAGEM E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS PELA
CONTRATADA, no ANEXO - VI — PROJETOS, no ANEXO VIl - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO e
no ANEXO IX - TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN do Edital que a este integra.

Na execucdo das OBRAS E SERVICOS, a CONTRATADA estara obrigada a observar todas as condi¢oes
estabelecidas neste CONTRATO, especialmente as obrigagbes constantes da CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA.

Salvo o que tiver sido expressamente modificado pelo presente instrumento, as OBRAS E SERVICOS ora
contratados serdo efetuados em conformidade com os documentos a seguir enumerados, 0s quais, apds
rubricados pelas partes contratantes, passam a integra-lo como se nele transcritos:

a- EDITAL N2 009/2009 DE TOMADA DE PRECOS - CESAN e seus anexos;

b - carta proposta da CONTRATADA, de ref. ........... , datada de ...... /esenil.... € SEUS ANEXOS.

As demais condigbes que envolvem o OBJETO deste CONTRATO s&o aquelas constantes do ITEM 1 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1

Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta TOMADA DE PRECOS provém de
recursos préprios da CESAN, conforme Codigo do Empreendimento n® 4302350002-3 — 001-5.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS

3.1

3.2

O valor global para a execugcdo das OBRAS E SERVICOS é de R$ 305.938,32 (trezentos e cinco mil,
novecentos e trinta e oito reias e trinta e dois centavos), referenciado ao més de Julho/2009.

Nos pregos unitarios e totais de cada servigo proposto estao incluidos:
. Materiais em geral, exceto os que serao fornecidos pela CESAN;
mao-de-obra especializada ou nao;
transportes em geral;
testes dos servigos executados, conforme normas da ABNT;
limpeza e varredura dos locais de trabalho;
. seguros em geral;
.equipamentos e ferramentas necessarios;
. encargos sociais, fiscais, comerciais e tributos de qualquer natureza. Taxa de aprovagéo, licenciamento e
liberagdo de servigos resultantes da execugéo das OBRAS E SERVICOS;
responsabilidade pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execugédo das OBRAS E SERVICOS;

10. Reparos de tubos e interferéncias;
11. BDI, composto de:

» Administracado central;

» Administragao local (Despesas previstas no item Obrigagdes da Contratada que nao sejam pagas
através da planilha de pregos, mao-de-obra indireta, uniforme, equipamentos de protegao individual,
vale transporte, alimentagdo conforme legislagdo e demais obriga¢des previstas em acordo coletivo
vigente do SINDICON);

O = = O 00 W N

©
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3.2

3.3

3.4

» Impostos;
> Lucro.

OBSERVACAO: Os servicos deverdo ser executados no prazo estabelecido, e caso necessite realizar
trabalhos aos sabados,domingos e feriados e fora do horario normal, os custos serédo de responsabilidade
da CONTRATADA sem 6nus para a Cesan.

Na Composicdo de Custos deverdo estar relacionado todos os insumos necessarios a execugado dos
servigos, nao sendo permitida a utilizagcao da unidade “verba” para nenhum dos insumos;

Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da Ordem de inicio de Servigo, composi¢ao analitica de
custos de todos os itens da planilha de precos;

As demais condigGes que envolvem os PRECOS deste CONTRATO sé&o aquelas constantes do ITEM 4 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUARTA - PRAZOS E CONDICOES DE ACEITAGCAO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1

4.2

O prazo global para execucgéo integral das OBRAS E SERVICOS é de 03 (trés) meses, contados a partir de
15 (quinze) dias apés a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), que ocorrera apos a
assinatura do CONTRATO e respectiva publica¢do de seu extrato na Imprensa Oficial.

As demais condigées que envolvem os PRAZOS E CONDICOES DE ACEITAQI\O DAS OBRAS E
SERVICOS deste CONTRATO séo aquelas constantes do ITEM 8 das CONDICOES GERAIS e ITEM 7 das
CONDICOES ESPECIFICAS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

5.1

As condigdes para os PAGAMENTOS sao as constantes no ITEM 6 das Condigoes Gerais e ITEM 6 das
Condicoes Especificas do Edital, que a este integra.

CLAUSULA SEXTA - CAUCAO DE GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1

Até 15 (quinze) dias apds a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), a CONTRATADA apresentara
na Geréncia Financeira e Contabil da CESAN, situada na Av. Governador Bley, 186, Centro — Edf® BEMGE — Vitéria -
E.S, como garantia da fiel execu¢do deste CONTRATO, ..........coecveeerinennn. correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor global contratado .........ccooiiiiiiiiiieciiie ey e , observadas as disposicoes
constantes do MODELO que integra a RELAGCAO DE MODELOS devendo a Divisao de Contratos e
Convénios acompanhar esse recebimento.

CLAUSULA SETIMA - FORMULA DE REAJUSTE E COMPOSICAO DO CONTRATO

7.1

Os pregos serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 1(um) ano, admitindo-se, entretanto, o reajustamento,
mediante autorizagéo legislativa pertinente. Na oportunidade, serdo utilizados para efeito de reajustamento,
os indices setoriais compativeis com o objeto licitado, aplicando-se a seguinte formula:

R = Vi x [ (S1=S0) x 0,27 + (M1—M0) x 0,70 + (E1—EO0) X 0,03]
S0 Mo EO

Sendo:
R = Valor do reajustamento procurado;
Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do CONTRATO (PO);

S = indice da coluna 1 - (indice nacional de custo da construcdo — mao-de-obra, utilizado inclusive na
retengdo de INSS); .

M = Indice da coluna 2 — (Indice nacional de custo da construgdo — materiais);

E = Indice de pregos por Atacado segundo Estagios de Processamento (IPA-EP) — Bens Finais — Bens de

Investimento — Maquinas e Equipamentos;
!ndice com indicador “1” = Relativo ao més de concessao do reajustamento;
Indice com indicador “0” = Relativo ao més anterior ao do orcamento da CESAN (JULHO/2009).
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Os indices acima serao retirados da Revista “Conjuntura Economica” editada pela Fundacao Getulio
Vargas.

7.2  As notas fiscais de reajustamentos deverdo ser apresentadas distintamente das notas fiscais das obras,
servicos ou fornecimento a que se refiram.

CLAUSULA OITAVA - SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1 As condicdes para as SANCOES ADMINISTRATIVAS sao as constantes no ITEM 9 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA NONA - FISCALIZAGAO

9.1 A Fiscalizagdo das OBRAS E SERVICOS objeto deste CONTRATO, ficard a cargo da GERENCIA DE
EXPANSAO - I-GEP através da DIVISAO DE OBRAS NORTE - I-DON da CESAN.

9.2  As demais condigdes para a FISCALIZACAO sio as constantes no ITEM 13 das Condigdes Gerais do
Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CESAN

10.1 A CESAN se obriga a:

1- Prestar a CONTRATADA todas as informagées julgadas necessarias, quando solicitadas;

2- efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA na forma estipulada na CLAUSULA QUINTA deste
CONTRATO;

3- fornecer os projetos e as especificacdes técnicas referentes aos servigos contratados;

4- dirimir dividas, quando necessario;

5- analisar e aprovar cronograma e planejamento de execucdo das obras/servigos apresentados pela
CONTRATADA, em tempo habil;

6- responsabilizar-se pela fiscalizagdo e acompanhamento dos servigos objeto do CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1  Todas as obriga¢des da contratada abaixo deverédo ser obedecidas sem nenhum 6nus para CESAN;

11.2 Responsablllzar se pela execucdo das OBRAS E SERVICOS para a CESAN, em total obediéncia ao projeto,
as CONDICOES GERAIS E ESPECIFICAS do Edital, ao Caderno de Prescricdes Técnicas da CESAN, bem
como especificagoes e instrugdes especificas fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os mencionados
documentos passam a integrar este CONTRATO, para todos os efeitos de direito, ainda que nele ndo
transcritos.

11.3 Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da Ordem de inicio de Servigo cronograma-fisico da
obra em software especifico, planejamento detalhado de execugao da obra/servigos, compativel com o prazo
contratual e atendendo as regras basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PMSO, PCMAT, PPP, NR-
18.) conforme anexo nesse Edital;

11.4 O cronograma devera ser submetido a analise e aprovagao da Fiscalizagado da Obra;

11.5 Apresentar em até cinco dias Uteis, contados a partir da Ordem de inicio de Servi¢o, composi¢ao analitica de
custos de todos os itens da planilha de precos;

11.6 Na Composigcdo de Custos deverdo estar relacionado todos os insumos necessarios a execugdo dos
servigos, ndo sendo permitida a utilizagdo da unidade “verba” para nenhum dos insumos;

11.7 Cumprir as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as leis, regulamentos e
posturas municipais, em especial as de seguranga publica;

11.8 Promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — do presente contrato no CREA, o registro no
Cartério de Titulos e Documentos, bem como o registro no Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS e
o cadastramento na Prefeitura; para fins de execucdo da obra em casos e locais que exijam tal
documentacéao;
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11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

CESAN

qualidacde em saneamenio

Quando da apresentacdo da Nota Fiscal dos servigos executados, fornecer toda a documentagdo legal
exigida do pessoal alocado na obra, relativo ao més anterior a execugao dos SERVICOS, cabendo a
Geréncia de Controladoria da CESAN conferir estes documentos para fins de pagamento;

A Contratada, como Unica empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra os riscos de
acidente de trabalho, observar rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis trabalhistas e
previdenciarias ou correlatas em vigor no Pais, cumprir as normas regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranga, higiene e medicina do trabalho;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CESAN ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucgéo deste Contrato;

Suprir seus empregados com uniformes, bem como todos os materiais e equipamentos de segurancga
individual e coletivo, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos;

Responder de maneira absoluta e inescusavel pela perfei¢cdo técnica das obras, refazendo as suas expensas
os SERVICOS néo aceitos pela Fiscalizagcéo;

Manter um Diario de Obras atualizado diariamente, com informagdes confiaveis, de acordo com os critérios a
serem definidos pela Fiscalizagao;

Suprir-se de equipamentos de informatica para seu planejamento, fornecendo todas as informagdes
necessarias a execugdo da programagdo e controle dos servigos, observando padrdes definidos pela
Fiscalizagdo, bem como elaboragéo de Relatério de Controle. Disponibilizar informagdes do andamento das
obras através da internet, em site especifico para esse fim, disponibilizando informagdes e fotos, atualizando
0 mesmo a cada 15 dias;

O canteiro da Contratada devera ser no local onde se realizardo os servigos;

O responsavel pela Coordenagédo de obras devera estar de posse de telefone celular, inclusive sabados,
domingos e feriados;

O canteiro de obra e a area de vivéncia deverao ser conforme a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego;

Manter no local das obras, em regime de tempo integral, desde o inicio dos servigos até o seu final, um
Engenheiro credenciado, com poderes para representa-la amplamente junto @ CESAN, inclusive para receber
e expedir correspondéncia relativa a execugdo do Contrato. Na falta ou impedimento ocasional desse
Engenheiro, deverd haver um preposto para substitui-lo, incumbindo a Contratada, de submeter o curriculo
de ambos para aprovagao prévia da CESAN;

Apos a realizagdo dos servigos os locais das obras deverdo ser entregues limpos e desimpedidos de todo
entulho e materiais excedentes da obra. Em ruas com pavimentacao, além de da limpeza descrita acima, se
necessario, devera ser executado varredura e/ou lavagem. Os custos relativos a esses servigos deverdo
estar inclusos nos pregos unitarios e totais dos servigos precedentes;

Executar os servigos obedecendo as seguintes instrugdes especificas:

11.21.1 Qualquer vazamento ou defeito que ocorrer nos materiais hidraulicos por inépcia de montagem ou

assentamento, sera de responsabilidade da contratada, por periodo de 5 (cinco) anos apds a entrada em
operagao;

11.21.2 As estruturas de concreto deverao ser executadas de acordo com as Normas Técnicas vigentes, de forma

a nao requerer o uso de acabamento (chapisco, reboco, regulariza¢do), qualquer reparo necessario sera de
responsabilidade da contratada sem 6nus para CESAN;

11.21.3 E vedada a contratada a subcontratacao dos servicos;

11.21.4 Os servigos deverao ser executados no horario normal ndo sendo necessaéria hora extra, exceto quando no

caso de paralisagbes do Sistema.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTRO

12.1 Em caso de divergéncia existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica
estabelecido que este instrumento prevalecera como regulador das OBRAS E SERVICOS ora contratados,
substituindo toda e qualquer documentagéo anteriormente trocada entre a CESAN e a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - TRIBUTOS

13.1 Qualquer alteracdo, criagéo ou extingao de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas ou contribuicao
de melhoria) ap6s a assinatura deste CONTRATO, que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisdo para mais ou para menos, por mutuo e expresso acordo, observada a
legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 Este CONTRATO podera ser rescindido nos casos definidos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alteracoes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPRESSOES OU ACRESCIMOS

15.1  As condi¢des para as SUPRESSOES OU ACRESCIMOS s&o as constantes no ITEM 11 das CONDICOES
GERAIS do Edital, que a este integra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitéria, Capital do Estado do Espirito Santo, com renuncia
expressa a qualquer outro para solugdo de quaisquer questdes oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si e seus sucessores, em vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito na presenga das testemunhas abaixo firmadas.

Vitéria/ES ,

RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT LUIZ FERRAZ MOULIN

DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN DIRETOR DE ADMINISTRACAO E DE MEIO AMBIENTE
CPFN° 046.496.566-72 DA CESAN

CPEN° 252.347.737-87

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
CPFN°®

TESTEMUNHAS
a)
b)
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ANEXO Il
CARTA RESUMO DA PROPOSTA

Local, Data

COMPANHIA ESPIiRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 009/2009 - TOMADA DE PRECOS - CESAN

1-

5-

5.1

6 -

10 -

11 -

12 -

Submetemos a apreciagdo de V.S%s. a nossa proposta relativa a TOMADA DE PRECOS em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados na preparagdo da mesma e declarando
aceitar as condigdes prescritas nos documentos da TOMADA DE PRECOS.

O valor global de nossa proposta para as OBRAS E SERVICOS é de RS ......ccvccevvnennes (por extenso), ja incluidos BDI
€ encargos sociais.

A validade desta proposta é de ............. (cererrmmneen ) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentagao
(observar o minimo de 60 (sessenta) dias).

Os pagamentos seréo realizados no dia 30 (trinta) do més subseqliente ao da execucdo e aceitagcdo das OBRAS E
SERVICOS pela CESAN.

Para esse efeito, serdo realizadas medi¢cdes das OBRAS E SERVICOS executados em periodo de 30 (trinta) dias,
compreendidos entre os dias 26 (vinte e seis) do més ao dia 25 (vinte e cinco) do més seguinte.

O prazo global para execugéo integral das OBRAS E SERVICOS ¢ de ( ) , contados a partir
de 15 (quinze) dias apds a data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), que ocorrera apds a assinatura
do CONTRATO e respectiva publicagao de seu extrato na Imprensa Oficial.

Declaramos que, se vencedores desta licitagao, apresentaremos até o cinco dias Uteis, contados a partir da Ordem de
Inicio de Servigo, composicdo analitica de custos de todos os itens da planilha de pregos;

Por oportuno, informamos que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessarios a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar
a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija a Fiscalizagdo da CESAN, dentro das condi¢des contratuais.

Declaramos que, se vencedores desta licitagdo, disponibilizaremos para a CESAN maquinas, Equipamentos de
Protecdo Individual e de Sinalizagao, para a perfeita execugdo das OBRAS E SERVICOS.

Na execugdo das OBRAS E SERVICOS observaremos rigorosamente as recomendagdes e instrugdes da Fiscalizagdo
da CESAN, assumindo, desde j&, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade
com as instru¢des, normas e padroes dessa CESAN.

Declaramos que, se vencedor(es) desta licitagdo, manteremos a frente das OBRAS E SERVICOS, em regime de
tempo integral, desde o seu inicio até o final, um Engenheiro credenciado por escrito, com poderes para nos
representar amplamente junto & CESAN, inclusive para receber e expedir correspondéncia relativa & execugao das
OBRAS E SERVICOS. Na falta ou impedimento desse profissional haverd um preposto para substitui-lo,
incumbindo-nos submeter o curriculo de ambos a aprovagéo da CESAN.

Declaramos que visitamos e temos conhecimento dos locais onde se desenvolverdo as OBRAS E SERVICOS, bem
como as eventuais dificuldades para a boa execugdo dos mesmos.

Informamos que, se vencedor(es) desta licitagcéo e convocados a firmarmos o respectivo CONTRATO, devera assina-
lo o nosso representante legal, nos termos do que dispdem os atos constitutivos desta empresa, o(s)
Senhor(es)............... (qualificagcao, identidade, CPF e enderego residencial).

Desde logo, indicamos como garantia da fiel execugdo do CONTRATO a ......... (indicar a modalidade de caugéo
observado o disposto no MODELO que integra a RELACAO DE MODELOS), e nos comprometemos a fornecé-la a
Divisdo de Contratos e Convénios (R-DCC) da CESAN dentro de 15 (quinze) dias apés a assinatura do CONTRATO.

OBSERVAGCAO:
Se a garantia for prestada através de Carta de Fianga Bancaria, mister se faz a indicagdo do Banco Fiador.

Atenciosamente,

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
NOME DA PROPONENTE
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ANEXO IV
PROJETO BASICO

OBJETO

CONTRATAGAO DE SERVICOS RELATIVOS A RECUPERAGAO, DEMOLICAO E CONSTRUGAO DE
BAIAS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL LOCALIZADO NO
CENTRO OPERATIVO DE CARAPINA, AV. GUARAPARI, N° 444, JARDIM LIMOEIRO, SERRA NO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

CARACTERISTICA DOS SERVICOS

As obras e servigos objetos da licitagdo serdo executados de acordo com as Condigées Especificas de
Execugdo dos Servigos e/ou do Caderno de Prescrigbes Técnicas de Servicos da CESAN, a serem
rigorosamente obedecidas, e nos quantitativos estimados e constantes da sua Planilha de Precos.

FINALIDADE

As obras e servigos a serem executados tém como finalidade melhorias no Almoxarifado Central, localizado
no Centro Operacional de Carapina, Serra-ES.

REFLEXOS POSITIVOS

A execugdo da referida obra propiciara melhorias no sistema de armazenamento de materiais no
Almoxarifado Central.

POSSIBILIDADE DE EMPREGO DE MAO DE OBRA

A contratagdo desses servigos gerara de forma efetiva e direta empregos com utilizagdo de méo de obra
local.

FACILIDADE DE EXECUGAO

Pelas caracteristicas dos servicos a serem contratados, e considerando que a CESAN possui
conhecimentos especificos sobre o assunto, e que também coordenara e gerenciara todo o trabalho a ser
desenvolvido, ndo séo previstas maiores dificuldades nos procedimentos de execugéo.

NORMAS TECNICAS DE SAUDE E DE SEGURANGA DO TRABALHO

Os profissionais que estiverem envolvidos nos servigos deverdo trabalhar utilizando os equipamentos de
protecao pertinentes, de acordo com as Normas da Associagao Brasileira de Norma Técnicas — ABNT, Leis,
Regulamentos e Posturas Municipais, bem como observar as Normas Legais regulamentares e
administrativas aplicaveis as Normas de salde, de Seguranga Higiene e Medicina do Trabalho, de
Seguranca Publica e de Meio Ambiente.
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8- IMPACTO AMBIENTAL

Pela natureza dos servigos ndo devera ocorrer impacto ambiental na sua execugao.
Os impactos ambientais que por ventura ocorrerem, serdo resolvidos imediatamente de acordo com a

legislagéo ambiental vigente.

9- PRAZO E CRONOGRAMA:

O prazo total de execugédo das obras e servigos é de 3 (trés) meses, e o cronograma fisico financeiro
encontra-se detalhado em anexo do Edital, assim como projetos, especificagdes e as planilhas de servigos

€ pregos.
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ANEXO V

CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E
ESTOCAGEM DOS MATERIAIS PELA CANTRATADA

10- CONDIGCOES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA

1.1- Todos os materiais hidraulicos fornecidos pela CONTRATADA deverdao obedecer as
Normas, Especificagées e Métodos de Ensaios da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas);

1.2- Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao conter a marca do seu fabricante;

1.3- A aceitagdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspec¢éao
pela unidade gerenciadora do Contrato. A aceitagdo citada acima nao isenta a
CONTRATADA da responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se
ocorrerem problemas apés sua aplicacao;

1.4- A aquisicao dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverao ser
de fornecedores pré-qualificados pela CESAN. A CESAN disponibilizara quando necessério,
o cadastro de seus fornecedores pré — qualificados para fornecimento de materiais e/ou
equipamentos.

1.5- A aquisicao dos materiais hidraulicos e equipamentos que ndo forem pré-qualificados
pela CESAN deverao ser precedidos de consulta a CESAN;

1.6- A CESAN fornecera as especificagoes técnicas necessarias para materiais a serem
utilizados nas obras e/ou servigos, sempre procurando aqueles de melhor qualidade;

11- ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

2.1- Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando a
manter inalteradas suas caracteristicas;

2.2- A fiscalizacao tera livre acesso nas areas da CONTRATADA para inspecionar as
instalagdes de armazenamento e estocagem dos materiais;
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ANEXO VI
PROJETOS

Lista de Projetos

Projetos Descricédo Numero
Projeto Basico |Projeto de Arquitetura - Planta Baixa / Cortes /
Fachada / Cobertura C-035-000-99-2-XX-0167
Forma - Planta Baixa A-035-000-99-4-XX-0197
Projeto Executivo |Forma - Cortes A-035-000-99-4-XX-0198
Estrutural . )
Armacao - Vigas V1, V2 e V3 - Sapatas S1 e S2 A-035-000-99-4-XX-0199
Armacao - Vigas V4, V5 e V6 - Pilares P1, P2 e P3 A-035-000-99-4-XX-0200
OBSERVACAO:

OS PROJETOS ENCONTRAM-SE A DISPOSICAO DOS INTERESSADOS NA DIVISAO DE LICITACAO, SITUADA NA AV,
GUARAPARI, N2 444, JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES (AO LADO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA MARIO
PETROCCHI), E PODERAO SER ADQUIRIDOS MEDIANTE A APRESENTAGCAO DE UM CD-RW PARA GRAVACAO.
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ANEXO VI
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS E SERV ICOS RELATIVO A RECUPERACAO,
DEMOLIGCAO E CONSTRUGAO DE BAIAS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO
CENTRAL, LOCALIZADO NO CENTRO OPERATIVO DE CARAPINA, AV. GUARAPARI, N2 444, JARDIM

LIMOEIRO, SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MATV / TPE 009-2009

VALOR : R$ 305.938,32 DATA BASE: jul/’2009
MESES
20 3¢
% FiSICO MENSAL 30,00% 40,00% 30,00%
ACUMULADO 30,00% 70,00% 100,00%
VALORES
RS x 1.000 MENSAL 91,78 122,38 91,78
ACUMULADO 91,78 214,16 305,94
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ANEXO VIl

DECLARACAO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS
OBRAS E SERVICOS

LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIiRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
REF.: EDITAL N¢009/2009 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA E)SECUQI\O DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVO A RECUPERACAO, DEMOLIGAO E CONSTRUGAO DE BAIAS PARA
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL
LOCALIZADO NO CENTRO OPERATIVO DE CARAPINA, AV. GUARAPARI, N¢
444, JARDIM LIMOEIRO, SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaramos qUE @ EMPIreSaA.........ueeiieeeeeirriiiiiieeeaaeesaaiireeeeeaaeens ,inscritano CNPJ n®................... ,
por intermédio de seu representante legal, 0(@) Sr(@).....cccccceeeeeriiiiiriiieeennnn. , portador(a) da
Carteira de Identidade n9.........cccoeeeeevvnnnnnens e do CPF N ..., , Visitou o local onde

serdo executadas as OBRAS E SERVICOS, objeto da TOMADA DE PRECOS acima citada,
oportunidade em que tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou

indiretamente na execucao dos servigcos e nos seus respectivos precos unitarios.

Declaramos ainda que, esta empresa recebeu todos os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informagbes e das condigbes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta TOMADA DE PRECOS.

Nome (s) e assinatura (s) do responsavel.

Geréncia de Expansao - I-GEP
Divisao de Obras Norte — I-DON
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ANEXO IX
TABELA DE PRECOS DE SERVICOS DA CESAN
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CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. 1
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DoC CACCC
PIORO2 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO : 01 CANTEIRO DE OBRAS
GRUPO : 01 CANTEIRO DE OBRAS
CLASSE : 010 CANTEIRO DE OBRAS
CLASSE : 010 CANTEIRO DE OBRAS
01.010.0010 FORNECIMENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA ESCRITORIOEM CHAPAS COMPENSADAS "PADR
AO CESAN" M2 354,25
01.010.0020 FORNECIMENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO ABERTO PARA GUARDA DE TUBOS M2 158,30
01.010.0040 FORNECIMENTO E CONSTRUCAO DE BARRACAO FECHADO PARA DEPOSITO EM TABUAS OU PLACA
S COMPENSADAS M2 255,80
01.010.0041 FORNECIMENTO E CONSTRUCAO DE REFEITORIO CONFORME NR-18 M2 184,87
01.010.0042 FORNECIMENTO E CONSTRUCAO DE VESTIARIO CONFORME NR-18 M2 193,89
01.010.0050 FORN E INSTALACAO PROVISORIA DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA T
ENSAO - MONOFASICO UN 135,87
01.010.0070 FORN E INSTALACAO PROVISORIA DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA T
ENSAO - TRIFASICO UN 225,53
01.010.0080 FORN E EXECUCAO DE LIGACAO PROVISORIA DE AGUA DN 3/4 UN 90,49
01.010.0090 FORN E INSTALACAO PROVISORIA DE CERCA DE VEDACAO COM ARAME FARPADO E MOUROES DE
MADEIRA M 35,55
01.010.0100 FORN E INSTALACAO PROVISORIA DE CERCA DE VEDACAO COM ARAME FARPADO E MOUROES DE
CONCRETO M 38,11
01.010.0105 CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS FORN. PELA CESAN TXKM DIST. ATE 100KM
(FORA DA GRANDE VITORIA) TK 2,91
01.010.0112 CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS FORN. PELA CESAN TXKM DIST. DE 101 A 2
00KM (FORA DA GR. VITORIA) TK 0,98
01.010.0114 CARGA DESCARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS FORN. PELA CESAN TxKM DIST. ACIMA DE 2
00KM (FORA DA GR. VITORIA) TK 0,81
01.010.0130 FORN E EXECUCAO DE PLACAS DE OBRAS PADRAO CESAN E AGENTE FINANCEIRO M2 98,50
01.010.0140 ALUGUEL MENSAL DE VIATURA PARA FISCALIZACAO (COM MO- TORISTA) UN 3.799,82
01.010.0220 FORN INSTALACAO DE FOSSA SEPTICA PRE-MOLDADA CAPACIDADE 10 PESSOAS UN 915,66
01.010.0230 FORN INSTALACAO DE SUMIDOURO PRE-MOLDADO CAPACIDADE 10 PESSOAS UN 693,36
01.010.0240 FORN EXECUCAO DE SANITARIOS ISOLADOS UN 4.743,28
01.010.0255 LOCACAO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO DE 6,00 X 2,40 M, COM BANHEIRO, EXCETO MOBI
LIZACAO E DESMOBILIZACAO UM 552,50
01.010.0256 LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DE 6,00 X 2,40 M, EXCETO MOBILIZ
ACAO E DESMOBILIZACAO uM 520,00
01.010.0257 LOCACAOC DE CONTAINER SANITARIO/VESTIARIO, DE 6,00 X 2,40 M, EXCETO MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO uM 819,00
01.010.0265 MOBILIZACAO DE CONTAINER 6,00 X 2,40M UN 312,00
01.010.0270 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 6,00 X 2,40M UN 312,00
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CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. 2
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DoC CACCC
PIOR02 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 02 SERVICOS TECNICOS
GRUPO 02 SERVICOS TECNICOS
CLASSE 010 SERVICOS TECNICOS
CLASSE 010 SERVICOS TECNICOS
02.010.0010 TESTE DE ESTANQUEIDADE M 0,75
02.010.0020 LOCACAC DE ADUTORAS/REDES COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 1,37
02.010.0030 LOCACAC DE ADUTORAS/REDES SEM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 0,57
02.010.0040 LOCACAC E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUX. EQUIPAMENTO TOPOGRAFIC
o M 1,14
02.010.0041 LOCACAO E NIVELAMENTO DE TUNNEL LINER COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M 236,56
02.010.0050 LOCACAO OBRA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M2 1,26
02.010.0065 LOCACAO DE AREA C/ AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M2 1,06
02.010.0075 LOCACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO. M2 1,26
02.010.0080 CADASTRO DE ADUTORA/REDE DE AGUA EM AUTOCAD M 0,67
02.010.0083 INVESTIGACAO DE REDE E COMPONENTES EXISTENTES SEM SONDAGEM KM 4.129,54
02.010.0084 INVESTIGACAO DE REDES E COMPONENTES EXISTENTES SEM SONDAGEM - TRECHOS SEM REDES KM 2.721,42
02.010.0090 CADASTRO DE REDE DE ESGOTO/EMISSARIOS APRESENTADO EM AUTOCAD M 0,32
02.010.0100 CADASTRO DE LIGACOES DE AGUA UN 1,59
02.010.0110 CADASTRO DE LIGACOES DE ESGOTO UN 1,59
02.010.0177 EQUIPE TOPOGRAFICA COMPLETA COM ESTACAO TOTAL POR MES PARA ACOMPANHAMENTO DE OBR
A ME 13.767,80
02.010.0375 EXECUCAO DE INSPECAO POR ULTRASOM EM JUNTAS SOLDADAS E=1/2 DIAMETRO 800MM UN
02.010.0395 EXECUCAO DE SERVICOS DE INSPECAO POR ULTRASOM EM JUNTAS SOLDADAS E=1/2 DIAMETRO
1000MM UN
02.010.0405 EXECUCAO DE INSPECAO POR ULTRASOM EM JUNTAS SOLDADAS E=1/2 DIAMETRO 1200MM UN
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CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. : 3
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DOC : CACCC
PIORO2 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 03 SERVICOS PRELIMINARES
GRUPO 03 SERVICOS PRELIMINARES
CLASSE 010 SERVICOS PRELIMINARES
CLASSE 010 SERVICOS PRELIMINARES
03.010.0010 TAPUME DE VEDACAO CONTINUO COM PLACAS COMPENSADAS uD 3,80
03.010.0015 FORNECIMENTO,DESLOCAMENTO E DESMONTAGEM DE TAPUME DE VEDACAO CONTINUO E SINALIZA
CAO EM TELA M 2,30
03.010.0020 TAPUME DE VEDACAO DESCONTINUO COM TABUAS M 4,30
03.010.0025 FORN E INSTALACAO PROVISORIA DE TAPUME DE PROTECAO EM CHAPA DE MADEIRA M2 21,61
03.010.0030 PROTECAO PARA ESCAVACAO A FOGO COM EMPREGO DE PNEUS OU SIMILARES M2 120,96
03.010.0040 PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA UN 85,96
03.010.0041 PASSADICOS COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 159,54
03.010.0050 PASSADICOS COM CHAPAS DE ACO KG 6,55
03.010.0060 ESTRADA DE ACESSO SEM PAVIMENTACAO M3 5,56
03.010.0070 BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM PO DE PEDRA M3 49,42
03.010.0080 BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM PEDRA BRITADA M3 65,81
03.010.0090 BASE DA ESTRADA DE ACESSO EM ARGILA M3 31,88
03.010.0100 LIMPEZA DE TERRENO M2 0,39
03.010.0101 ROCADA FINA E EMPILHAMENTO E BOTA FORA MANUAIS OU QUEIMA DE RESIDUOS M2 0,19
03.010.0106 ROCADA DE TERRENO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO, INCL. LIMPEZA E CARGA EM CAMINHAO M2 0,16
03.010.0110 LIMPEZA DE VEGETACAO AGUATICA NOS MANANCIAIS M2 10,47
03.010.0112 ROCADA MANUAL DENSA, EMPILHAMENTO E BOTA FORA MANUAISOU QUEIMA DE RESIDUOS M2 0,39
03.010.0113 CAPINA COM EMPILHAMENTO E CARGA MANUAIS E BOTA FORA COM CAMINHAO M2 3,27
03.010.0114 CAPINA COM EMPILHAMENTO E BOTA FORA MANUAIS OU QUEIMADE RESIDUOS M2 0,39
03.010.0117 ROCADA DE AREA, INCLUSIVE LIMPEZA M2 0,39
03.010.0120 DESMATAMENTO COM ROCADA FINA M2 0,09
03.010.0130 DESMATAMENTO COM ROCADA DENSA M2 3,13
03.010.0140 DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES UN 4,38
03.010.0150 DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES UN 25,37
03.010.0151 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS INDICATIVAS DE ACRILICO M2 154,37
03.010.0155 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 1,62
03.010.0156 RASPAGEM E LIMPEZA MECANICA DO TERRENO M2 0,67
03.010.0160 PLACAS DE SINALIZACAO uD 1,01
03.010.0170 CONES DE SINALIZACAO uD 0,83
03.010.0175 CONES DE SINALIZACAO DIURNA/NOTURNA (COM SINALIZADOR A ENERGIA ELETRICA) uD 1,15
03.010.0180 PLACAS DE BLOQUEIO uD 1,30
03.010.0187 SINALIZACAO PARE/SIGA COM PLACA DE BLOQUEIO uD 118,92
03.010.0188 SINALIZACAO PARE/SIGA COM PLACA DE BLOQUEIO E RADIO COMUNICADOR uD 119,31
03.010.0190 SINALIZACAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA uD 6,61
03.010.0196 FORNEC.,TRANSP. E INSTALACAO DE MARCO LOCALIZADOR DE DUTOS, EM CONCRETO INC. PIN
TURA,MOV. TERRA E FUNDACAO UN 169,14
03.010.0197 FORN. E INSTAL.DE TAXAO BIDIRECIONAL NO ASFALTO COM USO DE SERRA MARMORE, INCL. F
IXACAO COM RESINA ACRILICA UN 82,30
03.010.0200 SINALIZACAO NOTURNA COM COMBUSTIVEL UuD 7,16
03.010.0210 SINALIZACAO DIURNA COM CAVALETES uD 2,04
03.010.0215 ESCORAMENTO DE MURO M2 55,56
03.010.0220 ESCORAMENTO DE ARVORES UN 69,40
03.010.0240 PODA MANUAL DE GRAMA, INCLUSIVE BOTA FORA M2 0,22
03.010.0250 PODA MECANIZADA DE GRAMA, INCLUSIVE BOTA FORA M2 0,09
03.010.0265 REGULARIZACAO MECANICA DE TERRENO M2 1,69
03.010.0273 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZACAO DE MARTE-LO ROMPEDOR, INCLUSIVE REMO
CAO DO MATERIAL M3 310,49
03.010.0280 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 85,12
03.010.0290 DEMOLICAO DE CONCRETO CICLOPICO M3 142,85
03.010.0298 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, INCLUSIVE MOVIMENTACAO NO I
NTERIOR DA OBRA M2 8,50
03.010.0300 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA M3 56,84
03.010.0310 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE LAJOTA, TIJOLOS OU BLOCOS M3 17,55
03.010.0311 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE COBOGO. M2 1,96
03.010.0320 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ENCHIMENTO EM CONCRETO E ARMADU
RA M3 50,58
03.010.0329 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO M2 4,57
03.010.0330 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJO EM PAREDES M2 6,53
03.010.0335 DEMOLICAO E RETIRADA DE ARGAMASSA M3 98,24
03.010.0338 DEMOLICAO MANUAL DE PISO VINILICO SOBRE TACO - INCLUSIVE RETIRADA DO TACO M2 3,28
03.010.0340 ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA M 183,43
03.010.0344 FORNECIMENTO, CONSTRUCAO E DEMOLICAO DE ANDAIME OU PLATAFORMA DE MADEIRA, COM
UTILIZACAO DE 6 VEZES. M2 10,99
03.010.0345 RETIRADA E RECOMPOSICAO DE CERCA EM MOUROES MADEIRA M 1,30
03.010.0346 RETIRADA E RECOMPOSICAO DE CERCA EM MOUROES DE CONCRETO M 3,27
03.010.0349 RETIRADA DE CERCA EM TELA GALVANIZADA M2 1,30
03.010.0350 RETIRADA DE CERCA EM MOUROES DE CONCRETO OU MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO M 3,84
03.010.0351 RETIRADA DE CERCA EM MOUROES DE CONCRETO OU MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO M 2,00
03.010.0360 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHAS CERAMICAS COM REAPROVEITAMENTO M2 6,46
03.010.0370 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBRO CIMENTO ESPESSURA DE 4 A 8 mm COM REAPR
OVEITAMENTO M2 4,86
03.010.0375 RETIRADA DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO COM ESPESSURA DE 4 A 8MM SEM RE
APROVEITAMENTO M2 2,62
03.010.0393 REMOCAO DE ENTULHO UTILIZANDO CACAMBA ESTACIONARIA, INCLUSIVE CARREGAMENTO MANU
AL M3 24,20
03.010.0430 LOCACAO DE ANDAIME METALICO (METRO ALTURA X DIA) UN 0,46
03.010.0435 LOCACAO DE ANDAIME FACHADEIRO- M2XMES UN 4,55
03.010.0438 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO M2 4,55
03.010.0440 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME - METRO ALTURA UN 1,09
03.010.0445 DEMOLICAO E RETIRADA DE MASSA UNICA, REBOCO OU EMBOCO M2 3,45
03.010.0459 RETIRADA DE GUARDA CORPO M 8,76
03.010.0520 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE MARCO, ALISAR COM REAPROVEITAMENTO M2 11,58
03.010.0545 RETIRADA MANUAL DE LODO SECO DE LAGOA M3 26,19
03.010.0595 RETIRADA DE CHUVEIRO, SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,67
03.010.0680 RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COM REAPRO-VEITAMENTO E COM TAMPONAMEN
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TO DO PONTO NAO REAPROVEI- uN 13,05

03.010.0683 RETIRADA DE ARAME FARPADO DE CERCA DE MOIROES M 0,58

03.010.0684 DEMOLICAO DE PISO DE GRANITO, SEM APROVEIRAMENTO M2 10,41
03.010.0685 RETIRADA DE RODAPE, DEGRAU OU SOLEIRA EM PEDRA DECO- RATIVAS (GRANITO, MARMORE,

ETC) COM REAPROVEITAMENTO M2 12,93
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DoC CACCC
PIORO2 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 04 MOVIMENTO DE TERRA
GRUPO 04 MOVIMENTO DE TERRA
CLASSE 010 MOVIMENTO DE TERRA
CLASSE 010 MOVIMENTO DE TERRA
04.010.0010 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 3M M3 19,64
04.010.0020 ESCAVACAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ACIMA DE
3 M M3 22,59
04.010.0030 ESCAVACAO MANUAL DE MATERIAL TURFOSO M3 20,95
04.010.0035 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE SEGUNDA CATEGORIA (MOLEDO)COM PROFUNDIDADE ATE 3 M M3 28,80
04.010.0040 ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 3
M M3 8,60
04.010.0050 ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ACIMA
DE 3 M M3 12,03
04.010.0060 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL TURFOSO M3 13,00
04.010.0065 ESCAVACAO MECANICA EM SOLO DE SEGUNDA CATEGORIA (MOLE-DO) COM PROFUNDIDADE ATE 3
M M3 12,01
04.010.0066 ESCAVACAO MECANICA EM SOLO DE SEGUNDA CATEGORIA (MOLE-DO) COM PROFUNDIDADE ACIMA
DE 3 M M3 10,90
04.010.0070 ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA SEM USO DE EXPLOSIVOS M3 506,89
04.010.0080 ESCAVACAO MANUAL EM ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS M3 95,22
04.010.0087 ESCAVACAO EM ROCHA COM UTILIZACAO DE ARGAMASSA EXPAN-SIVA, INCLUSIVE REMOCAO E T
RANSPORTE M3 1.313,29
04.010.0090 ESCAVACAO MECANICA DE ROCHA SEM USO DE EXPLOSIVOS M3 359,04
04.010.0100 ESCAVACAO MECANICA DE ROCHA COM USO DE EXPLOSIVOS M3 160,47
04.010.0101 ESCAVACAO MECANICA COM CACAMBA DE MANDIBULA TIPO CLAMSHELL M3 17,06
04.010.0116 ESCAVACAO MANUAL,REMOCAO COM BALDES E DESCARGA COM CARRINHO DE MAO M3 81,86
04.010.0135 RETIRADA MANUAL DE MATERIAL ESCAVADO NO FUNDO DO POCO M3 130,98
04.010.0140 RETIRADA DE MATERIAL ROCHOSO (MATACOES) COM USO DE TRATOR D6 (ACIMA DE 110HP) M3 30,62
04.010.0150 REGULARIZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM AREIA M3 48,30
04.010.0160 REGULARIZACAO DO FUNDO DAS VALAS COM PO DE PEDRA M3 48,30
04.010.0165 REGULARIZACAO DO FUNDO DAS CAVAS COM BRITA M3 62,54
04.010.0170 REGULARIZACAO DO FUNDO DAS VALAS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL M3 3,26
04.010.0180 REATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3 6,53
04.010.0185 REATERRO MECANICO SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3 4,42
04.010.0190 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL M3 22,91
04.010.0200 REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA M3 6,21
04.010.0210 REATERRO MECANIZADO COM ARGILA CAMADAS DE 20CM GC=95% PN M3 8,91
04.010.0220 REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 11,19
04.010.0221 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SOLO CIMENTO ENSACADO TRA-CO 1:6 COM 50% ARGILA E 50%
AREIA M3 279,38
04.010.0222 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SOLO CIMENTO TRACO 1:6 M3 240,14
04.010.0223 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SOLO CIMENTO TRACO 1:8 M3 215,89
04.010.0225 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE BASE EM BICA CORRIDA M3 63,81
04.010.0230 ATERRO COM AREIA SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3 48,03
04.010.0240 ATERRO COM AREIA COM APILOAMENTO MANUAL M3 53,27
04.010.0250 ATERRO COM AREIA COM COMPACTACAO MECANICA M3 51,25
04.010.0260 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 56,23
04.010.0270 ATERRO COM PO DE PEDRA SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3 48,03
04.010.0280 ATERRO COM PO DE PEDRA COM APILOAMENTO MANUAL M3 53,27
04.010.0290 ATERRO COM PO DE PEDRA COM COMPACTACAO MECANICA M3 54,78
04.010.0310 ATERRO COM ARGILA SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3 29,64
04.010.0320 ATERRO COM ARGILA COM APILOAMENTO MANUAL M3 34,87
04.010.0330 ATERRO COM ARGILA COM COMPACTACAO MECANICA M3 32,86
04.010.0332 ATERRO COM ARGILA COM COMPACTACAO MECANICA SEM FORNE CIMENTO DE MATERIAL M3 6,21
04.010.0335 ATERRO MECANIZADO COM ARGILA CAMADAS DE 20CM GC=95% PN M3 50,77
04.010.0350 ATERRO COM SOLO BRITA SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3 51,10
04.010.0360 ATERRO COM SOLO BRITA COM COMPACTACAO MECANICA M3 51,96
04.010.0370 ATERRO COM ESCORIA DE ALTO FORNO SEM COMPACTACAO CONTROLADA M3 5,47
04.010.0371 CORTE DE TERRENO NATURAL COM EQUIPAMENTO MECANICO M3 3,79
04.010.0372 CORTE E ATERRO COMPENSADO INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA M3 10,01
04.010.0373 CORTE E ATERRO COMPENSADO INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 14,98
04.010.0375 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO MK 1,14
04.010.0376 CORTE E CARGA DE MATERIAL COM EQUIPAMENTO MECANICO M3 2,73
04.010.0380 COMPACTACAO MECANICA EM ATERRO C/ ARGILA NO FUNDO DA LAGOA GC=100% PN M3 3,60
04.010.0395 CORTE CARGA DE MATERIAL PARA ATERRO INCLUSIVE FORNECIMENTO EM JAZIDA M3 10,19
04.010.0420 BOTA FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO MK 1,98
04.010.0430 BOTA FORA DE MATERIAIS SEM USO DE CAMINHAO M3 9,81
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DOC : CACCC

PIOR02 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:12:47

SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO

GRUPO 05 ESCORAMENTO

GRUPO 05 ESCORAMENTO

CLASSE 010 ESCORAMENTO

CLASSE 010 ESCORAMENTO
05.010.0010 ESCORAMENTO COM PONTALETEAMENTO M2 4,61
05.010.0020 ESCORAMENTO DESCONTINUO M2 18,35
05.010.0030 ESCORAMENTO CONTINUO M2 29,75
05.010.0040 ESCORAMENTO ESPECIAL M2 43,77
05.010.0050 ESCORAMENTO METALICO-MADEIRA (HAMBURGUES) M2 96,13
05.010.0061 ESCORAMENTO DE VALA C/PRANCHA METALIC E ESTRONCAMENTOCOM PERFIL METALICO M2 50,37
05.010.0064 ESCORAMENTO METALICO TIPO GAIOLA COM ESTRONCAMENTO EMTUBO DE ACO GALVANIZADO DN

2" E 4" M2 23,98
05.010.0067 ESCORAMENTO DE VALA TIPO BLINDADO,COM PAREDES SIMPLESEM CHAPA ACO E=8.0MM E ENGR
ADAMENTO COM PERFIL "I" 3" M2 35,02
05.010.0070 ENSECADEIRA COM EMPREGO DE SACOS DE AREIA M3 109,57
05.010.0075 ENSECADEIRA COM EMPREGO DE SOLO LOCAL M3 10,46
05.010.0080 ENSECADEIRA COM PRANCHAS DE MADEIRA M2 85,60
05.010.0090 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE DAMAS EM SOLO CIMENTO 6:1 M3 224,99
05.010.0105 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE DAMAS DE CONTENCAO M 21,91
MATV / TPE 009-2009 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 45




CESAN

qualidade &

armento

CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. : 7
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DOC : CACCC
PIOR02 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICRO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 06 ESGOTAMENTO
GRUPO 06 ESGOTAMENTO
CLASSE 010 ESGOTAMENTO
CLASSE 010 ESGOTAMENTO
06.010.0010 ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACIDADE ATE 10 M3/H H 11,70
06.010.0020 ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACIDADE ACIMA DE 10 M3/H H 15,14
06.010.0030 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES (CJ x MES) UN 5.345,62
06.010.0040 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES M 18,91
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO cacce
PIOR02 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 07 OBRAS DE CONTENCAO
GRUPO 07 OBRAS DE CONTENCAO
CLASSE 010 OBRAS DE CONTENCAO
CLASSE 010 OBRAS DE CONTENCAO
07.010.0010 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO M3 90, 42
07.010.0020 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO CICLOPICO M3 240,35
07.010.0040 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM GABIAO M3 121,99
07.010.0042 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE GABIAO TIPO COLCHAO CONFECCIONADO EM MALHA HEXAGONAL
DE DUPLA TORCAO TIPO 6X8 M2 172,83
07.010.0055 EXECUCAO DE ENSECADEIRA COM SOLO ENSACADO NO LOCAL M3 66,36
07.010.0080 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAREDES DE CONTENCAO EM MADEIRA M2 52,87
07.010.0115 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CONTENCAO COM SOLO CIMENTOL:8 ENSACADO, COM SOLO DE J
AZIDA M3 239,10
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DoOC CACCC
PIOR02 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 08 FUNDACOES E ESTRUTURAS
GRUPO 08 FUNDACOES E ESTRUTURAS
CLASSE 010 FUNDACOES E ESTRUTURAS
CLASSE 010 FUNDACOES E ESTRUTURAS
08.010.0010 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE AREIA M3 63,07
08.010.0020 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE PO DE PEDRA M3 49,42
08.010.0030 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE BRITA M3 65,81
08.010.0036 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LASTRO DE PEDRA DE MAO COM APILOAMENTO MANUAL M3 80,60
08.010.0041 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 284,54
08.010.0060 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA DE MADEIRA INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFOR
MA M2 67,02
08.010.0070 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA DE MADEIRA INCLUSIVE ESCORAMENTO E DESFOR
MA M2 81,31
08.010.0080 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA INCLUSIVE ES
CORAMENTO E DESFORMA M2 52,26
08.010.0090 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA INCLUSIVE ES
CORAMENTO E DESFORMA M2 75,98
08.010.0100 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA INCLUSIV
E ESCORAMENTO E DESFORMA M2 60,22
08.010.0110 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA INCLUSIV
E ESCORAMENTO E DESFORMA M2 73,78
08.010.0115 FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA- DURA CA-25 KG 7,31
08.010.0120 FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA- DURA CA-50 KG 6,60
08.010.0130 FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO DE ARMA- DURA CA-60 KG 6,89
08.010.0135 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO CICLOPICO M3 240,35
08.010.0140 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 75 KG/CM2 M3 233,70
08.010.0150 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO ECK 90 KG/CM2 M3 253,63
08.010.0160 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 110 KG/CM2 M3 285,35
08.010.0170 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 135 KG/CM2 M3 331,89
08.010.0180 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 150 KG/CM2 M3 338,00
08.010.0190 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 180 KG/CM2 M3 342,09
08.010.0200 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 200 KG/CM2 M3 344,83
08.010.0205 FORNECIMENTO PREPARO E LANCAMENTO DE CONCRETO FCK 250KG/CM2 M3 355,13
08.010.0250 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 135 KG/CM2 M3 347,54
08.010.0260 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 150 KG/CM2 M3 354,36
08.010.0270 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 180 KG/CM2 M3 361,19
08.010.0280 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 200 KG/CM2 M3 363,92
08.010.0285 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 250KG/CM2. M3 374,84
08.010.0286 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 — AFONSO CLAUDIO M3 544,10
08.010.0287 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 M3 385,76
08.010.0288 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2 M3 399,41
08.010.0291 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 400 KG/CM2 M3 438,65
08.010.0331 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 150 KG/CM2 (BOMBEADO) M3 333,21
08.010.0341 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 180 KG/CM2 (BOMBEADO) M3 345,50
08.010.0351 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 200 KG/CM2 (BOMBEADO) M3 348,23
08.010.0363 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 250 KG/CM2 (BOMBEADO) M3 353,69
08.010.0364 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 (BOMBEADO) M3 367,34
08.010.0366 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2 (BOMBEADO) M3 380,99
08.010.0368 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 350 KG/M2 (BOMBEADO) ADITIVADO
COM MICROSSILICA M3 412,45
08.010.0380 FORNECIMENTO COLOCACAO DE JUNTAS DE DILATACAO EM ISOPOR E=2CM M2 8,30
08.010.0385 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE-MOLDADA SOBRE CARGA 100KG/M2 M2 39,35
08.010.0386 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE-MOLDADA SOBRE CARGA 150KG/M2 M2 39,58
08.010.0425 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LAJE PRE-MOLDADA SOBRE CARGA 300KG/M2 M2 53,09
08.010.0441 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS EM PERFIL I-ABAS PARALELAS ASTM-A-572-W310X3
8, 7T0KG/M M 236,80
08.010.0443 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS EM TRILHO TR-68 M 169,89
08.010.0445 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS COM PERFIL DE ACO W310X38,70 KG/M M
08.010.0460 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE-MOLDADA EM CON-CRETO, DN 180MM, CAP. DE 35
TON, INCLUSIVE EMENDA M 79,56
08.010.0465 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE-MOLDADA EM CON-CRETO, DN 230MM, CAP. DE 35
TON, INCLUSIVE EMENDA M 99,21
08.010.0550 FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO TRATADO 0,15M M 38,11
08.010.0601 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BATE ESTACAS (GRANDE VITORIA) UN 4.667,76
08.010.0730 FORN.APLIC.DE REVEST.POLIMER. INIBIDOR DE CORROSAO NAARMADURA (SIKA TOP 108 ARMAT
EC OU SIMILAR) M2 152,95
08.010.0735 FORN. E APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA, MONOCOMPONENTE PARA RECUPERACAO ESTR
UTURAL, ESPESSURA ATE 2, 5CM M2 175,63
08.010.0751 FORN. APLIC.DE GROUTEAMENTO PARA RECOMPOSICAO EM REGIOES DE CONCRETO MAU ADERIDO
ESPESSURA ATE 7CM M2 684,41
08.010.0865 FORN. E EXEC. DE CANALETA DE PROTECAO DE CORTE TIPO 1-CONF. PROJETO- INC. ESCAVA
CAO, ATERRO - ETE CIVIT II M 165,34
CLASSE 020 POCOS DE VISITA
CLASSE 020 POCOS DE VISITA
08.020.0100 EXECUCAO DE INSPECAO DE REDE PARA INICIO DE TRECHO UN 95,51
08.020.0400 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 600 P
ROF. ATE 1,20M UN 541,07
08.020.0410 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN 1000 PROF. DE 1,2
1A 2,00M UN 726,02
08.020.0420 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN 1000 PROF. 2,01 A
2,50M UN 895,66
08.020.0430 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN 1200 PROF. 2,51 A
3,00M UN 1.206,12
08.020.0440 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN 1200 PROF. 3,01 A
3,50M UN 1.224,18
08.020.0450 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN 1200 PROF. 3,51 A
4,00M UN 1.551,12
08.020.0460 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN 1200 PROF. 4,01 A
4,50M UN 1.865,48
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08.020.0470 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN 1200 PROF. 4,51 A

5,00M UN 1.962,51
08.020.0480 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN 1200 PROF. 5,01 A

5,50M UN 2.814,29
08.020.0490 FORNEC. E EXECUCAO DE P.V. EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN 1200 PROF. 5,51 A

6,00M UN 2.885,87

MATV / TPE 009-2009

ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

49




CESAN

gualidade em saneameanto

CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. : 11
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DOC : CACCC
PIORO2 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 09 FECHAMENTO
GRUPO 09 FECHAMENTO
CLASSE 010 FECHAMENTO
CLASSE 010 FECHAMENTO
09.010.0010 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO E=0, 10M M2 81,49
09.010.0020 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO E=0,20M M2 138,35
09.010.0030 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE LAJOTA FURADA E=0, 10M M2 31,40
09.010.0040 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE LAJOTA FURADA E=0, 20M M2 57,31
09.010.0050 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CON-CRETO E=0, 10M M2 24,42
09.010.0060 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CON-CRETO E=0,15 M2 29,95
09.010.0070 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CON-CRETO E=0,20 M2 38,38
09.010.0080 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,10M APARENTE EM UM
A FACE M2 22,68
09.010.0090 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,15M APARENTE EM UM
A FACE M2 31,49
09.010.0100 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,20M APARENTE EM UM
A FACE M2 39,15
09.010.0110 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,10M APARENTE EM DU
AS FACES M2 23,45
09.010.0120 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,15M APARENTE EM DU
AS FACES M2 32,27
09.010.0130 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,20M APARENTE EM DU
AS FACES M2 39,93
09.010.0140 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,10M COM FUNCAO EST
RUTURAL M2 26,72
09.010.0150 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,15M COM FUNCAO EST
RUTURAL M2 40,53
09.010.0160 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,20M COM FUNCAO EST
RUTURAL M2 51,54
09.010.0170 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,10M APARENTE EM UM
A FACE COM FUNCAO ESTRUT M2 24,03
09.010.0180 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,15M APARENTE EM UM
A FACE COM FUNCAO ESTRUT M2 34,03
09.010.0190 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,20M APARENTE EM UM
A FACE COM FUNCAO ESTRUT M2 45,40
09.010.0200 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO E=0,10M APARENTE EM DU
AS FACES COM FUNCAO ESTRUT M2 24,80
09.010.0210 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,15M APARENTE EM DU
AS FACES COM FUNCAO ESTRUT M2 40,53
09.010.0220 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=0,20M APARENTE EM DU
AS FACES COM FUNCAO ESTRUT M2 45,69
09.010.0225 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CON CRETO TIPO "U" 20X20X40CM M2 45,72
09.010.0226 FORNEC. E EXECUCAO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETOTIPO "U" 9X19X39M CM, INCL.
ENCHIMENTO DE CONCRETO M2 58,14
09.010.0240 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ELEMENTOS VAZADO CERAMICO, ESPESSURA DE 7CM M2 56,09
09.010.0250 FORN. E EXEC. DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, ESP. 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 58,64
09.010.0260 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE PEDRA ASSENTES COM ARGAMASSA TRACO 1:3 M3 233,28
09.010.0270 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DIVISORIAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO COM E=0, 06M M2 52,74
09.010.0290 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISORIA TIPO AL-2 M2 78,19
09.010.0320 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA COMPLETA PARA DIVISORIA INCLUSIVE FERRAGENS M2 120,91
09.010.0325 FORN. E EXEC. DE COBERTURA COM TELHA ALUMINIO, INCL. PERFIS METALICOS COM TRATAM
ENTO - CONF. PROJETO M2 175,38
09.010.0355 FORNECIMENTO E EXEUCAO DE COBERTURA EM TELHA CERAMICATIPO FRANCESA, INCLUSIVE MA
DEIRAMENTO M2 107,79
09.010.0360 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA EM TELHA COLONIAL INCLUSIVE MADEIRAMENTO M2 79,95
09.010.0370 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=4MM I
NCLUSIVE MADEIRAMENTO M2 63,15
09.010.0375 FORNECIMENTO E FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 4MM M2 42,57
09.010.0380 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS E=6MM
INCLUSIVE MADEIRAMENTO M2 61,91
09.010.0385 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COBERTURA COM TELHA DEFIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
EXCLUSIVE MADEIRAMENTO M2 27,33
09.010.0390 FORN. E EXECUCAO COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS E=8MM INCLUSIVE
MADEIRAMENTO E ACESSORIOS M2 71,90
09.010.0400 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS E=8MM
EXCLUSIVE MADEIRAMENTO M2 37,46
09.010.0410 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU S
IMILAR INCL MADEIRAMENTO M2 97,61
09.010.0420 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU S
IMILAR EXCL MADEIRAMENTO M2 77,57
09.010.0425 EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU SIMILAR SEM
FORNECIMENTO DE MATERIAL M2 31,72
09.010.0430 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU S
IMILAR INCL MADEIRAMENTO M2 101,36
09.010.0431 EXECUCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 C/ FORNEC. MADE
IRAMENTO EXCETO TELHAS M2 43,94
09.010.0435 EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU SIMILAR M2 148,57
09.010.0440 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU S
IMILAR EXCL MADEIRAMENTO M2 82,51
09.010.0446 FORNEC E EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHA TRANSLUCIDA TIPO CANALETE 90 E=2MM (1,0
08X7,40)M M2 106,73
09.010.0470 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA TIPO PRANCHETA COMPLETA INCLUSIV
E MARCO ALIZAR E FERRAGEM M2 172,87
09.010.0480 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA TIPO ALMOFADADA COMPLETA INCLUSI
VE MARCO ALIZAR E FERRAGEM M2 280,42
09.010.0485 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA COM- PLETA EM PARAJU, INCLUSIVE
MARCO ALIZAR E FERRAGEM M2 354,13
09.010.0486 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA COMPLETA, INCLUSIV
E MARCO,ALIZAR E FERRAGENS M2 293,56
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09.010.0490 ASSENTAMENTO DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA, INCLUSIVE MARCO ALIZAR E FERRAGENS M2 12,81

09.010.0520 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA I
NC. ACESSORIOS M2 418,99

09.010.0522 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA DE ABRIR OU CORRER EM ALUMINIO COM VENEZIANA,
COR NATURAL M2 515,97

09.010.0530 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE MADEIRA COMPLETA INCLUSIVE F
ERRAGEM M2 268,52

09.010.0537 FORN. E COLOC. DE PORTA CORTA-FOGO,COM DODRADICA ESP.,MOLA FECHAMENTO, FECHADURA
E MACANETA, 1,00X2,10M cJ 599,74

09.010.0540 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE FERRO COMPLETA, EXCETO VIDRO COM
TRATAMENTO ANTI CORROSIVO M2 244,67
09.010.0550 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE ALUMINIO COM FOLHAS FIXAS M2 302,23
09.010.0580 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR M2 263,58

09.010.0590 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE ALUMINIO COM FOLHAS DE CORRE
R E BANDEIRA M2 263,58
09.010.0600 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE E=3MM M2 59,95
09.010.0610 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE E=4MM M2 69,81
09.010.0611 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=6MM M2 156,00
09.010.0640 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO E=4MM M2 54,49
09.010.0660 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO ARAMADO E=7MM M2 154,59

09.010.0760 FORN. E EXECUCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO DE FoGo 3/4"CONFORME PROJETO No. A00000
0XX0002, INCLUSIVE PINTURA M 132,91

09.010.0790 FORN. E EXEC. DE GUARDA CORPO EM TUBO DE FoGo 1.1/2" CONF. PROJ. No. A000000XX00
02, INCLUSIVE PINTURA M 169,79
09.010.0800 FORN. E EXECUCAO DE GUARDA CORPO EM TUBO DE FoGo 2", INCLUSIVE PINTURA M 200,09

09.010.0805 FORN. E EXEC.DE G.CORPO EM TUBO ACO PRETO 2",C/TELA FIO 12, (NBR 14718/08)INCL.TR
ATAM.E PINT. ANTICORROSIVA M 372,91

09.010.0807 ADAP.DE TRECHOS DE G.CORPOS EXISTENTES C/TELA FIO 12 (NBR 14718/08)INCL.TRATAMEN
TO E PINTURA ANTICORROSIVA M 211,09
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GRUPO 10 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
GRUPO 10 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
CLASSE 010 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
CLASSE 010 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
10.010.0010 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM TACO OU PARQUET M2 58,81
10.010.0040 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA M2 48,06
10.010.0049 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRANITO POLIDO 40X40CM COR CINZA, ASSENTADO COM A
RGAMASSA PRE-FABRICADA M2 146,34
10.010.0080 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM ARDOSIA M2 136,03
10.010.0100 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM PLACA DE CONCRETO E=8CM M2 42,58
10.010.0105 FORN. E EXECUCAO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO 2,5CM M2 31,43
10.010.0115 FORNECIM. E ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO ESMALTADO, ASSENTADO COM ARGAM. COLANT
E, INCL. REJUNTE M2 46,89
10.010.0120 FORNECIMENTO E EXEC. DE PISO DE ALTA RESISTENCIA COM JUNTA E AGREGADOS 8MM TIPO
KORODUR OU SIMILAR M2 611,98
10.010.0125 FORNEC. E EXEC. PISO DE ALTA RESISTENCIA POLIDO,TIPO GRANILITE, E=8MM, INCL. COL
0C. JUNTAS M2 41,60
10.010.0140 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM CIMENTADO LISO E=2,0CM, SOBRE LASTRO DE CO
NCRETO MAGRO E=8CM M2 38,25
10.010.0145 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REJUNTE EPOXI EM PORCELANATO M2 11,20
10.010.0150 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM CIMENTADO DESEMPENADO E=3CM SOBRE LASTRO E=8C
M M2 38,45
10.010.0151 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO 0,80X0,80M E=0,07M C/ JUNT
A SECA SARRAFEADO M2 89,84
10.010.0160 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM CIMENTADO LISO COM PO XADREZ E JUNTA DE VIDRO
SOBRE LASTRO E=8CM M2 35,08
10.010.0165 FORNEC. E EXECUCAO DE PISO CIMENTADO E=2CM, COM ACA- BAMENTO EM PO XADRES M2 16,45
10.010.0175 FORNEC. E EXECUCAO DE REGULARIZACAO DE BASE PARA PISOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3,E=3CM M2 16,26
10.010.0186 FORNEC. E ASSENT. DE SOLEIRA,RODAPE,PEITORIL E DEGRAU EM GRANITO POLIDO,COR CINZ
A, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 300,04
10.010.0190 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE RODAPE EM CIMENTADO M 1,19
10.010.0205 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE EM MADEIRA ENVER-NIZADA H=7CM M 18,23
10.010.0210 FORN. E ASSENTAMENTO DE RODAPE EM CERAMICA ESMALTADO ASSENTADO COM ARGAMASSA COL
ANTE, INCL. REJUNTE M 7,35
10.010.0230 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE RODAPE DE MARMORE M 21,97
10.010.0240 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE RODAPE EM ARDOSIA M 13,78
10.010.0250 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE RODAPE EM KORODUR OU SIMILAR M 75,29
10.010.0252 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPE VINILICO H=5CM M 11,94
10.010.0255 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE RODAPE,H=10CM, TIPO GRANILITE POLIDO M 16,90
10.010.0265 FORNEC. E EXECUCAO DE EMBOCO ESP.=20MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO,CAL HIDRAT
ADA E AREIA, TRACO 1:2:8 M2 13,66
10.010.0280 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (REB
0CO PAULISTA) M2 18,91
10.010.0290 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REBOCO PAULISTA RANHURADO M2 25,70
10.010.0293 FORNECIMENTO E EXEC. DE MASSA UNICA-REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, C
AL HIDRATADA E AREIA 1:2:9 M2 17,70
10.010.0298 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CALAFETO DE CONCRETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREI
A 1:3, P/ EXEC. DE IMPERME M2 2,73
10.010.0300 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) M2 12,01
10.010.0301 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 11,23
10.010.0310 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CHAPISCO 1:3,CIMENTO:AREIA M2 3,44
10.010.0320 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CHAPISCO 1:2 (CIMENTO/AREIA) M2 3,39
10.010.0321 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CHAPISCO 1:4 (CIMENTO/AREIA) M2 1,37
10.010.0324 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ARGAMASSA TRACO 1:6(C:A) M3 234,54
10.010.0330 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CHAPISCO DE ACABAMENTO M2 7,48
10.010.0333 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 20,13
10.010.0340 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA COM DUAS DEMAOS M2 5,69
10.010.0346 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE EMASSAMENTO DE PAREDES COMMASSA ACRILICA COM 2 DEMAOS M2 8,81
10.010.0348 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A CAL (1 DEMAO) M2 1,53
10.010.0350 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A CAL (2 DEMAOS) M2 3,01
10.010.0360 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A CAL (3 DEMAOS) M2 4,44
10.010.0366 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM SUVIFLEX COM ADICAO DE 50% DE AGUA (1 DEMA
0) M2 6,60
10.010.0367 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM SUVIFLEX COM ADICAO DE 50% DE AGUA (2 DEMA
0s) M2 11,01
10.010.0370 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA LATEX EM PARE-DE OU TETO, 2 DEMAOS M2 8,51
10.010.0380 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA PVA LATEX EM PARE-DES E TETOS, COM 3 DEMAOS M2 10,47
10.010.0389 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, COM DUAS DEMAOS M2 14,61
10.010.0395 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A OLEO (1 DEMAO) M2 5,66
10.010.0400 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A OLEO (2 DEMAOS) M2 10,36
10.010.0410 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA A OLEO (3 DEMAOS) M2 15,56
10.010.0420 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS, EM PAREDES M2 11,06
10.010.0431 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ESMALTE SINTETICO EM TUBULACAO (2 DEMAOS) M2 20,99
10.010.0435 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA DE VERNIZ ACRILICO(1 DEMAO) M2 5,85
10.010.0440 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ACRILICA EM PAREDES OU TETOS, COM 2 DEMAOS M2 9,33
10.010.0450 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ACRILICA (3 DEMAOS) M2 11,50
10.010.0453 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EPOXI ( 2 DEMAOS ) M2 13,81
10.010.0455 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EPOXI (3 DEMAOS) M2 18,30
10.010.0465 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU SIMILAR (1 DEMAO) M2 7,43
10.010.0470 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU SIMILAR (2 DEMAOS) M2 8,89
10.010.0475 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU SIMILAR (3 DEMAOS) M2 15,78
10.010.0480 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU SIMILAR (4 DEMAOS) M2 19,27
10.010.0481 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU SIMILAR (5 DEMAOS) M2 23,40
10.010.0485 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA EM NOVACOR OU SIMILAR (6 DEMAOS) M2 27,53
10.010.0487 FORN.TINTA ACRILICA E MICROESFERA, DEMARCACAO E RESPECTIVA APLIC.EM SINALIZ.VIARI
A HORIZONTAL ASFALTO/CONCR M2 17,44
10.010.0490 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ZARCAO (1 DEMAO) M2 7,02
10.010.0491 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA ZARCAO (2 DEMAOS) M2 7,98
10.010.0500 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA CROMATO DE ZINCO (2 DEMAOS) M2 12,85
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10.010.0501 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE TRATAMENTO ANTICORROSIVO EM ARMADURA COM CROMATO DE

ZINCO (2 DEMAOS) KG 0,87
10.010.0510 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA COM NATA DE CIMENTO M2 4,25
10.010.0530 FORN. E APLIC. DE PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA METALICA, DUAS DEMAOS, E.F.S. 100 MI

CRA, INC. LIMPEZA MECANICA M2 14,00
10.010.0540 FORNEC. E APLICACAO TINTA DE POLIURETANO ACRILICO EM ESTRUTURA METALICA, DUAS DE

MAOS, E.F.S. 50 MICRA M2 16,00
10.010.0545 FORNEC. E APLIC. DE FUNDO PARA ACO GALVANIZADO SUPER GALVITE OU SIMILAR (1 DEMAO

) M2 9,38
10.010.0550 FORNECIMENTO E APLICACAO DE TINTA EPOXI EM PAREDE EMASSADA, DUAS DEMAOS, E.F.

S. 80 MICRA M2 17,96
10.010.0570 FORNECIMENTO E APLICACAO DE MASSA EPOXI SOBRE PAREDE INTERNA, DUAS DEMAOS, INCLU

SIVE LIXAMENTO M2 28,76
10.010.0579 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO C/ SUVIFLEX OU SIMILAR (4 DEMAOS) M2 24,72
10.010.0580 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO C/ SUVIFLEX OU SIMILAR (3 DEMAOS) M2 20,59
10.010.0590 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO C/ SUVIFLEX OU SIMILAR (1 DEMAO) M2 8,91
10.010.0595 FORNEC. E EXECUCAO IMPERMEAB. COM MANTA ASFALTICA E=4MM ESTRUTURADA, INC.ARGAMASS

A REGULAR. E PROTECAO M2 58,50
10.010.0614 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE DIVISORIA DE MARMORE BRANCO M2 166,03
10.010.0615 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM M2 22,23
10.010.0619 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LINHA DE SOMBRA PARA FORRO DE GESSO M 9,88
10.010.0624 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TECIDO POLIESTER OU SIMILAR (1 CAMADA) M2 18,18
10.010.0625 FORMECIMENTO E COLOCACAO DE PAPELAO ALCATROADO TIPO ONDALIT OU SIMILAR M2 20,82
10.010.0630 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE JUNTA FUNGENBAND 0-22 M 240,89
10.010.0635 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE JUNTA FUNGENBAND 0-35. M 519,63
10.010.0640 FORNECIMENTO E APLICACAO DE PLASTIPEGANTE OU SIMILAR KG 6,22
10.010.0680 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKA 1 OU SIMILAR KG 4,62
10.010.0685 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKA 3 OU SIMILAR KG 8,41
10.010.0700 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKAFIX OU SIMILAR KG 7,61
10.010.0701 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKAGROUT OU SIMILAR. M3 2.177,05
10.010.0710 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKADUR 32 M2 118,40
10.010.0760 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM SUPER-CONSERVADO P OU S

IMILAR (2 DEMAOS) M2 20,16
10.010.0770 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM SUPER CONSERVADO P OU S

IMILAR (3 DEMAOS) M2 29,75
10.010.0865 FORN. E EXEC. DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/ TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA CO

BERIT OU SIMILAR(2 DEMAOS) M2 25,68
10.010.0875 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGARA CORES OU SIMILAR

(2 DEMAOS) M2 16,04
10.010.0950 FORN. E EXEC. DE PINTURA BETUMINOSA, ANTIOXIDANTE E ANTICORRSIVA COM IGOL A OU

SIMILAR (2 DEMAOS) M2 8,56
10.010.0960 FORN. E EXEC. DE PINTURA BETUMINOSA, ANTIOXIDANTE E ANTICORRSIVA COM IGOL A OU

SIMILAR (3 DEMAOS) M2 23,17
10.010.0990 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ELASTOMERO IGOLFLEX OU

SIMILAR (1 DEMAO) M2 8,35
10.010.1000 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ELASTOMERO IGOLFLEX OU

SIMILAR (2 DEMAO) M2 16,58
10.010.1010 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ELASTOMERO IGOLFLEX OU

SIMILAR (3 DEMAO) M2 24,80
10.010.1020 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ELASTOMERO IGOLFLEX OU

SIMILAR (4 DEMAO) M2 33,18
10.010.1030 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ELASTOMERO IGOLFLEX OU

SIMILAR (5 DEMAO) M2 41,40
10.010.1050 FORNECIMETINO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX BRANCO (2 DEMA

0s) M2 14,13
10.010.1055 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX BRANCO OU SIMI

LAR (4 DEMAOS) M2 27,32
10.010.1056 FORN.E EXEC.DE PINT.IMPERM.BETUMINOSA COM IGOLFLEX  OU SIMILAR DIL., C/AD.FIBRA

POLIPROPILENO (2 DEMAOS) M2 17,35
10.010.1090 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOL2 OU SIMILAR (1 DEM

20) M2 7,77
10.010.1100 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOL2 OU SIMILAR (2 DEM

AOS) M2 14,91
10.010.1110 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOL2 OU SIMILAR (3 DEM

AOS) M2 19,65
10.010.1120 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOL2 OU SIMILAR (4 DEM

AOS) M2 35,12
10.010.1121 FORNECIMENTO DE EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOL2 (5 DEMAOS) M2 43,04
10.010.1135 FORN. E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO C/HIDROASFALTO IGOL2 OU SIMILAR(2 DEMAOS)

E CIMENTO M2 7,717
10.010.1137 FORNEC.EXEC. DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOL 2 OU SIMILAR COM 20% DE CIMEN

TO (2 DEMAOS) M2 8,07
10.010.1138 FORN.E EXEC. CALAFETO EM CONCRETO COM ARGAMASSA IMPERSEMIFLEXIVEL BICOMPONENTE S

IKA TOP 107 OU SIMILAR M2 14,48
10.010.1140 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP 107 OU SIMILAR (1 DEMA

0) M2 8,68
10.010.1150 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP 107 OU SIMILAR (2 DEMA

0s) M2 16,14
10.010.1160 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP 107 OU SIMILAR (3 DEMA

0s) M2 23,62
10.010.1170 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP 107 OU SIMILAR (4 DEMA

0s) M2 31,09
10.010.1175 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP 107 OU SIMILAR (5 DEMA

0s) M2 38,57
10.010.1180 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP 107 OU SIMILAR (6 DEMA

0s) M2 45,43
10.010.1183 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU (SIMILAR (2 DEMAOS) M2 66,65
10.010.1184 FORNECIMENTO E APLICACAO DE SIKATOP 108 ARMATEC OU SIMILAR (2 DEMAOS) KG 3,32
10.010.1200 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA 101 OU SIMILAR (2 DEMAOS) M2 27,10
10.010.1210 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKA 101 OU SIMILAR (3 DEMAOS) M2 43,35
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10.010.1260 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA COM LIQUIDO A BASEDE SILICONE EM CONCRETO APA

RENTE (2 DEMAOS) M2 13,28
10.010.1469 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM EMULPLASTICO OU SIMILAR

(6 DEMAOS) M2 31,00

10.010.1490 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE TRATAMENTO DE MADEIRA COM OLEO QUEIMADO M2 9,77
10.010.1502 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM SIKAFLEX T68 OU SIMILAR M 44,91
10.010.1510 FORN. E EXECUCAO DE PINTURA ANTIOXIDANTE EM FERRAGENSTUBULACOES, ETC INCLUSIVE

LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO M2 24,81
10.010.1525 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AZULEJO, ASSENTADO COMARGAMASSA COLANTE, INCLUSIV

E REJUNTAMENTO M2 31,72
10.010.1530 FORNEC. E ASSENT. DE AZULEJO 20X20CM EXTRA,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO CO

LANTE, INC. REJUNTAMENTO M2 38,06
10.010.1535 FORN COLOCACAO DE ISOPOR COM ESP 2,0CM M2 10,97
10.010.1540 FORN COLOCACAO DE ISOPOR COM ESP 1CM NA LAJE DE COBERTURA M2 5,96
10.010.1545 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VEU DE LA DE VIDRO EM UMA CAMADA M2 19,55
10.010.1550 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VEU DE LA DE VIDRO EM DUAS CAMADAS M2 39,10
10.010.1571 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA EM MARMORE BRANCO LARGURA DE 0,15M M 25,14
10.010.1681 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE REJUNTE COM MASTIQUE PARA JUNTA 2X1 CM, INCLUSIVE PRIM

ER. M 22,67
10.010.1700 FORNEC. E EXEC. DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/ EPOXI COM ALCATRAO (2 DEMAOS) M2 40,32
10.010.1701 FORNEC. E EXEC. DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE C/ EPOXI COM ALCATRAO (3 DEMAOS) M2 54,44
10.010.1752 FORNEC.E EXECUCAO DE REVESTIMENTO ANTICORROSIVO, COM FIBRA DE VIDRO ESP.1,5 A 2m

m, SOBRE ESTRUTURAS EM ACO M2 157,35
10.010.2106 PINTURA BASE EPOXI (400EPS)COM ACABAMENTO EM POLIURETANO (35EPS), INCL. JATEAMENTO

DA SUPERF.,COM JATO SA21/2 M2 167,37
10.010.2159 EXECUCAO DE LAVAGEM DE PAREDES COM BOMBA DE ALTA PRESSAQ M2 3,87
10.010.2161 LAVAGEM DE PAREDES COM BROCHA P/LIMPEZA DO ACIDO MURIATICO(2 DEMAOS),COM ADICAO

DE CAL NA AGUA M2 1,70
10.010.2221 FORNECIMENTO E IMPERMEABILIZACAO COM RESINA ACRILICA E=1,5mm, C/TECRIL D3 OU SIM

ILAR (4 DEMAOS) M2 42,87
10.010.2223 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM RESINA DE POLIURETANO OU AC

RILICA NA ESPESSURA=2, OMM M2 45,20
10.010.2226 FORNEC.IMPERMEAB.COM RESINA ACRILICA(TECRIL SUPER OU SIMILAR) ADICIONADA C/CIMEN

TO CPII-E32SR (5DEMAOS) M2 42,31
10.010.3792 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORRO DE PVC M2 46,02
10.010.4008 FORN.EXEC.PINTURA EXT.EPOXI DE CURA RAPIDA 100% SOLI-DO (ZERO VOC),EM TUB.ACO AE

REA ESP.=500 MICRONS M2 156,02
10.010.4009 FORN.EXEC.PINTURA INT.EPOXI DE CURA RAPIDA 100% SOLI-DO (ZERO VOC),EM TUB.ACO AE

REA ESP.=500 MICRONS M2 156,02
10.010.7710 FORNEC. E INSTAL. FORRO MODULAR 625X1250MM, EM FIBRA MINERAL,ESTRUT. PERFIL ACO

GALV. ,CONF. ESPECIFICACAO M2 71,50
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GRUPO 11 INSTALACOES PREDIAIS
GRUPO 11 INSTALACOES PREDIAIS
CLASSE 010 INSTALACOES PREDIAIS
CLASSE 010 INSTALACOES PREDIAIS
11.010.0020 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR UN 52,63
11.010.0030 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO PLASTICO ELETRICO - TIPO DUCHA UN 40,62
11.010.0050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DAGUA FIBRO CIMENTO COMPLETA CAPACIDADE 250
L UN 224,91
11.010.0060 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DAGUA FIBRO CIMENTO COMPLETA CAPACIDADE 500
L UN 310,42
11.010.0070 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DAGUA FIBRO CIMENTO COMPLETA CAPACIDADE 750 UN 441,64
11.010.0080 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO, COMPLETA CAPACIDADE
1000 L UN 406,00
11.010.0088 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO LOUCA BRANCO UN 160,77
11.010.0090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA SIFONADA EXTRA INCLUSIVE TAMPA E
ACESSORIOS UN 163,24
11.010.0092 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUCHA HIGIENICA CROMADA UN 162,60
11.010.0095 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA SIMPLES INCLUSIVE TAMPA E ACESSOR
I0s UN 213,82
11.010.0100 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO COM COLUNA INCLUSIVE SIFAO, VALVULA CR
OMADA E ACESSORIOS UN 163,09
11.010.0114 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA EM MARMORE BRANCO M2 204,75
11.010.0115 INSTALACAO DE LAVATORIO COMPLETO. UN 53,33
11.010.0119 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR EM LOUCA, INCLUSIVE SIFAO E VA
LVULA CROMADOS UN 79,56
11.010.0140 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE CIMENTO COM SIFAO E PARAFUSO DE FIXACAO UN 256,63
11.010.0145 FORNEC. E INSTAL. TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE SIFOES E V
ALVULAS CROMADOS UN 341,83
11.010.0150 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE LOUCA COM SIFAO E PARAFUSO DE FIXACAO UN 383,86
11.010.0160 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA TOALHA DE LOUCA UN 22,60
11.010.0170 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABIDE DE LOUCA UN 11,01
11.010.0180 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SABONETEIRA DE LOUCA UN 18,38
11.010.0190 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA UN 17,00
11.010.0200 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARMARIO COM ESPELHO 30X50CM UN 138,15
11.010.0250 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RALO SIFONADO EM PVC UN 13,94
11.010.0270 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE GORDURA PRE- MOLDADA EM CONCRETO UN 154,64
11.010.0280 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA EM CONCRETO UN 151,74
11.010.0290 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA EM METAL CROMADO COM AREJADOR PARA LAVATORIO
INCLUSIVE ENGATE UN 109,07
11.010.0310 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA DE METAL CROMADO PARA PIA DE COZINHA, RE
F. FABRIMAR OU SIMILAR UN 109,07
11.010.0320 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA DE PLASTICO PARA JARDIM UN 12,18
11.010.0330 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LAMPADA FLUORESCENTE 16W, 20W OU 40W UN 4,87
11.010.0340 FORN. E SUBSTITUICAO LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W UN 2,01
11.010.0405 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA DE PVC UN 20,70
11.010.0500 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTO PARA TOMADA UNI- VERSAL SIMPLES EMBUTIDA, IN
CLUSIVE FIACAO UN 103,09
11.010.0510 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PONTO DE LUZ INCANDESCENTEINCLUSIVE INTERRUPTOR UN 149,24
11.010.0520 FORNECIMENTO E TROCA DE CAIXA DO PADRAO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICO UN 191,64
11.010.0591 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR COM DUAS LAMPADA FLUORESCENTE C
OMPACTA DE 26W UN 136,64
11.010.0592 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE LUMINARIA DE SOBREPOR COMDUAS LAMPADA FLUORESCENTE C
OMPACTA DE 26W UN 162,64
11.010.0598 COLOCACAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X40,2X40W OU 4X 16W, EMBUTIR OU SOBREPOR UN 22,36
11.010.0601 FORNEC. E INSTALACAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W,COMPLETA, INCLUSIVE REATOR
ELETRONICO UN 78,92
11.010.0603 FORNEC. E INSTALACAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X40W,COMPLETA, INCLUSIVE REATOR
ELETRONICO UN 65,46
11.010.0604 FORNEC. E INSTALACAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 3X40W COMPLETA, INCLUSIVE REATOR
ELETRONICO UN 121,55
11.010.0606 FORNEC. E INSTALACAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X40W COMPLETA, INCLUSIVE REATOR
ELETRONICO UN 137,86
11.010.0619 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR MONOFASICO DE 15A, 20A, 25A OU 30A UN 15,91
11.010.0640 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR TRIFASICO DE 20A UN 52,92
11.010.0642 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR BIFASICO DE 20A, 30A OU 40A UN 38,77
11.010.0644 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR TRIFASICO DE 20A, 30A OU 40A UN 53,98
11.010.0654 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISJUNTOR TRIFASICO DE 100A UN 78,11
11.010.4000 FORNECIMENTO DE LAMPADA FLUORESCENTE 40W UN 4,35
11.010.4010 FORNECIMENTO DE REATOR PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCEN-TES DE 40W UN 27,30
11.010.4011 FORNECIMENTO DE REATOR PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCEN-TES DE 20W UN 16,90
11.010.4030 FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECAO UN 15,60
11.010.4035 FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR DE DUAS SECOES UN 17,94
11.010.4040 FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR COM UMA SECAO E TOMADA UN 15,60
11.010.4045 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 15A UN 8,45
11.010.4050 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A UN 8,45
11.010.4055 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25A UN 8,45
11.010.4060 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 30A UN 8,45
11.010.4065 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40A UN 14,30
11.010.4071 FORNECIMENTO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 50A UN 14,30
11.010.4090 FORNECIMENTO DE FIO PARALELO DE 1,5MM M 1,56
11.010.4095 FORNECIMENTO DE FIO PARALELO DE 2, 5MM M 2,40
11.010.4100 FORNECIMENTO DE FIO RIGIDO DE 1,5MM M 0,58
11.010.4105 FORNECIMENTO DE FIO RIGIDO DE 2,5MM M 0,91
11.010.4110 FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE ROLO COM 20M UN 4,55
11.010.4112 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD, 1" M 4,32
11.010.4113 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM PVC, 24 CIRC
UITOS UN 58,16
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DoC CACCC
PIORO2 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 12 INSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANICAS
GRUPO 12 INSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANICAS
CLASSE 010 INSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANICAS
CLASSE 010 INSTALACOES DE PRODUCAO E ELETROMECANICAS
12.010.0010 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA POTENCIA ATE 10CV UN 187,20
12.010.0020 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA POTENCIA MAIOR QUE 10 E MENOR OU
IGUAL A 20CV UN 249,61
12.010.0030 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA POTENCIA MAIOR QUE 20 E MENOR OU
IGUAL A 30CV UN 468,03
12.010.0040 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA POTENCIA MAIOR QUE 30 E MENOR OU
IGUAL 50CV UN 780,06
12.010.0050 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA POTENCIA MAIOR QUE 50 MENOR OU IG
UAL A 100CV UN 1.248,10
12.010.0060 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA POTENCIA MAIOR QUE 100 E MENOR OU
IGUAL 300CV UN 1.872,15
12.010.0070 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA POTENCIA MAIOR QUE 300 MENOR OU I
GUAL A 500CV UN 4.041,67
12.010.0080 MONTAGEM E ASSENTAMENGO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA POTENCIA MAIOR QUE 500CV UN 3.120,26
12.010.0090 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO COMPLETA CONFORME PRO
JETO UN 4.422,76
12.010.0095 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COMPORTA VERTEDOURA RETANGULAR 1,30X0,85x0,10M UN 1.206,82
12.010.0100 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE STOP LOG/CHICANAS EM FIBRA VIDRO ESPES. DE 7CM M2 1.485,92
12.010.0105 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE STOP LOG/CHICANAS EM FIBRA DE VIDRO ESPES. DE 5C
M M2 953,57
12.010.0130 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIFUSOR DE SULFATO/CAL UN 108,65
12.010.0140 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIFUSOR DE FLUOR/CLORO UN 82,47
12.010.0150 INSTALACAO DE TANQUE DE SULFATO E CAL UN 26,19
12.010.0170 INSTALACAO DE AGITADOR/MISTURADOR MECANICO UN 96,94
12.010.0180 INSTALACAO DE CONE DOSADOR UN 68,17
12.010.0190 INSTALACAO DE BOMBONA UN 34,07
12.010.0195 INSTALACAO DE BOMBA GIROMATO UN 285,27
12.010.0200 INSTALACAO DE DOSADOR DE NIVEL UN 42,60
12.010.0210 INSTALACAO DE MANOMETRO UN 34,07
12.010.0288 FORN. E TROCA DE BOMBAS DO BOOSTER MORRO DA LAGOA, INC. PECAS, CONEXOES, PAINEL
ELETRICO, CABOS - LISTA 1 GB 10.949,87
12.010.0300 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES ATE 10CV UN 490,91
12.010.0310 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAIOR QUE 10 E MENOR OU
IGUAL 20CV UN 609,80
12.010.0320 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAIOR QUE 20 E MENOR E I
GUAL 30CV UN 744,05
12.010.0330 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAIOR QUE 30 E MENOR 0U
IGUAL 50CV UN 940,42
12.010.0340 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAIOR QUE 50 E MENOR OU
IGUAL 100CV UN 1.012,54
12.010.0360 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAIOR QUE 100 MENOR QU I
GUAL 300CV UN 1.265,69
12.010.0370 MONTAGEM E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO PARA MOTORES MAIOR QUE 300 E MENOR OU
IGUAL A 500CV UN 3.593,87
12.010.0390 RETIRADA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA POTENCIA MAIOR QUE 30CV E MENOR OU IGUAL A 50 CV UN 1.914,92
12.010.0400 RETIRADA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA POTENCIA MAIOR QUE 50CV E MENOR OU IGUAL A 100 C
v UN 2.075,22
12.010.0456 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE FIBROCIMENTOLISAS E=1, 00CM M2 98,30
12.010.0460 ASSENTAMENTO DE PEDESTAL DE MANOBRA P/ COMPORTA UN 319,55
12.010.0480 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE INDICADOR DE VAZAO P/ MEDIDOR PARSHALL UN 33,22
12.010.0524 ASSENTAMENTO DE CALHA PARSHALL FIBRA DE VIDRO UN 447,08
12.010.0550 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MONOVIA EM PERFIL I KG 6,81
12.010.0610 ASSENTAMENTO DE COMPORTA DE FOFO 300MM UN 1.229,50
12.010.0622 FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE COMPORTA DE FOFO DN 400 C/ HASTE E PEDESTAL UN 14.796,43
12.010.0636 FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE COMPORTA DE FOFO DN 600 C/ HASTE E PEDESTAL UN 28.800,04
12.010.0740 MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS E CONEXOES HIDRAULI-CAS EM FERRO FUNDIDO KG 1,69
12.010.2411 FORNECIMENTO E ASSENT. PADRAO TRIFASICO,EM MURO,COMPLETO,POTENCIA ATE 41000W UN 3.565,39
12.010.3069 FORN. E MONTAGEM DE QUADRO DE PARTIDA SOFT START 2X20CV-220V-60Hz-CONF .ESP.T
ECN.B-007-000-91-6-ET-0001 UN 24.545,40
12.010.4000 FORN., EXEC. E MONTAGEM DE SUBESTACAO TRIFAS. 45KVA, PD. ESCELSA, INCL. FIACAO S
AIDA SUBT., EXCETO TRANSF. UN 7.604,06
12.010.4015 DESMONTAGEM, REMOCAO E REINSTALACAO DE SUBESTACAO TRIF. 225 KVA, INCL.TRANSFORMA
DOR UN 17.426,12
12.010.4030 CAIXA PARA HASTE TERRA PADRAO ESCELSA 50X50X25CM UN 123,64
12.010.6195 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO DE 2" APARENTE M 14,00
12.010.7339 FORN.E MONTAGEM DE QUADRO DE PARTIDA SMC-PLUS, COM PUMP CONTROL, CONFORME PROJ
ETO UN 26.036,50
12.010.7355 SUBSTITUICAO DOS CONJUNTO DE MOTO-BOMBA 1 CV EXISTENTE E CHAVES DE COMANDO UN 2.091,37
12.010.7361 FORN. INST. DE TODO MATERIAL HIDRAULICO SES AGUA DOCEDO NORTE CONF. PROJETO 013-
000-94-5-XX-0014 - EEEB1 UN 11.305,67
12.010.7362 FORN. INST. DE TODO MATERIAL HIDRAULICO SES AGUA DOCEDO NORTE CONF. PROJETO 013-
000-94-5-XX-0015 - EEEB2 UN 15.229,07
12.010.7363 FORN. INST. DE TODO MATERIAL HIDRAULICO SES AGUA DOCEDO NORTE CONF. PROJETO 013-
000-94-5-XX-0016 - EEEB3 UN 11.305,67
12.010.7364 EXEC. INSTAL. ELETRICAS, COM FORN. DE TODO MATERIAL, INCL. ILUM. EXTERNA,EXCETO
QUADRO COMANDO- A.D. NORTE GB 12.540,74
12.010.9025 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-12 FF 10, DN 150MM, L=1,20M - DE ACOR
DO COM A NBR -7560 UN 613,30
12.010.9026 FORNECIMENTO E ASSENT. TOCO FF 10 DN 150MM, L=0,50M, DE ACORDO COM A NBR -7560 UN 568,23
12.010.9027 FORNECIMENTO E ASSENT. TOCO FF 10 DN 150MM, L=0,25M, DE ACORDO COM A NBR -7560 UN 314,26
12.010.9028 FORNECIMENTO E ASSENT. TOCO FF 10 DN 80MM, L=0,50M, DE ACORDO COM A NBR -7560 UN 379,67
12.010.9029 FORNECIMENTO E ASSENT. TOCO FF 10 DN 80MM, L=0,25M, DE ACORDO COM A NBR -7560 UN 333,89
MATV / TPE 009-2009 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 56




CESAN

gualidade em saneameanto

CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. 18

ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DoC CACCC

PIORO2 DATA BASE JULHO DE 2009 EMISSAO 11/08/2009 09:12:47

SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO

GRUPO 13 ASSENTAMENTO

GRUPO 13 ASSENTAMENTO

CLASSE 010 ASSENTAMENTO

CLASSE 010 ASSENTAMENTO
13.010.0010 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 50 M 2,04
13.010.0020 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 75/80 M 2,40
13.010.0030 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100 M 4,19
13.010.0040 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 150 M 5,40
13.010.0050 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 200 M 6,25
13.010.0060 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 250 M 7,39
13.010.0070 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 300 M 9,39
13.010.0080 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 350 M 11,23
13.010.0090 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 400 M 12,84
13.010.0100 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 450 M 14,31
13.010.0110 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 500 M 16,58
13.010.0120 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 600 M 20,64
13.010.0125 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 DN 600, INCLUSIVE PECAS E CONEXOES M 748,48
13.010.0130 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 700 M 25,10
13.010.0140 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 800 M 30,52
13.010.0150 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 900 M 36,68
13.010.0160 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 1000 M 43,05
13.010.0170 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 1200 M 59,34
13.010.0180 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 50 M 3,53
13.010.0190 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 75 M 4,14
13.010.0210 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 150 M 9,29
13.010.0220 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 200 M 10,59
13.010.0230 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 250 M 12,23
13.010.0240 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 300 M 15,27
13.010.0250 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 350 M 18,42
13.010.0260 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 400 M 20,89
13.010.0280 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 500 M 26,61
13.010.0290 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 600 M 32,70
13.010.0300 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 700 M 39,91
13.010.0310 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 800 M 46,28
13.010.0315 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FLANGES INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 900 M 58,18
13.010.0330 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-608 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 40 M 1,41
13.010.0340 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-608 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 50 M 1,63
13.010.0350 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-608 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 75 M 1,92
13.010.0360 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-608 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100 M 2,28
13.010.0380 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 50 M 1,58
13.010.0400 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 75 M 1,92
13.010.0410 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100 M 2,28
13.010.0430 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 140 M 2,83
13.010.0480 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100 M 2,28
13.010.0485 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC EB-644, INCLUSIVE PECAS E CONEXOES

DN 100 M 13,33
13.010.0490 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 125 M 2,61
13.010.0500 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 150 M 3,06
13.010.0510 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 200 M 3,53
13.010.0520 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 250 M 4,13
13.010.0530 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 300 M 4,53
13.010.0540 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 350 M 5,05
13.010.0550 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC EB-644 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 400 M 5,57
13.010.0560 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100 M 2,63
13.010.0570 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 150 M 3,30
13.010.0580 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 200 M 3,70
13.010.0590 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 250 M 4,53
13.010.0600 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 300 M 5,39
13.010.0610 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 1/2" M 1,58
13.010.0620 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 3/4" M 1,58
13.010.0630 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 1" M 1,58
13.010.0640 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 1.1/4" M 1,92
13.010.0650 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 1.1/2" M 1,92
13.010.0660 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 2" M 1,92
13.010.0670 ASSENTAMEMTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 2.1/2" M 2,28
13.010.0690 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 4" M 2,28
13.010.0720 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 20 M 0,55
13.010.0730 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 25 M 0,55
13.010.0740 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 32 M 0,55
13.010.0750 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 40 M 1,54
13.010.0760 ASSENTAMENTO DE TUOBS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 50 M 1,54
13.010.0770 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 60 M 1,54
13.010.0800 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 110 M 2,28
13.010.0810 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 1/2" M 1,92
13.010.0820 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 3/4" M 1,92
13.010.0830 ASSENTAMENTO DE TUBO DE FoGo ROSCAVEL D 1", INCLUSIVE PECAS E CONEXOES M 11,36
13.010.0860 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 2" M 3,87
13.010.0870 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 2.1/2" M 3,91
13.010.0880 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 3" M 4,47
13.010.0890 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 4" M 5,20
13.010.0910 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOGO ROSCAVEL INCLUSIVE PECAS E CONEXOES D 6" M 7,25
13.010.0914 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JE DN 300 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES M 9,47
13.010.0915 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JE DN 400 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES M 12,96
13.010.0916 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JE DN 500 INCLUSIVE PECAS E CONEXOES M 16,58
13.010.0950 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 250 M 26,33
13.010.0960 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 300 M 42,79
13.010.0970 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 350 M 46,69
13.010.0990 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 500 M 77,64
13.010.1000 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 600 M 85,39
13.010.1010 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 700 M 100,93
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO CACCC
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SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
13.010.1011 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 1000 M 142,32
13.010.1015 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE ACO JUNTA SOLDADA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 1200 M 168,66
13.010.1020 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTIL 1MPA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100 M 3,82
13.010.1030 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTIL 1MPA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 150 M 4,90
13.010.1040 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTIL 1MPA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 200 M 5,73
13.010.1050 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTIL 1MPA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 250 M 6,72
13.010.1060 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DUCTIL 1MPA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 300 M 7,94
13.010.1080 ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100 M 11,34
13.010.1090 ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 150 M 11,76
13.010.1100 ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 200 M 12,42
13.010.1110 ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 250 M 12,70
13.010.1120 ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 300 M 13,36
13.010.1130 ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 350 M 15,57
13.010.1140 ASSENTAMENTO DE TUBOS CERAMICOS INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 400 M 17,55
13.010.1190 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 200 M 16,69
13.010.1200 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 300 M 21,47
13.010.1210 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 400 M 27,27
13.010.1230 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 500 M 34,91
13.010.1240 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 600 M 41,30
13.010.1250 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 700 M 59,93
13.010.1255 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CA-2 PB EB 103 DN 800 M 148,44
13.010.1260 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 800 M 82,82
13.010.1270 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 900 M 101,81
13.010.1280 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 1000 M 114,15
13.010.1285 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 1200 M 126,47
13.010.1288 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JUNTA ARGAMASSADA DN 1500 M 164,39
13.010.1290 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 300 M 24,10
13.010.1300 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 400 M 30,31
13.010.1310 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 500 M 43,16
13.010.1320 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 600 M 55,54
13.010.1330 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 700 M 64,88
13.010.1340 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 800 M 80,57
13.010.1350 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 900 M 95,60
13.010.1360 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 1000 M 117,68
13.010.1365 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO JE DN 1500 M 198,28
13.010.1400 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 150 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 16,26
13.010.1410 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 200 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 18,77
13.010.1420 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 250 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 22,21
13.010.1430 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 300 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 28,24
13.010.1440 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 400 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 38,57
13.010.1443 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO FF INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 600 M 84,25
13.010.1445 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 600 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 61,98
13.010.1490 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA DN 50 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 4,78
13.010.1510 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA DN 75 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 5,82
13.010.1525 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB-644 DN 150 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 5,75
13.010.1530 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB-644 DN 250 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 7,73
13.010.1535 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB-644 DN 200 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 6,92
13.010.1536 ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC EB-644 DN 300 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 16,32
13.010.1570 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 100 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 7,94
13.010.1580 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 150 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 9,91
13.010.1590 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 200 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 12,20
13.010.1600 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DEFOFO DN 250 NO INTERIOR DO TUBO CAMISA M 13,66
13.010.1739 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 75 FIXADOS COM BRACADEIRAS M 7,25
13.010.1740 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 100 FIXADOS COM BRACADEIRAS M 12,58
13.010.1745 ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO K-7 JE DN 100 INCL. CONEXOES FIXADOS COM ABRACADEIRAS
EM TUBOS DE CONCRETO M 175,53
13.010.1750 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 150 FIXADOS COM ABRACADEIRAS INCL. FORNECIM
ENTO DAS PECAS DE FIXACAO M 23,34
13.010.1760 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 200 FIXADOS COM BRACADEIRAS M 31,03
13.010.1770 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 250 FIXADOS COM BRACADEIRAS M 34,81
13.010.1780 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 300 FIXADOS COM BRACADEIRAS M 41,35
13.010.1795 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 500 FIXADOS COM BRACADEIRAS M 83,03
13.010.1810 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 100 SOBRE PILARES DE CONCRETO M 15,87
13.010.1820 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 150 SOBRE PILARES DE CONCRETO M 24,84
13.010.1850 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 300 SOBRE PILARES DE CONCRETO M 29,52
13.010.1870 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 400 SOBRE PILARES DE CONCRETO M 50,16
13.010.1872 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FOFO JE DN 500 SOBRE PILARES DE CONCRETO M 44,59
13.010.1880 RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 150 M 17,83
13.010.1890 RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 200 M 24,57
13.010.1900 RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 250 M 28,74
13.010.1910 RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 300 M 37,23
13.010.1920 RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 350 M 38,18
13.010.1930 RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 400 M 43,14
13.010.1940 RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 450 M 53,06
13.010.1950 RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 500 M 65,03
13.010.1970 RETIRADA DE TUBOS DE FOFO JE INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 800 M 105,58
13.010.2170 RETIRADA DE TUBOS DE PVC PBA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 50 M 5,04
13.010.2190 RETIRADA DE TUBOS DE PVC PBA INCLUSIVE PECAS E CONEXOES DN 100 M 9,20
13.010.2600 RETIRADA DE TUBO PVC EB-644 DN 100, INCLUSIVE PECAS E CONEXOES M 6,90
13.010.2610 RETIRADA DE TUBO PVC EB-644 DN 150, INCLUSIVE PECAS ECONEXOES M 9,21
13.010.2620 RETIRADA DE TUBO PVC EB-644 DN 200, INCLUSIVE PECAS E CONEXOES M 10,62
13.010.2640 RETIRADA DE TUBO PVC EB-644 DN 300, INCLUSIVE PECAS E CONEXOES M 23,23
13.010.3190 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA-1DN 200 M 37,63
13.010.3200 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA-1DN 300 M 51,72
13.010.3210 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA-1DN 400 M 66,87
13.010.3230 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA-1DN 500 M 93,17
13.010.3240 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA-1DN 600 M 106,52
13.010.3260 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CA-1DN 800 M 145,73
13.010.3580 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC REFORCADO EM FIBRA VIDRO, INCLUSIVE PECAS E CONEXOES,
DN 500 M 12,51
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13.010.3653 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC REFORCADO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE PECAS E CONEX
OES DN 800. M 30,52
13.010.3680 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC REFORCADO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE
PECAS E CONEXOES DN 900 M 1.543,75
13.010.3690 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC REFORCADO EM FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE
PECAS E CONEXOES DN 1000 M 1.791,81
13.010.3990 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 80, INC. CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.
TERRA E BOTA FORA M 186,87
13.010.4000 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 150, INC. CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.
TERRA E BOTA FORA M 229,42
13.010.4005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 200, INC. CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.
TERRA E BOTA FORA M 285,53
13.010.4008 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 250, INC. CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.
TERRA E BOTA FORA M 344,72
13.010.4010 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 300, INC. CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.
TERRA E BOTA FORA M 428,98
13.010.4013 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN80, INC. CONEXOES, SINAL. , MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAVI-S/BL.ART. CONC M 218,85
13.010.4016 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN150, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAVI-S/BL.ART. CONC M 261,40
13.010.4020 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN200, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAVI-S/BL.ART. CONC M 317,51
13.010.4021 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN250, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAVI-S/BL.ART. CONC M 376,70
13.010.4022 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN300, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAVI-S/BL.ART. CONC M 460,96
13.010.4023 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN80, INC. CONEXOES, SINAL. , MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PARALELEPIPEDO M 202,90
13.010.4025 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN150, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PARALELEPIPEDO M 245,45
13.010.4030 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN200, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PARALELEPIPEDO M 301,56
13.010.4031 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN250, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PARALELEPIPEDO M 360,75
13.010.4032 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN300, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PARALELEPIPEDO M 445,01
13.010.4033 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN80, INC. CONEXOES, SINAL. , MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAV. ASFALTICA M 259,88
13.010.4035 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN150, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAV. ASFALTICA M 302,43
13.010.4040 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN200, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAV. ASFALTICA M 358,54
13.010.4041 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN250, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAV. ASFALTICA M 417,72
13.010.4042 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN300, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAV. ASFALTICA M 501,99
13.010.4045 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 150, INC. CONEXOES, SINALIZACA
O, MOV.TERRA E BOTA FORA M 80,83
13.010.4046 FORN. E ASS. TUBO PVC DEFOFO DN150, INC. CONEX., SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, R
ET.REC. PAVI-S/BL.ART. CON M 112,81
13.010.4047 FORN. E ASS. TUBO PVC DEFOFO DN150, INC. CONEX., SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, R
ET.REC. PARALELEPIPEDO M 96,86
13.010.4048 FORN. E ASS. TUBO PVC DEFOFO DN150, INC. CONEX., SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, R
ET.REC. PAV. ASFALTICA M 153,84
13.010.4050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 200, INC. CONEXOES, SINALIZACA
O, MOV.TERRA E BOTA FORA M 113,75
13.010.4051 FORN. E ASS. TUBO PVC DEFOFO DN200, INC. CONEX., SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, R
ET.REC. PAVI-S/BL.ART. CON M 145,32
13.010.4052 FORN. E ASS. TUBO PVC DEFOFO DN200, INC. CONEX., SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, R
ET.REC. PARALELEPIPEDO M 129,37
13.010.4053 FORN. E ASS. TUBO PVC DEFOFO DN200, INC. CONEX., SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, R
ET.REC. PAV. ASFALTICA M 186,35
13.010.4055 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 1", INCLUSIVE CONEXOES E SIN
ALIZACAO M 39,83
13.010.4060 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 1", INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZAC
AO, MOV. TERRA E BOTAFORA M 49,20
13.010.4065 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 2", INCLUSIVE CONEXOES E SIN
ALIZACAO M 62,37
13.010.4070 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 2", INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZAC
AO, MOV. TERRA E BOTAFORA M 75,56
13.010.4075 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 3", INCLUSIVE CONEXOES E SIN
ALIZACAO M 101,58
13.010.4080 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 3", INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZAC
AO, MOV. TERRA E BOTAFORA M 114,77
13.010.4085 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 4", INCLUSIVE CONEXOES E SIN
ALIZACAO M 129,48
13.010.4090 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBO FOGO ROSCAVEL D 4", INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZAC
AO, MOV. TERRA E BOTAFORA M 142,67
13.010.4095 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 3 /4", INCLUSIVE CONEXOES E S
INALIZACAO M 7,39
13.010.4100 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZA
CAO, MOV. TERRA E BOTAFORA M 16,77
13.010.4105 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 1", INCLUSIVE CONEXOES E SINA
LIZACAO M 11,71
13.010.4110 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 1", INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACA
0, MOV. TERRA E BOTAFORA M 21,08
13.010.4115 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 2", INCLUSIVE CONEXOES E SINA
LIZACAO M 24,53
13.010.4120 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ROSCAVEL D 2", INCLUSIVE CONEXOES, SINALIZACA
O, MOV. TERRA E BOTAFORA M 37,72
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13.010.4130 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE20 DN50, INC. CONEXOES, SINALIZACA
O, MOV.TERRA E BOTA FORA M 25,12
13.010.4135 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE20 DN75, INC. CONEXOES, SINALIZACA
O, MOV.TERRA E BOTA FORA M 34,94
13.010.4140 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE20 DN100, INC. CONEXOES, SINALIZAC
AO, MOV.TERRA E BOTA FORA M 47,29
13.010.4145 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE15 DN50, INC. CONEXOES, SINALIZACA
0, MOV.TERRA E BOTA FORA M 23,58
13.010.4150 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE15 DN75, INC. CONEXOES, SINALIZACA
0, MOV.TERRA E BOTA FORA M 31,30
13.010.4155 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC CLASSE15 DN100, INC. CONEXOES, SINALIZAC
AO, MOV.TERRA E BOTA FORA M 41,34
13.010.4160 FORN. ASS. TUBO PVC CL15 DN50, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAVI-S/BL. ART. CON M 50,75
13.010.4165 FORN. ASS. TUBO PVC CL15 DN75, INC. CONEXOES, SINAL.,MOV. TERRA, BOTA FORA, RET.
REC. PAVI-S/BL. ART. CONC M 58,47
13.010.4170 FORN. ASS. TUBO PVC CL15 DN100, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RE
T. REC. PAVI-S/BL. ART. CO M 68,51
13.010.4175 FORN. ASS. TUBO PVC CL15 DN50, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PARALELEPIPEDO M 37,19
13.010.4180 FORN. ASS. TUBO PVC CL15 DN75, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PARALELEPIPEDO M 44,91
13.010.4185 FORN. ASS. TUBO PVC CL15 DN100, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RE
T. REC. PARALELEPIPEDO M 54,95
13.010.4190 FORN. ASS. TUBO PVC CL15 DN50, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAV. ASFALTICA M 85,63
13.010.4195 FORN. ASS. TUBO PVC CL15 DN75, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAV. ASFALTICA M 93,35
13.010.4200 FORN. ASS. TUBO PVC CL15 DN100, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RE
T. REC. PAV. ASFALTICA M 103,38
13.010.4205 FORN. ASS. TUBO PVC CL20 DN50, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAVI-S/BL. ART. CON M 52,29
13.010.4210 FORN. ASS. TUBO PVC CL20 DN75, INC. CONEXOES, SINAL.,MOV. TERRA, BOTA FORA, RET.
REC. PAVI-S/BL. ART. CONC M 62,11
13.010.4215 FORN. ASS. TUBO PVC CL20 DN100, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RE
T. REC. PAVI-S/BL. ART. CO M 74,46
13.010.4220 FORN. ASS. TUBO PVC CL20 DN50, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PARALELEPIPEDO M 38,74
13.010.4225 FORN. ASS. TUBO PVC CL20 DN75, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PARALELEPIPEDO M 48,55
13.010.4230 FORN. ASS. TUBO PVC CL20 DN100, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RE
T. REC. PARALELEPIPEDO M 60,90
13.010.4235 FORN. ASS. TUBO PVC CL20 DN50, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAV. ASFALTICA M 87,17
13.010.4240 FORN. ASS. TUBO PVC CL20 DN75, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAV. ASFALTICA M 96,99
13.010.4245 FORN. ASS. TUBO PVC CL20 DN100, INC. CONEXOES, SINAL., MOV. TERRA, BOTA FORA, RE
T. REC. PAV. ASFALTICA M 109,34
13.010.4800 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 350, INC. CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.
TERRA E BOTA FORA M 493,06
13.010.4805 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 400, INC. CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.
TERRA E BOTA FORA M 538,98
13.010.4810 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 450, INC. CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.
TERRA E BOTA FORA M 668,12
13.010.4815 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 500, INC. CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.
TERRA E BOTA FORA M 720,29
13.010.4820 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 600, INC. CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.
TERRA E BOTA FORA M 960,93
13.010.4830 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO K-7 DN 700, INC. CONEXOES, SINALIZACAO, MOV.
TERRA E BOTA FORA M 1.331,13
13.010.4835 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN250, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAVI-S/BL.ART. CONC M 525,04
13.010.4840 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN400, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAVI-S/BL.ART. CONC M 570,96
13.010.4845 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN450, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAVI-S/BL.ART. CONC M 701,70
13.010.4850 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN500, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAVI-S/BL.ART. CONC M 755, 46
13.010.4855 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN600, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAVI-S/BL.ART. CONC M 1.000,90
13.010.4860 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN700, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAVI-S/BL.ART. CONC M 1.375,93
13.010.4865 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN250, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PARALELEPIPEDO M 509,09
13.010.4870 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN400, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PARALELEPIPEDO M 555,00
13.010.4875 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN450, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PARALELEPIPEDO M 684,94
13.010.4880 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN500, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PARALELEPIPEDO M 737,93
13.010.4885 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN600, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PARALELEPIPEDO M 980,96
13.010.4890 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN700, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PARALELEPIPEDO M 1.353,58
13.010.4895 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN350, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAV. ASFALTICA M 566,07
13.010.4900 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN400, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAV. ASFALTICA M 611,98
13.010.4905 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN450, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAV. ASFALTICA M 744,75
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13.010.4910 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN500, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAV. ASFALTICA M 800,57
13.010.4915 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN600, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
. REC. PAV. ASFALTICA M 1.052,19
13.010.4920 FORN. ASS. TUBO FOFO K-7 DN700, INC. CONEXOES, SINAL., MOV.TERRA, BOTA FORA, RET
REC. PAV.ASFALTICA M 1.433,32
13.010.7510 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE CONCRETO,  30X100CM, INCLUSIVE SUPORTE
DE CONCRETO PARA GRELHA UN 99,26
CLASSE 036 EXECUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO
CLASSE 036 EXECUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO
13.036.0005 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN50mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONF. ET M 33,67
13.036.0010 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN75mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONF. ET M 41,32
13.036.0015 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN100mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
SEM PAVIMENTACAO, CONF. ET M 50,96
13.036.0020 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN150mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
SEM PAVIMENTACAO, CONF. ET M 83,64
13.036.0025 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN200mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, S
EM PAVIMENTACAO, CONF. ET M 115,34
13.036.0305 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN50mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
PAV. ASFALTICO, CONF. ET M 81,06
13.036.0310 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN75mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
PAV. ASFALTICA, CONF. ET M 88,72
13.036.0315 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN100mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
PAV. ASFALTICA, CONF. ET M 98,35
13.036.0320 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN150mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
PAV. ASFALTICA, CONF. ET M 133,83
13.036.0325 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN200mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
PAV. ASFALTICA, CONF. ET M 165,54
13.036.0605 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN50mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
PAV. BLOCKRET, CONF. ET M 51,38
13.036.0610 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN75mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
PAV. BLOCKRET, CONF. ET M 59,04
13.036.0615 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN100mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PAV. BLOCKRET, CONF. ET M 68,67
13.036.0620 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN150mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PAV. BLOCKRET, CONF. ET M 105, 46
13.036.0625 REDE DISTRIBUICAO EM TUBO PVC/DEFOFO DN200mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PAV. BLOCKRET, CONF. ET M 137,17
CLASSE 038 EXECUCAO DE ADUTORA
CLASSE 038 EXECUCAO DE ADUTORA
13.038.0020 ADUTORA EM TUBO PVC/DEFOFO DN150mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM PAVIMENT
ACRO, CONF. ET M 83,64
13.038.0025 ADUTORA EM TUBO PVC/DEFOFO DN200mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SEM PAVIMENT
ACRO, CONF. ET M 115,34
13.038.0325 ADUTORA EM TUBO PVC/DEFOFO DN200mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PAV. ASFALTI
CA, CONF. ET M 165,54
13.038.0620 ADUTORA EM TUBO PVC/DEFOFO DN150mm, INC. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PAV. BLOCKRE
T, CONF. ET M 105, 46
CLASSE 040 EXECUCAO REDE COLETORA
CLASSE 040 EXECUCAO REDE COLETORA
13.040.0020 REDE COLETORA EM TUBO PVC DN150mm, PROFUND. ATE 1,50m,INC. FORNEC. MATERIAIS, SE
M PAVIMENTACAO, CONF. ET M 77,717
13.040.0120 REDE COLETORA EM TUBO PVC DN150mm,PROF. 1,5lm A 2,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SE
M PAVIMENTACAO, CONF. ET M 97,13
13.040.0220 REDE COLETORA EM TUBO PVC DN150mm, PROF. 2,5lm A 3,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SE
M PAVIMENTACAO, CONF. ET M 119, 44
13.040.0320 REDE COLETORA EM TUBO PVC DN150mm, PROFUND. ATE 1,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, PA
V. ASFALTICO, CONF. ET M 127,97
13.040.0620 REDE COLETORA EM TUBO PVC DN150mm, PROFUND. ATE 1,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, PA
V. BLOCKRET, CONF. ET M 99,60
CLASSE 042 EXECUCAO EMISSARIO
CLASSE 042 EXECUCAO EMISSARIO
13.042.0015 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN 100mm, PROFUN. ATE 1,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 82,57
13.042.0020 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN 150mm, PROFUN. ATE 1,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 108,19
13.042.0025 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN 200mm, PROFUN. ATE 1,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 146,90
13.042.0030 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN250mm, PROF ATE 1,50m, INC.FORNEC. MATERIAIS, SEM PAVIM
ENTACAO, CONFORME ET M 201,94
13.042.0035 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN300mm, PROF ATE 1,50m, INC.FORNEC. MATERIAIS, SEM PAVIM
ENTACAO, CONFORME ET M 414,08
13.042.0120 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN150m, PROF 1,5lm A 2,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS,SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 127,55
13.042.0125 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN200mm,PROF 1,5lm A 2,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS,SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 166,58
13.042.0130 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN250mm, PROF 1,5lm A 2,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS,SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 215,30
13.042.0135 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN300mm,PROF 1,5lm A 2,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS,SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 218,71
13.042.0220 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN150m,PROF 2,5lm A 3,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS,SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 149,86
13.042.0225 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN200mm, PROF 2,5lm A 3,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS,SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 189,26
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13.042.0230 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN250mm,PROF 2,5lm A 3,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 238,23
13.042.0235 EMISSARIO EM TUBO DEFOFO DN300mm,PROF 2,5lm A 3,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 242,13
13.042.1020 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN 150mm, PROFUN. ATE 1,50m,INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 271,10
13.042.1025 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN 200mm, PROFUN. ATE 1,50m,INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 342,38
13.042.1030 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN250mm,PROF ATE 1,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM PAV
IMENTACAO, CONFORME ET M 410,68
13.042.1035 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN300mm,PROF ATE 1,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM PAV
IMENTACAO, CONFORME ET M 414,08
13.042.1120 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN150mm,PROF 1,5lm A 2,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 290,45
13.042.1125 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN200mm,PROF 1,5lm A 2,50m,INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 166,58
13.042.1130 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN250mm,PROF 1,5lm A 2,50m,INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 424,04
13.042.1135 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN300mm,PROF 1,5lm A 2,50m,INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 427,45
13.042.1220 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN150mm,PROF 2,51lm A 3,50m,INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 312,76
13.042.1225 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN200mm,PROF 2,51lm A 3,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 384,74
13.042.1230 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN250mm,PROF 2,51lm A 3,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 446,97
13.042.1235 EMISSARIO EM TUBO FOFO K7 DN300mm,PROF 2,51lm A 3,50m, INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 450,87
13.042.2010 EMISSARIO EM TUBO FOFO K9 DN 80mm, PROFUN. ATE 1,50m,INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 227,72
13.042.2015 EMISSARIO EM TUBO FOFO K9 DN 100mm, PROFUN. ATE 1,50m,INC. FORNEC. MATERIAIS, SEM
PAVIMENTACAO, CONFORME ET M 240,89
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GRUPO 14 LIGACOES PREDIAIS
GRUPO 14 LIGACOES PREDIAIS
CLASSE 010 LIGACOES PREDIAIS
CLASSE 010 LIGACOES PREDIAIS
14.010.0020 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2, INCL. FORNEC. E EXEC. DE BASE CONCRETO, BEM COMO INT
ERLIGACAO AO RAMAL UN 56,94
14.010.0036 FORNEC. E ASSENT. DE PADRAO 2A INCL. BASE DE CONCRETOINSTALACAO DE HIDROMETRO E
INTERLIGACAO AO RAMAL UN 118,39
14.010.0038 FORNEC. E ASSENT. DE PADRAO TIPO CAVALETE COM INSTALACAO DO HIDROMETRO E INTERLI
GACAO AO RAMAL UN 331,29
14.010.0040 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE CAIXA METALICA EM MURETA UN 56,45
14.010.0050 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B, INCL. ASSENT. DE CAIXA ME-TALICA EM PAREDE EXIST., BE
M COMO INTERLIG. AO RAMAL UN 56,45
14.010.0055 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B, INCL. FORNEC. DE MURETA DECONCRETO ARMADO, BEM INTERL
IGACAO AO RAMAL UN 61,26
14.010.0056 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2B, INCL. FORNEC. E EXEC. DE MURETA EM ALVENARIA C/ LAJE
SUPERIOR EM CONCR. ARMADO UN 76,81
14.010.0060 ASSENTAMENTO DE PADRAO 2C, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA ENTERRADA UN 94,88
14.010.0080 ASSENTAMENTO DE PADRAO 3, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUCAO DE BASE CONCRETO UN 61,90
14.010.0090 ASSENTAMENTO DE PADRAO 3A, INCLUS. FORNEC. E EXEC. DE CAIXA ENTERRADA, BEM ITERL
IGACAO AO RANAL UN 168,63
14.010.0100 ASSENTAMENTO DE PADRAO 4, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUCAO DE BASE CONCRETO UN 80,87
14.010.0115 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO 1.5 M3 UN 81,23
14.010.0120 ASSENTAMENTO DE PADRAO 5, INCLUSIVE FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CAIXA ENTERRADA UN 168,63
14.010.0125 ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO DE 1, 5M3 UN 8,89
14.010.0130 ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO DE 3 E 5 M3 UN 8,89
14.010.0140 ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO DE 7 E 10 M3 UN 10,69
14.010.0170 ASSENTAMENTO DE HIDROMETRO DE 30 M3 UN 46,37
14.010.0190 RETIRADA DE RAMAIS PREDIAIS EXISTENTES, E EXECUCAO DENOVA LIGACAO FRENTE AO IMOV
EL E INTERLIGACAO AO RAMAL UN 33,69
14.010.0191 REGULARIZACAO DO RAMAL CLANDESTINO PARA RUA SEM PAVIMENTACAO UN 48,21
14.010.0192 REGULARIZACAO DO RAMAL CLANDESTINO PARA RUA COM PARA-LELO UN 161,33
14.010.0193 REGULARIZACAO DO RAMAL CLANDESTINO PARA RUA COM ASFALTO UN 397,24
14.010.0195 REGULARIZACAO DO RAMAL PREDIAL PARA RUA COM PARALELE-PIPEDO UN 159,88
14.010.0196 REGULARIZACAO DO RAMAL PREDIAL PARA RUA COM ASFALTO UN 393,09
14.010.0197 REGULARIZACAO DE RAMAL PREDIAL PARA RUA SEM PAVIMENTACAO UN 121,69
14.010.0200 SUBSTITUICAO DOS RAMAIS EXISTENTES DESPADRONIZADOS COM ATE 6 METROS UN 25,18
14.010.0202 SUBSTITUICAO DOS RAMAIS EXISTENTES DESPADRONIZADOS COMP DE 6 ATE 12M UN 25,18
14.010.0210 EXTENSAO DE REDE EM TUBOS PVC ROSCAVEL COM DIAMETRO DE 1/2" A 2",INCL. ESCAVACA
0, REATERRO E ASSENTAMENTO M 8,82
14.010.0220 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURETA P/ PADRAO N 2B UN 41,37
14.010.0230 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ALVENARIA DE PROTECAO PARACAVALETE M2 162,26
14.010.0250 FORN ASSENTAMENTO DE BASE DE PISO EM CONCRETO MAGRO 0,25X0,50X0,10M UN 9,00
14.010.0270 REPARO DE PADRAO UN 14,04
14.010.0280 SUBSTITUICAO DE JOELHO EM PADRAO EXISTENTE UN 3,56
14.010.0283 ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR COM TUBO DE POLIETILENO DN 20 INCLUSIVE ESC
AVACAO E REATERRO. UN 35,67
14.010.0285 ASSENTAMENTO DERIVACAO DOMICILIAR COM DIAMETRO ATE 3/4" EM REDES EM IMPLANT.,
INCL. ESCAVACAO E REATERRO UN 57,49
14.010.0290 ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR COM DIAMETRO ATE 3/4" EM REDES JA EXISTENTE
S INCL. ESCAV. E REATERRO UN 85,17
14.010.0300 FORN. E ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR COM TUBOPEAD 20MM, INC. MOV.TERRA-
REDES PVC SEM PAVIMENTACAO UN 61,62
14.010.0305 FORN. E ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR COM TUBOPEAD 20MM, INC. MOV.TERRA-
REDES PVC PAV. ASFALTICA UN 412,11
14.010.0310 FORN. E ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR COM TUBOPEAD 20MM, INC. MOV.TERRA-
REDES PVC PAV. BLOCKRET UN 83,59
14.010.0320 ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR COM TUBOPVC ROSCA DN 3/4" UN 39,24
14.010.0340 ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR COM TUBOPVC ROSCA DN 1" UN 53,52
14.010.0380 ASSENTAMENTO DE DERIVACAO DOMICILIAR COM TUBOPVC ROSCA DN 2" UN 64,22
14.010.0400 MUDANCA DE DERIVACAO DOMICILIAR DN 1/2" A 1", INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO UN 55,18
14.010.0410 MUDANCA DE DERIVACAO DOMICILIAR DN 1.1/2" A 2", INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO UN 72,64
14.010.0412 INTERLIGACAO A DERIVACAO DOMICILIAR EXISTENTE EM PVC ROSCAVEL D 1/2" A D 3/4", I
NC. ESCAVACAO E REATERRO. UN 15,92
14.010.0414 INTERLIGACAO A DERIVACAO DOMICILIAR EXISTENTE EM PVC ROSCAVEL D 1" A 2", INCLUSI
VE ESCAVACAO E REATERRO. UN 24,12
14.010.0415 MONTAGEM ASSENTAMENTO E INTERLIG DE COLETOR PREDIAL C/ TUBO PVC DN 100 ENTRE CX
PASSAGEM INCL ESC/REATERRO M 19,56
14.010.0420 ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO DN 100, IN-CLUSIVE. ESCAVACAO, REATERR
O E SINALIZACAO UN 132,43
14.010.0421 ASSENTAMENTO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO DN 100, IN-CL. ESCAVACAO, ATERRO C/ AR
EIA, REATERRO E SINALIZACA UN 538,13
14.010.0445 FORNEC. E EXEC. DE CAIXA PARA LIGACAO PREDIAL EM ANELCONCRETO DN 400 H<=1,50M, IN
CL. ASSENTAMENTO DE TAMPAO UN 63,46
14.010.0454 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO CERAMICO DN 100 INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MA
TERIAL UN 44,64
14.010.0455 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO CERAMICO DN 150 INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MA
TERIAIS UN 55,92
14.010.0476 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN ATE 200MM COM FORNECIMEN
TO DE TODOS 0S MATERIAIS UN 61,63
14.010.1013 REPARO DE REDES DE AGUA DN 2" INCL ESCAVACAO, REATERRO, FORN DE MATERIAIS E EQUI
PAMENTO UN 96,05
14.010.1431 SUPRESSAO DE RAMAL PREDIAL PARA RUA SEM PAVIMENTACAO UN 83,27
14.010.1432 SUPRESSAO DO RAMAL CLANDESTINO PARA RUA COM PARALELO UN 126,52
14.010.1433 SUPRESSAO DE RAMAL CLANDESTINO PARA RUA COM ASFALTO UN 342,79
14.010.1434 FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA PESQUISA DE RAMAL CLANDESTINO UN 3.222,34
14.010.1700 ASSENT. LIG. PREDIAL AGUA EM PEAD 20MM C/ COLAR TOMADA, INC. FORN. MATERIAIS, MO
V TERRA, SINAL., LOC. REDE UN 156,72
14.010.1705 ASS.LIG.PREDIAL AGUA PEAD 20MM C/TE DE SERVICO, INC. FORN.MAT., M.TERRA, SINAL.,
LOC.REDE-LOCAIS DISPERSOS UN 206,55
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14.010.1710 ASS.LIG.PREDIAL AGUA PEAD 20MM C/TE DE SERVICO, INC. FORN.MAT., M.TERRA, SINAL.
LOC.REDE-LOC . CONCENTRADOS uM 116,32
14.010.1715 ASS. LIG. PREDIAL AGUA PEAD 20MM C/TE DE SERVICO REDE PROF.>1,25M, INC. FORN.MAT
., LOC.REDE, EXC.MOV.TERRA UN 156,72
14.010.1720 ASS. LIG.PREDIAL AGUA PEAD 20MM C/CX TERMOP., TE DE SERVICO, INC. FORN.MAT., LOC
.REDE, M.TERRA, L.DISPERSO UN 227,07
14.010.1725 ASS. LIG.PREDIAL AGUA PEAD 20MM C/CX TERMOP., TE DE SERVICO, INC. FORN.MAT., LOC
.REDE, M.TERRA, L.CONCENT. UN 136,83
14.010.1730 ASS.LIG.PRED. AGUA PEAD 20MM TE SERVICO, INC. FORN. MAT.,M.T., SINAL., L.REDE, R
ET.REC.ASF/CALC/MF-L.DISP. UN 644,34
14.010.1735 ASS.LIG.PRED. AGUA PEAD 20MM TE SERVICO, INC. FORN. MAT.,M.T., SINAL., L.REDE, R
ET.REC.ASF/CALC/MF-L.CONC. UN 554,11
14.010.1740 ASS.LIG.PRED. AGUA PEAD 20MM TE SERVICO, INC. FORN. MAT.,M.T., SIN., L.REDE, RET
.REC.PARAR/CALC/MF-L.DISP. UN 352,33
14.010.1745 ASS.LIG.PRED. AGUA PEAD 20MM TE SERVICO, INC. FORN. MAT.,M.T., SIN., L.REDE, RET
.REC.PARAR/CALC/MF-L.CONC. UN 262,10
14.010.1750 ASS.LIG.PRED. AGUA PEAD 20MM TE SERVICO, INC. FORN. MAT.,M.T., SIN., L.REDE, RET
.REC.PAVIS/CALC/MF-L.DISP. UN 427,41
14.010.1755 ASS.LIG.PRED. AGUA PEAD 20MM TE SERVICO, INC. FORN. MAT.,M.T., SIN., L.REDE, RET
.REC.PAVIS/CALC/MF-L.CONC. UN 337,18
14.010.1760 ASS. LIG PREDIAL AGUA PVC ROSCA 1" A 2", INC. FORN. MAT., MOV TERRA, SINAL., LOC
7 REDE - LOC. DISPERSOS UN 341,02
14.010.1895 FORN. E ASSENT. DE HIODROMETRO 1,5M3/H Omax-B 3/4", INCLUSIVE LACRE E FIO DE NYL
ON EM LOCAIS DISPERSOS UN 73,63
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DOC : CACCC
PIOR02 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 15 PAVIMENTACAO
GRUPO 15 PAVIMENTACAO
CLASSE 010 PAVIMENTACAO
CLASSE 010 PAVIMENTACAO
15.010.0010 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO M2 12,51
15.010.0020 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO COM BASE EM PARALELEPIPEDO M2 18,01
15.010.0030 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO COM BASE EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO M2 18,01
15.010.0040 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO M2 4,25
15.010.0050 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO M2 5,49
15.010.0055 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS E INTER- TRAVADOS DE CONCRETO M2 5,49
15.010.0060 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PAVI-S M2 5,49
15.010.0070 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA M2 3,26
15.010.0080 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO M2 7,72
15.010.0090 RETIRADA DE PAVIMENTO EM CERAMICA M2 14,67
15.010.0094 RETIRADA DE CALCADA EM CACOS DE MARMORE M2 14,67
15.010.0096 RETIRADA DE CALCADA EM PEDRA AMARROADA M2 3,26
15.010.0100 RETIRADA DE PAVIMENTO EM CIMENTADO LISO M2 14,44
15.010.0101 RETIRADA DE CALCADA EM CIMENTADO DESEMPENADO M2 14,44
15.010.0110 RETIRADA DE MEIO-FIO DE PEDRA M 7,42
15.010.0120 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 7,42
15.010.0130 RETIRADA DE SARJETA EM CONCRETO M 14,44
15.010.0136 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, ESP.5CM,INC. BASE EM SOLO BRITA CO
M ESP. 20CM E IMPRIMACAO M2 60,47
15.010.0137 RETIRADA DE PAVIMENTO DE PEDRA MARROADA M2 3,26
15.010.0140 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ, ESP.7CM,INC. BASE EM SOLO BRITA CO
M ESP. 20CM E IMPRIMACAO M2 78,62
15.010.0170 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO M2 11,77
15.010.0180 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADO DE CONCRETO M2 21,98
15.010.0181 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS E INTERTRADOS DE CONCRETO M2 21,80
15.010.0185 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PAVI-S M2 26,48
15.010.0200 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA M2 25,90
15.010.0201 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PEDRA MARROADA M2 27,88
15.010.0210 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO M2 9,26
15.010.0224 RECOMPOSICAO DE CALCADA EM CACOS DE MARMORE M2 74,67
15.010.0226 RECOMPOSICAO DE CALCADA EM PEDRA AMARROADA M2 27,88
15.010.0230 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM CIMENTADO LISO M2 22,71
15.010.0231 RECOMPOSICAO DE CALCADA EM CIMENTADO DESEMPENADO. M2 20,72
15.010.0240 RECOMPOSICAO DE MEIO FIO DE PEDRA M 8,51
15.010.0250 RECOMPOSICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO M 7,68
15.010.0260 RECOMPOSICAO DE SARGETA EM CONCRETO M 24,66
15.010.0261 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO TIPO PAVI-S ES- PESSURA DE 6CM M2 49,76
15.010.0269 FORNECIMENTO E EXEC. DE PAVIMENTO EM PARELELEPIPEDO M2 56,83
15.010.0270 FORNEC. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS E INTERTRAVADOS DE CONCRETO
,ESP. DE 8CM, FCK=35MPA M2 57,73
15.010.0280 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO SECAO DE (15%30)CM M 23,50
15.010.0281 RECOMPOSICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO COM REAPROVEITA MENTO DE 50% DO MATERIAL. M 15,32
15.010.0285 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM ESCORIA DE ALTO FORNO, INCLUSIVE TRANSPORTE M3 15,24
15.010.0290 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRISCO CAMADA DE 0,05M M2 9,67
15.010.0292 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRISCO CAMADA DE 0.10M M2 19,37
15.010.0310 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO PARA PISOS ESPESSURA 8CM M2 55,99
15.010.0320 RECUPERACAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL) M 6,82
15.010.0330 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO M2 14,72
15.010.0340 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PAVI'S M2 19,14
15.010.0350 FORNEC. E EXEC. DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS DECONCRETO C/ REJUNTAMENTO EM
ASFALTO QUENTE C/ BRITA 0 M2 97,96
15.010.0370 RETIRADA E RECOMPOSICAO DE CALCADA EM PLACAS DE CON- CRETO M2 16,99
15.010.0601 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRITA M3 54,21
15.010.0610 PINTURA DE LIGACAO SOBRE A BASE (IMPRIMACAO) (SOLO BRITA, BICA CORRIDA,
BLOCO ARTICULADO, ETC) M2 4,29
15.010.0617 FORNECIMENTO, EXECUCAO DE RECOMPOSICAO ASFALTICA-CBUQ (SEM FORNECIMENTO DE BASE E
IMPRIMACAO) - G.VITORIA M3 907,49
15.010.0626 FORNEC. E RECOMP. DE PAV.ASFALTICO(CBUQ),P/ AREAS ISOLADAS,CRESC. VEGET.(SEM SOL
O BRITA E IMPRIMACAO) . M3 935,83
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ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DoOC CACCC
PIOR02 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 16 URBANIZACAO
GRUPO 16 URBANIZACAO
CLASSE 010 URBANIZACAO
CLASSE 010 URBANIZACAO
16.010.0010 PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN M2 67,27
16.010.0020 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA REVESTIDA EM PVC FIO 14, COM MOUROES CO
NCRETO ESPACADOS 2 EM 2M M 77,62
16.010.0022 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA REVESTIDA EMPVC FIO 12, MOUROES CONCRET
0 ESPACADOS 2.5 EM 2.5 M M 85,68
16.010.0030 FORN. E EXEC. DE CERCA EM TELA REVESTIDA EM PVC LOSANGULAR 2" FIO 14, C/ MOUROES
CONCRETO ESP. 3 EM 3M M 71,94
16.010.0040 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA GALVANIZADA, COM MOUROES CONCRETO ESPAC
ADOS 2 EM 2M M 70,60
16.010.0041 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA GALVANIZADA,FIO 12 COM MOUROES CONCRET
O ESPACADOS 2.5 EM 2.5 M M 70,60
16.010.0050 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM TELA GALVANIZADA,FIO 12,H=2,00M COM MOUROES
CONCRETO ESPACADOS 3 EM 3M M 64,92
16.010.0055 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM 6 FIOS, COM MOUROES DE CON
CRETO ESPACADOS 2 EM 2M M 32,30
16.010.0060 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM 11 FIOS, COM MOUROES DE CO
NCRETO ESPACADOS 2 EM 2M M 34,95
16.010.0070 FORNEC. E EXEC. DE CERCA H=2,00M EM ARAME FARPADO COM 11 FIOS, E MOUROES DE CONC
RETO ESPACADOS 3 EM 3M M 30,34
16.010.0075 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM 5 FIOS, COM MOUROES DE MAD
EIRA ESPACADOS 3 EM 3M M 35,55
16.010.0077 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO COM4 FIOS,COM MOUROES DE MADEI
RA (BRAUNA) . M 17,39
16.010.0078 FORN. EXEC. CERCA MISTA(ALVENARIA/TELA EM PVC FIO 14 E ARAME FARPADO) C/ MOUROES
DE CONCRETO ESP. 2 EM 2 M 125,80
16.010.0101 ASSENTAMENTO DE PORTAO (4.00X1.80)M CONFORME PROJETO 0000-00-9-082 UN 123,77
16.010.0102 ASSENTAMENTO DE PORTAO 1.00X1,80M CONF PROJETO 0000-00-9-016 UN 44,03
16.010.0103 EXECUCAO DE ROCADA MANUAL, INCLUSIVE RASTELAMENTO PARAPLANTIO. M2 0,39
16.010.0104 FORNECIMENTO E APLICACAO DE FORMICIDA POR FORMIGUEIRO UN 0,46
16.010.0105 FORNECIMENTO E PLANTIO DE SEMENTES DE COLONHAO M2 53,36
16.010.0106 FORNECIMENTO E PLANTIO DE SEMENTES GRAMINEAS M2 0,79
16.010.0107 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 7,52
16.010.0108 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL COM
ESPESSURA DE 2CM M2 8,39
16.010.0112 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (TAXA DE OCUPACAO DE 25%) M2 2,11
16.010.0113 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 8,80
16.010.0114 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL COM
ESPESSURA DE 2CM M2 9,67
16.010.0120 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORES H=2,00M INCLUSIVE PREPARO E ADUBACAO SOLO UN 19,53
16.010.0122 RETIRADA DE ARVORE PEQUENO PORTE UN 3,26
16.010.0130 RECOMPOSICAO DE CERCA EM MOUROES DE CONCRETO OU MADEIRA M2 7,72
16.010.0135 RECOMPOSICAO DE CERCA EM TELA GALVANIZADA LOSANGULAR REVESTIDA EM PVC, MALHA DE
2", C/ MOUROES DE CONCRETO M 7,72
16.010.0136 RECUPERACAO DE CERCA COM FORNECIMENTO DE MOUROES DE CONCRETO COM ESPACAMENTO DE
3 METROS UN 56,81
16.010.0137 RECUPERACAO DE CERCA COM FORNECIMENTO DE MOUROES DE CONCRETO COM ESPACAMENTO DE
2.5 METROS UN 56,81
16.010.0156 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADRAO CESAN L =1,00M CONF. PROJETOS A-000
~000-00-2-XX-0056/0057 UN 1.537,36
16.010.0157 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADRAO CESAN L =2,00M CONF. PROJETOS A-000
-000-00-2-XX-0056/0057 UN 2.349,02
16.010.0158 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAO PADRAO CESAN L =4,00M CONF. PROJETOS A-000
-000-00-2-XX-0056/0057 UN 4.219,717
16.010.0175 FORN., MONTAGEM E ASSENT. DE PORTAO EM CHAPA ACO GAL-VANIZADO NAS DIM. DE 4,00X4
,00M INC.TRATAMENTO E PIN- UN 5.237,92
16.010.0180 PLANTIO DE ARVORES (SEM FORNECIMENTO) UN 6,53
16.010.0190 REPARO DE GRAMA SEM FORNECIMENTO DE MUDAS M2 2,28
16.010.0350 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETOAPARENTE, ESP=0,20M, ALTURA
DE 3,00M M 324,24
16.010.0351 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCODE CONCRETO ESTRUTURAL E=0,
20M E ALTURA 4,00M M 589,91
16.010.0352 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE, ESP=0,20M, ALTUR
A DE 4,00M M 433,70
16.010.0360 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETOAPARENTE, ESP=0,15M, ALTURA
DE 3,00M M 308, 85
16.010.0362 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE, ESP=0,15M, ALTUR
A DE 4,00M M 396,63
16.010.0401 FORN. E EXEC. DE CERCA ARAME FARPADO LISO C/ 8 FIOS, COM MOUROES DE EUCALIPTO 2.
5 EM 2.5 M M 25,51
16.010.0435 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORES ESPECIES ARBOREAS UN 6,51
16.010.0436 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CALCARIO E ADUBO QUIMICO PARA PLANTIO DE ARBUSTOS E
HERBACIAS M3 10,97
16.010.0441 FORNECIMENTO E APLICACAO DE TERRA VEGETAL,CALCARIO E ADUBO QUIMICO PARA PLANTIO
DE ARBUSTOS E HERBACIAS M3 54,84
16.010.0442 FORNEC.E PLANTIO DE MUDA DE ARVORE QUARESMEIRA OU SIMINC.ABERT.COVA,APLIC.ESTERC
0, CALCARIO E ADUBO QUIMICO UN 25,81
16.010.0443 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO HIBISCUS (GRAXA) UN 3,64
16.010.0444 FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBACIA WEDELEIA OBLONGA (MARGARIDINHA) M2 7,73
16.010.0445 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO CHRUSALIDOCARPUS LUTESCENS (ARECA BAMBU) UN 6,24
16.010.0446 FORN.E PLANTIO DE MUDAS DE OITI, INCLUSIVE ABERTURA DECOVA,APLICACAO DE ESTERCO,C
ALCARIO E ADUBO QUIMICO UN 20,09
16.010.0447 FORN. E PLANTIO DE ARBUSTO AGAVE SP LURICA(AGAVE LURICA) OU SIMILAR UN 10,14
16.010.0448 FORNEC. E PLANTIO DE ARBUSTO SABIA MIRIM (SANSAO DO CAMPO OU SIMILAR) UN 1,82
16.010.0451 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE PINGO DE OURO OU SIMILAR UN 1,84
MATV / TPE 009-2009 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 66




CESAN

gualidade em saneameanto

CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. : 28
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DOC : CACCC
PIOR02 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 17 SERVICOS DIVERSOS
GRUPO 17 SERVICOS DIVERSOS
CLASSE 010 SERVICOS DIVERSOS
CLASSE 010 SERVICOS DIVERSOS
17.010.0010 LOCALIZACAO, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, INCLUSIVE ESCAVACAO REATERRO E ANCORAG
EM, DN 50 UN 48,10
17.010.0020 LOCALIZACAO, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E ANCORA
GEM DN 75 UN 53,28
17.010.0035 LOCALIZACAO, CORTE E CAPEAMENTO DE REDES, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E ANCORA
GEM DN 150 UN 64,45
17.010.0040 ANCORAGEM DA TUBULACAO COM PECAS DE MADEIRA M3 2.206,64
17.010.0070 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES DN ACIMA 500 UN 1.487,85
17.010.0090 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES DN > 200 ATE 300 UN 391,95
17.010.0095 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTESEM FERRO FUNDIDO DE 300X250
MM UN 3.054,11
17.010.0100 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES DN > 100 ATE 200 UN 293,95
17.010.0110 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES DN > 75 ATE 100 UN 47,99
17.010.0120 INTERLIGACAO DE REDES A CONSTRUIR EM REDES EXISTENTES DN ATE 75 UN 23,98
17.010.0142 INTERLIGACAO EM REDES EXISTENTES DN>300MM ATE 500MM C/ FORN. MATERIAL, MOV. TERR
A, LOC. REDE, SINALIZACAO UN 12.236,70
17.010.0143 INTERL.EM REDES EXIST.DN>300MM ATE 500MM C/FORN.INST.VALV.BORB.,MATERIAIS,MOV.TE
RRA,LOC. REDE, SINALIZACAO UN 28.263,35
17.010.0144 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 600mm CONF. PROJETOS A
~000-000-00-2-XX-0048/0049 uN 518,88
17.010.0150 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO UN 18,38
17.010.0155 ASSENTAMEMNTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA LIGACAO PREDIAL uN 9,17
17.010.0160 MONTAGEM ASSENTAMENTO DE HIDRANTE COLUNA COMPLETO UN 70,77
17.010.0175 CORTE E SOLDA DE TUBO DE FoGo DN 50 A DN 150 uN 30,23
17.010.0190 CORTE SOLDA DE TUBOS DN 250 uN 38,88
17.010.0210 CORTE SOLDA DE TUBOS DN 400 UN 62,217
17.010.0215 CORTE EM TUBO DE FOFO DN 100 UN 22,32
17.010.0220 CORTE EM TUBO DE FOFO DN 150 UN 29,83
17.010.0250 FORNECIMENTO, FABRICACAO E MONTAGEM DE PECAS EM PERFIL DE ACO INOXIDAVEL - ABRACA
DEIRA, SUPORTE, GRADE, ETC KG 48,47
17.010.0251 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DEGRAU EM ACO INOXIDAVEL CONFORME PROJETO A-000-000-
91-4-XX-0016 UN 70,52
17.010.0261 FORN. E FIXACAO DE CANTONEIRA EM ALUMINIO 2" X 1 1/4" E=2MM, INCL. PARAFUSO ACO I
NOX 1/4" X 2" A CADA 0,5 M M 18,25
17.010.0300 ASSENTAMENTO DE MATERIAL FILTRANTE M3 46,12
17.010.0308 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PARAFUSOS DE 1 1/2"X1/4" COM ARRUELA E PORCA TIPO BO
RBOLETA.TODOS EM ACO INOX UN 2,76
17.010.0311 FORN.MONTAGEM DE TAMPAS EM FIBRA DE VIDRO,E=6MM, PARACAMARA DE GAS M2 726,44
17.010.0320 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGUA PARA LEITOR DE NIVEL UN 206,08
17.010.0330 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PECAS MADEIRA DE LEI -PARAJU (SUBMERSAS) M3 3.474,95
17.010.0340 FORN. E ASSENT.DE ESTRUT. ESPEC. EM MADEIRA DE LEI,COMO: ESCADA,COMPORTA, STOP-LO
G, ESTRADO, PASSARELA, ETC. . . M3 3.474,95
17.010.0345 FORN. E ASSENTAMENTO DE MEIA CANA DN 200, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 19,79
17.010.0350 FORN. E ASSENTAMENTO DE MEIA CANA DN 300, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 22,03
17.010.0351 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 21,25
17.010.0360 FORN. E ASSENTAMENTO DE MEIA CANA DN 400, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 29,78
17.010.0370 FORN. E ASSENTAMENTO DE MEIA CANA DN 500, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 41,30
17.010.0380 FORN. E ASSENTAMENTO DE MEIA CANA DN 600, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO M 54,05
17.010.0383 FORN., FABRIC., TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E INSTALACAO DE GRADES E PORTOES EM PE
RFIS DE ACO KG 17,51
17.010.0384 FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E MONTAGEM DE PECAS EM ACO - ES
TRUTURA PESADA KG 20,43
17.010.0387 FORNEC.,FABRIC., TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES EM ACO
- EXCETO FLANGES KG 17,42
17.010.0388 FORN., FABRIC., TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E MONTAGEM DE PECAS EM PERFIL DE ACO (
ABRACADEIRA, SUPORTES,ETC) KG 15,65
17.010.0390 INSTALACAO DE TROLEY E TALHA cJ 227,64
17.010.0392 FORNECIMENTO DE CONEXAO EM FERRO FUNDIDO DIAMETRO ATE 500MM COM PELO MENOS UMA P
ONTA FLANGEADA KG 14,07
17.010.0393 FORNECIMENTO DE CONEXAO JUNTA ELASTICA EM FERRO FUNDIDO DIAMETRO ATE 500MM KG 13,46
17.010.0394 FORNECIMENTO DE CONEXAO JUNTA MECANICA EM FERRO FUNDIDO DIAMETRO ATE 500MM KG 18,05
17.010.0410 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA GALVANIZADA 2MM P/ UTILIZACAO NAS CURVAS DOS RE
SPIROS M2 36,76
17.010.0430 FORN. E COLOCACAO DE CESTO REMOVIVEL COMPLETO INCL. TRAT. ANTI-CORROSIVO CONF. P
ROJETO KG 15,45
17.010.0437 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM FERRO GALVANIZADO 3/4" KG 12,85
17.010.0444 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC RIGIDO CORRUGADO PERFURADO PARA DRENAGE
M DN 100 INCL. MANTA BIDIM M 24,05
17.010.0450 FORNECIMENTO INSTALACAO DE TUBO DE PVC PARA DRENAGEM DN 100 M 25,22
17.010.0452 FORNECIMENTO INSTALACAO DE TUBO DE PVC PARA DRENAGEM DN 75MM UN 19,64
17.010.0455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA DRE- NAGEM DN 150 M 33,59
17.010.0460 LIMPEZA MANUAL DE CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS M 1,62
17.010.0490 FORNECIMENTO E ASSENTAMEMTO DE RIP-RAP EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO ESP 5CM M2 43,96
17.010.0492 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO M3 1.810,71
17.010.0496 OPERACAO E MANUTENCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOBRUTO - HORARIO NORMAL H 51,38
17.010.0504 MANUTENCAO E MELHORIAS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA- NITARIO - HORA NORMAL H 90,23
17.010.0515 LIMPEZA DAS PAREDES E FUNDO DO FLOCULADOR, DECANTADORE RESERVATORIO COM ESCOVACA
O E ARRASTO DOS RESIDUOS M2 1,62
17.010.0522 LAVAGEM E RASPAGEM DE PAREDES COM AGUA CORRENTE INC APLICACAO DE ACIDO MURIATIC
O E NOVA LAVAGEM COM AGUA M2 4,34
17.010.0526 EXECUCAO DE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO M2 6,91
17.010.0530 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARIANDO ENTRE DN 100 E DN 200 M 19,43
17.010.0533 LIMPEZA MANUAL DE CAIXA DE PASSAGEM UN 39,28
17.010.0535 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARIANDO ENTRE DN 200 E DN 400 M 28,76
17.010.0537 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO VARIANDO ENTRE DN 150 A DN 400. M 261,62
17.010.0545 LIMPEZA MANUAL DE POCOS DE VISITA DN 600MM UN 29,47
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SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
17.010.0548 LIMPEZA MANUAL DE POCOS DE VISITA DN 1000MM UN 45,83
17.010.0550 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE ESGOTO COM UTILIZACAO DE CAMINHAO JATO/VACUO H 296,73

17.010.0551 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE GRE

LHA DE CONCRETO UN 297,53
17.010.0560 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE ESGOTO COM UTILIZACAO DE RID-GID, INCLUSIVE TRANS

PORTE DO EQUIPAMENTO H 74,43
17.010.0570 RETIRADA DE AREIA EM CAIXAS / ELEVATORIA / FILTROS C/UTILIZACAO DE CAMINHAO JATO

/VACUO M3 201,77
17.010.0571 LIMPEZA E/OU DESOBSTRUCAO MANUAL DE CANALETA DE AGUA PLUVIAL, CAIXAS DE INSPECAO

E POCOS DE VISITA M3 39,28
17.010.0580 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LONA DE TERREIRO "DUPLA" COM FUNCAO IMPERMEABILIZ

ANTE M2 17,97
17.010.0602 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 3 OU 4 M3 65,81
17.010.0603 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 M3 65,81
17.010.0604 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 1 M3 71,91
17.010.0606 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 0 M3 78,33
17.010.0607 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TIJOLINHOS PARA LEITO DE SECAGEM M2 36,06
17.010.0608 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA M3 71,78
17.010.0620 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE ESTRADO DE MADEIRA PARA DEPOSITO DE PRODUTOS QUIMICOS M2 87,29
17.010.0670 RECUPERACAO DE CERCA COM 11 FIOS DE ARAME COM FORNECIMENTO DO ARAME M 13,39
17.010.0680 RECUPERACAO DE CERCA COM 5 FIOS DE ARAME COM FORNECIMENTO DO ARAME M 6,47
17.010.0690 RECUPERACAO DE CERCA EM TELA DE PVC LOANGULAR COM FORNECIMENTO DA TELA M 56,94
17.010.0779 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CHAPA EM FIBRA DE VIDRO NAESPESSURA DE 6MM M2 480,20
17.010.0796 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE BORRACHA LONADA E=7, 90MM M2 160,53
17.010.0830 RETIRADA, NIVELAMENTO E REPOSICAO DE TAMPAO DE FOFO UN 25,18
17.010.0860 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHICANAS, STOP LOGS, COMPORTAS,ETC FIBRA DE VIDRO E

=5MM M2 212,23
17.010.0980 RECUPERACAO DE INSPECAOC DE REDE PARA INICIO DE TRECHO(C.I) UN 36,84
17.010.0990 RECUPERACAO DE INSPECAO DE REDE ENTRE DOIS TRECHOS (T.I.L.) UN 34,17
17.010.1440 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHICANAS, STOP LOGS E COMPORTAS DE FIBRA DE VIDRO

E=6MM M2 1.152,95
17.010.1445 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHICANAS, STOP-LOG E COMPORTAS EM FIBRA DE VIDRO E

=3MM M2 184,92
17.010.1598 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN1200 M 285,93
17.010.1599 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN 1000 M 104,29
17.010.1600 FORNEC. E ASSENTAMENTO DE ANEL DE CONCRETO DN 1500 M 394,74
17.010.1663 ASSENTAMENTO TUNNEL LINER CIRCULAR COM CHAPA GALVANIZADA A QUENTE-E=2.7MM-DN 140

0 (TRAVESSIA) M 4.087,51
17.010.1720 DRENAGEM DE GAXETAS UN 88,08
17.010.1730 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO UN 30,99
17.010.1830 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 500 M 139,84
17.010.1840 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO CA-2 JUNTA ARGAMASSADA DN 300, I

NCL. ESCAVACAO E REATERRO M 91,10
17.010.1850 TAMPONAMENTO DE REDE DN 400 INCLUSIVE FORNECIMENTO DEMATERIAIS UN 69,13
17.010.1860 TAMPONAMENTO DE REDE COLETORA ESGOTO DN 150 A 300MM COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO UN 84,72
17.010.1870 TAMPONAMENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO DN 350 A 800 UN 134,56
17.010.1900 TROCA DE REGISTRO EM BARRILETE ESGOTO DN 100 A 300MM UN 264,90
17.010.1910 TROCA DE REGISTRO EM BARRILETE ESGOTO DN 350 A 600MM UN 672,07
17.010.1920 TROCA DE VALVULA DE RETENCAO EM BARRILETE DE ESGOTO DN 100 A 300MM UN 264,90
17.010.1930 TROCA DE VALVULA DE RETENCAO EM BARRILETE DE ESGOTO DN 350 A 600MM UN 672,07
17.010.1940 TROCA DE VALVULA BORBOLETA EM BARRILETE DE ESGOTO DN 100 A 300MM UN 264,90
17.010.1950 TROCA DE VALVULA BORBOLETA EM BARRILETE DE ESGOTO DN 350 A 600MM UN 672,07
17.010.1970 REPARO EM CAIXA DE INSPECAO DE RAMAL DE ESGOTO UN 41,86
17.010.2010 FIXACAO DE DEGRAUS DE ESCADA METALICA NA PAREDE INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFU

50s M2 16,35
17.010.2040 LIMPEZA DE CESTO DA ELEVATORIA DE ESGOTO COM TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO MATER

IAL UN 20,17
17.010.2250 FONECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2", INCLUSIVE PASSAGEM

DE CABOS M 19,30
17.010.2726 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOLDOS EM LONA COM ESTRUTURA EM FERRO. M2 207,74
17.010.3200 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIP RAP EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO ESP=10CM M2 111,42
17.010.3705 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA ZERO PARA LEITO DE SECAGEM M3 88,80
17.010.3805 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PEDRA DE MAO M3 62,73
17.010.5135 FORNECIMENTO E INSTALA??0 DE V?LVULA BORBOLETA FOFO DN 300 COM ACIONAMENTO MANUA

L UN
17.010.5136 FORNECIMENTO E INSTALA??0 DE V?LVULA BORBOLETA FOFO DN 400 COM ACIONAMENTO MANUA

L UN
17.010.5137 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA BORBOLETA FOFO DN 300 COM ACIONAMENTO MANUA

L UN 27.475,04
17.010.5138 FORNECIMENTO E INSTALA??0 DE V?LVULA BORBOLETA FOFO DN 400 COM ACIONAMENTO MANUA

L UN 40.812, 44
17.010.5139 FORNECIMENTO E INSTALA??0 DE V?LVULA BORBOLETA FOFO DN 500 COM ACIONAMENTO MANUA

L UN 50.970,43
17.010.5346 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO FOFO COM FLANGES DN 500 INCLUSIVE ACESS?

RIOS UN
17.010.5347 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VALVULA VENTOSA TRIPL.ACO P/ AGUA PN10 DN100, INC

LUSIVE ACESSORIOS UN 25.972,90
17.010.5348 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VENTOSA SIMPLES FOFO C/ ROSCAS REF. 1" INCLUSIVE

ACESS?RIOS UN 210,71
17.010.5349 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VALVULA VENTOSA TRIPL. ACO P/ AGUA PN10 DN50, INC

LUSIVE ACESSORIOS UN 15.542,74
17.010.5391 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DESCARGA DN 50 NA REDE DN 300 CcJ 2.210,23
17.010.5392 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DESCARGA DN 200 PARA REDES DN 400 MM cJ 6.152,86
17.010.5393 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DESCARGA DN 200 NA REDE DN 500 MM cJ 6.675,37
17.010.9324 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MEDIDOR ELETROMAGNETICO C/ REDUCAO DE DN=300 PARA D

N=200 MM UN 23.991,98
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CESAN CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. : 30
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DOC : CACCC
PIOR02 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICRO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 19 SERVICOS POR ADMINISTRACAO
GRUPO 19 SERVICOS POR ADMINISTRACAO
CLASSE 004 SERVICOS
CLASSE 004 SERVICOS
19.004.0101 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MECANICOS Y 2.998,95
19.004.0111 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS UM 3.416,25
19.004.0121 SERV.DE MANUT., INDUSTRIALIZACAO, RECUP./FABR.DE PE?AS,ABERTURA DE ROSCAS EM TUBOS
,ETC. UM 3.416,25
CLASSE 010 EQUIPAMENTOS
CLASSE 010 EQUIPAMENTOS
19.010.0095 ESMERILHADEIRA 7" H 1,17
CLASSE 027 MAO DE OBRA (UNIDADES OPERACIONAIS
CLASSE 027 MAO DE OBRA (UNIDADES OPERACIONAIS
19.027.0015 TECNICO ESPECIALIZADO H 25,89
19.027.0026 OFICIAL POLIVALENTE H 13,45
19.027.0027 OFICIAL POLIVALENTE (MOTORISTA) H 14,41
19.027.0028 SUBOFICIAL (INSALUBRIDADE) H 10,29
19.027.0051 AUXILIAR DE OBRAS/AJUDANTE H 8,41
CLASSE 040 MAO DE OBRA
CLASSE 040 MAO DE OBRA
19.040.0935 VIGIA DIURNO H 6,53
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CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. 31
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO DoC CACCC
PIORO2 DATA BASE : JULHO DE 2009 EMISSAO 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO 22 ELABOR. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
GRUPO 22 ELABOR. DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
CLASSE 015 PROJETOS DE AGUA E ESGOTO
CLASSE 015 PROJETOS DE AGUA E ESGOTO
22.015.0011 ELABORACAO DE AS BUILT DE PROJETO UN 307,55
22.015.0012 CONSULTOR HIDRAULICO H 169,88
22.015.0055 ELAB. DE PROJ.GEOTECNICO, INCL. CALCULO DOS TALUDES, RECALQUE C/ DES. DETALH.ESP
EC.TEC.P/PRANCHA A-1(ABNT) UN 4.240,17
22.015.0060 ELABORACAO DE PROJ. HIDROGEOLOGICOO CONST. LINHAS DE FLUXOS,MAPA GEOLOGICO CALC.
INFILT.TERRENO LOC.POCOS. UN 6.854,65
22.015.0075 ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO (EDIFICACOES) - PRECO POR PRANCHA A-1 (ABNT). UN 1.299,03
22.015.0200 ELAB.DE PROJ.HIDRAULICO DE UNIDADES DE AGUA E ESGOTO (CAPTACAO, ELEV.E RESERV),P
OR PRANCHA A-1 PADRAO ABNT UN 2.092,67
22.015.0210 ELABORACAO DE PROJETOS BASICO DE ADUTORA,POR PRANCHA A-1 - PADRAO ABNT KM 2.186,39
22.015.0220 ELABORACAO DE PROJETO HIDRAULICO DE REDE COLETORA PORPRANCHA A-1 - PADRAO ABNT KM 1.313,09
22.015.0225 ELABORACAO DE PROJETO DE REDE COLETORA EM PLANTA SOBRE BASE CARTOGRAFICA DA CESA
N - POR PRANCHA Al UN 596,40
22.015.0230 ELABORACAO DE PROJ.HIDRAULICO DE INTERCEP.E EMISSARIOPOR PRANCHA A-1 - PADRAO AB
NT KM 1.803,04
22.015.0240 ELABORACAO DE PROJETO HIDRAULICO DE ETA E ETE, POR PRANCHA A-1 - PADRAO ABNT UN 2.660,74
22.015.0250 ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, POR PRANCHA Al PADRAO ABNT UN 1.678,80
22.015.0270 ELABORACAO DE PROJETO HIDROSANITARIO,POR PRANCHA A-1 PADRAO ABNT UN 1.332,60
22.015.0280 ELABORACAO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUAPRANCHA A-1 - PADRAO ABNT KM 1.308,93
22.015.0290 ELABORACAO DE PROJETO DE DRENAGEM ,POR PRANCHA A-1 PADRAO ABNT UN 1.474,18
22.015.0300 ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO,POR PRANCHA Al PADRAO ABNT UN 1.759,12
22.015.0310 ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO (EDIFICACAO),POR PRANCHA A-1 -PADRAO ABNT UN 1.521,19
22.015.0320 ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, POR PRANCHA A-1 PADRAO ABNT UN 1.835,40
22.015.0330 ELABORACAO DE PROJETO DE REDE ESTRUTURADA, DE DADOS ETELEFONE-POR PRANCHA A-1 -P
ADRAO ABNT UN 1.405,83
22.015.0340 ELABORACAO DE PROJETO DE INCENDIO, POR PRANCHA A-1 —-PADRAO ABNT UN 1.345,53
22.015.0350 ELABORACAO DE PROJETO DE URBANIZACAO, POR PRANCHA A-1PADRAO ABNT UN 1.523,22
22.015.0360 ELABORACAO DE PROJETO DE PAISAGISMO, POR PRANCHA A-1 PADRAO ABNT UN 1.669,70
22.015.0370 ELABORACAO DE PROJETO DE SITUACAO, POR PRANCHA A-1 PADRAO ABNT UN 1.361,13
22.015.0380 ELABORACAO DE PROJETO HIDRAULICO DE TRAVESSIA POR PRANCHA A-1 - PADRAO ABNT UN 2.342,05
22.015.0400 ELABORACAO DE RELATORIO DE EFICIENCIA ENERGETICA UN 10.858,52
CLASSE 050 ENSAIOS LABORATORIAIS/PESQUISA DE JAZIDAS
CLASSE 050 ENSAIOS LABORATORIAIS/PESQUISA DE JAZIDAS
22.050.0031 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - POR AMOSTRA UN 95,81
22.050.0041 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - POR AMOSTRA UN 95,81
22.050.0061 ENSAIO DE COMPACTACAO PROCTOR NORMAL - POR AMOSTRA UN 240,24
22.050.0071 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO-POR AMOSTRA UN 95,81
22.050.0075 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAOC - POR AMOSTRA UN 192,33
22.050.0081 ENSAIO DE PERMEABILIDADE-CARGA VARIAVEL-POR AMOSTRA UN 290,29
22.050.0150 ENSAIO DE COMPRESSAO SIMPLES - POR AMOSTRAGEM UN 192,33
22.050.0160 ENSAIO PARA DETERMINACAO DA CONSITENCIA DO CONCRETO - SLUMP TEST - POR CONCRETAG
EM UN 195,00
22.050.0200 COLETA DE AMOSTRA DEFORMAVEL, SEM TRANSPORTE UN 15,78
22.050.0215 TRANSPORTE DE AMOSTRA PARA ENSAIO (UNXKM) KM 0,72
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CESAN - CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO PAG. : 32
ORCAMENTO DE OBRAS TABELA DE PRECOS DOS SERVICOS ATIVADO poc cacce
PIOR02 DATA BASE JULHO DE 2009 EMISSAO : 11/08/2009 09:12:47
SERVICO DESCRICAO UNIDADE PRECO UNITARIO
GRUPO : 23 PRO-RURAL
GRUPO : 23 PRO-RURAL
CLASSE 010 PADROES PRO-RURAL
CLASSE 010 PADROES PRO-RURAL
23.010.0478 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONCLUSAO DA ETA SAO ROQ
UE DA TRRA ROCHA GB 10.823,03
23.010.1252 CONFECCAO DE PADRAO TIPO CAVALETE C/INST DO HIDROMETRO E INTERL AO RAMAL, INCL.
FORN MATERIAIS-REDE DE 32 UN 140,69
23.010.1262 CONFECCAO DE PADRAO TIPO CAVALETE C/INST DO HIDROMETRO E INTERL AO RAMAL, INCL.
FORN MATERIAIS-REDE DE 40 UN 141,70
23.010.1272 CONFECCAO DE PADRAO TIPO CAVALETE C/INST DO HIDROMETRO E INTERL AO RAMAL, INCL.
FORN MATERIAIS-REDE DE 50 UN 143,01
23.010.1282 CONFECCAO DE PADRAO TIPO CAVALETE C/INST DO HIDROMETRO E INTERL AO RAMAL, INCL.
FORN MATERIAIS-REDE DN 50 UN 143,80
23.010.1292 CONFECCAO DE PADRAO TIPO CAVALETE C/INSTA.HIDROMETRO E INTERL.AO RAMAL, INCL.FOR
N.MATERIAIS-REDE DN 75 UN 146,74
23.010.1302 CONFECCAO DE PADRAO TIPO CAVALETE C/INST DO HIDROMETRO E INTERL AO RAMAL, INCL.
FORN MATERIAIS-REDE DN 100 UN 150,17
23.010.1817 FORNEC/ASSENT/MONTAGEM DE MATERIAL PARA SAA DE AGROVILA-SAO ROQUE DO CANAA, CONF
LISTA EM ANEXO GB 6.410,14
23.010.1819 FORNEC/ASSENT/MONTAGEM DE MATERIAL PARA SAA DE GARRUCHA - BOA ESPERANCA, CONF LI
STA EM ANEXO UN 8.325,77
23.010.1887 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA SAA DE TODOS OS SANTOS CONFORME LI
STA EM ANEXO GB 81.853,85
MATV / TPE 009-2009 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 71




1.2

1.3

1.4

2.2

2.3

2.4

2.5
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ANEXO X

REGRAS BASICAS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

PARA CONTRATADAS EM OBRAS E SERVICOS

OBJETIVOS:

Instruir as CONTRATADAS quanto aos preceitos e as diretrizes basicas de Seguranca e Medicina do
Trabalho, visando a preservagao e a prote¢ao dos trabalhadores, terceiros, meio ambiente e a imagem da
CESAN.

Assegurar o cumprimento da Legislagao vigente, bem como o regulamento interno da CESAN.

Instruir os administradores de contratos e os responsaveis pela fiscalizagdo das obras ou servigos sobre as
regras béasicas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Estabelecer sistema para controle do cumprimento da legislacao e das exigéncias da CESAN.

DIRETRIZES BASICAS:

Ficam essas regras basicas vinculadas ao contrato padrdo, celebrado pela CESAN e CONTRATADA,
devendo ser cumpridas integralmente, sob pena das sangbes previstas no contrato pelo seu néo
cumprimento.

A Empresa CONTRATADA devera cumprir as Normas da Associagdo Brasileira— ABNT, Legislagbes/
Regulamentos vigentes de ambito federal, estadual e municipal que forem pertinentes, bem como as
Normas e Procedimentos internos da CESAN e os acordos e convengbes coletivas de trabalho, tudo
relacionado com a Seguranca, Medicina, Saiude e Higiene do Trabalho, com o Meio Ambiente e a
Seguranga Publica, naquilo que couber, independentemente de qualquer ordem ou determinagéo da
contratante.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA adotar medidas necessarias para a eliminagao,
neutralizagdo ou minimiza¢do das condi¢des insalubres, periculosas e inadequadas ao trabalho, atuando na
prevencgéo de ocorréncias de acidentes do trabalho e de doengas ocupacionais.

E de inteira responsabilidade da Empresa CONTRATADA os danos que venham a ser causados & CESAN, &
terceiros e suas propriedades e ao meio ambiente.

Essas diretrizes bésicas, bem como o cumprimento integral das Normas e Procedimentos Internos da
CESAN aplicam-se a(s) empresa(s) subcontratadas para as quais foram transferidas pela CONTRATADA,
parte do objeto contratado.

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA o cumprimento integral dessas diretrizes bésicas e
das normas e procedimentos internos da CESAN pela subcontratada.

DEFINICOES / TERMINOLOGIAS:

ACIDENTE DO TRABALHO

E aquele que ocorre pelo exercicio do trabalho a servigo da empresa ou no trajeto de casa para o trabalho ou
do trabalho para casa, provocando lesdo corporal, perturbagéo funcional ou doenga que cause a morte ou a
perda ou a redugdo, permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho, conforme Lei n® 8.212, de 24
de julho de 1991 e suas alteragdes.

INCIDENTE DO TRABALHO
Sao acidentes do trabalho que ndo resultam em nenhum dano a integridade do empregado, mas se
constituem em potencial risco de lesédo corporal, perturbagao funcional ou doenga...

MATV / TPE 009-2009 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 72




) CESAN

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

gualidade &m £aneamanta

CIPA

Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes composta por representantes do empregador e dos
empregados, conforme estabelece a Norma Regulamentadora n® 5 do MTb, cujo objetivo é observar e relatar
condicdes de riscos nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos
existentes e/ou neutralizar os mesmos, analisar os acidentes ocorridos, buscando suas causas, solicitando
medidas que ocorréncias semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevencao de
acidentes.

EPI

Equipamento de protecdo individual é todo dispositivo de uso individual, de fabricagdo nacional ou
estrangeira, aprovado pelo Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovagéo — CA, destinado a proteger
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, neutralizando ou minimizando as consequéncias de
eventuais acidentes.

EPC

Equipamento de protegéo coletiva sdo medidas ou recursos de ordem geral que visam a protegao coletiva
dos empregados nos ambientes de trabalho, neutralizando, reduzindo, isolando ou sinalizando os riscos de
acidentes do trabalho ou doencgas ocupacionais.

PCMAT

Programa de condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo € um programa que
estabelece diretrizes de ordem administrativas, de planejamento e de organizagdo, que objetivam a
implementacdo de medidas de controle e sistemas preventivos seguranga nos processos, nas condi¢des e no
meio ambiente de trabalho na indUstria de construgdo, de acordo com a Norma Regulamentadora n®18 do
MTb.

PCMSO

Programa de controle médico de saude ocupacional € um programa que estabelece agées de ordem médica
e de saude ocupacional adotadas pela empresa, com o objetivo de promogéo e preservagédo da saude do
conjunto dos seus trabalhadores, de acordo com a Norma Regulamentadora n® 7 do MTb.

PPP

Perfil Profissiografico Previdenciario € um documento histérico-laboral pessoal, com propoésitos
previdenciarios para obtencdo de informagbes relativas a fiscalizagdo do gerenciamento de riscos e
existéncia de agentes nocivos no ambiente de trabalho, para orientar processo de reconhecimento de
aposentadoria especial.

Também podera se solicitado para orientar programa de reabilitagdo profissional e subsidiar o
reconhecimento técnico do nexo causal em beneficios por incapacidade. A exigéncia desse documento esta
estabelecida no Plano de Beneficios da Previdéncia Social, conforme Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, e
que passa a ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2004.

PPRA

Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais que visa preservar a saude e a integridade dos trabalhadores,
através da antecipagdo, reconhecimento, avaliacdo e conseqliente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragao a protecédo
do meio ambiente e dos recursos naturais.

ESPACO CONFINADO

Qualquer espago com abertura limitada de entrada e saida de ventilagdo natural, ndo projetado para
ocupagao permanente e podendo conter atmosfera perigosa e/ou explosiva. Exemplos: Pogos de visita — PV,
caixas subterraneas, reservatorios, tubulagdes, silos, tanques, tuneis, galerias, etc..

DOENCA OCUPACIONAL

E a doenga profissional e do trabalho, sendo a primeira assim entendida como a adquirida ou desencadeada
pelo exercicio do trabalho peculiar a determinada atividade e a segunda assim entendida como a adquirida
ou desencadeada em fungdo de condigcbes especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, tudo conforme Decreto n® 2.172, de 5 de margo de 1997, que regulamenta os
beneficios da Previdéncia Social.
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4.2.4
4.3

4.3.1
4.3.2

4.3.3

4.3.4

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

CONDIGCOES NORMATIVAS DE ORDEM GERAL

Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir as disposicoes legais e regulamentares sobre seguranga e

medicina do trabalho, independente de qualquer ordem ou determinagcdo da Contratante. Em especial

destaque-se o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR aprovadas pela Portaria 3.214 do MTb,

de 08/06/78, naquilo que couber a empresa CONTRATADA.

Cabe a CONTRATADA fornecer dados e informagdes em tempo habil e previamente estabelecido, de acordo

com o requisito em andlise, para verificagdo do cumprimento do disposto no subitem anterior ( 4.1.1), naquilo

ue couber.

E obrigacdo da CONTRATADA executar as obras ou servicos obedecendo as prescri¢cdes técnicas, aos

itens, aos sub-itens, bem como aos detalhes e instru¢des fornecidas pela CESAN, ficando acordado que os

mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos de direito, ainda que nele nao

transcrito.

E obrigacdo da CONTRATADA promover, as suas expensas:

» Treinamento basico sobre Seguranca do Trabalho ao pessoal envolvido na execugdo das obras e/ou
servigos;

» Exames admissionais, periédicos e demissionais dos empregados em acordo com as fungdes exercidas

» Treinamento visando capacitar seus empregados a utilizar, limpar e armazenar os EPI’s diariamente, de
forma adequada, de acordo com programa pré-estabelecido.

» Treinamentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do MTb para a habilitacdo de profissionais para
exercicio de atividades especificas, quando for o caso.

SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO -

SEESMT:

A empresa CONTRATADA deve possuir e registrar o SEESMT, dimensionado-o pela gradagéao do risco da

atividade principal e pelo numero total de empregados do estabelecimento, de acordo com a Norma

Regulamentadora n°4 da Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, de lei n°6.514, de 22

de dezembro de 1977, que regulamenta o capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve informar, por escrito, ao administrador do contrato a relagdo nominal, cargo

e curriculo dos profissionais integrantes de seu SEESMT que atenderdo aos empregados das obras ou

servigos contratados, bem como qualquer alteragdo que vier a ocorrer;

(a) A empresa CONTRATADA devera designar entre esses profissionais, o responsavel pelo SEESMT,
que sera dado conhecimento ao administrador do contrato;

(b) A empresa CONTRATADA devera informar, por escrito, ao administrador do contrato, imediatamente,
qualquer substituicdo que ocorrer em seu SEESMT, indicando nome, cargo e novos curriculo dos novos
profissionais.

A empresa CONTRATADA deve designar, por escrito, um profissional legalmente habilitado ou quantos

forem necessarios, independente da necessidade legal ou ndo da instalagdo e manutengdo do SEESMT, com

vinculo empregaticio* com a mesma, responsavel pelo cumprimentos das medidas de seguranga e medicina
do trabalho, com base no seu curriculo;

(*) S6 sera dispensado o vinculo empregaticio com a CONTRATADA quando explicitado no contrato.

A empresa CONTRATADA deve manter no local das obras ou servicos contratados, independente da

necessidade legal da instalagdo e manutencdo do SEESMT , o profissional legalmente habilitado ou

quantos forem necessarios, quando assim determinado pelo administrador do contrato.

COMISSAO INTERNA DE PREVENGCAO DE ACIDENTE - CIPA:

A empresa CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com as Normas Regulamentadoras n°5 e 18 da
Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteracdes, da Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977,
que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

A empresa CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins de implantagédo da CIPA, o
local onde seus empregados estiverem exercendo suas atividades; no caso de empresas da industria da
construgao civil, considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho com mais de vinte
empregados;

Quando a empresa CONTRATADA ndo se enquadrar no item acima deve designar, por escrito, ao
administrador do contrato, um representante titular e um suplente, para cada estabelecimento no qual seus
empregados exergam suas atividades, como responsavel pelo cumprimento das atribuigbes da mesma,
devendo este receber treinamento adequado;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, por escrito, antecipadamente e
mediante contra recibo, a relagdo nominal dos titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA ou os
indicados conforme item anterior e o calendario anual de reuniées; e mensalmente até o 5° (quinto) dia util do
més subsequiente, as copias de atas das reunides ordinarias e extraordinarias desta comissao;
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O presidente da CIPA da empresa CONTRATADA ou o responsavel indicado pelo cumprimento das
atribuigbes da mesma, pode participar das reunides da CIPA da CESAN, da unidade a qual pertence &
fiscalizagéo da obra.

A empresa CONTRATADA deve fixar o Mapa de Risco em local visivel no canteiro de obra ou frente de
trabalho, enviando cépia utilizada ao administrador do contrato, mediante contra recibo,até 30 (trinta) dias
apds a posse da CIPA e a cada revisdo devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado a
situacao dos riscos estabelecidos anteriormente.

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI:

A empresa CONTRATADA ¢é obrigada a:

- Fornecer os EPI's necessérios e adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservagao e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegam completa prote¢ao contra os riscos
de acidentes e danos a saude dos trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n® 6 da
Portaria 3.214 do MTb, de 08 de junho de 1978 e suas alteragdes, da Lei n® 6.514, de 22 de dezembro de
1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;

- Adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portadores de
Certificado de Aprovacdo — CA. Obs.: Excepcionalmente a contratante podera proibir ou impor restrigoes
ao uso de determinados EPI's, mesmo com CA;

- Treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado;

- Tornar obrigatério seu uso;

- Substitui-lo imediatamente quando danificado ou extraviado;

Responsabilizar-se pela sua higienizagdo e manutengao periédica.

Embora a CESAN possa relacionar no contrato os equipamentos de protecao individuais (EPI’s) comumente

necessarios para as obras ou servicos contratados, isto ndo exclui a responsabilidade da empresa

CONTRATADA de fornecer, as suas custas, EPI's outros que venham ser também necessarios, seja por

eventual exigéncia de 6rgdos publicos fiscalizadores ou por identificagdo de algum risco especifico ou

particular ndo diagnosticado pela contratante.

NOTA:

a) OS EMPREGADOS DEVEM TRABALHAR CALGADOS, FICANDO PROIBIDOS O USO DE TAMANCOS,
CHINELOS OU SANDALIAS; ) ) )

b) A NAO UTILIZACAO OU A UTILIZACAO INCORRETA DE EPI IMPLICARA NA PARALIZAGAO DA
ATIVIDADE DO EMPREGADO POR PROFISSIONAIS DA CESAN, A SABER: ADMINISTRADOR DO
CONTRATO, ENGENHEIRO RESPONSAVEL, FISCAL DA OBRA E SEESMT ATE QUE A SITUAGAO
SEJA REGULARIZADA, DEVENDO ESTA CONDICAO SER FORMALMENTE REGISTRADA PELO
ADMINISTRADOR DO CONTRATO COMO OCORRENCIA DE RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA;

c) O CAPACETE E O CALGADO DE SEGURANGA SAO DE USO OBRIGATORIO A TODAS AS PESSOAS
QUE ADENTRAREM NO LOCAL DA OBRA, ALEM DOS DEMAIS EPI'S QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS; ] ]

d) E OBRIGATORIO O USO DE COLETE OU TIRAS REFLETIVAS NA REGIAO DO TORAX E COSTAS
QUANDO O TRABALHADOR ESTIVER A SERVICO EM VIAS PUBLICAS, SINALIZANDO ACESSO AO
CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE SERVIGCO OU EM MOVIMENTAGAO E TRANSPORTE VERTICAL
DE MATERIAIS;

e) E OBRIGATORIO O USO DE CINTO DE SEGURANGCA TIPO PARAQUEDISTA PARA ATIVIDADES
COM DIFERENGA DE NiVEL SEM PROTECAO SUPERIOR A 2 (DOIS) METROS E EM TRABALHOS
SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS.

SISTEMA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO COLETIVA — SPC E EPC:
A empresa CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de protegao coletiva destinadas a
eliminar ou neutralizar as condi¢des de risco, de modo a preservar a integridade fisica de empregados, de
terceiros e do meio ambiente, estando a obra ou servico em andamento ou ndo e em conformidade com as
Normas Regulamentadoras n° 10, 12, 18, 23, e 26 da Portaria n® 3.214, de 08/06/1978 e suas alteragdes, da
Lei n°6.514, de 22/12/1977, que regulamenta o Capitulo V do Titulo Il da CLT;
Medidas basicas de protegéo coletiva:
As medidas de protecao coletiva adotadas devem ser inspecionadas periodicamente a fim de garantir as
condicdes de seguranga adequadas e de acordo com a legislagéo;
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4.5.2.1 Sinalizacao e isolamento:

4.5.2.2

4.5.2.3

(a) Toda e qualquer obra ou servigo realizado em vias publicas, logradouros publicos, canteiro de obra,
frente de trabalho, local de servigos, dependéncias da CESAN e outros, que oferegam possibilidades de
risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalizacdo e isolamento através de barreiras,
tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de adverténcia, cones, bandeiras, fitas zebradas,
sinalizagdo luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno de
trabalho;

(b) As obras ou servigos realizados em vias publicas devem ser comunicados ao departamento de transito
local, com antecedéncia minima de dias que aquele érgao requer, para que as medidas contingentes
em relagdo a sinalizacédo e ao trafego local estejam de acordo com a legislagédo vigente. Em situagcdes
emergenciais, a sinalizagdo viaria deve ser executada em conformidade com as normas e
procedimentos pertinentes exigidos pela CESAN;

(c) Em casos de embargo, interrupgcao temporaria ou qualquer outra ocorréncia que venha a paralisar a
obra ou servigo, as condicbes de sinalizagdo, isolamento e seguranga devem ser rigorosamente
mantidas de maneira a ndo oferecer riscos de qualquer natureza aos trabalhadores, a terceiros e ao
meio ambiente. Nestes casos, a empresa CONTRATADA deve solicitar as autoridades responsaveis
pelo embargo ou interdigédo, autorizagdo para o cumprimento deste item.

Escoramento de escavagoes:

(a) A empresa CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de
escavacao, antes de iniciada, de modo a garantir as condicdes de estabilidade das paredes da
escavacao e todas as fases de execucgéo e durante sua existéncia, devendo — se levar em consideracao
a perda parcial de coeséo pela formacao de fendas ou rachaduras por ressecamento do solo, influéncia
de xistosidade, problemas de expansibilidade e colapsibilidade;

(b) Os taludes das escavagbes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros),
devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim e dispor de
escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos empregados;

(c) Antes de ser iniciada uma obra de escavacao ou fundagéo, o responsavel deve procurar se informar a
respeito da existéncia de galerias, canalizagbes e cabo, na areas onde serdo realizados os trabalhos,
bem como estudar o risco de impregnagao do subsolo por emanagdes ou produtos nocivos;

(d) O material retirado da escavagao sé podera ser depositado a uma distancia da borda da vala superior a
metade da profundidade da mesma;

(e) Em todos os servigcos de escavagao, a empresa CONTRATADA deve seguir as normas pertinentes: a
NBR 9061 — Seguranga de escavagéo a céu aberto, Norma Regulamentadora n°18 da Portaria n°3.214,
de 08 de junho de 1978 e suas alteracoes, da Lei n°6.514, de 22 dezembro de 1977, que regulamenta
o capitulo V do Titulo Il da CLT, e as exigéncias de projeto quando houverem, ou ainda, as exigéncias
da Contratante;

(f) Durante o processo de escavagdo mecanizada ou descida de materiais por equipamentos de guindar, é
proibida a permanéncia de pessoas no interior da vala e nas suas adjacéncias:

(9) Escavagoes feitas em vias ou logradouros publicos, em canteiros de obras, em dependéncias da
CESAN ou em outros locais, devem ter barreiras de isolamento em toda sua extensdo e também
sinalizag@o de adverténcia, inclusive noturna;

(h) Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se 0s servigos quando
apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condi¢des de excesso de umidade, decorrentes
de infiltragbes ou chuvas;

(i) A empresa CONTRATADA ¢ responsavel por todos os danos causados as propriedades publicas,
privadas ou a terceiros advindos da execugdo da atividade de escavagado integrante do objeto
contratado. Sendo assim, a recomposicdo de passeios ou calcadbes, propriedades vizinhas ou
adjacentes devem ser feitas utilizando-se os mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente
existentes.

Protecao em maquinas e equipamentos:

(a) Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes de for¢a e partes perigosas

das maquinas e equipamentos ao alcance dos empregados;

(b) E proibida a retirada de qualquer prote¢ao de maquinas ou equipamentos e dispositivos de seguranga,

salvo quando da limpeza, lubrificagéo, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente recolocada;

() A manutengdo de maquinas e equipamentos deve ser realizada com a mesma parada, salvo se o

funcionamento for essencial a sua manutencgéo;

(d) Toda maquina e equipamento elétrico portatii manual devem possuir dupla isolagédo, constituindo

situacao de risco grave e iminente se 0 mesmo nao for obedecido;
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As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes, de projecao de pecas
ou partes, devem ter os seus movimentos, alternados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras
circulares devem ser providas de coifa protetora do disco, cutelo divisor, protegédo das correias e polias
do motor bem como coletor se serragem;

E proibida a utilizacdo de esmerilhadeira ou equipamento manual portatil, desde que néo
dimensionados, nos servigos de corte de tubos ou matérias metalicos;

Nas areas de trabalho com maquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador a as
pessoas autorizadas;

Os operadores ndo podem se afastar das areas de controle das maquinas sob sua responsabilidade,
quando em funcionamento;

Quando o operador de maquinas ou equipamentos tiver a visdo dificultada por obstaculos, deve ser
exigida presenca de um sinaleiro para orienta-lo;

As ferramentas pneumdticas devem possuir dispositivo de partida capaz de impedir seu
funcionamento acidental;

As maquinas e ferramentas movidas por combustiveis liquidos ou gasosos, devem ser operadas
somente por pessoal qualificado autorizado;

E proibido o transito ou passagem de empregados ou terceiros sob carga em movimento ou partes de
equipamentos de transporte, escavacao ou de remog¢ao de materiais.

4.5.2.4 Protecao em instalacoes elétricas:

(@)

(b)

As maquinas, equipamentos e instalagées, inclusive as provisérias, instaladas em canteiro de obra,
frente de trabalho ou local de servigos, que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterradas
eletricamente;

Nas instalagbes e servicos em eletricidade, devem ser observados no projeto, execugéo, operagao,
manutencdo, reforma e ampliagdo, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6érgaos
competentes e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.

4.5.2.5 Sistema de Ventilacao e exaustao:

(@)

(b)

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosao, intoxicagdo e doenga
ocupacional devem ser adotadas medidas que garantam a exaustdo dos contaminantes e ventilagdo
do ambiente, de forma a renovar continuamente o ar, assegurando concentragdo de oxigénio acima
de 19,5 (dezenove e meio) % em volume, em todos os locais de trabalho;

Nas atividades em locais confinados, deve ser realizada a inspegéo prévia do local, bem como o
monitoramento permanente, com equipamento destinado a detecgdo de gases e presengca de
oxigénio, por e com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuigédo do responsavel
técnico a liberagéo para a realizagao dos servigos no local, conforme orientagéo da area de segurancga
do trabalho da CONTRATADA ou da CESAN, quando solicitada.

4.5.2.6 Protecédo contra incéndio:

(@)

E obrigatério, por parte da CONTRATADA, a adogdo de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevengédo e combate a incéndio para os diversos setores, atividades, maquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, exceto quando em
areas internas da CESAN;

Os extintores de incéndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos
técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO;
Quando a natureza do risco assim exigir, devera ser instalado um sistema de alarme sonoro capaz de
dar sinais perceptiveis em todos os locais do canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos,
alertando os trabalhadores quanto a presenga de um principio de incéndio;

No canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos, com mais de 10 (dez) empregados ou
quando a natureza do risco assim o exigir, € obrigatério equipes de trabalhadores organizadas e
especialmente treinadas, bem como guardas e vigias, no correto manejo do material disponivel para o
primeiro combate ao fogo;

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando servigo, independente da
presenca ou nao de empregados da CESAN, fica obrigada a ter empregados treinados para a
prevengdo e combate a incéndio, ficando as suas expensas e responsabilidade o referido treinamento.
O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de
servicos, exceto em areas internas da CESAN, deve estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora n°23 Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978 e suas alteragbes, da Lei n°6.514,
de 22 de dezembro de 1977, que regulamenta o Capitulo V Titulo Il da CLT.

4.5.2.7 Armacoes de aco:

(@)

(b)
(©)

A dobragem e o corte de vergalhdes de agco em obra ou frente de trabalho deve ser feito em area
coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas entre superficies
resistentes, niveladas e ndo escorregadias, afastadas da area de circulagao de trabalhadores;

E proibido a existéncia de pontas verticais de vergalh6es de aco desprotegidas, devendo tais areas
serem sinalizadas e isoladas;

Durante a descarga de vergalhdes de ago, a area deve ser isolada.
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4.5.2.8 Protecao em alturas e contra queda em diferencas de niveis:

4.5.2.9

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

(a) A CONTRATADA deve prever o fechamento provisério das aberturas no piso, do perimetro das lajes
das edificagdes, das passagens, dos vaos, etc., sinalizando-as e protegendo-as com guarda corpo,
cancela ou similar;

(b) E obrigatério o dimensionamento e manutengdo de escadas, rampas provisorias, passarelas,
andaimes, plataformas de prote¢do contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de
modo a suportar com seguranga as cargas de trabalho a que estardo sujeitos e ao fluxo de
trabalhadores ao qual se destina;

(¢) As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferengas de niveis sendo seu angulo de
inclinagé@o, no méaximo, de 30° (trinta graus) em relagéo ao piso;

(d) E obrigatério o uso de cinto de seguranca tipo para-quedista em trabalho com diferenga de nivel acima
de 2 (dois) metros;

(e) Em qualquer atividade que ndo seja possivel a utilizagdo de andaimes € permitido o uso de cadeira
suspensa cuja sustentacéo se fara por meio de cabo de ago. Nestas condigdes, o trabalhador devera
fazer uso do cinto de seguranga tipo para-quedista ligado ao trava quedas em cabo guia
independente;

(f) As escadas fixas tipo marinheiro devem ser providas de gaiola protetora a partir de 2 (dois) metros
acima da base até 1 (um) metro acima da ultima superficie de trabalho e ser fixada a cada 3 (trés)
metros. Para cada lance de 9 (nove) metros deve existir um patamar intermediario de descanso,
protegido por guarda corpo e rodapé;

(g) Para os servigos em altura com a utilizagdo de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de
acordo com as caracteristicas da obra ou servigo e com base no especificado pelo subitem 18.15 da
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n/3.214, de 08 de junho de 1978,do Ministério do Trabalho
e suas alteragoes.

Protecédo Contra descargas atmosféricas:

(a) E obrigatério o dimensionamento, instalacdo e manutengdo de sistema contra descargas elétricas
atmosféricas a que estardo sujeitas as estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industrias,
administrativos, conforme determinado pela NBR 5419 da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT.

PROGRAMA DE CONDIGCOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO
— PCMAT:

E obrigatério a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho, com 20
(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma copia ser entregue ao administrador do contrato, mediante
contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do recebimento da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual
sera condicionado, e até 10 (dez) dias ap0s as suas alteragbes decorrentes do inicio de casa fase ou etapa
da obra ou servigo. A copia do PCMAT deverad ser anexada uma cépia do cronograma total da obra,
devendo qualquer atualizagédo ou alteragdo deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser
comunicado ao administrador do contrato, com o envio de cépia do mesmo;

O PCMAT deve contemplar as exigéncias contidas no Programa de Prevengao de Risco Ambientais, sendo

elas a antecipacao, reconhecimento, avaliagao e controle dos riscos ambientais;

O PCMAT deve ser mantido no canteiro de obra ou frente de trabalho, a cargo do profissional responséavel

pela seguranca e medicina do trabalho, a disposicdo dos 6rgdos de fiscalizacdo federal, estadual e

municipal;

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissionais legalmente habilitado na area de seguranga do

trabalho;

A implementacao e implantacdo do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é responsabilidade da

empresa CONTRATADA;

Os documentos que integram o PCMAT sao:

(a) Memorial sobre condigbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes, levando-se em
condicdes de riscos de acidentes e de doengas ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas;

) Projeto de execugédo das protec¢des coletivas em conformidades com as etapas de execugao da obra;

) Especificacao técnica das protecdes coletivas e individuais a ser utilizadas;

) Cronograma de implantagdo das medidas preventivas definidas no PCMAT;

) “Lay out” inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsdo do dimensionamento

f)  Programa educativo contemplando a tematica de prevengédo de acidentes e doengas ocupacionais,

com sua carga horaria.
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PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCO AMBIENTAIS — PPRA:

E obrigatério a elaboragéo e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20

(vinte) trabalhadores e no local de servigos;

O PPRA deve conter no minimo a seguinte estrutura:

(a) Planejamento anual ou do periodo de realizagdo da obra ou servicos com o estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma;

(b) Estratégica e metodologia de agao;

(¢) Forma de registro, manutengéo e divulgacdo dos dados;

(d) Periodicidade e forma de avaliagdo do desenvolvimento do PPRA.

O PPRA deve estar descrito num Documento-base que devera ser apresentado e discutido na CIPA da

CONTRATADA, assim como suas alteragdes e complementacoes, devendo sua cépia ser anexada ao livro

de atas desta comissdo. Uma copia do Documento-base, constando a fase de antecipacdo do PPRA, deve

ser entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, ap6s assinatura do contrato e antes do

recebimento da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez) dias apés as suas

alteragdes, decorrentes do inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo. A cépia do PPRA devera ser

anexada uma cépia do cronograma total da obra ou servigo, devendo qualquer atualizagdo ou alteragédo

deste, alterar também o cronograma do PPRA, devendo ser comunicado ao administrador contrato, com

envio de copia da mesma;

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do

trabalho;

O PPRA deve prever a participacdo dos empregados em todos as suas etapas de elaboracdo e

implantagao;

O PPRA deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as agdes a serem executadas

durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servico devendo esta ser objeto de um relatério do

referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou

canteiro de obra, juntamente com o Documento-Base de modo a proporcionar o imediato acesso por parte

do agente da inspecéo do trabalho. Uma copia do relatério deve ser enviada ao sindicato da categoria e

outra entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo 10 (dez) dias apds a sua elaboracao;

O Documento-Base e suas alteragbes devem estar disponiveis de modo a proporcionar o imediato acesso

as autoridades competentes, devendo ficar arquivado no minio 20 (vinte) anos na empresa CONTRATADA.

PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:
E obrigatério a elaboragdo e implantagdo por parte da empresa CONTRATADA do PCMSO,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do niumero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, mediante contra recibo, apds assinatura do contrato e antes do
recebimento da Autorizagéo de Servigo — AS, e até 10 (dez) dias apds as suas alteracdes, decorrentes do
inicio de cada fase ou etapa da obra ou servigo, que exijam a realizagdo de exames admissionais,
periddicos ou de mudanga de fungéo;
O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho responsavel pela elaboragdo de todas as
acgOes do programa;
O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizagdo dos exames médicos admissional, periédico, de retorno
ao trabalho, de mudanca de fungéo e demissional, com a emissao do Atestado de Saude Ocupacional —
ASO, devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou
local de servigo, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou copia a ser enviada
ao sindicato da categoria;
(a) O ASO devera conter no minimo:
(1) nome completo do trabalhador, o nimero de registro de sua identidade e sua fungéo;
(2) os risco ocupacionais especificos existentes ou a auséncia deles, na atividade do empregado,
conforme instrugbes técnicas expedidas pela Secretaria de Seguranga e Saude no Trabalho —
SSST;
(3) indicagdo dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames
complementares e a data em que foram realizados;
(4) nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo numero de inscrigdo no Conselho
Regional de Medicina — CRM;
(5) definicdo de apto ou inapto para a fungao especifica que o trabalhador vai exercer, exerce ou
exerceu;
(6) nome do médico encarregado do exame e enderego ou forma de contato;
(7) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo seu nimero de inscrigao
no Conselho Regional de Medicina — CRM.
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O PCMSO deve obedecer a um planejamento em que estejam previstas as acoes de saude a serem
executadas durante o periodo de desenvolvimento da obra ou servigo, devendo esta ser objeto de um
relatério do referido periodo ou anual;

O relatério mencionado acima devera ser arquivado e mantido no local de trabalho, frente de trabalho ou
canteiro de obra, de modo a proporcionar o imediato acesso por parte do agente da inspe¢éo do trabalho.
Uma cépia do relatédrio deve ser enviada a CIPA da CONTRATADA para ser discutida, e outra entregue ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias apos a sua elaboragao;

A empresa CONTRATADA deve manter obrigatoriamente no canteiro de obra, frente de trabalho ou local
de servigo, material necessario para a prestagao de primeiros socorros, guardado em local adequado e aos
cuidados de pessoa treinada para este fim.

PERFIL PROFISSOGRAFICO PREVIDENCIARIO — PPP:

E obrigatdria a elaboragéo e a implantagao por parte da empresa CONTRATADA do Perfil Profissiografico
Previdenciario — PPP dos seus empregados, por estabelecimento, canteiro de obras ou frentes de trabalho,
independentemente do grau de risco da atividade fim e do nimero de empregados, devendo uma cépia ser
entregue ao administrador do contrato, devidamente assinada, mediante contra recibo, apos assinatura do
contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual sera condicionado, e até 10 (dez)
dias apos as suas alteragdes, durante o andamento da obra/servigo, decorrentes da alteragéo dos seus
empregados ou das condigdes operacionais de trabalho, tais como: mudanga de funcao, de exposigao ao
agente nocivo, etc., de acordo com a legislagao pertinente (Lei n°8.212 8.213, de 24 de Julho de 1991 e
suas alteragdes posteriores, e Decreto 3.048 de 06 de Maio de 1999 e suas alteragdes/ complementacoes
posteriores).

Em caso de demissdo de empregado devera ser encaminhado ao administrador do contrato uma cépia do
PPP, devidamente assinado, imediatamente apds o encerramento de seu contrato trabalhista.

TRANPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EMPREGADOS:

Os Veiculos utilizados no transporte de materiais, equipamentos e empregados devem estar em bom
estado de conservagéo e funcionamento, em conformidade com a legislagéo de transito vigente;

E proibido o transporte simultdneo de empregados e materiais ou equipamentos, excegao feita as
ferramentas, materiais e equipamentos acondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores,
de forma a néo causar lesdes aos mesmos numa eventual ocorréncia de acidente com o veiculo;

S6 sera permitido o transporte de trabalhadores acomodados nos assentos dimensionados conforme a
Norma Regulamentadora n° 18 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
suas alteracoes;

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverao ser habilitados;

Os veiculos que transportam equipamentos, materiais e ferramentas devem ser dimensionados de acordo
com a carga a ser transportada, ficando proibido a utilizagdo de veiculos considerados de passeio para
esse fim;

Os equipamentos de transporte vertical de material ou pessoas devem ser dimensionados por profissional
legalmente habilitado;

(a) A manutencdo, a montagem e desmontagem destes equipamentos devem ser executadas por
_ profissional qualificado sob supervisao do profissional legalmente habilitado.

E proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical, de materiais (elevadores);
Para servigos em que sejam necessarios a utilizagdo de transporte vertical, incluindo os temporarios,
devem ser atendidos os subitens 18.14.21, 18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora n° 18 da
Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do trabalho e suas alteragoes;

Todos os equipamentos de movimentagdo, remogao e transporte de materiais e pessoas devem ser
operados por trabalhador qualificado, o qual tera sua fungao anotada em carteira de trabalho;

Devem ser tomadas precaugdes especiais quando da movimentagcdo de maquinas e equipamentos
proximos a redes elétricas e outras interferéncias fisicas;

Os equipamentos de transporte, remogao ou movimentagdo de materiais devem possuir dispositivos que
impeg¢am a descarga acidental da carga transportada;

Antes do inicio dos servigos, 0s equipamentos de guindar, movimentar, remover e transportar materiais
devem ser vistoriados por trabalhador qualificado, com relagéo a capacidade de carga, altura de elevagéo e
estado geral do equipamento;

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em local visivel, a capacidade maxima
de icamento;

Os cabos de ago, as roldanas e as correntes devem ser inspecionados diariamente por profissional
qualificado;

Os equipamentos rebocaveis além do engate normal devem possuir corrente adequada com trava de
seguranga a ser fixada entre eles, como complemento de seguranga, bem como iluminagao de sinalizagao
no reboque.
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TRABALHOS SUBTERRANEOS / ESPACOS CONFINADOS:

E proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes e desacompanhadas. Ainda que experiente, 0
trabalhador deve estar sob a vigilancia de outro profissional qualificado;

Deve ser instalados sistema de ventilagdo eficaz e permanente que garanta a renovagéo continua do ar,
sua pureza e condigbes satisfatérias de temperatura e umidade;

A quantidade de ar puro posta em circulagdo deve ser proporcional ao numero de trabalhadores e
equipamentos que consumam oxigénio;

A concentragdo minima de oxigénio permitida nestes locais € de 19,5 (dezenove e meio) % em volume de
ar, sendo abaixo de 18 (dezoito) % considerado situagéo de risco grave e iminente;

E proibido o uso de oxigénio para ventilagdo em local confinado;

Deve ser previsto nestes locais a avaliagdo da atmosfera presente para se constatar a existéncia de gases
toxicos e explosivos;

E obrigatério o uso de cordas ou cabos de seguranga e armaduras para amarragdo que possibilitem meios
seguros de resgate dos empregados em atividades no subsolo ou em espagos confinados;

E obrigatério o uso de lanternas elétricas de seguranga, motores e instalagdes, blindadas a prova de
exploséo.

SERVICOS EM ELETRICIDADE:

Os servigos de manutengdo ou reparos em partes de instalagdes elétricas, inclusive provisorias, sob
tensdo, s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos
tecnoloégicos e as prescrigdes previstas nas normas técnicas oficiais vigentes;

Durante a construgdo ou reparo em instalagdes elétricas ou obras de construgdo civil, proximas de
instalacdes sob tensdo, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de
inducgéo elétrica;

Quando forem necessarios servigos de manutencdo em instalagdes elétricas sob tenséo, estes devem ser
planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operagdes
que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias;

Nas partes das instalagbes elétricas sob tens&o, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de
reparagdo, manutengéo e instalagdo, devem ser colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia,
bandeirolas e demais meios de sinalizagdo que chamem a atengé@o quanto ao risco;

As instalagcbes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados designados pelo
responsavel pelas instalagcdes elétricas ou engenheiro responsavel pela obra, nas fases de execugao,
operagéao, manutengao, reforma e ampliagdo, devendo elaborar ao final um laudo técnico;

Quando da realizagao de servigos em locais umidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer
condigbes propicias para condugao de corrente elétrica, devem ser utilizados corddes elétricos alimentados
por transformador de seguranca ou por tensao elétrica nao superior a 24 (vinte e quadro) Volts em corrente
continua ou por tenséo elétrica ndo superior a 50 (cinqlienta) Volts em corrente alternada;

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalagbes elétricas deve ter essa condigao
anotada em seu registro de emprego;

O profissional qualificado mencionado acima deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros
socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimagdo céardio-respiratoria, e a
manusear e operar equipamentos de combate a incéndio utilizados nessas instalagtes;

E proibido o acesso e a permanéncia de pessoas nao autorizadas em ambientes préximos as partes das
instalagoes elétricas que oferegam riscos de danos as pessoas e as préprias instalagbes;

Sao proibidos quaisquer instalagdes e servigos em eletricidade, mesmo que provisérias, em desacordo com
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 6rgaos competentes, principalmente em emendas de
circuitos e ligagbes diretas.

ARMAZENAGEM E ESTOCAGEM DE MATERIAIS EM CANTEIRO DE OBRA, FRENTE DE TRABALHO
OU LOCAL DE SERVICO:

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a n&o prejudicar o transito de pessoas e de
trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo obstruir
portas, rotas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes ou
estruturas de sustentagao, além do previsto em seu dimensionamento;

Tubos, vergalhdes, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensédo devem
ser arrumados em camadas, com espagadores e pecas de retencdo, separados de acordo com o tipo de
material e a bitola das pecas;

Os materiais ndo podem ser armazenados, estocados ou empilhados diretamente sobre piso instavel,
Umido ou desnivelado;
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Os materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos devem ser armazenados em locais devidamente
dimensionados, isolados, apropriados, sinalizados, trancados com sistema de seguranga e de acesso
permitido somente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do
procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente;

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, formas e escoramentos devem ser empilhadas somente
depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarragao.

SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE:

As operacgdes de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados;

As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso de chamas na saida do cilindro e chegada no
magarico;

Nas operagdes de soldagem e corte a quente em locais confinados é obrigatério a adog¢éo de medidas
preventivas adicionais para eliminar riscos de exploséo ou intoxicagao dos trabalhadores;

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados
adequadamente, obedecendo-se as prescricbes quanto ao transporte e armazenamento de produtos
inflamaveis;

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posigao vertical, ficando proibido o seu
uso deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos quimicos e explosivos;

Nas operacgdes de soldagem e corte a quente, é obrigatdria a utilizagdo de anteparo eficaz para a protegao
dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta protecao deve ser o tipo incombustivel.

RESIDUOS LiQUIDOS, SOLIDOS E GASOSOS, LIXO E ENTULHOS:

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente
de trabalho ou local de servigo deverdo ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do
limite do mesmo, de acordo com a legislagdo vigente pertinente nos niveis federal, estadual e municipal,
sendo proibido 0 armazenamento ou deposigao em vias publicas, redes pluviais ou de esgoto sem a devida
autorizac¢édo do 6rgao competente;

Os residuos liquidos, sélidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco
bioldgico e os residuos radioativos deverao ser dispostos com o conhecimento e a aquiescéncia e auxilio
de entidades especializadas publicas ou vinculadas e no campo de sua competéncia.

TREINAMENTO:

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periédico e de reciclagem, visando garantir

a execugao de suas atividades com seguranga;

O treinamento admissional deve ter carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro

do horario de trabalho, antes do inicio das obras ou servigos, devendo os trabalhadores receberem copias

apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de:

(a) Informagbes sobre as condigdes e meio ambiente de trabalho;

(b) Riscos inerentes a sua funcao;

Uso adequado de Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPI;

(d) Informagdes sobre os Sistemas e Equipamento de Protegio Coletivo - EPC existentes no canteiro de
obra, frente de trabalho ou local de servigo;

(e) Informacdes sobre principios de combate a incéndio e seus meios de extingao;

() Informacdes sobre primeiros socorros inerentes as atividades a serem desenvolvidas durante a
execucgao da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado.

A empresa CONTRATADA deve ministrar treinamento especifico, destinado aos trabalhadores que

exergcam atividades em: vias publicas; espagos confinados; eletricidade; alturas; escavagoes; tuneis; na

operacao de equipamentos, maquinas e veiculos; operagbes envolvendo produtos quimicos, inflamaveis,

explosivos ou radioativos; movimentagcdo de cargas e outros que exponham os trabalhadores a riscos

adicionais. Caso estes profissionais possuam habilitagdo para exercer alguma dessas atividades,

ministrado por sistema oficial de ensino, uma cdpia do certificado e do histérico escolar do curso, com

assinatura de aprovagao do Ministério da Educagéo e Cultura — MEC, e em caso de qualificagao, uma copia

do certificado, devera ser enviada ao administrador do contrato, mediante contra recibo, juntamente com o

planejamento prévio previsto na alinea 4.21 deste titulo;

(a) Para os servigos em eletricidade sob tensdo em instalagdes e equipamentos em geral e para os
trabalhos subterraneos, € obrigatério, respectivamente:

(1) Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparar instalagoes
elétricas, além do treinamento dado conforme retro-referenciado, deve receber treinamento
especial complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros,
devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, especialmente através de técnicas
de reanimacgdo cérdio-respiratria, e em combate a incéndio, devendo estar apto a manusear
todos os equipamentos de extingdo do fogo;
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(2) Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento
dado conforme referenciado no subitem 4.16.3, deve receber treinamento especial
complementar, com carga horaria minima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros e combate a
incéndio.

(b) Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incéndio e de primeiros
socorros, obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigos.
O treinamento periédico e a reciclagem devem ser realizados antes do inicio de cada fase da obra ou
servico e sempre que se tornarem necessarios, devendo os trabalhadores receberem cépias apostiladas
dos assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional ndo seja 0 mesmo indicado no planejamento
prévio para ministrar o treinamento periédico e de reciclagem, deve ser enviada uma copia do curriculo
desse profissional, antes do inicio do treinamento para o administrador do contrato, mediante contra recibo;
Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto especifico,
devendo para os treinamentos admissional, periddico e de reciclagem, terem formagdo em seguranga ou
medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da empresa CONTRATADA ou serem
subcontratados para tanto;
A empresa deve comprovar os treinamentos ministrados através de listas de presenga, com assinatura de
todos os participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser enviada e anexada ao livro de atas da
CIPA da CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez)
dias apds o término do treinamento;
A empresa deve comprovar as palestras periddicas na prevengao de acidentes ministradas no canteiro de
obra, frente de trabalho ou no local de servigo, através de lista de presenga, com assinatura de todos os
participantes em todos os periodos, devendo uma copia ser envida e anexada ao livro de atas da CIPA da
CONTRATADA e outra ao administrador do contrato, mediante contra recibo, no prazo de 10 (dez) dias
apds o término da palestra;
Serdo aceitos treinamentos realizados pela empresa CONTRATADA, desde que ndo ultrapasse o prazo de
2 (dois) anos e cumpra o conteudo basico determinado nas alineas 4.16.2 € 4.16.3 deste titulo;
Além dos treinamentos operacionais mencionados, a empresa CONTRATADA deve treinar seus
empregados no Curso Basico de Membros de CIPA, caso seja obrigatério a constituicdo desta comissao ou
para os prepostos indicados, conforme alinea 4.3 deste procedimento, com carga horaria de 20 (vinte)
horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou por 6rgdo reconhecido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:
Caso a CESAN julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os profissionais
que o ministrarda ndo sejam os corretamente indicados, exigira da CONTRATADA novo treinamento, cujo
nao cumprimento implicara em sang6es administrativa, previstas nas clausulas contratuais.

INDENTIDADE FUNCIONAL:

A empresa CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou
subcontratados, de uniforme e identidade funcional (cracha) com fotografia, nome do empregado, cargo,
nome da empresa CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional
qualificado para executar alguma atividade especifica, acrescido dos dizeres “ Prestador de Servigo” ou “A
Servigo da CESAN”, devendo ser portado em local visivel na altura do peito;

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incéndio ou da equipe de primeiros socorros deve
possuir cartdo de identificacdo do mesmo ou estes dados estarem mencionados no cracha.

C;OMUNICA(;AO PREVIA A DRT:
E obrigatéria a comunicacdo a Delegacia Regional do Trabalho — DRT ou suas Subdelegacias, apos a
emissao da Autorizagdo de Servigo — AS e antes do inicio das atividades, por parte da CONTRATADA, das
seguintes informacgdes:
(a) Endereco correto da obra;
(b) Enderego correto e qualificagdo da CONTRATADA e da contratante (Cadastro Especifico do Instituto
Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte - CGC);
c) Tipo de obra;
d) Datas previstas do inicio e concluséo da obra;
e) Numero maximo previsto de trabalhadores na obra;
f)  “Lay out’do canteiro da obra (sempre que houver canteiro);
g) Croquida frente de trabalho (quando ela estiver definida previamente);
h) Clausulas de responsabilidade integrantes do contrato;
) Responsavel(is) técnico(s) e preposto(s) da CONTRATADA;
(j) Responsavel(is) técnico(s) pela fiscalizagdo da CESAN.
A empresa CONTRATADA deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
comunicagao prévia, no prazo de até 5 (cinco) dias ap6s a data de protocolo na DRT, antes do inicio da
obra.
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4.19
4.19.1

4.19.2

4.19.3

4.19.4

4.19.5

4.20
4.20.1

4.20.2

4.21
4.21.1

COMUNICACAO DE ACIDENTE DO TRABALHO E DE DOENGCA OCUPACIONAL:

A empresa CONTRATADA devera comunicar os Acidentes do Trabalho, incluidas as doencas
ocupacionais, ao INSS, através da Comunicagéo de Acidentes do Trabalho - CAT, imediatamente apéds a
sua ocorréncia, conforme dispde o artigo 336 e §1° do decreto 3048 de 06/05/1999 e arts. 19, 20, 21 e 23
da Lei 8.213 de 24/07/1991 (alterada pelas leis 10.699/2003, 10.710/2003 e 10.839/2004);

A empresa CONTRATADA, deve enviar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, copia da
Ficha de Acidente do Trabalho (ou doenca ocupacional), de acordo com Anexo | da Norma
Regulamentadora n° 18 (para empresa enquadrada na industria da construg¢éo), copia da Comunicagao de
Acidente do Trabalho - CAT e relatério de investigacdo do acidente elaborado pelo profissional responséavel
pelo SEESMT da CONTRATADA ou por profissional legalmente habilitado conforme estabelecido no
subitem 4.2.3, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de ocorréncia do acidente;

A empresa CONTRATADA também deve , mensalmente, até o quinto dia Util do més subsequiente, enviar
ao administrador do contrato, mediante contra recibo, os dados estatisticos de acidentes do trabalho (e/ou
de doengas ocupacionais), de acordo com anexo |l da Norma Regulamentadora n°18;

Os documentos mencionados nos dois itens acima (Anexo | e Il) devem ser enviados a FUNDACENTRO
até 10 (dez) dias ap6s o acidente, no caso do anexo | e até o dltimo dia atil de fevereiro do ano
subsequente, no caso do Anexo ll, ficando arquivados por um periodo de, no minimo, 3 (trés) anos no local
da obra ou no escritério central da empresa CONTRATADA;

Em caso de acidente grave a CONTRATADA devera comunicar sua ocorréncia imediatamente ao
administrador do contrato, assim como também devera prestar todas informagdes necessarias a CESAN
para a devida investigacdo e apuragao dos fatos.

COMUNICACAO DE ACIDENTE FATAL

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, a empresa CONTRATADA é obrigada a:

(@) Comunicar o Acidente do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, através da
Comunicacgéo de Acidente do Trabalho — CAT imediatamente apds a sua ocorréncia;

(b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgdo regional do
Ministério do Trabalho e ao administrador do contrato;

Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua liberagédo pela
autoridade policial competente e pelo 6rgao regional do Ministério do Trabalho;

Enviar ao administrador do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds o ocorrido, mediante contra
recibo, além dos documentos mencionados no subitem 4.19.2, também copia dos documentos Boletim
de Ocorréncia e Atestado de Obito Laudo Médico Necroscépico, emitido pelo IML.

Também no caso de ocorréncia de acidente fatal, a CONTRATADA devera prestar todas informacoes

necessarias a CESAN para a devida investigacdo e apuragao dos fatos.

PLANEJAMENTO PREVIO:

A empresa CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio por escrito ao administrador do

contrato, apds assinatura do contrato e antes da emissdo da Autorizagdo de Servigo — AS, ao qual sera

condicionado, onde deve constar:

(a) PCMAT, conforme alinea 4.6 deste titulo, para as empresas da industria da constru¢do, com 20 ou
mais trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho ou PPRA, conforme alinea 4.7 deste
titulo, para as demais empresas contratadas;

(b) PCMSO, conforme aliena 4.8 deste titulo;
(c) PPP, conforme subitem 4.9.1;
(d) Relagdo nominal de todos os empregados que executardo as atividades constantes no objeto do

contrato, devendo essa ser atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa da obra ou

servigo;

(e) Relagdo nominal e cargo dos profissionais responsaveis qualificados e habilitados por todas as
atividades a serem executadas, conforme determinado neste procedimento, no contrato e na
legislagao vigente;

() Relagdo nominal, cargo e curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o
responsavel pelo SEESMT, o médico coordenador responsavel pelo PCMO, o profissional de
seguranga do trabalho responsavel pela elaboragdo e implantagdo do PCMAT ou PPRA e os
profissionais que ministrardo os treinamentos admissionais, periédicos e de reciclagem, bem como
dos profissionais legalmente habilitados, que atenderéo a alinea 4.2.3 deste titulo;

NOTA: O curriculo dos profissionais pertencentes ao SEESMT deve conter, com detalhamento, a(s)
experiéncia(s) profissional(is) inerentes as atividades a serem desenvolvidas em obra pelos
mesmos;

(g) Relagado nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme alinea 4.3.3
deste titulo;
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4.22
4.22.1

4.22.2

4.22.3

4.22.4

4.22.5

4.23
4.23.1

4.23.2

4.23.3

4.23.4

(h) Relagado dos EPI's por cargo ou fungdo que deverdo ser fornecidos aos empregados durante a
execugao das obras ou servigos, devendo essa ser atualizada antes do inicio de cada etapa da obra
OU Servigo;

(i) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho, de acordo
com a alinea 4.5.2.6 deste titulo;

(j) Programa dos treinamentos admissional, periodico, de reciclagem e especifico, destinado a todos os
empregados, constando cronograma com datas, horarios e local de realizagdo, contetdo
programatico, relagdo nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada copia das
apostilas que serdo entregues aos empregados, do certificado e do histérico escolar dos instrutores
com assinatura de aprovacgéo pelo MEC ou 6rgao credenciado como sistema oficial de ensino;

(k) Palestras periédicas de conscientizagdo na prevengao de acidentes no canteiro de obra, frente de
trabalho ou local de servigo, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma
das datas, horario e local de realizagao;

() Plano de metodologia de supervisdo e controle das condigdes de seguranca das atividades
desenvolvidas nas obras ou servigos, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da
CONTRATADA. Caso seja elaborado e emitindo algum laudo técnico ou documento referente as
condicdes insalubres e inseguras presentes na obra, uma copia do mesmo deve ser enviada ao
administrador do contrato, mediante contra recibo, até 10 (dez) dias a sua data de elaboracdo ou
emisséo.

TRANSFERENCIA OU SUBCONTRATACAO:

A empresa CONTRATADA ¢é a Unica responsavel perante a CESAN, pelo cumprimento por parte da

subcontratada deste procedimento, do contrato com a CESAN e da legislacado vigente;

A empresa CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratagédo, clausula especificando que a

CONTRATADA pela CESAN ¢é a responsavel direta e indireta pelo cumprimento por parte da

subcontratada, dos procedimentos e normas da CESAN, dos itens constantes no contrato com a CESAN e

na legislagao vigente;

A empresa CONTRATADA quando da subcontratagéo, deve solicitar por escrito, autorizagcao expressa da

CESAN para a subcontratagao, parte das obras e/ou servigos objeto do contrato informando:

(@) Nome e enderegco da empresa a ser subcontratada e sua qualificagdo ( Cadastro Especifico do
Instituto Nacional do Seguro Social — CEl e Cadastro Geral de Contribuinte — CGC );

) Nome e enderego dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada;

) Obras e/ou servigos a serem subcontratados;

) Local e enderego do canteiro de obra, frente de trabalho e local de servigos a serem utilizados pelas
subcontratadas;

(e) Data prevista do inicio e conclusao das obras e/ou servigos a serem subcontratados;

(f) Numero maximo previsto de trabalhadores nas obras e/ou servigcos a serem subcontratados.

A empresa subcontratada devera encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, relagao

nominal dos empregados que trabalhardo na execucdo dos servigcos subcontratados, devendo ser

atualizada sempre que houver alteracdo e a cada etapa do servigo, assim como uma copia do Perfil

Profissiografico Previdenciario - PPP dos seus empregados, contratados e subcontratados, de acordo com

0 subitem 4.9.1;

A empresa CONTRATADA deve encaminhar ao administrador do contrato, mediante contra recibo, as

relagbes nominais das subcontratadas, de acordo com os subitens 4.21.1.d a 4.21.1.k, bem como as listas

de treinamento, conforme subitem 4.16.6.

(a) Estes documentos devem ser encaminhados antes do inicio das atividades por parte da

subcontratada.

(b
(c
(d

CONSIDERACOES GERAIS:

Se for constatada a culpa da CONTRATADA pela ndo observancia de algum item deste procedimento ou
do contrato, a CESAN aplicara as sang¢des administrativas previstas nas clausulas de Sancoes
Administrativas do referido contrato;

A empresa CONTRATADA pode encaminhar os documentos previstos neste procedimento, ao
administrador do contrato, através do responsavel pela fiscalizagdo, sempre com contra recibo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve permitir o livre acesso dos profissionais da area de seguranca e
medicina do trabalho da CESAN, do sindicato da categoria, dos 6rgao de fiscalizagao federal, estadual e
municipal, para inspegdes e vistorias periddicas, no local da obra ou servigo;

A CONTRATADA ou subcontratada deve comunicar ao administrador do contrato ou, na auséncia deste,
ao responsavel pela fiscalizagdo, por escrito, quando for executar servigos apds o horario normal de
trabalho, em fins de semana ou feriados;
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4.23.5

4.23.6

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

O uniforme fornecido pela CONTRATADA aos seus empregados nas obras ou servigos objeto do contrato
com a CESAN devera ser confeccionado em padrao de modelo e tecido que ofereca conforto e protegéo e
nao se constitua em risco de acidente;

Considerando o uniforme como elemento de identificacdo dos empregados de uma CONTRATADA, as
camisas, jaquetas, jalecos ou guarda-pos deverdo ser identificados com o nome desta firma e, nos casos
em que a CESAN exigir, os dizeres “A Servico da CESAN” gravados na altura do peito, lado esquerdo, e
centralizado nas costas, de acordo com padrao a ser especificado pela contratante.

ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES DA CESAN
CABE AO ADMINISTRADOR DO CONTRATO:
Cumprir e fazer cumprir todos as determinacdes contidas neste procedimento e no contrato de execugéo de
obras e/ou servigos, e suas alteragdes e atualizagbes decorrentes de regulamentos legais;
Ser responséavel pela analise e observancia de todos os documentos mencionados neste procedimento,
comunicando a CONTRATADA as irregularidades e insuficiéncias constatadas, zelando pelas alteragoes
necessarias e cumprimento destas;
Arquivar os documentos mencionados neste procedimento por um periodo de 20 (vinte) anos, passando a
fazer parte do histérico de obras da CESAN;
Comunicar, de imediato, a area de Seguranca do Trabalho e a CIPA, acidentes graves ou fatais e situagdes
de grave e iminente risco;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, ap6s o recebimento, copias dos documentos (vide
prazos estabelecidos para entrega destes documentos pela CONTRATADA no subitem 4.19.2 e 4.19.3):
Anexos | — Ficha de Acidente do Trabalho; Comunicagbes de Acidentes do Trabalho - CAT’s; Relatorios
de Investigacao de Acidente; e copiado  Anexo Il — Dados Estatisticos de Acidentes do trabalho;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, apés o recebimento, copia da relagdo nominal dos
titulares e suplentes que compdem o quadro da CIPA da CONTRATADA ou subcontratada ou os
designados ( representantes indicados conforme subitem 4.3.3), o calendario anual de reunibes e atas das
reunides ordinarias e extraordinarias dessa comissao;
Enviar para a Seguranga do Trabalho, de imediato, apds o recebimento, copias dos Perfis Profissiograficos
Previdenciarios dos empregados das CONTRATADAS, nas condigdes previstas nos itens 4.9.1 € 4.9.1.1;
Repassar a CONTRATADA, por escrito, todas as exigéncias, analises, orientacdes, pareceres e
observagoes feitas pelos profissionais da area de Seguranga e Medicina do Trabalho da CESAN, sindicato
da categoria e 6rgéo de fiscalizagao federal, estadual e municipal, quando da inspegao e vistoria nos locais
das obras ou servigos;
Determinar, por escrito, de acordo com as caracteristicas das obras ou servigos, além do minimo e
independente da necessidade legal da instalacdo e manutencdo do SEESMT, a designagéo pela empresa
CONTRATADA, de um profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, como responsavel
pelo cumprimento das medidas de seguranca e medicina do trabalho, aprovando esta indicagdo com base
no seu curriculo; Vide subitem 4.2.4.
(@) Quando necessario, para obtencdo de melhores subsidios quanto a definigio da necessidade
quantitativa de profissionais e para sua aprovagéao, solicitar assessoria dos profissionais de Segurancga
e Medicina do Trabalho da CESAN.
Determinar, por escrito, a necessidade, no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de servigo, a
permanéncia do profissional legalmente habilitado ou quantos forem necessarios, de acordo com as
caracteristicas das atividades a serem executadas pela empresa CONTRATADA e designados por ela,
conforme alinea anterior;
Promover e participar de reunides, quando necessario ou solicitado pela area de Seguranca e Medicina do
Trabalho, entre o SEESMT da CONTRATADA e o SEESMT da CESAN, tomando ciéncia e fazendo
cumprir junto a CONTRATADA os assuntos acordados;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo, e demais atividades sempre que forem
constatadas situagbes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagéo da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, fazendo os devidos registros escritos da ocorréncia;
Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizacao das
condigbes constatadas, quando da paralisacdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condigdes de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de Seguranga e Medicina do Trabalho, do
sindicato da categoria, dos 6rgéos de fiscalizagéo federal, estadual e municipal e pela fiscalizagdo da obra;
Emitir a autorizagdo de inicio das obras e/ou servigos obrigatoriamente, apdés a andlise do planejamento
prévio, elaborado pela empresa CONTRATADA conforme especificado neste procedimento, com copia
para area de Seguranga e Medicina do Trabalho;
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5.1.16

5.2
5.2.1

5.2.2

523

524

5.2.5

5.2.6

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6

5.3.7

6.2

Realizar reunido com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, para entrega

da autorizagdo de inicio das obras ou servigos, discussao e aprovagao do conteudo do planejamento prévio

elaborado por esta, indicando as corre¢des ou complementagdes que julgar necessarias ao cumprimento

deste procedimento, das normas e procedimentos internos da CESAN e da legislagao vigente;

(a) Solicitar, a seu critério, quando necessario, a participagdo dos profissionais de seguranca e medicina
do trabalho da CESAN;

(b) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada cdpia no processo do objeto contratado.

Promover reunidao com os responsaveis técnicos e/ou prepostos da empresa CONTRATADA, sempre que

forem denunciadas irregularidades pelos profissionais do SEESMT da CESAN, sindicatos ou 6rgao de

fiscalizacdo federal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a serem tomadas pela

CONTRATADA.

(a) Deve ser elaborada ata desta reunido e arquivada copia no processo do objeto contratado.

CABE AO RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO DA OBRA:

Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes contidas neste procedimento e no contrato execugéo de
obras e/ou servigos, e suas alteragbes e atualizagdes decorrentes de regulamentos legais;

Fiscalizar as obras de sua competéncia, orientando e instruindo a CONTRATADA a respeito de todos os
aspectos a serem observados e corrigidos com relagdo a seguranga e medicina do trabalho, quando
levantados durante a sua fiscalizagao;

Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo e demais atividades sempre que forem
constatadas situagbes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, devendo informar o administrador do contrato, fazendo os devidos registros escritos da
ocorréncia;

Tomar todas as medidas e providéncias junto a CONTRATADA no sentido da imediata regularizagcdo das
condigbes constatadas, quando da paralisacdo da obra ou servigo, por motivo de falta de seguranga ou
condigdo de risco grave e iminente, pelos profissionais da area de seguranga e medicina do trabalho que
atende a sua unidade, sindicato da categoria e érgaos de fiscalizagao federal, estadual e municipal;

Nas situacdes de grave e iminente risco e de acidentes graves e fatais, fica a fiscalizagdo da obra obrigada
a comunicar, de imediato, a area de seguranga e medicina do trabalho da CESAN e ao administrador do
contrato;

Acompanhar as inspegdes e vistorias realizadas pela area de seguranga e de medicina do trabalho, do
SEESMT da CONTRATADA, do sindicato da categoria e dos érgaos de fiscalizagdo federal, estadual e
municipal, sempre que solicitado.

CABE A AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO:

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelo administrador do contrato ou pelo
responsavel pela fiscalizagao da obra, quanto aos assuntos referentes a seguranga e medicina do trabalho;
Paralisar obra, area, setor, equipamento, maquina, veiculo, servigo e demais atividades sempre que forem
constatadas situagbes de grave e iminente risco e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos
trabalhadores e de terceiros, além de assegurar a preservagao da propriedade da CESAN, de terceiros e
do meio ambiente, informando, de imediato, ao responsavel pela fiscalizagdo da obra, ao administrador do
contrato e a Geréncia de Recursos Humanos a qual esta subordinada;

Solicitar, quando necessario, 0 acompanhamento do responsavel pela fiscalizagdo nos locais das obras e
Servigos;

Informar e atualizar o administrador do contrato de alteragbes e regulamentagbes legais, quanto a
seguranga e medicina do trabalho, que passarem a vigorar durante a vigéncia do contrato;

Sintetizar, mensalmente, estatisticas de acidentes do trabalho e doengas ocupacionais de todos as obras
e servigos, e enviar copia para a Geréncia de Recursos Humanos.

Comunicar de imediato a Geréncia de Recursos Humanos as situagées de grave e iminente risco, e os
acidentes graves e fatais, por escrito, com relatério resumido das ocorréncias;

Promover a atualizagdo deste Procedimento, de acordo com as sugestdes das Unidades da Companhia,
avaliagao técnica de necessidade ou alteragdes legais pertinentes a seguranga e medicina do trabalho.

DISPOSICOES FINAIS

O cumprimento das instrugdes contidas neste caderno de regras ndo exime a CONTRATADA de cumprir
as demais Normas Regulamentadoras constantes da Portaria 3.214 / 78 do MTE e outras normas técnicas
e legislagOes vigentes, que serdo igualmente fiscalizadas pela CESAN;

No sentido de melhor disciplinar, controlar, ou de tornar mais eficaz o cumprimento da legislagéo podera a
CESAN estabelecer ou rever procedimentos ou instrugdes de seguranga e medicina do trabalho junto a
CONTRATADA e que automaticamente passarao a fazer parte das exigéncias contratuais.
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ANEXO XI
RELACAO DE MODELOS
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
MODELO TERMO DE COMPROMISSO

MODELO DECLARAGCAO DE SITUACAO REGULAR PERANTE O MINISTERIO DO
TRABALHO

MODELO DE TERMO DE ACEITAGAO DE ANTECIPAGAO DE PRAZO DE PAGAMENTO
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

NORMAS E INSTRUCOES

CADERNO DE PRESCRIGCOES TECNICAS DE SERVIGCOS DA CESAN

NORMA INTERNA ENG/OB/019/03/2008 - RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NORMA INTERNA ENG/OB/032/01/05 - AVALIACAO DE DESEMPENHO DE CONTRATADA
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA O (S) REPRESENTANTE(S)
AS SESSOES DE ABERTURA DE PROPOSTAS

PROPONENTE LOCAL E DATA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

ASSUNTO: PROPOSTA DA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS OBJETO DO EDITAL
N¢ 009/2009 — TOMADA DE PRECOS - CESAN.

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa ..........cccoeevveveeinnnenn. vem,
pela presente, informar a V.Sas. que 0 (S) Sr. (S)....cccevveeereennn. , Carteira (s) de ldentidade
n°....... , € (sdo) pessoa (s) designada (s) por nés para acompanhar a TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo, para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar,
enfim, o que preciso for para o fiel cumprimento do presente credenciamento, bem como
exercer o direito de preferéncia na condicdo de ME ou EPP (quando for o caso), conforme
estabelece a Lei Complementar 123/2006.

Atenciosamente

Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (ais) pela proponente (Nome da
Proponente)

Observacao: A referéncia ao direito de preferéncia somente devera ser mencionada caso a
empresa assim for enquadrada e deseje exercer o direito de preferéncia nesta licitagao.
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MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA
TIMBRE CARTA DE FIANGA RS ......ooourreierneieecneeisenenee
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Pelo presente instrumento, o Banco................. LCOINPY ne.......... , com
sede eM....cccccceeeeennee. , € por seus representantes legais infra-assinados, se declara fiador e
principal pagador, em carater irrevogavel e irretratavel, da firma................ (nome da afiancada),
estabelecida a.............. , até o valor maximo de R$ ........... (......), devidamente atualizado com
base no ltem 8 da SEGAO 2 - CONDIGOES ESPECIFICAS do Edital de TOMADA DE PRECOS
- CESAN N2 009/2009, com a finalidade de garantir a fiel, completa, cabal e perfeita execugao do
CONTRATO n°........... , a ser celebrado entre a empresa afiancada e a COMPANHIA ESPIRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN (C.N.P.J N? 28.151.363/0001-47) tendo por objeto o
especificado na CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.

A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiangada, inclusive o pagamento de multas, juros, honorarios de advogado, clausula

penal, custas, despesas judiciais e outras penalidades cabiveis contra a afiancada.

Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizagao da afiangada, a depositar
no Banco do Estado do Espirito Santo - BANESTES, Agéncia Central, em nome da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, no prazo improrrogavel de
03(trés) dias contados a partir do recebimento da comunicacéo escrita contendo mencao as
clausulas contratuais descumpridas pela empresa afiangada, as importancias que tiverem de ser
pagas em decorréncia do aludido descumprimento, até o limite maximo estabelecido na presente
Carta de Fianga.

O fiador declara, outrossim, que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CODIGO CIVIL BRASILEIRO.

O prazo de validade da presente fianga é de ................ (vide observagao letra "d").
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O nao cumprimento das obrigacdes assumidas na presente Carta de Fianga sujeitard o
fiador a multa meramente compensatéria de 2% (dois por cento) do valor da presente, corrigido

monetariamente, sem prejuizo das demais sancgoes legalmente previstas.

Os signatérios deste instrumento declaram, sob as penas da lei que:

| - Estdo estatutariamente autorizados a assinar a presente Carta de Fianga;

Il - a presente Fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da
legislacéo, especialmente bancaria, regulamentagdes e determinagdes do Banco Central do
Brasil, aplicaveis a espécie;

lll - o valor da presente fianga se contém dentro dos limites permitidos por aquele érgao federal;

IV - o0 Banco Fiador acha-se autorizado a expedir Cartas de Fiancga.

Fica eleito o Foro de Vitéria, Estado do Espirito Santo, para dirimir quaisquer duvidas suscitadas
com relacao a presente Carta de Fianca.

Local e Data
Nome do Banco

Nomes dos Signatarios

Testemunhas

OBSERVACOES:
a- Reconhecer as firmas dos representantes do fiador;
b-  registrar no Cartério de Titulos e Documentos;

Cc- as assinaturas das testemunhas (acrescentar os respectivos nimeros de identidade e
nomes legiveis);

d- o prazo minimo de validade da Carta de Fianga correspondera ao prazo global do
CONTRATO, nos termos do que dispde o subitem 7.1 das CONDICOES ESPECIFICAS
DO EDITAL, acrescido de 90 (noventa) dias.
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@ cesan
MODELO DECLARAQZ\O DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N¢009/2009 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA E)SECUQAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVO A RECUPERACAO, DEMOLIGAO E CONSTRUGAO DE BAIAS PARA
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL
LOCALIZADO NO CENTRO OPERATIVO DE CARAPINA, AV. GUARAPARI, N¢
444, JARDIM LIMOEIRO, SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em atendimento a determinagdo do Edital referenciado, em seu subitem 3.1.1, letra "e" das
CONDICOES ESPECIFICAS deste Edital da CESAN, declaramos sob as penalidades cabiveis
que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar
proposta objeto desta licitagao.

Declaramos ainda que ndo houve qualquer alteragdo no que pertine a qualificacdo técnica
constante do Cadastro de Fornecedores da CESAN.

Por ser verdade, firmamos a presente declara¢do para que produza seus efeitos de direito.
Local e data

Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa
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MODELO TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N2 009/2009 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA E)SECUQI\O DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVO A RECUPERACAO, DEMOLICAO E CONSTRUCAO DE BAIAS PARA
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL
LOCALIZADO NO CENTRO OPERATIVO DE CARAPINA, AV. GUARAPARI, N¢
444, JARDIM LIMOEIRO, SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Eu, (nome do profissional)................eeuveneeee , portador da carteira do CREA n® ........cc.......... ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (razéo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execug¢do dos trabalhos objeto da

licitagédo em referéncia.

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa (responsavel - nome
cargo e assinatura)
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MODELO DECLARAGAO DE SITUACAO REGULAR
PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

LOCAL E DATA
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
REF.: EDITAL N°009/2009 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA E)SECUC,‘AO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVO A RECUPERAGCAO, DEMOLIGAO E CONSTRUGAO DE BAIAS PARA
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL
LOCALIZADO NO CENTRO OPERATIVO DE CARAPINA, AV. GUARAPARI, N¢
444, JARDIM LIMOEIRO, SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

............................................... , inscrito no CNPJ n°............, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a)......cccocceveereriiiiiineennnn. , portador(a) da Carteira de Identidade
N2 edo CPFN? e, , DECLARA, para fins do disposto no inciso V

do art. 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n? 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva (opcional): emprega menor (es), a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz(es).
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@ cesan

qualidacde em saneamenio

MODELO DE TERMO DE ACEITACAO DE ANTECIPACAO
DE PRAZO DE PAGAMENTO

DADOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

N¢ VIGENCIA: / / A / /

OBJETO:

CONDIGCOES ORIGINAIS DE PAGAMENTO:

REPRESENTANTE LEGAL NO INSTRUMENTO:

DADOS DO TITULO A ALTERAR O PRAZO DE PAGAMENTO

N® NOTA FISCAL: EMISSAO: / / VALOR DE FACE: R$

DATA PROGRAMADA PGTO: / / VALOR LIQUIDO PAGTO: R$

ALTERACAO A SER PROCEDIDA

NOVA DATA DE PAGTO: / / N® DE DIAS ANTECIPADOS: ( )

VALOR A SER PAGO: R$ ( )

MEMORIA DE CALCULO: D = N X (1/30)X N

N = R$ i = % n= dias d= R$

Pelo presente Termo, por um lado a CESAN, representada por seu Gerente Financeiro e Contabil/Divisao
de Finangas da CESAN e por outro a CONTRATADA

representada pelo Sr. , ha qualidade de
tem entre si ajustada a ALTERAGCAO DO PRAZO DE PAGAMENTO
do titulo acima identificado, ficando acordado que para os demais titulos permanecem aa condigdes de

pagamento pactuadas no Contrato original, atendendo o presente, quando necessario a formalidade legal
de Termo Aditivo.

Com o recebimento do valor apurado, a CONTRATADA da quitagdo geral e irrestrita ao titulo acima
identificado.

Vitoria, de de 200 .

Representante da CESAN Representante Legal da CONTRATADA
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MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

LOCAL,DATA.
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

REF.: EDITAL N2 009/2009 - TOMADA DE PRECOS- CESAN .

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVICOS
RELATIVO A RECUPERACAO, DEMOLICAO E CONSTRUGAO DE BAIAS PARA
ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL
LOCALIZADO NO CENTRO OPERATIVO DE CARAPINA, AV. GUARAPARI, N°
444, JARDIM LIMOEIRO, SERRA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuizo das sancdes previstas neste ato
CONVOCALOIIO, QUE @ EMPIESA «eeveeiiiiiiiiiiieeee e e e e ettt e e e e e e e e e e saeeeeeeeeaaeeas (denominacgao da
pessoa juridica), CNPJ N, € microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer
na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério acima referenciado, realizado pela COMPANHIA
ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN.
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CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS

Faz parte integrante desta especificagédo, independentemente de sua transcri¢do, o documento
abaixo relacionado:

CADERNO DE PRESCRICOES TECNICAS DE SERVICOS

As licitantes deverédo possuir e ter conhecimento do referido CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DE SERVICOS. Este documento podera ser adquirido no endereco referenciado
inicialmente neste Edital de¢ TOMADA DE PRECOS, mediante a apresentagdo de um CD-RW
para gravagao.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N° 4883/2008 00

1. OBJETIVO
Definir os procedimentos relativos as diversas modalidades de recebimento de obras e servigos de
engenharia pela CESAN, emisséo do Termo de Recebimento Definitivo e Atestado Técnico.

2. CAMPO DE APLICAGAO
Aplica-se a toda Unidade responsavel em acompanhar, fiscalizar e receber obras e servigos de engenharia.

. DEFINICOES
3.1. OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS PELA CESAN POR FONTE DE RECURSO

3.1.1. RECURSO PROPRIO:
Sao obras e servigos executados com recursos financeiros advindos da receita propria da CESAN.

3.1.2. RECURSOS FINANCIADOS

Sao obras e servigos executados com recursos financeiros provenientes de entidades externas, tais
como CEF, CVRD, BIRD e outras.

3.2- OBRAS EXECUTADAS POR TERCEIROS

3.2.1. ORGAO PUBLICOS

Sado obras executadas por Municipios ou 6érgdos publicos, como Prefeituras, COHAB e outros,
cabendo a CESAN a aprovacéo do projeto, inspegao e recebimento da obra.

3.22. PARTICULARES

Sado obras executadas por empresas particulares, Cooperativas (INOCOOP-ES e outras), etc...,
cabendo a CESAN a aprovacgéo do projeto, inspe¢ao e recebimento da obra.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera as Unidades usuarias a identificagdo de inconformidades e necessidades de atualizagdo desta
Norma, bem como encaminhar solicitagdo a sua Diretoria com as respectivas sugestoes.

5. PROCEDIMENTOS

5.1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADAS PELA CESAN, COM RECURSOS PROPRIOS OU
FINANCIADOS

5.1.1. Afirma CONTRATADA ou o engenheiro fiscal responsavel pela execugdo, comunicara por escrito a
Geréncia responsavel pelo CONTRATO, a concluséo da obra ou servico, solicitando inspecao para
recebimento definitivo e emissao de Atestado Técnico.

5.1.2.  Quando a solicitagdo do recebimento for originado pelo Contratado, a Geréncia responsavel pela
obra ou servico encaminhara a solicitagdo a Fiscalizagdo, que juntamente, com a firma
CONTRATADA, efetuara as inspegoes finais necessarias certificando-se que:

a) Os servigos objeto do CONTRATO e seus aditivos foram executados;
b) Os bens patrimoniais estao regularizados;
c) O controle de aplicagao e fechamento dos materiais, fornecidos pela CESAN, foi concluido.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N° 4883/2008 00

5.1.3. Caberd ainda a Geréncia responsavel pela obra ou servi¢o (quando pertinente) a verificagdo junto a
area de Meio Ambiente, do cumprimento da legislagdo ambiental para o empreendimento,
principalmente as relativas a licenga provisdria (LP), licenga de instalagéo (LI) e licenga de operagéo
(LO).

Tal procedimento de responsabilidade da CESAN, nao deverd impedir nem atrasar o processo de
recebimento do Contratado.

5.1.4. Constatado que a obra foi executada de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos e
observados os procedimentos dos itens 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Fiscalizagdo emitird parecer
favoravel ao inicio dos procedimentos de recebimento.

5.1.5. A Geréncia responsavel pela obra ou servigo, mediante parecer da Fiscalizagdo, solicitar4 a sua
Diretoria, a constituicdo de uma comisséo para o recebimento da obra ou servigo, sugerindo seus
componentes, observando o previsto no item 5.1.8 desta Norma.

5.1.6. Fica estabelecido que nao sera necessario designagao de comissao quando o valor do CONTRATO
da obra ou servigo de engenharia estiver dentro do limite de isen¢éo de licitagdo.
Neste caso, o Relatério, o Termo de Recebimento Definitivo e o Atestado Técnico da obra ou
servico serdo emitidos pela unidade executora e respectiva Geréncia, observando-se o0s
procedimentos estabelecidos nos itens 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.13 desta Norma.

Quando se tratar de investimento, devera ser solicitada a participagéo da Divisdo de Patriménio,
para verificagdo dos aspectos relativos ao imobilizado.

5.1.7. O Diretor da area emitira Instrugdo de Servigo designando a Comissao de Recebimento.

5.1.8. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de auditoria, patrimonio, representante da unidade usuaria o fiscal do
empreendimento, e outros afins.

5.1.9. Apoés conhecimento do objeto contratual, seus aditivos e verificagdo das providéncias relacionadas
no sub-item 5.1.2 e 5.1.3 desta Norma, a Comisséo efetuara inspecao na obra, juntamente com um
representante da CONTRATADA, e emitira relatério a Geréncia responsavel pela execugao.

5.1.9.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos na execugdo da obra ou servigo, a
Comissao emitira o Relatdrio de Inspegdo, recomendando o ndo recebimento, listando as
irregularidades ou problemas detectados, para que sejam corrigidos pela firma
CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO, e o encaminhara a Geréncia
responsavel pela sua execugao.

5.1.9.2. Nao constando nenhuma irregularidade, a Comissdo emitira o Relatdrio de Inspegéo,
recomendando o seu recebimento definitivo, € o encaminhara a Geréncia responsavel pela
execucao.

5.1.10. Ocorrendo o previsto no item 5.1.9.1 desta Norma, a Geréncia responsavel pela obra emitira o
Termo de Recusa (Anexo ), listando as irregularidades detectadas para que sejam sanadas pela
firma CONTRATADA, de acordo com os termos do CONTRATO e seus aditivos.

5.1.11. Afirma CONTRATADA, acompanhada pelo fiscal da obra, solucionara as irregularidades apontadas
no Termo de Recusa e renovara o pedido de recebimento de obra.
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o CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N° 4883/2008 00

5.1.12. A comissao efetuard nova inspe¢ao na obra e, constatando o atendimento das pendéncias, emitira
parecer favoravel ao seu recebimento definitivo e encaminhara relatorio conclusivo a Geréncia
responsavel pela execugao.

5.1.13. A Geréncia responsavel pela execugédo da obra ou servigo emitird em 03 (irés) vias, o Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo Il) e o Atestado Tecnico (Anexo Ill) em conformidade com o previsto
no item 6 desta Norma, encaminhando-os para homologagao e assinatura pelo Diretor da Area, e
posterior encaminhamento das vias, conforme abaixo:
Geréncia Financeira e Contabil - 02(duas) vias.
Geréncia executora do CONTRATO - 01 (uma) via.

5.1.14. A Geréncia Financeira e Contabil recebera a documentagéo citada no item 5.1.13 desta Norma, para
as providéncias de incorporagéo patrimonial, liberagdo de caugdes contratuais e encaminhamento
das vias do Contratado.

Cabera a Geréncia, antes da liberagdo da caucao, e entrega do Termo de Recebimento Definitivo e
Atestado Técnico, a verificacdo de que a CONTRATADA encontra-se regular com as obrigagdes
tributarias e trabalhistas.

5.1.15. A Geréncia executora do CONTRATO receberd a documentacdo citada no item 5.1.13 para
anexagao aos documentos contratuais (dossié completo da documentagao gerada desde o processo
licitatdrio até o término da obra ou servigo) a serem encaminhados ao Arquivo Geral de Documentos
da CESAN.

a) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro técnico, a
Geréncia executora encaminhara uma cépia do As-Built da obra, a Geréncia de Engenharia de
Servigos, para as providéncias de inclusdo no Sistema de Cadastro Técnico da CESAN.

b) Quando tratar-se de empreendimento que caracterize a necessidade de cadastro para efeito de
cobranca de tarifa, a Geréncia executora encaminhara uma cépia do Termo de Recebimento da
Obra, juntamente com uma copia do Cadastro Técnico a Geréncia Comercial, para as
providéncias de inclusdo no Cadastro Comercial.

5.2. OBRAS EXECUTADAS POR ORGAOS PUBLICOS E PARTICULARES

5.2.1. Apés a execugdo do servico, o Orgdo Publico/Particular solicitara a CESAN, através de
correspondéncia protocolada, o recebimento da obra, para fins de transferéncia do sistema
construido a CESAN, devendo encaminhar a seguinte documentagéo:

a) Descrigao sucinta do empreendimento;

) Custo dos servigos executados;

) Materiais aplicados na execugédo do empreendimento;

)

)

O

Cépia dos projetos devidamente aprovados pela CESAN;
Cadastro das obras (us-build) de acordo com as Normas especificas da CESAN;
Licengas Ambientais: provisoria (LP), de instalagao (LI) e de operagao (LO);

) Termo de doagéo dos bens patrimoniais do empreendimento;

) Outros que sejam pertinentes.

> D QO

SQ =

5.2.2. O processo serda encaminhado a Diretoria correspondente para constituicdo de Comissao de
Recebimento do empreendimento.

5.2.3. O Diretor emitira Instrugcdo de Servigo designando a Comissdo de Recebimento.

5.2.4. Fica estabelecido que entre os membros da Comissdo de Recebimento deverdo estar incluidos
profissionais das areas de Auditoria, Patriménio, representante da Unidade usuaria.
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ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
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5.2.5. A comissdo constituida, apos andlise dos projetos e documentagdo apresentada, efetuara as
inspecdes necessarias ao recebimento, juntamente com o representante do Orgéo
Publico/Particular.

5.2.5.1. Constatando irregularidades ou problemas técnicos no Empreendimento ou na
documentagédo apresentada, a Comissdo emitird o Relatdrio de Inspegéo, listando as
irregularidades ou problemas detectados e o encaminhara ao Diretor, que emitira Termo de
Recusa (Anexo |) ao Orgado Publico/Particular, solicitando a corregao das irregularidades.

5.2.5.2. Orgao Publico/Particular solucionara as irregularidades apontadas no Termo de Recusa e
renovara o pedido de recebimento do empreendimento.

5.2.5.3. A Comisséo efetuara nova inspegéo na obra e, constatando o atendimento das pendéncias,
emitird parecer favoravel ao Recebimento Definitivo.

5.2.5.4. Com apoio da Assessoria Juridica da CESAN devera ser elaborado o “Termo de Doagao”,
para regularizacéo da doagéo dos bens que constituem o empreendimento para a CESAN

5.2.6. Constatando que a obra foi executada conforme documentagido apresentada e que estd em
conformidade com o Regulamento de Servigos Publicos de Agua e Esgoto da CESAN, a Comisséo
emitira o Relatério conclusivo e minuta do Termo de Recebimento Definitivo (Anexo IV), e o
encaminhara ao Diretor sugerindo o recebimento do empreendimento.

5.2.6.1. O Diretor aprova o Relatério de Recebimento do empreendimento, emite o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme minuta e encaminha para homologacao e assinatura da
Diretoria.

5.2.6.2. A CESAN encaminhara ao Orgao Publico/Particular o Termo de Recebimento Definitivo do
empreendimento.

5.2.7. A documentacéao final serd encaminhada a Geréncia Financeira e Contabil para os procedimentos
necessarios ao registro dos bens ao patriménio da Empresa.

6. CONDICOES PARA EMISSAO E FORMATACAO DE DOCUMENTO
6.1. ATESTADO TECNICO

6.1.1. O Atestado Técnico Parcial, podera ser emitido, somente para comprovagao dos quantitativos fisicos
realizados até a data da sua emissdo, ndo sendo admitido sua utilizagdo para comprovagéo da
eficiéncia operacional estabelecida na concepg¢édo do empreendimento.

6.1.2. O Atestado Técnico Definitivo sera emitido apds a conclusdo do empreendimento e emissdo do
respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

6.1.3. O Atestado Técnico sera constituido dos dados a seguir, conforme modelo Anexo Il
a) Dados da Empresa — Nome, enderego, CNPJ.
b) Dados do CONTRATO — Numero do CONTRATO e seus Termos Aditivos, Objeto.
c) Periodo de Execucao — data de inicio e término efetivo do CONTRATO.
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NORMA INTERNA
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d) Responsavel (is) Técnico (s) — Nome do (s) Responsavel (is) Técnico (s) e respectivo (s)
namero (s) da (s) ART (s), conforme documentagéo apresentada durante a execugao do servigo.
e) Custo do Empreendimento — Valor faturado a pregos iniciais (data base — P0), acrescido dos
valores dos Termos Aditivos e do Reajustamento, detalhados conforme Anexo lIl.
f) Sintese do Empreendimento — Descricdo de todas as fases do Empreendimento, com as
respectivas caracteristicas e quantitativos Realizados.
d) Servicos Executados — Relacdo dos servigos e quantitativos realizados, conforme ultimo
boletim de medigao.
h) Assinatura — O Atestado Técnico Parcial ou Definitivo devera ser assinado pelo Gerente e pelo
Diretor da Area executora do CONTRATO.
7. ANEXOS
Anexo | - Termo de Recusa.
Anexo Il - Termo de Recebimento Definitivo.
Anexo Il - Atestado Técnico.

Anexo IV- Termo de Recebimento Definitivo — Obras Executadas através de Orgdos Publicos ou

Particulares.
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ANEXO |

TERMO DE RECUSA

Termo de recusa das Obras e Servicos relativos......ccccooiiiiiiiiiiieennenn. (objeto
contratual)..........cccooiiiiiii MUNICIPIO. . -evveeeeee e e , heste
Estado, executados de acordo com 0O CONTRATO N2 , firmado em
..................... (data da assinatura do contrato)..........c......coeoiiiiiiiiiiiniiiiiieeeeees, €Nt a

Companhia Espirito Santense de Saneamento, doravante denominada CESAN, e a firma
........................................................................................................................... , doravante
denominado (a) contratado (a).

AOS de dois mil e .
estiveram no local onde foram executados os servigcos, presentes de um lado, a CESAN

representada pelos empregados designados pela Instrucdo de Servico n°........ ,
........ [(a0e] 111=) P matr......cccceuee, SRR s Lo 1 1 1-) IO matr
.............. gerereeeeeICuii . € de oOUtrO lado O (@) ...
(firma) e, , representado(a) pelo(a) Sr.(a)

.................................................................................................................. , quando procedeu-se a
inspecdo dos servicos acima descritos e dados por RECUSADOS.

Devera o(a) CONTRATADO (A) atender a CESAN no que tange as irregularidades e defeitos
encontrados, conforme relatério anexo, para que oportunamente seja CELEBRADO o Termo de
Recebimento Definitivo.

Vitoria,
Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN —Gestor e Gerente responsavel pela obra
OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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gualidade em saneamenio

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N° 4883/2008 00
ANEXO Il

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos relativos .........cccoveeeieeiieeiieeeneeens (objeto
contratual)............oooiiiie , MUNICIPIO..c.ceee e , heste
Estado, executados de acordo com 0 CONTRATO N? .......ccccevviieeeneennnne , firmado em ......... (data de
assinatura do contrato).......................... , entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento,
doravante denominada CESAN, e a firma

............................................................................................. , doravante denominado (a) contratado

AAOS oeeeeiiiiiiiiii i ———————————————————————————————————_ de dois mil e .......... ,.estiveram no local
onde foram executados o0s servigos, presentes de um lado a CESAN, representada pelo

empregados designados pela Instrucao de Servico ne
............................... yeeeeeenereeee(MOME@). Mt e (NOME) e, -
(= Jeeeeeeeererrr i aarrrrr———— <] (TR , € de outro
[F=To [ T 0T R (FIFMIA) e , representado
pelo(a) Sr(a)

quando procedeu-se a inspecado dos servigcos acima descritos e dados por recebidos em carater
DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) CONTRATADO (A) das responsabilidades e obrigacdes previstas
no artigo 1.245, do Codigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:

OBRAS EXECUTADAS PELA CESAN - Gerente responsavel pela obra e Diretor
Correspondente

OBRAS EXECUTADAS POR ORGAO PUBLICO OU TERCEIRO - Diretor Correspondente
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ANEXO Il
ATESTADO TECNICO

Atendendo a solicitacdo da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma

............................................................................................................................................. , com sede

= PSSR , inscrita no CNPJ sob o
N2 e , executou para a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO - CESAN, os servigos objeto do CONTRATO N° ........ccceevueeennnen. e Termo(s)
Aditivo(s) n% , relatvos a EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
................................ (objeto contratual) .........................., NO MUNICIPIO .............. - NESTE
ESTADO.

Os servigos objeto deste CONTRATO foram executados no periodo de ..../[..../...... a ..ot , €
encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA, pela ART N¢®
............... e tendo como responsavel técnicoo Eng®........c.cccceeeveeeee. , CREAN® L,

O valor realizado deste CONTRATO com Termo (s) Aditivo (s) a precos iniciais (PO) é de R$
............... (valor por extenso ...................), tendo como data base ........... (més/ano).

O valor total faturado foi de R$ .o (valor por extenso
................................................................... ) considerando os reajustes aplicados no periodo.

SINTESE DO EMPREENDIMENTO:

(Descricao de todas as fases do Empreendimento, com as respectivas caracteristicas e
quantitativos realizados).

SERVICOS EXECUTADOS:
(Deverao ser relacionados os servicos e respectivas quantidades, conforme ultimo boletim
de medicao)

VITORIA,

ASSINATURAS:
GERENTE RESPONSAVEL PELAOBRA E DIRETOR CORRESPONDENTE
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ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA E EMISSAO DE ATESTADO TECNICO

NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/019/03/2008 19.03.2008 RES. N° 4883/2008 00
ANEXO IV

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — OBRAS EXECUTADAS
ATRAVES DE ORGAOS PUBLICOS OU PARTICULARES

Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos relativos..........cceeeeeennnn. (objeto da
doaCa0).......cceeeeiiiiiiiiiieeeee e , MUNICTDIO - 1ttt neste
Estado, executados................. (nome do Orgdo ou Particular).............cccccoovveveeeveeeeennnnnn,
AAOS...ceiieeieeeeee ettt e e e e e ae e de doismil € .......ccccueueiniinnnnnnnnes

estiveram no local onde foram executados os servigos, de um lado, a Companhia Espirito
Santense de Saneamento — CESAN, representada pelos empregados designados pela

Instrucdo de Servico n%.........occceee ) e (nome).............. - matr.................
(NOME)...ccoeeiiieeeen. —matr................. etc, oo e de outro lado o(a) ............. (nome
do Orgao ou Particular).........cccccoovevieeveeeeieeenenn. , representado pelo(a) Sr.(a)

................................................................................... , quando procedeu-se a inspeg¢do das
obras e servigos acima descritos, constantes do respectivo “Termo de Doacao” e dados por
RECEBIDOS em carater DEFINITIVO.

O presente Termo nao exime o(a) EXECUTANTE das responsabilidades e obrigagcdes previstas
no artigo 1.245, do Codigo Civil Brasileiro.

Vitoria,

Assinaturas:
Diretoria da CESAN
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O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/01/2005 25.10.2005 DEL. N2 3108/2005 00
1. OBJETIVO

Estabelecer metodologia, critérios e procedimentos para a realizagdo da Avaliagdo do Desempenho de
Fornecedores para executar Obras e Servigos de Engenharia.

2. CAMPO DE APLICAGAO

Aplica-se a todas as Unidades responsaveis em acompanhar e fiscalizar Obras e Servigos de
Engenharia.

3. DEFINICOES

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

CESAN
Companhia Espirito Santense de Saneamento, proprietaria e contratante das Obras e Servigos de
Engenharia.

CONTRATADA
Empresa CONTRATADA pela CESAN, para a execugao de Obras e Servigos de Engenharia.

GERENTE DO CONTRATO
Titular da Unidade onde sera executada as Obras e Servigos de Engenharia.

FISCALIZACAO
Pessoa fisica ou juridica, designada pela CESAN, para fiscalizar a execugao das Obras e Servigos
de Engenharia.

PRAZO PARA RECURSO
Periodo de tempo para recorrer de uma decisdo administrativa excluindo-se o dia de inicio e
incluindo-se o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos de expediente da CESAN.

ASPECTO
E o conjunto de elementos que serdo avaliados durante a execugao de uma Obra ou Servigos de
Engenharia (Qualidade, Prazo e Organizagdo - Q — P — O).

ATRIBUTO
E o conjunto de elementos que compde cada grupo de Aspecto, Qualidade, Prazo e Organizagéao.
Ex: objeto contratual, cronograma, empregados registrados no Ministério do Trabalho, etc.

ITEM
E o conjunto de quesitos necessarios a execugao de Obras e Servigos de engenharia. Ex: servigos
preliminares, fundagdes e estrutura, assentamento, pavimentagéao, etc.

OBJETO
Escopo do instrumento de contratagdo celebrado entre a CESAN e a CONTRATADA.

OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA
E o conjunto de servigos executados por uma CONTRATADA segundo as determinagdes do
Projeto e/ou normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.
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3.11. iNDICE DE CONFORMIDADE
E o resultado dos atributos avaliados obtidos através do resultado da equagao abaixo:

IC = 100. > (VxPi) / >P|

IC : indice de conformidade

V : Valor 1 (hum) do atributo avaliado

Pi : Peso do atributo avaliado

2'P: Somatoéria dos pesos dos atributos avaliados

3.12. CONCEITO SUFICIENTE )
E o resultado obtido quando todos os aspectos avaliados (Q — P — O) atingem Indices de
Conformidade > 60%.

3.13. CONCEITO INSUFICIENTE )
E o resultado obtido quando um ou mais aspecto avaliado (Q — P — O) atingir Indice de
Conformidade < 60%.

3.14. AVISO DE INSUFICIENCIA
Documento emitido pelo Administrador do CONTRATO notificando a CONTRATADA sobre a falta
cometida durante a execugao do objeto contratual.

3.15. FAC
Formulario de Avaliagdo de CONTRATADA. Documento onde sao registrados as avaliagdes e os
conceitos — Anexo II.

4. RESPONSABILIDADES

Cabera a Diretoria da CESAN solicitar a atualizacdo desta Norma, baseada no recebimento de
inconformidades e sugestdes encaminhadas pelas areas gerenciadoras de contratos de Obras e Servigos
de Engenharia, submetendo-a ao Conselho de Administragéo.

5. PROCEDIMENTOS PARA AVALIAGAO DE DESEMPENHO
5.1. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1.1. A Avaliagcdo de Desempenho sera feita através de analise dos aspectos: Qualidade, Prazo
e Organizagdo, com base no Caderno de Prescricoes Técnicas da CESAN, Normas
Técnicas, anexos do Edital de Licitacao e Contrato/Aditivos.

5.1.2. A avaliagao limita-se a atribuicdo no FAC, dos valores 1 (um) e 0 (zero) para cada atributo
avaliado:

a) O valor 1 (um) é atribuido quando o desempenho estd em conformidade com as
Praticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes; e

b) O valor 0 (zero) é atribuido quando o desempenho ndo esta em conformidade com
as Praticas, Normas, Leis e Procedimentos Vigentes.

| MATV / TPE 009-2009 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 108




O CESAN NORMA INTERNA

ASSUNTO:

RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

NUMERO:

ENG/0B/032/01/2005 25.10.2005 DEL. N® 3108/2005 00

DATA: APROVACAO: FL. VERSAO:

5.1.3.

51.7.

na avaliagdo, uma Unica nao conformidade, comparada com as praticas, normas, leis e
procedimentos vigentes, implica em valor 0 (zero) no atributo especifico analisado,
independentemente de quantos servigos idénticos possam ter sido realizados em
conformidade com as préticas, normas, leis e procedimentos vigentes, na mesma obra e
no mesmo periodo.

Quando nao for possivel analisar determinado atributo, este ndo é avaliado e,
conseqlentemente, devera ser desconsiderado na férmula devendo ser preenchido no
FAC com o simbolo “X”.

Ex: Contrato cujo objeto contratual ndo envolva fornecimento de material, os itens que se
referem a fornecimento de material nao serdo avaliados.

Quando a CONTRATADA solicitar prazo, deve nessa oportunidade formalizar o fato,
possibilitando que a Fiscalizagdo analise o pedido, e acompanhe a regularizagdo do
mesmo quanto ao novo periodo. Nesse caso o atributo ndo € avaliado e
consequientemente devera ser desconsiderado na férmula, devendo ser preenchido no
FAC com o simbolo “X”. Apés a regularizagdo do novo prazo o atributo voltard a ser
avaliado.

Na 12 incidéncia de conceito “Insuficiente”, a Unidade responsavel realiza reunidao até dez
dias apds a medigao do periodo, visando ciéncia por parte da CONTRATADA quanto ao
desempenho dos trabalhos naquele periodo de medigao e avaliagéo.

Em caso de subcontratacdo de quaisquer servigos, desde que devidamente justificado e
aprovado pela CESAN, para efeito de avaliagdo respondera a firma CONTRATADA pela
CESAN.

5.2. PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO QUALIDADE

Na avaliagdo do aspecto Qualidade serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a
seguinte distribuicao de peso:

5.2.1. ATRIBUTOS
ATRIBUTOS PESO (%)
ESPECIFICACOES TECNICAS 15
SUPORTE AO SERVICO 10
CAPACITAGAO DE MAO-DE-OBRA 15
PESQUISA DE INTERFERENCIAS 5
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO 20
ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO 20
ARMAZENAGEM ADEQUADA DOS MATERIAIS 5
QUALIDADE DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS 10
[ mATV / TPE 009-2009 ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE 109
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ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/01/2005 25.10.2005 DEL. N2 3108/2005 00
5.2.2. DESCRI(}AO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Obs.:

Especificacoes Técnicas

A CONTRATADA atende as especificagdes técnicas da CESAN, no que tange a:
servicos preliminares, servigos técnicos, cadastro, canteiro, sinalizagao,
escoramento, esgotamento, movimento de terra, fundagbes e estruturas,
assentamento, pavimentagado, fechamento, instalagbes de produgéo, instalagdes
elétricas, instalagbes hidraulicas, urbanizagdo, servigos especiais e/ou servigos
diversos?

Suporte ao Servico

As ferramentas, equipamentos e acessérios (Ex: tapume, iluminacéo, placa de
obra, materiais para construgdo e/ou seguranga) estdo compativeis? Encontra-se
em boas condigdes de uso? A quantidade esta adequada e suficiente ao servigo?
Estdao em conformidade com as especificagbes técnicas? As Normas Internas da
CESAN estao sendo atendidas (andlise de especificagdes, inspegoes, etc.)?

Capacitacdao de Mao-de-obra

A CONTRATADA mantém mao-de-obra qualificada, habilitada e dimensionada de
acordo com 0s servigos a executar?

Pesquisa de Interferéncias

A CONTRATADA tomou as providéncias necessarias e suficientes com relagao a
possiveis impedimentos que possam comprometer o andamento normal dos
servicos?

Retrabalho por Defeito de Execugcao

A CONTRATADA foi obrigada a desmanchar / refazer servigos ja concluidos por
irregularidades de execugao e/ou por aplicagao de materiais inadequados?

Acompanhamento do Engenheiro Responsavel Técnico

A CONTRATADA mantém o seu Engenheiro responsavel periodicamente na obra
participando sempre da definigdo dos servigos?

Armazenagem Adequada dos Materiais

A CONTRATADA esta estocando de acordo com as normas, os materiais sob sua
guarda?

Qualidade dos Materiais / Equipamentos

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA estdo em conformidade com as
especificagdes técnicas? As normas internas da CESAN estdo sendo atendidas
(andlise de especificagdes, inspegoes, etc.)?

Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Néao

Avaliado e inserir Justificativa.
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ASSUNTO: RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
NUMERO: DATA: APROVAGAO: FL. VERSAO:
ENG/0B/032/01/2005 25.10.2005 DEL. N2 3108/2005 00

5.3. PROCEDIMENTO PARA O ASPECTO PRAZO

Na avaliacdo do aspecto Prazo, serdo ponderados os atributos abaixo obedecendo a seguinte
distribuicao de peso:

5.3.1. ATRIBUTOS

ATRIBUTOS PESO (%)
CRONOGRAMA DA OBRA 50
ENTREGA DOS MATERIAIS 15
ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 15
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO 20

5.3.2. DESCRICAO DOS ATRIBUTOS
a) Cronograma da Obra

A obra esta sendo desenvolvida de acordo com o objeto contratual e em
conformidade com o Cronograma da obra aprovado pela CESAN?

b) Entrega dos Materiais

A CONTRATADA esta fornecendo os materiais no prazo estabelecido no
cronograma? Os requisitos de pré-fornecimento estdo sendo atendidos nos prazos
estabelecidos (analise de especificagdes, prazo de entrega e de aplicagao)?

c) Entrega dos Equipamentos
A CONTRATADA esta fornecendo os equipamentos no prazo estabelecido no
cronograma? Os requisitos de pré-fornecimento estédo sendo atendidos nos prazos
estabelecidos (analise de especificagdes, prazo de entrega e de aplicagao)?

d) Entrega do Cadastro Técnico
O cadastro técnico esta sendo entregue no prazo solicitado conforme contrato?

OBS.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa.

5.4 — PROCEDIMENTOS PARA O ASPECTO ORGANIZAGAO

Na avaliagdo do aspecto Organizacao, serdo ponderados os atributos abaixo, obedecendo a
seguinte distribuicao de peso:
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5.4.1. ATRIBUTOS

ATRIBUTOS PESO (%)
EMPREGADOS REGISTRADOS MINISTERIO DO TRABALHO 20
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS 10
DIMENSIONAMENTO DE MAO-DE-OBRA 10
EMPREGADOS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (EPI'S E EPC’S) 15
NORMAS DE SEGURANGA 10
ORGANIZAGAO DO CANTEIRO 5
ACESSOS 5
SOLICITAGOES DA FISCALIZAGAO 20
TRATAMENTO AO PUBLICO 5

5.4.2. DESCRIGAO DOS ATRIBUTOS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Empregados Registrados

Todos os empregados efetivos e alocados ao servigo possuem Carteira de Trabalho
registrada pela CONTRATADA ou instrumento legal equivalente?

Empregados Uniformizados

Todos os empregados estdo uniformizados? Os uniformes encontram-se em bom
estado de conservagado? Em quantidade suficiente?

Dimensionamento de Mao-de-Obra

A CONTRATADA mantém quadro de empregados suficiente para executar os
servigos com qualidade?

Empregados com Equipamentos de Seguranca (EPI’s e EPC’s)

Os equipamentos de protecdo individual (EPI's) e os equipamentos de protegdo
coletivos (EPC'’s), estédo disponiveis e em quantidade suficiente? Estao adequados
aos servicos executados? Estdo em boas condigdes de uso? Estdo sendo
utilizados assiduamente por todos os empregados?

Normas de Seguranca

A CONTRATADA atende as normas de seguranga quanto a: programas de
seguranga, CIPA, comunicagdo prévia ao DRT, profissionais habilitados em
seguranga; condizentes com a quantidade de mao-de-obra efetiva?

Limpeza / Organizacao do Canteiro

Os entulhos, ferramentas, equipamentos e veiculos necessarios ao trabalho estao
sendo mantidos nos limites da obra? A limpeza esté sendo feita de modo a que o
aspecto original seja restaurado? Existe lugar préprio para cada tipo de material? O
material ndo reutilizavel esta sendo retirado de imediato do local da obra?
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g) Acessos

Estdo sendo deixadas passagens para transito de pedestres e de veiculos e
paradas de coletivos?

h) Solicitagoes da Fiscalizacao

As solicitagbes da Fiscalizagdo e 6rgaos publicos estdo sendo atendidas conforme
recomendado e nos prazos estabelecidos e acordados?

i) Tratamento ao Publico

Estdo sendo tomados os devidos cuidados no sentido de evitar reclamagdes do
publico em geral? As reclamagdes estdo sendo atendidas de forma cortés? O
publico esta sendo orientado de maneira condizente com o local da obra a fim de
evitar acidentes?

A conduta do pessoal da CONTRATADA com o cliente e com o publico estd sendo
respeitosa?

Obs.: Para cada item que tenha interferéncia por parte da CESAN, considerar item Ndo
Avaliado e inserir Justificativa.

6. ATRIBUICOES DA UNIDADE RESPONSAVEL PELA AVALIAGAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Manifestar, registrar e arquivar informacdes durante o periodo em avaliagdo em diario de obra,
caderneta de ocorréncias, aviso/cartas a CONTRATADA, de forma a embasar a avaliagao.

Registrar e arquivar as informagoes referentes a Avaliagao de Desempenho das CONTRATADAS
em sistemas computacionais ou sistema manual equivalente.

Havendo conceito “Insuficiente” na avaliagdo mensal, cabe a Unidade responséavel enviar o
Aviso de Insuficiéncia, anexando o FAC, e citando o(s) problema(s) ocorrido(s) relatado(s) em
folha anexa, a CONTRATADA.

Enviar mensalmente a Geréncia superior, no fechamento das medi¢des, um quadro resumo,
demonstrando de forma acumulada més a més, a performance dos contratos em relagdo aos
conceitos (Insuficiente ou Suficiente) alcancados pelos mesmos.

Para cada medi¢do com conceito:

a) “Insuficiente”: devera ser remetido a Geréncia superior o anexo contendo a(s)
justificativa(s) de insuficiéncia para cada item; e

b) “Suficiente”, mesmo atingindo o conceito “Suficiente’, a CONTRATADA devera ser
notificada dos itens ndo atendidos (com pontuagdo zero) para as suas devidas
providéncias.
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7. PENALIDADES

7.1. ADVERTENCIA

Na aplicagdo de conceito “Insuficiente” por 2 (duas) avaliagbes subseqlentes ou 3 (irés)
alternadas, a CONTRATADA devera ser advertida por escrito, apds consideragdes do
Administrador do CONTRATO e juntadas copias das avaliagdes no periodo. O documento devera
ser encaminhado a Geréncia de Suprimentos.

7.2. MULTA

Na aplicacdo de conceito “Insuficiente” por 3 (trés) avaliagbes subseqlentes ou 4 (quatro)
alternadas, deverd ser aplicada multa a CONTRATADA, segundo clausula especifica do
CONTRATO, apés consideragées do Administrador do CONTRATO.

7.3. SUSPENSAO

Atingidas trés adverténcias num periodo de 24 (vinte e quatro) meses para um mesmo fornecedor,
apds o seu tramite nas Unidades componentes, mesmo que em contratos diversos, 0 mesmo sera
suspenso temporariamente do cadastro de fornecedores pela Geréncia de Suprimentos, e
impedido de participar de quaisquer tipos de licitagdes e de firmar contratos com a CESAN por um
periodo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data da terceira adverténcia.

8. RECURSO

Antes da aplicagdo de quaisquer penalidades supracitadas, é garantida a defesa prévia do interessado,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar de sua notificagao formal.

9. CONSIDERACOES FINAIS
Os casos omissos nesta Norma serao resolvidos pela Diretoria.

10. ANEXOS

Anexo | — Procedimentos para Preenchimento do Formulario FAC.
Anexo Il — Formulario de Avaliagao da CONTRATADA — FAC.
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Preencha os campos iluminados com os digitos 1 (um) ou 0 (zero);

ANEXO |

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULARIO FAC

Os campos assinalados com X, nao deverao ser preenchidos (deveréao ficar em branco);
Apo6s terminar de digitar esta planilha, clique sobre a planilha "Resultado de Impressora”;
Posicione o formulario preenchido na impressora; e
Imprima o resultado em seu formulario.

GRUPO 1 - QUALIDADE

® N OO G RAN W N =

ESPECIFICAGOES TECNICAS

SUPORTE AO SERVICO

CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA

PESQUISA DE INTERFER FERENCIAS
RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUCAO
ACOMP.ENGO RESPONSAVEL TECNICO
ARMAZENAGEM ADEQUADA MATERIAIS
QUALIDADE DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

GRUPO 2 - PRAZO

AW N =

CRONOGRAMA DA OBRA
ENTREGA DOS MATERIAIS
ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

GRUPO 3 - ORGANIZACAO

© ®© N OO G A W N =

EMPREGADOS REGISTRADOS M.T
EMPREGADOS UNIFORMIZADOS
DIMENSIONAMENTO DE M.D.O
EMPREGADOS C/EQUIP.SEG.(EPI'S E EPC’S)
NORMAS DE SEGURANCA

ORGANIZAGAO DO CANTEIRO

ACESSOS

ATENDIMENTO AS SOLICITAGOES
TRATAMENTO AO PUBLICO

_ X = - a4 A A a a A O -

[ = T = T G G

iNDICE DE CONFORMIDADE

90,00%

INDICE DE CONFORMIDADE

71,42%

iNDICE DE CONFORMIDADE

75,00%

SUFICIENTE
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ENG/0B/032/01/2005

DATA:
25.10.2005

APROVACAO:
DEL. N2 3108/2005

VERSAO:
00

FL.

ANEXO I

FORMULARIO DE AVALIACAO DE CONTRATADA - FAC

ICONTRATO N.© UNIDADE

PERIODO DATA

OBJETO RESUMIDO

ICONTRATADA

MUNICIPIO

ENG.° FISCAL

ASPECTO - QUALIDADE

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR .
INDICE DE CONFORMIDADE

1 ESPECIFICAGOES TECNICAS

15%

SUPORTE AO SERVICO

10%

CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA

15%

PESQUISA DE INTERFERENCIAS

5%

RETRABALHO POR DEFEITO DE EXECUGAO

20%

ACOMPANHAMENTO ENG® RESP. TECNICO

20%

ARMAZENAGEM ADEQUADA DOS MATERIAIS

5%

D |IN[d [N |WI|N

QUALIDADE DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

10%

H|l=|O|X|[FH|[F |~

ASPECTO - PRAZO

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR INDICE DE CONFORMIDADE

1 CRONOGRAMA DA OBRA

50%

ENTREGA DOS MATERIAIS

15%

ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

15%

2
3
4 ENTREGA DO CADASTRO TECNICO

20%

R X|r]|F

ASPECTO - ORGANIZACAO

ITEM ATRIBUTO

PESOS

VALOR INDICE DE CONFORMIDADE

~

EMPREGADOS REGISTRADOS M.T

20%

—-

EMPREGADOS UNIFORMIZADOS

10%

DIMENSIONAMENTO DE M.D.O

10%

EMPREGADOS C/EQUIP. SEGURANCA (EPI'S E

EPE'S) 15%

NORMAS DE SEGURANCA

10%

ORGANIZAGCAO DO CANTEIRO

5%

ACESSOS

5%

SOLICITACOES DA FISCALIZAGCAO

20%

O ([N |N|[W(N

TRATAMENTO AO PUBLICO

5%

RlRr|lRr|RrR|O|O|R|K

CONCEITO

PROCEDIMENTO DE PREENCHIMENTO
1 = ATENDE
0 = NAO ATENDE

FISCALIZAGAO

RESP. CONTRATADA - CIENCIA ICHEFE DIVISAO DE OBRAS

X = NAO AVALIADO

NOME E ASSINATURA
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