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SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO 

 
 
 

1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA – COMPLEMENTAÇÃO 
 

 
 

2. LOCALIDADE: Muritiba               MUNICÍPIO: Ecoporanga 

 
 

3. PARAMETROS DO PROJETO 
 
População atual estimada: 360 (4 habitantes para cada uma das 75 residências) 

 
 
 
4. FASES DO SISTEMA: 

 

CAPTAÇÃO Implantação de captação superficial em córrego em existente 

na comunidade, com barragem e pré-filtro.  

ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA Casa de bomba a ser executada sobre a rocha com 02 (dois) 

conjuntos moto-bomb, potência 3cv, trifásico e barrilete 

padrão Pró-Rural de 3” em ferro fundido. Extensão de energia 

elétrica de aproximadamente 200,00 metros. 

 

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA Interligação da adutora de água bruta existente à Elevatória 

de Àgua Bruta, com a implantação de 200,00 metros de rede 

PVC PBA DN 75. Envelopamento em concreto da rede em 

PVC aparente. 

 

TRATAMENTO:   Pintura das unidades e tubulação; reforma geral de todas as 

unidades do sistema; urbanização; pintura de logomarca; 

drenagem da estação de tratamento; plantio de grama na 

estação de tratamento. Extensão de energia elétrica de 

aproximadamente 50,00 metros. 

 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
TRATADA 

Instalações elétricas – quadro de comando e proteção.   
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO:  

 
Implantação de 70,00 metros de rede para atender a 
residência do Senhor Antenor, com travessia sobre o córrego. 
Regularização das travessias sob as pontes de madeira e 
concreto existentes. 

 
LIGAÇÕES DOMICILIARES 

 
Implantação de 95 ligações prediais domiciliares com 
hidrometração, padrão Pró-Rural. 
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PROJETO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

SÍNTESE DO PROJETO 

 

 

Este documento apresenta o projeto de complementação do sistema de abastecimento e 

tratamento de água da comunidade rural de Muritiba, contemplando a implantação de captação e 

trecho da adutora de água bruta, melhorias na estação de tratamento, estação elevatória de água 

tratada, rede de distribuição e ligações prediais. 

 

ITENS DO SISTEMA EXISTENTE 

UNIDADE DESCRIÇÃO 

Adutora de água 
bruta 

Trecho de adutora implantado, composto por: 

• Tubulação em PVC PBA DN 75. 

Tratamento 

Tratamento completo para 3l/s composto por: 

• Casa de química com dosagem para sulfato, cloro e flúor; 

• Floculador/decantador para 3l/s; 

• Filtro rápido para 3l/s; 

• Estação elevatória de água tratada; 

• Reservatório de lavagem de filtro elevado sobre estrutura de concreto, com capacidade de 10m³. 

Reservatório de 
distribuição 

Reservação com capacidade total de 40m³, composta por: 

• 02 (dois) reservatórios em fibra de vidro com capacidade de 20m³ cada, apoiado sobre base de 
concreto. 

Distribuição • Rede de distribuição que atende a toda a localidade, totalizando 1.092,00 metros em tubulação 
PVC PBA DN 50. 
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SÍNTESE DE INTERVENÇÕES NO SISTEMA 

UNIDADE 
AÇÃO 

DESCRIÇÃO 
Manter Desativar Implantar Melhorar 

Captação   X  Implantação de captação superficial com 
barragem e pré-filtro. 

Estação 
Elevatória de 
Água Bruta 

  X  
Construção de casa de bomba e instalação de 

barrilete de 3” e conjunto moto bomba 3cv. 
Extensão LDR de 200,00 metros. 

Adução de Água 
Bruta  X  X 

Substituição do trecho da adutora de água bruta 
implantado e intelirgação da casa de bomba a 

Estação de Tratamento de Água; 
envelopamento da adutora aparente. 

Floculador / 
Decantador X   

X Colocação de chicanas, reboco, régua de 
madeira, stop log, vertedor, registro e 

impermeabilização. 

Filtro Rápido X   
X Colocação do leito filtrante e finalização do piso 

cimentado. 

Casa de 
Química X   X Pintura das paredes, logomarca e letreiro; 

instalação de dosadores de nível. 

Reservatório de 
Lavagem X   X 

Implantação da descarga de fundo e extravasor. 

Estação 
Elevatória de 
Água Tratada 

X   X Instalações elétricas – quadro de comando e 
proteção. 

Reservatório de 
Distribuição 1 X   X Interligação dos reservatórios, colocação de 

descarga. 

Reservatório de 
Distribuição 2 X   X 

Interligação dos reservatórios, colocação de 
descarga. 

Rede de 
Distribuição X   X 

Implantação de uma travessia em ponte de 
madeira existente; implantação de uma 

travessia em ponte de concreto existente; 
extensão de 70,00 metros de rede PVC SOLD 

D32 com travessia sobre o córrego. 

Ligações 
prediais   X  

Instalação de 95 ligações prediais domiciliares 
hidrometradas. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

A comunidade rural de Muritiba fica localizada no extremo norte do Estado do Espírito Santo, 

dentro do município de Ecoporanga, na Serra dos Aimorés. O acesso se dá através da BR-080 

partindo-se de Vitória e seguindo-se 307 km até a sede do município de Ecoporanga.  Segue-se 

então sentido Teófilo Otoni pela ES-405 por 50 km até chegar ao núcleo da comunidade. 
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II. INFORMAÇÕES DA COMUNIDADE 
 

1 - Relevo 

A comunidade de Muritiba está localizada em região de topografia suave, situado às margens 

do Córrego do Sossego e do Córrego Muritiba. 

 

2 - Clima 

O clima da região é o tropical. 

 

3 - Infra-estrutura 

 

Pavimentação 

As ruas não apresentam pavimentação. 

 

Energia Elétrica 

A grande maioria da comunidade é abastecida com rede da Escelsa e a iluminação pública 

acompanha a rede elétrica. 

 

Condições Sanitárias 

Não há coleta sistemática de lixo, rede pluvial e sistema de coleta e tratamento de esgoto. 

Possui um sistema de abastecimento e tratamento de água implantado pelo Pró-Rural que não está 

em funcionamento. 

 

Características das Casas 

As edificações são em sua maioria de pequeno porte e de único pavimento. 

 

4 - Disponibilidade Hídrica 

 

A bacia que compõe a paisagem hidrográfica do município de Ecoporanga é a do Rio São 

Mateus. 
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III. SISTEMA EXISTENTE 
 

Muritiba foi uma das comunidades rurais do município de Ecoporanga contempladas no ano 

de 2010 com a implantação de um sistema de abastecimento e tratamento de água através do 

programa Pró-Rural, fruto do convênio firmado entre a Companhia Espírito Santense de Saneamento 

– CESAN e a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – 

SEDURB, do qual surgiram os recursos para a execução do empreendimento.  

Em decorrência de problemas contratuais decorridos durante a sua execução da obra, o 

sistema não foi concluído e a comunidade permanece sem receber água com o tratamento 

adequado. As unidades implantadas estão pendentes de finalização e a estação de tratamento 

encontra-se sem utilização.  

O presente projeto foi elaborado visando revitalizar as unidades implantadas, iniciar a 

operação do sistema e proporcionar água tratada com qualidade para a população da localidade. 

 

 
Vista lateral da Estação de Tratamento de Água de Muritiba 
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Vista frontal da Estação de Tratamento de Água de Muritiba 

 

 
Comunidade de Muritiba vista a partir da Estação de Tratamento 
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V. DETALHES CONSTRUTIVOS 
 

1 – Captação 

 
A captação que compõe o sistema de abastecimento e tratamento de água de Muritiba não foi 

construída no momento do contrato estabelecido em 2010. Por isto, será construída no mesmo 

manancial previsto anteriormente, em local determinado pelo proprietário, no Córrego do Sossego 

adjacente à comunidade, devido aos motivos expostos no projeto inicial - a grande aceitação da 

comunidade e a qualidade da água apresentada. 

A barragem projetada segue o padrão do PRO-RURAL e será executada em pedra 

argamassada, com comprimento máximo de 5,00 metros e descarga de fundo. Será implantado 

também um pré-filtro com manilha Ø 100 mm que também funcionará como poço de sucção, 

conforme projeto. 

 

 
Local de implantação da barragem em pedra argamassada com pré-filtro 
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2 – Estação Elevatória de Água Bruta 

 

Para realizar a sucção da água captada, será construída ao lado da barragem uma casa de 

bomba (2,50x2,50)m em alvenaria, implantada sobre a rocha a uma altura de aproximadamente 

4,00metros em relação ao nível do espelho d’água. Esta elevatória de água bruta contará com um 

barrilete em ferro fundido de 3”, padrão Pró-Rural e conjunto moto-bomba com as seguintes 

características: 

 

POTÊNCIA MÁXIMA 3 CV 

VOLTAGEM TRIFÁSICA 

Ø SUCÇÃO 1 ½” 

Ø RECALQUE 1” 

VAZÃO 3 l/s 

ALTURA MANOMÉTRICA 27,17 mca 

 

 

 

3 - Adutora de Água Bruta 

 
Realizou-se a implantação parcial da rede adutora de água bruta projetada e, além disto, 

devido à grande incidência de rochas apresentada no seu caminhamento, parte da tubulação está 

aparente.   

Visando a proteção da tubulação contras as intempéries e a prevenção de rompimentos 

causados pela passagem de animais pesados, uma vez que a adutora foi implantada dentro de uma 

fazenda, será feito o recobrimento da tubulação com concreto magro. Serão necessários os serviços 

de fornecimento de forma, concreto , aço e perfuração em rocha para o recobrimento de 60,00 metros 

de rede. 

Será executada a interligação da Estação Elevatória de Água Bruta da nova captação com a 

implantação de mais 50,00 metros de rede PVC PBA DN 75, substituição dos 150,00 metros de rede 

implantada, implantação de caixa de descarga no início da adutora, conforme projeto. 

A substituição da tubulação existente se deve ao fato da exposição às intempéries do trecho 

executado. 
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Ponta da rede adutora de água bruta que está aparente 
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4 – Estação de Tratamento  

A Estação de Tratamento de Àgua teve a implantação de todas as suas unidades, porém 

estas não foram finalizadas. Nas atuais condições, sujeitas as intempéries e sem manutenção, as 

unidades implantadas não apresentam condições de entrar em operação sem que antes sejam 

realizadas intervenções. 

Nos tópicos seguintes, seguem os serviços necessários: 

 

4.1 ÁREA DO TRATAMENTO 

− Drenagem da ETA com a implantação de uma caixa de descarga e 250,00 metros de 

tubulação PVC ESG DN 200. O descarte das águas provenientes de descarga será 

realizado no Córrego do Sossego. 

− Pintura das tubulações aparentes, seguindo o padrão da norma adotada pela 

CESAN. 

− Implantação de 100,00 metros de extensão de rede de energia elétrica. 

− Limpeza de terreno, totalizando 250,00 m².  

− Plantio de 250,00 m² de grama, com o fornecimento de um cortador de grama com 

extensão para manutenção futura. 

− Construção de três caixas de passagem, uma com dimensões de (1,30x0,50x0,60)m 

e duas de (0,50x0,50x0,60)m para as mangueiras de dosagem. 

− Iluminação externa com a implantação de um poste. 

− Finalização da escada de acesso, com 26,00 m² de piso cimentado liso e 8,00m² de 

reboco para os espelhos da mesma. 

− Realinhamento e nivelamento da cerca de arame existente. 

− Pintura dos muros de contenção, totalizando 26,00 m². 

− Colocação de portão de ferro para pedestres. 

− Recuperação do acesso existente. 

 

4.2 RESERVATÓRIO ELEVADO PARA LAVAGEM DE FILTRO 

− Instalação da descarga de fundo e do tubo extravasor. 

 

4.3 DEPÓSITO SOB RESERVATÓRIO ELEVADO PARA LAVAGEM DE FILTRO 

− Instalações elétricas. 

− Colocação de piso cerâmico. 

− Pintura interna e externa. 

− Pintura PVA nas paredes interna e externa na cor branca e pintura de faixa em 

esmalte sintético azul. 

 

4.4 BANHEIRO SOB RESERVATÓRIO ELEVADO PARA LAVAGEM DE FILTRO 

− Instalação de fechadura para porta de banheiro. 
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− Instalação de caixa de descarga para bacia sanitária. 

− Instalação de chuveiro. 

− Instalação de kit de banheiro. 

− Colocação de soleira na porta. 

− Instalações elétricas. 

− Pintura PVA nas paredes interna e externa na cor branca e pintura de faixa em 

esmalte sintético azul. 

 

4.5 CASA DE QUÍMICA 

− Finalização dos serviços de instalações elétricas. 

− Instalação de escada para bancada, prateleira para a máquina de cloro. 

− Instalação e fornecimento de máquina geradora de cloro. 

− Fornecimento de vidraria. 

− Fornecimento de dois dosadores de nível constante.  

− Instalações elétricas. 

− Montagem das bombonas. 

− Fornecimento e instalação de 100,00 metros de mangueira transparente de ½”. 

− Pintura das bancadas. 

− Pintura esmalte de esquadrias de madeira e do madeiramento do telhado. 

− Pintura PVA nas paredes interna e externa na cor branca e pintura de faixa em 

esmalte sintético azul. 

 

4.6 FILTROS 3L/S 

− Fornecimento e instalação de leito filtrante. 

− Finalização da base do filtro com 26,00 m² de piso cimentado. 

 

4.7 RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 

− Foram instalados somente os reservatórios com base, porem não foram feitas as 

interligações necessárias, bem como prevista as descargas de fundo e extravasor. 

− Será feita a interligação entre os reservatórios, instalação de duas caixas de descarga 

e uma caixa de manobra. 

 

4.8 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

− Colocar 12,00 m² de piso cimentado. 

− Fazer instalações elétricas. 
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5 - Rede de Distribuição 

A rede de distribuição foi executada de acordo com o projeto de implantação do sistema, 

porém ficaram pendentes alguns serviços: 

 

− Instalação de descarga na ponte. 

− Regularização de travessia da rede de distribuição sob ponte de madeira. 

− Regularização de travessia da rede de distribuição sob ponte de concreto. 

− Recobrimento de rede exposta próximo a igreja da comunidade. 

 

 
6 - Rede destinada ao atendimento da residência do Senhor Antenor 

Por ocasião da cessão de uso da área da ETA e captação que ficam dentro da propriedade 

do Senhor Antenor, ficou acordado que seria disponibilizada uma rede exclusivamente para atender a 

residência do mesmo em contrapartida ao uso das terras.  

Devido a isso será feita uma extensão de 70,00 metros de rede tubo PVC PBS DN 32, com 

travessia sobre o córrego Sossego, onde o tubo será apoiado sobre dois apoios em concreto, 

conforme projeto, encamisado com tubo FºFº DN 75. 

 

 
7 – Ligações prediais 

Implantação de 95 (noventa e cinco) ligações prediais com hidrometração, em tubulação PVC 

PBA DN 50.
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LISTA DE PRANCHAS 

 

 

 

NÚMERO 
NUMERAÇÃO DO ARQUIVO 

TÉCNICO 
DESCRIÇÃO 

01/09 - SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO 

02/09 - ARRANJO GERAL 

03/09 - CAPTAÇÃO 

04/09 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA, CERCA E 
PORTÃO 

05/09 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

06/09 - CASA DE QUÍMICA – DETALHES 

07/09 - FLOCULADOR/DECANTADOR 

08/09 - FILTRO E RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 

09/09 - 
DETALHES – TRAVESSIA, LIGAÇÃO PREDIAL, CAIXA DE 
DESCARGA E PÓRTÃO 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA DE CÁLCULO 



 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEÇAS GRÁFICAS 


