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COMPLEMENTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE MURITIBA — ECOPORANGA

SINTESE DO EMPREENDIMENTO

1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA - COMPLEMENTACAO

2. LOCALIDADE: Muritiba

MUNICIPIO: Ecoporanga

3. PARAMETROS DO PROJETO

Populacao atual estimada: 360 (4 habitantes para cada uma das 75 residéncias)

4. FASES DO SISTEMA:

CAPTACAO

ELEVATORIA DE AGUA BRUTA

ADUTORA DE AGUA BRUTA

TRATAMENTO:

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA
TRATADA

Implantagao de captagao superficial em cérrego em existente

na comunidade, com barragem e pré-filtro.

Casa de bomba a ser executada sobre a rocha com 02 (dois)
conjuntos moto-bomb, poténcia 3cv, trifasico e barrilete
padrdo Pré-Rural de 3” em ferro fundido. Extenséo de energia

elétrica de aproximadamente 200,00 metros.

Interligagdo da adutora de agua bruta existente a Elevatéria
de Agua Bruta, com a implantagdo de 200,00 metros de rede
PVC PBA DN 75. Envelopamento em concreto da rede em

PVC aparente.

Pintura das unidades e tubulacédo; reforma geral de todas as
unidades do sistema; urbanizagdo; pintura de logomarca;
drenagem da estacdo de tratamento; plantio de grama na
estacdo de tratamento. Extensdo de energia elétrica de

aproximadamente 50,00 metros.

InstalagGes elétricas — quadro de comando e protecgéo.
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- Implantagdo de 70,00 metros de rede para atender a
REDE DE DISTRIBUICAO: residéncia do Senhor Antenor, com travessia sobre o cérrego.
Regularizagao das travessias sob as pontes de madeira e

concreto existentes.

LIGACOES DOMICILIARES Implantacdo de 95 ligacdes prediais domiciliares com
hidrometracao, padrao Pro-Rural.
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PROJETO DE COMPLEMENTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA

SINTESE DO PROJETO

Este documento apresenta o projeto de complementacdo do sistema de abastecimento e
tratamento de 4gua da comunidade rural de Muritiba, contemplando a implantacdo de captacéo e
trecho da adutora de agua bruta, melhorias na estagdo de tratamento, estagédo elevatéria de agua

tratada, rede de distribuicdo e ligagbes prediais.

ITENS DO SISTEMA EXISTENTE

UNIDADE DESCRICAO

Trecho de adutora implantado, composto por:
Adutora de agua P P P

bruta ~
e Tubulagdo em PVC PBA DN 75.
Tratamento completo para 3l/s composto por:
e Casa de quimica com dosagem para sulfato, cloro e fltor;
¢ Floculador/decantador para 3l/s;
Tratamento

¢ Filtro rapido para 3l/s;
e Estacao elevatéria de agua tratada;

¢ Reservatério de lavagem de filtro elevado sobre estrutura de concreto, com capacidade de 10m3.

Reservagao com capacidade total de 40ms3, composta por:
Reservatério de

distribuicao ¢ 02 (dois) reservatérios em fibra de vidro com capacidade de 20m? cada, apoiado sobre base de
concreto.
Distribuigo ¢ Rede de distribuicao que atende a toda a localidade, totalizando 1.092,00 metros em tubulagédo

PVC PBA DN 50.

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO — CESAN
N DIRETORIA DO INTERIOR - D-OI 5
GERENCIA DE ENGENHARIA DE SERVICOS DO INTERIOR - I-GES
DIVISAO DE SANEAMENTO RURAL - I-DSR



COMPLEMENTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA DE MURITIBA — ECOPORANGA

SINTESE DE INTERVENGOES NO SISTEMA

ACAO -
UNIDADE DESCRICAO
Manter Desativar | Implantar | Melhorar
Captagéo X Implantagao de captagaq s_uperf|0|al com
barragem e pré-filtro.
Estacao Construgao de casa de bomba e instalagdo de
Elevatdria de X barrilete de 3” e conjunto moto bomba 3cv.
Agua Bruta Extenséo LDR de 200,00 metros.
. Substituicdo do trecho da adutora de agua bruta
Aducédo de Agua X X implantado e intelirgagéo da casa de bomba a
Bruta Estagao de Tratamento de Agua;
envelopamento da adutora aparente.
Floculador / X Colocagéo de chicanas, reboco, régua de
Decantador X madeira, stop log, ve:rtedqr, registro e
impermeabilizagao.
. . X Colocagéo do leito filtrante e finalizagao do piso
Filtro Rapido X cimentado.
Casa de X X Pintura das paredes, logomarca e letreiro;
Quimica instalacdo de dosadores de nivel.
Reservatorio de X X Implantagdo da descarga de fundo e extravasor.
Lavagem
Estacao - -
Elevatéria de X X Instalagoes eIetncarsoéqgsdro de comando e
Agua Tratada protegao.
Reservatorio de X X Interligagao dos reservatérios, colocagao de
Distribuicao 1 descarga.
Reservatoério de X X Interligagao dos reservatérios, colocagao de
Distribuicao 2 descarga.
Implantacado de uma travessia em ponte de
Rede de madeira existente; implantacdo de uma
Distribuicio X X travessia em ponte de concreto existente;
¢ extensao de 70,00 metros de rede PVC SOLD
D32 com travessia sobre o corrego.
Ligacoes X Instalagao de 95 ligagdes prediais domiciliares
prediais hidrometradas.
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DESCRITIVO TECNICO
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1. INTRODUGAO

A comunidade rural de Muritiba fica localizada no extremo norte do Estado do Espirito Santo,
dentro do municipio de Ecoporanga, na Serra dos Aimorés. O acesso se da através da BR-080
partindo-se de Vitéria e seguindo-se 307 km até a sede do municipio de Ecoporanga. Segue-se
entao sentido Tedfilo Otoni pela ES-405 por 50 km até chegar ao nucleo da comunidade.
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Il. INFORMACOES DA COMUNIDADE

1 - Relevo

A comunidade de Muritiba esta localizada em regido de topografia suave, situado as margens

do Corrego do Sossego e do Cérrego Muritiba.

2-Clima

O clima da regiao é o tropical.
3 - Infra-estrutura

Pavimentacao

As ruas ndo apresentam pavimentagao.

Energia Elétrica
A grande maioria da comunidade é abastecida com rede da Escelsa e a iluminacao publica

acompanha a rede elétrica.

Condicées Sanitarias
Nao ha coleta sistematica de lixo, rede pluvial e sistema de coleta e tratamento de esgoto.
Possui um sistema de abastecimento e tratamento de agua implantado pelo Pré-Rural que ndo esta

em funcionamento.

Caracteristicas das Casas
As edificagdes sao em sua maioria de pequeno porte e de Unico pavimento.

4 - Disponibilidade Hidrica

A bacia que compbe a paisagem hidrografica do municipio de Ecoporanga é a do Rio Séo

Mateus.
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lil. SISTEMA EXISTENTE

Muritiba foi uma das comunidades rurais do municipio de Ecoporanga contempladas no ano
de 2010 com a implantacdo de um sistema de abastecimento e tratamento de agua através do
programa Pro-Rural, fruto do convénio firmado entre a Companhia Espirito Santense de Saneamento
— CESAN e a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitacdo e Desenvolvimento Urbano —
SEDURB, do qual surgiram os recursos para a execu¢ao do empreendimento.

Em decorréncia de problemas contratuais decorridos durante a sua execug¢do da obra, o
sistema ndo foi concluido e a comunidade permanece sem receber 4gua com o tratamento
adequado. As unidades implantadas estdo pendentes de finalizacdo e a estagdo de tratamento
encontra-se sem utilizacao.

O presente projeto foi elaborado visando revitalizar as unidades implantadas, iniciar a
operacao do sistema e proporcionar agua tratada com qualidade para a populacéo da localidade.

Vista lateral da Estagdo de Tratamento de Agua de Muritiba
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Vista frontal da Estagdo de Tratamento de Agua de Muritiba

Comunidade de Muritiba vista a partir da Estagdo de Tratamento
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V. DETALHES CONSTRUTIVOS

1 - Captacao

A captacédo que compde o sistema de abastecimento e tratamento de agua de Muritiba nao foi
construida no momento do contrato estabelecido em 2010. Por isto, serda construida no mesmo
manancial previsto anteriormente, em local determinado pelo proprietario, no Cérrego do Sossego
adjacente a comunidade, devido aos motivos expostos no projeto inicial - a grande aceitagdo da
comunidade e a qualidade da 4gua apresentada.

A barragem projetada segue o padrdo do PRO-RURAL e sera executada em pedra
argamassada, com comprimento maximo de 5,00 metros e descarga de fundo. Sera implantado
também um pré-filtro com manilha @ 100 mm que também funcionara como pog¢o de sucgao,
conforme projeto.

Local de implantagdo da barragem em pedra argamassada com pré-filtro
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2 — Estacio Elevatoria de Agua Bruta

Para realizar a succao da 4gua captada, seré construida ao lado da barragem uma casa de
bomba (2,50x2,50)m em alvenaria, implantada sobre a rocha a uma altura de aproximadamente
4,00metros em relagdo ao nivel do espelho d’agua. Esta elevatéria de agua bruta contara com um
barrilete em ferro fundido de 3", padrdao Pro-Rural e conjunto moto-bomba com as seguintes

caracteristicas:

POTENCIA MAXIMA 3CV
VOLTAGEM TRIFASICA
@ SUCCAO 11
@ RECALQUE 1”
VAZAO 31s
ALTURA MANOMETRICA 27,17 mca

3 - Adutora de Agua Bruta

Realizou-se a implantagdo parcial da rede adutora de &gua bruta projetada e, além disto,
devido a grande incidéncia de rochas apresentada no seu caminhamento, parte da tubulacdo esta
aparente.

Visando a protecdo da tubulagdo contras as intempéries e a prevengdo de rompimentos
causados pela passagem de animais pesados, uma vez que a adutora foi implantada dentro de uma
fazenda, sera feito o recobrimento da tubulagdo com concreto magro. Serao necessarios 0s servigos
de fornecimento de forma, concreto , ago e perfuracao em rocha para o recobrimento de 60,00 metros
de rede.

Sera executada a interligacdo da Estagdo Elevatéria de Agua Bruta da nova captagdo com a
implantagéo de mais 50,00 metros de rede PVC PBA DN 75, substituigdo dos 150,00 metros de rede
implantada, implantagdo de caixa de descarga no inicio da adutora, conforme projeto.

A substituicdo da tubulacédo existente se deve ao fato da exposicdo as intempéries do trecho

executado.
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Ponta da rede adutora de dagua bruta que esta aparente
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4 - Estacéo de Tratamento

A Estacdo de Tratamento de Agua teve a implantagdo de todas as suas unidades, porém

estas nao foram finalizadas. Nas atuais condigbes, sujeitas as intempéries e sem manutencgao, as

unidades implantadas ndo apresentam condicées de entrar em operacdo sem que antes sejam

realizadas intervencoes.

Nos topicos seguintes, seguem 0s servigos necessarios:

4.1 AREA DO TRATAMENTO

Drenagem da ETA com a implantagdo de uma caixa de descarga e 250,00 metros de
tubulacdo PVC ESG DN 200. O descarte das aguas provenientes de descarga sera
realizado no Cérrego do Sossego.

Pintura das tubulagcbes aparentes, seguindo o padrdo da norma adotada pela
CESAN.

Implantagéo de 100,00 metros de extensdo de rede de energia elétrica.

Limpeza de terreno, totalizando 250,00 m2.

Plantio de 250,00 m2 de grama, com o fornecimento de um cortador de grama com
extensdo para manutengéo futura.

Construgao de trés caixas de passagem, uma com dimensdes de (1,30x0,50x0,60)m
e duas de (0,50x0,50x0,60)m para as mangueiras de dosagem.

lluminacao externa com a implantacdo de um poste.

Finalizagdo da escada de acesso, com 26,00 m2 de piso cimentado liso e 8,00m2 de
reboco para os espelhos da mesma.

Realinhamento e nivelamento da cerca de arame existente.

Pintura dos muros de contencao, totalizando 26,00 m=.

Colocagéao de portao de ferro para pedestres.

Recuperacao do acesso existente.

4.2 RESERVATORIO ELEVADO PARA LAVAGEM DE FILTRO

Instalagéo da descarga de fundo e do tubo extravasor.

4.3 DEPOSITO SOB RESERVATORIO ELEVADO PARA LAVAGEM DE FILTRO

Instalacoes elétricas.

Colocagéo de piso ceramico.

Pintura interna e externa.

Pintura PVA nas paredes interna e externa na cor branca e pintura de faixa em

esmalte sintético azul.

4.4 BANHEIRO SOB RESERVATORIO ELEVADO PARA LAVAGEM DE FILTRO

Instalacdo de fechadura para porta de banheiro.
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Instalacao de caixa de descarga para bacia sanitaria.

Instalacao de chuveiro.

Instalacdo de kit de banheiro.

Colocagéao de soleira na porta.

Instalacoes elétricas.

Pintura PVA nas paredes interna e externa na cor branca e pintura de faixa em

esmalte sintético azul.

4.5 CASA DE QUIMICA

Finalizacdo dos servicos de instalacdes elétricas.

Instalacao de escada para bancada, prateleira para a maquina de cloro.
Instalacao e fornecimento de maquina geradora de cloro.

Fornecimento de vidraria.

Fornecimento de dois dosadores de nivel constante.

Instalagbes elétricas.

Montagem das bombonas.

Fornecimento e instalagao de 100,00 metros de mangueira transparente de 2"
Pintura das bancadas.

Pintura esmalte de esquadrias de madeira e do madeiramento do telhado.
Pintura PVA nas paredes interna e externa na cor branca e pintura de faixa em

esmalte sintético azul.

4.6 FILTROS 3L/S

Fornecimento e instalacado de leito filtrante.

Finalizagdo da base do filtro com 26,00 m2 de piso cimentado.

4.7 RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO

Foram instalados somente os reservatérios com base, porem nao foram feitas as
interligagbes necessarias, bem como prevista as descargas de fundo e extravasor.
Sera feita a interligagé@o entre os reservatérios, instalagao de duas caixas de descarga

€ uma caixa de manobra.

4.8 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA

Colocar 12,00 m2 de piso cimentado.

Fazer instalagcbes elétricas.
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5 - Rede de Distribuicao

A rede de distribuicdo foi executada de acordo com o projeto de implantacdo do sistema,

porém ficaram pendentes alguns servigos:

— Instalagao de descarga na ponte.
— Regularizagéo de travessia da rede de distribuicdo sob ponte de madeira.
— Regularizagéo de travessia da rede de distribuicdo sob ponte de concreto.

— Recobrimento de rede exposta proximo a igreja da comunidade.

6 - Rede destinada ao atendimento da residéncia do Senhor Antenor

Por ocasido da cessdo de uso da area da ETA e captacao que ficam dentro da propriedade
do Senhor Antenor, ficou acordado que seria disponibilizada uma rede exclusivamente para atender a
residéncia do mesmo em contrapartida ao uso das terras.

Devido a isso sera feita uma extensédo de 70,00 metros de rede tubo PVC PBS DN 32, com
travessia sobre o cdrrego Sossego, onde o tubo serd apoiado sobre dois apoios em concreto,

conforme projeto, encamisado com tubo F2F? DN 75.

7 — Ligacoes prediais

Implantagéo de 95 (noventa e cinco) ligacdes prediais com hidrometracao, em tubulacdo PVC
PBA DN 50.
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LISTA DE PRANCHAS

NUMERAGAO DO ARQUIVO

NUMERO TECNICO DESCRIGCAO
01/09 - SINTESE DO EMPREENDIMENTO
02/09 - ARRANJO GERAL
03/09 - CAPTAGAO
04/09 ) ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA, CERCA E
PORTAO
05/09 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA
06/09 - CASA DE QUIMICA - DETALHES
07/09 - FLOCULADOR/DECANTADOR
08/09 - FILTRO E RESERVATORIO DE DISTRIBUIGAO
09/09 ) DETALHES - TRAVESSIA, LIGACAO PREDIAL, CAIXA DE

DESCARGA E PORTAO
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