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1- Introducéo

Feita analise do projeto de complementacdo do SES Nova Venécia, elaborado pela Arcadis Logus via
contrato 066/2010, foi definida pela equipe técnica e gestor da E-DPE alteracéo de parte da concepc¢ao
original, substituindo a implantacdo das elevatérias V e W por um coletor “V”, que langara o esgoto na
elevatoria M (existente) por gravidade. Esse coletor ir4 passar por uma serviddo nos fundos do bairro
Séo Cristévéo.

1.1- Objetivo Geral

Elaborar projeto de coletor para transportar esgoto das sub-bacias V e W para elevatoria de esgoto
bruto existente M (EEEB M) por gravidade.

1.2- Objetivos especificos
e Calcular vazao das sub-bacias V e W;
¢ Dimensionar e projetar Coletor V;
e Analisar capacidade da EEEB M;
¢ Dimensionar EEEB M para nova vazao se necessario;

e Dimensionar e projetar caixa de areia a montante do Coletor V



) cesan

2- Descritivo do Sistema
As sub-bacias V e W abrangem o lado norte do Bairro S&o Cristévao, as margens da rodovia do Café
(BR 381) na entrada de Nova Venécia.

Originalmente o esgoto dessa regiao seria langcado, por meio de elevatérias, na sub-bacia J, que por
gravidade lanca na EEEB N.

A alteragdo da concepcdao ird transportar o esgoto por gravidade das sub-bacias V e W até a EEEB M,
cujo recalque existente também lanca na EEEM N.

O dimensionamento da elevatoria existente M sera verificado para avaliacdo da capacidade de receber
esse incremento de vazao.

A localizacédo da area pode ser observada na figura a seguir.

,(’Gorregq-da-ser[{ 3
5% e

&\

Figura 1- Viséo satélite das Sub-bacias V e W
Fonte: Imagem Google Earth, 2018.

Para dar inicio as analises e atender ao objetivo desse trabalho foram pesquisados estudos, projetos
existentes e realizada visita ao local. Foram utilizados os projetos a seguir:

e AS 120- PROJETO DE COMPLEMENTACAO DO SES DE NOVA VENECIA — ES VOLUME 1 -
PROJETO HIDRAULICO
TOMO B — ANALISE DO IMPACTO DO RECEBIMENTO DO INCREMENTO DE VAZAO DOS NOVOS
BAIRROS NA REDE COLETORA TRONCO, EEB E RECALQUES DO PROJETO EXISTENTE
MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO - A-016-000-90-5-MD-0003.
Autor: ARCADIS LOGOS S/A

e AS 120 - PROJETO DE ADEQUACAO DO SES DE NOVA VENECIA - ES
VOLUME 1 - PROJETO HIDRAULICO
TOMO C - REDE COLETORA
MEMORIAL DESCRITIVO, DE CALCULO E DESENHOS - A-016-000-94-5-MD-0001
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Autor: ARCADIS LOGOS S/A

2.1- Elevatodria existente EEEB M (Fonte: A-016-000-90-5-MD-0003)

A estacdo elevatdria é responsavel em coletar os esgotos provenientes da sub-bacia M e através de
bombeamento, transporta-los até a sub-bacia N. Trata-se de uma elevatéria construida com base no

projeto da Aquaconsult.

Tabela 1: Vazdes da EEB M

Ano Populagéo Vazéo Afluente (I/s) - Qa Vazéo de
(Hab) Média Méaxima Recalque (I/s) - Qb

2013 799 1,19 2,08 3,08

2023 975 1,44 2,52 3,08

2033 1173 1,71 3,02 3,08

A elevatéria atendera uma vazao total de 3,08 I/'s com implantagéo em etapa Unica, constituida por dois
conjuntos moto-bombas submersiveis, mantendo um em operacao e outro conjunto em reserva.

Tabela 2: Caracteristicas da EEB M

CARACTERISTICA VALOR UNIDADE
Tempo minimo de partida do conjunto moto-bomba, t: 15,0 minutos
Altura util do poco de succéo: 0,22 metros
Volume do pogo de succao: 0,22 V = (Qrecalque xt) /4 (m3)
Diametro do poco de succéo: 2,00 metros
Tempo de detencéo (vazdo média inicial) 25,55 minutos
Tempo de detencgéo (vazdo média final) 17,78 minutos

O recalque transportard todo esgoto bruto coletado até o PV 94N na sub-bacia N. A tubulacdo de
recalque em ferro fundido no diametro DN 80 apresenta extensao total de aproximadamente 730,00

metros.
Tabela 3: Caracteristicas consideradas na selecdo do conjunto moto-bomba
EEB M Etapa Unica — Alcance Ano 2013-2033
Vazéo total 3,08 I/s
Cota de terreno na Elevatéria 67,30 m
Cota NA min da Elevatoéria 64,55 m
Cota NA max. na linha de recalque 83,79 m
Extensao total do trecho em recalque 730,00 m
Altura geométrica (Hg) 19,24 m
Perda de carga distribuida 519m
Perda de carga localizada 0,12m
Hman total+ 1,00m de folga 256 m.c.a
Poténcia Maxima do Motor 2,83 kW
Bomba instalada
Marca Modelo Tenséo Rotacéo Poténcia Altura Vazéo
SULZER EJ 40B/BX 220V 3500RPM 3,77CV 27,8, MCA 3,21l/s
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3- Parametros de Projeto

Para o dimensionamento das instalacdes serdo determinados os parametros e critérios de projetos
bem como o atendimento das normas e diretrizes pertinentes.

e Consumo per capita de agua: 140 I/hab.dia.

e Coeficiente de retorno: 0,80.

e Para os coeficientes de variacdo de vazao serdo utilizados os seguintes valores:
o K1 =1,2 (coeficiente do dia de maior consumo);

e K2 =1,5 (coeficiente da hora de maior consumo);

e K3 =0,5 (coeficiente de minima vaz&o horaria);

e Taxa de infiltracdo: T=0,05 a 1,0 I/s.km — Adotado 0,05 I/s.km;

e Diametro minimo: 150 mm;

e Material: PVC para tubulagbes com diametro até 400 mm, inclusive. Acima de 400 mm, o
material serd o PRFV ou Ferro Fundido;

e Profundidade:

a) O recobrimento minimo sera de 0,90 m para coletor assentado no leito da via de trafego e
0,50 m fora da pista, tendo em vista que seré trabalho numa estrada vicinal de fazenda.

c) A profundidade maxima recomendada para os coletores é de 3,50 metros, salvo justificativa.
e Disposicdes construtivas:

a) Serdo previstos dispositivos de inspecdo em todos 0s pontos singulares do coletor, nas
mudancgas de direcdo, de declividade, de didmetro e de material, e onde ha degraus;

b) Sera utilizado o Pogo de visita nos seguintes casos: na reunido de mais de dois trechos ao
coletor, nas passagens forcadas; e nas mudancas de declividade e direcdo, mudanca de
didmetro e material;

c) A distancia maxima entre os pocos de visita: 80 m;

d) Em pocgos de visita que apresentem diferengas superiores a 0,50 m entre a geratriz interna
inferior da tubulagcdo de chegada e o fundo do PV deveréo ser utilizados degraus de modo a
manter a queda livre do esgoto em altura sempre maxima de 0,50 m.

e) Nas mudancas de didmetro a geratriz inferior de maior didmetro devera ser rebaixada de tal
forma a cumprir a relagdo r = 0,75 (D-d), onde r é o valor do rebaixamento e D e d é o diametro
maior e menor, respectivamente;

f) Os pogos de visita (PV) serdo padrdo CESAN, em anéis de concreto, com as seguintes
dimensoes:



Tabela 4: Diametro PV

Profundidade (m) Diametro do PV (m)
Até 1,20 0,60
Entre 1,20 e 2,50 1,00
Maior que 2,50 1,20

e Dimensionamento hidraulico:

a) O dimensionamento hidraulico de cada trecho sera realizado usando as vazdes de inicio e
fim de periodo (Qi e Qf). Utilizando critério de tenséo trativa média;

b) O valor de Qi a considerar em qualquer trecho ndo deve ser inferior a 1,5 I/s;

c) As tubulagbes serdo calculadas em lamina livre, sendo Yi a lamina correspondente a vazao
inicial e Yf, a lamina correspondente a vazéao final de dimensionamento;

d) Velocidade maxima igual a 5,0 m/s;
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4- Populacgéo e Vazao

Dados do IBGE de 2010 mostram uma proporcéo de 3,38 habitantes por domicilio ocupado nas regido
das bacias V e W. Ja na regido do IBGE que abrange a bacia M foi encontrada uma proporc¢éo de 3,02
habitantes por residéncia. Essas propor¢fes sdo usadas para o célculo da populacéo atual.

Para o calculo da populacao e vazao utilizam-se dados de fevereiro de 2019 da CESAN.

A sub-bacia M néo esta 100% coberta com rede coletora de esgoto, portanto sera também calculada
populacdo e vazdo atuais a fim de verificar qual vazdo de esgoto que chega efetivamente na
elevatoria.

Os resultados dos célculos encontram-se na tabela a seguir.

Tabela 5: Populacao e vazdo das bacias

% Vazdo |, a | a | po of | of
| Lig | Econ | Hab/ | Inativ | Rede | Infilt Ploai Qi ! ! Pl a | aof ! !
Sub-bacia : - Ano ) ) Max | Max | Ano , s Max | Max
Ativ | Ativ | Econ as (m) (1/s.k Min Méd Min | Média .
p 2019 diaria | hora | 2038 dia hora
agua m)
VeW

(Adesdo 360 378 3,38 13% | 6014 | 0,30 | 1278 | 1,13 1,96 2,29 3,28 1559 1,31 2,32 2,73 3,94
Total)

M (Adesdo

Total) 379 440 3,02 11% | 4016 | 0,20 | 1329 | 1,06 1,92 2,27 | 3,30 | 1621 | 1,25 2,30 | 2,72 | 3,98

M Atual

(Adesdo

parcial -
2022)

163 198 3,02 10% | 1927 | 0,10 598 0,48 | 0,87 1,03 1,49 730 0,57 1,04 1,23 1,80

VeW
(Adesdo
parcial
50%-2022)

180 189 3,02 13% | 6014 | 0,30 639 0,71 | 1,13 | 1,29 | 1,79

Tabela 6: Vaz&o total de inicio e final de plano

Total vazbes bacias V, W e M Qi Min | Qi Méd | Qi Max diaria | Qi Max hora
Vazdo atual 1,61 2,83 3,31 4,77
V,WeM
Vazao atual
(Adesdo Parcial 50% até 2022) 1,20 2,00 2,32 3,28
V,WeM
Vazdo 2028 2,37 4,23 4,98 7,22
V,WeM
Vazdo 2038 2,56 4,62 5,45 7,92
V,W eM

Como a bomba instalada é nova e possui vazao de 3,21 I/s sugere-se que seja mantida até o ano
2022. Para atendimento a demanda futura foi considerada adesdo de 100% dos clientes ativos das
sub-bacias V, W e M e calculada a vazao para 2028 (10 anos) e 2038 (20 anos).
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5- Dimensionamento do Coletor V

O diametro que atende a condi¢do y=0,75d pode ser calculado pela expressao d = 0,3145(

modificacdo da férmula de Manning com n=0,013, onde / ¢é a declividade , em m/m, Qf vazao final de

jusante do trecho, em m3/s e d diametro em metros.

A tensdo trativa deve ser maior que 1Pa. A declividade minima que satisfaz essa condicao € expressa
por I,;, = 0,0055Qi~%*7, onde Qi é a vaz&o (I/s) de inicio de plano de jusante do trecho.

A declividade maxima, que corresponde a velocidade méxima de 5m/s, ndo deve ser ultrapassada e

pode ser calculada pela seguinte expressao: I, = 4,65Q2/3

Declividade minima: I,,,;;, = 0,0055(1,13)7%47 = 0,00520 m/m

Declividade Maxima: I,,5, = 4,65(3,94)72/3 = 1,86458 m/m

Diametro Minimo: d = 0,3145(

0,005

v0,00520

Diametro adotado: DN150mm PVC

)3/8 = 0,106 m

COLETOR TRONCO V PROJETADO — PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO

Cota Prof Vazao Vazao
Didm. | Cotado | de do : Compr no Vazio de a Decliv. | Decliv. Diam.
Trecho PV do PV | tampao | fundo pr. infiltragao | . minima | projetada | projetado | PAVIMENTO
PV (m) | trecho jusante
(m) (m) [doPV (I/s) (m/m) | (m/m) (m)
(m) (I/s) (I/s)
(m)

1-2 1 0,6 113,28 | 112,38 | 0,90 58 3,84 0,003 3,84 0,00520 0,05893 0,15 S/ PAV

2-3 2 0,6 109,86 | 108,96 | 0,90 80 3,84 0,004 3,85 0,00520 0,01764 0,15 S/ PAV

3-4 3 0,6 108,45 | 107,55 | 0,90 80 3,85 0,004 3,85 0,00520 0,02043 0,15 S/ PAV

4-5 4 0,6 106,81 | 105,91 | 0,90 80 3,85 0,004 3,85 0,00520 0,00520 0,15 S/ PAV

5-6 5 0,6 106,40 | 105,50 | 0,90 80 3,85 0,004 3,86 0,00520 0,03395 0,15 S/ PAV

6-7 6 0,6 103,68 | 102,78 | 0,90 80 3,86 0,004 3,86 0,00520 0,04536 0,15 S/ PAV

7-8 7 0,6 100,05 99,15 | 0,90 62 3,86 0,003 3,87 0,00520 0,14481 0,15 S/ PAV

8-9 8 0,6 91,66 90,17 | 1,48 16 3,87 0,001 3,87 0,00520 0,00520 0,15 S/ PAV
9-10 9 CAIXA DE AREIA
10-11 10 0,6 90,59 89,89 | 0,70 48,6 3,87 0,002 3,87 0,00520 0,00516 0,2 S/ PAV
11-12 11 0,6 90,36 89,64 | 0,72 60 3,87 0,003 3,87 0,00520 0,01262 0,2 S/ PAV
12-13 12 0,6 89,48 88,88 | 0,60 63 3,87 0,003 3,88 0,00520 0,00522 0,2 S/ PAV
13-14 13 0,6 90,72 88,55 | 2,17 80 3,88 0,004 3,88 0,00520 0,00520 0,2 S/ PAV
14 - 15 14 0,6 90,40 88,14 | 2,26 49 3,88 0,002 3,88 0,00520 0,00521 0,2 S/ PAV
15-16 15 0,6 90,00 87,88 | 2,12 36 3,88 0,002 3,88 0,00520 0,00525 0,2 S/ PAV
16-17 16 0,6 89,34 87,69 1,64 23 3,88 0,001 3,89 0,00520 0,06930 0,2 S/ PAV
17-18 17 0,6 87,00 86,10 | 0,90 32 3,89 0,002 3,89 0,00520 0,05000 0,2 S/ PAV
18-19 18 0,6 85,40 84,50 | 0,90 80 3,89 0,004 3,89 0,00520 0,00520 0,2 S/ PAV
19-20 19 0,6 85,40 84,08 | 1,32 80 3,89 0,004 3,89 0,00520 0,00695 0,2 S/ PAV
20-21 20 0,6 84,43 83,53 | 0,90 27 3,89 0,001 3,90 0,00520 0,11407 0,2 S/ PAV
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COLETOR TRONCO V PROJETADO — PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO

Cota Prof Vazdo Vazdo
Diam. | Cotado | de do ’ Combr o Vazdo de a Decliv. Decliv. Diam.
Trecho PV do PV | tampao | fundo pr. infiltragao | . minima | projetada | projetado | PAVIMENTO
PV (m) | trecho jusante
(m) (m) |doPV (1/s) (m/m) | (m/m) (m)
(m) (I/s) (1/s)
(m)

21-22 21 0,6 81,35 | 80,45 | 0,90 80 3,90 0,004 3,90 | 0,00520 | 0,04935 0,2 S/ PAV
22-23 22 0,6 77,00 | 76,50 | 0,50 17 3,90 0,001 3,90 | 0,00520 | 0,00524 0,2 S/ PAV
23-24 23 0,6 76,91 | 76,41 | 0,50 11 3,90 0,001 3,90 | 0,00520 | 0,00527 0,2 S/ PAV
24 -25 24 0,6 76,85 76,35 | 0,50 20 3,90 0,001 3,90 0,00520 0,00520 0,2 S/ PAV
25-26 25 0,6 76,75 76,25 | 0,50 56 3,90 0,003 3,91 0,00520 0,00520 0,2 S/ PAV
26-27 26 0,6 76,46 | 75,96 | 0,50 17 3,91 0,001 3,91 | 0,00520 | 0,00530 0,2 S/ PAV
27-28 27 0,6 76,37 | 75,87 | 0,50 30 3,91 0,002 3,91 | 0,00520 | 0,00527 0,2 S/ PAV
28-29 28 0,6 76,21 | 75,71 | 0,50 56 3,91 0,003 3,91 | 0,00520 | 0,00516 0,2 S/ PAV
29-30 29 0,6 75,92 75,42 | 0,50 59 3,91 0,003 3,91 0,00520 0,00520 0,2 S/ PAV
30-31 30 0,6 75,61 75,11 | 0,50 6 3,91 0,000 3,91 0,00520 0,00691 0,2 S/ PAV
31-32 31 0,6 75,57 75,07 | 0,50 41 3,91 0,002 3,92 0,00520 0,00522 0,2 S/ PAV
32-33 32 0,6 75,36 74,86 | 0,50 17 3,92 0,001 3,92 0,00520 0,00520 0,2 S/ PAV
33-34 33 0,6 75,27 74,77 | 0,50 80 3,92 0,004 3,92 0,00520 0,04616 0,2 S/ PAV
34-35 34 0,6 71,58 71,08 | 0,50 51 3,92 0,003 3,92 0,00520 0,02171 0,2 S/ PAV
35-36 35 0,6 70,87 69,97 | 0,90 58 3,92 0,003 3,93 0,00520 0,00521 0,2 S/ PAV
36-37 36 0,6 71,45 69,67 | 1,78 63 3,93 0,003 3,93 0,00520 0,00516 0,2 S/ PAV
37-38 37 0,6 71,00 69,34 | 1,66 80 3,93 0,004 3,93 0,00520 0,00520 0,2 S/ PAV
38-39 38 0,6 71,00 68,93 | 2,07 80 3,93 0,004 3,94 0,00520 0,00519 0,2 S/ PAV
39-40 39 0,6 69,80 68,51 | 1,29 23 3,94 0,001 3,94 0,00520 0,00930 0,2 S/ PAV
40-Pv 40 0,6 69,35 68,30 | 1,05 36 3,94 0,002 3,94 0,00520 0,00589 0,2 S/ PAV

EXISTENTE , , 2 ), : ) ) , , ,

PV PV
EXIS'I:ENTE EXISTENTE 0,6 69,14 68,09 | 1,05 0 3,94 0,000 3,94 0,00520 0,2 S/ PAV
Comprimento TOTAL (m) 1996

6- Dimensionamento Caixa de Areia

CALHA PARSHALL

Para vazao maxima de 3,94 I/s pode-se usar a calha com “garganta” W de 3" (7,6 cm), cujo limite de
aplicacao esta entre 0,85 e 53,8 I/s.

Calculo da altura da lamina h no ponto "0" de medigao, a 2/3 do fim da se¢do convergente.
1

Q=Kxh"

Sendo:

K=
n=

h

(o)

0,176 Tabela
1,547 Tabela




O cesan

Qméd= 0,0023 m3/s
h= 0,061 m

Célculo do rebaixo z (desnivel entre a caixa de areia e a Calha Parshall)

¢ hméax e hmin no ponto de medi¢ao, correspondente a Qmax e Qmin respectivamente.
1

_ Qméx- hmin - Qmin- hméx h = (Q>ﬁ
7 = =

K

Qméx - Qmin

Qmax = 0,00394 m3/s hmax= 0,09 m
Qmin=  0,00131 m3/s hmin= 0,04 m

2=0,02mou2cm

CAIXA DE AREIA

b= Qméx
(hméx - Z)- v
Sendo b a largura da caixa e a velocidade adotada na caixa de 0,3m/s para decantacao da areia.

Calculada Adotada
Qmax = 0,00394
Vel.entre 0,15 e 0,30 m/s 0,3
hmax 0,09

b (largura) = 0,20
L = 22,5 x (hméax-z) 1,47 |

Verificagcdo das velocidades

_e_ 9

A (h—2).b
Qmax = 0,003938282 v= 0,24
Qméd = 0,002321579 v= 0,23
Qmin=  0,001311139 v= 0,24

Verificacdo da taxa de escoamento superficial (entre 600 a 1300 m3/m2.dia - NBR 12209:11)

Q Q 0003938 x 86400
A, bxL 0,25 x 1,5

q= = 907,38
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Profundidade do compartimento para armazenamento de areia, sendo profundidade minima de 20 cm.

Considera-se acumulo de 30 a 40 litros de areia a cada 1000m3. Adotado 30 litors.

301 = 0,006018 m3/di
1000m3 m”/dia
Considerando limpeza a cada 22 dias

Voligia = Qmea * 86400 *

Vol = 0,132385706 m3

Profundidade = Vol / b.L = OSSN

GRADE

Dimensionamento da grade

A
s e

S - area da secéo transversal do canal até o nivel d'agua
E - Eficiéncia da grade (%)

Au - area Util da sec¢édo transversal

a - espacamento entre as barras

t - espessura das barras

hj - LAmina a jusante da barra = hméx

b — largura da base

Velocidades de passagem

0,6 a 1,2 m/s Limpeza mecanizada
0,6 a 0,9 m/s Limpeza manual
menor que 1,2 em todos 0s caos
maior que 0,4 & montante

Espacamento entre barras (a) = 15 mm
Espessura da barra (t) = 6mm

E=7143%
Adotando v passagem = 0,8 m/s
Au = Q";é‘" = 0,00492 m?
S= % S= 0,006891993 m?
S=bXh
po 0,10535776 m



O cesan

Adotado b = 40cm

Perda de carga na grade

NBR 12209

Perda de carga minima

0,15m para limpeza manual
0,10m para limpeza mecanizada

VZ—V,?

V0 = velocidade de aproximacao

Vo = % = 0,57 mis

Segue abaixo tabela 7 com o resumo das medidas da do pré-tratamento:

Tabela 7: Dimensoes Pré-tratamento

RESUMO Medida Unidade
Grade
Espacamento (a) = 15 mm
Espessura da barra (t) = 6 mm
Angulo 60° Graus
Largura (b) 40 cm
Caixa de Areia
Comprimento (L) 15 m
Largura (b) 0,25 m
Profundidade 0,35 m
Calha Parshall
Tamanho 3 Polegadas
Rebaixo (2) 2,0 cm
=
£ o \ .
O o Calha Parshall 3
= arade ¢ |
1
0

L=1,50m




9cm

60°

grade

hmax

caixa de areia

h=35 cm

z=2cm

Calha Parshall

L=150m

PV
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7- Verificacdo EEEBM, poco de succéo e linha de recalque

O poco da elevatéria compacta deve ter volume e altura suficientes para atender a vazao maxima
horaria de final de plano.

Para dimensionamento do poco serdo atendidas as seguintes exigéncias:
- Intermiténcia da partida das bombas: recomendado10 min
- Tempo de detencdo de esgoto. Recomendado pela NBR 12208 maximo de 30min

Na tabela a seguir é possivel visualizar os resultados dos calculos.

Tabela 8: Verificacdo do volume de succao e tempos de ciclo

TANQUE DE SUCCAO TEMPOS DE OPERACAO
2 Diametro (m) Vazéo de Operacdo Vazéo Vazao Vazéo
I/'s Minima (I/s) | Média (I/s) | Maxima (l/s
0,15| Lamina de Operacgéo (m) (/s) (/s) s) )
VOLUME 3,08 1,61 2,83 4,77
(m3) Tempo de Enchimento (min) 4,8 2,7 1,6
Tempo de Esvaziamento (min) 52 30,6 -4,5
0.46
Tempo de Ciclo (min) 10,0 33,3 -2,9

As atuais bombas ndo suportam o incremento de vazao proporcionado pela inclusdo das bacias V e W.
Entretanto a estrutura civil pode ser aproveitada, pois o didmetro e altura util do poco possui
capacidade compativel com as vazdes de projeto de final de plano.

Como a vazao de final de plano gira em torno de 8l/s, demandaria um volume de 1,20m3 e altura util de
operacdo de 0,38m. O poco foi construido com 1,05m de profundidade a partir de sua tubulacao de
montante até o fundo. A Altura util do pogo € de 40cm e a altura limite até o NA de montante é 60cm,
possibilitando aproveitamento do pogo.

A vazao maxima de final de plano (~9 I/s) gera uma velocidade de 1,75 m/s na tubulacdo DN80 FoFo,
dentro do limite estabelecido por norma.
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8- Especificagdo bomba

O conjunto a seguir deverd ser adquirido em segunda Etapa, sendo verificado novamente seu
dimensionamento ho momento da compra. Foi dimensionado para vazdo maxima de 7,92 l/s com
alcance de projeto de 20 anos (2038) e atendimento de 100% das sub-bacias V,W e M.

Conjunto Moto-Bomba FLYGT, NP 3153 SH 3~ 275
Referéncia:

Qb=28,811/s

Hman= 47,5 m.c.a.

Poténcia 11,9 Kw

Frequéncia: 60Hz

2 polos

Impulsor: 167mm

Saida; 80mm

9- Concluséao

A elevatoria M iniciou sua operagdo no inicio de 2018 e atualmente, devido a baixa ades&o dos
clientes, trabalha com folga abaixo dos valores calculados no projeto.

As obras das sub-bacias V e W irdo proporcionar incremento de vazao na elevatéria M, entretanto na
pratica a adesdo ao sistema de esgoto ocorre de forma gradativa. Sugere-se que a troca dos conjuntos
atuais, ainda novos, ocorra em momento oportuno e sob demanda conforme apresentado na tabela 06,
cuja previsdo € 2022. O valor das bombas e a baixa complexidade para substituicdo permite uma
modalidade de aquisicdo mais rapida e simplificada, permitindo a CESAN investir nesse ativo em
momento posterior e aplicar os recursos financeiros de forma racional.



