

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, PREDITIVA EM EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, DE AUTOMAÇÃO E DE INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE SOLDAGEM E CALDEIRARIA, SERVIÇOS DE PITOMETRIA, SERVIÇOS DE OFICINA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO EM UNIDADES DOS SISTEMAS DE ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA, TRATAMENTO DE ÁGUA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OPERADOS PELA CESAN, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LOTE I						
	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
Percentual Financeiro Mensal (%)	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
Percentual Financeiro Acumulado (%)	4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%
Desembolso Mensal (R\$)	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91
Desembolso Acumulado (R\$)	R\$ 935.103,91	R\$ 1.870.207,81	R\$ 2.805.311,72	R\$ 3.740.415,63	R\$ 4.675.519,53	R\$ 5.610.623,44

CRONOGRAMA FINANCEIRO

PERÍODO

7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	54,17%	58,33%	62,50%
R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91
R\$ 6.545.727,35	R\$ 7.480.831,25	R\$ 8.415.935,16	R\$ 9.351.039,07	R\$ 10.286.142,97	R\$ 11.221.246,88	R\$ 12.156.350,79	R\$ 13.091.454,69	R\$ 14.026.558,60

16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%
R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91	R\$ 935.103,91
R\$ 14.961.662,51	R\$ 15.896.766,41	R\$ 16.831.870,32	R\$ 17.766.974,23	R\$ 18.702.078,13	R\$ 19.637.182,04	R\$ 20.572.285,95	R\$ 21.507.389,85	R\$ 22.442.493,76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, PREDITIVA EM EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, DE AUTOMAÇÃO E DE INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE SOLDAGEM E CALDEIRARIA, SERVIÇOS DE PITOMETRIA, SERVIÇOS DE OFICINA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO EM UNIDADES DOS SISTEMAS DE ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA, TRATAMENTO DE ÁGUA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OPERADOS PELA CESAN, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LOTE II						
	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
Percentual Financeiro Mensal (%)	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
Percentual Financeiro Acumulado (%)	4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%
Desembolso Mensal (R\$)	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10
Desembolso Acumulado (R\$)	R\$ 1.262.371,10	R\$ 2.524.742,19	R\$ 3.787.113,29	R\$ 5.049.484,38	R\$ 6.311.855,48	R\$ 7.574.226,57

CRONOGRAMA FINANCEIRO

PERÍODO

7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	54,17%	58,33%	62,50%
R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10
R\$ 8.836.597,67	R\$ 10.098.968,76	R\$ 11.361.339,86	R\$ 12.623.710,95	R\$ 13.886.082,05	R\$ 15.148.453,14	R\$ 16.410.824,24	R\$ 17.673.195,33	R\$ 18.935.566,43

16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%
R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10	R\$ 1.262.371,10
R\$ 20.197.937,52	R\$ 21.460.308,62	R\$ 22.722.679,71	R\$ 23.985.050,81	R\$ 25.247.421,90	R\$ 26.509.793,00	R\$ 27.772.164,09	R\$ 29.034.535,19	R\$ 30.296.906,28

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, PREDITIVA EM EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, DE AUTOMAÇÃO E DE INSTRUMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE SOLDAGEM E CALDEIRARIA, SERVIÇOS DE PITOMETRIA, SERVIÇOS DE OFICINA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO EM UNIDADES DOS SISTEMAS DE ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA, TRATAMENTO DE ÁGUA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OPERADOS PELA CESAN, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LOTE III						
	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
Percentual Financeiro Mensal (%)	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
Percentual Financeiro Acumulado (%)	4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%
Desembolso Mensal (R\$)	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82
Desembolso Acumulado (R\$)	R\$ 1.035.765,82	R\$ 2.071.531,63	R\$ 3.107.297,45	R\$ 4.143.063,27	R\$ 5.178.829,09	R\$ 6.214.594,90

CRONOGRAMA FINANCEIRO

PERÍODO

7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	54,17%	58,33%	62,50%
R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82
R\$ 7.250.360,72	R\$ 8.286.126,54	R\$ 9.321.892,35	R\$ 10.357.658,17	R\$ 11.393.423,99	R\$ 12.429.189,81	R\$ 13.464.955,62	R\$ 14.500.721,44	R\$ 15.536.487,26

16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%
R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82	R\$ 1.035.765,82
R\$ 16.572.253,07	R\$ 17.608.018,89	R\$ 18.643.784,71	R\$ 19.679.550,52	R\$ 20.715.316,34	R\$ 21.751.082,16	R\$ 22.786.847,98	R\$ 23.822.613,79	R\$ 24.858.379,61