

Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB -

Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN -

RESUMO DO CONTRATO Nº 297/2021

CONTRATANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

CONTRATADA: SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO.

VALOR: R\$ 459.362,96 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos).

PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL: 60 (sessenta) dias.

FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CESAN. Contratação referente ao PEL 049/2020 - Lote 01.

REF.: Processo N.º 2021.015929.

VITÓRIA/ES, 14 de Outubro de 2021.

RODOLPHO GOMES CÔ

DIRETOR OPERACIONAL DA CESAN

Protocolo 731869

EXTRATO DO CONTRATO Nº 289/2021

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VILA PAVÃO - CONSTRUÇÃO DE NOVA CAPTAÇÃO - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

LOTE 01 - CT 289/2021:

CONTRATADA:

BRASIL ASSISTENCIA TECNOLOGICA EIRELI ME.

VALOR: R\$ 423.887,19 (quatrocentos e vinte e três mil e oitocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos).

PRAZO: 06 (seis) meses.

FONTE DE RECURSOS: Receita própria da CESAN.

REF: Edital de Licitação nº 010/2021.

Processo nº: 2021.003899.

Vitória, 10 de outubro de 2021

Pablo Ferraço Andreão

Diretor de Engenharia e Meio Ambiente

Protocolo 732371

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 221/2019

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

CONTRATADA: SERRAMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

OBJETO:

1.1 Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo do contrato, a contar de 04/11/2021 e com término previsto para 04/11/2022.

1.2 Para fazer face à prorrogação de prazo, a fonte de recursos do contrato será suplementada com o valor de R\$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito reais), conforme valor original do contrato.

1.3 Aos recursos suplementados se aplicará a

correção prevista na cláusula regulamentar de reajuste prevista no edital de origem e/ou contrato em epígrafe.

2.1 Em até 05 (cinco) dias da data de assinatura deste instrumento, a Contratada adequará a caução de garantia, em fase a prorrogação ora avençada.

3.1 Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, desde que não conflitantes com as do presente instrumento.

REF.: Processo N.º 2021.016510

VITÓRIA/ES, 14 de outubro de 2021.

RÓGER PUZIOL AMARAL

GERENTE DE ENGENHARIA DE SERVIÇOS

Protocolo 731878

RESUMO DO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 107/2021

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: Bermad Brasil Indústria de Válvulas LTDA

OBJETO: Fica acordado o prazo de fornecimento de Válvulas para a Cesan para até a data de encerramento da vigência do Contrato 107/2021.

REF.: Processo nº 2021.011120

Vitória, 15 de outubro de 2021.

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

Diretor de Engenharia e

Meio Ambiente da CESAN

Protocolo 732022

RESUMO DO TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 108/2021

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: Bermad Brasil Indústria de Válvulas LTDA.

OBJETO: Fica acordado o prazo de fornecimento de Válvulas para a Cesan para até a data de encerramento da vigência do Contrato 108/2021.

REF.: Processo nº 2021.011120.

Vitória, 15 de outubro de 2021.

PABLO FERRAÇO ANDREÃO

Diretor de Engenharia e

Meio Ambiente da CESAN

Protocolo 732031

**Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação,
Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico -
SECTIDES -**

PORTARIA Nº 054-S, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.

Institui a Comissão de Avaliação Técnica - CAET do Programa Educação Conectada no âmbito da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 46, alínea "o", da Lei nº. 3043, de 31 de dezembro de 1975 e,