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CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS
RELATIVOS A AMPLIACAO E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO
EM DIVERSOS MUNICIPIOS, NESTE ESTADO.

LOTE 1 - AMPLIACAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO DO MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA.
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1. INTRODUCAO

O presente Caderno de Execucdo de Obras e Servicos tem como finalidade orientar, detalhar e delimitar a
AMPLIACAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO
MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA, complementando os Projetos, Memorial Descritivo,
Prescri¢cBes/Especificacbes Técnicas e outros anexos que compdem o Edital de Licitacdo.

O empreendimento é constituido das seguintes etapas:

> PROJETO EXECUTIVO
> CANTEIRO DE OBRAS
> ADMINISTRAGCAO LOCAL
> SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
e UTR — UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS
e ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA
ADUTORA DE AGUA DE TRATADA
BOOSTER
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LIGACOES PREDIAIS DE AGUA
e OPERACAO ASSISTIDA
> SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
e ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO
e RECALQUE DE ESGOTO
e INTERCEPTOR
REDES COLETORAS DE ESGOTO
LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO
LIGACOES INTRADOMICILIAREAS DE ESGOTO
ABORDAGEM E SUPERVISAO DE SOCIOAMBIENTAL

2. REGULAMENTAGAO DE PREGOS E CRITERIOS DE MEDICAO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quantificacdo dos servicos (mdo de obra / insumos -
materiais/equipamentos hidrdulicos / mecanicos / elétricos / pneumdticos / de comunicacdo / de
automacgdo), bem como as respectivas composi¢cdes de custos, para a elaboragao da proposta comercial,
baseadas nos documentos fornecidos no Edital e demais levantamentos.

As obras serdo executadas em regime de contratagdo semi-integrada, e medidas por preco global por
etapas e fases, assim, as medi¢cGes mensais deverdo ser compativeis com o avanco fisico real dos servigos
de maneira a estabelecer os valores para pagamento em conformidade com a Planilha de Critérios de
Medi¢do, componente do certame.

Devera ser observado também para a proposta de pregos e execuc¢do das obras:

1. Execucgao e atendimento de todas das condicionantes ambientais.
2. Deve ser previsto o atendimento das Especificagdes Técnicas previstas no Edital.
3. Deve ser previsto o atendimento aos projetos e memoriais.
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Deve ser previsto o atendimento as demais normas e instrug¢des do Edital.

5. O Caderno de Procedimentos PadrGes de Obras da CESAN, onde constam orienta¢des para
execucdo das obras.

6. O Caderno de Projetos Padrdes da CESAN, que complementa os projetos das obras.

7. Servigos ndo previstos na contratacdo, que venham a ser necessarios, deverdo ser solicitados pela
contratante e deverdo ter como base a Tabela de Precos CESAN referenciados a data base da
proposta e serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido na licitagdo, ou quando ndo
existirem na tabela, terd como base precos coletado no mercado, conforme dispositivos legais,
para definicdo de novas fases e novos critérios de medicao a serem incluidos no contrato.

8. Os servicos deverdo ser executados, conforme as Prescricdes Técnicas CESAN e demais Normas
Técnicas vigentes, bem como os cadernos e manuais padrées da CESAN.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site https://www.cesan.com.br/portal/

A contratada deverd manter estrutura administrativa e operacional minima, com profissionais capacitados
para atendimento as salvaguardas sociais e ambientais, bem como os demais requisitos contratuais e ainda
para revisdo, readequacio, e projetos complementares / adicionais, inclusive elaboracdo de levantamentos
topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar os projetos em toda a area de atuacgdo do
contrato. Essa estrutura minima devera ser apresentada para andlise e aprovagdo da fiscalizagdo no inicio
do Contrato demonstrando inclusive as horas de dedicacdo de cada profissional que estarao envolvidos no
Contrato.

E imprescindivel que a licitante avalie a disponibilidade de bota fora regulamentado e licenciado para
utilizacdo durante as obras, devendo o custo decorrente ser considerado na proposta de precos da
licitante, inclusive nos casos em que nao houver bota fora disponivel no municipio de execug¢do das obras
quando serd necessdrio o transporte para outros municipios. Em nenhuma hipdtese sera admitida
disposi¢do de entulhos e residuos em locais ndo licenciados, mesmo que provisoriamente. A comprovagao
da mobilizacdo do bota fora a ser utilizado deverd ser comprovada em até 15 (quinze) dias apds a OIS.

3. PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio de qualquer fase construtiva é imprescindivel que a CONTRATADA observe os parametros
de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execug¢do admissiveis; e as fragdes do
empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovacbes (tecnoldgicas, de solucdes,
metodologias, dentre outras), a Licenga de Instalagdo (LI) e a matriz de risco visando sempre o perfeito
atendimento ao objeto da licitagao, garantindo a otimizacao de custos e prazos, evitando retrabalhos.

E importante ressaltar que o empreendimento se trata de AMPLIACAO E MELHORIAS DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA.

Apds o recebimento da Ordem de Inicio de Servico redigida pela CESAN, a CONTRATADA devera se reunir
com a drea gestora do empreendimento para apresentacdo de um Plano de Trabalho que descreva de
forma detalhada e objetiva como pretende desenvolver as atividades para o cumprimento do Contrato
firmado.

O Plano de Trabalho deve obrigatoriamente descrever um defini¢do de MARCOS e PRAZOS DE EXECUCAO,
suas Metodologias Construtivas e Executivas, Plano Logistico, Cronograma Fisico e Financeiro, e as
condi¢des de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como requisitos contratuais e ser apresentado em
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até 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da OIS. O Plano de Trabalho serad analisado e aprovado
pela FISCALIZACAO.

A implantacdao do empreendimento além de cumprir o prazo contratual, deve ser planejada e executada
obedecendo os MARCOS estabelecidos no Plano de trabalho, e aprovados pela fiscalizacdo, para cada fase
construtiva.

Para execucdo das obras o Plano de Trabalho deverd evidenciar a sequéncia de execucdo por Bacia. A
execucdo das bacias deve sempre ocorrer de jusante para montante, priorizando a adesdo de novos
clientes e operacionalizacdo de novos sistemas.

A forma de execucdo apresentada visa a tentativa de impedir que o cliente realize a ligacdo por conta
propria a rede coletora antes da conclusdo de toda a etapa do sistema.

O Plano de Trabalho deverd ser compatibilizado com intervencdes previstas pelo Municipio, DER, DNIT e
outras entidades, devendo a CONTRATADA interagir com os mesmos para obter todas as informacdes
necessarias para essa compatibilizacdo antes da formatagdo do Plano de Trabalho Final.

As intervencbes civis, hidraulicas e elétricas das obras da ETA, Booster, UTR, EEEB e ETE devem ser
priorizadas no Plano de Trabalho.

Caso ocorram ajustes de escopo verificadas durante as etapas/ fases da concepcéo (se for o caso), estudos
e projetos (se for o caso), e/ou execucdo das obras, essas deverdo ser discutidas e autorizadas pela
fiscalizacdo e pelo gestor do contrato para readequacdo do Plano de Trabalho e demais providéncias pela
CONTRATADA.

A fiscalizagdo podera paralisar frentes de trabalho que estejam em desacordo Plano de Trabalho aprovado
ou quando os Planos de Ataque mensal ndo estiverem sendo apresentados, sem 6nus para a CESAN. A
contratada deve mobilizar equipe de planejamento para atender essa demanda.

Algumas etapas e fases do empreendimento poderdo ocorrer simultaneamente, desde que assim aprovado
pela FISCALIZACAO.

3.1. PLANO DE TRABALHO
SOCIOAMBIENTAL E DE ADESAO DE ESGOTO

Apds a emissdo da Ordem de Inicio do Contrato, antes do inicio das frentes de servico, a CONTRATADA
devera apresentar o Plano de Trabalho Socioambiental e de Adesdo de Esgoto para analise e aprovagdo da
CESAN.

O Plano de Trabalho devera prever o inicio dos servicos socioambientais concomitante ao inicio do
contrato, contemplando no minimo as seguintes atividades:

- Mobilizagdo da equipe minima requerida.

- Reunido comunitaria de inicio de obras: antes do inicio das frentes de servicos.

- Reunido comunitaria de fim de obras: apds a conclusao das obras.

- Sonorizacdo volante: no inicio e fim das obras e durante todo o contrato no inicio das frentes de servigo.

- Abordagem socioambiental prévia para execucdo das redes e ligagdes com entrega de panfletos.
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- Abordagem socioambiental de adesdo: previamente aos servicos de ligacdes intradomiciliares com
emissdo dos Termos de Aceite e cadastro da tarifa social.

- Estruturacdo do sistema de reclamos: tratamento de 100% das reclamacgdes dos clientes. O registro de
todas as reclamagdes dos clientes feitas no canteiro de obras, ou no campo através das equipes de
execucdo da obra deverdo ser langadas no Sistema de Comercializacdo e Atendimento da Cesan — SICAT. O
cliente podera também realizar seu registro de reclamacdo no canal de comunicacao por telefone. Todo o
controle deverad ser realizado no Sistema de Comercializagao e Atendimento da Cesan —SICAT.

Toda a metodologia dos servicos socioambientais deve ser apresentados de forma detalhada para
aprovacdo da fiscalizacdo. Todas as atividades deverdao ser planejadas em conjunto com a CESAN e
acompanhada pelo supervisor socioambiental do contrato.

3.1.1. Detalhamento das principais atividades socioambientais

3.1.1.1 Abordagem socioambiental
Essa atividade consiste no servico de abordagem socioambiental em campo, visitando clientes,
para apresentar e orientar os mesmos sobre as obras de esgoto, ligacdo de esgoto, tarifas, ligacao
intradomiciliar, cadastro na tarifa social e recadastramento dos clientes das CESAN. Ha previsdo
ainda de abordagens porta a porta informativa e de tratamento de reclamacdes.
O profissional deverd ter no minimo formacdo técnica ou tecnolégica nas dreas de meio
ambiente, edifica¢des, gestdo ambiental, gestdo de recursos hidricos, gestdo de residuos solidos
ou saneamento ambiental, ou outra formac&o / especialidade, devendo nesse caso os curriculos
serem avaliados pela CESAN.
O produto dessa atividade que sera entregue mensalmente serd o relatdrio impresso colorido das
atividades desenvolvidas, e dos imdveis/cliente visitados, a tabulacdo de dados, e as evidéncias do
servico realizado, tais como fotos dos documentos dos clientes, formularios assinados e outros de
acordo com o estabelecido pela CESAN e a atividade realizada. Todas as fotos deverdo conter data
e hora do servigo.
O Registro fotografico deverd estar organizado por matricula de todas as abordagens realizadas
evidenciando o imodvel direcionado para a acdo. Deverdo constar ainda fotos do imdvel e do
profissional do servigo abordagem socioambiental no ato da abordagem.
Do total de imdveis enviados para abordagem socioambiental a contratada devera apresentar
assinatura em formularios especificos. Além do servico de campo o trabalho de abordagem
socioambiental compreende o langamento de dados em planilha Excel ou outros sistemas
utilizados pela CESAN.
Devem ser previstos meios de locomog¢do e comunicacdo adequada e eficiente para os
profissionais, insumos e materiais de consumo bem como materiais graficos como impressao de
folhetos, folders e formularios.
Para a abordagem social é estimada uma producdo de 5 abordagens por dia por profissional,
devendo essa produgao ser considerada no dimensionamento da equipe e do plano trabalho. As
abordagens devem ser realizadas previamente ao inicio de cada servico de ligacdo intradomiciliar.

3.1.1.2 Reunides Comunitarias
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Essa atividade consiste na realizacdo de reunides com a comunidade em geral ou publicos
direcionados, com o objetivo de estabelecer e manter o didlogo visando um processo de
sensibilizacdo e esclarecimento dos clientes da CESAN residentes na drea de abrangéncia dos
empreendimentos da companhia sobre assuntos de interesse da CESAN.

O evento deverd ser realizado preferencialmente em periodo noturno ou aos fins de semana,
conforme sugestdo das liderancas locais e determinacdao da CESAN. O evento deverd ocorrer em
local estratégico, com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, de facil acesso para
os convidados, com infraestrutura minima, como cadeiras, mesa e banheiro, em boas condicdes
de uso, podendo ser em escolas, associacbes de moradores, saldes paroquiais, clubes, desde que
haja anuéncia dos responsaveis destes espacos. A responsabilidade pela articulacdo do espaco,
pela limpeza e asseio do espaco antes e apds a reunido serd da contratada.

Deve-se realizar o registro dos participantes, com lista de presenca e fotos.

As apresentacOes para os participantes devem ocorrer preferencialmente em meio eletrbnico,
utilizando metodologias participativas e recursos didaticos adequados na conducdo do
conteudo/tema do evento de acordo com o publico alvo.

Devera ainda ser apresentado o resultado através de relatério impresso colorido descrevendo o
andamento da atividade, avaliacdo, registro fotografico e tabulacdo dos dados da avaliacdo do
evento. Deverd ser realizada avaliagdo preferencialmente por escrito, junto aos convidados ao
final do evento.

Nos eventos deve ser previsto o fornecimento de lanche para todos os participantes, bem como
producdo de todo o material grafico necessdrio, conforme planejamento a ser definido em
conjunto com a CESAN.

Nota: Devido a pandemia da COVID-19 a CESAN deverd ser consultada para verificar a
possibilidade ou ndo da realizagdo das reunies.
Caso haja as reunibes deverdio ser obedecidos todos os protocolos de seguranga, incluindo
distanciamento, uso de dlcool 70% e mdscaras.

3.1.1.3 Sonorizagdo volante
A atividade consiste na veiculagdao de spot informativo, nos locais de abrangéncia do contrato,
com assuntos relativos aos servigos prestados e de interesse da empresa, realizada em veiculo
automotor (carro ou motocicleta).
Deve ser considerada a gravagdo/producdo de spot (fonograma utilizado com peca publicitaria
para veiculo de sonorizagdo ou outra forma de veiculagdo, feito por uma locucdo simples com
efeitos sonoros e musica de fundo, com gravacdo de CD) especifico para cada intervencdo
demandada, com texto previamente aprovado pela contratante. A gravacao deverd ser submetida
a aprovacdo da CESAN.

3.2. CONSIDERACOES GERAIS
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Alguns aspectos e caracteristicas da obra e da sua localidade de insercdo podem influenciar diretamente na

execucdo dos servigos. Portanto, para apresenta¢cdo de um Plano de Trabalho melhor otimizado e realista,

salientamos a CONTRATADA observar os seguintes aspectos dentre outros:

Aspectos climdticos: Verificar as condicdes de execucao, mediante ao histérico do clima da regido,

se possivel detalhando no Plano de Trabalho medidas para comprimento habil dos servigos.
Geotecnia: Buscar informacgdes e conhecimento desse aspecto para emprego de metodologia e as
técnicas satisfatorias.

Topografia: Como serd feito o trabalho topografico relativo a alocacdo, nivelamento e
acompanhamento dos servigos bem como o cadastro “as built”.

Coordenacdo dos trabalhos: Adocdo de equipe técnica (responsdvel técnico, engenheiro civil
residente, etc.), equipe operacional (mestre, encarregados, etc.), equipe administrativa, bem como
a coordenacdo e alocacdo de recursos entre as diversas equipes e frentes de trabalho necessdrias
para cumprimento do cronograma, conforme delimitado no Edital.

Suprimentos e Plano Logistico: Estratégias e logistica para atendimento a demanda de servicos,
apresentando os meios que serdo adotados para o cumprimento do cronograma. Indicar

equipamentos e maquinarios a serem utilizados (histograma de permanéncia); depdsitos para
armazenamento de materiais/equipamentos; suprimento de insumos relevantes (concreto / forma
/ armacdo / materiais hidraulicos, etc.); suprimento de mao de obra (prdprios, terceirizados ou
subcontratacgées), layout do canteiro, dentre outras que se fizerem necessdrias.

Metodologia Construtiva/ Executiva: Analisar e descrever de modo sucinto como se darad a
execucdo das obras e servicos no Contrato indicando, o numero de frentes de trabalho, pessoal e
equipamentos disponiveis; relagdo de funciondrios e de profissionais subcontratados (se for o
caso); sequéncia executiva x simultaneidade; tecnologia a ser adotada; identificar servicos

especializados que necessitem de terceiriza¢do; horario de trabalho.
Cronograma Fisico/Financeiro: O detalhamento do cronograma devera ser elaborado utilizando-se

sistema informatizado, para planejamento, acompanhamento e controle fisico e financeiro das
atividades.

Seguranca e Medicina no Trabalho: Indicar a quantidade e as fungdes dos profissionais da area de
seguranca do corpo da empresa e os alocados diretamente na obra, conforme exigido pela Lei
Federal n2 6.514 de 22/12/1977, regulamentada pela Portaria n? 3.214 de 08/06/1978 que aprova
as Normas Regulamentadoras - NRs, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE, em atendimentos as NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-10, NR-18, NR-23, NR-
24, NR-33 e NR-35, quando aplicdveis, por meio de um quadro com o nome dos funciondrios, suas

funcdes e competéncias. Deve fornecer identificagdo personalizada (crachas, uniformes) aos
empregados e entregar o Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho-PCMAT.
Licenca de Instalacdo (LI): Atendimento as condicionantes ambientais;

Dentre outros.

4. ADMINISTRACAO LOCAL

A Administracdo Local trata-se de despesas relativas a administracdo do canteiro de obras, o qual devera

considerar para efeito do cdlculo de custo, m3o de obra e encargos sociais, necessaria a completa execugao

e manutencgado de todas as etapas do servico, dentro dos prazos pré-estabelecidos e outros, tais como:
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e Engenheiros;

e Encarregados / Mestre de Obras;

e Apontadores/Almoxarifes;

e Técnicos Especializados;

o \Vigias;

e Aluguel de Terreno para Implantacdao do Canteiro;

e Aluguel para Residéncia e Engenheiro e outros;

e Equipamentos de Comunicacdo;

e Modveis e Utensilios;

e Mao de Obra para Manutenc¢ao do Canteiro;

e \Veiculos;

e Materiais de Consumo;

e Utilidades (agua, esgoto, luz, telefone, internet, etc.);

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (CREA);

e Licengas e Taxas;

e Equipamentos de Combate a Incéndio;

e Demais despesas relativas a Administracdo do Canteiro, necessdrias para a execucdo do objeto
licitado.

4.1. Critérios de Medicdo

A quantidade serd sempre 100, e quanto ao prego unitario serd considerado o valor global calculado
dividido por 100. O critério de medicdo sera a quantidade, que expressar o percentual mensal dos servigos
executados no periodo, dentro dos prazos pré-estabelecidos, conforme abaixo:

% AL (mensal) = (valor da medi¢do do més (sem adm. local da obra) x 100) / (valor contratual — valor
adm local)

Se houver acréscimos de prazo e ndo for decorrente de aumento de meta fisica/escopo, que se caracteriza
com o aumento do valor contratual, a CONTRATADA ndo fara jus a pagamentos superiores a quantidade
100 (quantidade superior ao previsto neste item).

Se o acréscimo de prazo for decorrente de aumento de meta fisica, ou seja, aumento de escopo, que se
caracteriza com o aumento do valor contratual, a contratada fard jus a pagamentos superiores a
quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste item). O aumento sera proporcional ao valor da
medi¢ao no més, conforme abaixo:

% AL (mensal) = (valor da medi¢do do més (sem adm. local da obra) x 100) / (valor contratual sem T.A. —
valor adm local)”

Se o acréscimo de meta fisica, ou seja, aumento de escopo, for realizado dentro do prazo contratual a
contratada ndo fara jus a pagamentos superiores a quantidade 100 (quantidade superior ao previsto neste
item).

Se a meta fisica contratual for concluida sem que tenha sido atingido 100% do financeiro do contrato, a
contratada recebera o restante da administragao local juntamente com a ultima medigao.
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5. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO

As etapas do empreendimento deverdo ser quantificadas, precificadas e executadas dentro das
caracteristicas relacionadas e nos demais documentos do Edital.

5.1. PROJETO EXECUTIVO / DOCUMENTACAO - AS BUILT

5.1.1. Projeto Executivo

Trata-se do conjunto de informagdes técnicas necessdrias a execucdo completa da obra e se caracteriza
como um melhor detalhamento do Projeto Basico, sem alterar a sua concepgdo (ndo se trata de um novo
projeto). Deve indicar de forma clara e precisa os detalhes construtivos para a perfeita instalacdo,
montagem e execugdo dos servicos e obras objeto do contrato, contemplando os itens cujo detalhamento
ndo tenha sido suficientemente apresentado no Projeto Bdsico disponibilizado na licitacdo, incluindo
eventuais ajustes necessarios, sem alteracdo de orcamento.

Para tanto, deve-se ter pleno conhecimento da 4drea em que a obra sera realizada e de todos os fatores
especificos necessarios a atividade de execugao.

Os itens e etapas construtivas a serem executados nos projetos executivos deveram ser levantados
conforme necessidade da obra e solicitacao da fiscalizacao.

O nivel de detalhamento requerido nesta fase é aquele em consonancia com as definicdes de Projeto da
NBR 13.532 e demais Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT, conforme ja indicadas no item 3.a),
bem como dos manuais dos o¢rgdos financiadores, e deve possibilitar a avaliagdo do custo do
empreendimento e a elaboragdo da documentagdo legal necessaria.

O Projeto Executivo deverd contemplar:

e Cronograma detalhado da obra, indicando como a obra ird avancar, etapa por etapa;

e Pecas Graficas do projeto de toda a drea do empreendimento e suas abrangéncias impactadas,
todas quantas forem necessdrias para o perfeito entendimento e execugao da obra. Entende-se
por pecas graficas as plantas baixa, de localizagdo, implantacdo, locacdo, cortes, elevagGes
entre outros;

e Memorial Descritivo: o mais detalhado possivel, contendo toda defesa do projeto, histdrico de
concepgdo de cada fase que o compde (inclusive suas implantacGes), métodos executivos e
construtivos, especificacdes e descricbes dos materiais a serem utilizados. O memorial ainda
deve conter a lista das pecas graficas entregues;

e Projeto Estrutural e de Fundacdo com a definicdo dos materiais, estudos de dosagem,

acabamentos, tolerancias, juntas, reparos, formas, tipos de concreto, aparelhos de apoio,
armaduras, tirantes, chumbadores, telas de aco e outros dispositivos, e instrumentacdo,
contendo plantas baixa e de locacdo, cortes e detalhamentos de formas e armaduras; quadro
resumo de ferro e seus respectivos tipos e posi¢les; quantitativo de formas, em m2, e de
concreto em m3; resisténcia (Fck) do concreto; classe do aco; desenhos dos blocos de
ancoragem e seus detalhes, apresentacdo dos calculos devido aos esforcos;
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e Projetos e Detalhamentos de Urbanizacdo abrangendo pavimentacdo e drenagem das unidades e

recomposicao de pavimento de acessos;
e Projetos e Detalhamentos Mecanicos - equipamentos de fechamento, icamento, movimentacao

de cargas e outros, discriminando todos os seus componentes;
e Projeto Elétrico - caso haja necessidade para fazer pequenos ajustes de distribuicdo e

compatibilizacdo de dispositivos dentro da unidade, pois todo o projeto foi detalhado, em
consonancia com as normas da ABNT, das concessiondrias de energia e as orienta¢Oes da
prépria CESAN e outros ajustes que forem necessarios.

Podera haver necessidade de adequacdo do projeto para compatibilizar o mesmo, as normas
vigentes da concessionaria local na época de execugdo da instalagdo, visto que as
concessiondrias de energia estdo em constante ajuste de suas normativas.

As solicitagdes dos pedidos de energizacdo definitiva das unidades operacionais junto as
concessiondrias deverdo ser realizadas com pelo menos 06 (seis) meses de antecedéncia para
evitar atrasos no cumprimento dos marcos e prazos contratuais.

Projetos e Detalhamentos Hidrdulicos que se fizerem necessdrios - ajustes de caminhamento de

redes coletoras e interceptores devido a interferéncias identificadas.
e Projeto _executivo de impermeabilizacdo - Deverda ser indicada a especificagdo da

impermeabilizacdo nas pranchas com as unidades e a quantidade.

e Os memoriais deverdo ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as pranchas
em formato DWG (editdveis sem perda de informacdo e/ou formatacdo nos aplicativos
Microsoft Word “2010” e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente);

Os desenhos deverdo ser apresentados de acordo com a padronizacdo da CESAN e seguidos os

layers e escalas recomendadas e padrées de desenho técnico.

Todos os itens descritos acima, quando apresentados, deverdo ter a devida aprovagdo e/ou
FISCALIZACAO.

O projeto executivo deve possuir identificacdo minima contendo:

e Denominagao;

e Nome do objeto;

e Enderego da Obra;

e Nome da entidade gestora;

e Tipo de projeto;

e Data;

e Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), registro(s) no CREA/CAU, nimero(s) da(s) ART(s) e/ou RRT(s)
e assinatura(s).

A CONTRADA também deverd apresentar a CESAN as ARTs dos responsdaveis junto ao CREA e demais
documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe pertinentes, com a sua identificacdo e
assinatura, que deverao constar também em todas as folhas dos textos e desenhos de projetos.

As despesas necessarias para aprovacoes de todos os estudos, projetos, ART’s dos responsaveis junto ao
CREA e demais documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe pertinentes, serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, que serd também responsdvel por todos os esclarecimentos,
ajustes e corregOes necessarias, sem 6nus para a CESAN.
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A contratada deverd apresentar o Projeto Executivo em até 90 (noventa) dias a partir da data de eficacia do
contrato.

Caso a contratada opte em nao realizar projeto executivo de alguma fase da obra, podera adotar o projeto
basico, desde que aprovados e autorizados pela FISCALIZACAO, porém os custos das possiveis
interferéncias deverao ser absorvidos pela contratada.

5.1.2. Documentacao e Projeto As Built

E o conjunto de informacdes elaboradas no decorrer da execugdo da obra, com o objetivo de registrar as
alteracOes fisicas ocorridas em relagdo aos Projetos Basico e Executivo, fornecendo elementos
considerados relevantes para subsidiarem futuras intervencées na obra, como: manutencdo, reformas
ampliacdo e/ou restauracdo. Ao término da obra, o Projeto “como construido = As Built” deve representar
fielmente o objeto construido.

Os memoriais deverdo ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as pranchas em
formato DWG (editaveis sem perda de informacdo e/ou formatacdo nos aplicativos Microsoft Word “2010”
e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente).

Para o cadastro técnico das redes coletoras de esgoto, a contratada deverd buscar as orientacdes técnicas
da Divisdo de Desenvolvimento Operacional (O-DDO).

NOTA1: Deve-se observar o Caderno de Procedimentos Padrbes de Obras da CESAN para execugcdo e nome
de cadastro.

NOTA2: Conforme Art. 80, da Lei 13.303/2016, os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou servicos
técnicos especializados desenvolvidos por profissionais auténomos ou por empresas contratadas passam a
ser propriedade da empresa publica ou sociedade de economia mista que os tenha contratado, sem prejuizo
da preservagdo da identificagdo dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuida.

NOTA3: A CONTRATADA utilizaré como principal referéncia na elaboragGo do projeto o material
apresentado no Edital.

Os Projetos que venham a ser realizados no dmbito do escopo deste EDITAL, também deverdo
obrigatoriamente seguir Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT (NBR) tais como, mas sem se
limitar: NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto; NBR 6122 — Projeto e Execugdo de Fundacbes; NBR
5984 — Norma Geral de Desenho Técnico (antiga NB-8); NBR 13532 — Elaboracdo de Projetos de Edificagées;
NBR 9.649 — Projetos de Redes coletoras de esgoto; NBR 12.207 — Projetos de interceptores de esgoto
sanitdrio; NBR 12.208 — Projeto de EstagGes elevatdrias de Esgoto Sanitdrio; dentre outros, bem como de
manuais dos drgdos financiadores do empreendimento e as suas atualizagdes.

5.1.3. Critério De Medicao

O servico sera medido com base no percentual apresentado na Planilha Critério de Medicdo.

Os Projetos Executivos e “As Built” serao fiscalizados e recebidos pela Geréncia de Projetos da CESAN.
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5.2. CANTEIRO DE OBRAS

O Canteiro de Obras devera, criteriosamente, seguir as diretrizes da NR18 — Condigées e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgdo, e especificagdes minimas da CESAN, bem como aprovacdo da
Fiscalizacdo, a fim de proporcionar o ordenamento administrativo, planejamento e a organizacao para a
sua implantacdo, de forma preventiva e de seguranca.

O dimensionamento completo das instalagdes do Canteiro de Obras devera corresponder ao cronograma
de obras apresentado, sendo fundamental o atendimento as diferentes fases de execugdo, principalmente
a de maior utilizagdo efetiva de mao-de-obra.

Nota: As exigéncias e recomendagbes da Norma estendem-se aos empregados da Contratada, sendo de sua
responsabilidade sua efetivagdo e cumprimento.

5.2.1. Consideragdes Gerais Do Canteiro De Obras

Cabera a CONTRATADA o fornecimento, instalacdo e assentamento de todo o material necessario a
implantacdo das unidades que compdem um canteiro de obras, conforme necessidade do escopo do
empreendimento, assim como toda infraestrutura necessadria para seu pleno funcionamento como
comunicagdo, vigilancia, remocdo de residuos, transporte externo (pessoas e materiais), instalacGes
elétricas e iluminacdo, abastecimento de agua, sistema de esgoto sanitario, sistema de drenagem, sistema
de protecdo contra incéndio e demais exigéncias normativas e da Fiscalizacdo.

O local para implantagdo do canteiro de obras deve ser preferencialmente em dreas planas, procurando
evitar grandes movimentos de terra, de facil acesso, livre de inundagdes, ventilado e com insolagao
adequada. Sempre que possivel preservar a cobertura vegetal de médio e grande porte e evitar
comprometer a cobertura vegetal das areas de entorno, com incéndio, derramamento de dleos e
disposicdo de entulhos.

Caberd a empreiteira, sem 6nus, para CESAN:

e A responsabilidade da mobilizagdo, manutencdo e desmobilizacdo do canteiro de obras, deixando a
area em condicBes idénticas a encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar algum 6nus
ambiental e a CESAN.

e As providéncias para obten¢dao do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de qualquer
natureza que venham a ocorrer. Caso o canteiro tenha que ser relocado, este custo ficard a cargo
da empreiteira.

e Todos os servigos auxiliares necessarios, tais como: aluguel da drea, limpeza inicial da area para
implantacdo do canteiro, aterro, terraplenagem, cerca, tapume, muro, interligacdes elétricas,
hidrdulicas ou sanitarias entre as diversas unidades instaladas, prote¢do da ecologia local, vigilancia
do local e outros, serdo de responsabilidade da empreiteira, e executados com seu prdprio
material, ndo cabendo a esta, portanto, exigéncia de qualquer ressarcimento por parte da CESAN.

e Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo, de forma a
deixar toda drea em condi¢des idénticas a encontrada anteriormente e/ou conforme exigéncias
contratuais, inclusive com servicos de desativacdo e fechamento de pogos e fossas (observando
normatiza¢des e licenciamentos inerentes ao procedimento), retirada de entulho, baldrames,
fundacGes, postes, redes, etc. Ndo é permitido o abandono de sobras de materiais de construgao,
de equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados. Os residuos de concreto dentre outros,
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devem ser acondicionados em locais apropriados, os quais devem receber tratamento adequado,
sem que isto venha acarretar algum 6nus ambiental e a CESAN.

e Quando, por qualquer motivo, os servicos forem suspensos, a CONTRATADA continuara responsavel
pela manutencdo de todo o material existente no local e pela seguranca do canteiro de obra contra
acidentes, tanto com veiculos como com pessoas.

Todos os acessos (vias), provisorios ou definitivos, serdo inteiramente custeados pela CONTRATADA e
deverdo estar em perfeito estado de trafego, com constante manutencdo, totalmente sinalizados
verticalmente, horizontalmente e com iluminacdo (quando necessarios) de acordo com as legislacGes
vigentes, conferindo seguranca a todos quantos deles se utilizarem.

No periodo de finalizagdo da obra caberd a CONTRATADA a retirada e/ou demolicdo desses acessos ndo
definitivos, bem como entregar os acessos definitivos em perfeitas condi¢bes.

Caso sejam necessarias alteracbes de edificacdes e configuracbes dos canteiros apds a implantacdo, a
CONTRATADA deverd arcar com os custos, visto que todo o pagamento ja foi contemplado na primeira
medicao.

5.2.2. Instalagdes

As InstalacOes sanitdrias devem esta em conformidade com a NR-18

Entende-se como instalacdo sanitaria o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das
necessidades fisioldgicas de excreg¢do, devendo:

e Ser mantidas em perfeito estado de conservacao e higiene.

e Ter portas de acesso que impecam o devassamento e ser construidas de modo a manter o
resguardo conveniente.

e Ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser de madeira.

e Ter pisos impermedveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante.

e Nao se ligar diretamente com os locais destinados as refeigdes.

e Serindependente para homens e mulheres, quando necessario.

e Ter ventilacdo e iluminagdo adequadas.

e TerinstalagOes elétricas adequadamente protegidas.

e Ter pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), ou respeitando-se o que
determina o cédigo de obras do municipio da obra.

e Estar situadas em locais de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido um deslocamento superior a
150 (cento e cinquenta) metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitarios, mictorios e
lavatorios.

A instalagdo sanitaria deve ser constituida de lavatorio, vaso sanitario e mictério, na proporg¢do de 1 (um)
conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fragdo, bem como de chuveiro, na proporc¢do de 1
(uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fragéo.

Lavatorio deve:

e Serindividual ou coletivo, tipo calha.

e Possuir torneira de metal ou de plastico.

e Ficar a uma altura de 0,90m (noventa centimetros).

e Ser ligados diretamente a rede de esgoto, quando houver.

15



CESAN -
0 CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

e Terrevestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.
e Ter espacamento minimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta centimetros), quando coletivos.
e Dispor de recipiente para coleta de papéis usados.

Local destinado ao vaso sanitario (gabinete sanitario) deve:

e Ter area minima de 1,00m2 (um metro quadrado).

e Ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no maximo, 0,15m (quinze
centimetros) de altura.

e Ter divisdrias com altura minima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros).

e Ter recipiente com tampa, para depdsito de papéis usados, sendo obrigatério o fornecimento de
papel higiénico.

O vaso sanitario deve:

e Ser do tipo bacia turca ou sifonado.

e Ter caixa de descarga ou valvula automatica.

e Ser ligado a rede geral de esgotos ou a fossa séptica com filtro anaerdbio, com interposicao de
sifoes hidraulicos.

Mictdrio deve:

e Serindividual ou coletivo, tipo calha.

e Ter revestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.

e Ser providos de descarga provocada ou automatica.

e Ficar a uma altura maxima de 0,50m (cinqiienta centimetros) do piso.

e Ser ligado diretamente a rede de esgoto ou a fossa séptica, com interposi¢do de sifdes hidrdulicos.

No mictdrio tipo calha, cada segmento de 0,60m (sessenta centimetros) deve corresponder a um mictdrio
tipo cuba.

Chuveiro - A drea minima necessaria para utilizagdo de cada chuveiro é de 0,80m2 (oitenta centimetros
quadrados), com altura de 2,10m (dois metros e dez centimetros) do piso.

Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o escoamento da
agua para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou provido de estrados de
madeira.

Os chuveiros devem ser de metal ou plastico, individuais ou coletivos, dispondo de dgua quente.
Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro.
Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente.

Placas de obra — O fornecimento e execucdo de placas de obras no padrdo definido pela CESAN, em
quantidade definida e dimensionada pelo Contratante e agente financeiro, em chapa galvanizada, estrutura
de madeira e pintura em tinta dleo. Serdo executadas de acordo com projetos especificos que se
encontram no arquivo técnico da companhia. Ao final das obras as placas devem ser substituidas pelo
padrdo definido pelo licenciamento ambiental.

5.2.3. Critério De Medicao
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Para medicdao e pagamento do Canteiro de Obras foram estipuladas em 02 (duas) subfases distintas. A
primeira referente a instalacdo e implantacdo, cabendo o perfeito funcionamento e as aberturas de todos
os acessos, conforme supracitado, e apds a CESAN inspecionar as instalacbes, a fim de validar o
atendimento das exigéncias legais e normativas. As placas de obra e banheiros quimicos também serdo
medidas na primeira subfase, mas, deverdao ser fornecidos e mantidos durante a execu¢do da obra,
conforme Plano de Trabalho.

J4 a segunda consiste na desinstalacdo e demolicdo, dentro dos parametros supracitados neste item,
normas vigentes e apds emissdo de Relatdrio de Recebimento de Obras e/ou Servicos.

Ambas as medicdes sera com base no percentual apresentado na Planilha de Critério de Medicao
apresentado no Edital.

NOTA1: Caso o canteiro ndo seja retirado até a realizagdo da ultima medi¢Go, a emissdo do Relatdrio de
Recebimento de Obra e/ou de Servicos ficard pendente até que o canteiro esteja completamente removido e
a drea desocupada nas condi¢Bes exigidas pela FISCALIZACAO.

NOTA2: As considera¢ées acima sdo partes integrantes na observdncia da NR-18, ndo desobrigando o
cumprimento das demais orientagbes e exigéncias.

5.3. FASES CONSTRUTIVAS E EXECUCAO DA OBRA

A execucdo de cada fase construtiva das obras sempre sera iniciada a partir da emissdao da Ordem de Inicio
de Servico (OIS) pela Geréncia de Obras da CESAN (E-GOB) e apds a completa entrega dos seus respectivos
projetos executivos, seguindo as definicdes estabelecidas no Edital.

As obras de algumas fases poderdo ocorrer simultaneamente desde que aprovados e autorizados pela
FISCALIZACAO.

Antes do inicio de qualquer fase construtiva é imprescindivel que a CONTRATADA observe os parametros
de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execu¢dao admissiveis; e as fragdes do
empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que serdo passiveis de inovagdes (tecnoldgicas, de solucdes,
metodologias, dentre outras), a Licenga de Instalagdo (LI) e a matriz de risco visando sempre o perfeito
atendimento ao objeto da licitagdo, garantindo a otimizagdo de custos e prazos, evitando retrabalhos.

As obras ainda deverdo atender as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e as
diretrizes dos cadernos de prescri¢es técnicas da CESAN (anexo ao Edital e/ ou disponibilizados em seu
site), que dizem respeito a: servigos preliminares, servigos técnicos, movimento de terra, escoramento,
esgotamento, obras de contencdo, fundacdo e estruturas, alvenaria, assentamento, pavimentacao,
fechamento, instalagGes prediais, hidrdulica, elétricas e eletromecanicas, ligacdes prediais e servigos
diversos.

Sao de inteira responsabilidade e risco da CONTRATADA os levantamentos quantitativos e as composicoes
de seus custos. Todos os insumos, mao-de-obra, materiais e equipamentos (inclusive os equipamento de
instrumentacdo para monitoramento dos desempenhos) necessarios a completa execucdo das unidades
gue compde o escopo contratual deverdo estar previsto no orgamento da obra (proposta da licitante).

Todo ensaio laboratorial necessdrio para controle tecnoldgico dos servicos é de obrigacdo da
CONTRATADA.
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Para os servigos de concretagem a CONTRATADA devera sempre utilizar formas metalicas e escoramentos
quando a area de alocacgao for igual ou superior as determinadas nas PrescricGes Técnicas CESAN (site). A
contratada também devera realizar as impermeabilizacdes adequadas e os testes de estanqueidade das
unidades executadas.

A obtencdo de alvards, autorizacdo e licengas para utilizacdo de vias e logradouros publicos, junto aos
Orgdos responsaveis, ficardo sempre a cargo da CONTRATADA e sem Onus a CESAN, assim como a
disponibilizacdo de energia elétrica provisoéria / definitiva, inclusive com uso de gerador, se necessario.

As etapas construtivas sao:

> SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
e BARRAGEM DA CAPTACAO
e UTR — UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS
e ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
e ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA
e BOOSTER
e REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
e ADUTORA DE AGUA TRATADA
e LIGACOES PREDIAIS DE AGUA
e OPERACAO ASSISTIDA
> SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
e ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO BRUTO
e RECALQUES DE ESGOTO
e INTERCEPTORES
e REDES COLETORAS DE ESGOTO
e LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO
e LIGACOES INTRADOMICILIAREAS DE ESGOTO

As medi¢Ges periddicas serdo realizadas adotando a avalia¢do real do avanco fisico das obras e servigos, e
deverdo obedecer ao critério estabelecido na planilha “CRITERIO DE MEDICAQ”, que se encontra anexa ao
Edital, cujo valor correspondente a cada percentual, serd distribuido a partir do valor global da proposta de
precos ofertada pela licitante, ndo podendo ser alterado os percentuais referenciados, salvo se houver
alterac3o de escopo. O pagamento também estara condicionado a andlise e aprovac3o da FISCALIZACAO da
CESAN.

Para as FASES CONSTRUTIVAS e atendimento as caracteristicas e parametros exigidos em cada fase a
CONTRATADA devera atentar-se as especificagdes contidas no “MEMORIAL DESCRITIVO”, anexo ao Edital.

Na execucdo dessas fases, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servicos que os compdem, de
acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

5.4. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA
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Composto basicamente das seguintes unidades: Barragem da captagdo, Estagdo de Tratamento de Agua
(Urbanizacdo/terraplanagem, casa de quimica, amostragem, sistema de clorac¢do, tanque de contato,
tubulacdes externas, macromedidores e interligacdes, inclusive caixas, descargas, inclusive PV’s, adutora de
agua bruta e tratada, inclusive caixas, drenagem, tubulacdo e conexdes para produtos quimicos, EEAB e
ETA pré fabricada), Unidade de Tratamento de Residuos (Urbanizagdo/terraplanagem, Adensador de lodo,
elevatéria do clarificado, recalque do clarificado, leitos de secagem 1 e 2, tubulacdes externas e caixas de
descarga e drenagem e caixa de coleta), Instalagdes elétricas, telefonia e cabeamento, Rede de
Abastecimento de Agua, Ligagdes Prediais e Booster Mirante dos Pontdes.

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessdrios a
execucdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo
definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificacdes técnicas, e nos demais
elementos instrutores do processo de licitacdo. As especificacbes aqui detalhadas, e que constam nos
documentos referenciais, devem ser consideradas nas propostas de preco independente dos
detalhamentos e memoriais de projeto.

5.4.1 BARRAGEM DA CAPTACAO

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessdrios a
execucdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo
definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificacdes técnicas, e nos demais
elementos instrutores do processo de licitacdo. As especificacbes aqui detalhadas, e que constam nos
documentos referenciais, devem ser consideradas nas propostas de pregco independente dos
detalhamentos e memoriais de projeto.

Incluindo todos os servigos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto estrutural.

5.4.1. Critério De Medicao

O servigo sera medido somente apds a conclusdao de todos os servigos descritos acima e com base no
percentual apresentado na Planilha Critério de Medigao.

5.4.2 UTR — UNIDADE DE TRATAMENTO DE
RESIDUO

Serdo implantadas na UTR: adensador de lodo, elevatdria do clarificado, recalque do clarificado, leito de
secagem, tubulacdes externas e caixas de descarga, drenagem e caixas de coleta.

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessdrios a
execucdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo
definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificagGes técnicas nos demais
elementos instrutores do processo de licitagdo. As especificagdes aqui detalhadas, e que constam nos
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documentos referenciais, devem ser consideradas nas propostas de preco independente dos
detalhamentos e memoriais de projeto.

Incluindo os servicos abaixo relacionados:

A) Servigos Técnicos

e Locacdo e cadastro da obra.

e Ensaio de compressdo simples — contraprova.

e Revisdo, readequacdo e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos, elétricos,
automacgdo, estrutural, contencdo e outros necessarios), inclusive elaboracdo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execugdo dos
projetos em toda a area de atuac¢do do contrato.

B) Servicos Preliminares
e Limpeza do terreno, isolamento da drea com tapume de protecdo em chapas de madeira e
demais servigos necessarios para o inicio da obra.
e Retirada de cerca, retirada de portdo, retirada das instala¢gdes hidraulicas e elétricas (quando
houver)
e Demoli¢cdo em geral
e Regularizacdo mecanica de terreno.

C) Movimento de Terra

e Escavacdo manual e/ ou mecanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo, areia,
argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.

e Escavagdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo estabelecido em
projeto e/ou conforme orienta¢do da FISCALIZACAO. A contratada devera atentar-se ao relatério
de sondagem, projeto e planilha de critério de medicdo para estimativa das escavacdes em rocha e
inclusdo em sua proposta.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.

Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.

Reaterro com compactagdo mecanica e/ou com apiloamento manual.

Regularizacao de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

D) Escoramento
eEscoramento de valas e cavas com prancha metdlica e outros necessarios para manter a
seguranca da obra.

E) Fundagdes e Estruturas
e Todos os servicos previstos ou ndao no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto
estrutural.

Fornecimento, aplicacdo, mobilizacdo/desmobilizacdo de forma metalica para cortina atirantada;

Perfuracdo em solo e rocha para tirantes
e Fornecimento, preparacao e instalacao de tirantes

Fornecimento de lona plastica, tela soldada.
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F) Fechamento
e Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de aco e coberturas.

¢ Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverdo ser fechadas conforme
padrdo CESAN.

G) Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacao.
e Emboco, reboco, pinturas e demais servicos necessarios.
e Piso cimentado, pavimentagdo em bloco, meio fio de concreto e demais servigos necessarios.
e Impermeabilizagdo interna: teto, paredes e fundo e externa, sikaswell, conforme normas técnicas
e prescricoes técnicas CESAN.

H) Urbanizag¢do e Paisagismo
e Pavimento, meio fio, meia cana, grama nas areas ndo edificadas, plantio de arvore, drenagem e
pintura em geral, inclusive logomarca (conforme padrées CESAN). Essas sdo as caracteristicas
minimas dos servicos independente do detalhamento previsto nos projetos.

1) InstalagOes Eletromecanicas e Hidraulicas.

e Fornecimento, montagem e assentamento de todo material elétrico e hidraulico, conjunto moto
bomba, aparelhos, acessorios e equipamentos elétricos e hidraulicos, padrdo de entrada
modelo EDP-Escelsa, pecas e tampas em PRFV, pecas em aco INOX, e todo material necessario
ao pleno funcionamento da UTR.

e Todas as instalacdes deverdo atender os padrdes da CESAN.

J) Servigos de Fundi¢do e Soldagem
e Fornecimento, fabricagdo, montagem, instalagdo, pintura, jateamento e tratamento anti-
corrosivo de pegas em ago, tais como: tampas com caixilhos, abragadeiras, grades, cesto,
suportes, e outras que se enquadram por suas caracteristicas neste servigo, inclusive acessorios
para fixagao.
e Fornecimento, fabricacdo, montagem e instalacdo de tubos e conexdes em aco inoxidavel,
inclusive acessérios para instalagao.

K) Execugdo de Dispositivos Especiais e Servigos Diversos

e Tampao de ferro fundido conforme projeto.
e Cacamba estacionaria para recebimento do lodo.

5.6.1 Critério De Medicao

O servigo sera medido somente apds a conclusdo de todos os servigos descritos acima e com base no
percentual apresentado na Planilha Critério de Medigao.
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5.4.3 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Foi projetada uma ETA compacta pré-fabricada com sistema de tratamento convencional (Floculagdo
seguida de Decantacdo e Filtracdo) e capacidade de producdo de 24l/s, cuja vazdo maxima de operagdo é
de 26l/s. Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos,
necessarios a execucdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos,
conforme escopo definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificacdes
técnicas, e nos demais elementos instrutores do processo de licitagdo. As especificagcdes aqui detalhadas, e
gue constam nos documentos referenciais, devem ser consideradas nas propostas de preco independente
dos detalhamentos e memoriais de projeto.

A ETA serd composta das seguintes unidades: casa de quimica, amostragem, sistema de cloracdo, tanque
de contato, tubulacdes externas, macromedidores e interligacGes, descarga, adutora de d4gua bruta,
drenagem, tubulacdo e conexdes para produtos quimicos.

Incluindo os servicos abaixo relacionados:

A) Servigos Técnicos

e Locacdo e cadastro da obra.

e Ensaio de compressdo simples — contraprova.

e Revisdo, readequacao e projetos complementares, adicionais e executivos (hidrdulicos, elétricos,
automacgdo, estrutural, contencdo e outros necessarios), inclusive elaboracdo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execucao dos
projetos em toda a area de atuac¢do do contrato.

B) Servicos Preliminares
e Limpeza do terreno, isolamento da drea com tapume de prote¢do em chapas de madeira e
demais servigos necessdrios para o inicio da obra.
e Retirada de cerca, retirada de portdo, retirada das instalagdes hidraulicas e elétricas (quando
houver)
e Demoligdo em geral
e Regularizagdo mecanica de terreno.

C) Movimento de Terra

e Escavacdo manual e/ ou mecanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo, areia,
argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.

e Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servico estabelecido em
projeto e/ou conforme orienta¢do da FISCALIZACAO. A contratada devera atentar-se ao relatério
de sondagem, projeto e planilha de critério de medi¢do para estimativa das escava¢des em rocha
e inclusdao em sua proposta.

e Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.

e Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.

e Reaterro com compactagdo mecénica e/ou com apiloamento manual.

e Regularizacdo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

D) Escoramento
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E)

F)

H)

))

K)

eEscoramento de valas e cavas com prancha metalica e outros necessarios para manter a
seguranca da obra.

Fundacdes e Estruturas

e Todos os servicos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto
estrutural, tela soldada, base em bica corrida, lona plastica em polietileno.

Fechamento
e Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de aco e coberturas.

¢ Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverdo ser fechadas conforme
padrdao CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizacdo.

e Emboco, reboco, pinturas e demais servicos necessarios.

e Piso cimentado, pavimentacdo em bloco, meio fio de concreto e demais servicos necessarios.

e Impermeabilizacdo interna: teto (Sikagard 62 ou similar), paredes e fundo (Sika Top 107 ou
similar); e externa (lgol2 ou similar) dos pocos das elevatdrias, caixa de areia, biofiltro e caixas
descarga, conforme normas técnicas e prescricoes técnicas CESAN.

Urbanizacdo e Paisagismo

e Instalacdo de portdo (conforme tipo padrdo definido no projeto ou na auséncia aprovado pela
fiscalizacdo), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas dareas ndo edificadas, plantio de
arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca (conforme padrées CESAN). Essas
sdo as caracteristicas minimas dos servicos independente do detalhamento previsto nos
projetos.

Instalacdes Elétricas/Eletromecanicas e Hidraulicas.

e Fabricagdo, fornecimento e instalagdo de unidade pré-fabricada da ETA

e Fornecimento, montagem e assentamento de todo material elétrico/eletromecanico e hidraulico,
conjunto moto bomba, aparelhos, acessorios e equipamentos elétricos/ eletromecanicos e
hidraulicos, padrdo de entrada modelo EDP-Escelsa, pecas e tampas em PRFV, pecas em aco
INOX, barrilete em ferro fundido, e todo material necessario ao pleno funcionamento da ETA.

e Todas as instalagdes deverao atender os padrdes da CESAN.

Instalagdes Prediais

e Fornecimento e execug¢do de material da casa de quimica, conforme projeto.

Servicos de Fundicdo e Soldagem

e Fornecimento, fabricacdo, montagem, instalacdo, pintura, jateamento e tratamento anti-
corrosivo de pecas em ago, tais como: tampas com caixilhos, abracadeiras, grades, cesto,
suportes, trelicas, escada, e outras que se enquadram por suas caracteristicas neste servico,
inclusive acessérios para fixacdo.
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e Fornecimento, fabricacdo, montagem e instalacdo de tubos e conexdes em ago inoxidavel,
inclusive acessorios para instalacao.

L) Coberturas

e Cobertura com telhas de fibrocimento ondulada.

e Calhas com suporte

e Toda cobertura deve ser executada respeitando drea, inclinacdo e detalhes especificados em
projeto.

o Nestes servigos estdo inclusos o fornecimento de mao de obra, equipamentos e ferramentas para
execucdo do servico, Inclusive madeiramento ou estrutura metélica, cumeeiras, acessorios de
fixacdo e limpeza da faixa de servico

M) Interliga¢Ges
e Na execugdo de uma interligacdo, torna-se necessario que a contratada e a fiscalizagdo
trabalhem afinadas com a drea operacional da companhia que mantém servico de
abastecimento em funcionamento, pois sempre serd preciso o seu auxilio no sentido de
paralisar o abastecimento de trecho que estard sujeito a interligagdo de novas redes, com
conseqlientes manobras no sistema.

e Qualquer servico de interligacdo que ocasionar a interrupcao no abastecimento de um trecho do
sistema deverd ser previamente analisado quanto as suas conseqliéncias, tendo em vista que o
usudrio ndo devera ser privado do abastecimento de agua por longo periodo, em funcdo da ma
programacdo por parte dos responsaveis.

e A empreiteira ndo poderd, em hipdtese alguma, iniciar um servigo de interligagdo no sistema,
sem que a fiscalizacdo da CESAN tenha dado sua autorizacdo, quer verbal ou escrita.

e Os servigcos considerados auxiliares, como escava¢do para localizacdo de rede (sondagem) e
abertura de valas, reaterro compactado, cadastro, sinalizagdo e bota fora de materiais
excedente, se houver, deverao ser executados de acordo com a prescri¢gdo técnica da CESAN, e
estardo inclusos no custo unitdrio de execucdo da interligacdo; portanto, ndo serdo medidos
separadamente.

N) Capeamento
e Compreende mado de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessdrias para a execucdo
dos servicos.

5.6.2 Critério De Medicao

O servigo sera medido somente apds a conclusdo de todos os servigos descritos acima e com base no
percentual apresentado na Planilha Critério de Medicdo.
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5.4.4 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA
E BOOSTER

A estacdo elevatdria se destina a recalcar a agua bruta, através da uma adutora existente, DN 150 em F°F°,
proveniente da captacdo para a Estacdo de Tratamento de Agua. Como critério de projeto a elevatéria
devera recalcar a vazdo com pontos de aplicagdo dentro do limite operacional de tratamento da ETA, a
saber: 24l/s < Q < 26l/s;

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessdrios a
execucdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo
definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificacdes técnicas nos demais
elementos instrutores do processo de licitacdo. As especificagdes aqui detalhadas, e que constam nos
documentos referenciais, devem ser consideradas nas propostas de preco independente dos
detalhamentos e memoriais de projeto.

Incluindo os servicos abaixo relacionados:

A) Servigos Técnicos

e Locacdo e cadastro da obra.

e Ensaio de compressdo simples — contraprova.

e Revisdo, readequacao e projetos complementares, adicionais e executivos (hidrdulicos, elétricos,
automacgdo, estrutural, contencdo e outros necessarios), inclusive elaboracdo de
levantamentos topograficos e demais servigos necessdrios para subsidiar a execucdao dos
projetos em toda a area de atuac¢do do contrato.

B) Movimento de Terra
e Escavacdo manual e/ ou mecanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo, areia,
argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.
e Escavagdao em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo estabelecido em
projeto e/ou conforme orienta¢do da FISCALIZACAO. A contratada devera atentar-se ao relatério
de sondagem, projeto e planilha de critério de medicdo para estimativa das escava¢des em rocha e
inclusdo em sua proposta.
e Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
e Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.
e Reaterro com compactagdo mecanica e/ou com apiloamento manual.
e Regulariza¢do de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

C) FundacGes e Estruturas
e Todos 0s servicos previstos ou ndao no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto estrutural,
tela soldada, base em bica corrida, lona plastica em polietileno.

D) Fechamento
e Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de ago e coberturas.
¢ Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverdo ser fechadas conforme
padrdao CESAN.
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E) Pisos, Revestimentos e Impermeabilizagdo.
e Emboco, reboco, pinturas e demais servicos necessarios.
e Piso cimentado, pavimenta¢do em bloco, meio fio de concreto e demais servigos necessarios.
e Impermeabilizacdo interna: teto (Sikagard 62 ou similar), paredes e fundo (Sika Top 107 ou
similar); e externa (lgol2 ou similar) dos pogos das elevatdrias, caixa de areia, biofiltro e caixas
descarga, conforme normas técnicas e prescri¢gdes técnicas CESAN.

F) Urbanizac¢do e Paisagismo
e Instalacdo de portdo (conforme tipo padrdo definido no projeto ou na auséncia aprovado pela
fiscalizagdo), muro, pavimento, meio fio, meia cana, grama nas areas nao edificadas, plantio de
arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca (conforme padrées CESAN). Essas
sdo as caracteristicas minimas dos servicos independente do detalhamento previsto nos
projetos.

G) Instalacbes Eletromecanicas e Hidraulicas.

e Fornecimento, montagem e assentamento de todo material elétrico/eletromecanico e hidraulico,
conjunto moto bomba, aparelhos, acessérios e equipamentos elétricos/eletromecanicos e
hidraulicos, padrdao de entrada modelo EDP-Escelsa, pecas em PRFV, pecas em aco INOX,
barrilete em ferro fundido, e todo material necessario ao pleno funcionamento da EEAB.

e |luminagdao em geral

e Todas as instalacdes deverdo atender os padrdes da CESAN.

5.4.5 Critério De Medicao

O servigo sera medido somente apds a conclusdao de todos os servigos descritos acima e com base no
percentual apresentado na Planilha Critério de Medicao.

5.4.5 REDE DE ABASTECIMENTO E ADUTORA
DE AGUA

Na execucgdo desses servicos a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servicos que os comp&em, de
acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

A) Movimento de terra
e Escavacdo manual e/ ou mecéanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo, areia,
argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.
e Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigco estabelecido em
projeto e/ou conforme orienta¢do da FISCALIZACAO. A contratada devera atentar-se ao relatério
de sondagem, projeto e planilha de critério de medicao para estimativa das escava¢des em rocha e
inclusao em sua proposta.
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e Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.

e Regularizacdo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

e Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz
superior externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser
reaproveitado ou quando, em rodovia do DER-ES, for exigido através de projeto aprovado neste
Orgdo”.

e Reaterro com compactacdao mecanica, para a altura restante da vala, que sé deverao ser iniciados
apos a regularizacdo de fundo de valas e assentamento do tubo e execucdo do aterro, cujo grau de
compactacdo deverd atingir o maximo de densidade adequado, quando o material escavado puder
ser reaproveitado.

B) Fundagdes e Estruturas

e Todos os servicos previstos no projeto tais como estacas em geral, lastros de brita, areia,

concreto magro e estrutural, formas, armaduras e impermeabilizacdes.

e Projetos complementares estruturais e execu¢do das estruturas de concreto necessarias para
ancoragem de todos os tipos de rede coletora, e recalque de esgoto que sejam necessarios para
garantir a seguranca e estabilidade das instalaces, independente de estarem identificadas
previamente nos projetos.

C) Assentamento
e Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC ou FoFo nos diametros conforme projeto no
interior da vala, aéreo ou sob leito de rios, rodovias, ferrovias, etc, bem como a montagem e
assentamento de todas as conexdes ou pegas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento.
e Em todo assentamento de rede deverd ser colocada Sinalizagdo com Fita Subterranea,
preferencialmente a 50 cm da geratriz superior do tubo para resguardar as redes da CESAN, a partir
da identificacdo da fita quando de alguma intervencdo no solo pela prépria CESAN ou por terceiros.

D) Interliga¢Oes
e Na execugdao de uma interligagdo, torna-se necessario que a contratada e a fiscalizagdo
trabalhem afinadas com a drea operacional da companhia que mantém servico de
abastecimento em funcionamento, pois sempre serda preciso o seu auxilio no sentido de

paralisar o abastecimento de trecho que estard sujeito a interligagdo de novas redes, com
conseqlientes manobras no sistema.

e Qualquer servico de interligacdo que ocasionar a interrupc¢ao no abastecimento de um trecho do
sistema devera ser previamente analisado quanto as suas conseqtiéncias, tendo em vista que o
usudrio ndo devera ser privado do abastecimento de agua por longo periodo, em funcdo da ma
programacdo por parte dos responsaveis.

e A empreiteira ndo poderd, em hipdtese alguma, iniciar um servico de interligagdo no sistema,
sem que a fiscalizagdo da CESAN tenha dado sua autorizagao, quer verbal ou escrita.
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e Os servicos considerados auxiliares, como escavac¢do para localizacdo de rede (sondagem) e
abertura de valas, reaterro compactado, cadastro, sinalizacdo e bota fora de materiais
excedente, se houver, deverdo ser executados de acordo com a prescri¢do técnica da CESAN, e
estardo inclusos no custo unitario de execucdo da interligacao; portanto, ndo serdo medidos
separadamente.

E) Capeamento
e Compreende mao de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessarias para a execugao
dos servigos.

F)InstalacGes Eletromecanicas e Hidraulicas.
e Fornecimento, montagem e assentamento de todo material hidrdulico necessario ao pleno
funcionamento das redes e adutora, exceto tubos.
e Todas as instala¢Oes deverdo atender os padrdes da CESAN.

5.4.6 Critério De Medigdo

A rede coletora sera medida por unidade de comprimento (m) efetivamente assentado, quando do término
da execucdo completa de todas as etapas do servico, inclusive recomposicdo da pavimentacdo e aprovacao
da fiscalizagdo.

Nota: E obrigatéria a apresentacdo de croquis de todos os servigos de assentamento de redes e ligagdes de
agua executados conforme Norma Interna de Cadastro Técnico (ENG/CA/049/01/2008). A apresentacdo
dos croquis deverd ser entregue junto de cada boletim de campo de medigdo mensal. As medicbes
somente serdo liberadas para pagamento mediante entrega dos croquis para Cadastro.

5.4.6 LIGACAO PREDIAL DE AGUA

Conjunto formado pela tomada de 4gua de rede, tubo PEAD do ramal, cavalete/caixa termopléstica e
unidade de medi¢do que interliga a rede de distribuicdo de dgua a instalacdo predial do cliente.

Na execucdo das Ligacdes Prediais de Agua, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servigos que os
compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

e Fornecimento de material, ferramentas e equipamentos necessarios para execugao dos servigos.

e Fornecimento de tubo de polietileno PE 80, 1 MPA, cor azul, para ramais prediais de agua, fabricado
conforme NTS 048, com didmetro externo de 20mm;

e Fornecimento de colar de tomada de PVC rigido, fabricada de acordo com a norma ABNT NBR-9052
ou de polipropileno (pp) de acordo com a NBR 9798, para uso em tubo de PVC conforme normas
ABNT NBR 5647 e 5648, com travas e saida roscavel, d 3/4"

e Fornecimento de adaptadores de PVC rigido, fabricada de acordo com a norma ABNT NBR-9052 ou
de polipropileno (pp) de acordo com a NBR 9798, para uso em tubo polietileno (PE - NBR-8417),
com no minimo 6 fios de rosca, de 20 mm x3/4";
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Fornecimento de fita veda rosca em poli-tetra-fluor-etileno (PTFE), conforme NBR- 13124,
acondicionada em rolos, 18 mm x 25 m, cor branca levemente translucida, sem odor, espessura
minima de 0,05 mm, temperatura de trabalho de - 80 a + 215 graus c.

Carga, transporte, descarga e estocagem no canteiro de obras, montagem e assentamento no
interior da vala. Todas as conexdes ou pegas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento terdo seus custos incluidos neste item, a menos que seja explicitado;

Interligacdo a rede de distribuicao;

Escavagdo manual e/ ou mecanica de valas sem uso de explosivos até a profundidade ou intervalo
considerado em cada item;

Sinalizagdo diurna e noturna dos tipos: tapume continuo em tela polietileno, placas e cones, nas
guantidades necessarias, de acordo com as orientacdes da fiscalizacdo, cuja finalidade é advertir,
indicar e orientar o usudrio da via publica para a existéncia de obstrucdo parcial ou total das ruas,
avenidas ou calcadas;

Aterro com areia ou po de pedra, ambos limpos, com altura total igual ao diametro do tubo mais 20
cm (vinte centimetros).

Reaterro com compactagdo mecanica para a altura restante da vala, que so deverdo ser iniciados
apos a regularizacdo de fundo de valas e execucdo do aterro, cujo grau de compactacao deverd
atingir o maximo de densidade possivel, procurando-se sempre alcancar as mesmas condi¢Oes de
compactacdo do solo adjacentes;

Bota-fora de materiais com uso de caminhdo, de todos os materiais provenientes de escavacoes,
demoli¢des, limpezas, etc.;

Retirada de pavimento asfaltico, compreendendo o levantamento das camadas correspondentes as
sub-base, base e revestimento, situadas imediatamente acima do sub-leito. O levantamento da
pavimentacdo devera ser executado através de processos mecanicos com utilizagdo de
rompedores. Apds a retirada deve ser destinado a bota-fora, antes do inicio dos servicos de
escavacao de valas;

Recomposi¢cdo do pavimento asfaltico a partir do sub-leito, com execuc¢do da base em solo brita
compactado, e o revestimento que é a camada de acabamento em concreto asfaltico usinado a
guente, com espessura da camada existente, observando o minimo de 0,05m. Esses servicos terdo
inicio a partir da conclusdo do reaterro ou aterro compactado com minimo de compactacdo
idéntico ao do solo adjacente. A base devera sofrer forte compactagao e a camada do revestimento
devera ser rolada com rolo liso e de preferéncia vibratdrio, ficando a critério da fiscalizagcdo adocao
de outro método mais conveniente;

Retirada e recomposi¢ao de calcada;

Retirada e recomposi¢do de meio-fio de concreto;

Cadastro de ligagbes elaborado de acordo com o estabelecido na norma interna da CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

E vedada execucdo de derivacdo do ramal para abastecimento de outra economia em terrenos
distintos, ainda que pertencentes ao mesmo proprietario.

N3o sera permitida a execugdo da ligagcdo de agua ramal %” derivado de redes com diametro acima
de 150 mm. Salvo em casos onde haja conveniéncia técnica, a critério da CESAN;
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5.4.7 Critério De Medicao

A ligacdo sera medida por unidade (und), quando do término da execu¢ao completa de todas as etapas do
servico, inclusive recomposi¢cdo da pavimentacao.

Nota: E obrigatéria a apresentacdo de croquis de todos os servicos de ligacdes de dgua executados
conforme Norma Interna de Cadastro Técnico (ENG/CA/049/01/2008). A apresentac¢do dos croquis devera
ser entregue junto de cada boletim de campo de medicdo mensal. As medi¢cdes somente serao liberadas
para pagamento mediante entrega dos croquis para Cadastro.

5.5. SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO

Composto basicamente das seguintes unidades: EstagOes Elevatérias de Esgoto Bruto, Transporte de
Materiais Fornecidos pela CESAN, Recalques, Redes coletoras de esgoto, Liga¢cOes Prediais de Esgoto,
LigacOes Intradomiciliares de Esgoto, Interceptores e Operagao Assistida.

5.5.1_ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessarios a
execucdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo
definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificacbes técnicas,
especialmente o que consta nos documentos referenciais de CONJUNTOS MOTOR BOMBAS SUBMERSIVEIS
— ESGOTO (CODIGO CESAN: O-DME/BSE/2020) e nos demais elementos instrutores do processo de
licitagdo. As especificagdes aqui detalhadas, e que constam nos documentos referenciais, devem ser
consideradas nas propostas de prego independente dos detalhamentos e memoriais de projeto.

Incluindo os servicos abaixo relacionados:

A) Servigos Técnicos

e Locacgdo e cadastro da obra.

e Ensaio de compressao simples — contraprova.

e Revisdo, readequacao e projetos complementares, adicionais e executivos (hidrdulicos, elétricos,
automacdo, estrutural, contengcdo e outros necessarios), inclusive elaboracdo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execugao dos
projetos em toda a area de atuag¢do do contrato.

B) Servicos Preliminares
e Limpeza do terreno, isolamento da drea com tapume de protecdo em chapas de madeira e
demais servigos necessarios para o inicio da obra.
e Retirada de cerca, demolicdo em geral, retirada de portdo, retirada das instalagdes hidraulicas e
elétricas (quando houver)

C) Movimento de Terra
e Escavacdo manual e/ ou mecéanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo, areia,
argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.
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D)

E)

H)

))

K)

Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servico estabelecido em
projeto e/ou conforme orientacdo da FISCALIZACAO. A contratada devera atentar-se ao relatério
de sondagem, projeto e planilha de critério de medicdo para estimativa das escava¢des em rocha e
inclusdo em sua proposta.

e Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.

e Aterro com areia com adensamento hidraulico ou argila compactada.

e Reaterro com compactagdo mecanica e/ou com apiloamento manual.

e Regularizacdo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Escoramento
e Escoramento de valas e cavas com prancha metalica.

Esgotamento
e Esgotamento com conjunto moto-bomba.

FundacGes e Estruturas

e Todos os servicos previstos ou ndao no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto
estrutural.

Fechamento

e Alvenarias, guarda-corpo, corrimao, portas, esquadrias, pecas em perfil de aco e coberturas.

¢ Independente dos detalhamentos de projeto todas as areas deverdo ser fechadas conforme
padrao CESAN.

Pisos, Revestimentos e Impermeabilizagao.

e Embocgo, reboco, pinturas e demais servigos necessarios.

e Piso cimentado, pavimentagdo em bloco, meio fio de concreto e demais servigos necessarios.

e Impermeabilizacdo interna: teto, paredes e fundo; e externa dos pocos das elevatdrias, caixa de
areia, biofiltro e caixas descarga, conforme normas técnicas e prescri¢des técnicas CESAN.

Urbanizacgdo e Paisagismo

e Instalacdo de portdo (conforme tipo padrdo definido no projeto ou na auséncia aprovado pela
fiscalizacdo), pavimento, meio fio, meia cana, grama nas dareas ndo edificadas, plantio de
arvore, drenagem e pintura em geral, inclusive logomarca (conforme padrées CESAN). Essas
sdo as caracteristicas minimas dos servicos independente do detalhamento previsto nos
projetos.

InstalagGes Elétricas
e Fornecimento e instalacdo de todo material elétrico para a EEEB.

e Todas as instala¢Oes deverao atender os padrdes da CESAN.

Instalages Eletromecanicas e Hidraulicas.
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e Fornecimento e assentamento de conjunto moto bomba, padrdao de entrada modelo EDP-
Escelsa, pegas em PRFV, pegas em aco INOX, materiais hidraulicos em geral, barrilete em ferro
fundido e material filtrante do biofiltro.

e Todas as instalacOes deverdo atender os padrdes da CESAN.

L) Servicos de Fundicdo e Soldagem
e Fornecimento, fabricacdo, montagem, instalacdo, pintura, jateamento e tratamento anti-
corrosivo de pecas em aco, tais como: tampas com caixilhos, abracadeiras, grades, cesto,
suportes, trelicas, escada, e outras que se enquadram por suas caracteristicas neste servico,
inclusive acessérios para fixagao.
e Fornecimento, fabricacdo, montagem e instalagdo de tubos e conexdes em aco inoxidavel,
inclusive acessorios para instalacdo.

M) Servicos Diversos e Especiais
e Fornecimento de tampao de ferro fundido
e Fornecimento material filtrante e tela de mosquiteiro para o biofiltro.

5.5.1. Critério De Medigdo

O servico sera medido somente apds a conclusdo de todos os servicos descritos acima e com base no
percentual apresentado na Planilha Critério de Medicao.

5.5.2 REDE COLETORA E RECALQUE DE
ESGOTO

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessdrios a
execucdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo
definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificacdes técnicas, e nos demais
elementos instrutores do processo de licitagdo. As especificagdes aqui detalhadas, e que constam nos
documentos referenciais, devem ser consideradas nas propostas de preco independente dos
detalhamentos e memoriais de projeto.

Na execugdo desses servicos a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servigos que os compdem, de
acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

A) Servigos Técnicos

e Locacgao e cadastro da obra.

e Revisdo, readequacao e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos, elétricos,
automacdo, estrutural, contencdo e outros necessarios), inclusive elaboracdo de
levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execug¢ao dos
projetos em toda a area de atuagdo do contrato.

e Testes de deformacdo e declividade das tubulagdes.

B) Servicos Preliminares
32



CESAN -
0 CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

e Limpeza do terreno, isolamento da drea com tapume de protecdao em chapas de madeira e
demais servicos necessarios para o inicio da obra.

e Limpeza de rua com lavagem

e Teste de estanqueidade

C) Montagem e assentamento.

Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC ou FoFo nos diametros conforme projeto no interior
da vala, aéreo ou sob leito de rios, rodovias, ferrovias, etc, bem como a montagem e assentamento
de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de assentamento.
Mobilizagao, desmobilizacdo, fornecimento e assentamento por MND em travessia.

Para todas as redes e/ou interceptores beira rio e beira cérrego aéreo ou enterrado, e demais
situacdes em que fique assentada aérea independente do detalhamento do projeto e memoriais,
deverd ser considerado o assentamento de tubos em ferro fundido, devendo esse custo ser
considerado nas propostas de precos das licitantes. Inclusive quando, em qualquer momento, tiver
ocorrido alteracdo da condicdo do terreno.

Os tubos para os recalques das bacias A, B e D serao fornecidos pela CESAN.

D) Movimento de terra

Escavacdo manual e/ ou mecénica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo, areia,
argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.

Escavacdo em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servico estabelecido em
projeto e/ou conforme orienta¢do da FISCALIZACAO. A contratada devera atentar-se ao relatério
de sondagem, projeto e planilha de critério de medi¢do para estimativa das escavagdes em rocha e
inclusdo em sua proposta.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Regularizacdo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz superior
externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser reaproveitado, ou
quando em rodovias do DER-ES for exigido, conforme projeto aprovado pelos mesmo.

Reaterro com compactagdao mecanica, para a altura restante da vala, que sé deverao ser iniciados
apos a regularizagdo de fundo de valas e assentamento do tubo e execucdo do aterro, cujo grau de
compactacdo devera atingir o maximo de densidade adequado, quando o material escavado puder
ser reaproveitado, ou quando em rodovia do DER-ES for exigido, através de projeto aprovado neste
Org3o.

E) Fundagdes e Estruturas

Todos os servigos previstos no projeto tais como estacas em geral, lastros de brita, areia, concreto
magro e estrutural, formas, armaduras e impermeabiliza¢des.

Projetos complementares estruturais e execugdo das estruturas de concreto necessdrias para
ancoragem de todos os tipos de rede coletora, e recalque de esgoto que sejam necessarios para
garantir a seguranca e estabilidade das instala¢des, independente de estarem identificadas
previamente nos projetos.
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F) Execucdo de Dispositivos Especiais e Testes

e Pocos de visitas (PV), inclusive tampao de ferro fundido conforme projeto.

e (Caixas em geral.

e Travessias destrutivas e ndo destrutivas (MND), quando houver.

e Estagueamento, Ancoramento em Rocha, Bases, Pilaretes e PV reforcado, para execucao de redes
na Beira Rio ou Beira Cérrego (ver projeto e padrdo CESAN), quando houver.

e Levantamento de (PV) em redes existentes nas bacias a serem complementadas com a nova obra,
que serdo integradas ao novo sistema, se necessario.

5.5.2. Critério De Medigdo

A rede coletora serda medida por unidade de comprimento (m) efetivamente assentado, quando do término
da execucgdo completa de todas as etapas do servico, inclusive recomposicdo da pavimentacgao.

Nota: E obrigatéria a apresentacdo de croquis de todos os servicos de assentamento de redes executados
conforme Norma Interna de Cadastro Técnico (ENG/CA/049/01/2008). A apresentacdo dos croquis devera
ser entregue junto de cada boletim de campo de medicdo mensal. As medi¢des somente serdo liberadas
para pagamento mediante entrega dos croquis para Cadastro.

5.5.3 LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO

Na execugdo das LigacBes Prediais de Esgoto, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servigcos que
os comp&em, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

e Tubo de PVC rigido, cor ocre, com ponta bolsa, junta elastica integrada, para redes coletoras de
esgoto, fabricado conforme NBR-7362 em barras de 6 metros, com paredes internas e externas
lisas, DN 100 mm.

e Selim eldstico de PVC rigido, com travas, cor ocre, junta eldstica, fornecido com os dois anéis de
borracha necessarios para a montagem da conexao, para redes coletoras de esgoto, fabricado
conforme NBR-10570.

e Curva 902 de PVC rigido, curta/longa, cor ocre, com ponta bolsa, fornecimento junta elastica,
fornecido com anel de borracha, para redes coletoras de esgoto com paredes macicas, internas e
externas lisas, fabricado conforme NBR-7362-2, DN 100 mm.

e C(Caixa de ligacdo, inclusive tampao F2F2 conforme padrdo da CESAN.

e Interligacao de ligacao predial de esgoto.

e Assentamento de Tubo de PVC no interior da vala, bem como a montagem e assentamento de
todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de assentamento.

e A Caixa de Ligac¢do Predial ou Poco de Inspecdo (Pl) devera sempre que possivel ser instalada sobre
o “tubo de esgoto da residéncia, ligado a drenagem”, no passeio, objetivando a interligacdo do Tipo
Corte/Cap. Ndo sendo possivel, o cliente devera ser consultado para marcar a melhor posi¢éo do PI,
que favoreca sua interliga¢gdo ao ramal interno do imével.

e As ligagOes prediais deverdao ser executadas concomitantemente a implanta¢do da rede e devera
ser priorizada a execugdo de redes e liga¢des de jusante para montante.
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e Para as situacdes de ligacBes em beira rio / cérrego, devera ser considerado que a o tubo entre o Pl
e o PV da rede coletora sera em ferro fundido DN 100mm, para o caso de condominial a ligacao
entre PI’'s também deverd ser em ferro fundido DN 100 mm.

e Devera ser considerado nos custos das ligacdes prediais todas as intervengdes necessdarias para
interligar as instalagdes internas do imdvel (intradomiciliares) aos PV’s, inclusive as instalacdes na
modalidade condominial. Nesses casos devera ainda ser previsto um Pl individual para cada imdvel,
além de um Pl para centralizar a interligacdo entre os PI’s individuais até os PV’s, exceto se as
condigdes do local ndo forem aptas a esse tipo de solugdo técnica/executiva.

e De acordo com as cotas e condi¢des dos imdveis e dos locais podera ser necessaria a construgdo de
infraestrutura de ligagGes aéreas em pilaretes de concreto e/ou com sustentacdo por abragadeiras
e acessorios em aco galvanizado com pintura de protecdo e demais acessérios para garantir a
seguranca das instalaces, devendo esses custos ser considerado nos orcamentos e propostas de
preco das licitantes.

e Todos os PlI's e demais caixas das ligacdes prediais e intradomiciliares devem ser estaqueados
guando executados nas beiras rio / corrego.

e Devem ser previstos nos custos os servicos necessarios para localizacdo dos ramais prediais
existentes, para definir a locacdo dos PI’s, devendo ser considerado ainda a incerteza por parte dos
proprietarios ou moradores dos iméveis quanto a localizacdo de seus ramais.

e Para os locais em que nao for possivel efetivar as ligacdes e direcionamento dos esgotos para as
redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap, devendo ao inicio da
operacdo do sistema ser dada efetividade a ligacao.

5.5.3. Critério De Medicao

A ligacdo sera medida por unidade (und), quando do término da execug¢do completa de todas as etapas do
servigo, inclusive recomposicao da pavimentagao e efetivagdo da ligacao intradomiciliar correlata e entrega
da documentacdo de adesdo e registro de campo.

A ligagdo sO sera paga sem a efetivagdo da ligacdo da ligacdao intradomiciliar se for comprovada a
impossibilidade de execugdo da mesma.

Nota: E obrigatdria a apresentacdo de croquis de todos os servigos de ligagdes executados conforme Norma
Interna de Cadastro Técnico (ENG/CA/049/01/2008). A apresentacdo dos croquis devera ser entregue junto
de cada boletim de campo de medigdo mensal. As medi¢cdes somente serdo liberadas para pagamento
mediante entrega dos croquis para Cadastro.

554 LIGACAO INTRADOMICILIAR DE
ESGOTO

A execucdo da Ligacdo Intradomiciliar deverd ser executada com fornecimento de materiais e conforme as
etapas descritas a seguir, respeitando as diretrizes e os requisitos da NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de
Esgoto Sanitario - Projeto e Execugdo.

S6 sera admitida a realizagdo de ligagBes intradomiciliares na calgada, sem interveng¢des nas instalagdes
internas dos imédveis quando:
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A vistoria inicial identificar que as instalagdes internas do imdvel ja possuem sistema separador de
agua de chuva direcionado para a drenagem ou solo e caixa de gordura em funcionamento;

Nao houver viabilidade para execucao de intervengdes internas no imével, essa situacao tem que
ser justificada e aprovada pela fiscalizacao;

O proprietdrio ndo autorizar as intervengdes internas.

Na execugdo das LigacGes Intradomiciliares, a CONTRATADA deverd incluir todos os itens de servigos que os

compdem, de acordo com suas peculiaridades.

Devem ser executadas atendendo requisitos da NBR 8160/1999.

Tubo de PVC rigido, cor branca, com ponta bolsa, junta soldavel e elastica, fornecido com anel de
borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme NBR-5688, em barras de
6 metros, didametro de 40 a 150 mm.

Conexdes de PVC rigido branco, com ponta e bolsa, junta solddvel e elastica, fornecido com anel de
borracha, para redes prediais de esgoto, serie normal, fabricado conforme NBR-5688, didametro de
40 a 150 mm.

Caixa de gordura em formato circular em concreto pré-moldado ou PVC com dimensdes 40x50 cm,
inclusive anel complementar para caixa de gordura com dimensdes 40x50 cm e demais caixas,
guando for necessario, inclusive tampa com dispositivo para abertura em ferro fundido para os
casos de concreto. Para imdveis comerciais e multifamiliares devera ser dimensionada e instalado
conforme NBR 8160/1999.

Caixas de passagem pré-moldadas de concreto ou PVC, dimensdo interna 40 cm, interligando as
tubulacGes da caixa de gordura e demais tubulagGes de dguas até ao ponto de interligacdo (PI) de
esgoto, inclusive tampa. Deverdo ser executadas caixas de passagem no minimo quando: houver
curva em distancia superior a 3 metros entre caixas, mudanca de direcdo, juncées de tubulagdes.
InterligagGes de esgoto, considerando todas as tubulagdes e suas jungdes até o PI.

Assentamento de Tubo de PVC nos diametros conforme necessario, bem como a montagem e
assentamento de todas as conexdes ou pegas que forem instaladas ao longo da linha de
assentamento.

Devera ser consultado o cliente para marcar e posicionar o local para execugdo dos servigos. Nao
sendo possivel ou havendo indefinicdo por parte do cliente, as mesmas deverdo ser implantadas
em posi¢gdo que favorega sua interligagdo a caixa de ligagdo do imoével, devendo ser considerado
ainda a incerteza por parte dos proprietarios ou moradores dos imdveis quanto a localizacdo de
suas instalagdes internas.

Devera ser dimensionado e instalado dispositivo de ventilagdo para retirada de gases, caso os
imdveis ndo sejam providos desse tipo de dispositivo em suas instalagbes internas.

Decorrente das cotas e condi¢gdes dos imdveis e dos locais podera ser necessaria a construcdo de
infraestrutura de liga¢8es intradomiciliares aéreas em pilaretes de concreto e/ou com sustentagdo
por abragadeiras em ago galvanizado com pintura de prote¢do e demais acessdrios para garantir a
seguranca das instalagdes, devendo esses custos serem considerados nos orcamentos e propostas
de preco das licitantes.

Prever desativacdo de fossas existentes, inclusive limpeza, demolicdo e aterramento com areia
guando necessario para a execugdo da ligacdo intradomiciliar.

Prever instalacdo de valvulas de retencdo nas ligacdes beira rio/ corrego.
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e Para os locais em que nao for possivel efetivar as ligacdes e direcionamento dos esgotos para as
redes coletoras, as mesmas deverdo ser deixadas na condicdo de corte-cap, devendo ao inicio da
operacdo do sistema ser dada efetividade a ligacao.

e Inspecdo inicial para confirmacdo da viabilidade da ligacdo intradomicilliar até o PI, inclusive custo
de improdutividade quando nao for confirmada a viabilidade para execug¢do. Devendo esses custos
serem considerados rateados nos servicos em que houver efetivacdao da ligacdo intradomiciliar
como taxa de insucesso. Contemplando inclusive custos com sondagem, escavagao, reaterro,
levantamento topografico, recomposicdo de todos os tipos de pavimentos e outros conforme
condicdes do local.

e Inspecdo técnica inicial para identificacdo de necessidades especificas da ligacdo de esgoto
intradomiciliar.

e Cadastro do cliente, conforme ficha modelo CESAN, que deverd ser preenchida pela CONTRATADA.

e Abordagem social de adesao.

e Supervisdo socioambiental.

5.5.4. Critério De Medigdo

A ligacdo serda medida por unidade, quando do término da execucdo completa de todas as etapas do
servico, inclusive recomposicdo da pavimentacdo e efetivacdo da ligacdo predial correlata e entrega da
documentacdo de adesdo e registro de campo.

Para as situacdes em que as ligagcdes forem deixadas em corte-cap a medicdo do servico sé sera realizada
guando ocorrer a efetivacdo e direcionamento do escoamento do esgoto para a rede coletora com o inicio
da operacgdo a ETE e EEEB. Nesse caso o registro de campo devera constar a data da efetivagao da ligacao.

Nota: E obrigatdria a apresentacdo de croquis do servico de ligagdes intradomiciliar e registro fotografico
de todas as etapas da obra (antes, durante e depois), bem como a ficha de cadastro do cliente. As
medi¢des somente serdo liberadas para pagamento mediante entrega dos croquis para Cadastro.

5.5.5 INTERCEPTORES

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessdrios a
execucdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme escopo
definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificagdes técnicas, e nos demais
elementos instrutores do processo de licitagdo. As especificagdes aqui detalhadas, e que constam nos
documentos referenciais, devem ser consideradas nas propostas de preco independente dos
detalhamentos e memoriais de projeto.

Incluindo os servigos abaixo relacionados:

A) Servigos Técnicos
e Locacgao e cadastro da obra.
e Ensaio de compressao simples — contraprova.
e Teste de deformacao e declividade
e Revisdo, readequacao e projetos complementares, adicionais e executivos (hidraulicos, elétricos,
automacdo, estrutural, contengdo e outros necessarios), inclusive elaboragdo de
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Q)

D)

E)

L)

levantamentos topograficos e demais servicos necessarios para subsidiar a execuc¢dao dos
projetos em toda a area de atuac¢do do contrato.

Servigos Preliminares
e Limpeza do terreno, isolamento da drea com tapume de protecdo em chapas de madeira e
demais servigos necessarios para o inicio da obra.

e Retirada de cerca, demolicdo em geral, retirada de portdo, retirada das instalagdes hidraulicas e
elétricas (quando houver)

Escoramento
e Escoramento de valas e cavas com prancha metalica.

Esgotamento
e Esgotamento com conjunto moto-bomba.

FundacGes e Estruturas

e Todos os servicos previstos ou ndao no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto
estrutural.

e Cravacdo de estaca.

Execucgao de Dispositivos Especiais
e Pocos de visita (PV), inclusive tampao de ferro fundido conforme projeto.

Montagem e assentamento.

Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC ou FoFo nos diametros conforme projeto no interior
da vala, aéreo ou sob leito de rios, rodovias, ferrovias, etc, bem como a montagem e assentamento
de todas as conexdes ou pecas que forem instaladas ao longo da linha de assentamento.
Mobilizagao, desmobilizagao, fornecimento e assentamento por MND em travessia.

Para todas as redes e/ou interceptores beira rio e beira corrego aéreo ou enterrado, e demais
situacdes em que fique assentada aérea independente do detalhamento do projeto e memoriais,
deverd ser considerado o assentamento de tubos em ferro fundido, devendo esse custo ser
considerado nas propostas de pregos das licitantes. Inclusive quando, em qualquer momento, tiver
ocorrido alteragdao da condicao do terreno.

Os tubos para o interceptor D serao fornecidos pela CESAN.

6 COMISSIONAMENTO

O processo de comissionamento consiste em todas as atividades necessdrias a integracdo, configuracdo e
testes de todos os itens que compdem a obra do SAA e SES de Aguia Branca. Tem como objetivo garantir
que as instalagGes irdo operar de forma correta e satisfatéria, conforme projeto, especificagdes, normas
técnicas e de seguranga aplicaveis
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A CONTRATADA deve realizar o comissionamento de todos os itens que compreendem o seu escopo de
fornecimento, separadamente e de forma integrada. Para o sistema de automacao, naquilo que interfira no
funcionamento do escopo de fornecimento, a CONTRATADA deve prestar os servicos de supervisdao ao
comissionamento.

Deverao ser realizados os testes e operacao dos equipamentos e instalagdes, utilizando materiais, meios e
fluidos de testes, antes da entrada do sistema em operacgao (exemplo, testes de pressdo e estanqueidade).

A contratada deverd providenciar equipamentos adequados para testar todas as redes de esgoto com
passagem de bola e agua, verificando a integralidade e funcionamento conforme as especificacbes e
projeto.

O comissionamento somente sera considerado finalizado, apds aprovagdo da CESAN. Deve ser
devidamente documentado com emissdo dos relatérios dos testes realizados assinados pelo responsavel
pelos procedimentos e visto do técnico da Fiscalizacdo da CESAN, devidamente autorizado, que
acompanhou a execugao.

Os procedimentos de comissionamento devem ser realizados com o acompanhamento da CESAN ou seu
preposto.

O processo de comissionamento para fins de remuneracdo tem seus custos inseridos nos custos do
fornecimento dos equipamentos e materiais.

7 OPERACAO ASSISTIDA

A Operacdo Assistida compreende a etapa em que o sistema entra em producdo real operado pela CESAN e
sob supervisdo da CONTRATADA.
A operagdo assistida somente terd inicio apds a emissdo, pela CESAN, do aceite do comissionamento de
todo o sistema integrado, incluindo a automacao.
Proceder-se-a a operacdo assistida do sistema de abastecimento de agua, por um prazo de 03 (trés) meses,
e do sistema de abastecimento de esgoto, por um prazo de 06 (seis) meses,quando a CONTRATADA devera
transferir todo o conhecimento e experiéncia adquiridos, para que a operacdo do sistema (equipamentos,
sistemas ou plataformas de servigos) se desenvolva de forma tranquila e segura, sem quaisquer riscos que
possam comprometer a integridade e o perfeito funcionamento de todo o sistema.
Durante a operacdo assistida, a CONTRATADA deverd prestar todo o suporte necessdrio para a
operacionalidade dos equipamentos/sistemas, com observidncia as normas técnicas, manuais,
graficos/dbacos de performance e procedimentos indicados, com preenchimento de planilhas de controle
guando necessdrio, para que o corpo técnico da CESAN possa assumir, por conta propria, as atividades de
operagdo e manutengao do sistema.
Para a realizacdo da operacdo assistida, a CONTRATADA devera manter na obra, em tempo integral, uma
equipe composta dos seguintes profissionais:

v" 1 técnico eletricista ou mecanico;

v 1 oficial

v' 1veiculo
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Serdo de responsabilidade da CONTRATADA, os 6nus decorrentes de eventuais correcdes e ajustes dos
materiais/equipamentos fornecidos e servigos executados por ela, até que se alcancem os resultados
estabelecidos nas especificacdes respectivas.

8 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS FORNECIDOS PELA CESAN

Diametro Quantidade
(m)
DN 80 762,00
DN 150 174,00
Os tubos para a execucdo da dos recalques das bacias A, Be D e

Inteceptor da Bacia D serdo fornecidos pela CESAN.

A CONTRATADA sera responsavel pelo transporte, descarregamento, armazenamento e assentamento,
assim como manter a total integridade dos tubos durante a execucao da obra.

A contratada devera considerar o custo do transporte do Centro Operacional de Carapina, no municipio da
Serra até o local da obra no municipio de Aguia Branca.

9 CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

9.1 CONDICOES DE FORNECIMENTO

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao obedecer as Normas, Especificagdes e Métodos
de Ensaio da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais atualizada), salvo
quando a CESAN apresentar normas préprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu fabricante,
rastreabilidade e marcagdes conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estard condicionada a inspe¢do pela unidade
gerenciadora do CONTRATO. A aceitagdo citada acima ndo isenta a CONTRATADA da responsabilidade pela
qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apds sua aplicagdo.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverdo ser de fornecedores pré-
qualificados. A CESAN disponibilizara, quando necessario, o cadastro de seus fornecedores pré-qualificados
para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdao dos materiais hidraulicos e equipamentos que ndo forem pré-qualificados pela CESAN deverdo
ser precedidos de consulta a CESAN.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de material/fabricante,
emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizagdo destes, indicados pela CESAN e
sem Onus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:

- IPT (Instituto Pesquisa Tecnoldgica)
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- Falcdo Bauer
- Outras submetidas a aprovac¢do da CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigird que todas as marcas de cada tipo de material hidraulico que serao
fornecidos pelas CONTRATADAS deverdo possuir o Atestado de Conformidade Técnica (ACT) emitido pela
SABESP, sendo que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais ferrosos (tubos, conexdes,
valvulas, etc) esse atestado é obrigatério.

9.2 ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter inalteradas suas
caracteristicas.

A FISCALIZACAO terd livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalagdes de
armazenamento e estocagem dos materiais.

Nao sera permitido estocar tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execucdo por um
periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).

9.3 ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes técnicas de materiais/equipamentos hidraulicos, elétricos, mecanicos, pneumaticos, de
comunicag¢do e/ou de automacdo e servicos que constituem o escopo, estdo disponibilizadas nos projetos,
memoriais e também especificagdes técnicas padronizadas disponiveis no edital.

100BSERVACOES E COMPLEMENTACOES

10.1 ESCAVACAO EM SOLOS DIVERGENTES DO RELATORIO DE SONDAGEM

Caso ocorram servigos de escavagdao em solos divergentes aos descritos no relatério de sondagem, esses
serdo objeto de afericdo em campo por ocasido da obra e as quantidades efetivamente executadas serdo
preferencialmente pagas com precos praticados na Tabela de precos CESAN vigente na data da
apresentacdo da proposta, mantidas as disposi¢des descritas no Art. 136 § 102 do Regulamento de
LicitagGes da CESAN (RLC).

10.2 SINALIZACOES

As faixas de sinalizagdo horizontal deverdo ser recuperadas de acordo com o material existente aplicado
local antes da execugado das obras.

As placas que por ventura necessitem ser retiradas deverdo ser reimplantadas de forma a manter o local
devidamente sinalizado, principalmente com rela¢do as placas de regulamentacao.

As placas danificadas deverdo ser repostas por placas novas e idénticas, implantadas no mesmo ponto onde
foram retiradas.
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Para um perfeito carregamento e descarregamento dos tubos, é recomenddvel a utilizacdo de
equipamentos adequados e de poténcia suficiente.

A CONTRATADA ndo podera de forma alguma manusear inadequadamente os tubos forcando os
acoplamentos e/ou as juntas travadas.

10.3 CONDICOES GERAIS

N3o serd permitido o inicio e/ou andamento dos servicos sem que as equipes de trabalho estejam
devidamente qualificadas e dimensionadas, de posse e uso de EPI’s, EPC’s, com disponibilidade de todas as
ferramentas, equipamentos, materiais necessarios para o escoramento e sinalizacdo e demais itens
necessarios que garantam o bom andamento dos servicos e a qualidade final das obras, garantindo a
seguranca, qualidade e eficiéncia.

Caso ocorram defeitos e/ ou ma qualidades nos servicos executados, seja eles apontados pela
FISCALIZACAO ou por reclamacio de clientes, a CONTRATADA deverd soluciona-los, ou iniciar a
recuperacao (caso se tratar de solugdo complexa) em prazo maximo de 48 horas a partir da notificacdo. O
ndo atendimento ao prazo estabelecido dard direito a CESAN de executar os reparos com meios préprios
ou de terceiros, cobrando da CONTRATADA os custos dos trabalhos realizados.

O prazo acima sera reduzido para um maximo de 6 horas se o defeito implicar em restricdes de acesso,
rompimento da rede de distribuicdo ou ramal predial, risco de seguranca a pessoas e imdveis ou
interrupcoes dos servicos prestados pela CESAN.

O mesmo procedimento se aplica na ocorréncia de vicios ocultos que venham a ser identificados no
periodo de cinco anos contados da data de emissdo do Laudo de Recebimento da Obra e/ou de Servicos,
nos Termos do Cédigo Civil.

Caso eventualmente seja necessaria a execucdo de servigcos adicionais aos previstos, esses seguirdo as
formas de anadlises e pagamentos descritos no item 9.1.

A CONTRATADA deverd apresentar mensalmente um relatério fotografico digital em CD/ DVD, contendo no
minimo trés fotos por frente de servico que esteja sendo objeto de faturamento no periodo da medicao.

E fundamental a observancia para compor a proposta de pregos e execucdo das obras os seguintes itens:

I. O Caderno de Procedimentos Padrdes de Obras da CESAN, onde constam orienta¢des para execug¢ao
das obras.
II. O Caderno de Projetos Padrées da CESAN, que complementa os projetos das obras.
Ill. Os servicos deverdao ser executados, conforme as Prescrices Técnicas CESAN e demais Normas
Técnicas vigentes.
IV. As Prescri¢Oes correlatas estdo disponibilizadas no site da CESAN — Prescri¢gdes Técnicas.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site https://www.cesan.com.br/portal/
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