SINTESE DO EMPREENDIMENTO
m CESAN D-EM - Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente

anos E-GPP — Geréncia de Projetos e Programas Estratégicos
E-DPE — Diviséo de Projetos de Expansao

SANEAMENTO BASICO NO ESPIRITO SANTO
EMPREENDIMENTO (OBJETO): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA
VALERIO (SAA VILA VALERIO)

MUNICIPIO: VILA VALERIO - ES

LOCALIDADE: SEDE

1) POPULACAO BENEFICIADA
Inicio de plano (2017) — 5.320 habitantes.

Fim de Plano (2042) — 9.371 habitantes.

2) BAIRROS CONTEMPLADOS
Os bairros contemplados sdo os da sede de Vila Valério: Santa Rita, Boa Vista, Centro, S&o

Rafael, Nossa Senhora da Penha e Vila Nova.

3) ESCOPO DO PROJETO
O Sistema de Abastecimento de Agua de Vila Valério contemplara toda a sede do municipio,

entretanto as unidades contempladas no financiamento do Banco do Nordeste (BNB) séo:
1. Captacéo;

2. Adutora de Agua Bruta (AAB).

Escopo Resumido

DESCRICAO UN QUANT.
Captacgéo UN 1
Adutora de Agua Bruta — DN 300 mm M 10.573,58

Detalhamento das unidades

CAPTACAO

A captacdo de agua bruta de Vila Valério serd no Rio S&o José. A tomada de adgua contara
com um canal com um sistema de retencdo de sélidos em suspensédo (grades e telas). Apos

passar por este canal, a &gua serd encaminhada a caixa de areia.
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O sistema contara com uma Estacéo Elevatoria de Agua Bruta (EEAB), com poco do tipo seco,
ou seja, 0 poco de succdo encontra-se separado da casa de bombas, com o nivel d’agua
abaixo da bomba (bomba n&o-afogada), do tipo horizontal. A EEAB proposta para o SAA

contard com duas bombas, uma em funcionamento e outra como reserva.

Dados da bomba:

Vazéo 45 /s
Altura Manométrica 109,60 m
Poténcia 89,60 CV
Rendimento 73 %
Tubulagdo de Sucgéo DN 350 mm
Tubulacdo de Recalque DN 300 mm

ADUTORA DE AGUA BRUTA

A captacdo no Corrego Valério é critica, tanto em quantidade quanto em qualidade de agua
bruta para abastecimento. Atualmente, nos meses do ano que a seca prejudica a
disponibilidade hidrica no Cdorrego Valério, o sistema de captagdo no Rio S&o José € utilizado
para suprir a demanda. Assim, definiu-se que a captacao seré transferida para o Rio Sao José,
0 que o permite atender amplamente a demanda de final de plano de 45,0 L/s.

As melhorias a serem implantadas séo:

e Implantacdo de novo sistema de gradeamento e caixa de areia para atender a vazéo de

final de plano;
o Reforma e ampliacédo da casa de bombas para modernizagéo das instalagdes;
e Substituicdo dos conjuntos motor-bombas para atender a vazéo de final de plano;

e Ampliacdo da capacidade da adutora para atender a vazdo de final de plano e
modificagdo do trajeto da parte final de seu caminhamento para direciona-la para a area
da ETA (atualmente o caminhamento da adutora de &gua bruta do Rio S&o José vai

para a barragem de captac¢éo do Corrego Valério).

e Adutora de 10.573,58 m, DN 300 mm..
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4) PLANTA GERAL
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Figura 1 — Vista geral do municipio de Vila Valério. Fonte: Geobases.

5) FLUXOGRAMA DO SISTEMA
=

ESCOPO DO BNB
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